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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
 SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN                                                        
DEM001        m3   DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS        

 Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros  
 de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de ape-  
 os, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inici defi-  
 nido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificacion.  
 Cantina 1 5,00 10,00 3,00 150,00 
 Almacén 1 5,00 6,00 3,00 90,00 
  _______________________________________________________  

 240,00 
DEM002        m2   DEMOLICIÓN DE ASFALTO                                             

 Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso  
 carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.  
 Zona ajardinada 1 1 14,54 6,00 43,62 c/2                                             
  
 Zona ajardinada 2 1 132,20 132,20 
  _______________________________________________________  

 175,82 
DEM012        m3   DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA               

 Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso car-  
 ga manual y p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen ini-  
 cial.  
 Cantina 1 5,00 10,00 0,20 10,00 
 Almacén 1 5,00 6,00 0,20 6,00 
  _______________________________________________________  

 16,00 

 SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEM003        m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Graderio 1 110,07 24,19 2.662,59 
 Fondo campo 1 66,48 28,04 1.864,10 
 1 59,42 15,25 453,08 c/2                                             
  
  _______________________________________________________  

 4.979,77 
DEM004        m3   EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                          

 Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Me-  
 dida en perfil natural.  
 Graderio 1 110,07 24,19 3,70 9.851,60 
  _______________________________________________________  

 9.851,60 
DEM005        m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Graderio-sótano 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
DEM006        m3   TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm                        

 Terraplen con tierras, comprendiendo: extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios  
 mecánicos al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.  
 Graderio 1 110,07 2,05 3,10 699,49 
  _______________________________________________________  

 699,49 
DEM007        m2   EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA                

 Explanación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo:exca-  
 vación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado  
 con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.  
 Campo de futbol 1 103,00 66,00 6.798,00 
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  _______________________________________________________  

 6.798,00 
DEM009        m3   EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm  

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y per-  
 filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 DRENAJES  
     lateral 1 2 105,50 211,00 
     fondo 1 66,00 66,00 
     lateral 2 2 105,50 211,00 
  _______________________________________________________  

 488,00 
DEM010        m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 Vigas de atado 10 1,02 0,40 0,40 1,63 
 10 2,00 0,40 0,40 3,20 
 10 3,25 0,40 0,40 5,20 
 1 3,13 0,40 0,40 0,50 
 1 3,72 0,40 0,40 0,60 
 1 3,00 0,40 0,40 0,48 
 1 4,10 0,40 0,40 0,66 
 1 3,69 0,40 0,40 0,59 
 1 2,86 0,40 0,40 0,46 
 1 3,50 0,40 0,40 0,56 
 1 3,80 0,40 0,40 0,61 
 1 5,10 0,40 0,40 0,82 
  _______________________________________________________  

 15,31 
DEM011        m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 Zapatas cimentación 12 1,25 1,25 0,40 7,50 
 1 1,25 1,25 0,45 0,70 
 6 1,15 1,15 0,40 3,17 
 2 0,85 0,85 0,40 0,58 
 2 1,35 1,35 0,40 1,46 
 6 1,05 1,05 0,40 2,65 
 1 1,45 1,45 0,40 0,84 
  _______________________________________________________  

 16,90 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                              
 SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN                                                       
CIM001        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               

 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación  
 del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-  
 da ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
  _______________________________________________  

 0,00 
CIM002        m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 ESTRUCTURA  
 Zapatas cimentación 12 1,25 1,25 18,75 
 1 1,25 1,25 1,56 
 6 1,15 1,15 7,94 
 2 0,85 0,85 1,45 
 2 1,35 1,35 3,65 
 6 1,05 1,05 6,62 
 1 1,45 1,45 2,10 
 Vigas de atado 10 1,02 0,40 4,08 
 10 2,00 0,40 8,00 
 10 3,25 0,40 13,00 
 1 3,13 0,40 1,25 
 1 3,72 0,40 1,49 
 1 3,00 0,40 1,20 
 1 4,10 0,40 1,64 
 1 3,69 0,40 1,48 
 1 2,86 0,40 1,14 
 1 3,50 0,40 1,40 
 1 3,80 0,40 1,52 
 1 5,10 0,40 2,04 
 DRENAJES  
     lateral 1 2 105,50 0,40 84,40 
     fondo 1 66,00 0,40 26,40 
     lateral 2 2 105,50 0,40 84,40 
  _______________________________________________________  

 275,51 
CIM003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en za-  
 patas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S  
 con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 ESTRUCTURA  
 Zapatas cimentación 12 1,25 1,25 0,40 7,50 
 1 1,25 1,25 0,45 0,70 
 6 1,15 1,15 0,40 3,17 
 2 0,85 0,85 0,40 0,58 
 2 1,35 1,35 0,40 1,46 
 6 1,05 1,05 0,40 2,65 
 1 1,45 1,45 0,40 0,84 
  _______________________________________________________  

 16,90 
CIM004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi-  
 gas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de ace-  
 ro B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015  
 Página 4  

 ESTRUCTURA  
 Vigas de atado 10 1,02 0,40 0,40 1,63 
 10 2,00 0,40 0,40 3,20 
 10 3,25 0,40 0,40 5,20 
 1 3,13 0,40 0,40 0,50 
 1 3,72 0,40 0,40 0,60 
 1 3,00 0,40 0,40 0,48 
 1 4,10 0,40 0,40 0,66 
 1 3,69 0,40 0,40 0,59 
 1 2,86 0,40 0,40 0,46 
 1 3,50 0,40 0,40 0,56 
 1 3,80 0,40 0,40 0,61 
 1 5,10 0,40 0,40 0,82 
  _______________________________________________________  

 15,31 
CIM005        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Cimentación porterias 4 0,50 0,50 0,50 0,50 
 Cimentación banderines 4 0,20 0,20 0,30 0,05 
  _______________________________________________________  

 0,55 

 SUBCAPÍTULO 2.2 SOLERA                                                            
SOL001        m2   ENCACHADO DE 15 CM EN CAJA PARA BASE SOLERA                       

 Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,  
 40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado.   
 Planta baja 1 44,83 10,60 475,20 
  _______________________________________________________  

 475,20 
SOL002        m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,  
 lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de  
 junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Planta baja 1 44,83 10,60 475,20 
  _______________________________________________________  

 475,20 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
EST001        m.l. GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6,50 M. DE LARGO                

 Grada prefabricada de hormigón de 6.5 m de largo, tipo LGB para una carga total de 1.000 Kg/m2,  
 elaborado con hormigón HA-35/P/20 y acero AEH-500. Colocada y nivelada, incluso p.p. de sella-  
 do de juntas con sellante sintético y medios auxiliares de levación y montaje. Medido longitud total-  
 mente instalada.   
 Graderio 6 6,50 39,00 
 6 6,50 39,00 
  _______________________________________________________  

 78,00 
EST003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. MAD. VISTO   

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi-  
 gas descolgadas, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con  
 una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, fe-  
 rrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen te-  
 órico ejecutado.  
 Vigas graderio 10 4,20 0,35 0,40 5,88 
 3 4,03 0,30 0,40 1,45 
 3 4,57 0,30 0,40 1,65 
 3 3,95 0,30 0,40 1,42 
 3 5,05 0,30 0,40 1,82 
 3 4,54 0,30 0,40 1,63 
 3 3,66 0,30 0,40 1,32 
 3 4,35 0,30 0,40 1,57 
 3 4,70 0,30 0,40 1,69 
 3 5,94 0,30 0,40 2,14 
 10 2,90 0,35 0,40 4,06 
 10 1,75 0,35 0,40 2,45 
  _______________________________________________________  

 27,08 
EST002        m2   LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA FORJADO 16+5 CM         

 Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 16+5 y 75 kn * m/m de momento flector  
 último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 10x10, diametro 5 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión; acero B500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado  
 en central y verdio con cubilote altura libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni  
 soportes. Medido superficie ejecutada.   
 1 4,03 8,98 36,19 
 1 4,57 8,98 41,04 
 1 3,95 8,98 35,47 
 1 5,05 8,98 45,35 
 1 4,54 8,98 40,77 
 1 3,66 8,98 32,87 
 1 4,35 8,98 39,06 
 1 4,70 8,98 42,21 
 1 5,94 8,98 53,34 
  _______________________________________________________  

 366,30 
EST004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.     

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-  
 sas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una  
 cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-  
 llado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas;  
 construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25  
 m2.  
 Escaleras 4 11,61 2,90 0,30 40,40 
  _______________________________________________________  

 40,40 
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EST005        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pila-  
 res, para quedar vistor, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía  
 de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, se-  
 paradores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 Pilares 10 0,35 0,35 1,30 1,59 
 20 0,35 0,35 3,80 9,31 
  _______________________________________________________  

 10,90 
EST006        m3   VIGA MARQUESINA PREFABRICADA DE H.A. DE 8.45 M. DE LARGO          

 Viga marquesina prefabricada, de hormigón armado, fabricada con hormigón HA-25, de 8.43 m de  
 longitud y sección variable 40x45 y canto cabeza de compresión 30cm., incluso p.p. de encofrado,  
 desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje y ape-  
 os necesarios.  
 Viga marquesina 10 8,43 0,40 0,45 15,17 
  _______________________________________________________  

 15,17 
EST007        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                

 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza,  
 aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad  
 y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Pilares 40 0,35 1,30 18,20 
 80 0,35 3,80 106,40 
  _______________________________________________________  

 124,60 
EST008        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO                  

 Encofrado de madera en vigas para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza,  
 aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad  
 y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Vigas descolgadas 20 4,20 0,19 15,96 
 10 4,20 0,35 14,70 
 6 4,03 0,19 4,59 
 3 4,03 0,35 4,23 
 6 4,57 0,19 5,21 
 3 4,57 0,35 4,80 
 6 3,95 0,19 4,50 
 3 3,95 0,35 4,15 
 6 5,05 0,19 5,76 
 3 5,05 0,35 5,30 
 6 3,66 0,35 7,69 
 6 3,66 0,19 4,17 
 3 4,35 0,35 4,57 
 6 4,35 0,19 4,96 
 3 5,94 0,35 6,24 
 6 5,94 0,19 6,77 
 3 4,70 0,35 4,94 
 6 4,70 0,19 5,36 
 3 4,03 0,35 4,23 
 6 4,03 0,19 4,59 
 20 2,90 0,19 11,02 
 10 2,90 0,35 10,15 
 20 1,75 0,19 6,65 
 10 1,75 0,35 6,13 
  _______________________________________________________  

 156,67 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015  
 Página 7  

EST009        m2   FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x25x20 cm                 

 Fábrica armada de 25 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x25x20 cm, para re-  
 vestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4  
 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8  
 mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, vibrado y piezas especiales; se-  
 gún CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Muro de contención parte trasera 1 44,00 3,80 167,20 
  _______________________________________________________  

 167,20 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
CUB001        m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   

 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 Cubierta 1 45,20 8,85 400,02 
  _______________________________________________________  

 400,02 
CUB002        m.l. CORREA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SECCIÓN "L", PARA CUBIERTAS      

 Correa prefabricada de hormigón en sección en I para cubiertas, de PRETERSA modelo I.20 con  
 sección de 11x19 cm. para una luz máxima de 8 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo;  
 nivelada, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente  
 instalada.  
 Correas 7 45,20 316,40 
  _______________________________________________________  

 316,40 
CUB003        m2   FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN     

 Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón  
 aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modifica-  
 do IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gra-  
 villa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-  
 do huecos mayores de 1 m2.  
 Sótano 1 44,70 1,40 62,58 
  _______________________________________________________  

 62,58 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
 SUBCAPÍTULO 5.1 CERRAMINETOS EXTERIORES                                           
CER001        m2   CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. C/V Y LAD. H/D 20+7 cm           

 Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica vista de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la  
 hoja exterior, cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior,  
 recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N. Medida deduciendo huecos.  
 Cerramiento exterior 2 6,03 3,80 45,83 
 1 44,20 3,80 167,96 
 Descuento  
     Puertas -3 0,90 2,10 -5,67 
  _______________________________________________________  

 208,12 
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 Cerramiento bajo grada 2 3,50 2,50 c/2                                             
  
 2 3,50 1,30 9,10 
 1 44,20 1,30 57,46 
  _______________________________________________________  

 66,56 

 SUBCAPÍTULO 5.2 CERRAMIENTOS INTERIORES                                           
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 Pasillo 1 27,40 3,80 104,12 
 2 1,15 3,80 8,74 
    Descuento  
 -6 0,90 2,10 -11,34 
  _______________________________________________________  

 101,52 
06LHC00003    m2   CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                          

 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-  
 cante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Entrada vestuarios 2 3,70 3,80 28,12 
 Almacen aseos 1 6,10 3,80 23,18 
 Aseo mujeres 1 2,20 3,80 8,36 
 División aseos-vestuarios 1 5,75 3,80 21,85 
 División vestuarios 1 4,50 3,80 17,10 
 División vestuarios-almacen 1 4,50 3,80 17,10 
 División almacén-vestuarios arbitros 1 4,50 3,80 17,10 
 División vestuarios arbitros-vestuarios 1 4,50 3,80 17,10 
 División vestuarios-almacenes 1 5,80 3,80 22,04 
  _______________________________________________________  

 171,95 
06DTD00001    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM  
 II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Aseo minusvalidos 1 2,20 3,80 8,36 
 Aseo hombres 1 2,42 3,80 9,20 
 Aseo mujeres 1 3,42 3,80 13,00 
 Vestuario 1 1 3,40 2,20 7,48 
 Vestuario 2 1 3,40 2,20 7,48 
 Vestuario 1 1 1,70 2,20 3,74 
 1 1,00 3,80 3,80 
 Vestuario 2 1 1,70 2,20 3,74 
 1 1,00 2,20 2,20 
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 Vestuario arbitros 1 1,10 2,20 2,42 
 1 0,80 3,80 3,04 
 Vestuario 3 1 1,70 2,20 3,74 
 1 1,00 2,20 2,20 
 Vestuario 3 1 3,40 2,20 7,48 
 Vestuario 4 1 3,40 2,20 7,48 
 División vestuarios 1 4,50 3,80 17,10 
 División entre almacenes 1 6,00 3,80 22,80 
 Descuento  
     Puerta -3 0,90 2,10 -5,67 
  _______________________________________________________  

 119,59 
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 CAPÍTULO 06 ACABADOS SUPERFICIALES                                            
 SUBCAPÍTULO 6.1 ACABADOS VERTICALES                                               
ACV001        m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30 cm ADHESIVO                        

 Alicatado con azulejo blanco de 30x30 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas  
 romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 Aseos mujeres 2 3,25 2,50 16,25 
 2 2,10 2,50 10,50 
 Aseos hombres 1 12,94 2,50 32,35 
 Aseo minusvalidos 2 2,20 2,50 11,00 
 2 2,25 2,50 11,25 
 Vestuario 1 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario 2 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario arbitros 1 13,45 2,50 33,63 
 Vestuario 3 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario 4 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
  _______________________________________________________  

 424,34 
ACV002        m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            

 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Aseos mujeres 2 3,25 2,50 16,25 
 2 2,10 2,50 10,50 
 Aseos hombres 1 12,94 2,50 32,35 
 Aseo minusvalidos 2 2,20 2,50 11,00 
 2 2,25 2,50 11,25 
 Vestuario 1 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario 2 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario arbitros 1 13,45 2,50 33,63 
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 Vestuario 3 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
 Vestuario 4 2 1,95 2,50 9,75 
 1 5,75 2,50 14,38 
 1 3,10 2,50 7,75 
 1 11,10 2,50 27,75 
 1 1,35 2,50 3,38 
 1 5,73 2,50 14,33 
  _______________________________________________________  

 424,34 
ACV003        m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Pasillo aseos 2 4,00 3,80 30,40 
 2 1,22 3,80 9,27 
 Almacén 2 2,00 3,80 15,20 
 2 4,50 3,80 34,20 
 Vestuarios arbitros 1 1,35 3,80 5,13 
 Almacén 2 6,00 3,80 45,60 
 2 2,30 3,80 17,48 
 2 6,00 3,80 45,60 
 2 3,40 3,80 25,84 
 Pasilllo entrada 2 26,85 3,80 204,06 
 2 1,05 3,80 7,98 
  _______________________________________________________  

 440,76 
ACV004        m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO              

 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso  
 YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista su-  
 perior del rodapié.  
 Pasillo aseos 2 4,00 3,80 30,40 
 2 1,22 3,80 9,27 
 Almacén 2 2,00 3,80 15,20 
 2 4,50 3,80 34,20 
 Vestuarios arbitros 1 1,35 3,80 5,13 
 Almacén 2 6,00 3,80 45,60 
 2 2,30 3,80 17,48 
 2 6,00 3,80 45,60 
 2 3,40 3,80 25,84 
 Pasilllo entrada 2 26,85 3,80 204,06 
 2 1,05 3,80 7,98 
  _______________________________________________________  

 440,76 
ACV005        m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Pasillo aseos 2 4,00 3,80 30,40 
 2 1,22 3,80 9,27 
 Almacén 2 2,00 3,80 15,20 
 2 4,50 3,80 34,20 
 Vestuarios arbitros 1 1,35 3,80 5,13 
 Almacén 2 6,00 3,80 45,60 
 2 2,30 3,80 17,48 
 2 6,00 3,80 45,60 
 2 3,40 3,80 25,84 
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 Pasilllo entrada 2 26,85 3,80 204,06 
 2 1,05 3,80 7,98 
  _______________________________________________________  

 440,76 

 SUBCAPÍTULO 6.2 ACABADOS HORIZONTALES - SUELOS                                    
10SNS90018    m2   SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm               

 Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con  
 mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido  
 y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Distribuidor vestuario 1 26,85 1,15 30,88 
 1 3,40 3,75 12,75 
 Entrada asesos 1 1,80 3,30 5,94 
  _______________________________________________________  

 49,57 
10SCS00003    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 40x40 cm              

 Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con  
 capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según  
 CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Entrada aseos 1 3,30 1,85 6,11 
 Aseo hombre 1 12,94 12,94 
 Aseo mujeres 1 3,25 2,10 6,83 
 Aseo minuvalidos 1 2,20 2,55 5,61 
 Almacen 1 3,55 2,15 7,63 
 Distribuidor pasillos 1 4,05 1,23 4,98 
 Vestuario 1 1 30,94 30,94 
 Vestuario 2 1 30,94 30,94 
 Vestuario 3 1 30,94 30,94 
 Vestuario 4 1 30,94 30,94 
 Almacén 1 1,85 4,50 8,33 
 Vestuario arbitro 1 3,00 4,50 13,50 
 Almacén 1 6,00 2,30 13,80 
 1 6,00 3,40 20,40 
 Almacén bajo escalera 1 6,61 2,90 19,17 
 1 6,70 2,90 19,43 
  _______________________________________________________  

 262,49 
10SNR90011    m    RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x10 cm                    

 Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5  
 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 Distribuidor vesturrio 2 26,85 53,70 
 2 1,15 2,30 
 2 3,50 7,00 
 Entrada aseos 2 1,80 3,60 
 2 3,30 6,60 
     Descuentos  
       Puertas -6 0,90 -5,40 
 -1 1,80 -1,80 
  _______________________________________________________  

 66,00 
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 SUBCAPÍTULO 6.3 ACABADOS HORIZONTALES - TECHOS                                    
10TWW00011    m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado hori-  
 zontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según es-  
 pecificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.  
 Entrada aseos 1 3,30 1,85 6,11 
 Aseo hombre 1 12,94 12,94 
 Aseo mujeres 1 3,25 2,10 6,83 
 Aseo minuvalidos 1 2,20 2,55 5,61 
 Almacen 1 3,55 2,15 7,63 
 Distribuidor pasillos 1 4,05 1,23 4,98 
 Vestuario 1 1 30,94 30,94 
 Vestuario 2 1 30,94 30,94 
 Vestuario 3 1 30,94 30,94 
 Vestuario 4 1 30,94 30,94 
 Almacén 1 1,85 4,50 8,33 
 Distribuidor vestuario 1 26,85 1,15 30,88 
 1 3,40 3,75 12,75 
 Entrada asesos 1 1,80 3,30 5,94 
 Vestuario arbitro 1 3,00 4,50 13,50 
 Almacén 1 6,00 2,30 13,80 
 1 6,00 3,40 20,40 
 Almacén bajo escalera 1 6,61 2,90 19,17 
 1 6,70 2,90 19,43 
  _______________________________________________________  

 312,06 
13IPP00001_00 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Entrada aseos 1 3,30 1,85 6,11 
 Aseo hombre 1 12,94 12,94 
 Aseo mujeres 1 3,25 2,10 6,83 
 Aseo minuvalidos 1 2,20 2,55 5,61 
 Almacen 1 3,55 2,15 7,63 
 Distribuidor pasillos 1 4,05 1,23 4,98 
 Vestuario 1 1 30,94 30,94 
 Vestuario 2 1 30,94 30,94 
 Vestuario 3 1 30,94 30,94 
 Vestuario 4 1 30,94 30,94 
 Almacén 1 1,85 4,50 8,33 
 Distribuidor vestuario 1 26,85 1,15 30,88 
 1 3,40 3,75 12,75 
 Entrada asesos 1 1,80 3,30 5,94 
 Vestuario arbitro 1 3,00 4,50 13,50 
 Almacén 1 6,00 2,30 13,80 
 1 6,00 3,40 20,40 
 Almacén bajo escalera 1 6,61 2,90 19,17 
 1 6,70 2,90 19,43 
  _______________________________________________________  

 312,06 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 7.1 PUERTAS                                                           
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-  
 sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Entrada aseo 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada bajo escalera 1 0,93 2,10 1,95 
 Almacén 1 1 0,93 2,10 1,95 
 Almacén 2 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada vestuarios  
  _______________________________________________________  

 7,80 
11MPB00152    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm            

 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de  
 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-  
 da normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, segu-  
 ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
 Aseo hombres 1 0,93 2,10 1,95 
 Aseo mujeres 1 0,93 2,10 1,95 
 Aseo minusválidos 1 0,93 2,10 1,95 
 Almacén aseo 1 0,93 2,10 1,95 
 Almacén debajo escalera 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada vetuarios 1 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada vetuarios 2 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada vetuarios 3 1 0,93 2,10 1,95 
 Entrada vetuarios 4 1 0,93 2,10 1,95 
 Almacen vestuarios 1 0,93 2,10 1,95 
 Vestuario arbitro 1 0,93 2,10 1,95 
  _______________________________________________________  

 21,45 

 SUBCAPÍTULO 7.2 VENTANAS                                                          
VEN001        m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II                                    

 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Ventana trasera 12 0,50 0,40 2,40 
  _______________________________________________________  

 2,40 
VEN002        m2   ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO                 

 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes  
 y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie  
 acristalada en multiplos de 30 mm.  
 Ventana trasera 12 0,50 0,40 2,40 
  _______________________________________________________  

 2,40 
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 SUBCAPÍTULO 7.3 BARANDILLAS                                                       
11SBL00002    m    BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. BARROTES TUBO                  

 Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en  
 tubo de 50x50 mm entrepaño de barrotes en tubo de 50x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o  
 forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
  _______________________________________________  

 0,00 
11SBA00003    m    BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA                    

 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2  
 mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30  
 mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elemen-  
 tos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 Barandilla Grada superior 2 4,80 9,60 
 2 8,40 16,80 
 1 12,60 12,60 
 Barandilla Grada inferior 2 4,80 9,60 
 2 8,40 16,80 
 1 12,60 12,60 
 Laterales 2 6,64 13,28 
 Acceso escaleras 2 5,80 11,60 
  _______________________________________________________  

 102,88 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓNES                                                     
 SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA                                                        
FON001        u    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada  
 Acometida 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
FON002        u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                

 Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso lla-  
 ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 Contador de agua 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
FON003        u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO                              

 Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 24-2S "JUNKERS", 13,1 l/min, 24 kW, para  
 red trifásica.  
 Calentador de agua 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
FON004        u    DEPÓSITO ACUMULADOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 1.200 l          

 Deposito acumulador para agua caliente sanitaria, de 1.200 l de capacidad, construido con chapa de  
 acero inoxidable, aislamiento térmico, con termostato y equipo de seguridad conválvula de retención,  
 válvula de seguridad y grifos de llenado y vaciado, instalado conectado a caldera, incluso p.p. de tu-  
 berías, aislamiento de estas, piezas especiales, elementos de anclaje y sujección y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 Instalación 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
FON005        u    LLAVE PASO DIÁM. 2"                                               

 Llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 2", para colocar sobre tubería de polipropi-  
 leno copolímero random tipo 3, mediante unión roscada.  
 Llave de paso 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
FON006        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm            

 Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, ap-  
 to uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 Agua fría 1 98,51 98,51 
  _______________________________________________________  

 98,51 
FON007        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm ACS        

 Tubería de polipropileno (P.P) de D=40 mm., según normas UNE 53.380-90; Parte 2, i/ p.p. codos,  
 manguitos y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. In-  
 cluye con coquilla flexible de polietileno, diámetro nominal 42 mm, espesor 20 mm; instalación de su-  
 perficie en tubería de diámetro exterior 42 mm, según IT.IC.19, i/elementos de sellado y sujeción.   
 Agua caliente 1 85,76 85,76 
  _______________________________________________________  

 85,76 
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FON008        u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         

 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral  
 y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Lavabos 15 15,00 
  _______________________________________________________  

 15,00 
FON009        u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 Inodoro 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
FON010        u    URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                              

 Urinario de pie de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m, y de altura 1,10 m dimensio-  
 nes aproximadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con  
 rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Urinario 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
FON011        u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-  
 das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Inodoro 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
FON012        u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      

 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6).  
 Medida la unidad ejecutada.  
 Inodoro 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
FON013        u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE                

 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de  
 tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un cau-  
 dal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Secamanos 9 9,00 
  _______________________________________________________  

 9,00 
FON014        m2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               

 Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido,  
 incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Me-  
 dida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.  
 Aseo mujeres 1 2,10 2,10 
 Aseo hombres 1 1,70 1,70 
 Aseo minusválidos 1 1,20 1,20 
 Vestuario 1 1 3,55 3,55 
 Vestuario 2 1 3,55 3,55 
 Vestuario 3 1 3,55 3,55 
 Vestuario 4 1 3,55 3,55 
 Vestuario arbitro 1 1,75 1,75 
 2 1,40 2,80 
 1 0,65 0,65 
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  _______________________________________________________  

 24,40 
FON015        u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          

 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,  
 para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material comple-  
 mentario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Minusválidos 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
FON016        u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              

 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Vestuario 1 5 5,00 
 Vestuario 2 5 5,00 
 Vestuario 3 5 5,00 
 Vestuario 4 5 5,00 
 Vestuario arbitros 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 22,00 
FON017        u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA MONOBLOC CALIDAD MEDIA                     

 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas  
 cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 Vestuario 1 1 1,00 
 Vestuario 2 1 1,00 
 Vestuario 3 1 1,00 
 Vestuario 4 1 1,00 
 Almacén bajo escalera 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 8,00 

 SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMIENTO                                                       
SAN001        u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 Acometida 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
SAN002        u    POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m                         

 Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por: solera de hormi-  
 gón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de es-  
 pesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de hierro 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro  
 fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Mu-  
 nicipal. Medida la unidad ejecutada.  
 Pozo 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundi-  
 dad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de  
 arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos,  
 incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 Arquetas de paso 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
SAN004        m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,  
 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
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 Colector enterrado 1 44,70 44,70 
 1 12,35 12,35 
 1 2,80 2,80 
  _______________________________________________________  

 59,85 
SAN006        m.l. CANALETA PREFABRICADA PVC DE 500 MM DE LONGITUD                   

 Canaleta prefabricada de PVC, S-259 "JIMTEN", en tramos de 500 mm de longitud, 130 mm de an-  
 cho y 27 mm de alto, blanco, con rejilla de PVC sin cerco para uso peatonal, S-260 "JIMTEN", en  
 piezas de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho, blanco. Medida longitud instalada.   
 Terreno de juego 2 104,50 209,00 
  _______________________________________________________  

 209,00 
SAN007        m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de  
 hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud li-  
 bre por el interior.  
 Arqueta en terreno de juego 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
SAN008        u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Inodoros 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
SAN009        u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              

 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 Urinarios 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
SAN010        u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

 Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de  
 diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Lavabos 15 15,00 
  _______________________________________________________  

 15,00 
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 SUBCAPÍTULO 8.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PUESTA A TIERRA                       
ELE001        u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP       

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial,  
 seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la unidad instalada.  
 Cuadro 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
ELE002        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC                

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35  
 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera  
 de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general  
 de protección hasta la centralización de contadores.  
 Acometida 1 10,00 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 
ELE003        u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            

 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Caja general 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
ELE004        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 Vestuario 1 8,46 8,46 
 1 20,73 20,73 
 1 27,17 27,17 
 1 39,10 39,10 
  _______________________________________________________  

 95,46 
ELE005        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 43 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 Aseos 1 41,85 41,85 
 Almacén bajo escalera 1 49,45 49,45 
  _______________________________________________________  

 91,30 
ELE006        u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 Aseos 5 5,00 
 Vestuario 1 5 5,00 
 Vestuario 2 5 5,00 
 Vestuario 3 5 5,00 
 Vestuario 4 5 5,00 
 Vestuario arbitros 4 4,00 
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 Almacen 2 2,00 
 Almacen 1 2 2,00 
 Almacén 2 2 2,00 
 Almacén bajo escalera 3 3,00 
 Pasillos 8 8,00 
  _______________________________________________________  

 46,00 
ELE007        u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
 Toma corriente 15 15,00 
  _______________________________________________________  

 15,00 
ELE008        u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 Arqueta conexión 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
ELE009        u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Puesta pueta a tierra 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
ELE010        u    PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm              

 Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de car-  
 bón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", exca-  
 vación, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 estructura 1 105,60 105,60 
  _______________________________________________________  

 105,60 
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 CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO                                                  
 SUBCAPÍTULO 9.1 DRENAJE                                                           
DRE001        m.l. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO                        

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self "ULMA", en tramos de 1000 mm de longitud, 130  
 mm  de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 180 mm de altura, con rejilla perforada de acero  
 galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA", en piezas de 1000  
 mm de longitud.  
 Canaleta prefabricada 2 104,50 209,00 
  _______________________________________________________  

 209,00 
DRE002        Ud   ARQUETA ARENERO                                                 
  
 Arqueta arenero 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
15APA00001    u    ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                        

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,enfoscada  
 y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de  
 tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.  
 Arqueta paso terreno juego 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
15ACP00004    m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               

 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.  
 Terreno juego 2 105,00 210,00 
 1 66,00 66,00 
  _______________________________________________________  

 276,00 

 SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE RIEGO                                                      
RED001        u    CAÑON SECTORIAL DE RETORNO LENTO                                  

 Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial de retorno lento, modelo SR 2005  
 de RAIN BIRD o similar, montaje sobre brida DN 80, ángulo de trayectoria de 23 grados.  
 Terreno de juego 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
08FFP90170    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 90x6,7 mm           

 Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 90 mm de  
 diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,  
 pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 Terreno de juego 2 105,00 210,00 
 1 66,00 66,00 
  _______________________________________________________  

 276,00 
RED002        u    PROTECTOR DE CAÑON DE RIEGO PREFABRICADO                          

 Suministro y colocación de protector de cañón de riego fabricado en poliester color verde.  
 Terreno de juego 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 
08ECC00102    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO                           

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-  
 ción nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Desde cuadro a terreno 1 35,00 35,00 
  _______________________________________________________  

 35,00 
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SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundi-  
 dad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de  
 arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos,  
 incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 Terreno de juego 6 6,00 
 
  _______________________________________________________  

 6,00 
RED099        u    ELECTROVALVULA DE PVC DE 4"                                       

 Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 4" de diámetro, caudal de 4,54 a  
 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de  
 caudal con maneta, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 Terreno de juego 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
RED098        u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO                     

 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques  
 diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje  
 mural interior, configuración modular, con transformador 220/24 V exterior, modelo PC-601i-E  
 "HUNTER".   
 Terreno de juego 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
RED097        u    DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE POLIESTER REFORZADO          

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros,   
 con llave de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de compuerta  
 de 1" DN 25 mm para la salida.  
 Terreno de juego 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
RED096        u    GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 50 M3/H A 65 M.C.A.        

 Grupo de presión contra incendios para 50.3 m3/h. a 65 m.c.a. según norma UNE 23-500 compues-  
 to por, electrobomba principal de 30c.v., bomba Jockey de 3.c.v., acumulador de 50l., colectores de  
 aspiración e impulsión válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manóme-  
 tro y válvulas de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado.  
 Terreno de juego 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 SUBCAPÍTULO 9.3 ILUMINACIÓN                                                       
ILU001        u    PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 2.100 w                               

 Proyector exteríor descarga 2100 w., mod. MAZDA CORMORAN MONACO 03720 ó similar, pa-  
 ra alumbrado de estadios/aeropuertos/diques, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibili-  
 dad de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado enmarcado  
 con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y  
 reglaje, óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara  
 descarga de halogenuros metálicos de 2100 w./220 v. MAZDA MAIH2100, replanteo, fijación, pe-  
 queño material y conexionado.  
 Proyector 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
ILU002        u    COLUMNA ILUMINACIÓN ACERO GALVANIZADO                             

 Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4 mm altura 18 m con  
 alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación; instalación según REBT i/conexión y fijación.  
 Torre iluminación 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
ILU003        u    ZAPATA CIMENTACIÓN PARA BÁCULO HASTA 18 M DE ALTURA               

 Dado de cimentación para báculo hasta 18 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormi-  
 gón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso exca-  
 vación. Ejecutada según NTE-IEE.  
 Zapata 4 3,50 3,50 0,80 39,20 
  _______________________________________________________  

 39,20 
ILU004             ARQUETA CONEXIÓN ELECTRICA, HORMIGÓN PREFABRICADO                 

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de  
 medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de  
 39,5x38,5cm.   
 Terreno juego 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
ILU005        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5X16 mm2 BAJO TUBO PVC                     

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16  
 mm2, de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, inclu-  
 so p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compa-  
 ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centrali-  
 zación de contadores.  
 Torres iluminación 2 105,00 210,00 
 2 66,00 132,00 
  _______________________________________________________  

 342,00 
ILU006        u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO EMPOTRADO        

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico, para empotrar, con apare-  
 llaje, incluso ayudas de albñileria y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Terreno de juego 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
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 SUBCAPÍTULO 9.4 PAVIMENTOS                                                        
PAV001        m2   BASE TERRENO COMPUESTO DE ZAHORRA ARTIFICIL, COMPACTACIÓN         

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, compactación me-  
 diante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem articulado.  
 Terreno de juego 1 104,50 66,00 6.897,00 
  _______________________________________________________  

 6.897,00 
PAV002        m2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL                     

 Suministro e instalación de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fa-  
 bricado mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga  
 5/8 con 14 Puntadas/dm., resultando 8.750 Puntadas /m2.  
 Terreno de juego 1 104,50 66,00 6.897,00 
  _______________________________________________________  

 6.897,00 

 SUBCAPÍTULO 9.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
15WWW00003    u    JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE FUTBOL 11                    

 Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones  
 interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de  
 120x100 mm, dotadas en su parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos  
 fabricados en poliamida para las redes, incluso anclajes de PVC y redes de nylon.  
 Porterias 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
EQU002        u    JUEGO DE PORTERÍAS ABATIBLES CON SOPORTES FIJOS                   

 Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensio-  
 nes interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusio-  
 nado de sección ovalada nervada de 120 x 100 mm de diámetro y un sistema de abatimiento forma-  
 do por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de polia-  
 mida para la sujección de las redes, elementos de fijación y redes de nylon.  
 Porterias movile 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
EQU003        u    BANDERINES DE CORNER                                              

 Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.  
 banderines 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
EQU004        u    BANQUILLOS DE SUPLENTES DE 8 PLAZAS                               

 Suministro y colocación de banquillos de suplentes de 8 plazas.  
 Banquillos suplente 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 10.1 PAVIMENTOS                                                        
PVV001        m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x33 cm QUINCE PASTILLAS         

 Solado con baldosas hidráulicas de 33x33 cm de qunice pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6),  
 incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-  
 pieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 Aceras 1 46,00 2,50 115,00 
 1 11,00 1,20 13,20 
 1 26,00 1,00 26,00 
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 155,20 
15PBB00002    m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            

 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba-  
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Acerado 1 46,00 46,00 
 1 2,50 2,50 
 1 11,00 11,00 
 1 1,20 1,20 
 1 1,30 1,30 
 1 26,00 26,00 
 2 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  

 90,00 
PVV003        m.l. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 40x20x12 CM                     

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm.  
 Terreno de juego 2 104,50 209,00 
 2 66,00 132,00 
  _______________________________________________________  

 341,00 
PVV004        m2   FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO                                

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 cm de  
 espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: c apa de rodadura de 5 cm de  
 AC 16 Surf D.  
 Aparcamiento 1 73,40 66,76 4.900,18 
 Descuento  
     acerado -1 115,20 -115,20 
     jardín -1 6,00 14,40 -43,20 c/2                                             
  
 -1 3,80 -11,94 b*p                                            
  
 -1 124,22 -124,22 
  _______________________________________________________  

 4.605,62 
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 SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA                                                        
JAR001        u    ALIGUSTRE SUMINISTRADO EN CONTENEDOR                              

 Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor.  
 Jardín 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 
JAR002        m2   CESPED                                                          
  

 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno,  
 mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 500 y 2.500 m2.  
 Zonas exteriores 2 66,00 5,00 660,00 
 2 105,00 2,00 420,00 
  _______________________________________________________  

 1.080,00 

 SUBCAPÍTULO 10.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
15CPP00101    m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema pos-  
 mezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio  
 de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 Flecha 9 1,95 17,55 
 Bus 3 1,12 3,36 
 Ceda el paso 4 2,29 9,16 
 Moto 4 1,34 5,36 
 Minuválidos 4 2,00 2,00 16,00 
  _______________________________________________________  

 51,43 
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                

 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 Aparcamiento 20 5,00 100,00 
 34 5,00 170,00 
 15 5,00 75,00 
 12 5,00 60,00 
  _______________________________________________________  

 405,00 



MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015  
 Página 29  

 SUBCAPÍTULO 10.4 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOB           u    ALCORQUE RECTANGULAR 80x80 cm                                     

 Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque rectangular de  
 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.  
 Alcorque aparcamient 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 
MOB003        u    PAPELERA ACERO ELECTROZINCADO, SOPORTE VERTICAL                   

 Papelera de acero electrozincado, modelo AL72710 "JOFEL", con soporte vertical, de tipo basculan-  
 te con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I.  
 Papelera 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
15UBB00001    u    BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                            

 Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de  
 pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 Banco 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1          P.A. P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO 19             
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.1          P.A. P.A. A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO 18           
  _______________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
11.3          P.A. P.A. DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                 
  _______________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                              
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN                                                        
DEM001        m3   DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS        
 Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y  
 cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y trans-  
 porte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los ele-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DEM002        m2   DEMOLICIÓN DE ASFALTO                                             
 Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso carga manual y  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DEM012        m3   DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA               
 Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso carga manual y  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEM003        m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DEM004        m3   EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                          
 Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DEM005        m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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DEM006        m3   TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm                        

 Terraplen con tierras, comprendiendo: extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al  
 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
DEM007        m2   EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA                
 Explanación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo:excavación con me-  
 dios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
DEM009        m3   EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm  
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
DEM010        m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
DEM011        m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                              
SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN                                                       
CIM001        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               
 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desenco-  
 frante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CIM002        m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm  
 de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CIM003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepa-  
 dos, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3,  
 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecu-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CIM004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos  
 de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de  
 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CIM005        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        
 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suminis-  
 trado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecuta-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 2.2 SOLERA                                                            
SOL001        m2   ENCACHADO DE 15 CM EN CAJA PARA BASE SOLERA                       
 Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 40/70 mm, com-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SOL002        m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    
 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-  
 lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
EST001        m.l. GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6,50 M. DE LARGO                
 Grada prefabricada de hormigón de 6.5 m de largo, tipo LGB para una carga total de 1.000 Kg/m2, elaborado con  
 hormigón HA-35/P/20 y acero AEH-500. Colocada y nivelada, incluso p.p. de sellado de juntas con sellante sintéti-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
EST003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. MAD. VISTO   
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas descolgadas,  
 para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, inclu-  
 so p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
EST002        m2   LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA FORJADO 16+5 CM         
 Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 16+5 y 75 kn * m/m de momento flector último, apo-  
 yado directamente; malla electrosoldada ME 10x10, diametro 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa  
 de compresión; acero B500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y verdio con cubilote altura libre de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EST004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.     
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas,  
 para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso  
 p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos  
 de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecuta-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
EST005        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO            
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para quedar  
 vistor, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de  
 encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido se-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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EST006        m3   VIGA MARQUESINA PREFABRICADA DE H.A. DE 8.45 M. DE LARGO          

 Viga marquesina prefabricada, de hormigón armado, fabricada con hormigón HA-25, de 8.43 m de longitud y sec-  
 ción variable 40x45 y canto cabeza de compresión 30cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vi-  
 brado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  630,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EST007        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                
 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EST008        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO                  
 Encofrado de madera en vigas para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EST009        m2   FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x25x20 cm                 
 Fábrica armada de 25 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x25x20 cm, para revestir, recibidos  
 con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S de  
 12 mm de diám. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8 mm de diám. cada hilada de bloques, inclu-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
CUB001        m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,accesorios de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUB002        m.l. CORREA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SECCIÓN "L", PARA CUBIERTAS      
 Correa prefabricada de hormigón en sección en I para cubiertas, de PRETERSA modelo I.20 con sección de  
 11x19 cm. para una luz máxima de 8 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivelada, atornillada a já-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CUB003        m2   FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN     
 Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10  
 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura  
 de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
SUBCAPÍTULO 5.1 CERRAMINETOS EXTERIORES                                           
CER001        m2   CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. C/V Y LAD. H/D 20+7 cm           
 Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica vista de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la hoja exterior,  
 cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior, recibidos con mortero M5 de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.2 CERRAMIENTOS INTERIORES                                           
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      
 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06LHC00003    m2   CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                          
 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; cons-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06DTD00001    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ACABADOS SUPERFICIALES                                            
SUBCAPÍTULO 6.1 ACABADOS VERTICALES                                               
ACV001        m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30 cm ADHESIVO                        
 Alicatado con azulejo blanco de 30x30 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingle-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ACV002        m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ACV003        m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ACV004        m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO              
 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, inclu-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ACV005        m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS Nº1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015 Página 10  

SUBCAPÍTULO 6.2 ACABADOS HORIZONTALES - SUELOS                                    
10SNS90018    m2   SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm               
 Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10SCS00003    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 40x40 cm              
 Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena  
 de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie eje-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
10SNR90011    m    RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x10 cm                    
 Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.3 ACABADOS HORIZONTALES - TECHOS                                    
10TWW00011    m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        
 Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado horizontal de acero  
 galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
13IPP00001_00 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
SUBCAPÍTULO 7.1 PUERTAS                                                           
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              
 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8  
 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida se-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
11MPB00152    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm            
 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con  
 garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm can-  
 teada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en la-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 7.2 VENTANAS                                                          
VEN001        m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II                                    
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de ano-  
 dizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero  
 galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar  
 y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-  
 dad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
VEN002        m2   ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO                 
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes y colocación  
 de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 7.3 BARANDILLAS                                                       
11SBL00002    m    BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. BARROTES TUBO                  
 Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50  
 mm entrepaño de barrotes en tubo de 50x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de ma-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
11SBA00003    m    BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA                    
 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 mm y diám.  
 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm,  
 separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓNES                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA                                                        
FON001        u    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  829,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON002        u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                
 Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de com-  
 puerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  781,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
FON003        u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO                              
 Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 24-2S "JUNKERS", 13,1 l/min, 24 kW, para red trifásica.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
FON004        u    DEPÓSITO ACUMULADOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 1.200 l          
 Deposito acumulador para agua caliente sanitaria, de 1.200 l de capacidad, construido con chapa de acero inoxida-  
 ble, aislamiento térmico, con termostato y equipo de seguridad conválvula de retención, válvula de seguridad y  
 grifos de llenado y vaciado, instalado conectado a caldera, incluso p.p. de tuberías, aislamiento de estas, piezas  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.106,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS  
FON005        u    LLAVE PASO DIÁM. 2"                                               
 Llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 2", para colocar sobre tubería de polipropileno copolíme-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON006        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm            
 Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimen-  
 tario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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FON007        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm ACS        

 Tubería de polipropileno (P.P) de D=40 mm., según normas UNE 53.380-90; Parte 2, i/ p.p. codos, manguitos y  
 demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluye con coquilla flexible de  
 polietileno, diámetro nominal 42 mm, espesor 20 mm; instalación de superficie en tubería de diámetro exterior 42  
 mm, según IT.IC.19, i/elementos de sellado y sujeción.   
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
FON008        u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         
 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios in-  
 sinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
FON009        u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con  
 tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
FON010        u    URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                              
 Urinario de pie de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m, y de altura 1,10 m dimensiones aproxima-  
 das, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con rejilla cerámica, alimentación  
 directa; incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
FON011        u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con  
 aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instruccio-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FON012        u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      
 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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FON013        u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE                

 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor  
 de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p.  
 de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
FON014        m2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               
 Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso forma-  
 ción de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada,  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FON015        u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          
 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo  
 accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON016        u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de hor-  
 quilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
FON017        u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA MONOBLOC CALIDAD MEDIA                     
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, vál-  
 vula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad insta-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMIENTO                                                       
SAN001        u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.578,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
SAN002        u    POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m                         
 Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de  
 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por  
 el interior patés de hierro 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            
 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundidad media, in-  
 cluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SAN004        m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de  
 arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SAN006        m.l. CANALETA PREFABRICADA PVC DE 500 MM DE LONGITUD                   
 Canaleta prefabricada de PVC, S-259 "JIMTEN", en tramos de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 27 mm de  
 alto, blanco, con rejilla de PVC sin cerco para uso peatonal, S-260 "JIMTEN", en piezas de 500 mm de longitud y  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SAN007        m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  
 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm  
 de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por  
 el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y re-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SAN008        u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de es-  
 pesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SAN009        u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espe-  
 sor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SAN010        u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm     
 Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exte-  
 rior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso co-  
 nexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Me-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 8.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PUESTA A TIERRA                       
ELE001        u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP       
 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, seis magne-  
 totérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ELE002        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC                
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía sumi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
ELE003        u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoextinguible,  
 con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador  
 de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-  
 taje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad  
  

 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ELE004        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación  
 y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELE005        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 43 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación  
 y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELE006        u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ELE007        u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de pri-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ELE008        u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-  
 pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-  
 mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tie-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ELE009        u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ELE010        u    PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm              

 Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado de  
 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", excavación, relleno, transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO                                                  
SUBCAPÍTULO 9.1 DRENAJE                                                           
DRE001        m.l. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO                        
 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self "ULMA", en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm  de ancho  
 exterior, 100 mm de ancho interior y 180 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 se-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DRE002        Ud   ARQUETA ARENERO                                                   
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15APA00001    u    ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                        
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de  
 espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, ta-  
 pa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso ex-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15ACP00004    m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con  
 puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS Nº1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015 Página 21  

SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE RIEGO                                                      
RED001        u    CAÑON SECTORIAL DE RETORNO LENTO                                  
 Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial de retorno lento, modelo SR 2005 de RAIN BIRD o  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  554,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
08FFP90170    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 90x6,7 mm           
 Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 90 mm de diámetro exte-  
 rior y 6,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
RED002        u    PROTECTOR DE CAÑON DE RIEGO PREFABRICADO                          
 Suministro y colocación de protector de cañón de riego fabricado en poliester color verde.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08ECC00102    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO                           
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mí-  
 nima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            
 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundidad media, in-  
 cluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno;  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
RED099        u    ELECTROVALVULA DE PVC DE 4"                                       
 Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 4" de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión  
 de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta, con arqueta de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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RED098        u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO                     

 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por pro-  
 grama y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje mural interior, configuración  
 modular, con transformador 220/24 V exterior, modelo PC-601i-E "HUNTER".   
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
RED097        u    DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE POLIESTER REFORZADO          
 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros,  con llave de  
 corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.481,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
RED096        u    GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 50 M3/H A 65 M.C.A.        
 Grupo de presión contra incendios para 50.3 m3/h. a 65 m.c.a. según norma UNE 23-500 compuesto por, electro-  
 bomba principal de 30c.v., bomba Jockey de 3.c.v., acumulador de 50l., colectores de aspiración e impulsión  
 válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvulas de seguridad, bancada  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.150,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 9.3 ILUMINACIÓN                                                       
ILU001        u    PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 2.100 w                               
 Proyector exteríor descarga 2100 w., mod. MAZDA CORMORAN MONACO 03720 ó similar, para alumbrado de  
 estadios/aeropuertos/diques, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de  
 seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP  
 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión,  
 precableado, portalámparas, i/ lámpara descarga de halogenuros metálicos de 2100 w./220 v. MAZDA MAIH2100,  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  639,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ILU002        u    COLUMNA ILUMINACIÓN ACERO GALVANIZADO                             
 Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4 mm altura 18 m con alojamiento de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.505,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ILU003        u    ZAPATA CIMENTACIÓN PARA BÁCULO HASTA 18 M DE ALTURA               
 Dado de cimentación para báculo hasta 18 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormigón  
 HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ILU004             ARQUETA CONEXIÓN ELECTRICA, HORMIGÓN PREFABRICADO                 

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas inte-  
 riores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5cm.   
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ILU005        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5X16 mm2 BAJO TUBO PVC                     
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-  
 ción nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material  
 y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ILU006        u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO EMPOTRADO        
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico, para empotrar, con aparellaje, incluso  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 9.4 PAVIMENTOS                                                        
PAV001        m2   BASE TERRENO COMPUESTO DE ZAHORRA ARTIFICIL, COMPACTACIÓN         
 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, compactación mediante equipo me-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PAV002        m2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL                     
 Suministro e instalación de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado median-  
 te sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 14 Puntadas/dm., re-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS Nº1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
17 de junio de 2015 Página 24  

SUBCAPÍTULO 9.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
15WWW00003    u    JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE FUTBOL 11                    
 Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones interiores 7,32  
 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de 120x100 mm, dotadas en su  
 parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos fabricados en poliamida para las redes, in-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  923,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
EQU002        u    JUEGO DE PORTERÍAS ABATIBLES CON SOPORTES FIJOS                   
 Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiores  
 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusionado de sección ovalada  
 nervada de 120 x 100 mm de diámetro y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos  
 postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fi-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  891,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
EQU003        u    BANDERINES DE CORNER                                              
 Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EQU004        u    BANQUILLOS DE SUPLENTES DE 8 PLAZAS                               
 Suministro y colocación de banquillos de suplentes de 8 plazas.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.094,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 10.1 PAVIMENTOS                                                        
PVV001        m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x33 cm QUINCE PASTILLAS         
 Solado con baldosas hidráulicas de 33x33 cm de qunice pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado  
 con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
15PBB00002    m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PVV003        m.l. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 40x20x12 CM                     
 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PVV004        m2   FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO                                
 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de  
 Suma la partida .................................................................  14,58 
 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA                                                        
JAR001        u    ALIGUSTRE SUMINISTRADO EN CONTENEDOR                              
 Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor.  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JAR002        m2   CESPED                                                            
 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siem-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
15CPP00101    m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           
 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de  
 clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urba-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                
 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio apli-  
 cadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.4 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOB           u    ALCORQUE RECTANGULAR 80x80 cm                                     
 Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 60  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOB003        u    PAPELERA ACERO ELECTROZINCADO, SOPORTE VERTICAL                   
 Papelera de acero electrozincado, modelo AL72710 "JOFEL", con soporte vertical, de tipo basculante con llave,  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  452,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
15UBB00001    u    BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                            
 Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de pino flandes  
 en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecuta-  
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                            
SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN                                                        
DEM001        m3   DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS        

 Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros de fábrica y  
 cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de apeos, carga mecánica y trans-  
 porte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los ele-  
 mentos básicos de la edificacion.  
  Mano de obra ....................................................................  5,79 

 Maquinaria ........................................................................  1,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,07 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,42 
DEM002        m2   DEMOLICIÓN DE ASFALTO                                             

 Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso carga manual y  
 transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.  
 Mano de obra ....................................................................  6,58 

 Maquinaria ........................................................................  1,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,08 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,48 
DEM012        m3   DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA               

 Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso carga manual y  
 p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.  
 Mano de obra ....................................................................  63,98 

 Maquinaria ........................................................................  18,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  82,24 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,35 

SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEM003        m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias  
 obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra ....................................................................  0,05 

 Maquinaria ........................................................................  0,38 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,43 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 
DEM004        m3   EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                          

 Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Medida en perfil  
 natural.  
 Maquinaria ........................................................................  0,41 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,41 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,43 
DEM005        m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-  
 lado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra ....................................................................  0,29 

 Maquinaria ........................................................................  0,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,99 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 
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DEM006        m3   TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm                        

 Terraplen con tierras, comprendiendo: extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al  
 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.  
 Maquinaria ........................................................................  0,97 

 Materiales .........................................................................  0,17 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,14 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 
DEM007        m2   EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA                

 Explanación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo:excavación con me-  
 dios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios mecánicos al  
 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.  
 Maquinaria ........................................................................  0,96 

 Materiales .........................................................................  0,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  0,99 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 
DEM009        m3   EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm  

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.  
 Medida en perfil natural.  
 Mano de obra ....................................................................  1,46 

 Maquinaria ........................................................................  3,52 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,98 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 
DEM010        m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra ....................................................................  2,38 

 Maquinaria ........................................................................  3,50 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  5,88 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,17 
DEM011        m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
 máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra ....................................................................  2,74 

 Maquinaria ........................................................................  5,77 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,51 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,94 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                              
SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN                                                       
CIM001        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               

 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desenco-  
 frante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido  
 según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra ....................................................................  12,00 

 Materiales .........................................................................  3,27 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  15,27 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,03 
CIM002        m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm  
 de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-  
 perficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  2,31 

 Materiales .........................................................................  6,23 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,54 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,97 
CIM003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepa-  
 dos, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3,  
 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecu-  
 tado.  
 Mano de obra ....................................................................  23,45 

 Maquinaria ........................................................................  0,20 

 Materiales .........................................................................  90,29 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  113,94 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,64 
CIM004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos  
 de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de  
 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE.  
 Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................................  24,34 

 Maquinaria ........................................................................  0,30 

 Materiales .........................................................................  92,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  117,11 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,97 
CIM005        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suminis-  
 trado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecuta-  
 do.  
 Mano de obra ....................................................................  8,23 

 Maquinaria ........................................................................  0,20 

 Materiales .........................................................................  58,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  67,24 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,60 
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SUBCAPÍTULO 2.2 SOLERA                                                            
SOL001        m2   ENCACHADO DE 15 CM EN CAJA PARA BASE SOLERA                       

 Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 40/70 mm, com-  
 pactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado.   
 Mano de obra ....................................................................  1,28 

 Maquinaria ........................................................................  0,70 

 Materiales .........................................................................  1,46 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,44 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,61 
SOL002        m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-  
 lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida  
 deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 Mano de obra ....................................................................  8,32 

 Materiales .........................................................................  14,74 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  23,06 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,21 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
EST001        m.l. GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6,50 M. DE LARGO                

 Grada prefabricada de hormigón de 6.5 m de largo, tipo LGB para una carga total de 1.000 Kg/m2, elaborado con  
 hormigón HA-35/P/20 y acero AEH-500. Colocada y nivelada, incluso p.p. de sellado de juntas con sellante sintéti-  
 co y medios auxiliares de levación y montaje. Medido longitud totalmente instalada.   
 Mano de obra ....................................................................  13,24 

 Maquinaria ........................................................................  20,00 

 Materiales .........................................................................  91,33 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  124,57 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,80 
EST003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. MAD. VISTO   

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas descolgadas,  
 para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 95 kg/m3, inclu-  
 so p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado;  
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................................  218,61 

 Maquinaria ........................................................................  0,45 

 Materiales .........................................................................  241,37 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  460,43 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 23,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,45 
EST002        m2   LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA FORJADO 16+5 CM         

 Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 16+5 y 75 kn * m/m de momento flector último, apo-  
 yado directamente; malla electrosoldada ME 10x10, diametro 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa  
 de compresión; acero B500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado en central y verdio con cubilote altura libre de  
 planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni soportes. Medido superficie ejecutada.   
 Sin descomposición 66,54 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,87 
EST004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.     

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas inclinadas,  
 para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso  
 p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos  
 de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecuta-  
 do, descontando huecos mayores de 0,25 m2.  
 Mano de obra ....................................................................  171,94 

 Maquinaria ........................................................................  0,45 

 Materiales .........................................................................  149,31 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  321,70 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 16,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  337,79 
EST005        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares, para quedar  
 vistor, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 120 kg/m3, incluso p.p. de  
 encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido se-  
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................................  172,11 

 Maquinaria ........................................................................  0,30 

 Materiales .........................................................................  279,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  451,88 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 22,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,47 
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EST006        m3   VIGA MARQUESINA PREFABRICADA DE H.A. DE 8.45 M. DE LARGO          

 Viga marquesina prefabricada, de hormigón armado, fabricada con hormigón HA-25, de 8.43 m de longitud y sec-  
 ción variable 40x45 y canto cabeza de compresión 30cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vi-  
 brado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  
 Sin descomposición 600,37 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 30,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  630,39 
EST007        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                

 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra ....................................................................  9,47 

 Materiales .........................................................................  10,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,67 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,65 
EST008        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO                  

 Encofrado de madera en vigas para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza, aplicación del  
 desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad y adecuada ejecución;  
 construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 Mano de obra ....................................................................  11,35 

 Materiales .........................................................................  10,20 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  21,55 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,63 
EST009        m2   FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x25x20 cm                 

 Fábrica armada de 25 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x25x20 cm, para revestir, recibidos  
 con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S de  
 12 mm de diám. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8 mm de diám. cada hilada de bloques, inclu-  
 so relleno de hormigón, vibrado y piezas especiales; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  28,51 

 Materiales .........................................................................  29,47 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  57,98 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,88 
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
CUB001        m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   

 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,accesorios de  
 fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra ....................................................................  5,63 

 Materiales .........................................................................  8,59 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  14,22 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,93 
CUB002        m.l. CORREA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SECCIÓN "L", PARA CUBIERTAS      

 Correa prefabricada de hormigón en sección en I para cubiertas, de PRETERSA modelo I.20 con sección de  
 11x19 cm. para una luz máxima de 8 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo; nivelada, atornillada a já-  
 cenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente instalada.  
 Sin descomposición 14,52 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,25 
CUB003        m2   FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN     

 Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10  
 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura  
 de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gravilla suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de  
 solapes. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra ....................................................................  14,67 

 Materiales .........................................................................  16,88 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,55 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,13 
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
SUBCAPÍTULO 5.1 CERRAMINETOS EXTERIORES                                           
CER001        m2   CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. C/V Y LAD. H/D 20+7 cm           

 Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica vista de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la hoja exterior,  
 cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior, recibidos con mortero M5 de  
 cemento CEM II/A-L 32,5 N. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  43,12 

 Materiales .........................................................................  13,74 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  56,86 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,70 
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-  
 ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  14,19 

 Materiales .........................................................................  9,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,11 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,32 

SUBCAPÍTULO 5.2 CERRAMIENTOS INTERIORES                                           
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-  
 ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  14,19 

 Materiales .........................................................................  9,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,11 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,32 
06LHC00003    m2   CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                          

 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; cons-  
 truida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  11,35 

 Materiales .........................................................................  4,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,05 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,85 
06DTD00001    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  
 con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ....................................................................  9,07 

 Materiales .........................................................................  4,08 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,15 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,81 
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CAPÍTULO 06 ACABADOS SUPERFICIALES                                            
SUBCAPÍTULO 6.1 ACABADOS VERTICALES                                               
ACV001        m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30 cm ADHESIVO                        

 Alicatado con azulejo blanco de 30x30 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingle-  
 tes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  16,15 

 Materiales .........................................................................  8,59 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  24,74 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,98 
ACV002        m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            

 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-  
 vo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  12,19 

 Materiales .........................................................................  1,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  13,24 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 
ACV003        m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ....................................................................  13,13 

 Materiales .........................................................................  1,05 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  14,18 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,89 
ACV004        m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO              

 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso YG e YF, inclu-  
 so limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.  
 Mano de obra ....................................................................  2,40 

 Materiales .........................................................................  2,10 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,50 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 
ACV005        m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
 ficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  1,73 

 Materiales .........................................................................  2,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,03 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 
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SUBCAPÍTULO 6.2 ACABADOS HORIZONTALES - SUELOS                                    
10SNS90018    m2   SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm               

 Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento;  
 construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  10,40 

 Materiales .........................................................................  28,61 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  39,01 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,96 
10SCS00003    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 40x40 cm              

 Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena  
 de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Mano de obra ....................................................................  10,02 

 Materiales .........................................................................  10,18 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,20 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,21 
10SNR90011    m    RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x10 cm                    

 Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6), incluso  
 repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  2,74 

 Materiales .........................................................................  7,35 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,09 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,59 

SUBCAPÍTULO 6.3 ACABADOS HORIZONTALES - TECHOS                                    
10TWW00011    m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado horizontal de acero  
 galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
 los paneles. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra ....................................................................  8,75 

 Materiales .........................................................................  11,07 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,82 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,81 
13IPP00001_00 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
 ficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  1,73 

 Materiales .........................................................................  2,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  4,03 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
SUBCAPÍTULO 7.1 PUERTAS                                                           
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8  
 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno,  
 vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida se-  
 gún CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra ....................................................................  3,11 

 Materiales .........................................................................  46,17 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  49,28 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,74 
11MPB00152    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm            

 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x30 mm, con  
 garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm can-  
 teada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en la-  
 tón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.  
 Mano de obra ....................................................................  40,38 

 Materiales .........................................................................  70,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  111,19 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,75 

SUBCAPÍTULO 7.2 VENTANAS                                                          
VEN001        m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II                                    

 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de ano-  
 dizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero  
 galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar  
 y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-  
 dad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del  
 cerco.  
 Mano de obra ....................................................................  5,99 

 Materiales .........................................................................  100,45 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  106,44 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 5,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,76 
VEN002        m2   ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO                 

 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes y colocación  
 de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de  
 30 mm.  
 Mano de obra ....................................................................  9,62 

 Materiales .........................................................................  15,57 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  25,19 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,45 
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SUBCAPÍTULO 7.3 BARANDILLAS                                                       
11SBL00002    m    BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. BARROTES TUBO                  

 Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en tubo de 50x50  
 mm entrepaño de barrotes en tubo de 50x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de ma-  
 terial de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  24,53 

 Materiales .........................................................................  68,11 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  92,64 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,27 
11SBA00003    m    BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA                    

 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 mm y diám.  
 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm,  
 separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de  
 material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  30,20 

 Materiales .........................................................................  21,95 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  52,15 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,76 
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓNES                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA                                                        
FON001        u    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  
 ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
 Materiales .........................................................................  790,28 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  790,28 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 39,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  829,79 
FON002        u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                

 Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de com-  
 puerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañi-  
 lería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  87,70 

 Materiales .........................................................................  656,79 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  744,49 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 37,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  781,71 
FON003        u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO                              

 Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 24-2S "JUNKERS", 13,1 l/min, 24 kW, para red trifásica.  
 Mano de obra ....................................................................  22,69 

 Materiales .........................................................................  214,98 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  237,67 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,55 
FON004        u    DEPÓSITO ACUMULADOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 1.200 l          

 Deposito acumulador para agua caliente sanitaria, de 1.200 l de capacidad, construido con chapa de acero inoxida-  
 ble, aislamiento térmico, con termostato y equipo de seguridad conválvula de retención, válvula de seguridad y  
 grifos de llenado y vaciado, instalado conectado a caldera, incluso p.p. de tuberías, aislamiento de estas, piezas  
 especiales, elementos de anclaje y sujección y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  131,46 

 Materiales .........................................................................  921,87 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.053,33 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 52,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.106,00 
FON005        u    LLAVE PASO DIÁM. 2"                                               

 Llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 2", para colocar sobre tubería de polipropileno copolíme-  
 ro random tipo 3, mediante unión roscada.  
 Mano de obra ....................................................................  4,81 

 Materiales .........................................................................  3,75 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  8,56 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,99 
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FON006        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm            

 Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, apto uso alimen-  
 tario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada  
 Mano de obra ....................................................................  5,34 

 Materiales .........................................................................  6,95 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,29 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 
FON007        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm ACS        

 Tubería de polipropileno (P.P) de D=40 mm., según normas UNE 53.380-90; Parte 2, i/ p.p. codos, manguitos y  
 demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluye con coquilla flexible de  
 polietileno, diámetro nominal 42 mm, espesor 20 mm; instalación de superficie en tubería de diámetro exterior 42  
 mm, según IT.IC.19, i/elementos de sellado y sujeción.   
 Mano de obra ....................................................................  5,34 

 Materiales .........................................................................  11,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,99 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,84 
FON008        u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         

 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios in-  
 sinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda  
 de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  14,73 

 Materiales .........................................................................  62,16 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  76,89 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,73 
FON009        u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con  
 tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-  
 trucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  26,27 

 Materiales .........................................................................  121,32 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  147,59 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,97 
FON010        u    URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                              

 Urinario de pie de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m, y de altura 1,10 m dimensiones aproxima-  
 das, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con rejilla cerámica, alimentación  
 directa; incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
 unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  18,90 

 Materiales .........................................................................  160,43 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  179,33 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,30 
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FON011        u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con  
 aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  9,62 

 Materiales .........................................................................  61,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  70,92 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,47 
FON012        u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      

 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6). Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  5,77 

 Materiales .........................................................................  10,90 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  16,67 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 
FON013        u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE                

 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de tiempos, motor  
 de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p.  
 de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  7,69 

 Materiales .........................................................................  214,60 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  222,29 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  233,40 
FON014        m2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               

 Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido, incluso forma-  
 ción de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada,  
 desarrollando el frente y sin deducir huecos.  
 Mano de obra ....................................................................  45,01 

 Materiales .........................................................................  92,53 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  137,54 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,42 
FON015        u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          

 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo  
 accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  9,62 

 Materiales .........................................................................  78,85 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  88,47 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,89 
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FON016        u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              

 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones, soporte de hor-  
 quilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  6,73 

 Materiales .........................................................................  66,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  73,65 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 3,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,33 
FON017        u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA MONOBLOC CALIDAD MEDIA                     

 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, vál-  
 vula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad insta-  
 lada.  
 Mano de obra ....................................................................  6,73 

 Materiales .........................................................................  40,01 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  46,74 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,08 

SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMIENTO                                                       
SAN001        u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.  
 Materiales .........................................................................  1.502,86 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.502,86 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 75,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.578,00 
SAN002        u    POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m                         

 Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de  
 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por  
 el interior patés de hierro 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso  
 excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  309,59 

 Maquinaria ........................................................................  17,84 

 Materiales .........................................................................  202,93 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  530,36 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 26,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,88 
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundidad media, in-  
 cluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno;  
 construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................................  19,77 

 Materiales .........................................................................  210,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  229,83 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,32 
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SAN004        m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de  
 arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en  
 tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 Mano de obra ....................................................................  20,29 

 Maquinaria ........................................................................  0,45 

 Materiales .........................................................................  5,04 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  25,78 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,07 
SAN006        m.l. CANALETA PREFABRICADA PVC DE 500 MM DE LONGITUD                   

 Canaleta prefabricada de PVC, S-259 "JIMTEN", en tramos de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 27 mm de  
 alto, blanco, con rejilla de PVC sin cerco para uso peatonal, S-260 "JIMTEN", en piezas de 500 mm de longitud y  
 130 mm de ancho, blanco. Medida longitud instalada.   
 Mano de obra ....................................................................  13,68 

 Materiales .........................................................................  20,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,89 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,58 
SAN007        m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm  
 de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por  
 el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación en tierras y re-  
 lleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el interior.  
 Mano de obra ....................................................................  50,31 

 Materiales .........................................................................  40,48 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  90,79 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 4,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,33 
SAN008        u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de es-  
 pesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  16,11 

 Materiales .........................................................................  17,09 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,20 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,86 
SAN009        u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              

 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espe-  
 sor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-  
 les, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  15,19 

 Materiales .........................................................................  4,67 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  19,86 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,85 
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SAN010        u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

 Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exte-  
 rior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso co-  
 nexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Me-  
 dida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  16,15 

 Materiales .........................................................................  4,66 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,81 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,85 

SUBCAPÍTULO 8.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PUESTA A TIERRA                       
ELE001        u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP       

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial, seis magne-  
 totérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad  
 instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  5,30 

 Materiales .........................................................................  9,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  14,36 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,08 
ELE002        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC                

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35 mm2 y uno  
 H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según REBT y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 Mano de obra ....................................................................  6,10 

 Materiales .........................................................................  42,56 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  48,66 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,09 
ELE003        u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            

 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante autoextinguible,  
 con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador  
 de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-  
 taje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad  
 instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  18,94 

 Materiales .........................................................................  177,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  195,97 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,77 
ELE004        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación  
 y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 

 Materiales .........................................................................  5,43 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,44 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 



CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
18 de junio de 2015 Página 19  

ELE005        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sección  
 nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 43 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación  
 y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 

 Materiales .........................................................................  5,43 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,44 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 
ELE006        u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-  
 jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  14,44 

 Materiales .........................................................................  6,10 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,54 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,57 
ELE007        u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de pri-  
 mera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  19,42 

 Materiales .........................................................................  14,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,45 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,12 
ELE008        u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-  
 pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-  
 mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tie-  
 rras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................................  102,17 

 Materiales .........................................................................  21,81 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  123,98 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,18 
ELE009        u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
 tud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  106,40 

 Materiales .........................................................................  21,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  128,08 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,48 
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ELE010        u    PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm              

 Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de carbón triturado de  
 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", excavación, relleno, transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  76,57 

 Maquinaria ........................................................................  0,13 

 Materiales .........................................................................  48,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  125,59 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,87 
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CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO                                                  
SUBCAPÍTULO 9.1 DRENAJE                                                           
DRE001        m.l. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO                        

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self "ULMA", en tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm  de ancho  
 exterior, 100 mm de ancho interior y 180 mm de altura, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 se-  
 gún UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA", en piezas de 1000 mm de longitud.  
 Mano de obra ....................................................................  13,68 

 Materiales .........................................................................  20,21 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,89 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,58 
DRE002        Ud   ARQUETA ARENERO                                                   
 Otros .................................................................................  38,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  38,89 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,83 
15APA00001    u    ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                        

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de  
 espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, ta-  
 pa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso ex-  
 cavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  145,85 

 Materiales .........................................................................  32,09 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  177,94 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  186,84 
15ACP00004    m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               

 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con  
 puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-  
 do entre ejes de arquetas.  
 Mano de obra ....................................................................  11,25 

 Materiales .........................................................................  7,65 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  18,90 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,85 
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SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE RIEGO                                                      
RED001        u    CAÑON SECTORIAL DE RETORNO LENTO                                  

 Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial de retorno lento, modelo SR 2005 de RAIN BIRD o  
 similar, montaje sobre brida DN 80, ángulo de trayectoria de 23 grados.  
 Sin descomposición 528,08 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 26,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  554,48 
08FFP90170    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 90x6,7 mm           

 Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 90 mm de diámetro exte-  
 rior y 6,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  7,99 

 Materiales .........................................................................  30,43 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  38,42 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,34 
RED002        u    PROTECTOR DE CAÑON DE RIEGO PREFABRICADO                          

 Suministro y colocación de protector de cañón de riego fabricado en poliester color verde.  
 Sin descomposición 192,07 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 9,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,67 
08ECC00102    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO                           

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal mí-  
 nima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección  
 hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Mano de obra ....................................................................  2,01 

 Materiales .........................................................................  1,75 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  3,76 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundidad media, in-  
 cluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor,  
 tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno;  
 construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................................  19,77 

 Materiales .........................................................................  210,06 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  229,83 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 11,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,32 
RED099        u    ELECTROVALVULA DE PVC DE 4"                                       

 Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 4" de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión  
 de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta, con arqueta de  
 plástico provista de tapa.  
 Sin descomposición 128,16 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,57 
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RED098        u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO                     

 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por pro-  
 grama y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje mural interior, configuración  
 modular, con transformador 220/24 V exterior, modelo PC-601i-E "HUNTER".   
 Sin descomposición 203,93 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 10,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,13 
RED097        u    DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE POLIESTER REFORZADO          

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros,  con llave de  
 corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la  
 salida.  
 Sin descomposición 2.363,15 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 118,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.481,31 
RED096        u    GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 50 M3/H A 65 M.C.A.        

 Grupo de presión contra incendios para 50.3 m3/h. a 65 m.c.a. según norma UNE 23-500 compuesto por, electro-  
 bomba principal de 30c.v., bomba Jockey de 3.c.v., acumulador de 50l., colectores de aspiración e impulsión  
 válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvulas de seguridad, bancada  
 monobloc, completamente instalado.  
 Sin descomposición 5.858,06 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 292,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.150,96 

SUBCAPÍTULO 9.3 ILUMINACIÓN                                                       
ILU001        u    PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 2.100 w                               

 Proyector exteríor descarga 2100 w., mod. MAZDA CORMORAN MONACO 03720 ó similar, para alumbrado de  
 estadios/aeropuertos/diques, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de  
 seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP  
 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión,  
 precableado, portalámparas, i/ lámpara descarga de halogenuros metálicos de 2100 w./220 v. MAZDA MAIH2100,  
 replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.  
 Sin descomposición 608,88 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 30,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  639,32 
ILU002        u    COLUMNA ILUMINACIÓN ACERO GALVANIZADO                             

 Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4 mm altura 18 m con alojamiento de  
 accesorios, i/elementos de fijación; instalación según REBT i/conexión y fijación.  
 Sin descomposición 2.386,46 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 119,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.505,78 
ILU003        u    ZAPATA CIMENTACIÓN PARA BÁCULO HASTA 18 M DE ALTURA               

 Dado de cimentación para báculo hasta 18 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormigón  
 HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso excavación. Ejecutada  
 según NTE-IEE.  
 Sin descomposición 148,93 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 7,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,38 
ILU004             ARQUETA CONEXIÓN ELECTRICA, HORMIGÓN PREFABRICADO                 

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas inte-  
 riores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5cm.   
 Sin descomposición 39,84 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,83 



CUADRO DE PRECIOS Nº2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
18 de junio de 2015 Página 24  

ILU005        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5X16 mm2 BAJO TUBO PVC                     

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2, de sec-  
 ción nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material  
 y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 Mano de obra ....................................................................  5,13 

 Materiales .........................................................................  21,70 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  26,83 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,17 
ILU006        u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO EMPOTRADO        

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico, para empotrar, con aparellaje, incluso  
 ayudas de albñileria y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................................  6,10 

 Materiales .........................................................................  19,77 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  25,87 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,16 

SUBCAPÍTULO 9.4 PAVIMENTOS                                                        
PAV001        m2   BASE TERRENO COMPUESTO DE ZAHORRA ARTIFICIL, COMPACTACIÓN         

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, compactación mediante equipo me-  
 cánico con rodillo vibratorio tándem articulado.  
 Mano de obra ....................................................................  3,66 

 Maquinaria ........................................................................  0,45 

 Materiales .........................................................................  3,08 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  7,19 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 
PAV002        m2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL                     

 Suministro e instalación de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fabricado median-  
 te sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 14 Puntadas/dm., re-  
 sultando 8.750 Puntadas /m2.  
 Mano de obra ....................................................................  15,96 

 Materiales .........................................................................  17,18 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  33,14 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,80 
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SUBCAPÍTULO 9.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
15WWW00003    u    JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE FUTBOL 11                    

 Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones interiores 7,32  
 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de 120x100 mm, dotadas en su  
 parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos fabricados en poliamida para las redes, in-  
 cluso anclajes de PVC y redes de nylon.  
 Mano de obra ....................................................................  18,76 

 Materiales .........................................................................  860,30 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  879,06 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 43,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  923,01 
EQU002        u    JUEGO DE PORTERÍAS ABATIBLES CON SOPORTES FIJOS                   

 Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiores  
 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusionado de sección ovalada  
 nervada de 120 x 100 mm de diámetro y un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y dos  
 postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fi-  
 jación y redes de nylon.  
 Mano de obra ....................................................................  18,76 

 Materiales .........................................................................  829,89 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  848,65 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 42,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  891,08 
EQU003        u    BANDERINES DE CORNER                                              

 Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.  
 Mano de obra ....................................................................  18,76 

 Materiales .........................................................................  115,32 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  134,08 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 6,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,78 
EQU004        u    BANQUILLOS DE SUPLENTES DE 8 PLAZAS                               

 Suministro y colocación de banquillos de suplentes de 8 plazas.  
 Mano de obra ....................................................................  18,76 

 Materiales .........................................................................  1.023,32 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1.042,08 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 52,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.094,18 
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 10.1 PAVIMENTOS                                                        
PVV001        m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x33 cm QUINCE PASTILLAS         

 Solado con baldosas hidráulicas de 33x33 cm de qunice pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado  
 con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  5,68 

 Materiales .........................................................................  7,09 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  12,77 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,41 
15PBB00002    m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            

 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón  
 HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  9,67 

 Materiales .........................................................................  9,03 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  18,70 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,64 
PVV003        m.l. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 40x20x12 CM                     

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm.  
 Mano de obra ....................................................................  9,67 

 Materiales .........................................................................  10,69 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,36 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,38 
PVV004        m2   FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO                                

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 cm de espesor de  
 zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: c apa de rodadura de 5 cm de AC 16 Surf D.  
 Mano de obra ....................................................................  2,10 

 Maquinaria ........................................................................  2,56 

 Materiales .........................................................................  9,92 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  14,58 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,31 
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SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA                                                        
JAR001        u    ALIGUSTRE SUMINISTRADO EN CONTENEDOR                              

 Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor.  
 Mano de obra ....................................................................  17,20 

 Maquinaria ........................................................................  4,90 

 Materiales .........................................................................  20,61 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  42,71 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 2,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,85 
JAR002        m2   CESPED                                                            

 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siem-  
 bra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 500 y 2.500 m2.  
 Mano de obra ....................................................................  5,68 

 Materiales .........................................................................  4,68 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  10,36 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,88 

SUBCAPÍTULO 10.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
15CPP00101    m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de  
 clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urba-  
 nismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  17,02 

 Materiales .........................................................................  3,26 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  20,28 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,29 
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                

 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio apli-  
 cadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de  
 Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................................  0,28 

 Maquinaria ........................................................................  0,17 

 Materiales .........................................................................  0,56 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  1,01 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 
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SUBCAPÍTULO 10.4 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOB           u    ALCORQUE RECTANGULAR 80x80 cm                                     

 Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 60  
 cm de diámetro interior, gris.  
 Mano de obra ....................................................................  10,79 

 Materiales .........................................................................  21,19 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  31,98 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 1,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,58 
MOB003        u    PAPELERA ACERO ELECTROZINCADO, SOPORTE VERTICAL                   

 Papelera de acero electrozincado, modelo AL72710 "JOFEL", con soporte vertical, de tipo basculante con llave,  
 boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra ....................................................................  7,36 

 Materiales .........................................................................  423,33 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  430,69 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 21,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  452,22 
15UBB00001    u    BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                            

 Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de pino flandes  
 en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ....................................................................  10,30 

 Materiales .........................................................................  162,13 

  _______________  

 Suma la partida .................................................................  172,43 

 Costes indirectos ...............................  5,00% 8,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,05 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                
 SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN                                                        
DEM001        m3   DEMOLICIÓN EDIFICIO EXENTO, MUROS DE FÁBRICA, M. MECÁNICOS        

 Demolición total de edificio exento, desde la cara superior de la cimentación, con estructura de muros  
 de fábrica y cuatro plantas de altura máxima, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de ape-  
 os, carga mecánica y transporte de escombros a vertedero. Medido el volumen aparente inicial defi-  
 nido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificacion.  
 240,00 7,42 1.780,80 
DEM002        m2   DEMOLICIÓN DE ASFALTO                                             

 Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso  
 carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.  
 175,82 8,48 1.490,95 
DEM012        m3   DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE HORMIGÓN EN MASA               

 Demolición con medios mecánicos de hormigón en masa en elementos de cimentación, incluso car-  
 ga manual y p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volumen ini-  
 cial.  
 16,00 86,35 1.381,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN................................  4.653,35 
 SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
DEM003        m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 4.979,77 0,45 2.240,90 
DEM004        m3   EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA                          

 Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos. Me-  
 dida en perfil natural.  
 9.851,60 0,43 4.236,19 
DEM005        m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 1,00 1,04 1,04 
DEM006        m3   TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm                        

 Terraplen con tierras, comprendiendo: extendido en tongadas de 20 cm y compactado con medios  
 mecánicos al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.  
 699,49 1,20 839,39 
DEM007        m2   EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA                

 Explanación de 50 cm de espesor medio, con tierras de consistencia blanda, comprendiendo:exca-  
 vación con medios mecánicos, transporte a relleno, extendido en tongadas de 20 cm y compactado  
 con medios mecánicos al 95% proctor normal. Medida en verdadera magnitud.  
 6.798,00 1,04 7.069,92 
DEM009        m3   EXC. ZANJA TIERRA C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm  

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm ancho, incluso extracción a los bordes y per-  
 filado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 488,00 5,23 2.552,24 
DEM010        m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 15,31 6,17 94,46 
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DEM011        m3   EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m           

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 16,90 8,94 151,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........  17.185,23 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................  21.838,58 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA                                              
 SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN                                                       
CIM001        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS               

 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicación  
 del desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecua-  
 da ejecución; construido según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 0,00 16,03 0,00 
CIM002        m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 275,51 8,97 2.471,32 
CIM003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/GRÚA     

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en za-  
 patas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 400 S  
 con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 16,90 119,64 2.021,92 
CIM004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi-  
 gas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de ace-  
 ro B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado;  
 según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 15,31 122,97 1.882,67 
CIM005        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 0,55 70,60 38,83 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 CIMENTACIÓN .............................  6.414,74 
 SUBCAPÍTULO 2.2 SOLERA                                                            
SOL001        m2   ENCACHADO DE 15 CM EN CAJA PARA BASE SOLERA                       

 Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,  
 40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado.   
 475,20 3,61 1.715,47 
SOL002        m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,  
 lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de  
 junta de contorno. Medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 475,20 24,21 11.504,59 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 SOLERA ........................................  13.220,06 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERA .....................................................................................  19.634,80 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
EST001        m.l. GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 6,50 M. DE LARGO                

 Grada prefabricada de hormigón de 6.5 m de largo, tipo LGB para una carga total de 1.000 Kg/m2,  
 elaborado con hormigón HA-35/P/20 y acero AEH-500. Colocada y nivelada, incluso p.p. de sella-  
 do de juntas con sellante sintético y medios auxiliares de levación y montaje. Medido longitud total-  
 mente instalada.   
 78,00 130,80 10.202,40 
EST003        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS DESCUELGUE I/ENC. MAD. VISTO   

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi-  
 gas descolgadas, para quedar visto, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con  
 una cuantía de 95 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, fe-  
 rrallado, separadores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen te-  
 órico ejecutado.  
 27,08 483,45 13.091,83 
EST002        m2   LOSA ALVEOLAR DE HORMIGÓN PRETENSADO PARA FORJADO 16+5 CM         

 Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 16+5 y 75 kn * m/m de momento flector  
 último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 10x10, diametro 5 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión; acero B500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado  
 en central y verdio con cubilote altura libre de planta hasta 3 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni  
 soportes. Medido superficie ejecutada.   
 366,30 69,87 25.593,38 
EST004        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.     

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-  
 sas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una  
 cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-  
 llado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas;  
 construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado, descontando huecos mayores de 0,25  
 m2.  
 40,40 337,79 13.646,72 
EST005        m3   HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO            

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pila-  
 res, para quedar vistor, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía  
 de 120 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, se-  
 paradores, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecu-  
 tado.  
 10,90 474,47 5.171,72 
EST006        m3   VIGA MARQUESINA PREFABRICADA DE H.A. DE 8.45 M. DE LARGO          

 Viga marquesina prefabricada, de hormigón armado, fabricada con hormigón HA-25, de 8.43 m de  
 longitud y sección variable 40x45 y canto cabeza de compresión 30cm., incluso p.p. de encofrado,  
 desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje y ape-  
 os necesarios.  
 15,17 630,39 9.563,02 
EST007        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO                

 Encofrado de madera en pilares para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza,  
 aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad  
 y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 124,60 20,65 2.572,99 
EST008        m2   ENCOFRADO DE MADERA EN VIGAS PARA HORMIGÓN VISTO                  

 Encofrado de madera en vigas para hormigón visto, incluso tratamiento previo del tablero, limpieza,  
 aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad  
 y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.  
 156,67 22,63 3.545,44 
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EST009        m2   FÁBRICA ARMADA 20 cm ESP. BLOQ. HORM. 40x25x20 cm                 

 Fábrica armada de 25 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón de 40x25x20 cm, para re-  
 vestir, recibidos con mortero M7,5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, armadura vertical formada por 4  
 redondos de acero B 500 S de 12 mm de diám. cada m, y armadura horizontal con 2 redondos de 8  
 mm de diám. cada hilada de bloques, incluso relleno de hormigón, vibrado y piezas especiales; se-  
 gún CTE. Medida deduciendo huecos.  
 167,20 60,88 10.179,14 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ..........................................................................................................  93.566,64 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
CUB001        m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   

 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de sola-  
 pes,accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo hue-  
 cos mayores de 1 m2.  
 400,02 14,93 5.972,30 
CUB002        m.l. CORREA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SECCIÓN "L", PARA CUBIERTAS      

 Correa prefabricada de hormigón en sección en I para cubiertas, de PRETERSA modelo I.20 con  
 sección de 11x19 cm. para una luz máxima de 8 m, para montar en cubiertas, armadura s/ cálculo;  
 nivelada, atornillada a jácenas y/o casquillos, i/ transporte, elevación a cubierta y montaje, totalmente  
 instalada.  
 316,40 15,25 4.825,10 
CUB003        m2   FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. BETÚN     

 Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón  
 aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regulación, membrana de betún modifica-  
 do IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa de protección antipunzonamiento y capa de gra-  
 villa suelta de 5 cm de espesor, incluso p.p. de solapes. Medido en proyección horizontal deducien-  
 do huecos mayores de 1 m2.  
 62,58 33,13 2.073,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA.................................................................................................................  12.870,68 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
 SUBCAPÍTULO 5.1 CERRAMINETOS EXTERIORES                                           
CER001        m2   CERRAM. 2 HOJAS FAB. BLOQ. HORM. C/V Y LAD. H/D 20+7 cm           

 Cerramiento con dos hojas, realizado con fábrica vista de bloques de hormigón de 40x20x12 cm la  
 hoja exterior, cámara de aire de 5 cm, y tabicón de ladrillo H/D de 7 cm de espesor la hoja interior,  
 recibidos con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N. Medida deduciendo huecos.  
 208,12 59,70 12.424,76 
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 66,56 25,32 1.685,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 CERRAMINETOS EXTERIORES  14.110,06 
 SUBCAPÍTULO 5.2 CERRAMIENTOS INTERIORES                                           
CER003        m2   FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                      

 Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-  
 do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 101,52 25,32 2.570,49 
06LHC00003    m2   CITARA LADRILLO H/D 9 cm                                          

 Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastifi-  
 cante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 171,95 16,85 2.897,36 
06DTD00001    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm                                      

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM  
 II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 119,59 13,81 1.651,54 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 CERRAMIENTOS INTERIORES .  7.119,39 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS ......................................................................................................  21.229,45 
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 CAPÍTULO 06 ACABADOS SUPERFICIALES                                            
 SUBCAPÍTULO 6.1 ACABADOS VERTICALES                                               
ACV001        m2   ALICATADO AZULEJO BLANCO 30x30 cm ADHESIVO                        

 Alicatado con azulejo blanco de 30x30 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas  
 romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 424,34 25,98 11.024,35 
ACV002        m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            

 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 424,34 13,90 5.898,33 
ACV003        m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 440,76 14,89 6.562,92 
ACV004        m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO              

 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso  
 YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista su-  
 perior del rodapié.  
 440,76 4,73 2.084,79 
ACV005        m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 440,76 4,23 1.864,41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ACABADOS VERTICALES .........  27.434,80 
 SUBCAPÍTULO 6.2 ACABADOS HORIZONTALES - SUELOS                                    
10SNS90018    m2   SOLADO BALD. PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x50 cm               

 Solado con baldosas de piedra caliza crema Sevilla de 50x50 cm y 2 cm de espesor, recibidas con  
 mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido  
 y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 49,57 40,96 2.030,39 
10SCS00003    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 40x40 cm              

 Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con  
 capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según  
 CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 262,49 21,21 5.567,41 
10SNR90011    m    RODAPIÉ PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 50x10 cm                    

 Rodapié de piedra caliza crema Sevilla de 60x10 cm y 2 cm de espesor, recibido con mortero M5  
 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 66,00 10,59 698,94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ACABADOS HORIZONTALES - .  8.296,74 
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 SUBCAPÍTULO 6.3 ACABADOS HORIZONTALES - TECHOS                                    
10TWW00011    m2   TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado hori-  
 zontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según es-  
 pecificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.  
 312,06 20,81 6.493,97 
13IPP00001_00 m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 312,06 4,23 1.320,01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ACABADOS HORIZONTALES - .  7.813,98 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ACABADOS SUPERFICIALES ...............................................................................  43.545,52 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 7.1 PUERTAS                                                           
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-  
 sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 7,80 51,74 403,57 
11MPB00152    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm            

 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de  
 100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-  
 da normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, segu-  
 ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
 21,45 116,75 2.504,29 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 PUERTAS......................................  2.907,86 
 SUBCAPÍTULO 7.2 VENTANAS                                                          
VEN001        m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II                                    

 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 2,40 111,76 268,22 
VEN002        m2   ACRIST. VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO                 

 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,cortes  
 y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie  
 acristalada en multiplos de 30 mm.  
 2,40 26,45 63,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 VENTANAS ...................................  331,70 
 SUBCAPÍTULO 7.3 BARANDILLAS                                                       
11SBL00002    m    BARANDILLA ALUM. ANODIZADO ENTREP. BARROTES TUBO                  

 Barandilla en aluminio anodizado en su color 15 micras formada por: bastidor con doble barandal en  
 tubo de 50x50 mm entrepaño de barrotes en tubo de 50x30 mm y anclajes a elementos de fábrica o  
 forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 0,00 97,27 0,00 
11SBA00003    m    BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA                    

 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2  
 mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30  
 mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elemen-  
 tos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecuta-  
 da.  
 102,88 54,76 5.633,71 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 BARANDILLAS ............................  5.633,71 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA ..........................................................................................................  8.873,27 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓNES                                                     
 SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA                                                        
FON001        u    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm                                   

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la unidad ejecutada  
 1,00 829,79 829,79 
FON002        u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 40 mm                                

 Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso lla-  
 ves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 2,00 781,71 1.563,42 
FON003        u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO                              

 Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, ED 24-2S "JUNKERS", 13,1 l/min, 24 kW, para  
 red trifásica.  
 1,00 249,55 249,55 
FON004        u    DEPÓSITO ACUMULADOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 1.200 l          

 Deposito acumulador para agua caliente sanitaria, de 1.200 l de capacidad, construido con chapa de  
 acero inoxidable, aislamiento térmico, con termostato y equipo de seguridad conválvula de retención,  
 válvula de seguridad y grifos de llenado y vaciado, instalado conectado a caldera, incluso p.p. de tu-  
 berías, aislamiento de estas, piezas especiales, elementos de anclaje y sujección y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 1,00 1.106,00 1.106,00 
FON005        u    LLAVE PASO DIÁM. 2"                                               

 Llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 2", para colocar sobre tubería de polipropi-  
 leno copolímero random tipo 3, mediante unión roscada.  
 5,00 8,99 44,95 
FON006        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm            

 Canalización de polipropileno, empotrado, de 40 mm de diámetro exterior y 3,70 mm de espesor, ap-  
 to uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de protec-  
 ción, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la  
 longitud ejecutada  
 98,51 12,90 1.270,78 
FON007        m    CANALIZACIÓN POLIPROPILENO, EMPOTRADO, DIÁM. 40x3,7 mm ACS        

 Tubería de polipropileno (P.P) de D=40 mm., según normas UNE 53.380-90; Parte 2, i/ p.p. codos,  
 manguitos y demás accesoríos, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. In-  
 cluye con coquilla flexible de polietileno, diámetro nominal 42 mm, espesor 20 mm; instalación de su-  
 perficie en tubería de diámetro exterior 42 mm, según IT.IC.19, i/elementos de sellado y sujeción.   
 85,76 17,84 1.529,96 
FON008        u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         

 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral  
 y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 15,00 80,73 1.210,95 
FON009        u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la unidad instalada.  
 10,00 154,97 1.549,70 
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FON010        u    URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                              

 Urinario de pie de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m, y de altura 1,10 m dimensio-  
 nes aproximadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazón, separación y válvula de desagüe con  
 rejilla cerámica, alimentación directa; incluso colocación y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 2,00 188,30 376,60 
FON011        u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-  
 das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 10,00 74,47 744,70 
FON012        u    PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                      

 Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M5 (1:6).  
 Medida la unidad ejecutada.  
 10,00 17,50 175,00 
FON013        u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE                

 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador de  
 tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un cau-  
 dal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 9,00 233,40 2.100,60 
FON014        m2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               

 Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3 cm de espesor, pulido,  
 incluso formación de huecos y colocación sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Me-  
 dida la superficie ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.  
 24,40 144,42 3.523,85 
FON015        u    BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO          

 Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,  
 para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material comple-  
 mentario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 2,00 92,89 185,78 
FON016        u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                              

 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 22,00 77,33 1.701,26 
FON017        u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA MONOBLOC CALIDAD MEDIA                     

 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas  
 cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la unidad instalada.  
 8,00 49,08 392,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA ...............................  18.555,53 
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 SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMIENTO                                                       
SAN001        u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      

 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-  
 dad terminada.  
 1,00 1.578,00 1.578,00 
SAN002        u    POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m                         

 Pozo de registro de 0,90 m de diámetro y 2 m de profundidad media, formado por: solera de hormi-  
 gón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de es-  
 pesor, enfoscado y bruñido por el interior patés de hierro 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro  
 fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Mu-  
 nicipal. Medida la unidad ejecutada.  
 1,00 556,88 556,88 
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundi-  
 dad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de  
 arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos,  
 incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 6,00 241,32 1.447,92 
SAN004        m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,  
 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.  
 59,85 27,07 1.620,14 
SAN006        m.l. CANALETA PREFABRICADA PVC DE 500 MM DE LONGITUD                   

 Canaleta prefabricada de PVC, S-259 "JIMTEN", en tramos de 500 mm de longitud, 130 mm de an-  
 cho y 27 mm de alto, blanco, con rejilla de PVC sin cerco para uso peatonal, S-260 "JIMTEN", en  
 piezas de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho, blanco. Medida longitud instalada.   
 209,00 35,58 7.436,22 
SAN007        m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  

 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de  
 hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud li-  
 bre por el interior.  
 6,00 95,33 571,98 
SAN008        u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 10,00 34,86 348,60 
SAN009        u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              

 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 unidad ejecutada.  
 2,00 20,85 41,70 
SAN010        u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

 Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de  
 diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.  
 15,00 21,85 327,75 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 SANEAMIENTO ............................  13.929,19 
 SUBCAPÍTULO 8.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PUESTA A TIERRA                       
ELE001        u    CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN. + I.CUADROP       

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial,  
 seis magnetotérmicos y I.C.P., con tapa precintable, incluso ayudas de albañilería; construido según  
 REBT. Medida la unidad instalada.  
 1,00 15,08 15,08 
ELE002        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X35+1X16 mm2 BAJO TUBO PVC                

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores RZ1-K(AS) de 35  
 mm2 y uno H07V-K(AS) de 16 mm2, sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera  
 de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería, construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general  
 de protección hasta la centralización de contadores.  
 10,00 51,09 510,90 
ELE003        u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            

 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de  
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso  
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1,00 205,77 205,77 
ELE004        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 95,46 7,81 745,54 
ELE005        m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6  
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 43 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta  
 las cajas de protección individual.  
 91,30 7,81 713,05 
ELE006        u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 46,00 21,57 992,22 
ELE007        u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la unidad instalada.  
 15,00 35,12 526,80 
ELE008        u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
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 1,00 130,18 130,18 
ELE009        u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 1,00 134,48 134,48 
ELE010        u    PUESTA A TIERRA CÓN PLACA DE COBRE DESNUDO ESP. 3 mm              

 Puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo y 3 mm de espesor, colocada en base de car-  
 bón triturado de 50 cm a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2", exca-  
 vación, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 105,60 131,87 13.925,47 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y 
 17.899,49 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓNES .....................................................................................................  50.384,21 
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 CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO                                                  
 SUBCAPÍTULO 9.1 DRENAJE                                                           
DRE001        m.l. CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POLIMERO                        

 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self "ULMA", en tramos de 1000 mm de longitud, 130  
 mm  de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 180 mm de altura, con rejilla perforada de acero  
 galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, modelo GP100UCA "ULMA", en piezas de 1000  
 mm de longitud.  
 209,00 35,58 7.436,22 
DRE002        Ud   ARQUETA ARENERO                                                 
  
 6,00 40,83 244,98 
15APA00001    u    ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF.                        

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,enfoscada  
 y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de  
 tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la unidad ejecutada.  
 2,00 186,84 373,68 
15ACP00004    m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm               

 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medido entre ejes de arquetas.  
 276,00 19,85 5.478,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 DRENAJE......................................  13.533,48 
 SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE RIEGO                                                      
RED001        u    CAÑON SECTORIAL DE RETORNO LENTO                                  

 Suministro, colocación y puesta en ejecución de cañón sectorial de retorno lento, modelo SR 2005  
 de RAIN BIRD o similar, montaje sobre brida DN 80, ángulo de trayectoria de 23 grados.  
 6,00 554,48 3.326,88 
08FFP90170    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 90x6,7 mm           

 Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 90 mm de  
 diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,  
 pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 276,00 40,34 11.133,84 
RED002        u    PROTECTOR DE CAÑON DE RIEGO PREFABRICADO                          

 Suministro y colocación de protector de cañón de riego fabricado en poliester color verde.  
 6,00 201,67 1.210,02 
08ECC00102    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO                           

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-  
 ción nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 35,00 3,95 138,25 
SAN003        u    ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 40X40 cm            

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 4ox40 cm y 60 cm de profundi-  
 dad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de  
 arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos,  
 incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE. medida la unidad terminada.  
 6,00 241,32 1.447,92 
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RED099        u    ELECTROVALVULA DE PVC DE 4"                                       

 Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 4" de diámetro, caudal de 4,54 a  
 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de  
 caudal con maneta, con arqueta de plástico provista de tapa.  
 1,00 134,57 134,57 
RED098        u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO                     

 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques  
 diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje  
 mural interior, configuración modular, con transformador 220/24 V exterior, modelo PC-601i-E  
 "HUNTER".   
 1,00 214,13 214,13 
RED097        u    DEPOSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE POLIESTER REFORZADO          

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros,   
 con llave de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de compuerta  
 de 1" DN 25 mm para la salida.  
 1,00 2.481,31 2.481,31 
RED096        u    GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS PARA 50 M3/H A 65 M.C.A.        

 Grupo de presión contra incendios para 50.3 m3/h. a 65 m.c.a. según norma UNE 23-500 compues-  
 to por, electrobomba principal de 30c.v., bomba Jockey de 3.c.v., acumulador de 50l., colectores de  
 aspiración e impulsión válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, manóme-  
 tro y válvulas de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado.  
 1,00 6.150,96 6.150,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 RED DE RIEGO ............................  26.237,88 
 SUBCAPÍTULO 9.3 ILUMINACIÓN                                                       
ILU001        u    PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 2.100 w                               

 Proyector exteríor descarga 2100 w., mod. MAZDA CORMORAN MONACO 03720 ó similar, pa-  
 ra alumbrado de estadios/aeropuertos/diques, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibili-  
 dad de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrío templado enmarcado  
 con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y  
 reglaje, óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara  
 descarga de halogenuros metálicos de 2100 w./220 v. MAZDA MAIH2100, replanteo, fijación, pe-  
 queño material y conexionado.  
 4,00 639,32 2.557,28 
ILU002        u    COLUMNA ILUMINACIÓN ACERO GALVANIZADO                             

 Columna de iluminación chapa acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4 mm altura 18 m con  
 alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación; instalación según REBT i/conexión y fijación.  
 4,00 2.505,78 10.023,12 
ILU003        u    ZAPATA CIMENTACIÓN PARA BÁCULO HASTA 18 M DE ALTURA               

 Dado de cimentación para báculo hasta 18 m de altura, de dimensiones 1,00x1,00x1,40 m de hormi-  
 gón HNE-20/P/20, incluso codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso exca-  
 vación. Ejecutada según NTE-IEE.  
 39,20 156,38 6.130,10 
ILU004             ARQUETA CONEXIÓN ELECTRICA, HORMIGÓN PREFABRICADO                 

 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de  
 medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de  
 39,5x38,5cm.   
 4,00 41,83 167,32 
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ILU005        m    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5X16 mm2 BAJO TUBO PVC                     

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16  
 mm2, de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 60 mm de diámetro, inclu-  
 so p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compa-  
 ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centrali-  
 zación de contadores.  
 342,00 28,17 9.634,14 
ILU006        u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. METÁLICO EMPOTRADO        

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, metálico, para empotrar, con apare-  
 llaje, incluso ayudas de albñileria y conexión, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 5,00 27,16 135,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 ILUMINACIÓN...............................  28.647,76 
 SUBCAPÍTULO 9.4 PAVIMENTOS                                                        
PAV001        m2   BASE TERRENO COMPUESTO DE ZAHORRA ARTIFICIL, COMPACTACIÓN         

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, compactación me-  
 diante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem articulado.  
 6.897,00 7,55 52.072,35 
PAV002        m2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL                     

 Suministro e instalación de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, fa-  
 bricado mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga  
 5/8 con 14 Puntadas/dm., resultando 8.750 Puntadas /m2.  
 6.897,00 34,80 240.015,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 PAVIMENTOS ...............................  292.087,95 
 SUBCAPÍTULO 9.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
15WWW00003    u    JUEGO DE PORTERÍAS REGLAMENTARIAS DE FUTBOL 11                    

 Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones  
 interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio extrusionado de sección ovalada nervada de  
 120x100 mm, dotadas en su parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos  
 fabricados en poliamida para las redes, incluso anclajes de PVC y redes de nylon.  
 2,00 923,01 1.846,02 
EQU002        u    JUEGO DE PORTERÍAS ABATIBLES CON SOPORTES FIJOS                   

 Suministro y colocación de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensio-  
 nes interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusio-  
 nado de sección ovalada nervada de 120 x 100 mm de diámetro y un sistema de abatimiento forma-  
 do por dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de polia-  
 mida para la sujección de las redes, elementos de fijación y redes de nylon.  
 4,00 891,08 3.564,32 
EQU003        u    BANDERINES DE CORNER                                              

 Suministro y colocación de juego de banderines de corner abatibles.  
 4,00 140,78 563,12 
EQU004        u    BANQUILLOS DE SUPLENTES DE 8 PLAZAS                               

 Suministro y colocación de banquillos de suplentes de 8 plazas.  
 2,00 1.094,18 2.188,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.5 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO....  8.161,82 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO .............................................................................................  368.668,89 
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 CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 10.1 PAVIMENTOS                                                        
PVV001        m2   SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS 33x33 cm QUINCE PASTILLAS         

 Solado con baldosas hidráulicas de 33x33 cm de qunice pastillas, recibidas con mortero M5 (1:6),  
 incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y lim-  
 pieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 155,20 13,41 2.081,23 
15PBB00002    m    BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm            

 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba-  
 se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
 90,00 19,64 1.767,60 
PVV003        m.l. BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 40x20x12 CM                     

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm.  
 341,00 21,38 7.290,58 
PVV004        m2   FIRME FLEXIBLE PARA TRAFICO PESADO                                

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 35 cm de  
 espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: c apa de rodadura de 5 cm de  
 AC 16 Surf D.  
 4.605,62 15,31 70.512,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 PAVIMENTOS .............................  81.651,45 
 SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA                                                        
JAR001        u    ALIGUSTRE SUMINISTRADO EN CONTENEDOR                              

 Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor.  
 5,00 44,85 224,25 
JAR002        m2   CESPED                                                          
  

 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno,  
 mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies entre 500 y 2.500 m2.  
 1.080,00 10,88 11.750,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 JARDINERÍA...............................  11.974,65 
 SUBCAPÍTULO 10.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
15CPP00101    m2   PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO                           

 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema pos-  
 mezclado de clase A o B a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG-3 del Ministerio  
 de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie re-  
 almente ejecutada.  
 51,43 21,29 1.094,94 
15CPP00011    m    MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 20 cm CON PINTURA REFLEX                

 Marca continua de vial de 20 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas  
 de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil  
 según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-  
 rias. Medida la longitud ejecutada.  
 405,00 1,06 429,30 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 SEÑALIZACIÓN .........................  1.524,24 
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 SUBCAPÍTULO 10.4 MOBILIARIO URBANO                                                 
MOB           u    ALCORQUE RECTANGULAR 80x80 cm                                     

 Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para formación de alcorque rectangular de  
 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.  
 2,00 33,58 67,16 
MOB003        u    PAPELERA ACERO ELECTROZINCADO, SOPORTE VERTICAL                   

 Papelera de acero electrozincado, modelo AL72710 "JOFEL", con soporte vertical, de tipo basculan-  
 te con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I.  
 4,00 452,22 1.808,88 
15UBB00001    u    BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO                            

 Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y tablazón de madera de  
 pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.  
 Medida la unidad ejecutada.  
 4,00 181,05 724,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 MOBILIARIO URBANO..............  2.600,24 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN .......................................................................................................  97.750,58 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.1          P.A. P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO 19             
 1,00 22.644,98 22.644,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  22.644,398
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 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              ......................  
13.1          P.A. P.A. A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO 18           
 1,00 81.580,16 81.580,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................  81.580,16 
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 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
11.3          P.A. P.A. DE ABONO INTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN                 
 1,00 4.200,00 4.200,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS......................................................................................................................  4.200,00 
  ____________  

 TOTAL ..............................................................................................................................................................  846.782,09 
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01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................  21.838,58 2,32 
02 CIMENTACIÓN Y SOLERA ..................................................................................................................................................  19.634,80 2,32 
03 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  93.566,64 11,05 
04 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  12.870,68 1,52 
05 CERRAMIENTOS ..................................................................................................................................................................  21.229,45 2,51 
06 ACABADOS SUPERFICIALES .............................................................................................................................................  43.545,52 5,14 
07 CARPINTERÍA .......................................................................................................................................................................  8.873,27 1,05 
08 INSTALACIÓNES ..................................................................................................................................................................  50.384,21 5,95 
09 TERRENO DE JUEGO ..........................................................................................................................................................  368.668,89 43,54 
10 URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  97.750,58 11,54 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  22.644,98 2,67 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  81.580,16 9,63 
13 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4.200,00 0,50 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 846.782,09 
 13,00 % Gastos generales .............................  110.081,67 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  50.806,93 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 160.888,60 
  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.007.670,69 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  211.610,85 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.219.281,54 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

  

                                                                      Aldán, Junio de 2015.  

                            El autor del proyecto: 

                                                      Fdo: Daniel Bacelar Pousa                                                               
  


