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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales  
1.1.1.- Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen 
en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el 
Promotor y el Contratista. 
 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del 
contrato de obra. 
 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 

presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales 
y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra 
como interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas 
y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 

contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 
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El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del 
Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
Contratista. 
 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción 
donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o 
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido 
la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como 
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de 
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 
en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a 
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la 
suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios 
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación 
o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
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1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% 
del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo 
caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y 
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como 
base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que 
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera 
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total 
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de 
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia 
de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de los trabajos. 
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•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, 
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de 
los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la 
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 
de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, 
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como 
del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las 
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, 
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, 
no se le hubiese proporcionado. 
 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente 
el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la 
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas 
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará 
para resolverla. 
 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de 
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente 
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o 
el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al 
Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que 
se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre 
con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características 
técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones 
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del 
Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de 
las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo 
y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en 
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primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, 

y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 
Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa 
a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada 
por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 
 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución 
de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con 
función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de 
Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
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1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III 
"Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo 
no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material 
de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 
como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
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1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la 
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, 
pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 
construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté 
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los 
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación 
vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que 
afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en 
régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso 
de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 
se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y 
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -
proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo 
alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de 
las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso 
edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
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física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el 
Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier 
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 
de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución 
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios 
no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la 
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del 
número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio 
o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y 
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 
finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
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Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de 
obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio). 
 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones 
directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el 
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de 
lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar 
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto 
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de 
los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del 
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios 
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios 
su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de 
las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
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ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada 
con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a 
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a 
dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben 
guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en 
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de 
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
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Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad 
y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de 
las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la 
obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista 
de las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
1.3.- Disposiciones Económicas  
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un 
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, 
que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando 
en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de 
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o 
cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, 
así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo 
que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y 
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, 
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
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1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra 
y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los 
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 
su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra 
y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de 
obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, 
que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia 
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para 
su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', 
junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las 
unidades de obra. 
 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de 
cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de 
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quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se 
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 
 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de 
la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de 
medición en obra recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 

bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las 
partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, 
en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra 
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente 
antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
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1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de 
Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como 
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a 
buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. 
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para 
su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas  
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9.- Varios  
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el 
contrato. 
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Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este 
valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los 
perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO 
DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total 
de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será 
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y 
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y 
se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde 
dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
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La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta 
sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra 
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del 
CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele 
por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 
por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia 
de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2.- Hormigones  
2.1.2.1.- Hormigón estructural  
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 

de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 
recién amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de 
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 

±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 

no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado  
2.1.3.1.- Aceros corrugados  
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 

ambiental. 
 

  
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia 

mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 
constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
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  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si 
la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas  
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 

ambiental. 
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2.1.3.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado 

por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en 

la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 
barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que 
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si 
la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 
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2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 

despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
   
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas  
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes 

y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los 
puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por 

encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes 
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 

de grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 

de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga 

de éstas. 
   
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
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2.1.5.- Morteros  
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra  
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
   
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en 
el que todos los componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo 

y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
   
2.1.6.- Conglomerantes  
2.1.6.1.- Cemento  
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
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  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido 
no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 

descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 

manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a 
mano, no exceda de 40°C. 

  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 

empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
   
2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

   
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema 
o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales 

cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 

muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

   
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
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  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos 

los morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que 

los contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 

resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en 

los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 

cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
   
2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran 

alteración. 
   
2.1.6.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de 
transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 
considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, 
aunque sea en distintas entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 

   
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado 

durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
   
2.1.7.- Materiales cerámicos  
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir  
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2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
   
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas 

que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 

puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 

de ladrillo. 
   
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.7.2.- Tableros cerámicos para cubiertas  
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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2.1.7.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 

   
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
   
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete 

al menos 2 días antes de su puesta en obra. 
   
2.1.7.3.- Tejas cerámicas  
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets 

de madera. 
  
  Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:   
  Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
  Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos 

paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o 
contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

  
  De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio 

estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de 
carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, 
aproximadamente. 

   
2.1.7.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del 

peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo 
de dos alturas. 

  
  Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como 

cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su 
aspecto inicial. 

  
  Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos 

o más palets para conseguir un acabado homogéneo. 
  
  Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la 

integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas. 
  
  En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las 

admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 
  
  El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es 

preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados. 
  
  Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se 

calzarán con cuñas. 
  
  Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de 

este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario. 
   
2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad 

para el operario. 
  
  Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos 

singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales. 
   
2.1.7.4.- Baldosas cerámicas  
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.7.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
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2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. 

No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 

  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una 

capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
 

  
2.1.7.5.- Adhesivos para baldosas cerámicas  
2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
2.1.7.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 

antiadherente. 
  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
   
2.1.8.- Sistemas de placas  
2.1.8.1.- Placas de yeso laminado  
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
  
  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase 

la cinta de sujeción. 
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2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, 
donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 

  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la 
calidad del producto. 

   
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 

cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 
  
  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un 

espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes 
para evitar el roce entre ellas. 

   
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 

efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
  
  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos 

o ramales verticales. 
   
2.1.8.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así 

como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 

manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 

metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte 
inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes 
metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 
sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
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  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo 
de producto. 

   
2.1.8.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 
producto. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el 
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo 
expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

   
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los 

golpes. 
  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. 

A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, 
humedad o temperaturas muy altas. 

  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 

dependiendo del tipo de material. 
  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza 

con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su 

corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 
  
  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
   
2.1.8.3.- Pastas para placas de yeso laminado  
2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a 

razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a 

razón de 800 kg por palet retractilado. 
   
2.1.8.3.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 

y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al 

producto. 
  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.8.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la 

humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 

residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que 
permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad 
ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 

  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 

termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no 

contienen resina termoplástica. 
  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 

estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que 

sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 

irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas 
protectoras. 

   
2.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 

suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 
15 mm. 

   
2.1.8.4.- Paneles de yeso con fibra de vidrio "PANELSYSTEM"  
2.1.8.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los paneles se empaquetan cada 8 ó 6 unidades, según el espesor, protegidos mediante plástico retráctil o estirable. 
   
2.1.8.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del indicador de trazabilidad de fabricación y avalado por el DIT 378R/11. 
  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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  Inspecciones:   
  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la 

calidad del producto. 
   
2.1.8.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de la intemperie. 
  
  La carga y descarga de los camiones se realizará utilizando cintas de nylon. 
   
2.1.9.- Suelos de madera  
2.1.9.1.- Suelos de madera  
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones 

mecánicas. 
   
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se 

deformen. 
   
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio 

esté seco. 
  
  Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
  
  Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
  
  Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad 

adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 
   
2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  
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2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
   
2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación 

técnica. 
 

 
  
2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral  
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
   
2.1.10.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
   
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación. 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 

produce irritación de garganta y de ojos. 
   
2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 

adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 
   
2.1.10.3.- Imprimadores bituminosos  
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
   
2.1.10.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 

  
 
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 

la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva 

por agitación moderada. 
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2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación 

como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 

asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de 
alquitrán de hulla. 

   
2.1.10.4.- Láminas bituminosas  
2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 

sueltos. 
  
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de 

cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no 
aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

   
2.1.10.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  
2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de 

cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

   
2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se 

prevea. 
  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
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2.1.11.- Carpintería y cerrajería  
2.1.11.1.- Ventanas y balconeras  
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las 

condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 
   
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
   
2.1.11.2.- Puertas de madera  
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.11.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La escuadría y planeidad de las puertas. 
•  Verificación de las dimensiones. 

   
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 

colocación, en su caso, del acristalamiento. 
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2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado 

y aplomado. 
  
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y 

la nivelación de hojas. 
   
2.1.11.3.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones  
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su 

escuadría y planeidad. 
   
2.1.11.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los 
distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o 
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los 
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
   
2.1.12.- Vidrios  
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción  
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el 

transporte. 
   
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 

acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 

cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 
misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
   
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 

identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
   
2.1.13.- Instalaciones  
2.1.13.1.- Tubos de PVC-U  
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
   
2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 

del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 

siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 

de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
   
2.1.13.2.- Tubos de polietileno  
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de 

los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
   
2.1.13.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
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  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y 
protegerse de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 

de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 

jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.13.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 

aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 

tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
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  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de 

los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 
  
2.1.13.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o 

accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese 

posible, los embalajes de origen. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura 

de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 

protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 

jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 

evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen 

daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en 
contacto con el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
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entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo. 
   
2.1.13.4.- Tubos de cobre  
2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   

  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en 

rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar 
rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 

  
  
2.1.13.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 
600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al 
menos en los 2 extremos. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas. 
   
2.1.13.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que 

determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los 

tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es 

necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
   
2.1.13.5.- Tubos de acero  
2.1.13.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.13.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

59 
 

  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 
   
2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas. 
  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
   
2.1.13.6.- Grifería sanitaria  
2.1.13.6.1.- Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
   
2.1.13.6.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo 

está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o 
símbolos para control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se 
mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe 
estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   
2.1.13.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
   
2.1.13.7.- Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.13.7.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
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2.1.13.7.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.13.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 

vertical. 
   
2.1.13.8.- Bañeras  
2.1.13.8.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
   
2.1.13.8.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Las bañeras incorporarán, de forma indeleble: 
•  La marca de identificación del fabricante. 
•  Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación. 

  Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
2.1.13.8.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán encajadas y en 

posición vertical. 
   
2.1.14.- Varios  
2.1.14.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes.  
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 

metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
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2.1.14.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 

rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 
elementos. 

•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

  
  
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 

con el suelo. 
   
2.1.14.2.- Paneles, bandejas, tejas y albardillas de zinctitanio  
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como su adecuada sujeción. Por sus características, las operaciones de carga/descarga y de manipulación 
deben realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de los materiales, lo que podría afectar 
negativamente a su durabilidad y funcionamiento. 

   
2.1.14.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Los materiales deben estar marcados claramente con la siguiente información: 
•  Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 
•  Número de la norma. 
•  Designación normalizada del producto: 

•  Descripción del producto. 
•  Espesor del material. 
•  Tipo de material. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 
  
  Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocío. 
  
  Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el material, consecuencia de un 

apilado justo del mismo en las fases de transporte y almacenamiento. 
   
2.1.14.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 
   
2.1.14.3.- Equipos de protección individual  
2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 

trabajadores. 
   
2.1.14.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  
2.1.14.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos 

cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
   
2.1.14.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos. 
  
  Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen 

la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 

  
  Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo 

durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   
  La gravedad del riesgo. 
  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
  Las prestaciones del propio equipo. 
  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

   
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista 
o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de 
la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste 
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que 
el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por 
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así 
como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas 
en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, 
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, 
con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
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FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 
2.2.1.- Actuaciones previas 
  
Unidad de obra 00.01: Alquiler, durante 93 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos 
verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera 
con una barra; para la ejecución de fachada de 565 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, 
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 
cm del plano de fachada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 93 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 565 m², considerando como superficie 
de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura 
máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un 
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso p/p de red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio, según R.D. 2177/2004, 
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 
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Unidad de obra 00.02: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con 
menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 265 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) 
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el 
punto más alejado del montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales 
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 265 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 
m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, 
anclajes y reposiciones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones 
de los productos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. 
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de 
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 
 
2.2.2.- Demoliciones 
  
Unidad de obra 01.03: Apertura de hueco en fachada de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
granítica, con mortero, con medios manuales, acopio del 100% del material demolido para su reutilización 
en tapiado de ventana superior (incluido en el precio) y carga manual de escombros sobrantes sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra granítica, con mortero, 
con medios manuales y acopio del 20% del material demolido para su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se 
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente 
apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras 
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos 
públicos o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 
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DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de 
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación original. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y protegidas de la 
lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.03: Demolición de pilar de fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pilastra de fábrica de ladrillo macizo, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la 
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras 
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos 
públicos o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de 
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento con medios manuales. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, 
se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 02.04: Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.05: Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en 
fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.02: Demolición de partición interior de fábrica revestida en planta semisótano, formada 
por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de 
sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las 
hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

69 
 

  
Unidad de obra 02.06: Demolición de tapiado exterior en ventanas, de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de 
sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las 
hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.01: Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, 
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a ocho aguas con una pendiente 
media del 44%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre ca 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 
m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del 44%; con medios manuales. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.07: Limpieza general de fachada y picado puntual de enfoscado de cal y cemento en 
zonas que presenten mal estado(para su posterior reposición), aplicado sobre paramento vertical exterior 
de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con 
medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 02.08: Picado de enfoscado de cal, cemento y revestimiento interior, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios 
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03.04: Picado y limpieza de enfoscado de cal y cemento de la fachada sur, tras el 
desmonte, sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura en planta semisótano, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Picado de enfoscado de cal y cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con medios 
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra 01.01: Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,y RCD en planta semisótano, hasta 
una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, retirada y apilado de los materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada 
y apilado de los materiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición manual de los materiales objeto de desbroce. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo 
de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra 01.02: Desbroce y limpieza del terreno exterior de la finca, hasta una profundidad mínima 
de 25 cm, con medios manuales, retirada y apilado de los materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios manuales. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada y apilado de los materiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción manual de los materiales de desbroce. Retirada y disposición manual de los 
materiales objeto de desbroce. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo 
de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra 03.03: Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos para ejecución de rampa de 
acceso a planta semisótano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso 
carga de los productos de la excavación sobre camión. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a 
realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes 
de agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota 
más baja del desmonte. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las 
aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría 
del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la 
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a 
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el 
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles 
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra 03.01: Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, 
con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su 
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional 
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que 
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas 
permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra 04.01: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.02: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 04.03: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
70x70x85 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.04: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
70x70x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.05: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 80x80x100 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.06: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x110 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.07: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x125 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 100x100x125 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.08: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
125x125x130 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.09: Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón 
armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en 
funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique 
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 1,8 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, 
tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro 
fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de grafito/cerámica; motor asíncrono de 2 
polos, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68,cable de 
conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y 
anclaje automático, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de 
saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. 
Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

80 
 

Unidad de obra 04.10: Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
300x200x150 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón 
armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 300x200x150 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en 
funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex para achique 
de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una 
potencia de 1,8 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, 
tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro 
fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de grafito/cerámica; motor asíncrono de 2 
polos, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68,cable de 
conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y 
anclaje automático, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de 
saneamiento, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. 
Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 04.11: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la 
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red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro 
del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
Unidad de obra 04.12: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a 
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, 
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento 
en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 04.13: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta 
elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra 06.01: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas 
de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los 
mismos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 06.05: Solera ventilada de hormigón armado de 40+6 cm de canto, con sistema de 
encofrado perdido de polipropileno reciclado Módulo C-40 "CAVITTI" de dimensiones 750 x 500 mm y 
altura total 400 mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera ventilada de hormigón armado de 40+4 cm de canto, con sistema de encofrado perdido de 
polipropileno reciclado compuesto por piezas Módulo Soliglú "DALIFORMA", realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 4 cm de espesor; 
apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso cortes de piezas, 
realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de 
juntas de contorno con panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de paso. Colocación de 
los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la transmisión de 
cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el hormigón 
fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
2.2.4.- Cimentaciones 
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Unidad de obra 06.02: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para limpieza y nivelado de fondos en 
planta semisótano, fabricado en central y vertido con cubilote, de 5 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de hormigón 
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 
obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de 
obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 
subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie 
limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación 
y enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos 
de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra 06.03: Montaje de sistema de encofrado y desencofrado metálico recuperable para viga de 
cierre de solera y refuerzo de muro de dimensiones 0,30 x 0,46 m; para 50 puestas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por paneles 
metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 06.04: Viga perimetral de cierre de  solera y refuerzo de muro, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal 
y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
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Unidad de obra 03.02: Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso 
de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. Incluye excavación y carga de escombros sobre camión 
contenedor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, separadores, armaduras de espera, montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado con paneles metálicos recuperables. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de los elementos. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Montaje del 
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.5.- Estructuras 
  
Unidad de obra 21.03.01: Bastidor metálico con foma octogonal y refuerzos centrales para unión y soporte 
de losetas triangulares de vidrio, en formación de suelo de cristal del observatorio. Estructura formada por 
perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie T 50x50, galvanizado en 
caliente, sobre la que se dispone una banda de neopreno para recibido de la loseta de vidrio laminado 
templado. I/p.p. de pletinas metálicas de sujección y banda elástica para recibido del vidrio. Totalmete 
instalado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por 
pieza simple de la serie T 50x50, acabado galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas 
de apoyo, para formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-
EN ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas del hueco para 
apoyo del cargadero y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación y fijación provisional de 
cargaderos. Aplomado y nivelación. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.18: Zuncho perimetral de hormigón armado para apoyo de estructura de cubierta de 
madera, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación 
de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.01: Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 15x15 a 30x30 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-
32 h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 15x15 a 20x20 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24 h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado 
en taller y colocado en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los pilares. Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pilar quedará vertical. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.02: Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-
32h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
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clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.03: Brochal de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de 
las láminas y sección constante, de 10x15 a 20x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente 
GL-32h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.04: Zuncho perimetral con rebajes para formación de suelo de vidrio, de madera 
laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x25 a 
30x55 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h y protecci 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.05: Refuerzo en cruz para suelo de vidrio, de madera laminada encolada homogénea, 
de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y hasta 5 
m de longitud, clase resistente GL-32h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, 
trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.06: Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de 
las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente 
GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 
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Unidad de obra 07.08: Par perteneciente a cercha de cubierta, de madera aserrada de roble (C 30 Clase 
resistente), de 15x20 a 25x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase 
resistente C-30, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold), acabado cepillado, de 10x10 
a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.09: Tirante de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x15 a 20x25 cm 
de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la 
madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold), acabado cepillado, de 10x10 
a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.10: Pendolón de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 20x20 
cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la 
madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata D. Don), acabado cepillado, de 
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-16 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.11: Tornapuntas de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 
20x20 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de 
la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino insigne (Pinus Radiata D. Don), acabado cepillado, de 
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-16 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.12: Correas de madera aserrada de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), 
de 10x10 a 15x15 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), acabado cepillado, de 
10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.14: Lima de cubierta de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x15 a 
20x25 cm de sección y hasta 7,5 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección 
de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold), acabado cepillado, de 10x10 
a 15x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 
56544, clase resistente C-18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. 
Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 21.02.01: Pares y refuerzos de madera laminada encolada homogénea de 150 x 150 mm 
de escuadría para estructura de cubierta de observatorio, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y 
protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 21.02.02: Zuncho perimetral con rebajes para unión de cubierta con módulo portante tipo 
2, de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección 
de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada 
en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores dimensiones transversales 
para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización en obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la 
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longitud las entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos 
y detalles del Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.13: Ud. juego de 4 platabandas metálicas de acero S275JR,de 5 mm de espesor y 
pernos  de 16 mm de diámetro, para unión de cercha de madera, formada por 20 kg de perfiles laminados 
en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pieza de acero UNE-EN 10025 S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de 
madera, formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 
pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajada en taller, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 12 mm de diámetro. Incluso p/p de eliminación del 
revestimiento de las zonas donde se ubicarán, replanteo y marcado de los puntos de anclaje, ejecución de los taladros, 
colocación de las ampollas químicas en los taladros y atornillado de la pieza a la estructura portante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la zona de anclaje de las piezas soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Anclaje de la 
pieza soporte a la estructura portante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.15: Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero 
inoxidable AISI 304, colocados en obra. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero inoxidable 
AISI 304, en perfiles laminados de diferentes series (circulares, cuadrados, rectangulares, hexagonales y planchas), 
trabajados en taller y colocados en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de las piezas y 
ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.16: Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de madera, 
formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la 
estructura portante con 4 fijaciones formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 
mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pieza de acero UNE-EN 10025 S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de 
madera, formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 
pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajada en taller, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de eliminación del 
revestimiento de las zonas donde se ubicarán, replanteo y marcado de los puntos de anclaje, ejecución de los taladros, 
colocación de las ampollas químicas en los taladros y atornillado de la pieza a la estructura portante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la zona de anclaje de las piezas soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Anclaje de la 
pieza soporte a la estructura portante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.19: Pieza de acero S275JR, para anclaje de lima a zuncho, formada por 20 kg de 
perfiles laminados en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 
4 fijaciones formadas por anclaje químico estructura 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pieza de acero UNE-EN 10025 S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de 
madera, formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 
pletina, con capa de imprimación anticorrosiva, trabajada en taller, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de eliminación del 
revestimiento de las zonas donde se ubicarán, replanteo y marcado de los puntos de anclaje, ejecución de los taladros, 
colocación de las ampollas químicas en los taladros y atornillado de la pieza a la estructura portante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la zona de anclaje de las piezas soporte. Replanteo. Ejecución de los taladros. Anclaje de la 
pieza soporte a la estructura portante. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estable y transmitirá correctamente las cargas a la estructura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 21.02.05: Elemento metálico ornamental, con rosca desmontable e introducción de 
cárcamo, para elevación mediante grúa de la cubierta del observatorio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de manguito de acero bajo en carbono, modelo BPI Bar Splicer "EDING APS", para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 12 mm de diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de tracción y 
de compresión, mediante el roscado de barras en taller o en obra con el equipo de roscado adecuado a cada uso, 
incluso placa de anclaje al encofrado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y colocación de las armaduras de espera, con preparación previa de los extremos mediante roscado 
estandarizado. Conexión de las barras mediante el roscado de la armadura de empalme, provista de manguito roscado 
a la armadura de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.17: Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin 
armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, 
colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida en este precio), compuesto por 
láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según UNE-EN 1337-3, para 
apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo 
nivelada, aplomada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes elementos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.20: Apoyo elastomérico laminar rectangular en apoyos de entramado portante sobre 
muro de carga, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de 
espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación de mortero de cal 
asentado en mechinal de muro mediante nudillos (incluido en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida en este precio), compuesto por 
láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según UNE-EN 1337-3, para 
apoyos estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo 
nivelada, aplomada y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes elementos. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.6.- Fachadas 
  
Unidad de obra 21.03.04: Revestimiento exterior de módulo tipo 1 con chapa metálica, formado por panel 
exterior de chapa perfilada nervada de zinc de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento de 
manta de lana de vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, 
según UNE-EN 13162, de 60 mm de espesor y bandeja soporte interior de bandeja de chapa nervada de 
acero galvanizado de 0,6 mm espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento de fachada de doble hoja, formado por panel exterior de chapa perfilada nervada 
de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento de manta de 
lana de vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, según UNE-EN 13162, 
de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), para aislamiento en 
sistemas de doble chapa metálica y bandeja soporte interior de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado de 0,6 
mm espesor, para uso en cerramientos multicapa; todo ello fijado a una estructura portante o auxiliar (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de solapes, mermas y accesorios de fijación oculta y estanqueidad y demás elementos y 
trabajos necesarios para la formación de huecos, juntas, esquinas, remates y encuentros con otros materiales. 
Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de juntas. Colocación y 
fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. Remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio 
edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra 09.01: Carpintería exterior en madera de pino pais para pintar, para puerta practicable de 
una hoja de 111x203 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de una hoja de 
111x203 cm; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y 
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de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.02: Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para puerta practicable 
de una hoja de 140x300 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para puerta practicable de una 
hoja de 140x275 cm; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de 
colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.03: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de 
dos hojas de 111x81 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de dos hojas de 
111x81 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 09.04: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de 
una hoja de 40x51 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 
40x51 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.05: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de 
una hoja de 40x40 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 
40x40 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.06: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de 
una hoja de 101x67 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 
101x67 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 09.07: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana balconera 
practicable de dos hojas de 127x275 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de dos hojas de 
120x120 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.08: Carpintería exterior, forma de ojo de buey, en madera de roble para pintar, para fijo 
de una hoja de 81x56 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para fijo de una hoja de 81x56 cm; 
precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de 
latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 09.09: Carpintería exterior, ventana forma de ojo de buey en madera de roble para pintar, 
para ventana practicable de una hoja de 81x56 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con 
torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 
81x56 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 09.10: Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de dos 
hojas de 114x226 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de dos hojas de 
120x226 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, 
tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos 
de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o 
atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.02.02: Barandilla recta en forma de U en itinerario accesible de entrada a vivienda, de 
100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular de 
perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para 
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla recta en forma de U de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 
100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con 
un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en 
obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de 
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos 
complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08.04: Reposición de balaustrada recta formada por balaustres prefabricados de hormigón 
de sección circular de 65 cm de altura y 14 cm de diámetro, zócalo de 20x10x100 cm y pasamanos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de balaustrada recta formada por balaustres prefabricados de hormigón de sección circular de 
65 cm de altura y 14 cm de diámetro, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cal y cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. Incluso zócalo de 20x10x100 cm, pasamanos de 17x9x100 cm, replanteo, nivelación, 
rejuntado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base de apoyo tiene la resistencia adecuada y se encuentra debidamente 
nivelada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del borde de apoyo. Presentación y montaje en seco de las piezas, por tramos entre 
pilastras. Colocación de las piezas. Rejuntado y perfilado de juntas con pasta de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08.05: Balaustrada curva en escalera pétrea exterior, formada por balaustres 
prefabricados de hormigón de sección hexagonal de 12x12x70 cm, zócalo de 20x10x100 cm, pasamanos 
de 17x9x100 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de balaustrada curva formada por balaustres prefabricados de hormigón de sección hexagonal 
de 12x12x70 cm, colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, 
M-5. Incluso zócalo de 20x10x100 cm, pasamanos de 17x9x100 cm, replanteo, nivelación, rejuntado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base de apoyo tiene la resistencia adecuada y se encuentra debidamente 
nivelada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del borde de apoyo. Presentación y montaje en seco de las piezas, por tramos entre 
pilastras. Colocación de las piezas. Rejuntado y perfilado de juntas con pasta de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 08.06: Pilastra prefabricada de hormigón para remate de balaustrada de escalera exterior, 
de sección cuadrada de 25x25x100 cm, con remate en forma de obelisco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de pilastra prefabricada de hormigón para balaustrada de sección cuadrada de 25x25x100 cm, 
colocada en cerramientos y recibida con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. Incluso 
remate en forma de obelisco de 30x30x42 cm, replanteo, nivelación, rejuntado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base de apoyo tiene la resistencia adecuada y se encuentra debidamente 
nivelada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del borde de apoyo. Replanteo, presentación y montaje en seco de las piezas. 
Colocación de las piezas de remate. Rejuntado y perfilado de juntas con pasta de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.14..: Remate ornamental de cubierta,reposición de gárgola prefabricada de hormigón 
armado, color blanco, recibida con adhesivo cementoso y varilla de hierro dulce, hecha a medida a partir 
de moldes realizados in situ. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de gárgola prefabricada de hormigón, color blanco, de 16x31 cm, recibida con una capa de adhesivo 
cementoso flexible. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesario. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco 
al agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 07.07.: Loseta de vidrio laminado templado de seguridad y antideslizante 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio de seguridad 12+12 mm compuesto por dos lunas de 12 mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo translúcido fijado sobre bastidor perimetral metálico, con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-SVE. Suelos: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de suelo a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la loseta está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de unión al bastidor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en el bastidor perimetral. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 
las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
Unidad de obra 21.03.02: Loseta triangular hecha a medida con Vidrio laminado, templado, de seguridad y 
antideslizante, compuesta por intercalario de polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 vidrios templados 
12+12 mm. Cantos preparados para unión a bastidor metálico. I/p.p. de anclajes, elementos elásticos, 
mecanizados y rebajes del vidrio, para la correcta unión de la loseta al marco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio de seguridad 12+12 mm compuesto por dos lunas de 12 mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre bastidor perimetral metálico con acuñado mediante calzos de 
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-SVE. Suelos: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada vidrio las 
dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la loseta está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la loseta. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en el bastidor perimetral. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 
las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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Unidad de obra 21.04.04: Peldaño de vidrio laminado (12+12 mm) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio de seguridad 12+12 mm compuesto por dos lunas de 12 mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de polivinilo translúcido fijado sobre estructura metálica, con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-SVE. Suelos: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de suelo a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ud de peldaño está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces del peldaño. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la estructura portente del mismo. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
2.2.7.- Particiones 
  
Unidad de obra 20.17: Barandilla ornamental con pasamanos, imitación forja de acero,formada por tubo 
hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor ornamental y montantes y barrotes 
verticales, para escalera de hasta tres tramos rectos con mesetas intermedias, fijada mediante atornillado 
en 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias. Incluso p/p 
de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller 
y montada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
Resolución de las uniones entre tramos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 13.01: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, 
de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 
70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 13.02: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x93x3,5 cm, con entablado horizontal de 
tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino 
melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

113 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 13.03: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con 
cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, 
con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, 
de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 13.04: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x97x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, 
de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 
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70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 13.05: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x100x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, 
de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 
70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 13.06: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x130x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, 
de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 
70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10.03: Partición interior en baño perteneciente a planta semisótano, de fábrica de bloques 
huecos de vidrio moldeado, de color, 190x190x80 mm, colocados en seco con perfiles de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de partición interior de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado, de color, 190x190x80 mm, separados 
por perfiles perimetrales y perfiles entre bloques de PVC. Incluso crucetas y sellado rigidizador con masilla de dos 
componentes aplicada a pistola por ambas caras. Totalmente acabado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que está terminada la estructura y que las dimensiones y superficie máximas del hueco donde 
vaya a construirse la fábrica de vidrio se ajustan a la modulación y características de las piezas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de las crucetas y perfiles. Fijación de los 
perfiles. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Sellado de juntas. Repaso y limpieza de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  
Unidad de obra 10.02: Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique 
TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de 
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 
"PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura, 2900 mm de longitud máxima y 70 mm de espesor, con bordes 
machihembrados para el pegado entre sí. Incluso p/p de replanteo de las zonas de paso y huecos; colocación de la 
banda fonoaislante bicapa, en la superficie de contacto del panel con el paramento horizontal inferior; tratamiento de 
juntas con pasta de yeso; colocación de banda elástica, en la superficie de contacto del panel con el paramento 
vertical, el paramento horizontal superior u otros elementos constructivos; refuerzo en los encuentros con adhesivo de 
unión, cinta autoadhesiva de celulosa y cinta de juntas; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de 
ángulos; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo 
de su ubicación en los paneles y perforación de los mismos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas 
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DIT - 
378R/11. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones. Replanteo y trazado en el 
forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de bandas perimetrales. Colocación de los 
paneles, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre el canto con macho y encajando en éste el canto con 
hembra. Tratamiento de las juntas. Refuerzo en los encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles. Recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado 
y sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. 

  
Unidad de obra 10.01: Trasdosado autoportante sobre muro exterior, realizado con placa de yeso 
laminado, de 15 mm de espesor, con un panel de lana mineral de 12 cm de espesor, Calibel "ISOVER", 
dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, realizado con placa de yeso laminado de 13 mm 
de espesor, con un panel de lana de vidrio de 40 mm de espesor, Calibel "ISOVER", dimensiones 1200x2600 mm, 
resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), calor específico 800 J/kgK, factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua 1 y Euroclase A2-s1,d0 de reacción al fuego. Incluso p/p de replanteo de la 
línea de paramento acabado, de las zonas de paso y de los huecos; colocación sucesiva, para cada placa, de las 
pelladas de pasta de agarre en el paramento soporte; corte de las placas, colocación de calzos en la zona inferior y 
colocación individual de las placas mediante presión sobre las pelladas; formación de juntas de dilatación; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido 
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en 
las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o 
igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, 
deberá estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida 
si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 mm de profundidad y que se 
han realizado las pruebas previas para determinar si hay suficiente adherencia entre el adhesivo y el 
paramento. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Colocación 
sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas. 
Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² 
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 

  
Unidad de obra 10.04: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de gas, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10.05: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.8.- Instalaciones 
  
Unidad de obra 14.01.01: Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con pulsador 
de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de teléfonos y 
repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación del 
alimentador. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos 
y elementos quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.13: Chimenea de hogar cerrado a leña, potencia 10,5 kW, acabado gris satinado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de chimenea de hogar cerrado a leña, de carga frontal, potencia 10,5 kW (9.030 kcal/h), 
acabado gris satinado, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro fundido en el fondo y laterales del hogar, cajón 
recoge cenizas, dos puertas de fundición con cristal vitrocerámico resistente hasta temperaturas de 800°C, entrada de 
aire regulable, embellecedor del conducto de evacuación de los productos de la combustión y remate superior para 
fijación a techo con rejilla de ventilación. Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto de evacuación de los 
productos de la combustión, sin incluir este conducto. Totalmente montada y conexionada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje de la chimenea y sus accesorios. Fijación de 
la chimenea al paramento. Conexión al conducto de evacuación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la combustión y del tiro serán correctas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 16.01.02: Caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de 
combustión abierta y tiro natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal específico de A.C.S. según 
UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones 700x400x298 mm, selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 
60°C, con programador encastrable en el frontal de la caldera, para programación semanal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 
l/min, dimensiones 700x400x298 mm, selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, encendido electrónico y 
seguridad por ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, 
vaso de expansión con purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, con 
programador encastrable en el frontal de la caldera, para programación semanal. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada y acondicionada. 

DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su 
instalación y al montaje final del equipo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de 
la combustión. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para 
permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.01: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, bocas 
roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 16.01.03: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 
mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.04: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm 
de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.05: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm 
de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.06: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm 
de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.07: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.08: Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.09: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y 
tapa de latón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 17.01: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 
entre ambos un manguito antielectrolítico. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de 
sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 17.02: Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 17.03: Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. 
solar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, 
compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de 
latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.10: Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 5 circuitos, con conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, para 5 circuitos, con caudalímetros, para 
tubería de 12 mm de diámetro, con conjunto de accesorios para formación de colector modular, racores de conexión 
de derivaciones a colector, curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del 
colector a la red de distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.11: Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con caudalímetros, para 
tubería de 12 mm de diámetro, con conjunto de accesorios para formación de colector modular, racores de conexión 
de derivaciones a colector, curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del 
colector a la red de distribución interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.12: Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, 
y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno expandido 
(EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante de 5 cm de 
espesor, incluso piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del zócalo perimetral. 
Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de 
la capa de mortero. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.13: Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, 
y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno expandido 
(EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante de 5 cm de 
espesor, incluso piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del zócalo perimetral. 
Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de 
la capa de mortero. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.14: Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, 
y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno expandido 
(EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante de 5 cm de 
espesor, incluso piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del zócalo perimetral. 
Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de 
la capa de mortero. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.15: Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, 
termostato de temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 
230 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo demanden en la 
instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.16: Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, 
termostato de temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 
230 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo demanden en la 
instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 16.01.17: Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, 
termostato de temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 
230 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo demanden en la 
instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 17.04: Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para 
colocación sobre cubierta plana, compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 
m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
depósito de 200 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre 
cubierta plana, formado por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y 
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; 
cubierta protectora de vidrio de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con un serpentín; grupo de bombeo individual 
con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de montaje para un 
panel sobre cubierta plana; doble te sonda-purgador y purgador automático de aire, incluso líquido de relleno para 
captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con 
anterioridad. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la 
estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de 
agua. Llenado del circuito. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente 
señalizados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta su puesta en 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.01: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 60 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 52 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de 
instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.02: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² 
de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que 
resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o 
ducha. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 14.02.03: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.04: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.05: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 
545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente 
montada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.06: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 
545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente 
montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.07: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 
545. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente 
montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

135 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.08: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre 
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.09: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.10: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.11: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.12: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.02.13: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y 
medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.01.: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,57 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor 
y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 0,57 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de diámetro con mando 
de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.02: Alimentación de agua potable, de 8,52 m de longitud, enterrada, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará 
entre ambos un manguito antielectrolítico. 
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La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie 
exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8,52 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería 
metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.03: Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 25 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y 
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso 
marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Sin incluir el precio del contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía 
suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.04.03: Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba 
centrífuga multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante, alimentación monofásica 230V/50Hz, caudal 
máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsión 42 m, altura máxima de aspiración 8 m, presión máxima de 
trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW, protección IP 42, aislamiento clase F. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrífuga 
multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante, alimentación monofásica 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura 
máxima de impulsión 42 m, altura máxima de aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 bar, potencia nominal del 
motor de 0,55 kW, protección IP 42, aislamiento clase F, conexión de impulsión de 1", conexión de aspiración de 1", 
conexión de realimentación de agua potable de 3/4", depósito de realimentación de agua potable de 11 litros con 
válvula de flotador, cuadro eléctrico con sistema electrónico de control, controlador de flujo y presostato, válvula de 3 
vías accionada por interruptor de flotador y conexión para alarma antidesbordamiento. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Conexionado. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.04: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.05: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
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•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 
en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.06: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.07: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

•  CTE. DB HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación 

en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.08: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.01.09: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 18.01: Acometida interior de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 
46,38 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 46,38 m de longitud, que une la llave de 
acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 32 mm de polietileno 
de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas 
mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón 
fundido, de diámetro 1 1/4", que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la 
llave. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación 
receptora 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 18.03: Conjunto de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de 
vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de presión a la 
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de 
salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a la salida del contador G-4 (no incluido en 
este precio), para instalación receptora de vivienda unifamiliar. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 18.06: Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de 
longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o 
la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de 
acometida, formada por tubería enterrada de 1 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de 
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes 
accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de 
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos 
a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme 
de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima 
de operación hasta 5 bar 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 18.02: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte y vaina 
metálica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte 
por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y 
vaina metálica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación 
receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 18.05: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte 
por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones dispondrán de tapones 
de cierre, colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación 
receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 18.04: Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 
macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-
macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.03.01: Luminaria de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 24 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes 
T5 de 24 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

149 
 

Unidad de obra 14.03.02: Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 
W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con 
cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado 
blanco; difusor de policarbonato con chapa microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor 
del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y 
comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 14.03.03: Luminaria para empotrar en pared, de 296x296 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria para empotrar en pared, de 296x296 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 
60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, portalámparas 
E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.01: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.02: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.03: Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.04: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.05: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.06: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.07: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.08: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el 
contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector 
o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.09: Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
colocado superficialmente bajo el forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 
Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. Conexionado. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 05.10: Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja 
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 
situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.01: Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 
híbrida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador 
acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en puertas de paso 
interiores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de 
anchura de marco, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.02: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación 
híbrida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 
l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para 
colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para 
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.03: Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de 
conexión y 200 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para 
ventilación híbrida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos 
de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto 
de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.04: Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de 
conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para 
ventilación híbrida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos 
de locales húmedos (baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al 
conducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 19.05: Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 
m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, 
de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W 
de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso 
accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del aspirador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.06: Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 
m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, 
de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W 
de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso 
accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del aspirador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.07: Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 
m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, 
de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W 
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de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso 
accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del aspirador. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10.09: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para 
conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para 
ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 19.08: Campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 "S&P", acabado inox, con 
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 "S&P", acabado inox, de 120 mm de 
diámetro de salida, 700 m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, selector de velocidad frontal tipo pulsador 
luminoso, dos lámparas halógenas de 20 W, filtros metálicos y compuerta antirretorno. Incluso tramo de conexión de 
tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión 
a la red. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10.10: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. 
Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 10.11: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, colocado en 
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posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos 
de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos 
circulares de chapa metálica 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
 
Unidad de obra 20.14: Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,18 m/s de velocidad, 3 
paradas, 225 kg de carga nominal, con capacidad para 2 personas, para vivienda unifamiliar, nivel medio 
de acabado en cabina de 900x780x2100 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas 
de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor ni se utilizará para 
ventilar locales ajenos a su servicio. 

El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del ascensor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación completa de ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,18 m/s de velocidad, 3 
paradas, 225 kg de carga nominal, con capacidad para 3 personas, para vivienda unifamiliar, nivel medio de acabado 
en cabina de 900x780x2100 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal 
simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 
700x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, 
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, 
limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea 
telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente para 
soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con materiales 
incombustibles y duraderos. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del 
hueco. Montaje de guías y pistón. Colocación de los amortiguadores de foso. Presentación de las puertas de acceso. 
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las 
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las 
botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la 
línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de funcionamiento. 

Normativa de aplicación: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra 15.02.01: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.02.02: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.02.03: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.02.04: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.02.05: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.02.06: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 
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mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 12.01: Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado 
para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado 
sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización 
perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento 
con cinta adhesiva. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica 
y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento 
sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran 
alterar, hasta que se realice la solera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 21.03.03: Sistema de drenaje de modulo prefabricado tipo 1: módulo portente, por su cara 
exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm 
de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la c 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante 
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno 
incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el 
muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y 
verticales, banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y 
rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Colocación de banda autoadhesiva en juntas de 
solape. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente frente a acciones 
mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

 
 
2.2.10.- Cubiertas 
  
Unidad de obra 05.11: Encuentro de cubierta inclinada, de pendiente media 44%, material de cobertura 
teja cerámica plana sobre entramado portante de madera, tipo convencional con sumidero de salida 
vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/FP (160), adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro 
adherido a la pieza de refuerzo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de encuentro de cubierta inclinada, ventilada, con cobertura de teja cerámica, tipo convencional con 
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente 
adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza 
de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante 
correspondiente ( incluida en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación 
del sumidero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.07..: Cubierta inclinada a ocho aguas con una pendiente media del 44%, compuesta de: 
formación de pendientes: panel sándwich para cubiertas compuesto de tablero contrachapado fenólico y 
núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido, sobre entramado estructural (no incluido en este 
precio); impermeabilización: membrana difusora de vapor cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color 
rojo; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 44%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel sándwich para cubiertas compuesto de: cara exterior de tablero 
contrachapado fenólico de 18 mm, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor, lengüeta 
de tablero de fibra para ensamblado de paneles y cara interior de tablero contrachapado fenólico de 10 mm, sobre 
entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: membrana difusora de vapor formada por 
dos capas de fieltro de polipropileno que recubren un film interior, fijada mecánicamente COBERTURA: teja cerámica 
plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino 
rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y 
de salida de humos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Formación de faldones. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana 
difusora de vapor. Colocación de la membrana. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las 
tejas sobre los rastreles con clavos. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No 
se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, 
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

  
Unidad de obra 07.11..: Chapa de Zinc en encuentro con observatorio, para cubierta inclinada con una 
pendiente media del 44%, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno 
que actúa como barrera de vapor y panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 44%, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BARRERA DE VAPOR: film de 
polietileno de 150 micras de espesor; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,05 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 
dispuesto entre cabios de madera de pino de 80x80 mm de sección y 80 cm de separación máxima entre ejes; 
COBERTURA: bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado 
mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y 
juntas de 47 mm de altura fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos 
una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de elementos de fijación propios del sistema formados por rieles 
de chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 500 mm de longitud, cubrejuntas longitudinal de 60 mm de 
ancho, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK, detalles constructivos 
recomendados para cubiertas de "RHEINZINK" y recomendaciones del manual "RHEINZINK - Cubiertas en técnica de 
engatillado". 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de las bandejas. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su dimensionamiento garantizará la 
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Colocación de la barrera de vapor. Replanteo y colocación de los cabios de 
madera. Corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico. Disposición del tablero OSB de virutas orientadas. 
Colocación de la lámina de separación estructurada. Extendido y fijación de las bandejas. Realización de las 
juntas transversales y longitudinales. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No 
se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, 
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

  
Unidad de obra 21.02.04: Cubierta inclinada de observatorio con una pendiente media del 18%, formada 
por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y 
panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor como 
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aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x120 mm de sección. Cobertura compuesta 
por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado 
mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm 
entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas 
intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 18%, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BARRERA DE VAPOR: film de 
polietileno de 150 micras de espesor; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,05 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 
dispuesto entre cabios de madera de pino de 80x120 mm de sección y 80 cm de separación máxima entre ejes; 
COBERTURA: bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado 
mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y 
juntas de 47 mm de altura fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos 
una lámina de separación estructurada. Incluso p/p de elementos de fijación propios del sistema formados por rieles 
de chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 500 mm de longitud, cubrejuntas longitudinal de 60 mm de 
ancho, realización de juntas transversales, remates y encuentros. Según reglas de oficio ZVSHK, detalles constructivos 
recomendados para cubiertas de "RHEINZINK" y recomendaciones del manual "RHEINZINK - Cubiertas en técnica de 
engatillado". 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de las bandejas. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su dimensionamiento garantizará la 
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Colocación de la barrera de vapor. Replanteo y colocación de los cabios de 
madera. Corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico. Disposición del tablero OSB de virutas orientadas. 
Colocación de la lámina de separación estructurada. Extendido y fijación de las bandejas. Realización de las 
juntas transversales y longitudinales. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No 
se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, 
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

  
Unidad de obra 07.13..: Formación conducto chimenea en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2,6 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2,6 m de altura, recibida y 
enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en 
cubierta inclinada. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, 
no rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. 
Enfoscado de la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatológicas adversas 
(lluvia, nieve o fuertes vientos). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.08..: Cumbrera realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas planas, color rojo, 
recibida con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cumbrera con pieza cerámica de caballete, para tejas planas, color rojo, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de solapes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de las tejas con mortero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.09..: Limahoya realizada con doble tabique aligerado de 8 cm de espesor cada uno, 
macizado de mortero de cemento M-5 y plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 450 mm de desarrollo, 
preformada. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal, el acero no 
galvanizado, el cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño o la teca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de limahoya con doble tabique aligerado de 8 cm de espesor cada uno, de ladrillo cerámico hueco de 
24x11,5x8 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, macizado de mortero de cemento M-5 para recibir la plancha 
de zinc de 0,60 mm de espesor y 450 mm de desarrollo, preformada. Incluso p/p de plancha de zinc, piezas 
especiales, solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de 
obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate superior de los tabiques 
aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.12..: Encuentro de faldón de tejado con chimenea mediante banda ajustable compuesta 
por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble 
babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación de 
dimensiones 100x100 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina 
flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de 
acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del 
perfil. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las características y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la 
solución adoptada. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 07.10..: Remate lateral de cubierta con pieza cerámica de remate lateral, para tejas 
curvas, "VEREA", acabado con coloración en masa Rojo, recibida con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de remate lateral de cubierta con pieza cerámica de remate lateral, para tejas curvas, "VEREA", acabado 
con coloración en masa Rojo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de solapes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de las tejas con mortero. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.11.- Revestimientos 
  
Unidad de obra 12.05: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 18x65,9 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso 
normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de yeso o placas de escayola; 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No 
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 
resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra 20.16: Ud. peldaño, de madera de roble, de 1200 mm de longitud, fijado mecánicamente a 
zanca de acero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de remate de peldaño, mediante mamperlán de 1200 mm de longitud, formado por perfil de aluminio, con 
revestimiento de madera de roble, de 65 mm de anchura y 33 mm de altura. Incluso p/p de limpieza y preparación de 
la superficie soporte, replanteo y fijación del perfil con adhesivo y resolución de encuentros. Sin incluir el lijado de su 
superficie y la posterior limpieza, la imprimación ni el barnizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil. Resolución de 
encuentros. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 12.04: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas 
de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 
salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  
Unidad de obra 08.03: Revestimiento exterior liso realizado con mortero de cal sobre un paramento 
exterior, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual sobre un paramento exterior, 
previamente enfoscado (no incluido en este precio), de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de 
dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido 
fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y 
cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y andamiaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e 
incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos 
o premarcos de puertas y ventanas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos materiales. 
Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una 
segunda capa. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje 
del andamiaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

  
Unidad de obra 12.03: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 45x45 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble 
encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), de 45x45 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en 
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso 
inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando 
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 12.02: Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de pino gallego 
de 120x22 mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, fijados 
mecánicamente al soporte cada 30 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera 
maciza de pino gallego, de 120x22 mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, 
fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de 
fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de 
nivelación y elementos de fijación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los 
efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las 
escaleras. 

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las 
superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de rastreles. 
Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos. 
Barnizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 11.01: Falso techo continuo, sistema Placo Prima "PLACO", situado a una altura menor de 
4 m, liso, formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 
15 "PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo continuo, sistema Placo Prima "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, liso, 
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada a 
una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, 
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de 
juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

  
Unidad de obra 08.02: Tratamiento superficial de protección hidrófuga y consolidante, para fachadas de 
piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, aplicada en una mano (rendimiento: 
0,28 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante impregnación acuosa, 
incolora, hidrófuga, a base de una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, 
resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,28 
l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o pinturas, seco y 
sin manchas de humedad. 

Se comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del 
producto. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de hidrofugante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  
Unidad de obra 08.01: Limpieza puntual de graffiti mediante cepillado suave con solución acuosa de jabón 
neutro y posterior aclarado de la zona tratada. Aplicación de tratamiento superficial de protección 
antigraffitis 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de piedra natural, mediante la 
aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja 
presión, en una mano (consumo medio: 100 g/m²) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso 
p/p de limpieza de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a tratar es firme y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, 
restos de desencofrantes o pinturas antiguas. Limpieza del soporte. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva o 
nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de antigraffiti. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

 

 
 
2.2.12.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra 15.03.01: Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de 
diámetro, equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3447C00, acabado cromo, de 
135x300 mm y desagüe, acabado cromo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color 
blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3447C00, acabado 
cromo, de 135x300 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en 
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.03.02: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, 
serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie 
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso 
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en 
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.03.03: Bañera de acero modelo Princess-N "ROCA", color blanco, de 1800x85 cm, 
masaje aire/agua, acabados cromados, equipada con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bañera de acero modelo Princess-N "ROCA", color blanco, de 1800x85 cm, masaje 
aire/agua, acabados cromados, con asas, apoyabrazos integrales y fondo antideslizante, equipada con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. Incluso conexión a las redes 
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en 
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 15.03.04: Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, 
de 80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado 
brillo, de 107x275 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 
80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en 
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 15.03.05: Bidé serie media, color blanco, sin tapa, equipado con grifería monomando, serie 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con 
diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con enmasillado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, serie media, color blanco, sin tapa, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en 
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.02: Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético, incluso sellado 
de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Sellado de juntas. Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 20.03: Horno eléctrico multifunción, diseño rústico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, diseño rústico. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.04: Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 
S&P, acabado inox 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de campana extractora decorativa, con mandos frontales, marco sintético, incluso sellado de 
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Sellado de juntas. Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.05: Suministro e instalación de lavavajillas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavavajillas, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.06: Arcón frigorífico, "TEKA" modelo VT TC 75, color inox. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arcón frigorífico, mandos laterales para encimera, "TEKA" modelo VT TC 75, color inox, 
incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Sellado de juntas. Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.07: Nevera combi marca"TEKA", color inox. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de nevera combi marca "TEKA", color inox. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 20.09: Suministro e instalación de lavavadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavadora, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.10: Suministro e instalación de secadora, modelo "TEKA", color inox. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de secadora, color inox, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente 
montada, instalada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. 
Sellado de juntas. Conexión a la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.01: Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 900x490 mm, con 
grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 900x490 mm, para encimera 
de cocina, con grifería monomando serie media acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón 
y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.08: Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con mueble soporte y grifería 
convencional, serie básica, con caño giratorio superior, con aireador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza 
apoyada en el pavimento, con mueble soporte, grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio 
superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.11: Amueblamiento de cocina con 6,13 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4,24 m 
de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con frente de 22 mm de grueso, 
tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto brillo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 6,13 m de muebles bajos con zócalo inferior y 
4,24 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con puertas recubiertas de laca y 
frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto brillo. Construcción del 
mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y 
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 
mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la 
colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y 
recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de 
acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 
COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores 
que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; 
regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa 
superior, parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. 
Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 
medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. Remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 21.04.03: Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 2,00 m de diámetro, 
peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor, barandilla de barrotes verticales de cerrajería artística 
y pasamanos de tubo de acero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de escalera metálica de caracol para una planta interior de vivienda, de hasta 3,00 m de altura 
libre, de 2,00 m de diámetro, formada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de 100 mm 
de diámetro, peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor, barandilla formada por barrotes verticales de 
cerrajería artística y pasamanos de tubo de acero. Incluso cerramiento de hueco superior, elementos de fijación y 
pintura antioxidante. Realizada en taller y montada en obra con ayudas de albañilería incluidas. Completamente 
terminada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones del hueco son las 
correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y fijación del árbol central. Replanteo del peldañeado. Presentación de los peldaños y sujeción previa. 
Nivelación y ajuste de la posición de los peldaños. Terminación de los peldaños. Replanteo y colocación de la 
barandilla y pasamanos. Sujeción definitiva. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación a la estructura será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.15: Zanca metálica en escalera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos para salvar una altura entre plantas 
de 220 a 280 cm y para un hueco de 120x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de 
cemento M-5. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB SE-A Seguridad Estructural-Acero 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones del hueco son las 
correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación a la estructura será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 20.12: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 613 
cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, 
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con 
el borde recto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 613 cm de 
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 1 hueco 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de 
replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre 
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 
medición de la longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y 
fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación de copete 
perimetral. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.13.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra 22.01.02: Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 
140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 54 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, 
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, provista de caja de conexión y 
protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación 
realizada con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. 
Totalmente instalada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. 
Colocación del farol. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.04.01: Césped por siembra de mezcla de semillas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación 
del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible 
con las exigencias de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.04.02: Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 
37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica 
de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una adecuada conexión a la red. 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

188 
 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

Normativa de aplicación: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.03.02: Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, 
dimensiones 140x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 
140x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo macizo liso de 16 mm con macollas de hierro 
fundido, zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. 
Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la 
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 22.02.01: Pavimento exterior continuo, para formación de rampa accesible de entrada a 
vivienda y escaleras; de hormigón impreso de 30 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante 
en polvo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo de hormigón impreso de 30 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, 
sobre separadores homologados; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de 
goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final mediante aplicación de resina 
impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y 
posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 
especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de dilatación y retracción 
proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. 
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una 
cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Ejecución de juntas de retracción mediante corte con 
sierra de disco. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. 
Aplicación de la resina de acabado. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito 
hasta que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.14.- Gestión de residuos 
  
Unidad de obra 24.01.01: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas 
mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 24.02.01: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones 
y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

Clasificación: 

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 
especiales los residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra 24.03.01: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.15.- Control de calidad y ensayos 
  
Unidad de obra 23.01: Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad 
real y densidad aparente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero, 
tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad 
real y densidad aparente. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 

  
Unidad de obra 23.03: Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que 
resiste. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste 
según CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  
Unidad de obra 23.02: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de lluvia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y 
antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulación de lluvia sobre la carpintería y 
una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está totalmente terminada. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del agua prevista 
sobre la carpintería. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.04: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar 
el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura 
correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que se prueba está terminada y que 
no se ha colocado el aislamiento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del agua prevista 
sobre la fachada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.05: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.06: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo 
permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la 
realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de 
agua de la que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar 
todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.07: Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red 
interior de evacuación de aguas residuales. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de agua cuando las circunstancias lo 
permitan, ya que la evacuación del agua empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de 
aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el 
correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de 
saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe 
retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de suministro de agua está totalmente terminada para poder proporcionar el caudal 
de agua necesario durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.08: Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento del 
ascensor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar el correcto funcionamiento de los siguientes elementos que componen el ascensor: cuarto de máquinas, 
instalación eléctrica, grupo tractor, limitador de velocidad, guías, puertas, camarín, amortiguadores, dispositivo final 
de recorrido, contrapeso, indicadores de seguridad y línea telefónica. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha sido probado por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el 
suministro definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.09: Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no 
enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas que concentra la evacuación en 
una única conducción horizontal, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la sujeción de las conducciones que van a ser probadas es la definitiva y coincide con lo 
especificado en el proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.10: Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad 
de la red interior de suministro de agua. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro de agua de 250 m de longitud 
máxima, probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los tramos de conducciones que serán objeto de la prueba se encuentran totalmente 
terminados y limpios, y que los puntos de consumo tienen colocados los dispositivos de cierre adecuados. 

Se comprobará que sus componentes específicos, accesorios y uniones son visibles y susceptibles de ser 
inspeccionados. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 23.11: Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas que concentra la 
evacuación en una única conducción horizontal, mediante prueba de humo. Incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los dispositivos de cierre o reductores de sección necesarios se han colocado 
correctamente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.16.- Seguridad y salud 
  
Unidad de obra 25.01.01: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 8 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 
que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por cuatro tabloncillos clavados en 
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida 
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 8 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.02: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 8 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 
que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno 
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por cuatro tabloncillos clavados en 
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida 
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 8 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.03: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 8 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a 
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido 
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 8 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.04: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. 
Amortizable en 8 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a 
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido 
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 8 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.05: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.08: Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m 
de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié 
de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por 
apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla 
principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de 
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad 
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, 
separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. 
Colocación del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.06: Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de 
altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor 
mediante pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y 
los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal 
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla intermedia de 
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; rodapié de tabloncillo de 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

197 
 

madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pasadores de inmovilización de los componentes de la 
protección, de 20x4 mm, colocados en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores tipo 
seta, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los pasadores de inmovilización en el paramento vertical. Colocación de la barandilla principal. 
Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.07: Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con 
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales 
de la estructura, en planta de entre 4 y 8 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y 
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales 
de la estructura, anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. 
Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de 
unión. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.09: Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 1 anclaje 
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de acero 
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; 
conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de 
dos precintos de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal 
permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje 
terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje 
terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, 
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y 
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos 
químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE-EN 795. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos. 

  
Unidad de obra 25.01.10: Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas 
laterales de 1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos 
situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre 
mesetas y con un ángulo de inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 
m de anchura útil, con peldaños y mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas 
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laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 
12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazón a montantes de 
madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso p/p 
de montaje, elementos de fijación a la superficie de apoyo, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de la escalera. Fijación de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.11: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

  
Unidad de obra 25.01.12: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta 
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al 
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.02.01: Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra 25.03.01: Casco de protección, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes 
lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.02: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 
4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con 
un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de 
disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un 
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y 
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada 
de ésta, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.03: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre una 
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.04: Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y 
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.05: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.06: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.07: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.08: Par de botas bajas de protección, con resistencia al deslizamiento, con código de 
designación PB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas bajas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una 
compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.09: Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.03.10: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, 
amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra 25.03.11: Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.04.01: Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra 25.05.01: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red provisional de 
obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la 
tubería en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con 
collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red provisional de obra. Reposición del 
pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra 25.05.02: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado del 
conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de 
la zanja. Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general 
municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
Unidad de obra 25.05.03: Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra, incluso conexión al cuadro eléctrico 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

202 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 
protección. Montaje de la instalación y conexión al cuadro provisional de obra. Comprobación y posterior desmontaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 

  
Unidad de obra 25.05.04: Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 
m (7,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo 
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra 25.05.05: Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
Unidad de obra 25.05.07: Transporte de caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
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Unidad de obra 25.06.01: Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno 
y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.06.02: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.06.03: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la 
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero 
galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.06.04: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 
6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

204 
 

Unidad de obra 25.06.05: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.06.06: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
Unidad de obra 25.06.07: Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S 
de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como 
señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los 
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante 
cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 
16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable 
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por 
parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 
por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente 
en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte 
del Director de Ejecución de la Obra, que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
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organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como 
mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación 
será de 0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al 
terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de 
la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas 
pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no 
menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en 
dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

  
QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera 
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que 
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada 
equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado 
o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 
clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción 
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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2. MEDICIONES 
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2. MEDICIONES 

  Nº 00 MAQUINARIA AUXILIAR 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

 

00.01 

 

Ud 

 
 
Alquiler, durante 93 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 565 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor 
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes 
prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

00.02 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 265 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor 
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes 
prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 01 ACTUACIONES PREVIAS 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 
cm, con medios manuales, retirada y apilado de los materiales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

    Superficie planta semisótano 1 10,34 10,44 - 107,950 - 
            Total m² ............: 107,950 

  

01.02 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
manuales, retirada y apilado de los materiales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto 

  

    Superficie parcela 1 27,37 20,62 - 564,369 - 
            Total m² ............: 564,369 

  

01.03 m³ Apertura de hueco en fachada de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
granítica, con mortero, con medios manuales, acopio del 100% del material demolido 
para su reutilización en tapiado de ventana superior (incluido en el precio), y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Hueco de puerta de entrada 
de itinerario accesible a 
planta semisótano 

1 1,11 2,03 - 2,253 - 

            
Total m³ ............: 2,253 
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  Nº 02 DEMOLICIONES 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

02.01 m² Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, 
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a ocho aguas 
con una pendiente media del 44%, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Faldón 1, faldón 2, faldón 5 
y faldón 6 4 5,87 0,70 - 16,436 - 

    
Faldón 3, faldón 4, faldón 7 
y faldón 8 4 5,21 0,70 - 14,588 - 

            Total m² ............: 31,024 

  

02.02 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida en planta semisótano, formada por 
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PARTICIONES ADOSADAS A        
    Fachada norte       
    A 1 0,86 2,00 - 1,720 - 
    B 1 3,33 2,00 - 6,660 - 
    C 1 0,96 2,00 - 1,920 - 
    Fachada sur       
    D 1 2,35 2,00 - 4,700 - 
    E 1 3,32 2,00 - 6,640 - 
    Fachada este    -   
    F 1 1,46 2,00 - 2,920 - 
    G 1 0,53 2,00 - 1,060 - 
    H 1 0,39 2,00 - 0,780 - 
    I 1 1,24 2,00 - 2,480 - 
    J 1 1,83 2,00 - 3,660 - 
    K 1 0,18 2,00 - 0,360 - 
    L 1 1,81 2,00 - 3,620 - 
    Fachada oeste    -   
    M 1 1,40 2,00 - 2,800 - 
    N 1 0,30 2,00 - 0,600 - 
            Total m² ............: 39,920 
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02.03 m³ Demolición de pilar de fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Pilares centrales de la 
planta semisótano 

          
  

      1 0,30 0,30 2,50 0,225 - 
      2 0,30 0,30 1,50 0,270 - 
      1 0,30 0,30 1,00 0,090 - 
            Total m³ ............: 0,585 

  

02.04 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, 
de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADA NORTE             

    
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - - 1,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA SUR       

    
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - - 1,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA ESTE  - - - -  

    
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 2 - - - 2,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA OESTE       

    
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 2 - - - 2,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 
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Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

            Total Ud ............: 18,000 

  

02.05 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, 
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADA ESTE             

    
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - - - 2,000 - 

    FACHADA OESTE       

    
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - - - 2,000 - 

                  
            Total Ud ............: 6,000 

  

02.06 m² Demolición de tapiado exterior en ventanas de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADA ESTE 1 1,11 0,81 - 0,899 - 
            Total m² ............: 0,899 

  

02.07 m² Limpieza general de fachada y picado puntual de enfoscado de cal y cemento en 
zonas que presenten mal estado(para su posterior reposición), aplicado sobre 
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADAS NORTE Y SUR             
    Superficie fachada pinche 2 38,96 - - 77,920 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 64,96 - - 129,920 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 
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a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    FACHADAS ESTE Y OESTE       
    Superficie fachada pinche 2 39,58 - - 79,160 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 65,50 - - 131,000 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 

            Total m² ............: 369,933 

  

02.08 m² Picado de enfoscado de cal y cemento y revestimiento interior, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADAS NORTE Y SUR             

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 35,93 - - 71,860 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

            

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 88,88 - - 177,760 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

214 
 

            
    FACHADAS ESTE Y OESTE       

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 36,33 - - 72,660 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

            

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 89,69 - - 179,380 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 

            Total m² ............: 453,593 
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 Nº 03 DEMOLICIONES 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

03.01 m² Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, 
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a ocho aguas 
con una pendiente media del 44%, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Faldón 1, faldón 2, faldón 5 
y faldón 6 4 5,87 0,70 - 16,436 - 

    
Faldón 3, faldón 4, faldón 7 
y faldón 8 4 5,21 0,70 - 14,588 - 

            Total m² ............: 31,024 

  

03.02 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida en planta semisótano, formada por 
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    PARTICIONES ADOSADAS A              
    Fachada norte             
    A 1 0,86 2,00 - 1,720 - 
    B 1 3,33 2,00 - 6,660 - 
    C 1 0,96 2,00 - 1,920 - 
    Fachada sur       
    D 1 2,35 2,00 - 4,700 - 
    E 1 3,32 2,00 - 6,640 - 
    Fachada este       
    F 1 1,46 2,00 - 2,920 - 
    G 1 0,53 2,00 - 1,060 - 
    H 1 0,39 2,00 - 0,780 - 
    I 1 1,24 2,00 - 2,480 - 
    J 1 1,83 2,00 - 3,660 - 
    K 1 0,18 2,00 - 0,360 - 
    L 1 1,81 2,00 - 3,620 - 
    Fachada oeste       
    M 1 1,40 2,00 - 2,800 - 
    N 1 0,30 2,00 - 0,600 - 
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            Total m² ............: 39,920 

  

03.03 m³ Demolición de pilar de fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Pilares centrales de la 
planta semisótano 

          
  

      1 0,30 0,30 2,50 0,225 - 
      2 0,30 0,30 1,50 0,270 - 
      1 0,30 0,30 1,00 0,090 - 
            Total m³ ............: 0,585 

  

03.04 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, 
de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADA NORTE             

    
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - - 1,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA SUR       

    
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - - 1,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA ESTE       

    
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 2 - - - 2,000 - 

    
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

    FACHADA OESTE       

    
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 2 - - - 2,000 - 
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Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 2 - - - 2,000 - 

            Total Ud ............: 18,000 

  

03.05 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, 
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

    FACHADA ESTE             

    
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - - - 2,000 - 

    FACHADA OESTE       

    
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 1 - - - 1,000 - 

    
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - - - 2,000 - 

                  
            Total Ud ............: 6,000 

  

03.06 m² Demolición de tapiado exterior en ventanas de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

    FACHADA ESTE 1 1,11 0,81 - 0,899 - 
            Total m² ............: 0,899 

  

03.07 m² Limpieza general de fachada y picado puntual de enfoscado de cal y cemento en 
zonas que presenten mal estado(para su posterior reposición), aplicado sobre 
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    FACHADAS NORTE Y SUR             
    Superficie fachada pinche 2 38,96 - - 77,920 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 
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Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 64,96 - - 129,920 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    FACHADAS ESTE Y OESTE       
    Superficie fachada pinche 2 39,58 - - 79,160 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 65,50 - - 131,000 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 

            Total m² ............: 369,933 

  

03.08 m² Picado de enfoscado de cal y cemento y revestimiento interior, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADAS NORTE Y SUR             

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 35,93 - - 71,860 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

            

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 88,88 - - 177,760 - 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

219 
 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

            
    FACHADAS ESTE Y OESTE       

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 36,33 - - 72,660 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

            

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 89,69 - - 179,380 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 

            Total m² ............: 453,593 
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 Nº 4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

04.01 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con 
medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Excavación en planta 
semisótano 1 10,44 10,34 1,00 107,950 - 

            Total m³ ............: 107,950 

  

04.02 m³ Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para 
formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. Incluye excavación 
y carga de escombros sobre camión contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

    FOSO DE ASCENSOR 1 1,64 1,55 1,55 3,940 - 
            Total m³ ............: 3,940 

  

04.03 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos para ejecución de rampa de 
acceso a planta semisótano. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

  

    
Excavación rampa de acceso a 
planta semisótano 

          
  

    Tramo exterior rampa 1 19,29 1,65 - 31,829 - 

    
Tramo interior 
escalera/rampa 1 27,85 1,86 - 51,801 - 

            Total m³ ............: 83,630 
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04.04 m² Picado y limpieza de enfoscado de cal y cemento de la fachada sur, tras el desmonte, 
sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura en planta semisótano, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Picado y limpeza del 
paramento exterior de la 
fachada sur tras el desmonte 

1 17,00 - - 17,000 - 

    
a deducir puerta de entrada 
a vivienda (planta 
semisótano) 

-1 - 1,11 2,03 -2,253 - 

            Total m² ............: 14,747 
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  Nº 05 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

05.01 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

05.02 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x75 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.03 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x85 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.04 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x90 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.05 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x100 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 
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      1 1,00     1,000   
      1 1,00     1,000   
            Total Ud ............: 2,000 

  

05.06 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x110 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.07 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x125 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.08 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
125x125x130 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.09 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
200x150x120 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa 
prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento 
alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 
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05.10 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
300x200x150 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa 
prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento 
alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor 
vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 1,000 

  

05.11 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

            Total m ............: 2,720 

  

05.12 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 2,000 

  

05.13 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

            Total m ............: 65,600 
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  Nº 06 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

06.01 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total m ............: 44,260 

  

06.02 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto  

 

            Total m ............: 52,160 

  

06.03 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 3,000 

  

06.04 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 9,750 

  

06.05 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 17,830 

  

06.06 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 2,960 

  

06.07 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 3,060 
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06.08 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 2,670 

  

06.09 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
colocado superficialmente bajo el forjado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total Ud ............: 4,000 

  

06.10 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

            Total m ............: 5,720 

  

06.11 Ud Encuentro de cubierta inclinada, de pendiente media 44%, material de cobertura teja 
cerámica plana sobre entramado portante de madera, tipo convencional con sumidero 
de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

            Total Ud ............: 4,000 
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  Nº 07 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

07.01 m² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Encachado en planta 
semisótano (incluye foso 
ascensor) 

1 10,34 10,44 - 107,950 - 

            Total m² ............: 107,950 

  

07.02 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para limpieza y nivelado de fondos en 
planta semisótano, fabricado en central y vertido con cubilote, de 5 cm de espesor. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

    
Nivelación fondos planta 
semisótano 1 10,34 10,44 - 107,950 - 

    A deducir hueco de ascensor -1 1,64 1,55 - -2,542 - 
            Total m² ............: 105,408 

  

07.03 m² Montaje de sistema de encofrado y desencofrado metálico recuperable para viga de 
cierre de solera y refuerzo de muro de dimensiones 0,30 x 0,46; para 50 puestas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Encofrado perteneciente a:             

    
Viga perimetral fachada 
norte 1 9,61 0,46 - 4,421 - 

    Viga perimetral fachada sur 1 9,61 0,46 - 4,421 - 
    Viga perimetral fachada este  1 9,69 0,46 - 4,457 - 

    
Viga perimetral fachada 
oeste 1 9,69 0,46 - 4,457 - 

            Total m² ............: 17,756 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

228 
 

  

07.04 m³ Viga perimetral de cierre de  solera y refuerzo de muro, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Fachada norte y sur 2 10,23 0,30 0,46 2,823 - 
    Fachada este y oeste 2 9,69 0,30 0,46 2,674 - 
            Total m³ ............: 5,497 

  

07.05 m² Solera ventilada de hormigón armado de 40+6 cm de canto, con sistema de encofrado 
perdido de polipropileno reciclado Módulo C-40 "CAVITTI" de dimensiones 750 x 500 
mm y altura total 400 mm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 4 cm de 
espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 
 

  

    Planta semisótano 1 9,61 9,69 - 93,121 - 
    A deducir foso de ascensor -1 1,64 1,55 - -2,542 - 
            Total m² ............: 90,579 
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  Nº08 ESTRUCTURA 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

08.01 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 15x15 a 30x30 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, clase resistente GL-32 h y protección de la madera con clase de penetración 
NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

    Pilares planta semisótano 4 0,30 0,30 3,12 1,123 - 
    Pilares planta primera 4 0,30 0,30 3,59 1,292 - 
    Pilares planta bajo cubierta 4 0,30 0,30 2,83 1,019 - 
            Total m³ ............: 3,434 

  

08.02 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, clase resistente GL-32h y protección de la madera con clase de penetración 
NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

    
Vigas forjado paño fachada 
norte, planta semisótano, 
planta primera y planta bajo 
cubierta 

6 0,30 0,35 3,15 1,985 - 

    
Vigas forjado paño fachada 
sur 6 0,30 0,35 3,11 1,959 - 

    
Vigas forjado paño fachada 
este 6 0,30 0,35 2,92 1,840 - 

    
Vigas forjado paño fachada 
oeste 6 0,30 0,35 2,95 1,859 - 

    Vigas centrales       
    Anterior y posterior 6 0,30 0,35 4,35 2,741 - 
    Laterales 6 0,30 0,35 4,65 2,930 - 
            Total m³ ............: 13,314 

  

08.03 m³ Brochal de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 10x15 a 20x25 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, clase resistente GL-32h y protección de la madera con clase de penetración 
NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas 
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    PLANTA SEMISÓTANO             
    Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28 0,064 - 
    Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 3,00 0,150 - 
    Hueco escalera 1 0,20 0,25 4,35 0,218 - 
    Hueco escalera 1 0,20 0,25 3,97 0,199 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28 0,064 - 
    Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 2,99 0,150 - 
    Hueco escaleras 1 0,20 0,25 4,36 0,218 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28 0,064 - 
    Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 2,98 0,149 - 

    
Refuerzo observatorio 
posterior 1 0,20 0,25 2,87 0,144 - 

    
Refuerzo observatorio 
anterior 1 0,20 0,25 4,35 0,218 - 

    
Refuerzos observatorio 
laterales 2 0,20 0,25 4,37 0,437 - 

    
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 1 0,20 0,25 3,20 0,160 - 

    
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 1 0,20 0,25 1,99 0,100 - 

    
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 1 0,20 0,25 1,79 0,090 - 

    
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 1 0,20 0,25 3,15 0,158 - 

    
Brochal refuerzo estructura 
portante suelo losetas de 
vidrio 

1 0,20 0,25 1,01 0,051 - 

    
Brochal refuerzo estructura 
portante suelo losetas de 
vidrio 

1 0,20 0,25 1,15 0,058 - 

            Total m³ ............: 2,692 

  

08.04 m³ Zuncho perimetral con rebajes para formación de suelo de vidrio, de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, 
de 20x25 a 30x55 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h y 
protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y 
con rebajes listos para el recibido de los anclajes del suelo de vidrio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas 

 

  

    
Formación de cajón de madera 
con rebajes 4 0,30 0,35 2,06 0,865 - 

            Total m³ ............: 0,865 
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08.05 m³ Refuerzo en cruz para suelo de vidrio, de madera laminada encolada homogénea, de 
33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de 
sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h y protección de la madera 
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y con rebajes listos para el 
recibido de los anclajes del suelo de vidrio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas 

 

  

    Continuo 1 0,30 0,33 1,66 0,164 - 
    Laterales 2 0,30 0,33 0,68 0,135 - 
            Total m³ ............: 0,299 

  

08.06 m³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración 
NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas 

 

  

    
FORJADO TECHO PLANTA 
SEMISÓTANO 

          
  

    Paño forjado posterior 2 0,10 0,20 1,25 0,050 - 
    Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15 0,315 - 
    Paño forjado posterior 8 0,10 0,20 1,03 0,165 - 
    Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 3,10 0,496 - 
    Paño forjado lateral derecho 18 0,10 0,20 3,10 1,116 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo 18 0,10 0,20 3,10 1,116 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 6 0,10 0,20 1,15 0,138 - 

    FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA       
    Paño forjado posterior 2 0,10 0,20 1,25 0,050 - 
    Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15 0,315 - 
    Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 3,10 0,496 - 
    Paño forjado lateral derecho 18 0,10 0,20 3,10 1,116 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo 18 0,10 0,20 3,10 1,116 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 8 0,10 0,20 1,15 0,184 - 

    
FORJADO TECHO PLANTA BAJO 
CUBIERTA       

    Paño forjado posterior 3 0,10 0,20 1,25 0,075 - 
    Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15 0,315 - 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

232 
 

    
Paño forjado posterior. 
Refuerzo apoyo observatorio 3 0,10 0,20 0,84 0,050 - 

    
Paño forjado posterior. 
Centro 6 0,10 0,20 1,23 0,148 - 

    
Paño forjado posterior. 
Centro 7 0,10 0,20 1,23 0,172 - 

    
Paño forjado posterior. 
Centro 3 0,10 0,20 1,07 0,064 - 

    Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 2,30 0,368 - 

    
Paño forjado anterior. 
Refuerzo de apoyo de 
observatorio 

11 0,10 0,20 0,81 0,178 - 

    Paño forjado lateral derecho 8 0,10 0,20 2,24 0,358 - 
    Paño forjado lateral derecho 11 0,10 0,20 0,82 0,180 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo 8 0,10 0,20 2,25 0,360 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 11 0,10 0,20 0,84 0,185 - 

    
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 7 0,10 0,20 1,23 0,172 - 

            Total m³ ............: 9,298 

  

08.07. m² Loseta de vidrio laminado templado de seguridad y antideslizante. Loseta de vidrio 
laminado templado (de seguridad y antideslizante) compuesta por intercalario de 
polivinil b utiral de 3 mm de espesor y 2 vidrios templados (12 +12 mm). I/p.p. de 
anclajes de metálicos de sujección a zuncho de madera laminada, a razón de 4,5 
anclajes por unidad de loseta. Dimensiones loseta 0,92 x 0,92 m. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-SVE. Suelos: Vidrios especiales. 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de suelo a a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

 

  

    
Losetas de vidrio laminado 
templado de seguridad 4 0,92 0,92 - 3,386 - 

            Total m² ............: 3,386 

  

08.08 m³ Par perteneciente a cercha de cubierta, de madera aserrada de roble (C 30 Clase 
resistente), de 15x20 a 25x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad 
estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la madera con clase de 
penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

    
Cada cercha compuesta por 2 
pares 8 0,25 0,30 3,91 2,346 - 

            Total m³ ............: 2,346 
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08.09 m³ Tirante de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x15 a 20x25 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

    1 tirante por cercha 4 0,25 0,20 4,66 0,932 - 
            Total m³ ............: 0,932 

  

08.10 m³ Pendolón de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 20x20 cm 
de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 
 

  

    1 pendolón por cercha 4 0,20 0,20 2,53 0,405 - 
            Total m³ ............: 0,405 

  

08.11 m³ Tornapuntas de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 20x20 
cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 
 

  

    2 tornapuntas por cercha 8 0,16 0,16 1,23 0,252 - 
            Total m³ ............: 0,252 

  

08.12 m³ Correas de madera aserrada de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 
10x10 a 15x15 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase 
resistente C-30, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en 
taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 
 

  

    
Entramado estructural de 
cubierta perteneciente a la 
fachada norte y sur 

          

  

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 0,79 0,071 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 1,29 0,116 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 1,80 0,162 - 
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Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 2,29 0,206 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 2,78 0,250 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 3,13 0,282 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 2,93 0,264 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 2,71 0,244 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 4 0,15 0,15 2,52 0,227 - 

    
Entramado estructural de 
cubierta perteneciente a la 
fachada este y oeste 

      

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 0,74 0,067 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 1,24 0,112 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 1,74 0,157 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 2,24 0,202 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 2,76 0,248 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 3,05 0,275 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 2,89 0,260 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 2,69 0,242 - 

    
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 4 0,15 0,15 2,48 0,223 - 

            Total m³ ............: 3,608 

  

08.13 Ud Ud. juego de 4 platabandas metálicas de acero S275JR,de 5 mm de espesor y pernos  
de 16 mm de diámetro, para unión de elementos compositivos de cercha de madera, 
formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente con capa de imprimación 
anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones formadas por anclaje 
químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. Necesarios 2 juegos 
por cercha. I/p.p. de rebajes en la madera para su unión y correcta ejecución. 
Totalmente montado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
2 juegos de platabandas por 
cercha 8 - - - 8,000 - 

            Total Ud ............: 8,000 
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08.14 m³ Viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold), de 10x10 a 15x30 cm 
de sección y hasta 7,5 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller y con 
rebajes en los extremos para unión a módulos portantes de observatorio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

    
Lima en esquina de 
edificación (limahoya) 4 0,25 0,20 7,32 1,464 - 

    
Lima en cumbrera de 
edificación (limatesa) 4 0,25 0,20 2,19 0,438 - 

            Total m³ ............: 1,902 

  

08.15 kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero 
inoxidable AISI 304, colocados en obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Kg necesarios en función del número de  anclajes necesarios definidos en la 
documentación graáfica del proyecto. 
 

  

      1 100,00 - - 100,000 - 
            Total kg ............: 100,000 

  

08.16 Ud Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de madera, 
formada por 20 kg de perfiles laminados en caliente con capa de imprimación 
anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones formadas por anclaje 
químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      12 - - - 12,000 - 
            Total Ud ............: 12,000 

  

08.17 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin 
armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, para apoyos 
estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
8 apoyos de vigas x 3 
plantas 24 - - - 24,000 - 

            Total Ud ............: 24,000 
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08.18 m³ Zuncho perimetral de hormigón armado para apoyo de estructura de cubierta de 
madera, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
madera. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Zuncho perteneciente a 
fachada norte y sur 2 0,15 0,30 11,04 0,994 - 

    
Zuncho perteneciente a 
fachada este y oeste 2 0,15 0,30 11,14 1,003 - 

            Total m³ ............: 1,997 

  

08.19 Ud Pieza de acero S275JR, para anclaje de lima a zuncho, formada por 20 kg de perfiles 
laminados en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura 
portante con 4 fijaciones formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada 
de 16 mm de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

    2 anclajes por fachada 8 - - - 8,000 - 
            Total Ud ............: 8,000 

  

08.20 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular en apoyos de entramado portante sobre muro 
de carga, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección 
y 30 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base 
de nivelación de mortero de cal para regularización y apoyo de 3 cm, asentado en 
mechinal de muro mediante nudillos (incluido en este precio). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

    PLANTA SEMISÓTANO 8 - - - 8,000 - 
    PLANTA PRIMERA 8 - - - 8,000 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA 8 - - - 8,000 - 
            Total Ud ............: 24,000 
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  Nº 09 CUBIERTA 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

09.01.. m² Cubierta inclinada a ocho aguas con una pendiente media del 44%, compuesta de: 
formación de pendientes: panel sándwich para cubiertas compuesto de tablero 
contrachapado fenólico y núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido, sobre 
entramado estructural (no incluido en este precio); impermeabilización: membrana 
difusora de vapor cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; fijada con 
clavos galvanizados sobre rastreles de madera. Superficie medida en verdadera 
magnitud. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el 
montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo 
formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

  

    
Faldón 1, Faldón 2, Faldón 5 
y Faldón 6 cubierta vivienda 4 - - 21,78 87,120 - 

    
Faldón 3, Faldón 4, Faldón 7 
y Faldón 8 cubierta vivienda 4 - - 21,40 85,600 - 

            Total m² ............: 172,720 

  

09.02.. m Cumbrera realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas planas, color rojo, 
recibida con mortero de cemento M-5. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

    Cumbrera fachada norte 1 3,78 - - 3,780 - 
    Cumbrera fachada sur 1 3,68 - - 3,680 - 
    Cumbrera fachada este 1 3,62 - - 3,620 - 
    Cumbrera fachada oeste 1 3,75 - - 3,750 - 
            Total m ............: 14,830 

  

09.03.. m Limahoya realizada con doble tabique aligerado de 8 cm de espesor cada uno, 
macizado de mortero de cemento M-5 y plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 450 
mm de desarrollo, preformada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

      4 6,25 - - 25,000 - 
           Total m ............: 25,000 
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09.04. m Remate lateral de cubierta con pieza cerámica de remate lateral, para tejas curvas, 
"VEREA", acabado con coloración en masa Rojo, recibida con mortero de cemento M-
5. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Remate lateral fachada norte 
y fachada sur 4 8,00 - - 32,000 - 

    
Remate lateral fachada este 
y oeste 4 8,00 - - 32,000 - 

            Total m ............: 64,000 

  

09.05.. m² Chapa de Zinc en encuentro con observatorio, para cubierta inclinada con una 
pendiente media del 44%, formada por estructura portante (no incluida en este precio), 
film de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel flexible y ligero de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor como aislamiento 
térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm de sección. Cobertura 
compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 
0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de 
material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de 
altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando 
entre ambos una lámina de separación estructurada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de las bandejas. 
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

  

    
Superficie chapa de Zinc en 
encuentro con observatorio 8 - - 4,98 39,840 - 

            Total m² ............: 39,840 

  

09.06.. Ud Encuentro de faldón de tejado con chimenea mediante banda ajustable compuesta por 
aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, 
formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  09.07.. Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2,6 m de altura.   

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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09.8.. Ud Remate ornamental de cubierta,reposición de gárgola prefabricada de hormigón 
armado, color blanco, recibida con adhesivo cementoso y varilla de hierro dulce, 
hecha a medida a partir de moldes realizados in situ. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Remate ornamental 
perteneciente al encuentro 
de la fachada sur con este 

1 - - - 1,000 - 

            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 10 FACHADAS 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

10.01 m² Limpieza puntual de graffiti mediante cepillado suave con solución acuosa de jabón 
neutro y posterior aclarado de la zona tratada. Aplicación de tratamiento superficial de 
protección antigraffitis para fachada de piedra natural, mediante impregnación incolora 
antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en una mano (consumo medio: 100 
g/m²). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

  

    FACHADAS NORTE Y SUR             
    Superficie fachada pinche 2 38,96 - - 77,920 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 64,96 - - 129,920 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    FACHADAS ESTE Y OESTE       
    Superficie fachada pinche 2 39,58 - - 79,160 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 65,50 - - 131,000 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 
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            Total m² ............: 369,933 

  

10.02 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga y consolidante, para fachadas de 
piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, aplicada en una 
mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Aplicación desde el interior de la edificación a toda la 
superficie de fachada. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

  

             
    FACHADAS NORTE Y SUR       

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 35,93 - - 71,860 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 88,88 - - 177,760 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    FACHADAS ESTE Y OESTE       

    
Superficie fachada interior 
pinche 2 36,33 - - 72,660 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 2 89,69 - - 179,380 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 
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           Total m² ............: 453,593 

  

10.03 m² Revestimiento exterior liso realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de 
forjado. Espesor total 3 cm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

 

    FACHADAS NORTE Y SUR       
    Superficie fachada pinche 2 38,96 - - 77,920 - 

    
a deducir ventana VP/F 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 64,96 - - 129,920 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    FACHADAS ESTE Y OESTE       
    Superficie fachada pinche 2 39,58 - - 79,160 - 

    
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) -4 - 0,81 0,56 -1,814 - 

    
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) -2 - 1,14 2,26 -5,153 - 

    
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 2 65,50 - - 131,000 - 

    
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00 -8,400 - 

    
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75 -13,970 - 

    
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67 -1,353 - 

    
a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81 -1,798 - 

    
a deducir  VP 1H 03 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 0,40 0,40 -0,320 - 

    
a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51 -0,408 - 

            Total m² ............: 369,933 
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10.04 m Reposición de balaustrada recta formada por balaustres prefabricados de hormigón de 
sección circular de 65 cm de altura y 14 cm de diámetro, zócalo de 20x10x100 cm y 
pasamanos.Balaustrada fabricada a partir de moldes hechos con las piezas originales. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Ventana balconera 
perteneciente a la planta 
primera de la fachada norte 

1 1,00 - - 1,000 - 

    reposiciones puntuales 1 1,00 - - 1,000 - 
            Total m ............: 2,000 

  

10.05 m Balaustrada curva en escalera pétrea exterior, formada por balaustres prefabricados 
de hormigón de sección hexagonal de 12x12x70 cm, zócalo de 20x10x100 cm, 
pasamanos de 17x9x100 cm. Realizada con moldes fabricados in situ, a partir de las 
piezas originales. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Fachada este y oeste             
    tramo recto 4 1,00 - - 4,000 - 
    curva 4 1,14 - - 4,560 - 
            Total m ............: 8,560 

  

10.06 Ud Pilastra prefabricada de hormigón para remate de balaustrada de escalera exterior, de 
sección cuadrada de 25x25x100 cm, con remate en forma de obelisco. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Fachada este 3 - - - 3,000 - 
    Fachada oeste 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 5,000 
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  Nº 11 CARPINTERÍA EXTERIOR 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

11.01 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de una 
hoja de 111x203 cm. Suministro en block de puerta de entrada acorazada 
normalizada, con luz de paso 85,5 cm y altura de paso 203, acabado con tablero de 
molduras curvas en ambas caras en acabado madera de pino pais. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Puerta de acceso a planta 
semisótano, fachada sur 1 - - - 1,000 - 

            Total Ud ............: 1,000 

  

11.02 Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para puerta practicable de 
una hoja de 140x300 cm. Suministro en block de puerta de entrada acorazada 
normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado con tablero 
con molduras curvas en ambas caras en madera de pino país. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Puerta entrada fachada este 1 - - - 1,000 - 

    
Puerta de entrada fachada 
oeste 

1 - - - 1,000 
- 

            Total Ud ............: 2,000 

  

11.03 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de dos 
hojas de 111x81 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno 
manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido 
transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Fachada norte 1 - - - 1,000 - 
    Fachada este 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 
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11.04 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una 
hoja de 40x51 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 
Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO       
    Fachada este 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

11.05 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una 
hoja de 40x40 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno 
manual.Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido 
transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Fachada oeste 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

11.06 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una 
hoja de 101x67 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. 
Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Fachada oeste 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 
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11.07 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana balconera 
practicable de dos hojas de 127x275 cm, con persiana de madera de roble para 
barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. 
Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA PRIMERA       
    Fachada norte 1 - - - 1,000 - 
    Fachada sur 1 - - - 1,000 - 
    Fachada este 2 - - - 2,000 - 
    Fachada oeste 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 6,000 

  

11.08 Ud Carpintería exterior, forma de ojo de buey, en madera de roble para pintar, para fijo de 
una hoja de 81x56 cm. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite 
color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    FACHADA NORTE             
    Ojo de buey fijo 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

11.09 Ud Carpintería exterior, ventana forma de ojo de buey, en madera de roble para pintar, 
para ventana practicable de una hoja de 81x56 cm, con persiana de madera de roble 
para barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y 
vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA BAJO CUBIERTA             
    Fachada norte 1 - - - 1,000 - 
    Fachada sur 2 - - - 2,000 - 
    Fachada este 2 - - - 2,000 - 
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    Fachada oeste 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 7,000 

  

11.10 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de dos 
hojas de 114x226 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno 
manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido 
transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA BAJO CUBIERTA             
    Fachada norte 1 - - - 1,000 - 
    Fachada sur 1 - - - 1,000 - 
    Fachada este 1 - - - 1,000 - 
    Fachada oeste 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 
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  Nº 12 PARTICIONES 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

12.01 m² Trasdosado autoportante sobre muro exterior, realizado con placa de yeso laminado, 
de 15 mm de espesor, con un panel de lana mineral de 12 cm de espesor, Calibel 
"ISOVER", dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK). 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas 
de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m².Deduciendo huecos. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada, posterior 1 2,89 - 3,20 9,248 - 
    Cuarto de colada lateral 1 3,07 - 3,20 9,824 - 
    a deducir V0 1H 01 -1 1,01 - 0,67 -0,677 - 

    
salón distribuidor-fachada 
oeste 1 3,32 - 3,20 10,624 - 

    a deducir VP 1H 03 -1 0,40 - 0,40 -0,160 - 

    
Habitación auxiliar-fachada 
oeste 1 4,16 - 3,20 13,312 - 

    a deducir VP 1H 03 -1 0,40 - 0,40 -0,160 - 
    a deducir V0 1H 01 -1 1,01 - 0,67 -0,677 - 
    Fachada sur 1 10,34 - 3,20 33,088 - 
    A deducir PE 02 -1 1,11 - 2,03 -2,253 - 
    Cocina-fachada este 1 10,45 - 3,20 33,440 - 
    A deducir  VP 2H 01 -2 1,11 - 0,81 -1,798 - 
    A deducir VP 1H 02 -2 0,40 - 0,51 -0,408 - 
    Fachada norte 1 10,34 - 3,20 33,088 - 
    A deducir VP 2H 01 -1 1,11 - 0,81 -0,899 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Fachada norte y fachada sur 2 10,34 - 4,20 86,856 - 
    A deducir PB 01 -2 1,27 - 2,75 -6,985 - 
    Fachada este y fachada oeste 2 10,45 - 4,20 87,780 - 
    A deducir PB 01 -4 1,27 - 2,75 -13,970 - 
    A deducir PE 01 -2 1,40 - 3,00 -8,400 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    Fachada norte y fachada sur 2 10,34 - 3,20 66,176 - 
    A deducir VF 1H 01 -1 0,81 - 0,56 -0,454 - 
    A deducir VP 1H 01 -3 0,81 - 0,56 -1,361 - 
    A deducir PB 02 -2 1,14 - 2,26 -5,153 - 
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    Fachada este y fachada oste  2 10,45 - 3,20 66,880 - 
    A deducir VP 1H 01 -4 0,81 - 0,56 -1,814 - 
    A deducir PB 02 -2 1,14 - 2,26 -5,153 - 

    
Superficie trasdosado 
interior pinche de fachada 4 5,92 - 2,16 51,149 - 

            Total m² ............: 451,143 

  

12.02 m² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique 
TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso 
reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Deduciendo huecos. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO       
    Cuarto de colada-lateral 1 3,11 - 3,20 9,952 - 

    
Cuarto de colada-salón 
distribuidor 1 2,93 - 3,20 9,376 - 

    A deducir puerta PPAC01 -1 - 0,93 2,03 -1,888 - 

    
Cuarto de ascensor-baño 
completo 1 3,19 - 3,20 10,208 - 

    
Cuarto de ascensor-salón 
distribuidor 1 1,52 - 3,20 4,864 - 

    A deducir puerta PPATC01 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
Baño completo-salón 
distribuidor 1 2,55 - 3,20 8,160 - 

    A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 
    Salón distribuidor-cocina 1 10,45 - 3,20 33,440 - 
    A deducir PPC01 -1 - 1,30 2,03 -2,639 - 
    A deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03 -1,969 - 

    
Habitación auxiliar-hall de 
entrada 1 4,17 - 3,20 13,344 - 

    
Habitación auxiliar-salón 
distribuidor 1 2,82 - 3,20 9,024 - 

    A deducir PPC 02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Despacho 1-ascensor 1 2,73 - 4,20 11,466 - 
    Despacho1-ascensor curva 1 0,86 - 4,20 3,612 - 
    Despacho 1-distribuidor 1 2,40 - 4,20 10,080 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    Despacho 2-zona de estudio 1 2,73 - 4,20 11,466 - 
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Despacho 2-zona de estudio 
curva 1 0,86 - 4,20 3,612 - 

    Despacho 2-distribuidor 1 2,40 - 4,20 10,080 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
Ascensor-baño, baño-sala 
auxiliar 2 1,94 - 4,20 16,296 - 

    Baño-distribuidor 1 3,18 - 4,20 13,356 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    Zona de estudio-distribuidor 1 3,11 - 4,20 13,062 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
Zona de estudio-salón 
chimenea 1 2,09 - 4,20 8,778 - 

    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    Ascensor-salón  1 1,72 - 3,20 5,504 - 

    
Ascensor-dormitorio 
secundario, dormitorio 
secundario-vestidor 

2 3,05 - 3,20 19,520 - 

    A deducir PPC04 -2 - 0,83 2,03 -3,370 - 

    
Dormitorio secundario-
escalera 1 3,78 - 3,20 12,096 - 

    curvas escalera 2 0,49 - 3,20 3,136 - 
    Escalera-baños 1 3,70 - 3,20 11,840 - 

    
Escalera-dormitorio 
principal 1 3,13 - 3,20 10,016 - 

    
Vestidor-baño (dormitorio 
secundario) 1 2,37 - 3,20 7,584 - 

    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    Baño 1- baño 2 1 3,00 - 3,20 9,600 - 
    Baño-dormitorio principal 1 3,00 - 3,20 9,600 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
Dormitorio principal-
vestidor 1 3,17 - 3,20 10,144 - 

    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    Vestidor-salón auxiliar 1 3,90 - 3,20 12,480 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
            Total m² ............: 282,605 
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12.03 m² Partición interior en baño perteneciente a planta semisótano, de fábrica de bloques 
huecos de vidrio moldeado, de color, 190x190x80 mm, colocados en seco con perfiles 
de PVC para formación de tabique de vidrio translúcido para mampara tipo "U Glass" 
compuesto por bloque de vidrio tipo "Pegasus ondulado verde" en formato de 190 x 
190 x 80 mm y guías de anclaje. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  

    
Tabique U glass en mampara 
de baño perteneciente a la 
planta semisótano 

1 0,88 - 2,08 1,830 - 

            Total m² ............: 1,830 
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  Nº 13 Particiones. Ayudas 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 13.1 Ayudas   

  

13.01 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas. 
 
- Criterio de medición de obra: 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

            Total m² ............: 90,000 

  

13.02 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
fontanería. 
 
- Criterio de medición de obra 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto 

  

            Total m² ............: 290,900 
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  Nº 14 FALSOS TECHOS 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

14.01 m² Falso techo continuo, sistema Placo Prima "PLACO", situado a una altura menor de 4 
m, liso, formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / 
borde afinado, BA 15 "PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles 
primarios F530 "PLACO". 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 

 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada 1 3,00 2,81 - 8,430 - 
    Baño completo 1 2,43 3,00 - 7,290 - 
    Cocina-zona barra-comedor 1 10,29 3,37 - 34,677 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Baño 1 2,93 1,74 - 5,098 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    Baño dormitorio secundario 1 2,80 2,22 - 6,216 - 
    Baño dormitorio principal 1 2,80 2,22 - 6,216 - 
            Total m² ............: 67,927 
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  Nº 15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

15.01 m² Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u 
hormigón (no incluida en este precio). 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Deduciendo huecos. 

 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada  1 3,00 2,81 - 8,430 - 
    Baño completo 1 2,43 3,00 - 7,290 - 
    Cuarto de ascensor 1 3,11 1,28 - 3,981 - 
    A deducir hueco de ascensor -1 1,71 1,28 - -2,189 - 
    baño completo 1 2,43 3,11 - 7,557 - 
    Cocina, barra, comedor 1 3,37 10,26 - 34,576 - 
    Hall entrada 1 4,02 4,09 - 16,442 - 
    salón distribuidor 1 6,77 3,08 - 20,852 - 
      1 2,71 3,97 - 10,759 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Despacho 1 y despacho 2 2 2,82 3,37 - 19,007 - 

    
Distribuidor principal-
recibidor 

1 3,31 2,81 - 9,301 
- 

    pasillo fachada oeste 1 1,26 6,70 - 8,442 - 
    baño  1 3,18 1,74 - 5,533 - 
    pasillo posterior-baño 1 3,18 1,05 - 3,339 - 
    pasillo-zona de estudio 1 2,03 0,88 - 1,786 - 

    
salón chimenea planta 
primera 

1 4,14 2,89 - 11,965 
- 

    
sala auxiliar-distribuidor 
posterior/zona de lectura 

1 2,83 7,47 - 21,140 
- 

    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    salón auxiliar 1 2,81 1,64 - 4,608 - 
    salón auxiliar 1 4,22 2,32 - 9,790 - 
    salón auxiliar 1 3,94 3,96 - 15,602 - 
    Vestidor 1 3,72 2,23 - 8,296 - 
    Dormitorio principal 1 3,56 3,05 - 10,858 - 
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    Dormitorio principal 1 2,28 3,55 - 8,094 - 
    Baño dorm. principal 1 2,80 2,23 - 6,244 - 
    Baño dormitorio secundario 1 2,28 2,18 - 4,970 - 
    Baño dormitorio secundario 1 0,62 1,28 - 0,794 - 

    
Vestidor dormitorio 
secundario 

1 2,18 1,91 - 4,164 
- 

    Dormitorio secundario 1 3,54 2,85 - 10,089 - 
            Total m² ............: 271,720 

  

15.02 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de pino gallego de 
120x22 mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, 
fijados mecánicamente al soporte cada 30 cm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 

 

  

    PLANTA SEMISÓTANO       
    Cuarto de ascensor 1 3,11 1,28 - 3,981 - 
    A deducir hueco de ascensor -1 1,71 1,28 - -2,189 - 
    baño completo 1 2,43 3,11 - 7,557 - 
    Hall entrada 1 4,02 4,09 - 16,442 - 
    salón distribuidor 1 6,77 3,08 - 20,852 - 
      1 2,71 3,97 - 10,759 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Despacho 1 y despacho 2 2 2,82 3,37 - 19,007 - 

    
Distribuidor principal-
recibidor 1 3,31 2,81 - 9,301 - 

    pasillo fachada oeste 1 1,26 6,70 - 8,442 - 
    pasillo posterior-baño 1 3,18 1,05 - 3,339 - 
    pasillo-zona de estudio 1 2,03 0,88 - 1,786 - 

    
salón chimenea planta 
primera 1 4,14 2,89 - 11,965 - 

    
sala auxiliar-distribuidor 
posterior/zona de lectura 1 2,83 7,47 - 21,140 - 

    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    salón auxiliar 1 2,81 1,64 - 4,608 - 
    salón auxiliar 1 4,22 2,32 - 9,790 - 
    salón auxiliar 1 3,94 3,96 - 15,602 - 
    Vestidor 1 3,72 2,23 - 8,296 - 
    Dormitorio principal 1 3,56 3,05 - 10,858 - 
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    Dormitorio principal 1 2,28 3,55 - 8,094 - 

    
Vestidor dormitorio 
secundario 1 2,18 1,91 - 4,164 - 

    Dormitorio secundario 1 3,54 2,85 - 10,089 - 
            
            Total m² ............: 203,883 

  

15.03 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 45x45 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, 
color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 
ha considerado un 5% más de piezas. 

 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada 1 3,00 2,81 - 8,430 - 
    Baño completo 1 2,43 3,00 - 7,290 - 
    Cocina-zona barra-comedor 1 10,29 3,37 - 34,677 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Baño 1 2,93 1,74 - 5,098 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA             
    Baño dormitorio secundario 1 2,80 2,22 - 6,216 - 
    Baño dormitorio principal 1 2,80 2,22 - 6,216 - 
            Total m² ............: 67,927 

  

15.04 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             

    
cuarto de colada-salón 
distribuidor 

1 3,01 - 3,20 9,632 
- 

    A deducir PAC01 -1 - 0,93 2,03 -1,888 - 
    cuarto ascensor hidráulico 1 1,52 - 3,20 4,864 - 
    a deducir PPATC01 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    cuarto ascensor interior 2 1,47 - 3,20 9,408 - 

    
baño completo-salón 
distribuidor 

1 2,43 - 3,20 7,776 
- 

    a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 
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    cocina-salón distribuidor 1 7,25 - 3,20 23,200 - 
    a deducir PPC01 -1 - 1,30 2,03 -2,639 - 
    a deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03 -1,969 - 
    hall entrada-acceso rampa 1 4,03 - 3,20 12,896 - 
    a deducir PE02 -1 - 1,11 2,03 -2,253 - 

    
hall entrada-habitación 
auxiliar 

1 4,09 - 3,20 13,088 
- 

    
habitación auxiliar-salón 
distribuidor 

1 2,74 - 3,20 8,768 
- 

    a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 

    
salón distribuidor-fachada 
oeste 

1 3,08 - 3,20 9,856 
- 

    a deducir VP1H03 -1 - 0,40 0,40 -0,160 - 

    
Habitación auxiliar, pared 
anterior y posterior 

2 2,62 - 3,20 16,768 
- 

    a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 

    
habitación auxiliar paredes 
laterales 

2 3,97 - 3,20 25,408 
- 

    a deducir VP1H03 -1 - 0,40 0,40 -0,160 - 
    a deducir V01H01 -1 - 1,01 0,67 -0,677 - 
    PLANTA PRIMERA       

    
Despacho 1 y despacho 2 
paredes posteriores 

2 2,82 - 4,20 23,688 
- 

    
Despacho 1 y despacho 2 
paredes fachada oeste 

2 3,36 - 4,20 28,224 
- 

    a deducir PB01 -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 

    
despacho 1 y 2 paredes 
laterales interiores recto 

2 2,73 - 4,20 22,932 
- 

    
despacho 1 y 2 paredes 
laterales interiores curva 2 0,86 - 4,20 7,224  

    
despacho 1-distribuidor 
principal-despacho 2 2 2,40 - 4,20 20,160 - 

    a deducir PPC04 -2 - 0,83 2,03 -3,370 - 

    
Distribuidor principal 
paredes laterales recta  2 2,32 - 4,20 19,488 - 

    
Distribuidor principal 
paredes laterales curva 2 0,86 - 4,20 7,224 - 

    
despacho 1-ascensor 
hidráulico 1 1,33 - 4,20 5,586 - 

    ascensor hidráulico-baño 1 0,20 - 4,20 0,840 - 
    baño-pasillo 1 3,28 - 4,20 13,776 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    baño-sala auxiliar 1 1,86 - 4,20 7,812 - 
    zona de estudio-pasillo 1 3,11 - 4,20 13,062 - 
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    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
zona de estudio-salón 
chimenea planta primera, 
zona de estudio-despacho 2 

2 2,01 - 4,20 16,884 - 

    
zona de estudio-pasillo, 
zona de estudio fachada sur 2 3,11 - 4,20 26,124 - 

    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    a deducir PB01 -1 - 1,27 2,75 -3,493 - 

    
zona de estudior paredes 
laterales 2 1,89 - 4,20 15,876 - 

    pasillo-despacho 2 1 0,95 - 4,20 3,990 - 

    
distribuidor 
principal/recibidor fachada 
oeste 

1 3,31 - 4,20 13,902 - 

    a deducir PE01 -1 - 1,40 3,00 -4,200 - 

    
salón chimenea planta 
primera fachada sur 1 4,25 - 4,20 17,850 - 

    
salón chimenea planta 
primera fachada este 1 4,25 - 4,20 17,850 - 

    
distribuidor-salón-sala de 
lectura 1 10,45 - 4,20 43,890 - 

    a deducir PB01 -2 - 1,27 2,75 -6,985 - 
    a deducir PE01 -1 - 1,40 3,00 -4,200 - 
    sala auxiliar fachada norte 1 2,79 - 4,20 11,718 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA       
    salón-ascensor 1 1,64 - 3,20 5,248 - 
    salón-dormitorio secundario 1 1,28 - 3,20 4,096 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
dormitorio secundario-
escalera 1 2,73 - 3,20 8,736 - 

    dormitorios-escalera curva 2 0,49 - 3,20 3,136 - 
    escalera-baños 1 3,20 - 3,20 10,240 - 

    
escalera-dormitorio 
principal 1 3,12 - 3,20 9,984 - 

    salón-dormitorio principal 1 0,74 - 3,20 2,368 - 
    vestidor-salón auxiliar 1 3,90 - 3,20 12,480 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
vestidor paredes interiores 
anterior y posterior 2 3,72 - 3,20 23,808 - 

    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 

    
vestidor paredes interiores 
laterales 2 2,35 - 3,20 15,040 - 

    
dormitorio principal-fachada 
sur 1 6,31 - 3,20 20,192 - 
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    a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06 -2,348 - 
    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 

    
dormitorio principal-
vestidor 1 - 3,05 3,20 9,760 - 

    
dormitorio principal 
escalera 1 3,12 - 3,20 9,984 - 

    
dormitorio principal 
escalera curva  2 0,86 - 3,20 5,504 - 

    
dormitorio principal-
escalera 1 0,26 - 3,20 0,832 - 

    
dormitorio principal fachada 
este 1 3,55 - 3,20 11,360 - 

    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    dormitorio principal-baño 1 2,80 - 3,20 8,960 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
paredes anterior y posterior 
pertenecientes al baño 
dormitorio 1 

2 2,80 - 3,20 17,920 - 

    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
paredes laterales baño 
dirmitorio principal 2 2,23 - 3,20 14,272 - 

    a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06 -2,348 - 

    
baño dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 2 2,80 - 3,20 17,920 - 

    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
baño dormitorio secundario 
paredes laterales 2 2,28 - 3,20 14,592 - 

    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    vestidor fachada norte 1 - - - 1,000 - 
    paredes laterales vestidor  2 1,91 - 3,20 12,224 - 
    a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 

    
paredes anterior y posterior 
vestidor 2 1,91 - 3,20 12,224 - 

    a deducir PPC04 -1 2,18 - 3,20 -6,976 - 

    
dormitorio secundario-
vestidor, dormitorio 
secundario-salón 

2 2,85 - 3,20 18,240 - 

    a deducir PPC04 -2 2,18 - 3,20 -13,952 - 

    
dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 2 3,54 - 3,20 22,656 - 

    a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06 -2,348 - 
    a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    fachada norte 1 2,81 - 3,20 8,992 - 
    fachada este 1 7,93 - 3,20 25,376 - 
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    a deducir VP1H01 -2 - 0,81 0,56 -0,907 - 
    a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06 -2,348 - 
            Total m² ............: 692,503 

  

15.05 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 18x65,9 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de yeso o placas de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo 
cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO       

    
Cuarto de colada, pared 
anterior y posterior 2 2,81 - 3,20 17,984 - 

    A deducir PAC01 -1 - 0,93 2,05 -1,907 - 

    
Cuarto de colada paredes 
laterales 2 2,99 - 3,20 19,136 - 

    A deducir V01H01 -1 - 1,01 0,67 -0,677 - 

    
Baño completo pared anterior 
y posterior 2 2,43 - 3,20 15,552 - 

    A deducir VP2H01 -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 
    A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 

    
Baño completo paredes 
laterales  2 2,99 - 3,20 19,136 - 

    
Cocina-barra.comedor paredes 
anterior y posterior 2 3,29 - 3,20 21,056 - 

    
Cocina-barra-comedor paredes 
laterales 2 10,36 - 3,20 66,304 - 

    A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03 -2,030 - 
    A deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03 -1,969 - 
    A deducir VP2H01 -1 - 1,11 0,81 -0,899 - 
    A deducir VP1H02 -1 - 0,40 0,51 -0,204 - 
    PLANTA PRIMERA       

    
Baño pared anterior y 
posterior 2 2,94 - 4,20 24,696 - 

    A deducir PB01 -1 - 1,27 2,75 -3,493 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA       

    
Baño dormitorio secundario 
paredes laterales 2 2,80 - 3,20 17,920 - 

    
Baño dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 2 2,80 - 2,28 12,768 - 

    A deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
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Baño dormitorio principal 
paredes laterales 2 2,23 - 3,20 14,272 - 

    
Baño dormitorio principal 
paredes anterior y posterior 2 2,80 - 3,20 17,920 - 

    A deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56 -0,454 - 
    A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03 -1,685 - 
            Total m² ............: 226,673 
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  Nº 16 CARPINTERÍA INTERIOR 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

16.01 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino 
melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta primera 1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
    Planta bajo cubierta 1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
      1 1,00 - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 10,000 

  

16.02 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x93x3,5 cm, con entablado horizontal de 
tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino 
melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

16.03 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con 
cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 1  -    -    -   1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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16.04 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x97x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino 
melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

16.05 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x100x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino 
melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

16.06 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x130x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces macizos, de pino 
melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 17.01 AUDIOVISUALES   

  
17.01.01 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

         Total Ud ............: 1,000 

  17.02 ELECTRICIDAD   

  

17.02.01 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 60 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm². 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. 
Prescripciones generales de instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

          Total Ud ............: 1,000 

  

17.02.01 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

          Total Ud ............: 4,000 

  

17.02.03 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 115,29 - - 115,290 - 

            Total m ............: 115,290 

  

17.02.04 m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Derivación individual ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 16,74 - - 16,740 - 
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            Total m ............: 16,740 

  

17.02.05 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 42,45 - - 42,450 - 

            Total m ............: 42,450 

  

17.02.06 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 1.235,69 - - 1.235,690 - 

            Total m ............: 1.235,690 

  

17.02.07 m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 4,19 - - 4,190 - 

            Total m ............: 4,190 

  

17.02.08 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Derivación individual ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 16,74 - - 16,740 - 

            Total m ............: 16,740 

  

17.02.09 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 522,42 - - 522,420 - 
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            Total m ............: 522,420 

  

17.02.10 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 4.248,39 - - 4.248,390 - 

            Total m ............: 4.248,390 

  

17.02.11 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 88,92 - - 88,920 - 

            Total m ............: 88,920 

  

17.02.12 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Instalación interior ( 
(Cuadro de vivienda)) 1 12,57 - - 12,570 - 

            Total m ............: 12,570 

  

17.02.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    CPM-1 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

17.02.14 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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    (Cuadro de vivienda) 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

17.02.15 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    (Cuadro de vivienda) 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  17.03 ILUMINACIÓN   

  

17.03.01 Ud Luminaria de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 24 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 7,000 

  

17.18 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 50,000 

  

17.03.02 Ud Luminaria para empotrar en pared, de 296x296 mm, para 1 lámpara incandescente A 
60 de 60 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
      1 - - - 1,000 - 
      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 
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  Nº 18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 18.01 FONTANERÍA   

  
18.01.01 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,57 m de longitud, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
2,3 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

18.01.02 Ud Alimentación de agua potable, de 8,52 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Tubería de agua fría 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

18.01.03 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, 
con llave de corte general de compuerta. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

18.01.04 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Tubería de agua fría 1 69,38 - - 69,380 - 
    Tubería de agua caliente 1 51,86 - - 51,860 - 
            Total m ............: 121,240 

  

18.01.05 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Tubería de agua fría 1 33,78 - - 33,780 - 
    Tubería de agua caliente 1 60,98 - - 60,980 - 

    
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 1 52,22 - - 52,220 - 
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            Total m ............: 146,980 

  

18.01.06 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Tubería de agua fría 1 28,00 - - 28,000 - 
    Tubería de agua caliente 1 1,85 - - 1,850 - 
            Total m ............: 29,850 

  

18.01.07 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Tubería de agua fría 1 0,99 - - 0,990 - 

    
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 1 1,51 - - 1,510 - 

            Total m ............: 2,500 

  

18.01.08 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Llave de local húmedo 12,00 - - - 12,000 - 
            Total Ud ............: 12,000 

  

18.01.09 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Válvula de corte 1 1,00 - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  18.02 AISLAMIENTOS   

  

18.02.01 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Tubería de agua caliente 1 48,14 - - 48,140 - 
            Total m ............: 48,140 
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18.02.02 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Tubería de agua caliente 1 3,72 - - 3,720 - 
            Total m ............: 3,720 

  

18.02.03 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Tubería de agua caliente 1 6,34 - - 6,340 - 
            Total m ............: 6,340 

  

18.02.04 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Tubería de agua caliente 1 54,64 - - 54,640 - 

    
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 1 52,22 - - 52,220 - 

            Total m ............: 106,860 

  

18.02.05 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Tubería de agua caliente 1 1,85 - - 1,850 - 
            Total m ............: 1,850 

  

18.02.06 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 1 1,51 - - 1,510 - 

            Total m ............: 1,510 

  18.03 APARATOS SANITARIOS   

  

18.03.01 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, 
equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3447C00, 
acabado cromo, de 135x300 mm y desagüe, acabado cromo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Lavabo 4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

18.03.02 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie 
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 

  

    Inodoro con cisterna 4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

18.03.03 Ud Bañera de acero modelo Princess-N "ROCA", color blanco, de 170x75 cm, masaje 
aire/agua, acabados cromados, equipada con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Bañera de 1,40 m o más 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

18.03.04 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 
80x80x12 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Ducha 3 - - - 3,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 
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18.03.05 Ud Bidé serie media, color blanco, sin tapa, equipado con grifería monomando, serie 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Planta semisótano 1 - - - 1,000 - 
    Planta primera 1 - - - 1,000 - 
    Planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 

 

 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

273 
 

 Nº 19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

19.01 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

19.02 Ud Caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal específico de A.C.S. 
según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones 700x400x298 mm, selector de 
temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, con programador encastrable en el frontal de 
la caldera, para programación semanal. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

19.03 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

19.04 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Planta alta 1 12,07 - - 12,070 - 
    Bajo Cubierta 1 3,37 - - 3,370 - 
            Total m ............: 15,440 

  

19.05 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Planta semisótano 1 14,79 - - 14,790 - 
    Planta alta 1 3,33 - - 3,330 - 
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            Total m ............: 18,120 

  

19.06 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    Planta semisótano 1 10,07 - - 10,070 - 
            Total m ............: 10,070 

  

19.07 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 

  

19.08 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

19.09 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 2,000 

  

19.10 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 5 circuitos, con conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a 
colector, curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del 
colector. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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19.11 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a 
colector, curvatubos de plástico y válvulas de esfera para cierre del circuito del 
colector. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

19.12 m² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm 
de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los 
tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante 
de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 11,57 - - 11,570 - 
            Total m² ............: 11,570 

  

19.13 m² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm 
de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los 
tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante 
de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 6,14 - - 6,140 - 
            Total m² ............: 6,140 

  

19.14 m² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de 
polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm 
de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los 
tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de mortero autonivelante 
de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 154,68 - - 154,680 - 
            Total m² ............: 154,680 
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19.15 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales 
electrotérmicos a 230 V, termostato de temperatura ambiente programable, digital y 
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

19.16 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales 
electrotérmicos a 230 V, termostato de temperatura ambiente programable, digital y 
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

19.17 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales 
electrotérmicos a 230 V, termostato de temperatura ambiente programable, digital y 
cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y 
componentes. Parte 4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    vivienda unifamiliar 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 20 SOLAR 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

20.01 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total m ............: 20,950 

  

20.02 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total m ............: 3,070 

  

20. 03 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. 
solar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE: Ahorro de energía. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

20.04 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación 
sobre cubierta plana, compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil 
total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo de bombeo individual, 
centralita solar térmica programable. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE: Ahorro de energía. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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 Nº 21 GAS 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

21.01 Ud Acometida interior de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 46,38 
m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón 
fundido. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

21.02 m Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de 
esmalte y vaina metálica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total m ............: 0,760 

  

21.03 Ud Conjunto de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de 
vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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21.04 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-
macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

21.05 m Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total m ............: 1,970 

  

21.06 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de 
longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 
1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 22 VENTILACIÓN 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

22.01 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Baño 1/Hall entrada 1 - - - 1,000 - 

    
Hall entrada/Habitación 
auxiliar 

1 - - - 1,000 
- 

    
Baño 2/Distribuidor 
principal 

1 - - - 1,000 
- 

    
Salón Bajo 
Cubierta/Dormitorio 
secundario 

1 - - - 1,000 

- 

    Dormitorio secundario/Baño 4 2 - - - 2,000 - 
    Dormitorio principal/Baño 3 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 7,000 

  

22.02 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación 
híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Comedor 3 - - - 3,000 - 
    Habitación auxiliar 2 - - - 2,000 - 
    Salón 2 - - - 2,000 - 
    Salón Bajo Cubierta 2 - - - 2,000 - 
    Dormitorio secundario 1 - - - 1,000 - 
    Dormitorio principal 2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 12,000 

  

22.03 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de 
conexión y 200 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos 
(cocina), para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Cocina 2 - - - 2,000 - 
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            Total Ud ............: 2,000 

  

22.04 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de 
conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos 
(baño/aseo), para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Baño 1 1 - - - 1,000 - 
    Baño 2 2 - - - 2,000 - 
    Baño 4 2 - - - 2,000 - 
    Baño 3 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 6,000 

  

22.05 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h 
de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    2-VEH 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

22.06 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h 
de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    4-VEH 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

22.07 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h 
de caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    3-VEH 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

282 
 

  

22.08 Ud Campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 "S&P", acabado inox, con tramo 
de conexión de tubo flexible de aluminio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

22.09 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto 
de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    1-VEK 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

22.10 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación 
de ventilación. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales. 

  

    1-VEK 1 10,34 - - 10,340 - 
            Total m ............: 10,340 

  

22.11 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación 
de ventilación. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales. 

 

  

    2-VEH 1 10,34 - - 10,340 - 
    3-VEH 1 0,63 - - 0,630 - 
    4-VEH 1 10,34 - - 10,340 - 
            Total m ............: 21,310 
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  Nº 23 EQUIPAMIENTO 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

23.01 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 900x490 mm, con 
grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.02 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.03 Ud Horno eléctrico multifunción, diseño rústico. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.04 Ud Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 S&P, 
acabado inox, de 120 mm de diámetro de salida, 700 
m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, selector de velocidad frontal tipo 
pulsador luminoso, dos lámparas halógenas de 20 W, filtros 
metálicos y compuerta antirretorno. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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23.05 Ud Suministro e instalación de lavavajillas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.06 Ud Arcón frigorífico, "TEKA" modelo VT TC 75, color inox. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.07 Ud Nevera combi marca"TEKA", color inox. 
 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.08 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con mueble soporte y grifería convencional, 
serie básica, con caño giratorio superior, con aireador. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.09 Ud Suministro e instalación de lavavadora 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada 1 - - - 1,000 - 
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            Total Ud ............: 1,000 

  

23.10 Ud Suministro e instalación de secadora, modelo "TEKA", color inox. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cuarto de colada 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.11 Ud Amueblamiento de cocina con 6,13 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4,24 m 
de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con frente 
de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto 
brillo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se 
han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

23.12 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 613 cm 
de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm 
de ancho, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm 
de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se 
han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Cocina 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  
23.13 Ud Chimenea de hogar cerrado a leña, potencia 10,5 kW, acabado gris satinado. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

    PLANTA PRIMERA 1 - - - 1,000 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

23.14 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,18 m/s de velocidad, 3 paradas, 
225 kg de carga nominal, con capacidad para 3 personas, para vivienda unifamiliar, 
nivel medio de acabado en cabina de 900x780x2100 mm, maniobra universal simple, 
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en 
acero inoxidable de 700x2000 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- CTE. DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad, CTE DB SI: Seguridad en 
caso de incendio  y REBT: Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 
 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
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            Total Ud ............: 1,000 

  

23.15 Ud Zanca metálica en escalera realizada con perfiles de acero laminado 275 para zancas 
y mesetas de escalera, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, de 150 x 180 en 
forma de U. Con escusdras metálicas soldadas a la zanca en formación de 
peldañeado y anclajes y banda elastomérica para apoyo de huella de peldaño de 290 
mm, con la altura de la tabica, incluso bandeja de chapa de acero de 8 mm de 
espesor y 230 mm de ancho con cartabón inferior para apoyo de peldaño, soldaduras, 
placas, anclajes, suplementos, etc. I/p.p. de despuntes  y 2 manos de pintura 
antioxidante y posterior pintado con Hamerite o similar, color a elegir. Totalmente 
montadas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- CTE DB SE-A: Seguridad Estructural: Acero, UNE EN 1090-2.Ejecución de 
estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero, NTE-EAZ Estructuras de acero: zancas. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO 1 - - - 1,000 - 
    PLANTA PRIMERA 1 - - - 1,000 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 

  

23.16 Ud Ud. peldaño, de madera de roble, de 1200 mm de longitud, fijado mecánicamente a 
zanca de acero. Peldaño de madera de roble formado por huella de 29 mm de 
espesor, asentado sobre chapa metálica mediante atornillado y posterior revestido 
vertical con una altura de 70 mm e inferior con madera con las mismas características 
para ocultar el soporte de apoyo del peldaño, disponiendo en la unión del revestido 
vertical con la huella de entrecalle de 3 mm, con parte proporcional de mesetas y 
rellanos. Totalmente rematada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    PLANTA SEMISÓTANO 19 - - - 19,000 - 
    PLANTA PRIMERA 25 - - - 25,000 - 
    PLANTA BAJO CUBIERTA 19 - - - 19,000 - 
            Total Ud ............: 63,000 

  

23.17 m Barandilla ornamental con pasamanos, imitación forja de acero,formada por tubo 
hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura sobre el peldaño, con bastidor 
ornamental sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de hasta tres 
tramos rectos con mesetas intermedias, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
Totalmente rematada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

  

    PLANTA SEMISÓTANO             
    Barandilla exterior             
    Tramo 1 1 3,86 - - 3,860 - 
    Tramo 2 1 4,20 - - 4,200 - 
    Barandilla interior       
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    Tramo 1 1 2,76 - - 2,760 - 
    Tramo 2 1 2,81 - - 2,810 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Barandilla exterior       
    Tramo 1 1 3,91 - - 3,910 - 
    Tramo 2 1 4,52 - - 4,520 - 
    Tramo 3 1 3,91 - - 3,910 - 
    Barandilla interior       
    Tramo 1 1 2,75 - - 2,750 - 
    Tramo 2 1 2,32 - - 2,320 - 
    Tramo 3 1 3,36 - - 3,360 - 
            Total m ............: 34,400 
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  Nº 24 OBSERVATORIO 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 24.01 ESTRUCTURA   

  

24.01.01 Ud Módulo prefabricado tipo 1: módulo portante. 
 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 1: muro portante de dimensiones 2,28 x 2,45 m. 
Compuesto por: bastidor perimetral de madera laminada GL32 h de 160 x 160 mm y 2 
refuerzos horizontales de las mismas características, aislamiento panel sándwich 
TERMOCHIP PLUS 30-100-20 mm formado por un tablero aglomerado hidrófugo al 
exterior, núcleo de aislante de poliestireno extruído y en la cara interior rechapado 
fenólico TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte superior del módulo 
dispone de una pieza de madera para remate de travesaño superior del bastidor 
compuesta por un rebaje para unión entre módulos portantes y ménsula para apoyo 
de suelo de vidrio. La unión con el módulo superior se realiza con 2 bases metálicas 
de arranque compuestas por un perfil tipo U reforzado con  una  escuadra soldadas de 
acero en forma de L, mediante unión mecánica con pernos de anclaje. En la parte 
inferior, los módulos se anclan al forjado de madera mediante 2 bases metálicas  de 
acero en forma de U  reforzadas con 2 escuadras metálicas a ambos lados, las bases 
se unen unión mecánica con pernos de anclaje. El anclaje lateral ente módulos se 
realiza mediante 2 escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo 
intermedio entre módulos  compuestos por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un 
ángulo de 135 º, unión mecánica mediante pernos de anclaje. I/p.p. de elementos de 
sujección y sellado perimetral de paneles. Totalmente rematado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M: Seguridad estructural madera, CTE.DB HE Ahorro de 
energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      8 - - - 8,000 - 
            Total Ud ............: 8,000 

  

24.01.02 Ud Módulo portante tipo 2: antepecho y carpintería. 
 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 2: antepecho y carpintería de dimensiones 2,28 
x 2,53 m. Compuesto por: bastidor perimetral de madera laminada GL32 h de 160 x 
160 mm y 1 refuerzo horizontal de las mismas características, aislamiento panel 
sándwich TERMOCHIP PLUS 30-100-20 mm formado por un tablero aglomerado 
hidrófugo al exterior, núcleo de aislante de poliestireno extruído y en la cara interior 
rechapado fenólico TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte superior del 
módulo  está compuesta por una carpintería de madera de roble convenientemente 
tratada para su uso en exteriores (hidrófugamente) y barnizado final como protección, 
ventana practicable de 2 hojas correderas de dimensiones 100 x 128 cm modelo doble 
acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA S.A, LOW.S 8/10/6 Templa 
Lite Azur Lite color azul. La unión con el zuncho de cubierta de madera laminada se 
realiza con una escuadra metálica doble en forma de L. El anclaje al módulo inferior 
con 2 taladros metálicos. El anclaje lateral ente módulos se realiza mediante 2 
escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo intermedio entre 
módulos  compuesto por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un ángulo de 135 º, 
unión mecánica mediante pernos de anclaje. I/p.p. de elementos de sujección y 
sellado perimetral de paneles. Totalmente rematado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M: Seguridad estructural madera, CTE.DB HE Ahorro de 
energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      8 - - - 8,000 - 
            Total Ud ............: 8,000 

 
 
 
     

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

289 
 

  24.02 CUBIERTA   

  

24.02.01 m³ Pares y refuerzos de madera laminada encolada homogénea de 150 x 150 mm de 
escuadría, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a 
12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección de 
la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

     pares 8 2,74 0,15 0,15 0,493 - 
    refuerzos 8 0,76 0,15 0,15 0,137 - 
    refuerzo horizontal 8 1,39 0,15 0,15 0,250 - 
    refuerzo horizontal 8 0,77 0,15 0,15 0,139 - 
            Total m³ ............: 1,019 

  

24.02.02 m³ Zuncho perimetral con rebajes para unión de cubierta con módulo portante tipo 2, de 
madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, 
trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan 
escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

      8 2,27 0,18 0,18 0,588 - 
            Total m³ ............: 0,588 

  

24.02.03 Ud Cúspide hecha a medida con rebajes en su perímetro, para unión de pares de cubierta 
de observatorio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

290 
 

  

24.02.04 m² Cubierta inclinada de observatorio con una pendiente media del 18%, formada por 
estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como 
barrera de vapor y panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de 
madera de 80x120 mm de sección. Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, 
"RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado 
mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de 
desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente 
sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de 
separación estructurada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de las bandejas. 
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

 

  

    Superficie medida en VM 8 - - 3,46 27,680 - 
            Total m² ............: 27,680 

  

24.02.05 Ud Elemento metálico ornamental, con rosca desmontable e introducción de cárcamo, 
para elevación mediante grúa de la cubierta del observatorio. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  
 

24.03 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS   

  

24.03.01 m Estructura formada por perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por 
pieza simple de la serie T 50x50, galvanizado en caliente, sobre la que se dispone una 
banda de neopreno para recibido de la loseta de vidrio laminado templado. I/p.p. de 
pletinas metálicas de sujección y banda elástica para recibido del vidrio. Totalmete 
instalado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

    
Formación bastidor 
perimetral 

8 2,14 - - 17,120 
- 

    Central unión eje escalera 1 2,80 - - 2,800 - 
    radiales  2 1,25 - - 2,500 - 
    radiales 5 1,58 - - 7,900 - 
    perímetro escalera 1 1,12 - - 1,120 - 
    perímetro escalera 1 1,00 - - 1,000 - 
    perímetro escalera 2 1,06 - - 2,120 - 
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    perímetro curva escalera 1 3,36 - - 3,360 - 
            Total m ............: 37,920 

  

24.03.02 m² Loseta triangular hecha a medida con Vidrio laminado, templado, de seguridad y 
antideslizante, compuesta por intercalario de polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 
vidrios templados 12+12 mm. Cantos preparados para unión a bastidor metálico. I/p.p. 
de anclajes, elementos elásticos, mecanizados y rebajes del vidrio, para la correcta 
unión de la loseta al marco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Ejecución: NTE-SVE. Suelos. Vidrios especiales. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

  

      1 - - 18,65 18,650 - 
            Total m² ............: 18,650 

  

24.03.03 m² Sistema de drenaje de modulo prefabricado tipo 1: módulo portente, por su cara 
exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), 
con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia 
a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 
masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro portante previamente impermeabilizado 
mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente 
con perfil metálico. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

 

  

    
Sup. revestimiento exterior 
de cada módulo 

8 - 2,28 2,88 52,531 
- 

            Total m² ............: 52,531 

  

24.03.04 m² Revestimiento exterior de módulo tipo 1 con chapa metálica, formado por panel 
exterior de chapa perfilada nervada de zinc de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de 
cresta, aislamiento de manta de lana de vidrio no higroscópica revestida por una de 
sus caras con un velo de vidrio reforzado, según UNE-EN 13162, de 60 mm de 
espesor y bandeja soporte interior de bandeja de chapa nervada de acero galvanizado 
de 0,6 mm espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

  

    
Sup. revestimiento exterior 
de cada módulo 

8 - -2,28 2,88 52,531 
- 

            Total m² ............: 52,531 

  
 

24.04 EQUIPAMIENTO   

  

24.04.01 Ud Silla abatible transparente de policarbonato con pata abatible y anclaje al módulo 
portante tipo 2: antepecho y carpintería, mediante anclajes metálicos. Dimensiones 69 
cm de largo x 40 cm de ancho y 3 cm de espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. 
Totalmente rematado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

24.04.02 Ud Mesa abatible transparente de policarbonato con pata abatible y anclaje al módulo 
portante tipo 2: antepecho y carpintería, mediante anclajes metálicos. Dimensiones 76 
cm de largo x 50 cm de ancho y 3 cm de espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. 
Totalmente rematado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

24.04.03 Ud Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 2,00 m de diámetro, 
peldaños de chapa estampada de 3 mm de espesor, barandilla de barrotes verticales 
de cerrajería artística y pasamanos de tubo de acero. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Ejecución: NTE-SVE. Suelos. Vidrios especiales. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

24.04.04 m² Peldaño de vidrio laminado, templado, de seguridad y antideslizante, compuesto por 
intercalario de polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 vidrios templados 12+12 mm. 
Cantos preparados para unión a bastidor metálico. I/p.p. de anclajes, elementos 
elásticos, mecanizados y rebajes del vidrio, para la correcta unión del mismo a la 
estructura portante de la escalera. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución:  
 
-CTE.DB SUA: Seguridad de Utilización y accesibilidad. 

 
-NTE-RSR: Revestimentos de suelos: piezas rígidas. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

    Peldaño rectangular 6 - - 0,30 1,800 - 
    Peldaño triangular 7 - - 0,23 1,610 - 
            Total m² ............: 3,410 
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  Nº 25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

25.01 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 
mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

    
Farolas exteriores ubicadas 
en el perímetro de la 
parcela 

9 - - - 9,000 

- 

            Total Ud ............: 9,000 

  

25.02 m² Pavimento exterior continuo, para formación de rampa accesible de entrada a vivienda 
y ecaleras; de hormigón impreso de 30 cm de espesor, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado 
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para 
pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo 
color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

    
RECORRIDO RAMPA DESDE ACCESO 
A PARCELA A INTERIOR DE 
VIVIENDA 

          

  

    Tramo 1 acceso a parcela 1 1,91 1,16 - 2,216 - 
    Tramo 2 pendiente 1 3,10 1,70 - 5,270 - 
    Tramo 3 descanso esquina 1 2,02 1,70 - 3,434 - 
    Tramo 4 pendiente 1 1,54 1,70 - 2,618 - 
    Tramo 5 descanso 1 2,07 1,70 - 3,519 - 
    Tramo 6 pendiente 1 1,60 1,70 - 2,720 - 
    Tramo 7 bifurcación 1 1,50 1,70 - 2,550 - 
    Tramo 7 bifurcación 1 2,36 1,80 - 4,248 - 
    Tramo 8 rampa pendiente 1 5,97 1,70 - 10,149 - 
    Tramo 9 descanso rampa 1 1,50 1,70 - 2,550 - 
    Tramo 10 rampa pendiente 1 5,99 1,70 - 10,183 - 
    Tramo 11 descanso curva 1 3,50 1,70 - 5,950 - 
    Tramo 12 rampa pendiente 1 6,00 1,70 - 10,200 - 

    
Tramo 13 descansillo acceso 
a vivienda 

1 1,79 1,70 - 3,043 
- 

    Tramo 14 escaleras 1 2,89 1,70 - 4,913 - 
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Tramo 15 descanso entre 
bifurcación y escaleras 

1 1,93 1,70 - 3,281 
- 

            Total m² ............: 76,844 

  

25.03 m Barandilla recta en forma de U en itinerario accesible de entrada a vivienda, de 100 
cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 15 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una 
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado 
en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Exterior             
      1 5,42 - - 5,420 - 
      1 4,37 - - 4,370 - 
      1 18,78 - - 18,780 - 
      1 3,50 - - 3,500 - 
      1 7,63 - - 7,630 - 
      1 3,29 - - 3,290 - 
    Interior       
      1 4,65 - - 4,650 - 
      1 2,96 - - 2,960 - 
      1 1,58 - - 1,580 - 
      1 13,61 - - 13,610 - 
      1 18,87 - - 18,870 - 
            Total m ............: 84,660 

  

25.04   PA a justificar reposición del cierre original de la finca. Reposición de la parte 
posterior, y parte de los tramos laterales del cierre original de la finca, tal y como exige 
la normativa municipal de protección, con murete de mampostería granítica y reja 
original de hierro fundido. La partida incluye la recuperación del cierre original ( por 
parte de la propiedad), la ejecución del murete de mampostería pétrea según diseño 
original, en las partes en las que el mismo ha sido sustuído, y la icorporación de la reja 
al mismo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Reposición cierre 1 - - - 1,000 - 
            Total  ............: 1,000 

  

25.05 Ud Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 
140x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

295 
 

    
Portal paso de peatones 
cierre posterior 

1 - - - 1,000 
- 

            Total Ud ............: 1,000 

  

25.06 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

    Superficie exterior finca  1 - - 308,36 308,360 - 
            Total m² ............: 308,360 

  

25.07 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

      4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

25.08 Ud Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrífuga 
multietapas, de acero inoxidable, autoaspirante, alimentación monofásica 230V/50Hz, 
caudal máximo 5 m³/h, altura máxima de impulsión 42 m, altura máxima de aspiración 
8 m, presión máxima de trabajo 8 bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW, 
protección IP 42, aislamiento clase F. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 

26.01 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.02 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de lluvia. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  
26.03 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que 

resiste. 
 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in 
situ". 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.06 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior 
de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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26.07 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior 
de evacuación de aguas residuales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.08 Ud Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento del 
ascensor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a 
ascensores electromecánicos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.09 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no 
enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.10 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de 
la red interior de suministro de agua. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

26.11 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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  Nº 27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 

   Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

 27.01 TRANSPORTE DE TIERRAS   

  

27.01.01 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de 
acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

  

    
Desbroce y limpieza interior 
sótano (hasta 2 m de altura) 1 107,95 - 2,00 215,900 - 

    
Excavación sótano (hasta 1 m 
de altura) 1 107,95 - 1,00 107,950 - 

    
Excavación foso de ascensor 
(hasta 1.55 m de 
profundidad) 

1 3,94 - - 3,940 - 

    
Excavación rampa exterior 
acceso a semisótano 1 83,63 - - 83,630 - 

    
Desbroce y limpieza del 
terreno exterior de la finca 
(hasta 0,30 m de 
profundidad) 

1 564,37 - 0,30 169,311 - 

    

El resto de escombros 
generados, son RCD; se 
almacenarán en containers 
separados para suposterior 
gestión según Plan de 
Gestión de Residuos 

      

            Total m³ ............: 580,731 

  27.02 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS   
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27.01.02 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 

  

    Superficie planta semisótano 1 10,34 10,44 1,50 161,924 - 
                  
            Total m³ ............: 161,924 

  27.03 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES   

  

27.01.03 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 
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 Nº 28 SEGURIDAD Y SALUD 

  Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 

  28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS      

 

28.01.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de 
una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 
que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, 
unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.01.02 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de 
una arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta 
que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, 
unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

  

      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.01.03 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de 
una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, 
unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

  

      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.01.04 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de 
una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que 
se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, 
unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      5 - - - 5,000 - 
            Total Ud ............: 5,000 

  

28.01.05 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

    
Excavación rampa fachada 
oeste 1 4,00 - - 4,000 - 

    
Excavación rampa fachada 
oeste 1 2,36 - - 2,360 - 
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Escavación rampa fachada 
este 1 2,48 -  2,480 - 

    
Escavación rampa fachada 
este 1 4,00 - - 4,000 - 

            Total m ............: 12,840 

  

28.01.06 Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, 
formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro 
y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical 
ya ejecutado del ascensor mediante pasadores de inmovilización. amortizables las 
barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

  

    Planta primera 1 - - - 1,000 - 
    Planta bajo cubierta 1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.01.07 m Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con 
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los 
bordes perimetrales de la estructura, en planta de entre 4 y 8 m de altura libre. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

    Fachadas norte y sur 2 11,74 - - 23,480 - 
    Fachadas este y oeste 2 11,84 - - 23,680 - 
            Total m ............: 47,160 

  

28.01.08 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de 
altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los 
guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

    PLANTA SEMISÓTANO       
    Barandilla exterior       
    Tramo 1 1 3,86 - - 3,860 - 
    Tramo 2 1 4,20 - - 4,200 - 
    Barandilla interior       
    Tramo 1 1 2,76 - - 2,760 - 
    Tramo 2 1 2,81 - - 2,810 - 
    PLANTA PRIMERA       
    Barandilla exterior       
    Tramo 1 1 3,91 - - 3,910 - 
    Tramo 2 1 4,52 - - 4,520 - 
    Tramo 3 1 3,91 - - 3,910 - 
    Barandilla interior       
    Tramo 1 1 2,75 - - 2,750 - 
    Tramo 2 1 2,32 - - 2,320 - 
    Tramo 3 1 3,36 - - 3,360 - 
            Total m ............: 34,400 
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28.01.09 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de 
acero inoxidable AISI 316; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de tres 
sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto 
de dos precintos de seguridad. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE-EN 795. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de 
anclaje. Requisitos y ensayos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

28.01.10 m Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 
1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos 
puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

    

Escalera desmontable para 
trabajos en interior de la 
edificación y en rampa 
exterior  (la mayor altura a 
salvar entre plantas) 

1 4,34 - - 4,340 - 

            Total m ............: 4,340 

  

28.01.11 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28. 01.12 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre 
bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación 
colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

    
Vallado desmontable para 
cierre de fincha (en 
reposición de cierre 
original) y otros usos 

          

  

    Vallado laterales 2 16,46 - - 32,920 - 
    Vallado posterior 1 21,71 - - 21,710 - 
            Total m ............: 54,630 
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  28.02 FORMACIÓN   

  

28.02.01 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  28.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   

  

28.03.01 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      8 - - - 8,000 - 
            Total Ud ............: 8,000 

  

2803.02 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable 
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con 
un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.03 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 
5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.04 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de 
soldadura, amortizable en 5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 2,000 
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28.03.05 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      4 - - - 4,000 - 
            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.06 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.03.07 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.08 Ud Par de botas bajas de protección, con resistencia al deslizamiento, con código de 
designación PB, amortizable en 2 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 8,000 

  

28.03.09 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 8,000 
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28.03.10 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 4,000 

  

28.03.12 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  28.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   

  

28.04.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.04.02 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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28.04.03 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.04.04 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.04.05 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.04.06 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      3 - - - 3,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 

  28.05 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS   

  

28.05.01 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      10 - - - 10,000 - 
            Total Ud ............: 10,000 

  

28.05.02 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color rojo y blanco. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

      24 - - - 24,000 - 
            Total m ............: 24,000 
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28.05.03 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      3 - - - 3,000 - 
            Total Ud ............: 3,000 

  

28.05.04 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      1 - - - 1,000 - 
            Total Ud ............: 1,000 

  

28.05.05 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.05.06 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud 

  

      2 - - - 2,000 - 
            Total Ud ............: 2,000 

  

28.05.07 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero 
corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno 
cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

      1 20,00 - - 20,000 - 
            Total m ............: 20,000 
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3. PRECIOS UNITARIOS 
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3.1. CUADRO DE MANO DE OBRA 
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3. PRECIOS UNITARIOS 
 
3.1. Cuadro de mano de obra 

º 
Cuadro de mano de obra 

 

  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas  Total 

 1 mo051 Oficial 1ª cristalero. 17,84 16,044 h 286,22 

  2 mo041 Oficial 1ª estructurista. 17,35 16,236 h 281,69 

  
3 mo044 Oficial 1ª montador de 

estructura de madera. 
17,35 326,961 h 5.672,77 

  
4 mo043 Oficial 1ª montador de 

estructura metálica. 
17,35 5,280 h 91,61 

  5 mo002 Oficial 1ª electricista. 17,07 118,032 h 2.014,81 

  6 mo007 Oficial 1ª fontanero. 17,07 67,481 h 1.151,90 

  7 mo003 Oficial 1ª calefactor. 17,07 138,522 h 2.364,57 

  
8 mo012 Oficial 1ª montador de conductos 

de chapa metálica. 
17,07 13,532 h 230,99 

  
9 mo014 Oficial 1ª montador de falsos 

techos. 
17,07 34,507 h 589,03 

  
10 mo015 Oficial 1ª instalador de 

aparatos elevadores. 
17,07 59,388 h 1.013,75 

  
11 mo050 Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 
17,07 46,498 h 793,72 

  12 mo010 Oficial 1ª montador. 17,07 30,442 h 519,64 

  13 mo009 Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 9,558 h 163,16 

  
14 mo008 Oficial 1ª instalador de 

captadores solares. 
17,07 2,940 h 50,19 

  
15 mo047 Oficial 1ª montador de 

cerramientos industriales. 
17,07 56,133 h 958,19 

  
16 mo004 Oficial 1ª instalador de 

climatización. 
17,07 3,041 h 51,91 

  
17 mo049 Oficial 1ª montador de 

prefabricados interiores. 
17,07 200,055 h 3.414,94 

  18 mo102 Ayudante cristalero. 16,99 16,044 h 272,59 

  19 mo016 Oficial 1ª carpintero. 16,82 74,250 h 1.248,89 

  20 mo017 Oficial 1ª cerrajero. 16,78 173,090 h 2.904,45 

  
21 mo020 Oficial 1ª construcción en 

trabajos de albañilería. 
16,52 0,875 h 14,46 

  22 mo019 Oficial 1ª construcción. 16,52 408,487 h 6.748,21 

  
23 mo021 Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 
16,52 11,986 h 198,01 

  
24 mo040 Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 
16,52 38,560 h 637,01 

  25 mo039 Oficial 1ª jardinero. 16,52 32,686 h 539,97 

  26 mo038 Oficial 1ª revocador. 16,52 139,465 h 2.303,96 
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  27 mo037 Oficial 1ª pintor. 16,52 267,483 h 4.418,82 

  
28 mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,52 96,129 h 1.588,05 

  
29 mo024 Oficial 1ª instalador de 

pavimentos de madera. 
16,52 293,184 h 4.843,40 

  30 mo023 Oficial 1ª alicatador. 16,52 75,709 h 1.250,71 

  31 mo022 Oficial 1ª solador. 16,52 36,200 h 598,02 

  
32 mo087 Ayudante montador de estructura 

de madera. 
16,52 160,373 h 2.649,36 

  
33 mo086 Ayudante montador de estructura 

metálica. 
16,52 5,280 h 87,23 

  34 mo084 Ayudante estructurista. 16,52 18,197 h 300,61 

  35 mo053 Ayudante carpintero. 15,85 72,327 h 1.146,38 

  36 mo103 Peón especializado revocador. 15,84 139,465 h 2.209,13 

  37 mo054 Ayudante cerrajero. 15,79 173,090 h 2.733,09 

  38 mo072 Ayudante construcción. 15,73 25,509 h 401,26 

  39 mo074 Ayudante revocador. 15,73 139,465 h 2.193,78 

  40 mo071 Ayudante pintor. 15,73 137,808 h 2.167,72 

  
41 mo077 Ayudante montador de falsos 

techos. 
15,73 34,507 h 542,80 

  
42 mo079 Ayudante montador de conductos 

de chapa metálica. 
15,73 6,771 h 106,51 

  
43 mo082 Ayudante construcción de obra 

civil. 
15,73 98,339 h 1.546,87 

  
44 mo058 Ayudante instalador de 

pavimentos de madera. 
15,73 67,689 h 1.064,75 

  45 mo057 Ayudante alicatador. 15,73 75,709 h 1.190,90 

  46 mo056 Ayudante solador. 15,73 12,023 h 189,12 

  47 mo075 Ayudante montador. 15,73 30,707 h 483,02 

  
48 mo090 Ayudante montador de 

cerramientos industriales. 
15,73 56,133 h 882,97 

  
49 mo092 Ayudante montador de 

prefabricados interiores. 
15,73 111,631 h 1.755,96 

  
50 mo093 Ayudante montador de 

aislamientos. 
15,73 46,498 h 731,41 

  
51 mo062 Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
15,73 96,129 h 1.512,11 

  52 mo095 Ayudante calefactor. 15,71 138,522 h 2.176,18 

  
53 mo096 Ayudante instalador de 

climatización. 
15,71 3,041 h 47,77 

  54 mo099 Ayudante fontanero. 15,71 34,003 h 534,19 

  
55 mo100 Ayudante instalador de 

captadores solares. 
15,71 2,940 h 46,19 

  56 mo101 Ayudante instalador de gas. 15,71 6,628 h 104,13 
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  57 mo094 Ayudante electricista. 15,71 120,587 h 1.894,42 

  
58 mo080 Ayudante instalador de aparatos 

elevadores. 
15,71 59,388 h 932,99 

  59 mo104 Peón especializado construcción. 15,53 16,591 h 257,66 

  60 mo105 Peón ordinario construcción. 15,26 1.368,142 h 20.877,85 

  
61 mo106 Peón ordinario construcción en 

trabajos de albañilería. 
15,26 0,875 h 13,35 

  62 mo107 Peón jardinero. 15,26 65,372 h 997,58 

        Total mano de obra: 98.992,93 
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3.2. CUADRO DE MATERIALES 
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3.2. Cuadro de materiales 

 Cuadro de materiales  

 
1 mt07ewa010e Apoyo elastomérico de láminas de 

neopreno, tipo F, según UNE-EN 
1337-3. 

10.913,31 0,576 m³ 6.286,07 

  

2 mt39ahg010a Grupo oleodinámico para ascensor 
hidráulico de pasajeros de 225 kg 
de carga nominal, con capacidad 
para 3 personas y 0,18 m/s de 
velocidad. 

4.762,91 1,000 Ud 4.762,91 

  

3 mt26eme010Mb Escalera metálica de caracol para 
una planta de altura libre hasta 
3,00 m y 2,00 m de diámetro, 
realizada con perfiles de acero 
laminado en frío, formando un 
árbol central de 100 mm de 
diámetro, peldaños de chapa 
estampada de 3 mm de espesor, 
barandilla de barrotes verticales 
de cerrajería artística y 
pasamanos de tubo de acero. 

2.935,09 1,000 Ud 2.935,09 

  

4 mt39ahc010b Cabina con acabados de calidad 
media, de 900 mm de anchura, 780 
mm de profundidad y 2100 mm de 
altura, con alumbrado eléctrico 
permanente de 50 lux como mínimo, 
para ascensor hidráulico de 
pasajeros de 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 
personas y 0,18 m/s de velocidad, 
para vivienda unifamiliar, incluso 
puerta de cabina corredera 
automática de acero inoxidable. 

2.347,43 1,000 Ud 2.347,43 

  

5 mt38csg010aa Captador solar térmico completo, 
partido, para instalación 
individual, para colocación sobre 
cubierta plana, formado por: un 
panel de 1160x1930x90 mm, 
superficie útil total 2,02 m², 
rendimiento óptico 0,819 y 
coeficiente de pérdidas primario 
4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; 
superficie absorbente y conductos 
de cobre; cubierta protectora de 
vidrio de 4 mm de espesor; 
depósito de 200 l, con un 
serpentín; grupo de bombeo 
individual con vaso de expansión 
de 18 l y vaso pre-expansión; 
centralita solar térmica 
programable; kit de montaje para 
un panel sobre cubierta plana; 
doble te sonda-purgador y purgador 
automático de aire. 

2.337,25 1,000 Ud 2.337,25 

  

6 mt39ahm010a Cuadro y cable de maniobra para 
ascensor hidráulico de pasajeros 
de 225 kg de carga nominal, con 
capacidad para 3 personas, 4 
paradas y 0,18 m/s de velocidad, 
para vivienda unifamiliar. 

2.337,08 1,000 Ud 2.337,08 

  

7 mt30bcr025q Bañera de acero modelo Princess-N 
"ROCA", color blanco, de 170x75 
cm, masaje aire/agua, acabados 
cromados, con asas, apoyabrazos 
integrales y fondo antideslizante, 
según UNE-EN 12764, incluso toma 
de conexión a tierra. 

1.817,11 1,000 Ud 1.817,11 
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8 mt37bcw800a Grupo de presión para 
aprovechamiento de aguas 
pluviales, con bomba centrífuga 
multietapas, de acero inoxidable, 
autoaspirante, alimentación 
monofásica 230V/50Hz, caudal 
máximo 5 m³/h, altura máxima de 
impulsión 42 m, altura máxima de 
aspiración 8 m, presión máxima de 
trabajo 8 bar, potencia nominal 
del motor de 0,55 kW, protección 
IP 42, aislamiento clase F, 
conexión de impulsión de 1", 
conexión de aspiración de 1", 
conexión de realimentación de agua 
potable de 3/4", depósito de 
realimentación de agua potable de 
11 litros con válvula de flotador, 
cuadro eléctrico con sistema 
electrónico de control, 
controlador de flujo y presostato, 
válvula de 3 vías accionada por 
interruptor de flotador y conexión 
para alarma antidesbordamiento. 

1.627,90 1,000 Ud 1.627,90 

  

9 mt38chf015h Chimenea de hogar cerrado a leña, 
de carga frontal, potencia 10,5 kW 
(9.030 kcal/h), acabado gris 
satinado, de chapa de acero, con 
pie, paneles de hierro fundido en 
el fondo y laterales del hogar, 
cajón recoge cenizas, dos puertas 
de fundición con cristal 
vitrocerámico resistente hasta 
temperaturas de 800°C, entrada de 
aire regulable, embellecedor del 
conducto de evacuación de los 
productos de la combustión y 
remate superior para fijación a 
techo con rejilla de ventilación. 

1.590,12 2,000 Ud 3.180,24 

  

10 mt36bse060ag1a Electrobomba sumergible con 
impulsor vórtex para achique de 
aguas residuales y fecales con 
cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro 
fundido, con una potencia de 1,8 
kW, para una altura máxima de 
inmersión de 20 m, temperatura 
máxima del líquido conducido 40°C, 
tamaño máximo de paso de sólidos 
50 mm, con cuerpo de impulsión, 
impulsor, carcasa y tapa del motor 
de hierro fundido GG25, eje del 
motor de acero inoxidable AISI 
420, cierre mecánico de 
grafito/cerámica; motor asíncrono 
de 2 polos, aislamiento clase H, 
para alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP 68,cable de conexión 
y cuadro eléctrico con doble 
condensador e interruptor 
automático magnetotérmico. 

1.506,49 4,000 Ud 6.025,96 
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11 mt34beg080a Farola con distribución de luz 
radialmente simétrica, con 
luminaria cilíndrica de 140 mm de 
diámetro y 1400 mm de altura, 
columna cilíndrica de plástico de 
2600 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 54 W, con 
cuerpo de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, 
cilindro de plástico blanco, 
portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección 
I, grado de protección IP 65, 
cable de 3 m de longitud. 

1.449,87 9,000 Ud 13.048,83 

  

12 mt38cmj010aa Caldera mural a gas N, para 
calefacción y A.C.S. instantánea, 
cámara de combustión abierta y 
tiro natural, potencia modulante 
de 7 a 23,6 kW, caudal específico 
de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 
l/min, dimensiones 700x400x298 mm, 
selector de temperatura de A.C.S. 
de 40°C a 60°C, encendido 
electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, 
equipamiento formado por: cuerpo 
de caldera, panel de control y 
mando, vaso de expansión con 
purgador automático, kit estándar 
de evacuación de humos y plantilla 
de montaje. 

1.145,90 1,000 Ud 1.145,90 

  

13 mt50spe020b Cuadro eléctrico provisional de 
obra para una potencia máxima de 
10 kW, compuesto por armario de 
distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de 
protección IP 55 e IK 07, 3 tomas 
con dispositivo de bloqueo y los 
interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios. 

975,70 0,250 Ud 243,93 

  

14 mt07mee110a Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para pilar 
de sección constante, de 15x15 a 
20x20 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente 
GL-24 h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 3,434 m³ 2.821,24 

  

15 mt07mee115a Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para viga 
de sección constante, de 10x20 a 
12x25 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente 
GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 28,075 m³ 23.065,30 
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16 mt32cep020woc Campana extractora decorativa, 
modelo Pamela-900 "S&P", acabado 
inox, de 120 mm de diámetro de 
salida, 700 m³/h de caudal máximo, 
con chimenea telescópica, selector 
de velocidad frontal tipo pulsador 
luminoso, dos lámparas halógenas 
de 20 W, filtros metálicos y 
compuerta antirretorno. 

717,95 1,000 Ud 717,95 

  
17 mt32hos010od Horno eléctrico encastrable, 

modelo HM 835.1 Inox Multifunción 
"TEKA", inox. Según UNE-EN 60335-
1. 

630,67 1,000 Ud 630,67 

  

18 mt20svi020a Extractor estático mecánico, de 
153 mm de diámetro y 415 mm de 
altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, 137 W de potencia máxima 
con motor de alimentación 
monofásica (230V/50Hz) y 900 
r.p.m. de velocidad máxima. 

619,80 3,000 Ud 1.859,40 

  
19 mt32pvk020a Placa vitrocerámica Touch Control, 

con mandos laterales, modelo VT TC 
75 "TEKA", inox. 

569,69 2,000 Ud 1.139,38 

  

20 mt39ahl010a Limitador de velocidad y 
paracaídas para ascensor 
hidráulico de pasajeros de 225 kg 
de carga nominal, con capacidad 
para 3 personas y 0,18 m/s de 
velocidad, para vivienda 
unifamiliar. 

502,94 1,000 Ud 502,94 

  
21 mt32hok010e Horno eléctrico encastrable, 

multifunción, de acero inoxidable. 
Según UNE-EN 60335-1. 

493,62 2,000 Ud 987,24 

  

22 mt32mul020b Mueble bajo de cocina de 55 cm de 
fondo y 67 cm de altura, acabado 
lacado, con las puertas 
recubiertas de laca, frente de 22 
mm de grueso, tratado con laca de 
dos componentes, acabado exterior 
en alto brillo. 

452,85 6,130 m 2.775,97 

  

23 mt07mee015B Madera aserrada de pino laricio 
(Pinus Nigra Arnold) con acabado 
cepillado, para viga de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 6 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural 
MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-18 según UNE-EN 338 y 
UNE-EN 1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según UNE-
EN 351-1, trabajada en taller. 

433,56 5,180 m³ 2.245,84 

  

24 mt31gmo024a Grifería monomando para 
baño/ducha, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A0158A00, acabado brillo, 
de 190x293 mm, compuesta de 
mezclador de baño/ducha con caño, 
aireador, inversor automático 
baño/ducha, posibilidad de limitar 
la temperatura y el caudal y 
equipo de ducha formado por mango 
de ducha, soporte y flexible de 
1,70 m de latón cromado, según 
UNE-EN 1287. 

425,47 1,000 Ud 425,47 

  
25 mt32hok010d Horno eléctrico encastrable, 

multifunción, diseño rústico. 
Según UNE-EN 60335-1. 

422,76 1,000 Ud 422,76 
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26 mt52vpc020c Puerta cancela metálica en valla 

exterior, para acceso de peatones, 
en hoja abatible, carpintería 
artística. Según UNE 85103. 

411,08 2,800 m² 1.151,02 

  

27 mt31gmo010a Grifería monomando para lavabo, 
serie Touch "ROCA", modelo 
5A3447C00, acabado cromo, de 
135x300 mm, compuesta de caño 
alto, aireador, fijación rápida, 
posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal, válvula 
automática de desagüe de 1¼" 
accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-
EN 200. 

389,19 4,000 Ud 1.556,76 

  
28 mt50ica010b Acometida provisional de 

saneamiento a caseta prefabricada 
de obra. 

387,40 1,000 Ud 387,40 

  

29 mt07mee015m Madera aserrada de pino insigne 
(Pinus Radiata D. Don) con acabado 
cepillado, para viga de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 6 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural 
MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-16 según UNE-EN 338 y 
UNE-EN 1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según UNE-
EN 351-1, trabajada en taller. 

382,72 0,657 m³ 251,45 

  

30 mt32mul010b Mueble alto de cocina de 30 cm de 
fondo y de 27 a 84 cm de altura, 
acabado lacado, con las puertas 
recubiertas de laca, frente de 22 
mm de grueso, tratado con laca de 
dos componentes, acabado exterior 
en alto brillo. 

380,65 4,240 m 1.613,96 

  

31 mt39aap015a Puerta de ascensor de pasajeros de 
acceso a piso, con apertura 
automática, de acero inoxidable, 
de 700x2000 mm. Acristalamiento 
homologado como "Parallamas" 30 
minutos (E 30). 

369,85 3,000 Ud 1.109,55 

  

32 mt39ahr010a Recorrido de guías y pistón para 
ascensor hidráulico de pasajeros 
de 225 kg de carga nominal, con 
capacidad para 3 personas, hasta 4 
paradas y 0,18 m/s de velocidad, 
para vivienda unifamiliar. 

360,33 1,000 Ud 360,33 

  

33 mt49prs010Dn Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una cubierta 
inclinada mediante riego, incluso 
desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

358,64 1,000 Ud 358,64 

  
34 mt32pvs010c Placa vitrocerámica, con mandos 

frontales, marco sintético. Según 
UNE-EN 60335-1. 

358,60 2,000 Ud 717,20 

  

35 mt31gmo026a Grifería monomando para ducha, 
serie Kendo "ROCA", modelo 
5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm, posibilidad de limitar 
la temperatura y el caudal y 
equipo de ducha formado por mango 
de ducha, soporte y flexible de 
1,70 m de latón cromado, según 
UNE-EN 1287. 

349,27 3,000 Ud 1.047,81 
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36 mt34ode190dh Luminaria de techo de altura 
reducida, de 650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 24 W, 
cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido termoesmaltado en color 
blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base 
hexagonal; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento 
clase F. 

347,42 7,000 Ud 2.431,94 

  

37 mt07mee015d Madera aserrada de pino silvestre 
(Pinus Sylvestris L.) con acabado 
cepillado, para viga de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 6 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural 
MEG según UNE 56544, clase 
resistente C-18 según UNE-EN 338 y 
UNE-EN 1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según UNE-
EN 351-1, trabajada en taller. 

336,78 3,608 m³ 1.215,10 

  
38 mt37alu040g Colector modular plástico de 1" de 

diámetro, para 7 circuitos, con 
caudalímetros, para tubería de 12 
mm de diámetro. 

291,34 2,000 Ud 582,68 

  39 mt50spa050k Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 

285,96 0,148 m³ 42,32 

  40 mt50spa050a Tabla de madera de pino, 
dimensiones 12x2,7 cm. 

281,27 0,009 m³ 2,53 

  41 mt50spa050f Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 

276,58 0,224 m³ 61,95 

  

42 mt44eem030d Escalera escamoteable de acero 
lacado, de 3 tramos para salvar 
una altura entre plantas de 220 a 
280 cm y para un hueco de 120x70 
cm, con tapa interior, barra de 
apertura y cajón para empotrar en 
soporte. 

270,72 3,000 Ud 812,16 

  

43 mt49prs040 Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior 
de suministro de agua en 
condiciones de simultaneidad, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

266,23 1,000 Ud 266,23 

  

44 mt49prs050 Prueba de servicio parcial para 
comprobar la resistencia mecánica 
y la estanqueidad de la red 
interior de suministro de agua, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

256,05 1,000 Ud 256,05 

  

45 mt49bar010 Prueba estática para determinar la 
fuerza horizontal que resiste una 
barandilla, según CTE DB SE-AE, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

253,14 1,000 Ud 253,14 

  

46 mt26eme020e Elementos de anclaje y fijación de 
escalera metálica de caracol para 
una planta de altura libre hasta 
3,00 m y 2,00 m de diámetro, en el 
interior de una vivienda. 

240,96 1,000 Ud 240,96 

  
47 mt22xcc015a Carpintería exterior con guía de 

persiana, de madera de roble para 
barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

235,60 28,000 m² 6.596,80 
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48 mt43reg010ab Conjunto de regulación de caudal 
nominal 6 m³/h, compuesto de: toma 
de presión a la entrada de 0,4 a 5 
bar, llave de entrada para 
polietileno de 20 mm de diámetro, 
filtro, regulador para una presión 
de salida de 22 mbar, válvula de 
seguridad por defecto de presión 
situada a la salida del contador 
G-4 (no incluido en este precio). 

227,74 1,000 Ud 227,74 

  
49 mt22xcc015b Carpintería exterior sin guía de 

persiana, de madera de roble para 
barnizar, según UNE-EN 14351-1. 

222,26 2,760 m² 613,44 

  
50 mt37alu040e Colector modular plástico de 1" de 

diámetro, para 5 circuitos, con 
caudalímetros, para tubería de 12 
mm de diámetro. 

208,10 1,000 Ud 208,10 

  

51 mt39aha010a Amortiguadores de foso para 
ascensor hidráulico de pasajeros 
de 225 kg de carga nominal, con 
capacidad para 3 personas y 0,18 
m/s de velocidad, para vivienda 
unifamiliar. 

198,21 1,000 Ud 198,21 

  

52 mt49prs090a Prueba de servicio parcial para 
comprobar la estanqueidad de los 
tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas, 
mediante prueba hidráulica, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

194,33 1,000 Ud 194,33 

  

53 mt50ats020c Revisión mensual de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada de 
entre 500 y 1000 m², según R.D. 
2177/2004, para garantizar su 
estabilidad y condiciones de 
seguridad. 

190,98 3,000 Ud 572,94 

  54 mt50cas060 Transporte de caseta prefabricada 
de obra, entrega y recogida. 

181,95 3,000 Ud 545,85 

  

55 mt38csj300a Kit solar para conexión de 
calentador de agua a gas a 
interacumulador de A.C.S. solar, 
compuesto por juego de válvulas 
termostáticas (desviadora y 
mezcladora), soporte para fijación 
a la pared y juego de latiguillos 
flexibles. 

181,89 1,000 Ud 181,89 

  

56 mt38esu031a Unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 
termostatos de control y 16 
cabezales electrotérmicos a 230 V, 
con 2 relés, uno para caldera y 
otro para bomba de circulación. 

180,08 3,000 Ud 540,24 

  

57 mt34beg030cs Luminaria para empotrar en pared, 
de 296x296 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, vidrio de seguridad, 
portalámparas E 27, clase de 
protección I, grado de protección 
IP 65, aislamiento clase F. 

179,80 3,000 Ud 539,40 

  

58 mt22cer015a Persiana enrollable de lamas de 
madera de roble para barnizar de 
48 mm de anchura y 15 mm de 
espesor, según UNE-EN 13659, 
incluso p/p de tambor y cajón. 

177,31 26,000 m² 4.610,06 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

321 
 

  

59 mt22pxb020ab Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas de 
madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

173,11 15,000 Ud 2.596,65 

  60 mt38vvg020s Válvula de 3 vías de 1/2", 
mezcladora, con actuador de 220 V. 

169,30 1,000 Ud 169,30 

  
61 mt22xcc015f Carpintería exterior sin guía de 

persiana, de madera de pino melis 
para barnizar, según UNE-EN 14351-
1. 

168,20 7,860 m² 1.322,05 

  62 mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a 
caseta prefabricada de obra. 

164,26 1,000 Ud 164,26 

  

63 mt49prs020 Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una zona de 
fachada, mediante simulación de 
lluvia, incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

163,71 1,000 Ud 163,71 

  

64 mt49prs030 Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una carpintería 
exterior instalada en obra, 
mediante simulación de lluvia, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

163,71 1,000 Ud 163,71 

  
65 mt20cve010a Aspirador giratorio con sombrero 

dinámico, de aluminio (Dureza H-
24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior. 

158,24 1,000 Ud 158,24 

  

66 mt09mor030b Mortero bastardo de cal y cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1:1:7. 

151,98 1,061 m³ 161,25 

  

67 mt50cas010d Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en obra, 
de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalaciones de 
fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma 
exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 50 
litros de capacidad; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, 
con luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa galvanizada de 
1 mm con cerradura; suelo 
contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; 
revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; inodoro, 
plato de ducha y lavabo de tres 
grifos, de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante; puerta de 
madera en inodoro y cortina en 
ducha. Según R.D. 1627/1997. 

150,48 1,000 Ud 150,48 

  

68 mt22pxa020b Puerta de paso ciega tipo 
castellana, con cuarterones, con 
tablero de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

147,41 1,000 Ud 147,41 
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  69 mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 
X. 

147,20 0,295 m³ 43,42 

  

70 mt30lpr010b Lavabo de porcelana sanitaria 
esmaltada, sobre encimera, serie 
Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 
450 mm de diámetro, según UNE 
67001. 

140,61 4,000 Ud 562,44 

  
71 mt09mor010f Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N tipo M-15, confeccionado en obra 
con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 1,106 m³ 154,82 

  

72 mt37bce005a Electrobomba centrífuga de tres 
velocidades, con una potencia de 
0,071 kW, bocas roscadas macho de 
1", altura de la bomba 130 mm, con 
cuerpo de impulsión de hierro 
fundido, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero 
cromado, aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 V y 
50 Hz de frecuencia. 

138,24 1,000 Ud 138,24 

  

73 mt40pek110 Kit de portero electrónico para 
vivienda unifamiliar, compuesto 
por placa de calle con pulsador de 
llamada, caja, alimentador, 
abrepuertas y teléfono. 

134,60 1,000 Ud 134,60 

  74 mt11arf010h Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 150x150x15 cm. 

133,60 1,000 Ud 133,60 

  
75 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 

124,98 0,028 m³ 3,50 

  

76 mt49prs080a Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior 
de evacuación de aguas residuales 
en condiciones de simultaneidad, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

122,95 1,000 Ud 122,95 

  

77 mt49prs100 Prueba de servicio para comprobar 
la estabilidad y la estanqueidad 
de los cierres hidráulicos de la 
red interior de evacuación de 
aguas, mediante prueba de humo, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

122,92 1,000 Ud 122,92 

  

78 mt38esu041a Termostato de temperatura ambiente 
programable, digital, para 
realizar la gestión de los tiempos 
de trabajo del sistema, para un 
voltaje de 230 V. 

121,12 3,000 Ud 363,36 

  79 mt09mor050c Mortero de cal aérea o apagada 
(1:3), confeccionado en obra. 

118,41 2,590 m³ 306,68 

  80 mt12pyp110 Adhesivo de unión. 116,73 1,413 m³ 164,94 

  81 mt09mor050d Mortero de cal aérea o apagada 
(1:4), confeccionado en obra. 

115,60 3,699 m³ 427,60 

  

82 mt37alu041a Conjunto de accesorios para 
formación de colector modular de 
plástico, formado por soportes, 
conexiones, termómetros y 
purgadores. 

114,68 3,000 Ud 344,04 
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83 mt34ode030a Aplique de pared, de 402x130x400 
mm, para 1 lámpara fluorescente 
TC-L de 24 W, con cuerpo de 
luminaria formado por perfiles de 
aluminio extruido, termoesmaltado, 
blanco; reflector termoesmaltado 
blanco; difusor de policarbonato 
con chapa microperforada; 
protección IP 20, aislamiento 
clase F y rendimiento mayor del 
65%. 

112,58 50,000 Ud 5.629,00 

  84 mt37vre010c Válvula de retención con rosca GAS 
de 2". 

110,61 4,000 Ud 442,44 

  
85 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

108,10 3,132 m³ 338,57 

  

86 mt50cas020c Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para almacenamiento 
en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada 
y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 
mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. 

105,35 1,000 Ud 105,35 

  87 mt39www030 Instalación de línea telefónica en 
cabina de ascensor. 

103,85 1,000 Ud 103,85 

  
88 mt09mor010b Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N tipo M-2,5, confeccionado en 
obra con 200 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/8. 

98,73 2,365 m³ 233,50 

  89 mt43www040 Prueba de estanqueidad para 
instalación de gas. 

97,28 1,000 Ud 97,28 

  
90 mt50ica010c Acometida provisional de 

fontanería a caseta prefabricada 
de obra. 

96,07 1,000 Ud 96,07 

  
91 mt10haf010pnc Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 

fabricado en central, con cemento 
SR. 

96,01 1,720 m³ 165,14 

  92 mt11arf010g Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 118x118x15 cm. 

92,15 2,000 Ud 184,30 
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93 mt35cgp010e Caja de protección y medida CPM1-
S2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, 
formada por una envolvente 
aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a 
la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo 
de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles 
para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según UNE-
EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e 
IK 09 según UNE-EN 50102. 

91,83 1,000 Ud 91,83 

  
94 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con cemento 
SR. 

91,68 5,534 m³ 507,36 

  
95 mt49moc120 Informe de resultados de los 

ensayos realizados sobre una 
muestra de mortero de cemento. 

90,06 1,000 Ud 90,06 

  
96 mt30ppr010c Plato de ducha de porcelana 

sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", 
color blanco, de 80x80x12 cm, 
según UNE 67001. 

89,72 3,000 Ud 269,16 

  
97 mt35cgm029ab Interruptor diferencial 

instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

87,88 5,000 Ud 439,40 

  
98 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

85,38 1,000 Ud 85,38 

  

99 mt30fxs010m Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, de 1 
cubeta y 1 escurridor, de 900x490 
mm, con juego de válvulas con 
desagüe, incluso desagüe 
automático. 

80,85 1,000 Ud 80,85 

  
100 mt50spl100 Anclaje terminal con amortiguador, 

de acero inoxidable AISI 316, 
acabado brillante. 

80,44 4,000 Ud 321,76 

  
101 mt19egl020uO Encimera de aglomerado de cuarzo 

blanco "LEVANTINA", acabado 
pulido, de 2 cm de espesor. 

80,32 4,414 m² 354,53 

  

102 mt50epd011d Dispositivo anticaídas deslizante 
sobre línea de anclaje flexible, 
EPI de categoría III, según UNE-EN 
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y 
UNE-EN 365, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

80,03 1,000 Ud 80,03 

  
103 mt34www030a Cimentación con hormigón HM-

20/P/20/I para anclaje de columna 
de 3 a 6 m de altura, incluso 
placa y pernos de anclaje. 

78,29 9,000 Ud 704,61 

  

104 mt30svr020b Inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Victoria 
"ROCA", color blanco, de 370x665 
mm, asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 
litros, con juego de fijación y 
manguito de PVC con junta, según 
UNE-EN 997. 

76,92 4,000 Ud 307,68 
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  105 mt30dba020 Desagüe automático de latón-cobre 
para bañera, acabado cromado. 

73,88 1,000 Ud 73,88 

  
106 mt10haf010neb Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 

en central, con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.). 

73,85 2,097 m³ 154,86 

  

107 mt21ves010f Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 10 mm 
de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, según UNE-EN ISO 12543-2 
y UNE-EN 14449. 

71,73 18,762 m² 1.345,80 

  108 mt10haf010nba Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado 
en central. 

71,15 8,696 m³ 618,72 

  109 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 

69,34 34,312 m³ 2.379,19 

  
110 mt34www020 Arqueta de paso y derivación de 

40x40x60 cm, provista de cerco y 
tapa de hierro fundido. 

69,29 9,000 Ud 623,61 

  111 mt36bse006b Regulador de nivel para aguas 
limpias. 

67,30 4,000 Ud 269,20 

  

112 mt18rpe100b Mamperlán de 1200 mm de longitud, 
formado por perfil de aluminio, 
con revestimiento de madera de 
roble, de 65 mm de anchura y 33 mm 
de altura. 

66,48 63,000 Ud 4.188,24 

  
113 mt39aab020d Botonera de cabina para ascensor 

de pasajeros con acabados de 
calidad media y maniobra universal 
simple. 

66,27 1,000 Ud 66,27 

  

114 mt21ves010z Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 12 mm 
de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo 
translúcido, según UNE-EN ISO 
12543-2 y UNE-EN 14449. 

65,99 6,836 m² 451,11 

  
115 mt30bps010g Bidé de porcelana sanitaria serie 

media, color blanco, sin tapa, con 
juego de fijación, según UNE 
67001. 

65,21 3,000 Ud 195,63 

  
116 mt49moc060 Ensayo para determinar la 

porosidad y densidad real y 
aparente de un mortero de cemento. 

64,60 1,000 Ud 64,60 

  
117 mt30lar010a Lavadero de gres esmaltado, color 

blanco, de 600x390x360 mm, según 
UNE 67001. 

64,02 1,000 Ud 64,02 

  

118 mt31gmg030d Grifería monomando con cartucho 
cerámico para fregadero, serie 
media, acabado cromado, compuesta 
de caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

62,72 1,000 Ud 62,72 

  119 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 

62,35 0,568 m³ 35,41 

  

120 mt09rmr050a Impregnación incolora antigraffiti 
a base de resinas acrílicas, 
aplicable sobre soportes 
interiores o exteriores de 
cemento, hormigón, piedra natural, 
ladrillos cerámicos, fibrocemento 
o pinturas bien adheridas. 

62,17 36,993 l 2.299,85 

  
121 mt50spl040 Tensor de caja abierta, con ojo en 

un extremo y horquilla en el 
extremo opuesto. 

61,88 4,000 Ud 247,52 
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122 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

59,82 1,000 Ud 59,82 

  

123 mt26dbe010e Barandilla metálica de tubo hueco 
de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo 
formado por barandal superior de 
100x40x2 mm, que hace de 
pasamanos, y barandal inferior de 
80x40x2 mm; montantes verticales 
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para una 
escalera de tres tramos rectos con 
mesetas intermedias. 

59,68 34,400 m 2.052,99 

  

124 mt13ccz030g Bandeja de zinctitanio, 
"RHEINZINK" Clic System, acabado 
natural, de 0,7 mm de espesor, 
ejecutado mediante el sistema de 
junta de listón a partir de 
material en banda de 650 mm de 
desarrollo, 565 mm entre ejes y 
juntas de 47 mm de altura. Incluso 
p/p de elementos de fijación 
propios del sistema formados por 
rieles de chapa de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor y 
500 mm de longitud, cubrejuntas 
longitudinal de 60 mm de ancho, 
realización de juntas 
transversales, remates y 
encuentros. Con certificado TÜV-
Rheinland de conformidad con el 
catálogo de criterios QUALITY 
ZINC. 

59,13 75,700 m² 4.476,14 

  125 mt10hmf011bb Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 

57,97 5,587 m³ 323,88 

  

126 mt20svg050i Boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada en color 
blanco RAL 9010, caudal máximo 33 
l/s, de 160 mm de diámetro de 
conexión y 200 mm de diámetro 
exterior, para colocar en paredes 
o techos de locales húmedos 
(cocina), al inicio del conducto 
de extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y accesorios 
de montaje. 

52,14 2,000 Ud 104,28 

  
127 mt38scj020a Programador encastrable en el 

frontal de la caldera, para 
programación semanal, con pantalla 
digital, alimentación a 24 V. 

50,93 1,000 Ud 50,93 

  

128 mt31gmg020a Grifería monomando con cartucho 
cerámico para bidé, serie básica, 
acabado cromado, compuesta de 
aireador, regulador de chorro a 
rótula, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

46,50 3,000 Ud 139,50 
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129 mt20svg050n Boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada en color 
blanco RAL 9010, caudal máximo 19 
l/s, de 125 mm de diámetro de 
conexión y 165 mm de diámetro 
exterior, para colocar en paredes 
o techos de locales húmedos 
(baño/aseo), al inicio del 
conducto de extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y accesorios 
de montaje. 

46,49 6,000 Ud 278,94 

  130 mt38esu010c Cabezal electrotérmico, para un 
voltaje de 230 V. 

44,79 18,000 Ud 806,22 

  131 mt11arf010f Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 96x96x5 cm. 

43,13 4,000 Ud 172,52 

  

132 mt20svg035a Aireador de admisión, de aluminio 
lacado en color a elegir de la 
carta RAL, caudal máximo 10 l/s, 
de 1200x80x12 mm, con abertura de 
800x12 mm, aislamiento acústico de 
39 dBA y filtro antipolución tipo 
S30, para colocar en posición 
horizontal encima de la 
carpintería exterior de aluminio o 
PVC, hasta 80 mm de profundidad. 

41,93 12,000 Ud 503,16 

  133 mt37cic020a Contador de agua fría, para 
roscar, de 1/2" de diámetro. 

41,54 1,000 Ud 41,54 

  134 mt30dpd010c Desagüe para plato de ducha con 
orificio de 90 mm. 

39,92 3,000 Ud 119,76 

  
135 mt35cgm050a Minutero para temporizado del 

alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 
minutos. 

39,48 1,000 Ud 39,48 

  

136 mt35cgm021abbal Interruptor general automático 
(IGA), con 6 kA de poder de corte, 
de 40 A de intensidad nominal, 
curva C, bipolar (2P), de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

39,45 1,000 Ud 39,45 

  

137 mt31gcg060a Grifería con montura convencional 
para lavadero, serie básica, 
compuesta de caño giratorio 
superior, con aireador, según UNE-
EN 200. 

38,72 1,000 Ud 38,72 

  
138 mt19ewa010j Formación de hueco con los cantos 

pulidos, en encimera de cuarzo 
sintético. 

36,63 1,000 Ud 36,63 

  
139 mt50epu005e Mono de protección, EPI de 

categoría I, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

36,38 1,600 Ud 58,21 

  

140 mt50epp010FDb Par de botas bajas de protección, 
con puntera resistente a un 
impacto de hasta 100 J y a una 
compresión de hasta 10 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI 
de categoría II, según UNE-EN ISO 
20344 y UNE-EN ISO 20346, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

35,77 4,000 Ud 143,08 

  
141 mt35tte020a Placa de cobre electrolítico puro 

para toma de tierra, de 300x100x3 
mm, con borne de unión. 

35,10 3,000 Ud 105,30 

  
142 mt39ahs010a Selector de paradas para ascensor 

hidráulico de pasajeros, 0,18 m/s 
de velocidad. 

35,07 3,000 Ud 105,21 

  
143 mt39www011 Gancho adosado al techo, capaz de 

soportar suspendido el mecanismo 
tractor. 

34,69 1,000 Ud 34,69 
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144 mt13eag010d Panel sándwich para cubiertas 
compuesto de: cara exterior 
tablero contrachapado fenólico de 
18 mm, núcleo aislante de espuma 
de poliestireno extruido de 40 mm 
de espesor, lengüeta de tablero de 
fibra para ensamblado de paneles y 
cara interior tablero 
contrachapado fenólico de 10 mm. 

34,35 192,583 m² 6.615,23 

  
145 mt49prs180 Prueba de servicio para comprobar 

el correcto funcionamiento del 
ascensor, incluso informe de 
resultados. 

33,75 1,000 Ud 33,75 

  

146 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación 
de paso de peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para 
publicidad. 

32,81 0,257 Ud 8,43 

  

147 mt35cgm021bbbeb Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva B, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

31,97 1,000 Ud 31,97 

  
148 mt30lar012a Mueble soporte de tablero 

aglomerado, color blanco, de 
600x400x900 mm, para lavadero. 

31,83 1,000 Ud 31,83 

  

149 mt08eva020 Sistema de encofrado recuperable 
para la ejecución de zunchos de 
hormigón armado, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

30,33 19,970 m² 605,69 

  

150 mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa 
de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
según la Instrucción 8.3-IC. 

30,31 0,600 Ud 18,19 

  151 mt11arf010e Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 

30,14 2,000 Ud 60,28 

  
152 mt49moc020 Toma en obra de muestras de 

mortero de cemento, cuyo peso no 
exceda de 50 kg, según UNE-EN 
1015-2. 

30,02 1,000 Ud 30,02 

  

153 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, 
formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de 
malla, con alambres horizontales 
de 5 mm de diámetro y verticales 
de 4 mm de diámetro, soldados en 
los extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, 
incluso argollas para unión de 
postes. 

28,83 3,278 Ud 94,50 

  
154 mt20bhp040d Pilar cuadrado prefabricado de 

hormigón blanco para balaustrada, 
25x25x100 cm, incluso base. 

27,86 5,000 Ud 139,30 

  
155 mt37svc010o Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 2". 
26,97 4,000 Ud 107,88 
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156 mt50epd014d Arnés anticaídas, con un punto de 
amarre, EPI de categoría III, 
según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-
EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

26,56 1,000 Ud 26,56 

  
157 mt32mul021 Zócalo inferior para mueble bajo 

de cocina, acabado estratificado. 
Incluso p/p de remates. 

26,25 6,130 m 160,91 

  

158 mt35cgm040m Caja empotrable con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores 
de protección de la instalación, 1 
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 
60670-1. 

26,23 1,000 Ud 26,23 

  159 mt22cer110 Torno para accionamiento manual de 
persianas enrollables de madera. 

24,85 26,000 Ud 646,10 

  
160 mt50spl120 Anclaje intermedio de aleación de 

aluminio L-2653 con tratamiento 
térmico T6, acabado con pintura 
epoxi-poliéster. 

23,91 4,000 Ud 95,64 

  
161 mt23hba020j Tirador con manecilla para cierre 

de aluminio, serie básica, para 
puerta de paso corredera, para 
interior. 

23,81 14,000 Ud 333,34 

  162 mt11arf010c Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 

23,44 5,000 Ud 117,20 

  
163 mt50spl050 Conjunto de tres sujetacables y un 

guardacable cerrado de acero 
inoxidable. 

23,44 4,000 Ud 93,76 

  
164 mt32mul011 Cornisa superior para mueble alto 

de cocina, acabado lacado. Incluso 
p/p de remates. 

23,44 4,240 m 99,39 

  

165 mt19egl025a Masilla tixotrópica, de color a 
elegir, de alta durabilidad y 
estabilidad de color tras el 
endurecimiento, aplicable como 
material de rejuntado de elementos 
de aglomerado de cuarzo. 

22,74 0,079 l 1,80 

  

166 mt50epj010pje Pantalla de protección facial, 
para soldadores, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 
166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

22,74 0,400 Ud 9,10 

  
167 mt17coe130a Pintura protectora de polietileno 

clorosulfonado, de color blanco, 
para aislamiento en exteriores. 

22,53 0,838 kg 18,88 

  168 mt48tie030a Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 

22,22 46,254 m³ 1.027,76 

  
169 mt22aap011sa Precerco de madera de pino, 120x35 

mm, para puerta de una hoja, con 
elementos de fijación. 

22,01 28,000 Ud 616,28 

  
170 mt43www030a Arqueta prefabricada registrable 

de polipropileno, con fondo 
precortado, 30x30x30 cm, para 
instalaciones receptoras de gas. 

21,43 1,000 Ud 21,43 
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171 mt36bom020 Accesorios para instalación de 
bomba sumergible portátil para 
achique de aguas instalada en 
arqueta enterrada y conexión a la 
red de evacuación. 

21,05 4,000 Ud 84,20 

  
172 mt37alu082a Válvula de esfera para cierre del 

circuito del colector de 1" de 
diámetro. 

21,02 6,000 Ud 126,12 

  

173 mt20svg040c Aireador de paso, de aluminio, 
caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 
mm, con silenciador acústico de 
espuma de resina de melamina y 
aislamiento acústico de 34 dBA, 
para colocar en puertas de paso 
interiores, entre el marco y la 
batiente de la puerta de paso 
interior de 700 mm de anchura de 
puerta y 80 mm de anchura de 
marco. 

20,74 7,000 Ud 145,18 

  174 mt11ppl030c Codo 87°30' de PVC liso, D=200 mm. 19,19 2,000 Ud 38,38 

  

175 mt17coe070hd Coquilla de espuma elastomérica, 
de 29 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

19,02 1,586 m 30,17 

  176 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC. 

18,98 2,063 l 39,16 

  
177 mt32mul012 Parteluz inferior para mueble alto 

de cocina, acabado lacado. Incluso 
p/p de remates. 

18,75 4,240 m 79,50 

  

178 mt12lvi010hbQc Placa de yeso laminado de 13 mm de 
espesor, con un panel de lana de 
vidrio de 40 mm de espesor, 
Calibel "ISOVER", dimensiones 
1200x2600 mm, resistencia térmica 
1,55882 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), calor 
específico 800 J/kgK, factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua 1 y Euroclase A2-
s1,d0 de reacción al fuego, según 
UNE-EN 13162. 

18,05 473,700 m² 8.550,29 

  

179 mt50epu050d Faja de protección lumbar con 
amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante 
velcro, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

17,86 1,000 Ud 17,86 

  

180 mt17coe070fd Coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

16,88 1,943 m 32,80 

  

181 mt50epj010cfe Gafas de protección con montura 
integral, resistentes a polvo 
grueso, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

16,46 0,800 Ud 13,17 

  
182 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 

mm, para puerta de una hoja, con 
elementos de fijación. 

16,30 2,000 Ud 32,60 
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183 mt17epu010a Panel portatubos aislante de 
1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 
30 kg/m³ de densidad, paso de los 
tubos múltiplo de 5 cm, con unión 
entre planchas por solape para 
evitar puentes térmicos y 
filtraciones de mortero. 

16,27 172,390 m² 2.804,79 

  
184 mt14lbd200aa Sumidero de caucho EPDM, de salida 

vertical, de 80 mm de diámetro, 
con rejilla plana de caucho EPDM. 

15,99 4,000 Ud 63,96 

  

185 mt50spb030g Guardacuerpos telescópico de 
seguridad fabricado en acero de 
primera calidad pintado al horno 
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 
1500 mm de longitud, con apriete 
arriba. 

15,69 3,027 Ud 47,49 

  
186 mt37www050c Manguito antivibración, de goma, 

con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 

15,56 2,000 Ud 31,12 

  
187 mt13ccg110a Bandeja de chapa nervada de acero 

galvanizado de 0,6 mm espesor, 
para uso en cerramientos 
multicapa. 

15,47 55,158 m² 853,29 

  188 mt11arp100a Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 30x30x30 cm. 

15,47 1,000 Ud 15,47 

  

189 mt17coe070ed Coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

15,43 112,203 m 1.731,29 

  

190 mt07ala150l Perfil de acero UNE-EN 10025 
S275JR, serie T 50x50, laminado en 
caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones 
estructurales. Elaborado en taller 
y colocado en obra. 

15,15 37,920 m 574,49 

  
191 mt18mta010l Tabla machihembrada de madera 

maciza de pino gallego, 120x22 mm, 
según UNE-EN 13226 y UNE-EN 14342. 

15,08 207,961 m² 3.136,05 

  
192 mt35tte010a Electrodo para red de toma de 

tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 14 mm de 
diámetro y 1,5 m de longitud. 

15,00 9,000 Ud 135,00 

  

193 mt13aen010a Banda ajustable compuesta por 
aleación de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo natural 
de 1 mm de espesor, que cubre 
desde 30 a 100 cm, para encuentro 
de faldón con chimeneas, ventanas 
o conductos de ventilación en 
tejados. 

14,65 12,800 m 187,52 

  
194 mt11var200 Material para ejecución de junta 

flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 

14,53 2,000 Ud 29,06 

  

195 mt50bal030Ca Cono de balizamiento reflectante 
de 75 cm de altura, de 2 piezas, 
con cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda reflectante 
de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

14,49 1,000 Ud 14,49 

  

196 mt17coe070dd Coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

14,36 3,906 m 56,09 

  197 mt37sve010e Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 1/4". 

14,30 2,000 Ud 28,60 
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198 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

14,13 1,000 Ud 14,13 

  199 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1 1/4". 

14,08 1,000 Ud 14,08 

  200 mt50spl070 Conjunto de dos precintos de 
seguridad. 

14,06 4,000 Ud 56,24 

  
201 mt36bom060a Instalación de bomba sumergible 

portátil para achique de aguas en 
arqueta enterrada y conexión a la 
red eléctrica. 

14,06 4,000 Ud 56,24 

  
202 mt21vva011 Masilla para sellados, de 

aplicación con pistola, de base 
neutra monocomponente. 

13,95 1,830 l 25,53 

  203 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 

13,59 4,000 Ud 54,36 

  204 mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, 
de 40 a 70 mm de diámetro. 

13,27 17,812 m³ 236,37 

  

205 mt35cgm021bbbah Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

13,20 1,000 Ud 13,20 

  
206 mt19ewa030ceg Formación de canto con faldón 

frontal liso de 7 cm, en encimera 
de piedra natural, sin incluir el 
precio del faldón. 

13,13 7,330 m 96,24 

  

207 mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 45% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

13,11 6,006 m 78,74 

  

208 mt35cgm021bbbaf Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 20 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

12,74 1,000 Ud 12,74 

  209 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 

12,67 1,000 Ud 12,67 

  210 mt11arp050b Tapa de PVC, para arquetas de gas 
de 30x30 cm. 

12,67 1,000 Ud 12,67 

  

211 mt36tit010gi Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 40% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

12,66 44,260 m 560,33 

  
212 mt39aab010d Botonera de piso con acabados de 

calidad media, para ascensor de 
pasajeros con maniobra universal 
simple. 

12,59 3,000 Ud 37,77 

  

213 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

12,52 1,000 Ud 12,52 

  

214 mt36www005b Acoplamiento a pared acodado con 
plafón, ABS, serie B, acabado 
cromo, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-
EN 1329-1. 

12,32 4,000 Ud 49,28 
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215 mt37www060d Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

12,08 2,000 Ud 24,16 

  

216 mt07cid010go Módulos de polipropileno 
reciclado, para soleras y forjados 
sanitarios ventilados, modelo 
Módulo Soliglú "DALIFORMA", de 
50x50x40 cm, para sistema de 
encofrado perdido. 

11,97 95,108 m² 1.138,44 

  217 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para 
lavabo o bidé, acabado cromado. 

11,91 14,000 Ud 166,74 

  
218 mt30lla030 Llave de regulación de 1/2", para 

fregadero o lavadero, acabado 
cromado. 

11,91 2,000 Ud 23,82 

  

219 mt35cgm021bbbad Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

11,87 10,000 Ud 118,70 

  

220 mt50epu060d Par de rodilleras con la parte 
delantera elástica y con esponja 
de celulosa, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

11,73 1,000 Ud 11,73 

  

221 mt35cgm021bbbab Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder 
de corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar (2P), de 
2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

11,66 2,000 Ud 23,32 

  222 mt50spl060 Placa de señalización de la línea 
de anclaje. 

11,63 4,000 Ud 46,52 

  

223 mt20cvg020jaf Tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal, de 300 
mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, 
con el precio incrementado el 25% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

11,49 21,310 m 244,85 

  

224 mt17coe055fs Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 36,0 mm de 
diámetro interior y 35,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

11,31 3,070 m 34,72 

  225 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 28,254 m³ 318,42 

  
226 mt37aar010a Marco y tapa de fundición dúctil 

de 30x30 cm, según Compañía 
Suministradora. 

11,10 1,000 Ud 11,10 

  

227 mt33seg110a Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 
V para cocina, gama básica, con 
tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

11,02 2,000 Ud 22,04 

  228 mt17coe110 Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 5,684 l 62,24 
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229 mt12pyp010a Panel aligerado de yeso reforzado 
con fibra de vidrio, TC-7 
"PANELSYSTEM", de 500 mm de 
anchura, 2900 mm de longitud 
máxima y 70 mm de espesor, con 
bordes machihembrados para el 
pegado entre sí. 

10,89 296,735 m² 3.231,44 

  
230 mt33seg103a Conmutador de cruce, gama básica, 

con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

10,72 9,000 Ud 96,48 

  
231 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,59 2,000 Ud 21,18 

  
232 mt33seg112a Doble conmutador, gama básica, con 

tecla doble y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

10,46 8,000 Ud 83,68 

  

233 mt08tag020dg Tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

10,34 8,520 m 88,10 

  

234 mt42www040 Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con 
toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión 
de 0 a 5 bar. 

10,31 1,000 Ud 10,31 

  
235 mt50les020a Cartel general indicativo de 

riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 

10,08 0,333 Ud 3,36 

  

236 mt48asp010a Aspersor aéreo de giro por 
impacto, de latón, con arco 
ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, conexión 
de 1/2" de diámetro, intervalo de 
presiones recomendado de 2 a 5 
bar. 

10,04 4,000 Ud 40,16 

  

237 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,94 2,804 m 27,87 

  238 mt19ewa020 Material auxiliar para anclaje de 
encimera. 

9,94 6,130 Ud 60,93 

  
239 mt13vaz010a Plancha de zinc de 0,60 mm de 

espesor y 450 mm de desarrollo, 
preformada. 

9,90 27,500 m 272,25 

  
240 mt37sva020b Válvula de asiento de latón, de 

3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

9,79 12,000 Ud 117,48 

  
241 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de 

resinas pigmentadas con óxido de 
hierro rojo, cromato de zinc y 
fosfato de zinc. 

9,33 13,546 kg 126,38 

  242 mt27tmp010 Barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8. 

9,27 183,495 l 1.701,00 

  243 mt37sve010d Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 

9,19 5,000 Ud 45,95 

  
244 mt50spl110 Anclaje terminal de aleación de 

aluminio L-2653 con tratamiento 
térmico T6, acabado con pintura 
epoxi-poliéster. 

9,19 4,000 Ud 36,76 

  245 mt32war010 Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 

9,16 0,800 kg 7,33 
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  246 mt37svc010f Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1". 

9,02 2,000 Ud 18,04 

  
247 mt11var009 Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 3,476 l 31,21 

  

248 mt36tit010fc Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

8,85 3,213 m 28,44 

  249 mt37sgl012c Grifo de comprobación de latón, 
para roscar, de 1". 

8,63 1,000 Ud 8,63 

  

250 mt37tpu011de Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

8,49 10,070 m 85,49 

  251 mt38acu054a Racor hembra de 12 mm x 3/4". 8,47 38,000 Ud 321,86 

  

252 mt50epm010rd Par de guantes para soldadores, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 
420 y UNE-EN 12477, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

8,44 0,500 Ud 4,22 

  253 mt39www020 Material auxiliar para 
instalaciones de transporte. 

8,44 3,000 Ud 25,32 

  
254 mt23hbf010a Juego de manivela y escudo largo 

de hierro, serie básica, para 
puerta de paso interior serie 
castellana. 

8,42 2,000 Ud 16,84 

  
255 mt33seg111a Doble interruptor, gama básica, 

con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

8,42 3,000 Ud 25,26 

  256 mt23ppb102c Carril puerta corredera doble 
aluminio. 

8,28 26,180 m 216,77 

  
257 mt20bhp060p Remate obelisco prefabricado de 

hormigón blanco para pilastra de 
balaustrada, 30x30x42 cm. 

8,21 5,000 Ud 41,05 

  258 mt50spa052a Montante de madera de pino de 7x7 
cm. 

8,14 7,521 m 61,22 

  
259 mt18bde020eaE800 Baldosa cerámica de gres esmaltado 

2/0/-/-, 45x45 cm, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 

8,00 71,323 m² 570,58 

  
260 mt19aba010aac800 Baldosa cerámica de azulejo liso 

1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411. 

8,00 238,007 m² 1.904,06 

  
261 mt20bhp030b Pasamanos prefabricado de hormigón 

blanco de una pieza, para 
balaustrada, 17x9x100 cm. 

7,88 10,988 m 86,59 

  

262 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores 
mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con 
sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, aceite 
y demás accesorios. 

7,73 14,000 Ud 108,22 

  
263 mt23xpm040 Cremona por tabla para ventana y 

balconera. Varilla vista. Acabado 
en latón. 

7,63 29,000 Ud 221,27 
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264 mt16lra010b Panel rígido de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, no revestido, 
de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). 

7,62 298,892 m² 2.277,56 

  
265 mt13blm020 Tablero OSB de virutas orientadas, 

calidad hidrófuga 3 o superior, de 
22 mm de espesor. 

7,50 70,896 m² 531,72 

  
266 mt50les050a Caballete portátil de acero 

galvanizado, para señal 
provisional de obra. 

7,41 0,600 Ud 4,45 

  

267 mt17coe055fj Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 36,0 mm de 
diámetro interior y 27,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

7,35 10,070 m 74,01 

  

268 mt36bsj010a Bote sifónico de PVC de 110 mm de 
diámetro, con cinco entradas de 40 
mm de diámetro y una salida de 50 
mm de diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable. 

7,29 4,000 Ud 29,16 

  
269 mt27pfj040a Emulsión acrílica acuosa como 

fijador de superficies, incoloro, 
acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

7,28 124,651 l 907,46 

  270 mt23ppb100a Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 

7,27 14,000 Ud 101,78 

  

271 mt36tit010de Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

7,05 52,160 m 367,73 

  

272 mt09moa010h Capa de 5 cm de espesor de mortero 
autonivelante compuesto de 
cementos y arenas de granulometría 
seleccionada, agua y aditivos 
especiales. Incluso suministro a 
la obra desde el camión 
hormigonera, descarga a máquina de 
bombeo, transporte hasta la zona 
de trabajo y vertido. 

6,84 172,390 m² 1.179,15 

  

273 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

6,79 2,500 m 16,98 

  
274 mt27ess010d Esmalte sintético, color a elegir 

de la carta RAL, para aplicar 
sobre superficies metálicas, 
aspecto brillante. 

6,68 0,014 kg 0,09 

  275 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 6,56 1,776 kg 11,65 

  

276 mt17coe055ei Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 29,0 mm de 
diámetro interior y 25,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

6,54 18,120 m 118,50 
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277 mt11tpb020c Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1, incluso juntas y lubricante. 

6,52 68,880 m 449,10 

  
278 mt20bhp020a Zócalo prefabricado de hormigón 

blanco para balaustrada, 20x10x100 
cm. 

6,51 10,988 m 71,53 

  

279 mt37sgl020d Purgador automático de aire con 
boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 bar 
y una temperatura máxima de 110°C. 

6,48 2,000 Ud 12,96 

  

280 mt36tit010dc Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

6,47 3,108 m 20,11 

  281 mt20bhp010i Balaustre hexagonal prefabricado 
de hormigón blanco, 12x12x70 cm. 

6,29 34,240 Ud 215,37 

  

282 mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

6,18 2,856 m 17,65 

  

283 mt50spa200b600 Repercusión de montaje, 
utilización y desmontaje de 
andamiaje homologado y medios de 
protección, por m² de superficie 
ejecutada de revestimiento de 
fachada. 

6,00 369,933 Ud 2.219,60 

  

284 mt14lba010d Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido 
de 160 g/m², de superficie no 
protegida. 

6,00 4,200 m² 25,20 

  
285 mt13ccg100a Chapa perfilada nervada de acero 

UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado 
de 0,6 mm espesor y 30 mm altura 
de cresta. 

5,87 55,158 m² 323,78 

  
286 mt33seg102a Conmutador, serie básica, con 

tecla simple y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

5,83 15,000 Ud 87,45 

  
287 mt33seg107a Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 

básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,83 19,000 Ud 110,77 

  288 mt34tuf010g Tubo fluorescente T5 de 54 W. 5,82 18,000 Ud 104,76 

  

289 mt36tie010fd Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

5,76 2,800 m 16,13 

  
290 mt15sja025c Cartucho de silicona acética 

monocomponente, antimoho, color 
transparente, de 310 ml. 

5,66 0,915 Ud 5,18 

  291 mt09pmr010 Pigmento para morteros y revocos. 5,63 3,699 kg 20,83 

  292 mt34www040 Caja de conexión y protección, con 
fusibles. 

5,63 9,000 Ud 50,67 
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293 mt20wwr030 Lámina de separación compuesta por 
lámina de difusión abierta 
(formada por 3 capas de 
polipropileno) con integración de 
lámina de polipropileno con 
estructura tridimensional. 

5,63 70,896 m² 399,14 

  
294 mt11var110 Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la arqueta 
de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 12,000 Ud 66,96 

  

295 mt17coe055di Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 23,0 mm de 
diámetro interior y 25,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

5,48 15,440 m 84,61 

  
296 mt33seg100a Interruptor unipolar, gama básica, 

con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,47 22,000 Ud 120,34 

  

297 mt37tca010be Tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057, con 
el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,42 20,950 m 113,55 

  

298 mt17coe055ci Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 19,0 mm de 
diámetro interior y 25,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

5,36 2,000 m 10,72 

  

299 mt15bas030a Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de 
poliuretano, de color gris, de 600 
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 
11600, muy adherente, con elevadas 
propiedades elásticas, resistente 
al envejecimiento y a los rayos 
UV. 

5,34 46,106 Ud 246,21 

  
300 mt37sve030c Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 3/4", con 
mando de cuadradillo. 

5,34 1,000 Ud 5,34 

  

301 mt20cvg020caf Tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple helicoidal, de 135 
mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 
3 ó 5 m, con el precio 
incrementado el 25% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

5,16 10,340 m 53,35 

  

302 mt09reh190b Impregnación acuosa, incolora, 
hidrófuga, a base de una mezcla de 
silano y siloxano, con una 
profundidad media de penetración 
de 3 mm, resistente a los rayos 
UV, repelente del agua y la 
suciedad, para aplicación sobre 
superficies de ladrillo cerámico o 
piedra natural. 

5,15 127,006 l 654,08 

  

303 mt12plk010adi Placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 2500 / 15 / borde 
afinado, BA 15 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,11 71,323 m² 364,46 
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304 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 

mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

5,10 3,000 m 15,30 

  305 mt20wwa035 Bote de imprimación para masillas 
(250 cm³). 

5,02 0,016 Ud 0,08 

  

306 mt43acv020a Llave de esfera de latón con 
maneta, pata y bloqueo, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" 
de diámetro, PN=5 bar, acabado 
cromado, según UNE 60718. 

4,96 1,000 Ud 4,96 

  
307 mt43tpo012b Collarín de toma en carga, de PVC, 

para tubo de polietileno de alta 
densidad de 32 mm de diámetro 
exterior. 

4,95 1,000 m 4,95 

  308 mt20wwa030 Bote de masilla de poliuretano 
impermeable (310 cm³). 

4,92 0,032 Ud 0,16 

  
309 mt21vva040 Perfil perimetral de PVC para 

formación de tabiques de bloques 
vidriados y p/p de guías 
horizontales y verticales. 

4,88 3,660 m 17,86 

  310 mt37svr010c Válvula de retención de latón para 
roscar de 1". 

4,86 2,000 Ud 9,72 

  

311 mt20cme212g Adaptador de chapa de acero con 
recubrimiento de esmalte blanco de 
poliuretano, para caldera, salida 
de 125 mm y boca de 133 mm de 
diámetro. 

4,80 1,000 Ud 4,80 

  312 mt34tuf010b Tubo fluorescente T5 de 24 W. 4,79 28,000 Ud 134,12 

  
313 mt07mee013a Elementos de acero inoxidable AISI 

304, para ensamble de estructuras 
de madera 

4,74 100,000 kg 474,00 

  
314 mt08eme050 Sistema de encofrado formado por 

paneles metálicos para 
cimentaciones, amortizable en 50 
usos. 

4,73 24,848 m² 117,53 

  
315 mt19ewa040a Formación de canto recto en copete 

de piedra natural, para el 
encuentro entre la encimera y el 
paramento vertical. 

4,69 6,130 m 28,75 

  316 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 4,69 9,251 kg 43,39 

  

317 mt37tpu011ce Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

4,67 24,120 m 112,64 

  

318 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

4,67 1,000 Ud 4,67 

  319 mt07mee040c Cabio de pino silvestre, 80x120 
mm. 

4,64 35,984 m 166,97 

  
320 mt20bhp010b Balaustre circular prefabricado de 

hormigón blanco, de 65 cm de 
altura y diámetro 14 cm. 

4,61 8,000 Ud 36,88 

  321 mt22agc010fbm Galce macizo, pino melis, 120x20 
mm, barnizado en taller. 

4,58 142,800 m 654,02 

  322 mt34tuf020e Lámpara fluorescente compacta TC-L 
de 24 W. 

4,53 50,000 Ud 226,50 

  
323 mt37tca010ba Tubo de cobre rígido con pared de 

1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057. 

4,52 0,350 m 1,58 
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324 mt50spl005 Fijación compuesta por taco 

químico, arandela y tornillo de 
acero inoxidable de 12 mm de 
diámetro y 80 mm de longitud. 

4,50 16,000 Ud 72,00 

  
325 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 

65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, 
para soporte de valla trasladable. 

4,50 4,370 Ud 19,67 

  

326 mt50spb050a Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud. 

4,49 3,152 Ud 14,15 

  327 mt33seg117a Marco horizontal de 2 elementos, 
gama básica, de color blanco. 

4,46 50,000 Ud 223,00 

  328 mt21vmh020fdb Bloque hueco de vidrio moldeado, 
de color, 190x190x80 mm. 

4,41 45,750 Ud 201,76 

  

329 mt07eed010b Manguito de acero bajo en carbono, 
modelo BPI Bar Splicer "EDING 
APS", para empalme mecánico de 
barras de acero corrugado de 12 mm 
de diámetro, que permite la 
transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante 
el roscado de barras en taller o 
en obra con el equipo de roscado 
adecuado a cada uso, incluso placa 
de anclaje al encofrado. 

4,29 1,000 Ud 4,29 

  

330 mt09reh102d Ampolla de resina de viniléster de 
alta resistencia, libre de 
estireno, de 16 mm de diámetro, a 
base de metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo o 
corindón, para la ejecución de 
anclajes químicos estructurales. 

4,24 80,000 Ud 339,20 

  
331 mt13ccg020e Remate lateral de acero 

galvanizado, espesor 0,6 mm, 
desarrollo 500 mm. 

4,17 17,861 m² 74,48 

  

332 mt27pij040a Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo 
II según UNE 48243, permeable al 
vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

4,15 173,126 l 718,47 

  

333 mt09wnc030a Resina impermeabilizante, aplicada 
para el curado y sellado de 
pavimentos continuos de hormigón 
impreso, compuesta de resina 
sintética en dispersión acuosa y 
aditivos específicos. 

3,94 19,211 kg 75,69 

  

334 mt35cun010D1 Cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3G10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

3,93 16,740 m 65,79 

  335 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 

3,87 4,000 Ud 15,48 

  
336 mt30sif020a Sifón botella sencillo de 1 1/2" 

para fregadero de 1 cubeta, con 
válvula extensible. 

3,82 1,000 Ud 3,82 

  
337 mt38csg100 Solución agua-glicol para relleno 

de captador solar térmico, para 
una temperatura de trabajo de -
28°C a +200°C. 

3,75 1,360 l 5,10 
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  338 mt50spl080 Protector para cabo, de PVC, color 
amarillo. 

3,75 4,000 Ud 15,00 

  
339 mt50spl105a Fijación compuesta por taco 

químico, arandela y tornillo de 
acero de 12 mm de diámetro y 80 mm 
de longitud. 

3,71 24,000 Ud 89,04 

  340 mt22atc010qA Tapajuntas macizo, roble, 70x15 
mm, para barnizar. 

3,67 219,520 m 805,64 

  

341 mt37tpu010cc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,56 29,850 m 106,27 

  342 mt20gpa010e Gárgola prefabricada de hormigón, 
color blanco, de 16x31 cm. 

3,56 1,000 Ud 3,56 

  
343 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 

mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,50 1,000 m 3,50 

  
344 mt39www010 Lámpara de 40 W, incluso 

mecanismos de fijación y 
portalámparas. 

3,47 3,000 Ud 10,41 

  345 mt07mee040b Cabio de pino silvestre, 80x80 mm. 3,47 51,792 m 179,72 

  

346 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

3,36 18,722 m 62,91 

  

347 mt36bom050c Conducto de impulsión de aguas 
residuales realizado con tubo de 
PVC para presión de 6 atm, de 63 
mm de diámetro, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1452. 

3,34 7,600 m 25,38 

  

348 mt16lva100a Manta de lana de vidrio no 
higroscópica revestida por una de 
sus caras con un velo de vidrio 
reforzado, según UNE-EN 13162, de 
60 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,5 m²K/W, conductividad 
térmica 0,04 W/(mK), para 
aislamiento en sistemas de doble 
chapa metálica. 

3,34 55,158 m² 184,23 

  349 mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 

3,29 3,000 Ud 9,87 

  

350 mt43tco010dd Tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 
mm de espesor, según UNE-EN 1057, 
con el precio incrementado el 15% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,20 2,730 m 8,74 

  351 mt33seg107d Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 
básica, con tapa de color blanco. 

3,16 100,000 Ud 316,00 

  352 mt22agc010fbg Galce macizo, pino melis, 90x20 
mm, barnizado en taller. 

3,12 10,200 m 31,82 

  

353 mt43www020c Tubo metálico de 40 mm de diámetro 
y 1,5 mm de espesor, incluso p/p 
de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes y codos). 

3,03 0,760 m 2,30 

  

354 mt09reh102c Ampolla de resina de viniléster de 
alta resistencia, libre de 
estireno, de 12 mm de diámetro, a 
base de metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo o 
corindón, para la ejecución de 
anclajes químicos estructurales. 

2,96 32,000 Ud 94,72 
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355 mt18mva020 Material auxiliar para colocación 

de entarimado de madera sobre 
rastreles. 

2,95 203,883 Ud 601,45 

  356 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 

2,91 3,000 Ud 8,73 

  

357 mt37toa110be Tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,91 3,070 m 8,93 

  

358 mt37tpu011be Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,91 15,440 m 44,93 

  

359 mt09wnc020f Desmoldeante en polvo color 
blanco, aplicado en pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesto de cargas, pigmentos y 
aditivos orgánicos. 

2,90 15,369 kg 44,57 

  
360 mt13tap013a Teja cerámica de ventilación, 

plana, color rojo, según UNE-EN 
1304. 

2,86 17,272 Ud 

49,40 

  

361 mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular 
sobre fondo blanco, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 

2,86 0,666 Ud 

1,90 

  

362 mt50les030vb Señal de obligación, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 

2,86 0,666 Ud 1,90 

  

363 mt09reh305df Anclaje compuesto por varilla 
roscada de acero galvanizado 
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-
1 de 16 mm de diámetro, y 190 mm 
de longitud, tuerca y arandela, 
para fijaciones sobre estructuras 
de hormigón. 

2,81 80,000 Ud 224,80 

  

364 mt17coe080ab Coquilla cilíndrica moldeada de 
lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 21,0 mm de diámetro 
interior y 40,0 mm de espesor. 

2,77 20,950 m 58,03 

  365 mt07ame010g Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-
6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

2,72 11,712 m² 31,86 

  366 mt37svr010a Válvula de retención de latón para 
roscar de 1/2". 

2,68 1,000 Ud 2,68 

  367 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 

2,67 4,000 Ud 10,68 

  368 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 
mm². 

2,63 78,000 m 205,14 

  

369 mt36tit010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,62 10,238 m 26,82 

  
370 mt20cme020e Tubo de aluminio natural flexible, 

de 120 mm de diámetro, incluso p/p 
de codos, derivaciones, manguitos 
y piezas especiales. 

2,59 0,500 m 1,30 
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  371 mt20svg100 Material de fijación para 
conductos de ventilación. 

2,56 3,000 Ud 7,68 

  

372 mt14gdo010b Lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm 
de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 
kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 
masa nominal 0,7 kg/m². 

2,56 57,784 m² 147,93 

  
373 mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, para aplicaciones 
estructurales. 

2,55 15,168 kg 38,68 

  
374 mt48wwg200a Tubería de longitud regulable con 

dos codos articulados en sus 
extremos, de 1/2" de diámetro. 

2,53 4,000 Ud 10,12 

  375 mt09pye020 Pasta de yeso para juntas, según 
UNE-EN 13279-1. 

2,47 141,303 kg 349,02 

  

376 mt16lra020ba Panel flexible y ligero de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,05 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 
W/(mK). 

2,31 70,896 m² 163,77 

  

377 mt37tpu011ae Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,29 2,000 m 4,58 

  
378 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por cartucho). 

2,27 7,380 Ud 16,75 

  

379 mt36tie010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,26 16,740 m 37,83 

  380 mt22atc010fi Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 166,400 m 369,41 

  

381 mt36www005a Acoplamiento a pared acodado con 
plafón, de PVC, serie B, acabado 
blanco, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-
EN 1329-1. 

2,16 3,000 Ud 6,48 

  

382 mt50epc020lj Casco de protección, EPI de 
categoría II, según EN 397 y UNE-
EN 13087-7, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

2,16 0,800 Ud 1,73 

  383 mt30dla010a Desagüe curvo registrable con 
sifón botella para lavadero. 

2,06 1,000 Ud 2,06 

  
384 mt37alu015a Curvatubos de plástico, para 

tubería de 10 y 12 mm de diámetro 
exterior. 

2,03 38,000 Ud 77,14 

  

385 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,01 146,980 m 295,43 
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  386 mt22atc010fA Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, para barnizar. 

1,99 33,200 m 66,07 

  
387 mt38www012 Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 

1,97 1,300 Ud 2,56 

  

388 mt11tpb021c Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 160 mm de 
diámetro exterior. 

1,95 65,600 Ud 127,92 

  
389 mt26aaa031 Repercusión, por m de barandilla, 

de elementos de fijación sobre 
obra de fábrica: tacos y tornillos 
de acero. 

1,92 119,060 Ud 228,60 

  

390 mt37tpu014aa Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno, de 
16 mm de diámetro exterior y 1,8 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2. 

1,91 930,035 m 1.776,37 

  
391 mt37tpb040 Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno. 

1,88 1,984 Ud 3,73 

  
392 mt35caj011 Caja de empotrar para toma de 25 A 

(especial para toma de corriente 
en cocinas). 

1,88 2,000 Ud 3,76 

  393 mt07ame010b Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,86 99,637 m² 185,32 

  394 mt17epu021a Banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm. 

1,83 103,434 m 189,28 

  395 mt22aap010b Precerco, pino país, 70x35 mm, con 
elementos de fijación. 

1,81 126,360 m 228,71 

  396 mt15pao020a Perfil de remate. 1,79 15,759 m 28,21 

  397 mt23xpm030 Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 58,000 Ud 99,76 

  
398 mt13tvc013aa Pieza cerámica de remate lateral, 

para tejas curvas, "VEREA", 
acabado con coloración en masa 
Rojo, según UNE-EN 1304. 

1,69 160,000 Ud 270,40 

  
399 mt35caj020a Caja de derivación para empotrar 

de 105x105 mm, con grado de 
protección normal, regletas de 
conexión y tapa de registro. 

1,68 20,000 Ud 33,60 

  

400 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 
mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,64 121,240 m 198,83 

  

401 mt50spl130 Cable flexible de acero 
galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 
hilos, incluso prensado terminal 
con casquillo de cobre y 
guardacable en un extremo. 

1,64 42,000 m 68,88 

  
402 mt37tpa012b Collarín de toma en carga de PP, 

para tubo de polietileno, de 25 mm 
de diámetro exterior, según UNE-EN 
ISO 15874-3. 

1,58 5,000 Ud 7,90 

  

403 mt09reh305cd Anclaje compuesto por varilla 
roscada de acero galvanizado 
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-
1 de 12 mm de diámetro, y 160 mm 
de longitud, tuerca y arandela, 
para fijaciones sobre estructuras 
de hormigón. 

1,58 32,000 Ud 50,56 
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  404 mt38www010 Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción. 

1,58 2,000 Ud 3,16 

  

405 mt14gsc100a Membrana difusora de vapor de agua 
e impermeable al agua, formada por 
dos capas de fieltro de 
polipropileno que recubren un film 
interior, con una impermeabilidad 
al agua de 4 m.c.a. y un factor de 
resistencia a la difusión de vapor 
de agua de 36, para colocar bajo 
teja en cubiertas inclinadas. 

1,53 224,536 m² 343,54 

  
406 mt13tap011a Pieza cerámica de caballete, para 

tejas planas, color rojo, según 
UNE-EN 1304. 

1,50 144,668 Ud 217,00 

  

407 mt12plp010 Perfil metálico de acero 
galvanizado, F-530 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
45x18 mm de sección y 0,6 mm de 
espesor, para la realización de 
trasdosados autoportantes y 
techos, según UNE-EN 14195. 

1,47 203,781 m 299,56 

  

408 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, 
con impregnación de PVC, de 10x10 
mm de luz, antiálcalis, de 115 a 
125 g/m² y 500 µ de espesor, para 
armar revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,45 77,686 m² 112,64 

  

409 mt07ala220a Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en pieza para el apoyo del 
extremo de viga o vigueta de 
madera, compuesta por perfiles 
laminados en caliente de las 
series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y pletina, 
trabajado en taller, acabado con 
imprimación antioxidante. 

1,45 560,000 kg 812,00 

  410 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,43 92,213 m² 131,86 

  411 mt35www010 Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,39 8,000 Ud 11,12 

  

412 mt36tie010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,39 115,290 m 160,25 

  
413 mt14baa010 Banda autoadhesiva para 

estanqueización de solapes en 
láminas drenantes. 

1,36 31,519 m 42,87 

  
414 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 

1,36 52,650 Ud 71,60 

  415 mt14iea020a Imprimación asfáltica, tipo EA, 
UNE 104231. 

1,34 1,200 kg 1,61 

  

416 mt17coe055cb Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 19,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

1,33 6,657 m 8,85 

  417 mt43www010 Material auxiliar para 
instalaciones de gas. 

1,31 2,000 Ud 2,62 

  418 mt35ttc030 Abrazadera de latón. 1,31 20,000 Ud 26,20 

  419 mt37www010 Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,31 14,000 Ud 18,34 
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420 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 20 mm 
de espesor, resistencia térmica 
0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,26 4,529 m² 5,71 

  421 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

1,25 0,888 kg 1,11 

  422 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 

1,24 113,337 m 140,54 

  
423 mt18mva010b Rastrel de madera de pino, con 

humedad entre 8% y 12%, de 50x25 
mm. 

1,22 678,930 m 828,29 

  424 mt36vpn020b Terminal de ventilación de PVC, de 
110 mm de diámetro. 

1,22 3,000 Ud 3,66 

  

425 mt50spr015 Red vertical de protección, de 
poliamida de alta tenacidad, de 
color blanco. Cuerda de red de 
calibre 4 mm. Configuración de la 
red al rombo. 

1,22 259,380 m² 316,44 

  
426 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro. 

1,21 3,060 Ud 3,70 

  427 mt21vva021 Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 

1,18 25,446 Ud 30,03 

  428 mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-EN 
13963. 

1,18 135,343 kg 159,70 

  429 mt40www040 Material auxiliar para 
instalaciones audiovisuales. 

1,13 2,000 Ud 2,26 

  
430 mt17coe120 Emulsión asfáltica para protección 

de coquillas de lana de vidrio, 
según UNE 104231. 

1,11 9,972 kg 11,07 

  

431 mt17coe055aa Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua, de 13,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

1,09 50,547 m 55,10 

  432 mt50spa101 Clavos de acero. 1,08 1,653 kg 1,79 

  433 mt08aaa010a Agua. 1,08 46,254 m³ 49,95 

  434 mt35www020 Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 

1,08 2,000 Ud 2,16 

  
435 mt13aen030 Perfil inoxidable para fijación de 

banda, incluso elementos de 
fijación y sellado. 

1,00 4,000 m 4,00 

  

436 mt36bom051c Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC para 
presión de 6 atm, de 63 mm de 
diámetro. 

1,00 7,600 Ud 7,60 

  
437 mt12plm010a Pasta de secado en polvo, SN 

"PLACO", para el tratamiento de 
las juntas de las placas de yeso 
laminado. 

0,99 22,416 kg 22,19 

  

438 mt37tpa011n Acometida de polietileno PE 100, 
de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 2,3 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p 
de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

0,98 0,570 m 0,56 

  439 mt30www010 Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 

0,98 15,000 Ud 14,70 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

347 
 

  
440 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,94 742,705 kg 698,14 

  
441 mt36tit400d Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro. 

0,88 55,120 Ud 48,51 

  

442 mt35cun040ad Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,87 12,570 m 10,94 

  
443 mt21vva022 Material auxiliar para la 

colocación de bloques de vidrio 
moldeado. 

0,84 1,830 Ud 1,54 

  
444 mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas 

de acero. 
0,84 22,063 m 18,53 

  445 mt34www011 Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 

0,84 60,000 Ud 50,40 

  

446 mt35aia090ma Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-
EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, manguitos, 
tes, codos y curvas flexibles). 

0,80 3,000 m 2,40 

  447 mt40pea010 Manguera de telefonía, 6 hilos de 
0,5 mm². 

0,80 25,000 m 20,00 

  
448 mt26aab010aa Tubo cuadrado de perfil hueco de 

acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 

0,77 1.028,619 m 792,04 

  449 mt34www010 Material auxiliar para iluminación 
exterior. 

0,76 9,000 Ud 6,84 

  
450 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfil plano 
laminado en caliente, de 20x4 mm, 
para aplicaciones estructurales. 

0,74 7,044 m 5,21 

  
451 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 

ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 
según DIN 30672. 

0,71 27,576 m 19,58 

  452 mt49des010 Repercusión de desplazamiento a 
obra para la toma de muestras. 

0,69 1,000 Ud 0,69 

  
453 mt26aab010cp Tubo circular de perfil hueco de 

acero laminado en frío de diámetro 
15 mm. 

0,69 177,786 m 122,67 

  

454 mt16pdg010a Banda fonoaislante bicapa, de 5 mm 
de espesor, formada por una 
membrana autoadhesiva de alta 
densidad termosoldada a una lámina 
de polietileno reticulado, masa 
nominal 3,35 kg/m². 

0,68 169,563 m 115,30 

  
455 mt12ple010b Varilla roscada galvanizada 

"PLACO", de 6 mm de diámetro y 
1000 mm de longitud. 

0,67 122,269 Ud 81,92 

  456 mt23xpm050 Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,64 373,980 Ud 239,35 
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457 mt35cun040ac Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC (V), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,59 88,920 m 52,46 

  458 mt50jpr040d Anclaje expansivo de 8x60 mm, de 
acero galvanizado en caliente. 

0,55 108,468 Ud 59,66 

  459 mt12psg035a Pasta de agarre, según UNE-EN 
14496. 

0,54 1.579,001 kg 852,66 

  

460 mt43tpo011cg Acometida de polietileno de alta 
densidad, de 32 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de 
presión nominal, según UNE-EN 
1555, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

0,51 1,000 m 0,51 

  

461 mt43tpo010cg Tubo de polietileno de alta 
densidad, de 32 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de 
presión nominal, según UNE-EN 
1555, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales, para 
instalaciones receptoras de gas. 

0,51 46,380 m 23,65 

  

462 mt09wnc011eE Mortero decorativo de rodadura 
para pavimento de hormigón color 
blanco, compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos. 

0,47 345,798 kg 162,53 

  463 mt20wwa040 Adhesivo cementoso flexible y de 
gran adherencia. 

0,47 0,300 kg 0,14 

  
464 mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 

mm de acero inoxidable, con 
arandela. 

0,47 78,797 Ud 37,03 

  

465 mt20cvg420j Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 300 mm de diámetro. 

0,46 21,310 Ud 9,80 

  
466 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro. 

0,46 17,830 Ud 8,20 

  
467 mt35ttc020c Conductor rígido unipolar de 

cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de 
sección, para red equipotencial. 

0,46 28,000 m 12,88 

  

468 mt13eag030 Banda impermeabilizante 
autoadhesiva para 
impermeabilización de juntas entre 
paneles sándwich de madera en 
cubiertas inclinadas. 

0,45 172,720 m 77,72 

  
469 mt04lvg020b Tablero cerámico hueco 

machihembrado, para revestir, 
80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

0,45 20,000 Ud 9,00 

  470 mt35caj010b Caja de empotrar universal, enlace 
por los 4 lados. 

0,44 70,000 Ud 30,80 

  
471 mt13blw010d Rastrel de madera de pino gallego 

tratado o pino rojo, 42x27 mm, 
calidad VI. 

0,44 518,160 m 227,99 

  472 mt13tap010a Teja cerámica plana, 43x26 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304. 

0,42 2.245,360 Ud 943,05 

  473 mt27tec020 Pasta hidrófuga. 0,42 0,030 kg 0,01 
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474 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% de 
porcentaje de cortaviento, con 
orificios cada 20 cm en todo el 
perímetro para su inserción en los 
módulos de los andamios. 

0,41 123,408 m² 50,60 

  475 mt12ple020a Horquilla de cuelgue F-530 
"PLACO". 

0,40 122,269 Ud 48,91 

  

476 mt35cun020a Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

0,38 18,000 m 6,84 

  477 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,38 30,836 kg 11,72 

  

478 mt35cun040ab Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,38 4.257,390 m 1.617,81 

  
479 mt04lma010a Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,36 4.655,000 Ud 1.675,80 

  

480 mt35aia010c Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,36 4,190 m 1,51 

  
481 mt36tit400a Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. 

0,36 9,750 Ud 3,51 

  

482 mt37tpu411d Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
32 mm de diámetro exterior. 

0,35 10,070 Ud 3,52 

  483 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1 
según UNE-EN 12004, color gris. 

0,33 1.087,581 kg 358,90 

  

484 mt16pdg020a Banda elástica de poliestireno 
expandido elastificado, de 10 mm 
de espesor, resistencia térmica 
0,3 m²K/W, conductividad térmica 
0,033 W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego. 

0,33 282,605 m 93,26 

  485 mt12ple030a Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,32 10,868 Ud 3,48 

  
486 mt47adh022 Poliestireno expandido en juntas 

de dilatación de pavimentos 
continuos de hormigón. 

0,31 13,832 m 4,29 

  

487 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior. 

0,31 2,500 Ud 0,78 
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  488 mt23xpm020 Imán de cierre reforzado. 0,29 116,000 Ud 33,64 

  489 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de 
juntas. 

0,28 67,930 m 19,02 

  
490 mt23ibf010a Pernio de 110x60 mm, en hierro 

plano pulido, para puerta de paso 
interior serie castellana. 

0,27 6,000 Ud 1,62 

  491 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,27 1,776 m 0,48 

  

492 mt35aia010b Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,27 1.260,690 m 340,39 

  

493 mt35aia010a Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,25 51,450 m 12,86 

  494 mt13blw131 Tornillo para sujeción de rastrel. 0,24 1.036,320 Ud 248,72 

  495 mt35caj010a Caja de empotrar universal, enlace 
por los 2 lados. 

0,23 106,000 Ud 24,38 

  

496 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,23 522,420 m 120,16 

  
497 mt37tca400b Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre rígido, de 13/15 mm de 
diámetro. 

0,23 20,950 Ud 4,82 

  

498 mt20cvg420c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de diámetro. 

0,21 10,340 Ud 2,17 

  

499 mt37tpu411c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
25 mm de diámetro exterior. 

0,19 24,120 Ud 4,58 

  

500 mt37tpu400c Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior. 

0,16 29,850 Ud 4,78 

  
501 mt04lac010d Ladrillo cerámico hueco (cubo 

doble), para revestir, 24x15x12 
cm, según UNE-EN 771-1. 

0,16 273,000 Ud 43,68 

  502 mt17poa010b Film de polietileno de 0,20 mm de 
espesor. 

0,15 298,892 m² 44,83 
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503 mt43tco400d Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=20/22 mm. 

0,14 1,970 Ud 0,28 

  504 mt17poa010a Film de polietileno de 0,15 mm de 
espesor. 

0,13 70,896 m² 9,22 

  

505 mt50jpr070a Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de 
polipropileno de alta tenacidad, 
con tratamiento a los rayos UV, 
D=8 mm y carga de rotura superior 
a 7,5 kN. 

0,13 15,563 m 2,02 

  
506 mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,13 67,927 kg 8,83 

  

507 mt37tpu411b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
20 mm de diámetro exterior. 

0,12 15,440 Ud 1,85 

  508 mt07aco020a Separador homologado para 
cimentaciones. 

0,12 70,730 Ud 8,49 

  

509 mt37toa400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 32 mm de diámetro 
exterior. 

0,10 3,070 Ud 0,31 

  

510 mt37tpu411a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 
16 mm de diámetro exterior. 

0,10 2,000 Ud 0,20 

  
511 mt12pyp100 Cinta autoadhesiva de celulosa 

para colocar en los encuentros de 
los paneles con el paramento. 

0,09 113,042 m 10,17 

  

512 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior. 

0,09 146,980 Ud 13,23 

  

513 mt50bal010a Cinta para balizamiento, de 
material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por 
ambas caras en franjas de color 
rojo y blanco. 

0,09 26,400 m 2,38 

  
514 mt04lac010c Ladrillo cerámico hueco (cubo), 

para revestir, 24x11,5x8 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,09 650,000 Ud 58,50 

  

515 mt50bal010n Cinta de señalización, de material 
plástico, de 8 cm de anchura, 
galga 200, impresa por ambas caras 
en franjas de color amarillo y 
negro. 

0,09 20,000 m 1,80 

  
516 mt50spr045 Tapón protector tipo seta, de 

color rojo, para protección de los 
extremos de las armaduras. 

0,08 5,926 Ud 0,47 

  

517 mt13eag020 Tornillo autotaladrante no 
oxidable para fijación de paneles 
sándwich de madera a soporte en 
cubiertas inclinadas, diámetro 
mayor de 6,3 mm. 

0,08 863,600 Ud 69,09 

  518 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,07 39,940 Ud 2,80 

  

519 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior. 

0,07 121,240 Ud 8,49 
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520 mt13eag023 Clavo de acero para fijación de 

rastrel de madera a soporte de 
hormigón o mortero. 

0,07 708,840 Ud 49,62 

  521 mt07aco020i Separador homologado para losas 
macizas. 

0,07 33,466 Ud 2,34 

  522 mt13blw102 Clavo galvanizado para sujeción de 
tejas a rastrel. 

0,05 777,240 Ud 38,86 

  
523 mt13ccg030f Tornillo autorroscante de 4,2x13 

mm de acero inoxidable, con 
arandela. 

0,05 107,689 Ud 5,38 

  524 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,05 31,520 Ud 1,58 

  
525 mt07aco020g Separador homologado para nervios 

"in situ" en forjados 
unidireccionales. 

0,05 271,737 Ud 13,59 

  526 mt07aco020j Separador homologado para 
pavimentos continuos. 

0,04 153,688 Ud 6,15 

  
527 mt12plj010a Cinta microperforada, "PLACO", 

para acabado de juntas de placas 
de yeso laminado. 

0,04 95,098 m 3,80 

  
528 mt13blm030 Clavo de acero para fijación de 

tablero de madera a soporte de 
madera. 

0,04 844,000 Ud 33,76 

  529 mt12psg040a Cinta de juntas. 0,03 834,871 m 25,05 

  530 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,03 1.850,160 kg 55,50 

  531 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 22,000 Ud 0,66 

  532 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 36,000 Ud 0,72 

  533 mt15pao010a Roseta, para fijación de membrana 
drenante. 

0,02 315,186 Ud 6,30 

  

534 mt50epo020aa Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-2 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

0,02 4,000 Ud 0,08 

  535 mt23xpm010 Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,02 486,180 Ud 9,72 

  
536 mt12plt030b Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm 
de longitud. 

0,02 67,927 Ud 1,36 

  

537 mt12plt010a Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de trompeta, 
de 25 mm de longitud, para 
instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfilería de 
espesor inferior a 6 mm. 

0,01 679,270 Ud 6,79 

      Total materiales: 238.228,22 
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3.3. CUADRO DE MAQUINARIA 
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3.3. Cuadro de maquinaria 

Cuadro de maquinaria 

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad  Total 

1 mq04res010c
g 

Carga y cambio de contenedor 
de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste de 
vertido. 

86,08 1,089 Ud 93,74 

2 mq04cag010c Camión con grúa de hasta 12 t. 55,26 9,684 h 535,14 

3 mq01pan010a Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 

37,97 4,867 h 184,80 

4 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de 
carga, de 162 CV. 

37,92 59,815 h 2.268,18 

5 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

37,83 1,384 h 52,36 

6 mq01ret020b Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 

34,47 0,087 h 3,00 

7 mq05per010 Perforadora con corona 
diamantada y soporte. 

23,60 1,905 h 44,96 

8 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 

12,55 0,384 h 4,82 

9 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

8,75 6,875 h 60,16 

10 mq05pdm110 Compresor portátil diesel 
media presión 10 m³/min. 

6,53 2,102 h 13,73 

11 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

6,51 2,045 h 13,31 
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12 mq13ats011b
b 

Repercusión, por m², de 
montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

6,12 285,908 Ud 1.749,76 

13 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

6,03 1,187 h 7,16 

14 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,41 3,842 h 16,94 

15 mq08lch040 Hidrolimpiadora a presión. 4,34 12,526 h 54,36 
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16 mq13ats012b
b 

Repercusión, por m², de 
desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

4,08 285,908 Ud 1.166,50 

17 mq08war160 Lijadora de aplicación en 
pavimentos de madera, equipada 
con rodillos para lija y 
sistema de aspiración. 

4,01 32,825 h 131,63 

18 mq05mai030 Martillo neumático. 3,85 6,249 h 24,06 

19 mq09bro010 Desbrozadora equipada con 
disco de dientes de sierra o 
con hilo de corte, de 0,42 kW 
de potencia. 

3,78 14,119 h 53,37 

20 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,30 15,599 h 51,48 

21 mq09rod010 Rodillo ligero. 3,30 8,326 h 27,48 

22 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 

2,93 18,704 h 54,80 

23 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 
cm de espada y 3,2 CV de 
potencia. 

2,83 2,267 h 6,42 

24 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 2,55 16,343 h 41,67 
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25 mq13ats010b
b 

Alquiler diario de m² de 
andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

0,15 56.690,603 Ud 8.503,59 

      Total maquinaria: 15.163,42 
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4. PRECIOS AUXILIARES 
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PRECIOS UNITARIOS/AUXILIARES MÓDULOS PREFABRICADOS PORTANTES OBSERVATORIO 

PRECIO UNITARIO/AUXILIAR 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 1: muro portante         

Ud. Módulo portante prefabricado tipo 1: muro portante de dimensiones 2,28 x 2,45 m. Compuesto por: bastidor perimetral de madera 
laminada GL32 h de 160 x 160 mm y 2 refuerzos horizontales de las mismas características, aislamiento panel sándwich TERMOCHIP PLUS 30-

100-20 mm formado por un tablero aglomerado hidrófugo al exterior, núcleo de aislante de poliestireno extruído y en la cara interior rechapado 
fenólico TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte superior del módulo dispone de una pieza de madera para remate de travesaño 
superior del bastidor compuesta por un rebaje para unión entre módulos portantes y ménsula para apoyo de suelo de vidrio. La unión con el 

módulo superior se realiza con 2 bases metálicas de arranque compuestas por un perfil tipo U reforzado con  una  escuadra soldadas de acero 
en forma de L, mediante unión mecánica con pernos de anclaje. En la parte inferior, los módulos se anclan al forjado de madera mediante 2 

bases metálicas  de acero en forma de U  reforzadas con 2 escuadras metálicas a ambos lados, las bases se unen unión mecánica con pernos de 
anclaje. El anclaje lateral ente módulos se realiza mediante 2 escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo intermedio 

entre módulos  compuestas por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un ángulo de 135 º, unión mecánica mediante pernos de anclaje. I/p.p. 
de elementos de sujección y sellado perimetral de paneles. Totalmente rematado. 

PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Madera laminada GL 32 h 160 x 160 mm  (sup. mensula) * 1,0600 u/uu.o. 43,20 €/u 45,79 €/uu.o. 

Madera laminada GL 32 h 160 x 160 mm  (bastidor y refuerzos)* 5,0600 u/uu.o. 34,76 €/u 175,89 €/uu.o. 
Panel sándwich TERMOCHIP PLUS (30-100-20 mm) 3,6577 m2/uu.o. 24,94 €/m2 91,22 €/uu.o. 

Carrera de madera (150 x 65 mm) * 1,0600 u/uu.o. 22,36 €/u 23,70 €/uu.o. 
Base metálica de arranque de módulo portante (U + 2 escuadras 

soldadas) 2,0300 u/uu.o. 21,79 €/u 44,23 €/uu.o. 
Base unión entre módulos portantes (1 U + 1 escuadra en forma 

de L) 2,0300 u/uu.o. 17,94 €/u 36,42 €/uu.o. 
Unión lateral entre módulos (2 escuadras en forma de L) 2,0300 u/uu.o. 3,85 €/u 7,82 €/uu.o. 

Aplicadas a cada producto de forma 
individual % pérdidas . s/ . €/ . €/uu.o. 

TOTAL PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 425,07 €/uu.o. 

         MANO DE OBRA CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Replanteo y colocación de estr.portante (1OF1º+1PE+1AY) 1,3330 h/uu.o. 46,35 €/h 61,78 €/uu.o. 

Colocación y fijación de panel sándwic a estr.portante y sellado 
perimetral (1OF1º+1PE) 1,1429 h/uu.o. 31,20 €/h 35,66 €/uu.o. 

Colocación de anclajes y fijaciones a los módulos (1OF1º+1PE) 1,0150 h/uu.o. 31,20 €/h 31,67 €/uu.o. 

TOTAL MANO DE OBRA 129,11 €/uu.o. 

         MEDIOS AUXILIARES CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Camión-grúa (alquiler, operador y consumo incluido) para 

colocación del observatorio en cubierta 0,3125 h/uu.o. 60,00 €/h 18,75 €/uu.o. 

TOTAL MEDIOS AUXILIARES 18,75 €/uu.o. 

         
TOTAL COSTE SECO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 572,93 €/uu.o. 

COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS (CDC) 3,50% 20,05 €/uu.o. 

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD) 592,98 €/uu.o. 

COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CI) 7,50% 44,47 €/uu.o. 

TOTAL PRECIO UNITARIO 637,51 €/uu.o. 
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PRECIO UNITARIO/AUXILIAR 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 2: antepecho y carpintería.     

Ud. Módulo portante prefabricado tipo 2: antepecho y carpintería de dimensiones 2,28 x 2,53 m. Compuesto por: bastidor perimetral de madera 
laminada GL32 h de 160 x 160 mm y 1 refuerzo horizontal de las mismas características, aislamiento panel sándwich TERMOCHIP PLUS 30-100-20 
mm formado por un tablero aglomerado hidrófugo al exterior, núcleo de aislante de poliestireno extruído y en la cara interior rechapado fenólico 

TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte superior del módulo  está compuesta por una carpintería de madera de roble convenientemente 
tratada para su uso en exteriores (hidrófugamente) y barnizado final como protección, ventana practicable de 2 hojas correderas de dimensiones 

100 x 128 cm modelo doble acristalamiento LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA S.A, LOW.S 8/10/6 Templa Lite Azur Lite color azul. La unión con 
el zuncho de cubierta de madera laminada se realiza con una escuadra metálica doble en forma de L. El anclaje al módulo inferior con 2 taladros 

metálicos. El anclaje lateral ente módulos se realiza mediante 2 escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo intermedio entre 
módulos  compuesto por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un ángulo de 135 º, unión mecánica mediante pernos de anclaje. I/p.p. de 

elementos de sujección y sellado perimetral de paneles. Totalmente rematado. 

   
    

    PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Bastidor perimetral y refuerzo horizontal de madera 

laminada GL 32 h 160 x 160 mm  (sup. mensula) * 5,0600 u/uu.o. 34,76 €/u 175,89 €/uu.o. 
Panel sándwich TERMOCHIP PLUS (30-100-20 mm) 1,4960 m2/uu.o. 24,94 €/m2 37,31 €/uu.o. 

Pernos de anclaje ocultos para unión a módulo inferior (2 
por módulo) 2,0300 u/uu.o. 3,70 €/u 7,51 €/uu.o. 

Escuadra metálica en forma de L, (2 pletinas metálicas 
formanso un ángulo de 135º) 2,0300 u/uu.o. 3,85 €/u 7,82 €/uu.o. 

Carpintería de madera de roble, tratada para su uso en 
exteriores 1,0200 u/uu.o. 427,86 €/u 436,42 €/uu.o. 

Escuadra metálica doble, en forma de L, (2 pletinas 
metálicas dobles formanso un ángulo de 135º) 2,0300 u/uu.o. 7,70 €/u 15,63 €/uu.o. 

Aplicadas a cada producto de 
forrma individual % pérdidas . s/ . €/ . €/uu.o. 

TOTAL PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 680,57 €/uu.o. 

     
 

   MANO DE OBRA CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Replanteo y colocación de estr.portante (1OF1º+1PE+1AY) 1,1429 h/uu.o. 46,35 €/h 52,97 €/uu.o. 

Colocación y fijación de panel sándwic a estr.portante y 
sellado perimetral (1OF1º+1PE) 0,8888 h/m2

u.o. 31,20 €/h 27,73 €/uu.o. 
Colocación de anclajes y fijaciones a los módulos 

(1OF1º+1PE) 1,0150 h/uu.o. 31,20 €/h 31,67 €/uu.o. 
Replanteo y colocación y fijación de la carpintería. I/ sellado 

perimetral (1OF1º+1PE) 1,4545 h/uu.o. 31,20 €/h 45,38 €/uu.o. 

TOTAL MANO DE OBRA 116,75 €/uu.o. 

     
 

   MEDIOS AUXILIARES CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Camión-grúa (alquiler, operador y consumo incluido) para 

colocación del observatorio en cubierta 0,3125 h/uu.o. 60,00 €/h 18,75 €/uu.o. 

TOTAL MEDIOS AUXILIARES 18,75 €/uu.o. 

         
TOTAL COSTE SECO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 816,07 €/uu.o. 

COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS (CDC) 3,50% 28,56 €/uu.o. 

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD) 844,63 €/uu.o. 

COSTES INDIRECTOS DE EJECUCIÓN (CI) 7,50% 63,35 €/uu.o. 

TOTAL PRECIO UNITARIO 907,99 €/uu.o. 
*) Los precios y el suministro de los productos de construcción elaborados con madera laminada 
que figuran en los precios unitarios de los módulos portantes prefabricados del observatorio, son 
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obtenidos de la base de datos de la empresa “Maderas Garden” por ajustarse mejor a las 
características requeridas para su correcta ejecución. 

Para mayor información o consulta de productos, precio y suministro de los mismos, véase: 

“Maderas Garden” 

Polígono Industrial Pinseque (Los Leones), Nave M 50298 Pinseque (Zaragoza). Tel: 976 656 
797. Fax: 976 656 797.Email: info@maderagarden.es. 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

Anejo de justificación de precios 

Num. Código Ud Descripción 

1 00.01 Ud Alquiler, durante 93 días naturales, de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 
50% de elementos verticales duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 565 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 
50% de su perímetro y que sobresalen más de 
30 cm del plano de fachada. 

    

                    

  

mt50ats020c 3,000 Ud Revisión mensual de andamio 
tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada 
de entre 500 y 1000 m², según 
R.D. 2177/2004, para 
garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 

190,98 572,94 

  

mq13ats010bb 56.690,603 Ud Alquiler diario de m² de 
andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

0,15 8.503,59 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9.076,53 181,53 
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      3,000 % Costes indirectos 9.258,06 277,74 

            Total por Ud ............: 9.535,80 

    Son NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.     

                    
2 

  
00.02 

  
Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 
m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, con menos del 50% de elementos 
verticales duplicados y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de 265 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 
50% de su perímetro y que sobresalen más de 
30 cm del plano de fachada, considerando una 
distancia máxima de 20 m entre el punto de 
descarga de los materiales y el punto más 
alejado del montaje. 

  
  

  
  

          

  

mq13ats011bb 285,908 Ud Repercusión, por m², de 
montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

6,12 1.749,76 
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mq13ats012bb 285,908 Ud Repercusión, por m², de 
desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con menos de un 50% de 
elementos verticales 
duplicados, fabricado 
cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de 
fachada con elementos 
constructivos (balcones, 
cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

4,08 1.166,50 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2.916,26 58,33 

      3,000 % Costes indirectos 2.974,59 89,24 

            Total por Ud ............: 3.063,83 

    Son TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por Ud.     

                    
3 01.01 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 

hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios manuales, retirada y apilado de los 
materiales. 

    

                    

  
mq09sie010 0,021 h Motosierra a gasolina, de 50 

cm de espada y 3,2 CV de 
potencia. 

2,83 0,06 

  
mq09bro010 0,021 h Desbrozadora equipada con 

disco de dientes de sierra o 
con hilo de corte, de 0,42 kW 
de potencia. 

3,78 0,08 

  mo105 0,275 h Peón ordinario construcción. 15,26 4,20 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,34 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,43 0,13 

            Total por m² ............: 4,56 

    
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

m².     
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4 01.02 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una 
profundidad mínima de 25 cm, con medios 
manuales, retirada y apilado de los 
materiales. 

    

                    

  
mq09bro010 0,021 h Desbrozadora equipada con 

disco de dientes de sierra o 
con hilo de corte, de 0,42 kW 
de potencia. 

3,78 0,08 

  mo105 0,332 h Peón ordinario construcción. 15,26 5,07 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,15 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,25 0,16 

            Total por m² ............: 5,41 

    Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
                    
5 01.03 m³ Apertura de hueco en fachada de mampostería 

ordinaria a una cara vista de piedra 
granítica, con mortero, con medios manuales, 
acopio del 100% del material demolido para su 
reutilización en tapiado de ventana superior 
(incluido en el precio), y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    
  mo021 5,320 h Oficial 1ª colocador de piedra 

natural. 
16,52 87,89 

  mo105 0,716 h Peón ordinario construcción. 15,26 10,93 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

98,82 1,98 

      3,000 % Costes indirectos 100,80 3,02 

            Total por m³ ............: 103,82 

    Son CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por m³.     

                    
6 02.01 m² Arranque de cobertura de teja cerámica plana 

alicantina y elementos de fijación, colocada 
con mortero a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a ocho aguas con una 
pendiente media del 44%, con medios manuales 
y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

                    
  mo019 0,123 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,03 

  mo105 0,552 h Peón ordinario construcción. 15,26 8,42 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

10,45 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,66 0,32 

            Total por m² ............: 10,98 

    Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     
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7 02.02 m² Demolición de partición interior de fábrica 

revestida en planta semisótano, formada por 
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, 
con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,213 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,25 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,25 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,32 0,10 

            Total por m² ............: 3,42 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     
                    
8 02.03 m³ Demolición de pilar de fábrica de ladrillo 

hueco, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    
  mo104 3,385 h Peón especializado 

construcción. 
15,53 52,57 

  mo105 3,385 h Peón ordinario construcción. 15,26 51,66 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

104,23 2,08 

      3,000 % Costes indirectos 106,31 3,19 

            Total por m³ ............: 109,50 

    Son CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por 
m³.     

                    
9 02.04 Ud Levantado de carpintería acristalada de 

madera de cualquier tipo situada en fachada, 
de menos de 3 m² de superficie, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,457 h Peón ordinario construcción. 15,26 6,97 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,97 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,11 0,21 

            Total por Ud ............: 7,32 

    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
10 02.05 Ud Levantado de carpintería acristalada de 

madera de cualquier tipo situada en fachada, 
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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  mo105 0,914 h Peón ordinario construcción. 15,26 13,95 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

13,95 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,23 0,43 

            Total por Ud ............: 14,66 

    Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
11 02.06 m² Demolición de tapiado exterior en ventanas de 

fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,213 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,25 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,25 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,32 0,10 

            Total por m² ............: 3,42 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².     
                    
12 02.07 m² Limpieza general de fachada y picado puntual 

de enfoscado de cal y cemento en zonas que 
presenten mal estado(para su posterior 
reposición), aplicado sobre paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, 
con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,585 h Peón ordinario construcción. 15,26 8,93 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,93 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,11 0,27 

            Total por m² ............: 9,38 

    Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     
                    
13 02.08 m² Picado de enfoscado de cal y cemento y 

revestimiento interior, aplicado sobre 
paramento vertical interior de más de 3 m de 
altura, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,532 h Peón ordinario construcción. 15,26 8,12 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,12 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,28 0,25 

            Total por m² ............: 8,53 
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    Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m².     

                    
14 03.01 m³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de 

profundidad en suelo de arcilla semidura, con 
medios manuales, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

    

                    
  mo105 1,715 h Peón ordinario construcción. 15,26 26,17 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

26,17 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 26,69 0,80 

            Total por m³ ............: 27,49 

    Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por m³.     

                    
15 03.02 m³ Vaso de hormigón armado, realizado con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de 
foso de ascensor enterrado a nivel de la 
cimentación. Incluye excavación y carga de 
escombros sobre camión contenedor. 

    

                    

  
mt08eme050 1,800 m² Sistema de encofrado formado 

por paneles metálicos para 
cimentaciones, amortizable en 
50 usos. 

4,73 8,51 

  mt07aco020a 4,000 Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

0,12 0,48 

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para 
muros. 

0,05 0,40 

  
mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,94 47,00 

  mt10haf010nea 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

69,34 76,27 

  mo041 0,393 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 6,82 

  mo084 0,393 h Ayudante estructurista. 16,52 6,49 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

145,97 2,92 

      3,000 % Costes indirectos 148,89 4,47 

            Total por m³ ............: 153,36 

    Son CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por m³.     

                    
16 03.03 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios 

mecánicos para ejecución de rampa de acceso a 
planta semisótano. 

    

                    
  mq01pan010a 0,044 h Pala cargadora sobre 

neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
37,97 1,67 
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  mo105 0,008 h Peón ordinario construcción. 15,26 0,12 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1,79 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,83 0,05 

            Total por m³ ............: 1,88 

    Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.     
                    
17 03.04 m² Picado y limpieza de enfoscado de cal y 

cemento de la fachada sur, tras el desmonte, 
sobre paramento vertical exterior de hasta 3 
m de altura en planta semisótano, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

                    
  mo105 0,479 h Peón ordinario construcción. 15,26 7,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,31 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,46 0,22 

            Total por m² ............: 7,68 

    Son SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².     
                    
18 04.01 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 19,71 

  
mt04lma010a 109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 39,24 

  

mt09mor010c 0,041 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 4,43 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 3,22 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 
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  mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 

23,44 23,44 

  mo019 1,656 h Oficial 1ª construcción. 16,52 27,36 

  mo105 1,180 h Peón ordinario construcción. 15,26 18,01 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

148,72 2,97 

      3,000 % Costes indirectos 151,69 4,55 

            Total por Ud ............: 156,24 

    Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
19 04.02 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
60x60x75 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 19,71 

  
mt04lma010a 158,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 56,88 

  

mt09mor010c 0,059 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 6,38 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,032 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 4,48 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 

23,44 23,44 

  mo019 1,786 h Oficial 1ª construcción. 16,52 29,50 

  mo105 1,270 h Peón ordinario construcción. 15,26 19,38 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

173,08 3,46 

      3,000 % Costes indirectos 176,54 5,30 

            Total por Ud ............: 181,84 

    Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     
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20 04.03 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 
registrable, de dimensiones interiores 
70x70x85 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 23,01 

  
mt04lma010a 215,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 77,40 

  

mt09mor010c 0,080 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 8,65 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,043 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 6,02 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010e 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 

30,14 30,14 

  mo019 2,002 h Oficial 1ª construcción. 16,52 33,07 

  mo105 1,422 h Peón ordinario construcción. 15,26 21,70 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

213,30 4,27 

      3,000 % Costes indirectos 217,57 6,53 

224,10             Total por Ud ............: 

    Son DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
21 04.04 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
70x70x90 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 23,01 

  
mt04lma010a 215,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 77,40 
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mt09mor010c 0,080 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 8,65 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 6,30 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010e 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 

30,14 30,14 

  mo019 2,030 h Oficial 1ª construcción. 16,52 33,54 

  mo105 1,442 h Peón ordinario construcción. 15,26 22,00 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

214,35 4,29 

      3,000 % Costes indirectos 218,64 6,56 

225,20             Total por Ud ............: 

    Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
22 04.05 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
80x80x100 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,289 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 26,50 

  
mt04lma010a 281,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 101,16 

  

mt09mor010c 0,105 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 11,35 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,058 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 8,12 
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mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010f 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 96x96x5 cm. 

43,13 43,13 

  mo019 2,117 h Oficial 1ª construcción. 16,52 34,97 

  mo105 1,502 h Peón ordinario construcción. 15,26 22,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

261,46 5,23 

      3,000 % Costes indirectos 266,69 8,00 

            Total por Ud ............: 274,69 

    Son DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     

                    
23 04.06 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
100x100x110 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 34,47 

  
mt04lma010a 377,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 135,72 

  

mt09mor010c 0,140 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 15,13 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,081 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 11,34 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010g 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 118x118x15 cm. 

92,15 92,15 

  mo019 2,246 h Oficial 1ª construcción. 16,52 37,10 

  mo105 1,593 h Peón ordinario construcción. 15,26 24,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

363,53 7,27 
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      3,000 % Costes indirectos 370,80 11,12 

            Total por Ud ............: 381,92 

    Son TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
24 04.07 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
100x100x125 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 34,47 

  
mt04lma010a 416,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 149,76 

  

mt09mor010c 0,155 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 16,76 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,090 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 12,60 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010g 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 118x118x15 cm. 

92,15 92,15 

  mo019 2,448 h Oficial 1ª construcción. 16,52 40,44 

  mo105 1,734 h Peón ordinario construcción. 15,26 26,46 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

385,95 7,72 

      3,000 % Costes indirectos 393,67 11,81 

            Total por Ud ............: 405,48 

    Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
25 04.08 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
125x125x130 cm, con tapa prefabricada de 
hormigón armado. 
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mt10hmf010kn 0,501 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 45,93 

  
mt04lma010a 509,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 183,24 

  

mt09mor010c 0,189 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 20,43 

  
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para 

realizar en el fondo de la 
arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

5,58 5,58 

  

mt09mor010f 0,121 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 16,94 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010h 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 150x150x15 cm. 

133,60 133,60 

  mo019 3,053 h Oficial 1ª construcción. 16,52 50,44 

  mo105 2,157 h Peón ordinario construcción. 15,26 32,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

496,81 9,94 

      3,000 % Costes indirectos 506,75 15,20 

            Total por Ud ............: 521,95 

    Son QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
26 04.09 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, 

registrable, de dimensiones interiores 
200x150x120 cm, con losa de hormigón armado 
HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de 
hormigón armado, conjunto de dos bombas 
iguales en funcionamiento alternativo, siendo 
cada una de ellas una electrobomba sumergible 
con impulsor vórtex para achique de aguas 
residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 0,777 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 71,24 

  
mt04lma010a 639,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 230,04 
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mt09mor010c 0,238 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 25,73 

  mt11ppl030c 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=200 
mm. 

19,19 19,19 

  

mt09mor010f 0,171 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 23,94 

  
mt04lvg020b 8,000 Ud Tablero cerámico hueco 

machihembrado, para revestir, 
80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

0,45 3,60 

  
mt07ame010g 4,092 m² Malla electrosoldada ME 15x15 

Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

2,72 11,13 

  mt07aco020i 11,693 Ud Separador homologado para 
losas macizas. 

0,07 0,82 

  
mt10haf010pnc 0,524 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

96,01 50,31 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010f 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 96x96x5 cm. 

43,13 43,13 

  

mt36bom050c 3,800 m Conducto de impulsión de aguas 
residuales realizado con tubo 
de PVC para presión de 6 atm, 
de 63 mm de diámetro, con 
extremo abocardado, según UNE-
EN 1452. 

3,34 12,69 

  

mt36bom051c 3,800 Ud Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y 
piezas especiales para tubo de 
PVC para presión de 6 atm, de 
63 mm de diámetro. 

1,00 3,80 

  mt37vre010c 2,000 Ud Válvula de retención con rosca 
GAS de 2". 

110,61 221,22 

  mt37svc010o 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 2". 

26,97 53,94 
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mt36bse060ag1a 2,000 Ud Electrobomba sumergible con 
impulsor vórtex para achique 
de aguas residuales y fecales 
con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una 
potencia de 1,8 kW, para una 
altura máxima de inmersión de 
20 m, temperatura máxima del 
líquido conducido 40°C, tamaño 
máximo de paso de sólidos 50 
mm, con cuerpo de impulsión, 
impulsor, carcasa y tapa del 
motor de hierro fundido GG25, 
eje del motor de acero 
inoxidable AISI 420, cierre 
mecánico de grafito/cerámica; 
motor asíncrono de 2 polos, 
aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP 68,cable de 
conexión y cuadro eléctrico 
con doble condensador e 
interruptor automático 
magnetotérmico. 

1.506,49 3.012,98 

  mt36bse006b 2,000 Ud Regulador de nivel para aguas 
limpias. 

67,30 134,60 

  

mt36bom020 2,000 Ud Accesorios para instalación de 
bomba sumergible portátil para 
achique de aguas instalada en 
arqueta enterrada y conexión a 
la red de evacuación. 

21,05 42,10 

  

mt36bom060a 2,000 Ud Instalación de bomba 
sumergible portátil para 
achique de aguas en arqueta 
enterrada y conexión a la red 
eléctrica. 

14,06 28,12 

  mo019 2,973 h Oficial 1ª construcción. 16,52 49,11 

  mo072 0,309 h Ayudante construcción. 15,73 4,86 

  mo105 2,057 h Peón ordinario construcción. 15,26 31,39 

  mo007 1,646 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 28,10 

  mo099 1,646 h Ayudante fontanero. 15,71 25,86 

  mo002 1,029 h Oficial 1ª electricista. 17,07 17,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4.153,20 83,06 

      3,000 % Costes indirectos 4.236,26 127,09 

            Total por Ud ............: 4.363,35 

    Son CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.     
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27 04.10 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, 
registrable, de dimensiones interiores 
300x200x150 cm, con losa de hormigón armado 
HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de 
hormigón armado, conjunto de dos bombas 
iguales en funcionamiento alternativo, siendo 
cada una de ellas una electrobomba sumergible 
con impulsor vórtex para achique de aguas 
residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 

    

                    

  
mt10hmf010kn 1,349 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

91,68 123,68 

  
mt04lma010a 1.128,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,36 406,08 

  

mt09mor010c 0,420 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 45,40 

  mt11ppl030c 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=200 
mm. 

19,19 19,19 

  

mt09mor010f 0,315 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

139,98 44,09 

  
mt04lvg020b 12,000 Ud Tablero cerámico hueco 

machihembrado, para revestir, 
80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

0,45 5,40 

  
mt07ame010g 7,620 m² Malla electrosoldada ME 15x15 

Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

2,72 20,73 

  mt07aco020i 21,773 Ud Separador homologado para 
losas macizas. 

0,07 1,52 

  
mt10haf010pnc 1,196 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 

fabricado en central, con 
cemento SR. 

96,01 114,83 

  

mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación 
y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 

7,73 7,73 

  mt11arf010f 1,000 Ud Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 96x96x5 cm. 

43,13 43,13 

  

mt36bom050c 3,800 m Conducto de impulsión de aguas 
residuales realizado con tubo 
de PVC para presión de 6 atm, 
de 63 mm de diámetro, con 
extremo abocardado, según UNE-
EN 1452. 

3,34 12,69 

  

mt36bom051c 3,800 Ud Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y 
piezas especiales para tubo de 
PVC para presión de 6 atm, de 
63 mm de diámetro. 

1,00 3,80 

  mt37vre010c 2,000 Ud Válvula de retención con rosca 
GAS de 2". 

110,61 221,22 
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  mt37svc010o 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 2". 

26,97 53,94 

  

mt36bse060ag1a 2,000 Ud Electrobomba sumergible con 
impulsor vórtex para achique 
de aguas residuales y fecales 
con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en 
hierro fundido, con una 
potencia de 1,8 kW, para una 
altura máxima de inmersión de 
20 m, temperatura máxima del 
líquido conducido 40°C, tamaño 
máximo de paso de sólidos 50 
mm, con cuerpo de impulsión, 
impulsor, carcasa y tapa del 
motor de hierro fundido GG25, 
eje del motor de acero 
inoxidable AISI 420, cierre 
mecánico de grafito/cerámica; 
motor asíncrono de 2 polos, 
aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, 
protección IP 68,cable de 
conexión y cuadro eléctrico 
con doble condensador e 
interruptor automático 
magnetotérmico. 

1.506,49 3.012,98 

  mt36bse006b 2,000 Ud Regulador de nivel para aguas 
limpias. 

67,30 134,60 

  

mt36bom020 2,000 Ud Accesorios para instalación de 
bomba sumergible portátil para 
achique de aguas instalada en 
arqueta enterrada y conexión a 
la red de evacuación. 

21,05 42,10 

  

mt36bom060a 2,000 Ud Instalación de bomba 
sumergible portátil para 
achique de aguas en arqueta 
enterrada y conexión a la red 
eléctrica. 

14,06 28,12 

  mo019 3,476 h Oficial 1ª construcción. 16,52 57,42 

  mo072 0,309 h Ayudante construcción. 15,73 4,86 

  mo105 2,410 h Peón ordinario construcción. 15,26 36,78 

  mo007 1,646 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 28,10 

  mo099 1,646 h Ayudante fontanero. 15,71 25,86 

  mo002 1,029 h Oficial 1ª electricista. 17,07 17,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4.511,82 90,24 

      3,000 % Costes indirectos 4.602,06 138,06 

            Total por Ud ............: 4.740,12 

    Son CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
28 04.11 m Acometida general de saneamiento a la red 

general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

    

                    
  mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 3,90 
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mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-
1. 

6,18 6,49 

  
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,57 

  mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,59 

  mt10hmf010Mp 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

62,35 5,24 

  mq05pdm010b 0,570 h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

6,51 3,71 

  mq05mai030 0,570 h Martillo neumático. 3,85 2,19 

  mq01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW. 

34,47 1,10 

  
mq02rop020 0,236 h Pisón vibrante de guiado 

manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,30 0,78 

  mo019 0,982 h Oficial 1ª construcción. 16,52 16,22 

  mo104 0,491 h Peón especializado 
construcción. 

15,53 7,63 

  mo007 0,114 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,95 

  mo099 0,114 h Ayudante fontanero. 15,71 1,79 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

52,16 2,09 

      3,000 % Costes indirectos 54,25 1,63 

            Total por m ............: 55,88 

    Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m.     

                    
29 04.12 Ud Conexión de la acometida del edificio a la 

red general de saneamiento del municipio.     

                    

  

mt09mor010c 0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 7,03 

  
mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de 

junta flexible en el empalme 
de la acometida al pozo de 
registro. 

14,53 14,53 

  mq05pdm110 1,051 h Compresor portátil diesel 
media presión 10 m³/min. 

6,53 6,86 

  mq05mai030 2,102 h Martillo neumático. 3,85 8,09 

  mo019 3,086 h Oficial 1ª construcción. 16,52 50,98 

  mo104 4,628 h Peón especializado 
construcción. 

15,53 71,87 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

159,36 3,19 

      3,000 % Costes indirectos 162,55 4,88 

            Total por Ud ............: 167,43 
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    Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS por Ud.     

                    
30 04.13 m Colector enterrado de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 

    

                    
  mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 3,90 

  

mt11tpb020c 1,050 m Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 

6,52 6,85 

  

mt11tpb021c 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y 
piezas especiales para tubo de 
PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie 
SN-2, de 160 mm de diámetro 
exterior. 

1,95 1,95 

  mq04dua020b 0,031 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

8,75 0,27 

  
mq02rop020 0,228 h Pisón vibrante de guiado 

manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,30 0,75 

  mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

37,83 0,11 

  mo019 0,071 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,17 

  mo105 0,175 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,67 

  mo007 0,124 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,12 

  mo099 0,062 h Ayudante fontanero. 15,71 0,97 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

20,76 0,42 

      3,000 % Costes indirectos 21,18 0,64 

            Total por m ............: 21,82 

    Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
m.     

                    
31 05.01 m Bajante interior de la red de evacuación de 

aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,36 1,36 
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mt36tit010gi 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
40% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

12,66 12,66 

  
mt11var009 0,032 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,29 

  mt11var010 0,016 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,30 

  mo007 0,149 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,54 

  mo099 0,074 h Ayudante fontanero. 15,71 1,16 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,31 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,68 0,56 

            Total por m ............: 19,24 

    Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
32 05.02 m Bajante interior de la red de evacuación de 

aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 

0,88 0,88 

  

mt36tit010de 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

7,05 7,05 

  
mt11var009 0,011 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,10 

  mt11var010 0,006 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,11 

  mo007 0,069 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,18 

  mo099 0,035 h Ayudante fontanero. 15,71 0,55 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,87 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,07 0,30 

            Total por m ............: 10,37 

    Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
33 05.03 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo.     

                    
  mt36vpn020b 1,000 Ud Terminal de ventilación de 

PVC, de 110 mm de diámetro. 
1,22 1,22 

  
mt11var009 0,008 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,07 
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  mt11var010 0,004 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,08 

  mo007 0,149 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,54 

  mo099 0,149 h Ayudante fontanero. 15,71 2,34 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,25 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,38 0,19 

            Total por Ud ............: 6,57 

    Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
34 05.04 m Red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro. 

0,36 0,36 

  

mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,62 2,75 

  
mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,18 

  mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,19 

  mo007 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,37 

  mo099 0,040 h Ayudante fontanero. 15,71 0,63 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,48 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,59 0,17 

            Total por m ............: 5,76 

    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     
                    
35 05.05 m Red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro. 

0,46 0,46 

  

mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,36 3,53 

  
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,21 
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  mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,21 

  mo007 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,37 

  mo099 0,040 h Ayudante fontanero. 15,71 0,63 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,41 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,54 0,20 

            Total por m ............: 6,74 

    Son SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     
                    
36 05.06 m Red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 

0,88 0,88 

  

mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,47 6,79 

  
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,25 

  mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,27 

  mo007 0,101 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,72 

  mo099 0,050 h Ayudante fontanero. 15,71 0,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

10,70 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,91 0,33 

            Total por m ............: 11,24 

    Son ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m.     
                    
37 05.07 m Red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro. 

1,21 1,21 

  

mt36tit010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

8,85 9,29 

  
mt11var009 0,035 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,31 

  mt11var010 0,018 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,34 
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  mo007 0,121 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,07 

  mo099 0,060 h Ayudante fontanero. 15,71 0,94 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

14,16 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,44 0,43 

            Total por m ............: 14,87 

    Son CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m.     

                    
38 05.08 m Red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

    

                    

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,36 1,36 

  

mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

9,94 10,44 

  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,36 

  mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,38 

  mo007 0,151 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,58 

  mo099 0,075 h Ayudante fontanero. 15,71 1,18 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16,30 0,33 

      3,000 % Costes indirectos 16,63 0,50 

            Total por m ............: 17,13 

    Son DIECISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.     
                    
39 05.09 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, 

con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. 

    

                    

  

mt36bsj010a 1,000 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm 
de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro 
y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable. 

7,29 7,29 

  

mt36tie010fd 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 

5,76 4,03 

  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,36 
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  mt11var010 0,080 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 1,52 

  mo007 0,251 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 4,28 

  mo099 0,126 h Ayudante fontanero. 15,71 1,98 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,46 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 19,85 0,60 

            Total por Ud ............: 20,45 

    Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
40 05.10 m Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm 

de diámetro, unión pegada con adhesivo.     

                    

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,36 1,36 

  

mt36tit010gj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 
45% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

13,11 13,77 

  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

8,98 0,36 

  mt11var010 0,032 l Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

18,98 0,61 

  mo007 0,225 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 3,84 

  mo099 0,113 h Ayudante fontanero. 15,71 1,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

21,72 0,43 

      3,000 % Costes indirectos 22,15 0,66 

            Total por m ............: 22,81 

    Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por 
m.     

                    
41 05.11 Ud Encuentro de cubierta inclinada, de pendiente 

media 44%, material de cobertura teja 
cerámica plana sobre entramado portante de 
madera, tipo convencional con sumidero de 
salida vertical, formado por: pieza de 
refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), 
adherida al soporte y sumidero de caucho 
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 

    

                    
  mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo 

EA, UNE 104231. 
1,34 0,40 
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mt14lba010d 1,050 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con 
armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no 
protegida. 

6,00 6,30 

  
mt14lbd200aa 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de 

salida vertical, de 80 mm de 
diámetro, con rejilla plana de 
caucho EPDM. 

15,99 15,99 

  mo028 0,347 h Oficial 1ª aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 

16,52 5,73 

  mo062 0,347 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

15,73 5,46 

  mo007 0,325 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 5,55 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

39,43 0,79 

      3,000 % Costes indirectos 40,22 1,21 

            Total por Ud ............: 41,43 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
42 06.01 m² Encachado de 15 cm en caja para base de 

solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación 
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

    

                    

  
mt01are010a 0,165 m³ Grava de cantera de piedra 

caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 

13,27 2,19 

  mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre 
neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 

37,97 0,42 

  
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

6,03 0,07 

  mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

37,83 0,42 

  mo105 0,209 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,19 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,29 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,42 0,19 

            Total por m² ............: 6,61 

    Son SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
                    
43 06.02 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

para limpieza y nivelado de fondos en planta 
semisótano, fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 5 cm de espesor. 

    

                    

  
mt10hmf011bb 0,053 m³ Hormigón de limpieza HL-

150/B/20, fabricado en 
central. 

57,97 3,07 

  mo041 0,067 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 1,16 

  mo084 0,067 h Ayudante estructurista. 16,52 1,11 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,34 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,45 0,16 

            Total por m² ............: 5,61 

    Son CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
                    
44 06.03 m² Montaje de sistema de encofrado y 

desencofrado metálico recuperable para viga 
de cierre de solera y refuerzo de muro de 
dimensiones 0,30 x 0,46; para 50 puestas. 

    

                    

  
mt08eme050 1,000 m² Sistema de encofrado formado 

por paneles metálicos para 
cimentaciones, amortizable en 
50 usos. 

4,73 4,73 

  mt08eme051a 0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,27 0,03 

  mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 

1,25 0,06 

  mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,56 0,66 

  mo041 0,271 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 4,70 

  mo084 0,271 h Ayudante estructurista. 16,52 4,48 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

14,66 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 14,95 0,45 

            Total por m² ............: 15,40 

    Son QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m².     
                    
45 06.04 m³ Viga perimetral de cierre de  solera y 

refuerzo de muro, de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 
kg/m³. 

    

                    
  mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,12 1,20 

  
mt07aco010c 60,000 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,94 56,40 

  mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

69,34 72,81 

  mo041 0,141 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 2,45 

  mo084 0,141 h Ayudante estructurista. 16,52 2,33 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

135,19 2,70 

      3,000 % Costes indirectos 137,89 4,14 

            Total por m³ ............: 142,03 

    Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
por m³.     
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46 06.05 m² Solera ventilada de hormigón armado de 40+6 

cm de canto, con sistema de encofrado perdido 
de polipropileno reciclado Módulo C-40 
"CAVITTI" de dimensiones 750 x 500 mm y 
altura total 400 mm, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y malla electrosoldada 
ME 20x20, Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
sobre separadores homologados, en capa de 
compresión de 4 cm de espesor. 

    

                    

  

mt07cid010go 1,050 m² Módulos de polipropileno 
reciclado, para soleras y 
forjados sanitarios 
ventilados, modelo Módulo 
Soliglú "DALIFORMA", de 
50x50x40 cm, para sistema de 
encofrado perdido. 

11,97 12,57 

  
mt07ame010b 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

1,86 2,05 

  mt10haf010nba 0,096 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, 
fabricado en central. 

71,15 6,83 

  
mt07aco020g 3,000 Ud Separador homologado para 

nervios "in situ" en forjados 
unidireccionales. 

0,05 0,15 

  

mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 
20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 

1,26 0,06 

  mo019 0,091 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,50 

  mo072 0,084 h Ayudante construcción. 15,73 1,32 

  mo105 0,091 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,39 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

25,87 0,52 

      3,000 % Costes indirectos 26,39 0,79 

            Total por m² ............: 27,18 

    Son VEINTISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por 
m².     

                    
47 07.01 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, 

de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 15x15 a 30x30 cm de 
sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-32 h y protección de la madera 
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada 
en taller. 
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mt07mee110a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
pilar de sección constante, de 
15x15 a 30x30 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.045,67 20,91 

      3,000 % Costes indirectos 1.066,58 32,00 

            Total por m³ ............: 1.098,58 

    Son MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
48 07.02 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, 

de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de 
sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-32h y protección de la madera 
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada 
en taller. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
20x25 a 30x35 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     
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49 07.03 m³ Brochal de madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 10x15 a 20x25 
cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-32h y protección de la madera 
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada 
en taller. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
10x15 a 20x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
50 07.04 m³ Zuncho perimetral con rebajes para formación 

de suelo de vidrio, de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor 
de las láminas y sección constante, de 20x25 
a 30x55 cm de sección y hasta 5 m de 
longitud, clase resistente GL-32h y 
protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y 
con rebajes listos para el recibido de los 
anclajes del suelo de vidrio. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
20x25 a 30x35 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 
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  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
51 07.05 m³ Refuerzo en cruz para suelo de vidrio, de 

madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 
45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-
32h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y 
con rebajes listos para el recibido de los 
anclajes del suelo de vidrio. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
20x25 a 30x35 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
52 07.06 m³ Vigueta de madera laminada encolada 

homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 
cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase 
resistente GL-32 h y protección de la madera 
con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada 
en taller. 
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mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
10x20 a 12x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
53 07.07. m² Loseta de vidrio laminado templado de 

seguridad y antideslizante. Loseta de vidrio 
laminado templado (de seguridad y 
antideslizante) compuesta por intercalario de 
polivinil b utiral de 3 mm de espesor y 2 
vidrios templados (12 +12 mm). I/p.p. de 
anclajes de metálicos de sujección a zuncho 
de madera laminada, a razón de 4,5 anclajes 
por unidad de loseta. Dimensiones loseta 0,92 
x 0,92 m. 

    

                    

  

mt21ves010z 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 12 
mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de 
polivinilo translúcido, según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 
14449. 

65,99 66,39 

  
mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 
m por cartucho). 

2,27 0,66 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 

1,18 1,18 

  mo051 0,514 h Oficial 1ª cristalero. 17,84 9,17 

  mo102 0,514 h Ayudante cristalero. 16,99 8,73 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

86,13 1,72 

      3,000 % Costes indirectos 87,85 2,64 

            Total por m² ............: 90,49 

    Son NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m².     
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54 07.07.. m² Cubierta inclinada a ocho aguas con una 

pendiente media del 44%, compuesta de: 
formación de pendientes: panel sándwich para 
cubiertas compuesto de tablero contrachapado 
fenólico y núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido, sobre entramado 
estructural (no incluido en este precio); 
impermeabilización: membrana difusora de 
vapor cobertura: teja cerámica plana, 43x26 
cm, color rojo; fijada con clavos 
galvanizados sobre rastreles de madera. 
Superficie medida en verdadera magnitud. 

    

                    

  

mt13eag010d 1,115 m² Panel sándwich para cubiertas 
compuesto de: cara exterior 
tablero contrachapado fenólico 
de 18 mm, núcleo aislante de 
espuma de poliestireno 
extruido de 40 mm de espesor, 
lengüeta de tablero de fibra 
para ensamblado de paneles y 
cara interior tablero 
contrachapado fenólico de 10 
mm. 

34,35 38,30 

  

mt13eag020 5,000 Ud Tornillo autotaladrante no 
oxidable para fijación de 
paneles sándwich de madera a 
soporte en cubiertas 
inclinadas, diámetro mayor de 
6,3 mm. 

0,08 0,40 

  

mt13eag030 1,000 m Banda impermeabilizante 
autoadhesiva para 
impermeabilización de juntas 
entre paneles sándwich de 
madera en cubiertas 
inclinadas. 

0,45 0,45 

  

mt14gsc100a 1,300 m² Membrana difusora de vapor de 
agua e impermeable al agua, 
formada por dos capas de 
fieltro de polipropileno que 
recubren un film interior, con 
una impermeabilidad al agua de 
4 m.c.a. y un factor de 
resistencia a la difusión de 
vapor de agua de 36, para 
colocar bajo teja en cubiertas 
inclinadas. 

1,53 1,99 

  
mt13blw010d 3,000 m Rastrel de madera de pino 

gallego tratado o pino rojo, 
42x27 mm, calidad VI. 

0,44 1,32 

  mt13blw131 6,000 Ud Tornillo para sujeción de 
rastrel. 

0,24 1,44 

  mt13blw102 4,500 Ud Clavo galvanizado para 
sujeción de tejas a rastrel. 

0,05 0,23 

  mt13tap010a 12,000 Ud Teja cerámica plana, 43x26 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304. 

0,42 5,04 

  
mt13tap011a 0,080 Ud Pieza cerámica de caballete, 

para tejas planas, color rojo, 
según UNE-EN 1304. 

1,50 0,12 

  
mt13tap011a 0,500 Ud Pieza cerámica de caballete, 

para tejas planas, color rojo, 
según UNE-EN 1304. 

1,50 0,75 

  mt13tap010a 1,000 Ud Teja cerámica plana, 43x26 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304. 

0,42 0,42 
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mt13tap013a 0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, 

plana, color rojo, según UNE-
EN 1304. 

2,86 0,29 

  mo019 1,464 h Oficial 1ª construcción. 16,52 24,19 

  mo105 1,464 h Peón ordinario construcción. 15,26 22,34 

  mo028 0,495 h Oficial 1ª aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 

16,52 8,18 

  mo062 0,495 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

15,73 7,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

113,25 2,27 

      3,000 % Costes indirectos 115,52 3,47 

            Total por m² ............: 118,99 

    Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por m².     

                    
55 07.08 m³ Par perteneciente a cercha de cubierta, de 

madera aserrada de roble (C 30 Clase 
resistente), de 15x20 a 25x30 cm de sección y 
hasta 6 m de longitud, calidad estructural 
MEG, clase resistente C-30, protección de la 
madera con clase de penetración NP2, 
trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee015B 1,000 m³ Madera aserrada de pino 
laricio (Pinus Nigra Arnold) 
con acabado cepillado, para 
viga de 15x20 a 20x25 cm de 
sección y hasta 6 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, calidad 
estructural MEG según UNE 
56544, clase resistente C-30 
según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 
y protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

433,56 433,56 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

657,67 13,15 

      3,000 % Costes indirectos 670,82 20,12 

            Total por m³ ............: 690,94 

    Son SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
56 07.08.. m Cumbrera realizada con pieza cerámica de 

caballete, para tejas planas, color rojo, 
recibida con mortero de cemento M-5. 
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mt13tap011a 3,000 Ud Pieza cerámica de caballete, 

para tejas planas, color rojo, 
según UNE-EN 1304. 

1,50 4,50 

  

mt09mor010b 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-2,5, 
confeccionado en obra con 200 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/8. 

98,73 2,96 

  mo019 0,271 h Oficial 1ª construcción. 16,52 4,48 

  mo104 0,271 h Peón especializado 
construcción. 

15,53 4,21 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

16,15 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,47 0,49 

            Total por m ............: 16,96 

    Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m.     

                    
57 07.09 m³ Tirante de madera aserrada de roble (C 30 

Clase resistente), de 10x15 a 20x25 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad 
estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de 
penetración NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee015B 1,000 m³ Madera aserrada de roble con 
acabado cepillado, para viga 
de 10x15 a 20x25 cm de sección 
y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-
30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 

433,56 433,56 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

657,67 13,15 

      3,000 % Costes indirectos 670,82 20,12 

            Total por m³ ............: 690,94 

    Son SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
58 07.09.. m Limahoya realizada con doble tabique 

aligerado de 8 cm de espesor cada uno, 
macizado de mortero de cemento M-5 y plancha 
de zinc de 0,60 mm de espesor y 450 mm de 
desarrollo, preformada. 
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mt13vaz010a 1,100 m Plancha de zinc de 0,60 mm de 

espesor y 450 mm de 
desarrollo, preformada. 

9,90 10,89 

  
mt04lac010c 26,000 Ud Ladrillo cerámico hueco 

(cubo), para revestir, 
24x11,5x8 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,09 2,34 

  

mt09mor010c 0,027 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 2,92 

  mo019 0,775 h Oficial 1ª construcción. 16,52 12,80 

  mo072 0,541 h Ayudante construcción. 15,73 8,51 

  mo105 0,388 h Peón ordinario construcción. 15,26 5,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

43,38 0,87 

      3,000 % Costes indirectos 44,25 1,33 

            Total por m ............: 45,58 

    Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m.     

                    
59 07.10 m³ Pendolón de madera aserrada de roble (C 30 

Clase resistente), de 10x10 a 20x20 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad 
estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de 
penetración NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee015m 1,000 m³ Madera aserrada de roble con 
acabado cepillado, para viga 
de 10x10 a 20x20 cm de sección 
y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-
30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 

382,72 382,72 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

606,83 12,14 

      3,000 % Costes indirectos 618,97 18,57 

            Total por m³ ............: 637,54 

    Son SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS por m³.     
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60 07.10.. m Remate lateral de cubierta con pieza cerámica 
de remate lateral, para tejas curvas, 
"VEREA", acabado con coloración en masa Rojo, 
recibida con mortero de cemento M-5. 

    

                    

  

mt13tvc013aa 2,500 Ud Pieza cerámica de remate 
lateral, para tejas curvas, 
"VEREA", acabado con 
coloración en masa Rojo, según 
UNE-EN 1304. 

1,69 4,23 

  

mt09mor010b 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-2,5, 
confeccionado en obra con 200 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/8. 

98,73 2,96 

  mo019 0,162 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,68 

  mo105 0,162 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,47 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

12,34 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 12,59 0,38 

            Total por m ............: 12,97 

    Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
61 07.11 m³ Tornapuntas de madera aserrada de roble (C 30 

Clase resistente), de 10x10 a 20x20 cm de 
sección y hasta 6 m de longitud, calidad 
estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de 
penetración NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee015m 1,000 m³ Madera aserrada de roble con 
acabado cepillado, para viga 
de 10x10 a 20x20 cm de sección 
y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-
30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 

382,72 382,72 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

606,83 12,14 

      3,000 % Costes indirectos 618,97 18,57 

            Total por m³ ............: 637,54 

    Son SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS por m³.     

                    



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

400 
 

62 07.11.. m² Chapa de Zinc en encuentro con observatorio, 
para cubierta inclinada con una pendiente 
media del 44%, formada por estructura 
portante (no incluida en este precio), film 
de polietileno que actúa como barrera de 
vapor y panel flexible y ligero de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
40 mm de espesor como aislamiento térmico, 
dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm 
de sección. Cobertura compuesta por bandeja 
de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, 
acabado natural, de 0,7 mm de espesor, 
ejecutado mediante el sistema de junta de 
listón a partir de material en banda de 650 
mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas 
de 47 mm de altura, fijada mecánicamente 
sobre tablero OSB de virutas orientadas 
intercalando entre ambos una lámina de 
separación estructurada. 

    

                    
  mt17poa010a 1,050 m² Film de polietileno de 0,15 mm 

de espesor. 
0,13 0,14 

  mt07mee040b 1,300 m Cabio de pino silvestre, 80x80 
mm. 

3,47 4,51 

  
mt13eag023 9,830 Ud Clavo de acero para fijación 

de rastrel de madera a soporte 
de hormigón o mortero. 

0,07 0,69 

  

mt16lra020ba 1,050 m² Panel flexible y ligero de 
lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm 
de espesor, resistencia 
térmica 1,05 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 
W/(mK). 

2,31 2,43 

  
mt13blm020 1,050 m² Tablero OSB de virutas 

orientadas, calidad hidrófuga 
3 o superior, de 22 mm de 
espesor. 

7,50 7,88 

  
mt13blm030 12,500 Ud Clavo de acero para fijación 

de tablero de madera a soporte 
de madera. 

0,04 0,50 

  

mt20wwr030 1,050 m² Lámina de separación compuesta 
por lámina de difusión abierta 
(formada por 3 capas de 
polipropileno) con integración 
de lámina de polipropileno con 
estructura tridimensional. 

5,63 5,91 
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mt13ccz030g 1,115 m² Bandeja de zinctitanio, 
"RHEINZINK" Clic System, 
acabado natural, de 0,7 mm de 
espesor, ejecutado mediante el 
sistema de junta de listón a 
partir de material en banda de 
650 mm de desarrollo, 565 mm 
entre ejes y juntas de 47 mm 
de altura. Incluso p/p de 
elementos de fijación propios 
del sistema formados por 
rieles de chapa de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor 
y 500 mm de longitud, 
cubrejuntas longitudinal de 60 
mm de ancho, realización de 
juntas transversales, remates 
y encuentros. Con certificado 
TÜV-Rheinland de conformidad 
con el catálogo de criterios 
QUALITY ZINC. 

59,13 65,93 

  mo047 0,393 h Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 

17,07 6,71 

  mo090 0,393 h Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 

15,73 6,18 

  mo050 0,084 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,43 

  mo093 0,084 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,32 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

103,63 2,07 

      3,000 % Costes indirectos 105,70 3,17 

            Total por m² ............: 108,87 

    Son CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m².     

                    
63 07.12 m³ Correas de madera aserrada de madera aserrada 

de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 
15x15 cm de sección y hasta 6 m de longitud, 
calidad estructural MEG, clase resistente C-
30, protección de la madera con clase de 
penetración NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee015d 1,000 m³ Madera aserrada de roble con 
acabado cepillado, para viga 
de 10x10 a 15x15 cm de sección 
y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-
30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 

336,78 336,78 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

560,89 11,22 
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      3,000 % Costes indirectos 572,11 17,16 

            Total por m³ ............: 589,27 

    Son QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³.     

                    
64 07.12.. Ud Encuentro de faldón de tejado con chimenea 

mediante banda ajustable compuesta por 
aleación de aluminio y zinc y lámina flexible 
de plomo natural de 1 mm de espesor, formando 
doble babero, fijada con perfil de acero 
inoxidable. 

    

                    

  

mt13aen010a 12,800 m Banda ajustable compuesta por 
aleación de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo 
natural de 1 mm de espesor, 
que cubre desde 30 a 100 cm, 
para encuentro de faldón con 
chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación en 
tejados. 

14,65 187,52 

  
mt13aen030 4,000 m Perfil inoxidable para 

fijación de banda, incluso 
elementos de fijación y 
sellado. 

1,00 4,00 

  mo019 1,083 h Oficial 1ª construcción. 16,52 17,89 

  mo072 1,083 h Ayudante construcción. 15,73 17,04 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

226,45 4,53 

      3,000 % Costes indirectos 230,98 6,93 

            Total por Ud ............: 237,91 

    Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    
65 07.13 Ud Ud. juego de 4 platabandas metálicas de acero 

S275JR,de 5 mm de espesor y pernos  de 16 mm 
de diámetro, para unión de elementos 
compositivos de cercha de madera, formada por 
20 kg de perfiles laminados en caliente con 
capa de imprimación anticorrosiva, anclada a 
la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural, con 
varilla roscada de 16 mm de diámetro. 
Necesarios 2 juegos por cercha. I/p.p. de 
rebajes en la madera para su unión y correcta 
ejecución. Totalmente montado. 

    

                    

  

mt07ala220a 20,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en pieza para el apoyo 
del extremo de viga o vigueta 
de madera, compuesta por 
perfiles laminados en caliente 
de las series L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular 
y pletina, trabajado en 
taller, acabado con 
imprimación antioxidante. 

1,45 29,00 
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mt09reh102c 4,000 Ud Ampolla de resina de 
viniléster de alta 
resistencia, libre de 
estireno, de 12 mm de 
diámetro, a base de 
metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo 
o corindón, para la ejecución 
de anclajes químicos 
estructurales. 

2,96 11,84 

  

mt09reh305cd 4,000 Ud Anclaje compuesto por varilla 
roscada de acero galvanizado 
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 
898-1 de 12 mm de diámetro, y 
160 mm de longitud, tuerca y 
arandela, para fijaciones 
sobre estructuras de hormigón. 

1,58 6,32 

  mo044 0,875 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 15,18 

  mo087 0,328 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 5,42 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

67,76 1,36 

      3,000 % Costes indirectos 69,12 2,07 

            Total por Ud ............: 71,19 

    Son SETENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
66 07.13.. Ud Forrado de conductos de instalaciones en 

cubierta inclinada, mediante fábrica de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, de 
0,5625 m² de sección y 2,6 m de altura. 

    

                    

  
mt04lac010d 273,000 Ud Ladrillo cerámico hueco (cubo 

doble), para revestir, 
24x15x12 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,16 43,68 

  

mt09mor010c 0,112 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 12,11 

  

mt09mor010c 0,156 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,10 16,86 

  mo019 5,348 h Oficial 1ª construcción. 16,52 88,35 

  mo072 2,674 h Ayudante construcción. 15,73 42,06 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

203,06 4,06 

      3,000 % Costes indirectos 207,12 6,21 

            Total por Ud ............: 213,33 

    Son DOSCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud.     
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67 07.14 m³ Viga de madera aserrada deroble, de 10x10 a 
15x30 cm de sección y hasta 7,5 m de 
longitud, calidad estructural MEG, clase 
resistente C-30, protección de la madera con 
clase de penetración NP2, trabajada en taller 
y con rebajes en los extremos para unión a 
módulos portantes de observatorio 

    

                    

  

mt07mee015B 1,000 m³ Madera aserrada de roble con 
acabado cepillado, para viga 
de 10x10 a 15x30 cm de sección 
y hasta 6 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C-
30 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912 y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller. 

433,56 433,56 

  mo044 8,751 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 151,83 

  mo087 4,375 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 72,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

657,67 13,15 

      3,000 % Costes indirectos 670,82 20,12 

            Total por m³ ............: 690,94 

    Son SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
68 07.14.. Ud Remate ornamental de cubierta, reposición de 

gárgola prefabricada de hormigón armado, 
color blanco, recibida con adhesivo cementoso 
y varilla de hierro dulce, hecha a medida a 
partir de moldes realizados in situ. 

    

                    
  mt20wwa040 0,300 kg Adhesivo cementoso flexible y 

de gran adherencia. 
0,47 0,14 

  
mt20gpa010e 1,000 Ud Gárgola prefabricada de 

hormigón, color blanco, de 
16x31 cm. 

3,56 3,56 

  mt20wwa035 0,016 Ud Bote de imprimación para 
masillas (250 cm³). 

5,02 0,08 

  mt20wwa030 0,032 Ud Bote de masilla de poliuretano 
impermeable (310 cm³). 

4,92 0,16 

  mo019 0,108 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,78 

  mo105 0,108 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,65 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,37 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23 

7,75             Total por Ud ............: 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     
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69 07.15 kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para 

estructuras de madera, de acero inoxidable 
AISI 304, colocados en obra. 

    

                    

  
mt07mee013a 1,000 kg Elementos de acero inoxidable 

AISI 304, para ensamble de 
estructuras de madera 

4,74 4,74 

  mo044 0,055 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 0,95 

  mo087 0,027 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 0,45 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,14 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,26 0,19 

            Total por kg ............: 6,45 

    Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
kg.     

                    
70 07.16 Ud Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo 

de viga o vigueta de madera, formada por 20 
kg de perfiles laminados en caliente con capa 
de imprimación anticorrosiva, anclada a la 
estructura portante con 4 fijaciones formadas 
por anclaje químico estructural, con varilla 
roscada de 16 mm de diámetro. 

    

                    

  

mt07ala220a 20,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en pieza para el apoyo 
del extremo de viga o vigueta 
de madera, compuesta por 
perfiles laminados en caliente 
de las series L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular 
y pletina, trabajado en 
taller, acabado con 
imprimación antioxidante. 

1,45 29,00 

  

mt09reh102d 4,000 Ud Ampolla de resina de 
viniléster de alta 
resistencia, libre de 
estireno, de 16 mm de 
diámetro, a base de 
metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo 
o corindón, para la ejecución 
de anclajes químicos 
estructurales. 

4,24 16,96 

  

mt09reh305df 4,000 Ud Anclaje compuesto por varilla 
roscada de acero galvanizado 
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 
898-1 de 16 mm de diámetro, y 
190 mm de longitud, tuerca y 
arandela, para fijaciones 
sobre estructuras de hormigón. 

2,81 11,24 

  mo044 0,875 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 15,18 

  mo087 0,328 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 5,42 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

77,80 1,56 

      3,000 % Costes indirectos 79,36 2,38 
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            Total por Ud ............: 81,74 

    Son OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
71 07.17 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, 

compuesto por láminas de neopreno, sin armar, 
de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, 
tipo F, para apoyos estructurales elásticos, 
colocado sobre base de nivelación (no 
incluida en este precio). 

    

                    

  
mt07ewa010e 0,012 m³ Apoyo elastomérico de láminas 

de neopreno, tipo F, según 
UNE-EN 1337-3. 

10.913,31 130,96 

  mo043 0,110 h Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 

17,35 1,91 

  mo086 0,110 h Ayudante montador de 
estructura metálica. 

16,52 1,82 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

134,69 2,69 

      3,000 % Costes indirectos 137,38 4,12 

            Total por Ud ............: 141,50 

    Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
72 07.18 m³ Zuncho perimetral de hormigón armado para 

apoyo de estructura de cubierta de madera, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central con Distintivo de 
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de 
madera. 

    

                    

  

mt08eva020 10,000 m² Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución 
de zunchos de hormigón armado, 
compuesto de: puntales 
metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y 
superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles. 

30,33 303,30 

  mt07aco020c 20,000 Ud Separador homologado para 
vigas. 

0,07 1,40 

  
mt07aco010c 105,000 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,94 98,70 

  

mt10haf010neb 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.). 

73,85 77,54 

  mo041 0,981 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 17,02 

  mo084 1,963 h Ayudante estructurista. 16,52 32,43 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

530,39 10,61 

      3,000 % Costes indirectos 541,00 16,23 

            Total por m³ ............: 557,23 

    Son QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS por m³.     

                    
73 07.19 Ud Pieza de acero S275JR, para anclaje de lima a 

zuncho, formada por 20 kg de perfiles 
laminados en caliente con capa de imprimación 
anticorrosiva, anclada a la estructura 
portante con 4 fijaciones formadas por 
anclaje químico estructural, con varilla 
roscada de 16 mm de diámetro. 

    

                    

  

mt07ala220a 20,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en pieza para el apoyo 
del extremo de viga o vigueta 
de madera, compuesta por 
perfiles laminados en caliente 
de las series L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular 
y pletina, trabajado en 
taller, acabado con 
imprimación antioxidante. 

1,45 29,00 

  

mt09reh102d 4,000 Ud Ampolla de resina de 
viniléster de alta 
resistencia, libre de 
estireno, de 16 mm de 
diámetro, a base de 
metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo 
o corindón, para la ejecución 
de anclajes químicos 
estructurales. 

4,24 16,96 

  

mt09reh305df 4,000 Ud Anclaje compuesto por varilla 
roscada de acero galvanizado 
calidad 5.8, según UNE-EN ISO 
898-1 de 16 mm de diámetro, y 
190 mm de longitud, tuerca y 
arandela, para fijaciones 
sobre estructuras de hormigón. 

2,81 11,24 

  mo044 0,875 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 15,18 

  mo087 0,328 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 5,42 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

77,80 1,56 

      3,000 % Costes indirectos 79,36 2,38 

            Total por Ud ............: 81,74 

    Son OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     
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74 07.20 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular en 
apoyos de entramado portante sobre muro de 
carga, compuesto por láminas de neopreno, sin 
armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de 
espesor, tipo F, para apoyos estructurales 
elásticos, colocado sobre base de nivelación 
de mortero de cal para regularización y apoyo 
de 3 cm, asentado en mechinal de muro 
mediante nudillos (incluido en este precio). 

    

                    

  
mt07ewa010e 0,012 m³ Apoyo elastomérico de láminas 

de neopreno, tipo F, según 
UNE-EN 1337-3. 

10.913,31 130,96 

  mo043 0,110 h Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 

17,35 1,91 

  mo086 0,110 h Ayudante montador de 
estructura metálica. 

16,52 1,82 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

134,69 2,69 

      3,000 % Costes indirectos 137,38 4,12 

            Total por Ud ............: 141,50 

    Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
75 08.01 m² Limpieza puntual de graffiti mediante 

cepillado suave con solución acuosa de jabón 
neutro y posterior aclarado de la zona 
tratada. Aplicación de tratamiento 
superficial de protección antigraffitis para 
fachada de piedra natural, mediante 
impregnación incolora antigraffiti a base de 
resinas acrílicas, aplicada en una mano 
(consumo medio: 100 g/m²). 

    

                    

  

mt09rmr050a 0,100 l Impregnación incolora 
antigraffiti a base de resinas 
acrílicas, aplicable sobre 
soportes interiores o 
exteriores de cemento, 
hormigón, piedra natural, 
ladrillos cerámicos, 
fibrocemento o pinturas bien 
adheridas. 

62,17 6,22 

  mo037 0,167 h Oficial 1ª pintor. 16,52 2,76 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,98 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,16 0,27 

            Total por m² ............: 9,43 

    Son NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m².     
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76 08.02 m² Tratamiento superficial de protección 
hidrófuga y consolidante, para fachadas de 
piedra natural, mediante impregnación acuosa, 
incolora, hidrófuga, aplicada en una mano 
(rendimiento: 0,28 l/m²). Aplicación desde el 
interior de la edificación a toda la 
superficie de fachada. 

    

                    

  

mt09reh190b 0,280 l Impregnación acuosa, incolora, 
hidrófuga, a base de una 
mezcla de silano y siloxano, 
con una profundidad media de 
penetración de 3 mm, 
resistente a los rayos UV, 
repelente del agua y la 
suciedad, para aplicación 
sobre superficies de ladrillo 
cerámico o piedra natural. 

5,15 1,44 

  mo037 0,200 h Oficial 1ª pintor. 16,52 3,30 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,74 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,83 0,14 

            Total por m² ............: 4,97 

    Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
77 08.03 m² Revestimiento exterior liso realizado con 

mortero de cal sobre un paramento exterior, 
previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de 
forjado. Espesor total 3 cm. 

    

                    
  mt09mor050d 0,010 m³ Mortero de cal aérea o apagada 

(1:4), confeccionado en obra. 
115,60 1,16 

  mt09mor050c 0,007 m³ Mortero de cal aérea o apagada 
(1:3), confeccionado en obra. 

118,41 0,83 

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio 
tejida, con impregnación de 
PVC, de 10x10 mm de luz, 
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² 
y 500 µ de espesor, para armar 
revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros. 

1,45 0,30 

  

mt50spa200b600 1,000 Ud Repercusión de montaje, 
utilización y desmontaje de 
andamiaje homologado y medios 
de protección, por m² de 
superficie ejecutada de 
revestimiento de fachada. 

6,00 6,00 

  mt09pmr010 0,010 kg Pigmento para morteros y 
revocos. 

5,63 0,06 

  mo038 0,377 h Oficial 1ª revocador. 16,52 6,23 

  mo074 0,377 h Ayudante revocador. 15,73 5,93 

  mo103 0,377 h Peón especializado revocador. 15,84 5,97 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

26,48 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 27,01 0,81 
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            Total por m² ............: 27,82 

    Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por m².     

                    
78 08.04 m Reposición de balaustrada recta formada por 

balaustres prefabricados de hormigón de 
sección circular de 65 cm de altura y 14 cm 
de diámetro, zócalo de 20x10x100 cm y 
pasamanos.Balaustrada fabricada a partir de 
moldes hechos con las piezas originales. 

    

                    

  
mt20bhp010b 4,000 Ud Balaustre circular 

prefabricado de hormigón 
blanco, de 65 cm de altura y 
diámetro 14 cm. 

4,61 18,44 

  
mt20bhp020a 1,000 m Zócalo prefabricado de 

hormigón blanco para 
balaustrada, 20x10x100 cm. 

6,51 6,51 

  
mt20bhp030b 1,000 m Pasamanos prefabricado de 

hormigón blanco de una pieza, 
para balaustrada, 17x9x100 cm. 

7,88 7,88 

  

mt09mor030b 0,100 m³ Mortero bastardo de cal y 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 
R, tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 
1:1:7. 

151,98 15,20 

  mo019 1,019 h Oficial 1ª construcción. 16,52 16,83 

  mo105 1,019 h Peón ordinario construcción. 15,26 15,55 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

80,41 1,61 

      3,000 % Costes indirectos 82,02 2,46 

            Total por m ............: 84,48 

    Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m.     

                    
79 08.05 m Balaustrada curva en escalera pétrea 

exterior, formada por balaustres 
prefabricados de hormigón de sección 
hexagonal de 12x12x70 cm, zócalo de 20x10x100 
cm, pasamanos de 17x9x100 cm. Realizada con 
moldes fabricados in situ, a partir de las 
piezas originales. 

    

                    

  
mt20bhp010i 4,000 Ud Balaustre hexagonal 

prefabricado de hormigón 
blanco, 12x12x70 cm. 

6,29 25,16 

  
mt20bhp020a 1,050 m Zócalo prefabricado de 

hormigón blanco para 
balaustrada, 20x10x100 cm. 

6,51 6,84 

  
mt20bhp030b 1,050 m Pasamanos prefabricado de 

hormigón blanco de una pieza, 
para balaustrada, 17x9x100 cm. 

7,88 8,27 
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mt09mor030b 0,100 m³ Mortero bastardo de cal y 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 
R, tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 
1:1:7. 

151,98 15,20 

  mo019 1,222 h Oficial 1ª construcción. 16,52 20,19 

  mo105 1,222 h Peón ordinario construcción. 15,26 18,65 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

94,31 1,89 

      3,000 % Costes indirectos 96,20 2,89 

            Total por m ............: 99,09 

    Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m.     
                    
80 08.06 Ud Pilastra prefabricada de hormigón para remate 

de balaustrada de escalera exterior, de 
sección cuadrada de 25x25x100 cm, con remate 
en forma de obelisco. 

    

                    

  
mt20bhp040d 1,000 Ud Pilar cuadrado prefabricado de 

hormigón blanco para 
balaustrada, 25x25x100 cm, 
incluso base. 

27,86 27,86 

  
mt20bhp060p 1,000 Ud Remate obelisco prefabricado 

de hormigón blanco para 
pilastra de balaustrada, 
30x30x42 cm. 

8,21 8,21 

  

mt09mor030b 0,001 m³ Mortero bastardo de cal y 
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 
R, tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 
1:1:7. 

151,98 0,15 

  mo019 0,214 h Oficial 1ª construcción. 16,52 3,54 

  mo105 0,214 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,27 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

43,03 0,86 

      3,000 % Costes indirectos 43,89 1,32 

            Total por Ud ............: 45,21 

    Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
81 09.01 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para puerta practicable de una hoja 
de 111x203 cm. Suministro en block de puerta 
de entrada acorazada normalizada, con luz de 
paso 85,5 cm y altura de paso 203, acabado 
con tablero de molduras curvas en ambas caras 
en acabado madera de pino pais. 

    

                    
  mt22aap010b 6,280 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 11,37 

  mt22atc010qA 12,560 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 46,10 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

412 
 

  mt23xpm010 29,290 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,59 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 22,530 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 14,42 

  
mt22xcc015b 2,300 m² Carpintería exterior sin guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

222,26 511,20 

  mo016 2,400 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 40,37 

  mo053 2,400 h Ayudante carpintero. 15,85 38,04 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

674,32 13,49 

      3,000 % Costes indirectos 687,81 20,63 

            Total por Ud ............: 708,44 

    Son SETECIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
82 09.02 Ud Carpintería exterior en madera de pino melis 

para barnizar, para puerta practicable de una 
hoja de 140x300 cm. Suministro en block de 
puerta de entrada acorazada normalizada, con 
luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, 
acabado con tablero con molduras curvas en 
ambas caras en madera de pino país. 

    

                    
  mt22aap010b 8,300 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 15,02 

  mt22atc010fA 16,600 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, para barnizar. 

1,99 33,03 

  mt23xpm010 50,050 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 1,00 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 38,500 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 24,64 

  
mt22xcc015f 3,930 m² Carpintería exterior sin guía 

de persiana, de madera de pino 
melis para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

168,20 661,03 

  mo016 4,101 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 68,98 

  mo053 4,101 h Ayudante carpintero. 15,85 65,00 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

880,93 17,62 

      3,000 % Costes indirectos 898,55 26,96 

            Total por Ud ............: 925,51 
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    Son NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    
83 09.03 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para ventana practicable de dos hojas 
de 111x81 cm, con persiana de madera de roble 
para barnizar con torno manual. Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 3,840 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 6,95 

  mt22atc010qA 7,680 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 28,19 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 11,690 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,23 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 8,990 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 5,75 

  
mt22xcc015a 0,920 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 216,75 

  mo016 0,958 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,11 

  mo053 0,958 h Ayudante carpintero. 15,85 15,18 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

503,55 10,07 

      3,000 % Costes indirectos 513,62 15,41 

            Total por Ud ............: 529,03 

    Son QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
84 09.04 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para ventana practicable de una hoja 
de 40x51 cm, con persiana de madera de roble 
para barnizar con torno manual. Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 
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  mt22aap010b 1,820 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 
con elementos de fijación. 

1,81 3,29 

  mt22atc010qA 3,640 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 13,36 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 2,650 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,05 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 2,040 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 1,31 

  
mt22xcc015a 0,210 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 49,48 

  mo016 0,217 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 3,65 

  mo053 0,217 h Ayudante carpintero. 15,85 3,44 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

288,97 5,78 

      3,000 % Costes indirectos 294,75 8,84 

            Total por Ud ............: 303,59 

    Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
85 09.05 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para ventana practicable de una hoja 
de 40x40 cm, con persiana de madera de roble 
para barnizar con torno manual.Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 1,600 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 2,90 

  mt22atc010qA 3,200 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 11,74 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 2,080 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,04 
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  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 1,600 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 1,02 

  
mt22xcc015a 0,160 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 37,70 

  mo016 0,170 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 2,86 

  mo053 0,170 h Ayudante carpintero. 15,85 2,69 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

273,34 5,47 

      3,000 % Costes indirectos 278,81 8,36 

            Total por Ud ............: 287,17 

    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
86 09.06 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para ventana practicable de una hoja 
de 101x67 cm, con persiana de madera de roble 
para barnizar con torno manual. Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 3,360 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 6,08 

  mt22atc010qA 6,720 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 24,66 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 8,800 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,18 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 6,770 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 4,33 

  
mt22xcc015a 0,690 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 162,56 

  mo016 0,721 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 12,13 
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  mo053 0,721 h Ayudante carpintero. 15,85 11,43 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

435,76 8,72 

      3,000 % Costes indirectos 444,48 13,33 

            Total por Ud ............: 457,81 

    Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    
87 09.07 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para ventana balconera practicable de 
dos hojas de 127x275 cm, con persiana de 
madera de roble para barnizar con torno 
manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 
Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN 
VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 4,800 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 8,69 

  mt22atc010qA 9,600 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 35,23 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 18,720 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,37 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 14,400 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 9,22 

  
mt22xcc015a 1,470 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 346,33 

  mo016 1,534 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 25,80 

  mo053 1,534 h Ayudante carpintero. 15,85 24,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

664,34 13,29 

      3,000 % Costes indirectos 677,63 20,33 

            Total por Ud ............: 697,96 

    Son SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
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88 09.08 Ud Carpintería exterior, forma de ojo de buey, 
en madera de roble para pintar, para fijo de 
una hoja de 81x56 cm. Doble acristalamiento 
LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color 
azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado 
barniz satinado y vidrio translúcido 
transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 2,740 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 4,96 

  mt22atc010qA 5,480 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 20,11 

  
mt22xcc015b 0,460 m² Carpintería exterior sin guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

222,26 102,24 

  mo016 0,483 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 8,12 

  mo053 0,483 h Ayudante carpintero. 15,85 7,66 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

143,09 2,86 

      3,000 % Costes indirectos 145,95 4,38 

            Total por Ud ............: 150,33 

    Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
89 09.09 Ud Carpintería exterior, ventana forma de ojo de 

buey, en madera de roble para pintar, para 
ventana practicable de una hoja de 81x56 cm, 
con persiana de madera de roble para barnizar 
con torno manual. Doble acristalamiento LOW. 
S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz 
satinado y vidrio translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 2,740 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 4,96 

  mt22atc010qA 5,480 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 20,11 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 5,900 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,12 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 4,540 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 2,91 
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mt22xcc015a 0,460 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 108,38 

  mo016 0,483 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 8,12 

  mo053 0,483 h Ayudante carpintero. 15,85 7,66 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

366,65 7,33 

      3,000 % Costes indirectos 373,98 11,22 

            Total por Ud ............: 385,20 

    Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS por Ud.     

     
                    
90 09.10 Ud Carpintería exterior en madera de roble para 

pintar, para puerta practicable de dos hojas 
de 114x226 cm, con persiana de madera de 
roble para barnizar con torno manual. Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite 
Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio 
translúcido transparente. 

    

                    
  mt22aap010b 6,920 m Precerco, pino país, 70x35 mm, 

con elementos de fijación. 
1,81 12,53 

  mt22atc010qA 13,840 m Tapajuntas macizo, roble, 
70x15 mm, para barnizar. 

3,67 50,79 

  

mt22cer015a 1,000 m² Persiana enrollable de lamas 
de madera de roble para 
barnizar de 48 mm de anchura y 
15 mm de espesor, según UNE-EN 
13659, incluso p/p de tambor y 
cajón. 

177,31 177,31 

  
mt22cer110 1,000 Ud Torno para accionamiento 

manual de persianas 
enrollables de madera. 

24,85 24,85 

  mt23xpm010 35,260 Ud Tornillo de ensamble 
zinc/pavón. 

0,02 0,71 

  mt23xpm020 4,000 Ud Imán de cierre reforzado. 0,29 1,16 

  mt23xpm030 2,000 Ud Tirador ventana/balconera de 
latón. 

1,72 3,44 

  
mt23xpm040 1,000 Ud Cremona por tabla para ventana 

y balconera. Varilla vista. 
Acabado en latón. 

7,63 7,63 

  mt23xpm050 27,120 Ud Pernio de latón plano 80x52 
mm. 

0,64 17,36 

  
mt22xcc015a 2,770 m² Carpintería exterior con guía 

de persiana, de madera de 
roble para barnizar, según 
UNE-EN 14351-1. 

235,60 652,61 

  mo016 2,889 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 48,59 

  mo053 2,889 h Ayudante carpintero. 15,85 45,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.042,77 20,86 

      3,000 % Costes indirectos 1.063,63 31,91 

            Total por Ud ............: 1.095,54 
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    Son MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.     

          
91 10.01 m² Trasdosado autoportante sobre muro exterior, 

realizado con placa de yeso laminado, de 15 
mm de espesor, con un panel de lana mineral 
de 12 cm de espesor, Calibel "ISOVER", 
dimensiones 1200x2600 mm, resistencia térmica 
1,55882 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK). 

    

                    

  

mt12lvi010hbQc 1,050 m² Placa de yeso laminado de 13 
mm de espesor, con un panel de 
lana de vidrio de 40 mm de 
espesor, Calibel "ISOVER", 
dimensiones 1200x2600 mm, 
resistencia térmica 1,55882 
m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), calor específico 
800 J/kgK, factor de 
resistencia a la difusión del 
vapor de agua 1 y Euroclase 
A2-s1,d0 de reacción al fuego, 
según UNE-EN 13162. 

18,05 18,95 

  mt12psg035a 3,500 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 
14496. 

0,54 1,89 

  mt12psg030a 0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-
EN 13963. 

1,18 0,35 

  mt12psg040a 1,600 m Cinta de juntas. 0,03 0,05 

  mo049 0,305 h Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 

17,07 5,21 

  mo092 0,109 h Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 

15,73 1,71 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

28,16 0,56 

      3,000 % Costes indirectos 28,72 0,86 

            Total por m² ............: 29,58 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m².     

                    
92 10.02 m² Partición interior (separación dentro de una 

misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de 
panel aligerado de yeso reforzado con fibra 
de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de 
espesor. 

    

                    

  

mt16pdg010a 0,600 m Banda fonoaislante bicapa, de 
5 mm de espesor, formada por 
una membrana autoadhesiva de 
alta densidad termosoldada a 
una lámina de polietileno 
reticulado, masa nominal 3,35 
kg/m². 

0,68 0,41 
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mt12pyp010a 1,050 m² Panel aligerado de yeso 
reforzado con fibra de vidrio, 
TC-7 "PANELSYSTEM", de 500 mm 
de anchura, 2900 mm de 
longitud máxima y 70 mm de 
espesor, con bordes 
machihembrados para el pegado 
entre sí. 

10,89 11,43 

  mt09pye020 0,500 kg Pasta de yeso para juntas, 
según UNE-EN 13279-1. 

2,47 1,24 

  

mt16pdg020a 1,000 m Banda elástica de poliestireno 
expandido elastificado, de 10 
mm de espesor, resistencia 
térmica 0,3 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 
W/(mK), Euroclase E de 
reacción al fuego. 

0,33 0,33 

  mt12pyp110 0,005 m³ Adhesivo de unión. 116,73 0,58 

  
mt12pyp100 0,400 m Cinta autoadhesiva de celulosa 

para colocar en los encuentros 
de los paneles con el 
paramento. 

0,09 0,04 

  mt12psg040a 0,400 m Cinta de juntas. 0,03 0,01 

  mo049 0,221 h Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 

17,07 3,77 

  mo092 0,221 h Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 

15,73 3,48 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

21,29 0,43 

      3,000 % Costes indirectos 21,72 0,65 

            Total por m² ............: 22,37 

    Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m².     

                    
93 10.03 m² Partición interior en baño perteneciente a 

planta semisótano, de fábrica de bloques 
huecos de vidrio moldeado, de color, 
190x190x80 mm, colocados en seco con perfiles 
de PVC para formación de tabique de vidrio 
translúcido para mampara tipo "U Glass" 
compuesto por bloque de vidrio tipo "Pegasus 
ondulado verde" en formato de 190 x 190 x 80 
mm y guías de anclaje. 

    

                    

  
mt21vmh020fdb 25,000 Ud Bloque hueco de vidrio 

moldeado, de color, 190x190x80 
mm. 

4,41 110,25 

  

mt21vva040 2,000 m Perfil perimetral de PVC para 
formación de tabiques de 
bloques vidriados y p/p de 
guías horizontales y 
verticales. 

4,88 9,76 

  
mt21vva011 1,000 l Masilla para sellados, de 

aplicación con pistola, de 
base neutra monocomponente. 

13,95 13,95 

  
mt15sja025c 0,500 Ud Cartucho de silicona acética 

monocomponente, antimoho, 
color transparente, de 310 ml. 

5,66 2,83 

  
mt21vva022 1,000 Ud Material auxiliar para la 

colocación de bloques de 
vidrio moldeado. 

0,84 0,84 
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  mo020 0,478 h Oficial 1ª construcción en 
trabajos de albañilería. 

16,52 7,90 

  mo106 0,478 h Peón ordinario construcción en 
trabajos de albañilería. 

15,26 7,29 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

152,82 3,06 

      3,000 % Costes indirectos 155,88 4,68 

            Total por m² ............: 160,56 

    Son CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por m².     

                    
94 10.04 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda 

unifamiliar, para instalación de gas.     

                    
  mq05per010 0,005 h Perforadora con corona 

diamantada y soporte. 
23,60 0,12 

  mo019 0,016 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,26 

  mo105 0,040 h Peón ordinario construcción. 15,26 0,61 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

0,99 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,03 0,03 

            Total por m² ............: 1,06 

    Son UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS por m².     
                    
95 10.05 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda 

unifamiliar, para instalación de fontanería.     

                    
  mq05per010 0,005 h Perforadora con corona 

diamantada y soporte. 
23,60 0,12 

  mo019 0,058 h Oficial 1ª construcción. 16,52 0,96 

  mo105 0,144 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,20 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

3,28 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 3,41 0,10 

            Total por m² ............: 3,51 

    Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m².     
                    
96 10.09 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de 

aluminio (Dureza H-24), para conducto de 
salida de 250 mm de diámetro exterior. 

    

                    

  

mt20cve010a 1,000 Ud Aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de aluminio 
(Dureza H-24), para conducto 
de salida de 250 mm de 
diámetro exterior. 

158,24 158,24 

  mo010 0,163 h Oficial 1ª montador. 17,07 2,78 

  mo075 0,081 h Ayudante montador. 15,73 1,27 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

162,29 3,25 

      3,000 % Costes indirectos 165,54 4,97 

            Total por Ud ............: 170,51 

    Son CIENTO SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
97 10.10 m Conducto circular de chapa de acero 

galvanizado de pared simple helicoidal, de 
135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
colocado en posición vertical, para 
instalación de ventilación. 

    

                    

  

mt20cvg420c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de 
diámetro. 

0,21 0,21 

  

mt20cvg020caf 1,000 m Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
suministrado en tramos de 3 ó 
5 m, con el precio 
incrementado el 25% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

5,16 5,16 

  mo012 0,237 h Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 

17,07 4,05 

  mo079 0,119 h Ayudante montador de conductos 
de chapa metálica. 

15,73 1,87 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

11,29 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,52 0,35 

            Total por m ............: 11,87 

    Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
98 10.11 m Conducto circular de chapa de acero 

galvanizado de pared simple helicoidal, de 
300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, 
colocado en posición vertical, para 
instalación de ventilación. 

    

                    

  

mt20cvg420j 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de los 
conductos de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 300 mm de 
diámetro. 

0,46 0,46 

  

mt20cvg020jaf 1,000 m Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 300 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, 
con refuerzos, suministrado en 
tramos de 3 ó 5 m, con el 
precio incrementado el 25% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

11,49 11,49 
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  mo012 0,520 h Oficial 1ª montador de 
conductos de chapa metálica. 

17,07 8,88 

  mo079 0,260 h Ayudante montador de conductos 
de chapa metálica. 

15,73 4,09 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

24,92 0,50 

      3,000 % Costes indirectos 25,42 0,76 

            Total por m ............: 26,18 

    Son VEINTISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m.     
                    
99 11.01 m² Falso techo continuo, sistema Placo Prima 

"PLACO", situado a una altura menor de 4 m, 
liso, formado por una placa de yeso laminado 
A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde 
afinado, BA 15 "PLACO", atornillada a una 
estructura portante de perfiles primarios 
F530 "PLACO". 

    

                    

  
mt12ple010b 1,800 Ud Varilla roscada galvanizada 

"PLACO", de 6 mm de diámetro y 
1000 mm de longitud. 

0,67 1,21 

  mt12ple020a 1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 
"PLACO". 

0,40 0,72 

  

mt12plp010 3,000 m Perfil metálico de acero 
galvanizado, F-530 "PLACO", 
fabricado mediante laminación 
en frío, de 3000 mm de 
longitud, 45x18 mm de sección 
y 0,6 mm de espesor, para la 
realización de trasdosados 
autoportantes y techos, según 
UNE-EN 14195. 

1,47 4,41 

  mt12ple030a 0,160 Ud Pieza de empalme F-530 
"PLACO". 

0,32 0,05 

  
mt12plt030b 1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-

chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,02 0,02 

  

mt12plk010adi 1,050 m² Placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 
/ borde afinado, BA 15 
"PLACO", formada por un alma 
de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente ligada 
a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,11 5,37 

  

mt12plt010a 10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de 
trompeta, de 25 mm de 
longitud, para instalación de 
placas de yeso laminado sobre 
perfilería de espesor inferior 
a 6 mm. 

0,01 0,10 

  
mt12plm010a 0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN 

"PLACO", para el tratamiento 
de las juntas de las placas de 
yeso laminado. 

0,99 0,33 

  
mt12plj010a 1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", 

para acabado de juntas de 
placas de yeso laminado. 

0,04 0,06 

  mo014 0,508 h Oficial 1ª montador de falsos 
techos. 

17,07 8,67 

  mo077 0,508 h Ayudante montador de falsos 
techos. 

15,73 7,99 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

28,93 0,58 

      3,000 % Costes indirectos 29,51 0,89 

            Total por m² ............: 30,40 

    Son TREINTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m².     
                    
100 12.01 m² Aislamiento térmico y acústico de suelos 

flotantes formado por panel rígido de 
poliestireno expandido tipo “Termochip”, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto 
con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero 
u hormigón (no incluida en este precio). 

    

                    

  

mt16lra010b 1,100 m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 
1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). 

7,62 8,38 

  mt17poa010b 1,100 m² Film de polietileno de 0,20 mm 
de espesor. 

0,15 0,17 

  mt16aaa030 0,250 m Cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas. 

0,28 0,07 

  mo050 0,088 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,50 

  mo093 0,088 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,38 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

11,50 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,73 0,35 

            Total por m² ............: 12,08 

    Son DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m².     
                    
101 12.02 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas 

de madera maciza de pino gallego de 120x22 
mm, colocado a rompejuntas sobre rastreles de 
madera de pino de 50x25 cm, fijados 
mecánicamente al soporte cada 30 cm. 

    

                    

  
mt18mva010b 3,330 m Rastrel de madera de pino, con 

humedad entre 8% y 12%, de 
50x25 mm. 

1,22 4,06 

  
mt18mva020 1,000 Ud Material auxiliar para 

colocación de entarimado de 
madera sobre rastreles. 

2,95 2,95 

  
mt18mta010l 1,020 m² Tabla machihembrada de madera 

maciza de pino gallego, 120x22 
mm, según UNE-EN 13226 y UNE-
EN 14342. 

15,08 15,38 

  mt27tmp010 0,900 l Barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8. 

9,27 8,34 
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mq08war160 0,161 h Lijadora de aplicación en 

pavimentos de madera, equipada 
con rodillos para lija y 
sistema de aspiración. 

4,01 0,65 

  mo024 1,438 h Oficial 1ª instalador de 
pavimentos de madera. 

16,52 23,76 

  mo058 0,332 h Ayudante instalador de 
pavimentos de madera. 

15,73 5,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

60,36 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 61,57 1,85 

            Total por m² ............: 63,42 

    Son SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m².     

                    
102 12.03 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 

esmaltado, 2/0/-/-, de 45x45 cm, 8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 
sin ninguna característica adicional, color 
gris con doble encolado, y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

    

                    

  
mt09mcr021g 6,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 

según UNE-EN 12004, color 
gris. 

0,33 1,98 

  
mt18bde020eaE800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres 

esmaltado 2/0/-/-, 45x45 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

8,00 8,40 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según 
UNE 80305. 

0,13 0,13 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 

147,20 0,15 

  mo022 0,353 h Oficial 1ª solador. 16,52 5,83 

  mo056 0,177 h Ayudante solador. 15,73 2,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,27 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 19,66 0,59 

            Total por m² ............: 20,25 

    Son VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m².     
                    
103 12.04 m² Pintura plástica con textura lisa, color 

blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

    

                    

  

mt27pfj040a 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficies, 
incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

7,28 1,31 
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mt27pij040a 0,250 l Pintura plástica para interior 
en dispersión acuosa, lavable, 
tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, 
color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

4,15 1,04 

  mo037 0,166 h Oficial 1ª pintor. 16,52 2,74 

  mo071 0,199 h Ayudante pintor. 15,73 3,13 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,22 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,38 0,25 

            Total por m² ............: 8,63 

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m².     
     
                    
104 12.05 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 18x65,9 

cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de yeso o placas de escayola, en 
paramentos interiores, mediante adhesivo 
cementoso normal, C1 gris, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de 
PVC. 

    

                    

  
mt09mcr021g 3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 

según UNE-EN 12004, color 
gris. 

0,33 0,99 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 

1,24 0,62 

  
mt19aba010aac800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo 

liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 
8,00€/m², según UNE-EN 14411. 

8,00 8,40 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 

147,20 0,15 

  mo023 0,334 h Oficial 1ª alicatador. 16,52 5,52 

  mo057 0,334 h Ayudante alicatador. 15,73 5,25 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

20,93 0,42 

      3,000 % Costes indirectos 21,35 0,64 

            Total por m² ............: 21,99 

    Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
105 13.01 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique 

con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, con entablado horizontal de tablas de 
madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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mt22aap011sa 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 

120x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

22,01 44,02 

  
mt22agc010fbm 10,200 m Galce macizo, pino melis, 

120x20 mm, barnizado en 
taller. 

4,58 46,72 

  mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 

7,27 7,27 

  mt23ppb102c 1,870 m Carril puerta corredera doble 
aluminio. 

8,28 15,48 

  

mt22pxb020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

173,11 173,11 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 

  
mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para 

cierre de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,81 23,81 

  mo016 1,275 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 21,45 

  mo053 1,275 h Ayudante carpintero. 15,85 20,21 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

375,16 7,50 

      3,000 % Costes indirectos 382,66 11,48 

            Total por Ud ............: 394,14 

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
106 13.02 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 

203x93x3,5 cm, con entablado horizontal de 
tablas de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 
90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de 
cierre. 

    

                    

  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 

90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

16,30 16,30 

  mt22agc010fbg 5,100 m Galce macizo, pino melis, 
90x20 mm, barnizado en taller. 

3,12 15,91 

  

mt22pxb020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

173,11 173,11 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 

  
mt23ibf010a 3,000 Ud Pernio de 110x60 mm, en hierro 

plano pulido, para puerta de 
paso interior serie 
castellana. 

0,27 0,81 

  mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 
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mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de 
atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,59 10,59 

  
mt23hbf010a 1,000 Ud Juego de manivela y escudo 

largo de hierro, serie básica, 
para puerta de paso interior 
serie castellana. 

8,42 8,42 

  mo016 0,964 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,21 

  mo053 0,964 h Ayudante carpintero. 15,85 15,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

280,08 5,60 

      3,000 % Costes indirectos 285,68 8,57 

            Total por Ud ............: 294,25 

    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
107 13.03 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 

203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con 
cuarterones, con tablero de madera maciza de 
pino melis, barnizada en taller; precerco de 
pino país de 90x35 mm; galces macizos, de 
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, 
de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de 
colgar y de cierre. 

    

                    

  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 

90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

16,30 16,30 

  mt22agc010fbg 5,100 m Galce macizo, pino melis, 
90x20 mm, barnizado en taller. 

3,12 15,91 

  

mt22pxa020b 1,000 Ud Puerta de paso ciega tipo 
castellana, con cuarterones, 
con tablero de madera maciza 
de pino melis, barnizada en 
taller, de 203x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

147,41 147,41 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 

  
mt23ibf010a 3,000 Ud Pernio de 110x60 mm, en hierro 

plano pulido, para puerta de 
paso interior serie 
castellana. 

0,27 0,81 

  mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36 

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de 
atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,59 10,59 

  
mt23hbf010a 1,000 Ud Juego de manivela y escudo 

largo de hierro, serie básica, 
para puerta de paso interior 
serie castellana. 

8,42 8,42 

  mo016 0,964 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 16,21 

  mo053 0,964 h Ayudante carpintero. 15,85 15,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

254,38 5,09 

      3,000 % Costes indirectos 259,47 7,78 
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            Total por Ud ............: 267,25 

    Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
108 13.04 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique 

con hueco, ciega, de una hoja de 203x97x3,5 
cm, con entablado horizontal de tablas de 
madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

    

                    

  
mt22aap011sa 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 

120x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

22,01 44,02 

  
mt22agc010fbm 10,200 m Galce macizo, pino melis, 

120x20 mm, barnizado en 
taller. 

4,58 46,72 

  mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 

7,27 7,27 

  mt23ppb102c 1,870 m Carril puerta corredera doble 
aluminio. 

8,28 15,48 

  

mt22pxb020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

173,11 173,11 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 

  
mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para 

cierre de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,81 23,81 

  mo016 1,285 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 21,61 

  mo053 1,285 h Ayudante carpintero. 15,85 20,37 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

375,48 7,51 

      3,000 % Costes indirectos 382,99 11,49 

            Total por Ud ............: 394,48 

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
109 13.05 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique 

con hueco, ciega, de una hoja de 203x100x3,5 
cm, con entablado horizontal de tablas de 
madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
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mt22aap011sa 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 

120x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

22,01 44,02 

  
mt22agc010fbm 10,200 m Galce macizo, pino melis, 

120x20 mm, barnizado en 
taller. 

4,58 46,72 

  mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 

7,27 7,27 

  mt23ppb102c 1,870 m Carril puerta corredera doble 
aluminio. 

8,28 15,48 

  

mt22pxb020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

173,11 173,11 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 

  
mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para 

cierre de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,81 23,81 

  mo016 1,285 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 21,61 

  mo053 1,285 h Ayudante carpintero. 15,85 20,37 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

375,48 7,51 

      3,000 % Costes indirectos 382,99 11,49 

            Total por Ud ............: 394,48 

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
110 13.06 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique 

con hueco, ciega, de una hoja de 203x130x3,5 
cm, con entablado horizontal de tablas de 
madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; 
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

    

                    

  
mt22aap011sa 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 

120x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de 
fijación. 

22,01 44,02 

  
mt22agc010fbm 10,200 m Galce macizo, pino melis, 

120x20 mm, barnizado en 
taller. 

4,58 46,72 

  mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para 
puerta corredera. 

7,27 7,27 

  mt23ppb102c 1,870 m Carril puerta corredera doble 
aluminio. 

8,28 15,48 

  

mt22pxb020ab 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con 
entablado horizontal de tablas 
de madera maciza de pino 
melis, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

173,11 173,11 

  mt22atc010fi 10,400 m Tapajuntas macizo, pino melis, 
70x15 mm, barnizado en taller. 

2,22 23,09 
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mt23hba020j 1,000 Ud Tirador con manecilla para 

cierre de aluminio, serie 
básica, para puerta de paso 
corredera, para interior. 

23,81 23,81 

  mo016 1,285 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 21,61 

  mo053 1,285 h Ayudante carpintero. 15,85 20,37 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

375,48 7,51 

      3,000 % Costes indirectos 382,99 11,49 

            Total por Ud ............: 394,48 

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
111 14.01.01 Ud Portero electrónico para vivienda 

unifamiliar.     

                    

  

mt35aia010b 25,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,27 6,75 

  mt40pea010 25,000 m Manguera de telefonía, 6 hilos 
de 0,5 mm². 

0,80 20,00 

  

mt40pek110 1,000 Ud Kit de portero electrónico 
para vivienda unifamiliar, 
compuesto por placa de calle 
con pulsador de llamada, caja, 
alimentador, abrepuertas y 
teléfono. 

134,60 134,60 

  mt40www040 2,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones audiovisuales. 

1,13 2,26 

  mo002 3,155 h Oficial 1ª electricista. 17,07 53,86 

  mo094 3,155 h Ayudante electricista. 15,71 49,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

267,04 5,34 

      3,000 % Costes indirectos 272,38 8,17 

            Total por Ud ............: 280,55 

    Son DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
112 14.02.01 Ud Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón del edificio con 60 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm². 

    

                    
  mt35ttc010b 60,000 m Conductor de cobre desnudo, de 

35 mm². 
2,63 157,80 
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mt35tte020a 3,000 Ud Placa de cobre electrolítico 

puro para toma de tierra, de 
300x100x3 mm, con borne de 
unión. 

35,10 105,30 

  mt35tts010c 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 

3,29 9,87 

  
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de 
tierra. 

1,08 1,08 

  mo002 1,578 h Oficial 1ª electricista. 17,07 26,94 

  mo094 1,578 h Ayudante electricista. 15,71 24,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

325,78 6,52 

      3,000 % Costes indirectos 332,30 9,97 

            Total por Ud ............: 342,27 

    Son TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud.     

          
113 14.02.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.     

                    

  
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rígido unipolar de 

cobre, aislado, 750 V y 4 mm² 
de sección, para red 
equipotencial. 

0,46 3,22 

  mt35ttc030 5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,31 6,55 

  
mt35www020 0,250 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de 
tierra. 

1,08 0,27 

  mo002 0,809 h Oficial 1ª electricista. 17,07 13,81 

  mo094 0,809 h Ayudante electricista. 15,71 12,71 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

36,56 0,73 

      3,000 % Costes indirectos 37,29 1,12 

            Total por Ud ............: 38,41 

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
114 14.02.03 m Canalización fija en superficie de de PVC, 

serie B, de 32 mm de diámetro.     

                    

  

mt36tie010ac 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,39 1,39 

  mo002 0,047 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,80 

  mo094 0,050 h Ayudante electricista. 15,71 0,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,98 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,04 0,09 
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            Total por m ............: 3,13 

    Son TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.     
                    
115 14.02.04 m Canalización fija en superficie de de PVC, 

serie B, de 50 mm de diámetro.     

                    

  

mt36tie010cc 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,26 2,26 

  mo002 0,055 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,94 

  mo094 0,050 h Ayudante electricista. 15,71 0,79 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,99 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,07 0,12 

            Total por m ............: 4,19 

    Son CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     
                    
116 14.02.05 m Canalización empotrada en elemento de 

construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 

    

                    

  

mt35aia010a 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,25 0,25 

  mo002 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,27 

  mo094 0,020 h Ayudante electricista. 15,71 0,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,83 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,85 0,03 

            Total por m ............: 0,88 

    Son OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.     
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117 14.02.06 m Canalización empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 

    

                    

  

mt35aia010b 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,27 0,27 

  mo002 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,27 

  mo094 0,020 h Ayudante electricista. 15,71 0,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,85 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,87 0,03 

            Total por m ............: 0,90 

    Son NOVENTA CÉNTIMOS por m.     
                    
118 14.02.07 m Canalización empotrada en elemento de 

construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
de 25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 

    

                    

  

mt35aia010c 1,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,36 0,36 

  mo002 0,016 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,27 

  mo094 0,020 h Ayudante electricista. 15,71 0,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,94 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,96 0,03 

            Total por m ............: 0,99 

    Son NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     
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119 14.02.08 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

    

                    

  

mt35cun010D1 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-
K) de 3G10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

3,93 3,93 

  mo002 0,040 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,68 

  mo094 0,040 h Ayudante electricista. 15,71 0,63 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,24 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,34 0,16 

            Total por m ............: 5,50 

    Son CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.     
                    
120 14.02.09 m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

    

                    

  

mt35cun040aa 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 

0,23 0,23 

  mo002 0,010 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,17 

  mo094 0,010 h Ayudante electricista. 15,71 0,16 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,56 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,57 0,02 

            Total por m ............: 0,59 

    Son CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     
                    
121 14.02.10 m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
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mt35cun040ab 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 

0,38 0,38 

  mo002 0,010 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,17 

  mo094 0,010 h Ayudante electricista. 15,71 0,16 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,71 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,72 0,02 

            Total por m ............: 0,74 

    Son SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     
                    
122 14.02.11 m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 

    

                    

  

mt35cun040ac 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 

0,59 0,59 

  mo002 0,010 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,17 

  mo094 0,010 h Ayudante electricista. 15,71 0,16 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,92 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,94 0,03 

            Total por m ............: 0,97 

    Son NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
123 14.02.12 m Cable unipolar H07V-K con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. 

    

                    

  

mt35cun040ad 1,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 

0,87 0,87 

  mo002 0,015 h Oficial 1ª electricista. 17,07 0,26 

  mo094 0,015 h Ayudante electricista. 15,71 0,24 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1,37 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,40 0,04 

            Total por m ............: 1,44 
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    Son UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     
                    
124 14.02.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 

63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local. 

    

                    

  

mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y 
con mirilla de material 
transparente resistente a la 
acción de los rayos 
ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica 
en UNE-EN 60439-3, con grados 
de protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 09 según UNE-EN 
50102. 

91,83 91,83 

  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 

160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 

5,10 15,30 

  
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 

110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 

3,50 3,50 

  mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,39 1,39 

  mo019 0,299 h Oficial 1ª construcción. 16,52 4,94 

  mo105 0,299 h Peón ordinario construcción. 15,26 4,56 

  mo002 0,498 h Oficial 1ª electricista. 17,07 8,50 

  mo094 0,498 h Ayudante electricista. 15,71 7,82 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

137,84 2,76 

      3,000 % Costes indirectos 140,60 4,22 

            Total por Ud ............: 144,82 

    Son CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
125 14.02.14 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de 

material aislante y los dispositivos de mando 
y protección. 
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mt35cgm040m 1,000 Ud Caja empotrable con puerta 
opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de 
potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los 
interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 24 
módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40, doble 
aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 
60670-1. 

26,23 26,23 

  

mt35cgm021abbal 1,000 Ud Interruptor general automático 
(IGA), con 6 kA de poder de 
corte, de 40 A de intensidad 
nominal, curva C, bipolar 
(2P), de 2 módulos, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 

39,45 39,45 

  

mt35cgm029ab 5,000 Ud Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 61008-1. 

87,88 439,40 

  

mt35cgm021bbbab 2,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,66 23,32 

  

mt35cgm021bbbad 10,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,87 118,70 

  

mt35cgm021bbbaf 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,74 12,74 

  

mt35cgm021bbbah 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

13,20 13,20 

  

mt35cgm021bbbeb 1,000 Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva B, 
bipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

31,97 31,97 

  
mt35cgm050a 1,000 Ud Minutero para temporizado del 

alumbrado, 5 A, regulable de 1 
a 7 minutos. 

39,48 39,48 

  mt35www010 4,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,39 5,56 

  mo002 5,113 h Oficial 1ª electricista. 17,07 87,28 

  mo094 4,334 h Ayudante electricista. 15,71 68,09 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

905,42 18,11 

      3,000 % Costes indirectos 923,53 27,71 

            Total por Ud ............: 951,24 

    Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
126 14.02.15 Ud Componentes para la red eléctrica de 

distribución interior de vivienda: mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión. 

    

                    

  

mt35caj020a 20,000 Ud Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, 
regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,68 33,60 

  mt35caj010a 106,000 Ud Caja de empotrar universal, 
enlace por los 2 lados. 

0,23 24,38 

  mt35caj010b 70,000 Ud Caja de empotrar universal, 
enlace por los 4 lados. 

0,44 30,80 

  

mt33seg100a 22,000 Ud Interruptor unipolar, gama 
básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 

5,47 120,34 

  

mt33seg111a 3,000 Ud Doble interruptor, gama 
básica, con tecla doble y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 

8,42 25,26 

  
mt33seg102a 15,000 Ud Conmutador, serie básica, con 

tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,83 87,45 

  
mt33seg112a 8,000 Ud Doble conmutador, gama básica, 

con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

10,46 83,68 

  

mt33seg103a 9,000 Ud Conmutador de cruce, gama 
básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor de color 
blanco. 

10,72 96,48 

  

mt33seg107a 19,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco 
y embellecedor de color 
blanco. 

5,83 110,77 

  
mt33seg107d 100,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, 

gama básica, con tapa de color 
blanco. 

3,16 316,00 

  
mt33seg117a 50,000 Ud Marco horizontal de 2 

elementos, gama básica, de 
color blanco. 

4,46 223,00 

  
mt35caj011 2,000 Ud Caja de empotrar para toma de 

25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas). 

1,88 3,76 
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mt33seg110a 2,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 
250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

11,02 22,04 

  mt35www010 3,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

1,39 4,17 

  mo002 6,882 h Oficial 1ª electricista. 17,07 117,48 

  mo094 6,882 h Ayudante electricista. 15,71 108,12 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.407,33 28,15 

      3,000 % Costes indirectos 1.435,48 43,06 

            Total por Ud ............: 1.478,54 

    Son MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
127 14.03.01 Ud Luminaria de techo de altura reducida, de 

650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes 
T5 de 24 W. 

    

                    

  

mt34ode190dh 1,000 Ud Luminaria de techo de altura 
reducida, de 650x650x77 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes 
T5 de 24 W, cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido 
termoesmaltado en color 
blanco; óptica formada por 
difusor opal de micropirámides 
de base hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP 20 
y aislamiento clase F. 

347,42 347,42 

  mt34tuf010b 4,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 24 W. 4,79 19,16 

  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos de 
iluminación. 

0,84 0,84 

  mo002 0,149 h Oficial 1ª electricista. 17,07 2,54 

  mo094 0,149 h Ayudante electricista. 15,71 2,34 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

372,30 7,45 

      3,000 % Costes indirectos 379,75 11,39 

            Total por Ud ............: 391,14 

    Son TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
128 14.03.02 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 

lámpara fluorescente TC-L de 24 W.     
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mt34ode030a 1,000 Ud Aplique de pared, de 
402x130x400 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-L de 24 W, con 
cuerpo de luminaria formado 
por perfiles de aluminio 
extruido, termoesmaltado, 
blanco; reflector 
termoesmaltado blanco; difusor 
de policarbonato con chapa 
microperforada; protección IP 
20, aislamiento clase F y 
rendimiento mayor del 65%. 

112,58 112,58 

  mt34tuf020e 1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta 
TC-L de 24 W. 

4,53 4,53 

  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos de 
iluminación. 

0,84 0,84 

  mo002 0,149 h Oficial 1ª electricista. 17,07 2,54 

  mo094 0,149 h Ayudante electricista. 15,71 2,34 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

122,83 2,46 

      3,000 % Costes indirectos 125,29 3,76 

            Total por Ud ............: 129,05 

    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
129 14.03.03 Ud Luminaria para empotrar en pared, de 296x296 

mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 
W. 

    

                    

  

mt34beg030cs 1,000 Ud Luminaria para empotrar en 
pared, de 296x296 mm, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 
60 W, con cuerpo de luminaria 
de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, 
vidrio de seguridad, 
portalámparas E 27, clase de 
protección I, grado de 
protección IP 65, aislamiento 
clase F. 

179,80 179,80 

  
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos de 
iluminación. 

0,84 0,84 

  mo002 0,298 h Oficial 1ª electricista. 17,07 5,09 

  mo094 0,298 h Ayudante electricista. 15,71 4,68 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

190,41 3,81 

      3,000 % Costes indirectos 194,22 5,83 

            Total por Ud ............: 200,05 

    Son DOSCIENTOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud.     
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130 15.01.01. Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua 
potable de 0,57 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

    

                    
  mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 
62,35 6,92 

  mt01ara010 0,062 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 0,70 

  
mt37tpa012b 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 

PP, para tubo de polietileno, 
de 25 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 

1,58 1,58 

  

mt37tpa011n 0,570 m Acometida de polietileno PE 
100, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 2,3 mm 
de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

0,98 0,56 

  mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de 
polipropileno, 30x30x30 cm. 

15,47 15,47 

  mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 

12,67 12,67 

  
mt37sve030c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 3/4", 
con mando de cuadradillo. 

5,34 5,34 

  mt10hmf010Mp 0,043 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

62,35 2,68 

  mq05pdm010b 0,180 h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

6,51 1,17 

  mq05mai030 0,180 h Martillo neumático. 3,85 0,69 

  mo019 0,405 h Oficial 1ª construcción. 16,52 6,69 

  mo105 0,252 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,85 

  mo007 1,034 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 17,65 

  mo099 0,524 h Ayudante fontanero. 15,71 8,23 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

84,20 3,37 

      3,000 % Costes indirectos 87,57 2,63 

            Total por Ud ............: 90,20 

    Son NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.     
                    
131 15.01.02 Ud Alimentación de agua potable, de 8,52 m de 

longitud, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro. 

    

                    
  mt01ara010 0,763 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 8,60 

  

mt08tag020dg 8,520 m Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" 
DN 25 mm de diámetro, según 
UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

10,34 88,10 
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mt08tap010a 27,576 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm 

de ancho, para protección de 
materiales metálicos 
enterrados, según DIN 30672. 

0,71 19,58 

  mo019 0,584 h Oficial 1ª construcción. 16,52 9,65 

  mo105 0,584 h Peón ordinario construcción. 15,26 8,91 

  mo007 1,946 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 33,22 

  mo099 1,946 h Ayudante fontanero. 15,71 30,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

198,63 3,97 

      3,000 % Costes indirectos 202,60 6,08 

            Total por Ud ............: 208,68 

    Son DOSCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
132 15.01.03 Ud Preinstalación de contador general de agua de 

1" DN 25 mm, colocado en hornacina, con llave 
de corte general de compuerta. 

    

                    
  mt37svc010f 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1". 
9,02 18,04 

  

mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 

12,08 12,08 

  mt37sgl012c 1,000 Ud Grifo de comprobación de 
latón, para roscar, de 1". 

8,63 8,63 

  mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1". 

4,86 4,86 

  
mt37aar010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 

dúctil de 30x30 cm, según 
Compañía Suministradora. 

11,10 11,10 

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,31 1,31 

  mo007 0,953 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 16,27 

  mo099 0,477 h Ayudante fontanero. 15,71 7,49 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

79,78 3,19 

      3,000 % Costes indirectos 82,97 2,49 

            Total por Ud ............: 85,46 

    Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
133 15.01.04 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
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mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior. 

0,07 0,07 

  

mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,64 1,64 

  mo007 0,030 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 0,51 

  mo099 0,030 h Ayudante fontanero. 15,71 0,47 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,69 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,74 0,08 

            Total por m ............: 2,82 

    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     
                    
134 15.01.05 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

    

                    

  

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior. 

0,09 0,09 

  

mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,01 2,01 

  mo007 0,041 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 0,70 

  mo099 0,041 h Ayudante fontanero. 15,71 0,64 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,44 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,51 0,11 

            Total por m ............: 3,62 

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.     
                    
135 15.01.06 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 
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mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior. 

0,16 0,16 

  

mt37tpu010cc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,56 3,56 

  mo007 0,051 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 0,87 

  mo099 0,051 h Ayudante fontanero. 15,71 0,80 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5,39 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,50 0,17 

            Total por m ............: 5,67 

    Son CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
136 15.01.07 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

    

                    

  

mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior. 

0,31 0,31 

  

mt37tpu010dc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,79 6,79 

  mo007 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 1,04 

  mo099 0,061 h Ayudante fontanero. 15,71 0,96 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,10 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,28 0,28 

            Total por m ............: 9,56 

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
m.     

                    
137 15.01.08 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 

    

                    

  
mt37sva020b 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, 

de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 

9,79 9,79 
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  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,31 1,31 

  mo007 0,144 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,46 

  mo099 0,144 h Ayudante fontanero. 15,71 2,26 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

15,82 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,14 0,48 

            Total por Ud ............: 16,62 

    Son DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
138 15.01.09 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4".     

                    

  
mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 
1/4". 

14,30 14,30 

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,31 1,31 

  mo007 0,240 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 4,10 

  mo099 0,240 h Ayudante fontanero. 15,71 3,77 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

23,48 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 23,95 0,72 

            Total por Ud ............: 24,67 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
139 15.02.01 m Aislamiento térmico de tuberías en 

instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 

    

                    

  

mt17coe055aa 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
13,0 mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

1,09 1,14 

  mt17coe110 0,020 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,22 

  mo050 0,078 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,33 

  mo093 0,078 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,23 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,92 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,00 0,12 
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            Total por m ............: 4,12 

    Son CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.     
                    
140 15.02.02 m Aislamiento térmico de tuberías en 

instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 

    

                    

  

mt17coe070dd 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

14,36 15,08 

  mt17coe110 0,018 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,20 

  mo050 0,088 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,50 

  mo093 0,088 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,38 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,16 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,52 0,56 

            Total por m ............: 19,08 

    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.     
                    
141 15.02.03 m Aislamiento térmico de tuberías en 

instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor. 

    

                    

  

mt17coe055cb 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

1,33 1,40 

  mt17coe110 0,029 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,32 

  mo050 0,088 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,50 

  mo093 0,088 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,38 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,60 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,69 0,14 

            Total por m ............: 4,83 
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    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     
                    
142 15.02.04 m Aislamiento térmico de tuberías en 

instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 

    

                    

  

mt17coe070ed 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

15,43 16,20 

  mt17coe110 0,021 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,23 

  mo050 0,094 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,60 

  mo093 0,094 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,48 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,51 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 19,90 0,60 

            Total por m ............: 20,50 

    Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.     
                    
143 15.02.05 m Aislamiento térmico de tuberías en 

instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 

    

                    

  

mt17coe070fd 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

16,88 17,72 

  mt17coe110 0,026 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,28 

  mo050 0,099 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,69 

  mo093 0,099 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,56 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

21,25 0,43 

      3,000 % Costes indirectos 21,68 0,65 

            Total por m ............: 22,33 

    Son VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m.     
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144 15.02.06 m Aislamiento térmico de tuberías en 
instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor. 

    

                    

  

mt17coe070hd 1,050 m Coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

19,02 19,97 

  mt17coe110 0,033 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,36 

  mo050 0,109 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 1,86 

  mo093 0,109 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 1,71 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

23,90 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,38 0,73 

            Total por m ............: 25,11 

    Son VEINTICINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.     
                    
145 15.03.01 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", 

color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado 
con grifería monomando, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3447C00, acabado cromo, de 135x300 
mm y desagüe, acabado cromo. 

    

                    

  

mt30lpr010b 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria 
esmaltada, sobre encimera, 
serie Urbi 1 "ROCA", color 
blanco, de 450 mm de diámetro, 
según UNE 67001. 

140,61 140,61 

  

mt31gmo010a 1,000 Ud Grifería monomando para 
lavabo, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3447C00, acabado 
cromo, de 135x300 mm, 
compuesta de caño alto, 
aireador, fijación rápida, 
posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal, 
válvula automática de desagüe 
de 1¼" accionada mediante 
varilla vertical-horizontal y 
enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

389,19 389,19 

  

mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado 
con plafón, ABS, serie B, 
acabado cromo, para evacuación 
de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el 
interior de los edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm 
de diámetro, según UNE-EN 
1329-1. 

12,32 12,32 

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,91 23,82 
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mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,98 0,98 

  mo007 1,292 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 22,05 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

588,97 11,78 

      3,000 % Costes indirectos 600,75 18,02 

            Total por Ud ............: 618,77 

    Son SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
146 15.03.02 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 

bajo y salida para conexión vertical, serie 
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

    

                    

  

mt30svr020b 1,000 Ud Inodoro de porcelana 
sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión vertical, 
serie Victoria "ROCA", color 
blanco, de 370x665 mm, asiento 
y tapa lacados, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con 
juego de fijación y manguito 
de PVC con junta, según UNE-EN 
997. 

76,92 76,92 

  mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 
para inodoro, acabado cromado. 

13,59 13,59 

  mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 

2,67 2,67 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,98 0,98 

  mo007 1,240 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 21,17 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

115,33 2,31 

      3,000 % Costes indirectos 117,64 3,53 

            Total por Ud ............: 121,17 

    Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
147 15.03.03 Ud Bañera de acero modelo Princess-N "ROCA", 

color blanco, de 170x75 cm, masaje aire/agua, 
acabados cromados, equipada con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. 

    

                    

  

mt30bcr025q 1,000 Ud Bañera de acero modelo 
Princess-N "ROCA", color 
blanco, de 170x75 cm, masaje 
aire/agua, acabados cromados, 
con asas, apoyabrazos 
integrales y fondo 
antideslizante, según UNE-EN 
12764, incluso toma de 
conexión a tierra. 

1.817,11 1.817,11 
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mt31gmo024a 1,000 Ud Grifería monomando para 
baño/ducha, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A0158A00, 
acabado brillo, de 190x293 mm, 
compuesta de mezclador de 
baño/ducha con caño, aireador, 
inversor automático 
baño/ducha, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal y equipo de ducha 
formado por mango de ducha, 
soporte y flexible de 1,70 m 
de latón cromado, según UNE-EN 
1287. 

425,47 425,47 

  
mt30dba020 1,000 Ud Desagüe automático de latón-

cobre para bañera, acabado 
cromado. 

73,88 73,88 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,98 0,98 

  mo007 1,963 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 33,51 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2.350,95 47,02 

      3,000 % Costes indirectos 2.397,97 71,94 

            Total por Ud ............: 2.469,91 

    Son DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    
148 15.03.04 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo 

Ontario-N "ROCA", color blanco, de 80x80x12 
cm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado 
brillo, de 107x275 mm. 

    

                    

  
mt30ppr010c 1,000 Ud Plato de ducha de porcelana 

sanitaria modelo Ontario-N 
"ROCA", color blanco, de 
80x80x12 cm, según UNE 67001. 

89,72 89,72 

  

mt31gmo026a 1,000 Ud Grifería monomando para ducha, 
serie Kendo "ROCA", modelo 
5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm, posibilidad de 
limitar la temperatura y el 
caudal y equipo de ducha 
formado por mango de ducha, 
soporte y flexible de 1,70 m 
de latón cromado, según UNE-EN 
1287. 

349,27 349,27 

  mt30dpd010c 1,000 Ud Desagüe para plato de ducha 
con orificio de 90 mm. 

39,92 39,92 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,98 0,98 

  mo007 1,137 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 19,41 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

499,30 9,99 

      3,000 % Costes indirectos 509,29 15,28 

            Total por Ud ............: 524,57 

    Son QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud.     
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149 15.03.05 Ud Bidé serie media, color blanco, sin tapa, 

equipado con grifería monomando, serie 
básica, acabado cromado, con aireador y 
desagüe, acabado blanco. 

    

                    

  
mt30bps010g 1,000 Ud Bidé de porcelana sanitaria 

serie media, color blanco, sin 
tapa, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 

65,21 65,21 

  

mt31gmg020a 1,000 Ud Grifería monomando con 
cartucho cerámico para bidé, 
serie básica, acabado cromado, 
compuesta de aireador, 
regulador de chorro a rótula, 
desagüe automático y enlaces 
de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

46,50 46,50 

  

mt36www005a 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado 
con plafón, de PVC, serie B, 
acabado blanco, para 
evacuación de aguas residuales 
(a baja y alta temperatura) en 
el interior de los edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm 
de diámetro, según UNE-EN 
1329-1. 

2,16 2,16 

  
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,91 23,82 

  
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparato 
sanitario. 

0,98 0,98 

  mo007 1,039 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 17,74 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

156,41 3,13 

      3,000 % Costes indirectos 159,54 4,79 

            Total por Ud ............: 164,33 

    Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS por Ud.     

                    
150 16.01.01 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, 

con una potencia de 0,071 kW.     

                    

  

mt37bce005a 1,000 Ud Electrobomba centrífuga de 
tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, bocas 
roscadas macho de 1", altura 
de la bomba 130 mm, con cuerpo 
de impulsión de hierro 
fundido, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, aislamiento 
clase H, para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia. 

138,24 138,24 

  mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 

9,19 18,38 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

453 
 

  

mt37www060d 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 
110°C. 

12,08 12,08 

  mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1". 

4,86 4,86 

  
mt37www050c 2,000 Ud Manguito antivibración, de 

goma, con rosca de 1", para 
una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 

15,56 31,12 

  

mt42www040 1,000 Ud Manómetro con baño de 
glicerina y diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, 
para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 
bar. 

10,31 10,31 

  mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 

3,87 7,74 

  
mt37tca010ba 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared 

de 1 mm de espesor y 13/15 mm 
de diámetro, según UNE-EN 
1057. 

4,52 1,58 

  

mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p 
de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

0,80 2,40 

  

mt35cun040ab 9,000 m Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 21031-3. 

0,38 3,42 

  mo004 3,041 h Oficial 1ª instalador de 
climatización. 

17,07 51,91 

  mo096 3,041 h Ayudante instalador de 
climatización. 

15,71 47,77 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

329,81 6,60 

      3,000 % Costes indirectos 336,41 10,09 

            Total por Ud ............: 346,50 

    Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

454 
 

151 16.01.02 Ud Caldera mural a gas N, para calefacción y 
A.C.S. instantánea, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, potencia modulante de 
7 a 23,6 kW, caudal específico de A.C.S. 
según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones 
700x400x298 mm, selector de temperatura de 
A.C.S. de 40°C a 60°C, con programador 
encastrable en el frontal de la caldera, para 
programación semanal. 

    

                    

  

mt38cmj010aa 1,000 Ud Caldera mural a gas N, para 
calefacción y A.C.S. 
instantánea, cámara de 
combustión abierta y tiro 
natural, potencia modulante de 
7 a 23,6 kW, caudal específico 
de A.C.S. según UNE-EN 625 de 
11,8 l/min, dimensiones 
700x400x298 mm, selector de 
temperatura de A.C.S. de 40°C 
a 60°C, encendido electrónico 
y seguridad por ionización, 
sin llama piloto, equipamiento 
formado por: cuerpo de 
caldera, panel de control y 
mando, vaso de expansión con 
purgador automático, kit 
estándar de evacuación de 
humos y plantilla de montaje. 

1.145,90 1.145,90 

  

mt38scj020a 1,000 Ud Programador encastrable en el 
frontal de la caldera, para 
programación semanal, con 
pantalla digital, alimentación 
a 24 V. 

50,93 50,93 

  

mt20cme212g 1,000 Ud Adaptador de chapa de acero 
con recubrimiento de esmalte 
blanco de poliuretano, para 
caldera, salida de 125 mm y 
boca de 133 mm de diámetro. 

4,80 4,80 

  
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 

1,97 1,97 

  mo003 2,927 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 49,96 

  mo095 2,927 h Ayudante calefactor. 15,71 45,98 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.299,54 25,99 

      3,000 % Costes indirectos 1.325,53 39,77 

            Total por Ud ............: 1.365,30 

    Son MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS por Ud.     

                    
152 16.01.03 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de 

polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
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mt37tpu411a 2,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior. 

0,10 0,20 

  

mt37tpu011ae 2,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,29 4,58 

  mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 

3,87 7,74 

  

mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos 
de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una 
presión máxima de trabajo de 
16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

4,67 4,67 

  mt37cic020a 1,000 Ud Contador de agua fría, para 
roscar, de 1/2" de diámetro. 

41,54 41,54 

  mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón 
para roscar de 1/2". 

2,68 2,68 

  

mt17coe055ci 2,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
19,0 mm de diámetro interior y 
25,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

5,36 10,72 

  mt17coe110 0,050 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,55 

  mo003 0,426 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 7,27 

  mo095 0,426 h Ayudante calefactor. 15,71 6,69 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

86,64 1,73 

      3,000 % Costes indirectos 88,37 2,65 

            Total por Ud ............: 91,02 

    Son NOVENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
153 16.01.04 m Tubería de distribución de agua fría y 

caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior 
y 1,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 

    

                    

  

mt37tpu411b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 mm de 
diámetro exterior. 

0,12 0,12 
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mt37tpu011be 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,91 2,91 

  

mt17coe055di 1,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
23,0 mm de diámetro interior y 
25,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

5,48 5,48 

  mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,38 

  mo003 0,112 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 1,91 

  mo095 0,112 h Ayudante calefactor. 15,71 1,76 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

12,56 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 12,81 0,38 

            Total por m ............: 13,19 

    Son TRECE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.     
                    
154 16.01.05 m Tubería de distribución de agua fría y 

caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior 
y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 

    

                    

  

mt37tpu411c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,19 0,19 

  

mt37tpu011ce 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,67 4,67 

  

mt17coe055ei 1,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
29,0 mm de diámetro interior y 
25,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

6,54 6,54 

  mt17coe110 0,045 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,49 

  mo003 0,112 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 1,91 
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  mo095 0,112 h Ayudante calefactor. 15,71 1,76 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

15,56 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,87 0,48 

            Total por m ............: 16,35 

    Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por m.     

                    
155 16.01.06 m Tubería de distribución de agua fría y 

caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior 
y 2,9 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, 
colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 

    

                    

  

mt37tpu411d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,35 0,35 

  

mt37tpu011de 1,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

8,49 8,49 

  

mt17coe055fj 1,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
36,0 mm de diámetro interior y 
27,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

7,35 7,35 

  mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,60 

  mo003 0,122 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 2,08 

  mo095 0,122 h Ayudante calefactor. 15,71 1,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

20,79 0,42 

      3,000 % Costes indirectos 21,21 0,64 

            Total por m ............: 21,85 

    Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
156 16.01.07 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de 

polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior 
y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 

    

                    



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

458 
 

  

mt37tpu411c 2,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior. 

0,19 0,38 

  

mt37tpu011ce 2,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, según UNE-
EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,67 9,34 

  mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 

9,19 9,19 

  mo003 0,172 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 2,94 

  mo095 0,172 h Ayudante calefactor. 15,71 2,70 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

24,55 0,49 

      3,000 % Costes indirectos 25,04 0,75 

            Total por Ud ............: 25,79 

    Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
157 16.01.08 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con 

actuador de 220 V.     

                    

  
mt38vvg020s 1,000 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", 

mezcladora, con actuador de 
220 V. 

169,30 169,30 

  
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 

1,97 0,20 

  mo003 0,101 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 1,72 

  mo095 0,101 h Ayudante calefactor. 15,71 1,59 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

172,81 3,46 

      3,000 % Costes indirectos 176,27 5,29 

            Total por Ud ............: 181,56 

    Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
158 16.01.09 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca 

de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.     

                    

  

mt37sgl020d 1,000 Ud Purgador automático de aire 
con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión máxima 
de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

6,48 6,48 

  
mt38www012 0,050 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 

1,97 0,10 
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  mo003 0,101 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 1,72 

  mo095 0,101 h Ayudante calefactor. 15,71 1,59 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,89 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,09 0,30 

            Total por Ud ............: 10,39 

    Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     
                    
159 16.01.10 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, 

para 5 circuitos, con conjunto de accesorios 
para formación de colector modular, racores 
de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico y válvulas de esfera 
para cierre del circuito del colector. 

    

                    

  

mt37alu040e 1,000 Ud Colector modular plástico de 
1" de diámetro, para 5 
circuitos, con caudalímetros, 
para tubería de 12 mm de 
diámetro. 

208,10 208,10 

  

mt37alu041a 1,000 Ud Conjunto de accesorios para 
formación de colector modular 
de plástico, formado por 
soportes, conexiones, 
termómetros y purgadores. 

114,68 114,68 

  mt38acu054a 10,000 Ud Racor hembra de 12 mm x 3/4". 8,47 84,70 

  
mt37alu082a 2,000 Ud Válvula de esfera para cierre 

del circuito del colector de 
1" de diámetro. 

21,02 42,04 

  
mt37alu015a 10,000 Ud Curvatubos de plástico, para 

tubería de 10 y 12 mm de 
diámetro exterior. 

2,03 20,30 

  mo003 1,007 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 17,19 

  mo095 1,007 h Ayudante calefactor. 15,71 15,82 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

502,83 10,06 

      3,000 % Costes indirectos 512,89 15,39 

            Total por Ud ............: 528,28 

    Son QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
160 16.01.11 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, 

para 7 circuitos, con conjunto de accesorios 
para formación de colector modular, racores 
de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico y válvulas de esfera 
para cierre del circuito del colector. 

    

                    

  

mt37alu040g 1,000 Ud Colector modular plástico de 
1" de diámetro, para 7 
circuitos, con caudalímetros, 
para tubería de 12 mm de 
diámetro. 

291,34 291,34 
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mt37alu041a 1,000 Ud Conjunto de accesorios para 
formación de colector modular 
de plástico, formado por 
soportes, conexiones, 
termómetros y purgadores. 

114,68 114,68 

  mt38acu054a 14,000 Ud Racor hembra de 12 mm x 3/4". 8,47 118,58 

  
mt37alu082a 2,000 Ud Válvula de esfera para cierre 

del circuito del colector de 
1" de diámetro. 

21,02 42,04 

  
mt37alu015a 14,000 Ud Curvatubos de plástico, para 

tubería de 10 y 12 mm de 
diámetro exterior. 

2,03 28,42 

  mo003 1,007 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 17,19 

  mo095 1,007 h Ayudante calefactor. 15,71 15,82 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

628,07 12,56 

      3,000 % Costes indirectos 640,63 19,22 

            Total por Ud ............: 659,85 

    Son SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
161 16.01.12 m² Sistema de calefacción por suelo radiante 

compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante 
de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de 
densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, 
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de 
mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

    

                    
  mt17epu021a 0,600 m Banda de espuma de polietileno 

(PE), de 150x10 mm. 
1,83 1,10 

  

mt17epu010a 1,000 m² Panel portatubos aislante de 
1450x850 mm y 13 mm de 
espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ 
de densidad, paso de los tubos 
múltiplo de 5 cm, con unión 
entre planchas por solape para 
evitar puentes térmicos y 
filtraciones de mortero. 

16,27 16,27 

  

mt37tpu014aa 10,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, según 
UNE-EN ISO 15875-2. 

1,91 19,10 

  

mt09moa010h 1,000 m² Capa de 5 cm de espesor de 
mortero autonivelante 
compuesto de cementos y arenas 
de granulometría seleccionada, 
agua y aditivos especiales. 
Incluso suministro a la obra 
desde el camión hormigonera, 
descarga a máquina de bombeo, 
transporte hasta la zona de 
trabajo y vertido. 

6,84 6,84 

  mo003 0,675 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 11,52 

  mo095 0,675 h Ayudante calefactor. 15,71 10,60 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

65,43 1,31 

      3,000 % Costes indirectos 66,74 2,00 

            Total por m² ............: 68,74 

    Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por m².     

                    
162 16.01.13 m² Sistema de calefacción por suelo radiante 

compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante 
de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de 
densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, 
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de 
mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

    

                    
  mt17epu021a 0,600 m Banda de espuma de polietileno 

(PE), de 150x10 mm. 
1,83 1,10 

  

mt17epu010a 1,000 m² Panel portatubos aislante de 
1450x850 mm y 13 mm de 
espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ 
de densidad, paso de los tubos 
múltiplo de 5 cm, con unión 
entre planchas por solape para 
evitar puentes térmicos y 
filtraciones de mortero. 

16,27 16,27 

  

mt37tpu014aa 6,667 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, según 
UNE-EN ISO 15875-2. 

1,91 12,73 

  

mt09moa010h 1,000 m² Capa de 5 cm de espesor de 
mortero autonivelante 
compuesto de cementos y arenas 
de granulometría seleccionada, 
agua y aditivos especiales. 
Incluso suministro a la obra 
desde el camión hormigonera, 
descarga a máquina de bombeo, 
transporte hasta la zona de 
trabajo y vertido. 

6,84 6,84 

  mo003 0,675 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 11,52 

  mo095 0,675 h Ayudante calefactor. 15,71 10,60 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

59,06 1,18 

      3,000 % Costes indirectos 60,24 1,81 

            Total por m² ............: 62,05 

    Son SESENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².     
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163 16.01.14 m² Sistema de calefacción por suelo radiante 
compuesto por banda de espuma de polietileno 
(PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante 
de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de 
poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de 
densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, 
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro 
exterior y 1,8 mm de espesor, y capa de 
mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

    

                    
  mt17epu021a 0,600 m Banda de espuma de polietileno 

(PE), de 150x10 mm. 
1,83 1,10 

  

mt17epu010a 1,000 m² Panel portatubos aislante de 
1450x850 mm y 13 mm de 
espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ 
de densidad, paso de los tubos 
múltiplo de 5 cm, con unión 
entre planchas por solape para 
evitar puentes térmicos y 
filtraciones de mortero. 

16,27 16,27 

  

mt37tpu014aa 5,000 m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno, 
de 16 mm de diámetro exterior 
y 1,8 mm de espesor, según 
UNE-EN ISO 15875-2. 

1,91 9,55 

  

mt09moa010h 1,000 m² Capa de 5 cm de espesor de 
mortero autonivelante 
compuesto de cementos y arenas 
de granulometría seleccionada, 
agua y aditivos especiales. 
Incluso suministro a la obra 
desde el camión hormigonera, 
descarga a máquina de bombeo, 
transporte hasta la zona de 
trabajo y vertido. 

6,84 6,84 

  mo003 0,675 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 11,52 

  mo095 0,675 h Ayudante calefactor. 15,71 10,60 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

55,88 1,12 

      3,000 % Costes indirectos 57,00 1,71 

            Total por m² ............: 58,71 

    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS por m².     

                    
164 16.01.15 Ud Sistema de regulación de la temperatura 

compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos 
de control y 16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, termostato de temperatura ambiente 
programable, digital y cabezales 
electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 

    

                    

  

mt38esu031a 1,000 Ud Unidad base de control 
termostático, para un máximo 
de 8 termostatos de control y 
16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, con 2 relés, uno para 
caldera y otro para bomba de 
circulación. 

180,08 180,08 
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mt38esu041a 1,000 Ud Termostato de temperatura 
ambiente programable, digital, 
para realizar la gestión de 
los tiempos de trabajo del 
sistema, para un voltaje de 
230 V. 

121,12 121,12 

  mt38esu010c 5,000 Ud Cabezal electrotérmico, para 
un voltaje de 230 V. 

44,79 223,95 

  

mt35aia010a 3,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,25 0,75 

  

mt35cun020a 6,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,38 2,28 

  mo003 0,705 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 12,03 

  mo095 0,705 h Ayudante calefactor. 15,71 11,08 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

551,29 11,03 

      3,000 % Costes indirectos 562,32 16,87 

            Total por Ud ............: 579,19 

    Son QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
165 16.01.16 Ud Sistema de regulación de la temperatura 

compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos 
de control y 16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, termostato de temperatura ambiente 
programable, digital y cabezales 
electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 

    

                    

  

mt38esu031a 1,000 Ud Unidad base de control 
termostático, para un máximo 
de 8 termostatos de control y 
16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, con 2 relés, uno para 
caldera y otro para bomba de 
circulación. 

180,08 180,08 

  

mt38esu041a 1,000 Ud Termostato de temperatura 
ambiente programable, digital, 
para realizar la gestión de 
los tiempos de trabajo del 
sistema, para un voltaje de 
230 V. 

121,12 121,12 
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  mt38esu010c 6,000 Ud Cabezal electrotérmico, para 
un voltaje de 230 V. 

44,79 268,74 

  

mt35aia010a 3,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,25 0,75 

  

mt35cun020a 6,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,38 2,28 

  mo003 0,705 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 12,03 

  mo095 0,705 h Ayudante calefactor. 15,71 11,08 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

596,08 11,92 

      3,000 % Costes indirectos 608,00 18,24 

            Total por Ud ............: 626,24 

    Son SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
166 16.01.17 Ud Sistema de regulación de la temperatura 

compuesto de unidad base de control 
termostático, para un máximo de 8 termostatos 
de control y 16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, termostato de temperatura ambiente 
programable, digital y cabezales 
electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 

    

                    

  

mt38esu031a 1,000 Ud Unidad base de control 
termostático, para un máximo 
de 8 termostatos de control y 
16 cabezales electrotérmicos a 
230 V, con 2 relés, uno para 
caldera y otro para bomba de 
circulación. 

180,08 180,08 

  

mt38esu041a 1,000 Ud Termostato de temperatura 
ambiente programable, digital, 
para realizar la gestión de 
los tiempos de trabajo del 
sistema, para un voltaje de 
230 V. 

121,12 121,12 

  mt38esu010c 7,000 Ud Cabezal electrotérmico, para 
un voltaje de 230 V. 

44,79 313,53 
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mt35aia010a 3,000 m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, 
para canalización empotrada en 
obra de fábrica (paredes y 
techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia 
al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,25 0,75 

  

mt35cun020a 6,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,38 2,28 

  mo003 0,705 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 12,03 

  mo095 0,705 h Ayudante calefactor. 15,71 11,08 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

640,87 12,82 

      3,000 % Costes indirectos 653,69 19,61 

            Total por Ud ............: 673,30 

    Son SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
167 17.01 m Circuito primario de sistemas solares 

térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 

    

                    

  
mt37tca400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 
13/15 mm de diámetro. 

0,23 0,23 

  

mt37tca010be 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 mm 
de diámetro, según UNE-EN 
1057, con el precio 
incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

5,42 5,42 

  

mt17coe080ab 1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada 
de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 21,0 mm de 
diámetro interior y 40,0 mm de 
espesor. 

2,77 2,77 

  
mt17coe120 0,476 kg Emulsión asfáltica para 

protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 
104231. 

1,11 0,53 
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mt17coe130a 0,040 kg Pintura protectora de 

polietileno clorosulfonado, de 
color blanco, para aislamiento 
en exteriores. 

22,53 0,90 

  mo003 0,275 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 4,69 

  mo095 0,275 h Ayudante calefactor. 15,71 4,32 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,86 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,24 0,58 

            Total por m ............: 19,82 

    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 
m.     

                    
168 17.02 m Tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polipropileno copolímero random (PP-
R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, 
colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. 

    

                    

  

mt37toa400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 
32 mm de diámetro exterior. 

0,10 0,10 

  

mt37toa110be 1,000 m Tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 
32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, 
según UNE-EN ISO 15874-2, con 
el precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,91 2,91 

  

mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 
36,0 mm de diámetro interior y 
35,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

11,31 11,31 

  mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

10,95 0,60 

  mo003 0,122 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 2,08 

  mo095 0,122 h Ayudante calefactor. 15,71 1,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,92 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,30 0,58 

            Total por m ............: 19,88 

    Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m.     

                    
169 17.03 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua 

a gas a interacumulador de A.C.S. solar.     
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mt38csj300a 1,000 Ud Kit solar para conexión de 
calentador de agua a gas a 
interacumulador de A.C.S. 
solar, compuesto por juego de 
válvulas termostáticas 
(desviadora y mezcladora), 
soporte para fijación a la 
pared y juego de latiguillos 
flexibles. 

181,89 181,89 

  
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de calefacción y 
A.C.S. 

1,97 0,20 

  mo003 0,101 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 1,72 

  mo095 0,101 h Ayudante calefactor. 15,71 1,59 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

185,40 3,71 

      3,000 % Costes indirectos 189,11 5,67 

            Total por Ud ............: 194,78 

    Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
170 17.04 Ud Captador solar térmico completo, partido, 

para instalación individual, para colocación 
sobre cubierta plana, compuesto por: un panel 
de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 
2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y 
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, 
grupo de bombeo individual, centralita solar 
térmica programable. 

    

                    

  

mt38csg010aa 1,000 Ud Captador solar térmico 
completo, partido, para 
instalación individual, para 
colocación sobre cubierta 
plana, formado por: un panel 
de 1160x1930x90 mm, superficie 
útil total 2,02 m², 
rendimiento óptico 0,819 y 
coeficiente de pérdidas 
primario 4,227 W/m²K, según 
UNE-EN 12975-2; superficie 
absorbente y conductos de 
cobre; cubierta protectora de 
vidrio de 4 mm de espesor; 
depósito de 200 l, con un 
serpentín; grupo de bombeo 
individual con vaso de 
expansión de 18 l y vaso pre-
expansión; centralita solar 
térmica programable; kit de 
montaje para un panel sobre 
cubierta plana; doble te 
sonda-purgador y purgador 
automático de aire. 

2.337,25 2.337,25 

  
mt38csg100 1,360 l Solución agua-glicol para 

relleno de captador solar 
térmico, para una temperatura 
de trabajo de -28°C a +200°C. 

3,75 5,10 

  mo008 2,940 h Oficial 1ª instalador de 
captadores solares. 

17,07 50,19 

  mo100 2,940 h Ayudante instalador de 
captadores solares. 

15,71 46,19 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2.438,73 48,77 

      3,000 % Costes indirectos 2.487,50 74,63 

            Total por Ud ............: 2.562,13 

    Son DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS por Ud.     

                    
171 18.01 Ud Acometida interior de gas, D=32 mm de 

polietileno de alta densidad SDR 11 de 46,38 
m de longitud, con llave de edificio vista 
formada por válvula de compuerta de latón 
fundido. 

    

                    
  mt01ara010 3,710 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 41,81 

  

mt43tpo010cg 46,380 m Tubo de polietileno de alta 
densidad, de 32 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de 
presión nominal, según UNE-EN 
1555, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales, para 
instalaciones receptoras de 
gas. 

0,51 23,65 

  
mt37svc010i 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1 
1/4". 

14,08 14,08 

  
mt37tpb040 1,984 Ud Material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno. 

1,88 3,73 

  mo019 0,822 h Oficial 1ª construcción. 16,52 13,58 

  mo105 0,822 h Peón ordinario construcción. 15,26 12,54 

  mo009 2,888 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 49,30 

  mo101 2,888 h Ayudante instalador de gas. 15,71 45,37 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

204,06 4,08 

      3,000 % Costes indirectos 208,14 6,24 

            Total por Ud ............: 214,38 

    Son DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
172 18.02 m Tubería para montante individual de gas, 

colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, 
diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte 
y vaina metálica. 

    

                    

  

mt43tco010dd 1,000 m Tubo de cobre estirado en frío 
sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm y 1 mm de espesor, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,20 3,20 
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mt27ess010d 0,018 kg Esmalte sintético, color a 

elegir de la carta RAL, para 
aplicar sobre superficies 
metálicas, aspecto brillante. 

6,68 0,12 

  

mt43www020c 1,000 m Tubo metálico de 40 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, 
tes y codos). 

3,03 3,03 

  mt27tec020 0,040 kg Pasta hidrófuga. 0,42 0,02 

  mo009 0,349 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 5,96 

  mo101 0,349 h Ayudante instalador de gas. 15,71 5,48 

  mo037 0,039 h Oficial 1ª pintor. 16,52 0,64 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,45 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,82 0,56 

            Total por m ............: 19,38 

    Son DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m.     

                    
173 18.03 Ud Conjunto de regulación de caudal nominal 6 

m³/h, para instalación receptora de vivienda 
unifamiliar. 

    

                    

  

mt43reg010ab 1,000 Ud Conjunto de regulación de 
caudal nominal 6 m³/h, 
compuesto de: toma de presión 
a la entrada de 0,4 a 5 bar, 
llave de entrada para 
polietileno de 20 mm de 
diámetro, filtro, regulador 
para una presión de salida de 
22 mbar, válvula de seguridad 
por defecto de presión situada 
a la salida del contador G-4 
(no incluido en este precio). 

227,74 227,74 

  mt43www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de gas. 

1,31 1,31 

  mo009 3,939 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 67,24 

  mo101 1,969 h Ayudante instalador de gas. 15,71 30,93 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

327,22 6,54 

      3,000 % Costes indirectos 333,76 10,01 

            Total por Ud ............: 343,77 

    Son TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por Ud.     

                    
174 18.04 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y 

bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

    

                    



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

470 
 

  

mt43acv020a 1,000 Ud Llave de esfera de latón con 
maneta, pata y bloqueo, con 
rosca cilíndrica GAS macho-
macho de 1/2" de diámetro, 
PN=5 bar, acabado cromado, 
según UNE 60718. 

4,96 4,96 

  mt43www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de gas. 

1,31 1,31 

  mo009 0,099 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 1,69 

  mo101 0,099 h Ayudante instalador de gas. 15,71 1,56 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,52 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,71 0,29 

            Total por Ud ............: 10,00 

    Son DIEZ EUROS por Ud.     
                    
175 18.05 m Tubería para instalación interior de gas, 

colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, 
diámetro D=20/22 mm. 

    

                    

  

mt43tco400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre estirado en 
frío sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm. 

0,14 0,14 

  

mt43tco010dd 1,000 m Tubo de cobre estirado en frío 
sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm y 1 mm de espesor, 
según UNE-EN 1057, con el 
precio incrementado el 15% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,20 3,20 

  mo009 0,152 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 2,59 

  mo101 0,152 h Ayudante instalador de gas. 15,71 2,39 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,32 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 8,49 0,25 

            Total por m ............: 8,74 

    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.     
                    
176 18.06 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de 

alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud, con 
llave de acometida formada por válvula de 
esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno. 

    

                    
  mt01ara010 0,080 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,27 0,90 
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mt43tpo011cg 1,000 m Acometida de polietileno de 
alta densidad, de 32 mm de 
diámetro exterior, SDR 11, de 
4 bar de presión nominal, 
según UNE-EN 1555, con el 
precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

0,51 0,51 

  mt10hmf010Mp 0,075 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

62,35 4,68 

  mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

62,35 6,92 

  

mt43www030a 1,000 Ud Arqueta prefabricada 
registrable de polipropileno, 
con fondo precortado, 30x30x30 
cm, para instalaciones 
receptoras de gas. 

21,43 21,43 

  mt11arp050b 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
gas de 30x30 cm. 

12,67 12,67 

  
mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 
1/4". 

14,30 14,30 

  
mt43tpo012b 1,000 m Collarín de toma en carga, de 

PVC, para tubo de polietileno 
de alta densidad de 32 mm de 
diámetro exterior. 

4,95 4,95 

  mt43www040 1,000 Ud Prueba de estanqueidad para 
instalación de gas. 

97,28 97,28 

  mq05pdm010b 0,315 h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

6,51 2,05 

  mq05mai030 0,315 h Martillo neumático. 3,85 1,21 

  mo019 0,386 h Oficial 1ª construcción. 16,52 6,38 

  mo105 0,674 h Peón ordinario construcción. 15,26 10,29 

  mo009 2,068 h Oficial 1ª instalador de gas. 17,07 35,30 

  mo101 1,108 h Ayudante instalador de gas. 15,71 17,41 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

236,28 9,45 

      3,000 % Costes indirectos 245,73 7,37 

            Total por Ud ............: 253,10 

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
177 19.01 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 

725x20x82 mm, para ventilación híbrida.     

                    

  

mt20svg040c 1,000 Ud Aireador de paso, de aluminio, 
caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, con silenciador 
acústico de espuma de resina 
de melamina y aislamiento 
acústico de 34 dBA, para 
colocar en puertas de paso 
interiores, entre el marco y 
la batiente de la puerta de 
paso interior de 700 mm de 
anchura de puerta y 80 mm de 
anchura de marco. 

20,74 20,74 

  mo010 0,296 h Oficial 1ª montador. 17,07 5,05 

  mo075 0,296 h Ayudante montador. 15,73 4,66 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

30,45 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 31,06 0,93 

            Total por Ud ............: 31,99 

    Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
178 19.02 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, 

de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.     

                    

  

mt20svg035a 1,000 Ud Aireador de admisión, de 
aluminio lacado en color a 
elegir de la carta RAL, caudal 
máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
mm, con abertura de 800x12 mm, 
aislamiento acústico de 39 dBA 
y filtro antipolución tipo 
S30, para colocar en posición 
horizontal encima de la 
carpintería exterior de 
aluminio o PVC, hasta 80 mm de 
profundidad. 

41,93 41,93 

  mo010 0,148 h Oficial 1ª montador. 17,07 2,53 

  mo075 0,148 h Ayudante montador. 15,73 2,33 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

46,79 0,94 

      3,000 % Costes indirectos 47,73 1,43 

            Total por Ud ............: 49,16 

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
179 19.03 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 

33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 
200 mm de diámetro exterior, para paredes o 
techos de locales húmedos (cocina), para 
ventilación híbrida. 

    

                    

  

mt20svg050i 1,000 Ud Boca de extracción, graduable, 
de chapa galvanizada lacada en 
color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 33 l/s, de 160 mm de 
diámetro de conexión y 200 mm 
de diámetro exterior, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (cocina), al 
inicio del conducto de 
extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y 
accesorios de montaje. 

52,14 52,14 

  mo010 0,148 h Oficial 1ª montador. 17,07 2,53 

  mo075 0,148 h Ayudante montador. 15,73 2,33 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

57,00 1,14 

      3,000 % Costes indirectos 58,14 1,74 
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            Total por Ud ............: 59,88 

    Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
180 19.04 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 

19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 
165 mm de diámetro exterior, para paredes o 
techos de locales húmedos (baño/aseo), para 
ventilación híbrida. 

    

                    

  

mt20svg050n 1,000 Ud Boca de extracción, graduable, 
de chapa galvanizada lacada en 
color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 19 l/s, de 125 mm de 
diámetro de conexión y 165 mm 
de diámetro exterior, para 
colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (baño/aseo), 
al inicio del conducto de 
extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y 
accesorios de montaje. 

46,49 46,49 

  mo010 0,148 h Oficial 1ª montador. 17,07 2,53 

  mo075 0,148 h Ayudante montador. 15,73 2,33 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

51,35 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 52,38 1,57 

            Total por Ud ............: 53,95 

    Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud.     

          
181 19.05 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de 

diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

    

                    

  

mt20svi020a 1,000 Ud Extractor estático mecánico, 
de 153 mm de diámetro y 415 mm 
de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, 137 W de 
potencia máxima con motor de 
alimentación monofásica 
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de 
velocidad máxima. 

619,80 619,80 

  mt20svg100 1,000 Ud Material de fijación para 
conductos de ventilación. 

2,56 2,56 

  mo010 0,197 h Oficial 1ª montador. 17,07 3,36 

  mo075 0,197 h Ayudante montador. 15,73 3,10 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

628,82 12,58 

      3,000 % Costes indirectos 641,40 19,24 

            Total por Ud ............: 660,64 

    Son SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     
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182 19.06 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de 

diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

    

                    

  

mt20svi020a 1,000 Ud Extractor estático mecánico, 
de 153 mm de diámetro y 415 mm 
de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, 137 W de 
potencia máxima con motor de 
alimentación monofásica 
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de 
velocidad máxima. 

619,80 619,80 

  mt20svg100 1,000 Ud Material de fijación para 
conductos de ventilación. 

2,56 2,56 

  mo010 0,197 h Oficial 1ª montador. 17,07 3,36 

  mo075 0,197 h Ayudante montador. 15,73 3,10 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

628,82 12,58 

      3,000 % Costes indirectos 641,40 19,24 

            Total por Ud ............: 660,64 

    Son SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
183 19.07 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de 

diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

    

                    

  

mt20svi020a 1,000 Ud Extractor estático mecánico, 
de 153 mm de diámetro y 415 mm 
de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, 137 W de 
potencia máxima con motor de 
alimentación monofásica 
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de 
velocidad máxima. 

619,80 619,80 

  mt20svg100 1,000 Ud Material de fijación para 
conductos de ventilación. 

2,56 2,56 

  mo010 0,197 h Oficial 1ª montador. 17,07 3,36 

  mo075 0,197 h Ayudante montador. 15,73 3,10 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

628,82 12,58 

      3,000 % Costes indirectos 641,40 19,24 

            Total por Ud ............: 660,64 

    Son SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
184 19.08 Ud Campana extractora decorativa, modelo Pamela-

900 "S&P", acabado inox, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio. 
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mt32cep020woc 1,000 Ud Campana extractora decorativa, 
modelo Pamela-900 "S&P", 
acabado inox, de 120 mm de 
diámetro de salida, 700 m³/h 
de caudal máximo, con chimenea 
telescópica, selector de 
velocidad frontal tipo 
pulsador luminoso, dos 
lámparas halógenas de 20 W, 
filtros metálicos y compuerta 
antirretorno. 

717,95 717,95 

  

mt20cme020e 0,500 m Tubo de aluminio natural 
flexible, de 120 mm de 
diámetro, incluso p/p de 
codos, derivaciones, manguitos 
y piezas especiales. 

2,59 1,30 

  mo002 0,197 h Oficial 1ª electricista. 17,07 3,36 

  mo094 0,197 h Ayudante electricista. 15,71 3,09 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

725,70 14,51 

      3,000 % Costes indirectos 740,21 22,21 

            Total por Ud ............: 762,42 

    Son SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
185 20.01 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 

escurridor, de 900x490 mm, con grifería 
monomando serie media acabado cromado, con 
aireador. 

    

                    

  
mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 

1/2" para fregadero de 1 
cubeta, con válvula 
extensible. 

3,82 3,82 

  
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", 

para fregadero o lavadero, 
acabado cromado. 

11,91 23,82 

  

mt30fxs010m 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable 
para instalación en encimera, 
de 1 cubeta y 1 escurridor, de 
900x490 mm, con juego de 
válvulas con desagüe, incluso 
desagüe automático. 

80,85 80,85 

  

mt31gmg030d 1,000 Ud Grifería monomando con 
cartucho cerámico para 
fregadero, serie media, 
acabado cromado, compuesta de 
caño giratorio, aireador y 
enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

62,72 62,72 

  mo007 0,739 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 12,61 

  mo099 0,568 h Ayudante fontanero. 15,71 8,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

192,74 3,85 

      3,000 % Costes indirectos 196,59 5,90 

            Total por Ud ............: 202,49 

    Son DOSCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     
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186 20.02 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos 
frontales, marco sintético.     

                    

  
mt32pvs010c 1,000 Ud Placa vitrocerámica, con 

mandos frontales, marco 
sintético. Según UNE-EN 60335-
1. 

358,60 358,60 

  
mt32war010 0,200 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,16 1,83 

  mo002 0,750 h Oficial 1ª electricista. 17,07 12,80 

  mo094 0,750 h Ayudante electricista. 15,71 11,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

385,01 7,70 

      3,000 % Costes indirectos 392,71 11,78 

            Total por Ud ............: 404,49 

    Son CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
187 20.03 Ud Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.     

                    

  
mt32hok010d 1,000 Ud Horno eléctrico encastrable, 

multifunción, diseño rústico. 
Según UNE-EN 60335-1. 

422,76 422,76 

  mo002 0,214 h Oficial 1ª electricista. 17,07 3,65 

  mo094 0,214 h Ayudante electricista. 15,71 3,36 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

429,77 8,60 

      3,000 % Costes indirectos 438,37 13,15 

            Total por Ud ............: 451,52 

    Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
188 20.04 Ud Suministro e instalación de campana 

extractora decorativa, modelo Pamela-900 S&P, 
acabado inox, de 120 mm de diámetro de 
salida, 700 
m³/h de caudal máximo, con chimenea 
telescópica, selector de velocidad frontal 
tipo pulsador luminoso, dos lámparas 
halógenas de 20 W, filtros 
metálicos y compuerta antirretorno. Incluso 
tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida 
de humos. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

    

                    

  
mt32pvs010c 1,000 Ud Campana extractora decorativa, 

con mandos frontales, marco 
sintético 

358,60 358,60 

  
mt32war010 0,200 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,16 1,83 
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  mo002 0,750 h Oficial 1ª electricista. 17,07 12,80 

  mo094 0,750 h Ayudante electricista. 15,71 11,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

385,01 7,70 

      3,000 % Costes indirectos 392,71 11,78 

            Total por Ud ............: 404,49 

    Son CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
189 20.05 Ud Suministro e instalación de lavavajillas.     

                    
  mt32hok010e 1,000 Ud Lavavajillas de acero 

inoxidable. 
493,62 493,62 

  mo002 0,214 h Oficial 1ª electricista. 17,07 3,65 

  mo094 0,214 h Ayudante electricista. 15,71 3,36 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

500,63 10,01 

      3,000 % Costes indirectos 510,64 15,32 

            Total por Ud ............: 525,96 

    Son QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
190 20.06 Ud Arcón frigorífico "TEKA, color inox.     

                    
  mt32pvk020a 1,000 Ud Arcón frigorífico, "TEKA", 

inox. 
569,69 569,69 

  
mt32war010 0,200 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,16 1,83 

  mo002 0,750 h Oficial 1ª electricista. 17,07 12,80 

  mo094 0,750 h Ayudante electricista. 15,71 11,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

596,10 11,92 

      3,000 % Costes indirectos 608,02 18,24 

            Total por Ud ............: 626,26 

    Son SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

     
                    
191 20.07 Ud Nevera combi marca"TEKA", color inox.     

                    
  mt32hos010od 1,000 Ud Nevera combi marca “TEKA”, 

color inox. 
630,67 630,67 

  mo002 0,214 h Oficial 1ª electricista. 17,07 3,65 

  mo094 0,214 h Ayudante electricista. 15,71 3,36 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

637,68 12,75 

      3,000 % Costes indirectos 650,43 19,51 

            Total por Ud ............: 669,94 

    Son SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
192 20.08 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con 

mueble soporte y grifería convencional, serie 
básica, con caño giratorio superior, con 
aireador. 

    

                    

  
mt30lar010a 1,000 Ud Lavadero de gres esmaltado, 

color blanco, de 600x390x360 
mm, según UNE 67001. 

64,02 64,02 

  
mt30lar012a 1,000 Ud Mueble soporte de tablero 

aglomerado, color blanco, de 
600x400x900 mm, para lavadero. 

31,83 31,83 

  

mt31gcg060a 1,000 Ud Grifería con montura 
convencional para lavadero, 
serie básica, compuesta de 
caño giratorio superior, con 
aireador, según UNE-EN 200. 

38,72 38,72 

  mt30dla010a 1,000 Ud Desagüe curvo registrable con 
sifón botella para lavadero. 

2,06 2,06 

  mo007 0,642 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 10,96 

  mo099 0,428 h Ayudante fontanero. 15,71 6,72 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

154,31 3,09 

      3,000 % Costes indirectos 157,40 4,72 

            Total por Ud ............: 162,12 

    Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
193 20.09 Ud Suministro e instalación de lavavadora 

.     

                    
  mt32hok010e 1,000 Ud Lavadora. 493,62 493,62 

  mo002 0,214 h Oficial 1ª electricista. 17,07 3,65 

  mo094 0,214 h Ayudante electricista. 15,71 3,36 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

500,63 10,01 

      3,000 % Costes indirectos 510,64 15,32 

            Total por Ud ............: 525,96 

    Son QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
194 20.10 Ud Suministro e instalación de secadora, modelo 

"TEKA", color inox.     
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  mt32pvk020a 1,000 Ud Secadora modelo “TEKA”, color 
inox. 

569,69 569,69 

  
mt32war010 0,200 kg Sellador elástico de 

poliuretano monocomponente 
para juntas. 

9,16 1,83 

  mo002 0,750 h Oficial 1ª electricista. 17,07 12,80 

  mo094 0,750 h Ayudante electricista. 15,71 11,78 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

596,10 11,92 

      3,000 % Costes indirectos 608,02 18,24 

            Total por Ud ............: 626,26 

    Son SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
195 20.11 Ud Amueblamiento de cocina con 6,13 m de muebles 

bajos con zócalo inferior y 4,24 m de muebles 
altos con cornisa superior y parteluz 
inferior, acabado lacado con frente de 22 mm 
de grueso, tratado con laca de dos 
componentes, acabado exterior en alto brillo. 

    

                    

  

mt32mul020b 6,130 m Mueble bajo de cocina de 55 cm 
de fondo y 67 cm de altura, 
acabado lacado, con las 
puertas recubiertas de laca, 
frente de 22 mm de grueso, 
tratado con laca de dos 
componentes, acabado exterior 
en alto brillo. 

452,85 2.775,97 

  

mt32mul010b 4,240 m Mueble alto de cocina de 30 cm 
de fondo y de 27 a 84 cm de 
altura, acabado lacado, con 
las puertas recubiertas de 
laca, frente de 22 mm de 
grueso, tratado con laca de 
dos componentes, acabado 
exterior en alto brillo. 

380,65 1.613,96 

  
mt32mul021 6,130 m Zócalo inferior para mueble 

bajo de cocina, acabado 
estratificado. Incluso p/p de 
remates. 

26,25 160,91 

  
mt32mul011 4,240 m Cornisa superior para mueble 

alto de cocina, acabado 
lacado. Incluso p/p de 
remates. 

23,44 99,39 

  
mt32mul012 4,240 m Parteluz inferior para mueble 

alto de cocina, acabado 
lacado. Incluso p/p de 
remates. 

18,75 79,50 

  mo016 10,275 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 172,83 

  mo053 10,275 h Ayudante carpintero. 15,85 162,86 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

5.065,42 101,31 

      3,000 % Costes indirectos 5.166,73 155,00 

            Total por Ud ............: 5.321,73 

    Son CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.     
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196 20.12 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco 
"LEVANTINA", acabado pulido, de 613 cm de 
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
canto con faldón frontal liso de 7 cm de 
ancho, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de 
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 

    

                    

  
mt19egl020uO 4,414 m² Encimera de aglomerado de 

cuarzo blanco "LEVANTINA", 
acabado pulido, de 2 cm de 
espesor. 

80,32 354,53 

  

mt19ewa030ceg 7,330 m Formación de canto con faldón 
frontal liso de 7 cm, en 
encimera de piedra natural, 
sin incluir el precio del 
faldón. 

13,13 96,24 

  
mt19ewa040a 6,130 m Formación de canto recto en 

copete de piedra natural, para 
el encuentro entre la encimera 
y el paramento vertical. 

4,69 28,75 

  
mt19ewa010j 1,000 Ud Formación de hueco con los 

cantos pulidos, en encimera de 
cuarzo sintético. 

36,63 36,63 

  mt19ewa020 6,130 Ud Material auxiliar para anclaje 
de encimera. 

9,94 60,93 

  

mt19egl025a 0,079 l Masilla tixotrópica, de color 
a elegir, de alta durabilidad 
y estabilidad de color tras el 
endurecimiento, aplicable como 
material de rejuntado de 
elementos de aglomerado de 
cuarzo. 

22,74 1,80 

  mo010 7,220 h Oficial 1ª montador. 17,07 123,25 

  mo075 7,570 h Ayudante montador. 15,73 119,08 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

821,21 16,42 

      3,000 % Costes indirectos 837,63 25,13 

            Total por Ud ............: 862,76 

    Son OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
197 20.13 Ud Chimenea de hogar cerrado a leña, potencia 

10,5 kW, acabado gris satinado.     
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mt38chf015h 1,000 Ud Chimenea de hogar cerrado a 
leña, de carga frontal, 
potencia 10,5 kW (9.030 
kcal/h), acabado gris 
satinado, de chapa de acero, 
con pie, paneles de hierro 
fundido en el fondo y 
laterales del hogar, cajón 
recoge cenizas, dos puertas de 
fundición con cristal 
vitrocerámico resistente hasta 
temperaturas de 800°C, entrada 
de aire regulable, 
embellecedor del conducto de 
evacuación de los productos de 
la combustión y remate 
superior para fijación a techo 
con rejilla de ventilación. 

1.590,12 1.590,12 

  mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de calefacción. 

1,58 1,58 

  mo003 0,813 h Oficial 1ª calefactor. 17,07 13,88 

  mo095 0,813 h Ayudante calefactor. 15,71 12,77 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.618,35 32,37 

      3,000 % Costes indirectos 1.650,72 49,52 

            Total por Ud ............: 1.700,24 

    Son MIL SETECIENTOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
198 20.14 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica 

de 0,18 m/s de velocidad, 3 paradas, 225 kg 
de carga nominal, con capacidad para 2 
personas, para vivienda unifamiliar, nivel 
medio de acabado en cabina de 900x780x2100 
mm, maniobra universal simple, puertas 
interiores automáticas de acero inoxidable y 
puertas exteriores automáticas en acero 
inoxidable de 700x2000 mm. 

    

                    

  

mt39ahc010b 1,000 Ud Cabina con acabados de calidad 
media, de 900 mm de anchura, 
780 mm de profundidad y 2100 
mm de altura, con alumbrado 
eléctrico permanente de 50 lux 
como mínimo, para ascensor 
hidráulico de pasajeros de 225 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 2 personas y 
0,18 m/s de velocidad, para 
vivienda unifamiliar, incluso 
puerta de cabina corredera 
automática de acero 
inoxidable. 

2.347,43 2.347,43 

  

mt39aha010a 1,000 Ud Amortiguadores de foso para 
ascensor hidráulico de 
pasajeros de 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 
personas y 0,18 m/s de 
velocidad, para vivienda 
unifamiliar. 

198,21 198,21 

  
mt39aab010d 3,000 Ud Botonera de piso con acabados 

de calidad media, para 
ascensor de pasajeros con 
maniobra universal simple. 

12,59 37,77 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

482 
 

  
mt39aab020d 1,000 Ud Botonera de cabina para 

ascensor de pasajeros con 
acabados de calidad media y 
maniobra universal simple. 

66,27 66,27 

  

mt39ahg010a 1,000 Ud Grupo oleodinámico para 
ascensor hidráulico de 
pasajeros de 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 
personas y 0,18 m/s de 
velocidad. 

4.762,91 4.762,91 

  

mt39ahl010a 1,000 Ud Limitador de velocidad y 
paracaídas para ascensor 
hidráulico de pasajeros de 225 
kg de carga nominal, con 
capacidad para 3 personas y 
0,18 m/s de velocidad, para 
vivienda unifamiliar. 

502,94 502,94 

  

mt39ahm010a 1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra 
para ascensor hidráulico de 
pasajeros de 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 
personas, 4 paradas y 0,18 m/s 
de velocidad, para vivienda 
unifamiliar. 

2.337,08 2.337,08 

  

mt39aap015a 3,000 Ud Puerta de ascensor de 
pasajeros de acceso a piso, 
con apertura automática, de 
acero inoxidable, de 700x2000 
mm. Acristalamiento homologado 
como "Parallamas" 30 minutos 
(E 30). 

369,85 1.109,55 

  

mt39ahr010a 1,000 Ud Recorrido de guías y pistón 
para ascensor hidráulico de 
pasajeros de 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 
personas, hasta 4 paradas y 
0,18 m/s de velocidad, para 
vivienda unifamiliar. 

360,33 360,33 

  
mt39ahs010a 3,000 Ud Selector de paradas para 

ascensor hidráulico de 
pasajeros, 0,18 m/s de 
velocidad. 

35,07 105,21 

  mt39www020 3,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de transporte. 

8,44 25,32 

  
mt39www010 3,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso 

mecanismos de fijación y 
portalámparas. 

3,47 10,41 

  
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz 

de soportar suspendido el 
mecanismo tractor. 

34,69 34,69 

  
mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea 

telefónica en cabina de 
ascensor. 

103,85 103,85 

  mo015 59,388 h Oficial 1ª instalador de 
aparatos elevadores. 

17,07 1.013,75 

  mo080 59,388 h Ayudante instalador de 
aparatos elevadores. 

15,71 932,99 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

13.948,71 278,97 

      3,000 % Costes indirectos 14.227,68 426,83 

            Total por Ud ............: 14.654,51 

    Son CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     
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199 20.15 Ud Zanca metálica en escalera realizada con 
perfiles de acero laminado 275 para zancas y 
mesetas de escalera, con una tensión de 
rotura de 410 N/mm2, de 150 x 180 en forma de 
U. Con escusdras metálicas soldadas a la 
zanca en formación de peldañeado y anclajes y 
banda elastomérica para apoyo de huella de 
peldaño de 290 mm, con la altura de la 
tabica, incluso bandeja de chapa de acero de 
8 mm de espesor y 230 mm de ancho con 
cartabón inferior para apoyo de peldaño, 
soldaduras, placas, anclajes, suplementos, 
etc. I/p.p. de despuntes  y 2 manos de 
pintura antioxidante y posterior pintado con 
Hamerite o similar, color a elegir. 
Totalmente montadas, según CTE/ DB-SE-A. Los 
trabajos serán realizados por soldador 
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

    

                    

  

mt44eem030d 1,000 Ud Zanca metálica en escalera 
realizada con perfiles de 
acero laminado 275 para zancas 
y mesetas de escalera, con una 
tensión de rotura de 410 
N/mm2, de 150 x 180 en forma 
de U. Con escuadras metálicas 
soldadas a la zanca en 
formación de peldañeado 

270,72 270,72 

  

mt09mor010c 0,108 m³ Escuadras metálicas soldadas a 
la zanca en formación de 
peldañeado y anclajes y banda 
elastomérica para apoyo de 
huella de peldaño de 290 mm, 
con la altura de la tabica, 
incluso bandeja de chapa de 
acero de 8 mm de espesor y 230 
mm de ancho con cartabón 
inferior para apoyo de 
peldaño, soldaduras, placas, 
anclajes, suplementos, etc. 

108,10 11,67 

  

mt15sja100 1,000 Ud Parte proporcional de 
despuntes  y 2 manos de 
pintura antioxidante y 
posterior pintado con Hamerite 
o similar, color a elegir. 

2,91 2,91 

  mo010 5,812 h Oficial 1ª montador. 17,07 99,21 

  mo075 5,811 h Ayudante montador. 15,73 91,41 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

475,92 9,52 

      3,000 % Costes indirectos 485,44 14,56 

            Total por Ud ............: 500,00 

    Son QUINIENTOS EUROS por Ud.     
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200 20.16 Ud Ud. peldaño, de madera de roble, de 1200 mm 
de longitud, fijado mecánicamente a zanca de 
acero. Peldaño de madera de roble formado por 
huella de 29 mm de espesor, asentado sobre 
chapa metálica mediante atornillado y 
posterior revestido vertical con una altura 
de 70 mm e inferior con madera con las mismas 
características para ocultar el soporte de 
apoyo del peldaño, disponiendo en la unión 
del revestido vertical con la huella de 
entrecalle de 3 mm, con parte proporcional de 
mesetas y rellanos. Totalmente rematada. 

    

                    

  

mt18rpe100b 1,000 Ud Peldaño de madera de roble, de 
1200 mm de longitud, formado 
por chapa metálica, con 
revestimiento de madera de 
roble, de 70 mm de anchura y 
30 mm de altura. 

66,48 66,48 

  mo022 0,194 h Oficial 1ª montador. 16,52 3,20 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

69,68 1,39 

      3,000 % Costes indirectos 71,07 2,13 

            Total por Ud ............: 73,20 

    Son SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
201 20.17 m Barandilla ornamental con pasamanos, 

imitación forja de acero,formada por tubo 
hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura sobre el peldaño, con bastidor 
ornamental sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para escalera de hasta tres 
tramos rectos con mesetas intermedias, fijada 
mediante atornillado en obra de fábrica. 
Totalmente rematada. 

    

                    

  

mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre obra de 
fábrica: tacos y tornillos de 
acero. 

1,92 1,92 

  

mt26dbe010e 1,000 m Barandilla metálica de tubo 
hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo formado por 
barandal superior de 100x40x2 
mm, que hace de pasamanos, y 
barandal inferior de 80x40x2 
mm; montantes verticales de 
80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 
20x20x1 mm, colocados cada 12 
cm y soldados entre sí, para 
una escalera de tres tramos 
rectos con mesetas 
intermedias. 

59,68 59,68 

  mq08sol020 0,109 h Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 

2,93 0,32 

  mo017 1,167 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 19,58 
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  mo054 1,167 h Ayudante cerrajero. 15,79 18,43 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

99,93 2,00 

      3,000 % Costes indirectos 101,93 3,06 

            Total por m ............: 104,99 

    Son CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por m.     

                    
202 21.01.01 Ud Módulo prefabricado tipo 1: módulo portante     

                    

            
VER DESCOMPOSICIÓN EN PRECIO 

UNITARIO   
618,94 

      3,000 % Costes indirectos 618,94 18,57 

            Total por Ud ............: 637,51 

    Son SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS por Ud.     

                    
203 21.01.02 Ud Módulo portante tipo 2: antepecho y 

carpintería     

            VER DESCOMPOSICIÓN EN PRECIO 
UNITARIO       

               881,54 

      3,000 % Costes indirectos 881,54 26,45 

            Total por Ud ............: 907,99 

    Son NOVECIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
204 21.02.01 m³ Pares y refuerzos de madera laminada encolada 

homogénea de 150 x 150 mm de escuadría, de 33 
ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 10x20 a 15x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32 
h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
10x20 a 15x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 
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  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
205 21.02.02 m³ Zuncho perimetral con rebajes para unión de 

cubierta con módulo portante tipo 2, de 
madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 
45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32 
h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 

    

                    

  

mt07mee115a 1,000 m³ Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para 
viga de sección constante, de 
10x20 a 12x25 cm de sección y 
hasta 5 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, 
clase resistente GL-32 h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde 
con la clase de penetración 
NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según 
UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

821,56 821,56 

  mo044 6,563 h Oficial 1ª montador de 
estructura de madera. 

17,35 113,87 

  mo087 3,282 h Ayudante montador de 
estructura de madera. 

16,52 54,22 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

989,65 19,79 

      3,000 % Costes indirectos 1.009,44 30,28 

            Total por m³ ............: 1.039,72 

    Son MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por m³.     

                    
206 21.02.03 Ud Cúspide hecha a mediada con rebajes en su 

perímetro, para unión de pares de cubierta de 
observatorio. 

    

                    
            Sin descomposición   68,35 

      3,000 % Costes indirectos 68,35 2,05 

            Total por Ud ............: 70,40 

    Son SETENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.     
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207 21.02.04 m² Cubierta inclinada de observatorio con una 
pendiente media del 18%, formada por 
estructura portante (no incluida en este 
precio), film de polietileno que actúa como 
barrera de vapor y panel flexible y ligero de 
lana mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor como 
aislamiento térmico, dispuesto entre cabios 
de madera de 80x120 mm de sección. Cobertura 
compuesta por bandeja de zinctitanio, 
"RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 
0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el 
sistema de junta de listón a partir de 
material en banda de 650 mm de desarrollo, 
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de 
altura, fijada mecánicamente sobre tablero 
OSB de virutas orientadas intercalando entre 
ambos una lámina de separación estructurada. 

    

                    
  mt17poa010a 1,050 m² Film de polietileno de 0,15 mm 

de espesor. 
0,13 0,14 

  mt07mee040c 1,300 m Cabio de pino silvestre, 
80x120 mm. 

4,64 6,03 

  
mt13eag023 11,460 Ud Clavo de acero para fijación 

de rastrel de madera a soporte 
de hormigón o mortero. 

0,07 0,80 

  

mt16lra020ba 1,050 m² Panel flexible y ligero de 
lana mineral, según UNE-EN 
13162, no revestido, de 40 mm 
de espesor, resistencia 
térmica 1,05 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 
W/(mK). 

2,31 2,43 

  
mt13blm020 1,050 m² Tablero OSB de virutas 

orientadas, calidad hidrófuga 
3 o superior, de 22 mm de 
espesor. 

7,50 7,88 

  
mt13blm030 12,500 Ud Clavo de acero para fijación 

de tablero de madera a soporte 
de madera. 

0,04 0,50 

  

mt20wwr030 1,050 m² Lámina de separación compuesta 
por lámina de difusión abierta 
(formada por 3 capas de 
polipropileno) con integración 
de lámina de polipropileno con 
estructura tridimensional. 

5,63 5,91 

  

mt13ccz030g 1,130 m² Bandeja de zinctitanio, 
"RHEINZINK" Clic System, 
acabado natural, de 0,7 mm de 
espesor, ejecutado mediante el 
sistema de junta de listón a 
partir de material en banda de 
650 mm de desarrollo, 565 mm 
entre ejes y juntas de 47 mm 
de altura. Incluso p/p de 
elementos de fijación propios 
del sistema formados por 
rieles de chapa de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor 
y 500 mm de longitud, 
cubrejuntas longitudinal de 60 
mm de ancho, realización de 
juntas transversales, remates 
y encuentros. Con certificado 
TÜV-Rheinland de conformidad 
con el catálogo de criterios 
QUALITY ZINC. 

59,13 66,82 
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  mo047 0,762 h Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 

17,07 13,01 

  mo090 0,762 h Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 

15,73 11,99 

  mo050 0,152 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

17,07 2,59 

  mo093 0,152 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

15,73 2,39 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

120,49 2,41 

      3,000 % Costes indirectos 122,90 3,69 

            Total por m² ............: 126,59 

    Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por m².     

                    
208 21.02.05 Ud Elemento metálico ornamental, con rosca 

desmontable e introducción de cárcamo, para 
elevación mediante grúa de la cubierta del 
observatorio. 

    

                    

  

mt07eed010b 1,000 Ud Manguito de acero bajo en 
carbono, modelo BPI Bar 
Splicer "EDING APS", para 
empalme mecánico de barras de 
acero corrugado de 12 mm de 
diámetro, que permite la 
transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, 
mediante el roscado de barras 
en taller o en obra con el 
equipo de roscado adecuado a 
cada uso, incluso placa de 
anclaje al encofrado. 

4,29 4,29 

  mo041 0,080 h Oficial 1ª estructurista. 17,35 1,39 

  mo084 0,080 h Ayudante estructurista. 16,52 1,32 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,00 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,14 0,21 

            Total por Ud ............: 7,35 

    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
209 21.03.01 m Estructura formada por perfil de acero 

S275JR, laminado en caliente, formado por 
pieza simple de la serie T 50x50, galvanizado 
en caliente, sobre la que se dispone una 
banda de neopreno para recibido de la loseta 
de vidrio laminado templado. I/p.p. de 
pletinas metálicas de sujección y banda 
elástica para recibido del vidrio. Totalmete 
instalado. 
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mt07ala150l 1,000 m Perfil de acero UNE-EN 10025 
S275JR, serie T 50x50, 
laminado en caliente, con 
recubrimiento galvanizado, 
para aplicaciones 
estructurales. Elaborado en 
taller y colocado en obra. 

15,15 15,15 

  
mt07ala011d 0,400 kg Pletina de acero laminado UNE-

EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 

2,55 1,02 

  mo019 0,195 h Oficial 1ª construcción. 16,52 3,22 

  mo105 0,195 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,98 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

22,37 0,45 

      3,000 % Costes indirectos 22,82 0,68 

            Total por m ............: 23,50 

    Son VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m.     
                    
210 21.03.02 m² Loseta triangular hecha a medida con Vidrio 

laminado, templado, de seguridad y 
antideslizante, compuesta por intercalario de 
polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 
vidrios templados 12+12 mm. Cantos preparados 
para unión a bastidor metálico. I/p.p. de 
anclajes, elementos elásticos, mecanizados y 
rebajes del vidrio, para la correcta unión de 
la loseta al marco. 

    

                    

  

mt21ves010f 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 12 
mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro, según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 
14449. 

71,73 72,16 

  
mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 
m por cartucho). 

2,27 0,66 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 

1,18 1,18 

  mo051 0,673 h Oficial 1ª cristalero. 17,84 12,01 

  mo102 0,673 h Ayudante cristalero. 16,99 11,43 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

97,44 1,95 

      3,000 % Costes indirectos 99,39 2,98 

            Total por m² ............: 102,37 

    Son CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por m².     
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211 21.03.03 m² Sistema de drenaje de modulo prefabricado 
tipo 1: módulo portente, por su cara 
exterior, con lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 
0,7 kg/m², sujeta al muro portante 
previamente impermeabilizado mediante 
fijaciones mecánicas, juntas de solape 
estancas y rematado superiormente con perfil 
metálico. 

    

                    

  

mt14gdo010b 1,100 m² Lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 
mm de altura, con geotextil de 
polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 
150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 
l/(s·m) y masa nominal 0,7 
kg/m². 

2,56 2,82 

  mt15pao010a 6,000 Ud Roseta, para fijación de 
membrana drenante. 

0,02 0,12 

  mt15pao020a 0,300 m Perfil de remate. 1,79 0,54 

  
mt14baa010 0,600 m Banda autoadhesiva para 

estanqueización de solapes en 
láminas drenantes. 

1,36 0,82 

  mo028 0,176 h Oficial 1ª aplicador de 
láminas impermeabilizantes. 

16,52 2,91 

  mo062 0,176 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

15,73 2,77 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,98 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,18 0,31 

            Total por m² ............: 10,49 

    Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
212 21.03.04 m² Revestimiento exterior de módulo tipo 1 con 

chapa metálica, formado por panel exterior de 
chapa perfilada nervada de zinc de 0,6 mm 
espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento 
de manta de lana de vidrio no higroscópica 
revestida por una de sus caras con un velo de 
vidrio reforzado, según UNE-EN 13162, de 60 
mm de espesor y bandeja soporte interior de 
bandeja de chapa nervada de acero galvanizado 
de 0,6 mm espesor. 

    

                    

  
mt13ccg100a 1,050 m² Chapa perfilada nervada de 

acero UNE-EN 10346 S320 GD 
galvanizado de 0,6 mm espesor 
y 30 mm altura de cresta. 

5,87 6,16 
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mt16lva100a 1,050 m² Manta de lana de vidrio no 
higroscópica revestida por una 
de sus caras con un velo de 
vidrio reforzado, según UNE-EN 
13162, de 60 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), para aislamiento en 
sistemas de doble chapa 
metálica. 

3,34 3,51 

  
mt13ccg110a 1,050 m² Bandeja de chapa nervada de 

acero galvanizado de 0,6 mm 
espesor, para uso en 
cerramientos multicapa. 

15,47 16,24 

  
mt13ccg020e 0,340 m² Remate lateral de acero 

galvanizado, espesor 0,6 mm, 
desarrollo 500 mm. 

4,17 1,42 

  
mt13ccg030d 1,500 Ud Tornillo autorroscante de 

6,5x70 mm de acero inoxidable, 
con arandela. 

0,47 0,71 

  mt13ccg040 0,420 m Junta de estanqueidad para 
chapas de acero. 

0,84 0,35 

  
mt13ccg030f 2,050 Ud Tornillo autorroscante de 

4,2x13 mm de acero inoxidable, 
con arandela. 

0,05 0,10 

  mq08sol020 0,109 h Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 

2,93 0,32 

  mo047 0,369 h Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 

17,07 6,30 

  mo090 0,369 h Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 

15,73 5,80 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

40,91 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,73 1,25 

            Total por m² ............: 42,98 

    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por m².     

                    
213 21.04.01 Ud Silla abatible transparente de policarbonato 

con pata abatible y anclaje al módulo 
portante tipo 2: antepecho y carpintería, 
mediante anclajes metálicos. Dimensiones 69 
cm de largo x 40 cm de ancho y 3 cm de 
espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. 
Totalmente rematado. 

    

                    
            Sin descomposición   67,00 

      3,000 % Costes indirectos 67,00 2,01 

            Total por Ud ............: 69,01 

    Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.     
                    
214 21.04.02 Ud Mesa abatible transparente de policarbonato 

con pata abatible y anclaje al módulo 
portante tipo 2: antepecho y carpintería, 
mediante anclajes metálicos. Dimensiones 76 
cm de largo x 50 cm de ancho y 3 cm de 
espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. 
Totalmente rematado. 
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            Sin descomposición   96,00 

      3,000 % Costes indirectos 96,00 2,88 

            Total por Ud ............: 98,88 

    Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
215 21.04.03 Ud Escalera metálica de caracol, altura libre 

hasta 3,00 m, de 2,00 m de diámetro, peldaños 
de chapa estampada de 3 mm de espesor, 
barandilla de barrotes verticales de 
cerrajería artística y pasamanos de tubo de 
acero. 

    

                    

  

mt26eme020e 1,000 Ud Elementos de anclaje y 
fijación de escalera metálica 
de caracol para una planta de 
altura libre hasta 3,00 m y 
2,00 m de diámetro, en el 
interior de una vivienda. 

240,96 240,96 

  

mt26eme010Mb 1,000 Ud Escalera metálica de caracol 
para una planta de altura 
libre hasta 3,00 m y 2,00 m de 
diámetro, realizada con 
perfiles de acero laminado en 
frío, formando un árbol 
central de 100 mm de diámetro, 
peldaños de chapa estampada de 
3 mm de espesor, barandilla de 
barrotes verticales de 
cerrajería artística y 
pasamanos de tubo de acero. 

2.935,09 2.935,09 

  mo017 5,246 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 88,03 

  mo054 5,246 h Ayudante cerrajero. 15,79 82,83 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3.346,91 66,94 

      3,000 % Costes indirectos 3.413,85 102,42 

            Total por Ud ............: 3.516,27 

    Son TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud.     

                    
216 21.04.04 m² Peldaño de vidrio laminado, templado, de 

seguridad y antideslizante, compuesto por 
intercalario de polivinil butiral de 3 mm de 
espesor y 2 vidrios templados 12+12 mm. 
Cantos preparados para unión a bastidor 
metálico. I/p.p. de anclajes, elementos 
elásticos, mecanizados y rebajes del vidrio, 
para la correcta unión del mismo a la 
estructura portante de la escalera. 
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mt21ves010z 1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 
compuesto por dos lunas de 12 
mm de espesor unidas mediante 
una lámina de butiral de 
polivinilo translúcido, según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 
14449. 

65,99 66,39 

  
mt21vva015 0,290 Ud Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 
m por cartucho). 

2,27 0,66 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 

1,18 1,18 

  mo051 0,514 h Oficial 1ª cristalero. 17,84 9,17 

  mo102 0,514 h Ayudante cristalero. 16,99 8,73 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

86,13 1,72 

      3,000 % Costes indirectos 87,85 2,64 

            Total por m² ............: 90,49 

    Son NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
m².     

                    
217 22.01.02 Ud Farola con distribución de luz radialmente 

simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm 
de diámetro y 1400 mm de altura, columna 
cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 
lámparas fluorescentes T5 de 54 W. 

    

                    

  

mt34www030a 1,000 Ud Cimentación con hormigón HM-
20/P/20/I para anclaje de 
columna de 3 a 6 m de altura, 
incluso placa y pernos de 
anclaje. 

78,29 78,29 

  
mt34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivación 

de 40x40x60 cm, provista de 
cerco y tapa de hierro 
fundido. 

69,29 69,29 

  mt34www040 1,000 Ud Caja de conexión y protección, 
con fusibles. 

5,63 5,63 

  mt35ttc010b 2,000 m Conductor de cobre desnudo, de 
35 mm². 

2,63 5,26 

  

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 14 mm 
de diámetro y 1,5 m de 
longitud. 

15,00 15,00 

  

mt34beg080a 1,000 Ud Farola con distribución de luz 
radialmente simétrica, con 
luminaria cilíndrica de 140 mm 
de diámetro y 1400 mm de 
altura, columna cilíndrica de 
plástico de 2600 mm, para 2 
lámparas fluorescentes T5 de 
54 W, con cuerpo de aluminio 
inyectado, aluminio y acero 
inoxidable, cilindro de 
plástico blanco, portalámparas 
G 5, balasto electrónico, 
clase de protección I, grado 
de protección IP 65, cable de 
3 m de longitud. 

1.449,87 1.449,87 

  mt34tuf010g 2,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 54 W. 5,82 11,64 
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  mt34www010 1,000 Ud Material auxiliar para 
iluminación exterior. 

0,76 0,76 

  mq04cag010c 1,076 h Camión con grúa de hasta 12 t. 55,26 59,46 

  mo040 0,310 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

16,52 5,12 

  mo082 0,207 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

15,73 3,26 

  mo002 0,517 h Oficial 1ª electricista. 17,07 8,83 

  mo094 0,517 h Ayudante electricista. 15,71 8,12 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.720,53 34,41 

      3,000 % Costes indirectos 1.754,94 52,65 

            Total por Ud ............: 1.807,59 

    Son MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     

                    
218 22.02.01 m² Pavimento exterior continuo, para formación 

de rampa accesible de entrada a vivienda y 
ecaleras; de hormigón impreso de 30 cm de 
espesor, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en 
relieve y tratado superficialmente con 
mortero decorativo de rodadura para pavimento 
de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 
kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y 
capa de sellado final con resina 
impermeabilizante de acabado. 

    

                    
  mt07aco020j 2,000 Ud Separador homologado para 

pavimentos continuos. 
0,04 0,08 

  
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

1,43 1,72 

  mt10haf010nea 0,315 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

69,34 21,84 

  

mt09wnc011eE 4,500 kg Mortero decorativo de rodadura 
para pavimento de hormigón 
color blanco, compuesto de 
cemento, áridos de sílice, 
aditivos orgánicos y 
pigmentos. 

0,47 2,12 

  

mt09wnc020f 0,200 kg Desmoldeante en polvo color 
blanco, aplicado en pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesto de cargas, pigmentos 
y aditivos orgánicos. 

2,90 0,58 

  

mt09wnc030a 0,250 kg Resina impermeabilizante, 
aplicada para el curado y 
sellado de pavimentos 
continuos de hormigón impreso, 
compuesta de resina sintética 
en dispersión acuosa y 
aditivos específicos. 

3,94 0,99 

  
mt47adh022 0,180 m Poliestireno expandido en 

juntas de dilatación de 
pavimentos continuos de 
hormigón. 

0,31 0,06 
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mt15bas030a 0,600 Ud Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de 
poliuretano, de color gris, de 
600 ml, tipo F-25 HM según 
UNE-EN ISO 11600, muy 
adherente, con elevadas 
propiedades elásticas, 
resistente al envejecimiento y 
a los rayos UV. 

5,34 3,20 

  mq04dua020b 0,063 h Dumper de descarga frontal de 
2 t de carga útil. 

8,75 0,55 

  mq06vib020 0,050 h Regla vibrante de 3 m. 4,41 0,22 

  mq06cor020 0,005 h Equipo para corte de juntas en 
soleras de hormigón. 

12,55 0,06 

  mq08lch040 0,163 h Hidrolimpiadora a presión. 4,34 0,71 

  mo040 0,444 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

16,52 7,33 

  mo082 1,234 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

15,73 19,41 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

58,87 1,18 

      3,000 % Costes indirectos 60,05 1,80 

            Total por m² ............: 61,85 

    Son SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por m².     

                    
219 22.02.02 m Barandilla recta en forma de U en itinerario 

accesible de entrada a vivienda, de 100 cm de 
altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo circular 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 15 mm y montantes de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm 
entre ellos; entrepaño para relleno de los 
huecos del bastidor compuesto de barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con 
una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. 

    

                    

  
mt26aab010aa 2,100 m Tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 

0,77 1,62 

  
mt26aab010cp 2,100 m Tubo circular de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 
diámetro 15 mm. 

0,69 1,45 

  
mt26aab010aa 9,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 

0,77 6,93 

  
mt26aab010aa 1,050 m Tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. 

0,77 0,81 

  

mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de 
barandilla, de elementos de 
fijación sobre obra de 
fábrica: tacos y tornillos de 
acero. 

1,92 1,92 
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mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base 

de resinas pigmentadas con 
óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc. 

9,33 1,49 

  mq08sol020 0,109 h Equipo y elementos auxiliares 
para soldadura eléctrica. 

2,93 0,32 

  mo017 1,502 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 25,20 

  mo054 1,502 h Ayudante cerrajero. 15,79 23,72 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

63,46 1,27 

      3,000 % Costes indirectos 64,73 1,94 

            Total por m ............: 66,67 

    Son SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por m.     

                    
220 22.03.01   PA a justificar reposición del cierre 

original de la finca. Reposición de la parte 
posterior, y parte de los tramos laterales 
del cierre original de la finca, tal y como 
exige la normativa municipal de protección, 
con murete de mampostería granítica y reja 
original de hierro fundido. La partida 
incluye la recuperación del cierre original ( 
por parte de la propiedad), la ejecución del 
murete de mampostería pétrea según diseño 
original, en las partes en las que el mismo 
ha sido sustuído, y la icorporación de la 
reja al mismo. 

    

                    
            Sin descomposición   3.730,00 

      3,000 % Costes indirectos 3.730,00 111,90 

            Total por  ............: 3.841,90 

    Son TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
221 22.03.02 Ud Puerta cancela metálica de carpintería 

artística, de una hoja batiente, dimensiones 
140x200 cm, para acceso peatonal, apertura 
manual. 

    

                    

  

mt09mor010e 0,028 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 

124,98 3,50 

  

mt52vpc020c 2,800 m² Puerta cancela metálica en 
valla exterior, para acceso de 
peatones, en hoja abatible, 
carpintería artística. Según 
UNE 85103. 

411,08 1.151,02 

  mo040 1,651 h Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 

16,52 27,27 

  mo082 1,651 h Ayudante construcción de obra 
civil. 

15,73 25,97 

  mo017 0,540 h Oficial 1ª cerrajero. 16,78 9,06 
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  mo054 0,540 h Ayudante cerrajero. 15,79 8,53 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1.225,35 24,51 

      3,000 % Costes indirectos 1.249,86 37,50 

            Total por Ud ............: 1.287,36 

    Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
222 22.04.01 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.     

                    
  mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 4,69 0,14 

  mt48tie030a 0,150 m³ Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 

22,22 3,33 

  mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,03 0,18 

  mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de 
césped. 

0,38 0,04 

  mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 1,08 0,16 

  mq09rod010 0,027 h Rodillo ligero. 3,30 0,09 

  mq09mot010 0,053 h Motocultor 60/80 cm. 2,55 0,14 

  mo039 0,106 h Oficial 1ª jardinero. 16,52 1,75 

  mo107 0,212 h Peón jardinero. 15,26 3,24 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,07 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,25 0,28 

            Total por m² ............: 9,53 

    Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
m².     

                    
223 22.04.02 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, 

con arco ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, conexión de 1/2" de 
diámetro. 

    

                    

  

mt48asp010a 1,000 Ud Aspersor aéreo de giro por 
impacto, de latón, con arco 
ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, 
conexión de 1/2" de diámetro, 
intervalo de presiones 
recomendado de 2 a 5 bar. 

10,04 10,04 

  
mt37tpa012b 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 

PP, para tubo de polietileno, 
de 25 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 

1,58 1,58 

  
mt48wwg200a 1,000 Ud Tubería de longitud regulable 

con dos codos articulados en 
sus extremos, de 1/2" de 
diámetro. 

2,53 2,53 

  mo007 0,127 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 2,17 

  mo099 0,127 h Ayudante fontanero. 15,71 2,00 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

498 
 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

18,32 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,69 0,56 

            Total por Ud ............: 19,25 

    Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
224 22.04.03 Ud Grupo de presión para aprovechamiento de 

aguas pluviales, con bomba centrífuga 
multietapas, de acero inoxidable, 
autoaspirante, alimentación monofásica 
230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura 
máxima de impulsión 42 m, altura máxima de 
aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 
bar, potencia nominal del motor de 0,55 kW, 
protección IP 42, aislamiento clase F. 

    

                    

  

mt37bcw800a 1,000 Ud Grupo de presión para 
aprovechamiento de aguas 
pluviales, con bomba 
centrífuga multietapas, de 
acero inoxidable, 
autoaspirante, alimentación 
monofásica 230V/50Hz, caudal 
máximo 5 m³/h, altura máxima 
de impulsión 42 m, altura 
máxima de aspiración 8 m, 
presión máxima de trabajo 8 
bar, potencia nominal del 
motor de 0,55 kW, protección 
IP 42, aislamiento clase F, 
conexión de impulsión de 1", 
conexión de aspiración de 1", 
conexión de realimentación de 
agua potable de 3/4", depósito 
de realimentación de agua 
potable de 11 litros con 
válvula de flotador, cuadro 
eléctrico con sistema 
electrónico de control, 
controlador de flujo y 
presostato, válvula de 3 vías 
accionada por interruptor de 
flotador y conexión para 
alarma antidesbordamiento. 

1.627,90 1.627,90 

  mo007 0,488 h Oficial 1ª fontanero. 17,07 8,33 

  mo099 0,244 h Ayudante fontanero. 15,71 3,83 

  % 4,000 % Costes directos 
complementarios 

1.640,06 65,60 

      3,000 % Costes indirectos 1.705,66 51,17 

            Total por Ud ............: 1.756,83 

    Son MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.     

                    
225 23.01 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con 

determinación de porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 
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mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento 

a obra para la toma de 
muestras. 

0,69 0,69 

  
mt49moc020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de 

mortero de cemento, cuyo peso 
no exceda de 50 kg, según UNE-
EN 1015-2. 

30,02 30,02 

  
mt49moc060 1,000 Ud Ensayo para determinar la 

porosidad y densidad real y 
aparente de un mortero de 
cemento. 

64,60 64,60 

  
mt49moc120 1,000 Ud Informe de resultados de los 

ensayos realizados sobre una 
muestra de mortero de cemento. 

90,06 90,06 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

185,37 3,71 

      3,000 % Costes indirectos 189,08 5,67 

            Total por Ud ............: 194,75 

    Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
226 23.02 Ud Prueba de servicio para comprobar la 

estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de 
lluvia. 

    

                    

  

mt49prs030 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad de 
una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante 
simulación de lluvia, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

163,71 163,71 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

163,71 3,27 

      3,000 % Costes indirectos 166,98 5,01 

            Total por Ud ............: 171,99 

    Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
227 23.03 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con 

determinación de la fuerza horizontal que 
resiste. 

    

                    

  

mt49bar010 1,000 Ud Prueba estática para 
determinar la fuerza 
horizontal que resiste una 
barandilla, según CTE DB SE-
AE, incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

253,14 253,14 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

253,14 5,06 

      3,000 % Costes indirectos 258,20 7,75 

            Total por Ud ............: 265,95 

    Son DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por Ud.     
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228 23.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la 

estanqueidad de una zona de fachada, mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de 
prueba. 

    

                    

  

mt49prs020 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad de 
una zona de fachada, mediante 
simulación de lluvia, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

163,71 163,71 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

163,71 3,27 

      3,000 % Costes indirectos 166,98 5,01 

            Total por Ud ............: 171,99 

    Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
229 23.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la 

estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego. 

    

                    

  

mt49prs010Dn 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estanqueidad de 
una cubierta inclinada 
mediante riego, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

358,64 358,64 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

358,64 7,17 

      3,000 % Costes indirectos 365,81 10,97 

            Total por Ud ............: 376,78 

    Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    
230 23.06 Ud Prueba de servicio final para comprobar el 

correcto funcionamiento de la red interior de 
suministro de agua, en condiciones de 
simultaneidad. 

    

                    

  

mt49prs040 1,000 Ud Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red 
interior de suministro de agua 
en condiciones de 
simultaneidad, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

266,23 266,23 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

266,23 5,32 

      3,000 % Costes indirectos 271,55 8,15 

            Total por Ud ............: 279,70 

    Son DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS por Ud.     
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231 23.07 Ud Prueba de servicio final para comprobar el 

correcto funcionamiento de la red interior de 
evacuación de aguas residuales. 

    

                    

  

mt49prs080a 1,000 Ud Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red 
interior de evacuación de 
aguas residuales en 
condiciones de simultaneidad, 
incluso desplazamiento a obra 
e informe de resultados. 

122,95 122,95 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

122,95 2,46 

      3,000 % Costes indirectos 125,41 3,76 

            Total por Ud ............: 129,17 

    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
232 23.08 Ud Conjunto de pruebas de servicio, para 

comprobar el correcto funcionamiento del 
ascensor. 

    

                    

  
mt49prs180 1,000 Ud Prueba de servicio para 

comprobar el correcto 
funcionamiento del ascensor, 
incluso informe de resultados. 

33,75 33,75 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

33,75 0,68 

      3,000 % Costes indirectos 34,43 1,03 

            Total por Ud ............: 35,46 

    Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
233 23.09 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la 

estanqueidad de los tramos no enterrados de 
la red interior de evacuación de aguas 
mediante prueba hidráulica. 

    

                    

  

mt49prs090a 1,000 Ud Prueba de servicio parcial 
para comprobar la estanqueidad 
de los tramos no enterrados de 
la red interior de evacuación 
de aguas, mediante prueba 
hidráulica, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

194,33 194,33 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

194,33 3,89 

      3,000 % Costes indirectos 198,22 5,95 

            Total por Ud ............: 204,17 

    Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
por Ud.     
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234 23.10 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la 

resistencia mecánica y estanqueidad de la red 
interior de suministro de agua. 

    

                    

  

mt49prs050 1,000 Ud Prueba de servicio parcial 
para comprobar la resistencia 
mecánica y la estanqueidad de 
la red interior de suministro 
de agua, incluso 
desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

256,05 256,05 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

256,05 5,12 

      3,000 % Costes indirectos 261,17 7,84 

            Total por Ud ............: 269,01 

    Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 
por Ud.     

                    
235 23.11 Ud Prueba de servicio para comprobar la 

estabilidad y la estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red interior de evacuación 
de aguas mediante prueba de humo. 

    

                    

  

mt49prs100 1,000 Ud Prueba de servicio para 
comprobar la estabilidad y la 
estanqueidad de los cierres 
hidráulicos de la red interior 
de evacuación de aguas, 
mediante prueba de humo, 
incluso desplazamiento a obra 
e informe de resultados. 

122,92 122,92 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

122,92 2,46 

      3,000 % Costes indirectos 125,38 3,76 

            Total por Ud ............: 129,14 

    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
236 24.01.01 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km. 

    

                    
  mq04cab010c 0,103 h Camión basculante de 12 t de 

carga, de 162 CV. 
37,92 3,91 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,91 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,99 0,12 

            Total por m³ ............: 4,11 

    Son CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m³.     
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237 24.02.01 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos 

de construcción y/o demolición, separándolos 
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o 
cartones y residuos peligrosos), dentro de la 
obra en la que se produzcan, con medios 
manuales. 

    

                    
            Sin descomposición   2,00 

      3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06 

            Total por m³ ............: 2,06 

    Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³.     
                    
238 24.03.01 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

    

                    

  

mq04res010cg 1,089 Ud Carga y cambio de contenedor 
de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste de 
vertido. 

86,08 93,74 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

93,74 1,87 

      3,000 % Costes indirectos 95,61 2,87 

            Total por Ud ............: 98,48 

    Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
239 25.01.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir 

en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 120x120 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 

    

                    
  mt50spa050f 0,022 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
276,58 6,08 

  mt50spa101 0,228 kg Clavos de acero. 1,08 0,25 

  mo105 0,885 h Peón ordinario construcción. 15,26 13,51 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

19,84 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,24 0,61 

            Total por Ud ............: 20,85 

    Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
240 25.01.02 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir 

en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 100x100 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 

    

                    
  mt50spa050f 0,016 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
276,58 4,43 

  mt50spa101 0,168 kg Clavos de acero. 1,08 0,18 

  mo105 0,741 h Peón ordinario construcción. 15,26 11,31 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

15,92 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,24 0,49 

            Total por Ud ............: 16,73 

    Son DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
241 25.01.03 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir 

en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 70x70 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 

    

                    
  mt50spa050f 0,009 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
276,58 2,49 

  mt50spa101 0,120 kg Clavos de acero. 1,08 0,13 

  mo105 0,520 h Peón ordinario construcción. 15,26 7,94 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

10,56 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,77 0,32 

            Total por Ud ............: 11,09 

    Son ONCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     
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242 25.01.04 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir 
en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 50x50 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque 
su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí 
mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 

    

                    
  mt50spa050f 0,006 m³ Tabloncillo de madera de pino, 

dimensiones 15x5,2 cm. 
276,58 1,66 

  mt50spa101 0,103 kg Clavos de acero. 1,08 0,11 

  mo105 0,365 h Peón ordinario construcción. 15,26 5,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,34 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,49 0,22 

            Total por Ud ............: 7,71 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     
                    
243 25.01.05 m Vallado perimetral formado por vallas 

peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 

    

                    

  

mt50vbe010dbk 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, 
con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de 
tubo, para limitación de paso 
de peatones, con dos pies 
metálicos, incluso placa para 
publicidad. 

32,81 0,66 

  mo105 0,111 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,69 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,35 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,40 0,07 

            Total por m ............: 2,47 

    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.     
                    
244 25.01.06 Ud Sistema provisional de protección de hueco 

frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, 
formado por barandilla principal e intermedia 
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 
cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya 
ejecutado del ascensor mediante pasadores de 
inmovilización. amortizables las barandillas 
en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
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mt50spb050a 0,200 Ud Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de 
longitud. 

4,49 0,90 

  mt50spa050f 0,005 m³ Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 

276,58 1,38 

  

mt07ala111ba 0,900 m Pletina de acero laminado UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil 
plano laminado en caliente, de 
20x4 mm, para aplicaciones 
estructurales. 

0,74 0,67 

  
mt50spr045 1,333 Ud Tapón protector tipo seta, de 

color rojo, para protección de 
los extremos de las armaduras. 

0,08 0,11 

  mo019 0,166 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,74 

  mo105 0,166 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,53 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

8,33 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 8,50 0,26 

            Total por Ud ............: 8,76 

    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
245 25.01.07 m Red de protección tipo pantalla de poliamida 

de alta tenacidad, color blanco, con rodapié 
de malla de polietileno de alta densidad, 
para cubrir huecos verticales en los bordes 
perimetrales de la estructura, en planta de 
entre 4 y 8 m de altura libre. 

    

                    

  

mt50spr015 5,500 m² Red vertical de protección, de 
poliamida de alta tenacidad, 
de color blanco. Cuerda de red 
de calibre 4 mm. Configuración 
de la red al rombo. 

1,22 6,71 

  

mt50jpr070a 0,330 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 
N de polipropileno de alta 
tenacidad, con tratamiento a 
los rayos UV, D=8 mm y carga 
de rotura superior a 7,5 kN. 

0,13 0,04 

  

mt50spr050 0,300 m² Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% 
de porcentaje de cortaviento, 
con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro para su 
inserción en los módulos de 
los andamios. 

0,41 0,12 

  
mt50jpr040d 2,300 Ud Anclaje expansivo de 8x60 mm, 

de acero galvanizado en 
caliente. 

0,55 1,27 

  mo019 0,111 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,83 

  mo105 0,111 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,69 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

11,66 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,89 0,36 

            Total por m ............: 12,25 
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    Son DOCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.     
                    
246 25.01.08 m Sistema provisional de protección de hueco de 

escalera en construcción, de 1 m de altura, 
formado por barandilla principal e intermedia 
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 
cm, todo ello sujeto a guardacuerpos 
telescópicos de acero, fijados por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las 
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 
usos. 

    

                    

  

mt50spb030g 0,088 Ud Guardacuerpos telescópico de 
seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al 
horno en epoxi-poliéster, de 
35x35 mm y 1500 mm de 
longitud, con apriete arriba. 

15,69 1,38 

  

mt50spb050a 0,080 Ud Barandilla para guardacuerpos 
matrizada, de tubo de acero 
pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 25 mm de 
diámetro y 2500 mm de 
longitud. 

4,49 0,36 

  mt50spa050f 0,002 m³ Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 

276,58 0,55 

  mo019 0,166 h Oficial 1ª construcción. 16,52 2,74 

  mo105 0,166 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,53 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,56 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,71 0,23 

            Total por m ............: 7,94 

    Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m.     

                    
247 25.01.09 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de 

cable de acero, con amortiguador de caídas, 
de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 
anclaje terminal de aleación de aluminio L-
2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje 
terminal con amortiguador de acero inoxidable 
AISI 316; 1 anclaje intermedio de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; 
cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm 
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 
hilos; tensor de caja abierta; conjunto de 
tres sujetacables y un guardacable; protector 
para cabo; placa de señalización y conjunto 
de dos precintos de seguridad. 

    

                    

  

mt50spl110 1,000 Ud Anclaje terminal de aleación 
de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

9,19 9,19 
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mt50spl105a 4,000 Ud Fijación compuesta por taco 

químico, arandela y tornillo 
de acero de 12 mm de diámetro 
y 80 mm de longitud. 

3,71 14,84 

  
mt50spl100 1,000 Ud Anclaje terminal con 

amortiguador, de acero 
inoxidable AISI 316, acabado 
brillante. 

80,44 80,44 

  

mt50spl005 4,000 Ud Fijación compuesta por taco 
químico, arandela y tornillo 
de acero inoxidable de 12 mm 
de diámetro y 80 mm de 
longitud. 

4,50 18,00 

  

mt50spl120 1,000 Ud Anclaje intermedio de aleación 
de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6, 
acabado con pintura epoxi-
poliéster. 

23,91 23,91 

  
mt50spl105a 2,000 Ud Fijación compuesta por taco 

químico, arandela y tornillo 
de acero de 12 mm de diámetro 
y 80 mm de longitud. 

3,71 7,42 

  

mt50spl130 10,500 m Cable flexible de acero 
galvanizado, de 10 mm de 
diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, incluso 
prensado terminal con 
casquillo de cobre y 
guardacable en un extremo. 

1,64 17,22 

  
mt50spl040 1,000 Ud Tensor de caja abierta, con 

ojo en un extremo y horquilla 
en el extremo opuesto. 

61,88 61,88 

  
mt50spl050 1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables 

y un guardacable cerrado de 
acero inoxidable. 

23,44 23,44 

  mt50spl080 1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, 
color amarillo. 

3,75 3,75 

  mt50spl060 1,000 Ud Placa de señalización de la 
línea de anclaje. 

11,63 11,63 

  mt50spl070 1,000 Ud Conjunto de dos precintos de 
seguridad. 

14,06 14,06 

  mo105 1,769 h Peón ordinario construcción. 15,26 26,99 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

312,77 6,26 

      3,000 % Costes indirectos 319,03 9,57 

            Total por Ud ............: 328,60 

    Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
248 25.01.10 m Escalera fija provisional de madera, de 1,00 

m de anchura útil, barandillas laterales de 
1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para 
protección de paso peatonal entre dos puntos 
situados a distinto nivel, salvando una 
altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 

    

                    
  mt50spa050k 0,034 m³ Tablón de madera de pino, 

dimensiones 20x7,2 cm. 
285,96 9,72 

  mt50spa050f 0,010 m³ Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 

276,58 2,77 

  mt50spa050a 0,002 m³ Tabla de madera de pino, 
dimensiones 12x2,7 cm. 

281,27 0,56 
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  mt50spa052a 1,733 m Montante de madera de pino de 
7x7 cm. 

8,14 14,11 

  mt50spa101 0,077 kg Clavos de acero. 1,08 0,08 

  mo016 0,885 h Oficial 1ª carpintero. 16,82 14,89 

  mo053 0,442 h Ayudante carpintero. 15,85 7,01 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

49,14 0,98 

      3,000 % Costes indirectos 50,12 1,50 

            Total por m ............: 51,62 

    Son CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por m.     

                    
249 25.01.11 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, 

potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos.     

                    

  

mt50spe020b 0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional 
de obra para una potencia 
máxima de 10 kW, compuesto por 
armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, con 
grados de protección IP 55 e 
IK 07, 3 tomas con dispositivo 
de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios. 

975,70 243,93 

  mo002 1,106 h Oficial 1ª electricista. 17,07 18,88 

  mo094 1,106 h Ayudante electricista. 15,71 17,38 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

280,19 5,60 

      3,000 % Costes indirectos 285,79 8,57 

            Total por Ud ............: 294,36 

    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud.     

                    
250 25.01.12 m Vallado provisional de solar compuesto por 

vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 
por panel de malla electrosoldada de 200x100 
mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de 
hormigón fijadas al pavimento, con malla de 
ocultación colocada sobre las vallas. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases 
en 5 usos. 
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mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 
m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, 
incluso argollas para unión de 
postes. 

28,83 1,73 

  

mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, 
de 65x24x12 cm, con 8 
orificios, reforzada con 
varillas de acero, para 
soporte de valla trasladable. 

4,50 0,36 

  

mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil 
plano laminado en caliente, de 
20x4 mm, para aplicaciones 
estructurales. 

0,74 0,07 

  

mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% 
de porcentaje de cortaviento, 
con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro para su 
inserción en los módulos de 
los andamios. 

0,41 0,82 

  mo019 0,107 h Oficial 1ª construcción. 16,52 1,77 

  mo105 0,322 h Peón ordinario construcción. 15,26 4,91 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

9,66 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,85 0,30 

            Total por m ............: 10,15 

    Son DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.     
                    
251 25.02.01 Ud Formación del personal, necesaria para el 

cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

                    
            Sin descomposición   500,00 

      3,000 % Costes indirectos 500,00 15,00 

            Total por Ud ............: 515,00 

    Son QUINIENTOS QUINCE EUROS por Ud.     
                    
252 25.03.01 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.     

                    

  

mt50epc020lj 0,100 Ud Casco de protección, EPI de 
categoría II, según EN 397 y 
UNE-EN 13087-7, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,16 0,22 
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  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,22 0,00 

      3,000 % Costes indirectos 0,22 0,01 

            Total por Ud ............: 0,23 

    Son VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.     
                    
253 25.03.02 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector 

básico (clase B), amortizable en 4 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea 
de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; 
una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos 
y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 

    

                    

  

mt50epd010d 0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI 
de categoría III, según UNE-EN 
362, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

14,13 3,53 

  

mt50epd011d 0,250 Ud Dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de 
anclaje flexible, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 
y UNE-EN 365, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

80,03 20,01 

  

mt50epd012ad 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento 
de amarre, de longitud fija, 
EPI de categoría III, según 
UNE-EN 354, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

59,82 14,96 

  

mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 
355, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

85,38 21,35 

  

mt50epd014d 0,250 Ud Arnés anticaídas, con un punto 
de amarre, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 361, UNE-EN 
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

26,56 6,64 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

66,49 1,33 

      3,000 % Costes indirectos 67,82 2,03 

            Total por Ud ............: 69,85 

    Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
254 25.03.03 Ud Gafas de protección con montura integral, 

resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 
usos. 
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mt50epj010cfe 0,200 Ud Gafas de protección con 
montura integral, resistentes 
a polvo grueso, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

16,46 3,29 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,29 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,36 0,10 

            Total por Ud ............: 3,46 

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
255 25.03.04 Ud Pantalla de protección facial, para 

soldadores, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 

    

                    

  

mt50epj010pje 0,200 Ud Pantalla de protección facial, 
para soldadores, de sujeción 
manual y con filtros de 
soldadura, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 166, UNE-EN 
175 y UNE-EN 169, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

22,74 4,55 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,55 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,64 0,14 

            Total por Ud ............: 4,78 

    Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
256 25.03.05 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 

amortizable en 4 usos.     

                    

  

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 
388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

12,52 3,13 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,13 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,19 0,10 

            Total por Ud ............: 3,29 

    Son TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud.     
                    
257 25.03.06 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 

4 usos.     
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mt50epm010rd 0,250 Ud Par de guantes para 
soldadores, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 
12477, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

8,44 2,11 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,11 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,15 0,06 

            Total por Ud ............: 2,21 

    Son DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.     
                    
258 25.03.07 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con 

atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 
1 uso. 

    

                    

  

mt50epo020aa 1,000 Ud Juego de tapones desechables, 
moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

0,02 0,02 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

0,02 0,00 

      3,000 % Costes indirectos 0,02 0,00 

            Total por Ud ............: 0,02 

    Son DOS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
259 25.03.08 Ud Par de botas bajas de protección, con 

resistencia al deslizamiento, con código de 
designación PB, amortizable en 2 usos. 

    

                    

  

mt50epp010FDb 0,500 Ud Par de botas bajas de 
protección, con puntera 
resistente a un impacto de 
hasta 100 J y a una compresión 
de hasta 10 kN, con 
resistencia al deslizamiento, 
EPI de categoría II, según 
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 
20346, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

35,77 17,89 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

17,89 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,25 0,55 

            Total por Ud ............: 18,80 

    Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud.     
                    
260 25.03.09 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.     
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mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de 
categoría I, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

36,38 7,28 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

7,28 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,43 0,22 

            Total por Ud ............: 7,65 

    Son SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud.     

                    
261 25.03.10 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 

usos.     

                    

  

mt50epu050d 0,250 Ud Faja de protección lumbar con 
amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante 
velcro, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

17,86 4,47 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

4,47 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,56 0,14 

            Total por Ud ............: 4,70 

    Son CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud.     
                    
262 25.03.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.     

                    

  

mt50epu060d 0,250 Ud Par de rodilleras con la parte 
delantera elástica y con 
esponja de celulosa, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

11,73 2,93 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,93 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,99 0,09 

            Total por Ud ............: 3,08 

    Son TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
                    
263 25.04.01 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, 

necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

    

                    
            Sin descomposición   100,00 

      3,000 % Costes indirectos 100,00 3,00 

            Total por Ud ............: 103,00 
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    Son CIENTO TRES EUROS por Ud.     
                    
264 25.05.01 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada 

a caseta prefabricada de obra.     

                    

  
mt50ica010c 1,000 Ud Acometida provisional de 

fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 

96,07 96,07 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

96,07 1,92 

      3,000 % Costes indirectos 97,99 2,94 

            Total por Ud ............: 100,93 

    Son CIEN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.     
                    
265 25.05.02 Ud Acometida provisional de saneamiento 

enterrada a caseta prefabricada de obra.     

                    

  
mt50ica010b 1,000 Ud Acometida provisional de 

saneamiento a caseta 
prefabricada de obra. 

387,40 387,40 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

387,40 7,75 

      3,000 % Costes indirectos 395,15 11,85 

            Total por Ud ............: 407,00 

    Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS por Ud.     
                    
266 25.05.03 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a 

caseta prefabricada de obra.     

                    

  
mt50ica010a 1,000 Ud Acometida provisional 

eléctrica a caseta 
prefabricada de obra. 

164,26 164,26 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

164,26 3,29 

      3,000 % Costes indirectos 167,55 5,03 

            Total por Ud ............: 172,58 

    Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
267 25.05.04 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 

aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).     
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mt50cas010d 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en 
obra, de 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana 
de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; termo 
eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas 
de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta 
de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimiento 
de tablero melaminado en 
paredes; inodoro, plato de 
ducha y lavabo de tres grifos, 
de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco 
y pintura antideslizante; 
puerta de madera en inodoro y 
cortina en ducha. Según R.D. 
1627/1997. 

150,48 150,48 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

150,48 3,01 

      3,000 % Costes indirectos 153,49 4,60 

            Total por Ud ............: 158,09 

    Son CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
268 25.05.05 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 

almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 
m (14,00 m²). 
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mt50cas020c 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para 
almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria 
y herramientas, de 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles 
conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; 
instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes y punto 
de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. 

105,35 105,35 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

105,35 2,11 

      3,000 % Costes indirectos 107,46 3,22 

            Total por Ud ............: 110,68 

    Son CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Ud.     

                    
269 25.05.07 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.     

                    

  
mt50cas060 1,000 Ud Transporte de caseta 

prefabricada de obra, entrega 
y recogida. 

181,95 181,95 

  mo105 0,889 h Peón ordinario construcción. 15,26 13,57 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

195,52 3,91 

      3,000 % Costes indirectos 199,43 5,98 

            Total por Ud ............: 205,41 

    Son DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS por Ud.     

                    
270 25.06.01 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de 

altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50bal030Ca 0,100 Ud Cono de balizamiento 
reflectante de 75 cm de 
altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda 
reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.). 

14,49 1,45 
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  mo105 0,021 h Peón ordinario construcción. 15,26 0,32 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1,77 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,81 0,05 

            Total por Ud ............: 1,86 

    Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
271 25.06.02 m Cinta para balizamiento, de material 

plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 

    

                    

  

mt50bal010a 1,100 m Cinta para balizamiento, de 
material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa 
por ambas caras en franjas de 
color rojo y blanco. 

0,09 0,10 

  mo105 0,070 h Peón ordinario construcción. 15,26 1,07 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

1,17 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 1,19 0,04 

            Total por m ............: 1,23 

    Son UN EURO CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.     
                    
272 25.06.03 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. 
amortizable la señal en 5 usos y el caballete 
en 5 usos. 

    

                    

  

mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 

30,31 6,06 

  
mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero 

galvanizado, para señal 
provisional de obra. 

7,41 1,48 

  mo105 0,161 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,46 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

10,00 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,20 0,31 

            Total por Ud ............: 10,51 

    Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     
                    
273 25.06.04 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
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mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de 

riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 orificios 
de fijación. 

10,08 3,36 

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18 

  mo105 0,214 h Peón ordinario construcción. 15,26 3,27 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

6,81 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 6,95 0,21 

            Total por Ud ............: 7,16 

    Son SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud.     
                    
274 25.06.05 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

    

                    

  

mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, 
con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 

2,86 0,95 

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12 

  mo105 0,161 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,46 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,53 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,60 0,11 

            Total por Ud ............: 3,71 

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     
                    
275 25.06.06 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

    

                    

  

mt50les030vb 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 
4 orificios de fijación, según 
R.D. 485/1997. 

2,86 0,95 

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12 

  mo105 0,161 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,46 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

3,53 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,60 0,11 

            Total por Ud ............: 3,71 

    Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.     
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276 25.06.07 m Cinta de señalización, de material plástico, 
de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras 
en franjas de color amarillo y negro, sujeta 
a soportes de barra de acero corrugado B 500 
S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada 
como señalización y delimitación de zonas de 
trabajo con maquinaria en funcionamiento. 
Amortizables los soportes en 3 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 

    

                    

  

mt50bal010n 1,000 m Cinta de señalización, de 
material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa 
por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro. 

0,09 0,09 

  
mt07aco010c 0,310 kg Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,94 0,29 

  
mt50spr045 0,163 Ud Tapón protector tipo seta, de 

color rojo, para protección de 
los extremos de las armaduras. 

0,08 0,01 

  mo105 0,133 h Peón ordinario construcción. 15,26 2,03 

  % 2,000 % Costes directos 
complementarios 

2,42 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,47 0,07 

            Total por m ............: 2,54 

    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
m.     
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6. PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 1 MAQUINARIA AUXILIAR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 Ud Alquiler, durante 93 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos verticales 
duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 565 m², con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y 
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -     1,000  
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 9.535,80 9.535,80 

1.2 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos 
del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 265 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) 
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 
1: Especificaciones de los productos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -     1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 3.063,83 3.063,83 

Total presupuesto parcial nº 1 MAQUINARIA AUXILIAR : 12.599,63 
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Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
manuales, retirada y apilado de los materiales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie planta semisótano 1 10,34 10,44 -     107,950   
              107,950 107,950 

Total m²  ......: 107,950 4,56 492,25 

2.2 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, 
retirada y apilado de los materiales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie parcela 1 27,37 20,62 -     564,369   
              º564,369 564,369 

Total m²  ......: 564,369 5,41 3.053,24 

2.3 M³ Apertura de hueco en fachada de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra granítica, con 
mortero, con medios manuales, acopio del 100% del material demolido para su reutilización en 
tapiado de ventana superior (incluido en el precio), y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Hueco de puerta de entrada 
de itinerario accesible a 
planta semisótano 

1 1,11 2,03 -     2,253 
  

              2,253 2,253 

Total m³  ......: 2,253 103,82 233,91 

Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIONES PREVIAS : 3.779,40 
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Presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina y elementos de fijación, colocada con 
mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a ocho aguas con una pendiente media del 
44%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Faldón 1, faldón 2, faldón 5 
y faldón 6 

4 5,87 0,70 - - - 16,436 - 
Faldón 3, faldón 4, faldón 7 
y faldón 8 

4 5,21 0,70 - - - 14,588 - 
        31,024 31,024 

Total m²  ......: 31,024 10,98 340,64 

3.2 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida en planta semisótano, formada por ladrillo hueco 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PARTICIONES ADOSADAS 
A  

                
Fachada norte                 
A 1 0,86 2,00 - - - 1,720 - 
B 1 3,33 2,00 - - - 6,660 - 
C 1 0,96 2,00 - - - 1,920 - 
Fachada sur         
D 1 2,35 2,00 - - - 4,700 - 
E 1 3,32 2,00 - - - 6,640 - 
Fachada este         
F 1 1,46 2,00 - - - 2,920 - 
G 1 0,53 2,00 - - - 1,060 - 
H 1 0,39 2,00 - - - 0,780 - 
I 1 1,24 2,00 - - - 2,480 - 
J 1 1,83 2,00 - - - 3,660 - 
K 1 0,18 2,00 - - - 0,360 - 
L 1 1,81 2,00 - - - 3,620 - 
Fachada oeste         
M 1 1,40 2,00 - - - 2,800 - 
N 1 0,30 2,00 - - - 0,600 - 
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        39,920 39,920 

Total m²  ......: 39,920 3,42 136,53 

3.3 M³ Demolición de pilar de fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pilares centrales de la planta 
semisótano 

                
  1 0,30 0,30 2,50 - - 0,225 - 
  2 0,30 0,30 1,50 - - 0,270 - 
  1 0,30 0,30 1,00 - - 0,090 - 
        0,585 0,585 

Total m³  ......: 0,585 109,50 64,06 

3.4 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 
m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADA NORTE                 
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - -   1,000 - 
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 

1 - - -   1,000 - 
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 

2 - - -   2,000 - 
FACHADA SUR         
Ventana balconera 
practicable 2 hojas planta 
primera 

1 - - -   1,000 - 
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 

1 - - -   1,000 - 
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 

2 - - - -  2,000 - 
FACHADA ESTE         
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 

2 - - -   2,000 - 
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 

1 - - -   1,000 - 
Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 

2 - - -   2,000 - 
FACHADA OESTE         
Ventana practicable abatible 
1 hoja planta semisótano 

2 - - -   2,000 - 
Puerta balconera practicable 
2 hojas planta bajo cubierta 

1 - - -   1,000 - 
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Ventana practicable abatible 
forma de ojo de buey 

2 - - -   2,000 - 
        18,000 18,000 

Total Ud  ......: 18,000 7,32 131,76 

3.5 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² 
de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADA ESTE                 
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 

1 - -    1,000 - 
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - -    2,000 
- 

FACHADA OESTE         
Puerta de entrada a vivienda 
planta primera 

1 - -    1,000 - 
Ventana balconera 
practicable de 2 hojas en 
planta primera 

2 - -    2,000 
- 

                  
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 14,66 87,96 

3.6 M² Demolición de tapiado exterior en ventanas de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 
4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADA ESTE 1 1,11 0,81 -   0,899 - 
              0,899 0,899 

Total m²  ......: 0,899 3,42 3,07 

3.7 M² Limpieza general de fachada y picado puntual de enfoscado de cal y cemento en zonas que 
presenten mal estado(para su posterior reposición), aplicado sobre paramento vertical exterior de más 
de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADAS NORTE Y SUR                 
Superficie fachada pinche 2 38,96 - -   77,920 - 
a deducir ventana VP/F 1H 
01 (ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
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Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 64,96 - -   129,920 - 
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) 

-1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) 

-2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
FACHADAS ESTE Y 
OESTE 

        
Superficie fachada pinche 2 39,58 - -   79,160 - 
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 65,50 - -   131,000 - 
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00   -8,400 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75   -13,970 - 
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67   -1,353 - 

a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81   -1,798 - 

a deducir  VP 1H 03 
(ventana practicable 
perteneciente a la planta 
semisótano de la fachada 
oeste) 

-2 - 0,40 0,40   -0,320 - 

a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51   -0,408 - 

              369,933 369,933 

Total m²  ......: 369,933 9,38 3.469,97 

    

3.8 M² Picado de enfoscado de cal y cemento y revestimiento interior, aplicado sobre paramento vertical 
interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADAS NORTE Y SUR                 
Superficie fachada interior 
pinche 

2 35,93 - -   71,860 - 
a deducir ventana VP/F 1H 
01 (ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
          
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 

2 88,88 - -   177,760 - 
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) 

-1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
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a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) 

-2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
          
FACHADAS ESTE Y 
OESTE 

        
Superficie fachada interior 
pinche 

2 36,33 - -   72,660 - 
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
          
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 

2 89,69 - -   179,380 - 
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00   -8,400 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75   -13,970 - 
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67   -1,353 - 

a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81   -1,798 - 

a deducir  VP 1H 03 
(ventana practicable 
perteneciente a la planta 
semisótano de la fachada 
oeste) 

-2 - 0,40 0,40   -0,320 - 

a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51   -0,408 - 

              453,593 453,593 

Total m²  ......: 453,593 8,53 3.869,15 

Total presupuesto parcial nº 3 DEMOLICIONES : 8.103,14 
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Presupuesto parcial nº 4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M³ Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios 
manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavación en planta 
semisótano 

1 10,44 10,34 1,00   107,950 - 
              107,950 107,950 

Total m³  ......: 107,950 27,49 2.967,55 

4.2 M³ Vaso de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, para formación de foso de ascensor 
enterrado a nivel de la cimentación. Incluye excavación y carga de escombros sobre camión 
contenedor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FOSO DE ASCENSOR 1 1,64 1,55 1,55   3,940 - 
              3,940 3,940 

Total m³  ......: 3,940 153,36 604,24 

4.3 M³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos para ejecución de rampa de acceso a planta 
semisótano. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavación rampa de 
acceso a planta semisótano 

                
Tramo exterior rampa - 19,29 1,65 -   31,829 - 
Tramo interior 
escalera/rampa 

1 27,85 1,86 -   51,801 - 
              83,630 83,630 
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Total m³  ......: 83,630 1,88 157,22 

4.4 M² Picado y limpieza de enfoscado de cal y cemento de la fachada sur, tras el desmonte, sobre 
paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura en planta semisótano, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Picado y limpeza del 
paramento exterior de la 
fachada sur tras el 
desmonte 

1 - - 17,00   17,000 - 

a deducir puerta de entrada 
a vivienda (planta 
semisótano) 

-1 - 1,11 2,03   -2,253 - 

              14,747 14,747 

Total m²  ......: 14,747 7,68 113,26 

Total presupuesto parcial nº 4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 3.842,27 
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Presupuesto parcial nº 5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 156,24 624,96 

5.2 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 181,84 181,84 

5.3 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 224,10 224,10 

5.4 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x90 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 225,20 225,20 
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5.5 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 
 

  

  

  

Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 274,69 549,38 

5.6 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 381,92 381,92 

5.7 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x125 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 405,48 405,48 

5.8 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 521,95 521,95 
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5.9 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 200x150x120 cm, con 
losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de 
dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba 
sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 4.363,35 4.363,35 

5.10 Ud Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 300x200x150 cm, con 
losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de 
dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una electrobomba 
sumergible con impulsor vórtex para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en 
suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,8 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

Total Ud  ......: 1,000 4.740,12 4.740,12 

5.11 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total m  ......: 2,720 55,88 151,99 

5.12 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 2,000 167,43 334,86 

5.13 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

-  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total m  ......: 65,600 21,82 1.431,39 

Total presupuesto parcial nº 5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO : 14.136,54 

 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

534 
 

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 44,260 19,24 851,56 

6.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 52,160 10,37 540,90 

6.3 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 3,000 6,57 19,71 

6.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 9,750 5,76 56,16 

6.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 17,830 6,74 120,17 

6.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 2,960 11,24 33,27 
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6.7 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 3,060 14,87 45,50 

6.8 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 2,670 17,13 45,74 

6.9 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

Total Ud  ......: 4,000 20,45 81,80 

6.10 M Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 5,720 22,81 130,47 

6.11 Ud Encuentro de cubierta inclinada, de pendiente media 44%, material de cobertura teja cerámica plana 
sobre entramado portante de madera, tipo convencional con sumidero de salida vertical, formado por: 
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), 
adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a 
la pieza de refuerzo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

  

Total Ud  ......: 4,000 41,43 165,72 

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD : 2.091,00 
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Presupuesto parcial nº 7 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 M² Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Encachado en planta 
semisótano (incluye foso 
ascensor) 

1 10,34 10,44 -   107,950 - 
              107,950 107,950 

Total m²  ......: 107,950 6,61 713,55 

7.2 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para limpieza y nivelado de fondos en planta 
semisótano, fabricado en central y vertido con cubilote, de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Nivelación fondos planta 
semisótano 

1 10,34 10,44 -   107,950 - 
A deducir hueco de ascensor -1 1,64 1,55 -   -2,542 - 
              105,408 105,408 

Total m²  ......: 105,408 5,61 591,34 

7.3 M² Montaje de sistema de encofrado y desencofrado metálico recuperable para viga de cierre de solera y 
refuerzo de muro de dimensiones 0,30 x 0,46; para 50 puestas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Encofrado perteneciente a:                 
Viga perimetral fachada 
norte 

1 9,61 0,46 -   4,421 - 
Viga perimetral fachada sur 1 9,61 0,46 -   4,421 - 
Viga perimetral fachada este  1 9,69 0,46 -   4,457 - 
Viga perimetral fachada 
oeste 

1 9,69 0,46 -   4,457 - 
              17,756 17,756 

Total m²  ......: 17,756 15,40 273,44 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

537 
 

7.4 M³ Viga perimetral de cierre de  solera y refuerzo de muro, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
60 kg/m³. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fachada norte y sur 2 10,23 0,30 0,46   2,823 - 
Fachada este y oeste 2 9,69 0,30 0,46   2,674 - 
        5,497 5,497 

Total m³  ......: 5,497 142,03 780,74 

7.5 M² Solera ventilada de hormigón armado de 40+6 cm de canto, con sistema de encofrado perdido de 
polipropileno reciclado Módulo C-40 "CAVITTI" de dimensiones 750 x 500 mm y altura total 400 mm, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en 
capa de compresión de 4 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 9,61 9,69 -   93,121 - 
A deducir foso de ascensor -1 1,64 1,55 -   -2,542 - 
              90,579 90,579 

Total m²  ......: 90,579 27,18 2.461,94 

Total presupuesto parcial nº 7 CIMENTACIÓN Y SOLERA : 4.821,01 
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Presupuesto parcial nº 8 ESTRUCTURA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1 M³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 15x15 a 30x30 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32 h y 
protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pilares planta semisótano 4 0,30 0,30 3,12   1,123 - 
Pilares planta primera 4 0,30 0,30 3,59   1,292 - 
Pilares planta bajo cubierta 4 0,30 0,30 2,83   1,019 - 
              3,434 3,434 

Total m³  ......: 3,434 1.098,58 3.772,52 

8.2 M³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h y 
protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Vigas forjado paño fachada 
norte, planta semisótano, 
planta primera y planta bajo 
cubierta 

6 0,30 0,35 3,15   1,985 - 

Vigas forjado paño fachada 
sur 

6 0,30 0,35 3,11   1,959 - 
Vigas forjado paño fachada 
este 

6 0,30 0,35 2,92   1,840 - 
Vigas forjado paño fachada 
oeste 

6 0,30 0,35 2,95   1,859 - 
Vigas centrales         
Anterior y posterior 6 0,30 0,35 4,35   2,741 - 
Laterales 6 0,30 0,35 4,65   2,930 - 
              13,314 13,314 

Total m³  ......: 13,314 1.039,72 13.842,83 
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8.3 M³ Brochal de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 10x15 a 20x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h 
y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28   0,064 - 
Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 3,00   0,150 - 
Hueco escalera 1 0,20 0,25 4,35   0,218 - 
Hueco escalera 1 0,20 0,25 3,97   0,199 - 
PLANTA PRIMERA         
Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28   0,064 - 
Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 2,99   0,150 - 
Hueco escaleras 1 0,20 0,25 4,36   0,218 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Hueco ascensor 1 0,20 0,25 1,28   0,064 - 
Hueco de ascensor 1 0,20 0,25 2,98   0,149 - 
Refuerzo observatorio 
posterior 

1 0,20 0,25 2,87   0,144 - 
Refuerzo observatorio 
anterior 

1 0,20 0,25 4,35   0,218 - 
Refuerzos observatorio 
laterales 

2 0,20 0,25 4,37   0,437 - 
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 

1 0,20 0,25 3,20   0,160 - 
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 

1 0,20 0,25 1,99   0,100 - 
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 

1 0,20 0,25 1,79   0,090 - 
Brochal estructura portante 
suelo losetas de vidrio 

1 0,20 0,25 3,15   0,158 - 
Brochal refuerzo estructura 
portante suelo losetas de 
vidrio 

1 0,20 0,25 1,01   0,051 - 
Brochal refuerzo estructura 
portante suelo losetas de 
vidrio 

1 0,20 0,25 1,15   0,058 - 
              2,692 2,692 

Total m³  ......: 2,692 1.039,72 2.798,93 
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8.4 M³ Zuncho perimetral con rebajes para formación de suelo de vidrio, de madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x25 a 30x55 cm de 
sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-32h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller y con rebajes listos para el recibido de los anclajes del 
suelo de vidrio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Formación de cajón de 
madera con rebajes 

4 0,30 0,35 2,06   0,865 - 
              0,865 0,865 

Total m³  ......: 0,865 1.039,72 899,36 

8.5 M³ Refuerzo en cruz para suelo de vidrio, de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas y sección constante, de 20x25 a 30x35 cm de sección y hasta 5 m de longitud, 
clase resistente GL-32h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en 
taller y con rebajes listos para el recibido de los anclajes del suelo de vidrio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Continuo 1 0,30 0,33 1,66   0,164 - 
Laterales 2 0,30 0,33 0,68   0,135 - 
              0,299 0,299 

Total m³  ......: 0,299 1.039,72 310,88 

8.6 M³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h 
y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FORJADO TECHO PLANTA 
SEMISÓTANO 

                
Paño forjado posterior 2 0,10 0,20 1,25   0,050 - 
Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15   0,315 - 
Paño forjado posterior 8 0,10 0,20 1,03   0,165 - 
Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 3,10   0,496 - 
Paño forjado lateral derecho 18 0,10 0,20 3,10   1,116 - 
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Paño forjado lateral 
izquierdo 

18 0,10 0,20 3,10   1,116 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 

6 0,10 0,20 1,15   0,138 - 
FORJADO TECHO PLANTA 
PRIMERA 

        
Paño forjado posterior 2 0,10 0,20 1,25   0,050 - 
Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15   0,315 - 
Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 3,10   0,496 - 
Paño forjado lateral derecho 18 0,10 0,20 3,10   1,116 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo 

18 0,10 0,20 3,10   1,116 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 

8 0,10 0,20 1,15   0,184 - 
FORJADO TECHO PLANTA 
BAJO CUBIERTA 

        
Paño forjado posterior 3 0,10 0,20 1,25   0,075 - 
Paño forjado posterior 5 0,10 0,20 3,15   0,315 - 
Paño forjado posterior. 
Refuerzo apoyo observatorio 

3 0,10 0,20 0,84   0,050 - 
Paño forjado posterior. 
Centro 

6 0,10 0,20 1,23   0,148 - 
Paño forjado posterior. 
Centro 

7 0,10 0,20 1,23   0,172 - 
Paño forjado posterior. 
Centro 

3 0,10 0,20 1,07   0,064 - 
Paño forjado anterior 8 0,10 0,20 2,30   0,368 - 
Paño forjado anterior. 
Refuerzo de apoyo de 
observatorio 

11 0,10 0,20 0,81   0,178 - 
Paño forjado lateral derecho 8 0,10 0,20 2,24   0,358 - 
Paño forjado lateral derecho 11 0,10 0,20 0,82   0,180 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo 

8 0,10 0,20 2,25   0,360 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 

11 0,10 0,20 0,84   0,185 - 
Paño forjado lateral 
izquierdo, centro 

7 0,10 0,20 1,23   0,172 - 
        9,298 9,298 

Total m³  ......: 9,298 1.039,72 9.667,32 

8.7 M² Loseta de vidrio laminado templado de seguridad y antideslizante. Loseta de vidrio laminado templado 
(de seguridad y antideslizante) compuesta por intercalario de polivinil b utiral de 3 mm de espesor y 2 
vidrios templados (12 +12 mm). I/p.p. de anclajes de metálicos de sujección a zuncho de madera 
laminada, a razón de 4,5 anclajes por unidad de loseta. Dimensiones loseta 0,92 x 0,92 m. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: NTE-SVE. Suelos: Vidrios especiales. 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de suelo a a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada 
hoja vidriera las dimensiones del bastidor 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Losetas de vidrio laminado 
templado de seguridad 

4 0,92 0,92 -   3,386 - 
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              3,386 3,386 

Total m²  ......: 3,386 90,49 306,40 

8.8 M³ Par perteneciente a cercha de cubierta, de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 
15x20 a 25x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, 
protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cada cercha compuesta por 
2 pares 

8 0,25 0,30 3,91   2,346 - 
              2,346 2,346 

Total m³  ......: 2,346 690,94 1.620,95 

8.9 M³ Tirante de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x15 a 20x25 cm de sección y 
hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la madera con 
clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

1 tirante por cercha 4 0,25 0,20 4,66   0,932 - 
              0,932 0,932 

Total m³  ......: 0,932 690,94 643,96 

8.10 M³ Pendolón de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 20x20 cm de sección y 
hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la madera con 
clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

1 pendolón por cercha 4 0,20 0,20 2,53   0,405 - 
              0,405 0,405 

Total m³  ......: 0,405 637,54 258,20 
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8.11 M³ Tornapuntas de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 20x20 cm de sección y 
hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de la madera con 
clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

2 tornapuntas por cercha 8 0,16 0,16 1,23   0,252 - 
              0,252 0,252 

Total m³  ......: 0,252 637,54 160,66 

8.12 M³ Correas de madera aserrada de madera aserrada de roble (C 30 Clase resistente), de 10x10 a 15x15 
cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-30, protección de 
la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Entramado estructural de 
cubierta perteneciente a la 
fachada norte y sur 

              
  

Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 0,79   0,071 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 1,29   0,116 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 1,80   0,162 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 2,29   0,206 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 2,78   0,250 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 3,13   0,282 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 2,93   0,264 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 2,71   0,244 - 
Correa perteneciente a 
faldón 1, 2, 5 y 6 

4 0,15 0,15 2,52   0,227 - 
Entramado estructural de 
cubierta perteneciente a la 
fachada este y oeste 

        
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 0,74   0,067 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 1,24   0,112 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 1,74   0,157 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 2,24   0,202 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 2,76   0,248 - 
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Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 3,05   0,275 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 2,89   0,260 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 2,69   0,242 - 
Correa perteneciente a 
faldón 3, 4, 7 y 8 

4 0,15 0,15 2,48   0,223 - 
              3,608 3,608 

Total m³  ......: 3,608 589,27 2.126,09 

8.13 Ud Ud. juego de 4 platabandas metálicas de acero S275JR,de 5 mm de espesor y pernos  de 16 mm de 
diámetro, para unión de elementos compositivos de cercha de madera, formada por 20 kg de perfiles 
laminados en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 4 
fijaciones formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. 
Necesarios 2 juegos por cercha. I/p.p. de rebajes en la madera para su unión y correcta ejecución. 
Totalmente montado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

2 juegos de platabandas por 
cercha 

8 - - -   8,000 - 
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 71,19 569,52 

8.14 M³ Viga de madera aserrada de pino laricio (Pinus Nigra Arnold), de 10x10 a 15x30 cm de sección y 
hasta 7,5 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera con 
clase de penetración NP2, trabajada en taller y con rebajes en los extremos para unión a módulos 
portantes de observatorio 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Lima en esquina de 
edificación (limahoya) 

4 0,25 0,20 7,32   1,464 - 
Lima en cumbrera de 
edificación (limatesa) 

4 0,25 0,20 2,19   0,438 - 
              1,902 1,902 

Total m³  ......: 1,902 690,94 1.314,17 

8.15 Kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de madera, de acero inoxidable AISI 304, 
colocados en obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 100,00 - -   100,000 - 
              100,000 100,000 
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Total kg  ......: 100,000 6,45 645,00 

8.16 Ud Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de madera, formada por 20 kg de 
perfiles laminados en caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura portante 
con 4 fijaciones formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  12 - - -   12,000 - 
              12,000 12,000 

Total Ud  ......: 12,000 81,74 980,88 

8.17 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 
mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base 
de nivelación (no incluida en este precio). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

8 apoyos de vigas x 3 
plantas 

24 - - -   24,000 - 
              24,000 24,000 

Total Ud  ......: 24,000 141,50 3.396,00 

8.18 M³ Zuncho perimetral de hormigón armado para apoyo de estructura de cubierta de madera, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de madera. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zuncho perteneciente a 
fachada norte y sur 

2 0,15 0,30 11,04   0,994 - 
Zuncho perteneciente a 
fachada este y oeste 

2 0,15 0,30 11,14   1,003 - 
              1,997 1,997 

Total m³  ......: 1,997 557,23 1.112,79 

8.19 Ud Pieza de acero S275JR, para anclaje de lima a zuncho, formada por 20 kg de perfiles laminados en 
caliente con capa de imprimación anticorrosiva, anclada a la estructura portante con 4 fijaciones 
formadas por anclaje químico estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

2 anclajes por fachada 8 - - -   8,000 - 
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 81,74 653,92 

8.20 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular en apoyos de entramado portante sobre muro de carga, 
compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo 
F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación de mortero de cal para 
regularización y apoyo de 3 cm, asentado en mechinal de muro mediante nudillos (incluido en este 
precio). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO 8 - - -   8,000 - 
PLANTA PRIMERA 8 - - -   8,000 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA 8 - - -   8,000 - 
              24,000 24,000 

Total Ud  ......: 24,000 141,50 3.396,00 

Total presupuesto parcial nº 8 ESTRUCTURA : 48.476,38 
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Presupuesto parcial nº 9 CUBIERTA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

9.1 M² Cubierta inclinada a ocho aguas con una pendiente media del 44%, compuesta de: formación de 
pendientes: panel sándwich para cubiertas compuesto de tablero contrachapado fenólico y núcleo 
aislante de espuma de poliestireno extruido, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); 
impermeabilización: membrana difusora de vapor cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; 
fijada con clavos galvanizados sobre rastreles de madera. Superficie medida en verdadera magnitud. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas 
con tejas cerámicas. 

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, 
sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni 
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Faldón 1, Faldón 2, Faldón 5 y 
Faldón 6 cubierta vivienda 

4 - - 21,78   87,120 - 
Faldón 3, Faldón 4, Faldón 7 y 
Faldón 8 cubierta vivienda 

4 - - 21,40   85,600 - 
              172,720 172,720 

Total m²  ......: 172,720 118,99 20.551,95 

9.2 M Cumbrera realizada con pieza cerámica de caballete, para tejas planas, color rojo, recibida con mortero 
de cemento M-5. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cumbrera fachada norte 1 3,78 - -   3,780 - 
Cumbrera fachada sur 1 3,68 - -   3,680 - 
Cumbrera fachada este 1 3,62 - -   3,620 - 
Cumbrera fachada oeste 1 3,75 - -   3,750 - 
              14,830 14,830 

Total m  ......: 14,830 16,96 251,52 

9.3 M Limahoya realizada con doble tabique aligerado de 8 cm de espesor cada uno, macizado de mortero de 
cemento M-5 y plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 450 mm de desarrollo, preformada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 6,25 - -   25,000 - 
              25,000 25,000 

Total m  ......: 25,000 45,58 1.139,50 
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9.4 M Remate lateral de cubierta con pieza cerámica de remate lateral, para tejas curvas, "VEREA", acabado 
con coloración en masa Rojo, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Remate lateral fachada norte y 
fachada sur 

4 8,00 - -   32,000 - 
Remate lateral fachada este y 
oeste 

4 8,00 - -   32,000 - 
              64,000 64,000 

Total m  ......: 64,000 12,97 830,08 

9.5 M² Chapa de Zinc en encuentro con observatorio, para cubierta inclinada con una pendiente media del 
44%, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como 
barrera de vapor y panel flexible y ligero de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 
mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm de sección. 
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 
mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 
mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero 
OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
tener en cuenta el solape correspondiente de las bandejas. Incluyendo formación de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni 
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie chapa de Zinc en 
encuentro con observatorio 

8 - - 4,98   39,840 - 
              39,840 39,840 

Total m²  ......: 39,840 108,87 4.337,38 

9.6 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimenea mediante banda ajustable compuesta por aleación de 
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada 
con perfil de acero inoxidable. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 237,91 237,91 

9.7 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo cerámico 
hueco para revestir, de 0,5625 m² de sección y 2,6 m de altura.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 213,33 213,33 
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9.8 Ud Remate ornamental de cubierta,reposición de gárgola prefabricada de hormigón armado, color 
blanco, recibida con adhesivo cementoso y varilla de hierro dulce, hecha a medida a partir de 
moldes realizados in situ. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Remate ornamental 
perteneciente al encuentro de 
la fachada sur con este 

1 - - -   1,000 
- 

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 7,75 7,75 

Total presupuesto parcial nº 9 CUBIERTA : 27.569,42 
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Presupuesto parcial nº 10 FACHADAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

10.1 M² Limpieza puntual de graffiti mediante cepillado suave con solución acuosa de jabón neutro y posterior 
aclarado de la zona tratada. Aplicación de tratamiento superficial de protección antigraffitis para 
fachada de piedra natural, mediante impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, 
aplicada en una mano (consumo medio: 100 g/m²). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

FACHADAS NORTE Y SUR         
Superficie fachada pinche 2 38,96 - -   77,920 - 
a deducir ventana VP/F 1H 
01 (ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 64,96 - -   129,920 - 
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) 

-1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) 

-2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
FACHADAS ESTE Y 
OESTE 

        
Superficie fachada pinche 2 39,58 - -   79,160 - 
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 65,50 - -   131,000 - 
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00   -8,400 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75   -13,970 - 
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67   -1,353 - 

a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81   -1,798 - 

a deducir  VP 1H 03 
(ventana practicable 
perteneciente a la planta 
semisótano de la fachada 
oeste) 

-2 - 0,40 0,40   -0,320 - 

a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51   -0,408 - 

              369,933 369,933 

Total m²  ......: 369,933 9,43 3.488,47 
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10.2 M² Tratamiento superficial de protección hidrófuga y consolidante, para fachadas de piedra natural, 
mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, aplicada en una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). 
Aplicación desde el interior de la edificación a toda la superficie de fachada. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

                   
FACHADAS NORTE Y SUR                 
Superficie fachada interior 
pinche 

2 35,93 - -   71,860 - 
a deducir ventana VP/F 1H 
01 (ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 

2 88,88 - -   177,760 - 
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) 

-1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) 

-2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
FACHADAS ESTE Y 
OESTE 

        
Superficie fachada interior 
pinche 

2 36,33 - -   72,660 - 
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada interior 
planta primera y semisótano 

2 89,69 - -   179,380 - 
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00   -8,400 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75   -13,970 - 
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67   -1,353 - 

a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81   -1,798 - 

a deducir  VP 1H 03 
(ventana practicable 
perteneciente a la planta 
semisótano de la fachada 
oeste) 

-2 - 0,40 0,40   -0,320 - 

a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51   -0,408 - 

              453,593 453,593 

Total m²  ......: 453,593 4,97 2.254,36 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

552 
 

10.3 M² Revestimiento exterior liso realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. Espesor total 3 cm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADAS NORTE Y SUR         
Superficie fachada pinche 2 38,96 - -   77,920 - 
a deducir ventana VP/F 1H 
01 (ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 64,96 - -   129,920 - 
a deducir VP 2H 01 (ventana 
semisótano) 

-1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera planta primera) 

-2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
FACHADAS ESTE Y 
OESTE 

        
Superficie fachada pinche 2 39,58 - -   79,160 - 
a deducir ventana VP 1H 01 
(ojo de buey) 

-4 - 0,81 0,56   -1,814 - 
a deducir PB 02 (ventana 
balconera bajo cubierta) 

-2 - 1,14 2,26   -5,153 - 
Superficie fachada ext. 
planta primera y semisótano 

2 65,50 - -   131,000 - 
a deducir PE 01 (puerta de 
entrada fachada este y 
oeste) 

-2 - 1,40 3,00   -8,400 - 
a deducir PB 01 (puerta 
balconera fachada este y 
oeste) 

-4 - 1,27 2,75   -13,970 - 
a deducir V0 1H 01 (ventana 
oscilobatiente perteneciente 
a la planta semisótano de la 
fachada oeste) 

-2 - 1,01 0,67   -1,353 - 

a deducir VP 2H 01 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 1,11 0,81   -1,798 - 

a deducir  VP 1H 03 
(ventana practicable 
perteneciente a la planta 
semisótano de la fachada 
oeste) 

-2 - 0,40 0,40   -0,320 - 

a deducir VP 1H 02 (ventana 
practicable perteneciente a 
la planta semisótano de la 
fachada este) 

-2 - 0,40 0,51   -0,408 - 

        369,933 369,933 

Total m²  ......: 369,933 27,82 10.291,54 

10.4 M Reposición de balaustrada recta formada por balaustres prefabricados de hormigón de sección 
circular de 65 cm de altura y 14 cm de diámetro, zócalo de 20x10x100 cm y pasamanos.Balaustrada 
fabricada a partir de moldes hechos con las piezas originales. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Ventana balconera 
perteneciente a la planta 
primera de la fachada norte 

1 1,00 - -   1,000 - 
reposiciones puntuales 1 1,00 - -   1,000 - 
              2,000 2,000 

Total m  ......: 2,000 84,48 168,96 

10.5 M Balaustrada curva en escalera pétrea exterior, formada por balaustres prefabricados de hormigón de 
sección hexagonal de 12x12x70 cm, zócalo de 20x10x100 cm, pasamanos de 17x9x100 cm. 
Realizada con moldes fabricados in situ, a partir de las piezas originales. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fachada este y oeste         
tramo recto 4 1,00 - -   4,000 - 
curva 4 1,14 - -   4,560 - 
        8,560 8,560 

Total m  ......: 8,560 99,09 848,21 

10.6 Ud Pilastra prefabricada de hormigón para remate de balaustrada de escalera exterior, de sección 
cuadrada de 25x25x100 cm, con remate en forma de obelisco. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fachada este 3 - - -   3,000 - 
Fachada oeste 2 - - -   2,000 - 
              5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 45,21 226,05 

Total presupuesto parcial nº 10 FACHADAS : 17.277,59 
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Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.1 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de una hoja de 111x203 
cm. Suministro en block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,5 cm y 
altura de paso 203, acabado con tablero de molduras curvas en ambas caras en acabado madera de 
pino pais. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Puerta de acceso a planta 
semisótano, fachada sur 

1,00 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 708,44 708,44 

11.2 Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, para puerta practicable de una hoja de 
140x300 cm. Suministro en block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 
cm y altura de paso 203 cm, acabado con tablero con molduras curvas en ambas caras en madera de 
pino país. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Puerta entrada fachada este 1 - - -   1,000 - 
Puerta de entrada fachada 
oeste 

1 - - -   1,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 925,51 1.851,02 

11.3 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de dos hojas de 111x81 
cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 
8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
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Fachada norte 1 - - -   1,000 - 
Fachada este 2 - - -   2,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 529,03 1.587,09 

11.4 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 40x51 
cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 
8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Fachada este 2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 303,59 607,18 

11.5 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 40x40 
cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual.Doble acristalamiento LOW. S 
8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Fachada oeste 2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 287,17 574,34 

11.6 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana practicable de una hoja de 101x67 
cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 
8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Fachada oeste 2 - - -   2,000 - 
        2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 457,81 915,62 

11.7 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para ventana balconera practicable de dos hojas 
de 127x275 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. Doble 
acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". 
Acabado barniz satinado y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA                 
Fachada norte 1 - - -   1,000 - 
Fachada sur 1 - - -   1,000 - 
Fachada este 2 - - -   2,000 - 
Fachada oeste 2 - - -   2,000 - 
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 697,96 4.187,76 

11.8 Ud Carpintería exterior, forma de ojo de buey, en madera de roble para pintar, para fijo de una hoja de 
81x56 cm. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido transparente. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

FACHADA NORTE                 
Ojo de buey fijo 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 150,33 150,33 

11.9 Ud Carpintería exterior, ventana forma de ojo de buey, en madera de roble para pintar, para ventana 
practicable de una hoja de 81x56 cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno 
manual. Doble acristalamiento LOW. S 8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". Acabado barniz satinado y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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PLANTA BAJO CUBIERTA                 
Fachada norte 1 - - -   1,000 - 
Fachada sur 2 - - -   2,000 - 
Fachada este 2 - - -   2,000 - 
Fachada oeste 2 - - -   2,000 - 
              7,000 7,000 

Total Ud  ......: 7,000 385,20 2.696,40 

11.10 Ud Carpintería exterior en madera de roble para pintar, para puerta practicable de dos hojas de 114x226 
cm, con persiana de madera de roble para barnizar con torno manual. Doble acristalamiento LOW. S 
8/10/6 Templa. Lite Azur. Lite color azul "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA". Acabado barniz satinado 
y vidrio translúcido transparente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJO CUBIERTA                 
Fachada norte 1 - - -   1,000 - 
Fachada sur 1 - - -   1,000 - 
Fachada este 1 - - -   1,000 - 
Fachada oeste 1 - - -   1,000 - 
        4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 1.095,54 4.382,16 

Total presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA EXTERIOR : 17.660,34 
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Presupuesto parcial nº 12 PARTICIONES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

12.1 M² Trasdosado autoportante sobre muro exterior, realizado con placa de yeso laminado, de 15 mm de 
espesor, con un panel de lana mineral de 12 cm de espesor, Calibel "ISOVER", dimensiones 
1200x2600 mm, resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK). 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso 
laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie 
mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m².Deduciendo huecos. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada, posterior 1 2,89 - 3,20   9,248 - 
Cuarto de colada lateral 1 3,07 - 3,20   9,824 - 
a deducir V0 1H 01 -1 1,01 - 0,67   -0,677 - 
salón distribuidor-fachada 
oeste 

1 3,32 - 3,20   10,624 - 
a deducir VP 1H 03 -1 0,40 - 0,40   -0,160 - 
Habitación auxiliar-fachada 
oeste 

1 4,16 - 3,20   13,312 - 
a deducir VP 1H 03 -1 0,40 - 0,40   -0,160 - 
a deducir V0 1H 01 -1 1,01 - 0,67   -0,677 - 
Fachada sur 1 10,34 - 3,20   33,088 - 
A deducir PE 02 -1 1,11 - 2,03   -2,253 - 
Cocina-fachada este 1 10,45 - 3,20   33,440 - 
A deducir  VP 2H 01 -2 1,11 - 0,81   -1,798 - 
A deducir VP 1H 02 -2 0,40 - 0,51   -0,408 - 
Fachada norte 1 10,34 - 3,20   33,088 - 
A deducir VP 2H 01 -1 1,11 - 0,81   -0,899 - 
PLANTA PRIMERA         
Fachada norte y fachada sur 2 10,34 - 4,20   86,856 - 
A deducir PB 01 -2 1,27 - 2,75   -6,985 - 
Fachada este y fachada 
oeste 

2 10,45 - 4,20   87,780 - 
A deducir PB 01 -4 1,27 - 2,75   -13,970 - 
A deducir PE 01 -2 1,40 - 3,00   -8,400 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Fachada norte y fachada sur 2 10,34 - 3,20   66,176 - 
A deducir VF 1H 01 -1 0,81 - 0,56   -0,454 - 
A deducir VP 1H 01 -3 0,81 - 0,56   -1,361 - 
A deducir PB 02 -2 1,14 - 2,26   -5,153 - 
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Fachada este y fachada oste  2 10,45 - 3,20   66,880 - 
A deducir VP 1H 01 -4 0,81 - 0,56   -1,814 - 
A deducir PB 02 -2 1,14 - 2,26   -5,153 - 
Superficie trasdosado 
interior pinche de fachada 

4 5,92 - 2,16   51,149 - 
        451,143 451,143 

Total m²  ......: 451,143 29,58 13.344,81 

12.2 M² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de 
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Deduciendo huecos. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada-lateral 1 3,11 - 3,20   9,952 - 
Cuarto de colada-salón 
distribuidor 

1 2,93 - 3,20   9,376 - 
A deducir puerta PPAC01 -1 - 0,93 2,03   -1,888 - 
Cuarto de ascensor-baño 
completo 

1 3,19 - 3,20   10,208 - 
Cuarto de ascensor-salón 
distribuidor 

1 1,52 - 3,20   4,864 - 
A deducir puerta PPATC01 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Baño completo-salón 
distribuidor 

1 2,55 - 3,20   8,160 - 
A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
Salón distribuidor-cocina 1 10,45 - 3,20   33,440 - 
A deducir PPC01 -1 - 1,30 2,03   -2,639 - 
A deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03   -1,969 - 
Habitación auxiliar-hall de 
entrada 

1 4,17 - 3,20   13,344 - 
Habitación auxiliar-salón 
distribuidor 

1 2,82 - 3,20   9,024 - 
A deducir PPC 02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
PLANTA PRIMERA         
Despacho 1-ascensor 1 2,73 - 4,20   11,466 - 
Despacho1-ascensor curva 1 0,86 - 4,20   3,612 - 
Despacho 1-distribuidor 1 2,40 - 4,20   10,080 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Despacho 2-zona de estudio 1 2,73 - 4,20   11,466 - 
Despacho 2-zona de estudio 
curva 

1 0,86 - 4,20   3,612 - 
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Despacho 2-distribuidor 1 2,40 - 4,20   10,080 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Ascensor-baño, baño-sala 
auxiliar 

2 1,94 - 4,20   16,296 - 
Baño-distribuidor 1 3,18 - 4,20   13,356 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Zona de estudio-distribuidor 1 3,11 - 4,20   13,062 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Zona de estudio-salón 
chimenea 

1 2,09 - 4,20   8,778 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Ascensor-salón  1 1,72 - 3,20   5,504 - 
Ascensor-dormitorio 
secundario, dormitorio 
secundario-vestidor 

2 3,05 - 3,20   19,520 - 
A deducir PPC04 -2 - 0,83 2,03   -3,370 - 
Dormitorio secundario-
escalera 

1 3,78 - 3,20   12,096 - 
curvas escalera 2 0,49 - 3,20   3,136 - 
Escalera-baños 1 3,70 - 3,20   11,840 - 
Escalera-dormitorio principal 1 3,13 - 3,20   10,016 - 
Vestidor-baño (dormitorio 
secundario) 

1 2,37 - 3,20   7,584 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Baño 1- baño 2 1 3,00 - 3,20   9,600 - 
Baño-dormitorio principal 1 3,00 - 3,20   9,600 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Dormitorio principal-vestidor 1 3,17 - 3,20   10,144 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Vestidor-salón auxiliar 1 3,90 - 3,20   12,480 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
              282,605 282,605 

Total m²  ......: 282,605 22,37 6.321,87 
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12.3 M² Partición interior en baño perteneciente a planta semisótano, de fábrica de bloques huecos de vidrio 
moldeado, de color, 190x190x80 mm, colocados en seco con perfiles de PVC para formación de 
tabique de vidrio translúcido para mampara tipo "U Glass" compuesto por bloque de vidrio tipo 
"Pegasus ondulado verde" en formato de 190 x 190 x 80 mm y guías de anclaje. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Deduciendo huecos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tabique U glass en 
mampara de baño 
perteneciente a la planta 
semisótano 

1 0,88 - 2,08   1,830 - 

              1,830 1,830 

Total m²  ......: 1,830 160,56 293,82 

Total presupuesto parcial nº 12 PARTICIONES : 19.960,50 
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Presupuesto parcial nº 13 Particiones. Ayudas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

13.1.- Ayudas 

13.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas. 
 
- Criterio de medición de obra: 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Total m²  ......: 90,000 1,06 95,40 

13.1.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería. 
 
- Criterio de medición de obra: 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  

Total m²  ......: 290,900 3,51 1.021,06 

Total subcapítulo 13.1.- Ayudas: 1.116,46 

Total presupuesto parcial nº 13 Particiones. Ayudas : 1.116,46 
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Presupuesto parcial nº 14 FALSOS TECHOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

14.1 M² Falso techo continuo, sistema Placo Prima "PLACO", situado a una altura menor de 4 m, liso, formado 
por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", 
atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada 1 3,00 2,81 -   8,430 - 
Baño completo 1 2,43 3,00 -   7,290 - 
Cocina-zona barra-comedor 1 10,29 3,37 -   34,677 - 
PLANTA PRIMERA         
Baño 1 2,93 1,74 -   5,098 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Baño dormitorio secundario 1 2,80 2,22 -   6,216 - 
Baño dormitorio principal 1 2,80 2,22 -   6,216 - 
              67,927 67,927 

Total m²  ......: 67,927 30,40 2.064,98 

Total presupuesto parcial nº 14 FALSOS TECHOS : 2.064,98 
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Presupuesto parcial nº 15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

15.1 M² Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Deduciendo huecos. 
 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada  1 3,00 2,81 -   8,430 - 
Baño completo 1 2,43 3,00 -   7,290 - 
Cuarto de ascensor 1 3,11 1,28 -   3,981 - 
A deducir hueco de 
ascensor 

-1 1,71 1,28 -   -2,189 - 
baño completo 1 2,43 3,11 -   7,557 - 
Cocina, barra, comedor 1 3,37 10,26 -   34,576 - 
Hall entrada 1 4,02 4,09 -   16,442 - 
salón distribuidor 1 6,77 3,08 -   20,852 - 
  1 2,71 3,97 -   10,759 - 
PLANTA PRIMERA         
Despacho 1 y despacho 2 2 2,82 3,37 -   19,007 - 
Distribuidor principal-
recibidor 

1 3,31 2,81 -   9,301 - 
pasillo fachada oeste 1 1,26 6,70 -   8,442 - 
baño  1 3,18 1,74 -   5,533 - 
pasillo posterior-baño 1 3,18 1,05 -   3,339 - 
pasillo-zona de estudio 1 2,03 0,88 -   1,786 - 
salón chimenea planta 
primera 

1 4,14 2,89 -   11,965 - 
sala auxiliar-distribuidor 
posterior/zona de lectura 

1 2,83 7,47 -   21,140 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA        - 
salón auxiliar 1 2,81 1,64 -   4,608 - 
salón auxiliar 1 4,22 2,32 -   9,790 - 
salón auxiliar 1 3,94 3,96 -   15,602 - 
Vestidor 1 3,72 2,23 -   8,296 - 
Dormitorio principal 1 3,56 3,05 -   10,858 - 
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Dormitorio principal 1 2,28 3,55 -   8,094 - 
Baño dorm. principal 1 2,80 2,23 -   6,244 - 
Baño dormitorio secundario 1 2,28 2,18 -   4,970 - 
Baño dormitorio secundario 1 0,62 1,28 -   0,794 - 
Vestidor dormitorio 
secundario 

1 2,18 1,91 -   4,164 - 
Dormitorio secundario 1 3,54 2,85 -   10,089 - 
              271,720 271,720 

Total m²  ......: 271,720 12,08 3.282,38 

15.2 M² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera maciza de pino gallego de 120x22 mm, 
colocado a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al 
soporte cada 30 cm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO         
Cuarto de ascensor 1 3,11 1,28 -   3,981 - 
A deducir hueco de 
ascensor 

-1 1,71 1,28 -   -2,189 - 
baño completo 1 2,43 3,11 -   7,557 - 
Hall entrada 1 4,02 4,09 -   16,442 - 
salón distribuidor 1 6,77 3,08 -   20,852 - 
  1 2,71 3,97 -   10,759 - 
PLANTA PRIMERA         
Despacho 1 y despacho 2 2 2,82 3,37 -   19,007 - 
Distribuidor principal-
recibidor 

1 3,31 2,81 -   9,301 - 
pasillo fachada oeste 1 1,26 6,70 -   8,442 - 
pasillo posterior-baño 1 3,18 1,05 -   3,339 - 
pasillo-zona de estudio 1 2,03 0,88 -   1,786 - 
salón chimenea planta 
primera 

1 4,14 2,89 -   11,965 - 
sala auxiliar-distribuidor 
posterior/zona de lectura 

1 2,83 7,47 -   21,140 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
salón auxiliar 1 2,81 1,64 -   4,608 - 
salón auxiliar 1 4,22 2,32 -   9,790 - 
salón auxiliar 1 3,94 3,96 -   15,602 - 
Vestidor 1 3,72 2,23 -   8,296 - 
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Dormitorio principal 1 3,56 3,05 -   10,858 - 
Dormitorio principal 1 2,28 3,55 -   8,094 - 
Vestidor dormitorio 
secundario 

1 2,18 1,91 -   4,164 - 
Dormitorio secundario 1 3,54 2,85 -   10,089 - 
          
              203,883 203,883 

Total m²  ......: 203,883 63,42 12.930,26 

15.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 45x45 cm, 8 €/m², recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada 1 3,00 2,81 -   8,430 - 
Baño completo 1 2,43 3,00 -   7,290 - 
Cocina-zona barra-comedor 1 10,29 3,37 -   34,677 - 
PLANTA PRIMERA                 
Baño 1 2,93 1,74 -   5,098 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Baño dormitorio secundario 1 2,80 2,22 -   6,216 - 
Baño dormitorio principal 1 2,80 2,22 -   6,216 - 
              67,927 67,927 

Total m²  ......: 67,927 20,25 1.375,52 

15.4 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
cuarto de colada-salón 
distribuidor 

1 3,01 - 3,20   9,632 - 
A deducir PAC01 -1 - 0,93 2,03   -1,888 - 
cuarto ascensor hidráulico 1 1,52 - 3,20   4,864 - 
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a deducir PPATC01 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
cuarto ascensor interior 2 1,47 - 3,20   9,408 - 
baño completo-salón 
distribuidor 

1 2,43 - 3,20   7,776 - 
a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
cocina-salón distribuidor 1 7,25 - 3,20   23,200 - 
a deducir PPC01 -1 - 1,30 2,03   -2,639 - 
a deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03   -1,969 - 
hall entrada-acceso rampa 1 4,03 - 3,20   12,896 - 
a deducir PE02 -1 - 1,11 2,03   -2,253 - 
hall entrada-habitación 
auxiliar 

1 4,09 - 3,20   13,088 - 
habitación auxiliar-salón 
distribuidor 

1 2,74 - 3,20   8,768 - 
a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
salón distribuidor-fachada 
oeste 

1 3,08 - 3,20   9,856 - 
a deducir VP1H03 -1 - 0,40 0,40   -0,160 - 
Habitación auxiliar, pared 
anterior y posterior 

2 2,62 - 3,20   16,768 - 
a deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
habitación auxiliar paredes 
laterales 

2 3,97 - 3,20   25,408 - 
a deducir VP1H03 -1 - 0,40 0,40   -0,160 - 
a deducir V01H01 -1 - 1,01 0,67   -0,677 - 
PLANTA PRIMERA         
Despacho 1 y despacho 2 
paredes posteriores 

2 2,82 - 4,20   23,688 - 
Despacho 1 y despacho 2 
paredes fachada oeste 

2 3,36 - 4,20   28,224 - 
a deducir PB01 -2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
despacho 1 y 2 paredes 
laterales interiores recto 

2 2,73 - 4,20   22,932 - 
despacho 1 y 2 paredes 
laterales interiores curva 

2 0,86 - 4,20   7,224 - 
despacho 1-distribuidor 
principal-despacho 2 

2 2,40 - 4,20   20,160 - 
a deducir PPC04 -2 - 0,83 2,03   -3,370 - 
Distribuidor principal 
paredes laterales recta  

2 2,32 - 4,20   19,488 - 
Distribuidor principal 
paredes laterales curva 

2 0,86 - 4,20   7,224 - 
despacho 1-ascensor 
hidráulico 

1 1,33 - 4,20   5,586 - 
ascensor hidráulico-baño 1 0,20 - 4,20   0,840 - 
baño-pasillo 1 3,28 - 4,20   13,776 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
baño-sala auxiliar 1 1,86 - 4,20   7,812 - 
zona de estudio-pasillo 1 3,11 - 4,20   13,062 - 
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a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
zona de estudio-salón 
chimenea planta primera, 
zona de estudio-despacho 2 

2 2,01 - 4,20   16,884 - 
zona de estudio-pasillo, 
zona de estudio fachada sur 

2 3,11 - 4,20   26,124 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
a deducir PB01 -1 - 1,27 2,75   -3,493 - 
zona de estudior paredes 
laterales 

2 1,89 - 4,20   15,876 - 
pasillo-despacho 2 1 0,95 - 4,20   3,990 - 
distribuidor 
principal/recibidor fachada 
oeste 

1 3,31 - 4,20   13,902 - 
a deducir PE01 -1 - 1,40 3,00   -4,200 - 
salón chimenea planta 
primera fachada sur 

1 4,25 - 4,20   17,850 - 
distribuidor-salón-sala de 
lectura 

1 10,45 - 4,20   43,890 - 
a deducir PB01 -2 - 1,27 2,75   -6,985 - 
a deducir PE01 -1 - 1,40 3,00   -4,200 - 
sala auxiliar fachada norte 1 2,79 - 4,20   11,718 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
salón-ascensor 1 1,64 - 3,20   5,248 - 
salón-dormitorio secundario 1 1,28 - 3,20   4,096 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
dormitorio secundario-
escalera 

1 2,73 - 3,20   8,736 - 
dormitorios-escalera curva 2 0,49 - 3,20   3,136 - 
escalera-baños 1 3,20 - 3,20   10,240 - 
escalera-dormitorio principal 1 3,12 - 3,20   9,984 - 
salón-dormitorio principal 1 0,74 - 3,20   2,368 - 
vestidor-salón auxiliar 1 3,90 - 3,20   12,480 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
vestidor paredes interiores 
anterior y posterior 

2 3,72 - 3,20   23,808 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
vestidor paredes interiores 
laterales 

2 2,35 - 3,20   15,040 - 
dormitorio principal-fachada 
sur 

1 6,31 - 3,20   20,192 - 
a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06   -2,348 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
dormitorio principal-vestidor 1 - 3,05 3,20   9,760 - 
dormitorio principal escalera 1 3,12 - 3,20   9,984 - 
dormitorio principal escalera 
curva  

2 0,86 - 3,20   5,504 - 
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dormitorio principal-escalera 1 0,26 - 3,20   0,832 - 
dormitorio principal fachada 
este 

1 3,55 - 3,20   11,360 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
dormitorio principal-baño 1 2,80 - 3,20   8,960 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
paredes anterior y posterior 
pertenecientes al baño 
dormitorio 1 

2 2,80 - 3,20   17,920 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
paredes laterales baño 
dirmitorio principal 

2 2,23 - 3,20   14,272 - 
a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06   -2,348 - 
baño dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 

2 2,80 - 3,20   17,920 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
baño dormitorio secundario 
paredes laterales 

2 2,28 - 3,20   14,592 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
paredes laterales vestidor  2 1,91 - 3,20   12,224 - 
a deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
paredes anterior y posterior 
vestidor 

2 1,91 - 3,20   12,224 - 
a deducir PPC04 -1 2,18 - 3,20   -6,976 - 
dormitorio secundario-
vestidor, dormitorio 
secundario-salón 

2 2,85 - 3,20   18,240 - 
a deducir PPC04 -2 2,18 - 3,20   -13,952 - 
dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 

2 3,54 - 3,20   22,656 - 
a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06   -2,348 - 
a deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
fachada norte 1 2,81 - 3,20   8,992 - 
fachada este 1 7,93 - 3,20   25,376 - 
a deducir VP1H01 -2 - 0,81 0,56   -0,907 - 
a deducir PB02 -1 - 1,14 2,06   -2,348 - 
              692,503 692,503 

Total m²  ......: 692,503 8,63 5.976,30 

15.5 M² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 18x65,9 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de yeso 
o placas de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin 
junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada, pared 
anterior y posterior 

2 2,81 - 3,20   17,984 - 
A deducir PAC01 -1 - 0,93 2,05   -1,907 - 
Cuarto de colada paredes 
laterales 

2 2,99 - 3,20   19,136 - 
A deducir V01H01 -1 - 1,01 0,67   -0,677 - 
Baño completo pared 
anterior y posterior 

2 2,43 - 3,20   15,552 - 
A deducir VP2H01 -1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
Baño completo paredes 
laterales  

2 2,99 - 3,20   19,136 - 
Cocina-barra.comedor 
paredes anterior y posterior 

2 3,29 - 3,20   21,056 - 
Cocina-barra-comedor 
paredes laterales 

2 10,36 - 3,20   66,304 - 
A deducir PPC02 -1 - 1,00 2,03   -2,030 - 
A deducir PPC03 -1 - 0,97 2,03   -1,969 - 
A deducir VP2H01 -1 - 1,11 0,81   -0,899 - 
A deducir VP1H02 -1 - 0,40 0,51   -0,204 - 
PLANTA PRIMERA         
Baño pared anterior y 
posterior 

2 2,94 - 4,20   24,696 - 
A deducir PB01 -1 - 1,27 2,75   -3,493 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA         
Baño dormitorio secundario 
paredes laterales 

2 2,80 - 3,20   17,920 - 
Baño dormitorio secundario 
paredes anterior y posterior 

2 2,80 - 2,28   12,768 - 
A deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
Baño dormitorio principal 
paredes laterales 

2 2,23 - 3,20   14,272 - 
Baño dormitorio principal 
paredes anterior y posterior 

2 2,80 - 3,20   17,920 - 
A deducir VP1H01 -1 - 0,81 0,56   -0,454 - 
A deducir PPC04 -1 - 0,83 2,03   -1,685 - 
        226,673 226,673 

Total m²  ......: 226,673 21,99 4.984,54 

Total presupuesto parcial nº 15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS : 28.549,00 
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Presupuesto parcial nº 16 CARPINTERÍA INTERIOR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

16.1 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con 
entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
Planta bajo cubierta 1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
  1 1,00 - -   1,000 - 
              10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 394,14 3.941,40 

16.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x93x3,5 cm, con entablado horizontal de tablas de madera 
maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de 
pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de 
cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 294,25 294,25 

16.3 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero 
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Planta semisótano 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 267,25 267,25 

16.4 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x97x3,5 cm, con 
entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 394,48 394,48 

16.5 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x100x3,5 cm, con 
entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 394,48 788,96 

16.6 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x130x3,5 cm, con 
entablado horizontal de tablas de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces macizos, de pino melis de 120x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis 
de 70x15 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 394,48 394,48 

Total presupuesto parcial nº 16 CARPINTERÍA INTERIOR : 6.080,82 
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Presupuesto parcial nº 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

17.1.- AUDIOVISUALES 

17.1.1 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 280,55 280,55 

Total subcapítulo 17.1.- AUDIOVISUALES: 280,55 

17.2.- ELECTRICIDAD 

17.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 60 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm². 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales 
de instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 342,27 342,27 

17.2.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una 
bañera o ducha. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 4,000 38,41 153,64 

17.2.3 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 115,29 - -   115,290 - 
              115,290 115,290 

Total m  ......: 115,290 3,13 360,86 

17.2.4 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Derivación individual ( 
(Cuadro de vivienda)) 

1 16,74 - -   16,740 - 
              16,740 16,740 

Total m  ......: 16,740 4,19 70,14 

17.2.5 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 42,45 - -   42,450 - 
              42,450 42,450 

Total m  ......: 42,450 0,88 37,36 

17.2.6 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 1.235,69 - -   1.235,690 - 
              1.235,690 1.235,690 

Total m  ......: 1.235,690 0,90 1.112,12 

17.2.7 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 4,19 - -   4,190 - 
              4,190 4,190 

Total m  ......: 4,190 0,99 4,15 

17.2.8 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Derivación individual ( 
(Cuadro de vivienda)) 

1 16,74 - -   16,740 - 
              16,740 16,740 
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Total m  ......: 16,740 5,50 92,07 

17.2.9 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 522,42 - -   522,420 - 
              522,420 522,420 

Total m  ......: 522,420 0,59 308,23 

17.2.10 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 4.248,39 - -   4.248,390 - 
              4.248,390 4.248,390 

Total m  ......: 4.248,390 0,74 3.143,81 

17.2.11 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 88,92 - -   88,920 - 
              88,920 88,920 

Total m  ......: 88,920 0,97 86,25 

17.2.12 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior ( (Cuadro 
de vivienda)) 

1 12,57 - -   12,570 - 
              12,570 12,570 

Total m  ......: 12,570 1,44 18,10 
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17.2.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CPM-1 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 144,82 144,82 

17.2.14 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

(Cuadro de vivienda) 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 951,24 951,24 

17.2.15 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de vivienda: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas 
de derivación con tapas y regletas de conexión. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

(Cuadro de vivienda) 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.478,54 1.478,54 

Total subcapítulo 17.2.- ELECTRICIDAD: 8.303,60 

17.3.- ILUMINACIÓN 

17.3.1 Ud Luminaria de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 
W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Total Ud  ......: 7,000 391,14 2.737,98 

17.3.2 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 50,000 129,05 6.452,50 

17.3.3 Ud Luminaria para empotrar en pared, de 296x296 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
  1 - - -   1,000 - 
  1 - - -   1,000 - 
        3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 200,05 600,15 

Total subcapítulo 17.3.- ILUMINACIÓN: 9.790,63 

Total presupuesto parcial nº 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD : 18.374,78 
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Presupuesto parcial nº 18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

18.1.- FONTANERÍA 

18.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,57 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 90,20 90,20 

18.1.2 Ud Alimentación de agua potable, de 8,52 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 208,68 208,68 

18.1.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, con llave de 
corte general de compuerta. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 1,000 85,46 85,46 

18.1.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 69,38 - -   69,380 - 
Tubería de agua caliente 1 51,86 - -   51,860 - 
              121,240 121,240 

Total m  ......: 121,240 2,82 341,90 
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18.1.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 33,78 - -   33,780 - 
Tubería de agua caliente 1 60,98 - -   60,980 - 
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 

1 52,22 - -   52,220 - 
              146,980 146,980 

Total m  ......: 146,980 3,62 532,07 

18.1.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 28,00 - -   28,000 - 
Tubería de agua caliente 1 1,85 - -   1,850 - 
              29,850 29,850 

Total m  ......: 29,850 5,67 169,25 

18.1.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 0,99 - -   0,990 - 
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 

1 1,51 - -   1,510 - 
              2,500 2,500 

Total m  ......: 2,500 9,56 23,90 

18.1.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 12,00 - -   12,000 - 
              12,000 12,000 

Total Ud  ......: 12,000 16,62 199,44 
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18.1.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula de corte 1 1,00 - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 24,67 24,67 

Total subcapítulo 18.1.- FONTANERÍA: 1.675,57 

18.2.- AISLAMIENTOS 

18.2.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 
9,5 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua caliente 1 48,14 - -   48,140 - 
              48,140 48,140 

Total m  ......: 48,140 4,12 198,34 

18.2.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua caliente 1 3,72 - -   3,720 - 
              3,720 3,720 

Total m  ......: 3,720 19,08 70,98 

18.2.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 
10,0 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua caliente 1 6,34 - -   6,340 - 
              6,340 6,340 

Total m  ......: 6,340 4,83 30,62 
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18.2.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua caliente 1 54,64 - -   54,640 - 
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 

1 52,22 - -   52,220 - 
              106,860 106,860 

Total m  ......: 106,860 20,50 2.190,63 

18.2.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua caliente 1 1,85 - -   1,850 - 
              1,850 1,850 

Total m  ......: 1,850 22,33 41,31 

18.2.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 

1 1,51 - -   1,510 - 
              1,510 1,510 

Total m  ......: 1,510 25,11 37,92 

Total subcapítulo 18.2.- AISLAMIENTOS: 2.569,80 

18.3.- APARATOS SANITARIOS 

18.3.1 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con 
grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3447C00, acabado cromo, de 135x300 mm y 
desagüe, acabado cromo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Lavabo 4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 618,77 2.475,08 
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18.3.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", 
color blanco, de 370x665 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Inodoro con cisterna 4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 121,17 484,68 

18.3.3 Ud Bañera de acero modelo Princess-N "ROCA", color blanco, de 170x75 cm, masaje aire/agua, 
acabados cromados, equipada con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A0158A00, 
acabado brillo, de 190x293 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Bañera de 1,40 m o más 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 2.469,91 2.469,91 

18.3.4 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco, de 80x80x12 cm, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Ducha 3 - - -   3,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 524,57 1.573,71 

18.3.5 Ud Bidé serie media, color blanco, sin tapa, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado 
cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad y CTE.DB HR Protección frente al ruído. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 - - -   1,000 - 
Planta primera 1 - - -   1,000 - 
Planta bajo cubierta 1 - - -   1,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 164,33 492,99 

Total subcapítulo 18.3.- APARATOS SANITARIOS: 7.496,37 

Total presupuesto parcial nº 18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS : 11.741,74 
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Presupuesto parcial nº 19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

19.1 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 346,50 346,50 

19.2 Ud Caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de combustión abierta y tiro 
natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 
l/min, dimensiones 700x400x298 mm, selector de temperatura de A.C.S. de 40°C a 60°C, con 
programador encastrable en el frontal de la caldera, para programación semanal. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.365,30 1.365,30 

19.3 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para climatización, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - -    1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 91,02 91,02 

19.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de 
espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta alta 1 12,07 - -   12,070 - 
Bajo Cubierta 1 3,37 - -   3,370 - 
              15,440 15,440 

Total m  ......: 15,440 13,19 203,65 



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

584 
 

19.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 14,79 - -   14,790 - 
Planta alta 1 3,33 - -   3,330 - 
              18,120 18,120 

Total m  ......: 18,120 16,35 296,26 

19.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de 
espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta semisótano 1 10,07 - -   10,070 - 
              10,070 10,070 

Total m  ......: 10,070 21,85 220,03 

19.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para climatización, 
colocado superficialmente. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - - -   1,000 - 
  2 - - -   2,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 25,79 77,37 

19.8 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 181,56 181,56 

19.9 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.   
Total Ud  ......: 2,000 10,39 20,78 
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19.10 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 5 circuitos, con conjunto de accesorios para 
formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a colector, curvatubos de plástico 
y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - -    1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 528,28 528,28 

19.11 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con conjunto de accesorios para 
formación de colector modular, racores de conexión de derivaciones a colector, curvatubos de plástico 
y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 659,85 1.319,70 

19.12 M² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y 
capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 11,57 - -   11,570 - 
              11,570 11,570 

Total m²  ......: 11,570 68,74 795,32 

19.13 M² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y 
capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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vivienda unifamiliar 1 6,14 - -   6,140 - 
              6,140 6,140 

Total m²  ......: 6,140 62,05 380,99 

19.14 M² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por banda de espuma de polietileno (PE), de 
150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, paso de los tubos múltiplo de 5 cm, tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, y 
capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 154,68 - -   154,680 - 
              154,680 154,680 

Total m²  ......: 154,680 58,71 9.081,26 

19.15 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un 
máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 579,19 579,19 

19.16 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un 
máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 626,24 626,24 
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19.17 Ud Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un 
máximo de 8 termostatos de control y 16 cabezales electrotérmicos a 230 V, termostato de 
temperatura ambiente programable, digital y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 230 V. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 
4: Instalación. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

vivienda unifamiliar 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 673,30 673,30 

Total presupuesto parcial nº 19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS : 16.786,75 
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Presupuesto parcial nº 20 SOLAR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

20.1 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de 
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
color blanco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 20,950 19,82 415,23 

20.2 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 3,070 19,88 61,03 

20.3 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE: Ahorro de energía. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 194,78 194,78 

20.4 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 
plana, compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 
0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, 
grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HE: Ahorro de energía. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total Ud  ......: 1,000 2.562,13 2.562,13 

Total presupuesto parcial nº 20 SOLAR : 3.233,17 
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Presupuesto parcial nº 21 GAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

21.1 Ud Acometida interior de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 46,38 m de longitud, 
con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 214,38 214,38 

21.2 M Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte y vaina metálica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

Total m  ......: 0,760 19,38 14,73 

21.3 Ud Conjunto de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 343,77 343,77 

21.4 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" 
de diámetro, PN=5 bar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

590 
 

Total Ud  ......: 1,000 10,00 10,00 

21.5 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total m  ......: 1,970 8,74 17,22 

21.6 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud, con llave de 
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

Total Ud  ......: 1,000 253,10 253,10 

Total presupuesto parcial nº 21 GAS : 853,20 
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Presupuesto parcial nº 22 VENTILACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

22.1 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Baño 1/Hall entrada 1 - - -   1,000 - 
Hall entrada/Habitación 
auxiliar 

1 - - -   1,000 - 
Baño 2/Distribuidor principal 1 - - -   1,000 - 
Salón Bajo 
Cubierta/Dormitorio 
secundario 

1 - - -   1,000 - 
Dormitorio secundario/Baño 
4 

2 - - -   2,000 - 
Dormitorio principal/Baño 3 1 - - -   1,000 - 
              7,000 7,000 

Total Ud  ......: 7,000 31,99 223,93 

22.2 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Comedor 3 - - -   3,000 - 
Habitación auxiliar 2 - - -   2,000 - 
Salón 2 - - -   2,000 - 
Salón Bajo Cubierta 2 - - -   2,000 - 
Dormitorio secundario 1 - - -   1,000 - 
Dormitorio principal 2 - - -   2,000 - 
              12,000 12,000 

Total Ud  ......: 12,000 49,16 589,92 
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22.3 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm 
de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cocina 2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 59,88 119,76 

22.4 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm 
de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para ventilación híbrida. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Baño 1 1 - - -   1,000 - 
Baño 2 2 - - -   2,000 - 
Baño 4 2 - - -   2,000 - 
Baño 3 1 - - -   1,000 - 
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 53,95 323,70 

22.5 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

2-VEH 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 660,64 660,64 
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22.6 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

4-VEH 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 660,64 660,64 

22.7 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

3-VEH 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 660,64 660,64 

22.8 Ud Campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 "S&P", acabado inox, con tramo de conexión de 
tubo flexible de aluminio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 762,42 762,42 

22.9 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

1-VEK 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 170,51 170,51 

22.10 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

1-VEK 1 10,34 - -   10,340 - 
              10,340 10,340 

Total m  ......: 10,340 11,87 122,74 

22.11 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

2-VEH 1 10,34 - -   10,340 - 
3-VEH 1 0,63 - -   0,630 - 
4-VEH 1 10,34 - -   10,340 - 
        21,310 21,310 

Total m  ......: 21,310 26,18 557,90 

Total presupuesto parcial nº 22 VENTILACIÓN : 4.852,80 
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Presupuesto parcial nº 23 EQUIPAMIENTO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

23.1 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 900x490 mm, con grifería monomando 
serie media acabado cromado, con aireador. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 202,49 202,49 

23.2 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 

              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 404,49 404,49 

23.3 Ud Horno eléctrico multifunción, diseño rústico. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 451,52 451,52 

23.4 Ud Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo Pamela-900 S&P, acabado inox, 
de 120 mm de diámetro de salida, 700 m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, selector de 
velocidad frontal tipo pulsador luminoso, dos lámparas halógenas de 20 W, filtros 
metálicos y compuerta antirretorno. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto 
de extracción para salida de humos.Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 404,49 404,49 

23.5 Ud Suministro e instalación de lavavajillas. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 525,96 525,96 

23.6 Ud Arcón frigorífico, "TEKA" modelo VT TC 75, color inox. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 626,26 626,26 

23.7 Ud Nevera combi marca"TEKA", color inox. 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 669,94 669,94 

23.8 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con mueble soporte y grifería convencional, serie básica, con 
caño giratorio superior, con aireador. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 162,12 162,12 

23.9 Ud Suministro e instalación de lavavadora 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 525,96 525,96 

23.10 Ud Suministro e instalación de secadora, modelo "TEKA", color inox. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cuarto de colada 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 626,26 626,26 

23.11 Ud Amueblamiento de cocina con 6,13 m de muebles bajos con zócalo inferior y 4,24 m de muebles altos 
con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con frente de 22 mm de grueso, tratado con 
laca de dos componentes, acabado exterior en alto brillo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado 
esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 5.321,73 5.321,73 

23.12 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 613 cm de longitud, 60 
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 1 
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde 
recto. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado 
esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
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Cocina 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 862,76 862,76 

23.13 Ud Chimenea de hogar cerrado a leña, potencia 10,5 kW, acabado gris satinado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA PRIMERA 1 - - -   1,000 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA 1 - - -   1,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.700,24 3.400,48 

23.14 Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,18 m/s de velocidad, 3 paradas, 225 kg de carga 
nominal, con capacidad para 3 personas, para vivienda unifamiliar, nivel medio de acabado en cabina 
de 900x780x2100 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable 
y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- CTE. DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad, CTE DB SI: Seguridad en caso de 
incendio  y REBT:Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 
 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 14.654,51 14.654,51 

23.15 Ud Zanca metálica en escalera realizada con perfiles de acero laminado 275 para zancas y mesetas de 
escalera, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, de 150 x 180 en forma de U. Con escusdras 
metálicas soldadas a la zanca en formación de peldañeado y anclajes y banda elastomérica para 
apoyo de huella de peldaño de 290 mm, con la altura de la tabica, incluso bandeja de chapa de acero 
de 8 mm de espesor y 230 mm de ancho con cartabón inferior para apoyo de peldaño, soldaduras, 
placas, anclajes, suplementos, etc. I/p.p. de despuntes  y 2 manos de pintura antioxidante y posterior 
pintado con Hamerite o similar, color a elegir. Totalmente montadas, según CTE/ DB-SE-A. Los 
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

- CTE DB SE-A: Seguridad Estructural: Acero, UNE EN 1090-2.Ejecución de estructuras de 
acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, 
NTE-EAZ Estructuras de acero: zancas. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO 1 - - -  - 1,000 - 
PLANTA PRIMERA 1 - - -  - 1,000 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA 1 - - -  - 1,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 500,00 1.500,00 
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23.16 Ud Ud. peldaño, de madera de roble, de 1200 mm de longitud, fijado mecánicamente a zanca de acero. 
Peldaño de madera de roble formado por huella de 29 mm de espesor, asentado sobre chapa 
metálica mediante atornillado y posterior revestido vertical con una altura de 70 mm e inferior con 
madera con las mismas características para ocultar el soporte de apoyo del peldaño, disponiendo en 
la unión del revestido vertical con la huella de entrecalle de 3 mm, con parte proporcional de mesetas 
y rellanos. Totalmente rematada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO 19 - - -   19,000 - 
PLANTA PRIMERA 25 - - -   25,000 - 
PLANTA BAJO CUBIERTA 19 - - -   19,000 - 
              63,000 63,000 

Total Ud  ......: 63,000 73,20 4.611,60 

23.17 M Barandilla ornamental con pasamanos, imitación forja de acero,formada por tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura sobre el peldaño, con bastidor ornamental sencillo y montantes y 
barrotes verticales, para escalera de hasta tres tramos rectos con mesetas intermedias, fijada 
mediante atornillado en obra de fábrica. Totalmente rematada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Barandilla exterior         
Tramo 1 1 3,86 - -   3,860 - 
Tramo 2 1 4,20 - -   4,200 - 
Barandilla interior         
Tramo 1 1 2,76 - -   2,760 - 
Tramo 2 1 2,81 - -   2,810 - 
PLANTA PRIMERA         
Barandilla exterior         
Tramo 1 1 3,91 - -   3,910 - 
Tramo 2 1 4,52 - -   4,520 - 
Tramo 3 1 3,91 - -   3,910 - 
Barandilla interior         
Tramo 1 1 2,75 - -   2,750 - 
Tramo 2 1 2,32 - -   2,320 - 
Tramo 3 1 3,36 - -   3,360 - 
              34,400 34,400 

Total m  ......: 34,400 104,99 3.611,66 

Total presupuesto parcial nº 23 EQUIPAMIENTO : 38.562,23 
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Presupuesto parcial nº 24 OBSERVATORIO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

24.1.- ESTRUCTURA 

24.1.1 Ud Módulo prefabricado tipo 1: módulo portante. 
 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 1: muro portante de dimensiones 2,28 x 2,45 m. Compuesto 
por: bastidor perimetral de madera laminada GL32 h de 160 x 160 mm y 2 refuerzos horizontales de 
las mismas características, aislamiento panel sándwich TERMOCHIP PLUS 30-100-20 mm formado 
por un tablero aglomerado hidrófugo al exterior, núcleo de aislante de poliestireno extruído y en la 
cara interior rechapado fenólico TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte superior del 
módulo dispone de una pieza de madera para remate de travesaño superior del bastidor compuesta 
por un rebaje para unión entre módulos portantes y ménsula para apoyo de suelo de vidrio. La unión 
con el módulo superior se realiza con 2 bases metálicas de arranque compuestas por un perfil tipo U 
reforzado con  una  escuadra soldadas de acero en forma de L, mediante unión mecánica con pernos 
de anclaje. En la parte inferior, los módulos se anclan al forjado de madera mediante 2 bases 
metálicas  de acero en forma de U  reforzadas con 2 escuadras metálicas a ambos lados, las bases 
se unen unión mecánica con pernos de anclaje. El anclaje lateral ente módulos se realiza mediante 2 
escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo intermedio entre módulos  
compuestos por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un ángulo de 135 º, unión mecánica 
mediante pernos de anclaje. I/p.p. de elementos de sujección y sellado perimetral de paneles. 
Totalmente rematado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M: Seguridad estructural madera, CTE.DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8 - - -   8,000 - 
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 637,51 5.100,08 

24.1.2 Ud Módulo portante tipo 2: antepecho y carpintería. 
 
Ud. Módulo portante prefabricado tipo 2: antepecho y carpintería de dimensiones 2,28 x 2,53 m. 
Compuesto por: bastidor perimetral de madera laminada GL32 h de 160 x 160 mm y 1 refuerzo 
horizontal de las mismas características, aislamiento panel sándwich TERMOCHIP PLUS 30-100-20 
mm formado por un tablero aglomerado hidrófugo al exterior, núcleo de aislante de poliestireno 
extruído y en la cara interior rechapado fenólico TFH acabdo en tablero de roble barnizado. La parte 
superior del módulo  está compuesta por una carpintería de madera de roble convenientemente 
tratada para su uso en exteriores (hidrófugamente) y barnizado final como protección, ventana 
practicable de 2 hojas correderas de dimensiones 100 x 128 cm modelo doble acristalamiento LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA S.A, LOW.S 8/10/6 Templa Lite Azur Lite color azul. La unión con 
el zuncho de cubierta de madera laminada se realiza con una escuadra metálica doble en forma de L. 
El anclaje al módulo inferior con 2 taladros metálicos. El anclaje lateral ente módulos se realiza 
mediante 2 escuadras metálicas de acero en forma de L, para unión y refuerzo intermedio entre 
módulos  compuesto por 2 pletinas metálicas soldadas  formando un ángulo de 135 º, unión mecánica 
mediante pernos de anclaje. I/p.p. de elementos de sujección y sellado perimetral de paneles. 
Totalmente rematado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M: Seguridad estructural madera, CTE.DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8 - - -   8,000 - 
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 907,99 7.263,92 

Total subcapítulo 24.1.- ESTRUCTURA: 12.364,00 
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24.2.- CUBIERTA 

24.2.1 M³ Pares y refuerzos de madera laminada encolada homogénea de 150 x 150 mm de escuadría, de 33 ó 
45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m 
de longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración NP1 y NP2, 
trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

pares 8 2,74 0,15 0,15   0,493 - 
refuerzos 8 0,76 0,15 0,15   0,137 - 
refuerzo horizontal 8 1,39 0,15 0,15   0,250 - 
refuerzo horizontal 8 0,77 0,15 0,15   0,139 - 
              1,019 1,019 

Total m³  ......: 1,019 1.039,72 1.059,47 

24.2.2 M³ Zuncho perimetral con rebajes para unión de cubierta con módulo portante tipo 2, de madera 
laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 
10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección de la 
madera con clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8 2,27 0,18 0,18   0,588 - 
              0,588 0,588 

Total m³  ......: 0,588 1.039,72 611,36 

24.2.3 Ud Cúspide hecha a mediada con rebajes en su perímetro, para unión de pares de cubierta de 
observatorio. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 70,40 70,40 
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24.2.4 M² Cubierta inclinada de observatorio con una pendiente media del 18%, formada por estructura portante 
(no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel flexible y 
ligero de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor como aislamiento 
térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x120 mm de sección. Cobertura compuesta por 
bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado 
mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm 
entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas 
intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, 
sin tener en cuenta el solape correspondiente de las bandejas. Incluyendo formación de 
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros 
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie medida en VM 8 - - 3,46   27,680 - 
              27,680 27,680 

Total m²  ......: 27,680 126,59 3.504,01 

24.2.5 Ud Elemento metálico ornamental, con rosca desmontable e introducción de cárcamo, para elevación 
mediante grúa de la cubierta del observatorio. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 7,35 7,35 

Total subcapítulo 24.2.- CUBIERTA: 5.252,59 

24.3.- SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

24.3.1 M Estructura formada por perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la 
serie T 50x50, galvanizado en caliente, sobre la que se dispone una banda de neopreno para recibido 
de la loseta de vidrio laminado templado. I/p.p. de pletinas metálicas de sujección y banda elástica 
para recibido del vidrio. Totalmete instalado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Formación bastidor 
perimetral 

8 2,14 - -   17,120 - 
Central unión eje escalera 1 2,80 - -   2,800 - 
radiales  2 1,25 - -   2,500 - 
radiales 5 1,58 - -   7,900 - 
perímetro escalera 1 1,12 - -   1,120 - 
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perímetro escalera 1 1,00 - -   1,000 - 
perímetro escalera 2 1,06 - -   2,120 - 
perímetro curva escalera 1 3,36 - -   3,360 - 
              37,920 37,920 

Total m  ......: 37,920 23,50 891,12 

24.3.2 M² Loseta triangular hecha a medida con Vidrio laminado, templado, de seguridad y antideslizante, 
compuesta por intercalario de polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 vidrios templados 12+12 mm. 
Cantos preparados para unión a bastidor metálico. I/p.p. de anclajes, elementos elásticos, 
mecanizados y rebajes del vidrio, para la correcta unión de la loseta al marco. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
     Ejecución: NTE-SVE: Vidrios especiales 
 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - 18,65   18,650 - 
              18,650 18,650 

Total m²  ......: 18,650 102,37 1.909,20 

24.3.3 M² Sistema de drenaje de modulo prefabricado tipo 1: módulo portente, por su cara exterior, con lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con 
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro portante previamente 
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado 
superiormente con perfil metálico. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sup. revestimiento exterior 
de cada módulo 

8 - 2,28 2,88   52,531 - 
              52,531 52,531 

Total m²  ......: 52,531 10,49 551,05 

24.3.4 M² Revestimiento exterior de módulo tipo 1 con chapa metálica, formado por panel exterior de chapa 
perfilada nervada de zinc de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, aislamiento de manta de lana 
de vidrio no higroscópica revestida por una de sus caras con un velo de vidrio reforzado, según UNE-
EN 13162, de 60 mm de espesor y bandeja soporte interior de bandeja de chapa nervada de acero 
galvanizado de 0,6 mm espesor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sup. revestimiento exterior 
de cada módulo 

8 - 2,28 2,88   52,531 - 
              52,531 52,531 

Total m²  ......: 52,531 42,98 2.257,78 
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Total subcapítulo 24.3.- SOLADOS Y REVESTIMIENTOS: 5.609,15 

24.4.- EQUIPAMIENTO 

24.4.1 Ud Silla abatible transparente de policarbonato con pata abatible y anclaje al módulo portante tipo 2: 
antepecho y carpintería, mediante anclajes metálicos. Dimensiones 69 cm de largo x 40 cm de ancho 
y 3 cm de espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. Totalmente rematado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 69,01 138,02 

24.4.2 Ud Mesa abatible transparente de policarbonato con pata abatible y anclaje al módulo portante tipo 2: 
antepecho y carpintería, mediante anclajes metálicos. Dimensiones 76 cm de largo x 50 cm de ancho 
y 3 cm de espesor. I/p.p. de anclajes y sujecciones. Totalmente rematado. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 98,88 98,88 

24.4.3 Ud Escalera metálica de caracol, altura libre hasta 3,00 m, de 2,00 m de diámetro, peldaños de chapa 
estampada de 3 mm de espesor, barandilla de barrotes verticales de cerrajería artística y pasamanos 
de tubo de acero. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 3.516,27 3.516,27 
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24.4.4 M² Peldaño de vidrio laminado, templado, de seguridad y antideslizante, compuesto por intercalario de 
polivinil butiral de 3 mm de espesor y 2 vidrios templados 12+12 mm. Cantos preparados para unión a 
bastidor metálico. I/p.p. de anclajes, elementos elásticos, mecanizados y rebajes del vidrio, para la 
correcta unión del mismo a la estructura portante de la escalera. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
     Ejecución: NTE-SVE: Vidrios especiales 
 

Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-NTE-RSR: Revestimentos de suelos: piezas rígidas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Peldaño rectangular 6 - - 0,30   1,800 - 
Peldaño triangular 7 - - 0,23   1,610 - 
              3,410 3,410 

Total m²  ......: 3,410 90,49 308,57 

Total subcapítulo 24.4.- EQUIPAMIENTO: 4.061,74 

Total presupuesto parcial nº 24 OBSERVATORIO : 27.287,48 
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Presupuesto parcial nº 25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

25.2 Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 
1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 
54 W. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Farolas exteriores ubicadas 
en el perímetro de la parcela 

9 - - -   9,000 - 
              9,000 9,000 

Total Ud  ......: 9,000 1.807,59 16.268,31 

25.4 M² Pavimento exterior continuo, para formación de rampa accesible de entrada a vivienda y ecaleras; de 
hormigón impreso de 30 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo 
de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo 
color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

RECORRIDO RAMPA 
DESDE ACCESO A 
PARCELA A INTERIOR DE 
VIVIENDA 

              

  

Tramo 1 acceso a parcela 1 1,91 1,16 -   2,216 - 
Tramo 2 pendiente 1 3,10 1,70 -   5,270 - 
Tramo 3 descanso esquina 1 2,02 1,70 -   3,434 - 
Tramo 4 pendiente 1 1,54 1,70 -   2,618 - 
Tramo 5 descanso 1 2,07 1,70 -   3,519 - 
Tramo 6 pendiente 1 1,60 1,70 -   2,720 - 
Tramo 7 bifurcación 1 1,50 1,70 -   2,550 - 
Tramo 7 bifurcación 1 2,36 1,80 -   4,248 - 
Tramo 8 rampa pendiente 1 5,97 1,70 -   10,149 - 
Tramo 9 descanso rampa 1 1,50 1,70 -   2,550 - 
Tramo 10 rampa pendiente 1 5,99 1,70 -   10,183 - 
Tramo 11 descanso curva 1 3,50 1,70 -   5,950 - 
Tramo 12 rampa pendiente 1 6,00 1,70 -   10,200 - 
Tramo 13 descansillo 
acceso a vivienda 

1 1,79 1,70 -   3,043 - 
Tramo 14 escaleras 1 2,89 1,70 -   4,913 - 
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Tramo 15 descanso entre 
bifurcación y escaleras 

1 1,93 1,70 -   3,281 - 
              76,844 76,844 

Total m²  ......: 76,844 61,85 4.752,80 

25.5 M Barandilla recta en forma de U en itinerario accesible de entrada a vivienda, de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de tubo circular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de diámetro 15 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, fijada mediante atornillado en 
obra de fábrica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Exterior         
  1 5,42 - -   5,420 - 
  1 4,37 - -   4,370 - 
  1 18,78 - -   18,780 - 
  1 3,50 - -   3,500 - 
  1 7,63 - -   7,630 - 
  1 3,29 - -   3,290 - 
Interior         
  1 4,65 - -   4,650 - 
  1 2,96 - -   2,960 - 
  1 1,58 - -   1,580 - 
  1 13,61 - -   13,610 - 
  1 18,87 - -   18,870 - 
              84,660 84,660 

Total m  ......: 84,660 66,67 5.644,28 

25.7   PA a justificar reposición del cierre original de la finca. Reposición de la parte posterior, y parte de los 
tramos laterales del cierre original de la finca, tal y como exige la normativa municipal de protección, 
con murete de mampostería granítica y reja original de hierro fundido. La partida incluye la 
recuperación del cierre original ( por parte de la propiedad), la ejecución del murete de mampostería 
pétrea según diseño original, en las partes en las que el mismo ha sido sustuído, y la icorporación de 
la reja al mismo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Reposición cierre 1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 
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Total   ......: 1,000 3.841,90 3.841,90 

25.8 Ud Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 140x200 cm, para 
acceso peatonal, apertura manual. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Portal paso de peatones 
cierre posterior 

1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.287,36 1.287,36 

25.10 M² Césped por siembra de mezcla de semillas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie exterior finca  1 - - 308,36   308,360 - 
              308,360 308,360 

Total m²  ......: 308,360 9,53 2.938,67 

25.11 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con 
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 19,25 77,00 

25.12 Ud Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales, con bomba centrífuga multietapas, de 
acero inoxidable, autoaspirante, alimentación monofásica 230V/50Hz, caudal máximo 5 m³/h, altura 
máxima de impulsión 42 m, altura máxima de aspiración 8 m, presión máxima de trabajo 8 bar, 
potencia nominal del motor de 0,55 kW, protección IP 42, aislamiento clase F. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.756,83 1.756,83 

Total presupuesto parcial nº 25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR : 36.567,15 
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Presupuesto parcial nº 26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

26.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de porosidad, densidad real y densidad 
aparente. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 194,75 194,75 

26.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, 
mediante simulación de lluvia. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 171,99 171,99 

26.3 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste. 
   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 265,95 265,95 

26.4 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de 
lluvia sobre la superficie de prueba. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ". 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 171,99 171,99 

26.5 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 
 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 376,78 376,78 

26.6 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de 
agua, en condiciones de simultaneidad. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 279,70 279,70 

26.7 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de 
aguas residuales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 129,17 129,17 

26.8 Ud Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto funcionamiento del ascensor. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 35,46 35,46 

26.9 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 
 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 204,17 204,17 

26.10 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red interior 
de suministro de agua. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 269,01 269,01 

26.11 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red 
interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 129,14 129,14 

Total presupuesto parcial nº 26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) : 2.228,11 
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Presupuesto parcial nº 27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

27.1.- TRANSPORTE DE TIERRAS 

27.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado 
a una distancia máxima de 10 km. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y 
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 
considerado. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Desbroce y limpieza interior 
sótano (hasta 2 m de altura) 

1 107,95 - 2,00   215,900 - 
Excavación sótano (hasta 1 
m de altura) 

1 107,95 - 1,00   107,950 - 
Excavación foso de 
ascensor (hasta 1.55 m de 
profundidad) 

1 3,94 - -   3,940 - 
Excavación rampa exterior 
acceso a semisótano 

1 83,63 - -   83,630 - 
Desbroce y limpieza del 
terreno exterior de la finca 
(hasta 0,30 m de 
profundidad) 

1 564,37 - 0,30   169,311 - 

 
El resto de escombros generados, son RCD; se almacenarán en containers separados para suposterior gestión según Plan de Gestión 

de Residuos. 
              580,731 580,731 

Total m³  ......: 580,731 4,11 2.386,80 

Total subcapítulo 27.1.- TRANSPORTE DE TIERRAS: 2.386,80 
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27.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

27.2.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y 
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 
que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie planta semisótano 1 10,34 10,44 1,50   161,924 - 
                  
              161,924 161,924 

Total m³  ......: 161,924 2,06 333,56 

Total subcapítulo 27.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 333,56 

27.3.- TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES 

27.3.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y 
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 98,48 98,48 

Total subcapítulo 27.3.- TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES: 98,48 

Total presupuesto parcial nº 27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) : 2.818,84 
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Presupuesto parcial nº 28 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

28.13.- PROTECCIONES COLECTIVAS    

28.13.01 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 
8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 20,85 20,85 

28.13.02 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 
8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 16,73 33,46 

28.13-03 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
70x70 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 
8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 11,09 22,18 

28.13.04 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 
50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 
8 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5 - - -   5,000 - 
              5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 7,71 38,55 
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28.13.05 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, 
para delimitación de excavaciones abiertas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Excavación rampa fachada 
oeste 

1 4,00 - -   4,000 - 
Excavación rampa fachada 
oeste 

1 2,36 - -   2,360 - 
Escavación rampa fachada este 1 2,48 - -   2,480 - 
Escavación rampa fachada este 1 4,00 - -   4,000 - 
              12,840 12,840 

Total m  ......: 12,840 2,47 31,71 

28.13.06 Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de 
madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante 
pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 1 - - -   1,000 - 
Planta bajo cubierta 1 - - -   1,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 8,76 17,52 

28.13.07 M Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de 
polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura, 
en planta de entre 4 y 8 m de altura libre. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fachadas norte y sur 2 11,74 - -   23,480 - 
Fachadas este y oeste 2 11,84 - -   23,680 - 
              47,160 47,160 

Total m  ......: 47,160 12,25 577,71 

28.13.08 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado 
por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo 
de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA SEMISÓTANO                 
Barandilla exterior                 
Tramo 1 1 3,86 - -   3,860 - 
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Tramo 2 1 4,20 - -   4,200 - 
Barandilla interior         
Tramo 1 1 2,76 - -   2,760 - 
Tramo 2 1 2,81 - -   2,810 - 
PLANTA PRIMERA         
Barandilla exterior         
Tramo 1 1 3,91 - -   3,910 - 
Tramo 2 1 4,52 - -   4,520 - 
Tramo 3 1 3,91 - -   3,910 - 
Barandilla interior         
Tramo 1 1 2,75 - -   2,750 - 
Tramo 2 1 2,32 - -   2,320 - 
Tramo 3 1 3,36 - -   3,360 - 
              34,400 34,400 

Total m  ......: 34,400 7,94 273,14 

28.13.09 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de 
longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 
térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 1 anclaje intermedio de 
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 
mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de tres 
sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos 
precintos de seguridad. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: UNE-EN 795. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. 
Requisitos y ensayos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 - - -   4,000  
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 328,60 1.314,40 

28.13.10 M Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m de 
altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto 
nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Escalera desmontable para 
trabajos en interior de la 
edificación y en rampa exterior  
(la mayor altura a salvar entre 
plantas) 

1 4,34 - -   4,340 - 

              4,340 4,340 

Total m  ......: 4,340 51,62 224,03 
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28.13.11 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW, amortizable en 4 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 294,36 294,36 

28.13.12 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel 
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con 
malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 
usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Vallado desmontable para cierre 
de fincha (en reposición de 
cierre original) y otros usos 

              
  

Vallado laterales 2 16,46 - -   32,920 - 
Vallado posterior 1 21,71 - -   21,710 - 
              54,630 54,630 

Total m  ......: 54,630 10,15 554,49 

28.14.- FORMACIÓN 

28.14.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 515,00 515,00 

Total subcapítulo 28.14.- FORMACIÓN: 515,00 

28.15.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

28.15.1 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8 - - -   8,000 - 
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 0,23 1,84 
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28.15.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo 
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 69,85 279,40 

28.15.3 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 3,46 13,84 

28.15.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 2,000 4,78 9,56 

28.15.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4 - - -   4,000 - 
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 3,29 13,16 

28.15.6 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
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              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 2,21 4,42 

28.15.7 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 4,000 0,02 0,08 

28.15.8 Ud Par de botas bajas de protección, con resistencia al deslizamiento, con código de designación PB, 
amortizable en 2 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 8,000 18,80 150,40 

28.15.9 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 8,000 7,65 61,20 

28.15.10 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 4,000 4,70 18,80 

28.15.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 4,000 3,08 12,32 

28.15.13 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 103,00 103,00 
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28.15.14.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

28.15.14.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 100,93 100,93 

28.15.14.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

Total Ud  ......: 1,000 407,00 407,00 

28.15.14.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 
 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 172,58 172,58 

28.15.14.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²) 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 158,09 158,09 

28.15.14.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas, de 6,00 x 2,30 x 2,30 m (14,00 m²). 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 110,68 110,68 
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28.15.14.6 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3 - - -   3,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 205,41 616,23 

28.15.14.7.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

28.15.14.7.1 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de 
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable 
en 10 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  10 - - -   10,000 - 
              10,000 10,000 

Total Ud  ......: 10,000 1,86 18,60 

28.15.14.7.2 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color rojo y blanco. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  24 - - -   24,000 - 
              24,000 24,000 

Total m  ......: 24,000 1,23 29,52 

28.15.14.7.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3 - - -   3,000 - 
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 10,51 31,53 

28.15.14.7.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, 
fijado con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 - - -   1,000 - 
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 7,16 7,16 

28.15.14.7.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 3,71 7,42 

28.15.14.7.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 - - -   2,000 - 
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 3,71 7,42 

28.15.14.7.7 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 
de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de 
longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos. 
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 20,00 - -   20,000 - 
              20,000 20,000 

Total m  ......: 20,000 2,54 50,80 

Total subcapítulo 28.15.14.7.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS: 152,45 

Total subcapítulo 28.15.14.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 1.717,96 

Total subcapítulo 28.15.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 2.385,98 

Total presupuesto parcial nº 28 SEGURIDAD Y SALUD : 6.303,38 
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Presupuesto de ejecución material  
1 MAQUINARIA AUXILIAR 12.599,63   
2 ACTUACIONES PREVIAS 3.779,40   
3 DEMOLICIONES 8.103,14   
4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3.842,27   
5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 14.136,54   
6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 2.091,00   
7 CIMENTACIÓN Y SOLERA 4.821,01   
8 ESTRUCTURA 48.476,38   
9 CUBIERTA 27.569,42   
10 FACHADAS 17.277,59   
11 CARPINTERÍA EXTERIOR 17.660,34   
12 PARTICIONES 19.960,50   
13 Particiones. Ayudas 1.116,46   
  13.1.- Ayudas 1.116,46   
14 FALSOS TECHOS 2.064,98   
15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 28.549,00   
16 CARPINTERÍA INTERIOR 6.080,82   
17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 18.374,78   
  17.1.- AUDIOVISUALES 280,55   
  17.2.- ELECTRICIDAD 8.303,60   
  17.3.- ILUMINACIÓN 9.790,63   
18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS 11.741,74   
  18.1.- FONTANERÍA 1.675,57   
  18.2.- AISLAMIENTOS 2.569,80   
  18.3.- APARATOS SANITARIOS 7.496,37   
19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 16.786,75   
20 SOLAR 3.233,17   
21 GAS 853,20   
22 VENTILACIÓN 4.852,80   
23 EQUIPAMIENTO 38.562,23   
24 OBSERVATORIO 27.287,48   
  24.1.- ESTRUCTURA 12.364,00   
  24.2.- CUBIERTA 5.252,59   
  24.3.- SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 5.609,15   



Proyecto: Proyecto básico y de ejecución de la vivienda unifamiliar “Villa Güimil” 
Situación: Avda. Rosalía de Castro. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 

Fecha: Enero 2016 
 

Tutor: Prof. D. Francisco Javier López Rivadulla.  Autor: Silvia Sartal García. 
         Prof. Dña. Patricia Alonso Alonso 
 

624 
 

  24.4.- EQUIPAMIENTO 4.061,74   
25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR 36.567,15   
26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 2.228,11   
27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 2.818,84   
  27.1.- TRANSPORTE DE TIERRAS 2.386,80   
  27.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 333,56   
  27.3.- TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES 98,48   
28 SEGURIDAD Y SALUD 6.303,38   
 28.13.- PROTECCIONES COLECTIVAS 1428,99  
  28.14.- FORMACIÓN 515,00   
  28.15.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.385,98   
 28.16.-MEDICINA PREVENTIVA 103,00  
  28.15.14.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.717,96   
  28.15.14.7.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 152,45   
              Total .........: 387.738,11   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.   
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 
7.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

  Capítulo Importe   

 1 MAQUINARIA AUXILIAR. 12.599,63   

  2 ACTUACIONES PREVIAS. 3.779,40   

  3 DEMOLICIONES. 8.103,14   

  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 3.842,27   

  5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 14.136,54   

  6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD. 2.091,00   

  7 CIMENTACIÓN Y SOLERA. 4.821,01   

  8 ESTRUCTURA. 48.476,38   

  9 CUBIERTA. 27.569,42   

  10 FACHADAS. 17.277,59   

  11 CARPINTERÍA EXTERIOR. 17.660,34   

  12 PARTICIONES. 19.960,50   

  13 Particiones. Ayudas     

    13.1 Ayudas. 1.116,46   
    Total 13 Particiones. Ayudas ..........: 1.116,46   
  14 FALSOS TECHOS. 2.064,98   
  15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS. 28.549,00   
  16 CARPINTERÍA INTERIOR. 6.080,82   
  17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD     
    17.1 AUDIOVISUALES. 280,55   
    17.2 ELECTRICIDAD. 8.303,60   
    17.3 ILUMINACIÓN. 9.790,63   
    Total 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ..........: 18.374,78   
  18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS     
    18.1 FONTANERÍA. 1.675,57   
    18.2 AISLAMIENTOS. 2.569,80   
    18.3 APARATOS SANITARIOS. 7.496,37   
    Total 18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS..........: 11.741,74   
  19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS. 16.786,75   
  20 SOLAR. 3.233,17   
  21 GAS. 853,20   
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  22 VENTILACIÓN. 4.852,80   
  23 EQUIPAMIENTO. 38.562,23   
  24 OBSERVATORIO     
    24.1 ESTRUCTURA. 12.364,00   
    24.2 CUBIERTA. 5.252,59   
    24.3 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS. 5.609,15   
    24.4 EQUIPAMIENTO. 4.061,74   
    Total 24 OBSERVATORIO..........: 27.287,48   
  25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR     
    Total 25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR..........: 36.567,15   
  26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC). 2.228,11   
  27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD)     
    27.1 TRANSPORTE DE TIERRAS. 2.386,80   
    27.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 333,56   
    27.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES. 98,48   
    Total 27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) ..........: 2.818,84   
  28 SEGURIDAD Y SALUD  6.303,38   
  28.13.- PROTECCIONES COLECTIVAS 1428,99  
    28.14 FORMACIÓN 515,00   
    28.15 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  2.385,98   
  28.16 MEDICINA PREVENTIVA 103,00  
    28.15.14 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  1.717,96   
    28.15.14.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 152,45   
    Total 28 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 6.303,38   
  Presupuesto de ejecución material (PEM) 387.738,11   

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.   
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7.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA (SIN IVA) 

  Capítulo Importe 

 1 MAQUINARIA AUXILIAR . 12.599,63 

  2 ACTUACIONES PREVIAS . 3.779,40 

  3 DEMOLICIONES . 8.103,14 

  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 3.842,27 

  5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO . 14.136,54 

  6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD . 2.091,00 

  7 CIMENTACIÓN Y SOLERA . 4.821,01 

  8 ESTRUCTURA . 48.476,38 

  9 CUBIERTA . 27.569,42 

  10 FACHADAS . 17.277,59 

  11 CARPINTERÍA EXTERIOR . 17.660,34 

  12 PARTICIONES . 19.960,50 

  13 PARTICIONES AYUDAS   

    13.1 Ayudas . 1.116,46 

  Total 13 Particiones. Ayudas ..........: 1.116,46 

  14 FALSOS TECHOS . 2.064,98 

  15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS . 28.549,00 

  16 CARPINTERÍA INTERIOR . 6.080,82 

  17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD   

    17.1 AUDIOVISUALES . 280,55 

    17.2 ELECTRICIDAD . 8.303,60 

    17.3 ILUMINACIÓN . 9.790,63 

  Total 17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ..........: 18.374,78 

  18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS   

    18.1 FONTANERÍA . 1.675,57 

    18.2 AISLAMIENTOS . 2.569,80 

    18.3 APARATOS SANITARIOS . 7.496,37 

  Total 18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS ..........: 11.741,74 

  19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS . 16.786,75 

  20 SOLAR . 3.233,17 

  21 GAS . 853,20 

  22 VENTILACIÓN . 4.852,80 
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  23 EQUIPAMIENTO . 38.562,23 

  24 OBSERVATORIO   

    24.1 ESTRUCTURA . 12.364,00 

    24.2 CUBIERTA . 5.252,59 

    24.3 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS . 5.609,15 

    24.4 EQUIPAMIENTO . 4.061,74 

  Total 24 OBSERVATORIO ..........: 27.287,48 

  25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR   

  Total 25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR ..........: 36.567,15 

  26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) . 2.228,11 

  27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD)   

    27.1 TRANSPORTE DE TIERRAS . 2.386,80 

    27.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS . 333,56 

    27.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES . 98,48 

  Total 27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) ..........: 2.818,84 

  28 SEGURIDAD Y SALUD   

  28.13.- PROTECCIONES COLECTIVAS 1428,99  
    28.14 FORMACIÓN 515,00 

    28.15 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   2.385,98 

  28.16 MEDICINA PREVENTIVA 103,00 

    28.15.14 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   1.717,96 

    28.15.14.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS . 152,45 

  Total 28 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 6.303,38 

  Presupuesto de ejecución material (PEM) 387.738,11 

  13% de gastos generales (GG) 50405,95 

  6% de beneficio industrial (BI) 23264,29 

  Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 461.408,35 

          

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON TREITA Y CINCO) 
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7.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL (PRESUPESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA CON IVA). 
COSTE DE CADA PARTIDA EXPRESADO EN PORCENTAJE. 

 

  Capítulo Importe %   

 1 MAQUINARIA AUXILIAR . 12.599,63 3,25  

  2 ACTUACIONES PREVIAS . 3.779,40 0,97  

  3 DEMOLICIONES . 8.103,14 2,09  

  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 3.842,27 0,99  

  5 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO . 14.136,54 3,65  

  6 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD . 2.091,00 0,54  

  7 CIMENTACIÓN Y SOLERA . 4.821,01 1,24  

  8 ESTRUCTURA . 48.476,38 12,50  

  9 CUBIERTA . 27.569,42 7,11  

  10 FACHADAS . 17.277,59 4,46  

  11 CARPINTERÍA EXTERIOR . 17.660,34 4,55  

  12 PARTICIONES . 19.960,50 5,15  

  13 Particiones. Ayudas 1.116,46  0,29  

  14 FALSOS TECHOS . 2.064,98 0,53  

  15 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS . 28.549,00 7,36  

  16 CARPINTERÍA INTERIOR . 6.080,82 1,57  

  17 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD  18.374,78 4,74  

  18 FONTANERÍA, AGUA FRIA, ACS Y APARATOS SANITARIOS  11.741,74 3,03  

  19 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS . 16.786,75 4,33  

  20 SOLAR . 3.233,17 0,83  

  21 GAS . 853,20 0,22  

  22 VENTILACIÓN . 4.852,80 1,25  

  23 EQUIPAMIENTO . 38.562,23 9,95  

  24 OBSERVATORIO  27.287,48 7,04  

  25 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR  36.567,15 9,43  

  26 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) . 2.228,11 0,57  

  27 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD)  2.818,84 0,73  

  28 SEGURIDAD Y SALUD  6.303,38 1,70  

  (PEM) Presupuesto de ejecución material 387.738,11   
  (GG) 13% de gastos generales 50405,96   
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  (BI) 6% de beneficio industrial 23264,29   
  (PEC=PEM+GG+BI) Presupuesto de ejecución por contrata  461.408,36   
  10% IVA   46.140,84   

  (PEC+IVA) PRESUPUESTO TOTAL    507549,20   
               
  Asciende el presupuesto total (presupuesto de ejecución por contrata con IVA) a la expresada cantidad de QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUERENTA Y NUEVE CON VEINTE EUROS.    
               
         

 
 
 
7.4. RATIO DE €/m² 

PEC
M2 CONSTRUÍDOS

 ;   
507.549,20 €
 455,792 𝑚²

 = 1113,55 €/m² 

 

PEC Presupuesto de ejecución de contrata: 507.549,20 € 

M² construidos Superficie construida: 455,792 m² 

 
 
 
 
 

 

En Vilagarcía, enero 2016 
 
 

LA PROYECTISTA     EL PROMOTOR 
 

Silvia, Sartal García    Nombre, Apellido Apellido 
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