
E.T.S.I.C.C.P. Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Cristina Mª Amaro Area Índice 

Proyecto de fin de grado 

Acondicionamiento del entorno de Cabo Home, Cangas 

Upgrading and improving of the Cabo Home coastline, Cangas 

AUTORA: CRISTINA Mª AMARO AREA 

GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALAES Y PUERTOS 

Septiembre 2017 



E.T.S.I.C.C.P. Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1 

Cristina Mª Amaro Area Índice 

DOCUMENTO Nª1. MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Anejo 1. Antecedentes y objeto del proyecto  

Anejo 2. Reportaje fotográfico 

Anejo 3. Marco legislativo 

Anejo 4. Cartografía, topografía y bases de replanteo 

Anejo 5. Estudio geológico 

Anejo 6. Estudio geotécnico 

Anejo 7. Climatología 

Anejo 8. Estudio de alternativas

Anejo 9: Estudio de impacto ambiental  

Anejo 10: Expropiaciones  

Anejo 11. Trazado 

Anejo 12: Movimiento de tierras 

Anejo 13: Canteras  

Anejo 14: Firmes y pavimentos 

Anejo 15: Geometría de los aparcamientos  

Anejo 16: Drenaje  

Anejo 17: Alumbrado 

Anejo 18: Mobiliario urbano y jardinería  

Anejo 19: Señalización 

Anejo 20:  Gestión de residuos  

Anejo 21: Estudio de seguridad y salud  

Anejo 22: Justificación de precios 

Anejo 23: Clasificación del contratista  

Anejo 24: Revisión de precios 

Anejo 25: Plan de obra 

Anejo 26: Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Localización del proyecto

2. Planta general de la actuación

3. Situación actual

4. Topografía y replanteo

5. Aparcamientos

6. Merendero

7. Definición de ejes

8. Perfil longitudinal

9. Perfil Transversal

10. Sección tipo

11. Firmes

12. Red de drenaje

13. Red de alumbrado

14. Mobiliario urbano

15. Señalización



E.T.S.I.C.C.P. Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

2 

Cristina Mª Amaro Area Índice 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

CAPÍTULO V: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES AUXILIARES

2. MEDICIONES

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1

4. CUADRO DE PRECIOS Nº2

5. PRESUPUESTOS PARCIALES

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



E.T.S.I.C.C.P. Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

 PRESUPUESTO 

Cristina Mª Amaro Area Presupuesto 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO



 

E.T.S.I.C.C.P.  Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

                                                         PRESUPUESTO 
 

1 

Cristina Mª Amaro Area   Presupuesto  

 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES AUXILIARES 

2. MEDICIONES 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

5. PRESUPUESTOS PARCIALES 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 



 

E.T.S.I.C.C.P.  Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

                                                         PRESUPUESTO 
 

2 

Cristina Mª Amaro Area   Presupuesto  

1. MEDICIONES AUXILIARES 



 

E.T.S.I.C.C.P.  Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

                                                         PRESUPUESTO 
 

3 

Cristina Mª Amaro Area   Presupuesto  

 1.MEDICIONES AUXILIARES 

EJE 1 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 738,17 83,22 

30,90 610,37 0,00 

60,00 1.055,66 0,00 

120,00 888,25 0,00 

180,00 440,02 1.560,54 

240,00 0,00 572,27 

249,17 0,00 521,94 

256,09 0,00 1.765,21 

280,10 0,00 1.339,65 

300,00 0,00 2.354,13 

333,01 0,00 1.566,02 

345,57 0,00 721,93 

351,23 0,00 462,30 

357,85 0,00 114,82 

360,00 0,00 2,21 

360,04 0,00 575,79 

377,05 5,63 381,79 

420,00 2,45 0,22 

423,43 14,73 9,75 

444,74 2,53 131,28 

467,65 0,00 169,19 

480,00 0,00 194,34 

490,69 0,00 296,55 

503,24 0,00 658,15 

520,13 0,00 323,05 

526,16 0,00 554,88 

535,39 0,00 296,96 

540,00 0,00 1.194,41 

558,64 0,00 2.371,97 

594,34 0,00 394,26 

600,00 0,00 545,47 

607,92 0,00 2.041,96 

633,45 0,00 1.137,25 

644,94 0,00 732,59 

651,61 0,00 757,62 

658,19 0,00 213,29 

660,00 0,00 1.067,45 

669,58 0,00 3.790,29 

706,59 0,00 765,30 

714,37 0,00 518,73 

720,00 0,00 1.111,05 

733,06 0,00 988,88 

745,38 0,00 883,39 

757,64 0,00 710,95 

768,46 0,00 519,70 

776,28 0,00 250,75 

780,00 0,00 629,00 

790,82 0,00 1.270,66 

812,09 0,00 329,21 

816,66 0,00 592,87 

824,10 0,00 668,07 

831,37 0,00 525,32 

836,92 0,00 262,42 

840,00 0,00 938,19 

854,66 0,00 1.758,99 

900,00 0,00 75,46 

902,76 0,00 419,49 

923,36 0,00 527,26 

953,35 0,00 153,59 

960,00 0,00 769,73 

982,15 0,00 711,45 

998,59 0,00 701,13 

1.014,85 0,00 218,06 

1.020,00 0,00 785,70 

1.039,93 0,00 1.206,71 

1.064,63 0,00 616,01 

1.075,38 0,00 243,91 

1.080,00 0,00 542,66 

1.090,25 0,00 847,28 

1.107,15 0,00 586,56 

1.124,60 0,00 198,02 

1.138,66 0,00 8,73 

1.140,00 47,10 41,89 

1.153,79 85,07 0,00 

1.161,25 233,48 0,00 

1.171,55 178,96 0,00 

1.177,30 115,01 0,00 

1.180,99 699,74 0,00 

1.200,00 19,25 0,00 

1.200,44 1.131,54 0,00 
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1.237,84 252,29 10,51 

1.260,00 23,37 9,27 

1.265,44 494,91 41,25 

1.298,94 511,69 0,61 

1.320,00 368,18 10,69 

1.341,67 224,43 5,52 

1.353,57 298,63 0,00 

1.361,48 1.034,39 0,00 

1.379,62 24,69 0,00 

1.380,00 971,44 0,00 

1.396,09 1.340,77 0,00 

1.422,89 951,50 0,00 

1.439,31 50,76 0,00 

1.440,00 653,33 0,00 

1.447,97 1.774,86 0,00 

1.463,58 3.450,18 0,00 

1.487,49 1.865,69 0,00 

1.500,00 2.431,13 0,00 

1.517,99 2.455,84 0,00 

1.539,69 1.949,04 0,00 

1.560,00 111,59 0,00 

1.561,26 489,04 0,00 

1.566,83 845,98 0,00 

1.576,57 457,17 0,00 

1.581,81 895,56 0,00 

1.591,45 1.144,61 0,00 

1.602,91 857,18 0,00 

1.611,01 1.054,51 0,00 

1.620,00 29,85 0,00 

1.620,23 1.202,65 0,00 

1.628,38 2.028,81 0,00 

1.642,02 2.441,32 0,00 

1.665,40 1.043,99 0,00 

1.680,00 1.132,21 0,00 

1.698,32 1.756,31 0,00 

1.734,42 215,21 0,00 

1.740,00 349,77 0,00 

1.750,06 580,02 0,00 

1.772,15 286,84 0,00 

1.790,86 84,94 0,00 

1.800,00 40,60 0,00 

1.806,11 16,86 0,01 

1.809,48 44,23 0,02 

1.817,69 116,92 0,00 

1.833,24 137,40 0,00 

1.847,04 112,43 0,00 

1.858,64 11,10 0,00 

1.860,00 55,72 3,13 

1.869,93 84,05 985,10 

1.920,00 0,00 34,07 

1.920,88 0,00 1.654,16 

1.961,19 0,00 805,09 

1.980,00 0,00 1.762,84 

2.010,30 0,00 2.485,80 

2.038,20 0,00 189,09 

2.040,00 0,00 796,19 

2.047,34 0,00 2.912,67 

2.069,47 0,00 1.598,16 

2.079,74 0,00 2.206,78 

2.092,91 0,00 1.286,03 

2.100,00 0,00 2.265,13 

2.112,92 0,00 3.425,09 

2.135,09 0,00 4.215,42 

2.160,00 0,00 1.267,33 

2.166,12 0,00 5.769,44 

2.191,37 0,00 2.785,35 

2.203,19 0,00 3.374,02 

2.217,46 0,00 591,46 

2.220,00 0,00 1.187,20 

2.225,20 0,00 4.514,37 

2.245,28 0,00 3.277,69 

2.262,28 0,00 2.222,21 

2.280,00 0,00 2.113,99 

2.305,67 0,00 958,61 

2.319,61 0,00 900,14 

2.336,97 0,00 130,64 

2.340,00 0,00 521,06 

2.353,70 0,00 251,83 

2.363,47 12,32 223,04 

2.384,53 21,15 22,92 

2.396,31 0,00 0,00 

TOTALES: 45.055,33 107.093,77 
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EJE 2 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) 

0 0 0 

0 154,367 0 

60 267,086 0 

120 387,281 0 

180 112,841 0 

194,579 291,338 0 

240 297,674 0,136 

300 49,144 0,068 

309,686 250,152 0,987 

360 228,987 0,514 

394,57 196,125 0 

420 78,503 0,623 

432,093 96,406 9,922 

452,741 57,166 65,679 

480 16,535 70,568 

501,399 192,296 50,848 

540 43,799 0 

544,69 462,907 0 

592,989 68,949 0 

600 121,21 0 

611,255 455,253 0 

655,688 34,328 0 

660 102,891 0 

673,625 186,941 0 

693,615 80,404 0 

701,056 179,306 0 

720 86,777 2,988 

736,746 16,827 92,628 

750,442 0 239,755 

765,486 0 345,433 

780 0 1243,295 

822,073 0 502,035 

840 0 935,384 

885,453 0 187,493 

900 29,541 207,365 

937,202 16,167 77,542 

957,562 0 19,009 

960 0 749,873 

1007,707 0 254,099 

1020 0 364,238 

1035,32 0 534,713 

1054,704 0 259,511 

1064,977 0 404,33 

1080 0 83,88 

1082,816 0 1874,41 

1124,741 0 961,236 

1140 0 3944,346 

1187,128 0 1363,066 

1200 0 2238,879 

1217,668 0 1901,274 

1230,384 0 5022,217 

1260 0 1384,231 

1267,375 0 1511,04 

1274,806 138,954 6137,6 

1320 168,172 1991,904 

1374,697 57,503 42,45 

1377,812 102,446 19,665 

1380 89,142 9,097 

1383,143 0 0 

TOTALES: 5117,418 35104,331 
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EJE 3 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 8,06 0,00 

6,42 7,95 44,97 

30,00 0,00 208,60 

59,53 0,00 4,92 

60,00 0,00 257,54 

79,99 0,00 168,35 

90,00 0,00 691,35 

120,00 0,00 1.013,03 

150,00 0,00 513,13 

162,31 0,00 831,44 

180,00 0,00 1.018,30 

206,56 0,00 91,71 

210,00 0,00 660,96 

240,00 0,00 310,48 

264,51 0,00 49,38 

270,00 15,86 153,74 

300,00 99,61 8,72 

330,00 232,01 0,00 

351,14 169,91 0,00 

360,00 625,72 0,00 

390,00 430,78 0,00 

410,17 233,65 0,00 

420,00 552,89 0,00 

444,19 106,54 0,00 

450,00 19,07 0,00 

451,28 205,11 118,25 

480,00 0,00 30,06 

483,15 17,37 145,67 

510,00 19,41 70,23 

540,00 0,00 275,14 

560,52 0,00 235,45 

570,00 0,00 17,40 

570,64 0,00 199,96 

578,88 0,00 360,89 

600,00 0,00 297,06 

630,00 13,59 122,94 

647,58 8,14 60,06 

654,63 2,05 54,35 

660,00 34,71 174,18 

690,00 229,22 24,74 

720,00 31,42 0,00 

722,37 698,98 0,00 

750,00 1.143,85 0,00 

772,18 534,84 0,00 

780,00 2.103,86 0,00 

810,00 1.097,70 0,00 

826,63 743,37 0,00 

840,00 1.095,48 0,00 

870,00 433,58 0,00 

895,94 30,61 0,24 

900,00 31,40 14,62 

908,82 12,77 322,53 

930,00 0,00 518,70 

943,45 0,00 906,75 

960,00 0,00 1.196,89 

977,54 0,00 1.015,99 

990,00 0,00 458,06 

995,17 0,00 3.050,30 

1.020,00 0,00 5.828,35 

1.050,00 0,00 5.140,47 

1.080,00 0,00 2.646,67 

1.110,00 0,00 987,35 

1.128,89 0,00 354,51 

1.140,00 117,45 398,37 

1.168,93 8,67 0,73 

1.170,00 88,14 19,58 

1.181,17 139,71 62,97 

1.197,82 19,24 10,41 

1.200,00 186,20 45,25 

1.219,03 309,43 0,00 

1.230,00 957,33 0,00 

1.246,53 1.118,27 0,00 

1.260,00 3.751,54 0,00 

1.288,94 173,47 0,00 

1.290,00 2.594,61 0,00 

1.306,08 892,65 0,00 

1.311,62 1.262,97 0,00 

1.320,00 2.076,54 0,00 

1.341,23 415,40 0,00 

1.350,00 554,61 211,95 

1.380,00 0,00 1.007,58 
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1.410,00 0,00 1.651,12 

1.437,75 0,00 145,56 

1.440,00 0,00 2.302,82 

1.470,00 0,00 1.149,70 

1.480,83 0,00 2.941,49 

1.500,00 0,00 1.041,42 

1.505,94 0,00 3.317,61 

1.530,00 0,00 2.572,03 

1.554,18 0,00 569,55 

1.560,00 0,00 458,58 

1.565,13 0,00 1.370,84 

1.590,00 0,00 1.128,21 

1.650,00 0,00 218,86 

1.666,75 0,00 215,11 

1.680,00 0,00 691,71 

1.710,00 0,00 291,12 

1.727,38 15,23 47,00 

1.740,00 68,17 1,60 

1.755,01 140,51 0,00 

1.770,00 13,67 0,00 

1.771,11 406,85 0,00 

1.800,00 293,77 0,00 

1.826,82 17,89 0,00 

1.830,00 193,32 0,00 

1.860,00 837,65 0,00 

1.890,00 745,79 0,00 

1.900,67 2.299,98 0,00 

1.920,00 2.576,97 0,00 

1.938,61 1.346,30 0,00 

1.950,00 2.150,61 0,00 

1.980,00 325,84 0,00 

1.989,99 590,99 0,00 

2.010,00 36,29 0,00 

2.011,15 512,91 148,45 

2.040,00 70,48 134,40 

2.053,94 109,72 82,83 

2.070,00 121,59 7,13 

2.080,74 200,07 11,82 

2.100,00 215,10 17,73 

2.128,88 10,03 0,00 

2.130,00 225,65 0,00 

2.153,93 39,21 2,17 

2.160,00 0,00 0,00 

TOTALES: 39.326,96 58.509,96 
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EJE 4 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén  (m3) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,60 0,00 

0,20 20,02 0,00 

5,00 2,85 0,00 

5,46 49,33 0,00 

9,87 2,09 0,00 

10,00 94,08 0,00 

15,00 108,52 0,00 

19,71 7,17 0,00 

20,00 141,35 0,00 

25,00 167,54 0,00 

30,00 184,20 0,00 

35,00 189,14 0,00 

40,00 183,57 0,00 

45,00 167,79 0,00 

50,00 143,16 0,00 

55,00 28,05 0,00 

56,12 87,41 0,00 

60,00 95,65 0,00 

65,00 79,98 0,00 

70,00 65,29 0,01 

75,00 55,54 0,43 

80,00 45,57 0,33 

83,97 12,72 0,00 

85,00 70,91 0,38 

90,00 89,09 0,38 

95,00 111,55 0,00 

100,00 114,59 0,00 

105,00 69,00 0,00 

108,41 30,20 0,00 

110,00 84,72 0,00 

115,00 72,55 0,00 

120,00 61,70 0,00 

125,00 53,67 0,00 

130,00 25,83 0,00 

132,51 24,94 0,00 

135,00 45,58 0,00 

140,00 27,43 0,00 

143,32 13,14 0,00 

145,00 35,39 0,00 

150,00 33,50 0,00 

155,00 0,89 0,00 

155,13 36,80 0,00 

160,00 26,56 0,00 

163,06 17,85 0,00 

165,00 47,51 0,00 

170,00 48,34 0,00 

175,00 39,92 0,00 

180,00 4,77 0,00 

180,79 22,27 0,11 

185,00 20,88 1,09 

190,00 3,47 0,44 

191,01 12,04 2,65 

195,00 15,34 4,55 

200,00 6,22 1,82 

201,82 11,88 3,16 

205,00 22,30 4,80 

210,00 26,27 4,41 

215,00 30,38 3,40 

220,00 34,30 2,49 

225,00 36,72 1,98 

230,00 38,67 1,59 

235,00 46,63 0,71 

240,00 63,37 0,00 

245,00 94,91 0,00 

250,00 129,19 0,00 

255,00 68,59 0,00 

257,37 75,80 0,00 

260,00 135,79 0,00 

265,00 11,34 0,00 

265,43 119,66 0,00 

270,00 127,05 0,00 

275,00 117,35 0,00 

280,00 104,96 0,00 

285,00 22,97 0,00 

286,19 70,68 0,00 

290,00 88,29 0,00 

295,00 83,62 0,00 

300,00 79,22 0,00 

305,00 76,16 0,00 

310,00 49,23 0,00 

313,37 22,39 0,00 
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315,00 60,20 0,01 

320,00 27,69 0,14 

322,88 16,73 0,28 

325,00 32,55 1,17 

330,00 27,41 1,04 

335,00 23,19 1,11 

340,00 11,58 0,72 

342,81 10,15 0,24 

345,00 30,94 0,08 

350,00 21,31 0,06 

353,00 13,35 0,09 

355,00 30,37 0,57 

360,00 26,50 1,24 

365,00 22,44 2,48 

370,00 15,89 3,80 

374,38 1,96 0,65 

375,00 15,45 5,17 

380,00 15,10 3,81 

385,00 14,79 3,00 

390,00 13,17 4,29 

395,00 11,30 5,74 

400,00 7,65 5,02 

403,40 3,97 2,68 

405,00 17,18 4,72 

410,00 30,39 0,62 

415,00 43,73 0,06 

420,00 57,87 0,00 

425,00 70,10 0,00 

430,00 65,72 0,00 

435,00 30,84 0,00 

437,80 21,74 0,00 

440,00 45,97 0,01 

445,00 41,19 0,55 

450,00 37,48 2,18 

455,00 36,45 4,29 

460,00 1,41 0,21 

460,19 38,69 5,88 

465,00 42,63 8,72 

470,00 40,78 12,61 

475,00 31,67 16,90 

480,00 11,34 12,96 

483,03 3,94 10,14 

485,00 2,01 18,59 

488,41 0,05 8,38 

490,00 0,05 25,86 

495,00 14,50 17,98 

500,00 40,37 5,44 

505,00 61,44 0,26 

510,00 66,00 0,30 

515,00 13,16 0,15 

516,11 44,25 0,63 

520,00 53,33 1,37 

525,00 47,77 3,04 

530,00 37,30 8,58 

535,00 4,72 2,30 

535,82 22,60 13,74 

540,00 15,25 13,01 

543,08 8,99 9,53 

545,00 19,66 26,49 

549,73 0,93 1,65 

550,00 16,62 30,16 

555,00 3,05 6,48 

555,97 7,33 30,31 

560,00 1,95 41,66 

565,00 0,00 48,73 

570,00 0,00 59,01 

575,00 0,00 16,77 

576,31 0,00 40,83 

580,00 0,00 26,09 

582,99 0,00 16,05 

585,00 0,74 25,98 

588,55 0,89 9,15 

590,00 8,01 22,81 

594,71 0,85 1,09 

595,00 21,01 17,47 

600,00 2,09 1,28 

600,40 26,88 20,15 

605,00 26,12 24,33 

608,84 8,48 8,49 

610,00 39,31 36,14 

615,00 41,18 34,63 

620,00 38,04 36,33 

625,00 31,83 41,39 

630,00 23,28 48,52 
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635,00 14,56 53,09 

640,00 8,00 45,16 

645,00 4,76 25,01 

650,00 1,88 8,08 

653,40 0,49 3,90 

655,00 5,64 12,12 

660,00 11,35 7,31 

664,88 0,33 0,11 

665,00 16,70 2,17 

670,00 0,00 0,00 

TOTALES: 6.922,48 1.115,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) 

0,00 0,00 0,00 

0,00 45,06 1,45 

10,00 106,25 0,00 

20,00 94,31 0,00 

27,12 34,88 0,00 

30,00 115,56 0,00 

40,00 112,09 0,00 

50,00 109,11 0,00 

60,00 84,53 0,00 

68,73 11,13 0,00 

70,00 62,23 2,59 

80,00 32,65 24,29 

90,00 34,71 35,29 

100,00 40,16 25,06 

110,00 55,87 11,55 

120,00 8,04 0,02 

121,11 70,66 0,08 

130,00 38,95 0,00 

134,48 21,45 0,00 

137,44 10,93 0,07 

140,00 2,91 0,24 

141,24 0,00 0,00 

TOTALES: 1.091,49 100,63 
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EJE 6 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) Vol.Vegetal (m3) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,96 5,22 8,27 

6,32 0,00 6,08 4,60 

10 0,00 20,78 13,19 

20 0,00 3,29 1,88 

21 0,23 16,48 13,17 

30 7,91 12,04 19,32 

40 18,21 19,41 24,57 

50 10,56 44,36 23,67 

60 0,00 73,33 20,50 

70 0,00 0,03 0,01 

70 0,00 65,57 18,89 

80 4,27 24,42 17,50 

90 0,08 0,06 0,19 

90 5,56 5,64 17,97 

100 2,69 8,64 16,86 

110 0,33 14,78 14,33 

120 0,00 7,83 5,34 

124 0,00 10,04 7,28 

130 1,77 10,48 14,88 

140 6,09 3,78 17,47 

150 16,67 1,03 17,61 

160 3,84 0,00 2,72 

170 9,36 0,00 8,08 

175 12,04 0,00 9,34 

180 27,11 0,00 18,22 

190 12,41 0,00 9,39 

200 2,02 5,38 10,46 

207 0,00 3,41 3,02 

210 0,00 13,48 11,86 

220 0,00 2,16 1,88 

222 0,00 9,32 7,16 

227 0,00 4,72 3,22 

230 0,00 7,71 4,95 

234 0,00 11,17 7,77 

240 0,01 8,66 9,19 

248 0,01 1,34 2,47 

250 0,02 1,52 7,20 

256 0,00 0,00 0,00 

TOTALES: 167,25 422,44 417,37 

EJE 7 

P.K. Vol.Desmonte (m3) Vol.Terraplén (m3) Vol.Vegetal (m3) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 3,60 0,38 4,57 

2,00 5,16 0,09 4,57 

4,00 6,71 0,01 4,63 

6,00 7,46 0,03 4,72 

8,00 7,54 0,06 4,80 

10,00 7,45 0,10 4,86 

12,00 7,14 0,14 4,85 

14,00 6,42 0,18 4,79 

16,00 5,25 0,28 4,72 

18,00 5,19 1,38 5,79 

20,00 6,30 4,60 8,12 

22,00 6,80 10,25 10,53 

24,00 6,61 18,40 13,01 

26,00 7,28 29,25 15,59 

28,00 15,19 48,11 18,70 

30,00 20,93 47,53 18,68 

32,00 14,50 23,45 14,19 

34,00 6,40 7,32 8,98 

36,00 1,10 0,44 2,03 

36,75 0,00 0,00 0,00 

TOTALES: 147,02 192,01 158,12 
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EJE 1 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) 

0+0,00/ 2+396,31 68.409,82 39.577,70 

 

EJE 2 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) 

0+0,00/ 1+390 29.329,0 37.181,8 

 

EJE 3 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) 

0+0,00/ 2+160 39.327,0 58.510,0 

 

EJE 4 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) 

0+0,00/ 0+670 6.922,5 1.116,0 

 

EJE 5 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) 

0+0,00/ 0+141,243 1.091,5 100,6 

 

EJE 6 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) Vol. Tierra vegetal (m3) 

0+0,00/ 0+255,66 167,2  422,4  417,366 

 

EJE 7 

Estación Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) Vol. Tierra vegetal (m3) 

0+0,00/ 0+36,75 147,0 192,0 158,122 

 

 

 

 

 

ZONA 
Superficie 

(m2) 

Vol. Desmonte 

(m3) 

Vol. Terraplén 

(m3) 

Vol. Tierra vegetal 

(m3) 

Aparcamiento 

1 
3.507,00 9.248,54 755,84 1.255,96 

Aparcamiento 

2 
7.864,25 4.150,38 38.113,20 2.299,56 

Merendero 4.472,60 7.448,09 108,50 0,00 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN TOTAL 

 

Desbroce de tierra vegetal (m3) Vol. Desmonte (m3) Vol. Terraplén (m3) Vol. Relleno (m3) 

4.131,01 166.240,99 176.078,01 -9.837,02 
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2. MEDICIONES 
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2. MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO C01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
S01.1         M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                

 Despeje y desbroce del terreno, incluyendo desbroce de matorrales,  

 zarzas y especies invasoras, arranque de tocones, poda de las ramas  

 de los arboles en casos necesarios, limpieza de residuos orgánicos  

 y retirada de todos estos materiales a vertedero autorizado. Según  

 las instrucciones del director de obra. 

  
 AREA DESBROCE  13.211,910 

 

  

 13.211,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
S02.3         M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               

 Excavación no clasificada en desmonte, en todo tipo de terreno excepto roca, incluso cunetas en  

 cabeza o pie de talud, acopios intermedios, carga y transporte a lugar de empleo.  
 EJE 1 68409,82 68.409,820 

 EJE 2 29329 29.329,000 

 EJE 3 39327 39.327,000 

 EJE 4 6922,5 6.922,500 

 EJE 5 1091,5 1.091,500 

 EJE 6 167,2 167,200 

 EJE 7 147 147,000 

 Aparcamiento 1 9248,54 9.248,540 

 Aparcamiento 2 4150,38 4.150,380 

 Merendero 7448,09 7.448,090 

   

 166.241,03 

 

S02.4         M3   TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                          

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso extensión, compactación y refino de la capa 

de coronación. Sin incluir las tierras.  
 EJE 1 39577,7 39.577,700 

 EJE 2 37181,8 37.181,800 

 EJE 3 58510 58.510,000 

 EJE 4 1116 1.116,000 

 EJE 5 100,6 100,600 

 EJE 6 422,4 422,400 

 EJE 7 192 192,000 

 Aparcamiento 1 755,84 755,840 

 Aparcamiento 2 28276,18 28.276,180 

 Merendero 108,5 108,500 

 

  

 166.241,02 

 

 

S02.1         M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  

M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o 

lugar de empleo.   
 EJE 6 417,37 417,37 

 EJE 7 158,122 158,12 

 Aparcamiento 1 1255,96 1.255,96 

 Aparcamiento 2 2299,56 2.299,56 

   

 4.131,01 

 

S02.5         M3   TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE APORTACIÓN                             

 Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas  

 de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, y ello cuantas veces sea necesario, hasta  

conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie 

de tajo del material y humectación del mismo.  
 Aparcamiento 2 9837,02 9.837,02 

 

  

 9.837,02 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

CAPÍTULO C03. PAVIMENTACIÓN                                                     
S03.1         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Aparcamiento 1 1 70,14 50,00 0,20 701,40 

 Aparcamiento 2 1 216,54 72,64 0,20 3.145,89 

 EJE 1 1 2.396,31 6,00 0,20 2.875,57 

 EJE 2 1 1.383,14 6,00 0,20 1.659,77 

 EJE 3 1 2.184,51 6,00 0,20 2.621,41 

 EJE 4 1 678,43 6,00 0,20 814,12 

 EJE 5 1 141,24 6,00 0,20 169,49 

 EJE 6 1 255,66 3,00 0,20 153,40 

 EJE 7 1 36,75 6,00 0,20 44,10 

  

 12.185,15 

 

S03.2         m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               

 Pavimento celosía-césped de 0,120x0,50x0,50 m, para aparcamientos o superficies de tránsito pea-  

 tonal encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compacta-  

 ción, i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.  
 Aparcamiento 1 1 70,14 50,00 3.507,00 

 Aparcamiento 2 1 216,54 72,64 15.729,47 

 Merendero 1 183,57 1,50 275,36 

  

 19.511,83 

S03.3         M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  

 Bordillo de granito recto rústico de 20x10cms, incluso p.p de piezas  

 curvas, mortero de asiento y rejuntado y hormigon fck>=15n/mm2 de so-  

 lera y refuerzo.  
 Aparcamiento 1 1 240,280 240,280 

 Aparcamiento 2 1 453,990 453,990 

 Merendero 1 183,570 183,570 

 

                               877,84 

  

S03.4         M3   ARENA                                                           

  

 Subbase de arena, puesta en obra, extendido y transporte.  
 Aparcamiento 1 1 70,14 50,00 0,03 105,21 

 Aparcamiento 2 1 216,54 72,56 0,03 471,36 

  

 576,57 

 

S03.5         m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                

  

Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en 

el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado  

 y limpieza, terminado.  
 EJE 1 1 2.396,31 6,00 14.377,86 

 EJE 2 1 1.383,14 6,00 8.298,84 

 EJE 3 1 2.184,51 6,00 13.107,06 

 EJE 4 1 678,43 6,00 4.070,58 

 EJE 5 1 141,24 6,00 847,44 

 EJE 6 1 255,66 3,00 766,98 

 EJE 7 1 36,75 6,00 220,50 

 

  

 41.689,26 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO C04. DRENAJE                                                           
1             ML   CAZ PREFABRICADO HORMIGON 230 CM2                                 

 Caz prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 31x10 cm sobre solera  

 de hormigón HM-20 de espesor 10 cm incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y  

 recibido de juntas, terminado.  
 Eje 1 2118,36 2.118,36 

 Eje 2 1203,2 1.203,20 

 Eje 3 2236,28 2.236,28 

 Eje 4 568,47 568,47 

 

  

 6.126,31 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO C05. ALUMBRADO                                                         
D03KK070A     Ud   PUNTOS DE LUZ                                                   

  

Farola solar exterior, características y dimensiones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación.  

Totalmente colocada según planos.  
 Aparcamiento 1 32 32,00 

 Aparcamiento 2 34 34,00 

 

  

 66,00 

 

DSDFSDF       Ud   BALIZA SOLAR                                                    

  

 Baliza solar para exterior de aluminio fundido con pantalla de policarbonato. Características y dimen-

 siones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. Totalmente colocada según planos  
 Senderos 281 281,00 

 

  

 281,00 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO C06. MOBILIARIO URBANO                                                 
E075161       M/L  POSTES DE MADERA DE PINO                                          

 Postes de madera de pino tratado con autoclave clase 4, de 0.10x0.80 metros, separados 5 metros.  

 Unidos mediante una cuerda trenzada de nylon regenerada. Anclada al terreno mediante dados de  

 hormigón HM-20-9/20I.  
 111.927,926  

 

  

 11.927,93 

 

D36LM425      Ud   MÓDULO CIRCUITO INFANTIL                                          

 Suministro de combinación ELEMENTOS DE JUEGO PLA.Playspace 1 ref PLA.Playspace 1 de  

 LURKOI , compuesto por x1 paso zig zag, x1 zancos en zig zag, 1x cuerda zig zag, 1x Ssiddaw,  

 troncos sueltos, 1x paseo por la selva, x2 zancos aplilados, 1x red de telaraña, 2x barra de equili-  

 brios, 1x vía de cuerdas, 1x pasos oscilante, 1x camino de cuerda, 1x tablero tambaleante y 1x  

 troncos inclinados. Realizado en madera de pino tratada en autoclave clase 4, tornillos en acero ino-  

 xidable y red de prolipropileno con alma de acero trenzada.Anclada al terreno según instrucciones  

 del fabricante.  
 Circuito infantil 1 1,00 

 

  

 1,00 

 

E073034       Ud   BANCO RUSTICO MADERA                                              

 Banco rústico de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carco-  

 ma, termitas e insectos. Tornillo de fijación al suelo M10 con anclaje con hormigón HM-20-9/20/I.  

 Según planos de detalle.  
 Merendero 9 9,000 

 

  

 9,00 

 

E073009       Ud   PAPELERA  DE MADERA                                               

Papelera de cubeta cilíndrica con estructura interior metálica y exterior con listones de pino con tratamiento 

autoclave a vacío -presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable para 

resistir las condiciones meteorológicas. Incluso excavación manual del terreno y anclaje al terreno.  
 Aparcamiento 1 8 8,000 

 Aparcamiento 2 23 23,000 

 Merendero 10 10,000 

 

  

 41,00 

 

D36LA515      Ud   MESA DE MADERA PARA PICNIC                                        

 Ud. Mesa de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carco-  

 ma,termitas e insectos. Formada por un tablero y dos bancos sin respaldo y con un acabado rústico.  

   
 Merendero 11 11,00 

 

  

 11,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D36LP         Ud   APARCAMIENTOS BICICLETAS                                          

 Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas en u, con 6 barras de acero inoxidable para  

 12 bicicletas. Incluso montaje y anclaje al terreno mediante una capa de hormigón HM-20/P/20/I.  

 

  

 1,00 

 

DJNFDLANKF   Ud   PASARELA REFORZADA                                                

 Pasarela de madera reforzada y desmontable, de madera de pino tratada impregnada nivel de riesgo  

 IV y articulada mediante herraje especial con acabado en acero inoxidable. Resistente al ambiente  

 marino. Incluso montaje y colocación.  
 Pasarela playa 1 1,00 

 

  

 1,00 

 

mt53spJUJU    Ud   PANEL INFORMATIVO DE MADERA                                       

 Suministro y colocación de panel informativo 3500x2950 mm realizado en madera de pino laminada  

 tratada con autoclave incolora. Con marco rotulado de información sobre fauna y flora autóctona.  
 Panel informativo 1 1,00 

 

  

 1,00 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C07. JARDINERÍA                                                        
E072251       UD   PINUS PANSTER                                                   

  

 Suministro y plantación de Pinus Pinaster, suministrado en cepellón de 1.5 a 2 metros en contai-  

 ner.Apertura de un hoyo de 1x1x1 m, apertura del misom con los medios indicados, abonado, aporte  

 de tierra vegetal y primer riego.   
 Aparcamiento 1 15 15,000 

 Aparcamiento 2 42 42,000 

 Merendero 29 29,000 

 

  

 86,00 

 

E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              

 Relleno con material adecuado con tierras procedentes de la excavación, incluso transporte a lugar de  

 empleo, extensión y compactación.  

 Aparcamiento 1 23,25 23,250 

 Aparcamiento 2 135,3 135,300 

 Merendero 669,9 669,900 

 Senderos a recuperar 1310,55 1.310,550 

 

  

 2.139,00 

 

E072010       M2   SIEMBRA CON PLANTAS CESPITOSAS                                    

 Césped semillado con mezcla de Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Festuca ovina duriuscula,  

 Poa pratense y Ray-grass, siembra a razón de 30gr/m2. Incluso limpieza del terreno, laboreo con  

 dos pases de monocultor cruzados, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material superior a

 2cm, aportación  de abono mineral, tapado con mantillo y riegos y cortes necesarios hasta el total  

 arraigo del césped.  
 Aparcamiento 1 155 155,000 

 Aparcamiento 2 902 902,000 

 Merendero 4466 4.466,000 

 Senderos a recuperar 8737 8.737,000 

 

  

 14.260,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 CAPÍTULO C08. SEÑALIZACIÓN                                                      
SDFNJSDFS     Ud   SEÑALES VERTICALES                                                

 

  

 1,00 

SMOLSDFO      Ud   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           

 

  

 1,00 
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CAPÍTULO C09 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  

 

  

 1,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO C10. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       P.a.   P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anejo correspondiente.  

   

 

  

 1,00 
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CAPÍTULO C11. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C06XR01       P.a.  P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  

 Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto aparte, según anejo  

 correspondiente.  

 

  

 1,00 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                                            PRECIO EN LETRA                                      PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
S01.1         M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS               1,09 

Despeje y desbroce del terreno, incluyendo desbroce de matorrales, zarzas y especies invasoras, arranque 

de tocones, poda de las ramas de los árboles en casos necesarios, limpieza de residuos orgánicos y retirada 

de todos estos materiales a vertedero autorizado. Según las instrucciones del director de obra.  

 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
S02.3         M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                              4,57 

Excavación no clasificada en desmonte, en todo tipo de terreno excepto roca, incluso cunetas en cabeza o 

pie de talud, acopios intermedios, carga y transporte a lugar de empleo.  

                                                                                CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y       

SIETE CÉNTIMOS 

  
S02.4         M3   TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                         2,15 

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso extensión, compactación y refino de la capa 

de coronación. Sin incluir las tierras.  

 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 
S02.1         M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                 1,10 

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a  

 vertedero o lugar de empleo.   

 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
S02.5         M3   TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE APORTACIÓN                            9,15 

Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de 

espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la 

cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del 

material y humectación del mismo.  

 NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03. PAVIMENTACIÓN                                                     
S03.1         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               17,23 

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  

 DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES 

CÉNTIMOS  
S03.2         m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                              9,35 

Pavimento celosía-césped de 0,120x0,50x0,50 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peatonal 

encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno 

de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.  

 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  
S03.3         M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                 19,85 

 Bordillo de granito recto rústico de 20x10cms, incluso p.p de piezas curvas, mortero de asiento y rejuntado 

y hormigón fck>=15n/mm2 de solera y refuerzo.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

  
S03.4         M3   ARENA                                                            20,01 

 Subbase de arena, puesta en obra, extendido y transporte.  

 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  

 
S03.5         m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                 12,57 

Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en 

el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, 

terminado.  

 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C04. DRENAJE                                                           
1             ML   CAZ PREFABRICADO HORMIGON 230 CM2                                27,57 

 Caz prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 31x10 cm sobre  

 solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm incluso preparación de la superficie de asiento,  

 compactado y recibido de juntas, terminado.  

                                                                                         VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C05. ALUMBRADO                                                         
D03KK070A     Ud   PUNTOS DE LUZ                                                    2.069,69 

Farola solar exterior, características y dimensiones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. 

Totalmente colocada según planos.  

 DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS 

con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DSDFSDF       Ud   BALIZA SOLAR                                                     304,17 

Baliza solar para exterior de aluminio fundido con pantalla de policarbonato. Características y dimensiones 

según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. Totalmente colocada según planos . 

 

 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con 

DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06. MOBILIARIO URBANO                                                 
E075161       M/L  POSTES DE MADERA DE PINO                                         40,50 

Postes de madera de pino tratado con autoclave clase 4, de 0.10x0.80 metros, separados 5 metros. Unidos 

mediante una cuerda trenzada de nylon regenerada. Anclada al terreno mediante dados de hormigón HM-

20-9/20I.  

 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

  
D36LM425      Ud   MÓDULO CIRCUITO INFANTIL                                         23.713,04 

Suministro de combinación ELEMENTOS DE JUEGO PLA.Playspace 1 ref PLA.Playspace 1 de LURKOI 

, compuesto por x1 paso zig zag, x1 zancos en zig zag, 1x cuerda zig zag, 1x  Ssiddaw, troncos sueltos, 

1x paseo por la selva, x2 zancos aplilados, 1x red de telaraña, 2x barra de equilibrios, 1x vía de cuerdas, 1x 

pasos oscilante, 1x camino de cuerda, 1x tablero tambaleante y 1x troncos inclinados. Realizado en madera 

de pino tratada en autoclave clase 4, tornillos en acero inoxidable y red de prolipropileno con alma de acero 

trenzada.Anclada al terreno según instrucciones del fabricante.  

 VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRECE  

EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

  
E073034       Ud   BANCO RUSTICO MADERA                                             287,19 

Banco rústico de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, 

termitas e insectos. Tornillo de fijación al suelo M10 con anclaje con hormigón  HM-20-9/20/I. Según 

planos de detalle.  

 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  

EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  
E073009       Ud   PAPELERA  DE MADERA                                              151,73 

 Papelera de cubeta cilíndrica con estructura interior metálica y exterior con listones de pino con  

 tratamiento autoclave a vacío -presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería  

 de acero inoxidable para resistir las condiciones meteorológicas. Incluso excavación manual  

 del terreno y anclaje al terreno.  

 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
D36LA515      Ud   MESA DE MADERA PARA PICNIC                                       432,09 

Ud. Mesa de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas 

e insectos. Formada por un tablero y dos bancos sin respaldo y con un acabado rústico.   

 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  

EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

  
D36LP         Ud   APARCAMIENTOS BICICLETAS                                         1.074,78 

Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas en u, con 6 barras de acero inoxidable para 12 

bicicletas. Incluso montaje y anclaje al terreno mediante una capa de hormigón HM-20/P/20/I.  

 MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
DJNFDLANKF    Ud  PASARELA REFORZADA                                               3.500,49 

Pasarela de madera reforzada y desmontable, de madera de pino tratada impregnada nivel de riesgo IV y 

articulada mediante herraje especial con acabado en acero inoxidable. Resistente al  ambiente 

marino. Incluso montaje y colocación.  

 TRES MIL QUINIENTOS  EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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mt53spJUJU    Ud   PANEL INFORMATIVO DE MADERA                                      149,85 

Suministro y colocación de panel informativo 3500x2950 mm realizado en madera de pino laminada 

tratada con autoclave incolora. Con marco rotulado de información sobre fauna y flora autóctona.  

 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS 

con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                                            PRECIO EN LETRA                                      PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C07. JARDINERÍA                                                        
E072251       UD   PINUS PANSTER                                                    121,83 

Suministro y plantación de Pinus Pinaster, suministrado en cepellón de 1.5 a 2 metros en container. 

Apertura de un hoyo de 1x1x1 m, apertura del misom con los medios indicados, abonado, aporte de tierra 

vegetal y primer riego.   

 CIENTO VEINTIUN  EUROS con 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                             2,78 

Relleno con material adecuado con tierras procedentes de la excavación, incluso transporte a lugar de 

empleo, extensión y compactación.  

 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

  
E072010       M2   SIEMBRA CON PLANTAS CESPITOSAS                                   2,49 

Césped semillado con mezcla de Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Festuca ovina duriuscula, Poa 

pratense y Ray-grass, siembra a razón de 30gr/m2. Incluso limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 

monocultor cruzados, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material superior a 2cm, aportación  

de abono mineral, tapado con mantillo y riegos y cortes necesarios hasta el total arraigo del césped.  

 DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C08. SEÑALIZACIÓN                                                      
SDFNJSDFS     Ud   SEÑALES VERTICALES                                               2.925,12 

 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  

EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

  
SMOLSDFO      Ud   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                          569,64 

 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  

EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C09 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                               6.741,60 

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  

 SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra, Septiembre 2017 

 

La autora del Proyecto 

Cristina Amaro Area 
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CAPÍTULO C01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
S01.1         M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                

Despeje y desbroce del terreno, incluyendo desbroce de matorrales, zarzas y especies invasoras, arranque de 

tocones, poda de las ramas de los árboles en casos necesarios, limpieza de residuos  orgánicos y 

retirada de todos estos materiales a vertedero autorizado. Según las instrucciones del director de obra.

  
 Mano de obra .........................................  0,59 

 Maquinaria ............................................  0,26 

 Resto de obra y materiales .....................  0,18 

 

  

 Suma la partida ......................................  1,03 

 Costes indirectos .....................  6,00% 0,06 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  1,09 
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CAPÍTULO C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
S02.3         M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               

 Excavación no clasificada en desmonte, en todo tipo de terreno excepto roca, incluso cunetas en cabeza o 

pie de talud, acopios intermedios, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado.  
 Mano de obra ........................................  1,03 

 Maquinaria ............................................  3,28 

 

  

 Suma la partida .....................................  4,31 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,26 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  4,57 

 

S02.4         M3   TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                          

 Terraplén con productos procedentes de la excavación , incluso extensión, compactación y refino de la 

capa de coronación. Sin incluir las tierras.  
 Mano de obra ........................................  0,66 

 Maquinaria ............................................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....................  0,04 

 

  

 Suma la partida .....................................  2,03 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,12 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  2,15 

 

S02.1         M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  

M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o 

lugar de empleo.   
 Mano de obra ........................................  0,29 

 Maquinaria ............................................  0,75 

 

  

 Suma la partida .....................................  1,04 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,06 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  1,10 

S02.5         M3   TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE APORTACIÓN                             

 Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tonga-  

 das de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, y ello cuantas veces sea necesa-  

 rio, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga, trans-  

 porte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.  
 Mano de obra ........................................  0,66 

 Maquinaria ............................................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....................  6,64 

 

  

 Suma la partida .....................................  8,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,52 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  9,15 
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CAPÍTULO C03. PAVIMENTACIÓN                                                     
S03.1         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Mano de obra .........................................  0,79 

 Maquinaria ............................................  2,12 

 Resto de obra y materiales .....................  13,34 

 

  

 Suma la partida ......................................  16,25 

 Costes indirectos .....................  6,00% 0,98 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  17,23 

S03.2         m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               

Pavimento celosía-césped de 0,120x0,50x0,50 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peatonal 

encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la  compactación, 

i/relleno de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado.  

 
 Mano de obra .........................................  7,24 

 Maquinaria ............................................  0,92 

 Resto de obra y materiales .....................  0,66 

 

  

 Suma la partida ......................................  8,82 

 Costes indirectos .....................  6,00% 0,53 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  9,35 

 

S03.3         M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  

 Bordillo de granito recto rústico de 20x10cms, incluso p.p de piezas curvas, mortero de asiento y rejuntado y 

hormigón fck>=15n/mm2 de solera y refuerzo.  
 Mano de obra .........................................  3,86 

 Maquinaria ............................................  0,23 

 Resto de obra y materiales .....................  14,63 

 

  

 Suma la partida ......................................  18,73 

 Costes indirectos .....................  6,00% 1,12 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  19,85 

S03.4         M3   ARENA                                                             

 Subbase de arena, puesta en obra, extendido y transporte.  
 Mano de obra .........................................  0,79 

 Maquinaria ............................................  1,82 

 Resto de obra y materiales .....................  16,27 

 

  

 Suma la partida ......................................  18,88 

 Costes indirectos .....................  6,00% 1,13 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  20,01 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

S03.5         m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                  

Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en 

el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación,  apisonado y 

limpieza, terminado.  
 Mano de obra ........................................  0,23 

 Maquinaria ............................................  0,83 

 Resto de obra y materiales ....................  10,80 

 

  

 Suma la partida .....................................  11,86 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,71 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  12,57 
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CAPÍTULO C04. DRENAJE                                                           
1             ML   CAZ PREFABRICADO HORMIGON 230 CM2                                 

 Caz prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 31x10 cm sobre  

 solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm incluso preparación de la superficie de asiento,  

 compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra .........................................  12,60 

 Maquinaria ............................................  2,84 

 Resto de obra y materiales .....................  10,57 

 

  

 Suma la partida ......................................  26,01 

 Costes indirectos .....................  6,00% 1,56 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  27,57 
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CAPÍTULO C05. ALUMBRADO                                                         
D03KK070A     Ud   PUNTOS DE LUZ                                                     

Farola solar exterior, características y dimensiones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. 

Totalmente colocada según planos.  
 Mano de obra ........................................  11,81 

 Resto de obra y materiales ....................  1.940,73 

 

  

 Suma la partida .....................................  1.952,54 

 Costes indirectos ....................  6,00% 117,15 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  2.069,69 

DSDFSDF       Ud   BALIZA SOLAR                                                      

Baliza solar para exterior de aluminio fundido con pantalla de policarbonato. Características y dimensiones 

según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. Totalmente colocada según planos . 

 
 Mano de obra ........................................  11,81 

 Resto de obra y materiales ....................  275,14 

 

  

 Suma la partida .....................................  286,95 

 Costes indirectos ....................  6,00% 17,22 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  304,17 
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CAPÍTULO C06. MOBILIARIO URBANO                                                 
E075161       M/L  POSTES DE MADERA DE PINO                                          

Postes de madera de pino tratado con autoclave clase 4, de 0.10x0.80 metros, separados 5 metros. Unidos 

mediante una cuerda trenzada de nylon regenerada. Anclada al terreno mediante dados de hormigón HM-

20-9/20I.  
 Mano de obra .........................................  22,76 

 Maquinaria ............................................  0,17 

 Resto de obra y materiales .....................  15,29 

 

  

 Suma la partida ......................................  38,21 

 Costes indirectos .....................  6,00% 2,29 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  40,50 

D36LM425      Ud   MÓDULO CIRCUITO INFANTIL                                          

Suministro de combinación ELEMENTOS DE JUEGO PLA.Playspace 1 ref PLA.Playspace 1 de 

LURKOI , compuesto por x1 paso zig zag, x1 zancos en zig zag, 1x cuerda zig zag, 1x  Ssiddaw, 

troncos sueltos, 1x paseo por la selva, x2 zancos aplilados, 1x red de telaraña, 2x  barra de equilibrios, 1x 

vía de cuerdas, 1x pasos oscilante, 1x camino de cuerda, 1x tablero tambaleante y 1x troncos inclinados. 

Realizado en madera de pino tratada en autoclave clase 4, tornillos en acero inoxidable y red de 

prolipropileno con alma de acero trenzada.Anclada al terreno según instrucciones del fabricante. 

  
 Mano de obra .........................................  8.669,76 

 Resto de obra y materiales .....................  13.701,03 

 

  

 Suma la partida ......................................  22.370,79 

 Costes indirectos .....................  6,00% 1.342,25 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  23.713,04 

E073034       Ud   BANCO RUSTICO MADERA                                              

Banco rústico de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, 

termitas e insectos. Tornillo de fijación al suelo M10 con anclaje con hormigón  HM-20-9/20/I. Según 

planos de detalle.  
 Mano de obra .........................................  16,25 

 Maquinaria ............................................  0,29 

 Resto de obra y materiales .....................  254,39 

 

  

 Suma la partida ......................................  270,93 

 Costes indirectos .....................  6,00% 16,26 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  287,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E073009       Ud   PAPELERA  DE MADERA                                               

 Papelera de cubeta cilíndrica con estructura interior metálica y exterior con listones de pino con  

 tratamiento autoclave a vacío -presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería  

 de acero inoxidable para resistir las condiciones meteorológicas. Incluso exacavación manual  

 del terreno y anclaje al terreno.  
 Mano de obra ........................................  11,74 

 Resto de obra y materiales ....................  131,40 

 

  

 Suma la partida .....................................  143,14 

 Costes indirectos ....................  6,00% 8,59 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  151,73 

D36LA515      Ud   MESA DE MADERA PARA PICNIC                                        

 Ud. Mesa de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carco-  

 ma,termitas e insectos. Formada por un tablero y dos bancos sin respaldo y con un acabado  

 rústico.   
 Mano de obra ........................................  9,11 

 Resto de obra y materiales ....................  398,52 

 

  

 Suma la partida .....................................  407,63 

 Costes indirectos ....................  6,00% 24,46 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  432,09 

D36LP         Ud   APARCAMIENTOS BICICLETAS                                          

 Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas en u, con 6 barras de acero inoxidable  

 para 12 bicletas.Incluso montaje y anclaje al terreno mediante una capa de hormigón  

 HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra ........................................  25,50 

 Resto de obra y materiales ....................  988,44 

 

  

 Suma la partida .....................................  1.013,94 

 Costes indirectos ....................  6,00% 60,84 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  1.074,78 
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DJNFDLANKF    Ud   PASARELA REFORZADA                                                

Pasarela de madera reforzada y desmontable, de madera de pino tratada impregnada nivel de riesgo IV y 

articulada mediante herraje especial con acabado en acero inoxidable. Resistente al  ambiente 

marino. Incluso montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................  7,86 

 Resto de obra y materiales .....................  3.294,49 

 

  

 Suma la partida ......................................  3.302,35 

 Costes indirectos .....................  6,00% 198,14 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  3.500,49 

mt53spJUJU    Ud   PANEL INFORMATIVO DE MADERA                                       

Suministro y colocación de panel informativo 3500x2950 mm realizado en madera de pino laminada 

tratada con autoclave incolora. Con marco rotulado de información sobre fauna y flora autóctona.  
 Mano de obra .........................................  3,16 

 Maquinaria ............................................  3,50 

 Resto de obra y materiales .....................  134,71 

 

  

 Suma la partida ......................................  141,37 

 Costes indirectos .....................  6,00% 8,48 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  149,85 
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CAPÍTULO C07. JARDINERÍA                                                        
E072251       UD   PINUS PANSTER                                                     

Suministro y plantación de Pinus Pinaster, suministrado en cepellón de 1.5 a 2 metros en 

container.Apertura de un hoyo de 1x1x1 m, apertura del misom con los medios indicados, abonado, aporte 

de tierra vegetal y primer riego.   
 Mano de obra ........................................  17,44 

 Maquinaria ............................................  1,65 

 Resto de obra y materiales ....................  95,84 

 

  

 Suma la partida .....................................  114,93 

 Costes indirectos ....................  6,00% 6,90 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  121,83 

E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              

Relleno con material adecuado con tierras procedentes de la excavación, incluo transporte a lugar de 

empleo, extensión y compactación.  
 Mano de obra ........................................  1,82 

 Maquinaria ............................................  0,79 

 Resto de obra y materiales ....................  0,01 

 

  

 Suma la partida .....................................  2,62 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,16 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  2,78 

E072010       M2   SIEMBRA CON PLANTAS CESPITOSAS                                    

Césped semillado con mezcla de Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Festuca ovina duriuscula, Poa 

pratense y Ray-grass, siembra a razón de 30gr/m2. Incluso limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 

monocultor cruzados, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material superior a 2cm, aportación  

de abono mineral, tapado con mantillo y riegos y cortes necesarios hasta el total arraigo del césped.  
 Mano de obra ........................................  1,89 

 Maquinaria ............................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ....................  0,35 

 

  

 Suma la partida .....................................  2,35 

 Costes indirectos ....................  6,00% 0,14 

 

  

 TOTAL PARTIDA .............................  2,49 
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CAPÍTULO C08. SEÑALIZACIÓN                                                      
SDFNJSDFS     Ud   SEÑALES VERTICALES                                                

 Mano de obra .........................................  514,58 

 Maquinaria ............................................  110,00 

 Resto de obra y materiales .....................  2.134,97 

 

  

 Suma la partida ......................................  2.759,55 

 Costes indirectos .....................  6,00% 165,57 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  2.925,12 

 

SMOLSDFO      Ud   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           

 Mano de obra .........................................  327,51 

 Maquinaria ............................................  13,80 

 Resto de obra y materiales .....................  196,10 

 

  

 Suma la partida ......................................  537,40 

 Costes indirectos .....................  6,00% 32,24 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..............................  569,64 
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CAPÍTULO C09 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Suma la partida .....................................  6.360,00 

 Costes indirectos ....................  6,00% 381,60 

 

  

 TOTAL PARTIDA ........................  6.741,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra, Septiembre 2017 

 

La autora del Proyecto 

Cristina Amaro Area 
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CAPÍTULO C01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
S01.1         M2   DESPEJE Y DESBROCE I/LIMP.ARRANQUE TOCONES Y PODAS                

Despeje y desbroce del terreno, incluyendo desbroce de matorrales, zarzas y especies invasoras, arranque de 

tocones, poda de las ramas de los árboles en casos necesarios, limpieza de residuos  orgánicos y retirada de 

todos estos materiales a vertedero autorizado. Según las instrucciones del director de obra. 

 
 13.211,91 1,09 14.400,98 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C01. TRABAJOS PREVIOS ...............................................................  14.400,98 
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CAPÍTULO C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
S02.3         M3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               

Excavación no clasificada en desmonte, en todo tipo de terreno excepto roca, incluso cunetas en cabeza o 

pie de talud, acopios intermedios, carga y transporte a lugar de empleo.  
                                                                                                                                                                                     166.241,03         4,57      759.721,51 

 

                                                                                  
S02.4         M3   TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN                          

 Terraplén con productos procedentes de la excavación, incluso extensión, compactación y refino de la capa 

de coronación. Sin incluir las tierras. 
                                                                                                                                                                166.241,02          2,15     357.418,19 

  
  
S02.1         M3   EXCAV/TTE, T. VEGET. M/MECANICOS                                  

 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a verte-  

 dero o lugar de empleo.   
 4.131,01 1,10 4.544,11 

  
S02.5         M3   TERRAPLÉN CON PRODUCTOS DE APORTACIÓN                             

Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de 

espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la 

cota de subrasante. Incluso aporte de material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del 

material y humectación del mismo.  
 9.837,02 9,15 90.008,73 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................ 1.211.692,54 
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CAPÍTULO C03. PAVIMENTACIÓN                                                     
S03.1         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
 12.185,15 17,23 209.950,13 

 

S03.2         m2   PAV. CELOSÍA-CÉSPED                                               

Pavimento celosía-césped de 0,120x0,50x0,50 m, para aparcamientos o superficies de tránsito peatonal 

encespedadas o con plantas tapizantes, colocadas sobre firme existente, incluida la compactación, i/relleno 

de los huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, terminado. 
 19.511,83 9,35 182.435,61 

 

S03.3         M/L  BORDILLO DE GRANITO DE 20X10 I/H.ASI C/ASERRADAS                  

 Bordillo de granito recto rústico de 20x10cms, incluso p.p de piezas curvas, mortero de asiento y rejuntado y 

hormigon fck>=15n/mm2 de solera y refuerzo.  
 877,84 19,85 17.425,12 

 

S03.4         M3   ARENA                                                           

  

 Subbase de arena, puesta en obra, extendido y transporte.  
 576,57 20,01 11.537,17 

 

S03.5         m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                

  

Pavimento terrizo tipo Aripaq de 6 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en 

el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, 

terminado.  
 41.689,26 12,57 524.034,00 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C03. PAVIMENTACIÓN .......................................................  945.382,03 
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CAPÍTULO C04. DRENAJE                                                           
1             ML   CAZ PREFABRICADO HORMIGON 230 CM2                                 

 Caz prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 31x10 cm sobre solera  

 de hormigón HM-20 de espesor 10 cm incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y  

 recibido de juntas, terminado.  
 6.126,31 27,57 168.902,37 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C04. DRENAJE ....................................................................................  168.902,37 



 

E.T.S.I.C.C.P.  Acondicionamiento del entorno de Cabo Home (Cangas) 

                                                         PRESUPUESTO 
 

36 

Cristina Mª Amaro Area   Presupuesto  

CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO C05. ALUMBRADO                                                         
D03KK070A     Ud   PUNTOS DE LUZ                                                   

  

Farola solar exterior, características y dimensiones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. 

Totalmente colocada según planos.  
 66,00 2.069,69 136.599,54 

 

DSDFSDF       Ud   BALIZA SOLAR                                                    

  

Baliza solar para exterior de aluminio fundido con pantalla de policarbonato. Características y dimensiones 

según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. Totalmente colocada según planos  
 281,00 304,17 85.471,77 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C05. ALUMBRADO ................................................................  222.071,31 

CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C06. MOBILIARIO URBANO                                                 
E075161       M/L  POSTES DE MADERA DE PINO                                          

Postes de madera de pino tratado con autoclave clase 4, de 0.10x0.80 metros, separados 5 metros. Unidos 

mediante una cuerda trenzada de nylon regenerada. Anclada al terreno mediante dados de hormigón HM-20-

9/20I.  
 11.927,93 40,50 483.081,17 

 

D36LM425      Ud   MÓDULO CIRCUITO INFANTIL                                          

Suministro de combinación ELEMENTOS DE JUEGO PLA.Playspace 1 ref PLA.Playspace 1 de LURKOI , 

compuesto por x1 paso zig zag, x1 zancos en zig zag, 1x cuerda zig zag, 1x Ssiddaw,  troncos sueltos, 

1x paseo por la selva, x2 zancos aplilados, 1x red de telaraña, 2x barra de equilibrios, 1x vía de cuerdas, 1x 

pasos oscilante, 1x camino de cuerda, 1x tablero tambaleante y 1x troncos inclinados. Realizado en madera 

de pino tratada en autoclave clase 4, tornillos en acero inoxidable y red de prolipropileno con alma de acero 

trenzada.Anclada al terreno según instrucciones del fabricante.  
 1,00 23.713,04 23.713,04 

 

E073034       Ud   BANCO RUSTICO MADERA                                              

Banco rústico de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas 

e insectos. Tornillo de fijación al suelo M10 con anclaje con hormigón HM-20-9/20/I. Según planos de detalle.

  
 9,00 287,19 2.584,71 

 

E073009       Ud   PAPELERA  DE MADERA                                               

Papelera de cubeta cilíndrica con estructura interior metálica y exterior con listones de pino con tratamiento 

autoclave a vacío -presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable para 

resistir las condiciones meteorológicas. Incluso excavación manual del terreno y  anclaje al terreno.

  
 41,00 151,73 6.220,93 

 

D36LA515      Ud   MESA DE MADERA PARA PICNIC                                        

Ud. Mesa de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma,termitas e 

insectos. Formada por un tablero y dos bancos sin respaldo y con un acabado rústico.  

   
 11,00 432,09 4.752,99 

 

D36LP         Ud   APARCAMIENTOS BICICLETAS                                          

 Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas en u, con 6 barras de acero inoxidable para 12 

bicletas.Incluso montaje y anclaje al terreno mediante una capa de hormigón HM-20/P/20/I.  
 1,00 1.074,78 1.074,78 

DJNFDLANKF   Ud   PASARELA REFORZADA                                                

 Pasarela de madera reforzada y desmontable, de madera de pino tratada impregnada nivel de riesgo IV y 

articulada mediante herraje especial con acabado en acero inoxidable. Resistente al ambiente marino. 

Incluso montaje y colocación.  
 1,00 3.500,49 3.500,49 

 

mt53spJUJU    Ud   PANEL INFORMATIVO DE MADERA                                       

 Suministro y colocación de panel informativo 3500x2950 mm realizado en madera de pino laminada  tratada 

con autoclave incolora. Con marco rotulado de información sobre fauna y flora autóctona.  
 1,00 149,85 149,85 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C06. MOBILIARIO URBANO ..............................................  525.077,96 
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CAPÍTULO C07. JARDINERÍA                                                        
E072251       UD   PINUS PANSTER                                                   

  

Suministro y plantación de Pinus Pinaster, suministrado en cepellón de 1.5 a 2 metros en container.Apertura 

de un hoyo de 1x1x1 m, apertura del misom con los medios indicados, abonado, aporte  de tierra vegetal 

y primer riego.   
 86,00 121,83 10.477,38 

E003100       M3   RELLENO CON TIERRAS DE LA EXCAVACION                              

  Relleno con material adecuado con tierras procedentes de la excavación, incluSo transporte a lugar de

 empleo, extensión y compactación.  
 2.139,00 2,78 5.946,42 

E072010       M2   SIEMBRA CON PLANTAS CESPITOSAS                                    

Césped semillado con mezcla de Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Festuca ovina duriuscula, Poa 

pratense y Ray-grass, siembra a razón de 30gr/m2. Incluso limpieza del terreno, laboreo con dos pases de 

monocultor cruzados, abonado de fondo, rastrillado, retirada de todo material superior a  2cm, aportación  

de abono mineral, tapado con mantillo y riegos y cortes necesarios hasta el total arraigo del césped.  
 14.260,00 2,49 35.507,40 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C07. JARDINERÍA .................................................................  51.931,20 
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CAPÍTULO C08. SEÑALIZACIÓN                                                      
 

SDFNJSDFS     Ud   SEÑALES VERTICALES                                                

 1,00 2.925,12 2.925,12 

SMOLSDFO      Ud   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           

 1,00 569,64 569,64 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO C08. SEÑALIZACIÓN ...........................................................  3.494,7 
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CAPÍTULO C09 OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  

 

  

 1,00 6.741,60 6.741,60 
 

  

 TOTAL CAPÍTULO C09 OTROS ..........................................................................................  6.741,60 

 

  

 TOTAL .................................................................................................................. 3.669.233,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C10. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       P.a.   P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anejo correspondiente.

 

   

 TOTAL CAPÍTULO C10. SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  62.456,75 

 

 
CAPÍTULO C11. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C06XR01       P.a.P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN          

 Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto aparte, según anejo  

 correspondiente.  
 1,00 32.764,28 32.764,28 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO C11. GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................  32.764,28 
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6.RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                         EUROS                         % 

 _______________________________________________________________________________________________  

C01. TRABAJOS PREVIOS .................................................................................. 14.400,98 0,44 

C02. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................. 1.211.692,54 37,34 

C03. PAVIMENTACIÓN ..................................................................................... 945.382,03 29,13 

C04. DRENAJE .................................................................................................... 168.902,37 5,21 

C05. ALUMBRADO ............................................................................................ 222.071,31 6,84 

C06. MOBILIARIO URBANO ............................................................................ 525.077,96 16,18 

C07. JARDINERÍA ................................................................................................. 51.931,20 1,60 

C08. SEÑALIZACIÓN ............................................................................................. 3.494,76 0,11 

C09 OTROS ............................................................................................................. 6.741,60 0,21 

C10. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................... 62.456,75 1,92 

C11. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................ 32.764,28 1,01 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.244.915,78 

 13,00 % Gastos generales ............  421.839,05 

 6,00 % Beneficio industrial ........  194.694,95 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 616.534,00 

  ________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.861.449,78 

                                                                                                                  21,00% I.V.A                                       810.904,45

  ________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 4.672.354,23 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 

 

 

 

Pontevedra, Septiembre 2017 

 

La autora del Proyecto 

     Cristina Amaro Area 
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