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1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente documento tiene objeto la expresión, en unidades monetarias, del coste de la 
obra. 

 
2.- MEDICIONES AUXILIARES 

2.1.- TRABAJOS PREVIOS 

 La superficie será estimada a partir del plano Nº6: Demolición de firmes y fresado recogido en 
el Documento Nº III: Planos.  

 Se recogen los siguientes trabajos previos: 

Las superficies son las siguientes: 

-Superficie de demolición y levantamiento de firme: 4592,58 m2 

-Superficie de fresado de firme: 9277,60 m2 

-Superficie de demolición de aceras: 408,73 m2 

-Superficie de demolición de isletas y bordillo: 1572,50 m2 

En cuanto a los espesores, debido a las características del volumen de tráfico se considerará un 
espesor de firme existente de 55 cm. En lo que respecta al fresado, se fresará una profundidad de 6 cm. 

Por lo tanto, los volúmenes de firme a demoler y a fresar serán los siguientes: 

-Volumen de demolición de firme = 4592,58 · 0.55 = 2525,92 m3 

-Volumen de fresado de firme = 9277,60 · 0.06 = 556,66 m3 

-Volumen de demolición de aceras = 408,73 · 0,50 = 204,365 m3 

-Volumen de demolición de isletas y bordillo = 1572,50 · 0,50 = 786,25 m3 

 
2.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  Los movimientos de tierras se detallan en el Anejo Nº 15: Movimiento de tierras. 

De este modo se recoge un volumen total de desmonte de19372,80 m3. 

En la siguiente tabla se presenta el desglose de los desmontes calculados considerando el 
levantamiento del firme o fresado así como el relleno necesario para el ajuste de las rasantes de cada 
eje. 

Eje Desmonte (m3) Terraplén (m3) Volumen neto (m3) 
1 23054 0 23054 
2 324 0 324 
3 68 924 -856 

Glorieta 0 0 0 
TOTAL 23446 924 22522 

 

2.3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 En la siguiente tabla se recoge el resumen de los volúmenes de los distintos materiales 
empleados en la elaboración del paquete de firmes. Esto se obtiene de los listados obtenidos en el 
Anejo Nº 17: Firmes y pavimentos. 

CAPA Material Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Otros viales TOTAL Unidad 
Rodadura AC 16 surf 50/70 D 581,18 44,76 117,13 92,82 1300,82 2137 ton 

Intermedia AC 22 bin 50/70 S 872,12 
 

176,04 139,51 
 

1188 ton 
Base AC 32 base 50/70 G 1470,63 

 
297,57 235,82 

 
2004 ton 

Base granular ZA-20 1327,32 
 

178,02 141 
 

1646 m3 
R. Adherencia 

 
1,99 0,15 3,19 0,32 4,42 10,08 ton 

R. Imprimación 
 

4,26 
 

0,862 0,68 
 

5,801 ton 
 

2.4.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

SEÑ
ALIZACIÓ

N
 HO

RIZO
N

TAL 

TIPO Ancho Coef Long total / ud Long real / superficie 
M-1.3 0,1 0,266666667 1056,46 28,17226667 
M-1.7 0,3 0,5 51 7,65 
M-2.6 0,1 1 4428,244 442,8244 
M-4.1 0,4 1 49,8 19,92 
M-4.2 0,4 0,666666667 247,49 65,99733333 
M-4.3 4 0,5 49,8 99,6 

M-5.2 (frente) 1 1,2 6 7,2 
M-5.2 (derecha) 1 1,5037 2 3,0074 

M-5.2 (doble) 1 2,175 3 6,525 
M-6.2 1 1,05 1 1,05 
M-6.5 1 1,434 10 14,34 
M-6.7 1 2,17 6 

 

M-7.2 A 1 0,4 44,12 17,648 
M-7.2 B 1 0,4 482,36 192,944 
M-7.2 C 1 0,4 167,5 67 
M-7.9 2 0,1 1 44 4,4 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  
 SUBCAPÍTULO 01.01 RETIRADA PASARELA PEATONAL  
01.01.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, 
 PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, 
 TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
Act0010 Rampa lado Elviña 1 63,000 3,000 2,750 519,750 
Act0010 Rampa lado Matogrande 1 63,000 3,000 2,750 519,750 
Act0010 Tramo central 1 39,000 3,000 6,300 737,100 
 
  
 1.776,60 
01.01.02 m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS MIXTAS, DE HORMIGÓN ARMADO Y 
 METÁLICA, INCLUSO PILARES, CABLES, TENSORES, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL 
 VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
  
Act0010 Rampa lado Elviña 1 63,00 3,00 2,75 519,75 
Act0010 Rampa lado Matogrande 1 63,00 3,00 2,75 519,75 
Act0010 Tramo central 1 39,00 3,00 6,30 737,10 
 
  
 1.776,60 
01.01.03 m3 DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR JÁCENAS Y 
 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO (SIN FORJADOS), CON 
 COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A 
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
Act0010 Estribos 2 1,60 1,60 4,00 20,48 
Act0010 Pila central 2 1,50 1,50 20,00 90,00 
 
  
 110,48 
01.01.04 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 COLECTIVAS. 
Act0010 Cimentación pila central 1 4,80 5,50 1,80 47,52 
Act0010 Cimentación estribos 1 4,80 6,50 1,80 56,16 
Act0010 Viga flotante 1 39,00 1,20 1,80 84,24 
Act0010 1 9,60 6,00 1,80 103,68 
 
  
 291,60 
 
 
                        SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS  
01.02.01 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS  
 LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
 DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
 MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 60 KM. 
Act0010 VALLAS METÁLICAS 1 116,977 116,977 
 
  
 116,98 
01.02.02 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA  
 LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, 
 ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y 
 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
Act0010 BARRERA METÁLICA BIONDA 1 288,873 288,873 
 
  
 288,87 
01.02.03 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER 
 TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE 
 VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y 
 TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
 GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
Act0010 Aceras 1 408,730 408,730 
Act0010 Firme 1 4.592,580 4.592,580 
Act0010 Isletas y bordillo 1 1.572,500 1.572,500 
Act0010 Reposición tuberías san-abast 2 130,000 1,800 468,000 
 
  
 7.041,81 
01.02.04 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE  
 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN 
 EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE 
 RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
Act0010 Firme 1 9.277,600 6,000 55.665,600 
 
  
 55.665,60 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE  
 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO 
 DE TERRENO A CIELO ABIERTO I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE 
 UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
Act0010 VACIADO PANTALLAS 1 19.372,800 19.372,800 
 
  
 19.372,80 
02.02 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
 CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
 CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA 
 PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA 
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, 
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
 DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO 
 O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,750 1,500 3,000 87,750 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,800 1,000 2,000 71,200 
Act0010 Muro 3m este 2 15,300 1,500 3,000 137,700 
Act0010 Muro 2m este 2 20,000 1,000 2,000 80,000 
Act0010 2 9,750 3,550 1,050 72,686 
Act0010 2 17,800 2,900 0,850 87,754 
Act0010 2 15,300 3,550 1,050 114,062 
Act0010 2 9,750 0,600 0,600 7,020 
Act0010 2 15,300 0,600 0,600 11,016 
Act0010 2 20,000 2,900 0,850 98,600 
Act0010 Muro colector 2 5,000 4,000 7,920 316,800 
Act0010 2 5,000 4,050 0,900 36,450 
Act0010 COLECTOR PVC D=315 mm 1 522,720 1,360 710,899 
Act0010 COLECTOR PVC D=400 mm 1 112,160 1,440 161,510 
Act0010 Pozo bombeo 1 3,404 3,404 
Act0010 Servicio afectados 2 130,000 1,360 353,600 
Act0010 Reposición tubería saneamiento 1 130,000 1,360 176,800 
Act0010 Reposición tubería abastecimiento 1 130,000 1,360 176,800 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD   
 2.704,05 
02.03 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
 
 SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU 
 CASO). 
Act0010 COLECTOR PVC D=315 mm 1 522,720 1,090 569,765 
Act0010 COLECTOR PVC D=400 mm 1 112,160 1,170 131,227 
Act0010 Servicio afectados 2 130,000 1,360 353,600 
Act0010 Reposición tubería saneamiento 1 130,000 1,090 141,700 
Act0010 Reposición tubería abastecimiento 1 130,000 1,090 141,700 
 
  
 1.337,99 
02.04 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL  
 PROCEDENTE  
 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA 
 ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE 
 TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 
  
Act0010 TERRAPLÉN 1 924,000 924,000 
 
  
 924,00 
02.05 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  
 O  
 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO 
 GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN 
 CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/ 
 CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y 
 TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA 
 SUPERFICIE. 
Act0010 SUELO SELECCIONADO 1 6.573,810 0,550 3.615,596 
 
  
 3.615,60 
02.06 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE  
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS CON MATERIAL 
 FILTRANTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
 CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
 COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,75 1,20 3,00 70,20 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,80 0,70 2,00 49,84 
Act0010 Muro 3m este 2 15,30 1,20 3,00 110,16 
Act0010 Muro 2m este 2 20,00 0,70 2,00 56,00 
Act0010 Muro colector 2 5,00 3,70 7,92 293,04 
 
  
 579,24 
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS  
 SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS PANTALLA  
03.01.01 m2 MURO PANTALLA e=60cm.T.COHESIVO-DURO  
 MURO PANTALLA CONTINUO DE 0,60 M. DE ESPESOR, SEGÚN 
 NTE-CCP-7, EN TERRENO COHESIVO-DURO, CON  70 KG/M2 DE 
 CUANTÍA DE ACERO B 500 S Y HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 
 CENTRAL, PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 15 M., 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON LODOS TIXOTRÓPICOS (BENTONITA); 
 I/P.P. ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE MURO-GUÍA ARMADO, DE 
 0,70X1X0,25 Y DEMOLICIÓN DEL MISMO, APUNTALAMIENTOS 
 INTERMEDIOS EN EJECUCIÓN, CORONACIÓN DE PANTALLA, 
 LIMPIEZA Y DOBLADO DE ARMADURAS.  SEGÚN EHE. 
  
Act0010 Según ACAD  
 
Act0010 Longitud = superficie  
Act0010 Tipo 1 2 495,54 991,08 
Act0010 Tipo 2 2 215,61 431,22 
Act0010 Tipo 3 2 126,00 252,00 
Act0010 Tipo 4 2 104,97 209,94 
Act0010 Tipo 1b 2 280,38 560,76 
Act0010 2 281,40 562,80 
Act0010 2 247,37 494,74 
Act0010 2 178,02 356,04 
Act0010 2 190,75 381,50 
Act0010 Sobre colector 2 46,61 93,22 
 
  
 4.333,30 
03.01.02 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO  
 BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 MM DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, I/ 
 PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA 
 RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO 
 HIDRÁULICO. 
Act0010 146 4,000 584,000 
 
  
 584,00 
03.01.03 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTAL  
 TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN 
 DE PANTALLA DE MÁS DE 60 CM. 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
03.01.04 m CONEX.LOSA-M.PANTALA e=500  
 CONEXIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN DE CANTO MÁXIMO 800 MM. A 
 MURO PANTALLA DE ESPESOR MÍNIMO 500 MM., MEDIANTE BARRAS 
 CORRUGADAS B 500 S DE DIÁMETRO 16 MM., COLOCADAS A 
 POSTERIORI CON RESINA DE INYECCIÓN PARA UNA CARGA MÁXIMA 
 DE DISEÑO A CORTANTE DE 400 KN. POR METRO. LA CONEXIÓN 
 PRECISA DE UNA HILERA DE BARRAS SUPERIORES COLOCADAS, 
 COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. Y OTRA DE BARRAS INFERIORES 
 COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. ESTAS BARRAS SE 
 DEJARÁN EN ESPERA A FALTA DEL MONTAJE DE LA ARMADURA DE 
 LA LOSA Y POSTERIOR HORMIGONADO DEL CONJUNTO. LAS 
 BARRAS SUPERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA SUPERIOR 
 DE LA LOSA Y LAS BARRAS INFERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA 
 CARA INFERIOR DE LA LOSA. EL MONTAJE SE REALIZARÁ 
 PERFORANDO EL MURO HORIZONTALMENTE CON MARTILLO A 
 ROTOPERCUSIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 250 MM., EL DIÁMETRO 
 DEL TALADRO SERÁ DE 20 MM., SE LIMPIARÁ EL POLVO INTERIOR 
 DEL TALADRO, SE INYECTARÁ LA RESINA EN EL TALADRO HASTA LA 
 MITAD DE SU PROFUNDIDAD, A CONTINUACIÓN SE INTRODUCIRÁ 
 LA BARRA CORRUGADA Y SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO 
 CORRESPONDIENTE. FINALMENTE SE MONTARÁ LA ARMADURA DE 
 LA LOSA Y SE HORMIGONARÁ. 
  
Act0010 Losas tableros 4 21,50 86,00 
Act0010 Losa cimentación 2 5,00 10,00 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
 96,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 LOSA TABLERO  
03.02.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, 
 PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, 
 TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
Act0010 CIMBRA PÓRTICO ESTE 1 21,000 14,500 8,000 2.436,000 
Act0010 CIMBRA PÓRTICO OESTE 1 21,000 14,500 8,000 2.436,000   
 4.872,00 
03.02.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 
Act0010 HA-30 2 197,820 395,640 
 
  
 395,64 
03.02.03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
Act0010 2 21,500 14,500 623,500 
Act0010 4 14,500 0,600 34,800 
 
  
 658,30 
03.02.04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
Act0010 ACERO B 500 S 2 23.949,320 47.898,640 
Act0010 Según cálculo  
 
  
 47.898,64 
03.02.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCL  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, 
 CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO 
 A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE 
 CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE 
 IMPRIMACIÓN AL AGUA. 
Act0010 IMPERMEABILIZACIÓN 2 21,000 14,500 609,000 
 
  
 609,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 MUROS DE PIE  
03.03.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN 
 CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,75 3,35 65,33 
Act0010 2 9,75 0,60 11,70 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,80 2,70 96,12 
Act0010 Muro 3m este 2 15,30 3,35 102,51 
Act0010 2 15,30 0,60 18,36 
Act0010 Muro 2m este 2 20,00 2,70 108,00 
 
  
 402,02 
03.03.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,750 0,350 3,000 20,475 
Act0010 2 9,750 3,350 0,950 62,059 
Act0010 2 9,750 0,600 0,600 7,020 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,800 0,300 2,000 21,360 
Act0010 2 17,800 2,700 0,750 72,090 
Act0010 Muro 3m este 2 15,300 0,350 3,000 32,130 
Act0010 2 15,300 3,350 1,050 107,636 
Act0010 2 15,300 0,600 0,600 11,016 
Act0010 Muro 2m este 2 20,000 0,300 2,000 24,000 
Act0010 2 20,000 2,700 0,750 81,000 
 
  
 438,79 
03.03.03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
  
 DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
 DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
 SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,750 3,000 58,500 
Act0010 4 9,750 0,950 37,050 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,800 2,000 71,200 
Act0010 4 17,800 0,750 53,400 
Act0010 Muro 3m este 2 15,300 3,000 91,800 
Act0010 4 15,300 1,050 64,260 
Act0010 Muro 2m este 2 20,000 2,000 80,000 
Act0010 4 20,000 0,750 60,000 
 
  
 516,21 
03.03.04 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,750 3,000 58,500 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,800 2,000 71,200 
Act0010 Muro 3m este 2 15,300 3,000 91,800 
Act0010 Muro 2m este 2 20,000 2,000 80,000 
 
  
 301,50 
03.03.05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
Act0010 Muro 3m oeste  
Act0010 (Cuantía 44,2 kg/m³) 1 44,200 89,554 3.958,287 
Act0010 Muro 2m oeste  
Act0010 (Cuantía 33,13 kg/m³) 1 33,130 93,450 3.095,999 
Act0010 Muro 3m este  
Act0010 (Cuantía 44,2 kg/m³) 1 44,200 150,782 6.664,564 
Act0010 Muro 2m este  
Act0010 (Cuantía 33,13 kg/m³) 1 33,130 105,000 3.478,650 
 
  
 17.197,50 
03.03.06 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: 
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO 
 ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON 
 SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 
 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA 
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DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA 
 MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
 FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE 
 PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
 LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,75 3,00 58,50 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,80 2,00 71,20 
Act0010 Muro 3m este 2 15,30 3,00 91,80 
Act0010 Muro 2m este 2 20,00 2,00 80,00 
 
  
 301,50 
03.03.07 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2  MURO H.M.  
 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE 
 PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR 
 CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 115 GR/M2, COLOCADA 
 MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MUROS DE 
 
 HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,75 1,40 3,00 81,90 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,80 1,40 2,00 99,68 
Act0010 Muro 3m este 2 15,30 1,40 3,00 128,52 
Act0010 Muro 2m este 2 20,00 1,40 2,00 112,00 
 
  
 422,10 
03.03.08 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm. MURO H.M.  
 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC ABOVEDADA, RANURADA, DE 
 DIÁMETRO 160 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN EN 
 MASA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 
Act0010 Muro 3m oeste 2 9,75 19,50 
Act0010 Muro 2m oeste 2 17,80 35,60 
Act0010 Muro 3m este 2 15,30 30,60 
Act0010 Muro 2m este 2 20,00 40,00 
 
  
 125,70 
 SUBCAPÍTULO 03.04 LOSA DE CIMENTACIÓN  
03.04.01 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 
Act0010 HA-30 1 14,500 5,000 0,600 43,500 
 
  
 43,50 
03.04.02 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
 DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
 SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
Act0010 2 14,500 0,600 17,400 
 
  
 17,40 
03.04.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
Act0010 ACERO B 500 S 1 1.792,000 1.792,000 
Act0010 Según cálculo  
 
  

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 1.792,00 
03.04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: 
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO 
 ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON 
 SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 
 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA 
 AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA 
 MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
 FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE 
 PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
 LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
Act0010 1 14,50 5,00 72,50 
 
  
 72,50 
 SUBCAPÍTULO 03.05 PRUEBA DE CARGA  
03.05.01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE I  
 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" 
 DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN 
 
 DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES 
 ISOSTÁTICOS 
Act0010 2 2,000 
 
  
 2,00 
03.05.02 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <  
 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE 
 UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
 VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M 
Act0010 2 2,000 
 
  
 2,00 
 CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL  
 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
 COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
Act0010 Paso inferior 1 1.327,320 1.327,320 
Act0010 Acceso puerto 1 141,000 141,000 
Act0010 Acceso glorieta 1 178,020 178,020 
 
  
 1.646,34 
04.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN  
 EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 Paso inferior 0,001 4.256,000 4,256 
Act0010 Acceso puerto 0,001 683,415 0,683 
Act0010 Acceso glorieta 0,001 862,380 0,862 
 
  
 5,80 
04.03 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 
 ADHERENCIA. 
Act0010 Paso inferior 0,0005 3.987,200 1,994 
Act0010 Acceso puerto 0,0005 637,213 0,319 
Act0010 Acceso glorieta 0,0005 804,078 0,402 
Act0010 0,0005 4.088,000 2,044 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
Act0010 0,0005 654,539 0,327 
Act0010 0,0005 825,942 0,413 
Act0010 Fresado superficie 0,0005 4.920,330 2,460 
Act0010 0,0005 3.928,748 1,964 
Act0010 Sobre losas 0,0005 10,500 14,500 0,076 
Act0010 0,0005 10,500 14,500 0,076 
 
  
 10,08 
04.04 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
Act0010 Paso inferior 2,45 237,216 581,179 
Act0010 Acceso puerto 2,45 37,886 92,821 
Act0010 Acceso glorieta 2,45 47,807 117,127 
Act0010 Nueva rodadura superficie 2,45 4.920,330 0,060 723,289 
Act0010 2,45 3.928,748 0,060 577,526 
Act0010 Sobre losas 2,45 10,500 14,500 0,060 22,381 
Act0010 2,45 10,500 14,500 0,060 22,381 
 
  
 2.136,70 
04.05 t MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
Act0010 Paso inferior 2,4 363,384 872,122 
Act0010 Acceso puerto 2,4 58,129 139,510 
Act0010 Acceso glorieta 2,4 73,351 176,042 
 
  
 
 1.187,67 
04.06 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 
 DE APORTACIÓN. 
Act0010 Paso inferior 2,35 625,800 1.470,630 
Act0010 Acceso puerto 2,35 100,347 235,815 
Act0010 Acceso glorieta 2,35 126,624 297,566 
 
  
 2.004,01 
04.07 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
Act0010 AC16 surf 0,05 2.136,700 106,835 
Act0010 AC22 bin 0,045 1.187,670 53,445 
Act0010 AC32 base 0,045 2.004,010 90,180 
 
  
 250,46 
04.08 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS 
 BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 
Act0010 AC16 surf 1,1 106,835 117,519 
Act0010 AC22 bin 1 53,445 53,445 
Act0010 AC32 base 0,9 90,180 81,162 
 
  
 252,13 
04.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, 
 DE 4 Y 20 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 22 CM. DE 
 ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
 DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
  
Act0010 Isletas - remontable 1 95,80 95,80 
Act0010 1 28,95 28,95 
Act0010 1 28,29 28,29 
 
  
 153,04 
04.10 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO III 
 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE 
 BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO 
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
 ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN 
 PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
Act0010 ACERA 4 4,00 16,00 
Act0010 1 98,93 98,93 
Act0010 1 58,26 58,26 
Act0010 1 44,31 44,31 
Act0010 1 31,87 31,87 
 
  
 249,37 
04.11 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. 
 DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. 
Act0010 JARDIN 2 16,00 32,00 
Act0010 1 90,67 90,67 
Act0010 1 44,16 44,16 
 
  
 166,83 
04.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40  
 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE CEMENTO TEXTURA 
 PÉTREA, EN COLOR, ALTA RESISTENCIA, DE 40X40 CM., SOBRE 
 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE 
 DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
Act0010 Segun ACAD 1 923,14 923,14 
 
  
 923,14 
 CAPÍTULO 05 DRENAJE  
 SUBCAPÍTULO 05.01 PASO INFERIOR  
05.01.01 m. CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN  
 CAZ  PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20, 50X25XD=30 Y 430 
 KG./M., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 10 CM., 
 INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTADO Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. 
  
Act0010 CAZ MOPU 1 522,72 522,72 
 
  
 522,72 
05.01.02 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
Act0010 BAJO CAZ MOPU 1 522,72 522,72 
 
  
 522,72 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
05.01.03 m. COLECTOR PVC D=400 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=40,00 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
  
Act0010 1 36,16 36,16 
 
  
 36,16 
05.01.04 Ud ARQU. DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR.  
 UD. ARQUETA DE DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR. 
  
Act0010 ARQUETA DESAGÜE 34 34,00 
 
  
 34,00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SUPERFICIE  
05.02.01 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
Act0010 COLECTOR PVC 1 76,54 76,54 
 
  
 76,54 
05.02.02 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1  
 CUNETA TRAPECIAL TIPO T1 DE H=0,50 M. Y BASE 0,50 M., CON 
 TALUDES 2/1, REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 12 
 CM., INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMINADA. 
Act0010 CUNETA HORMIGÓN 1 52,51 52,51 
 
  
 52,51 
05.02.03 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180  
 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
 ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 
 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
 GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 
Act0010 Cruce ODT 1 8,500 8,500 
 
  
 8,50 
05.02.04 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm  
 SUMIDERO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALZADA, DE 
 DIMENSIONES INTERIORES 50X20 CM. Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 
 REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 KG/CM2 
 TMÁX.20 DE 10 CM. DE ESPESOR, CON PAREDES DE FÁBRICA DE 
 LADRILLO PERFORADO ORDINARIO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, 
 SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
 INTERIORMENTE, I/REJILLA DE FUNDICIÓN DE 50X20X3 CM., CON 
 MARCO DE FUNDICIÓN, ENRASADA AL PAVIMENTO. INCLUSO 
 RECIBIDO A TUBO DE SANEAMIENTO. 
Act0010 SUMIDERO CALZADA 4 4,00 
 
  
 4,00 
05.02.05 Ud ARQUETA O. F. CAÑO 60 CM.  
 UD. ARQUETA TIPO EN ENTRADA DE O.F. PARA CAÑO D= 0.60 M 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
05.02.06 Ud BOQUILLA ALETAS O. F. 60 CM.  
 UD. BOQUILLA CON ALETAS EN O.F. PARA CAÑO D = 0.60 M., 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 
05.02.07 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. 
 DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. 
Act0010 Cabeza de terraplen acceso puerto 1 76,54 76,54 
 
  
 76,54 
 SUBCAPÍTULO 05.03 SISTEMA DE BOMBEO  
05.03.01 ud POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m.  
 POZO PREFABRICADO DE PRVF DE 1,7 M. DE DIÁMETRO Y 1,49 M. 
 DE ALTURA, CON 2 BOMBAS DE 2,5 KW DE FUNCIONAMIENTO 
 ALTERNATIVO, CAPACES DE BOMBEAR CADA UNA EL CAUDAL 
 MÁXIMO. JUEGO DE SONDAS DE NIVEL CON LOS DISTINTOS 
 FUNCIONAMIENTOS Y PARADAS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS 
 CON TUBO DE TOMA O ENTRADA Y OTRO PARA LA SALIDA, PARA UN 
 CAUDAL MÁXIMO DE 5,21 L/S., SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 TAPADO POSTERIOR. 
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 
05.03.02 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
 S/NTE-IFA-13. 
Act0010 TUBERÍA POLIETILENO 1 61,50 61,50 
 
  
 61,50 
 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
 SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
06.01.01 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
Act0010 M-1.3 1 28,172 28,172 
Act0010 M-2.6 1 442,824 442,824 
Act0010 M-7.9 2 1 4,400 4,400 
 
  
 475,40 
06.01.02 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 30 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 30 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
Act0010 M-1.7 1 7,650 7,650 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 7,65 
06.01.03 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 40 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 40 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
Act0010 M-4.1 1 19,920 19,920 
Act0010 M-4.2 1 65,997 65,997 
 
  
 85,92 
06.01.04 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM  
 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO 
 TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
Act0010 M-4.3 1 99,600 99,600 
Act0010 M-5.2 (frente) 1 7,200 7,200 
Act0010 M-5.2 (derecha) 1 3,007 3,007 
Act0010 M-5.2 (doble) 1 6,525 6,525 
Act0010 M-6.2 1 1,050 1,050 
Act0010 M-6.5 1 14,340 14,340 
Act0010 M-6.7 1 13,020 13,020 
Act0010 M-7.2 A 1 17,648 17,648 
Act0010 M-7.2 B 1 192,944 192,944 
Act0010 M-7.2 C 1 67,000 67,000 
 
  
 422,33 
 SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE  
 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
Act0010 10 10,000 
 
  
 10,00 
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS  
 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
Act0010 7 7,000 
 
  
 7,00 
06.02.03 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA  
 SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE 
 CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
Act0010 6 6,000   
 6,00 
06.02.04 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3  
 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE 
 CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y 
 HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
Act0010 Pórtico 1 1 10,500 4,000 42,000 
Act0010 Pórtico 2 1 7,000 4,000 28,000 
Act0010 Banderola 1 7,000 4,000 28,000 
 
  
 98,00 
06.02.05 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA 35  

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 M DE BRAZO 
 Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA 
 (SIN INCLUIR CARTEL). 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
06.02.06 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 40 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
 MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 
 LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
 CARTEL). 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
06.02.07 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 60 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
 MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 
 LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
 CARTEL). 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
06.03.01 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2  
 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 
 RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
Act0010 10 10,000 
 
  
 10,00 
06.03.02 m. BARRERA SEGURIDAD HGÓN.PREFABRICADO  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO DOBLE, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
Act0010 1 421,21 421,21 
 
  
 421,21 
06.03.03 m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b  
 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA4/120B, DE 
 ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE 
 ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M., TIPO TUBULAR DE 
 1,50 M. DE LONGITUD, HINCADA CON P.P. DE POSTES, 
 SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, 
 COLOCADA. 
Act0010 1 76,00 76,00 
Act0010 1 76,00 76,00 
Act0010 1 52,00 52,00 
Act0010 1 80,00 80,00 
Act0010 1 76,00 76,00   
 360,00 
06.03.04 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO  
 AMORTIGUADOR DE IMPACTO, SISTEMA GREAT (ARA) O SIMILAR, EN 
 BIFURCACIONES O SALIDAS, TOTALMENTE INSTALADO 
Act0010 2 2,000 
 
  
 2,00 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
06.03.05 m BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN C/ BARANDILLA METAL.  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA IN 
 SITU, INSTALADA CON BARANDILLA METÁLICA S-275-JR 
 GALVANIZADO, FORMADA POR TUBO HUECO LONGITUDINAL DE 
 DIAMÉTRO 60 MM Y MONTANTES DE TUBO HUECO DE DIÁMETRO 15 
 MM Y PLETINA 20X30 MM, SEGÚN PLANOS, ACABADO CON PINTURA 
 OXIRON NEGRO MATE EN DOS MANOS PREVIA IMPRIMACIÓN CON 
 MINIO ELECTROLÍTICO EN DOS MANOS, ANCLADA A BASE DE 
 HORMIGÓN MEDIANTE PLETINA Y PERNOS DE FIJACIÓN. 
Act0010 1 173,140 173,140 
Act0010 1 72,300 72,300 
Act0010 1 265,080 265,080 
 
  
 510,52 
 CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA  
07.01 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO  
 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO I/ CANON DE 
 PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
 FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, 
 EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO. 
Act0010 1 253,200 0,200 50,640 
Act0010 1 1.102,360 0,300 330,708 
 
  
 381,35 
07.02 m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000  
 FORMACIÓN DE CÉSPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO, POR 
 SIEMBRA DE UNA MEZCLA DE FESTUCA ARUNDINACEA AL 70% Y 
 RAY-GRASS AL 30 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 M2, 
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL 
 TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 
 NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM. 
 SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RULO Y 
 PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA 
 INDICADA A RAZÓN DE 30 GR/M2. Y PRIMER RIEGO. 
Act0010 1 253,20 253,20 
Act0010 1 1.102,36 1.102,36 
 
  
 1.355,56 
07.03 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS  
 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
Act0010 1,41 675,500 952,455 
 
  
 952,46 
07.04 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4,5-5 m.  
 CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 4,5 
 A 5 M. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN 
 EN HOYO DE 1X1X1 M. CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
 DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 
Act0010 7 7,00 
 
  
 7,00 
 CAPÍTULO 08 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
08.01 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm  
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 ESTRUCTURADA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO 
 EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. 
 DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE 
 LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
Act0010 Reposición saneamiento 1 130,00 130,00 
 
  
 130,00 
08.02 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 315 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, 
 SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
 S/NTE-IFA-13. 
Act0010 Reposición abastecimiento 1 130,00 130,00 
 
  
 130,00 
08.03 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.  
 POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 100 CM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR Y 2 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/L, DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, CUERPO DEL POZO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/L ENCOFRADO A UNA CARA Y 20 
 CM. DE ESPESOR CON ENCOFRADO METÁLICO MEDIANTE MOLDE 
 DE CUERPO Y OTRO PARA FORMACIÓN DE CONO ASIMÉTRICO DE 
 40 CM. DE ALTURA COMO BROCAL PARA 20 POSTURAS, CON 
 CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, RECIBIDO DE PATES, 
 CON MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIR LA EXCAVACIÓN Y CON 
 RELLENO PERIMETRAL AL TIEMPO QUE SE EJECUTA LA 
 FORMACIÓN DEL POZO. 
Act0010 4 4,00 
 
  
 4,00 
08.04 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.  
 ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE PVC DE 40X40 CM., 
 CON TAPA Y MARCO DE PVC INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE CAMA 
 DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL POSTERIOR. 
Act0010 3 3,00 
 
  
 3,00 
 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  
 SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMBRADO  
09.01.01 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA 
 DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA DE CERCO Y 
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE PERNOS A DADO 
 DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO LONDON 
 CITY DE 130 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P DE 
 CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO 
 DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
 CANTIDAD Act0010 Vial norte oeste 8 8,000 
Act0010 Vial norte este 9 9,000 
Act0010 Vial sur oeste 8 8,000 
Act0010 Vial sur este 9 9,000 
 
  
 34,00 
09.01.02 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA 
 DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA DE CERCO Y 
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE PERNOS A DADO 
 DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO LONDON 
 CITY DE 100 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P DE 
 CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO 
 DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
Act0010 Vial norte oeste 3 3,000 
Act0010 Vial norte este 4 4,000 
Act0010 Paso inferior norte 2 2,000 
Act0010 Paso inferior sur 2 2,000 
Act0010 Vial sur oeste 8 8,000 
Act0010 Vial sur este 3 3,000 
Act0010 Acceso 15 15,000 
 
  
 37,00 
09.01.03 Ud PUNTO DE LUZ PROYECTOR LED ADOSADO A PARED.  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE PROYECTOR LED ADOSADO A PARED, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, SOPORTE 
 ANCLADO A PARED, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV Y 
 LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO GREY DE 80 W ACOPLADA 
 AL SOPORTE. INCLUSO P/P ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
 ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
Act0010 Paso inferior norte 14 14,000 
Act0010 Paso inferior sur 14 14,000 
 
  
 28,00 
09.01.04 Ud BALIZA PARA ZONA PEATONAL  
 BALIZA LED PARA ZONA PEATONAL, MARCA BENITO MODELO DALIA, 
 FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CON ACABADO 
 SUPERFICIAL MEDIANTE IMPRIMACIÓN EPOXI Y REVESTIMIENTO DE 
 PINTURA POLIESTER AL HORNO, EN OXIRÓN NEGRO, DIFUSOR DE 
 METACRILATO GLASEADO, BLOQUE ÓPTICO INTEGRADO, 
 DIMENSIONES DE 140 MM DE DIÁMETRO Y 1000 MM DE ALTURA.  
 INCLUSO P/P DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
 ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
Act0010 4 4,000 
 
  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
09.02.01 m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE DE 90 MM DE DIÁMETRO  
 NOM  
 CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO 
 EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y 
 EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 90 MM DE 
 DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N, 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 RECUBIERTA CON HORMIGÓN HA-25. 
 
 
Act0010 1458,9 1.458,900 
 
  
 1.458,90 
09.02.02 m CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE  
 CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM 
 DE DIÁMETRO. 
Act0010 335,43 335,430 
 
  
 335,43 
09.02.03 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 16 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 
 POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
Act0010 5 10,000 50,000 
 
  
 50,00 
09.02.04 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 6 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 
 POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
Act0010 5 2.170,000 10.850,000 
 
  
 10.850,00 
09.02.05 Ud TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD  
 TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE 
 LONGITUD. 
Act0010 8 8,000 
 
  
 8,00 
09.02.06 Ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A.  
 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-E4, DE HASTA 63 A DE 
 INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, INSTALADA EN PEANA 
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 O LOCAL. 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
09.02.07 Ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE.  
 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON 
 PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 40, AISLAMIENTO 
 CLASE II, DE 1350X650X250 MM. 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
09.02.08 Ud INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSID  
 INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), 
 INTENSIDAD NOMINAL 100 A, TENSIÓN DE AISLAMIENTO (UI) 500 V, 
 IMPULSO DE TENSIÓN MÁXIMO (UIMP) 4 KV, PODER DE APERTURA Y 
 CIERRE 3 X IN, PODER DE CORTE 20 X IN DURANTE 0,1 S, 
 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ICW) 12 X IN DURANTE 1 S. 
Act0010 1 1,000 
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MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 1,00 
09.02.09 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR  
 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS, 
 TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD NOMINAL 25 A, PODER DE CORTE 6 
 KA, CURVA C. 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
09.02.10 Ud PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.  
 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 4 
  
MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), TIPO 2 (ONDA 8/20 µS), NIVEL DE 
 PROTECCIÓN 2 KV, INTENSIDAD MÁXIMA DE DESCARGA 100 KA. 
Act0010 1 1,000 
 
  
 1,00 
09.02.11 Ud INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE DIFERENCIAL.  
 INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE 
 DIFERENCIAL, DE 7 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD 
 NOMINAL 10 A, SENSIBILIDAD 300 MA, PODER DE CORTE 6 KA, 
 CURVA C, CLASE AC. 
Act0010 7 7,000 
 
  
 7,00 
 CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 SUBCAPÍTULO 10.01 SITUACIONES PROVISIONALES  
10.01.01 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 
 ADHERENCIA. 
Act0010 Carril durante obras eje 1 0,0005 320,000 7,500 1,200 
 
  
 1,20 
10.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
Act0010 Carril durante obras eje 1 2,45 320,000 7,500 0,060 352,800 
 
  
 352,80 
10.01.03 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
Act0010 AC16 surf 0,05 352,800 17,640 
 
  
 17,64 
10.01.04 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS 
 BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 
Act0010 AC16 surf 1,1 17,640 19,404 
 
  
 19,40 
10.01.05 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.  
 CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL 
 PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
Act0010 3000 3.000,000 3.000,000 
 
  
 3.000,00 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
10.01.06 ML. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD  
 MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO 
 ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO 
 STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES 
 USOS.  S/ R.D. 486/97. 
Act0010 3000 3.000,000 3.000,000 
 
  
 3.000,00 
10.01.07 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  
 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE 
 DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
Act0010 50 50,000 50,000 
 
  
 50,00 
10.01.08 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN CINCO 
 USOS). S/ R.D. 485/97. 
Act0010 15 15,000 15,000 
 
  
 15,00 
10.01.09 UD. BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  
 BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO Y 
 SOPORTE DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y PILAS, 
 I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, (AMORTIZABLE EN DIEZ USOS). S/ 
 R.D. 485/97. 
Act0010 25 25,000 25,000 
 
  
 25,00 
10.01.10 UD. PIQUETA 10X30X75 CM. ROJO Y BLANCO  
 PIQUETA DE MEDIADAS 10X20X75 CM., COLOR ROJO Y BLANCO, 
 (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
Act0010 100 100,000 100,000 
 
  
 100,00 
10.01.11 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.  
 SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN 
 OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/ R.D. 
 485/97. 
Act0010 4 4,000 4,000 
 
  
 4,00 
10.01.12 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  
 PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE 
 METÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE 
 POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
Act0010 40 40,000 40,000 
 
  
 40,00 
10.01.13 UD. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  
 PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 
 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
Act0010 30 30,000 30,000 
 
  
 30,00 
10.01.14 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

FUNDACIÓN DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
 

 
 Pablo Regos Vilares Septiembre 2017 Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande, A Coruña Página 15 de 51 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
Act0010 1 4.000,000 4.000,000 
 
  
 4.000,00 
 SUBCAPÍTULO 10.02 MOBILIARIO URBANO  
10.02.01 ud BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO CON ESTRUCTURA DE 
 HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE ALTA CALIDAD, DE 1,8 M 
 DE LARGO, ASIENTO Y RESPALDO DE TABLAS DE MADERA DE 
 IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE. 187 KG. 
Act0010 8 8,00 
 
  
 8,00 
10.02.02 ud PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULANTE DE 
 PLETINA 40X10 MM DE HIERRO FORJADO Y TABLILLAS DE MADERA 
 DE IROKO TRATADAS EN AUTOCLAVE, DE 30 L DE CAPACIDAD, CON 
 CIERRE DE SEGURIDAD, RECIBIDA EN DADO DE HORMIGÓN, 
 INSTALADA. 
Act0010 8 8,00 
 
  
 8,00 
 SUBCAPÍTULO 10.03 ACABADOS  
10.03.01 m2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS C/ PANELES DE ACERO VITRIFICADO.  
 
 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANEL DE 
 ACERO VITRIFICADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REMATE 
 LONGITUDINAL SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE PERFIL 
 LONGITUDINAL DE ALUMINIO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERÍA DE 
 FIJACIÓN EN ACERO GALVANZIADO. 
Act0010 REVESTIMIENTO 2 1.149,325 2.298,650 
 
  
 2.298,65 
 SUBCAPÍTULO 10.04 MODIIFICACIÓN TABLERO PASO DE OLEODUCTO  
10.04.01 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR  
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE 
 ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
Act0010 PRELOSA 1 1 26,097 26,097 
Act0010 PRELOSA 2 1 23,082 23,082 
Act0010 PRELOSA 3 1 19,310 19,310 
Act0010 PRELOSA 4 1 17,778 17,778 
Act0010 PRELOSA 5 1 14,187 14,187 
Act0010 PRELOSA 6 1 11,783 11,783 
 
  
 112,24 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01 ud SEGURIDAD Y SALUD  
 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN PRESUPUESTO 
 AUXILIAR 
  
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 
CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS  
12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS  
 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN 

MEDICIONES  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 PRESUPUESTO AUXILIAR 
  
Act0010 1 1,00 
 
  
 1,00 
CAPÍTULO 13 VARIOS  
13.01 PA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN  
 PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, DURANTE 
 LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS. 
  
 
  
 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  
SUBCAPÍTULO 01.01 RETIRADA PASARELA PEATONAL  
01.01.01 m3 CIMBRA PÓRTICO 22,34 
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA 
 CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.01.02 m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA 20,36 
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS MIXTAS, DE HORMIGÓN ARMADO 
 Y METÁLICA, INCLUSO PILARES, CABLES, TENSORES, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE 
 AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.03 m3 DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR. 194,51 
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR JÁCENAS Y 
 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO (SIN FORJADOS), CON 
 COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A 
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 COLECTIVAS. 
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.04 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR. 256,24 
 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS  
01.02.01 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 3,55 
 LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
 DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
 MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 60 KM. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02.02 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA 4,94 
 LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ 
 DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
 KM. 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.02.03 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 3,83 
 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER 
 TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE 
 VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y 
 TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
 KM. 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.04 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 0,48 
 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN 
 EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE 
 RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO 

CUADRO DE PRECIOS 1  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE 4,26 
 TERRE  
 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER 
 TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE 
 UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
 CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.02 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 6,64 
 CUALQUIER TI  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
 CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
 CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA 
 PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA 
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ 
 ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
 EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 10 KM. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL 3,23 
 PRO  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
 SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU 
 CASO). 
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.04 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL 1,13 
 PROCEDENTE  
 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA 
 ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO 
 DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 
  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.05 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO 6,65 
 GRANULAR O  
 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 
 YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE 
 EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
 DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, 
 CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE 
 LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 22,86 
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS CON MATERIAL 
 FILTRANTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
 CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
 COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS PANTALLA  
03.01.01 m2 MURO PANTALLA e=60cm.T.COHESIVO-DURO 203,87 
 MURO PANTALLA CONTINUO DE 0,60 M. DE ESPESOR, SEGÚN 
 NTE-CCP-7, EN TERRENO COHESIVO-DURO, CON  70 KG/M2 DE 
 CUANTÍA DE ACERO B 500 S Y HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 
 CENTRAL, PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 15 M., 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON LODOS TIXOTRÓPICOS 
 (BENTONITA); I/P.P. ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE 
 MURO-GUÍA ARMADO, DE 0,70X1X0,25 Y DEMOLICIÓN DEL MISMO, 
 APUNTALAMIENTOS INTERMEDIOS EN EJECUCIÓN, 
 CORONACIÓN DE PANTALLA, LIMPIEZA Y DOBLADO DE 
 ARMADURAS.  SEGÚN EHE. 
  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.01.02 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO 36,23 
 BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 MM DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, I/ 
 PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE 
 ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO 
 HIDRÁULICO. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.01.03 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE 15.000,00 
 PANTAL  
 TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE 
 EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS DE 60 CM. 
 QUINCE MIL  EUROS  
03.01.04 m CONEX.LOSA-M.PANTALA e=500 17,85 
 CONEXIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN DE CANTO MÁXIMO 800 MM. A 
 MURO PANTALLA DE ESPESOR MÍNIMO 500 MM., MEDIANTE 
 BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE DIÁMETRO 16 MM., 
 COLOCADAS A POSTERIORI CON RESINA DE INYECCIÓN PARA 
 UNA CARGA MÁXIMA DE DISEÑO A CORTANTE DE 400 KN. POR 
 METRO. LA CONEXIÓN PRECISA DE UNA HILERA DE BARRAS 
 SUPERIORES COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. Y OTRA 
 DE BARRAS INFERIORES COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 
 MM. ESTAS BARRAS SE DEJARÁN EN ESPERA A FALTA DEL 
 MONTAJE DE LA ARMADURA DE LA LOSA Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DEL CONJUNTO. LAS BARRAS SUPERIORES 
 ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA SUPERIOR DE LA LOSA Y LAS 
 BARRAS INFERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA INFERIOR 
 DE LA LOSA. EL MONTAJE SE REALIZARÁ PERFORANDO EL MURO 
 HORIZONTALMENTE CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN A UNA 
 PROFUNDIDAD DE 250 MM., EL DIÁMETRO DEL TALADRO SERÁ 
 DE 20 MM., SE LIMPIARÁ EL POLVO INTERIOR DEL TALADRO, SE 
 INYECTARÁ LA RESINA EN EL TALADRO HASTA LA MITAD DE SU 
 PROFUNDIDAD, A CONTINUACIÓN SE INTRODUCIRÁ LA BARRA 
 CORRUGADA Y SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO 
 CORRESPONDIENTE. FINALMENTE SE MONTARÁ LA ARMADURA 
 DE LA LOSA Y SE HORMIGONARÁ. 
  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 LOSA TABLERO  
03.02.01 m3 CIMBRA PÓRTICO 22,34 
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA 
 CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  

CUADRO DE PRECIOS 1  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CÉNTIMOS  
03.02.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 99,66 
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.02.03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 30,45 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.02.04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,93 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON 13,73 
 MEZCL  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 
 ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE 
 MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR 
 DE 3 MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA 
 SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 
 TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 MUROS DE PIE  
03.03.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 11,72 
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN 
 CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO. 
 ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 99,66 
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03.03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 24,98 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y 
 POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
 APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
 COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
 EJECUCIÓN. 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.03.04 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 30,45 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.03.05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,93 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
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 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03.06 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA 25,66 
 ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA 
 POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE 
 REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS 
 ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE 
 IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE 
 BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
 LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE 
 (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE 
 CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR 
 ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.03.07 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2  MURO H.M. 3,72 
 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS 
 DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR 
 CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 115 GR/M2, COLOCADA 
 MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MUROS DE 
 HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO. 
 TRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.08 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm. MURO H.M. 7,88 
 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC ABOVEDADA, RANURADA, DE 
 DIÁMETRO 160 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN EN 
 MASA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 LOSA DE CIMENTACIÓN  
03.04.01 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 99,66 
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
03.04.02 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 24,98 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y 
 POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
 APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
 COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
 EJECUCIÓN. 
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.04.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,93 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA 25,66 
 ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA 
 POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE 
 REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS 
 ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE 
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 IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE 
 BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
 LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE 
 (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE 
 CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR 
 ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 PRUEBA DE CARGA  
03.05.01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN 1.819,35 
 PUENTE I  
 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" 
 DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA 
 DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, 
 EN PUENTES ISOSTÁTICOS 
 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.05.02 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN 1.692,58 
 VANO <  
 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO 
 DE UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE 
 VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M 
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 18,08 
 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
 COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
 DIECIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 377,57 
 EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 291,50 
 ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS 
 DE ADHERENCIA. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.04 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO 26,33 
 MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.05 t MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN 26,25 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.06 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 26,28 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 
 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
 MINERAL DE APORTACIÓN. 
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.07 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 440,00 
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS  
04.08 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 49,27 
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 MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) 
 EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O 
 PLANTA. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
04.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm. 17,87 
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, 
 ACHAFLANADO, DE 4 Y 20 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR 
 Y 22 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, 
 SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO 
 POSTERIOR. 
  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.10 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 20,12 
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO III 
 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE 
 BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO 
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
 ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN 
 PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
 VEINTE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04.11 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR 19,31 
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 
 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y 
 LIMPIEZA. 
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40 49,66 
 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE CEMENTO TEXTURA 
 PÉTREA, EN COLOR, ALTA RESISTENCIA, DE 40X40 CM., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE 
 DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 DRENAJE  
SUBCAPÍTULO 05.01 PASO INFERIOR  
05.01.01 m. CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN 58,64 
 CAZ  PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20, 50X25XD=30 Y 430 
 KG./M., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 10 
 CM., INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTADO Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. 
  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.01.02 m. COLECTOR PVC D=315 mm 28,72 
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.01.03 m. COLECTOR PVC D=400 mm 33,60 
 COLECTOR DE PVC DE D=40,00 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
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 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.01.04 Ud ARQU. DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR. 411,17 
 UD. ARQUETA DE DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR. 
  
 CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 SUPERFICIE  
05.02.01 m. COLECTOR PVC D=315 mm 28,72 
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02.02 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1 46,47 
 CUNETA TRAPECIAL TIPO T1 DE H=0,50 M. Y BASE 0,50 M., CON 
 TALUDES 2/1, REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 12 
 CM., INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, 
 TERMINADA. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.02.03 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180 78,36 
 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
 ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 
 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
 GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.02.04 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm 92,87 
 SUMIDERO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALZADA, DE 
 DIMENSIONES INTERIORES 50X20 CM. Y 50 CM. DE 
 PROFUNDIDAD, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 
 MASA H-100 KG/CM2 TMÁX.20 DE 10 CM. DE ESPESOR, CON 
 PAREDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO ORDINARIO 
 DE 1/2 PIE DE ESPESOR, SENTADOS CON MORTERO DE 
 CEMENTO, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, I/REJILLA 
 DE FUNDICIÓN DE 50X20X3 CM., CON MARCO DE FUNDICIÓN, 
 ENRASADA AL PAVIMENTO. INCLUSO RECIBIDO A TUBO DE 
 SANEAMIENTO. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
05.02.05 Ud ARQUETA O. F. CAÑO 60 CM. 511,43 
 UD. ARQUETA TIPO EN ENTRADA DE O.F. PARA CAÑO D= 0.60 M 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 QUINIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.02.06 Ud BOQUILLA ALETAS O. F. 60 CM. 959,31 
 UD. BOQUILLA CON ALETAS EN O.F. PARA CAÑO D = 0.60 M., 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.07 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR 19,31 
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 
 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y 
 LIMPIEZA. 
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 SISTEMA DE BOMBEO  
05.03.01 ud POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m. 8.165,55 
 POZO PREFABRICADO DE PRVF DE 1,7 M. DE DIÁMETRO Y 1,49 M. 
 DE ALTURA, CON 2 BOMBAS DE 2,5 KW DE FUNCIONAMIENTO 
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ALTERNATIVO, CAPACES DE BOMBEAR CADA UNA EL CAUDAL 
 MÁXIMO. JUEGO DE SONDAS DE NIVEL CON LOS DISTINTOS 
 FUNCIONAMIENTOS Y PARADAS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS 
 CON TUBO DE TOMA O ENTRADA Y OTRO PARA LA SALIDA, PARA 
 UN CAUDAL MÁXIMO DE 5,21 L/S., SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI 
 EL TAPADO POSTERIOR. 
 OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.03.02 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm. 7,44 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
06.01.01 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm 0,65 
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.02 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 30 cm 1,46 
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 30 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.03 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 40 cm 1,89 
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 40 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.04 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN 4,08 
 SÍM  
 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO 
 TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE 206,21 
 CLASE  
 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, 
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
 POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
 HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE 193,70 
 CLAS  
 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, 
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
 POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
 HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
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 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
06.02.03 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE 195,76 
 CLASE RA  
 SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO 
 A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
06.02.04 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3 228,99 
 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO 
 RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL DE 
 POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, 
 TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
06.02.05 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y 8.805,10 
 HASTA 35  
 BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 M DE 
 BRAZO Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL). 
 OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
06.02.06 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE 18.718,22 
 CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 40 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). 
 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
06.02.07 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE 19.330,53 
 CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 60 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). 
 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA  EUROS  
 con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
06.03.01 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2 42,06 
 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 
 RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.03.02 m. BARRERA SEGURIDAD HGÓN.PREFABRICADO 56,01 
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 DOBLE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA. 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.03.03 m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b 41,91 
 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA4/120B, DE 
 ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE 
 ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M., TIPO TUBULAR 
 DE 1,50 M. DE LONGITUD, HINCADA CON P.P. DE POSTES, 
 SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, 
 COLOCADA. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

FUNDACIÓN DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
 

 
 Pablo Regos Vilares Septiembre 2017 Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande, A Coruña Página 22 de 51 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CUADRO DE PRECIOS 1  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 CÉNTIMOS  
06.03.04 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO 4.000,00 
 AMORTIGUADOR DE IMPACTO, SISTEMA GREAT (ARA) O SIMILAR, 
 EN BIFURCACIONES O SALIDAS, TOTALMENTE INSTALADO 
 CUATRO MIL  EUROS  
06.03.05 m BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN C/ BARANDILLA METAL. 183,13 
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA IN 
 SITU, INSTALADA CON BARANDILLA METÁLICA S-275-JR 
 GALVANIZADO, FORMADA POR TUBO HUECO LONGITUDINAL DE 
 DIAMÉTRO 60 MM Y MONTANTES DE TUBO HUECO DE DIÁMETRO 
 15 MM Y PLETINA 20X30 MM, SEGÚN PLANOS, ACABADO CON 
 PINTURA OXIRON NEGRO MATE EN DOS MANOS PREVIA 
 IMPRIMACIÓN CON MINIO ELECTROLÍTICO EN DOS MANOS, 
 ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINA Y PERNOS 
 DE FIJACIÓN. 
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA  
07.01 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 6,69 
 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO I/ CANON DE 
 PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
 FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, 
 EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y 
 PERFILADO. 
 SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02 m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000 2,94 
 FORMACIÓN DE CÉSPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO, 
 POR SIEMBRA DE UNA MEZCLA DE FESTUCA ARUNDINACEA AL 
 70% Y RAY-GRASS AL 30 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 M2, 
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL 
 TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 
 NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM. 
 SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RULO Y 
 PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA 
 INDICADA A RAZÓN DE 30 GR/M2. Y PRIMER RIEGO. 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.03 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS 1,07 
 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
 UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.04 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4,5-5 m. 317,69 
 CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 
 4,5 A 5 M. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M. CON LOS MEDIOS 
 INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
 PRIMER RIEGO. 
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
08.01 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm 42,05 
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 ESTRUCTURADA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
 COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 
 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS 
 ZANJAS. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.02 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm. 119,97 
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 TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 315 MM. 
 DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, 
 SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
08.03 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m. 577,49 
 POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 100 CM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR Y 2 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/L, DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, CUERPO DEL POZO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/L ENCOFRADO A UNA CARA Y 20 
 CM. DE ESPESOR CON ENCOFRADO METÁLICO MEDIANTE 
 MOLDE DE CUERPO Y OTRO PARA FORMACIÓN DE CONO 
 ASIMÉTRICO DE 40 CM. DE ALTURA COMO BROCAL PARA 20 
 POSTURAS, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, 
 RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIR LA 
 EXCAVACIÓN Y CON RELLENO PERIMETRAL AL TIEMPO QUE SE 
 EJECUTA LA FORMACIÓN DEL POZO. 
 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.04 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. 105,47 
 ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE PVC DE 40X40 CM., 
 CON TAPA Y MARCO DE PVC INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE 
 CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  
SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMBRADO  
09.01.01 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED 1.585,09 
 DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, 
 ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA 
 DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE 
 PERNOS A DADO DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN 
 EN MASA HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO 
 LONDON CITY DE 130 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P 
 DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
 EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.02 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED 1.541,84 
 DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, 
 ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA 
 DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE 
 PERNOS A DADO DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN 
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 EN MASA HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO 
 LONDON CITY DE 100 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P 
 DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
 EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.03 Ud PUNTO DE LUZ PROYECTOR LED ADOSADO A PARED. 833,00 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE PROYECTOR LED ADOSADO A PARED, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, SOPORTE 
 ANCLADO A PARED, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV Y 
 LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO GREY DE 80 W 
 ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P ACCESORIOS, 
 ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y 
 CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS  
09.01.04 Ud BALIZA PARA ZONA PEATONAL 316,24 
 BALIZA LED PARA ZONA PEATONAL, MARCA BENITO MODELO 
 DALIA, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CON 
 ACABADO SUPERFICIAL MEDIANTE IMPRIMACIÓN EPOXI Y 
 REVESTIMIENTO DE PINTURA POLIESTER AL HORNO, EN OXIRÓN 
 NEGRO, DIFUSOR DE METACRILATO GLASEADO, BLOQUE 
 ÓPTICO INTEGRADO, DIMENSIONES DE 140 MM DE DIÁMETRO Y 
 1000 MM DE ALTURA.  INCLUSO P/P DE CIMENTACIÓN, 
 ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO DE 
 ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
09.02.01 m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE DE 90 MM DE 11,27 
 DIÁMETRO NOM  
 CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, 
 SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED 
 (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, 
 DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA 
 COMPRESIÓN 450 N, RECUBIERTA CON HORMIGÓN HA-25. 
  
 ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
09.02.02 m CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE 5,76 
 CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 
 MM DE DIÁMETRO. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02.03 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 16 MM² DE SECCIÓN. 3,86 
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02.04 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 6 MM² DE SECCIÓN. 2,32 
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.05 Ud TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE 156,91 
 LONGITUD  
 TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M 
 DE LONGITUD. 
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
09.02.06 Ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A. 580,45 
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 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-E4, DE HASTA 63 A DE 
 INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, INSTALADA EN 
 PEANA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, EN VIVIENDA 
 UNIFAMILIAR O LOCAL. 
 QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
09.02.07 Ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE. 962,59 
 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON 
 PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 40, AISLAMIENTO 
 CLASE II, DE 1350X650X250 MM. 
 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.08 Ud INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), 118,85 
 INTENSID  
 INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR 
 (4P), INTENSIDAD NOMINAL 100 A, TENSIÓN DE AISLAMIENTO (UI) 
 500 V, IMPULSO DE TENSIÓN MÁXIMO (UIMP) 4 KV, PODER DE 
 APERTURA Y CIERRE 3 X IN, PODER DE CORTE 20 X IN DURANTE 
 0,1 S, INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ICW) 12 X IN DURANTE 1 
 S. 
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
09.02.09 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS, 90,27 
 TETRAPOLAR  
 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 
 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD NOMINAL 25 A, 
 PODER DE CORTE 6 KA, CURVA C. 
 NOVENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
09.02.10 Ud PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. 495,12 
 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 4 
 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), TIPO 2 (ONDA 8/20 µS), NIVEL DE 
 PROTECCIÓN 2 KV, INTENSIDAD MÁXIMA DE DESCARGA 100 KA. 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
09.02.11 Ud INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE DIFERENCIAL. 261,52 
 INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE 
 DIFERENCIAL, DE 7 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD 
 NOMINAL 10 A, SENSIBILIDAD 300 MA, PODER DE CORTE 6 KA, 
 CURVA C, CLASE AC. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
SUBCAPÍTULO 10.01 SITUACIONES PROVISIONALES  
10.01.01 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 291,50 
 ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS 
 DE ADHERENCIA. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO 26,33 
 MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.01.03 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 440,00 
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 CUATROCIENTOS CUARENTA  EUROS  
10.01.04 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 49,27 
 MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) 
 EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O 
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 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
10.01.05 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 0,94 
 CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL 
 PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 
 485/97. 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.01.06 ML. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,99 
 MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO 
 ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO 
 STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN 
 TRES USOS.  S/ R.D. 486/97. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.07 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 4,37 
 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. 
 DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.01.08 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 13,91 
 FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 
 CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.01.09 UD. BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 5,64 
 BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO Y 
 SOPORTE DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y PILAS, 
 I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, (AMORTIZABLE EN DIEZ USOS). 
 S/ R.D. 485/97. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.01.10 UD. PIQUETA 10X30X75 CM. ROJO Y BLANCO 6,58 
 PIQUETA DE MEDIADAS 10X20X75 CM., COLOR ROJO Y BLANCO, 
 (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.01.11 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 14,65 
 SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN 
 OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/ 
 R.D. 485/97. 
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.01.12 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 36,07 
 PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON 
 SOPORTE METÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE 
 APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. 
 S/ R.D. 485/97. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
10.01.13 UD. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 4,52 
 PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 
 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.14 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm 0,65 
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 MOBILIARIO URBANO  
10.02.01 ud BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m. 483,50 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO CON ESTRUCTURA DE 
 HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE ALTA CALIDAD, DE 1,8 M 
 DE LARGO, ASIENTO Y RESPALDO DE TABLAS DE MADERA DE 
 IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE. 187 KG. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
10.02.02 ud PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l 193,26 
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 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULANTE DE 
 PLETINA 40X10 MM DE HIERRO FORJADO Y TABLILLAS DE 
 MADERA DE IROKO TRATADAS EN AUTOCLAVE, DE 30 L DE 
 CAPACIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD, RECIBIDA EN DADO 
 DE HORMIGÓN, INSTALADA. 
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.03 ACABADOS  
10.03.01 m2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS C/ PANELES DE ACERO VITRIFICADO. 133,18 
 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANEL DE 
 ACERO VITRIFICADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REMATE 
 LONGITUDINAL SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE PERFIL 
 LONGITUDINAL DE ALUMINIO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERÍA 
 DE FIJACIÓN EN ACERO GALVANZIADO. 
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.04 MODIIFICACIÓN TABLERO PASO DE OLEODUCTO  
10.04.01 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR 40,60 
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE 
 ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
 CUARENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 VARIOS  
13.01 PA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 3.000,00 
 PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, 
 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE 
 LAS MISMAS. 
  
 TRES MIL  EUROS  

 

En A Coruña,a Septiembre de 2017 

El autor del proyecto 

 

Pablo Regos Vilares 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  
SUBCAPÍTULO 01.01 RETIRADA PASARELA PEATONAL  
01.01.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA 
 CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 Mano de obra .........................................................  9,84 
 Maquinaria..............................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,34 
01.01.02 m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS MIXTAS, DE HORMIGÓN ARMADO 
 Y METÁLICA, INCLUSO PILARES, CABLES, TENSORES, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE 
 AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
  
 Mano de obra .........................................................  19,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  19,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,36 
01.01.03 m3 DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR JÁCENAS Y 
 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO (SIN FORJADOS), CON 
 COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A 
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 COLECTIVAS. 
 Mano de obra .........................................................  154,10 
 Maquinaria..............................................................  29,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  183,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,51 
01.01.04 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
 Mano de obra .........................................................  169,51 
 Maquinaria..............................................................  72,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  241,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,24 
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS  
01.02.01 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS  
 LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
 MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 60 KM. 
 Mano de obra .........................................................  0,78 
 Maquinaria .............................................................  2,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,55 
01.02.02 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA  
 LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ 
 DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
 KM. 
 Mano de obra .........................................................  0,62 
 Maquinaria .............................................................  4,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,94 
01.02.03 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER 
 TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE 
 VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y 
 TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
 DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 
 KM. 
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  3,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,83 
01.02.04 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE  
 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN 
 EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE 
 RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO 
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,48 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE  
 TERRE  
 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER 
 TIPO DE TERRENO A CIELO ABIERTO I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE 
 UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
 Mano de obra .........................................................  0,22 
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 Maquinaria..............................................................  3,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,26 
02.02 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN  
 CUALQUIER TI  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
 CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
 CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA 
 PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA 
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ 
 ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA 
 EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 10 KM. 
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria..............................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,26 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,64 
02.03 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL  
 PRO  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
 SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU 
 CASO). 
 Mano de obra .........................................................  0,80 
 Maquinaria..............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,05 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 
02.04 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL  
 PROCEDENTE  
 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA 
 ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO 
 DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 
  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria..............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,13 
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02.05 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO  
 GRANULAR O  
 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, 
 YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE 
 EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
 DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, 
 CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE 
 LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,65 
02.06 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE  
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS CON MATERIAL 
 FILTRANTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
 CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
 COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
 Mano de obra .........................................................  2,66 
 Maquinaria .............................................................  8,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,86 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS PANTALLA  
03.01.01 m2 MURO PANTALLA e=60cm.T.COHESIVO-DURO  
 MURO PANTALLA CONTINUO DE 0,60 M. DE ESPESOR, SEGÚN 
 NTE-CCP-7, EN TERRENO COHESIVO-DURO, CON  70 KG/M2 DE 
 CUANTÍA DE ACERO B 500 S Y HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 
 CENTRAL, PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 15 M., 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON LODOS TIXOTRÓPICOS 
 (BENTONITA); I/P.P. ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE 
 MURO-GUÍA ARMADO, DE 0,70X1X0,25 Y DEMOLICIÓN DEL MISMO, 
 APUNTALAMIENTOS INTERMEDIOS EN EJECUCIÓN, 
 CORONACIÓN DE PANTALLA, LIMPIEZA Y DOBLADO DE 
 ARMADURAS.  SEGÚN EHE. 
  
 Mano de obra .........................................................  58,55 
 Maquinaria .............................................................  20,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  192,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  203,87 
03.01.02 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO  
 BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 MM DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, I/ 
 PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE 
 ALTA RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO 
 HIDRÁULICO. 
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 Mano de obra .........................................................  7,12 
 Maquinaria..............................................................  17,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  34,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,23 
03.01.03 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE  
 PANTAL  
 TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE 
 EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE MÁS DE 60 CM. 
 Maquinaria..............................................................  14.150,94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14.150,94 
 Costes indirectos .................................  6,00% 849,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.000,00 
03.01.04 m CONEX.LOSA-M.PANTALA e=500  
 CONEXIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN DE CANTO MÁXIMO 800 MM. A 
 MURO PANTALLA DE ESPESOR MÍNIMO 500 MM., MEDIANTE 
 BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE DIÁMETRO 16 MM., 
 COLOCADAS A POSTERIORI CON RESINA DE INYECCIÓN PARA 
 UNA CARGA MÁXIMA DE DISEÑO A CORTANTE DE 400 KN. POR 
 METRO. LA CONEXIÓN PRECISA DE UNA HILERA DE BARRAS 
 SUPERIORES COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. Y OTRA 
 DE BARRAS INFERIORES COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 
 MM. ESTAS BARRAS SE DEJARÁN EN ESPERA A FALTA DEL 
 MONTAJE DE LA ARMADURA DE LA LOSA Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DEL CONJUNTO. LAS BARRAS SUPERIORES 
 ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA SUPERIOR DE LA LOSA Y LAS 
 BARRAS INFERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA INFERIOR 
 DE LA LOSA. EL MONTAJE SE REALIZARÁ PERFORANDO EL MURO 
 HORIZONTALMENTE CON MARTILLO A ROTOPERCUSIÓN A UNA 
 PROFUNDIDAD DE 250 MM., EL DIÁMETRO DEL TALADRO SERÁ 
 DE 20 MM., SE LIMPIARÁ EL POLVO INTERIOR DEL TALADRO, SE 
 INYECTARÁ LA RESINA EN EL TALADRO HASTA LA MITAD DE SU 
 PROFUNDIDAD, A CONTINUACIÓN SE INTRODUCIRÁ LA BARRA 
 CORRUGADA Y SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO 
 CORRESPONDIENTE. FINALMENTE SE MONTARÁ LA ARMADURA 
 DE LA LOSA Y SE HORMIGONARÁ. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,85 
 Maquinaria..............................................................  3,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,85 
SUBCAPÍTULO 03.02 LOSA TABLERO  
03.02.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA 
 CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 Mano de obra .........................................................  9,84 
 Maquinaria..............................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,52 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,34 
03.02.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 Mano de obra .........................................................  9,39 
 Maquinaria .............................................................  7,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  94,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,66 
03.02.03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  10,90 
 Maquinaria .............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,45 
03.02.04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,93 
03.02.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON  
 MEZCL  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE 
 ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE 
 MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR 
 DE 3 MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA 
 SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 
 Mano de obra .........................................................  6,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,78 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,73 
SUBCAPÍTULO 03.03 MUROS DE PIE  
03.03.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN 
 CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  4,18 
 Maquinaria..............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  11,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,72 
03.03.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 Mano de obra .........................................................  9,39 
 Maquinaria..............................................................  7,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  94,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,66 
03.03.03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y 
 POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
 APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
 COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
 EJECUCIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  10,90 
 Maquinaria..............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
03.03.04 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  10,90 
 Maquinaria..............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,45 
03.03.05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,93 
03.03.06 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  
 ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA 
 POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE 
 REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS 
 ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE 
 IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE 
 BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
 LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE 
 (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE 
 CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR 
 ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,66 
03.03.07 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2  MURO H.M.  
 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS 
 DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR 
 CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 115 GR/M2, COLOCADA 
 MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MUROS DE 
 HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,72 
03.03.08 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm. MURO H.M.  
 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC ABOVEDADA, RANURADA, DE 
 DIÁMETRO 160 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN EN 
 MASA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  2,08 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 
SUBCAPÍTULO 03.04 LOSA DE CIMENTACIÓN  
03.04.01 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
 CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, 
 ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
 MARCOS. 
 Mano de obra .........................................................  9,39 
 Maquinaria .............................................................  7,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,44 
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 Suma la partida ......................................................  94,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,66 
03.04.02 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y 
 POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
 APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
 COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
 EJECUCIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  10,90 
 Maquinaria..............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  23,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
03.04.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
 RECOCIDO Y SEPARADORES. 
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria..............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,93 
03.04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  
 ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA 
 POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE 
 REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS 
 ADHERIDA CON SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE 
 IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE 
 BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
 LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICAMENTE AL SOPORTE 
 (MEDIANTE DISPAROS O FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE 
 CORRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR 
 ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,66 
SUBCAPÍTULO 03.05 PRUEBA DE CARGA  
03.05.01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN  
 PUENTE I  
 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" 
 DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA 
 DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, 
 EN PUENTES ISOSTÁTICOS 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.716,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.716,37 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
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 Costes indirectos ................................  6,00% 102,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.819,35 
03.05.02 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN  
 VANO <  
 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO 
 DE UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE 
 VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.596,77 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.596,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 95,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.692,58 
CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL  
 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
 COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,08 
04.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN  
 EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  16,91 
 Maquinaria .............................................................  34,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  305,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  356,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,57 
04.03 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE  
 ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS 
 DE ADHERENCIA. 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  275,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  291,50 
04.04 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO  
 MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Maquinaria .............................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,84 
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 Costes indirectos .................................  6,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,33 
04.05 t MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Maquinaria..............................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,62 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,25 
04.06 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 
 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
 MINERAL DE APORTACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Maquinaria..............................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,64 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,79 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,28 
04.07 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 Resto de obra y materiales ....................................  415,09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  415,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 24,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  440,00 
04.08 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE  
 MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) 
 EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O 
 PLANTA. 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 
04.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, 
 ACHAFLANADO, DE 4 Y 20 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR 
 Y 22 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, 
 SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO 
 POSTERIOR. 
  
 Mano de obra .........................................................  8,02 
 Maquinaria..............................................................  0,00 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,87 
04.10 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO III 
 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE 
 BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO 
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
 ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN 
 PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Maquinaria .............................................................  0,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,12 
04.11 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 
 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y 
 LIMPIEZA. 
 Mano de obra .........................................................  8,02 
 Maquinaria .............................................................  0,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,31 
04.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40  
 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE CEMENTO TEXTURA 
 PÉTREA, EN COLOR, ALTA RESISTENCIA, DE 40X40 CM., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE 
 DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
 Mano de obra .........................................................  19,01 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,66 
CAPÍTULO 05 DRENAJE  
SUBCAPÍTULO 05.01 PASO INFERIOR  
05.01.01 m. CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN  
 CAZ  PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20, 50X25XD=30 Y 430 
 KG./M., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 10 
 CM., INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTADO Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. 
  
 Mano de obra .........................................................  7,30 
 Maquinaria .............................................................  4,76 
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 Resto de obra y materiales ....................................  43,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  55,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,64 
05.01.02 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria..............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,72 
05.01.03 m. COLECTOR PVC D=400 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=40,00 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria..............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  31,70 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,60 
05.01.04 Ud ARQU. DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR.  
 UD. ARQUETA DE DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR. 
  
 Mano de obra .........................................................  87,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  300,26 
 
  
 Suma la partida ......................................................  387,90 
 Costes indirectos .................................  6,00% 23,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  411,17 
SUBCAPÍTULO 05.02 SUPERFICIE  
05.02.01 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, 
 TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria..............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,30 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,63 
 
  

CUADRO DE PRECIOS 2  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,72 
05.02.02 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1  
 CUNETA TRAPECIAL TIPO T1 DE H=0,50 M. Y BASE 0,50 M., CON 
 TALUDES 2/1, REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 12 
 CM., INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
 SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, 
 TERMINADA. 
 Mano de obra .........................................................  18,60 
 Maquinaria .............................................................  5,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,85 
 
  
 Suma la partida ......................................................  43,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,47 
05.02.03 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180  
 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
 ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 
 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
 GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  14,34 
 Maquinaria .............................................................  10,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,01 
 
  
 Suma la partida ......................................................  73,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,36 
05.02.04 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm  
 SUMIDERO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALZADA, DE 
 DIMENSIONES INTERIORES 50X20 CM. Y 50 CM. DE 
 PROFUNDIDAD, REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 
 MASA H-100 KG/CM2 TMÁX.20 DE 10 CM. DE ESPESOR, CON 
 PAREDES DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO ORDINARIO 
 DE 1/2 PIE DE ESPESOR, SENTADOS CON MORTERO DE 
 CEMENTO, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, I/REJILLA 
 DE FUNDICIÓN DE 50X20X3 CM., CON MARCO DE FUNDICIÓN, 
 ENRASADA AL PAVIMENTO. INCLUSO RECIBIDO A TUBO DE 
 SANEAMIENTO. 
 Mano de obra .........................................................  57,11 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  87,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,87 
05.02.05 Ud ARQUETA O. F. CAÑO 60 CM.  
 UD. ARQUETA TIPO EN ENTRADA DE O.F. PARA CAÑO D= 0.60 M 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 Mano de obra .........................................................  29,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  453,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  482,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  511,43 
05.02.06 Ud BOQUILLA ALETAS O. F. 60 CM.  
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 UD. BOQUILLA CON ALETAS EN O.F. PARA CAÑO D = 0.60 M., 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 Mano de obra .........................................................  40,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  864,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  905,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 54,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  959,31 
05.02.07 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 
 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y 
 LIMPIEZA. 
 Mano de obra .........................................................  8,02 
 Maquinaria..............................................................  0,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,31 
SUBCAPÍTULO 05.03 SISTEMA DE BOMBEO  
05.03.01 ud POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m.  
 POZO PREFABRICADO DE PRVF DE 1,7 M. DE DIÁMETRO Y 1,49 M. 
 DE ALTURA, CON 2 BOMBAS DE 2,5 KW DE FUNCIONAMIENTO 
 ALTERNATIVO, CAPACES DE BOMBEAR CADA UNA EL CAUDAL 
 MÁXIMO. JUEGO DE SONDAS DE NIVEL CON LOS DISTINTOS 
 FUNCIONAMIENTOS Y PARADAS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS 
 CON TUBO DE TOMA O ENTRADA Y OTRO PARA LA SALIDA, PARA 
 UN CAUDAL MÁXIMO DE 5,21 L/S., SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI 
 EL TAPADO POSTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  66,17 
 Maquinaria..............................................................  24,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.612,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.703,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 462,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.165,55 
05.03.02 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra .........................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,44 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
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06.01.01 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
06.01.02 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 30 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 30 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,46 
06.01.03 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 40 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 40 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
06.01.04 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN  
 SÍM  
 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO 
 TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,08 
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE  
 CLASE  
 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, 
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
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 POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
 HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  18,87 
 Maquinaria..............................................................  6,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  169,51 
 
  
 Suma la partida ......................................................  194,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,21 
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE  
 CLAS  
 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, 
 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE 
 POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
 HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  18,87 
 Maquinaria..............................................................  6,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,71 
 
  
 Suma la partida ......................................................  182,74 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,70 
06.02.03 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE  
 CLASE RA  
 SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO 
 A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  18,87 
 Maquinaria..............................................................  6,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  159,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  184,68 
 Costes indirectos .................................  6,00% 11,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,76 
06.02.04 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3  
 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO 
 RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL DE 
 POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, 
 TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  33,60 
 Maquinaria..............................................................  15,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  216,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 12,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,99 
06.02.05 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y  
 HASTA 35  
  
 BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 M DE 
 BRAZO Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
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 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL). 
 Mano de obra .........................................................  153,78 
 Maquinaria .............................................................  303,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.849,07 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8.306,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 498,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.805,10 
06.02.06 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE  
 CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 40 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). 
 Mano de obra .........................................................  210,91 
 Maquinaria .............................................................  455,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.992,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17.658,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.059,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.718,22 
06.02.07 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE  
 CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 60 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE 
 COLOCADO (SIN INCLUIR CARTEL). 
 Mano de obra .........................................................  243,88 
 Maquinaria .............................................................  503,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.489,47 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.236,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1.094,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.330,53 
SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
06.03.01 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2  
 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 
 RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
 Mano de obra .........................................................  7,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,06 
06.03.02 m. BARRERA SEGURIDAD HGÓN.PREFABRICADO  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
 DOBLE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA. 
 Mano de obra .........................................................  3,20 
 Maquinaria .............................................................  5,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,90 
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 Suma la partida ......................................................  52,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,01 
06.03.03 m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b  
 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA4/120B, DE 
 ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE 
 ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M., TIPO TUBULAR 
 DE 1,50 M. DE LONGITUD, HINCADA CON P.P. DE POSTES, 
 SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, 
 COLOCADA. 
 Mano de obra .........................................................  4,49 
 Maquinaria..............................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,91 
06.03.04 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO  
 AMORTIGUADOR DE IMPACTO, SISTEMA GREAT (ARA) O SIMILAR, 
 EN BIFURCACIONES O SALIDAS, TOTALMENTE INSTALADO 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
06.03.05 m BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN C/ BARANDILLA METAL.  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA IN 
 SITU, INSTALADA CON BARANDILLA METÁLICA S-275-JR 
 GALVANIZADO, FORMADA POR TUBO HUECO LONGITUDINAL DE 
 DIAMÉTRO 60 MM Y MONTANTES DE TUBO HUECO DE DIÁMETRO 
 15 MM Y PLETINA 20X30 MM, SEGÚN PLANOS, ACABADO CON 
 PINTURA OXIRON NEGRO MATE EN DOS MANOS PREVIA 
 IMPRIMACIÓN CON MINIO ELECTROLÍTICO EN DOS MANOS, 
 ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINA Y PERNOS 
 DE FIJACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  37,55 
 Maquinaria..............................................................  14,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,90 
 
  
 Suma la partida ......................................................  172,76 
 Costes indirectos .................................  6,00% 10,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,13 
CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA  
07.01 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO  
 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO I/ CANON DE 
 PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
 FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, 
 EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y 
 PERFILADO. 
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Maquinaria..............................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
07.02 m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000  
 FORMACIÓN DE CÉSPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO, 
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 POR SIEMBRA DE UNA MEZCLA DE FESTUCA ARUNDINACEA AL 
 70% Y RAY-GRASS AL 30 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 M2, 
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL 
 TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 
 NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM. 
 SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RULO Y 
 PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA 
 INDICADA A RAZÓN DE 30 GR/M2. Y PRIMER RIEGO. 
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Maquinaria .............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,94 
07.03 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS  
 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  0,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
07.04 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4,5-5 m.  
 CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 
 4,5 A 5 M. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M. CON LOS MEDIOS 
 INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
 PRIMER RIEGO. 
 Mano de obra .........................................................  18,96 
 Maquinaria .............................................................  23,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  257,38 
 
  
 Suma la partida ......................................................  299,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,69 
CAPÍTULO 08 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
08.01 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm  
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 ESTRUCTURADA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
 COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 
 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS 
 ZANJAS. 
 Mano de obra .........................................................  8,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,38 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,05 
08.02 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 315 MM. 
 DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, 
 SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra .........................................................  5,58 
 Maquinaria..............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  113,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,97 
08.03 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.  
 POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 100 CM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR Y 2 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/L, DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, CUERPO DEL POZO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/L ENCOFRADO A UNA CARA Y 20 
 CM. DE ESPESOR CON ENCOFRADO METÁLICO MEDIANTE 
 MOLDE DE CUERPO Y OTRO PARA FORMACIÓN DE CONO 
 ASIMÉTRICO DE 40 CM. DE ALTURA COMO BROCAL PARA 20 
 POSTURAS, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, 
 RECIBIDO DE PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIR LA 
 EXCAVACIÓN Y CON RELLENO PERIMETRAL AL TIEMPO QUE SE 
 EJECUTA LA FORMACIÓN DEL POZO. 
 Mano de obra .........................................................  152,13 
 Maquinaria..............................................................  181,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  211,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  544,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 32,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  577,49 
08.04 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.  
 ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE PVC DE 40X40 CM., 
 CON TAPA Y MARCO DE PVC INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE 
 CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  24,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  99,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,47 
CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  
SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMBRADO  
09.01.01 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED  
 DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
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 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, 
 ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA 
 DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE 
 PERNOS A DADO DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN 
 EN MASA HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO 
 LONDON CITY DE 130 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P 
 DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
 EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  88,81 
 Maquinaria .............................................................  60,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.346,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.495,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 89,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.585,09 
09.01.02 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED  
 DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, 
 ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA 
 DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE 
 PERNOS A DADO DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN 
 EN MASA HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO 
 LONDON CITY DE 100 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P 
 DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
 EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  88,81 
 Maquinaria .............................................................  60,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.305,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.454,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 87,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.541,84 
09.01.03 Ud PUNTO DE LUZ PROYECTOR LED ADOSADO A PARED.  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE PROYECTOR LED ADOSADO A PARED, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, SOPORTE 
 ANCLADO A PARED, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV Y 
 LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO GREY DE 80 W 
 ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P ACCESORIOS, 
 ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y 
 CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  88,81 
 Maquinaria .............................................................  60,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  637,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  785,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 47,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  833,00 
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09.01.04 Ud BALIZA PARA ZONA PEATONAL  
 BALIZA LED PARA ZONA PEATONAL, MARCA BENITO MODELO 
 DALIA, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CON 
 ACABADO SUPERFICIAL MEDIANTE IMPRIMACIÓN EPOXI Y 
 REVESTIMIENTO DE PINTURA POLIESTER AL HORNO, EN OXIRÓN 
 NEGRO, DIFUSOR DE METACRILATO GLASEADO, BLOQUE 
 ÓPTICO INTEGRADO, DIMENSIONES DE 140 MM DE DIÁMETRO Y 
 1000 MM DE ALTURA.  INCLUSO P/P DE CIMENTACIÓN, 
 ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO DE 
 ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  26,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  272,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  298,34 
 Costes indirectos .................................  6,00% 17,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  316,24 
SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
09.02.01 m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE DE 90 MM DE  
 DIÁMETRO NOM  
 CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, 
 SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED 
 (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, 
 DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA 
 COMPRESIÓN 450 N, RECUBIERTA CON HORMIGÓN HA-25. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,50 
 Maquinaria..............................................................  0,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,81 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,27 
09.02.02 m CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE  
 CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 
 MM DE DIÁMETRO. 
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,43 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,76 
09.02.03 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 16 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 Mano de obra .........................................................  1,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,86 
09.02.04 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 6 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
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 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 Mano de obra .........................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
09.02.05 Ud TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE  
 LONGITUD  
 TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M 
 DE LONGITUD. 
 Mano de obra .........................................................  8,01 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  139,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  148,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,91 
09.02.06 Ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A.  
 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-E4, DE HASTA 63 A DE 
 INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, INSTALADA EN 
 PEANA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, EN VIVIENDA 
 UNIFAMILIAR O LOCAL. 
 Mano de obra .........................................................  48,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  499,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  547,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 32,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  580,45 
09.02.07 Ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE.  
 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON 
 PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 40, AISLAMIENTO 
 CLASE II, DE 1350X650X250 MM. 
 Mano de obra .........................................................  5,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  902,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  908,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 54,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  962,59 
09.02.08 Ud INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P),  
 INTENSID  
 INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR 
 (4P), INTENSIDAD NOMINAL 100 A, TENSIÓN DE AISLAMIENTO (UI) 
 500 V, IMPULSO DE TENSIÓN MÁXIMO (UIMP) 4 KV, PODER DE 
 APERTURA Y CIERRE 3 X IN, PODER DE CORTE 20 X IN DURANTE 
 0,1 S, INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ICW) 12 X IN DURANTE 1 
 S. 
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,32 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,73 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,85 
09.02.09 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS,  
 TETRAPOLAR  
 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 
 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD NOMINAL 25 A, 
 PODER DE CORTE 6 KA, CURVA C. 
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  85,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,27 
09.02.10 Ud PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.  
 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 4 
 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), TIPO 2 (ONDA 8/20 µS), NIVEL DE 
 PROTECCIÓN 2 KV, INTENSIDAD MÁXIMA DE DESCARGA 100 KA. 
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  461,29 
 
  
 Suma la partida ......................................................  467,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 28,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  495,12 
09.02.11 Ud INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE DIFERENCIAL.  
 INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE 
 DIFERENCIAL, DE 7 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD 
 NOMINAL 10 A, SENSIBILIDAD 300 MA, PODER DE CORTE 6 KA, 
 CURVA C, CLASE AC. 
 Mano de obra .........................................................  5,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  240,92 
 
  
 Suma la partida ......................................................  246,72 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  261,52 
CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
SUBCAPÍTULO 10.01 SITUACIONES PROVISIONALES  
10.01.01 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE  
 ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS 
 DE ADHERENCIA. 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  275,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 16,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  291,50 
10.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO  
 MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Maquinaria..............................................................  14,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 
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 Suma la partida ......................................................  24,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,33 
10.01.03 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 Resto de obra y materiales ....................................  415,09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  415,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  440,00 
10.01.04 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE  
 MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) 
 EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O 
 PLANTA. 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,27 
10.01.05 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.  
 CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL 
 PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 
 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,94 
10.01.06 ML. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD  
 MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO 
 ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO 
 STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN 
 TRES USOS.  S/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,99 
10.01.07 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  
 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. 
 DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,25 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
10.01.08 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN 
 CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,12 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,91 
10.01.09 UD. BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  
 BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO Y 
 SOPORTE DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y PILAS, 
 I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, (AMORTIZABLE EN DIEZ USOS). 
 S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,32 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,64 
10.01.10 UD. PIQUETA 10X30X75 CM. ROJO Y BLANCO  
 PIQUETA DE MEDIADAS 10X20X75 CM., COLOR ROJO Y BLANCO, 
 (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,21 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
10.01.11 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.  
 SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN 
 OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/ 
 R.D. 485/97. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,65 
10.01.12 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  
 PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON 
 SOPORTE METÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE 
 APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. 
 S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  3,22 
 Maquinaria..............................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,17 
 
  
 Suma la partida ......................................................  34,03 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,07 

CUADRO DE PRECIOS 2  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
10.01.13 UD. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  
 PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 
 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
 Mano de obra .........................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,52 
10.01.14 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
SUBCAPÍTULO 10.02 MOBILIARIO URBANO  
10.02.01 ud BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO CON ESTRUCTURA DE 
 HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE ALTA CALIDAD, DE 1,8 M 
 DE LARGO, ASIENTO Y RESPALDO DE TABLAS DE MADERA DE 
 IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE. 187 KG. 
 Mano de obra .........................................................  33,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  423,04 
 
  
 Suma la partida ......................................................  456,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  483,50 
10.02.02 ud PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULANTE DE 
 PLETINA 40X10 MM DE HIERRO FORJADO Y TABLILLAS DE 
 MADERA DE IROKO TRATADAS EN AUTOCLAVE, DE 30 L DE 
 CAPACIDAD, CON CIERRE DE SEGURIDAD, RECIBIDA EN DADO 
 DE HORMIGÓN, INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  128,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  182,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,26 
SUBCAPÍTULO 10.03 ACABADOS  
10.03.01 m2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS C/ PANELES DE ACERO VITRIFICADO.  
 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANEL DE 
 ACERO VITRIFICADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REMATE 
 LONGITUDINAL SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE PERFIL 
 LONGITUDINAL DE ALUMINIO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERÍA 
 DE FIJACIÓN EN ACERO GALVANZIADO. 
 Mano de obra .........................................................  46,17 
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 Maquinaria..............................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,66 
 
  
 Suma la partida ......................................................  125,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 7,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,18 
SUBCAPÍTULO 10.04 MODIIFICACIÓN TABLERO PASO DE OLEODUCTO  
10.04.01 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR  
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE 
 ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  6,80 
 Maquinaria..............................................................  7,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,60 
CAPÍTULO 13 VARIOS  
13.01 PA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN  
 PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, 
 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE 
 LAS MISMAS. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

 

En A Coruña,a Septiembre de 2017 

El autor del proyecto 

 

Pablo Regos Vilares 
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PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS  
SUBCAPÍTULO 01.01 RETIRADA PASARELA PEATONAL  
01.01.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, 
 PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, 
 TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 1.776,60 22,34 39.689,24 
01.01.02 m2 DEM.ESTRUCTURA MIXTA  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS MIXTAS, DE HORMIGÓN ARMADO Y 
 METÁLICA, INCLUSO PILARES, CABLES, TENSORES, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL 
 VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
  
 1.776,60 20,36 36.171,58 
01.01.03 m3 DEM.VIGAS-PILARES H.A. C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS FORMADAS POR JÁCENAS Y 
 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO (SIN FORJADOS), CON 
 COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A 
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
 110,48 194,51 21.489,46 
01.01.04 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.  
 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 COLECTIVAS. 
 291,60 256,24 74.719,58 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RETIRADA PASARELA ..........  172.069,86 
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS  
01.02.01 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS  
 LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
 DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
 MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
 DISTANCIA DE 60 KM. 
 116,98 3,55 415,28 
01.02.02 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA  
 LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, 
 ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y 
 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO 
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
 288,87 4,94 1.427,02 
01.02.03 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER 
 TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE 
 VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y 
 TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, 
 DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
 GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
 7.041,81 3,83 26.970,13 
01.02.04 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE  
 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN 
 EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE 
 RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA 
 UNA DISTANCIA DE 60 KM. 
 55.665,60 0,48 26.719,49 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES Y ...................  55.531,92 

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  227.601,78 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRE  
 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO 
 DE TERRENO A CIELO ABIERTO I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE 
 UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 
 19.372,80 4,26 82.528,13 
02.02 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN 
 CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y 
 CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y UNA 
 PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA 
 PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, 
 AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 
 DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO 
 O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. 
 2.704,05 6,64 17.954,89 
02.03 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PRO  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 
 SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU 
 CASO). 
 1.337,99 3,23 4.321,71 
02.04 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL  
 PROCEDENTE  
 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 (EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA 
 ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE 
 TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL). 
  
 924,00 1,13 1.044,12 
02.05 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, YACIMIENTO GRANULAR  
 O  
 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO 
 GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN 
 CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/ 
 CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y 
 TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y 
 REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA 
 SUPERFICIE. 
 3.615,60 6,65 24.043,74 
02.06 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE  
 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS DE MUROS CON MATERIAL 
 FILTRANTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN 
 CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE 
 COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
 579,24 22,86 13.241,43 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  143.134,02 
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PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS PANTALLA  
03.01.01 m2 MURO PANTALLA e=60cm.T.COHESIVO-DURO  
 MURO PANTALLA CONTINUO DE 0,60 M. DE ESPESOR, SEGÚN 
 NTE-CCP-7, EN TERRENO COHESIVO-DURO, CON  70 KG/M2 DE 
 CUANTÍA DE ACERO B 500 S Y HORMIGÓN HA-30/P/20/IIA DE 
 CENTRAL, PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 15 M., 
 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON LODOS TIXOTRÓPICOS (BENTONITA); 
 I/P.P. ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE MURO-GUÍA ARMADO, DE 
 0,70X1X0,25 Y DEMOLICIÓN DEL MISMO, APUNTALAMIENTOS 
 INTERMEDIOS EN EJECUCIÓN, CORONACIÓN DE PANTALLA, 
 LIMPIEZA Y DOBLADO DE ARMADURAS.  SEGÚN EHE. 
  
 4.333,30 203,87 883.429,87 
03.01.02 m BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 mm DE DIÁMETRO  
 BULÓN ACTIVO PARA PROTECCIÓN DE TALUDES DE 32 MM DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, I/ 
 PERFORACIÓN DEL TALADRO, INYECCIÓN CON CEMENTO DE ALTA 
 RESISTENCIA INICIAL Y TESADO DEL BULÓN CON GATO 
 HIDRÁULICO. 
 584,00 36,23 21.158,32 
03.01.03 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN DE PANTAL  
 TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO DE EXCAVACIÓN 
 DE PANTALLA DE MÁS DE 60 CM. 
 1,00 15.000,00 15.000,00 
03.01.04 m CONEX.LOSA-M.PANTALA e=500  
 CONEXIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN DE CANTO MÁXIMO 800 MM. A 
 MURO PANTALLA DE ESPESOR MÍNIMO 500 MM., MEDIANTE BARRAS 
 CORRUGADAS B 500 S DE DIÁMETRO 16 MM., COLOCADAS A 
 POSTERIORI CON RESINA DE INYECCIÓN PARA UNA CARGA MÁXIMA 
 DE DISEÑO A CORTANTE DE 400 KN. POR METRO. LA CONEXIÓN 
 PRECISA DE UNA HILERA DE BARRAS SUPERIORES COLOCADAS, 
 COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. Y OTRA DE BARRAS INFERIORES 
 COLOCADAS, COMO MÁXIMO, CADA 500 MM. ESTAS BARRAS SE 
 DEJARÁN EN ESPERA A FALTA DEL MONTAJE DE LA ARMADURA DE 
 LA LOSA Y POSTERIOR HORMIGONADO DEL CONJUNTO. LAS 
 BARRAS SUPERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA CARA SUPERIOR 
 DE LA LOSA Y LAS BARRAS INFERIORES ESTARÁN A 80 MM. DE LA 
 CARA INFERIOR DE LA LOSA. EL MONTAJE SE REALIZARÁ 
 PERFORANDO EL MURO HORIZONTALMENTE CON MARTILLO A 
 ROTOPERCUSIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 250 MM., EL DIÁMETRO 
 DEL TALADRO SERÁ DE 20 MM., SE LIMPIARÁ EL POLVO INTERIOR 
 DEL TALADRO, SE INYECTARÁ LA RESINA EN EL TALADRO HASTA LA 
 MITAD DE SU PROFUNDIDAD, A CONTINUACIÓN SE INTRODUCIRÁ 
 LA BARRA CORRUGADA Y SE ESPERARÁ EL TIEMPO DE FRAGUADO 
 CORRESPONDIENTE. FINALMENTE SE MONTARÁ LA ARMADURA DE 
 LA LOSA Y SE HORMIGONARÁ. 
  
 96,00 17,85 1.713,60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MUROS PANTALLA ................  921.301,79 
SUBCAPÍTULO 03.02 LOSA TABLERO  
03.02.01 m3 CIMBRA PÓRTICO  
 CIMBRA PÓRTICO I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, 
 PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, 
 TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA. 
 4.872,00 22,34 108.840,48 
03.02.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 395,64 99,66 39.429,48 
03.02.03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 658,30 30,45 20.045,24 
03.02.04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
 47.898,64 0,93 44.545,74 
03.02.05 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCL  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, 
 CON MEZCLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO 
 A LLANA CON UN ESPESOR DE 3 MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE 
 CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE 
 IMPRIMACIÓN AL AGUA. 
 609,00 13,73 8.361,57 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 LOSA TABLERO ......................  221.222,51 
SUBCAPÍTULO 03.03 MUROS DE PIE  
03.03.01 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm  
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN 
 CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO. 
 402,02 11,72 4.711,67 
03.03.02 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 
 438,79 99,66 43.729,81 
03.03.03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
 DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
 SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
 516,21 24,98 12.894,93 
03.03.04 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ 
 LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y 
 ADECUADA EJECUCIÓN. 
 301,50 30,45 9.180,68 
03.03.05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
 17.197,50 0,93 15.993,68 
03.03.06 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: 
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO 
 ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON 
 SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 
 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA 
 AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA 
 MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
 FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE 
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 PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
 LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 301,50 25,66 7.736,49 
03.03.07 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2  MURO H.M.  
 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDA, COMPUESTA POR FILAMENTOS DE 
 PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR 
 CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 115 GR/M2, COLOCADA 
 MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MUROS DE 
 HORMIGÓN MASA, COMPLETAMENTE TERMINADO. 
 422,10 3,72 1.570,21 
03.03.08 m. DREN PVC ABOVEDADO D=160 mm. MURO H.M.  
 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC ABOVEDADA, RANURADA, DE 
 DIÁMETRO 160 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMIGÓN EN 
 MASA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO. 
 125,70 7,88 990,52 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 MUROS DE PIE ........................  96.807,99 
 SUBCAPÍTULO 03.04 LOSA DE CIMENTACIÓN  
03.04.01 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECER  
 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
 CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. 
 43,50 99,66 4.335,21 
03.04.02 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO  
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
 DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
 DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 
 SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
 17,40 24,98 434,65 
03.04.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN 
 ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN 
 SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO 
 Y SEPARADORES. 
 1.792,00 0,93 1.666,56 
03.04.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON LÁMINA  ASFÁLTIC  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
 ESTRIBOS, ALETAS…) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUÍDA POR: 
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M², BANDA DE REFUERZO 
 ASFÁLTICA COLOCADA EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON 
 SOPLETE AL SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES DE 8 
 CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO ADHERIDA 
 AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA 
 MECÁNICAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
 FIJACIONES), TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA Y FLEXIBLE 
 PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
 LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
  
 72,50 25,66 1.860,35 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 LOSA DE CIMENTACIÓN .......  8.296,77 
SUBCAPÍTULO 03.05 PRUEBA DE CARGA  
03.05.01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN PUENTE I  
 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" 
 DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS I/ LA REALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN 
 DE LOS PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES 
 ISOSTÁTICOS 
 2,00 1.819,35 3.638,70 
03.05.02 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <  

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE 
 UN VANO <= 20 M O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
 VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 M 
 2,00 1.692,58 3.385,16 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PRUEBA DE CARGA ...............  7.023,86 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS....................................................................................................  1.254.652,92 
CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL  
 ZAHORRA ARTIFICIAL I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y 
 COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
 1.646,34 18,08 29.765,83 
04.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN  
 EMULSIÓN C60BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 5,80 377,57 2.189,91 
04.03 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 
 ADHERENCIA. 
 10,08 291,50 2.938,32 
04.04 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 2.136,70 26,33 56.259,31 
04.05 t MBC TIPO AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MIN  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 
 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 1.187,67 26,25 31.176,34 
04.06 t MBC TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 
 DE APORTACIÓN. 
 2.004,01 26,28 52.665,38 
04.07 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 250,46 440,00 110.202,40 
04.08 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS 
 BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 
 252,13 49,27 12.422,45 
04.09 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, 
 DE 4 Y 20 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 22 CM. DE 
 ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
 DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
  
 153,04 17,87 2.734,82 
04.10 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.  
 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO III 
 AYUNTAMIENTO DE MADRID, ACHAFLANADO, DE 14 Y 17 CM. DE 
 BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 28 CM. DE ALTURA, COLOCADO 
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE 
 ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN 
 PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 
 249,37 20,12 5.017,32 
04.11 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
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 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. 
 DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. 
 166,83 19,31 3.221,49 
04.12 m2 PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40  
 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE CEMENTO TEXTURA 
 PÉTREA, EN COLOR, ALTA RESISTENCIA, DE 40X40 CM., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE 
 DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
 923,14 49,66 45.843,13 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS ......................................................................................  354.436,70 
 CAPÍTULO 05 DRENAJE  
 SUBCAPÍTULO 05.01 PASO INFERIOR  
05.01.01 m. CAZ MOPU PREFABRICADO HORMIGÓN  
 CAZ  PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20, 50X25XD=30 Y 430 
 KG./M., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 10 CM., 
 INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 COMPACTADO Y RECIBIDO DE JUNTAS, TERMINADO. 
  
 522,72 58,64 30.652,30 
05.01.02 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
 522,72 28,72 15.012,52 
05.01.03 m. COLECTOR PVC D=400 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=40,00 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
  
 36,16 33,60 1.214,98 
05.01.04 Ud ARQU. DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR.  
 UD. ARQUETA DE DESAGÜE DE CAZ A COLECTOR. 
  
 34,00 411,17 13.979,78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PASO INFERIOR .....................  60.859,58 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SUPERFICIE  
05.02.01 m. COLECTOR PVC D=315 mm  
 COLECTOR DE PVC DE D=31,50 CM., COLOCADO EN DRENAJE 
 LONGITUDINAL SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUSO PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO Y COMPACTADO, TERMINADO. 
 76,54 28,72 2.198,23 
05.02.02 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1  
 CUNETA TRAPECIAL TIPO T1 DE H=0,50 M. Y BASE 0,50 M., CON 
 TALUDES 2/1, REVESTIDA DE HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 12 
 CM., INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMINADA. 
 52,51 46,47 2.440,14 
05.02.03 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 600 mm CLASE 180  
 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
 ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 
 MM CLASE 180 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE 
 GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN. 
 8,50 78,36 666,06 
05.02.04 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm  
 SUMIDERO PARA RECOGIDA DE PLUVIALES EN CALZADA, DE 
 DIMENSIONES INTERIORES 50X20 CM. Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100 KG/CM2 
 TMÁX.20 DE 10 CM. DE ESPESOR, CON PAREDES DE FÁBRICA DE 
 LADRILLO PERFORADO ORDINARIO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, 
 SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
 INTERIORMENTE, I/REJILLA DE FUNDICIÓN DE 50X20X3 CM., CON 
 MARCO DE FUNDICIÓN, ENRASADA AL PAVIMENTO. INCLUSO 
 RECIBIDO A TUBO DE SANEAMIENTO. 
 4,00 92,87 371,48 
05.02.05 Ud ARQUETA O. F. CAÑO 60 CM.  
 UD. ARQUETA TIPO EN ENTRADA DE O.F. PARA CAÑO D= 0.60 M 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 1,00 511,43 511,43 
05.02.06 Ud BOQUILLA ALETAS O. F. 60 CM.  
 UD. BOQUILLA CON ALETAS EN O.F. PARA CAÑO D = 0.60 M., 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 1,00 959,31 959,31 
05.02.07 m. BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR  
 BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO 
 COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. 
 DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. 
 76,54 19,31 1.477,99 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SUPERFICIE ............................  8.624,64 
 SUBCAPÍTULO 05.03 SISTEMA DE BOMBEO  
05.03.01 ud POZO BOMBEO PREF. DE PRVF 1,70x1,49 m.  
 POZO PREFABRICADO DE PRVF DE 1,7 M. DE DIÁMETRO Y 1,49 M. 
 DE ALTURA, CON 2 BOMBAS DE 2,5 KW DE FUNCIONAMIENTO 
 ALTERNATIVO, CAPACES DE BOMBEAR CADA UNA EL CAUDAL 
 MÁXIMO. JUEGO DE SONDAS DE NIVEL CON LOS DISTINTOS 
 FUNCIONAMIENTOS Y PARADAS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS 
 CON TUBO DE TOMA O ENTRADA Y OTRO PARA LA SALIDA, PARA UN 
 CAUDAL MÁXIMO DE 5,21 L/S., SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 TAPADO POSTERIOR. 
 1,00 8.165,55 8.165,55 
05.03.02 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
 S/NTE-IFA-13. 
 61,50 7,44 457,56 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SISTEMA DE BOMBEO ...........  8.623,11 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 DRENAJE .............................................................................................................  78.107,33 
 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
 SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
06.01.01 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 475,40 0,65 309,01 
06.01.02 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 30 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 30 CM DE 
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 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 7,65 1,46 11,17 
06.01.03 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 40 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 40 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
  
 85,92 1,89 162,39 
06.01.04 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍM  
 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO 
 TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 
 422,33 4,08 1.723,11 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL  ...................................................................................... 2.205,68 
 SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
06.02.01 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE  
 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 10,00 206,21 2.062,10 
06.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS  
 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE 
 DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 7,00 193,70 1.355,90 
06.02.03 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA  
 SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE 
 CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 6,00 195,76 1.174,56 
06.02.04 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3  
 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE 
 CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y 
 HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 98,00 228,99 22.441,02 
06.02.05 ud BANDEROLA ACERO GALVANIZADO, DE HASTA 8,00 M DE BRAZO Y HASTA 35  
 BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 8,00 M DE BRAZO 
 Y/O HASTA 35 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, 
 CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y 
 TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA 
 (SIN INCLUIR CARTEL). 
 1,00 8.805,10 8.805,10 
06.02.06 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 16,00 M Y HASTA 40 M2 DE CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 40 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
 MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 
 LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
 CARTEL). 
 1,00 18.718,22 18.718,22 
06.02.07 ud PÓRTICO ACERO GALVANIZADO, LUZ HASTA 17,00 M Y HASTA 60 M2 DE CA  
 PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 17,00 M DE LUZ Y 
 HASTA 60 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN 
 MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A 

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR 
 CARTEL). 
 1,00 19.330,53 19.330,53 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  73.887,43 
 SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
06.03.01 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2  
 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE 
 RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
 10,00 42,06 420,60 
06.03.02 m. BARRERA SEGURIDAD HGÓN.PREFABRICADO  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO DOBLE, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
 421,21 56,01 23.591,97 
06.03.03 m. BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120b  
 BARRERA DE SEGURIDAD SEMIRRÍGIDA TIPO BM SNA4/120B, DE 
 ACERO LAMINADO Y GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 3 MM. DE 
 ESPESOR, CON POSTES METÁLICOS CADA 4 M., TIPO TUBULAR DE 
 1,50 M. DE LONGITUD, HINCADA CON P.P. DE POSTES, 
 SEPARADORES, CAPTAFAROS Y JUEGO DE TORNILLERÍA, 
 COLOCADA. 
 360,00 41,91 15.087,60 
06.03.04 ud AMORTIGUADOR DE IMPACTO  
 AMORTIGUADOR DE IMPACTO, SISTEMA GREAT (ARA) O SIMILAR, EN 
 BIFURCACIONES O SALIDAS, TOTALMENTE INSTALADO 
 2,00 4.000,00 8.000,00 
06.03.05 m BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN C/ BARANDILLA METAL.  
 BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN HA-25 EJECUTADA IN 
 SITU, INSTALADA CON BARANDILLA METÁLICA S-275-JR 
 GALVANIZADO, FORMADA POR TUBO HUECO LONGITUDINAL DE 
 DIAMÉTRO 60 MM Y MONTANTES DE TUBO HUECO DE DIÁMETRO 15 
 MM Y PLETINA 20X30 MM, SEGÚN PLANOS, ACABADO CON PINTURA 
 OXIRON NEGRO MATE EN DOS MANOS PREVIA IMPRIMACIÓN CON 
 MINIO ELECTROLÍTICO EN DOS MANOS, ANCLADA A BASE DE 
 HORMIGÓN MEDIANTE PLETINA Y PERNOS DE FIJACIÓN. 
 510,52 183,13 93.491,53 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 BALIZAMIENTO Y 
DEFENSAS  .................................................................................. 140.591,70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................  216.684,81 
 CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA  
07.01 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO  
 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO I/ CANON DE 
 PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, 
 FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, 
 EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO. 
 381,35 6,69 2.551,23 
07.02 m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000  
 FORMACIÓN DE CÉSPED TIPO PRADERA NATURAL RÚSTICO, POR 
 SIEMBRA DE UNA MEZCLA DE FESTUCA ARUNDINACEA AL 70% Y 
 RAY-GRASS AL 30 %, EN SUPERFICIES HASTA 1000 M2, 
 COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL 
 TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO 
 NPK-MG-M.O., PASE DE MOTOCULTOR A LOS 10 CM. 
 SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RULO Y 
 PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA 
 INDICADA A RAZÓN DE 30 GR/M2. Y PRIMER RIEGO. 
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 1.355,56 2,94 3.985,35 
07.03 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS  
 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO. 
 952,46 1,07 1.019,13 
07.04 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 4,5-5 m.  
 CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA (CIPRÉS PIRAMIDAL) DE 4,5 
 A 5 M. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN 
 EN HOYO DE 1X1X1 M. CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
 DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 
 7,00 317,69 2.223,83 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA ...................................................  9.779,54 
 CAPÍTULO 08 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
08.01 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm  
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 ESTRUCTURADA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO 
 EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. 
 DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE 
 LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
 130,00 42,05 5.466,50 
08.02 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 315 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, 
 SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
 S/NTE-IFA-13. 
 130,00 119,97 15.596,10 
08.03 ud POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.  
 POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 100 CM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR Y 2 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/L, DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, CUERPO DEL POZO DE 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/L ENCOFRADO A UNA CARA Y 20 
 CM. DE ESPESOR CON ENCOFRADO METÁLICO MEDIANTE MOLDE 
 DE CUERPO Y OTRO PARA FORMACIÓN DE CONO ASIMÉTRICO DE 
 40 CM. DE ALTURA COMO BROCAL PARA 20 POSTURAS, CON 
 CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, RECIBIDO DE PATES, 
 CON MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIR LA EXCAVACIÓN Y CON 
 RELLENO PERIMETRAL AL TIEMPO QUE SE EJECUTA LA 
 FORMACIÓN DEL POZO. 
 4,00 577,49 2.309,96 
08.04 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.  
 ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE PVC DE 40X40 CM., 
 CON TAPA Y MARCO DE PVC INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE CAMA 
 DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL POSTERIOR. 
 3,00 105,47 316,41 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS .....................................................  23.688,97 
 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES  
 SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMBRADO  
09.01.01 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED DE  

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA 
 DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA DE CERCO Y 
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE PERNOS A DADO 
 DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO LONDON 
 CITY DE 130 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P DE 
 CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO 
 DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 34,00 1.585,09 53.893,06 
09.01.02 Ud PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 M DE ALTURA Y LUMINARIA VIARIA LED DE  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE: COLUMNA DE 10  M DE ALTURA, 
 CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE 
 ESPESOR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, 
 CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA 
 DE PASO Y DERIVACIÓN DE 40X40X60 CM, PROVISTA DE CERCO Y 
 TAPA DE HIERRO FUNDIDO, ANCLAJE MEDIANTE PERNOS A DADO 
 DE CIMENTACIÓN REALIZADO CON HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/20/I; Y LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO LONDON 
 CITY DE 100 W ACOPLADA AL SOPORTE. INCLUSO P/P DE 
 CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE, EQUIPO 
 DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE INSTALADA. 
 37,00 1.541,84 57.048,08 
09.01.03 Ud PUNTO DE LUZ PROYECTOR LED ADOSADO A PARED.  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ PARA ALUMBRADO 
 VIARIO COMPUESTO DE PROYECTOR LED ADOSADO A PARED, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, SOPORTE 
 ANCLADO A PARED, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1,0 KV Y 
 LUMINARIA MARCA LEDISSON MODELO GREY DE 80 W ACOPLADA 
 AL SOPORTE. INCLUSO P/P ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
 ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 28,00 833,00 23.324,00 
09.01.04 Ud BALIZA PARA ZONA PEATONAL  
 BALIZA LED PARA ZONA PEATONAL, MARCA BENITO MODELO DALIA, 
 FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CON ACABADO 
 SUPERFICIAL MEDIANTE IMPRIMACIÓN EPOXI Y REVESTIMIENTO DE 
 PINTURA POLIESTER AL HORNO, EN OXIRÓN NEGRO, DIFUSOR DE 
 METACRILATO GLASEADO, BLOQUE ÓPTICO INTEGRADO, 
 DIMENSIONES DE 140 MM DE DIÁMETRO Y 1000 MM DE ALTURA.  
 INCLUSO P/P DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE 
 ANCLAJE, EQUIPO DE ENCENDIDO Y CONEXIONADO. TOTALMENTE 
 INSTALADA. 
 4,00 316,24 1.264,96 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ALUMBRADO ..........................  135.530,10 
 SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
09.02.01 m CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE DE 90 MM DE DIÁMETRO  
 NOM  
 CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO 
 EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y 
 EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 90 MM DE 
 DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N, 
 RECUBIERTA CON HORMIGÓN HA-25. 
  
 1.458,90 11,27 16.441,80 
09.02.02 m CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM DE  
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 CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, SERIE B, DE 75 MM 
 DE DIÁMETRO. 
 335,43 5,76 1.932,08 
09.02.03 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 16 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 
 POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 50,00 3,86 193,00 
09.02.04 m CABLE UNIPOLAR RV-K DE 6 MM² DE SECCIÓN.  
 CABLE UNIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 
 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE 
 COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 
 POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). 
 10.850,00 2,32 25.172,00 
09.02.05 Ud TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD  
 TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE 
 LONGITUD. 
 8,00 156,91 1.255,28 
09.02.06 Ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE HASTA 63 A.  
 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-E4, DE HASTA 63 A DE 
 INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, INSTALADA EN PEANA 
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO, EN VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 O LOCAL. 
 1,00 580,45 580,45 
09.02.07 Ud ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE.  
 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON 
 PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 40, AISLAMIENTO 
 CLASE II, DE 1350X650X250 MM. 
 1,00 962,59 962,59 
09.02.08 Ud INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSID  
 INTERRUPTOR-SECCIONADOR, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), 
 INTENSIDAD NOMINAL 100 A, TENSIÓN DE AISLAMIENTO (UI) 500 V, 
 IMPULSO DE TENSIÓN MÁXIMO (UIMP) 4 KV, PODER DE APERTURA Y 
 CIERRE 3 X IN, PODER DE CORTE 20 X IN DURANTE 0,1 S, 
 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (ICW) 12 X IN DURANTE 1 S. 
 1,00 118,85 118,85 
09.02.09 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS, TETRAPOLAR  
 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 4 MÓDULOS, 
 TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD NOMINAL 25 A, PODER DE CORTE 6 
 KA, CURVA C. 
 1,00 90,27 90,27 
09.02.10 Ud PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.  
 PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 4 
 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), TIPO 2 (ONDA 8/20 µS), NIVEL DE 
 PROTECCIÓN 2 KV, INTENSIDAD MÁXIMA DE DESCARGA 100 KA. 
 1,00 495,12 495,12 
09.02.11 Ud INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE DIFERENCIAL.  
 INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-BLOQUE 
 DIFERENCIAL, DE 7 MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), INTENSIDAD 
 NOMINAL 10 A, SENSIBILIDAD 300 MA, PODER DE CORTE 6 KA, 
 CURVA C, CLASE AC. 
 7,00 261,52 1.830,64 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....  49.072,08 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES ..................................................................................................  184.602,18 
 CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 SUBCAPÍTULO 10.01 SITUACIONES PROVISIONALES  
10.01.01 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA  
 EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B4 TER PARA RIEGOS DE 

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ADHERENCIA. 
 1,20 291,50 349,80 
10.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE  
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 
 RODADURA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y 
 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 352,80 26,33 9.289,22 
10.01.03 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)  
 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 17,64 440,00 7.761,60 
10.01.04 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCL  
 POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO 
 COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS 
 BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA. 
 19,40 49,27 955,84 
10.01.05 ML. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.  
 CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL 
 PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
 3.000,00 0,94 2.820,00 
10.01.06 ML. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD  
 MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO 
 ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO 
 STOPPER, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES 
 USOS.  S/ R.D. 486/97. 
 3.000,00 1,99 5.970,00 
10.01.07 UD. CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50  
 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE 
 DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 50,00 4,37 218,50 
10.01.08 UD. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  
 FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN CINCO 
 USOS). S/ R.D. 485/97. 
 15,00 13,91 208,65 
10.01.09 UD. BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  
 BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO Y 
 SOPORTE DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y PILAS, 
 I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, (AMORTIZABLE EN DIEZ USOS). S/ 
 R.D. 485/97. 
 25,00 5,64 141,00 
10.01.10 UD. PIQUETA 10X30X75 CM. ROJO Y BLANCO  
 PIQUETA DE MEDIADAS 10X20X75 CM., COLOR ROJO Y BLANCO, 
 (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/ R.D. 485/97. 
 100,00 6,58 658,00 
10.01.11 UD. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.  
 SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN 
 OBLIGATORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/ R.D. 
 485/97. 
 4,00 14,65 58,60 
10.01.12 UD. PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  
 PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE 
 METÁLICO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE 
 POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
 40,00 36,07 1.442,80 
10.01.13 UD. PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  
 PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 
 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97. 
 30,00 4,52 135,60 
10.01.14 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA 10 cm  
 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TIPO 
 ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM DE 
 ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
 (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 4.000,00 0,65 2.600,00 
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PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 SITUACIONES .........................  32.609,61 
 SUBCAPÍTULO 10.02 MOBILIARIO URBANO  
10.02.01 ud BANCO C/RESPALDO HORM/MADERA 1,80m.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO CON ESTRUCTURA DE 
 HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO DE ALTA CALIDAD, DE 1,8 M 
 DE LARGO, ASIENTO Y RESPALDO DE TABLAS DE MADERA DE 
 IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE. 187 KG. 
 8,00 483,50 3.868,00 
10.02.02 ud PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULANTE DE 
 PLETINA 40X10 MM DE HIERRO FORJADO Y TABLILLAS DE MADERA 
 DE IROKO TRATADAS EN AUTOCLAVE, DE 30 L DE CAPACIDAD, CON 
 CIERRE DE SEGURIDAD, RECIBIDA EN DADO DE HORMIGÓN, 
 INSTALADA. 
 8,00 193,26 1.546,08 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 MOBILIARIO URBANO ...........  5.414,08 
 SUBCAPÍTULO 10.03 ACABADOS  
10.03.01 m2 REVESTIMIENTO PARAMENTOS C/ PANELES DE ACERO VITRIFICADO.  
 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON PANEL DE 
 ACERO VITRIFICADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REMATE 
 LONGITUDINAL SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE PERFIL 
 LONGITUDINAL DE ALUMINIO, CON ESTRUCTURA Y PERFILERÍA DE 
 FIJACIÓN EN ACERO GALVANZIADO. 
 2.298,65 133,18 306.134,21 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ACABADOS .............................  306.134,21 
 SUBCAPÍTULO 10.04 MODIIFICACIÓN TABLERO PASO DE OLEODUCTO  
10.04.01 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR  
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 CM DE 
 ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA I/ SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
 112,24 40,60 4.556,94 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 MODIIFICACIÓN TABLERO ....  4.556,94 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................  348.714,84 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01 ud SEGURIDAD Y SALUD  
 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN PRESUPUESTO 
 AUXILIAR 
  
 1,00 30.565,65 30.565,65 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  30.565,65 
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS  
12.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS  
 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN 
 PRESUPUESTO AUXILIAR 
  
 1,00 102.204,51 102.204,51 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  102.204,51 
 CAPÍTULO 13 VARIOS  

PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
13.01 PA ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN  
 PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, DURANTE 
 LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS. 
  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS .................................................................................................................  3.000,00 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  2.977.173,25 

 
En A Coruña,a Septiembre de 2017 

El autor del proyecto 

 

Pablo Regos Vilares 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Paso inferior entre Avenida San Cristóbal y AC-10 en Matogrande  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
1 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................................................  227.601,78 7,64 
 -01.01 -RETIRADA PASARELA PEATONAL .......................................................................................  172.069,86 
 -01.02 -DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS .................................................................................  55.531,92 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  143.134,02 4,81 
3 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................  1.254.652,92 42,14 
 -03.01 -MUROS PANTALLA .................................................................................................................  921.301,79 
 -03.02 -LOSA TABLERO.......................................................................................................................  221.222,51 
 -03.03 -MUROS DE PIE ........................................................................................................................  96.807,99 
 -03.04 -LOSA DE CIMENTACIÓN ........................................................................................................  8.296,77 
 -03.05 -PRUEBA DE CARGA ...............................................................................................................  7.023,86 
4 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  354.436,70 11,91 
5 DRENAJE ........................................................................................................................................................................  78.107,33 2,62 
 -05.01 -PASO INFERIOR ......................................................................................................................  60.859,58 
 -05.02 -SUPERFICIE ............................................................................................................................  8.624,64 
 -05.03 -SISTEMA DE BOMBEO ...........................................................................................................  8.623,11 
6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .........................................................................................................  216.684,81 7,28 
 -06.01 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...............................................................................................  2.205,68 
 -06.02 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................................................  73.887,43 
 -06.03 -BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................................................................  140.591,70 
7 ORDENACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA ............................................................................................................  9.779,54 0,33 
8 REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS .............................................................................................................  23.688,97 0,80 
9 INSTALACIONES ...........................................................................................................................................................  184.602,18 6,20 
 -09.01 -ALUMBRADO ...........................................................................................................................  135.530,10 
 -09.02 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................................................  49.072,08 
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS ......................................................................................................................................  348.714,84 11,71 
 -10.01 -SITUACIONES PROVISIONALES ...........................................................................................  32.609,61 
 -10.02 -MOBILIARIO URBANO ............................................................................................................  5.414,08 
 -10.03 -ACABADOS ..............................................................................................................................  306.134,21 
 -10.04 -MODIIFICACIÓN TABLERO PASO DE OLEODUCTO ...........................................................  4.556,94 
11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  30.565,65 1,03 
12 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  102.204,51 3,43 
13 VARIOS ...........................................................................................................................................................................  3.000,00 0,10 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.977.173,25 
 13,00 % Gastos generales ........  387.032,52 
 6,00 % Beneficio industrial ......  178.630,40 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  565.662,92 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.542.836,17 
 21% I.V.A .............................................  743.995,60 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.286.831,77 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

En A Coruña,a Septiembre de 2017 

El autor del proyecto 

 

Pablo Regos Vilares 
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