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MEDICIONES 

Las mediciones se han optimizado mediante un detenido estudio donde prima la racionalización y la 

organización. Dichas mediciones han sido divididas en capítulos, obteniendo una cantidad de 

presupuestos parciales que conforman el presupuesto total. 

CUADROS DE PRECIOS 

El cuadro de precios Nº1 tiene por objeto especificar los precios de ejecución material de las diversas 
unidades de obra, expresados en letra y en número, para evitar cualquier tipo de error. En este cuadro 
también se incluyen, en caso de existir, las partidas alzadas de abono íntegro. Para cada unidad de obra 
se indica la unidad de medición, la definición completa de la unidad de obra y el precio correspondiente 
a la ejecución material de la unidad de obra (precio unitario) expresado en cifra y en letra. El contratista 
no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna en los precios 
señalados, los cuales sirven de base a la adjudicación, y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

El cuadro de precios Nº2 ha de servir de base para el abono de unidades de obra incompletas, cuando 
por paralización o rescisión de las obras, o por otros motivos que están a la orden del día, no hayan 
podido finalizarse. Toma de base el anejo de justificación de precios de la memoria para presentar la 
relación de los precios unitarios descompuestos, imprescindible para poder abonar partidas incompletas. 

Para poder descomponer adecuadamente cada unidad de obra, es necesario considerar previamente las 
posibles fases en que pueda encontrarse la ejecución de la unidad en el momento de su paralización. El 
cuadro de precios Nº2 expresa los precios parciales de las operaciones correspondientes a las distintas 
fases en que realmente puede encontrarse la unidad de obra durante su construcción hasta quedar 
totalmente terminada. Como suma de estos precios parciales se incluye el total (en número) que debe 
coincidir con el cuadro de precios Nº 2. 

PRESUPUESTO 

Fusionando las Mediciones con el Cuadro de Precios nº1 se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material referente a casa presupuesto parcial, y mas concretamente para cada unidad de obra. 
Finalmente se adjunta el presupuesto total por capítulos para terminar con un valor total y definitivo. 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.  (10.622.512,13 €) 

Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto Base de Licitación,  
simplemente añadirle a la cantidad resultante el 13% en concepto de Gastos Generales, el 6% de 
beneficio Industrial y por ultimo el 21% de IVA. 

La valoración del Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de QUINCE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS. 

A Coruña, Septiembre de 2017 

Autor del Proyecto 

 

Gabriel Garrido González 
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MEDICIONES  

Nº Ud. Designación Subtotal Total 

1.1 M3 REGENERACION DE PLAYA MEDIANTE ARENA 

D50=0,6MM DE CANTERA DE DOBLE LAVADO O 

NATURAL, COMPUESTA POR CUARZO Y MICA 

BLANCA. INCLUSO TRANSPORTE TERRESTRE EN UN 

RADIO DE 70KMS HASTA EL PUERTO DE 

EMBARQUE, IMPUESTOS Y TASAS PORTUARIAS, 

TRANSPORTE MARITIMO HASTA SU LLEGADA A LA 

ENSENADA, BOMBEO Y EXTENDIDO DE LA ARENA 

EN OBRA 

  

ZONA 1  INICIO-PERFIL 1 5525,45  

  PERFIL 1-2 20994,05  

  PERFIL 2-3 13491,10  

  PERFIL 3-4 6860,00  

  PERFIL 4-5 6090,00  

  PERFIL 5-6 6001,80  

  PERFIL 6-7 11431,35  

  PERFIL 7-8 17717,00  

  PERFIL 8-9 20596,80  

ZONA 2  PERFIL 9-10 22855,35  

  PERFIL 10-11 24208,80  

  PERFIL 11-12 23402,40  

  PERFIL 12-13 19055,40  

  PERFIL 13-14 15856,75  

ZONA 3  PERFIL 14-15 15196,30  

  PERFIL 15-16 18367,30  

  PERFIL 16-17 24320,45  

ZONA 4  PERFIL 17-18 21467,25  

  PERFIL 18-19 10858,05  

  PERFIL 19-20 5621,00  

  PERFIL 20 - FINAL 1421,88  

  VOLUMEN DE SOBRELLENADO 10% 31.133,85   

  Volumen de Regeneración  Total M3:  342.472,32 

1.2 M3  MOVIMIENTO DE ARENA CON MEDIOS 

MECANICOS EN RASANTEO DEL PERFIL DE PLAYA 

  

   Total M3:  50.000,00 

1.3 UD UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS, DE 

CHAPA BALNCA DE 1.5MM DE ESPESOR SEGÚN 

NORMAS DEL MINISTERIO COLOCADO 

  

    1,00 

1.4 UD P.A. DE ABONO INTEGRO PARA DOCUMENTO 

FOTOGRAFICO INCLUSO FOTO AEREA ANTES Y 

DESPUES DE LAS OBRAS Y TRES CARRETES DE 

DIAPOSITIVAS DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

    1,00 

1.5 UD P.A. DE ABONO INTEGRO PARA ANUNCIOS DE 

PUBLICIDAD EN PRENSA, DE UNA PAGINA ENTERA, 

EN DOS DIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

TANTO EN LA FECHA DE INICIO COMO DE 

TERMINACIÓN DE LA OBRA 
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    1,00 

1.6 UD P.A. DE ABONO INTEGRO PARA DOCUMENTO 

FOTOGRAFICO INCLUSO FOTO AEREA ANTES Y 

DESPUES DE LAS OBRAS Y TRES CARRETES DE 

DIAPOSITIVAS DE ANTES, DURANTE Y DESPUES DE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  

    1,00 

1.7 UD UD CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS DURANTE 

LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, 

REALIZADO POR UN TECNICO AMBIENTAL CON 

EXPERIENCIA ACREDITADA EN ECOSISTEMAS 

MARINOS Y FAMILIARIZADO CON LA 

INTERPRETACIÓN DE PARAMETROS INDICADORES 

DE CALIDAD AMBIENTAL. INCLUYE LA REALIZACIÓN 

DE UN INFORME TRIMESTRAL CON LOS 

RESULTADOS DEL PLAN DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL, INDICANDO EL GRADO DE ÉXITO DEL 

PROGRAMA Y POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS 

  

    1,00 

1.5 UD UD BATIMETRÍA EN LA ENSENADA DE LAS PLAYAS 

DE RIAZOR Y ORZAN EN LA SUPERFICIE DE 55 HAS 

MAS PROXIMAS A LA COSTA, MEDIANTE 

REALIZACIÓN DE PERFILES CADA 50 METROS. CADA 

PERFIL SERA RECORRIDO POR UNA EMBARCACIÓN 

DIRIGIDA DESDE TIERRA POR G.P.S. DIFERENCIAL Y 

ESTARA DOTADA DE UN SONDADOR ELECTRONICO 

ATLAS-DESP 10, O SIMILAR. INCLUSO CORRECCIÓN 

DE DATOS HIDROGRÁFICOS MEDIANTE 

MAREÓGRAFO DE PRESIÓN CON PRECISIÓN DE 

0,01% Y PARTE PROPORCIONAL DE 

LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO DE LA PLAYA 

SECA 

  

    1,00 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº DESIGNACION IMPORTE 

  EN CIFRA 
(Euros) 

EN LETRA 
(Euros) 

1 M3 REGENERACION DE PLAYA MEDIANTE ARENA 
D50=0.6MM, DE CANTERA DE DOBLE LAVADO O 
NATURAL, COMPUESTA POR CUARZO Y MICA BLANCA. 
INCLUSO TRANSPORTE TERRESTRE EN UN RADIO DE 
70KMS HASTA EL PUERTO DE EMBARQUE, IMPUESTOS Y 
TASAS PORTUARIAS, TRANSPORTE MARITIMO HASTA SU 
LLEGADA A LA ENSENADA, BOMBEO Y EXTENDIDO DE LA 
ARENA EN OBRA 

29,67 VEINTINUEVE 
EUROS CON 
SESENTA Y 
SIETE 
CENTIMOS 

3 M3 MOVIMIENTO DE ARENA CON MEDIOS MECANICOS 
EN RASANTEO DEL PERFIL DE PLAYA 

4,72 CUATRO 
EUROS CON 
SETENTA Y DOS 
CENTIMOS 

4 UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS, DE CHAPA 
BALNCA DE 1.5MM DE ESPESOR SEGÚN NORMAS DEL 
MINISTERIO COLOCADO 

1.000,00 MIL EUROS 

5 P.A. DE ABONO INTEGRO PARA DOCUMENTO 
FOTOGRAFICO INCLUSO FOTO AEREA ANTES Y DESPUES 
DE LAS OBRAS Y TRES CARRETES DE DIAPOSITIVAS DE 
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

2.500,00 DOS MIL 
QUINIENTIS 
EUROS 

6 P.A. DE ABONO INTEGRO PARA ANUNCIOS DE 
PUBLICIDAD EN PRENSA, DE UNA PAGINA ENTERA, EN 
DOS DIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA TANTO 
EN LA FECHA DE INICIO COMO DE TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 

30.000,00 TREINTA MIL 
EUROS 

7 UD CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, REALIZADO POR 
UN TECNICO AMBIENTAL CON EXPERIENCIA 
ACREDITADA EN ECOSISTEMAS MARINOS Y 
FAMILIARIZADO CON LA INTERPRETACIÓN DE 
PARAMETROS INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL. 
INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL 
CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL, INDICANDO EL GRADO DE ÉXITO DEL 
PROGRAMA Y POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS 

35.000,00 TREINTA Y 
CINCO MIL 
EUROS 

8 UD BATIMETRÍA EN LA ENSENADA DE LAS PLAYAS DE 
RIAZOR Y ORZAN EN LA SUPERFICIE DE 55 HAS MAS 
PROXIMAS A LA COSTA, MEDIANTE REALIZACIÓN DE 
PERFILES CADA 50 METROS. CADA PERFIL SERA 
RECORRIDO POR UNA EMBARCACIÓN DIRIGIDA DESDE 
TIERRA POR G.P.S. DIFERENCIAL Y ESTARA DOTADA DE 
UN SONDADOR ELECTRONICO ATLAS-DESP 10, O 
SIMILAR. INCLUSO CORRECCIÓN DE DATOS 
HIDROGRÁFICOS MEDIANTE MAREÓGRAFO DE PRESIÓN 
CON PRECISIÓN DE 0,01% Y PARTE PROPORCIONAL DE 
LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO DE LA PLAYA SECA 

7.500,00 SIETE MIL 
QUINIENTOS 
EUROS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº DESIGNACION IMPORTE 

  PARCIAL  
(Euros) 

TOTAL (Euros) 

1 M3 REGENERACION DE PLAYA MEDIANTE ARENA 
D50=6MM, DE CANTERA DE DOBLE LAVADO O 
NATURAL, COMPUESTA POR CUARZO Y MICA BLANCA. 
INCLUSO TRANSPORTE TERRESTRE EN UN RADIO DE 
70KMS HASTA EL PUERTO DE EMBARQUE, IMPUESTOS 
Y TASAS PORTUARIAS, TRANSPORTE MARITIMO HASTA 
SU LLEGADA A LA ENSENADA, BOMBEO Y EXTENDIDO 
DE LA ARENA EN OBRA 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

6% Costes Indirectos 

 

3,30 

19,69 

5,00 

1,68 29,67 

3 M3 MOVIMIENTO DE ARENA CON MEDIOS MECANICOS 
EN RASANTEO DEL PERFIL DE PLAYA 

Mano de obra 

Maquinaria 

6% Costes Indirectos 

1,08 

3,37 

0,27 4,72 

4 UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS, DE CHAPA 
BALNCA DE 1.5MM DE ESPESOR SEGÚN NORMAS DEL 
MINISTERIO COLOCADO 

Sin descomposición 1.000,00 1.000,00 

5 P.A. DE ABONO INTEGRO PARA DOCUMENTO 
FOTOGRAFICO INCLUSO FOTO AEREA ANTES Y DESPUES 
DE LAS OBRAS Y TRES CARRETES DE DIAPOSITIVAS DE 
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

Sin descomposición 2.500,00 2.500,00 

6 P.A. DE ABONO INTEGRO PARA ANUNCIOS DE 
PUBLICIDAD EN PRENSA, DE UNA PAGINA ENTERA, EN 
DOS DIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA TANTO 30.000,00 30.000,00 

EN LA FECHA DE INICIO COMO DE TERMINACIÓN DE LA 
OBRA 

Sin descomposición 

7 UD CONTROL AMBIENTAL DE LAS OBRAS DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, REALIZADO POR 
UN TECNICO AMBIENTAL CON EXPERIENCIA 
ACREDITADA EN ECOSISTEMAS MARINOS Y 
FAMILIARIZADO CON LA INTERPRETACIÓN DE 
PARAMETROS INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL. 
INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UN INFORME TRIMESTRAL 
CON LOS RESULTADOS DEL PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL, INDICANDO EL GRADO DE ÉXITO DEL 
PROGRAMA Y POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS 

Sin descomposición 35.000,00 35.000,00 

8 UD BATIMETRÍA EN LA ENSENADA DE LAS PLAYAS DE 
RIAZOR Y ORZAN EN LA SUPERFICIE DE 55 HAS MAS 
PROXIMAS A LA COSTA, MEDIANTE REALIZACIÓN DE 
PERFILES CADA 50 METROS. CADA PERFIL SERA 
RECORRIDO POR UNA EMBARCACIÓN DIRIGIDA DESDE 
TIERRA POR G.P.S. DIFERENCIAL Y ESTARA DOTADA DE 
UN SONDADOR ELECTRONICO ATLAS-DESP 10, O 
SIMILAR. INCLUSO CORRECCIÓN DE DATOS 
HIDROGRÁFICOS MEDIANTE MAREÓGRAFO DE PRESIÓN 
CON PRECISIÓN DE 0,01% Y PARTE PROPORCIONAL DE 
LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO DE LA PLAYA SECA 

Sin descomposición 7.500,00 7.500,00 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Nº UD DESIGNACION MEDICION PRECIO IMPORTE 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 REGENERACION DE LA ENSENADA: 

1.1 M3 REGENERACION DE PLAYA 
MEDIANTE ARENA D50=0.6MM, DE 
CANTERA DE DOBLE LAVADO O 
NATURAL, COMPUESTA POR 
CUARZO Y MICA BLANCA. INCLUSO 
TRANSPORTE TERRESTRE EN UN 
RADIO DE 20KMS HASTA EL 
PUERTO DE EMBARQUE, 
IMPUESTOS Y TASAS PORTUARIAS, 
TRANSPORTE MARITIMO HASTA SU 
LLEGADA A LA ENSENADA, 
BOMBEO Y EXTENDIDO DE LA 
ARENA EN OBRA 342.472,32 29,67 10.161.153,73 

1.3 M3 MOVIMIENTO DE ARENA CON 
MEDIOS MECANICOS EN 
RASANTEO DEL PERFIL DE PLAYA 50.000,00 4,72 236.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 REGENERACION DE PLAYAS: 10.397.153,73€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Nº UD DESIGNACION MEDICION PRECIO IMPORTE 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 VARIOS: 

2.1  UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS 
OBRAS, DE CHAPA BALNCA DE 
1.5MM DE ESPESOR SEGÚN 
NORMAS DEL MINISTERIO 
COLOCADO 4,000 1.000,00 4.000,00 

2.2  P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
DOCUMENTO FOTOGRAFICO 
INCLUSO FOTO AEREA ANTES Y 
DESPUES DE LAS OBRAS Y TRES 
CARRETES DE DIAPOSITIVAS DE 
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 1,0000 2.500,00 2500,00 

2.3  P.A. DE ABONO INTEGRO PARA 
ANUNCIOS DE PUBLICIDAD EN 
PRENSA, DE UNA PAGINA ENTERA, 
EN DOS DIARIOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA TANTO 
EN LA FECHA DE INICIO COMO DE 
TERMINACIÓN DE LA OBRA 1,0000 30.000,00 30.000,00 

2.4  UD CONTROL AMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, 
REALIZADO POR UN TECNICO 
AMBIENTAL CON EXPERIENCIA 
ACREDITADA EN ECOSISTEMAS 
MARINOS Y FAMILIARIZADO CON 
LA INTERPRETACIÓN DE 
PARAMETROS INDICADORES DE 
CALIDAD AMBIENTAL. INCLUYE LA 
REALIZACIÓN DE UN INFORME 
TRIMESTRAL CON LOS RESULTADOS 
DEL PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL, INDICANDO EL GRADO 
DE ÉXITO DEL PROGRAMA Y 
POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS 1,000 35.000,00 35,0000,00 

2.5  UD BATIMETRÍA EN LA ENSENADA 
DE LAS PLAYAS DE RIAZOR Y ORZAN 2,000 7.500,00 15.000,00 
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EN LA SUPERFICIE DE 55 HAS MAS 
PROXIMAS A LA COSTA, MEDIANTE 
REALIZACIÓN DE PERFILES CADA 50 
METROS. CADA PERFIL SERA 
RECORRIDO POR UNA 
EMBARCACIÓN DIRIGIDA DESDE 
TIERRA POR G.P.S. DIFERENCIAL Y 
ESTARA DOTADA DE UN 
SONDADOR ELECTRONICO ATLAS-
DESP 10, O SIMILAR. INCLUSO 
CORRECCIÓN DE DATOS 
HIDROGRÁFICOS MEDIANTE 
MAREÓGRAFO DE PRESIÓN CON 
PRECISIÓN DE 0,01% Y PARTE 
PROPORCIONAL DE 
LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO 
DE LA PLAYA SECA 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 VARIOS: 86.500,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Nº UD DESIGNACION MEDICION PRECIO IMPORTE 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 SEGURIDAD Y SALUD: 

3 P.A. A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y 
SALUD 

1,000 136.119,68 136.119,68 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 SEGURIDAD Y SALUD: 136.119,68 € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Nº UD DESIGNACION MEDICION PRECIO IMPORTE 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº4 GESTION DE RESIDUOS: 

3 P.A. A JUSTIFICAR PARA GESTION DE 
RESIDUOS 

1,000 2.738,72 € 2.738,72 € 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº4: GESTION DE RESIDUOS 2.738,72 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1. REGENERACIÓN PLAYAS  10.397.153,73€ 

2. VARIOS  86.500,00 € 

3. SEGURIDAD Y SALUD  136.119, 68 € 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS  2.738,72 € 

 TOTAL: 10.622.512,13 € 
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ANEJO Nº5: 

Presupuesto Base de Licitación. 
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PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LA ENSENADA DEL ORZÁN 

Capítulo Importe 

REGENERACIÓN PLAYAS 10.397.153,73€ 

VARIOS 86.500,00 € 

SEGURIDAD Y SALUD 136.119, 68 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.738,72 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.622.512,13 € 

13% de Gastos Generales 1.380.926,58 € 

6% de Beneficio Industrial 720.206,32 € 

SUMA 12.723.645,03 € 

I.V.A.: 21%  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15.395.610,49 € 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de QUINCE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

A Coruña, Septiembre de 2017 

Autor del Proyecto 

 

Gabriel Garrido González 

 

 

 


