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1. DESPEJE Y DESBROCE 

 

 ÁREA DE DESBROCE (M2) 

EJE PRINCIPAL 56325,23 

AC-413 336.36 

DP-1914 236.30 

VIAL 1 845.24 

VIAL 2 6478.25 

VIAL 3 6369.45 

VIAL 4 3445.47 

VIAL 5 985.36 

VIAL 6 8669.23 

GLORIETA 1 252,63 

GLORIETA 2 485,36 

GLORIETA 3 689,63 

TOTAL 85.115,45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 DESMONTE (M2) TERRAPLÉN (M2) 

EJE PRINCIPAL  
           205868.01  

 

45223.89 

AC-413 798.94 1146.50 

DP-1914 
3132.48 

10.68 

VIAL 1 2966.51 10.11 

VIAL 2 24234.65 0 

VIAL 3 10606.20 680.65 

VIAL 4 1320.38 543.92 

VIAL 5 
1009.28 0 

VIAL 6 1985.21 25.52 

GLORIETA 1 
1070.80 779.98 

GLORIETA 2 
240.20          1219.51 

 

GLORIETA 3 
381.25 

108.31 

TOTAL 253613.91 49749.07 
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3. FIRMES 

 

 
ZA(40)/ZA(25) 

(m3) 

AC 32 BASE G 

(t)                      

AC 22 BIN S 

(t)                        

AC 16 SURF D 

(t)                       

EJE PRINCIPAL 10956.25 1845.5 1768.36 150.36 

AC-413  40.25  4.25 

DP-1914  53.20  5.20 

VIAL 1 225.03 85.63  8.65 

VIAL 2 1023.63 300.25  45.30 

VIAL 3 936.25 296.32  30.85 

VIAL 4 512.2 185.23  24.63 

VIAL 5 258.36 96.36  11.14 

VIAL 6 1895.7 360.20  54.87 

GLORIETA 1  83.15  8.02 

GLORIETA 2 301.69 157.15  85.63 

GLORIETA 3 305.24 161.87  83.64 

TOTAL 16.414,35 3.665,11 1.768,36 512,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEGO DE 

IMPRIMACIÓN ECL-1 

(m2) 

RIEGO DE 

ADHERENCIA ECR-1 

(m2) 

EJE PRINCIPAL 17359.93 17882.28 

AC-413 89.63  

DP-1914 75.85  

VIAL 1 163.25 184.88 

VIAL 2 896.36 925.10 

VIAL 3 850.41 900.36 

VIAL 4 658.32 710.25 

VIAL 5 196.36 200.74 

VIAL 6 1230.10 1536.36 

GLORIETA 1 160.32 172.86 

GLORIETA 2 360.85 398.85 

GLORIETA 3 365.20 400.58 

TOTAL 22406.58 23312,26 

 

 

 

 

 

 

4. DRENAJE 
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 (m) 

Cuneta de guarda de desmonte 
3.623,74 

Cuneta a pie de desmonte 
3.365,85 

Cuneta a pie de terraplén 
4.101,32 

Coronación de terraplén  
4.120,30 

Bajantes de terraplén 
509,17 

Bajantes de desmonte 
691,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA 

 

 (m) 

Marca vial trazo continuo 1.510,54 

 

Marca vial trazo discontinuo 
2.265,81 

Borde de arcén 7.552,69 

 

Línea de ceda el paso  
47,25 

Marca horizontal ceda el paso 
62,36 

 

 (ud) 

Señal circular de diámetro 90 cm 61 

 

Señal triangular de 135 cm 
8 

Señal circular de diámetro 60 cm 4 

 

Señal triangular de 90 cm  
8 

Cartel flecha  
4 

 

 
BARRERA SEGURIDAD 

BM SNC2/120b (m)                                

BARRERA SEGURIDAD 

BM SNA2/120b (m)                                   

EJE PRINCIPAL 
180 

 

VIAL 1 
 52 

VIAL 5 
 52 
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2. MEDICIONES  
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CAPÍTULO 1 Trabajos preliminares                                             
1.1           m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado  
 de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos  
 resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 
  

 85.115,45 
1.2           m3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firmes, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje.  
 
  

 3.122,15 

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
2.1           m3   Retirada de tierra vegetal                                        

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-  
 so carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 
  

 10.310,30 
2.2           m3   Excavación terreno sin clasificar                                 

 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explosi-  
 vos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier  
 distancia.  
 
  

 253.613,91 
2.3           m3   Terraplenado tierras préstamo                                     

 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamo,transportadas hasta una  
 distancia máxima de 30 Km, mediante medios mecánicos. Incluso regado de las mismas y refino de  
 taludes.  
 34492,41 34.492,41 
 
  

 49.749,07 

CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
 SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares                                                  
3.1.1         m3   Zahorra artificial                                                

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 
  

 16.414,35 

 SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos                                                 
3.2.1         m2   Riego de imprimación ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 
  

 22.406,58 
3.2.2         m2   Riego adherencia ECR-1                                            

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y regado del soporte, según  
 PG 3-531, i/protección de elementos ajenos.  
 
  

 23.312,26 

 SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa                                                 
3.3.1         t    Filler                                                            

 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 
  

 172,16 
3.3.2         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  AC 32 BASE G                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de  
 los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.  
 
  

 3.665,11 
3.3.3         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con desgaste  
 de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-  
 ción.  
 
  

 1.768,36 
3.3.4         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D                        

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 
  

 512,54 

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
 SUBCAPÍTULO 4.1 Drenaje Longitudinal                                              
 APARTADO 4.1.1 Cunetas y Bordillos                                               
4.1.1.1       m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                            

  Cuneta triangular de h=0,3 m, con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm.,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termi-  
 nada.  
 
  

 4.120,30 
4.1.1.2       m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                    

 Cuneta triangular de h=0,3 m.con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
 da.  
 
  

 3.365,85 
4.1.1.3       m    Bordillo rct hormigón 20x15                                       

 Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 20x15 cm, sobre base de hormigón HM-20;  
 colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y tras-  
 dós.  
 
  

 4.120,30 
4.1.1.4       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE             

 Cuneta trapezoidal de h=0,5 m y ancho 1m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de  
 encofrado, terminada.  
 
  

 3.623,74 
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4.1.1.5       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN               

 Cuneta trapezoidal de h=0,25 m y ancho 0.5 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de es-  
 pesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de en-  
 cofrado, terminada.  
 
  

 4.101,32 

 APARTADO 4.1.2 Arquetas y Sumideros                                              
4.1.2.1       ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm.                       

 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones inte-  
 riores 50x50 cm. y profundidad 60 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición,  
 incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 
  

 2,00 

 APARTADO 4.1.3 Bajantes                                                          
4.1.3.1       m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                  

 Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., solera  
 de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compacta-  
 do y recibido de juntas, terminado.  
 
  

 509,17 
4.1.3.2       m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                   

 Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera  
 de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compacta-  
 do y recibido de juntas, terminado.  
 
  

 691,50 

 SUBCAPÍTULO 4.2 Drenaje Transversal                                               
4.2.1         m    Boquilla aleta O.F. 2m                                            

 Boquilla con aletas en O.F. para caño D=2 m   
 
  

 4,00 
4.2.2         m    Tubo D=2m HOR.ARMADO m/GRANULAR                                   

 Drenaje realizado con tubo de hormigón poroso de 2000 mm de diámetro, transporte, colocación so-  
 bre cama de hormigón  
 
  

 2,00 

CAPÍTULO 5 Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO 5.1 P.S.1                                                             
 APARTADO 5.1.1 Tablero                                                           
5.1.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 9.526,52 
5.1.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 
  

 266,55 
5.1.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada, su-  
 ministro, transporte y colocación.  
 
  

 210,00 
5.1.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cubilote.  
 Puesto en obra según EHE.  
 
  

 62,36 
5.1.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y coloca-  
 ción  
 
  

 130,00 

 APARTADO 5.1.2 Estribos                                                          
5.1.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en central  
 y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 
  

 140,26 
5.1.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos, inclu-  
 so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de tra-  
 bajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 
  

 362,51 
5.1.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos caras  
 y arriostramiento con contrafuertes.  
 
  

 452,63 
5.1.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 2.366,35 
5.1.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superficie de  
 asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto  
 en obra según EHE.  
 
  

 265,84 

 SUBCAPÍTULO 5.2 P.S.2                                                             
 APARTADO 5.2.1 Tablero                                                           
5.2.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
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 9.526,52 
5.2.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 
  

 266,55 
5.2.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada, su-  
 ministro, transporte y colocación.  
 
  

 210,00 
5.2.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cubilote.  
 Puesto en obra según EHE.  
 
  

 62,36 
5.2.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y coloca-  
 ción  
 
  

 130,00 

 APARTADO 5.2.2 Estribos                                                          
5.2.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en central  
 y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 
  

 140,26 
5.2.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos, inclu-  
 so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de tra-  
 bajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 
  

 362,51 
5.2.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos caras  
 y arriostramiento con contrafuertes.  
 
  

 452,63 
5.2.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 2.366,35 
5.2.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superficie de  
 asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto  
 en obra según EHE.  
 
  

 265,84 

 SUBCAPÍTULO 5.3 Viaducto                                                          
5.3.1         ud   Viaducto                                                          

 Unidad de viaducto de 90 metros de vano  
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 6 Señalización, balizamiento y defensa                              
 SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización Horizontal                                           
6.1.1         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial  blanca reflexiva de razo continuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión  
 acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente  
 ejecutada.  
 
  

 1.510,54 
6.1.2         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial blanca reflexiva de trazo discontinuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emul-  
 sión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, real-  
 mente ejecutada.  
 
  

 2.265,81 
6.1.3         m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                             

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en  
 borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,  
 realmente ejecutada.  
 
  

 7.552,69 
6.1.4         m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                         

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas  
 transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y  
 limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 
  

 47,25 
6.1.5     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 
  

 62,36 

 SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización Vertical                                             
 APARTADO 6.2.1 Señales                                                           
6.2.1.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                                

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 61,00 
6.2.1.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                              

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 8,00 
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6.2.1.3       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 4,00 
6.2.1.4       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                              

 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 8,00 

 APARTADO 6.2.2 Carteles y paneles                                                
6.2.2.1       ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                           

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes gal-  
 vanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 
  

 4,00 

 APARTADO 6.2.3 Hitos                                                             
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
 
  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento e hitos                                              
6.3.1         ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                  

 Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhe-  
 sivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
 
  

 412,00 
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
 
  

 2,00 

 SUBCAPÍTULO 6.4 Defensas                                                          
6.4.1         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con  
 p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 
  

 180,00 
6.4.2         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada  
 con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 
  

 104,00 

CAPÍTULO 7 Ordenación ecológica, estética y paisajística                     
7.1           m2   HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000 m2                                

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de  

 Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea  
 al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier cla-  
 se de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora  
 sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  
 
  

 42.695,55 
7.2           m2   SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL                                  

 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de 30 cm,  
 suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado.  
 
  

 10.103,35 
7.3           m2   PLANTACIÓN EN TALUDES Y GLORIETAS                                 

 Suministrado en contenedor forestal, plantación en hoyos y abonado de las siguientes especies: reta-  
 ma sphaerocarpa, teucrium capitatum y retama sphaerocarpa.  
 
  

 30.235,10 

CAPÍTULO 8 Obras complementarias                                             
8.1           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS                
 
  

 1,00 
8.2           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO               
 
  

 1,00 
8.3           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS      
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 9 Gestión de residuos                                               
9.1           u    P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 10 Seguridad y Salud                                                 
10.1          u    P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones solda-  
 das, i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación.  
 
  

 1,00 

A Coruña, febrero de 2019. 
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3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
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CAPÍTULO 1 Trabajos preliminares                                             
1.1           m2   Despeje y desbroce del terreno                                   3,28 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y retira-  
 do de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.2           m3   Demolición de firmes                                             41,79 

 Demolición de firmes, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
2.1           m3   Retirada de tierra vegetal                                       8,29 

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad variable,  
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
2.2           m3   Excavación terreno sin clasificar                                12,92 

 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explo-  
 sivos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a  
 cualquier distancia.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.3           m3   Terraplenado tierras préstamo                                    13,50 

 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamo,transportadas hasta  
 una distancia máxima de 30 Km, mediante medios mecánicos. Incluso regado de las mismas y  
 refino de taludes.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares                                                  
3.1.1         m3   Zahorra artificial                                               23,04 

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 VEINTITRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos                                                 
3.2.1         m2   Riego de imprimación ECL-1                                       0,63 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.2.2         m2   Riego adherencia ECR-1                                           0,27 

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y regado del soporte, se-  
 gún PG 3-531, i/protección de elementos ajenos.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa                                                 
3.3.1         t    Filler                                                           61,76 

 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-  
 ta.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
3.3.2         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  AC 32 BASE G                      52,60 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste  
 de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
3.3.3         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                        52,59 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler  
 de aportación.  

 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
3.3.4         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D                       55,29 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
SUBCAPÍTULO 4.1 Drenaje Longitudinal                                              
APARTADO 4.1.1 Cunetas y Bordillos                                               
4.1.1.1       m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                           25,50 

  Cuneta triangular de h=0,3 m, con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10  
 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofra-  
 do, terminada.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
4.1.1.2       m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                   37,91 

 Cuneta triangular de h=0,3 m.con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm.,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
4.1.1.3       m    Bordillo rct hormigón 20x15                                      20,24 

 Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 20x15 cm, sobre base de hormigón  
 HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento  
 M-5 y trasdós.  
 VEINTE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
4.1.1.4       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE            32,87 

 Cuneta trapezoidal de h=0,5 m y ancho 1 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20  
 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y  
 p.p. de encofrado, terminada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
4.1.1.5       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN              32,87 

 Cuneta trapezoidal de h=0,25 m y ancho 0.5 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p.  
 de encofrado, terminada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 4.1.2 Arquetas y Sumideros                                              
4.1.2.1       ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm.                      285,61 

 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones  
 interiores 50x50 cm. y profundidad 60 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de  
 fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO 4.1.3 Bajantes                                                          
4.1.3.1       m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                 55,57 

 Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., so-  
 lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 compactado y recibido de juntas, terminado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
4.1.3.2       m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                  74,50 

 Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., so-  
 lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 compactado y recibido de juntas, terminado.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 4.2 Drenaje Transversal                                               
4.2.1         m    Boquilla aleta O.F. 2m                                           2.083,68 

 Boquilla con aletas en O.F. para caño D=2 m   
 DOS MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
4.2.2         m    Tubo D=2m HOR.ARMADO m/GRANULAR                                  281,22 

 Drenaje realizado con tubo de hormigón poroso de 2000 mm de diámetro, transporte, colocación  
 sobre cama de hormigón  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 5 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO 5.1 P.S.1                                                             
APARTADO 5.1.1 Tablero                                                           
5.1.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                            1,59 

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.1.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                               38,96 

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
5.1.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                         53,48 

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada,  
 suministro, transporte y colocación.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
5.1.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                   93,34 

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cu-  
 bilote. Puesto en obra según EHE.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
5.1.1.5       m    Viga pretensada doble T                                          418,72 

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y co-  
 locación  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA 
Y  
 DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 5.1.2 Estribos                                                          
5.1.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                       83,95 

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
5.1.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                               3,43 

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,  
 incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar  
 de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.1.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                         19,46 

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos  
 caras y arriostramiento con contrafuertes.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
5.1.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                            1,59 

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.1.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                   85,07 

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote. Puesto en obra según EHE.  

 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.2 P.S.2                                                             
APARTADO 5.2.1 Tablero                                                           
5.2.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                            1,59 

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.2.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                               38,96 

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
5.2.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                         53,48 

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada,  
 suministro, transporte y colocación.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
5.2.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                   93,34 

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cu-  
 bilote. Puesto en obra según EHE.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
5.2.1.5       m    Viga pretensada doble T                                          418,72 

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y co-  
 locación  
 CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA 
Y  
 DOS CÉNTIMOS  

APARTADO 5.2.2 Estribos                                                          
5.2.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                       83,95 

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
5.2.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                               3,43 

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,  
 incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar  
 de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.2.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                         19,46 

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos  
 caras y arriostramiento con contrafuertes.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
5.2.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                            1,59 

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.2.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                   85,07 

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote. Puesto en obra según EHE.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.3 Viaducto                                                          
5.3.1         ud   Viaducto                                                         397.500,00 

 Unidad de viaducto de 90 metros de vano  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS   
 EUROS  

CAPÍTULO 6 Señalización, balizamiento y defensa                              
SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización Horizontal                                           
6.1.1         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                0,41 

 Marca vial  blanca reflexiva de trazo continuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emul-  
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 sión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,  
 realmente ejecutada.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.1.2         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                0,41 

 Marca vial blanca reflexiva de trazo discontinuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en  
 emulsión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premar-  
 caje, realmente ejecutada.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.1.3         m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                            0,51 

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y pre-  
 marcaje, realmente ejecutada.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.1.4         m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                        11,71 

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas  
 transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación  
 y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.1.5     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                   20,34 

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización Vertical                                             
APARTADO 6.2.1 Señales                                                           
6.2.1.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                               254,64 

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.2.1.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                             276,26 

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
6.2.1.3       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                140,87 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
6.2.1.4       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                             160,14 

 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

APARTADO 6.2.2 Carteles y paneles                                                
6.2.2.1       ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                          263,57 

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 6.2.3 Hitos                                                             
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                             68,79 

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento e hitos                                              
6.3.1         ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                 4,28 

 Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento con  

 adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
 CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                             68,79 

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.4 Defensas                                                          
6.4.1         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                   63,71 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
6.4.2         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/120b                                   60,27 

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 SESENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 7 Ordenación ecológica, estética y paisajística                     
7.1           m2   HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000 m2                               3,98 

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla  
 de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundi-  
 nacea al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en  
 cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por  
 hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indica-  
 dos.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.2           m2   SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL                                 4,72 

 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de 30  
 cm, suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
7.3           m2   PLANTACIÓN EN TALUDES Y GLORIETAS                                2,41 

 Suministrado en contenedor forestal, plantación en hoyos y abonado de las siguientes especies:  
 retama sphaerocarpa, teucrium capitatum y retama sphaerocarpa.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 8 Obras complementarias                                             
8.1           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS               23.320,00 

 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS  
8.2           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO              18.020,00 

 DIECIOCHO MIL VEINTE  EUROS  
8.3           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS     15.900,00 

 QUINCE MIL NOVECIENTOS  EUROS  

CAPÍTULO 9 Gestión de residuos                                               
9.1           u    P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                         436.791,26 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS  
 NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 10 Seguridad y Salud                                                 
10.1          u    P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                        74.376,73 

 Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones  
 soldadas, i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación.  
 SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS  
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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4. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
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CAPÍTULO 1 Trabajos preliminares                                             
1.1           m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y retira-  
 do de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-  
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 

 Maquinaria .............................................................  2,80 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,28 
1.2           m3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firmes, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje.  
 Mano de obra .........................................................  19,26 

 Maquinaria .............................................................  20,16 

 
  

 Suma la partida ......................................................  39,42 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,79 

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
2.1           m3   Retirada de tierra vegetal                                        

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad variable,  
 incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria .............................................................  7,67 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,82 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,29 
2.2           m3   Excavación terreno sin clasificar                                 

 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explo-  
 sivos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a  
 cualquier distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 

 Maquinaria .............................................................  11,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,19 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,92 
2.3           m3   Terraplenado tierras préstamo                                     

 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamo,transportadas hasta  
 una distancia máxima de 30 Km, mediante medios mecánicos. Incluso regado de las mismas y  
 refino de taludes.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 

 Maquinaria .............................................................  1,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,74 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,76 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,50 

CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares                                                  
3.1.1         m3   Zahorra artificial                                                

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,55 

 Maquinaria .............................................................  9,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,95 

 
  

 Suma la partida ......................................................  21,74 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,04 

SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos                                                 
3.2.1         m2   Riego de imprimación ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granula-  
 res, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 

 Maquinaria .............................................................  0,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,38 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,59 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,63 
3.2.2         m2   Riego adherencia ECR-1                                            

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y regado del soporte, se-  
 gún PG 3-531, i/protección de elementos ajenos.  
 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 

SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa                                                 
3.3.1         t    Filler                                                            

 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de plan-  
 ta.  
 Maquinaria .............................................................  24,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  34,26 

 
  

 Suma la partida ......................................................  58,26 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,50 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,76 
3.3.2         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  AC 32 BASE G                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste  
 de los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Maquinaria .............................................................  18,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  30,55 

 
  

 Suma la partida ......................................................  49,62 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,60 
3.3.3         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler  
 de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Maquinaria .............................................................  17,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  49,61 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,59 
3.3.4         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D                        

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con  
 desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto fi-  
 ller de aportación.  
 Mano de obra .........................................................  0,83 

 Maquinaria .............................................................  18,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  33,09 

 
  

 Suma la partida ......................................................  52,16 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,29 

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
SUBCAPÍTULO 4.1 Drenaje Longitudinal                                              
APARTADO 4.1.1 Cunetas y Bordillos                                               
4.1.1.1       m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                            

  Cuneta triangular de h=0,3 m, con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10  
 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofra-  
 do, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  9,69 

 Maquinaria .............................................................  3,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 

 
  

 Suma la partida ......................................................  24,06 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,50 
4.1.1.2       m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                    

 Cuneta triangular de h=0,3 m.con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm.,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-  
 minada.  
 Mano de obra .........................................................  13,23 

 Maquinaria .............................................................  4,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,04 

 
  

 Suma la partida ......................................................  35,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
4.1.1.3       m    Bordillo rct hormigón 20x15                                       

 Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 20x15 cm, sobre base de hormigón  
 HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento  
 M-5 y trasdós.  
 Mano de obra .........................................................  7,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  19,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,24 
4.1.1.4       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE             

 Cuneta trapezoidal de h=0,5 m y ancho 1 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20  
 de espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y  
 p.p. de encofrado, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  12,46 

 Maquinaria .............................................................  3,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,70 

 
  

 Suma la partida ......................................................  31,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,87 
4.1.1.5       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN               

 Cuneta trapezoidal de h=0,25 m y ancho 0.5 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p.  
 de encofrado, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  12,46 

 Maquinaria .............................................................  3,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,70 

 
  

 Suma la partida ......................................................  31,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,87 

APARTADO 4.1.2 Arquetas y Sumideros                                              
4.1.2.1       ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm.                       

 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones  
 interiores 50x50 cm. y profundidad 60 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de  
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 fundición, incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  128,19 

 Maquinaria .............................................................  43,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  97,73 

 
  

 Suma la partida ......................................................  269,44 

 Costes indirectos ................................  6,00% 16,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,61 

APARTADO 4.1.3 Bajantes                                                          
4.1.3.1       m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                  

 Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., so-  
 lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,61 

 Maquinaria .............................................................  4,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  40,09 

 
  

 Suma la partida ......................................................  52,42 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,57 
4.1.3.2       m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                   

 Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., so-  
 lera de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento,  
 compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  9,51 

 Maquinaria .............................................................  5,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  55,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  70,28 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,50 

SUBCAPÍTULO 4.2 Drenaje Transversal                                               
4.2.1         m    Boquilla aleta O.F. 2m                                            

 Boquilla con aletas en O.F. para caño D=2 m   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.965,74 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1.965,74 

 Costes indirectos ................................  6,00% 117,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.083,68 
4.2.2         m    Tubo D=2m HOR.ARMADO m/GRANULAR                                   

 Drenaje realizado con tubo de hormigón poroso de 2000 mm de diámetro, transporte, colocación  
 sobre cama de hormigón  
 Resto de obra y materiales ....................................  265,30 

 
  

 Suma la partida ......................................................  265,30 

 Costes indirectos ................................  6,00% 15,92 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,22 

CAPÍTULO 5 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO 5.1 P.S.1                                                             
APARTADO 5.1.1 Tablero                                                           
5.1.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
5.1.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 Mano de obra .........................................................  32,30 

 Maquinaria .............................................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,12 

 
  

 Suma la partida ......................................................  36,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,96 
5.1.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada,  
 suministro, transporte y colocación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  50,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  50,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,48 
5.1.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cu-  
 bilote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  88,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  88,06 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,34 
5.1.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y co-  
 locación  
 Resto de obra y materiales ....................................  395,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  395,02 

 Costes indirectos ................................  6,00% 23,70 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  418,72 

APARTADO 5.1.2 Estribos                                                          
5.1.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  79,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,95 
5.1.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,  
 incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar  
 de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 Maquinaria .............................................................  3,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
5.1.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos  
 caras y arriostramiento con contrafuertes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,36 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,36 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,46 
5.1.2.4    kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
5.1.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  80,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,82 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,07 

SUBCAPÍTULO 5.2 P.S.2                                                             
APARTADO 5.2.1 Tablero                                                           
5.2.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
5.2.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 Mano de obra .........................................................  32,30 

 Maquinaria .............................................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,12 

 
  

 Suma la partida ......................................................  36,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,96 
5.2.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada,  
 suministro, transporte y colocación.  
 Resto de obra y materiales ....................................  50,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  50,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,48 
5.2.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cu-  
 bilote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  88,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  88,06 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,34 
5.2.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y co-  
 locación  
 Resto de obra y materiales ....................................  395,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  395,02 

 Costes indirectos ................................  6,00% 23,70 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  418,72 

APARTADO 5.2.2 Estribos                                                          
5.2.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  79,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  79,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,95 
5.2.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos,  
 incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar  
 de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 Maquinaria .............................................................  3,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
5.2.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos  
 caras y arriostramiento con contrafuertes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,36 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,36 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,46 
5.2.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
5.2.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superfi-  
 cie de asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote. Puesto en obra según EHE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  80,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,82 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,07 

SUBCAPÍTULO 5.3 Viaducto                                                          
5.3.1         ud   Viaducto                                                          

 Unidad de viaducto de 90 metros de vano  
 Suma la partida ......................................................  375.000,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 22.500,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  397.500,00 

CAPÍTULO 6 Señalización, balizamiento y defensa                              
SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización Horizontal                                           
6.1.1         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial  blanca reflexiva de razo continuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emul-  
 sión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,  
 realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 

 Maquinaria .............................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,39 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,41 
6.1.2         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial blanca reflexiva de trazo discontinuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en  
 emulsión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premar-  
 caje, realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 

 Maquinaria .............................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,39 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,41 
6.1.3         m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                             

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y pre-  
 marcaje, realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 

 Maquinaria .............................................................  0,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
6.1.4         m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                         

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas  
 transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación  
 y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,97 

 Maquinaria .............................................................  6,44 
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 Resto de obra y materiales ....................................  1,64 

 
  

 Suma la partida ......................................................  11,05 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,71 
6.1.5     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-  
 te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3  
 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Mano de obra .........................................................  12,01 

 Maquinaria .............................................................  0,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,93 

 
  

 Suma la partida ......................................................  19,19 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,34 

SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización Vertical                                             
APARTADO 6.2.1 Señales                                                           
6.2.1.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                                

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  29,43 

 Maquinaria .............................................................  2,03 

 Resto de obra y materiales ....................................  208,77 

 
  

 Suma la partida ......................................................  240,23 

 Costes indirectos ................................  6,00% 14,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,64 
6.2.1.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                              

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  42,04 

 Maquinaria .............................................................  2,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  215,67 

 
  

 Suma la partida ......................................................  260,62 

 Costes indirectos ................................  6,00% 15,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  276,26 
6.2.1.3       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  21,03 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  110,42 

 
  

 Suma la partida ......................................................  132,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,87 
6.2.1.4       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                              

 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  25,22 

 Maquinaria .............................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  124,12 

 
  

 Suma la partida ......................................................  151,08 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,14 

APARTADO 6.2.2 Carteles y paneles                                                
6.2.2.1       ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                           

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  42,04 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  205,16 

 
  

 Suma la partida ......................................................  248,65 

 Costes indirectos ................................  6,00% 14,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,57 

APARTADO 6.2.3 Hitos                                                             
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  3,29 

 Maquinaria .............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  61,03 

 
  

 Suma la partida ......................................................  64,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,79 

SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento e hitos                                              
6.3.1         ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                  

 Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento con  
 adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,08 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,04 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,28 
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  
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 Mano de obra .........................................................  3,29 

 Maquinaria .............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  61,03 

 
  

 Suma la partida ......................................................  64,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,79 

SUBCAPÍTULO 6.4 Defensas                                                          
6.4.1         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  11,19 

 Maquinaria .............................................................  2,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,24 

 
  

 Suma la partida ......................................................  60,10 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,71 
6.4.2         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud,  
 hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  5,57 

 Maquinaria .............................................................  2,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  48,62 

 
  

 Suma la partida ......................................................  56,86 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,27 

CAPÍTULO 7 Ordenación ecológica, estética y paisajística                     
7.1           m2   HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000 m2                                

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla  
 de Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundi-  
 nacea al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en  
 cualquier clase de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por  
 hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indica-  
 dos.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 

 Maquinaria .............................................................  0,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,59 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,98 
7.2           m2   SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL                                  

 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de 30  
 cm, suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado.  

 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Maquinaria .............................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,23 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,72 
7.3           m2   PLANTACIÓN EN TALUDES Y GLORIETAS                                 

 Suministrado en contenedor forestal, plantación en hoyos y abonado de las siguientes especies:  
 retama sphaerocarpa, teucrium capitatum y retama sphaerocarpa.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,27 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,41 

CAPÍTULO 8 Obras complementarias                                             
8.1           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS                
 Suma la partida ......................................................  22.000,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1.320,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.320,00 
8.2           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO               
 Suma la partida ......................................................  17.000,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1.020,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.020,00 
8.3           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS      
 Suma la partida ......................................................  15.000,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 900,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.900,00 

CAPÍTULO 9 Gestión de residuos                                               
9.1           u    P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 Suma la partida ......................................................  412.067,23 

 Costes indirectos ................................  6,00% 24.724,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  436.791,26 

CAPÍTULO 10 Seguridad y Salud                                                 
10.1          u    P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones  
 soldadas, i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación.  
 Suma la partida ......................................................  70.166,73 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4.210,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74.376,73 
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CAPÍTULO 1 Trabajos preliminares                                             
1.1           m2   Despeje y desbroce del terreno                                    

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado  
 de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos  
 resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 
  

 85.115,45 3,28 279.178,68 
1.2           m3   Demolición de firmes                                              

 Demolición de firmes, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje.  
 
  

 3.122,15 41,79 130.474,65 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Trabajos preliminares ............................................................................................  409.653,33 
CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
2.1           m3   Retirada de tierra vegetal                                        

 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno por medios mecánicos, de profundidad variable, inclu-  
 so carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.  
 
  

 10.310,30 8,29 85.472,39 
2.2           m3   Excavación terreno sin clasificar                                 

 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explosi-  
 vos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier  
 distancia.  
 
  

 253.613,91 12,92 3.276.691,72 
2.3           m3   Terraplenado tierras préstamo                                     

 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de préstamo,transportadas hasta una  
 distancia máxima de 30 Km, mediante medios mecánicos. Incluso regado de las mismas y refino de  
 taludes.  
 34492,41 34.492,41 
 
  

 49.749,07 13,50 671.612,45 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras ............................................................................................  4.033.776,56 
CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
 SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares                                                  
3.1.1         m3   Zahorra artificial                                                

 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra,  
 extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de  
 espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 
  

 16.414,35 23,04 378.186,62 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 Capas granulares ........................  378.186,62 
 SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos                                                 
3.2.1         m2   Riego de imprimación ECL-1                                        

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  

 
  

 22.406,58 0,63 14.116,15 
3.2.2         m2   Riego adherencia ECR-1                                            

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y regado del soporte, según  
 PG 3-531, i/protección de elementos ajenos.  
 
  

 23.312,26 0,27 6.294,31 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 Riegos asfálticos ........................  20.410,46 
 SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa                                                 
3.3.1         t    Filler                                                            

 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
 
  

 172,16 61,76 10.632,60 
3.3.2         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  AC 32 BASE G                       

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-32 BASE 50/70 G en capa de base, áridos con desgaste de  
 los ángeles < 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación.  
 
  

 3.665,11 52,60 192.784,79 
3.3.3         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN S                         

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia, con áridos con desgaste  
 de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-  
 ción.  
 
  

 1.768,36 52,59 92.998,05 
3.3.4         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF D                        

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura, con áridos con des-  
 gaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación.  
 
  

 512,54 55,29 28.338,34 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 Mezcla bituminosa .....................  324.753,78 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Firmes .....................................................................................................................  723.350,86 
CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
 SUBCAPÍTULO 4.1 Drenaje Longitudinal                                              
 APARTADO 4.1.1 Cunetas y Bordillos                                               
4.1.1.1       m    CUNETA TRIANGULAR CORONACIÓN TERRAPLÉN                            

  Cuneta triangular de h=0,3 m, con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm.,  
 incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termi-  
 nada.  
 
  

 4.120,30 25,50 105.067,65 
4.1.1.2       m    CUNETA TRIANGULAR PIE DESMONTE                                    

 Cuneta triangular de h=0,3 m.con taludes 1/3, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., in-  
 cluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, termina-  
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 da.  
 
  

 3.365,85 37,91 127.599,37 
4.1.1.3       m    Bordillo rct hormigón 20x15                                       

 Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 20x15 cm, sobre base de hormigón HM-20;  
 colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y tras-  
 dós.  
 
  

 4.120,30 20,24 83.394,87 
4.1.1.4       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN GUARDA DESMONTE             

 Cuneta trapezoidal de h=0,5 m y ancho 1 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de  
 espesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de  
 encofrado, terminada.  
 
  

 3.623,74 32,87 119.112,33 
4.1.1.5       m    CUNETA TRAPEZOIDAL REVESTIDA HORMIGÓN PIE TERRAPLÉN               

 Cuneta trapezoidal de h=0,25 m y ancho 0.5 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de es-  
 pesor 10 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de en-  
 cofrado, terminada.  
 
  

 4.101,32 32,87 134.810,39 
 
  

 TOTAL APARTADO 4.1.1 Cunetas y Bordillos .......................  569.984,61 
 APARTADO 4.1.2 Arquetas y Sumideros                                              
4.1.2.1       ud   ARQUETA SUMIDERO HM-20 IN SITU 50x50x60 cm.                       

 Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones inte-  
 riores 50x50 cm. y profundidad 60 cm., espesor de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición,  
 incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminado.  
 
  

 2,00 285,61 571,22 
 
  

 TOTAL APARTADO 4.1.2 Arquetas y Sumideros ..................  571,22 
 APARTADO 4.1.3 Bajantes                                                          
4.1.3.1       m    BAJANTE TERRAPLÉN PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-2                  

 Bajante prefabricada tipo B-2 de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm. y 128 kg./m., solera  
 de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compacta-  
 do y recibido de juntas, terminado.  
 
  

 509,17 55,57 28.294,58 
4.1.3.2       m    BAJANTE DESMONTE PREFABRICADA HORMIGÓN TIPO B-3                   

 Bajante prefabricada tipo B-3 de hormigón HM-20, de 1000x780x430-320 mm. y 200 kg./m., solera  
 de asiento de 10 cm. de hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, compacta-  
 do y recibido de juntas, terminado.  
 
  

 691,50 74,50 51.516,75 
 
  

 TOTAL APARTADO 4.1.3 Bajantes .........................................  79.811,33 

 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 Drenaje Longitudinal ..................  650.367,16 
 SUBCAPÍTULO 4.2 Drenaje Transversal                                               
4.2.1         m    Boquilla aleta O.F. 2m                                            

 Boquilla con aletas en O.F. para caño D=2 m   
 
  

 4,00 2.083,68 8.334,72 
4.2.2         m    Tubo D=2m HOR.ARMADO m/GRANULAR                                   

 Drenaje realizado con tubo de hormigón poroso de 2000 mm de diámetro, transporte, colocación so-  
 bre cama de hormigón  
 
  

 2,00 281,22 562,44 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 Drenaje Transversal ...................  8.897,16 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Drenaje ....................................................................................................................  659.264,32 
CAPÍTULO 5 Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO 5.1 P.S.1                                                             
 APARTADO 5.1.1 Tablero                                                           
5.1.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 9.526,52 1,59 15.147,17 
5.1.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 
  

 266,55 38,96 10.384,79 
5.1.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada, su-  
 ministro, transporte y colocación.  
 
  

 210,00 53,48 11.230,80 
5.1.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cubilote.  
 Puesto en obra según EHE.  
 
  

 62,36 93,34 5.820,68 
5.1.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y coloca-  
 ción  
 
  

 130,00 418,72 54.433,60 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.1.1 Tablero ...........................................  97.017,04 



 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  

         DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
VARIANTE NORTE-SUR PARA LA DESCONGESTIÓN DEL TRÁFICO  

PESADO EN EL NÚCLEO DE CARBALLO 
 

 

 
28 

ALBA GONZÁLEZ POMBO                                                                                                                                           DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 

 APARTADO 5.1.2 Estribos                                                          
5.1.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en central  
 y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 
  

 140,26 83,95 11.774,83 
5.1.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos, inclu-  
 so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de tra-  
 bajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 
  

 362,51 3,43 1.243,41 
5.1.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos caras  
 y arriostramiento con contrafuertes.  
 
  

 452,63 19,46 8.808,18 
5.1.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 2.366,35 1,59 3.762,50 
5.1.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superficie de  
 asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto  
 en obra según EHE.  
 
  

 265,84 85,07 22.615,01 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 Estribos ..........................................  48.203,93 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 P.S.1 .............................................  145.220,97 
 SUBCAPÍTULO 5.2 P.S.2                                                             
 APARTADO 5.2.1 Tablero                                                           
5.2.1.1       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 9.526,52 1,59 15.147,17 
5.2.1.2       m2   Encf plano membrana madera H visto                                

 Encofrado plano para membranas con tablero de madera para dejar el hormigón visto.  
 
  

 266,55 38,96 10.384,79 
5.2.1.3       m3   Prelosa fabricada de hormigón armado 8cm                          

 Prelosa fabricada de hormigón con celosía de hasta 8 cm de espesor, completamente ejecutada, su-  
 ministro, transporte y colocación.  
 
  

 210,00 53,48 11.230,80 
5.2.1.4       m3   Hormigón HA-30                                                    

 Hormigonado con hormigón HA-30/P/20y ambiente I-IIa. Fabricado en central y vertido con cubilote.  
 Puesto en obra según EHE.  
 
  

 62,36 93,34 5.820,68 
5.2.1.5       m    Viga pretensada doble T                                           

 Viga prefabricada pretensada de hormigón pretensado doble T de 1,90 m d canto transporte y coloca-  
 ción  
 
  

 130,00 418,72 54.433,60 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.2.1 Tablero ...........................................  97.017,04 
 APARTADO 5.2.2 Estribos                                                          
5.2.2.1       m3   Hormigonado muros estribo HA-30/P cent cbt                        

 Hormigonado de muros de estribo con hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa. Fabricado en central  
 y vertido con cubilote. Puesto en obra según EHE.  
 
  

 140,26 83,95 11.774,83 
5.2.2.2       m3   Excv znj >2m ter flj i/transp 5 Km                                

 Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno flojo, por medios mecánicos, inclu-  
 so carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lugar de tra-  
 bajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.  
 
  

 362,51 3,43 1.243,41 
5.2.2.3       m2   Encf mad muro estribo <10m contrafuertes                          

 Encofrado de muro de estribo de 10 m de altura, como máximo, con tableros de madera a dos caras  
 y arriostramiento con contrafuertes.  
 
  

 452,63 19,46 8.808,18 
5.2.2.4       kg   Acero armadura estribos B-400S ømedio                             

 Acero B-400S en barras corrugadas de diámetro entre 6 y 32  mm colocado en estribos, según  
 EHE.  
 
  

 2.366,35 1,59 3.762,50 
5.2.2.5       m3   Hormigonado para cimientos HA-30/P/20 cent cbt                    

 Hormigonado, vibrado y colocado en cimientos de estructuras incluso preparación de la superficie de  
 asiento (hormigón HA-30/P/20 y ambiente I-IIa). Fabricado en central y vertido con cubilote. Puesto  
 en obra según EHE.  
 
  

 265,84 85,07 22.615,01 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.2.2 Estribos ..........................................  48.203,93 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 P.S.2 .............................................  145.220,97 
 SUBCAPÍTULO 5.3 Viaducto                                                          
5.3.1         ud   Viaducto                                                          
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 Unidad de viaducto de 90 metros de vano  
 
  

 1,00 397.500,00 397.500,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 Viaducto .......................................  397.500,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Estructuras .............................................................................................................  687.941,94 
CAPÍTULO 6 Señalización, balizamiento y defensa                              
 SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización Horizontal                                           
6.1.1         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial  blanca reflexiva de razo continuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión  
 acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente  
 ejecutada.  
 
  

 1.510,54 0,41 619,32 
6.1.2         m    MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA 10 cm                                 

 Marca vial blanca reflexiva de trazo discontinuo de 10 cm. de anchura, con pintura acrílica en emul-  
 sión acuosa en eje de carreteras, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, real-  
 mente ejecutada.  
 
  

 2.265,81 0,41 928,98 
6.1.3         m    MARCA VIAL REFLEXIVA 15cm BORDE CONT.                             

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 15 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en  
 borde continuo de carreteras o isletas, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,  
 realmente ejecutada.  
 
  

 7.552,69 0,51 3.851,87 
6.1.4         m2   MARCA VIAL REFLEXIVA LÍNEAS TRANSVERSALES                         

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, líneas  
 transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y  
 limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 
  

 47,25 11,71 553,30 
U17HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 
  

 62,36 20,34 1.268,40 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización Horizontal .............  7.221,87 
 SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización Vertical                                             
 APARTADO 6.2.1 Señales                                                           
6.2.1.1       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA  D=90 cm.                                

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 61,00 254,64 15.533,04 
6.2.1.2       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA L=135 cm.                              

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 8,00 276,26 2.210,08 
6.2.1.3       ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D=60 cm.                                 

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 4,00 140,87 563,48 
6.2.1.4       ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA  L=90 cm.                              

 Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 
  

 8,00 160,14 1.281,12 
 
  

 TOTAL APARTADO 6.2.1 Señales ..........................................  19.587,72 
 APARTADO 6.2.2 Carteles y paneles                                                
6.2.2.1       ud   CARTEL FLECHA 95x45 cm.                                           

 Cartel de señal informativa y de orientación de 95x45 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes gal-  
 vanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 
  

 4,00 263,57 1.054,28 
 
  

 TOTAL APARTADO 6.2.2 Carteles y paneles ........................  1.054,28 
 APARTADO 6.2.3 Hitos                                                             
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
 
  

 2,00 68,79 137,58 
 
  

 TOTAL APARTADO 6.2.3 Hitos ...............................................  137,58 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización Vertical ..................  20.779,58 
 SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento e hitos                                              
6.3.1         ud   CAPTAFARO UNA CARA STIMSONITE 88                                  

 Captafaro retroreflectante a una cara Stimsonite 88 o equivalente, fijado sobre el pavimento con adhe-  
 sivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie, totalmente colocado.  
 
  

 412,00 4,28 1.763,36 
6.3.2         ud   HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.                              

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
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 2,00 68,79 137,58 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 Balizamiento e hitos ...................  1.900,94 
 SUBCAPÍTULO 6.4 Defensas                                                          
6.4.1         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNC2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNC2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 2 m. de longitud, hincada con  
 p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 
  

 180,00 63,71 11.467,80 
6.4.2         m    BARRERA SEGURIDAD BM SNA2/120b                                    

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SNA2/120b, de acero laminado y galvanizado en caliente,  
 de 3 mm. de espesor, con postes metálicos cada 2 m., tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada  
 con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.  
 
  

 104,00 60,27 6.268,08 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 Defensas ......................................  17.735,88 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Señalización, balizamiento y defensa ..................................................................  47.638,27 
CAPÍTULO 7 Ordenación ecológica, estética y paisajística                     
7.1           m2   HIDROSIE.CL.OCE.SUBH.5000/25000 m2                                

 Formación de pradera por hidrosiembra en suelos de clima oceánico subhúmedo de una mezcla de  
 Agropyrum cristatum al 20%, Festuca rubra al 20 %, Lulium rigidum al 35%, Festuca arundinacea  
 al 10 %, Trifolium repens al 7 % y Medicago lupulina al 8 %, a razón de 35 gr/m2, en cualquier cla-  
 se de terreno y de superficie entre 5.000 y 25.000 m2. que permita la aplicación por hidrosembradora  
 sobre camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.  
 
  

 42.695,55 3,98 169.928,29 
7.2           m2   SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL                                  

 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra en taludes, glorietas e isletas en capas de 30 cm,  
 suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado.  
 
  

 10.103,35 4,72 47.687,81 
7.3           m2   PLANTACIÓN EN TALUDES Y GLORIETAS                                 

 Suministrado en contenedor forestal, plantación en hoyos y abonado de las siguientes especies: reta-  
 ma sphaerocarpa, teucrium capitatum y retama sphaerocarpa.  
 
  

 30.235,10 2,41 72.866,59 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Ordenación ecológica, estética y paisajística .....................................................  290.482,69 
CAPÍTULO 8 Obras complementarias                                             
8.1           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS                
 
  

 1,00 23.320,00 23.320,00 
8.2           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE TRÁFICO               
 
  

 1,00 18.020,00 18.020,00 
8.3           u    P.A. DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS      
 
  

 1,00 15.900,00 15.900,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Obras complementarias ........................................................................................  57.240,00 
CAPÍTULO 9 Gestión de residuos                                               
9.1           u    P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          
 
  

 1,00 436.791,26 436.791,26 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Gestión de residuos...............................................................................................  436.791,26 
CAPÍTULO 10 Seguridad y Salud                                                 
10.1          u    P.A. DE SEGURIDAD Y SALUD                                         

 Acero S 275 JR en escaleras formadas con perfiles IPN, IPE, HE, UPN, L o T con uniones solda-  
 das, i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación.  
 
  

 1,00 74.376,73 74.376,73 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Seguridad y Salud ................................................................................................  74.376,73 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.420.515,96 
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1 Trabajos preliminares ............................................................................................................................................................  409.653,33 5,52 
2 Movimiento de tierras .............................................................................................................................................................  4.033.776,56 54,36 
3 Firmes ....................................................................................................................................................................................  723.350,86 9,75 
4 Drenaje ...................................................................................................................................................................................  659.264,32 8,88 
5 Estructuras .............................................................................................................................................................................  687.941,94 9,27 
6 Señalización, balizamiento y defensa....................................................................................................................................  47.638,27 0,64 
7 Ordenación ecológica, estética y paisajística ........................................................................................................................  290.482,69 3,91 
8 Obras complementarias .........................................................................................................................................................  57.240,00 0,77 
9 Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................  436.791,26 5,89 
10 Seguridad y Salud ..................................................................................................................................................................  74.376,73 1,00 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.420.515,96 
 13,00 % Gastos generales ............................  964.667,07 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  445.230,96 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.409.898,03 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.854.386,94 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.684.800,93 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.684.800,93 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS con
  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

A Coruña, febrero de 2019. 

 

 

 

La autora del proyecto 

                                                                                                                                    

 


