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MEDICIONES  

reordenación del borde litoral en A Pobra do Caramiñal            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS                                               
A.1           M3   DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE                               

 Demolición de volumen aparente de edificación existente, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 1 10.2000 10.0000 6.0000 612.0000 
 1 50.0000 11.0000 5.0000 2,750.0000 
 
  

 3,362.0000 
A.2           M3   RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS                                 

 Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 1 ud/m3) con un peso medio de hasta 500 kg/m3,  
 mediante camión a una distancia máxima de 10 km.  
 BANCOS EXISTENTES 22 22.0000 
 
  

 22.0000 
A.3           M2   DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EXISTENTES                      

 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO  
 Paseo marítimo 1 10,414.4200 10,414.4200 
 Anxo rei Ballesteros 1 243.1200 243.1200 
 Venecia 1 2,523.0000 2,523.0000 
 Final del paseo marítimo 1 460.0000 460.0000 
 
  

 13,640.5400 
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CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
 SUBCAPÍTULO B.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
B.1.1              DESPEJE Y DESBROCE                                                
 APARCAMIENTO 1 2,026.3400 2,026.3400 
 MERENDERO 1 1,375.6400 1,375.6400 
 
  

 3,401.9800 

 SUBCAPÍTULO B.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL                               
 APARTADO B.2.1 EXCAVACIONES                                                      
B.2.1.1       M3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE TIERRA  
 VEGETAL EN LA ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-  
 TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CA-  
 BALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
 APARCAMIENTO 1 2,026.3500 0.5400 1,094.2290 
 MERENDERO 1 1,375.6400 0.3000 412.6920 
 
  

 1,506.9210 

 APARTADO B.2.3 EXTENDIDOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES                             
B.2.3.1       M3   SUELO SELECCIONADO                                                
 EXPLANADA S1 1 10,410.4200 0.3000 3,123.1260 
 EXPLANADA S1 1 243.1200 0.3000 72.9360 
 EXPLANADA S1 1 2,523.0000 0.3000 756.9000 
 EXPLANADA S1 1 2,026.3500 0.3000 607.9050 
 EXPLANADA S1 1 460.0000 0.3000 138.0000 
 
  

 4,698.8670 
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CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS                                      
 SUBCAPÍTULO C.1 BASE DE HORMIGÓN                                                  
C.1.1              BASE DE HORMIGÓN                                                  

 BASE DE HORMIGÑON EN MASA DE 15 cm DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA  
 CON HORMIGÓN HM-15/B/20/l FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CA-  
 MIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL.  
 Paseo marítimo 1 10,176.5800 10,176.5800 
 Anxo rei Ballesteros 1 243.1200 243.1200 
 Venecia 1 2,523.0000 2,523.0000 
 Final del paseo marítimo 1 460.0000 460.0000 
 
  

 13,402.7000 

 SUBCAPÍTULO C.2 FIRME PASEO PEATONAL                                              
C.2.1              FIRME PASEO PEATONAL                                              

 SOLADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA O APOMIZADA, DE 5 CM DE ESPESOR,  
 PARA EXTERIORES (RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO rD>45 S/UNE-ENV 12633 CLA-  
 SE 3) RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA-CEMENTO, i/CAMA DE  
 ARENA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 ÁREA EMPEDRADA 1 18,055.2700 18,055.2700 
 
  

 18,055.2700 

 SUBCAPÍTULO C.3 FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    
C.3.1              FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    

 SECCIÓN PARA VIALES CON TRÁFICO DE CATEGORÍA C4 (ÁREAS PEATONALES,  
 CALLES RESIDENCIALES) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 (5<= CBR < 10) , PAVI-  
 MENTADA CON ADOQUÍN BICAPADA DE HORMIGÓN, FORMATO RECTANGULAR,  
 200X100X60 mm, ACABADO SUPERFICIAL LISO, COLOR ROJO, APAREJADO A MATA-  
 JUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 0.5  
 A 5 mm DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL , UNA VEZ COLOCADOS LOS ADO-  
 QUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MA-  
 NUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, DEJANDO EN-  
 TRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 mm, PARA SU POSTERIOR  
 RELLENO CON POLVO DE CEMENTO.  
 PARKING 1 1,811.8200 1,811.8200 
 VIARIO ZONA 30 PASEO 1 1,410.3900 1,410.3900 
 VIARIO CALLE VENECIA 1 1,403.0000 1,403.0000 
 
  

 4,625.2100 

 SUBCAPÍTULO C.4 BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                    
C.4.1         m    BORDILLO                                                          

 ORDILLO- RECTO-MC A1 (20 X 14) - B - H - S(R-3.5) - UNE-EN 1340, COLOCADO SOBRE  
 BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE 20 CM DE ESPESOR Y  
 REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.  
   
 MARGEN DE PAVIMENTOS 1 2,377.0000 2,377.0000 
 
  

 2,377.0000 
C.4.2         m    CAZ                                                               

 CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 LONGITUD PERIMETAL EXTERNA 782.01 782.0100 

 DEL PASEO MARÍTIMO  
 
  

 782.0100 
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CAPÍTULO D INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO D.1 NUEVA RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                               
D.1.1         M    INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC PARA OBRA DE DRENAJE                   

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-  
 SOR RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-  
 DIOS AUXILIARES.  
 1 272.2600 272.2600 
 
  

 272.2600 

 SUBCAPÍTULO D.2 NUEVA RED DE ABSTECIEMIENTO                                       
D.2.1         M    INSTALACIÓN TUBO DE FIBROCEMENTO                                  

 TUBO DE FIBROCEMENTE PARA UNIÓN, CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR  
 DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL  
 ABSATECIMIENTO DUCHAS 1 697.0800 697.0800 
 
  

 697.0800 
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CAPÍTULO E JARDINERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO E.1 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL                                          
E.1.1              EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL                                       

 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES  
 MERENDERO 1 1,375.6400 0.3000 412.6920 
 ZONA VERDE BIFURCACIÓN 1 237.8400 0.3000 71.3520 
 AJARDINADO APARCAMIENTO 1 545.3900 0.3000 163.6170 
 
  

 647.6610 

 SUBCAPÍTULO E.2 SIEMBRA                                                           
E.2.1              SIEMBRA                                                           

 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <30%, SUPERFICIE < 500  
 M2 i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.  
 MERENDERO 1 1,375.6400 1,375.6400 
 AJARDINADO BIFURCACION 1 237.8500 237.8500 
 APARCAMIENTO 1 545.3900 545.3900 
 
  

 2,158.8800 

 SUBCAPÍTULO E.3 PLANTACION DE ESPECIES                                            
E.3.1         UD   PLANTACIÓN DE ACACIA                                              

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ACACIA GRIS, EXCAVACIÓN DE HOYO FORESTAL  
 DE PLANTACIÓN DE 30 X30X30 CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO  
 CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE  
 CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-  
 TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 
  

 45.0000 
E.3.2         UD   PLANTACIÓN DE HORTENSIAS                                          

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE HORTENSIA, EXCAVACIÓN DE HOYO FORESTAL  
 DE PLANTACIÓN DE 20X20X20 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO  
 CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE  
 CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-  
 TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 
  

 105.0000 
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CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO                                               
 SUBCAPÍTULO F.1 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO F.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
F.1.2.1       UD   SEÑAL CUADRADA                                                    

 SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-  
 LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-  
 DO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-  
 PLEO.  
 
  

 19.0000 

 APARTADO F.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
F.1.1.1       UD   SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                                
 
 
  

 8.0000 
F.1.1.2       M2   CEDA EL PASO                                                      
 1 1.4340 1.4340 
 
  

 1.4340 
F.1.1.3       M2   PASO DE PEATÓN                                                    
 16 2.5000 40.0000 
 
  

 40.0000 

 SUBCAPÍTULO F.2 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
F.2.               INSTALACIÓN DE LUMINARIAS; FAROLAS SOLARES                        

 Farola solar con distribución de luz radialmente asimétrica, compuesta por columna de acero zinca-  
 do, altura 4300 mm, espesor 3,25 mm, diámetro 140 mm, con placa de anclaje, dimensiones  
 280x280x14 mm; brazo de acero zincado; caja de acero galvanizado con recubrimiento de plástico,  
 grado de protección IP54, dimensiones 350x166x174 mm; módulo solar fotovoltaico, potencia máxi-  
 ma (Wp) 70 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,5 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 4 A,  
 tensión en circuito abierto (Voc) 22,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 4,28 A, eficiencia 13,43%,  
 dimensiones 771x676x35 mm, peso 6,5 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-  
 res; luminaria rectangular de aluminio y acero inoxidable, con lámpara LED de alto brillo, potencia  
 máxima 16 W, eficiencia luminosa 100 lúmenes/W, dimensiones 350x166x174 mm, grado de pro-  
 tección IP65; batería de gel, tensión 12 V, capacidad 70 Ah, dimensiones 350x166x174 mm, tempe-  
 ratura de trabajo entre -25°C y 75°C y sistema de regulación y control en caja estanca, con interrup-  
 tor crepuscular y temporizador, tensión 12 V, intensidad 10 A, grado de protección IP67, tiempo de  
 encendido al 100% durante 4 horas/día, tiempo de encendido al 50% durante 6 horas/día y autono-  
 mía máxima sin carga entre 3 y 5 días.   
 PASEO MARÍTIMO 35 35.0000 
 PARKING 10 10.0000 
 
  

 45.0000

 

 SUBCAPÍTULO F.3 MOBILIARIO                                                        
 APARTADO F.3.1 BANCOS                                                            
F.3.1.1       M    BANCO CORRIDO                                                     

 INSTALACIÓN DE BANCO LONGITUDINAL COMPUESTO POR TABLONES DE MADE-  
 RA TRATADA CONTRA SALINIDAD E INTEMPERIE APOYADOS SOBRE CUBOS DE  
 ACERO DE 10 CM DE LADO Y, A SU VEZ, SOPORTADO POR CUBOS DE PIEDRA DE  
 50 CM DE LADO.  
 LONGITUD PERIMETAL EXTERNA 782.01 782.0100 
 DEL PASEO MARÍTIMO  
 
  

 782.0100 
F.3.1.2       UD   BANCO INDEPENDIENTE                                               
 PASEO MARITIMO 11 11.0000 
 
  

 11.0000 

 APARTADO F.3.2 MESAS                                                             
F.3.2.1       UD   MESAS                                                             

 INSTALACIÓN DE MESAS DE PICNIC COMPUESTAS EN MADERA TRATADA Y CON  
 DOS BANCOS A AMBOS LADOS. SEGUN LAS DESCRIPCIONES INCLUIDAS EN LOS  
 PLANOS.  
 MERENDERO 4 4.0000 
 
  

 4.0000 

 APARTADO F.3.3 PAPELERAS                                                         
F.3.3.1       UD   INSTALACIÓN DE PAPELERA                                           

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA MODELO NIKE DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADO EN CALIENTE Y REVESTIDO DE POIÉSTER TERMOENDURECIDO, DE  
 SECCIÓN ELITICA QUE INCORPORA UNA TAPA PRACTICABLE DE ORIFICIO CEN-  
 TRAL. fIJADA A DOS COLUMNAS DE TUBO DE ACERO. LA ALTURA DESDE EL PAVI-  
 MENTO ES DE 90 CM. CAPACIDAD DE 60 L.  
 PASEO MARÍTIMO 28 28.0000 
 APARCAMIENTO 2 2.0000 
 MERENDERO 4 4.0000 
 CALLE VENECIA 4 4.0000 
 
  

 38.0000 

 APARTADO F.3.4 DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 
F.3.4.1       UD   DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 

 DUCHA CON LAVAPIÉS PARA PLAYA, DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PULI-  
 DO, 4 TEMPORIZADORES Y 4 ROCIADORES, FIJADA A UNA BASE DE HORMIGÓN  
 HM/20/B/20/l DE 80X80X80 cm Y TARIMA DE 1.5X1.5m FORMADA POR TABLAS DE MADE-  
 RA TRATADA DE PINO.  
 ACCESOS AL ARENAL 6 2.0000 12.0000 
 
  

 12.0000 

 APARTADO F.3.5 FUENTE DE AGUA POTABLE                                            
F.3.5.1       UD   INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE                             

 Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a una  
 base de hormigón HM-20/P/20/I.   
 ACCESOS AL ARENAL 6 2.0000 12.0000 
 
  

 12.0000  
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 APARTADO F.3.6 APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        
F.3.6.1       UD   APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        

 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE DE UN TRAMO, DE 3.15  
 M DE LONGITUD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/l  
 PK 0+000 PASEO 1 1.0000 
 PK 0+275 PASEO 1 1.0000 
 PK 0+625 PASEO 1 1.0000 
 
  

 3.0000 
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CAPÍTULO G MURO                                                              
G.1                REVESTIMIENTO DE PIEDRA                                           

 Revestimiento de plaquetas de piedra natural de 1 a 1,5 cm de espesor en diferentes formatos y colo-  
 res a elegir, para interior o exterior, precio  
 60 ./m2, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y  
 arena de miga 1/6 (incluido), i/piezas especiales,  
 ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3 mm), con anclaje de  
 acero inoxidable, limpieza y p.p de costes indirectos  
 REVESTIMIENTO MURO PASEO 1 700.0000 0.0300 1.8000 37.8000 
 MARÍTIMO  
 
  

 37.8000 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, septiembre 2019 

La autora del proyecto 

 

Delia Regueira Muñiz 
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CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS                                               
A.1           M3   DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE                              8.9554 

 Demolición de volumen aparente de edificación existente, desescombro, carga y transporte de  
 material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A.2           M3   RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS                                14.5080 

 Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 1 ud/m3) con un peso medio de hasta 500  
 kg/m3, mediante camión a una distancia máxima de 10 km.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A.3           M2   DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EXISTENTES                     3.8526 

 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
SUBCAPÍTULO B.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
B.1.1              DESPEJE Y DESBROCE                                               0.5774 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO B.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL                               
APARTADO B.2.1 EXCAVACIONES                                                      
B.2.1.1       M3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     1.9845 

 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPÓSITO  
 DE TIERRA VEGETAL EN LA ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACON-  
 DICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-  
 MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

APARTADO B.2.3 EXTENDIDOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES                             
B.2.3.1       M3   SUELO SELECCIONADO                                               6.6756 

 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS                                      
SUBCAPÍTULO C.1 BASE DE HORMIGÓN                                                  
C.1.1              BASE DE HORMIGÓN                                                 11.9866 

 BASE DE HORMIGÑON EN MASA DE 15 cm DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALI-  
 ZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/l FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE  
 CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C.2 FIRME PASEO PEATONAL                                              
C.2.1              FIRME PASEO PEATONAL                                             81.1188 

 SOLADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA O APOMIZADA, DE 5 CM DE ESPE-  
 SOR, PARA EXTERIORES (RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO rD>45 S/UNE-ENV  
 12633 CLASE 3) RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA-CEMENTO,  
 i/CAMA DE ARENA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C.3 FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    
C.3.1              FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                   31.5011 

 SECCIÓN PARA VIALES CON TRÁFICO DE CATEGORÍA C4 (ÁREAS PEATONALES,  
 CALLES RESIDENCIALES) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 (5<= CBR < 10) , PA-  
 VIMENTADA CON ADOQUÍN BICAPADA DE HORMIGÓN, FORMATO RECTANGU-  
 LAR, 200X100X60 mm, ACABADO SUPERFICIAL LISO, COLOR ROJO, APAREJADO A  
 MATAJUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, SOBRE UNA CAPA DE ARE-  
 NA DE 0.5 A 5 mm DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL , UNA VEZ COLOCADOS  
 LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE  
 GUIADO MANUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, 
 DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 mm, PARA  
 SU POSTERIOR RELLENO CON POLVO DE CEMENTO.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C.4 BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                    
C.4.1         m    BORDILLO                                                         21.3227 

 ORDILLO- RECTO-MC A1 (20 X 14) - B - H - S(R-3.5) - UNE-EN 1340, COLOCADO SO-  
 BRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.  
   
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
C.4.2         m    CAZ                                                              17.1185 

 CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 DIECISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO D INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO D.1 NUEVA RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                               
D.1.1         M    INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC PARA OBRA DE DRENAJE                  22.0712 

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ES-  
 PESOR RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.  
 DE MEDIOS AUXILIARES.  
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO D.2 NUEVA RED DE ABSTECIEMIENTO                                       
D.2.1         M    INSTALACIÓN TUBO DE FIBROCEMENTO                                 21.7109 

 TUBO DE FIBROCEMENTE PARA UNIÓN, CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁN-  
 DAR DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO E JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO E.1 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL                                          
E.1.1              EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      2,089.2966 

 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VE-  
 GETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES  
 DOS MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E.2 SIEMBRA                                                           
E.2.1              SIEMBRA                                                          1.4095 

 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <30%, SUPERFICIE <  
 500 M2 i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E.3 PLANTACION DE ESPECIES                                            
E.3.1         UD   PLANTACIÓN DE ACACIA                                             7.3787 

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ACACIA GRIS, EXCAVACIÓN DE HOYO FORES-  
 TAL DE PLANTACIÓN DE 30 X30X30 CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-  
 YO CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-  
 TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,  
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E.3.2         UD   PLANTACIÓN DE HORTENSIAS                                         6.3081 

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE HORTENSIA, EXCAVACIÓN DE HOYO FORES-  
 TAL DE PLANTACIÓN DE 20X20X20 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL  
 HOYO CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE  
 TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-  
 CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO                                               
SUBCAPÍTULO F.1 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO F.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
F.1.2.1       UD   SEÑAL CUADRADA                                                   197.6766 

 SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,  
 COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-  
 GONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR  
 DE EMPLEO.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO F.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
F.1.1.1       UD   SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                               4.1045 

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
F.1.1.2       M2   CEDA EL PASO                                                     4.1045 

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
F.1.1.3       M2   PASO DE PEATÓN                                                   4.1045 

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO F.2 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
F.2.               INSTALACIÓN DE LUMINARIAS; FAROLAS SOLARES                       241.4905 

 Farola solar con distribución de luz radialmente asimétrica, compuesta por columna de acero zin-  
 cado, altura 4300 mm, espesor 3,25 mm, diámetro 140 mm, con placa de anclaje, dimensiones  
 280x280x14 mm; brazo de acero zincado; caja de acero galvanizado con recubrimiento de plás-  
 tico, grado de protección IP54, dimensiones 350x166x174 mm; módulo solar fotovoltaico, poten-  
 cia máxima (Wp) 70 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,5 V, intensidad a máxima potencia  
 (Imp) 4 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 4,28 A, efi-  
 ciencia 13,43%, dimensiones 771x676x35 mm, peso 6,5 kg, con caja de conexiones con dio-  
 dos, cables y conectores; luminaria rectangular de aluminio y acero inoxidable, con lámpara  
 LED de alto brillo, potencia máxima 16 W, eficiencia luminosa 100 lúmenes/W, dimensiones  
 350x166x174 mm, grado de protección IP65; batería de gel, tensión 12 V, capacidad 70 Ah, di-  
 mensiones 350x166x174 mm, temperatura de trabajo entre -25°C y 75°C y sistema de regula-  
 ción y control en caja estanca, con interruptor crepuscular y temporizador, tensión 12 V, intensi-  
 dad 10 A, grado de protección IP67, tiempo de encendido al 100% durante 4 horas/día, tiempo  
 de encendido al 50% durante 6 horas/día y autonomía máxima sin carga entre 3 y 5 días.   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con 
CUARENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO F.3 MOBILIARIO                                                        
APARTADO F.3.1 BANCOS                                                            
F.3.1.1       M    BANCO CORRIDO                                                    138.7199 

 INSTALACIÓN DE BANCO LONGITUDINAL COMPUESTO POR TABLONES DE MA-  
 DERA TRATADA CONTRA SALINIDAD E INTEMPERIE APOYADOS SOBRE CUBOS  
 DE ACERO DE 10 CM DE LADO Y, A SU VEZ, SOPORTADO POR CUBOS DE PIE-  
 DRA DE 50 CM DE LADO.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
F.3.1.2       UD   BANCO INDEPENDIENTE                                              360.3205 

 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

APARTADO F.3.2 MESAS                                                             
F.3.2.1       UD   MESAS                                                            360.3205 

 INSTALACIÓN DE MESAS DE PICNIC COMPUESTAS EN MADERA TRATADA Y  
 CON DOS BANCOS A AMBOS LADOS. SEGUN LAS DESCRIPCIONES INCLUIDAS  
 EN LOS PLANOS.  
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

APARTADO F.3.3 PAPELERAS                                                         
F.3.3.1       UD   INSTALACIÓN DE PAPELERA                                          115.3969 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA MODELO NIKE DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADO EN CALIENTE Y REVESTIDO DE POIÉSTER TERMOENDURECI-  
 DO, DE SECCIÓN ELITICA QUE INCORPORA UNA TAPA PRACTICABLE DE ORIFI-  
 CIO CENTRAL. fIJADA A DOS COLUMNAS DE TUBO DE ACERO. LA ALTURA DES-  
 DE EL PAVIMENTO ES DE 90 CM. CAPACIDAD DE 60 L.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

APARTADO F.3.4 DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 
F.3.4.1       UD   DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                2,625.3118 

 DUCHA CON LAVAPIÉS PARA PLAYA, DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO  
 PULIDO, 4 TEMPORIZADORES Y 4 ROCIADORES, FIJADA A UNA BASE DE HORMI-  
 GÓN HM/20/B/20/l DE 80X80X80 cm Y TARIMA DE 1.5X1.5m FORMADA POR TABLAS  
 DE MADERA TRATADA DE PINO.  
 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO F.3.5 FUENTE DE AGUA POTABLE                                            
F.3.5.1       UD   INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE                            1,355.5669 

 Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I.   
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO F.3.6 APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        
F.3.6.1       UD   APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                       1,579.8401 

 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE DE UN TRAMO, DE  
 3.15 M DE LONGITUD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/l  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO G MURO                                                              
G.1                REVESTIMIENTO DE PIEDRA                                          96.9752 

 Revestimiento de plaquetas de piedra natural de 1 a 1,5 cm de espesor en diferentes formatos y  
 colores a elegir, para interior o exterior, precio  
 60 ./m2, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento  
 y arena de miga 1/6 (incluido), i/piezas especiales,  
 ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3 mm), con ancla-  
 je de acero inoxidable, limpieza y p.p de costes indirectos  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

 

 

A Coruña, septiembre 2019 

La autora del proyecto 

 

Delia Regueira Muñiz 
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CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS                                               
A.1           M3   DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE                               

 Demolición de volumen aparente de edificación existente, desescombro, carga y transporte de  
 material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 Mano de obra .........................................................  1.1551 

 Maquinaria..............................................................  7.2934 

 
  

 Suma la partida ......................................................  8.4485 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.5069 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.9554 
A.2           M3   RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS                                 

 Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 1 ud/m3) con un peso medio de hasta 500  
 kg/m3, mediante camión a una distancia máxima de 10 km.  
 Mano de obra .........................................................  0.9130 

 Maquinaria..............................................................  12.5054 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.2684 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13.6868 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.8212 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.5080 
A.3           M2   DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EXISTENTES                      

 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO  
 Mano de obra .........................................................  0.2164 

 Maquinaria..............................................................  3.4181 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.6345 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.2181 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.8526 
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CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
SUBCAPÍTULO B.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
B.1.1              DESPEJE Y DESBROCE                                                
 Mano de obra .........................................................  0.0215 

 Maquinaria..............................................................  0.3157 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.2075 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0.5447 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.0327 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.5774 

SUBCAPÍTULO B.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL                               
APARTADO B.2.1 EXCAVACIONES                                                      
B.2.1.1       M3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPÓSITO  
 DE TIERRA VEGETAL EN LA ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACON-  
 DICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-  
 MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  0.0642 

 Maquinaria..............................................................  1.8080 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1.8722 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.1123 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.9845 

APARTADO B.2.3 EXTENDIDOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES                             
B.2.3.1       M3   SUELO SELECCIONADO                                                
 Mano de obra .........................................................  0.0742 

 Maquinaria..............................................................  1.9285 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.2950 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.2977 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.3779 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.6756 
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CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS                                      
SUBCAPÍTULO C.1 BASE DE HORMIGÓN                                                  
C.1.1              BASE DE HORMIGÓN                                                  

 BASE DE HORMIGÑON EN MASA DE 15 cm DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALI-  
 ZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/l FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE  
 CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL.  
 Mano de obra .........................................................  1.4852 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.8229 

 
  

 Suma la partida ......................................................  11.3081 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.6785 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.9866 

SUBCAPÍTULO C.2 FIRME PASEO PEATONAL                                              
C.2.1              FIRME PASEO PEATONAL                                              

 SOLADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA O APOMIZADA, DE 5 CM DE ESPE-  
 SOR, PARA EXTERIORES (RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO rD>45 S/UNE-ENV  
 12633 CLASE 3) RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA-CEMENTO,  
 i/CAMA DE ARENA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 Mano de obra .........................................................  12.5714 

 Maquinaria..............................................................  2.2287 

 Resto de obra y materiales ....................................  61.7271 

 
  

 Suma la partida ......................................................  76.5272 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.5916 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81.1188 

SUBCAPÍTULO C.3 FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    
C.3.1              FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    

 SECCIÓN PARA VIALES CON TRÁFICO DE CATEGORÍA C4 (ÁREAS PEATONALES,  
 CALLES RESIDENCIALES) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 (5<= CBR < 10) , PA-  
 VIMENTADA CON ADOQUÍN BICAPADA DE HORMIGÓN, FORMATO RECTANGU-  
 LAR, 200X100X60 mm, ACABADO SUPERFICIAL LISO, COLOR ROJO, APAREJADO A  
 MATAJUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, SOBRE UNA CAPA DE ARE-  
 NA DE 0.5 A 5 mm DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL , UNA VEZ COLOCADOS  
 LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE  
 GUIADO MANUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, 
 DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 mm, PARA  
 SU POSTERIOR RELLENO CON POLVO DE CEMENTO.  
 Mano de obra .........................................................  8.4632 

 Maquinaria..............................................................  2.3348 

 Resto de obra y materiales ....................................  18.9200 

 
  

 Suma la partida ......................................................  29.7180 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.7831 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.5011 

 

SUBCAPÍTULO C.4 BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                    
C.4.1         m    BORDILLO                                                          

 ORDILLO- RECTO-MC A1 (20 X 14) - B - H - S(R-3.5) - UNE-EN 1340, COLOCADO SO-  
 BRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE 20 CM DE ESPE-  
 SOR Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.  
   
 Mano de obra .........................................................  9.4191 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.6967 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20.1158 

 Costes indirectos ................................  6.00% 1.2069 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.3227 
C.4.2         m    CAZ                                                               

 CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 Mano de obra .........................................................  7.0547 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.0948 

 
  

 Suma la partida ......................................................  16.1495 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.9690 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.1185 
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CAPÍTULO D INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO D.1 NUEVA RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                               
D.1.1         M    INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC PARA OBRA DE DRENAJE                   

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ES-  
 PESOR RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.  
 DE MEDIOS AUXILIARES.  
 Mano de obra .........................................................  2.3101 

 Maquinaria..............................................................  0.7344 

 Resto de obra y materiales ....................................  17.7774 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20.8219 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.2493 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.0712 

SUBCAPÍTULO D.2 NUEVA RED DE ABSTECIEMIENTO                                       
D.2.1         M    INSTALACIÓN TUBO DE FIBROCEMENTO                                  

 TUBO DE FIBROCEMENTE PARA UNIÓN, CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁN-  
 DAR DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL  
 Mano de obra .........................................................  0.8131 

 Maquinaria..............................................................  0.5227 

 Resto de obra y materiales ....................................  19.1462 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20.4820 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.2289 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.7109 
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CAPÍTULO E JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO E.1 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL                                          
E.1.1              EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL                                       

 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VE-  
 GETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES  
 Mano de obra .........................................................  0.1677 

 Maquinaria..............................................................  1,970.8668 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,971.0345 

 Costes indirectos .................................  6.00% 118.2621 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,089.2966 

SUBCAPÍTULO E.2 SIEMBRA                                                           
E.2.1              SIEMBRA                                                           

 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <30%, SUPERFICIE <  
 500 M2 i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.  
 Mano de obra .........................................................  1.1944 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.1353 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1.3297 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.0798 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.4095 

SUBCAPÍTULO E.3 PLANTACION DE ESPECIES                                            
E.3.1         UD   PLANTACIÓN DE ACACIA                                              

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ACACIA GRIS, EXCAVACIÓN DE HOYO FORES-  
 TAL DE PLANTACIÓN DE 30 X30X30 CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HO-  
 YO CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TU-  
 TOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN,  
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 Mano de obra .........................................................  1.8806 

 Maquinaria..............................................................  0.6206 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.4598 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6.9610 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.4177 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.3787 
E.3.2         UD   PLANTACIÓN DE HORTENSIAS                                          

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE HORTENSIA, EXCAVACIÓN DE HOYO FORES-  
 TAL DE PLANTACIÓN DE 20X20X20 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL  
 HOYO CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE  
 TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTA-  
 CIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 Mano de obra .........................................................  1.8806 

 Maquinaria..............................................................  0.6206 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.4498 

 

  

 Suma la partida ......................................................  5.9510 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.3571 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.3081 
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CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO                                               
SUBCAPÍTULO F.1 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO F.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
F.1.2.1       UD   SEÑAL CUADRADA                                                    

 SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,  
 COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-  
 GONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR  
 DE EMPLEO.  
 Mano de obra .........................................................  20.6720 

 Maquinaria..............................................................  165.8154 

 
  

 Suma la partida ......................................................  186.4874 

 Costes indirectos .................................  6.00% 11.1892 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197.6766 

APARTADO F.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
F.1.1.1       UD   SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                                
 Mano de obra .........................................................  0.2036 

 Maquinaria..............................................................  3.6686 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.8722 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.2323 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.1045 
F.1.1.2       M2   CEDA EL PASO                                                      
 Mano de obra .........................................................  0.2036 

 Maquinaria..............................................................  3.6686 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.8722 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.2323 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.1045 
F.1.1.3       M2   PASO DE PEATÓN                                                    
 Mano de obra .........................................................  0.2036 

 Maquinaria..............................................................  3.6686 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3.8722 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.2323 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.1045 

SUBCAPÍTULO F.2 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
F.2.               INSTALACIÓN DE LUMINARIAS; FAROLAS SOLARES                        

 Farola solar con distribución de luz radialmente asimétrica, compuesta por columna de acero zin-  
 cado, altura 4300 mm, espesor 3,25 mm, diámetro 140 mm, con placa de anclaje, dimensiones  
 280x280x14 mm; brazo de acero zincado; caja de acero galvanizado con recubrimiento de plás-  
 tico, grado de protección IP54, dimensiones 350x166x174 mm; módulo solar fotovoltaico, poten-  
 cia máxima (Wp) 70 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,5 V, intensidad a máxima potencia  
 (Imp) 4 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 4,28 A, efi-  
 ciencia 13,43%, dimensiones 771x676x35 mm, peso 6,5 kg, con caja de conexiones con dio-  
 dos, cables y conectores; luminaria rectangular de aluminio y acero inoxidable, con lámpara  
 LED de alto brillo, potencia máxima 16 W, eficiencia luminosa 100 lúmenes/W, dimensiones  
 350x166x174 mm, grado de protección IP65; batería de gel, tensión 12 V, capacidad 70 Ah, di-  
 mensiones 350x166x174 mm, temperatura de trabajo entre -25°C y 75°C y sistema de regula-  
 ción y control en caja estanca, con interruptor crepuscular y temporizador, tensión 12 V, intensi-  
 dad 10 A, grado de protección IP67, tiempo de encendido al 100% durante 4 horas/día, tiempo  
 de encendido al 50% durante 6 horas/día y autonomía máxima sin carga entre 3 y 5 días.   
 Mano de obra .........................................................  26.9500 

 Maquinaria .............................................................  0.8712 

 Resto de obra y materiales ....................................  200.0000 

 
  

 Suma la partida ......................................................  227.8212 

 Costes indirectos ................................  6.00% 13.6693 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  241.4905 

SUBCAPÍTULO F.3 MOBILIARIO                                                        
APARTADO F.3.1 BANCOS                                                            
F.3.1.1       M    BANCO CORRIDO                                                     

 INSTALACIÓN DE BANCO LONGITUDINAL COMPUESTO POR TABLONES DE MA-  
 DERA TRATADA CONTRA SALINIDAD E INTEMPERIE APOYADOS SOBRE CUBOS  
 DE ACERO DE 10 CM DE LADO Y, A SU VEZ, SOPORTADO POR CUBOS DE PIE-  
 DRA DE 50 CM DE LADO.  
 Mano de obra .........................................................  26.8800 

 Maquinaria .............................................................  1.2778 

 Resto de obra y materiales ....................................  102.7100 

 
  

 Suma la partida ......................................................  130.8678 

 Costes indirectos ................................  6.00% 7.8521 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138.7199 
F.3.1.2       UD   BANCO INDEPENDIENTE                                               
 Mano de obra .........................................................  13.1500 

 Resto de obra y materiales ....................................  326.7750 

 
  

 Suma la partida ......................................................  339.9250 

 Costes indirectos ................................  6.00% 20.3955 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  360.3205 
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APARTADO F.3.2 MESAS                                                             
F.3.2.1       UD   MESAS                                                             

 INSTALACIÓN DE MESAS DE PICNIC COMPUESTAS EN MADERA TRATADA Y  
 CON DOS BANCOS A AMBOS LADOS. SEGUN LAS DESCRIPCIONES INCLUIDAS  
 EN LOS PLANOS.  
 Mano de obra .........................................................  13.1500 

 Resto de obra y materiales ....................................  326.7750 

 
  

 Suma la partida ......................................................  339.9250 

 Costes indirectos .................................  6.00% 20.3955 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  360.3205 

APARTADO F.3.3 PAPELERAS                                                         
F.3.3.1       UD   INSTALACIÓN DE PAPELERA                                           

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA MODELO NIKE DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADO EN CALIENTE Y REVESTIDO DE POIÉSTER TERMOENDURECI-  
 DO, DE SECCIÓN ELITICA QUE INCORPORA UNA TAPA PRACTICABLE DE ORIFI-  
 CIO CENTRAL. fIJADA A DOS COLUMNAS DE TUBO DE ACERO. LA ALTURA DES-  
 DE EL PAVIMENTO ES DE 90 CM. CAPACIDAD DE 60 L.  
 Mano de obra .........................................................  10.5200 

 Resto de obra y materiales ....................................  98.3450 

 
  

 Suma la partida ......................................................  108.8650 

 Costes indirectos .................................  6.00% 6.5319 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115.3969 

APARTADO F.3.4 DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 
F.3.4.1       UD   DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 

 DUCHA CON LAVAPIÉS PARA PLAYA, DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO  
 PULIDO, 4 TEMPORIZADORES Y 4 ROCIADORES, FIJADA A UNA BASE DE HORMI-  
 GÓN HM/20/B/20/l DE 80X80X80 cm Y TARIMA DE 1.5X1.5m FORMADA POR TABLAS  
 DE MADERA TRATADA DE PINO.  
 Mano de obra .........................................................  195.8640 

 Maquinaria..............................................................  15.7978 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,265.0474 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,476.7092 

 Costes indirectos .................................  6.00% 148.6026 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,625.3118 

APARTADO F.3.5 FUENTE DE AGUA POTABLE                                            
F.3.5.1       UD   INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE                             

 Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I.   
 Mano de obra .........................................................  136.9725 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,141.8642 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,278.8367 

 Costes indirectos .................................  6.00% 76.7302 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,355.5669 

APARTADO F.3.6 APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        
F.3.6.1       UD   APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        

 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE DE UN TRAMO, DE  
 3.15 M DE LONGITUD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/l  
 Mano de obra .........................................................  26.1024 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,464.3128 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,490.4152 

 Costes indirectos ................................  6.00% 89.4249 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,579.8401 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

reordenación del borde litoral en A Pobra do Caramiñal            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO G MURO                                                              
G.1                REVESTIMIENTO DE PIEDRA                                           

 Revestimiento de plaquetas de piedra natural de 1 a 1,5 cm de espesor en diferentes formatos y  
 colores a elegir, para interior o exterior, precio  
 60 ./m2, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento  
 y arena de miga 1/6 (incluido), i/piezas especiales,  
 ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3 mm), con ancla-  
 je de acero inoxidable, limpieza y p.p de costes indirectos  
 Mano de obra .........................................................  18.4800 

 Resto de obra y materiales ....................................  73.0060 

 
  

 Suma la partida ......................................................  91.4860 

 Costes indirectos .................................  6.00% 5.4892 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96.9752 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO K PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS       
K.1                PARTIDA ALZADA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS                       
 Suma la partida ......................................................  10,000.0000 

 Costes indirectos .................................  6.00% 600.0000 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,600.0000 

 

 

 

A Coruña, septiembre 2019 

La autora del proyecto 

 

Delia Regueira Muñiz 
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CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS                                               
A.1           M3   DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE                               

 Demolición de volumen aparente de edificación existente, desescombro, carga y transporte de mate-  
 rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  
 3,362.0000 8.9554 30,108.0548 
A.2           M3   RETIRADA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS                                 

 Transporte de mobiliario urbano (aproximadamente 1 ud/m3) con un peso medio de hasta 500 kg/m3,  
 mediante camión a una distancia máxima de 10 km.  
 22.0000 14.5080 319.1760 
A.3           M2   DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS EXISTENTES                      

 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO  
 13,640.5400 3.8526 52,551.5444 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS ...................................................................................... 82,978.7752 
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 CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                     
 SUBCAPÍTULO B.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
B.1.1              DESPEJE Y DESBROCE                                                
 3,401.9800 0.5774 1,964.3033 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO B.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL ....  1,964.3033 
 SUBCAPÍTULO B.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN OBRA CIVIL                               
 APARTADO B.2.1 EXCAVACIONES                                                      
B.2.1.1       M3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
 UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE TIERRA  
 VEGETAL EN LA ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-  
 TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CA-  
 BALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
 1,506.9210 1.9845 2,990.4847 
 
  

 TOTAL APARTADO B.2.1 EXCAVACIONES ...........................  2,990.4847 
 APARTADO B.2.3 EXTENDIDOS, RELLENOS Y COMPACTACIONES                             
B.2.3.1       M3   SUELO SELECCIONADO                                                
 4,698.8670 6.6756 31,367.7565 
 
  

 TOTAL APARTADO B.2.3 EXTENDIDOS, RELLENOS Y .......  31,367.7565 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO B.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN .  34,358.2412 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .............................................................. 36,322.5445 
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CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS                                      
 SUBCAPÍTULO C.1 BASE DE HORMIGÓN                                                  
C.1.1              BASE DE HORMIGÓN                                                  

 BASE DE HORMIGÑON EN MASA DE 15 cm DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA  
 CON HORMIGÓN HM-15/B/20/l FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CA-  
 MIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL.  
 13,402.7000 11.9866 160,652.8038 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.1 BASE DE HORMIGÓN ................  160,652.8038 
 SUBCAPÍTULO C.2 FIRME PASEO PEATONAL                                              
C.2.1              FIRME PASEO PEATONAL                                              

 SOLADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA O APOMIZADA, DE 5 CM DE ESPESOR,  
 PARA EXTERIORES (RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO rD>45 S/UNE-ENV 12633 CLA-  
 SE 3) RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA-CEMENTO, i/CAMA DE  
 ARENA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 18,055.2700 81.1188 1,464,621.8361 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.2 FIRME PASEO PEATONAL ........  1,464,621.8361 
 SUBCAPÍTULO C.3 FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    
C.3.1              FIRME VIARIO CON TRÁFICO LIMITADO EN VELOCIDAD                    

 SECCIÓN PARA VIALES CON TRÁFICO DE CATEGORÍA C4 (ÁREAS PEATONALES,  
 CALLES RESIDENCIALES) Y CATEGORÍA DE EXPLANADA E1 (5<= CBR < 10) , PAVI-  
 MENTADA CON ADOQUÍN BICAPADA DE HORMIGÓN, FORMATO RECTANGULAR,  
 200X100X60 mm, ACABADO SUPERFICIAL LISO, COLOR ROJO, APAREJADO A MATA-  
 JUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 0.5  
 A 5 mm DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL , UNA VEZ COLOCADOS LOS ADO-  
 QUINES Y VIBRADO EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MA-  
 NUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, DEJANDO EN-  
 TRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 mm, PARA SU POSTERIOR  
 RELLENO CON POLVO DE CEMENTO.  
 4,625.2100 31.5011 145,699.2027 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.3 FIRME VIARIO CON TRÁFICO ...  145,699.2027 
 SUBCAPÍTULO C.4 BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS                                    
C.4.1         m    BORDILLO                                                          

 ORDILLO- RECTO-MC A1 (20 X 14) - B - H - S(R-3.5) - UNE-EN 1340, COLOCADO SOBRE  
 BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE 20 CM DE ESPESOR Y  
 REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5.  
   
 2,377.0000 21.3227 50,684.0579 
C.4.2         m    CAZ                                                               

 CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN  
 782.0100 17.1185 13,386.8382 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.4 BORDES Y LÍMITES DE .............  64,070.8961 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS ................................................................... 1,835,044.7387 
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CAPÍTULO D INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO D.1 NUEVA RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                               
D.1.1         M    INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC PARA OBRA DE DRENAJE                   

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-  
 SOR RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-  
 DIOS AUXILIARES.  
 272.2600 22.0712 6,009.1049 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO D.1 NUEVA RED DE SANEAMIENTO
  .................................................................................. 6,009.1049 
 SUBCAPÍTULO D.2 NUEVA RED DE ABSTECIEMIENTO                                       
D.2.1         M    INSTALACIÓN TUBO DE FIBROCEMENTO                                  

 TUBO DE FIBROCEMENTE PARA UNIÓN, CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR  
 DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL  
 697.0800 21.7109 15,134.2342 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO D.2 NUEVA RED DE ABSTECIEMIENTO
  ................................................................................ 15,134.2342 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO D INSTALACIONES .................................................................................................... 21,143.3391 
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CAPÍTULO E JARDINERÍA                                                        
 SUBCAPÍTULO E.1 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL                                          
E.1.1              EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL                                       

 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGE-  
 TAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES  
 647.6610 2,089.2966 1,353,155.9253 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E.1 EXTENSIÓN TIERRA VEGETAL  1,353,155.9253 
 SUBCAPÍTULO E.2 SIEMBRA                                                           
E.2.1              SIEMBRA                                                           

 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <30%, SUPERFICIE < 500  
 M2 i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.  
 2,158.8800 1.4095 3,042.9414 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E.2 SIEMBRA .....................................  3,042.9414 
 SUBCAPÍTULO E.3 PLANTACION DE ESPECIES                                            
E.3.1         UD   PLANTACIÓN DE ACACIA                                              

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE ACACIA GRIS, EXCAVACIÓN DE HOYO FORESTAL  
 DE PLANTACIÓN DE 30 X30X30 CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO  
 CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE  
 CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-  
 TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 45.0000 7.3787 332.0415 
E.3.2         UD   PLANTACIÓN DE HORTENSIAS                                          

 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN DE HORTENSIA, EXCAVACIÓN DE HOYO FORESTAL  
 DE PLANTACIÓN DE 20X20X20 cm CON MEDIOS MANUALES Y RELLENO DEL HOYO  
 CON TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN DEL ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE  
 CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINIS-  
 TRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.  
 105.0000 6.3081 662.3505 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO E.3 PLANTACION DE ESPECIES .....  994.3920 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO E JARDINERÍA ........................................................................................................... 1,357,193.2587 
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CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO                                               
 SUBCAPÍTULO F.1 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO F.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
F.1.2.1       UD   SEÑAL CUADRADA                                                    

 SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, CO-  
 LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-  
 DO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-  
 PLEO.  
 19.0000 197.6766 3,755.8554 
 
  

 TOTAL APARTADO F.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..........  3,755.8554 
 APARTADO F.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
F.1.1.1       UD   SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                                
 8.0000 4.1045 32.8360 
F.1.1.2       M2   CEDA EL PASO                                                      
 1.4340 4.1045 5.8859 
F.1.1.3       M2   PASO DE PEATÓN                                                    
 40.0000 4.1045 164.1800 
 
  

 TOTAL APARTADO F.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL .....  202.9019 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F.1 SEÑALIZACIÓN ...........................  3,958.7573 
 SUBCAPÍTULO F.2 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
F.2.               INSTALACIÓN DE LUMINARIAS; FAROLAS SOLARES                        

 Farola solar con distribución de luz radialmente asimétrica, compuesta por columna de acero zinca-  
 do, altura 4300 mm, espesor 3,25 mm, diámetro 140 mm, con placa de anclaje, dimensiones  
 280x280x14 mm; brazo de acero zincado; caja de acero galvanizado con recubrimiento de plástico,  
 grado de protección IP54, dimensiones 350x166x174 mm; módulo solar fotovoltaico, potencia máxi-  
 ma (Wp) 70 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 17,5 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 4 A,  
 tensión en circuito abierto (Voc) 22,5 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 4,28 A, eficiencia 13,43%,  
 dimensiones 771x676x35 mm, peso 6,5 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y conecto-  
 res; luminaria rectangular de aluminio y acero inoxidable, con lámpara LED de alto brillo, potencia  
 máxima 16 W, eficiencia luminosa 100 lúmenes/W, dimensiones 350x166x174 mm, grado de pro-  
 tección IP65; batería de gel, tensión 12 V, capacidad 70 Ah, dimensiones 350x166x174 mm, tempe-  
 ratura de trabajo entre -25°C y 75°C y sistema de regulación y control en caja estanca, con interrup-  
 tor crepuscular y temporizador, tensión 12 V, intensidad 10 A, grado de protección IP67, tiempo de  
 encendido al 100% durante 4 horas/día, tiempo de encendido al 50% durante 6 horas/día y autono-  
 mía máxima sin carga entre 3 y 5 días.   
 45.0000 241.4905 10,867.0725 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F.2 ALUMBRADO PÚBLICO .............  10,867.0725 
 

SUBCAPÍTULO F.3 MOBILIARIO                                                        
 APARTADO F.3.1 BANCOS                                                            
F.3.1.1       M    BANCO CORRIDO                                                     

 INSTALACIÓN DE BANCO LONGITUDINAL COMPUESTO POR TABLONES DE MADE-  
 RA TRATADA CONTRA SALINIDAD E INTEMPERIE APOYADOS SOBRE CUBOS DE  
 ACERO DE 10 CM DE LADO Y, A SU VEZ, SOPORTADO POR CUBOS DE PIEDRA DE  
 50 CM DE LADO.  
 782.0100 138.7199 108,480.3490 
F.3.1.2       UD   BANCO INDEPENDIENTE                                               
 11.0000 360.3205 3,963.5255 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.1 BANCOS .........................................  112,443.8745 
 APARTADO F.3.2 MESAS                                                             
F.3.2.1       UD   MESAS                                                             

 INSTALACIÓN DE MESAS DE PICNIC COMPUESTAS EN MADERA TRATADA Y CON  
 DOS BANCOS A AMBOS LADOS. SEGUN LAS DESCRIPCIONES INCLUIDAS EN LOS  
 PLANOS.  
 4.0000 360.3205 1,441.2820 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.2 MESAS ............................................  1,441.2820 
 APARTADO F.3.3 PAPELERAS                                                         
F.3.3.1       UD   INSTALACIÓN DE PAPELERA                                           

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA MODELO NIKE DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADO EN CALIENTE Y REVESTIDO DE POIÉSTER TERMOENDURECIDO, DE  
 SECCIÓN ELITICA QUE INCORPORA UNA TAPA PRACTICABLE DE ORIFICIO CEN-  
 TRAL. fIJADA A DOS COLUMNAS DE TUBO DE ACERO. LA ALTURA DESDE EL PAVI-  
 MENTO ES DE 90 CM. CAPACIDAD DE 60 L.  
 38.0000 115.3969 4,385.0822 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.3 PAPELERAS ..................................  4,385.0822 
 APARTADO F.3.4 DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 
F.3.4.1       UD   DUCHAS Y LAVAPIÉS                                                 

 DUCHA CON LAVAPIÉS PARA PLAYA, DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PULI-  
 DO, 4 TEMPORIZADORES Y 4 ROCIADORES, FIJADA A UNA BASE DE HORMIGÓN  
 HM/20/B/20/l DE 80X80X80 cm Y TARIMA DE 1.5X1.5m FORMADA POR TABLAS DE MADE-  
 RA TRATADA DE PINO.  
 12.0000 2,625.3118 31,503.7416 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.4 DUCHAS Y LAVAPIÉS ...................  31,503.7416 
 APARTADO F.3.5 FUENTE DE AGUA POTABLE                                            
F.3.5.1       UD   INSTALACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE                             

 Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, fijada a una  
 base de hormigón HM-20/P/20/I.   
 12.0000 1,355.5669 16,266.8028 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.5 FUENTE DE AGUA POTABLE ......  16,266.8028 
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APARTADO F.3.6 APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        
F.3.6.1       UD   APARCAMIENTO DE BICICLETAS                                        

 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE DE UN TRAMO, DE 3.15  
 M DE LONGITUD, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20/l  
 3.0000 1,579.8401 4,739.5203 
 
  

 TOTAL APARTADO F.3.6 APARCAMIENTO DE BICICLETAS
  .................................................................................. 4,739.5203 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO F.3 MOBILIARIO ................................  170,780.3034 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO ..................................................................................... 185,606.1332 
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PRESUPUESTO  

reordenación del borde litoral en A Pobra do Caramiñal            

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO G MURO                                                              
G.1                REVESTIMIENTO DE PIEDRA                                           

 Revestimiento de plaquetas de piedra natural de 1 a 1,5 cm de espesor en diferentes formatos y colo-  
 res a elegir, para interior o exterior, precio  
 60 ./m2, recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y  
 arena de miga 1/6 (incluido), i/piezas especiales,  
 ejecución de ingletes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3 mm), con anclaje de  
 acero inoxidable, limpieza y p.p de costes indirectos  
 37.8000 96.9752 3,665.6626 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO G MURO ...................................................................................................................... 3,665.6626 
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PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO I GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
I.1                GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 1.0000 202,289.3824 202,289.3824 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO I GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 202,289.3824 
  
 
 
CAPÍTULO J SEGURIDAD Y SALUD                                                 
J.1                SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 1.0000 129,943.8206 129,943.8206 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO J SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................... 129,943.8206 
  
 
 
CAPÍTULO K PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS       
K.1                PARTIDA ALZADA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS                       
 1.0000 10,600.0000 10,600.0000 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO K PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN  DE LAS OBRAS
  ..................................................................................................................................................................... 10,600.0000 
 
  

TOTAL  ............................................................................................................... 3,864,787.6550 

 

 

A Coruña, septiembre 2019 

La autora del proyecto 

 

Delia Regueira Muñiz 
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4.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO A ACTUACIONES PREVIAS                                              82,978.78 € 0.02%  

CAPÍTULO B ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                    36,322.54 € 0.01%  

CAPÍTULO C FIRMES Y PAVIMIENTOS URBANOS                                    1,835,044.74 € 0.47%  

CAPÍTULO D INSTALACIONES                                                    21,143.34 € 0.01%  

CAPÍTULO E JARDINERÍA                                                       1,357,193.26 € 0.35%  

CAPÍTULO F EQUIPAMIENTO URBANO                                              185,606.13 € 0.05%  
CAPÍTULO G MURO                                                             3,665.66 € 0.00%  

CAPÍTULO I GESTIÓN DE RESIDUOS                                              202,289.38 € 0.05%  

CAPÍTULO J SEGURIDAD Y SALUD                                                129,943.82 € 0.03%  

CAPÍTULO K PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO Y FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS      10,600.00 € 0.00%  

   

TOTAL Presupuesto de Ejecución Material PEM 3,864,787.66 €  
13% Gastos generales 502,422.40 €  

6% Beneficio industrial 231,887.26 €  
Suma de GG.GG y B.I. 734,309.65 €  

TOTALl Presupuesto Base de Licitación 4,599,097.31 €  
21% I.V.A 965,810.43 €  

Total Presupuesto Base de Licitación con I.V.A 5,564,907.74 €  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

 

A Coruña, septiembre 2019 

La autora del proyecto 

 

Delia Regueira Muñiz 

 

 


