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1.  PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 DEMOLICIONES  
Nº  Ud Descripción Medición 
1.1  M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con 

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
 DEMOLICION DE SOLERA DEL 

RECINTO 
1 35,430 24,860   880,790 

  

             880,790 880,790 

                               Total m²  ......: 880,790 

1.2  M³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado con martillo 
neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.   

     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

   MURO LATERAL NOROESTE 1 18,050 0,400 0,700 5,054   

  
 MURO LINEA DE FONDO 

NORTE 
1 9,070 0,200 0,700 1,270 

  

             6,324 6,324 

                               Total m³  ......: 6,324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
JARDÍN - ZONA NOROESTE 

1 23,800 2,650   63,070 
  

  
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
JARDÍN - ZONA NOROESTE 

1 17,300 1,900   32,870 
  

            95,940 95,940 

                              Total m²  ......: 95,940 

2.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ARBOLADO DEL JARDIN 11       11,000   

            11,000 11,000 

                              Total Ud  ......: 11,000 

2.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS 
AISLADAS 

          
  

  ZAPATA P1 Y P2 2 4,600 4,600 1,100 46,552   

            46,552 46,552 

                              Total m³  ......: 46,552 

2.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS 
CORRIDAS  

          
  

  ZAPATA CORRIDA M1 Y M6 2 1,850 1,200 0,500 2,220   
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  ZAPATA CORRIDA M2 Y M3 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

  ZAPATA CORRIDA M4 Y M5 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

        

  ZAPATA CORRIDA M7 Y M8 2 34,200 0,800 0,500 27,360   

                

  
EXCAVACION PARA VIGAS DE 
ATADO ENTRE ZAPATAS 
AISLADAS P1 Y P2 

          

  

  VIGA DE ATADO 2 5,350 0,400 0,400 1,712   

            34,992 34,992 

                              Total m³  ......: 34,992 

2.5 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural granítica, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS AISLADAS             

  ZAPATAS P1 Y P2 2 4,500 4,500 1,000 40,500   

                

  ZAPATAS CORRIDAS              

  ZAPATA CORRIDA M1 Y M6 2 1,850 1,200 0,500 2,220   

  ZAPATA CORRIDA M2 Y M3 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

  ZAPATA CORRIDA M4 Y M5 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

  ZAPATA CORRIDA M7 Y M8 2 34,200 0,800 0,500 27,360   

                

  
VIGAS DE ATADO ENTRE 
ZAPATAS AISLADAS P1 Y P2 

          
  

  VIGA DE ATADO 2 5,350 0,400 0,500 2,140   

            75,920 75,920 

                              Total m³  ......: 75,920 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 CIMENTACION 
4. Nº Ud Descripción Medición 
 
3.1.- Regularización 

3.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, de 10 cm de espesor.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS AISLADAS             

  ZAPATAS P1 Y P2 2 4,500 4,500 0,100 4,050   

                

  ZAPATAS CORRIDAS              

  ZAPATA CORRIDA M1 Y M6 2 1,850 1,200 0,100 0,444   

  ZAPATA CORRIDA M2 Y M3 2 1,850 1,000 0,100 0,370   

  ZAPATA CORRIDA M4 Y M5 2 1,850 1,000 0,100 0,370   

  ZAPATA CORRIDA M7 Y M8 2 34,200 0,800 0,100 5,472   

                

  
VIGAS DE ATADO ENTRE 
ZAPATAS AISLADAS P1 Y P2 

          
  

  VIGA DE ATADO 2 5,350 0,400 0,100 0,428   

            11,134 11,134 

                              Total m²  ......: 11,134 

3.2.- Superficiales 

3.2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 32,8 kg/m³.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS AISLADAS             

  ZAPATAS P1 Y P2 2 4,500 4,500 1,000 40,500   

            40,500 40,500 

                              Total m³  ......: 40,500 

3.2.2 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,4 kg/m³.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CIMENTACIÓN PARA ZAPATAS 
CORRIDAS 

          
  

  ZAPATA CORRIDA M1 Y M6 2 1,850 1,200 0,500 2,220   
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  ZAPATA CORRIDA M2 Y M3 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

  ZAPATA CORRIDA M4 Y M5 2 1,850 1,000 0,500 1,850   

  ZAPATA CORRIDA M7 Y M8 2 34,200 0,800 0,500 27,360   

                

            33,280 33,280 

                              Total m³  ......: 33,280 

3.2.3 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS AISLADAS             

  ZAPATAS P1 Y P2 8 4,500   1,000 36,000   

            36,000 36,000 

                              Total m²  ......: 36,000 

3.2.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para zapata corrida de cimentación.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZAPATAS CORRIDAS             

  PANELES LATERALES 2 3,450   0,500 3,450   

  
PANELES LATERALES DE 
MUROS INTERIORES 

10 1,850   0,500 9,250 
  

  PANELES LONGITUDINALES 2 34,200   0,500 34,200   

  
PANELES LONGITUDINALES DE 
MUROS INTERIORES 

10 5,500   0,500 27,500 
  

            74,400 74,400 

                              Total m²  ......: 74,400 

3.3.- Arriostramientos 

3.3.1 M³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  VIGAS DE ATADO             

  VIGAS DE ATADO 1 Y 2 2 5,350 0,400 0,400 1,712   

            1,712 1,712 

                              Total m³  ......: 1,712 

3.3.2 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  VIGA DE ATADO             

  VIGAS DE ATADO 1 Y 2 4 5,350   0,400 8,560   

            8,560 8,560 

                              Total m²  ......: 8,560 
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4. PRESUPUESTO PARCIAL Nº4 ESTRUCTURAS 
 
Nº Ud Descripción Medición 

4.1.- Acero 

4.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S355JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las serie HEB, HEA, IPE, SHS, RHS, con capa de imprimación Macropoxy C400V3 
y acabado de Acrolon C237 satinado para la protección anticorrosiva de ambiente C5, con 
uniones atornilladas y puesto en obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Kg/m Parcial Subtotal 

  
PILARES (PILARES ARMADO 
360) 

          
  

  P1 1 7,500   95,840 718,800   

  P2 1 7,500   95,840 718,800   

                

  PILARES (PERFIL IPE 300)             

  P3, P4, P5, P6, P7 Y P8 6 6,920   42,200 1.752,144   

                

  CORREAS             

  IPE 200 50 6,600   22,400 7.392,000   

                

  
CERCHA LONGITUDINAL (TIPO 
PRATT) 

          
  

  RHS 220x180x8 (Diagonales) 10 4,100 1,000 44,300 1.816,300   

  RHS 220x180x8 (Montantes) 11 2,500 1,000 44,300 1.218,250   

                

  
RHS 300x200x12.5 (Cordón 
superior) 

1 33,000 1,000 91,900 3.032,700 
  

  
RHS 300x200x12.5 (Cordón 
inferior) 

1 33,000 1,000 91,900 3.032,700 
  

                

  
CERCHA TRANSVERSAL (TIPO 
WARREN) 

          
  

  RHS 160x100x6 (Cordón superior) 8 3,000 6,000 23,400 3.369,600   

  RHS 160x100x6 (Cordón inferior) 7 3,000 6,000 23,400 2.948,400   

                

  RHS 160x100x6 (Cordón superior) 2 1,500 6,000 23,400 421,200   

  RHS 160x100x6 (Cordón superior) 4 1,500 6,000 23,400 842,400   

                

  DIAGONALES             

  SHS 70x6 (D1) 1 2,240 6,000 12,200 163,968   

  SHS 70x6 (D2) 1 2,160 6,000 12,200 158,112   

  SHS 70x6 (D3) 1 2,410 6,000 12,200 176,412   

  SHS 70x6 (D4) 1 2,320 6,000 12,200 169,824   

  SHS 70x6 (D5) 1 2,580 6,000 12,200 188,856   

  SHS 70x6 (D6) 1 2,500 6,000 12,200 183,000   

  SHS 70x6 (D7) 1 2,770 6,000 12,200 202,764   

  SHS 70x6 (D8) 1 2,680 6,000 12,200 196,176   

  SHS 70x6 (D9) 1 2,960 6,000 12,200 216,672   

  SHS 70x6 (D10) 1 2,860 6,000 12,200 209,352   

  SHS 70x6 (D11) 1 2,680 6,000 12,200 196,176   

  SHS 70x6 (D12) 1 2,420 6,000 12,200 177,144   

  SHS 70x6 (D13) 1 2,320 6,000 12,200 169,824   

  SHS 70x6 (D14) 1 2,100 6,000 12,200 153,720   

  SHS 70x6 (D15) 1 2,080 6,000 12,200 152,256   

  SHS 70x6 (D16) 1 1,930 6,000 12,200 141,276   

  SHS 70x6 (D17) 1 1,860 6,000 12,200 136,152   

                

  ARRIOSTRAMIENTOS             

  REDONDOS 20 7,240 2,000 2,470 715,312   

            30.970,290 30.970,290 

                              Total kg  ......: 30.970,290 

4.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 
30 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 65 cm 
de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLACA BASE 1             

  P1 Y P2 2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 
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4.1.3 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x450 mm y espesor 
18 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 64,3398 
cm de longitud total, soldados. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLACA BASE 2             

  P3, P4, P5, P6, P7 Y P8 6       6,000   

            6,000 6,000 

                              Total Ud  ......: 6,000 

4.2.- Muro de hormigón armado 

4.2.1 M³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 42,7 kg/m³.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  MUROS DEL GRADERIO             

  MURO 8 1 33,300 0,300 0,540 5,395   

  MURO 7 1 33,300 0,300 1,360 13,586   

  MUROS 1 - 6 6 2,350 0,300 0,950 4,019   

            23,000 23,000 

                              Total m³  ......: 23,000 

4.2.2 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y 
superficie plana. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  MUROS DEL GRADERIO             

  MURO 8 1 33,300   0,540 17,982   

    5 6,300   0,540 17,010   

  MURO 7 1 33,300   1,360 45,288   

    5 6,300   1,360 42,840   

  MUROS 1 - 6 10 2,350   0,950 22,325   

            145,445 145,445 

                              Total m²  ......: 145,445 

4.2.3 M. Grada prefabricada autoportante  modelo GN 90/45 con tabica de 46-45 cm., huella de 90 cm. de 
ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado 
de juntas con masilla especial de polisulfuro. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  GRADAS 15 6,600     99,000   

            99,000 99,000 

                              Total m.  ......: 99,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS. 

 
Proyecto de fin de grado 

CUBIERTA Y MEJORA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL PARQUE EUROPA, A CORUÑA. 
Dante Varela Figuera 

 

 

 
 
 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO. MEDICIONES 
Página 8 de 11 

 
 

5. PRESUPUESTO PARCIAL Nº5 PAVIMENTOS 
Nº Ud Despcripción Medición 
5.1 M² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón armado, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 
mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 
kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de resinas 
acrílicas puras en emulsión acuosa, color a escoger. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PAVIMENTO DE LA PISTA 
DEPORTIVA 

1 35,430 24,860   880,790 
  

            880,790 880,790 

                              Total m²  ......: 880,790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO PARCIAL Nº6 INSTALACIONES: 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
Nº Ud Descripción Medición 
6.1 M Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 6600 mm.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CANALON CUBIERTA  5 6,800     34,000   

            34,000 34,000 

                              Total m  ......: 34,000 

6.2 M Bajante cuadrada de acero prelacado, de Ø 160 mm.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  BAJANTES DESDE CUBIERTA 6 11,700     70,200   

                

            70,200 70,200 

                              Total m  ......: 70,200 

6.3 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
con marco y tapa de fundición.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ARQUETAS EN SOLERA 6       6,000   

            6,000 6,000 

                              Total Ud  ......: 6,000 

6.4 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
COLECTOR DE EVACUACION 
PLUVIALES 

1 34,000     34,000 
  

    1 6,000     6,000   

            40,000 40,000 

                              Total m  ......: 40,000 
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7. PRESUPUESTO PARCIAL Nº7 INSTALACIONES: 

ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 
Nº Ud Descripción Medición 
7.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de conductor de cobre 

desnudo de 35 mm² y 2 picas.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  TOMA DE TIERRA 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.2 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; emisión lumínica 300 lux; color grafito texturizado.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LAMPARAS PISTA CUBIERTA 15       15,000   

            15,000 15,000 

                              Total Ud  ......: 15,000 

7.3 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CUADRO GENERAL 
(ENCENDIDO DE ALUMBRADO) 

1       1,000 
  

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.4 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
CABLEADO CUADRO Y 
LUMINARIAS 

          
  

  EN VERTICAL 1 7,500     7,500   

  EN HORIZONTAL 1 21,000     21,000   

    3 30,000     90,000   

  
ACOMETIDA A CUADRO 
COLEGIO 

1 5,000     5,000 
  

            123,500 123,500 

                              Total m  ......: 123,500 

 

8. PRESUPUESTO PARCIAL Nº8 CUBIERTAS 
Nº Ud Descripción Medición 
8.1 M² Cubierta inclinada de paneles sándwich con acabado de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm 

de ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente mayor del 10%.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
PANEL SANDWICH EN 
CUBIERTA 

279 3,000 1,000   837,000 
  

  
PANEL SANDWICH EN 
CUBIERTA TIPO 2 

18 3,150 1,000   56,700 
  

            893,700 893,700 

                              Total m²  ......: 893,700 
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9. PRESUPUESTO PARCIAL Nº9 SEÑALIZACIÓN Y 

EQUIPAMIENTOS 
Nº Ud Descripción Medición 
9.1 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento deportivo indoor multicapa, con 

pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PISTA DE BALONCESTO 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRESUPUESTO PARCIAL Nº10 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición 

10.1 Ud Partida alzada a justificar de seguridad y salud   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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11. PRESUPUESTO PARCIAL Nº10 GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
Nº Ud Descripción Medición 

11.1 Ud Partida alzada a justificar de gestión de residuos   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PRESUPUESTO PARCIAL Nº11 FINALIZACIÓN DE 

OBRA 
Nº Ud Descripción Medición 

12.1 Ud Partida alzada de abono integro de limpieza y terminación de obras   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

   1 Demoliciones         
1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 

armado de 15 a 25 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

1.2 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de 
hormigón macizado y armado con martillo 
neumático, y carga manual de escombros a camión 
o contenedor. 

116,68 CIENTO DIECISEIS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    2 Acondicionamiento del terreno         
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 

hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de 
tronco, con motosierra. 

49,57 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

41,38 CUARENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

38,22 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con zahorra natural granítica, y compactación 
al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante 
de guiado manual. 

26,41 VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

    3 Cimentaciones         

    3.1 Regularización         
3.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos, de 10 cm de espesor. 
 

7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

    3.2 Superficiales         
3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 32,8 kg/m³. 

123,84 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 29,4 kg/m³. 

138,55 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

3.2.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de 
cimentación. 

16,90 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

3.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para zapata corrida de 
cimentación. 

16,03 DIECISEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

    3.3 Arriostramientos         
3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

148,57 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado. 

21,53 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

    4 Estructuras         

    4.1 Acero         
4.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S355JR en estructura 

metálica, con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las serie HEB, HEA, IPE, SHS, RHS, 
con capa de imprimación Macropoxy C400V3 y 
acabado de Acrolon C237 satinado para la 
protección anticorrosiva de ambiente C5, con 
uniones atornilladas y puesto en obra. 

2,21 DOS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

4.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30 mm, 
con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 25 mm de diámetro y 65 cm de longitud 
total, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. 

303,64 TRESCIENTOS TRES EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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4.1.3 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 300x450 mm y espesor 18 mm, 
con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro y 64,3398 cm de 
longitud total, soldados. 
 
 
 
 

64,01 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
UN CÉNTIMO 

    4.2 Muro de hormigón armado         
4.2.1 m³ Muro de hormigón armado, realizado con 

hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, 42,7 kg/m³. 

158,28 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

4.2.2 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 
sistema de encofrado a dos caras con acabado visto 
con textura lisa, realizado con tablero contrachapado 
fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 
usos, para formación de muro de hormigón armado 
de hasta 3 m de altura y superficie plana. 

25,21 VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

4.2.3 m. Grada prefabricada autoportante  modelo GN 
90/45 con tabica de 46-45 cm., huella de 90 cm. de 
ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje 
con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas 
con masilla especial de polisulfuro. 

69,22 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 

    5 Pavimentos, fachadas y acabados         
5.1 m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, 

de 20 cm de espesor de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; tratado superficialmente con 
imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa 
de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de 
cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos, 
rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado 
mecánico y capa de acabado con pintura plástica a 
base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, 
color a escoger. 

56,01 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

    6 Instalaciones: fontaneria y saneamiento         
6.1 m Canalón cuadrado de acero prelacado, de 

desarrollo 6600 mm. 
23,16 VEINTITRES EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

6.2 m Bajante cuadrada de acero prelacado, de Ø 160 
mm. 

14,14 CATORCE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

6.3 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa 
"in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 
con marco y tapa de fundición. 

91,21 NOVENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

6.4 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas 
(no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 

36,71 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

    7 Instalaciones: Alumbrado y electricidad         
7.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica 

del edificio con 90 m de conductor de cobre desnudo 
de 35 mm² y 2 picas. 

489,41 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

7.2 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; 
emision luminica 300 lux; color grafito texturizado. 

281,12 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

7.3 Ud Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1. 

201,80 DOSCIENTOS UN EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

7.4 m Línea general de alimentación fija en superficie 
formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
PVC liso de 110 mm de diámetro. 

24,48 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    8 Cubiertas         
8.1 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich con 

acabado de acero Granite HDX, de 30 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de 
poliuretano, con una pendiente mayor del 10%. 

27,12 VEINTISIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

    9 Señalización y equipamiento         
9.1 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto, 

sobre pavimento deportivo indoor multicapa, con 
pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, 
Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 

666,33 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    12 Finalización de obra         
12.1 Ud Partida alzada de abono integro de limpieza y 

terminación de obras 
1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 Demoliciones     
1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con 

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

    Mano de obra 8,04   

    Maquinaria 2,61   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,33   

          11,19 

1.2 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado con martillo 
neumático, y carga manual de escombros a camión o contenedor.     

    Mano de obra 95,18   

    Maquinaria 15,88   

    Medios auxiliares 2,22   

    3 % Costes indirectos 3,40   

          116,68 

  2 Acondicionamiento del terreno     
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. 

    

    Mano de obra 0,91   

    Maquinaria 0,86   

    Medios auxiliares 0,04   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,86 

2.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra.     

    Mano de obra 35,09   

    Maquinaria 12,10   

    Medios auxiliares 0,94   

    3 % Costes indirectos 1,44   

          49,57 

2.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.     

    Mano de obra 11,36   

    Maquinaria 28,02   

    Medios auxiliares 0,79   

    3 % Costes indirectos 1,21   

          41,38 

2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.     

    Mano de obra 10,75   

    Maquinaria 25,63   

    Medios auxiliares 0,73   

    3 % Costes indirectos 1,11   

          38,22 

2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural granítica, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.     

    Mano de obra 0,98   

    Maquinaria 2,49   

    Materiales 21,67   

    Medios auxiliares 0,50   

    3 % Costes indirectos 0,77   

          26,41 

  3 Cimentaciones     

  3.1 Regularización     
3.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para 

formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, de 10 cm de espesor.     
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    Mano de obra 0,24   

    Materiales 6,69   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,21   

          7,28 

  3.2 Superficiales     
3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 32,8 kg/m³.     

    Mano de obra 11,39   

    Materiales 106,48   

    Medios auxiliares 2,36   

    3 % Costes indirectos 3,61   

          123,84 

3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,4 kg/m³.     

    Mano de obra 12,05   

    Materiales 119,82   

    Medios auxiliares 2,64   

    3 % Costes indirectos 4,04   

          138,55 

3.2.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de 
madera, amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.     

    Mano de obra 13,26   

    Materiales 2,83   

    Medios auxiliares 0,32   

    3 % Costes indirectos 0,49   

          16,90 

3.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de 
madera, amortizables en 10 usos para zapata corrida de cimentación.     

    Mano de obra 11,65   

    Materiales 3,60   

    Medios auxiliares 0,31   

    3 % Costes indirectos 0,47   

          16,03 

  3.3 Arriostramientos     
3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 

    

    Mano de obra 13,00   

    Materiales 128,41   

    Medios auxiliares 2,83   

    3 % Costes indirectos 4,33   

          148,57 

3.3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de 
madera, amortizables en 10 usos para viga de atado.     

    Mano de obra 16,89   

    Materiales 3,60   

    Medios auxiliares 0,41   

    3 % Costes indirectos 0,63   

          21,53 

  4 Estructuras     

  4.1 Acero     
4.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S355JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las serie HEB, HEA, IPE, SHS, RHS, con capa de imprimación 
Macropoxy C400V3 y acabado de Acrolon C237 satinado para la protección anticorrosiva de 
ambiente C5, con uniones atornilladas y puesto en obra. 

    

    Mano de obra 0,74   

    Maquinaria 0,05   

    Materiales 1,32   

    Medios auxiliares 0,04   

    3 % Costes indirectos 0,06   

          2,21 
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4.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y 
espesor 30 mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 25 mm de 
diámetro y 65 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

    

    Mano de obra 73,58   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 215,42   

    Medios auxiliares 5,78   

    3 % Costes indirectos 8,84   

          303,64 

4.1.3 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x450 mm y 
espesor 18 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y 64,3398 cm de longitud total, soldados. 

    

    Mano de obra 21,29   

    Materiales 39,64   

    Medios auxiliares 1,22   

    3 % Costes indirectos 1,86   

          64,01 

  4.2 Muro de hormigón armado     
4.2.1 m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 42,7 kg/m³.     

    Mano de obra 36,29   

    Materiales 114,37   

    Medios auxiliares 3,01   

    3 % Costes indirectos 4,61   

          158,28 

4.2.2 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m 
de altura y superficie plana. 

    

    Mano de obra 8,54   

    Materiales 15,46   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

          25,21 

4.2.3 m. Grada prefabricada autoportante  modelo GN 90/45 con tabica de 46-45 cm., huella de 90 
cm. de ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación 
y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 

    

    Mano de obra 4,94   

    Maquinaria 11,43   

    Materiales 50,85   

    Por redondeo -0,02   

    3 % Costes indirectos 2,02   

          69,22 

  5 Pavimentos, fachadas y acabados     
5.1 m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón armado, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 
4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 
1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de 
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color a escoger. 

    

    Mano de obra 14,68   

    Maquinaria 5,95   

    Materiales 32,68   

    Medios auxiliares 1,07   

    3 % Costes indirectos 1,63   

          56,01 

  6 Instalaciones: fontaneria y saneamiento     
6.1 m Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 6600 mm.     

    Mano de obra 8,77   

    Materiales 13,28   

    Medios auxiliares 0,44   

    3 % Costes indirectos 0,67   

          23,16 

6.2 m Bajante cuadrada de acero prelacado, de Ø 160 mm.     
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    Mano de obra 3,25   

    Materiales 10,21   

    Medios auxiliares 0,27   

    3 % Costes indirectos 0,41   

          14,14 

6.3 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 
cm, con marco y tapa de fundición.     

    Mano de obra 28,02   

    Materiales 58,79   

    Medios auxiliares 1,74   

    3 % Costes indirectos 2,66   

          91,21 

6.4 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.     

    Mano de obra 8,79   

    Maquinaria 9,18   

    Materiales 16,97   

    Medios auxiliares 0,70   

    3 % Costes indirectos 1,07   

          36,71 

  7 Instalaciones: Alumbrado y electricidad     
7.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de conductor de cobre 

desnudo de 35 mm² y 2 picas.     

    Mano de obra 109,85   

    Materiales 355,99   

    Medios auxiliares 9,32   

    3 % Costes indirectos 14,25   

          489,41 

7.2 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; emision luminica 300 lux; color grafito 
texturizado.     

    Mano de obra 4,87   

    Materiales 262,71   

    Medios auxiliares 5,35   

    3 % Costes indirectos 8,19   

          281,12 

7.3 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1.     

    Mano de obra 24,73   

    Materiales 167,35   

    Medios auxiliares 3,84   

    3 % Costes indirectos 5,88   

          201,80 

7.4 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. 

    

    Mano de obra 3,42   

    Materiales 19,88   

    Medios auxiliares 0,47   

    3 % Costes indirectos 0,71   

          24,48 

  8 Cubiertas     
8.1 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich con acabado de acero Granite HDX, de 30 mm de 

espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una pendiente mayor del 10%.     

    Mano de obra 2,60   

    Materiales 23,21   

    Medios auxiliares 0,52   

    3 % Costes indirectos 0,79   

          27,12 

  9 Señalización y equipamiento     
9.1 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento deportivo indoor multicapa, 

con pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL 
Y TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 

    

    Mano de obra 126,64   
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    Materiales 507,60   

    Medios auxiliares 12,68   

    3 % Costes indirectos 19,41   

          666,33 

  12 Finalización de obra     
12.1 Ud Limpieza de obra y finalización de la misma.     

    Mano de obra 1.164,20   

    
Medios auxiliares 

3% Costes indirectos 

22,85 

12,95   

          1.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORUÑA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

 

FDO: DANTE VARELA FIGUERA 
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1.  PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 DEMOLICIONES  
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1 m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, 
con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

880,790 11,19 9.856,04 

1.2 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de 
hormigón macizado y armado con martillo 
neumático, y carga manual de escombros a 
camión o contenedor. 

6,324 116,68 737,88 

    Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones: 10.593,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, 
hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

95,940 1,86 178,45 

2.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de 
tronco, con motosierra. 

11,000 49,57 545,27 

2.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

46,552 41,38 1.926,32 

2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en 
cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

34,992 38,22 1.337,39 

2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con zahorra natural granítica, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado 
con bandeja vibrante de guiado manual. 

75,920 26,41 2.005,05 

    Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno: 5.992,48 
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3. PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 CIMENTACION 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1.- Regularización 

3.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 
cm de espesor. 

11,134 7,28 81,06 

    Total 3.1.- CR Regularización: 81,06 

3.2.- Superficiales 

3.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 32,8 kg/m³. 

40,500 123,84 5.015,52 

3.2.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 29,4 kg/m³. 

33,280 138,55 4.610,94 

3.2.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos, para zapata de 
cimentación. 

36,000 16,90 608,40 

3.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para zapata corrida de 
cimentación. 

74,400 16,03 1.192,63 

    Total 3.2.- CS Superficiales: 11.427,49 

3.3.- Arriostramientos 

3.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

1,712 148,57 254,35 

3.3.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable, realizado con tablones de madera, 
amortizables en 10 usos para viga de atado. 

8,560 21,53 184,30 

    Total 3.3.- CA Arriostramientos: 438,65 

    Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones: 11.947,20 

 

 

 

4. PRESUPUESTO PARCIAL Nº4 ESTRUCTURAS 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1.- Acero 

4.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S355JR en estructura 
metálica, con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de las serie HEB, HEA, IPE, SHS, 
RHS, con capa de imprimación Macropoxy 
C400V3 y acabado de Acrolon C237 satinado para 
la protección anticorrosiva de ambiente C5, con 
uniones atornilladas y puesto en obra. 

30.970,290 2,21 68.444,34 

4.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 30 
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 25 mm de diámetro y 65 cm de 
longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. 

2,000 303,64 607,28 

4.1.3 Ud Placa de anclaje de acero S355JR en perfil plano, 
con rigidizadores, de 300x450 mm y espesor 18 
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 64,3398 
cm de longitud total, soldados. 

6,000 64,01 384,06 

    Total 4.1.- EA Acero: 69.435,68 

4.2.- Muro de hormigón armado 

4.2.1 m³ Muro de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, 42,7 kg/m³. 

23,000 158,28 3.640,44 

4.2.2 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 
sistema de encofrado a dos caras con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero 
contrachapado fenólico con bastidor metálico, 
amortizable en 20 usos, para formación de muro 
de hormigón armado de hasta 3 m de altura y 
superficie plana. 

145,445 25,21 3.666,67 

4.2.3 m. Grada prefabricada autoportante  modelo GN 
90/45 con tabica de 46-45 cm., huella de 90 cm. de 
ancho y un peso por m/l de 240 kg, incluso montaje 
con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de 
juntas con masilla especial de polisulfuro. 

99,000 69,22 6.852,78 

    Total 4.2.- EH Muro de hormigón armado: 14.159,89 

    Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras: 83.595,57 
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5. PRESUPUESTO PARCIAL Nº5 PAVIMENTOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1 m² Pavimento continuo exterior para pista 
deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón 
armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; tratado superficialmente con 
imprimación tapaporos y puente de 
adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de 
espesor de mortero de cemento CEM I/45 R 
con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 
kg/m², con acabado fratasado mecánico y 
capa de acabado con pintura plástica a base 
de resinas acrílicas puras en emulsión 
acuosa, color a escoger. 

880,790 56,01 49.333,05 

    Total presupuesto parcial nº 5 Pavimentos, fachadas y acabados: 49.333,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO PARCIAL Nº6 INSTALACIONES: 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1 m Canalón cuadrado de acero prelacado, de 
desarrollo 6600 mm. 

34,000 23,16 787,44 

6.2 m Bajante cuadrada de acero prelacado, de Ø 
160 mm. 

70,200 14,14 992,63 

6.3 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en 
masa "in situ", de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, con marco y tapa de fundición. 

6,000 91,21 547,26 

6.4 m Colector enterrado de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

40,000 36,71 1.468,40 

    Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: fontaneria y saneamiento: 3.795,73 
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7. PRESUPUESTO PARCIAL Nº7 INSTALACIONES: 

ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio con 90 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

1,000 489,41 489,41 

7.2 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; 
emision luminica 300 lux; color grafito 
texturizado. 

15,000 281,12 4.216,80 

7.3 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 40 A, esquema 1. 

1,000 201,80 201,80 

7.4 m Línea general de alimentación fija en 
superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de 
diámetro. 

123,500 24,48 3.023,28 

    Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones: Alumbrado y electricidad: 7.931,29 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO PARCIAL Nº8 CUBIERTAS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

8.1 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich con 
acabado de acero Granite HDX, de 30 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de 
poliuretano, con una pendiente mayor del 10%. 

893,700 27,12 24.237,14 

    Total presupuesto parcial nº 8 Cubiertas: 24.237,14 
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9. PRESUPUESTO PARCIAL Nº9 SEÑALIZACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

9.1 Ud Marcado y señalización de pista de 
baloncesto, sobre pavimento deportivo indoor 
multicapa, con pintura de poliuretano, 
elástica, bicomponente, Compopaint 45 
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", 
color rojo RAL 3001. 

1,000 666,33 666,33 

    Total presupuesto parcial nº 9 Señalización y equipamiento: 666,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRESUPUESTO PARCIAL Nº10 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

10.1 Ud Partida alzada a justificar de seguridad y salud 1,000 12.998,72 12.998,72 

    Total presupuesto parcial nº 10 Seguridad y salud: 12.998,72 
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11. PRESUPUESTO PARCIAL Nº11 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

11.1 Ud Partida alzada a justificar de gestión de 
residuos 

1,000 3.689,00 3.689,00 

    Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos: 3.689,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PRESUPUESTO PARCIAL Nº11 FINALIZACIÓN DE OBRAS 
13. Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 
12.1 Ud Partida alzada de abono integro de limpieza y 

terminación de obras 
1,000 1.200,00 1.200,00 

    Total presupuesto parcial nº 12 Finalización de obra: 1.200,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO CUBIERTA Y MEJORA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL 
PARQUE EUROPA 

 
 IMPORTE EN EUROS PORCENTAJE 

Cap. 1 Demoliciones . 10.593,92 € 4,90 

Cap. 2 Acondicionamiento del terreno . 5.992,48 € 2,77 

Cap. 3 Cimentaciones . 11.947,20 € 5,53 

Cap. 3.1. Regularización . 81,06 €  0,04 

Cap. 3.2. Superficiales . 11.427,49 € 5,29 

Cap. 3.3. Arriostramientos . 438,65 € 0,20 

Cap. 4 Estructuras . 83.595,57 € 38,70 

Cap. 4.1. Acero 69.435,68 € 32,15 

Cap. 4.2. Muro de hormigón armado 14.159,89 € 6,56 

Cap. 5 Pavimentos, fachadas y acabados . 49.333,05 € 22,84 

Cap. 6 Instalaciones: fontaneria y saneamiento . 3.795,73 € 1,76 

Cap. 7 Instalaciones: Alumbrado y electricidad . 7.931,29 € 3,67 

Cap. 8 Cubiertas . 24.237,14 € 11,22 

Cap. 9 Señalización y equipamiento . 666,33 € 0,31 

Cap. 10 Seguridad y salud . 12.998,72 € 6,02 

Cap. 11 Gestión de residuos . 3.691,52 € 1,71 

Cap. 12 Finalización de obra . 1.200 € 0,56 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL . 215.982,95 €  

  13% GASTOS GENERALES .   28.077,78 €     

  6% BENEFICIO INDUSTRIAL . 12.958,98 €  

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA . 310.993,85 €  

           

  
 Asciende el Presupuesto Base de Licitación más IVA a la cantidad de 

TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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