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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Mediciones 

ETS de Ingeniería de Caminos,  

Canales y Puertos da Coruña 

Fundación Ingeniería  

Civil de Galicia 

Rehabilitación del túnel de La Engaña entre Vega de Pas y Merindad de Valdeporres 

Laura Edreira Marzoa 

  UDC 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte  

 a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 Acondicionamiento boca sur 1 1,371.220 1,371.220 

  ___________________________________________________________  

 1,371.22 
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 CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
2.1           m3  Excavación mecánica de zanjas y pozos                             

 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  

 tengan  una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la  

 ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una  

 distancia de 10 km.  

 Cuneta en borde vial 1 73.530 0.107 7.868 

 Cuneta continuación vía verde 1 13.800 0.107 1.477 

 Pozo de registro 1 1.200 1.200 1.600 2.304 

 Zanja para red pluviales 1 47.228 0.225 1.000 10.626 

 Zanja canaleta de drenaje 1 8.700 0.450 0.240 0.940 

  ___________________________________________________________  

 23.22 

2.2           m3  Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado        

 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas sin in-  

 cluir excavación  

 Cuneta en borde vial 1 73.530 0.042 3.088 

 Cuneta continuación vía verde 1 13.800 0.042 0.580 

  ___________________________________________________________  

 3.67 

2.3           ud   Pozo de registro Øint=80cm                                        

 Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado en hormigón "in  

 situ" de Øint=80 cm, construído en hormigón HA-25/P/40/l, solera de 20 cm de espesor y cuerpo  

 del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado  

 de reducción 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates con mortero de  

 cemento y formación de losa para recibir la tapa y el cerco de fundición dúctil de diámetro libre 600  

 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.  

 Acondicionamiento boca sur 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

2.4           ud   Sumidero recogida pluviales, dimensiones interiores 50x30x50 cm   

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm y entre 1m y  

 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en hormigón en masa  

 HM-20/P/20/XC0, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sanea-  

 miento y conexión a red existente.  

 Acondicionamiento boca sur 3 3.00 

  ___________________________________________________________  

 3.00 

2.5           m    Colector de pluviales enterrado Ø=160cm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble y rigidez 4kN/m2; con un diá-  

 metro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 10  

 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por enci-  

 ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  

 auxiliares, sin incluir excavación.  

 Red de pluviales 1 47.23 47.23 

  ___________________________________________________________  

 47.23 

2.6           m    Relleno de la zanja de la red de pluviales                        

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/extendido, hu-  

 mectación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes (en  

 su caso).  

 Zanja para red pluviales 1 47.23 0.23 1.00 10.86 

  ___________________________________________________________  

 10.86 
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 CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               

 SUBCAPÍTULO S03.01 TÚNEL                                                             
3.1.1         m3  Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado con  

 producto filmógeno.  

 Interior túnel 1 6,976.000 6.950 0.200 9,696.640 

  ___________________________________________________________  

 9,696.64 

3.1.2         m3  Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 Interior túnel 1 6,976.000 1.224 8,538.624 

  ___________________________________________________________  

 8,538.62 

3.1.3         ml   Losa prefabricada                                                 

 Losa prefabricada para su colocación encima de la canalización existente de HA-20/P/20/. Con una  

 anchura superior de 82 cm ,78 cm de anchura inferior y 10 cm de altura, según detalle de planos,  

 i/puesta en obra en base de paramentos de túnel, totalmente terminada.  

 Interior túnel 2 6,976.00 13,952.00 

  ___________________________________________________________  

 13,952.00 

 

 SUBCAPÍTULO S03.02 ACONDICIONAMIENTO BOCA SUR                                        
3.2.1         m3  Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado con  

 producto filmógeno.  

 Vial de acceso al túnel 1 246.900 0.200 49.380 

  ___________________________________________________________  

 49.38 

3.2.2         m3  Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 Continuación vía verde 1 80.320 3.000 0.072 17.349 

 Acera 1 80.320 3.000 0.072 17.349 

 Vial de acceso túnel 1 249.900 0.041 10.209 

  ___________________________________________________________  

 44.91 

3.2.3         m2  Conglomerado de árido selec. y ligante de vidrio reciclado e=10cm  

 Conglomerante de árido seleccionado y ligante obtenido de vidrio reciclado micronizado de 10 cm de  

 espesor, apto para uso peartonal y mantenimiento con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o  

 silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante  

 incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada. Con p.p. de extendido,  

 nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bordes con madera, pre-  

 paración de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie  

 ejecutada en obra.  

 1 126.95 3.00 380.85 

  ___________________________________________________________  

 380.85 

3.2.4         m2  Pavimento losa de hormigón HM-20/P/XC0                           

 Pavimento de acera de losa de hormigón 100x50x6 cm gris, sobre capa de arena de 4 cm de espe-  

 sor, incluso recebado de juntas con arena, compactado y remates.  

 Acera 1 80.32 1.50 120.48 

  ___________________________________________________________  

 120.48 

3.2.5         m    Bordillo                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  

 migón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
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 dustrial, M-5.  

 Borde acera 2 80.32 160.64 

  ___________________________________________________________  

 160.64 

3.2.6         m2   Pavimento podotáctil                                              

 Pavimento podotáctil de advertencial de botones, compuesto por baldosas de 25 x 25 cm colocado y  

 completamente terminado.  

 Aviso puente 2 4.12 0.60 4.94 

 Aviso intersección 2 3.25 1.20 7.80 

 Aviso túnel 2 4.50 0.60 5.40 

  ___________________________________________________________  

 18.14 

3.2.7         m2  Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65bB TRG   

 Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m²  

 con áridos 6/3 y 12/6 i/ extensión, compactación, limpieza y barrido.  

 Camino 1 18.310 18.310 

  ___________________________________________________________  

 18.31 

3.2.8         m3  Excavación de tierra vegetal   

Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, 
deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 
formación y mantenimiento de los caballeros. 

  

 Continuación vía verde                            1    112.850        3.000     0.050             16.93 

Acera                                                        1      80.320        1.500     0.050               6.02 

Vial de acceso túnel                                 1    249.900                      0.050             12.50 

  ___________________________________________________________  

 35.45 
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 CAPÍTULO C04 TÚNEL                                                             

 SUBCAPÍTULO S04.01 OBRA CIVIL                                                        

 APARTADO S04.01.01 SOSTENIMIENTO                                                     
4.1.1.1       m    Cercha de tipo HEB-120                                            

 Cercha de tipo HEB-120 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tresi-  

 llones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 P.K. 2+697 - P.K. 2+703 5 18.150 90.750 

 P.K. 3+397 - P.K. 3+403 5 18.150 90.750 

 P.K. 3+514.6 - P.K. 3+525.4 9 18.150 163.350 

 P.K. 4+797 - P.K. 4+803 5 18.150 90.750 

  ___________________________________________________________  

 435.60 

4.1.1.2       m    Cercha de tipo TH-44                                              

 Cercha de tipo  TH-44 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tresillo-  

 nes de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+492 1 9.050 9.050 

 P.K. 2+492 -  P.K. 2+494 1 12.100 12.100 

 P.K. 2+494 - P.K. 2+508 7 18.400 128.800 

 P.K. 2+508 - P.K. 2+510 1 12.100 12.100 

  ___________________________________________________________  

 162.05 

4.1.1.3       m3  Hormigón proyectado HRP/35 con fibras                            

 Hormigón proyectado HRP/35 con cualquier espesor en sostenimiento de túneles y obras subterrá-  

 neas i/ los aditivos necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, con colocación de 50 kg/m3 de  

 fibras.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 20.000 22.080 441.600 

 P.K. 2+697.5 - P.K. 2+702.5 1 5.000 3.500 0.050 0.875 

 P.K. 3+397.5 - P.K. 3+402.5 1 5.000 5.000 0.050 1.250 

 P.K. 3+515 - P.K. 3+525 1 10.000 0.500 0.050 0.250 

 P.K. 4+798.5 - P.K. 4+801.5 1 3.000 1.500 0.050 0.225 

 Total cantidades alzadas -0.01 

  ___________________________________________________________  

 444.20 

4.1.1.4       m3  Demolición de hormigón en masa del sostenimiento existente        

 Demolición del revestimiento del túnel existente en hormigón en masa y desescombro, carga y  

 transporte a gestor autorizado  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+492 1 2.00 9.05 0.50 9.05 

 P.K. 2+492 -  P.K. 2+494 1 2.00 12.10 0.50 12.10 

 P.K. 2+494 - P.K. 2+498 7 4.00 9.40 0.50 131.60 

 P.K. 2+508 - P.K. 2+510 1 2.00 12.10 0.50 12.10 

  ___________________________________________________________  

 164.85 

4.1.1.5       m3  Retirada de escombro                                              

 Carga y transporte de los escombros debidos a los derrumbes en el interior del túnel constituidos por  

 hormigón y material pétreo/rocoso al exterior del túnel, considerando ida y vuelta, en camiones bas-  

 culantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora.  

 Zona S1 1 444.20 444.20 

 Zonas S2 1 154.15 154.15 

  ___________________________________________________________  

 598.35 

 APARTADO S04.01.02 REVESTIMIENTO Y ACABADOS                                          
4.1.2.1       m3  Hormigón HRF-30 en revestimiento de bóvedas de túneles             

 Hormigón de 30 MPa en revestimiento de bóvedas de túneles y obras subterráneas.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 20.000 18.400 0.300 110.400 

 P.K. 2+697.5 - P.K. 2+702.5 1 5.000 3.500 0.800 14.000 

 P.K. 3+397.5 - P.K. 3+402.5 1 5.000 5.000 1.000 25.000 

 P.K. 3+515 - P.K. 3+525 1 10.000 0.500 0.500 2.500 
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 P.K. 4+798.5 - P.K. 4+801.5 1 3.000 1.500 0.500 2.250 

  ___________________________________________________________  

 154.15 

4.1.2.2       m3  Inyección mortero de cemento en huecos en trasdós revestimiento   

 Inyección de mortero de cemento en huecos en el trasdós de revestimiento de hormigón "in situ" de  

 túneles y obras subterráneas.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 20.000 18.400 0.020 7.360 

 P.K. 2+697.5 - P.K. 2+702.5 1 5.000 3.500 0.020 0.350 

 P.K. 3+397.5 - P.K. 3+402.5 1 5.000 5.000 0.020 0.500 

 P.K. 3+515 - P.K. 3+525 1 10.000 0.500 0.020 0.100 

 P.K. 4+798.5 - P.K. 4+801.5 1 3.000 1.500 0.020 0.090 

  ___________________________________________________________  

 8.40 

4.1.2.3       m2  Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles         

 Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles y obras subterráneas.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 20.000 18.400 368.000 

 P.K. 2+697.5 - P.K. 2+702.5 1 5.000 3.500 17.500 

 P.K. 3+397.5 - P.K. 3+402.5 1 5.000 5.000 25.000 

 P.K. 3+515 - P.K. 3+525 1 10.000 0.500 5.000 

 P.K. 4+798.5 - P.K. 4+801.5 1 3.000 1.500 4.500 

  ___________________________________________________________  

 420.00 

4.1.2.4       m2  Hidrolimpieza automatizada                                        

 Hidrolimpieza automatizada de cualquier elemento, ejecutada con técnicas de hidrolimpieza con robot  

 específico de alta presión, que permita la ejecución controlada automáticamente. Incluido parte propor-  

 cional de replanteo, limpieza, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra especiali-  

 zada, control, aseguramiento de la calidad.  

 Boca Norte 1 40.000 17.050 682.000 

 Boca Sur 1 20.000 17.050 341.000 

  ___________________________________________________________  

 1,023.00 

4.1.2.5       m2  Mortero de reparación estructural R4                              

 Aplicación de mortero de reparacion estructural R4 aplicado sobre hastial o bóveda del revestimiento  

 actual del túnel en zonas dañadas.  

 Boca Norte 2 0.30 3.00 1.80 

  ___________________________________________________________  

 1.80 

 APARTADO S04.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
4.1.3.1       m2  Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel  

 Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel i/ suministro de materiales, ele-  

 mentos de sujeción al terreno, colocación, carro o andamio de montaje, termo-soldadura, prueba de  

 estanqueidad y demás operaciones necesarias.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 18.050 20.000 361.000 

  ___________________________________________________________  

 361.00 

4.1.3.2       m2  Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. de solapes, totalmente colocado  

 Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. De solapes, totalmente colocado como protección, y con las si-  

 guientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 21,1 kN/m hasta 27,9 kN/m,  

 resistencia a la tracción transversal desde 24,8 kN/m hasta 31,6 kN/m, elongación longitudinal en ro-  

 tura hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático (CBR) desde  

 3930 N hasta 5260 N, perforación dinámica (caida cono) desde 10 mm hasta 6 mm y permeabilidad  

 al agua desde 7,8 10-6/m²/s hasta 9,0 10-6/m²/s.  

 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 1 18.050 20.000 361.000 

  ___________________________________________________________  

 361.00 

4.1.3.3       m    Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil         

 Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil  
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 P.K. 2+490 - P.K. 2+510 2 20.000 40.000 

  ___________________________________________________________  

 40.00 

4.1.3.4       m    Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC Ø 65    

 Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC de 65 mm de diámetro, en túnel i/ mate-  

 rial de asiento con mortero de 10 cm de espesor y resto de materiales para su total terminación y  

 puesta en obra  

 P.K. 2+490 - P.K 2+510 6 0.600 3.600 

  ___________________________________________________________  

 3.60 

4.1.3.5       m    Tubo de PVC Ø 65 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 65 mm de diámetro, en captación  

 y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

 P.K. 0+000 - P.K. 0+200 20 3.150 63.000 

  ___________________________________________________________  

 63.00 

4.1.3.6       m    Tubo de PVC Ø 80 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 80 mm de diámetro, en captación  

 y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

   

 P.K. 6+976 - P.K.  6+976 10 3.150 31.500 

  ___________________________________________________________  

 31.50 

4.1.3.7       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 65 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masillas  

 impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 65 mm y todos los materiales y medios ne-  

 cesarios para la completa ejecución de la unidad.  

 P.K. 0+000 - P.K. 0+200 20 20.000 

  ___________________________________________________________  

 20.00 

4.1.3.8       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 80 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masillas  

 impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 80 mm y todos los materiales y medios ne-  

 cesarios para la completa ejecución de la unidad  

 P.K. 6+876 - P.K. 6+976 10 10.00 

  ___________________________________________________________  

 10.00 

4.1.3.9       ud   Tapa de acero tipo rejilla ,i/suministro, transporte y colocació  

 Tapa de acero, tipo rejilla, i/suministro, transporte y colocación.  

 Losas prefabricadas 70 70.000 

  ___________________________________________________________  

 70.00 

4.1.3.10      m    Reposición de canalización de drenaje existente                   

 Reposición de la canalización existente de hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica i/ pre-  

 paración de la superficie, encofrado, hormigonado, conexión con la canalización existente, totalmente  

 terminada.  

 P.K. 2+697.5 - P.K. 2+702.5 2 7.000 14.000 

 P.K. 3+397.5 - P.K. 3+402.5 2 7.000 14.000 

 P.K. 3+515 - P.K. 3+525 2 12.000 24.000 

 P.K. 4+798.5 - P.K. 4+801.5 2 5.000 10.000 

  ___________________________________________________________  

 62.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

4.1.3.11      ml   Limpieza de canalización existente                                

 Limpieza de la canalización existente, incluido parte proporcional de maquinaria, mano de obra, aco-  

 pios intermedios, medios auxiliarias, y carga y transporte de material al exterior del túnel.  

 2 6,976.00 13,952.00 

  ___________________________________________________________  

 13,952.00 

 APARTADO S04.01.04 CONTROL Y AUSCULTACIÓN                                            
4.1.4.1       ud   Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida         

 Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida de convergencias en túnel.  

 P.K. 2+500 3 3.000 

  ___________________________________________________________  

 3.00 

4.1.4.2       ud   Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias        

 Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias en túnel.  

 P.K. 2+500 4 4.000 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

4.1.4.3       ud   Diana de puntería para medidas de convergencia                    

 Diana de puntería para medidas de convergencia por sistema de lectura con láser en túnel.  

 P.K. 2+500 1 1.000 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.1.4.4       ud   Equipo de medida de convergencia.                                 

 Equipo de medida de convergencia.  

 P.K. 2+500 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.1.4.5       m    Sondeo de exploración geotécnica en túnel                         

 Sondeo de exploración geotécnica en túnel con extracción continua de testigo i/ la puesta en obra de  

 los equipos, la perforación, la testificación y la p.p. de ensayos de laboratorios.  

 140 2.500 350.000 

  ___________________________________________________________  

 350.00 

 

 SUBCAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     

 APARTADO S04.02.01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN                                            
4.2.1.1       ud   Luminaria led compuesta por 48 leds 700mA NW740                   

 Luminaria LED compuesta por 48 LEDs 700mA NW740 (104 W) modelo GL2 Compact L3  o similar  

 con una eficiencia de 131 lm/W incluso material auxiliar de montaje y conexión, completamente ins-  

 talada.  

 Interior del túnel 349 349.00 

  ___________________________________________________________  

 349.00 

4.2.1.2       ud   Derivacion (F,N) a luminaria                                      

 Conjunto de derivacion (F,N) a luminaria, con caja y conector con derivación hasta 16 mm2. Cone-  

 xión alinea de alumbrado, incluso cable RZ1 y conector rápido a luminaria, colocado en bandeja, to-  

 talmente instalado conexionado y certificado.  

 Interior túnel 349 349.00 

  ___________________________________________________________  

 349.00 
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4.2.1.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1x16 mm²                            

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x16 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 Circuito de emergencia 28 500.00 14,000.00 

  ___________________________________________________________  

 14,000.00 

4.2.1.4       ud   Batería Li-Ion 5.4 kWh                                            

 Batería automática de Li-Ion 5.4 kWh incluyendo cuadro de distribución, totalmente instalada y cone-  

 xionada.  

 Cuadros 8 8.00 

  ___________________________________________________________  

 8.00 

4.2.1.5       ud   Sensor de presencia volumétrico de techo                          

 Suministro e instalación de detector volumétrico de techo de doble tecnología con antimasking: Infra-  

 rrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. Salidas: alarma  

 (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 7 metros. Completamente conectado e instalado.  

 Tramos 28 28.00 

  ___________________________________________________________  

 28.00 

4.2.1.6       ud   Pulsador estanco en superficie                                    

 Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10  

 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; instalación  

 en superficie.  

 Tramos 28 28.00 

  ___________________________________________________________  

 28.00 

 APARTADO S04.02.02 SISTEMA DE CCTV                                                   
4.2.2.1       ud   Camara IP color b/n. full HD POE, con DAI incorporado             

 Cámara para analisi de video integrado, FULL HD, con entrada de video CMOS de 1/2.8", resolu-  

 ción full HD a 30 fps, unicast o multicast , conector LAN RJ45 a con licencia Omnicast Enterprise de  

 visualización y gestión de análisis de imagen de Genetec incluida. Incluye Análisis de Imagen.  

 -Filtro IR automático  

 -Sensibilidad de 0,5Lux/F1,2 en color y 0,05Lux/F1,2 en Blanco y Negro  

 -Compresión MPEG4 con DUAL STREAM independientes y capacidad de hasta 25fps cada uno  

 -Soporta los protocolos RTP/IP, UDP/IP,TCP/IP y multicast IP  

 -Alimentación poe  

 totalmente instalada, poada, ajustada y funcionando.  

 Interior túnel 70 70.00 

  ___________________________________________________________  

 70.00 

4.2.2.2       ud   Soporte de pared/bandeja                                          

 Soporte de pared  (carga max. 25 Kg). Longitud 226mm. Recomendable para las familias HEB,  

 HEA, HEG y Verso  

 70 70.00 

  ___________________________________________________________  

 70.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

4.2.2.3       ud   Servidor BFI optilas para grabación cámaras IP                    

 Servidor para GRABACIÓN (600G de disco duro SCSI  incluido con posibilidad de extraerlos en  

 caliente)  de HASTA 70 SEÑALES DE VÍDEO procedentes de los distintos codificadores de  

 Smartshight. Incluye dos procesadores Intel Xeon a 2,8 GHz y 1024MB de memoria DDR ECC.  

 Dispone de módulo Hot Swap para hasta 6 discos SCSI SCA y tarjeta VGA GeForce 6800 GT Ul-  

 tra de 256 Bits. Incluye licencia de grabación de hasta 70 señales de vídeo (nDVR-PRO-70RAS)  

 para trabajar con las soluciones IP de BFI OPTILAS.  

 centro de control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.2.4       m    Cable UTP categoría 6                                             

 Cable para red LAN categoria 6, para red gigabits, con pp de conectorización, totalmente probado y  

 funcionando.  

 Conexion de FO a cámara 70 1.00 70.00 

  ___________________________________________________________  

 70.00 

4.2.2.5       ud   Analizador DAI para rack 19" y capacidad 16 cámaras               

 Servidor para analisis de iimágenes de video enracable en rack de 19" y con capacidad hasta 16  

 cámaras, totalmente programado y gestionado de forma remota, con integración en el sistema de  

 gestión de los túneles, incluso curso de formación y documentación a operadores.  

 centro de control 5 5.00 

  ___________________________________________________________  

 5.00 

4.2.2.6       ud   Cabina de disco duros almacenaminto de imagenes de 14 días.       

 Disco duros de 16 TB a 10KRPM. para guardar imagenes grabadas hasta 14 días, con chasis am-  

 pliable hasta el 50 % de su capacidad, totalmente conexionada, e integrado en sistema de control.  

 Centro de control 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

4.2.2.7       ud   Estacion de trabajo local para gestion del video IP               

 Teclado de control con joystick de tres ejes para familia de matrices compactas Pelco CM6700 y  

 CM6800. Puede trabajar en modo DIRECTO para controlar la telemetría de los dispositivos telemé-  

 tricos de Pelco o similar (domos o receptores de órdenes) mediante bus RS-422. Mod. KBD300A de  

 PELCO/BFI OPTILAS, totalmente instalado.  

 Centro de control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.2.8       ud   Caja de derivación rectangular, de aluminio inyectado 160x200x11  

 Ud caja de derivación rectangular de aluminio inyectado de 160X200X110 mm, incluso prensaesto-  

 pas y material auxiliar resistente al fuego, sellado fijación y anclaje. totalmente instaalada.  

 CCTV 70 70.00 

  ___________________________________________________________  

 70.00 

 APARTADO S04.02.03 SISTEMA DE POSTES SOS                                             
4.2.3.1       ud   Poste SOS maestro interior                                        

 Poste sos maestro interior tipo INDRA o similarcon dos extintores de polvo polivalente, en armario  

 metálico según planos, icompuesto por tres cuerpos, anclado sobre base de 10 cm, conteniendo cua-  

 dro electrio para protecciones d elos elemntos próximos y la electrónica propia ( megafonía, anemo-  

 metros, CO, NOx, opacímetros, señaletica, Hublots, alumbrado de emergencia, etc) incluso matrial  

 de conexión y sellado de caleados y tubos de acceso, incluyendo arqueta para derivación de fibra  

 óptica, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.  

 Interior túnel 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 
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4.2.3.2       ud   Empalme fusión fibra                                              

 Empalme de fibra optica ara con sangrado de la principal para enlace del poste sos maestro. total-  

 mente terminado, probado y ceertificado.  

    

 Interior túnel 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

 APARTADO S04.02.04 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS                                 
4.2.4.1       ud   Pulsador alarma incendios local técnico                           

 Pulsador de alarma de incendios, instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcio-  

 nal de cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instaladay funcionando.   

 Centro control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.4.2       ud   Sirena electrónica                                                

 Sirena electrónica en  instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcional de cajas  

 de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instalada y funcionando.  

 Centro control 1 1.00 

 Interior túnel 23 23.00 

  ___________________________________________________________  

 24.00 

4.2.4.3       ud   Detector óptico de humos convencional                             

 Detector iónico de humos convencional. Detector iónico con 2 cámaras y 1 fuente radiactiva, amplio  

 rango de detección para una rápida captación del incendio. Detector con registro de alarma y led indi-  

 cador de alarma. Base incluida. Totalmente instalado y conexionado.  

 Interior túnel 23 23.00 

  ___________________________________________________________  

 23.00 

 APARTADO S04.02.05 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES                               
4.2.5.1       ud   Estación remota universal                                         

 Estación Remota Universal,redundante incluso Rack de montaje, de características según pliego, in-  

 cluso hardware y software y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, total-  

 mente instalada, probada y funcionando.  

 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.5.2       ud   Switch cisco o similar fast ethernet 10/100/1000                  

 Switch cisco o similar fast ethernet 10/100 utp/fo  

 Interior túnel 2 2.00 

  ___________________________________________________________  

 2.00 

4.2.5.3       ud   Cabecera comunicaciones SOS maestros                              

 Cabecera comunicaciones en postes SOS maestros, incluso tarjetas de comunicaciones de fibra,  

 conversor de medios incluso conectores SFP lX mode, totalmente instalada, y configurada en el sis-  

 tema de gestión.  

 Interior túnel 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

4.2.5.4       m    Cable de 6 fibras ópticas multimodo libre de halógenos            

 Cable de 6 fibras ópticas MULTIMODO 62.5/125 con aislamiento, libre de halógenos, baja emisión  

 de humos y no tóxicos.  

 Interior túnel 1 6,976.00 6,976.00 

 A puesto SOS 4 9.00 36.00 

  ___________________________________________________________  

 7,012.00 

 

 APARTADO S04.02.06 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN                                        
4.2.6.1       m    Banda fotoluminiscente                                            

 Banda adhesiva fotoluminiscente flechas de evacuación colocada con transporte a lugar de empleo,  

 completamente terminada.  

   

 175 2.00 350.00 

  ___________________________________________________________  

 350.00 

 APARTADO S04.02.07 SUMINISTRO ELÉCTRICO                                              
4.2.7.1       m    Cable de CU RZ1-K 0,6/1 KV de 1 x 120 mm²                         

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x120 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 Cuadro 3 y 4 8 3,015.00 24,120.00 

  ___________________________________________________________  

 24,120.00 

4.2.7.2       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 95 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x95 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 Cuadro 2 y 5 8 2,015.00 16,120.00 

  ___________________________________________________________  

 16,120.00 

4.2.7.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 50 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x50 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

 Cuadro 1 y 6 8 1,015.00 8,120.00 

  ___________________________________________________________  

 8,120.00 

4.2.7.4       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 6 mm²                           

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x6 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

   

 Tramo de luminaria 500 m desde 56 500.00 28,000.00 

 cuadro  

  ___________________________________________________________  

 28,000.00 
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4.2.7.5 m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 4 mm² 

Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x4 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo 

DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y 

clase 5, completamente instalado. 

Tramo de luminaria 250 m desde 56 250.00 14,000.00 

cuadro 

 ___________________________________________________________  

14,000.00 

4.2.7.6 m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 2.5 mm² 

Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x2.5 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo 

DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y 

clase 5, completamente instalado. 

CCTV y detección incendios 28 500.00 14,000.00 

Puesto S.O.S P.K. 0+100 2 115.00 230.00 

Puesto S.O.S. P.K. 2+300 2 315.00 630.00 

Puesto S.O.S. P.K. 5+000 2 15.00 30.00 

Puesto S.O.S. P.K. 6+900 2 100.00 200.00 

 ___________________________________________________________  

15,090.00 

4.2.7.7 m    Bandeja portacables metálica perforada 35 x 200 

Bandeja de chapa de acero galvanizado en caliente tipo bandeja perforada de 35 x 200 mm nstalción 

en bandera , incluso accesorios de montaje y elementos complementarios como cambios de nivel y 

dirección, cruces, curvas, soportes de HILTI galvanizados en caliente, con accesorios de conexion 

a tubos y cajas, etc, completamente instalada. 

Interior túnel 1 6,976.00 6,976.00 6,976.00 

 ___________________________________________________________  

6,976.00 

4.2.7.8 m    Canalización eléctrica y fibra exterior 

Canalización eléctrica y de fibra según planos, formada por 2 tubos de PVC de 140 mm de diámetro 

nominal y 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro nominal para las redes de media tensión e ilumi-  

 nación respectivamente, homigonados y con alambre guía. Totalmente instalada. 

De centro de control a túnel 1 14.50 14.50 

 ___________________________________________________________  

14.50 

4.2.7.9 ud   Puesta a tierra de protección de túnel baja tensión 

Puesta a tierra formada por 18 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero cobri-  

 zazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente instala-  

 do. 

Interior túnel 6 6.00 

 ___________________________________________________________  

6.00 

4.2.7.10 ud   Puesta a tierra de protección de C.T. 

Puesta a tierra formada por 24 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero cobri-  

 zazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente instala-  

 do. 

- CT-N (50% túnel DA+50% túnel DR) 1 1.00 

- CT-S (50% túnel DA+50% túnel DR) 1 1.00 

2.00 

 ___________________________________________________________  

2.00 

CÓDIGO    RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES    CANTIDAD 

4.2.7.11 ud   Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y detección i 

Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y sistema de detección de incendios formado 

por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, puertas con cerradura, pletinas, bornas,  

interruptor de acometida y elementos de protección y control, completamente instalado. 

Cuadros iluminación 8 8.00 8.00 

 ___________________________________________________________  

8.00 

4.2.7.12 ud   Cuadro general de distribución 

Cuadro general de distribución formado por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, 

puertas con cerradura, pletinas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección y  con-  

 trol, tal como se indica en el diagrama unifiliar, completamente instalado. 

Boca Norte 1 1.00 1.00 

Boca Sur 1 1.00 

 ___________________________________________________________  

2.00 

4.2.7.13 ud   Juego de terminales de 24 Kv hasta 240 mm2 

Juego de terminales (conjunto de tres unidades) premoldeados de MT para cable unipolar unipolares  

tipo RHZ1, aislamiento 12/20 kv hasta 240 mm2 con sus elementos de conexión. 

Centro de control 2 2.00 

 ___________________________________________________________  

2.00 

4.2.7.14 ud   Celda de protección interruptor automático 

Celda de protección dotada de interruptor automático de corte en sf6 de 400 a y poder de corte de 16 

ka con bobina de disparo a emisión de tensión 220 v c.a., 50 hz., juegos de barras tripolares de 400 

a y 16 ka para conexión superior e inferior con celdas adyacentes, seccionador en sf6, indicadores 

de presencia de tensión y embarrado de puesta a tierra. 

Boca Norte 1 1.00 

Boca Sur 1 1.00 

 ___________________________________________________________  

2.00 

4.2.7.15 ud   Transformador trifásico de potencia 160 KVA 

Transformador trifásico de potencia de 160 kva para tensiones de 20.000/400-230 v y 50 hz, grupo 

de connexión DYN 11, tipo seco encapsulado en resina, refrigeración natural, con sondas de tempe-  

 ratura, ruedas orientables, completamente instalado. 

Centro de control 1 1.00 

 ___________________________________________________________  

1.00 

APARTADO S04.02.08 CENTRO DE CONTROL  

SUBAPARTADO S04.02.08.01 ESTRUCTURA 
4.2.8.1.1 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua-  

 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desen-  

 cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

P1, P3 y P5 (Cimentación) 3 2.61 7.83 

P2, P4 y P5 (Cimentación) 3 3.16 9.48 

 ___________________________________________________________  

17.31 
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4.2.8.1.2     m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado        

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  

 HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con  

 una cuantía aproximada de 101 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  

 P2, P4 y P6 (Cimentación) 3 0.25 0.25 3.16 0.59 

 P1, P3 y P5 (Cimentación) 3 0.25 0.25 2.61 0.49 

  ___________________________________________________________  

 1.08 

4.2.8.1.3     m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v  

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormi-  

 gón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado  

 por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza-  

 bles en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amor-  

 tizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.  

 Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.  

 Cubierta - Pórtico 4 - 2(P1-P2) 1 2.74 2.74 

 Cubierta - Pórtico 5 - 2(P3-P4) 1 2.74 2.74 

 Cubierta - Pórtico 6 - 2(P5-P6) 1 2.74 2.74 

  ___________________________________________________________  

 8.22 

4.2.8.1.4     m³  Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1  

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con  

 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alam-  

 bre de atar y separadores.  

 Cubierta - Pórtico 4 - 2(P1-P2) 1 0.52 0.52 

 Cubierta - Pórtico 5 - 2(P3-P4) 1 0.52 0.52 

 Cubierta - Pórtico 6 - 2(P5-P6) 1 0.52 0.52 

  ___________________________________________________________  

 1.56 

4.2.8.1.5     m²  Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20  

 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y verti-  

 do con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,115 m³/m², y acero  

 UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m², constituida por:  

 FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmon-  

 taje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superfi-  

 cie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25  

 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en  

 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta  

 armada con zapatilla de hormigón 20+5; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de es-  

 pesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  

 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno para el  

 curado de hormigones y morteros.  

 Cubierta - Faldon de cubierta 1 54.80 54.80 

  ___________________________________________________________  

 54.80 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

4.2.8.1.6     m²  Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación  

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-  

 migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-  

 viamente realizada.  

 P1 1 0.64 0.64 

 P2 1 0.64 0.64 

 P3 1 0.64 0.64 

 P4 1 0.64 0.64 

 P5 1 0.64 0.64 

 P6 1 0.64 0.64 

 CB.2.1 [P1 - P2] 1 1.76 1.76 

 CB.2.1 [P2 - P4] 1 1.12 1.12 

 CB.2.1 [P4 - P6] 1 1.04 1.04 

 CB.2.1 [P5 - P6] 1 1.76 1.76 

 CB.2.1 [P3 - P5] 1 1.04 1.04 

 CB.2.1 [P1 - P3] 1 1.12 1.12 

  ___________________________________________________________  

 11.68 

4.2.8.1.7     m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  

 39,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.  

 P1 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

 P2 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

 P3 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

 P4 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

 P5 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

 P6 1 0.80 0.80 0.40 0.26 

  ___________________________________________________________  

 1.56 

4.2.8.1.8     m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B  

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  

 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³.  

 Incluso alambre de atar y separadores.  

 CB.2.1 [P1 - P2] 1 0.70 0.70 

 CB.2.1 [P2 - P4] 1 0.45 0.45 

 CB.2.1 [P4 - P6] 1 0.42 0.42 

 CB.2.1 [P5 - P6] 1 0.70 0.70 

 CB.2.1 [P3 - P5] 1 0.42 0.42 

 CB.2.1 [P1 - P3] 1 0.45 0.45 

  ___________________________________________________________  

 3.14 

4.2.8.1.9     m3  Excavación en zanjas para cimentación                             

 Excavación mecánica de cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose cimientos aquellos  

 que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, agotamiento y drenaje durante la ejecución,  

 saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia  

 de 10 km.  

   

 VIGAS DE ATADO  

 CB.2.1 [P1 - P2] 1 4.40 0.40 0.90 1.58 

 CB.2.1 [P2 - P4] 1 2.80 0.40 0.90 1.01 

 CB.2.1 [P4 - P6] 1 2.60 0.40 0.90 0.94 

 CB.2.1 [P5 - P6] 1 4.40 0.40 0.90 1.58 

 CB.2.1 [P3 - P5] 1 2.60 0.40 0.90 0.94 

 CB.2.1 [P1 - P3] 1 2.80 0.40 0.90 1.01 

 ZAPATAS  

 P1 1 0.80 0.80 0.90 0.58 

 P2 1 0.80 0.80 0.90 0.58 

 P3 1 0.80 0.80 0.90 0.58 
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 P4 1 0.80 0.80 0.90 0.58 

 P5 1 0.80 0.80 0.90 0.58 

 P6 1 0.80 0.80 0.90 0.58 

  ___________________________________________________________  

 10.54 

 SUBAPARTADO S04.02.08.02 ARQUITECTURA                                                      
4.2.8.2.1     m3  Hormigón en masa HM-20 vertido                                    

 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

 Solera 1 7.250 5.450 0.100 3.951 

  ___________________________________________________________  

 3.95 

4.2.8.2.2     m2  Suministro y colocación de lámina impermeable                     

 Impermeabilización de soleras y cubiertas, con una lámina impermeabilizante flexible compuesta por  

 una doble hoja de poliolefina termoplástica, revestida de fibras de poliester no tejidas, de 0.52 mm de  

 espesor y 335 g/m2. Incluso materiales complementarios para su puesta en obra, totalmente coloca-  

 da y terminada.  

 Solera 1 7.25 5.45 39.51 

 Cubierta 1 8.55 6.78 57.97 

  ___________________________________________________________  

 97.48 

4.2.8.2.3     m2  Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 1             

 Geotextil de material virgen (100%) tipo 1 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separador, y  

 con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 8,0 kN/m hasta  

 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m, elongación lon-  

 gitudinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%,  

 punzonamiento estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforación dinámica (caida cono) des-  

 de 24 mm hasta 19 mm y permeabilidad al agua desde 4,9 10-6/m²/s hasta 6,0 10-6/m²/s.  

 Solera 1 7.250 5.450 39.513 

  ___________________________________________________________  

 39.51 

4.2.8.2.4     m2  Cobertura de pizarra de cubierta inclinada                        

 Cobertura de pizarra en cubierta de pizarra para techar en piezas redondeadas sobre rastreles de  

 madera. Totalmente terminada.  

 Cubierta 1 8.55 6.78 57.97 

  ___________________________________________________________  

 57.97 

4.2.8.2.5     ud   Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado    

 Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión. Totalmente  

 terminada y colocada.  

 Centro control 2 2.000 

  ___________________________________________________________  

 2.00 

4.2.8.2.6     ud   Puerta de una hoja                                                

 Puerta de una hoja, formada por perfiles de acero galvanizado. Totalmente terminada y colocada.  

 Centro de control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.8.2.7     ud   Ventana con lamas de acero inoxidable                             

 Ventana con lamas de acero inoxidable. Totalmente terminada y colocada.  

 Centro de control 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

4.2.8.2.8     m2  Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo y aislante            

 Cerramiento exterior de compuesto por 7 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble  

 para revestir de 33x16x7cm, aislamiento de fibra de vidrio de 70 kg/m3 y 4cm de espesor de fábrica  

 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

 de ladrillo cerámico hueco sencillo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo,  

 nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, eje-  

 cución de encuentros y limpieza.  

 Paramento lateral 2 5.45 2.78 30.30 

 Paramento frontal 1 7.25 3.05 22.11 

 Paramento posterior 1 7.25 2.50 18.13 

  ___________________________________________________________  

 70.54 

4.2.8.2.9     m2  Cerramiento interior de partición de fábrica de ladrillo          

 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para re-  

 vestir, de 33x16x7cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo, nivelación y  

 aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, ejecución de en-  

 cuentros y limpieza.  

 Interior 1 5.20 2.80 14.56 

  ___________________________________________________________  

 14.56 

4.2.8.2.10    m2  Enlucido de yeso                                                  

 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre pa-  

 ramento vertical, de hasta 3.5 m de altura.  

 Paramento lateral 2 5.45 2.78 30.30 

 Paramento frontal 1 7.25 3.05 22.11 

 Paramento posterior 1 7.25 2.50 18.13 

 Interior 2 5.20 2.80 29.12 

  ___________________________________________________________  

 99.66 

4.2.8.2.11    m2  Estuco sobre paramento exterior                                   

 Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, previa colocación de malla antiálcalis en cam-  

 bios de material y en los frentes de forjado.  

 Paramento lateral 2 5.45 2.78 30.30 

 Paramento frontal 1 7.25 3.05 22.11 

 Paramento posterior 1 7.25 2.50 18.13 

  ___________________________________________________________  

 70.54 

4.2.8.2.12    m    Canalón visto de piezas preformadas                               

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.  

 1 5.45 5.45 

  ___________________________________________________________  

 5.45 

4.2.8.2.13    m    Bajante exterior para aguas pluviales                             

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm  

 de diámetro, unión pegada con adhesivo.  

 1 3.40 3.40 

  ___________________________________________________________  

 3.40 

 SUBAPARTADO S04.02.08.03 OTROS                                                             
4.2.8.3.1     ud   Centro de mando y fuerza para control de iluminación              

 Centro de mando y fuerza para control de iluminación, para 8 salidas, con grupo de medida, cablea-  

 do, interruptor crepuscular y reloj, aparallaje, armario, conexiones, totalmente instalado y probado.  

 Total cantidades alzadas 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 
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4.2.8.3.2     ud   Conjunto de elmentos auxiliares de local técnico                  

 Conjunto de elementos auxiliares de local formado por 2 puntos de luz, un punto de luz de emergen-  

 cia autónomo, banqueta aislante para maniobrar aparamenta y un par de guantes de maniobra. Todos  

 los elementos instalados y conexionados.  

 Centro de control 1 1.00 

 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.8.3.3     ud   Equipo de gestion cliente                                         

 Ordenador Sobremesa HP Pavilion 23,8" 570-p041nsm APU AMD A10-9700 o similar.  

 Procesador Turbo Boost hasta 3,8 Ghz 9700. Velocidad de procesador 3,5 GHz. Sistema operativo  

 Windows 10 Home. Tipo de pantalla FHD. Tamaño de la pantalla 60.45 cm / 23,8 "Memoria Ram8  

 GB DDR4. Disco duroCapacidad: 1 TB. Tipo de tarjeta AMD. Procesador gráfico Radeon R5 435.  

 Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 435. Tarjeta gráfica dedicada 2Gb.Tipo unidad óptica DVD-RW. Tipo  

 de altavoces Audio HPLan inalámbrica802.11 a/b/g/n/ac 1x1BluetoothBluetooth 4.2 M.2. Puertos  

 entrada / salida 2 USB 2.0  

 3 USB 3.0  

 1 USB 3.0 Type-C  

 1 HDMI  

 1 DisplayPort  

 1 Combo de auriculares y micrófono  

 1 Entrada línea audio  

 1 salida audio  

 1 Entrada de micrófono  

 1 RJ45  

 1 M.2  

 1 PCIe M.2  

 1 Lector de tarjetas 3 en 1  

 1 DVIMás información:Dropbox (25GB de almacenamiento gratuito durante 12 meses).  

 Monitor HP 24es.Dimensiones30,7 x 16,3 x 31,5 cmPeso5,7 kg  

 Garantía2 años  

 centro de control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.8.3.4     ud   Monitores de 55" y sistema de visualizacion                       

 Sistema de monitorización compuesto por pantallas de led de 55" PRO, sin borde, para poder unir  

 entre ellas y generar matrices, totalmente instaldas y funcionando  

 Centro de control 2 2.00 

  ___________________________________________________________  

 2.00 

4.2.8.3.5     ud   Amueblamiento centro de control                                   

 centro de control 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

4.2.8.3.6     ud   Rack de túnel 19", con equipamiento completo                      

 Armario rack de 19" de 24 "U" de altura, mm de altura para enracar todos los sistema de túnel, distri-  

 buidores de audio, front-end interface de las comunicaciones(SOS), repartidores de fibra, hubs de  

 8/16 puertos 10 Mps, conversores red ETHERNET 10/100/1000, con todos los cableados de y  

 puestes de fibra y cable necesarios, completamente instalado.  

 centro de control 1 1.00 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

 CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       

 SUBCAPÍTULO S05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
5.1.1         ud   Señal circular de 60 cm de diámetro y retrorreflectancia RA2      

 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  

 do, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de  

 empleo.  

 R-303 1 1.000 

 R-301 1 1.000 

 R-5 1 1.000 

 R-413 2 2.000 

  ___________________________________________________________  

 5.00 

5.1.2         ud   Señal cuadrada de 60 cm de lado y retrorreflectancia RA2          

 Señal cuadrada de 60 cm de lado retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado,  

 fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  

 pleo.  

 R-6 1 1.000 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

5.1.3         ud   Señal octogonal con doble apotema de 60 cm y de clase RA2         

 Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a  

 lugar de empleo.  

 R-2 3 3.000 

  ___________________________________________________________  

 3.00 

5.1.4         ud   Señal rectangular de 60x120 cm de lado y retrorreflectancia RA2   

 Señal rectangular de 60 x 120 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado,  

 fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  

 pleo.  

 S-24 2 2.000 

  ___________________________________________________________  

 2.00 

5.1.5         ud   Señal puesto SOS en hastial del túnel                             

 Placa informativa puesto S.O.S en hastial túneles, completamente colocada y terminada.  

 Puestos S.O.S. 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 

5.1.6         ud   Señal tipo CN-00 Informatica                                      

 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150x150 mm, tejadillo de made-  

 ra de 2500 mm de longitud y una anchura sobre la proyección horizontal de 990 mm para la protec-  

 ción de su panel central de plancha de acero de medidas 1822x1470x2 mm. La tornillería será de  

 acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del  

 terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,  

 situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

5.1.7         ud   Señal tipo CN-07 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-07 " formado por un poste de madera de pino  

 tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø  

 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corpo-  

 rativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado  

 un panel fabricado con plancha de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. In-  

 cluye montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de  
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 acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Señal no incluida. Se-  

 gún manual de señalización de Caminos Naturales.  

 CN-07 R-102 2 2.00 

 CN-07 SE-PE-05 1 1.00 

 CN-07 PR-1 2 2.00 

  ___________________________________________________________  

 5.00 

5.1.8         ud   Señal tipo CN-08 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-08" formado por un poste de madera de pino tra-  

 tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120  

 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero una placa corporativa de CN de  

 aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel de ace-  

 ro de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, ma-  

 quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante pun-  

 tas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Señal no inclui-  

 da. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 CN-08 PI-302 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

 

 SUBCAPÍTULO S05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=15 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 15 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Interior túnel 2 6,976.000 13,952.000 

 Exterior túnel M-2.6 1 62.100 62.100 

 Exterior túnel M-2.6 1 52.100 52.100 

 Exterior túnel M-2.6 1 19.050 19.050 

 Exterior túnel M-2.1 1 12.350 12.350 

 Exterior túnel M-1.12 1 3.500 3.500 

  ___________________________________________________________  

 14,101.10 

5.2.2         m2  Marca vial blanca reflectante acrílica en base de agua símbolo   

 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, en símbolos y cebreados  

 M-6.5 1 1.434 1.434 

 M-6.4 1 1.230 1.230 

  ___________________________________________________________  

 2.66 

5.2.3         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=30 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 30 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Línea M-1.7 1 5.00 5.00 

  ___________________________________________________________  

 5.00 

5.2.4         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=40 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 40 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Línea detención 1 5.00 5.00 

  ___________________________________________________________  

 5.00 

 

 SUBCAPÍTULO S05.03 BALIZAMIENTO                                                      
5.3.1         ud   Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras  

 Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras. Totalmente colocado y terminado.  

 Interior túnel 1394 1,394.000 

  ___________________________________________________________  

 1,394.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

5.3.2         ud   Separador de carril bici 760x180x80 mm                            

 Separador de carril bici de tamaño medio tipo "LOOP" o similar. Medidas 755x185x90 mm con las  

 zonas reflectantes pintadas y fabricado en plástico 100% reciclado con p.p. de suministro.Totalmente  

 instalado y terminado.  

 Interior túnel 2683 2,683.00 

  ___________________________________________________________  

 2,683.00 

5.3.3         ud   Hito de madera                                                    

 Suministro y colocación de hito de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150 mm de lado y 1300 mm altura total y 1000 mm de  

 altura s/suelo, con remate final de forma piramidal y tres rebajes en su parte superior, en zapata de  

 hormigón de 30x30x40 cm. Incluye colocación de banda reflectante adhesiva de 150 mm de ancho.  

 Según el Manual de Señalización de Caminos Naturales.  

 Señalización intersección 4 4.00 

  ___________________________________________________________  

 4.00 
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 CAPÍTULO C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA                                           
6.1           ud   Banco de madera modelo rústico instalado                          

 Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tratada en autoclave para clase de  

 uso IV (según norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de al-  

 tura sobre el suelo (410 mm hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero Ø 8 mm. Colo-  

 cación sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravi-  

 lla. El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12 mm B500S y 450  

 mm de longitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 3 3.00 

  ___________________________________________________________  

 3.00 

6.2           ud   Mesa de madera modelo rústica instalada                           

 Suministro y colocación de mesa rústica con bancos sin respaldo de listones de madera tratada en  

 autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de longitud,  

 1740 mm de anchura total y 780 mm de altura, tornillería de acero inoxidable de Ø 8 mm. Coloca-  

 ción una losa de hormigón de dimensiones 2200x2200x150 mm, armada con malla electrosoldada  

 de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La mesa se ancla al hormi-  

 gón mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm B500T y 550 mm de longitud. Según manual  

 de señalización de Caminos Naturales.  

 3 3.00 

  ___________________________________________________________  

 3.00 

6.3           ud   Aparcabicis de 4 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de cuatro plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y  

 ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante  

 sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La  

 altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de señalización de Ca-  

 minos Naturales.  

 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

6.4           ud   Aparcabicis de 6 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de seis plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y ø  

 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante  

 sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La  

 altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de señalización de Ca-  

 minos Naturales.  

 1 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

6.5           m    Talanquera doble de madera                                        

 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de  

 uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  

 Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de lon-  

 gitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-  

 rreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante placa de anclaje de acero, con 4 pernos de 8  

 mm de diámetro y 200 mm de longitud, embutidos en un dado de hormigón de 300x300x300 mm.  

 Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 1 32.00 32.00 

  ___________________________________________________________  

 32.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

6.6           ud   Papelera de madera                                                

 Suministro y colocación de papelera de madera en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  

 Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8  

 2 2.00 

  ___________________________________________________________  

 2.00 

6.7           m2  Laboreo de terreno                                                

 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobate-  

 ado, escarificado, o cavado. Terminado.  

 Zona verde 1 593.12 593.12 

  ___________________________________________________________  

 593.12 

6.8           m2  Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                     

 Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la superficie, abonado y manteni-  

 miento.  

 Zona verde 1 593.120 593.120 

  ___________________________________________________________  

 593.12 

6.9           ud   Plantación de quercus faginea (quejigo, roble carrasqueño)        

 Ejecución de plantación Quercus Faginea (quejigo, roble carrasqueño o carvallo) de 1/2 savias en  

 alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios ma-  

 nuales y  relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, coloca-  

 ción de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  plantación, suministro, transporte y  

 descarga de la planta.  

 9 9.000 

  ___________________________________________________________  

 9.00 
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 CAPÍTULO C07 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
7.1                Partida alzada a justificar de acometida eléctrica                

 Total cantidades alzadas 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

 CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.1           ud   Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud                  

 Partida alzada a justificar correspondiente a las medidas a adoptar según el Estudio de Seguridad y  

 Salud.  

 Total cantidades alzadas 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 
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 CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
9.1           PA   P.A. de abono íntegro Limpieza y Terminación de las obras         

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y retirada de todo el material y elementos auxiliares,  

 así como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en  

 perfectas condiciones de servicio.  

 Total cantidades alzadas 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 

CÓDIGO                RESUMEN                                                      UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA    PARCIALES        CANTIDAD 

 CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                               
10.1          ud   Partida alzada a justificar Gestión de Residuos                   

 Partida alzada a justificar correspondiente a las medidas a adoptar según el Estudio de Gestión de  

 Residuos  

 Total cantidades alzadas 1.00 

  ___________________________________________________________  

 1.00 
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CAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS              0.61 

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y trans-  

 porte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
2.1           m3   Excavación mecánica de zanjas y pozos                            6.67 

 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los  

 que tengan  una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, agotamiento y drenaje  

 durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a verte-  

 dero hasta una distancia de 10 km.  

 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

2.2           m3   Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado       88.72 

 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas sin  

 incluir excavación  

 OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

2.3           ud   Pozo de registro Øint=80cm                                       228.49 

 Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado en hormigón  

 "in situ" de Øint=80 cm, construído en hormigón HA-25/P/40/l, solera de 20 cm de espesor y  

 cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono  

 prefabricado de reducción 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates  

 con mortero de cemento y formación de losa para recibir la tapa y el cerco de fundición dúctil de  

 diámetro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con  

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

2.4           ud   Sumidero recogida pluviales, dimensiones interiores 50x30x50 cm  153.82 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm y entre 1m  

 y 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en hormigón en  

 masa HM-20/P/20/XC0, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo  

 de saneamiento y conexión a red existente.  

 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con 

 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

2.5           m    Colector de pluviales enterrado Ø=160cm                          12.91 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble y rigidez 4kN/m2; con un  

 diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  

 de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  

 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  

 de medios auxiliares, sin incluir excavación.  

 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

2.6           m    Relleno de la zanja de la red de pluviales                       3.34 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/extendido,  

 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de talu-  

 des (en su caso).  

 TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               

SUBCAPÍTULO S03.01 TÚNEL                                                             
3.1.1         m3   Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                    99.76 

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado  

 con producto filmógeno.  

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  

3.1.2         m3   Zahorra                                                          18.42 

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS  

3.1.3         ml   Losa prefabricada                                                10.01 

 Losa prefabricada para su colocación encima de la canalización existente de HA-20/P/20/. Con  

 una anchura superior de 82 cm ,78 cm de anchura inferior y 10 cm de altura, según detalle de  

 planos, i/puesta en obra en base de paramentos de túnel, totalmente terminada.  

 DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO S03.02 ACONDICIONAMIENTO BOCA SUR                                        
3.2.1         m3   Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                    99.76 

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado  

 con producto filmógeno.  

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  

3.2.2         m3   Zahorra                                                          18.42 

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS 

 CÉNTIMOS  

3.2.3         m2   Conglomerado de árido selec. y ligante de vidrio reciclado e=10 cm 27.94 

 Conglomerante de árido seleccionado y ligante obtenido de vidrio reciclado micronizado de 10 cm  

 de espesor, apto para uso peartonal y mantenimiento con vehículos ligeros, realizado con árido  

 calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5 mm, impermeabilizado y estabilizado  

 con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada. Con p.p.  

 de extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bor-  

 des con madera, preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y lim-  

 pieza, medida la superficie ejecutada en obra.  

 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS  

3.2.4         m2   Pavimento losa de hormigón HM-20/P/XC0                          17.46 

 Pavimento de acera de losa de hormigón 100x50x6 cm gris, sobre capa de arena de 4 cm de  

 espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado y remates.  

 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS  

3.2.5         m    Bordillo                                                         22.32 

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  

 hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemen-  

 to, industrial, M-5.  

 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y DOS 

 CÉNTIMOS  

3.2.6         m2   Pavimento podotáctil                                             43.79 

 Pavimento podotáctil de advertencial de botones, compuesto por baldosas de 25 x 25 cm coloca-  

 do y completamente terminado.  

 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS  

3.2.7         m2   Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65bB TRG  1.74 

 Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80  

 kg/m² con áridos 6/3 y 12/6 i/ extensión, compactación, limpieza y barrido.  

 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

CÓDIGO                 UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                        PRECIO 
3.2.8         m3      Excavación de tierra vegetal                   1.99 

Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, 
deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 
formación y mantenimiento de los caballeros. 

  UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C04 TÚNEL                                                             

SUBCAPÍTULO S04.01 OBRA CIVIL                                                        

APARTADO S04.01.01 SOSTENIMIENTO                                                     
4.1.1.1       m    Cercha de tipo HEB-120                                           63.41 

 Cercha de tipo HEB-120 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno,  

 tresillones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN  

 CÉNTIMOS  

4.1.1.2       m    Cercha de tipo TH-44                                             82.42 

 Cercha de tipo  TH-44 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tre-  

 sillones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

4.1.1.3       m3   Hormigón proyectado HRP/35 con fibras                           304.06 

 Hormigón proyectado HRP/35 con cualquier espesor en sostenimiento de túneles y obras sub-  

 terráneas i/ los aditivos necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, con colocación de 50  

 kg/m3 de fibras.  

 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS 

 CÉNTIMOS  

4.1.1.4       m3   Demolición de hormigón en masa del sostenimiento existente       34.06 

 Demolición del revestimiento del túnel existente en hormigón en masa y desescombro, carga y  

 transporte a gestor autorizado  

 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

4.1.1.5       m3   Retirada de escombro                                             1.93 

 Carga y transporte de los escombros debidos a los derrumbes en el interior del túnel constituidos  

 por hormigón y material pétreo/rocoso al exterior del túnel, considerando ida y vuelta, en camio-  

 nes basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora.  

 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO S04.01.02 REVESTIMIENTO Y ACABADOS                                          
4.1.2.1       m3   Hormigón HRF-30 en revestimiento de bóvedas de túneles            95.62 

 Hormigón de 30 MPa en revestimiento de bóvedas de túneles y obras subterráneas.  

 NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

4.1.2.2       m3   Inyección mortero de cemento en huecos en trasdós revestimiento  85.15 

 Inyección de mortero de cemento en huecos en el trasdós de revestimiento de hormigón "in situ"  

 de túneles y obras subterráneas.  

 OCHENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE 

 CÉNTIMOS  

4.1.2.3       m2   Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles        28.02 

 Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles y obras subterráneas.  

 VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

4.1.2.4       m2   Hidrolimpieza automatizada                                       49.32 

 Hidrolimpieza automatizada de cualquier elemento, ejecutada con técnicas de hidrolimpieza con  

 robot específico de alta presión, que permita la ejecución controlada automáticamente. Incluido  

 parte proporcional de replanteo, limpieza, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de  

 obra especializada, control, aseguramiento de la calidad.  

 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y 

 DOS CÉNTIMOS  

4.1.2.5       m2   Mortero de reparación estructural R4                                                                                                                         132.14 

 Aplicación de mortero de reparacion estructural R4 aplicado sobre hastial o bóveda del revesti-  

 miento actual del túnel en zonas dañadas.  

 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE  

 CÉNTIMOS  

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

APARTADO S04.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
4.1.3.1       m2   Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel 19.07 

 Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel i/ suministro de materiales,  

 elementos de sujeción al terreno, colocación, carro o andamio de montaje, termo-soldadura, prue-  

 ba de estanqueidad y demás operaciones necesarias.  

 DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

4.1.3.2       m2   Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. de solapes, totalmente colocado 5.81 

 Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. De solapes, totalmente colocado como protección, y con las si-  

 guientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 21,1 kN/m hasta 27,9  

 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 24,8 kN/m hasta 31,6 kN/m, elongación longi-  

 tudinal en rotura hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático  

 (CBR) desde 3930 N hasta 5260 N, perforación dinámica (caida cono) desde 10 mm hasta 6  

 mm y permeabilidad al agua desde 7,8 10-6/m²/s hasta 9,0 10-6/m²/s.  

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

4.1.3.3       m    Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil        9.01 

 Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil  

 NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  

4.1.3.4       m    Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC Ø 65   5.95 

 Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC de 65 mm de diámetro, en túnel i/  

 material de asiento con mortero de 10 cm de espesor y resto de materiales para su total termina-  

 ción y puesta en obra  

 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS  

4.1.3.5       m    Tubo de PVC Ø 65 para captación de filtraciones puntuales        7.02 

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 65 mm de diámetro, en cap-  

 tación y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

4.1.3.6       m    Tubo de PVC Ø 80 para captación de filtraciones puntuales        8.78 

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 80 mm de diámetro, en cap-  

 tación y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

   

 OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

4.1.3.7       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 65 mm 172.76 

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masi-  

 llas impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 65 mm y todos los materiales y me-  

 dios necesarios para la completa ejecución de la unidad.  

 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 

 SEIS  

 CÉNTIMOS  

4.1.3.8       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 80 mm 171.85 

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masi-  

 llas impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 80 mm y todos los materiales y me-  

 dios necesarios para la completa ejecución de la unidad  

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS  

4.1.3.9       ud   Tapa de acero tipo rejilla ,i/suministro, transporte y colocació 58.75 

 Tapa de acero, tipo rejilla, i/suministro, transporte y colocación.  

 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y 

 CINCO CÉNTIMOS  

4.1.3.10      m    Reposición de canalización de drenaje existente                  64.30 

 Reposición de la canalización existente de hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica i/  

 preparación de la superficie, encofrado, hormigonado, conexión con la canalización existente, to-  

 talmente terminada.  

 SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA 

 CÉNTIMOS  



 

 

 

Página | 19  

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº1 

ETS de Ingeniería de Caminos,  

Canales y Puertos da Coruña 

Fundación Ingeniería  

Civil de Galicia 

Rehabilitación del túnel de La Engaña entre Vega de Pas y Merindad de Valdeporres 

Laura Edreira Marzoa 

  UDC 

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

4.1.3.11      ml   Limpieza de canalización existente                               1.58 

 Limpieza de la canalización existente, incluido parte proporcional de maquinaria, mano de obra,  

 acopios intermedios, medios auxiliarias, y carga y transporte de material al exterior del túnel.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

APARTADO S04.01.04 CONTROL Y AUSCULTACIÓN                                            
4.1.4.1       ud   Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida        1.36 

 Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida de convergencias en túnel.  

 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

4.1.4.2       ud   Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias       19.48 

 Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias en túnel.  

 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  

 CÉNTIMOS  
 

4.1.4.3       ud   Diana de puntería para medidas de convergencia                   9.86 

 Diana de puntería para medidas de convergencia por sistema de lectura con láser en túnel.  

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

4.1.4.4       ud   Equipo de medida de convergencia.                                3,145.51 

 Equipo de medida de convergencia.  

 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS 

 con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

4.1.4.5       m    Sondeo de exploración geotécnica en túnel                        87.11 

 Sondeo de exploración geotécnica en túnel con extracción continua de testigo i/ la puesta en obra  

 de los equipos, la perforación, la testificación y la p.p. de ensayos de laboratorios.  

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 

SUBCAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     

APARTADO S04.02.01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN                                            
4.2.1.1       ud   Luminaria led compuesta por 48 leds 700mA NW740                  492.18 

 Luminaria LED compuesta por 48 LEDs 700mA NW740 (104 W) modelo GL2 Compact L3  o si-  

 milar con una eficiencia de 131 lm/W incluso material auxiliar de montaje y conexión, completa-  

 mente instalada.  

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  

 DIECIOCHO CÉNTIMOS  

4.2.1.2       ud   Derivacion (F,N) a luminaria                                     51.42 

 Conjunto de derivacion (F,N) a luminaria, con caja y conector con derivación hasta 16 mm2.  

 Conexión alinea de alumbrado, incluso cable RZ1 y conector rápido a luminaria, colocado en  

 bandeja, totalmente instalado conexionado y certificado.  

 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

4.2.1.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1x16 mm²                           3.19 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x16 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

4.2.1.4       ud   Batería Li-Ion 5.4 kWh                                           2,179.14 

 Batería automática de Li-Ion 5.4 kWh incluyendo cuadro de distribución, totalmente instalada y  

 conexionada.  

 DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con  

 CATORCE CÉNTIMOS  

4.2.1.5       ud   Sensor de presencia volumétrico de techo                         233.49 

 Suministro e instalación de detector volumétrico de techo de doble tecnología con antimasking: In-  

 frarrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. Salidas: alar-  

 ma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 7 metros. Completamente conectado e instala-  

 do.  

 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 

 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

4.2.1.6       ud   Pulsador estanco en superficie                                   16.03 

 Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada  

 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; ins-  

 talación en superficie.  

 DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

 

APARTADO S04.02.02 SISTEMA DE CCTV                                                   
4.2.2.1       ud   Camara IP color b/n. full HD POE, con DAI incorporado            1,014.49 

 Cámara para analisi de video integrado, FULL HD, con entrada de video CMOS de 1/2.8", re-  

 solución full HD a 30 fps, unicast o multicast , conector LAN RJ45 a con licencia Omnicast En-  

 terprise de visualización y gestión de análisis de imagen de Genetec incluida. Incluye Análisis  

 de Imagen.  

 -Filtro IR automático  

 -Sensibilidad de 0,5Lux/F1,2 en color y 0,05Lux/F1,2 en Blanco y Negro  

 -Compresión MPEG4 con DUAL STREAM independientes y capacidad de hasta 25fps cada  

 uno  

 -Soporta los protocolos RTP/IP, UDP/IP,TCP/IP y multicast IP  

 -Alimentación poe  

 totalmente instalada, poada, ajustada y funcionando.  

 MIL CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  

 CÉNTIMOS  

4.2.2.2       ud   Soporte de pared/bandeja                                         42.36 

 Soporte de pared  (carga max. 25 Kg). Longitud 226mm. Recomendable para las familias HEB,  

 HEA, HEG y Verso  

 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  

4.2.2.3       ud   Servidor BFI optilas para grabación cámaras IP                   14,542.70 

 Servidor para GRABACIÓN (600G de disco duro SCSI  incluido con posibilidad de extraerlos  

 en caliente)  de HASTA 70 SEÑALES DE VÍDEO procedentes de los distintos codificadores de  

 Smartshight. Incluye dos procesadores Intel Xeon a 2,8 GHz y 1024MB de memoria DDR  

 ECC. Dispone de módulo Hot Swap para hasta 6 discos SCSI SCA y tarjeta VGA GeForce  

 6800 GT Ultra de 256 Bits. Incluye licencia de grabación de hasta 70 señales de vídeo  

 (nDVR-PRO-70RAS) para trabajar con las soluciones IP de BFI OPTILAS.  

 CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  

 EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

4.2.2.4       m    Cable UTP categoría 6                                            22.97 

 Cable para red LAN categoria 6, para red gigabits, con pp de conectorización, totalmente probado  

 y funcionando.  

 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS  

4.2.2.5       ud   Analizador DAI para rack 19" y capacidad 16 cámaras              7,494.67 

 Servidor para analisis de iimágenes de video enracable en rack de 19" y con capacidad hasta  

 16 cámaras, totalmente programado y gestionado de forma remota, con integración en el sistema  

 de gestión de los túneles, incluso curso de formación y documentación a operadores.  

 SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  

4.2.2.6       ud   Cabina de disco duros almacenaminto de imagenes de 14 días.      604.67 

 Disco duros de 16 TB a 10KRPM. para guardar imagenes grabadas hasta 14 días, con chasis 

 ampliable hasta el 50 % de su capacidad, totalmente conexionada, e integrado en sistema de  

 control.  

 SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS  
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4.2.2.7       ud   Estacion de trabajo local para gestion del video IP              2,237.88 

 Teclado de control con joystick de tres ejes para familia de matrices compactas Pelco CM6700 y  

 CM6800. Puede trabajar en modo DIRECTO para controlar la telemetría de los dispositivos tele-  

 métricos de Pelco o similar (domos o receptores de órdenes) mediante bus RS-422. Mod.  

 KBD300A de PELCO/BFI OPTILAS, totalmente instalado.  

 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS 

 con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 

4.2.2.8       ud   Caja de derivación rectangular, de aluminio inyectado 160x200x11 55.48 

 Ud caja de derivación rectangular de aluminio inyectado de 160X200X110 mm, incluso prensaes-  

 topas y material auxiliar resistente al fuego, sellado fijación y anclaje. totalmente instaalada.  

 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y 

 OCHO CÉNTIMOS  

APARTADO S04.02.03 SISTEMA DE POSTES SOS                                             
4.2.3.1       ud   Poste SOS maestro interior                                       6,456.14 

 Poste sos maestro interior tipo INDRA o similarcon dos extintores de polvo polivalente, en arma-  

 rio metálico según planos, icompuesto por tres cuerpos, anclado sobre base de 10 cm, conte-  

 niendo cuadro electrio para protecciones d elos elemntos próximos y la electrónica propia ( me-  

 gafonía, anemometros, CO, NOx, opacímetros, señaletica, Hublots, alumbrado de emergencia,  

 etc) incluso matrial de conexión y sellado de caleados y tubos de acceso, incluyendo arqueta  

 para derivación de fibra óptica, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.  

 SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  

 EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

4.2.3.2       ud   Empalme fusión fibra                                             596.41 

 Empalme de fibra optica ara con sangrado de la principal para enlace del poste sos maestro. to-  

 talmente terminado, probado y ceertificado.  

    

 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 

 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO S04.02.04 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS                                 
4.2.4.1       ud   Pulsador alarma incendios local técnico                          34.97 

 Pulsador de alarma de incendios, instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte pro-  

 porcional de cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instaladay funcionando.  

 .  

 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS  

4.2.4.2       ud   Sirena electrónica                                               40.39 

 Sirena electrónica en  instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcional de  

 cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instalada y funcionando.  

 CUARENTA  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS  

4.2.4.3       ud   Detector óptico de humos convencional                            34.40 

 Detector iónico de humos convencional. Detector iónico con 2 cámaras y 1 fuente radiactiva, am-  

 plio rango de detección para una rápida captación del incendio. Detector con registro de alarma y  

 led indicador de alarma. Base incluida. Totalmente instalado y conexionado.  

 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA 

 CÉNTIMOS  

APARTADO S04.02.05 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES                               
4.2.5.1       ud   Estación remota universal                                        21,756.78 

 Estación Remota Universal,redundante incluso Rack de montaje, de características según pliego,  

 incluso hardware y software y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento,  

 totalmente instalada, probada y funcionando.  

 VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS   

 EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

4.2.5.2       ud   Switch cisco o similar fast ethernet 10/100/1000                 2,340.00 

 Switch cisco o similar fast ethernet 10/100 utp/fo  

 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS  

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

4.2.5.3       ud   Cabecera comunicaciones SOS maestros                             3,294.29 

 Cabecera comunicaciones en postes SOS maestros, incluso tarjetas de comunicaciones de fi-  

 bra, conversor de medios incluso conectores SFP lX mode, totalmente instalada, y configurada  

 en el sistema de gestión.  

 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  

 EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

4.2.5.4       m    Cable de 6 fibras ópticas multimodo libre de halógenos           12.12 

 Cable de 6 fibras ópticas MULTIMODO 62.5/125 con aislamiento, libre de halógenos, baja emi-  

 sión de humos y no tóxicos.  

 DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

APARTADO S04.02.06 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN                                        
4.2.6.1       m    Banda fotoluminiscente                                           18.59 

 Banda adhesiva fotoluminiscente flechas de evacuación colocada con transporte a lugar de em-  

 pleo, completamente terminada.  

   

 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  

 CÉNTIMOS  

APARTADO S04.02.07 SUMINISTRO ELÉCTRICO                                              
4.2.7.1       m    Cable de CU RZ1-K 0,6/1 KV de 1 x 120 mm²                        12.67 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x120 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE  

 Tipo DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliole-  

 fina y clase 5, completamente instalado.  

 DOCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

4.2.7.2       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 95 mm²                         10.55 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x95 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS  

4.2.7.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 50 mm²                         8.64 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x50 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

   

 OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS  

4.2.7.4       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 6 mm²                          2.02 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x6 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

   

 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

4.2.7.5       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 4 mm²                          1.81 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x4 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

4.2.7.6       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 2.5 mm²                        1.44 

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x2.5 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

   

 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS  
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4.2.7.7 m Bandeja portacables metálica perforada 35 x 200 17.38 

Bandeja de chapa de acero galvanizado en caliente tipo bandeja perforada de 35 x 200 mm instal-  

 ción en bandera , incluso accesorios de montaje y elementos complementarios como cambios de 

nivel y dirección, cruces, curvas, soportes de HILTI galvanizados en caliente, con accesorios 

de conexion a tubos y cajas, etc, completamente instalada. 

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

4.2.7.8 m Canalización eléctrica y fibra exterior 49.79 

Canalización eléctrica y de fibra según planos, formada por 2 tubos de PVC de 140 mm de diá-  

 metro nominal y 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro nominal para las redes de media ten-  

 sión e iluminación respectivamente, homigonados y con alambre guía. Totalmente instalada. 

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

4.2.7.9 ud Puesta a tierra de protección de túnel baja tensión 978.00 

Puesta a tierra formada por 18 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero co-  

 brizazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente 

instalado. 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS 

4.2.7.10 ud Puesta a tierra de protección de C.T. 1,324.24 

Puesta a tierra formada por 24 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero co-  

 brizazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente 

instalado. 

MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 4.2.7.11 ud Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y detección incendios 3,349.15 

Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y sistema de detección de incendios for-  

 mado por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, puertas con cerradura, pleti-  

 nas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección y control, completamente instala-  

 do. 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

4.2.7.12 ud Cuadro general de distribución 15,413.71 

Cuadro general de distribución formado por armario metálico con periferia y elementos portaequi-  

 pos, puertas con cerradura, pletinas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección 

y  control, tal como se indica en el diagrama unifiliar, completamente instalado. 

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS 

con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

4.2.7.13 ud Juego de terminales de 24 Kv hasta 240 mm2 962.46 

Juego de terminales (conjunto de tres unidades) premoldeados de MT para cable unipolar unipola-  

 res tipo RHZ1, aislamiento 12/20 kv hasta 240 mm2 con sus elementos de conexión. 

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.2.7.14 ud Celda de protección interruptor automático 10,061.58 

Celda de protección dotada de interruptor automático de corte en sf6 de 400 a y poder de corte de 

16 ka con bobina de disparo a emisión de tensión 220 v c.a., 50 hz., juegos de barras tripolares 

de 400 a y 16 ka para conexión superior e inferior con celdas adyacentes, seccionador en sf6, 

indicadores de presencia de tensión y embarrado de puesta a tierra. 

DIEZ MIL SESENTA Y UN  EUROS con 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.2.7.15 ud Transformador trifásico de potencia 160 KVA 11,564.87 

Transformador trifásico de potencia de 160 kva para tensiones de 20.000/400-230 v y 50 hz, gru-  

 po de connexión DYN 11, tipo seco encapsulado en resina, refrigeración natural, con sondas de 

temperatura, ruedas orientables, completamente instalado. 

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

APARTADO S04.02.08 CENTRO DE CONTROL  

SUBAPARTADO S04.02.08.01 ESTRUCTURA 

CÓDIGO    UD    RESUMEN  PRECIO 

4.2.8.1.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 18.35 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 

cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m 

de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y 

líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

4.2.8.1.2 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 274.40 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 101 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con 

CUARENTA CÉNTIMOS 

4.2.8.1.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de vigas 39.03 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de 

hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, 

formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-  

 les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 

de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amorti-  

 zables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco-  

 frado. 

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 

4.2.8.1.4 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 267.02 

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido 

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Inclu-  

 so alambre de atar y separadores. 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con DOS 

CÉNTIMOS 

4.2.8.1.5 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20 67.97 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y 

vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,115 m³/m², y ace-  

 ro UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m², constituida 

por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado 

por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-  

 zables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 

amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 

150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 20+5; bovedilla de hormigón; capa de 

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 

Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.2.8.1.6 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 5.47 

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excava-  

 ción previamente realizada. 

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

4.2.8.1.7 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 146.87 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

39,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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4.2.8.1.8     m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B 187.11 

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central  

 y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67  

 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  

 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con ONCE  

 CÉNTIMOS 

4.2.8.1.9     m3   Excavación en zanjas para cimentación                            6.67 

 Excavación mecánica de cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose cimientos aque-  

 llos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, agotamiento y drenaje durante la eje-  

 cución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta  

 una distancia de 10 km.  

  

 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO S04.02.08.02 ARQUITECTURA                                                      
4.2.8.2.1     m3   Hormigón en masa HM-20 vertido                                   69.82 

 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

 SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  

4.2.8.2.2     m2   Suministro y colocación de lámina impermeable                    17.30 

 Impermeabilización de soleras y cubiertas, con una lámina impermeabilizante flexible compuesta  

 por una doble hoja de poliolefina termoplástica, revestida de fibras de poliester no tejidas, de 0.52  

 mm de espesor y 335 g/m2. Incluso materiales complementarios para su puesta en obra, total-  

 mente colocada y terminada.  

 DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

4.2.8.2.3     m2   Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 1            3.35 

 Geotextil de material virgen (100%) tipo 1 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separa-  

 dor, y con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 8,0  

 kN/m hasta 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m,  

 elongación longitudinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transversal en rotura desde  

 55% hasta 60%, punzonamiento estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforación diná-  

 mica (caida cono) desde 24 mm hasta 19 mm y permeabilidad al agua desde 4,9 10-6/m²/s has-  

 ta 6,0 10-6/m²/s.  

 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

4.2.8.2.4     m2   Cobertura de pizarra de cubierta inclinada                       32.17 

 Cobertura de pizarra en cubierta de pizarra para techar en piezas redondeadas sobre rastreles de  

 madera. Totalmente terminada.  

 TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE 

 CÉNTIMOS  

 4.2.8.2.5     ud   Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado   354.45 

 Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión. Total-  

 mente terminada y colocada.  

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 

 con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

4.2.8.2.6     ud   Puerta de una hoja                                               128.56 

 Puerta de una hoja, formada por perfiles de acero galvanizado. Totalmente terminada y colocada.  

 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y 

 SEIS CÉNTIMOS  

4.2.8.2.7     ud   Ventana con lamas de acero inoxidable                            138.72 

 Ventana con lamas de acero inoxidable. Totalmente terminada y colocada.  

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 

Y DOS CÉNTIMOS  
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4.2.8.2.8     m2   Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo y aislante           53.63 

 Cerramiento exterior de compuesto por 7 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco  

 doble para revestir de 33x16x7cm, aislamiento de fibra de vidrio de 70 kg/m3 y 4cm de espesor  

 de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p.  

 de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjer-  

 jes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.  

 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y TRES  

 CÉNTIMOS  

 

4.2.8.2.9     m2   Cerramiento interior de partición de fábrica de ladrillo         15.32 

 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para  

 revestir, de 33x16x7cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo, nivela-  

 ción y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, ejecu-  

 ción de encuentros y limpieza.  

 QUINCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

4.2.8.2.10    m2   Enlucido de yeso                                                 4.44 

 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre  

 paramento vertical, de hasta 3.5 m de altura.  

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

4.2.8.2.11    m2   Estuco sobre paramento exterior                                  30.98 

 Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, previa colocación de malla antiálcalis en  

 cambios de material y en los frentes de forjado.  

 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS  

4.2.8.2.12    m    Canalón visto de piezas preformadas                              14.18 

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris cla-  

 ro.  

 CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

4.2.8.2.13    m    Bajante exterior para aguas pluviales                            22.21 

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110  

 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  

 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO S04.02.08.03 OTROS                                                             
4.2.8.3.1     ud   Centro de mando y fuerza para control de iluminación             3,302.77 

 Centro de mando y fuerza para control de iluminación, para 8 salidas, con grupo de medida, ca-  

 bleado, interruptor crepuscular y reloj, aparallaje, armario, conexiones, totalmente instalado y pro-  

 bado.  

 TRES MIL TRESCIENTOS DOS  EUROS con 

 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

4.2.8.3.2     ud   Conjunto de elmentos auxiliares de local técnico                 350.00 

 Conjunto de elementos auxiliares de local formado por 2 puntos de luz, un punto de luz de emer-  

 gencia autónomo, banqueta aislante para maniobrar aparamenta y un par de guantes de manio-  

 bra. Todos los elementos instalados y conexionados.  

 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS 

4.2.8.3.3     ud   Equipo de gestion cliente                                        1,811.04 

 Ordenador Sobremesa HP Pavilion 23,8" 570-p041nsm APU AMD A10-9700 o similar.  

 Procesador Turbo Boost hasta 3,8 Ghz 9700. Velocidad de procesador 3,5 GHz. Sistema opera-  

 tivo Windows 10 Home. Tipo de pantalla FHD. Tamaño de la pantalla 60.45 cm / 23,8 "Memoria  

 Ram8 GB DDR4. Disco duroCapacidad: 1 TB. Tipo de tarjeta AMD. Procesador gráfico Radeon  

 R5 435. Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 435. Tarjeta gráfica dedicada 2Gb.Tipo unidad óptica  

 DVD-RW. Tipo de altavoces Audio HPLan inalámbrica802.11 a/b/g/n/ac 1x1BluetoothBluetooth  

 4.2 M.2. Puertos entrada / salida 2 USB 2.0  

 3 USB 3.0  

 1 USB 3.0 Type-C  

 1 HDMI  

 1 DisplayPort  

 1 Combo de auriculares y micrófono 
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 1 Entrada línea audio  

 1 salida audio  

 1 Entrada de micrófono  

 1 RJ45  

 1 M.2  

 1 PCIe M.2  

 1 Lector de tarjetas 3 en 1  

 1 DVIMás información:Dropbox (25GB de almacenamiento gratuito durante 12 meses).  

 Monitor HP 24es.Dimensiones30,7 x 16,3 x 31,5 cmPeso5,7 kg  

 Garantía2 años  

 MIL OCHOCIENTOS ONCE  EUROS con CUATRO  

 CÉNTIMOS  

4.2.8.3.4     ud   Monitores de 55" y sistema de visualizacion                      854.76 

 Sistema de monitorización compuesto por pantallas de led de 55" PRO, sin borde, para poder  

 unir entre ellas y generar matrices, totalmente instaldas y funcionando  

 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 

 con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

4.2.8.3.5     ud   Amueblamiento centro de control                                  5,000.00 

 CINCO MIL  EUROS  

4.2.8.3.6     ud   Rack de túnel 19", con equipamiento completo                     651.57 

 Armario rack de 19" de 24 "U" de altura, mm de altura para enracar todos los sistema de túnel,  

 distribuidores de audio, front-end interface de las comunicaciones(SOS), repartidores de fibra,  

 hubs de 8/16 puertos 10 Mps, conversores red ETHERNET 10/100/1000, con todos los cablea-  

 dos de y puestes de fibra y cable necesarios, completamente instalado.  

 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  

 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       

SUBCAPÍTULO S05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
5.1.1         ud   Señal circular de 60 cm de diámetro y retrorreflectancia RA2     140.59 

 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galva-  

 nizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lu-  

 gar de empleo.  

 CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y 

 NUEVE CÉNTIMOS  

5.1.2         ud   Señal cuadrada de 60 cm de lado y retrorreflectancia RA2         173.00 

 Señal cuadrada de 60 cm de lado retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvani-  

 zado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  

 de empleo.  

 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS  

5.1.3         ud   Señal octogonal con doble apotema de 60 cm y de clase RA2        155.84 

 Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre  

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y  

 transporte a lugar de empleo.  

 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

5.1.4         ud   Señal rectangular de 60x120 cm de lado y retrorreflectancia RA2  175.88 

 Señal rectangular de 60 x 120 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvani-  

 zado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  

 de empleo.  

 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con 

 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

5.1.5         ud   Señal puesto SOS en hastial del túnel                            612.76 

 Placa informativa puesto S.O.S en hastial túneles, completamente colocada y terminada.  

 SEISCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  

5.1.6         ud   Señal tipo CN-00 Informatica                                     1,701.77 

 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para  

 clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150x150 mm, tejadillo  

 de madera de 2500 mm de longitud y una anchura sobre la proyección horizontal de 990 mm pa-  

 ra la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1822x1470x2 mm. La torni-  

 llería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecua-  

 ción posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón  

 de 50x50x100 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Na-  

 turales.  

 MIL SETECIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y 

 SIETE CÉNTIMOS  

5.1.7         ud   Señal tipo CN-07 Preventiva                                      113.66 

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-07 " formado por un poste de madera de pi-  

 no tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular  

 de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una pla-  

 ca corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura,  

 y atornillado un panel fabricado con plancha de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería  

 será de acero. Incluye montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  

 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  

 Señal no incluida. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS  

CÉNTIMOS  
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5.1.8         ud   Señal tipo CN-08 Preventiva                                      135.74 

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-08" formado por un poste de madera de pino  

 tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø  

 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero una placa corporativa de  

 CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un  

 panel de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. Incluye elaboración de  

 contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y an-  

 claje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-  

 sante. Señal no incluida. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 

 Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

 

SUBCAPÍTULO S05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=15 cm 0.70 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 15 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

5.2.2         m2   Marca vial blanca reflectante , acrílica en base de agua símbolo  4.08 

 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, en símbolos y cebreados  

 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

5.2.3         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua  e=30 cm 1.16 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 30 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

5.2.4         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=40 cm 1.25 

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 40 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO S05.03 BALIZAMIENTO                                                      
5.3.1         ud   Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras 6.29 

 Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras. Totalmente colocado y termina-  

 do.  

 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

5.3.2         ud   Separador de carril bici 760x180x80 mm                           17.88 

 Separador de carril bici de tamaño medio tipo "LOOP" o similar. Medidas 755x185x90 mm con  

 las zonas reflectantes pintadas y fabricado en plástico 100% reciclado con p.p. de suministro.To-  

 talmente instalado y terminado.  

 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS  

5.3.3         ud   Hito de madera                                                   59.53 

 Suministro y colocación de hito de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150 mm de lado y 1300 mm altura total y 1000  

 mm de altura s/suelo, con remate final de forma piramidal y tres rebajes en su parte superior, en  

 zapata de hormigón de 30x30x40 cm. Incluye colocación de banda reflectante adhesiva de 150  

 mm de ancho. Según el Manual de Señalización de Caminos Naturales.  

 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 

 TRES CÉNTIMOS  

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

CAPÍTULO C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA                                           
6.1           ud   Banco de madera modelo rústico instalado                         405.42 

 Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm  

 de altura sobre el suelo (410 mm hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero Ø 8  

 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50  

 mm de gravilla. El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12  

 mm B500S y 450 mm de longitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

6.2           ud   Mesa de madera modelo rústica instalada                          590.64 

 Suministro y colocación de mesa rústica con bancos sin respaldo de listones de madera tratada  

 en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de  

 longitud, 1740 mm de anchura total y 780 mm de altura, tornillería de acero inoxidable de Ø 8  

 mm. Colocación una losa de hormigón de dimensiones 2200x2200x150 mm, armada con malla  

 electrosoldada de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La mesa  

 se ancla al hormigón mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm B500T y 550 mm de lon-  

 gitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA Y  

 CUATRO CÉNTIMOS  

6.3           ud   Aparcabicis de 4 plazas                                          90.46 

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según  

 norma UNE-EN 335) de cuatro plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de lon-  

 gitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terre-  

 no mediante sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5  

 cm de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual  

 de señalización de Caminos Naturales.  

 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS  

6.4           ud   Aparcabicis de 6 plazas                                          139.00 

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según  

 norma UNE-EN 335) de seis plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longi-  

 tud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno  

 mediante sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm  

 de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de  

 señalización de Caminos Naturales.  

 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS  

6.5           m    Talanquera doble de madera                                       78.77 

 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de  

 longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y  

 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la  

 misma sobre el terreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante placa de anclaje de ace-  

 ro, con 4 pernos de 8 mm de diámetro y 200 mm de longitud, embutidos en un dado de hormigón  

 de 300x300x300 mm. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE  

 CÉNTIMOS  

6.6           ud   Papelera de madera                                               155.56 

 Suministro y colocación de papelera de madera en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidró-  

 fugo. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión  

 de M8  

 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 

 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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6.7           m2   Laboreo de terreno                                               1.27 

 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante roto-  

 bateado, escarificado, o cavado. Terminado.  

 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

6.8           m2   Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                    1.09 

 Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la superficie, abonado y man-  

 tenimiento.  

 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

6.9           ud   Plantación de quercus faginea (quejigo, roble carrasqueño)       3.89 

 Ejecución de plantación Quercus Faginea (quejigo, roble carrasqueño o carvallo) de 1/2 savias  

 en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con me-  

 dios manuales y  relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcor-  

 que, colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  plantación, suminis-  

 tro, transporte y descarga de la planta.  

 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

CÓDIGO                   UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                 PRECIO 

CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
9.1           PA   P.A. de abono íntegro Limpieza y Terminación de las obras        10,000.00 

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y retirada de todo el material y elementos auxilia-  

 res, así como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la  

 obra en perfectas condiciones de servicio.  

 DIEZ MIL  EUROS  

 

  

 

A Coruña, julio 2022 

La autora del proyecto, 

 

Laura Edreira Marzoa 
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CAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     
1.1           m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y trans-  

 porte a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 Mano de obra .................................................... 0.04 

 Maquinaria .......................................................... 0.54 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 0.58 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.03 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  0.61 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                       PRECIO 

CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
2.1           m3   Excavación mecánica de zanjas y pozos                             

 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los  

 que tengan  una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, agotamiento y drenaje  

 durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a verte-  

 dero hasta una distancia de 10 km.  

 Mano de obra ...................................................  0.33 

 Maquinaria .........................................................  4.32 

 Resto de obra y materiales ...........................  1.64 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  6.29 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.38 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  6.67 

2.2           m3   Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado        

 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas sin  

 incluir excavación  

 Mano de obra ...................................................  20.36 

 Resto de obra y materiales ...........................  63.34 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  83.70 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 5.02 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  88.72 

2.3           ud   Pozo de registro Øint=80cm                                        

 Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado en hormigón  

 "in situ" de Øint=80 cm, construído en hormigón HA-25/P/40/l, solera de 20 cm de espesor y  

 cuerpo del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono  

 prefabricado de reducción 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates  

 con mortero de cemento y formación de losa para recibir la tapa y el cerco de fundición dúctil de  

 diámetro libre 600 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.  

 Mano de obra ...................................................  18.02 

 Resto de obra y materiales ...........................  197.54 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  215.56 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 12.93 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  228.49 

2.4           ud   Sumidero recogida pluviales, dimensiones interiores 50x30x50 cm   

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm y entre 1m  

 y 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en hormigón en  

 masa HM-20/P/20/XC0, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo  

 de saneamiento y conexión a red existente.  

 Mano de obra ...................................................  59.60 

 Resto de obra y materiales ...........................  85.51 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  145.11 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 8.71 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  153.82 
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2.5           m    Colector de pluviales enterrado Ø=160cm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble y rigidez 4kN/m2; con un  

 diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  

 de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  

 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  

 de medios auxiliares, sin incluir excavación.  

 Mano de obra .................................................... 1.60 

 Maquinaria .......................................................... 0.82 

 Resto de obra y materiales ............................ 9.76 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 12.18 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.73 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  12.91 

2.6           m    Relleno de la zanja de la red de pluviales                        

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/extendido,  

 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de talu-  

 des (en su caso).  

 Mano de obra .................................................... 0.90 

 Maquinaria .......................................................... 2.10 

 Resto de obra y materiales ............................ 0.15 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3.15 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.19 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3.34 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                       PRECIO 

CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               

SUBCAPÍTULO S03.01 TÚNEL                                                             
3.1.1         m3   Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado  

 con producto filmógeno.  

 Mano de obra ...................................................  8.93 

 Maquinaria .........................................................  35.71 

 Resto de obra y materiales ...........................  49.47 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  94.11 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 5.65 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  99.76 

3.1.2         m3   Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 Mano de obra ...................................................  0.96 

 Maquinaria .........................................................  7.90 

 Resto de obra y materiales ...........................  8.52 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  17.38 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.04 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  18.42 

3.1.3         ml   Losa prefabricada                                                 

 Losa prefabricada para su colocación encima de la canalización existente de HA-20/P/20/. Con  

 una anchura superior de 82 cm ,78 cm de anchura inferior y 10 cm de altura, según detalle de  

 planos, i/puesta en obra en base de paramentos de túnel, totalmente terminada.  

 Mano de obra ...................................................  0.90 

 Maquinaria .........................................................  1.16 

 Resto de obra y materiales ...........................  7.38 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  9.44 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.57 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  10.01 

 

SUBCAPÍTULO S03.02 ACONDICIONAMIENTO BOCA SUR                                        
3.2.1         m3   Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado  

 con producto filmógeno.  

 Mano de obra ...................................................  8.93 

 Maquinaria .........................................................  35.71 

 Resto de obra y materiales ...........................  49.47 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  94.11 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 5.65 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  99.76 
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3.2.2         m3   Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 Mano de obra .................................................... 0.96 

 Maquinaria .......................................................... 7.90 

 Resto de obra y materiales ............................ 8.52 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 17.38 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.04 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  18.42 

3.2.3         m2   Conglomerado de árido selec. y ligante de vidrio reciclado e=10 cm  

 Conglomerante de árido seleccionado y ligante obtenido de vidrio reciclado micronizado de 10 cm  

 de espesor, apto para uso peartonal y mantenimiento con vehículos ligeros, realizado con árido  

 calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5 mm, impermeabilizado y estabilizado  

 con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada. Con p.p.  

 de extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bor-  

 des con madera, preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y lim-  

 pieza, medida la superficie ejecutada en obra.  

 Mano de obra .................................................... 0.96 

 Maquinaria .......................................................... 7.90 

 Resto de obra y materiales ............................ 17.50 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 26.36 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.58 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  27.94 

3.2.4         m2   Pavimento losa de hormigón HM-20/P/X0                            

 Pavimento de acera de losa de hormigón 100x50x6 cm gris, sobre capa de arena de 4 cm de  

 espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado y remates.  

 Mano de obra .................................................... 6.06 

 Resto de obra y materiales ............................ 10.41 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 16.47 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.99 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  17.46 

3.2.5         m    Bordillo                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  

 hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemen-  

 to, industrial, M-5.  

 Mano de obra .................................................... 10.51 

 Resto de obra y materiales ............................ 10.55 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 21.06 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.26 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  22.32 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                      PRECIO 

3.2.6         m2   Pavimento podotáctil                                              

 Pavimento podotáctil de advertencial de botones, compuesto por baldosas de 25 x 25 cm coloca-  

 do y completamente terminado.  

 Mano de obra ...................................................  5.35 

 Resto de obra y materiales ...........................  35.96 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  41.31 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.48 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  43.79 

3.2.7         m2   Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65bB TRG   

 Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80  

 kg/m² con áridos 6/3 y 12/6 i/ extensión, compactación, limpieza y barrido.  

 Mano de obra ...................................................  0.23 

 Maquinaria .........................................................  0.75 

 Resto de obra y materiales ...........................  0.66 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  1.64 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.10 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.74 

3.2.8         m3   Excavación de tierra vegetal   

Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, 
deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 
formación y mantenimiento de los caballeros.  

 Mano de obra ...................................................  0.07 

 Maquinaria .........................................................  1.81  

  ________________  

 Suma la partida .................................................  1.88 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.11 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.99 
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CAPÍTULO C04 TÚNEL                                                             

SUBCAPÍTULO S04.01 OBRA CIVIL                                                        

APARTADO S04.01.01 SOSTENIMIENTO                                                     
4.1.1.1       m    Cercha de tipo HEB-120                                            

 Cercha de tipo HEB-120 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno,  

 tresillones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 Mano de obra .................................................... 17.80 

 Maquinaria .......................................................... 4.96 

 Resto de obra y materiales ............................ 37.06 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 59.82 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.59 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  63.41 

4.1.1.2       m    Cercha de tipo TH-44                                              

 Cercha de tipo  TH-44 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tre-  

 sillones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 Mano de obra .................................................... 15.31 

 Maquinaria .......................................................... 4.26 

 Resto de obra y materiales ............................ 58.18 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 77.75 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 4.67 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  82.42 

4.1.1.3       m3   Hormigón proyectado HRP/35 con fibras                            

 Hormigón proyectado HRP/35 con cualquier espesor en sostenimiento de túneles y obras sub-  

 terráneas i/ los aditivos necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, con colocación de 50  

 kg/m3 de fibras.  

 Mano de obra .................................................... 53.41 

 Maquinaria .......................................................... 55.47 

 Resto de obra y materiales ............................ 177.97 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 286.85 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 17.21 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  304.06 

4.1.1.4       m3   Demolición de hormigón en masa del sostenimiento existente        

 Demolición del revestimiento del túnel existente en hormigón en masa y desescombro, carga y  

 transporte a gestor autorizado  

 Mano de obra .................................................... 3.42 

 Maquinaria .......................................................... 28.71 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 32.13 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.93 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  34.06 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                      PRECIO 

4.1.1.5       m3   Retirada de escombro                                              

 Carga y transporte de los escombros debidos a los derrumbes en el interior del túnel constituidos  

 por hormigón y material pétreo/rocoso al exterior del túnel, considerando ida y vuelta, en camio-  

 nes basculantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora.  

 Mano de obra ...................................................  0.35 

 Maquinaria .........................................................  1.47 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  1.82 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.11 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.93 

APARTADO S04.01.02 REVESTIMIENTO Y ACABADOS                                          
4.1.2.1       m3   Hormigón HRF-30 en revestimiento de bóvedas de túneles             

 Hormigón de 30 MPa en revestimiento de bóvedas de túneles y obras subterráneas.  

 Mano de obra ...................................................  6.52 

 Maquinaria .........................................................  6.24 

 Resto de obra y materiales ...........................  77.45 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  90.21 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 5.41 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  95.62 

4.1.2.2       m3   Inyección mortero de cemento en huecos en trasdós revestimiento   

 Inyección de mortero de cemento en huecos en el trasdós de revestimiento de hormigón "in situ"  

 de túneles y obras subterráneas.  

 Mano de obra ...................................................  6.05 

 Maquinaria .........................................................  1.05 

 Resto de obra y materiales ...........................  73.23 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  80.33 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 4.82 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  85.15 

4.1.2.3       m2   Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles         

 Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles y obras subterráneas.  

 Mano de obra ...................................................  12.74 

 Maquinaria .........................................................  4.94 

 Resto de obra y materiales ...........................  8.75 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  26.43 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.59 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  28.02 

4.1.2.4       m2   Hidrolimpieza automatizada                                        

 Hidrolimpieza automatizada de cualquier elemento, ejecutada con técnicas de hidrolimpieza con  

 robot específico de alta presión, que permita la ejecución controlada automáticamente. Incluido  

 parte proporcional de replanteo, limpieza, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de  

 obra especializada, control, aseguramiento de la calidad.  

 Mano de obra ...................................................  22.63 

 Maquinaria .........................................................  21.00 

 Resto de obra y materiales ...........................  2.90 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  46.53 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.79 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  49.32 
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4.1.2.5       m2   Mortero de reparación estructural R4                              

 Aplicación de mortero de reparacion estructural R4 aplicado sobre hastial o bóveda del revesti-  

 miento actual del túnel en zonas dañadas.  

 Mano de obra .................................................... 16.82 

 Resto de obra y materiales ............................ 107.84 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 124.66 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.48 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  132.14 

APARTADO S04.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
4.1.3.1       m2   Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel  

 Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel i/ suministro de materiales,  

 elementos de sujeción al terreno, colocación, carro o andamio de montaje, termo-soldadura, prue-  

 ba de estanqueidad y demás operaciones necesarias.  

 Mano de obra .................................................... 5.50 

 Resto de obra y materiales ............................ 12.49 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 17.99 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.08 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  19.07 

4.1.3.2       m2   Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. de solapes, totalmente colocado  

 Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. De solapes, totalmente colocado como protección, y con las si-  

 guientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 21,1 kN/m hasta 27,9  

 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 24,8 kN/m hasta 31,6 kN/m, elongación longi-  

 tudinal en rotura hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático  

 (CBR) desde 3930 N hasta 5260 N, perforación dinámica (caida cono) desde 10 mm hasta 6  

 mm y permeabilidad al agua desde 7,8 10-6/m²/s hasta 9,0 10-6/m²/s.  

 Mano de obra .................................................... 2.20 

 Maquinaria .......................................................... 0.14 

 Resto de obra y materiales ............................ 3.14 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 5.48 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.33 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  5.81 

4.1.3.3       m    Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil         

 Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil  

 Mano de obra .................................................... 2.99 

 Maquinaria .......................................................... 2.24 

 Resto de obra y materiales ............................ 3.27 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 8.50 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.51 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  9.01 
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4.1.3.4       m    Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC Ø 65    

 Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC de 65 mm de diámetro, en túnel i/  

 material de asiento con mortero de 10 cm de espesor y resto de materiales para su total termina-  

 ción y puesta en obra  

 Mano de obra ...................................................  2.36 

 Maquinaria .........................................................  2.24 

 Resto de obra y materiales ...........................  1.01 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  5.61 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.34 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  5.95 

4.1.3.5       m    Tubo de PVC Ø 65 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 65 mm de diámetro, en cap-  

 tación y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

 Mano de obra ...................................................  2.36 

 Maquinaria .........................................................  2.24 

 Resto de obra y materiales ...........................  2.02 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  6.62 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.40 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  7.02 

4.1.3.6       m    Tubo de PVC Ø 80 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 80 mm de diámetro, en cap-  

 tación y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

   

 Mano de obra ...................................................  2.36 

 Maquinaria .........................................................  2.24 

 Resto de obra y materiales ...........................  3.68 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  8.28 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.50 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  8.78 

4.1.3.7       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 65 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masi-  

 llas impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 65 mm y todos los materiales y me-  

 dios necesarios para la completa ejecución de la unidad.  

 Mano de obra ...................................................  18.47 

 Maquinaria .........................................................  141.77 

 Resto de obra y materiales ...........................  2.74 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  162.98 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 9.78 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  172.76 
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4.1.3.8       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 80 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masi-  

 llas impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 80 mm y todos los materiales y me-  

 dios necesarios para la completa ejecución de la unidad  

 Mano de obra .................................................... 18.47 

 Maquinaria .......................................................... 141.77 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.88 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 162.12 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 9.73 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  171.85 

 4.1.3.9       ud   Tapa de acero tipo rejilla ,i/suministro, transporte y colocació  

 Tapa de acero, tipo rejilla, i/suministro, transporte y colocación.  

 Mano de obra .................................................... 1.13 

 Resto de obra y materiales ............................ 54.29 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 55.42 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.33 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  58.75 

4.1.3.10      m    Reposición de canalización de drenaje existente                   

 Reposición de la canalización existente de hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica i/  

 preparación de la superficie, encofrado, hormigonado, conexión con la canalización existente, to-  

 talmente terminada.  

 Mano de obra .................................................... 54.15 

 Maquinaria .......................................................... 1.16 

 Resto de obra y materiales ............................ 5.35 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 60.66 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.64 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  64.30 

4.1.3.11      ml   Limpieza de canalización existente                                

 Limpieza de la canalización existente, incluido parte proporcional de maquinaria, mano de obra,  

 acopios intermedios, medios auxiliarias, y carga y transporte de material al exterior del túnel.  

 Mano de obra .................................................... 0.24 

 Maquinaria .......................................................... 1.25 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.49 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.09 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.58 

APARTADO S04.01.04 CONTROL Y AUSCULTACIÓN                                            
4.1.4.1       ud   Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida         

 Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida de convergencias en túnel.  

 Resto de obra y materiales ............................ 1.28 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.28 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.08 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.36 
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4.1.4.2       ud   Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias        

 Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias en túnel.  

 Mano de obra ...................................................  11.09 

 Maquinaria .........................................................  6.29 

 Resto de obra y materiales ...........................  1.00 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  18.38 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.10 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  19.48 

4.1.4.3       ud   Diana de puntería para medidas de convergencia                    

 Diana de puntería para medidas de convergencia por sistema de lectura con láser en túnel.  

 Resto de obra y materiales ...........................  9.30 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  9.30 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.56 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  9.86 

4.1.4.4       ud   Equipo de medida de convergencia.                                 

 Equipo de medida de convergencia.  

 Mano de obra ...................................................  38.95 

 Resto de obra y materiales ...........................  2,928.51 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  2,967.46 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 178.05 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3,145.51 

4.1.4.5       m    Sondeo de exploración geotécnica en túnel                         

 Sondeo de exploración geotécnica en túnel con extracción continua de testigo i/ la puesta en obra  

 de los equipos, la perforación, la testificación y la p.p. de ensayos de laboratorios.  

 Mano de obra ...................................................  40.50 

 Maquinaria .........................................................  41.68 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  82.18 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 4.93 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  87.11 

 

SUBCAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     

APARTADO S04.02.01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN                                            
4.2.1.1       ud   Luminaria led compuesta por 48 leds 700mA NW740                   

 Luminaria LED compuesta por 48 LEDs 700mA NW740 (104 W) modelo GL2 Compact L3  o si-  

 milar con una eficiencia de 131 lm/W incluso material auxiliar de montaje y conexión, completa-  

 mente instalada.  

 Mano de obra ...................................................  6.67 

 Maquinaria .........................................................  7.65 

 Resto de obra y materiales ...........................  450.00 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  464.32 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 27.86 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  492.18 
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4.2.1.2       ud   Derivacion (F,N) a luminaria                                      

 Conjunto de derivacion (F,N) a luminaria, con caja y conector con derivación hasta 16 mm2.  

 Conexión alinea de alumbrado, incluso cable RZ1 y conector rápido a luminaria, colocado en  

 bandeja, totalmente instalado conexionado y certificado.  

 Mano de obra .................................................... 2.94 

 Maquinaria .......................................................... 21.26 

 Resto de obra y materiales ............................ 24.31 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 48.51 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.91 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  51.42 

4.2.1.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1x16 mm²                            

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x16 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

 Mano de obra .................................................... 0.71 

 Resto de obra y materiales ............................ 2.30 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3.01 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.18 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3.19 

4.2.1.4       ud   Batería Li-Ion 5.4 kWh                                            

 Batería automática de Li-Ion 5.4 kWh incluyendo cuadro de distribución, totalmente instalada y  

 conexionada.  

 Mano de obra .................................................... 35.79 

 Resto de obra y materiales ............................ 2,020.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 2,055.79 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 123.35 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  2,179.14 

4.2.1.5       ud   Sensor de presencia volumétrico de techo                          

 Suministro e instalación de detector volumétrico de techo de doble tecnología con antimasking: In-  

 frarrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. Salidas: alar-  

 ma (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 7 metros. Completamente conectado e instala-  

 do.  

 Mano de obra .................................................... 6.49 

 Maquinaria .......................................................... 7.65 

 Resto de obra y materiales ............................ 206.13 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 220.27 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 13.22 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  233.49 
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4.2.1.6       ud   Pulsador estanco en superficie                                    

 Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada  

 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; ins-  

 talación en superficie.  

 Mano de obra ...................................................  4.61 

 Resto de obra y materiales ...........................  10.51 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  15.12 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.91 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  16.03 

APARTADO S04.02.02 SISTEMA DE CCTV                                                   
4.2.2.1       ud   Camara IP color b/n. full HD POE, con DAI incorporado             

 Cámara para analisi de video integrado, FULL HD, con entrada de video CMOS de 1/2.8", re-  

 solución full HD a 30 fps, unicast o multicast , conector LAN RJ45 a con licencia Omnicast En-  

 terprise de visualización y gestión de análisis de imagen de Genetec incluida. Incluye Análisis  

 de Imagen.  

 -Filtro IR automático  

 -Sensibilidad de 0,5Lux/F1,2 en color y 0,05Lux/F1,2 en Blanco y Negro  

 -Compresión MPEG4 con DUAL STREAM independientes y capacidad de hasta 25fps cada  

 uno  

 -Soporta los protocolos RTP/IP, UDP/IP,TCP/IP y multicast IP  

 -Alimentación poe  

 totalmente instalada, poada, ajustada y funcionando.  

 Mano de obra ...................................................  37.07 

 Resto de obra y materiales ...........................  920.00 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  957.07 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 57.42 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1,014.49 

4.2.2.2       ud   Soporte de pared/bandeja                                          

 Soporte de pared  (carga max. 25 Kg). Longitud 226mm. Recomendable para las familias HEB,  

 HEA, HEG y Verso  

 Mano de obra ...................................................  18.54 

 Resto de obra y materiales ...........................  21.42 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  39.96 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.40 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  42.36 

4.2.2.3       ud   Servidor BFI optilas para grabación cámaras IP                    

 Servidor para GRABACIÓN (600G de disco duro SCSI  incluido con posibilidad de extraerlos  

 en caliente)  de HASTA 70 SEÑALES DE VÍDEO procedentes de los distintos codificadores de  

 Smartshight. Incluye dos procesadores Intel Xeon a 2,8 GHz y 1024MB de memoria DDR  

 ECC. Dispone de módulo Hot Swap para hasta 6 discos SCSI SCA y tarjeta VGA GeForce  

 6800 GT Ultra de 256 Bits. Incluye licencia de grabación de hasta 70 señales de vídeo  

 (nDVR-PRO-70RAS) para trabajar con las soluciones IP de BFI OPTILAS.  

 Mano de obra ...................................................  74.14 

 Resto de obra y materiales ...........................  13,645.39 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  13,719.53 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 823.17 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  14,542.70 



 

 

 

Página | 34  

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº2 

ETS de Ingeniería de Caminos,  

Canales y Puertos da Coruña 

Fundación Ingeniería  

Civil de Galicia 

Rehabilitación del túnel de La Engaña entre Vega de Pas y Merindad de Valdeporres 

Laura Edreira Marzoa 

  UDC 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                      PRECIO 

4.2.2.4       m    Cable UTP categoría 6                                             

 Cable para red LAN categoria 6, para red gigabits, con pp de conectorización, totalmente probado  

 y funcionando.  

 Mano de obra .................................................... 18.54 

 Resto de obra y materiales ............................ 3.13 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 21.67 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.30 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  22.97 

4.2.2.5       ud   Analizador DAI para rack 19" y capacidad 16 cámaras               

 Servidor para analisis de iimágenes de video enracable en rack de 19" y con capacidad hasta  

 16 cámaras, totalmente programado y gestionado de forma remota, con integración en el sistema  

 de gestión de los túneles, incluso curso de formación y documentación a operadores.  

 Mano de obra .................................................... 70.44 

 Resto de obra y materiales ............................ 7,000.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 7,070.44 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 424.23 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  7,494.67 

4.2.2.6       ud   Cabina de disco duros almacenaminto de imagenes de 14 días.       

 Disco duros de 16 TB a 10KRPM. para guardar imagenes grabadas hasta 14 días, con chasis 

 ampliable hasta el 50 % de su capacidad, totalmente conexionada, e integrado en sistema de  

 control.  

 Mano de obra .................................................... 70.44 

 Resto de obra y materiales ............................ 500.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 570.44 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 34.23 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  604.67 

4.2.2.7       ud   Estacion de trabajo local para gestion del video IP               

 Teclado de control con joystick de tres ejes para familia de matrices compactas Pelco CM6700 y  

 CM6800. Puede trabajar en modo DIRECTO para controlar la telemetría de los dispositivos tele-  

 métricos de Pelco o similar (domos o receptores de órdenes) mediante bus RS-422. Mod.  

 KBD300A de PELCO/BFI OPTILAS, totalmente instalado.  

 Mano de obra .................................................... 111.21 

 Resto de obra y materiales ............................ 2,000.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 2,111.21 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 126.67 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  2,237.88 
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4.2.2.8       ud   Caja de derivación rectangular, de aluminio inyectado 160x200x11  

 Ud caja de derivación rectangular de aluminio inyectado de 160X200X110 mm, incluso prensaes-  

 topas y material auxiliar resistente al fuego, sellado fijación y anclaje. totalmente instaalada.  

 Mano de obra ...................................................  2.94 

 Maquinaria .........................................................  21.26 

 Resto de obra y materiales ...........................  28.14 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  52.34 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.14 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  55.48 

APARTADO S04.02.03 SISTEMA DE POSTES SOS                                             
4.2.3.1       ud   Poste SOS maestro interior                                        

 Poste sos maestro interior tipo INDRA o similarcon dos extintores de polvo polivalente, en arma-  

 rio metálico según planos, icompuesto por tres cuerpos, anclado sobre base de 10 cm, conte-  

 niendo cuadro electrio para protecciones d elos elemntos próximos y la electrónica propia ( me-  

 gafonía, anemometros, CO, NOx, opacímetros, señaletica, Hublots, alumbrado de emergencia,  

 etc) incluso matrial de conexión y sellado de caleados y tubos de acceso, incluyendo arqueta  

 para derivación de fibra óptica, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.  

 Mano de obra ...................................................  109.14 

 Maquinaria .........................................................  58.08 

 Resto de obra y materiales ...........................  5,923.48 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  6,090.70 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 365.44 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  6,456.14 

4.2.3.2       ud   Empalme fusión fibra                                              

 Empalme de fibra optica ara con sangrado de la principal para enlace del poste sos maestro. to-  

 talmente terminado, probado y ceertificado.  

    

 Mano de obra ...................................................  54.57 

 Maquinaria .........................................................  58.08 

 Resto de obra y materiales ...........................  450.00 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  562.65 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 33.76 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  596.41 

APARTADO S04.02.04 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS                                 
4.2.4.1       ud   Pulsador alarma incendios local técnico                           

 Pulsador de alarma de incendios, instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte pro-  

 porcional de cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instaladay funcionando.  

 .  

 Mano de obra ...................................................  17.87 

 Resto de obra y materiales ...........................  15.12 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  32.99 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.98 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  34.97 
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4.2.4.2       ud   Sirena electrónica                                                

 Sirena electrónica en  instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcional de  

 cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instalada y funcionando.  

 Mano de obra .................................................... 17.87 

 Resto de obra y materiales ............................ 20.23 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 38.10 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.29 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  40.39 

4.2.4.3       ud   Detector óptico de humos convencional                             

 Detector iónico de humos convencional. Detector iónico con 2 cámaras y 1 fuente radiactiva, am-  

 plio rango de detección para una rápida captación del incendio. Detector con registro de alarma y  

 led indicador de alarma. Base incluida. Totalmente instalado y conexionado.  

 Mano de obra .................................................... 14.30 

 Resto de obra y materiales ............................ 18.15 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 32.45 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.95 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  34.40 

APARTADO S04.02.05 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES                               
4.2.5.1       ud   Estación remota universal                                         

 Estación Remota Universal,redundante incluso Rack de montaje, de características según pliego,  

 incluso hardware y software y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento,  

 totalmente instalada, probada y funcionando.  

 Mano de obra .................................................... 235.96 

 Resto de obra y materiales ............................ 20,289.30 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 20,525.26 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1,231.52 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  21,756.78 

4.2.5.2       ud   Switch cisco o similar fast ethernet 10/100/1000                  

 Switch cisco o similar fast ethernet 10/100 utp/fo  

 TOTAL PARTIDA ............................................  2,340.00 

4.2.5.3       ud   Cabecera comunicaciones SOS maestros                              

 Cabecera comunicaciones en postes SOS maestros, incluso tarjetas de comunicaciones de fi-  

 bra, conversor de medios incluso conectores SFP lX mode, totalmente instalada, y configurada  

 en el sistema de gestión.  

 Mano de obra .................................................... 107.82 

 Resto de obra y materiales ............................ 3,000.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3,107.82 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 186.47 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3,294.29 
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4.2.5.4       m    Cable de 6 fibras ópticas multimodo libre de halógenos            

 Cable de 6 fibras ópticas MULTIMODO 62.5/125 con aislamiento, libre de halógenos, baja emi-  

 sión de humos y no tóxicos.  

 Mano de obra ...................................................  5.75 

 Resto de obra y materiales ...........................  5.68 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  11.43 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.69 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  12.12 

APARTADO S04.02.06 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN                                        
4.2.6.1       m    Banda fotoluminiscente                                            

 Banda adhesiva fotoluminiscente flechas de evacuación colocada con transporte a lugar de em-  

 pleo, completamente terminada.  

   

 Mano de obra ...................................................  1.73 

 Maquinaria .........................................................  5.81 

 Resto de obra y materiales ...........................  10.00 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  17.54 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.05 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  18.59 

APARTADO S04.02.07 SUMINISTRO ELÉCTRICO                                              
4.2.7.1       m    Cable de CU RZ1-K 0,6/1 KV de 1 x 120 mm²                         

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x120 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE  

 Tipo DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliole-  

 fina y clase 5, completamente instalado.  

 Mano de obra ...................................................  0.71 

 Resto de obra y materiales ...........................  11.24 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  11.95 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.72 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  12.67 

4.2.7.2       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 95 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x95 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

 Mano de obra ...................................................  0.71 

 Resto de obra y materiales ...........................  9.24 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  9.95 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.60 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  10.55 
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4.2.7.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 50 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x50 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

   

 Mano de obra .................................................... 0.71 

 Resto de obra y materiales ............................ 7.44 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 8.15 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.49 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  8.64 

4.2.7.4       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 6 mm²                           

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x6 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

   

 Mano de obra .................................................... 0.71 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.20 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.91 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.11 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  2.02 

4.2.7.5       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 4 mm²                           

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x4 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 Mano de obra .................................................... 0.71 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.71 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.10 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.81 

4.2.7.6       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 2.5 mm²                         

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x2.5 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Ti-  

 po DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefi-  

 na y clase 5, completamente instalado.  

   

   

   

 Mano de obra .................................................... 0.71 

 Resto de obra y materiales ............................ 0.65 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.36 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.08 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.44 
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4.2.7.7       m    Bandeja portacables metálica perforada 35 x 200                   

 Bandeja de chapa de acero galvanizado en caliente tipo bandeja perforada de 35 x 200 mm instal-  

 ción en bandera , incluso accesorios de montaje y elementos complementarios como cambios de  

 nivel y dirección, cruces, curvas, soportes de HILTI galvanizados en caliente, con accesorios  

 de conexion a tubos y cajas, etc, completamente instalada.  

 Mano de obra ...................................................  3.56 

 Resto de obra y materiales ...........................  12.84 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  16.40 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.98 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  17.38 

4.2.7.8       m    Canalización eléctrica y fibra exterior                           

 Canalización eléctrica y de fibra según planos, formada por 2 tubos de PVC de 140 mm de diá-  

 metro nominal y 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro nominal para las redes de media ten-  

 sión e iluminación respectivamente, homigonados y con alambre guía. Totalmente instalada.  

 Mano de obra ...................................................  16.66 

 Maquinaria .........................................................  8.47 

 Resto de obra y materiales ...........................  21.85 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  46.97 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 2.82 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  49.79 

4.2.7.9       ud   Puesta a tierra de protección de túnel baja tensión               

 Puesta a tierra formada por 18 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero co-  

 brizazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente  

 instalado.  

 TOTAL PARTIDA ............................................  978.00 

4.2.7.10      ud   Puesta a tierra de protección de C.T.                             

 Puesta a tierra formada por 24 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero co-  

 brizazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente  

 instalado.  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1,324.24 

4.2.7.11      ud   Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y detección i  

 Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y sistema de detección de incendios for-  

 mado por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, puertas con cerradura, pleti-  

 nas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección y control, completamente instala-  

 do.   

 Mano de obra ...................................................  170.05 

 Resto de obra y materiales ...........................  2,989.53 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  3,159.58 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 189.57 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3,349.15 
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4.2.7.12 ud Cuadro general de distribución 

Cuadro general de distribución formado por armario metálico con periferia y elementos portaequi-  

 pos, puertas con cerradura, pletinas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección 

y  control, tal como se indica en el diagrama unifiliar, completamente instalado. 

Mano de obra .................................................... 170.05 

Resto de obra y materiales ............................ 14,371.19 

 ________________  

Suma la partida ................................................. 14,541.24 

Costes indirectos ...........................  6.00% 872.47 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  15,413.71 

4.2.7.13 ud Juego de terminales de 24 Kv hasta 240 mm2 

Juego de terminales (conjunto de tres unidades) premoldeados de MT para cable unipolar unipola-  

 res tipo RHZ1, aislamiento 12/20 kv hasta 240 mm2 con sus elementos de conexión. 

Mano de obra .................................................... 71.88 

Resto de obra y materiales ............................ 836.10 

 ________________  

Suma la partida ................................................. 907.98 

Costes indirectos ...........................  6.00% 54.48 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  962.46 

4.2.7.14 ud Celda de protección interruptor automático 

Celda de protección dotada de interruptor automático de corte en sf6 de 400 a y poder de corte de 

16 ka con bobina de disparo a emisión de tensión 220 v c.a., 50 hz., juegos de barras tripolares 

de 400 a y 16 ka para conexión superior e inferior con celdas adyacentes, seccionador en sf6, 

indicadores de presencia de tensión y embarrado de puesta a tierra. 

Mano de obra .................................................... 72.06 

Resto de obra y materiales ............................ 9,420.00 

 ________________  

Suma la partida ................................................. 9,492.06 

Costes indirectos ...........................  6.00% 569.52 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  10,061.58 

4.2.7.15 ud Transformador trifásico de potencia 160 KVA 

Transformador trifásico de potencia de 160 kva para tensiones de 20.000/400-230 v y 50 hz, gru-  

 po de connexión DYN 11, tipo seco encapsulado en resina, refrigeración natural, con sondas de 

temperatura, ruedas orientables, completamente instalado. 

Mano de obra .................................................... 108.09 

Maquinaria .......................................................... 116.16 

Resto de obra y materiales ............................ 10,686.00 

 ________________  

Suma la partida ................................................. 10,910.25 

Costes indirectos ...........................  6.00% 654.62 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  11,564.87 

CÓDIGO   UD       RESUMEN           PRECIO

APARTADO S04.02.08 CENTRO DE CONTROL  

SUBAPARTADO S04.02.08.01 ESTRUCTURA 
4.2.8.1.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o 

cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m 

de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y 

estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y 

líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Mano de obra ...................................................  15.45 

Resto de obra y materiales ...........................  1.86 

 ________________  

Suma la partida .................................................  17.31 

Costes indirectos ...........................  6.00% 1.04 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  18.35 

4.2.8.1.2 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

con una cuantía aproximada de 101 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  

Mano de obra ...................................................  62.71 

Maquinaria .........................................................  4.25 

Resto de obra y materiales ...........................  191.91 

 ________________  

Suma la partida .................................................  258.87 

Costes indirectos ...........................  6.00% 15.53 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  274.40 

4.2.8.1.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de 

hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, 

formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfi-  

 les, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios 

de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amorti-  

 zables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco-  

 frado. 

Mano de obra ...................................................  20.21 

Maquinaria .........................................................  13.59 

Resto de obra y materiales ...........................  3.02 

 ________________  

Suma la partida .................................................  36.82 

Costes indirectos ...........................  6.00% 2.21 

 ________________  

TOTAL PARTIDA ............................................  39.03 
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4.2.8.1.4     m³   Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1  

 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido  

 con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Inclu-  

 so alambre de atar y separadores.  

 Mano de obra .................................................... 63.06 

 Maquinaria .......................................................... 4.25 

 Resto de obra y materiales ............................ 184.60 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 251.91 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 15.11 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  267.02 

4.2.8.1.5     m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20  

 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y  

 vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,115 m³/m², y ace-  

 ro UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m², constituida  

 por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y  

 desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado  

 por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amorti-  

 zables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,  

 amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en  

 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 20+5; bovedilla de hormigón; capa de  

 compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME  

 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.  

 Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.  

 Mano de obra .................................................... 36.03 

 Maquinaria .......................................................... 1.61 

 Resto de obra y materiales ............................ 26.48 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 64.12 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.85 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  67.97 

4.2.8.1.6     m²   Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación  

 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de  

 hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excava-  

 ción previamente realizada.  

 Mano de obra .................................................... 0.45 

 Resto de obra y materiales ............................ 4.71 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 5.16 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.31 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  5.47 

4.2.8.1.7     m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en  

 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  

 39,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.  

 Mano de obra .................................................... 12.95 

 Maquinaria .......................................................... 4.25 

 Resto de obra y materiales ............................ 121.36 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 138.56 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 8.31 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  146.87 
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4.2.8.1.8     m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B  

 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central  

 y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67  

 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.  

 Mano de obra ...................................................  20.52 

 Maquinaria .........................................................  4.25 

 Resto de obra y materiales ...........................  151.75 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  176.52 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 10.59 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  187.11 

4.2.8.1.9     m3   Excavación en zanjas para cimentación                             

 Excavación mecánica de cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose cimientos aque-  

 llos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, agotamiento y drenaje durante la eje-  

 cución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta  

 una distancia de 10 km.  

   

 Mano de obra ...................................................  0.33 

 Maquinaria .........................................................  4.32 

 Resto de obra y materiales ...........................  1.64 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  6.29 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.38 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  6.67 

SUBAPARTADO S04.02.08.02 ARQUITECTURA                                                      
4.2.8.2.1     m3   Hormigón en masa HM-20 vertido                                    

 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

 Mano de obra ...................................................  2.48 

 Maquinaria .........................................................  0.24 

 Resto de obra y materiales ...........................  63.15 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  65.87 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.95 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  69.82 

4.2.8.2.2     m2   Suministro y colocación de lámina impermeable                     

 Impermeabilización de soleras y cubiertas, con una lámina impermeabilizante flexible compuesta  

 por una doble hoja de poliolefina termoplástica, revestida de fibras de poliester no tejidas, de 0.52  

 mm de espesor y 335 g/m2. Incluso materiales complementarios para su puesta en obra, total-  

 mente colocada y terminada.  

 Mano de obra ...................................................  3.60 

 Maquinaria .........................................................  0.06 

 Resto de obra y materiales ...........................  12.66 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  16.32 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.98 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  17.30 
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4.2.8.2.3     m2   Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 1             

 Geotextil de material virgen (100%) tipo 1 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separa-  

 dor, y con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 8,0  

 kN/m hasta 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m,  

 elongación longitudinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transversal en rotura desde  

 55% hasta 60%, punzonamiento estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforación diná-  

 mica (caida cono) desde 24 mm hasta 19 mm y permeabilidad al agua desde 4,9 10-6/m²/s has-  

 ta 6,0 10-6/m²/s.  

 Mano de obra .................................................... 1.90 

 Maquinaria .......................................................... 0.06 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.20 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3.16 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.19 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3.35 

4.2.8.2.4     m2   Cobertura de pizarra de cubierta inclinada                        

 Cobertura de pizarra en cubierta de pizarra para techar en piezas redondeadas sobre rastreles de  

 madera. Totalmente terminada.  

 Mano de obra .................................................... 15.85 

 Resto de obra y materiales ............................ 14.50 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 30.35 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.82 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  32.17 

4.2.8.2.5     ud   Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado    

 Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión. Total-  

 mente terminada y colocada.  

 Mano de obra .................................................... 21.28 

 Resto de obra y materiales ............................ 313.11 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 334.39 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 20.06 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  354.45 

4.2.8.2.6     ud   Puerta de una hoja                                                

 Puerta de una hoja, formada por perfiles de acero galvanizado. Totalmente terminada y colocada.  

 Mano de obra .................................................... 21.28 

 Resto de obra y materiales ............................ 100.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 121.28 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.28 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  128.56 

4.2.8.2.7     ud   Ventana con lamas de acero inoxidable                             

 Ventana con lamas de acero inoxidable. Totalmente terminada y colocada.  

 Mano de obra .................................................... 14.30 

 Resto de obra y materiales ............................ 116.57 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 130.87 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.85 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  138.72 
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4.2.8.2.8     m2   Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo y aislante            

 Cerramiento exterior de compuesto por 7 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco  

 doble para revestir de 33x16x7cm, aislamiento de fibra de vidrio de 70 kg/m3 y 4cm de espesor  

 de fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p.  

 de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjer-  

 jes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.  

 Mano de obra ...................................................  15.13 

 Resto de obra y materiales ...........................  35.46 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  50.59 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.04 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  53.63 

4.2.8.2.9     m2   Cerramiento interior de partición de fábrica de ladrillo          

 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para  

 revestir, de 33x16x7cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo, nivela-  

 ción y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, ejecu-  

 ción de encuentros y limpieza.  

 Mano de obra ...................................................  9.51 

 Resto de obra y materiales ...........................  4.94 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  14.45 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.87 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  15.32 

4.2.8.2.10    m2   Enlucido de yeso                                                  

 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre  

 paramento vertical, de hasta 3.5 m de altura.  

 Mano de obra ...................................................  1.45 

 Resto de obra y materiales ...........................  2.74 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  4.19 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.25 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  4.44 

4.2.8.2.11    m2   Estuco sobre paramento exterior                                   

 Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, previa colocación de malla antiálcalis en  

 cambios de material y en los frentes de forjado.  

 Mano de obra ...................................................  25.22 

 Resto de obra y materiales ...........................  4.01 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  29.23 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.75 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  30.98 
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4.2.8.2.12    m    Canalón visto de piezas preformadas                               

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris cla-  

 ro.  

 Mano de obra .................................................... 7.21 

 Resto de obra y materiales ............................ 6.17 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 13.38 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.80 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  14.18 

4.2.8.2.13    m    Bajante exterior para aguas pluviales                             

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110  

 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  

 Mano de obra .................................................... 5.37 

 Resto de obra y materiales ............................ 15.58 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 20.95 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.26 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  22.21 

SUBAPARTADO S04.02.08.03 OTROS                                                             
4.2.8.3.1     ud   Centro de mando y fuerza para control de iluminación              

 Centro de mando y fuerza para control de iluminación, para 8 salidas, con grupo de medida, ca-  

 bleado, interruptor crepuscular y reloj, aparallaje, armario, conexiones, totalmente instalado y pro-  

 bado.  

 Mano de obra .................................................... 347.71 

 Maquinaria .......................................................... 6.51 

 Resto de obra y materiales ............................ 2,761.60 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3,115.82 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 186.95 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3,302.77 

4.2.8.3.2     ud   Conjunto de elmentos auxiliares de local técnico                  

 Conjunto de elementos auxiliares de local formado por 2 puntos de luz, un punto de luz de emer-  

 gencia autónomo, banqueta aislante para maniobrar aparamenta y un par de guantes de manio-  

 bra. Todos los elementos instalados y conexionados.  

 TOTAL PARTIDA ............................................  350.00 

CÓDIGO                    UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                      PRECIO 

4.2.8.3.3     ud   Equipo de gestion cliente                                         

 Ordenador Sobremesa HP Pavilion 23,8" 570-p041nsm APU AMD A10-9700 o similar.  

 Procesador Turbo Boost hasta 3,8 Ghz 9700. Velocidad de procesador 3,5 GHz. Sistema opera-  

 tivo Windows 10 Home. Tipo de pantalla FHD. Tamaño de la pantalla 60.45 cm / 23,8 "Memoria  

 Ram8 GB DDR4. Disco duroCapacidad: 1 TB. Tipo de tarjeta AMD. Procesador gráfico Radeon  

 R5 435. Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 435. Tarjeta gráfica dedicada 2Gb.Tipo unidad óptica  

 DVD-RW. Tipo de altavoces Audio HPLan inalámbrica802.11 a/b/g/n/ac 1x1BluetoothBluetooth  

 4.2 M.2. Puertos entrada / salida 2 USB 2.0  

 3 USB 3.0  

 1 USB 3.0 Type-C  

 1 HDMI  

 1 DisplayPort  

 1 Combo de auriculares y micrófono  

 1 Entrada línea audio  

 1 salida audio  

 1 Entrada de micrófono  

 1 RJ45  

 1 M.2  

 1 PCIe M.2  

 1 Lector de tarjetas 3 en 1  

 1 DVIMás información:Dropbox (25GB de almacenamiento gratuito durante 12 meses).  

 Monitor HP 24es.Dimensiones30,7 x 16,3 x 31,5 cmPeso5,7 kg  

 Garantía2 años  

 Mano de obra ...................................................  207.90 

 Resto de obra y materiales ...........................  1,500.63 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  1,708.53 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 102.51 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1,811.04 

4.2.8.3.4     ud   Monitores de 55" y sistema de visualizacion                       

 Sistema de monitorización compuesto por pantallas de led de 55" PRO, sin borde, para poder  

 unir entre ellas y generar matrices, totalmente instaldas y funcionando  

 Mano de obra ...................................................  5.75 

 Resto de obra y materiales ...........................  800.63 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  806.38 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 48.38 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  854.76 

4.2.8.3.5     ud   Amueblamiento centro de control                                   

 TOTAL PARTIDA ............................................  5,000.00 
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4.2.8.3.6     ud   Rack de túnel 19", con equipamiento completo                      

 Armario rack de 19" de 24 "U" de altura, mm de altura para enracar todos los sistema de túnel,  

 distribuidores de audio, front-end interface de las comunicaciones(SOS), repartidores de fibra,  

 hubs de 8/16 puertos 10 Mps, conversores red ETHERNET 10/100/1000, con todos los cablea-  

 dos de y puestes de fibra y cable necesarios, completamente instalado.  

 Mano de obra .................................................... 114.06 

 Resto de obra y materiales ............................ 500.63 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 614.69 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 36.88 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  651.57 
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CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       

SUBCAPÍTULO S05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
5.1.1         ud   Señal circular de 60 cm de diámetro y retrorreflectancia RA2      

 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galva-  

 nizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lu-  

 gar de empleo.  

 Mano de obra ...................................................  20.99 

 Maquinaria .........................................................  6.16 

 Resto de obra y materiales ...........................  105.48 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  132.63 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.96 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  140.59 

5.1.2         ud   Señal cuadrada de 60 cm de lado y retrorreflectancia RA2          

 Señal cuadrada de 60 cm de lado retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvani-  

 zado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  

 de empleo.  

 Mano de obra ...................................................  20.99 

 Maquinaria .........................................................  6.16 

 Resto de obra y materiales ...........................  136.06 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  163.21 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 9.79 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  173.00 

5.1.3         ud   Señal octogonal con doble apotema de 60 cm y de clase RA2         

 Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre  

 poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y  

 transporte a lugar de empleo.  

 Mano de obra ...................................................  20.99 

 Maquinaria .........................................................  6.16 

 Resto de obra y materiales ...........................  119.87 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  147.02 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 8.82 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  155.84 

5.1.4         ud   Señal rectangular de 60x120 cm de lado y retrorreflectancia RA2   

 Señal rectangular de 60 x 120 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvani-  

 zado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar  

 de empleo.  

 Mano de obra ...................................................  31.48 

 Maquinaria .........................................................  6.16 

 Resto de obra y materiales ...........................  128.28 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  165.92 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 9.96 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  175.88 
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5.1.5         ud   Señal puesto SOS en hastial del túnel                             

 Placa informativa puesto S.O.S en hastial túneles, completamente colocada y terminada.  

 Mano de obra .................................................... 74.93 

 Maquinaria .......................................................... 29.04 

 Resto de obra y materiales ............................ 474.11 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 578.08 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 34.68 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  612.76 

5.1.6         ud   Señal tipo CN-00 Informatica                                      

 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para  

 clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150x150 mm, tejadillo  

 de madera de 2500 mm de longitud y una anchura sobre la proyección horizontal de 990 mm pa-  

 ra la protección de su panel central de plancha de acero de medidas 1822x1470x2 mm. La torni-  

 llería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecua-  

 ción posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón  

 de 50x50x100 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Na-  

 turales.  

 Mano de obra .................................................... 750.97 

 Maquinaria .......................................................... 69.70 

 Resto de obra y materiales ............................ 784.77 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1,605.44 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 96.33 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1,701.77 

5.1.7         ud   Señal tipo CN-07 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-07 " formado por un poste de madera de pi-  

 no tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular  

 de Ø 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una pla-  

 ca corporativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura,  

 y atornillado un panel fabricado con plancha de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería  

 será de acero. Incluye montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje  

 mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante.  

 Señal no incluida. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra .................................................... 41.60 

 Maquinaria .......................................................... 29.04 

 Resto de obra y materiales ............................ 36.58 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 107.23 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 6.43 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  113.66 
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5.1.8         ud   Señal tipo CN-08 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-08" formado por un poste de madera de pino  

 tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø  

 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero una placa corporativa de  

 CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un  

 panel de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. Incluye elaboración de  

 contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y an-  

 claje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la ra-  

 sante. Señal no incluida. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra ...................................................  62.43 

 Maquinaria .........................................................  29.04 

 Resto de obra y materiales ...........................  36.58 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  128.06 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.68 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  135.74 
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SUBCAPÍTULO S05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=15 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 15 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Mano de obra .................................................... 0.04 

 Maquinaria .......................................................... 0.14 

 Resto de obra y materiales ............................ 0.48 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 0.66 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.04 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  0.70 

5.2.2         m2   Marca vial blanca reflectante acrílica en base de agua símbolo   

 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, en símbolos y cebreados  

 Mano de obra .................................................... 0.18 

 Maquinaria .......................................................... 0.44 

 Resto de obra y materiales ............................ 3.23 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3.85 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.23 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  4.08 

5.2.3         m    Marca vial blanca reflectante acrílica en base de agua e=30 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 30 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Mano de obra .................................................... 0.04 

 Maquinaria .......................................................... 0.14 

 Resto de obra y materiales ............................ 0.91 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.09 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.07 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.16 

5.2.4         m    Marca vial blanca reflectante, acrílica en base de agua e=40 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica en base de agua, de 40 cm  

 de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 Mano de obra .................................................... 0.04 

 Maquinaria .......................................................... 0.14 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.00 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.18 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.07 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.25 
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SUBCAPÍTULO S05.03 BALIZAMIENTO                                                      
5.3.1         ud   Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras  

 Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras. Totalmente colocado y termina-  

 do.  

 Mano de obra ...................................................  1.23 

 Resto de obra y materiales ...........................  4.70 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  5.93 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.36 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  6.29 

5.3.2         ud   Separador de carril bici 760x180x80 mm                            

 Separador de carril bici de tamaño medio tipo "LOOP" o similar. Medidas 755x185x90 mm con  

 las zonas reflectantes pintadas y fabricado en plástico 100% reciclado con p.p. de suministro.To-  

 talmente instalado y terminado.  

 Mano de obra ...................................................  1.73 

 Maquinaria .........................................................  4.50 

 Resto de obra y materiales ...........................  10.64 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  16.87 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 1.01 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  17.88 

5.3.3         ud   Hito de madera                                                    

 Suministro y colocación de hito de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150 mm de lado y 1300 mm altura total y 1000  

 mm de altura s/suelo, con remate final de forma piramidal y tres rebajes en su parte superior, en  

 zapata de hormigón de 30x30x40 cm. Incluye colocación de banda reflectante adhesiva de 150  

 mm de ancho. Según el Manual de Señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra ...................................................  11.93 

 Maquinaria .........................................................  0.18 

 Resto de obra y materiales ...........................  44.04 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  56.16 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 3.37 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  59.53 
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CAPÍTULO C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA                                           
6.1           ud   Banco de madera modelo rústico instalado                          

 Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm  

 de altura sobre el suelo (410 mm hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero Ø 8  

 mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50  

 mm de gravilla. El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12  

 mm B500S y 450 mm de longitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra .................................................... 57.13 

 Maquinaria .......................................................... 58.08 

 Resto de obra y materiales ............................ 267.25 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 382.47 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 22.95 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  405.42 

6.2           ud   Mesa de madera modelo rústica instalada                           

 Suministro y colocación de mesa rústica con bancos sin respaldo de listones de madera tratada  

 en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de  

 longitud, 1740 mm de anchura total y 780 mm de altura, tornillería de acero inoxidable de Ø 8  

 mm. Colocación una losa de hormigón de dimensiones 2200x2200x150 mm, armada con malla  

 electrosoldada de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La mesa  

 se ancla al hormigón mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm B500T y 550 mm de lon-  

 gitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra .................................................... 106.87 

 Maquinaria .......................................................... 72.60 

 Resto de obra y materiales ............................ 377.74 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 557.21 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 33.43 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  590.64 

6.3           ud   Aparcabicis de 4 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según  

 norma UNE-EN 335) de cuatro plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de lon-  

 gitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terre-  

 no mediante sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5  

 cm de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual  

 de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra .................................................... 42.80 

 Maquinaria .......................................................... 29.04 

 Resto de obra y materiales ............................ 13.50 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 85.34 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 5.12 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  90.46 
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6.4           ud   Aparcabicis de 6 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según  

 norma UNE-EN 335) de seis plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longi-  

 tud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno  

 mediante sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm  

 de gravilla. La altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de  

 señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra ...................................................  64.03 

 Maquinaria .........................................................  43.56 

 Resto de obra y materiales ...........................  23.55 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  131.13 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 7.87 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  139.00 

6.5           m    Talanquera doble de madera                                        

 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de  

 longitud y Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y  

 2000 mm de longitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la  

 misma sobre el terreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante placa de anclaje de ace-  

 ro, con 4 pernos de 8 mm de diámetro y 200 mm de longitud, embutidos en un dado de hormigón  

 de 300x300x300 mm. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 Mano de obra ...................................................  32.16 

 Maquinaria .........................................................  14.85 

 Resto de obra y materiales ...........................  27.30 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  74.31 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 4.46 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  78.77 

6.6           ud   Papelera de madera                                                

 Suministro y colocación de papelera de madera en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidró-  

 fugo. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión  

 de M8  

 Mano de obra ...................................................  8.82 

 Maquinaria .........................................................  0.18 

 Resto de obra y materiales ...........................  137.75 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  146.75 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 8.81 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  155.56 

6.7           m2   Laboreo de terreno                                                

 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante roto-  

 bateado, escarificado, o cavado. Terminado.  

 Mano de obra ...................................................  1.07 

 Maquinaria .........................................................  0.11 

 Resto de obra y materiales ...........................  0.02 

  ________________  

 Suma la partida .................................................  1.20 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.07 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.27 
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6.8           m2   Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                     

 Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la superficie, abonado y man-  

 tenimiento.  

 Mano de obra .................................................... 0.23 

 Maquinaria .......................................................... 0.43 

 Resto de obra y materiales ............................ 0.37 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 1.03 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.06 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  1.09 

6.9           ud   Plantación de quercus faginea (quejigo, roble carrasqueño)        

 Ejecución de plantación Quercus Faginea (quejigo, roble carrasqueño o carvallo) de 1/2 savias  

 en alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con me-  

 dios manuales y  relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcor-  

 que, colocación de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  plantación, suminis-  

 tro, transporte y descarga de la planta.  

 Mano de obra .................................................... 1.93 

 Maquinaria .......................................................... 0.62 

 Resto de obra y materiales ............................ 1.12 

  ________________  

 Suma la partida ................................................. 3.67 

 Costes indirectos ...........................  6.00% 0.22 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  3.89 
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CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
9.1           PA   P.A. de abono íntegro Limpieza y Terminación de las obras         

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y retirada de todo el material y elementos auxilia-  

 res, así como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la  

 obra en perfectas condiciones de servicio.  

 TOTAL PARTIDA  10,000.00 

 

 

A Coruña, julio 2022 

La autora del proyecto, 

 

Laura Edreira Marzoa 
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 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS               

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte  

 a vertedero o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.  

 1,371.22 0.61 836.44 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................  836.44 
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 CAPÍTULO C02 DRENAJE                                                           
2.1           m3  Excavación mecánica de zanjas y pozos                             

 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose  

 zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que  

 tengan  una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la  

 ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una  

 distancia de 10 km.  

 23.22 6.67 154.88 

2.2           m3  Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado        

 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas sin in-  

 cluir excavación  

 3.67 88.72 325.60 

2.3           ud   Pozo de registro Øint=80cm                                        

 Pozo de registro o resalto, de altura menor o igual de 2 m de profundidad, fabricado en hormigón "in  

 situ" de Øint=80 cm, construído en hormigón HA-25/P/40/l, solera de 20 cm de espesor y cuerpo  

 del pozo encofrado a una cara y 20 cm de espesor, ligeramente armado, incluso cono prefabricado  

 de reducción 80x60x70 cmm, con p.p. encofrado y desencofrado, recibido de pates con mortero de  

 cemento y formación de losa para recibir la tapa y el cerco de fundición dúctil de diámetro libre 600  

 mm, clase D-400 con dispositivo estanco y antirrobo. Totalmente terminado.  

 1.00 228.49 228.49 

2.4           ud   Sumidero recogida pluviales, dimensiones interiores 50x30x50 cm   

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x30 cm y entre 1m y  

 50 cm de profundidad, de 10 cm de espesor en solera y paredes, realizado en hormigón en masa  

 HM-20/P/20/X0, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de sanea-  

 miento y conexión a red existente.  

 3.00 153.82 461.46 

2.5           m    Colector de pluviales enterrado Ø=160cm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble y rigidez 4kN/m2; con un diá-  

 metro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 10  

 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por enci-  

 ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios  

 auxiliares, sin incluir excavación.  

 47.23 12.91 609.74 

2.6           m    Relleno de la zanja de la red de pluviales                        

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/extendido, hu-  

 mectación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes (en  

 su caso).  

 10.86 3.34 36.27 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 DRENAJE ......................................................................................................  1,816.44 
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 CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               

 SUBCAPÍTULO S03.01 TÚNEL                                                             
3.1.1         m3  Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado con  

 producto filmógeno.  

 9,696.64 99.76 967,336.81 

3.1.2         m3  Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 8,538.62 18.42 157,281.38 

3.1.3         ml   Losa prefabricada                                                 

 Losa prefabricada para su colocación encima de la canalización existente de HA-20/P/20/. Con una  

 anchura superior de 82 cm ,78 cm de anchura inferior y 10 cm de altura, según detalle de planos,  

 i/puesta en obra en base de paramentos de túnel, totalmente terminada.  

 13,952.00 10.01 139,659.52 

  _________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.01 TÚNEL .............................. 1,264,277.71 

 

 SUBCAPÍTULO S03.02 ACONDICIONAMIENTO BOCA SUR                                        
3.2.1         m3  Pavimento de hormigón en masa HF-4 con juntas                     

 Pavimento de hormigón en masa HF-4 totalmente terminado i/ p.p. De juntas, sellado y curado con  

 producto filmógeno.  

 49.38 99.76 4,926.15 

3.2.2         m3  Zahorra                                                           

 Zahorra i/ transporte, extensión y compactación, medida sobre perfil teórico.  

 44.91 18.42 827.24 

3.2.3         m2  Conglomerado de árido selec. y ligante de vidrio reciclado e=10 cm  

 Conglomerante de árido seleccionado y ligante obtenido de vidrio reciclado micronizado de 10 cm de  

 espesor, apto para uso peartonal y mantenimiento con vehículos ligeros, realizado con árido calizo o  

 silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0.5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante  

 incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada. Con p.p. de extendido,  

 nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, incluso encofrado de bordes con madera, pre-  

 paración de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie  

 ejecutada en obra.  

 380.85 27.94 10,640.95 

3.2.4         m2  Pavimento losa de hormigón HM-20/P/X0                            

 Pavimento de acera de losa de hormigón 100x50x6 cm gris, sobre capa de arena de 4 cm de espe-  

 sor, incluso recebado de juntas con arena, compactado y remates.  

 120.48 17.46 2,103.58 

3.2.5         m    Bordillo                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  

 migón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  

 dustrial, M-5.  

 160.64 22.32 3,585.48 

3.2.6         m2  Pavimento podotáctil                                              

 Pavimento podotáctil de advertencial de botones, compuesto por baldosas de 25 x 25 cm colocado y  

 completamente terminado.  

 18.14 43.79 794.35 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 

3.2.7         m2  Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65bB TRG   

 Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica C65B4 TRG y dotación 1,10 kg/m² y 0,80 kg/m²  

 con áridos 6/3 y 12/6 i/ extensión, compactación, limpieza y barrido.  

 18.31 1.74 31.86 

3.2.8        m3  Excavación de tierra vegetal   

Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, 
deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 
formación y mantenimiento de los caballeros.  

 35.45 1.99 70.55 

  _________________  

                        TOTAL SUBCAPÍTULO S03.02 ACONDICIONAMIENTO BOCA ...................................................  22,980.16 

  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........................................................................  1,287,257.87 
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 CAPÍTULO C04 TÚNEL                                                             

 SUBCAPÍTULO S04.01 OBRA CIVIL                                                        

 APARTADO S04.01.01 SOSTENIMIENTO                                                     
4.1.1.1       m    Cercha de tipo HEB-120                                            

 Cercha de tipo HEB-120 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tresi-  

 llones de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 435.60 63.41 27,621.40 

4.1.1.2       m    Cercha de tipo TH-44                                              

 Cercha de tipo  TH-44 en cualquier disposición i/ suministro, elementos de fijación al terreno, tresillo-  

 nes de arriostramiento, tornillos, placas, montaje y demás operaciones necesarias.  

 162.05 82.42 13,356.16 

4.1.1.3       m3  Hormigón proyectado HRP/35 con fibras                            

 Hormigón proyectado HRP/35 con cualquier espesor en sostenimiento de túneles y obras subterrá-  

 neas i/ los aditivos necesarios y p.p. por rechazo en la colocación, con colocación de 50 kg/m3 de  

 fibras.  

 444.20 304.06 135,063.45 

4.1.1.4       m3  Demolición de hormigón en masa del sostenimiento existente        

 Demolición del revestimiento del túnel existente en hormigón en masa y desescombro, carga y  

 transporte a gestor autorizado  

 164.85 34.06 5,614.79 

4.1.1.5       m3  Retirada de escombro                                              

 Carga y transporte de los escombros debidos a los derrumbes en el interior del túnel constituidos por  

 hormigón y material pétreo/rocoso al exterior del túnel, considerando ida y vuelta, en camiones bas-  

 culantes de hasta 16 t de peso, cargados con pala cargadora.  

 598.35 1.93 1,154.82 

  _________________  

                                      TOTAL APARTADO S04.01.01 SOSTENIMIENTO ..................................................................... 182,810.62 

 APARTADO S04.01.02 REVESTIMIENTO Y ACABADOS                                          
4.1.2.1       m3  Hormigón HRF-30 en revestimiento de bóvedas de túneles             

 Hormigón de 30 MPa en revestimiento de bóvedas de túneles y obras subterráneas.  

 154.15 95.62 14,739.82 

4.1.2.2       m3  Inyección mortero de cemento en huecos en trasdós revestimiento   

 Inyección de mortero de cemento en huecos en el trasdós de revestimiento de hormigón "in situ" de  

 túneles y obras subterráneas.  

 8.40 85.15 715.26 

4.1.2.3       m2  Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles         

 Encofrado curvo en paramentos vistos y ocultos de túneles y obras subterráneas.  

 420.00 28.02 11,768.40 

4.1.2.4       m2  Hidrolimpieza automatizada                                        

 Hidrolimpieza automatizada de cualquier elemento, ejecutada con técnicas de hidrolimpieza con robot  

 específico de alta presión, que permita la ejecución controlada automáticamente. Incluido parte propor-  

 cional de replanteo, limpieza, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra especiali-  

 zada, control, aseguramiento de la calidad.  

 1,023.00 49.32 50,454.36 

4.1.2.5       m2  Mortero de reparación estructural R4                              

 Aplicación de mortero de reparacion estructural R4 aplicado sobre hastial o bóveda del revestimiento  

 actual del túnel en zonas dañadas.  

 1.80 132.14 237.85 

  _________________  

                           TOTAL APARTADO S04.01.02 REVESTIMIENTO Y ACABADOS ............................................... 77,915.69 
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 APARTADO S04.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE                                      
4.1.3.1       m2  Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel  

 Lámina de PVC de 1.5 mm en impermeabilización principal de túnel i/ suministro de materiales, ele-  

 mentos de sujeción al terreno, colocación, carro o andamio de montaje, termo-soldadura, prueba de  

 estanqueidad y demás operaciones necesarias.  

 361.00 19.07 6,884.27 

4.1.3.2       m2  Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. de solapes, totalmente colocado  

 Geotextil drenante 500 g/m2 p.p. De solapes, totalmente colocado como protección, y con las si-  

 guientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 21,1 kN/m hasta 27,9 kN/m,  

 resistencia a la tracción transversal desde 24,8 kN/m hasta 31,6 kN/m, elongación longitudinal en ro-  

 tura hasta 60%, elongación transversal en rotura hasta 60%, punzonamiento estático (CBR) desde  

 3930 N hasta 5260 N, perforación dinámica (caida cono) desde 10 mm hasta 6 mm y permeabilidad  

 al agua desde 7,8 10-6/m²/s hasta 9,0 10-6/m²/s.  

 361.00 5.81 2,097.41 

4.1.3.3       m    Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil         

 Dren de trasdós Ø 65 mm i/ material filtrante y geotextil  

 40.00 9.01 360.40 

4.1.3.4       m    Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC Ø 65    

 Tubo de conexión al drenaje principal, no ranurado de PVC de 65 mm de diámetro, en túnel i/ mate-  

 rial de asiento con mortero de 10 cm de espesor y resto de materiales para su total terminación y  

 puesta en obra  

 3.60 5.95 21.42 

4.1.3.5       m    Tubo de PVC Ø 65 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 65 mm de diámetro, en captación  

 y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

 63.00 7.02 442.26 

4.1.3.6       m    Tubo de PVC Ø 80 para captación de filtraciones puntuales         

 Suministro y colocación de tubo colector de filtraciones de PVC de 80 mm de diámetro, en captación  

 y bajantes hastiales captaciones puntuales i/sujecciones, empalmes, totalmente acabado.  

   

 31.50 8.78 276.57 

4.1.3.7       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 65 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masillas  

 impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 65 mm y todos los materiales y medios ne-  

 cesarios para la completa ejecución de la unidad.  

 20.00 172.76 3,455.20 

4.1.3.8       ud   Sistema de captación de filtraciones en hastiales tubo PVC 80 mm  

 Sistema de captación de filtraciones puntuales en hastiales de túnel i/taladros de captación, masillas  

 impermeabilizantes, suministro de tubo dren de PVC de 80 mm y todos los materiales y medios ne-  

 cesarios para la completa ejecución de la unidad  

 10.00 171.85 1,718.50 

4.1.3.9       ud   Tapa de acero tipo rejilla ,i/suministro, transporte y colocació  

 Tapa de acero, tipo rejilla, i/suministro, transporte y colocación.  

 70.00 58.75 4,112.50 

4.1.3.10      m    Reposición de canalización de drenaje existente                   

 Reposición de la canalización existente de hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica i/ pre-  

 paración de la superficie, encofrado, hormigonado, conexión con la canalización existente, totalmente  

 terminada.  

 62.00 64.30 3,986.60 

4.1.3.11      ml   Limpieza de canalización existente                                

 Limpieza de la canalización existente, incluido parte proporcional de maquinaria, mano de obra, aco-  

 pios intermedios, medios auxiliarias, y carga y transporte de material al exterior del túnel.  

 13,952.00 1.58 22,044.16 

  _________________  

                           TOTAL APARTADO S04.01.03 IMPERMEABILIZACIÓN Y ..........................................................  45,399.29 
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 APARTADO S04.01.04 CONTROL Y AUSCULTACIÓN                                            
4.1.4.1       ud   Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida         

 Perno de convergencia para cinta extensométrica de medida de convergencias en túnel.  

 3.00 1.36 4.08 

4.1.4.2       ud   Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias        

 Montaje de un perno o diana de puntería para convergencias en túnel.  

 4.00 19.48 77.92 

4.1.4.3       ud   Diana de puntería para medidas de convergencia                    

 Diana de puntería para medidas de convergencia por sistema de lectura con láser en túnel.  

 1.00 9.86 9.86 

4.1.4.4       ud   Equipo de medida de convergencia.                                 

 Equipo de medida de convergencia.  

 1.00 3,145.51 3,145.51 

4.1.4.5       m    Sondeo de exploración geotécnica en túnel                         

 Sondeo de exploración geotécnica en túnel con extracción continua de testigo i/ la puesta en obra de  

 los equipos, la perforación, la testificación y la p.p. de ensayos de laboratorios.  

 350.00 87.11 30,488.50 

  _________________  

                             TOTAL APARTADO S04.01.04 CONTROL Y AUSCULTACIÓN ................................................ 33,725.87 

  _____________  

                             TOTAL SUBCAPÍTULO S04.01 OBRA CIVIL .................................................................................. 339,851.47 

 

 SUBCAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES                                                     

 APARTADO S04.02.01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN                                            
4.2.1.1       ud   Luminaria led compuesta por 48 leds 700mA NW740                   

 Luminaria LED compuesta por 48 LEDs 700mA NW740 (104 W) modelo GL2 Compact L3  o similar  

 con una eficiencia de 131 lm/W incluso material auxiliar de montaje y conexión, completamente ins-  

 talada.  

 349.00 492.18 171,770.82 

4.2.1.2       ud   Derivacion (F,N) a luminaria                                      

 Conjunto de derivacion (F,N) a luminaria, con caja y conector con derivación hasta 16 mm2. Cone-  

 xión alinea de alumbrado, incluso cable RZ1 y conector rápido a luminaria, colocado en bandeja, to-  

 talmente instalado conexionado y certificado.  

 349.00 51.42 17,945.58 

4.2.1.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1x16 mm²                            

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x16 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 14,000.00 3.19 44,660.00 

4.2.1.4       ud   Batería Li-Ion 5.4 kWh                                            

 Batería automática de Li-Ion 5.4 kWh incluyendo cuadro de distribución, totalmente instalada y cone-  

 xionada.  

 8.00 2,179.14 17,433.12 

4.2.1.5       ud   Sensor de presencia volumétrico de techo                          

 Suministro e instalación de detector volumétrico de techo de doble tecnología con antimasking: Infra-  

 rrojos (IR) y microondas (MW). Radio: 10 metros con 18 cortinas. Antimasking. Salidas: alarma  

 (NC) y tamper (NC). Altura instalación: 2,5 a 7 metros. Completamente conectado e instalado.  

 28.00 233.49 6,537.72 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO             IMPORTE 

4.2.1.6       ud   Pulsador estanco en superficie                                    

 Pulsador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10  

 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple y caja, de color gris; instalación  

 en superficie.  

 28.00 16.03 448.84 

  _________________  

                           TOTAL APARTADO S04.02.01 SISTEMA DE ILUMINACIÓN .....................................................  258,796.08 

 

 APARTADO S04.02.02 SISTEMA DE CCTV                                                   
4.2.2.1       ud   Camara IP color b/n. full HD POE, con DAI incorporado             

 Cámara para analisi de video integrado, FULL HD, con entrada de video CMOS de 1/2.8", resolu-  

 ción full HD a 30 fps, unicast o multicast , conector LAN RJ45 a con licencia Omnicast Enterprise de  

 visualización y gestión de análisis de imagen de Genetec incluida. Incluye Análisis de Imagen.  

 -Filtro IR automático  

 -Sensibilidad de 0,5Lux/F1,2 en color y 0,05Lux/F1,2 en Blanco y Negro  

 -Compresión MPEG4 con DUAL STREAM independientes y capacidad de hasta 25fps cada uno  

 -Soporta los protocolos RTP/IP, UDP/IP,TCP/IP y multicast IP  

 -Alimentación poe  

 totalmente instalada, poada, ajustada y funcionando.  

 70.00 1,014.49 71,014.30 

4.2.2.2       ud   Soporte de pared/bandeja                                          

 Soporte de pared  (carga max. 25 Kg). Longitud 226mm. Recomendable para las familias HEB,  

 HEA, HEG y Verso  

 70.00 42.36 2,965.20 

4.2.2.3       ud   Servidor BFI optilas para grabación cámaras IP                    

 Servidor para GRABACIÓN (600G de disco duro SCSI  incluido con posibilidad de extraerlos en  

 caliente)  de HASTA 70 SEÑALES DE VÍDEO procedentes de los distintos codificadores de  

 Smartshight. Incluye dos procesadores Intel Xeon a 2,8 GHz y 1024MB de memoria DDR ECC.  

 Dispone de módulo Hot Swap para hasta 6 discos SCSI SCA y tarjeta VGA GeForce 6800 GT Ul-  

 tra de 256 Bits. Incluye licencia de grabación de hasta 70 señales de vídeo (nDVR-PRO-70RAS)  

 para trabajar con las soluciones IP de BFI OPTILAS.  

 1.00 14,542.70 14,542.70 

4.2.2.4       m    Cable UTP categoría 6                                             

 Cable para red LAN categoria 6, para red gigabits, con pp de conectorización, totalmente probado y  

 funcionando.  

 70.00 22.97 1,607.90 

4.2.2.5       ud   Analizador DAI para rack 19" y capacidad 16 cámaras               

 Servidor para analisis de iimágenes de video enracable en rack de 19" y con capacidad hasta 16  

 cámaras, totalmente programado y gestionado de forma remota, con integración en el sistema de  

 gestión de los túneles, incluso curso de formación y documentación a operadores.  

 5.00 7,494.67 37,473.35 

4.2.2.6       ud   Cabina de disco duros almacenaminto de imagenes de 14 días.       

 Disco duros de 16 TB a 10KRPM. para guardar imagenes grabadas hasta 14 días, con chasis am-  

 pliable hasta el 50 % de su capacidad, totalmente conexionada, e integrado en sistema de control.  

 4.00 604.67 2,418.68 

4.2.2.7       ud   Estacion de trabajo local para gestion del video IP               

 Teclado de control con joystick de tres ejes para familia de matrices compactas Pelco CM6700 y  

 CM6800. Puede trabajar en modo DIRECTO para controlar la telemetría de los dispositivos telemé-  

 tricos de Pelco o similar (domos o receptores de órdenes) mediante bus RS-422. Mod. KBD300A de  

 PELCO/BFI OPTILAS, totalmente instalado.  

 1.00 2,237.88 2,237.88 
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4.2.2.8       ud   Caja de derivación rectangular, de aluminio inyectado 160x200x11  

 Ud caja de derivación rectangular de aluminio inyectado de 160X200X110 mm, incluso prensaesto-  

 pas y material auxiliar resistente al fuego, sellado fijación y anclaje. totalmente instaalada.  

 70.00 55.48 3,883.60 

  _________________  

                                      TOTAL APARTADO S04.02.02 SISTEMA DE CCTV ................................................................... 136,143.61 

 APARTADO S04.02.03 SISTEMA DE POSTES SOS                                             
4.2.3.1       ud   Poste SOS maestro interior                                        

 Poste sos maestro interior tipo INDRA o similarcon dos extintores de polvo polivalente, en armario  

 metálico según planos, icompuesto por tres cuerpos, anclado sobre base de 10 cm, conteniendo cua-  

 dro electrio para protecciones d elos elemntos próximos y la electrónica propia ( megafonía, anemo-  

 metros, CO, NOx, opacímetros, señaletica, Hublots, alumbrado de emergencia, etc) incluso matrial  

 de conexión y sellado de caleados y tubos de acceso, incluyendo arqueta para derivación de fibra  

 óptica, totalmente instalado, conexionado y en funcionamiento.  

 4.00 6,456.14 25,824.56 

4.2.3.2       ud   Empalme fusión fibra                                              

 Empalme de fibra optica ara con sangrado de la principal para enlace del poste sos maestro. total-  

 mente terminado, probado y ceertificado.  

    

 4.00 596.41 2,385.64 

  _________________  

TOTAL APARTADO S04.02.03 SISTEMA DE POSTES SOS .......................................................................................... 28,210.20 

 APARTADO S04.02.04 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS                                 
4.2.4.1       ud   Pulsador alarma incendios local técnico                           

 Pulsador de alarma de incendios, instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcio-  

 nal de cajas de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instaladay funcionando.  

 .  

 1.00 34.97 34.97 

4.2.4.2       ud   Sirena electrónica                                                

 Sirena electrónica en  instalación vista mediante tubo rexa de 11mm, con parte proporcional de cajas  

 de registro y cableados de 1,5 mm2, totalmente instalada y funcionando.  

 24.00 40.39 969.36 

4.2.4.3       ud   Detector óptico de humos convencional                             

 Detector iónico de humos convencional. Detector iónico con 2 cámaras y 1 fuente radiactiva, amplio  

 rango de detección para una rápida captación del incendio. Detector con registro de alarma y led indi-  

 cador de alarma. Base incluida. Totalmente instalado y conexionado.  

 23.00 34.40 791.20 

  _________________  

                            TOTAL APARTADO S04.02.04 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ................................................... 1,795.53 

 APARTADO S04.02.05 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES                               
4.2.5.1       ud   Estación remota universal                                         

 Estación Remota Universal,redundante incluso Rack de montaje, de características según pliego, in-  

 cluso hardware y software y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, total-  

 mente instalada, probada y funcionando.  

 1.00 21,756.78 21,756.78 

4.2.5.2       ud   Switch cisco o similar fast ethernet 10/100/1000                  

 Switch cisco o similar fast ethernet 10/100 utp/fo  

 2.00 2,340.00 4,680.00 

4.2.5.3       ud   Cabecera comunicaciones SOS maestros                              

 Cabecera comunicaciones en postes SOS maestros, incluso tarjetas de comunicaciones de fibra,  

 conversor de medios incluso conectores SFP lX mode, totalmente instalada, y configurada en el sis-  

 tema de gestión.  

 4.00 3,294.29 13,177.16 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO             IMPORTE 

4.2.5.4       m    Cable de 6 fibras ópticas multimodo libre de halógenos            

 Cable de 6 fibras ópticas MULTIMODO 62.5/125 con aislamiento, libre de halógenos, baja emisión  

 de humos y no tóxicos.  

 7,012.00 12.12 84,985.44 

  _________________  

                             TOTAL APARTADO S04.02.05 SISTEMA DE CONTROL Y .......................................................  124,599.38 

 APARTADO S04.02.06 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN                                        
4.2.6.1       m    Banda fotoluminiscente                                            

 Banda adhesiva fotoluminiscente flechas de evacuación colocada con transporte a lugar de empleo,  

 completamente terminada.  

   

 350.00 18.59 6,506.50 

  _________________  

                                   TOTAL APARTADO S04.02.06 SEÑALIZACIÓN DE .....................................................................  6,506.50 

 APARTADO S04.02.07 SUMINISTRO ELÉCTRICO                                              
4.2.7.1       m    Cable de CU RZ1-K 0,6/1 KV de 1 x 120 mm²                         

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x120 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 24,120.00 12.67 305,600.40 

4.2.7.2       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 95 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x95 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 16,120.00 10.55 170,066.00 

4.2.7.3       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 50 mm²                          

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x50 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

 8,120.00 8.64 70,156.80 

4.2.7.4       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 6 mm²                           

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x6 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

   

   

 28,000.00 2.02 56,560.00 

4.2.7.5       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 4 mm²                           

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x4 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.  

 14,000.00 1.81 25,340.00 

4.2.7.6       m    Cable de CU RZ1-K 0.6/1 KV de 1 x 2.5 mm²                         

 Cable de Cu 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de 1x2.5 mm², aislamiento con polietileno reticulado XLPE Tipo  

 DIX 3 (R)  y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos recubrimiento de polliolefina y  

 clase 5, completamente instalado.   

   

 15,090.00 1.44 21,729.60 

4.2.7.7       m    Bandeja portacables metálica perforada 35 x 200                   

 Bandeja de chapa de acero galvanizado en caliente tipo bandeja perforada de 35 x 200 mm instalción  

 en bandera , incluso accesorios de montaje y elementos complementarios como cambios de nivel y  

 dirección, cruces, curvas, soportes de HILTI galvanizados en caliente, con accesorios de conexion  

 a tubos y cajas, etc, completamente instalada.  

 6,976.00 17.38 121,242.88 
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4.2.7.8 m    Canalización eléctrica y fibra exterior 

Canalización eléctrica y de fibra según planos, formada por 2 tubos de PVC de 140 mm de diámetro 

nominal y 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro nominal para las redes de media tensión e ilumi-  

 nación respectivamente, homigonados y con alambre guía. Totalmente instalada. 

14.50 49.79 721.96 

CÓDIGO    RESUMEN    CANTIDAD    PRECIO    IMPORTE 

4.2.7.9 ud   Puesta a tierra de protección de túnel baja tensión 

Puesta a tierra formada por 18 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero cobri-  

 zazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente instala-  

 do. 

6.00 978.00 5,868.00 

4.2.7.10 ud   Puesta a tierra de protección de C.T. 

Puesta a tierra formada por 24 m de cable de cobre desnudo de 50 mm2, 4x2 picas de acero cobri-  

 zazo de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro y el material auxiliar necesario. Totalmente instala-  

 do. 

2.00 1,324.24 2,648.48 

4.2.7.11 ud   Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y detección i 

Cuadro general de iluminación, CCTV, puestos S.O.S y sistema de detección de incendios formado 

por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, puertas con cerradura, pletinas, bornas,  

interruptor de acometida y elementos de protección y control, completamente instalado. 

8.00 3,349.15 26,793.20 

4.2.7.12 ud   Cuadro general de distribución 

Cuadro general de distribución formado por armario metálico con periferia y elementos portaequipos, 

puertas con cerradura, pletinas, bornas, interruptor de acometida y elementos de protección y  con-  

 trol, tal como se indica en el diagrama unifiliar, completamente instalado. 

2.00 15,413.71 30,827.42 

4.2.7.13 ud   Juego de terminales de 24 Kv hasta 240 mm2 

Juego de terminales (conjunto de tres unidades) premoldeados de MT para cable unipolar unipolares  

tipo RHZ1, aislamiento 12/20 kv hasta 240 mm2 con sus elementos de conexión. 

2.00 962.46 1,924.92 

4.2.7.14 ud   Celda de protección interruptor automático 

Celda de protección dotada de interruptor automático de corte en sf6 de 400 a y poder de corte de 16 

ka con bobina de disparo a emisión de tensión 220 v c.a., 50 hz., juegos de barras tripolares de 400 

a y 16 ka para conexión superior e inferior con celdas adyacentes, seccionador en sf6, indicadores 

de presencia de tensión y embarrado de puesta a tierra. 

2.00 10,061.58 20,123.16 

4.2.7.15 ud   Transformador trifásico de potencia 160 KVA 

Transformador trifásico de potencia de 160 kva para tensiones de 20.000/400-230 v y 50 hz, grupo 

de connexión DYN 11, tipo seco encapsulado en resina, refrigeración natural, con sondas de tempe-  

 ratura, ruedas orientables, completamente instalado. 

1.00 11,564.87 11,564.87 

 _________________  

       TOTAL APARTADO S04.02.07 SUMINISTRO ELÉCTRICO............................................................ 871,167.69 

APARTADO S04.02.08 CENTRO DE CONTROL  

SUBAPARTADO S04.02.08.01 ESTRUCTURA 
4.2.8.1.1 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua-  

 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desen-  

 cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

17.31 18.35 317.64 

4.2.8.1.2 m³  Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón 

HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

CÓDIGO   RESUMEN    CANTIDAD    PRECIO  IMPORTE

una cuantía aproximada de 101 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 

1.08 274.40 296.35 

4.2.8.1.3 m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de v 

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormi-  

 gón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado  

por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortiza-  

 bles en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amor-  

 tizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 

Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

8.22 39.03 320.83 

4.2.8.1.4 m³  Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y vertido con 

cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alam-  

 bre de atar y separadores. 

1.56 267.02 416.55 

4.2.8.1.5 m²  Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y verti-  

 do con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,115 m³/m², y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 5,5 kg/m², constituida por: 

FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmon-  

 taje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superfi-  

 cie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 

usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 

150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta 

armada con zapatilla de hormigón 20+5; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de es-  

 pesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno para el 

curado de hormigones y morteros. 

54.80 67.97 3,724.76 

4.2.8.1.6 m²  Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-  

 migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación pre-  

 viamente realizada. 

11.68 5.47 63.89 

4.2.8.1.7 m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

39,5 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 

1.56 146.87 229.12 

4.2.8.1.8 m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B 

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC1 fabricado en central y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67 kg/m³. 

Incluso alambre de atar y separadores. 

3.14 187.11 587.53 

CÓDIGO    RESUMEN    CANTIDAD    PRECIO  IMPORTE

4.2.8.1.9 m3  Excavación en zanjas para cimentación 

Excavación mecánica de cimientos en cualquier tipo de terreno, considerándose cimientos aquellos 

que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, agotamiento y drenaje durante la ejecución,  

saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia 

de 10 km. 

10.54 6.67 70.30 

 _________________  

 TOTAL SUBAPARTADO S04.02.08.01 ESTRUCTURA ...................................................................  6,026.97 
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 SUBAPARTADO S04.02.08.02 ARQUITECTURA                                                      
4.2.8.2.1     m3  Hormigón en masa HM-20 vertido                                    

 Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado.  

 3.95 69.82 275.79 

4.2.8.2.2     m2  Suministro y colocación de lámina impermeable                     

 Impermeabilización de soleras y cubiertas, con una lámina impermeabilizante flexible compuesta por  

 una doble hoja de poliolefina termoplástica, revestida de fibras de poliester no tejidas, de 0.52 mm de  

 espesor y 335 g/m2. Incluso materiales complementarios para su puesta en obra, totalmente coloca-  

 da y terminada.  

 97.48 17.30 1,686.40 

4.2.8.2.3     m2  Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 1             

 Geotextil de material virgen (100%) tipo 1 i/ p.p. de solapes, totalmente colocado como separador, y  

 con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 8,0 kN/m hasta  

 11,8 kN/m, resistencia a la tracción transversal desde 10,1 kN/m hasta 12,0 kN/m, elongación lon-  

 gitudinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%,  

 punzonamiento estático (CBR) desde 1560 N hasta 1960 N, perforación dinámica (caida cono) des-  

 de 24 mm hasta 19 mm y permeabilidad al agua desde 4,9 10-6/m²/s hasta 6,0 10-6/m²/s.  

 39.51 3.35 132.36 

4.2.8.2.4     m2  Cobertura de pizarra de cubierta inclinada                        

 Cobertura de pizarra en cubierta de pizarra para techar en piezas redondeadas sobre rastreles de  

 madera. Totalmente terminada.  

 57.97 32.17 1,864.89 

4.2.8.2.5     ud   Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado    

 Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero galvanizado y malla de triple torsión. Totalmente  

 terminada y colocada.  

 2.00 354.45 708.90 

4.2.8.2.6     ud   Puerta de una hoja                                                

 Puerta de una hoja, formada por perfiles de acero galvanizado. Totalmente terminada y colocada.  

 1.00 128.56 128.56 

4.2.8.2.7     ud   Ventana con lamas de acero inoxidable                             

 Ventana con lamas de acero inoxidable. Totalmente terminada y colocada.  

 4.00 138.72 554.88 

4.2.8.2.8     m2  Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo y aislante            

 Cerramiento exterior de compuesto por 7 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble  

 para revestir de 33x16x7cm, aislamiento de fibra de vidrio de 70 kg/m3 y 4cm de espesor de fábrica  

 de ladrillo cerámico hueco sencillo, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo,  

 nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, eje-  

 cución de encuentros y limpieza.  

 70.54 53.63 3,783.06 

4.2.8.2.9     m2  Cerramiento interior de partición de fábrica de ladrillo          

 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para re-  

 vestir, de 33x16x7cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p.p. de replanteo, nivelación y  

 aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjerjes, mochetas, ejecución de en-  

 cuentros y limpieza.  

 14.56 15.32 223.06 

4.2.8.2.10    m2  Enlucido de yeso                                                  

 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre pa-  

 ramento vertical, de hasta 3.5 m de altura.  

 99.66 4.44 442.49 

4.2.8.2.11    m2  Estuco sobre paramento exterior                                   

 Estucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, previa colocación de malla antiálcalis en cam-  

 bios de material y en los frentes de forjado.  

 70.54 30.98 2,185.33 

4.2.8.2.12    m    Canalón visto de piezas preformadas                               

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.  

 5.45 14.18 77.28 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 
4.2.8.2.13    m    Bajante exterior para aguas pluviales                             

 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm  

 de diámetro, unión pegada con adhesivo.  

 3.40 22.21 75.51 

  _________________  

TOTAL SUBAPARTADO S04.02.08.02 ARQUITECTURA ..............................................................................................  12,138.51 

 SUBAPARTADO S04.02.08.03 OTROS                                                             
4.2.8.3.1     ud   Centro de mando y fuerza para control de iluminación              

 Centro de mando y fuerza para control de iluminación, para 8 salidas, con grupo de medida, cablea-  

 do, interruptor crepuscular y reloj, aparallaje, armario, conexiones, totalmente instalado y probado.  

 1.00 3,302.77 3,302.77 

4.2.8.3.2     ud   Conjunto de elmentos auxiliares de local técnico                  

 Conjunto de elementos auxiliares de local formado por 2 puntos de luz, un punto de luz de emergen-  

 cia autónomo, banqueta aislante para maniobrar aparamenta y un par de guantes de maniobra. Todos  

 los elementos instalados y conexionados.  

 1.00 350.00 350.00 

4.2.8.3.3     ud   Equipo de gestion cliente                                         

 Ordenador Sobremesa HP Pavilion 23,8" 570-p041nsm APU AMD A10-9700 o similar.  

 Procesador Turbo Boost hasta 3,8 Ghz 9700. Velocidad de procesador 3,5 GHz. Sistema operativo  

 Windows 10 Home. Tipo de pantalla FHD. Tamaño de la pantalla 60.45 cm / 23,8 "Memoria Ram8  

 GB DDR4. Disco duroCapacidad: 1 TB. Tipo de tarjeta AMD. Procesador gráfico Radeon R5 435.  

 Tarjeta gráfica AMD Radeon R5 435. Tarjeta gráfica dedicada 2Gb.Tipo unidad óptica DVD-RW. Tipo  

 de altavoces Audio HPLan inalámbrica802.11 a/b/g/n/ac 1x1BluetoothBluetooth 4.2 M.2. Puertos  

 entrada / salida 2 USB 2.0  

 3 USB 3.0  

 1 USB 3.0 Type-C  

 1 HDMI  

 1 DisplayPort  

 1 Combo de auriculares y micrófono  

 1 Entrada línea audio  

 1 salida audio  

 1 Entrada de micrófono  

 1 RJ45  

 1 M.2  

 1 PCIe M.2  

 1 Lector de tarjetas 3 en 1  

 1 DVIMás información:Dropbox (25GB de almacenamiento gratuito durante 12 meses).  

 Monitor HP 24es.Dimensiones30,7 x 16,3 x 31,5 cmPeso5,7 kg  

 Garantía2 años  

 1.00 1,811.04 1,811.04 

4.2.8.3.4     ud   Monitores de 55" y sistema de visualizacion                       

 Sistema de monitorización compuesto por pantallas de led de 55" PRO, sin borde, para poder unir  

 entre ellas y generar matrices, totalmente instaldas y funcionando  

 2.00 854.76 1,709.52 

4.2.8.3.5     ud   Amueblamiento centro de control                                   

 1.00 5,000.00 5,000.00 

4.2.8.3.6     ud   Rack de túnel 19", con equipamiento completo                      

 Armario rack de 19" de 24 "U" de altura, mm de altura para enracar todos los sistema de túnel, distri-  

 buidores de audio, front-end interface de las comunicaciones(SOS), repartidores de fibra, hubs de  

 8/16 puertos 10 Mps, conversores red ETHERNET 10/100/1000, con todos los cableados de y  

 puestes de fibra y cable necesarios, completamente instalado.  

 1.00 651.57 651.57 

  _________________  

                            TOTAL SUBAPARTADO S04.02.08.03 OTROS ....................................................................................  12,824.90 

  _____________  
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                       TOTAL APARTADO S04.02.08 CENTRO DE CONTROL ................................................................... 30,990.38 

  _____________  

                       TOTAL SUBCAPÍTULO S04.02 INSTALACIONES................................................................................ 1,458,209.37 

  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 TÚNEL ............................................................................................................  1,798,060.84 
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 CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       

 SUBCAPÍTULO S05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
5.1.1         ud   Señal circular de 60 cm de diámetro y retrorreflectancia RA2      

 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvaniza-  

 do, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de  

 empleo.  

 5.00 140.59 702.95 

5.1.2         ud   Señal cuadrada de 60 cm de lado y retrorreflectancia RA2          

 Señal cuadrada de 60 cm de lado retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado,  

 fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  

 pleo.  

 1.00 173.00 173.00 

5.1.3         ud   Señal octogonal con doble apotema de 60 cm y de clase RA2         

 Señal octogonal con doble apotema de 60 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste  

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a  

 lugar de empleo.  

 3.00 155.84 467.52 

5.1.4         ud   Señal rectangular de 60x120 cm de lado y retrorreflectancia RA2   

 Señal rectangular de 60 x 120 cm, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado,  

 fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de em-  

 pleo.  

 2.00 175.88 351.76 

5.1.5         ud   Señal puesto SOS en hastial del túnel                             

 Placa informativa puesto S.O.S en hastial túneles, completamente colocada y terminada.  

 4.00 612.76 2,451.04 

5.1.6         ud   Señal tipo CN-00 Informatica                                      

 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase  

 de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150x150 mm, tejadillo de made-  

 ra de 2500 mm de longitud y una anchura sobre la proyección horizontal de 990 mm para la protec-  

 ción de su panel central de plancha de acero de medidas 1822x1470x2 mm. La tornillería será de  

 acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del  

 terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm,  

 situada 5 cm bajo la rasante. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 1.00 1,701.77 1,701.77 

5.1.7         ud   Señal tipo CN-07 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-07 " formado por un poste de madera de pino  

 tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø  

 120 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero galvanizado una placa corpo-  

 rativa de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado  

 un panel fabricado con plancha de acero de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. In-  

 cluye montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de  

 acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Señal no incluida. Se-  

 gún manual de señalización de Caminos Naturales.  

 5.00 113.66 568.30 

5.1.8         ud   Señal tipo CN-08 Preventiva                                       

 Colocación y anclaje de "Señal preventiva tipo CN-08" formado por un poste de madera de pino tra-  

 tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120  

 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavado con clavos de acero una placa corporativa de CN de  

 aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un panel de ace-  

 ro de medidas 420x891x2 mm. La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, ma-  

 quetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante pun-  

 tas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 cm bajo la rasante. Señal no inclui-  

 da. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 1.00 135.74 135.74 

  _________________  

                   TOTAL SUBCAPÍTULO S05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .................................................. 6,552.08 
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 SUBCAPÍTULO S05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         m    Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente e=15 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 14,101.10 0.70 9,870.77 

5.2.2         m2  Marca vial blanca reflectante termoplástica en caliente símbolo   

 Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados  

 2.66 4.08 10.85 

5.2.3         m    Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente e=30 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 30 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 5.00 1.16 5.80 

5.2.4         m    Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente e=40 cm  

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40 cm de  

 ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  

 5.00 1.25 6.25 

  _________________  

                       TOTAL SUBCAPÍTULO S05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...................................................... 9,893.67 

 

 SUBCAPÍTULO S05.03 BALIZAMIENTO                                                      
5.3.1         ud   Captafaros horizontal "ojo de gato" con reflectancia a dos caras  

 Captafaros horizontal "ojo de gato", con reflectancia a dos caras. Totalmente colocado y terminado.  

 1,394.00 6.29 8,768.26 

5.3.2         ud   Separador de carril bici 760x180x80 mm                            

 Separador de carril bici de tamaño medio tipo "LOOP" o similar. Medidas 755x185x90 mm con las  

 zonas reflectantes pintadas y fabricado en plástico 100% reciclado con p.p. de suministro.Totalmente  

 instalado y terminado.  

 2,683.00 17.88 47,972.04 

5.3.3         ud   Hito de madera                                                    

 Suministro y colocación de hito de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección cuadrangular de 150 mm de lado y 1300 mm altura total y 1000 mm de  

 altura s/suelo, con remate final de forma piramidal y tres rebajes en su parte superior, en zapata de  

 hormigón de 30x30x40 cm. Incluye colocación de banda reflectante adhesiva de 150 mm de ancho.  

 Según el Manual de Señalización de Caminos Naturales.  

 4.00 59.53 238.12 

  _________________  

                        TOTAL SUBCAPÍTULO S05.03 BALIZAMIENTO ................................................................................ 56,978.42 

  _____________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ........................................................  73,424.17 
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 CAPÍTULO C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA                                           
6.1           ud   Banco de madera modelo rústico instalado                          

 Suministro y colocación de banco de listones de madera de pino tratada en autoclave para clase de  

 uso IV (según norma UNE-EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de al-  

 tura sobre el suelo (410 mm hasta la parte superior del asiento) y tornillería de acero Ø 8 mm. Colo-  

 cación sobre dos losas de hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravi-  

 lla. El banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero corrugado de Ø 12 mm B500S y 450  

 mm de longitud. Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 3.00 405.42 1,216.26 

6.2           ud   Mesa de madera modelo rústica instalada                           

 Suministro y colocación de mesa rústica con bancos sin respaldo de listones de madera tratada en  

 autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de dimensiones 2000 mm de longitud,  

 1740 mm de anchura total y 780 mm de altura, tornillería de acero inoxidable de Ø 8 mm. Coloca-  

 ción una losa de hormigón de dimensiones 2200x2200x150 mm, armada con malla electrosoldada  

 de 15x15 cm con ø 6 mm B500T y se recubre con 20 mm de gravilla. La mesa se ancla al hormi-  

 gón mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm B500T y 550 mm de longitud. Según manual  

 de señalización de Caminos Naturales.  

 3.00 590.64 1,771.92 

6.3           ud   Aparcabicis de 4 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de cuatro plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y  

 ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante  

 sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La  

 altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de señalización de Ca-  

 minos Naturales.  

 1.00 90.46 90.46 

6.4           ud   Aparcabicis de 6 plazas                                           

 Aparcabicis simple en u invertida de madera tratada en autoclave para clase de uso IV (según nor-  

 ma UNE-EN 335) de seis plazas, compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud y ø  

 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante  

 sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La  

 altura efectiva de la misma sobre el terreno será de 0,675 m. Según manual de señalización de Ca-  

 minos Naturales.  

 1.00 139.00 139.00 

6.5           m    Talanquera doble de madera                                        

 Suministro y colocación de talanquera doble de madera de pino tratada en autoclave para clase de  

 uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  

 Ø 120 mm, colocados cada 2,02 m, y dos largueros horizontales de Ø 100 mm y 2000 mm de lon-  

 gitud, sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero. La altura efectiva de la misma sobre el te-  

 rreno será de 1,20 m e irá anclada al mismo mediante placa de anclaje de acero, con 4 pernos de 8  

 mm de diámetro y 200 mm de longitud, embutidos en un dado de hormigón de 300x300x300 mm.  

 Según manual de señalización de Caminos Naturales.  

 32.00 78.77 2,520.64 

6.6           ud   Papelera de madera                                                

 Suministro y colocación de papelera de madera en autoclave para clase de uso IV (según norma  

 UNE-EN 335) de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  

 Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8  

 2.00 155.56 311.12 

6.7           m2  Laboreo de terreno                                                

 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30m. mediante rotobate-  

 ado, escarificado, o cavado. Terminado.  

 593.12 1.27 753.26 

6.8           m2  Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas                     

 Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la superficie, abonado y manteni-  

 miento.  

 593.12 1.09 646.50 
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6.9           ud   Plantación de quercus faginea (quejigo, roble carrasqueño)        

 Ejecución de plantación Quercus Faginea (quejigo, roble carrasqueño o carvallo) de 1/2 savias en  

 alveolo forestal de 300 cc, excavación de hoyo de plantación de 30 x 30 x 30 cm con medios ma-  

 nuales y  relleno del hoyo con tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, coloca-  

 ción de tutor de caña de bambú, abono mineral y primer riego de  plantación, suministro, transporte y  

 descarga de la planta.  

 9.00 3.89 35.01 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA ....................................................................  7,484.17 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 

 CAPÍTULO C07 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
7.1                Partida alzada a justificar de acometida eléctrica                

 1.00 25,000.00 25,000.00 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 ENERGÍA ELÉCTRICA .................................................................................  25,000.00 
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  UDC 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 

 CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.1           ud   Partida alzada a justificar de Seguridad y Salud                  

 Partida alzada a justificar correspondiente a las medidas a adoptar según el Estudio de Seguridad y  

 Salud.  

 1.00 46,428.61 46,428.61 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................  46,428.61 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 

 CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
9.1           PA   P.A. de abono íntegro Limpieza y Terminación de las obras         

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y retirada de todo el material y elementos auxiliares,  

 así como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en  

 perfectas condiciones de servicio.  

 1.00 10,000.00 10,000.00 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS ...............................................  10,000.00 
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  UDC 

CÓDIGO                RESUMEN                                                                                                                                                         CANTIDAD             PRECIO              IMPORTE 

 CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                               
10.1          ud   Partida alzada a justificar Gestión de Residuos                   

 Partida alzada a justificar correspondiente a las medidas a adoptar según el Estudio de Gestión de  

 Residuos  

 1.00 16,726.60 16,726.60 

  _________________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ...................................  16,726.60 

  _____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  3,267,604.00 
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CAPITULO RESUMEN                                                                                                                             EUROS        % 
C01 TRABAJOS PREVIOS .........................................................................................................................................  836.44 0.03 

C02 DRENAJE .............................................................................................................................................................  1,816.44 0.06 

C03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................  1,287,257.87 39.39 

 -S03.01 -TÚNEL ....................................................................................................................................  1,264,277.71 

 -S03.02 -ACONDICIONAMIENTO BOCA SUR ............................................................................  22,980.16 

C04 TÚNEL .................................................................................................................................................................  1,798,060.84 55.03 

 -S04.01 -OBRA CIVIL ..........................................................................................................................  339,851.47 

 --S04.01.01 --SOSTENIMIENTO ....................................................................................................... 182,810.62 

 --S04.01.02 --REVESTIMIENTO Y ACABADOS ............................................................................ 77,915.69 

 --S04.01.03 --IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE..................................................................... 45,399.29 

 --S04.01.04 --CONTROL Y AUSCULTACIÓN ............................................................................... 33,725.87 

 -S04.02 -INSTALACIONES .................................................................................................................  1,458,209.37 

 --S04.02.01 --SISTEMA DE ILUMINACIÓN ................................................................................... 258,796.08 

 --S04.02.02 --SISTEMA DE CCTV .................................................................................................... 136,143.61 

 --S04.02.03 --SISTEMA DE POSTES SOS ....................................................................................... 28,210.20 

 --S04.02.04 --SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ......................................................... 1,795.53 

 --S04.02.05 --SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES ................................................ 124,599.38 

 --S04.02.06 --SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN ....................................................................... 6,506.50 

 --S04.02.07 --SUMINISTRO ELÉCTRICO........................................................................................ 871,167.69 

 --S04.02.08 --CENTRO DE CONTROL ............................................................................................ 30,990.38 

C05 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ................................................................................................................  73,424.17 2.25 

 -S05.01 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL ...............................................................................................  6,552.08 

 -S05.02 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL .......................................................................................  9,893.67 

 -S05.03 -BALIZAMIENTO ..................................................................................................................  56,978.42 

C06 MOBILIARIO Y JARINDERÍA ............................................................................................................................  7,484.17 0.23 

C07 ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................................................................  25,000.00 0.77 

C08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................  46,428.61 1.44 

C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS ........................................................................................................  10,000.00 0.31 

C10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ............................................................................................  16,726.60 0.51 

  ________________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3,267,604.00 

 13.00 % Gastos generales .......................  424,788.52 

 6.00 % Beneficio industrial ...................  196,056.24 

  __________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 620,844.76 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3,888,448.76 

 21.00 % I.V.A. ................................................................................  816,574.24 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4,705,023.00 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL VEINTITRÉS EUROS  

  

A Coruña, julio 2022 

La autora del proyecto, 

 

Laura Edreira Marzoa 
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