
Tramo: Lugo- A Coruña
Provincia: A Coruña
Longitud: 2,891 km

RAILWAY CONDITIONING PROJECT A CORUÑA-PALENCIA AMONG PP.KK. 515+327 AND 517+000

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. A CORUÑA- PALENCIA
ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000”

Febrero 2024

Autor del Proyecto: Joaquín Domínguez Espiñeira Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Grado de Tecnología de la Ingeniería Civil 

DOC 4: PRESUPUESTO



ÍNDICE 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

  

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

2. ANEJOS 

 ANEJO Nº1: Antecedentes 

 ANEJO Nº2: Cartografía y topografía  

 ANEJO Nº3: Estado actual  

 ANEJO Nº4: Prognosis de la demanda  

 ANEJO Nº5: Inventario de vía  

 ANEJO Nº6: Planeamiento  

 ANEJO Nº7: Geología y Geotecnia 

 ANEJO Nº8: Sismicidad 

 ANEJO Nº9: Climatología y hidrología  

 ANEJO Nº10: Estudio de alternativas 

 ANEJO Nº11: Drenaje 

 ANEJO Nº12: Trazado 

 ANEJO Nº13: Movimiento de tierras 

 ANEJO Nº14: Materiales 

 ANEJO Nº15: Superestructura 

 ANEJO Nº16: Estructuras 

 ANEJO Nº17: Replanteo 

 ANEJO Nº18: Situaciones provisionales 

 ANEJO Nº19: Instalaciones de seguridad y comunicaciones 

 ANEJO Nº20: Reposiciones de viario  

 ANEJO Nº22: Expropiaciones 

 ANEJO Nº23: Seguridad y salud 

 ANEJO Nº24: Estudio ambiental  

 ANEJO Nº25: Plan de obra 

 ANEJO Nº26: Clasificación del contratista y fórmula de revisión de precios 

 ANEJO Nº27: Justificación de precios 

 ANEJO Nº28: Gestión de residuos 

 ANEJO Nº29: Presupuesto para el conocimiento de la administración  

 ANEJO Nº30: Coordinación con otros organismos  

 ANEJO Nº31: Cumplimiento de la orden FOM 

 ANEJO Nº32: Reportaje fotográfico  

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Planos de situación  

2. Planos de conjunto  

2.1. Planta de conjunto (1:10.000) 

2.2. Planta de conjunto y perfil (1:10.000) 

3. Trazado actual y planta de replanteo 

3.1. Estado actual 

3.2. Planta de replanteo 

4. Planta de trazado  

5. Perfil longitudinal 

5.1. Tronco 



ÍNDICE 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

  

 

5.2.  PS 2.4 (DP-2601) y PS 0.4 

6. Secciones transversales tipo  

6.1. Vía ferrocarril  

6.2. PS 2.4 (DP-2601) y PS 0.4  

7. Perfiles transversales  

7.1. Tronco 

7.2. Reposición PS 2.4 (DP-2601) 

7.3. Reposición PS 0.4 

8. Drenaje 

8.1. Planta 

8.2. Detalles 

8.3. Perfiles ODT 

9. Estructuras  

9.1. PS 2.4 (DP-2601) 

9.2. PS 0.4 

10. Superestructura  

11. Cerramientos  

11.1. Planta  

11.2. Detalle 

12. Integración ambiental 

12.1. Planta 

12.2. Detalle 

13. Situaciones provisionales 

14. Instalaciones de seguridad y comunicaciones 

14.1. Planta 

14.2. Detalle 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: Prescripciones y disposiciones generales 

CAPÍTULO II: Descripción de las obras 

CAPÍTULO III: Unidades de obra 

DOCUMENTO Nº4: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. Mediciones auxiliares 

2. Mediciones 

3. Cuadro de precios nº1  

4. Cuadro de precios nº2  

5. Presupuesto  

6. Resumen del presupuesto  

 

 



 DOCUMENTO Nº.4: PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

  

 

  



DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

 Página 1 de 41 

 

 

1. MEDICIONES AUXILIARES .............................................................................................................................................. 2 

2. MEDICIONES ............................................................................................................................................................... 13 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ............................................................................................................................................ 22 

4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 ............................................................................................................................................ 27 

5. PRESUPUESTO ............................................................................................................................................................. 36 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ..................................................................................................................................... 41 

 

 

ÍNDICE 



DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

 Página 2 de 41 

 

1. MEDICIONES AUXILIARES  

 

A continuación, se adjuntan las mediciones auxiliares necesarias para la redacción del presupuesto 

correspondiente al presente Proyecto: 

INFORMA DE VOLUMEN: TRONCO 

TRONCO 

P.K. inicial:  0+000.000 

P.K. final:  2+880.000 

P.K. 
Área de 

desmon
te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 

reutiliza
ble (m3) 

Área de 

terrapl
én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 
desmont

e 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
reutilizab

le 
acumul. 

(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

0+000.0
00 

2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.0
00 

4.75 76.55 76.55 0.00 0.00 76.55 76.55 0.00 76.55 

0+040.0
00 

8.19 142.37 142.37 0.00 0.00 218.92 218.92 0.00 218.92 

0+060.0
00 

10.87 209.69 209.69 0.00 0.00 428.61 428.61 0.00 428.61 

0+080.0
00 

14.26 276.41 276.41 0.00 0.00 705.02 705.02 0.00 705.02 

0+100.0
00 

16.83 341.98 341.98 0.00 0.00 1047.00 1047.00 0.00 1047.00 

0+120.0
00 

10.28 298.44 298.44 0.00 0.00 1345.44 1345.44 0.00 1345.43 

0+140.0
00 

4.31 160.82 160.82 1.80 17.94 1506.26 1506.26 17.94 1488.32 

0+160.0
00 

0.67 54.89 54.89 9.70 114.66 1561.15 1561.15 132.60 1428.55 

0+180.0
00 

0.00 7.35 7.35 38.68 481.27 1568.50 1568.50 613.87 954.63 

0+200.0
00 

0.00 0.00 0.00 143.23 
1791.0

9 
1568.50 1568.50 2404.97 -836.46 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

0+220.0
00 

0.00 0.00 0.00 237.13 
3727.9

6 
1568.50 1568.50 6132.92 -4564.42 

0+240.0
00 

0.00 0.00 0.00 255.60 
4838.4

8 
1568.50 1568.50 

10971.4
1 

-9402.91 

0+260.0
00 

0.00 0.00 0.00 279.83 
5284.7

7 
1568.50 1568.50 

16256.1
8 

-
14687.6

8 

0+280.0
00 

0.00 0.00 0.00 307.80 
5825.4

1 
1568.50 1568.50 

22081.5
9 

-
20513.0

9 

0+300.0
00 

0.00 0.00 0.00 152.47 
4602.6

9 
1568.50 1568.50 

26684.2
8 

-
25115.7

7 

0+320.0
00 

0.00 0.00 0.00 46.86 
1984.5

0 
1568.50 1568.50 

28668.7
7 

-
27100.2

7 

0+340.0
00 

8.85 97.57 97.57 0.03 467.54 1666.07 1666.07 
29136.3

1 

-
27470.2

4 

0+360.0
00 

53.09 682.58 682.58 0.00 0.28 2348.65 2348.65 
29136.5

9 

-
26787.9

5 

0+380.0
00 

87.59 
1549.3

8 
1549.38 0.00 0.00 3898.03 3898.03 

29136.5
9 

-
25238.5

7 

0+400.0
00 

105.49 
2125.6

5 
2125.65 0.00 0.00 6023.67 6023.67 

29136.5
9 

-
23112.9

2 

0+420.0
00 

125.87 
2548.0

8 
2548.08 0.00 0.00 8571.75 8571.75 

29136.5
9 

-
20564.8

4 

0+440.0
00 

108.64 
2583.5

6 
2583.56 0.00 0.00 

11155.3
2 

11155.3
2 

29136.5
9 

-
17981.2

8 

0+460.0
00 

68.58 
1952.8

4 
1952.84 0.00 0.00 

13108.1
5 

13108.1
5 

29136.5
9 

-
16028.4

4 

0+480.0
00 

40.17 
1198.3

9 
1198.39 0.00 0.00 

14306.5
4 

14306.5
4 

29136.5
9 

-
14830.0

5 
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P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

0+500.0
00 

30.92 782.80 782.80 0.00 0.00 
15089.3

4 
15089.3

4 
29136.5

9 

-
14047.2

5 

0+520.0
00 

17.06 528.42 528.42 0.00 0.00 
15617.7

5 
15617.7

5 
29136.5

9 

-
13518.8

4 

0+540.0
00 

6.47 259.33 259.33 0.08 0.83 
15877.0

9 
15877.0

9 
29137.4

2 

-
13260.3

3 

0+560.0
00 

1.13 83.89 83.89 9.29 93.33 
15960.9

8 
15960.9

8 
29230.7

5 

-
13269.7

7 

0+580.0
00 

0.00 12.48 12.48 34.20 433.45 
15973.4

7 
15973.4

7 
29664.2

0 

-
13690.7

4 

0+600.0
00 

0.00 0.00 0.00 62.57 965.33 
15973.4

7 
15973.4

7 
30629.5

4 

-
14656.0

7 

0+620.0
00 

0.00 0.00 0.00 84.07 
1463.0

4 
15973.4

7 
15973.4

7 
32092.5

8 

-
16119.1

1 

0+640.0
00 

0.00 0.00 0.00 131.40 
2147.3

1 
15973.4

7 
15973.4

7 
34239.8

9 

-
18266.4

2 

0+660.0
00 

0.00 0.00 0.00 210.85 
3404.7

0 
15973.4

7 
15973.4

7 
37644.5

9 

-
21671.1

2 

0+680.0
00 

0.00 0.00 0.00 282.04 
4898.9

8 
15973.4

7 
15973.4

7 
42543.5

7 

-
26570.1

0 

0+700.0
00 

0.00 0.00 0.00 313.98 
5922.0

5 
15973.4

7 
15973.4

7 
48465.6

2 

-
32492.1

5 

0+720.0
00 

0.00 0.00 0.00 385.22 
6928.6

3 
15973.4

7 
15973.4

7 
55394.2

4 

-
39420.7

8 

0+740.0
00 

0.00 0.00 0.00 528.23 
9010.3

7 
15973.4

7 
15973.4

7 
64404.6

2 

-
48431.1

5 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

0+760.0
00 

0.00 0.00 0.00 382.38 
8975.5

6 
15973.4

7 
15973.4

7 
73380.1

8 

-
57406.7

1 

0+780.0
00 

0.00 0.00 0.00 299.03 
6739.9

1 
15973.4

7 
15973.4

7 
80120.0

9 

-
64146.6

2 

0+800.0
00 

0.00 0.00 0.00 258.23 
5529.3

6 
15973.4

7 
15973.4

7 
85649.4

5 

-
69675.9

8 

0+820.0
00 

0.00 0.00 0.00 216.34 
4712.8

5 
15973.4

7 
15973.4

7 
90362.3

0 

-
74388.8

3 

0+840.0
00 

0.00 0.00 0.00 184.43 
3980.6

1 
15973.4

7 
15973.4

7 
94342.9

0 

-
78369.4

4 

0+860.0
00 

0.00 0.00 0.00 170.55 
3528.4

4 
15973.4

7 
15973.4

7 
97871.3

4 

-
81897.8

8 

0+880.0
00 

0.00 0.00 0.00 163.79 
3326.7

4 
15973.4

7 
15973.4

7 
101198.

08 

-
85224.6

2 

0+900.0
00 

0.00 0.00 0.00 127.68 
2901.8

6 
15973.4

7 
15973.4

7 
104099.

94 

-
88126.4

7 

0+920.0
00 

0.00 0.00 0.00 71.95 
1988.5

4 
15973.4

7 
15973.4

7 
106088.

48 

-
90115.0

2 

0+940.0
00 

0.00 0.00 0.00 22.05 936.84 
15973.4

7 
15973.4

7 
107025.

32 

-
91051.8

6 

0+960.0
00 

4.73 52.20 52.20 0.35 223.47 
16025.6

7 
16025.6

7 
107248.

79 

-
91223.1

2 

0+980.0
00 

27.36 353.63 353.63 0.00 3.52 
16379.2

9 
16379.2

9 
107252.

31 

-
90873.0

2 

1+000.0
00 

39.06 731.43 731.43 0.00 0.00 
17110.7

2 
17110.7

2 
107252.

31 

-
90141.5

8 
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P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

1+020.0
00 

44.90 924.23 924.23 0.00 0.00 
18034.9

6 
18034.9

6 
107252.

31 

-
89217.3

5 

1+040.0
00 

29.52 818.98 818.98 0.00 0.00 
18853.9

4 
18853.9

4 
107252.

31 

-
88398.3

7 

1+060.0
00 

9.93 433.99 433.99 0.00 0.00 
19287.9

3 
19287.9

3 
107252.

31 

-
87964.3

7 

1+080.0
00 

9.21 210.58 210.58 0.00 0.00 
19498.5

1 
19498.5

1 
107252.

31 

-
87753.8

0 

1+100.0
00 

4.18 147.41 147.41 0.00 0.00 
19645.9

2 
19645.9

2 
107252.

31 

-
87606.3

9 

1+120.0
00 

0.00 46.07 46.07 5.69 56.74 
19691.9

9 
19691.9

9 
107309.

05 

-
87617.0

6 

1+140.0
00 

0.00 0.00 0.00 9.61 152.69 
19691.9

9 
19691.9

9 
107461.

74 

-
87769.7

5 

1+160.0
00 

0.00 0.00 0.00 28.45 380.42 
19691.9

9 
19691.9

9 
107842.

16 

-
88150.1

7 

1+180.0
00 

0.00 0.00 0.00 23.64 520.85 
19691.9

9 
19691.9

9 
108363.

01 

-
88671.0

2 

1+200.0
00 

0.00 0.00 0.00 18.89 425.31 
19691.9

9 
19691.9

9 
108788.

32 

-
89096.3

3 

1+220.0
00 

0.00 0.00 0.00 187.52 
2064.0

9 
19691.9

9 
19691.9

9 
110852.

42 

-
91160.4

2 

1+240.0
00 

0.00 0.00 0.00 217.98 
4054.9

3 
19691.9

9 
19691.9

9 
114907.

35 

-
95215.3

6 

1+260.0
00 

0.00 0.00 0.00 235.26 
4532.3

8 
19691.9

9 
19691.9

9 
119439.

73 

-
99747.7

4 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

1+280.0
00 

0.00 0.00 0.00 345.50 
5807.5

9 
19691.9

9 
19691.9

9 
125247.

32 

-
105555.

33 

1+300.0
00 

0.00 0.00 0.00 178.12 
5236.2

0 
19691.9

9 
19691.9

9 
130483.

52 

-
110791.

53 

1+320.0
00 

0.00 0.00 0.00 5.19 
1833.0

6 
19691.9

9 
19691.9

9 
132316.

58 

-
112624.

59 

1+340.0
00 

13.63 149.88 149.88 0.00 51.85 
19841.8

8 
19841.8

8 
132368.

43 

-
112526.

56 

1+360.0
00 

31.58 497.28 497.28 0.00 0.00 
20339.1

6 
20339.1

6 
132368.

43 

-
112029.

27 

1+380.0
00 

50.93 907.68 907.68 0.00 0.00 
21246.8

4 
21246.8

4 
132368.

43 

-
111121.

59 

1+400.0
00 

73.31 
1366.7

2 
1366.72 0.00 0.00 

22613.5
6 

22613.5
6 

132368.
43 

-
109754.

87 

1+420.0
00 

105.71 
1969.1

9 
1969.19 0.00 0.00 

24582.7
5 

24582.7
5 

132368.
43 

-
107785.

68 

1+440.0
00 

131.72 
2611.6

8 
2611.68 0.00 0.00 

27194.4
2 

27194.4
2 

132368.
43 

-
105174.

01 

1+460.0
00 

155.82 
3162.9

6 
3162.96 0.00 0.00 

30357.3
9 

30357.3
9 

132368.
43 

-
102011.

04 

1+480.0
00 

180.15 
3695.6

8 
3695.68 0.00 0.00 

34053.0
7 

34053.0
7 

132368.
43 

-
98315.3

6 

1+500.0
00 

211.22 
4298.9

5 
4298.95 0.00 0.00 

38352.0
2 

38352.0
2 

132368.
43 

-
94016.4

1 

1+520.0
00 

244.85 
5009.9

6 
5009.96 0.00 0.00 

43361.9
8 

43361.9
8 

132368.
43 

-
89006.4

5 
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P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

1+540.0
00 

283.13 
5799.1

0 
5799.10 0.00 0.00 

49161.0
8 

49161.0
8 

132368.
43 

-
83207.3

5 

1+560.0
00 

319.06 
6611.9

2 
6611.92 0.00 0.00 

55773.0
0 

55773.0
0 

132368.
43 

-
76595.4

3 

1+580.0
00 

346.37 
7304.6

0 
7304.60 0.00 0.00 

63077.6
0 

63077.6
0 

132368.
43 

-
69290.8

3 

1+600.0
00 

366.35 
7822.7

9 
7822.79 0.00 0.00 

70900.3
9 

70900.3
9 

132368.
43 

-
61468.0

4 

1+620.0
00 

375.18 
8138.3

2 
8138.32 0.00 0.00 

79038.7
1 

79038.7
1 

132368.
43 

-
53329.7

2 

1+640.0
00 

378.39 
8270.3

6 
8270.36 0.00 0.00 

87309.0
7 

87309.0
7 

132368.
43 

-
45059.3

6 

1+660.0
00 

377.64 
8297.5

2 
8297.52 0.00 0.00 

95606.5
9 

95606.5
9 

132368.
43 

-
36761.8

4 

1+680.0
00 

375.17 
8262.3

5 
8262.35 0.00 0.00 

103868.
94 

103868.
94 

132368.
43 

-
28499.4

9 

1+700.0
00 

374.60 
8228.7

0 
8228.70 0.00 0.00 

112097.
64 

112097.
64 

132368.
43 

-
20270.7

9 

1+720.0
00 

384.58 
8331.6

2 
8331.62 0.00 0.00 

120429.
27 

120429.
27 

132368.
43 

-
11939.1

6 

1+740.0
00 

410.12 
8721.1

0 
8721.10 0.00 0.00 

129150.
37 

129150.
37 

132368.
43 

-3218.06 

1+760.0
00 

443.35 
9365.3

5 
9365.35 0.00 0.00 

138515.
72 

138515.
72 

132368.
43 

6147.28 

1+780.0
00 

452.51 
9831.3

7 
9831.37 0.00 0.00 

148347.
09 

148347.
09 

132368.
43 

15978.6
6 

1+800.0
00 

433.05 
9721.0

1 
9721.01 0.00 0.00 

158068.
10 

158068.
10 

132368.
43 

25699.6
7 

1+820.0
00 

404.67 
9197.9

0 
9197.90 0.00 0.00 

167266.
01 

167266.
01 

132368.
43 

34897.5
8 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

1+840.0
00 

376.29 
8576.0

8 
8576.08 0.00 0.00 

175842.
09 

175842.
09 

132368.
43 

43473.6
6 

1+860.0
00 

332.16 
7781.4

7 
7781.47 0.00 0.00 

183623.
55 

183623.
55 

132368.
43 

51255.1
2 

1+880.0
00 

287.80 
6811.0

2 
6811.02 0.00 0.00 

190434.
57 

190434.
57 

132368.
43 

58066.1
4 

1+900.0
00 

248.70 
5894.8

8 
5894.88 0.00 0.00 

196329.
45 

196329.
45 

132368.
43 

63961.0
2 

1+920.0
00 

206.25 
4999.1

1 
4999.11 0.00 0.00 

201328.
56 

201328.
56 

132368.
43 

68960.1
3 

1+940.0
00 

162.17 
4048.7

5 
4048.75 0.00 0.00 

205377.
31 

205377.
31 

132368.
43 

73008.8
8 

1+960.0
00 

123.66 
3141.5

5 
3141.55 0.00 0.00 

208518.
86 

208518.
86 

132368.
43 

76150.4
3 

1+980.0
00 

84.65 
2289.5

1 
2289.51 0.00 0.00 

210808.
36 

210808.
36 

132368.
43 

78439.9
3 

2+000.0
00 

63.23 
1625.3

3 
1625.33 0.00 0.00 

212433.
70 

212433.
70 

132368.
43 

80065.2
6 

2+020.0
00 

51.24 
1258.2

6 
1258.26 0.00 0.00 

213691.
96 

213691.
96 

132368.
43 

81323.5
3 

2+040.0
00 

41.82 
1022.9

6 
1022.96 0.00 0.00 

214714.
92 

214714.
92 

132368.
43 

82346.4
9 

2+060.0
00 

33.52 828.39 828.39 0.00 0.00 
215543.

31 
215543.

31 
132368.

43 
83174.8

8 

2+080.0
00 

23.27 624.67 624.67 0.00 0.00 
216167.

98 
216167.

98 
132368.

43 
83799.5

5 

2+100.0
00 

17.48 448.21 448.21 0.00 0.00 
216616.

19 
216616.

19 
132368.

43 
84247.7

6 

2+120.0
00 

11.77 321.69 321.69 0.00 0.00 
216937.

89 
216937.

89 
132368.

43 
84569.4

5 

2+140.0
00 

9.55 234.42 234.42 0.00 0.00 
217172.

31 
217172.

31 
132368.

43 
84803.8

8 

2+160.0
00 

12.63 243.91 243.91 0.00 0.00 
217416.

22 
217416.

22 
132368.

43 
85047.7

9 

2+180.0
00 

0.92 149.00 149.00 0.05 0.53 
217565.

22 
217565.

22 
132368.

96 
85196.2

6 

2+200.0
00 

0.00 10.10 10.10 30.18 302.26 
217575.

32 
217575.

32 
132671.

22 
84904.1

0 

2+220.0
00 

0.00 0.00 0.00 28.95 590.88 
217575.

32 
217575.

32 
133262.

10 
84313.2

2 
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P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

2+240.0
00 

0.00 0.00 0.00 27.92 567.95 
217575.

32 
217575.

32 
133830.

05 
83745.2

7 

2+260.0
00 

0.00 0.00 0.00 28.86 566.73 
217575.

32 
217575.

32 
134396.

78 
83178.5

4 

2+280.0
00 

0.00 0.00 0.00 25.57 543.10 
217575.

32 
217575.

32 
134939.

88 
82635.4

4 

2+300.0
00 

0.00 0.00 0.00 21.77 472.59 
217575.

32 
217575.

32 
135412.

47 
82162.8

5 

2+320.0
00 

0.00 0.00 0.00 8.85 305.80 
217575.

32 
217575.

32 
135718.

27 
81857.0

5 

2+340.0
00 

0.00 0.00 0.00 2.42 112.62 
217575.

32 
217575.

32 
135830.

89 
81744.4

3 

2+360.0
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 24.24 
217575.

32 
217575.

32 
135855.

13 
81720.2

0 

2+380.0
00 

0.00 0.00 0.00 11.91 119.08 
217575.

32 
217575.

32 
135974.

21 
81601.1

1 

2+400.0
00 

0.00 0.00 0.00 15.53 274.32 
217575.

32 
217575.

32 
136248.

52 
81326.8

0 

2+420.0
00 

0.00 0.00 0.00 16.46 319.74 
217575.

32 
217575.

32 
136568.

26 
81007.0

6 

2+440.0
00 

0.00 0.00 0.00 19.02 354.60 
217575.

32 
217575.

32 
136922.

86 
80652.4

6 

2+460.0
00 

0.00 0.00 0.00 25.79 447.75 
217575.

32 
217575.

32 
137370.

61 
80204.7

2 

2+480.0
00 

0.00 0.00 0.00 51.76 774.50 
217575.

32 
217575.

32 
138145.

11 
79430.2

1 

2+500.0
00 

0.00 0.00 0.00 97.60 
1491.3

3 
217575.

32 
217575.

32 
139636.

44 
77938.8

8 

2+520.0
00 

0.00 0.00 0.00 166.08 
2634.0

1 
217575.

32 
217575.

32 
142270.

45 
75304.8

7 

2+540.0
00 

0.00 0.00 0.00 254.26 
4203.1

7 
217575.

32 
217575.

32 
146473.

63 
71101.7

0 

2+560.0
00 

0.00 0.00 0.00 265.51 
5198.8

2 
217575.

32 
217575.

32 
151672.

45 
65902.8

8 

2+580.0
00 

0.00 0.00 0.00 250.48 
5160.0

1 
217575.

32 
217575.

32 
156832.

46 
60742.8

7 

2+600.0
00 

0.00 0.00 0.00 235.79 
4862.7

3 
217575.

32 
217575.

32 
161695.

18 
55880.1

4 

2+620.0
00 

0.00 0.00 0.00 221.52 
4573.1

4 
217575.

32 
217575.

32 
166268.

32 
51307.0

0 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutiliza

ble (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmont
e 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 

2+640.0
00 

0.00 0.00 0.00 207.69 
4292.1

4 
217575.

32 
217575.

32 
170560.

47 
47014.8

6 

2+660.0
00 

0.00 0.00 0.00 194.28 
4019.7

4 
217575.

32 
217575.

32 
174580.

21 
42995.1

2 

2+680.0
00 

0.00 0.00 0.00 180.94 
3752.2

3 
217575.

32 
217575.

32 
178332.

44 
39242.8

8 

2+700.0
00 

0.00 0.00 0.00 165.61 
3464.9

0 
217575.

32 
217575.

32 
181797.

34 
35777.9

8 

2+720.0
00 

0.00 0.00 0.00 143.41 
3087.6

4 
217575.

32 
217575.

32 
184884.

98 
32690.3

5 

2+740.0
00 

0.00 0.00 0.00 117.31 
2601.9

8 
217575.

32 
217575.

32 
187486.

96 
30088.3

6 

2+760.0
00 

0.00 0.00 0.00 102.21 
2188.7

4 
217575.

32 
217575.

32 
189675.

70 
27899.6

2 

2+780.0
00 

0.00 0.00 0.00 102.00 
2036.9

3 
217575.

32 
217575.

32 
191712.

63 
25862.6

9 

2+800.0
00 

0.00 0.00 0.00 84.21 
1858.1

5 
217575.

32 
217575.

32 
193570.

78 
24004.5

4 

2+820.0
00 

0.00 0.00 0.00 66.63 
1504.8

0 
217575.

32 
217575.

32 
195075.

58 
22499.7

4 

2+840.0
00 

0.00 0.00 0.00 54.63 
1210.4

3 
217575.

32 
217575.

32 
196286.

01 
21289.3

1 

2+860.0
00 

0.00 0.00 0.00 25.98 805.36 
217575.

32 
217575.

32 
197091.

38 
20483.9

5 

2+880.0
00 

0.00 0.00 0.00 5.74 317.00 
217575.

32 
217575.

32 
197408.

38 
20166.9

5 
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INFORMA DE VOLUMEN: PS 0.4 

Alineación:  PS 0.4 

P.K. inicial:  0+000.000 

P.K. final:  0+280.784 

P.K. 
Área de 

desmon
te (m2) 

Volume
n de 

desmon
te (m3) 

Volumen 

reutilizab
le (m3) 

Área de 

terraplé
n (m2) 

Volume
n de 

terraplé
n (m3) 

Vol. 
desmont

e 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
reutilizab

le 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
terraplé

n 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 
0+000.0

00 
1.23 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.0
00 

0.00 13.46 13.46 4.60 51.32 13.46 13.46 51.32 -37.86 

0+040.0
00 

0.18 2.03 2.03 1.35 59.43 15.49 15.49 110.75 -95.26 

0+060.0
00 

14.32 158.64 158.64 0.00 13.45 174.13 174.13 124.19 49.93 

0+080.0
00 

23.69 414.28 414.28 0.00 0.00 588.41 588.41 124.19 464.22 

0+100.0
00 

41.11 705.71 705.71 2.96 29.53 1294.12 1294.12 153.72 1140.40 

0+120.0
00 

95.43 
1481.7

4 
1481.74 2.52 54.61 2775.86 2775.86 208.33 2567.53 

0+140.0
00 

138.98 
2590.4

7 
2590.47 1.55 41.55 5366.33 5366.33 249.88 5116.45 

0+160.0
00 

203.57 
3821.8

5 
3821.85 0.00 15.91 9188.18 9188.18 265.80 8922.38 

0+180.0
00 

72.47 
2479.0

8 
2479.08 40.37 427.90 

11667.2
6 

11667.2
6 

693.70 
10973.5

6 

0+200.0
00 

60.23 -730.35 -730.35 46.71 981.51 
10936.9

2 
10936.9

2 
1675.2

1 
9261.71 

0+220.0
00 

83.05 
1576.1

1 
1576.11 27.23 739.41 

12513.0
2 

12513.0
2 

2414.6
2 

10098.4
0 

0+240.0
00 

81.15 
1806.1

9 
1806.19 14.00 412.32 

14319.2
1 

14319.2
1 

2826.9
4 

11492.2
8 

0+260.0
00 

15.91 
1016.1

0 
1016.10 2.70 167.17 

15335.3
1 

15335.3
1 

2994.1
1 

12341.2
0 

0+280.0
00 

0.92 329.49 329.49 1.98 49.34 
15664.7

9 
15664.7

9 
3043.4

5 
12621.3

4 

0+280.7
84 

1.50 1.04 1.04 1.25 1.26 
15665.8

4 
15665.8

4 
3044.7

1 
12621.1

2 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

 Página 8 de 41 

 

INFORMA DE VOLUMEN: PS 2.4 (DP-2601) 

 

Alineación:  PS 2.4 

P.K. inicial:  0+000.000 

P.K. final:  0+798.465 

 

P.K. 
Área de 

desmon
te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 

reutilizab
le (m3) 

Área de 

terrapl
én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 
desmon

te 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
reutilizab

le 
acumul. 

(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. 
neto 

acumul. 
(pies 

cúbicos) 
0+000.0

00 
3.54 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.0
00 

1.38 53.56 53.56 10.99 114.06 53.56 53.56 114.06 -60.50 

0+040.0
00 

8.06 102.79 102.79 1.23 123.05 156.35 156.35 237.11 -80.76 

0+060.0
00 

19.92 305.78 305.78 0.00 12.46 462.13 462.13 249.56 212.57 

0+080.0
00 

18.87 423.65 423.65 3.79 38.41 885.78 885.78 287.97 597.81 

0+100.0
00 

21.48 440.29 440.29 0.02 38.66 
1326.0

8 
1326.08 326.63 999.45 

0+120.0
00 

26.42 523.81 523.81 0.00 0.25 
1849.8

8 
1849.88 326.88 

1523.0
1 

0+140.0
00 

19.65 504.23 504.23 0.00 0.00 
2354.1

1 
2354.11 326.88 

2027.2
4 

0+160.0
00 

9.24 319.20 319.20 0.07 0.65 
2673.3

1 
2673.31 327.53 

2345.7
9 

0+180.0
00 

6.14 170.37 170.37 0.37 4.28 
2843.6

8 
2843.68 331.81 

2511.8
7 

0+200.0
00 

3.13 102.84 102.84 2.07 24.11 
2946.5

2 
2946.52 355.92 

2590.6
0 

0+220.0
00 

0.00 34.79 34.79 26.18 280.93 
2981.3

1 
2981.31 636.85 

2344.4
6 

0+240.0
00 

0.00 0.00 0.00 45.04 709.55 
2981.3

1 
2981.31 1346.40 

1634.9
1 

0+260.0
00 

0.00 0.00 0.00 68.32 
1130.6

3 
2981.3

1 
2981.31 2477.04 504.28 

0+280.0
00 

0.00 0.00 0.00 97.01 
1649.9

2 
2981.3

1 
2981.31 4126.96 

-
1145.6

5 

P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutilizab

le (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmon
te 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. 

neto 
acumul. 

(pies 
cúbicos) 

0+300.0
00 

0.00 0.00 0.00 126.50 
2232.1

8 
2981.3

1 
2981.31 6359.14 

-
3377.8

3 

0+320.0
00 

0.00 0.00 0.00 164.70 
2910.2

6 
2981.3

1 
2981.31 9269.40 

-
6288.0

8 

0+340.0
00 

0.00 0.00 0.00 191.01 
3556.7

4 
2981.3

1 
2981.31 

12826.1
4 

-
9844.8

2 

0+360.0
00 

0.00 0.00 0.00 218.34 
4094.5

8 
2981.3

1 
2981.31 

16920.7
2 

-
13939.

40 

0+380.0
00 

0.00 0.00 0.00 240.66 
4591.1

9 
2981.3

1 
2981.31 

21511.9
1 

-
18530.

60 

0+400.0
00 

0.00 0.00 0.00 259.61 
5002.3

3 
2981.3

1 
2981.31 

26514.2
4 

-
23532.

93 

0+420.0
00 

0.00 0.00 0.00 278.71 
5381.4

1 
2981.3

1 
2981.31 

31895.6
5 

-
28914.

33 

0+440.0
00 

0.00 0.00 0.00 243.30 
5219.4

7 
2981.3

1 
2981.31 

37115.1
2 

-
34133.

81 

0+460.0
00 

0.00 0.00 0.00 234.57 
4787.6

4 
2981.3

1 
2981.31 

41902.7
6 

-
38921.

44 

0+480.0
00 

0.00 0.00 0.00 323.44 
5595.5

2 
2981.3

1 
2981.31 

47498.2
7 

-
44516.

96 

0+500.0
00 

0.00 0.00 0.00 367.53 
6924.4

9 
2981.3

1 
2981.31 

54422.7
6 

-
51441.

45 

0+520.0
00 

0.00 0.00 0.00 399.99 
7694.0

6 
2981.3

1 
2981.31 

62116.8
3 

-
59135.

51 

0+540.0
00 

0.00 0.00 0.00 411.65 
8134.1

2 
2981.3

1 
2981.31 

70250.9
5 

-
67269.

63 
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P.K. 
Área de 
desmon

te (m2) 

Volume

n de 
desmon

te (m3) 

Volumen 
reutilizab

le (m3) 

Área de 
terrapl

én (m2) 

Volume

n de 
terrapl

én (m3) 

Vol. 

desmon
te 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

reutilizab
le 

acumul. 
(m3) 

Vol. 

terraplén 
acumul. 

(m3) 

Vol. 

neto 
acumul. 

(pies 
cúbicos) 

0+560.0
00 

0.00 0.00 0.00 370.81 
7847.4

5 
2981.3

1 
2981.31 

78098.4
0 

-
75117.

08 

0+580.0
00 

0.00 0.00 0.00 308.29 
6816.2

3 
2981.3

1 
2981.31 

84914.6
3 

-
81933.

31 

0+600.0
00 

0.00 0.00 0.00 223.21 
5339.3

6 
2981.3

1 
2981.31 

90253.9
8 

-
87272.

67 

0+620.0
00 

0.00 0.00 0.00 148.96 
3733.3

1 
2981.3

1 
2981.31 

93987.2
9 

-
91005.

98 

0+640.0
00 

0.00 0.00 0.00 109.49 
2584.5

1 
2981.3

1 
2981.31 

96571.8
0 

-
93590.

48 

0+660.0
00 

0.00 0.00 0.00 79.29 
1879.2

8 
2981.3

1 
2981.31 

98451.0
8 

-
95469.

77 

0+680.0
00 

0.00 0.00 0.00 59.43 
1379.4

6 
2981.3

1 
2981.31 

99830.5
5 

-
96849.

23 

0+700.0
00 

0.00 0.00 0.00 48.32 
1074.4

9 
2981.3

1 
2981.31 

100905.
03 

-
97923.

72 

0+720.0
00 

0.00 0.00 0.00 33.61 819.30 
2981.3

1 
2981.31 

101724.
33 

-
98743.

01 

0+740.0
00 

0.00 0.00 0.00 17.74 512.18 
2981.3

1 
2981.31 

102236.
51 

-
99255.

20 

0+760.0
00 

0.00 0.00 0.00 17.51 351.98 
2981.3

1 
2981.31 

102588.
49 

-
99607.

18 

0+780.0
00 

0.00 0.00 0.00 10.58 280.79 
2981.3

1 
2981.31 

102869.
28 

-
99887.

97 

0+798.4
65 

0.00 0.00 0.00 0.00 97.71 
2981.3

1 
2981.31 

102967.
00 

-
99985.

68 
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Balance movimiento de tierras en las obras:  

 
DESMONTE 
(M3) 

TERRAPLÉN 
(M3) 

TRONCO 217575,32 197408,38 

PS2,4 2981,31 102967,00 

PS0,4 15665,84 3044,71 

TOTAL 236222,47 303420,09 

  
  

VOLUMEN 
PRÉSTAMO 

 
67197,62 

 

Superficie de excavación para las distintas tipologías de cuneta: 

 
SUPERFICIE EXCAVACIÓN (M2) 

SUPERFICIE DE EXCAVACIÓN CANAL (M2) 1,09 

Superficie de excavación cuneta1 (m2) 0,17 

Superficie de excavación cuneta 2 (m2) 0,23 

Superficie de excavación cuneta 3 (m2) 0,29 

Superficie de excavación cuneta 4 (m2) 0,36 

Superficie de excavación cuneta 5 (m2) 0,44 

Superficie de excavación cuneta 6 (m2) 0,52 

Superficie de excavación cuneta 7 (m2) 0,57 

Superficie de excavación cuneta 10 (m2) 0,94 

 

Volumen de balasto, subbalasto y capa de forma: 

 
Balasto Subbalasto Capa de forma  

Ancho inferior (m) 5,5323 9,2 10,6 

Ancho superior (m) 3,668 8 9,2 

Espesor (m) 0,25 0,25 0,35 

Longitud de vía (m) 2899,67 2899,67 2899,67 

Ocupación traviesa (m2) 0,7057 0 0 

Volumen (m3) 3334,02 6234,29 10047,36 

 

Número de traviesas a colocar: 

Longitud del trazado (m) 2899,67 

Separación entre traviesas (m) 0,60 

Número de traviesas 4820 

 

Peso de carril 

Peso carril (kg/m) 54 

Longitud de vía (m) 2899,67 

Número de carriles en vía 2 

Peso de carril (T) 313,16 

 

Número de soldaduras 

Longitud barra larga soldada (m) 12 

Número de carriles 2 

Longitud del tramo (m) 2899,67 

Número de soldaduras 484 

 

Hormigón para armar en viaducto PS2.4 

Hormigón HA-30 

Estribos y aletas 
 

Superficie (m2) 1275,30 

Espesor(m) 0,80 

Volumen (m3) 1020,24   

Dovela 
 

Superficie (m2) 7,56 

Espesor(m) 30,00 

Volumen (m3) 226,80   

Total (m3) 1247,04 

 

 

Hormigón para armaR en viaducto PS 0.4 

Estribos 
 

Superficie (m2) 412,65 

Espesor(m) 0,80 

Volumen (m3) 330,12 
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Longitud de cunetas por tipología: 

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

1 Derecho 0 160 160 GD1 

2 Derecho 340 560 220 GD1 

3 Derecho 960 1090,06 130,06 GD1 

1 Izquierdo 40 80 0,013 GD PS04 1 

1 Derecho 0 160 160 PD1 

3 Derecho 960 1090,06 130,06 PD1 

5 Izquierda  0 109,95 109,95 PD1 

1 Izquierdo 40 80 0,062 PD PS04 1 

2 Derecho 60 80 0,043 PD PS04 1 

1 Izquierdo 0 200 0,008 PD PS214 1 

2 Derecha 100 160 0,003 PD PS214 1 

1 Derecho 169,97 330 160,03 CT1 

2 Izquierdo 120 340 220 CT1 

3 Derecho 565 950 385 CT1 

4 Izquierdo 530 960 430 CT1 

5 Derecho 1120 1320 200 CT1 

6 Izquierdo 1100 1330 230 CT1 

7 Derecho 2180 2899,67 719,67 CT1 

8 Izquierdo 2180 2899,67 719,67 CT1 

1 Derecho 0 40 40 CT PS04 1 

2 Izquierdo 17,75 30,81 13,06 CT PS04 1 

3 Derecho 100 140 40 CT PS04 1 

4 Izquierdo 100 109,13 9,13 CT PS04 1 

5 Derecho 177,82 273,01 95,19 CT PS04 1 

6 Izquierdo 177,82 273,01 95,19 CT PS04 1 

1 Derecho 0 40 40 CT PS214 1 

2 Derecho 130 370 240 CT PS214 1 

3 Izquierdo 190 370 180 CT PS214 1 

4 Derecho 450 794,72 344,72 CT PS214 1 

5 Izquierdo 450 794,72 344,72 
CT PS2144 

1 

5 Derecho 1120 1320 200 PT1 

2 Izquierdo 17,75 30,81 13,06 PT PS04 1 

4 Izquierdo 100 109,13 9,13 PT PS04 1 

6 Izquierdo 177,82 273,01 95,19 PT PS04 1 

1 Derecho 0 40 40 PT PS214 1 

   Tipo 1 5773,959  
 

 

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

1 Izquierdo 0 200 200 GD PS214 2 

2 Derecho 340 560 220 PD2 

6 Izquierda  349,97 529,81 179,84 PD2 

   Tipo 2 599,84  

      

      

      

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

7 Izquierda  969,92 1089,95 120,03 PD3 

2 Derecho 130 370 240 PT PS214 3 

   Tipo 3 360,03  

      

      

      

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

4 Derecho 450 794,72 344,72 PT PS214 4 

   Tipo 4 344,72  

      

      

      

      

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

4 Derecho 1330,12 2180 849,88 GD6 

1 Derecho 169,97 330 160,03 PT6 

   Tipo 6 1009,91  
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Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

4 Derecho 1330,12 2180 849,88 PD7 

8 Izquierda  1330,12 2180 849,88 PD7 

   Tipo 7 1699,76  

      

      

      

Cuneta Margen PK Inicial PK Final Longitud 
Tipo de 
cuneta 

3 Derecho 565 950 385 PT10 

   Tipo 10 385  
 

Volumen de hormigón para formación de cunetas 

 
ÁREA HORMIGÓN 

(M2) 
LONGITUD TOTAL (M) VOL HORMIGÓN 

(M3) 

TIPO 1 0,09 5773,96 536,98 

TIPO 2 0,11 599,84 66,22 

TIPO 3 0,13 360,03 45,11 

TIPO 4 0,14 344,72 48,95 

TIPO 6 0,17 1009,91 174,61 

TIPO 7 0,19 1699,76 323,63 

TIPO 10 0,24 385,00 92,09 

    

 

Longitud bajantes ODL: 

LONGITUD BAJANTES (M) 

BAJANTE 1 3,46 

BAJANTE 2 5,06 

BAJANTE 3 1,69 

BAJANTE 4 2,99 

BAJANTE 5 21,19 

BAJANTE 6 8,6 

BAJANTE 7 37,09 

BAJANTE 8 9,98 

BAJANTE 9 21,03 

BAJANTE 10 7,39 

BAJANTE 11 1,78 

BAJANTE 12 1,83 

BAJANTE 13 3,07 

BAJANTE 14 24,9 

BAJANTE 15 13,07 

BAJANTE 16 4,38 

BAJANTE 17 9,72 

BAJANTE 18 5,92 

BAJANTE 19 7,49 

BAJANTE 20 9,06 

BAJANTE 21 12,61 

BAJANTE 22 9,46 

BAJANTE 23 13,45 

BAJANTE 24 9,46 

BAJANTE 25 11,89 

BAJANTE 26 5,8 

BAJANTE 27 6,97 

BAJANTE 28 2,42 

BAJANTE 29 3 

BAJANTE 30 17,78 

BAJANTE 31 14,17 

BAJANTE 32 4,76 

BAJANTE 33 3,01 

BAJANTE 34 1,85 

BAJANTE 35 1,65 

BAJANTE 36 9,51 

BAJANTE 37 8,41 

BAJANTE 38 9,39 

BAJANTE 39 5,67 

BAJANTE 40 2,23 

BAJANTE 41 2,4 

BAJANTE 42 1,6 

BAJANTE 43 7,37 

BAJANTE 44 4,47 

BAJANTE 45 16,22 

BAJANTE 46 16,25 

BAJANTE 47 13,37 

BAJANTE 48 12,2 

BAJANTE 49 10,53 

BAJANTE 50 6,38 

TOTAL 443,98 
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2. MEDICIONES  

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
OAB010        m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   

 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque de cepas, arbustos y  
 carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 Según documento gráfico 105420,71 105.420,71 
  _______________________________________________________  

 105.420,71 
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Según mediciones auxiliares 236222,47 236.222,47 

  _______________________________________________________  

 236.222,47 
OAD010        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS DE LA TRAZA                    

 m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por capas de tierras, su hu-  
 mectación y desecación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, he-  
 rramientas y medios auxiliares.  
 Según mediciones auxiliares 236222,47 236.222,47 
  _______________________________________________________  

 236.222,47 
OAD020        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO                                  

 m3 Terraplén con tierras procedentes de préstamos no expropiado por Adif, comprende valor del  
 préstamo, canon de ocupación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la  
 obra, desbroce y escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios au-  
 xiliares.  
 Según mediciones auxiliares 67197,62 67.197,62 

  _______________________________________________________  

 67.197,62 
OAE010        m3   CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 DE CANTERA                         

 m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/ extendido, humificación y compacta-  
 ción del material, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y cuantos  
 medios auxiliares sean necesarios.  
 Según mediciones auxiliares 10047,36 10.047,36 
  _______________________________________________________  

 10.047,36 
OAF010        m3   SUBBALASTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA                   

 m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación, maquinaria, extendido, humidifica-  
 ción, compactación, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos  
 medios auxiliares sean necesarios.  
 Según mediciones auxiliares 6234,29 6.234,29 
  _______________________________________________________  

 6.234,29 

CAPÍTULO C2 SUPERESTRUCTURA                                                   
VBA020        m3   SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA                       

  m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva aportación, incluso carga en cantera,  
 descarga, preparación de las eras de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilancia de  
 acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con manipulación, gestión y vigilancia  
 hasta carga final en obra, mantenimiento de las instalaciones asociadas al acopio y lavado para su  
 incorporación final  
 Según mediciones auxiliares 3334,02 3.334,02 

  _______________________________________________________  

 3.334,02 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VCA010        ud   SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA                      

 Ud Suministro de traviesa monobloque pretensada tipo PR-VE de nueva aportación, incluso carga  
 en planta de fabricación, transporte a acopio o lugar de empleo.  
 Según mediciones auxiliares 4820 4.820,00 
  _______________________________________________________ 

 4.820,00 
VCC05         ud   COLOCACIÓN DE TRAVIESA                                            

 Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la traza, incluida la recogida de durmien-  
 tes, su transporte y acopio a zona destinada por la dirección de obra. Incluso acarreos intermedios  
 de las traviesas. Dichos acopios de durmiente deben estar situados en lugares donde sea posible el  
 acceso por camión.  
 Según mediciones auxiliares 4820 4.820,00 

  _______________________________________________________ 

 4.820,00 
VCA110        ud   PAREJA DE SUELAS DE MATERIAL ELÁSTICO O ELASTOMÉRICO              

 Ud Suministro de pareja de suelas de material elástico o elastómero de alta resistencia al desgaste,  
 totalmente instalada en la cara inferior de la traviesa  
 Según mediciones auxiliares 4820 4.820,00 
  _______________________________________________________ 

 4.820,00 
VDA010        t    SUMINISTRO DE CARRIL                                              

 T Tonelada de carril R260 en barra elemental cargada en vagón en fábrica.  
 Según mediciones auxiliares 313,16 313,16 
  _______________________________________________________ 

 313,16 
VDB010        t    TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORÍA A OBRA           

 T Tonelada transporte de carril en barra elemental transportada desde la fábrica hasta la planta fija de  
 soldadura eléctrica u obra (distancia <= 340 Km)  
 Según mediciones auxiliares 313,16 313,16 

  _______________________________________________________ 

 313,16 
VGB020        m    FORMACIÓN DE VÍA POR PAREJAS                                      

 m Formación de vía por parejas de hasta 18 metros, formada por cualquier carril y cualquier travie-  
 sa, incluido regularización de la superficie de apoyo, reparto de traviesas, posicionado y montaje de  
 carriles sobre la traviesa, y montaje y apriete provisional de la sujeción.  
 Longitud de vía 2899,67 2.899,67 
  _______________________________________________________ 

 2.899,67 
VGB010        m    MONTAJE DE VIA FORMADA POR PAREJAS DE 18 M                        

 m Montaje de vía formada por parejas de 18 m con cualquier tipo de carril con traviesa de hormigón,  
 incluso parte proporcional de embridado con bridas que permitan el bateo, incluso transporte en ca-  
 mión.  
 Longitud de vía 2899,67 2.899,67 
  _______________________________________________________ 

 2.899,67 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
VDD010        ud   SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA                                         

 Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire inducido y propano en ple-  
 na vía y kit de soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí una  
 distancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en vía de  
 la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje  
 de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la alineación de los carriles; retirada  
 de balasto para el movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios para la formación de la ca-  
 la nominal adecuada por desplazamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con  
 tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar; alineación en planta y alzado de  
 los carriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de  
 acabado y arreglo del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que ésta  
 quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y posterior apretado de las sujeciones  
 de las traviesas colaterales de la soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retracción  
 de la soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por  
 ADIF.  
 Según mediciones auxiliares 484 484,00 
  _______________________________________________________  

 484,00 
VDD040        M    LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA                            

 m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones rectas o curvas de radio en planta  
 iguales o mayores a 500 m o curvas en alzado con radios iguales o superiores a 4.000 m. Incluye:  
 mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de vía a tratar; formación de puntos fijos;  
 colocación de rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando la placa de  
 asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento longitudinal de los carriles con pe-  
 queños golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado de puntos cada 50m en traviesa  
 y carril para el control del desplazamiento de las semibarras; formación de la cala definitiva con ten-  
 sores hidráulicos; apretado de la sujeción con motoclavadoras hidráulicas, que cuente con acepta-  
 ción de uso de ADIF, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de sujeción tratada; materiales y con-  
 sumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del elemento reparado; el uso de maquina-  
 ria y equipos específicos autorizados por ADIF; la entrega del Acta de Neutralización según N.A.V.  
 No se incluyen ni los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la totalidad del importe corres-  
 pondiente a esta unidad estará condicionado a la realización de las comprobaciones, mediciones y /  
 o inspecciones descritas en la normativa vigente.  
 Longitud de vía 2899,67 2.899,67 
  _______________________________________________________  

 2.899,67 
VGB030        m    NIVELACIÓN DE VIA, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO           

 m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para un primer levante estabilizado  
 con estabilizador. Comprende un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante y estabili-  
 zado de vía según normativa vigente. Incluye perfilado y barrido de la banqueta de balasto tras cada  
 operación de bateo y antes de proceder al estabilizado.  
 Longitud de vía 2899,67 2.899,67 

  _______________________________________________________  

 2.899,67 
VKA040        Ud   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES HM KM O CAMBIO DE RASANTE       

 Ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según  
 normativa de ADIF. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación de  
 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada de los productos a vertedero con cargo  
 a la Contrata, relleno con 0,084 m3 de hormigón HA-25/P/20/IIb colocado y vibrado, acero B-500  
 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas caras. Incluye elementos  
 complementarios, varios y medios auxiliares.  
 Unidades de poste hm o km 29 29,00 
  _______________________________________________________  

 29,00 
 

 
 
 
 

 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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VAA010        m    LEVANTE DE VÍA POR PARTES EN CAMIÓN                               

 m Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles, por partes, en camión. Com-  
 prende la mano de obra necesaria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado  
 con sistema a determinar a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes que permitan su posterior  
 aprovechamiento, traviesas y pequeño material, retirada de balasto, recogida, carga, transporte en el  
 entorno de la obra, descarga, acopio de los materiales levantados en parque o almacén de estación a  
 designar por ADIF y clasificación de los mismos. Se aplicará en plena vía o estación. Incluye ele-  
 mentos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 Longitud de vía 2899,67 2.899,67 
  _______________________________________________________ 

 2.899,67 

CAPÍTULO C3 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO C3.1 PS 2.4                                                            
APARTADO C3.1.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Estribo 1 1 44,57 4,04 11,66 2.099,53 
 Estribo 2 1 29,82 4,04 11,66 1.404,71 
  _______________________________________________________ 

 3.504,24 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-  
 do, terminado.  
 Estribo 1  

 Zapata 1 44,57 4,04 0,10 18,01 
 Losa de transicion 1 5,00 4,04 0,10 2,02 
 Estribo 2  
 Zapata 1 29,82 4,04 0,10 12,05 

 Losa de transición 1 5,00 4,04 0,10 2,02 
  _______________________________________________________ 

 34,10 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 Estribo 1  
 Cimentaciones 2 4,04 1,00 8,08 

 2 19,68 1,00 39,36 
 Alzado 1 19,68 8,95 176,14 
 Aletas 1 7,94 8,66 68,76 
 1 22,06 8,66 191,04 

 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 3,20 3,20 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 
 2 6,80 0,30 4,08 

 Estribo 2  
 Cimentaciones 2 4,04 1,00 8,08 
 2 19,68 1,00 39,36 
 Alzado 1 19,68 8,95 176,14 

 Aletas 1 26,51 9,13 242,04 
 1 18,38 9,13 167,81 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 4,30 4,30 

 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 
 2 6,80 0,30 4,08 
  _______________________________________________________ 

 1.139,47 
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OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 Estribo 1  
 Frontal 1 19,68 5,31 104,50 
 Tapes 2 1,10 0,80 1,76 

 Alzados laterales 2 1,10 19,68 43,30 
 Aletas 1 7,94 8,66 68,76 
 1 22,06 8,66 191,04 
 Estribo 2  

 Frontal 1 19,68 6,88 135,40 
 Tapes 2 1,10 0,80 1,76 
 Alzados laterales 2 1,10 19,68 43,30 
 Aletas 1 26,51 9,13 242,04 

 1 18,38 9,13 167,81 
  _______________________________________________________  

 999,67 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Estribos (según med. auxiliares) 1020,24 1.020,24 
  _______________________________________________________  

 1.020,24 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 Cuantia de 80kg/m3 de hormigón 80 1.020,24 81.619,20 

  _______________________________________________________  

 81.619,20 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 Estribo 1  
 Cimentaciones 2 4,04 1,00 8,08 
 2 19,68 1,00 39,36 

 Alzado 1 19,68 8,95 176,14 
 Aletas 1 7,94 8,66 68,76 
 1 22,06 8,66 191,04 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 

 2 0,50 3,20 3,20 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 
 2 6,80 0,30 4,08 
 Estribo 2  

 Cimentaciones 2 4,04 1,00 8,08 
 2 19,68 1,00 39,36 
 Alzado 1 19,68 8,95 176,14 
 Aletas 1 26,51 9,13 242,04 

 1 18,38 9,13 167,81 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 4,30 4,30 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 

 2 6,80 0,30 4,08 
 Según mediciones auxiliares 1275,3 1.275,30 
  _______________________________________________________  

 2.414,77 
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OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con mate-  
 rial de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, extendido,  
 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes  
 en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 Total excavación 3504,24 3.504,24 
 A deducir  
 Hormigón de limpieza -34,1 -34,10 

 Hormigón -1020,24 -1.020,24 
  _______________________________________________________ 

 2.449,90 

APARTADO C3.1.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni-  
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, total-  
 mente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 Paso superior 1 15,00 19,69 7,60 2.244,66 
  _______________________________________________________ 

 4.489,32 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 Tapes 2 19,68 1,00 39,36 

 Interior sección tipo 2 19,68 2,24 88,17 
 2 19,68 3,84 151,14 
 2 19,68 4,26 167,67 
 2 19,68 1,63 64,16 

  _______________________________________________________ 

 510,50 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 Sección tipo  
 2 19,68 1,20 47,23 
 2 19,68 2,62 103,12 
 2 19,68 4,60 181,06 

  _______________________________________________________ 

 331,41 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Dovela  
 Superficie (según documento gráfico) 7,56 30,00 226,80 
  _______________________________________________________ 

 226,80 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 Cuantía de 150 kg/m3 de hormigón 150 226,80 34.020,00 
  _______________________________________________________ 

 34.020,00 
OCG060        dm3 NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las ba-  
 ses de asentamiento, totalmente colocado.  
 2 4,00 2,00 1,30 20,80 
  _______________________________________________________ 

 20,80 
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APARTADO C3.1.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 Tablero 1 30,00 19,68 590,40 
  _______________________________________________________  

 590,40 
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o  
 inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 Ambos lados viaducto 2 30,00 60,00 
  _______________________________________________________  

 60,00 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 Paso superior PS2.4 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          
 Paso superior PS2.4 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 Colocación de sumideros de calzada 4 4,00 

  _______________________________________________________  

 4,00 
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 Juntas 2 19,68 39,36 
  _______________________________________________________  

 39,36 

 SUBCAPÍTULO C3.2 PS 0.4                                                            
 APARTADO C3.2.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 Estribo 1 1 10,50 4,00 10,83 454,86 
 Estribo 2 1 10,50 4,00 10,83 454,86 
  _______________________________________________________  

 909,72 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-  
 do, terminado.  
 Estribo 1  
 Zapata 1 10,50 4,00 0,10 4,20 
 Losa de transicion 1 3,00 4,00 0,10 1,20 
 Estribo 2  

 Zapata 1 10,50 4,00 0,10 4,20 
 Losa de transición 1 3,00 4,00 0,10 1,20 
  _______________________________________________________  

 10,80 
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OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 Estribo 1  
 Cimentaciones 2 4,00 1,00 8,00 
 2 10,40 1,00 20,80 

 Alzado 1 10,40 10,07 104,73 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 3,20 3,20 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 

 2 6,80 0,30 4,08 
 Estribo 2  
 Cimentaciones 2 4,00 1,00 8,00 
 2 10,40 1,00 20,80 

 Alzado 1 10,40 10,07 104,73 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 4,30 4,30 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 

 2 6,80 0,30 4,08 
  _______________________________________________________ 

 289,72 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 Estribo 1  
 Frontal 1 10,40 5,93 61,67 
 Tapes 2 1,10 0,80 1,76 

 Alzados laterales 2 1,10 10,40 22,88 
 Estribo 2  
 Frontal 1 10,40 5,93 61,67 
 Tapes 2 1,10 0,80 1,76 

 Alzados laterales 2 1,10 10,40 22,88 
  _______________________________________________________ 

 172,62 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Estribos (según med. auxiliares) 330,12 330,12 
  _______________________________________________________ 

 330,12 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 Cuantia de 80kg/m3 de hormigón 80 330,12 26.409,60 
  _______________________________________________________ 

 26.409,60 
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OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 Estribo 1  
 Cimentaciones 2 4,00 1,00 8,00 
 2 10,40 1,00 20,80 

 Alzado 1 10,40 10,07 104,73 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 3,20 3,20 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 

 2 6,80 0,30 4,08 
 Estribo 2  
 Cimentaciones 2 4,00 1,00 8,00 
 2 10,40 1,00 20,80 

 Alzado 1 10,40 10,07 104,73 
 Bordes 2 0,50 0,50 0,50 
 2 0,50 4,30 4,30 
 Losa de transición 2 5,00 0,30 3,00 

 2 6,80 0,30 4,08 
  _______________________________________________________  

 289,72 
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con mate-  
 rial de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, extendido,  
 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes  
 en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 Total excavación 909,72 909,72 
 A deducir  
 Hormigón de limpieza -10,8 -10,80 

 Hormigón -330,12 -330,12 
  _______________________________________________________  

 568,80 

 APARTADO C3.2.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni-  
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, total-  
 mente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 Paso superior 1 15,00 10,40 7,60 1.185,60 
  _______________________________________________________  

 1.185,60 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 Tapes 2 10,40 1,00 20,80 

 Interior sección tipo 2 10,40 2,24 46,59 
 2 10,40 3,84 79,87 
 2 10,40 4,26 88,61 
 2 10,40 1,63 33,90 

  _______________________________________________________  

 269,77 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 Sección tipo  
 2 10,40 1,20 24,96 
 2 10,40 2,62 54,50 

 2 10,40 4,60 95,68 
  _______________________________________________________  

 175,14 
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OCG060        dm3 NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las ba-  
 ses de asentamiento, totalmente colocado.  
 2 4,00 2,00 1,30 20,80 
  _______________________________________________________ 

 20,80 
OCC030        m    VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DOBLE T                              

 m Viga prefabricada doble T de H=150 cm i/ transporte, colocación y todos los materiales y medios  
 necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 Vigas doble T 8 15,00 120,00 
  _______________________________________________________ 

 120,00 
OCC070        m2   PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPESOR                         

 m2 Prelosa prefabricada de cualquier espesor en tablero de vigas y tape de pilas, incluso parte pro-  
 porcional de herrajes y anclajes, completamente instalada.  
 Tablero 1 15,00 10,40 156,00 
  _______________________________________________________ 

 156,00 

 APARTADO C3.2.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 Tablero 1 15,00 10,40 156,00 
  _______________________________________________________ 

 156,00 
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o  
 inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 Ambos lados viaducto 2 15,00 30,00 
  _______________________________________________________ 

 30,00 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 Paso superior PS0.4 1 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          
 Paso superior PS0.4 1 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 Colocación de sumideros de calzada 2 2,00 
  _______________________________________________________ 

 2,00 
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 Juntas 2 10,40 20,80 
  _______________________________________________________ 

 20,80 
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CAPÍTULO C4 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
OAC060        m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS SIN ENTIBACIÓN                       

 m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin incluir entibación,  
 con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el  
 interior de la obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.  
 Cuneta tipo 1 0,17 5.773,96 0,70 687,10 

 Cuneta tipo 2 0,23 599,84 0,80 110,37 
 Cuneta tipo 3 0,29 360,03 0,90 93,97 
 Cuneta tipo 4 0,36 344,72 1,00 124,10 
 Cuneta tipo 6 0,52 1.009,91 1,20 630,18 

 Cuneta tipo 7 0,57 1.699,76 1,30 1.259,52 
 Cuneta tipo 10 0,94 385,00 1,60 579,04 
 Canal 57,225 57,23 
 ODT 0.7 1 27,77 2,00 2,00 111,08 

 ODT 1.2 1 31,91 2,00 2,00 127,64 
 ODT 2.3 1 8,69 2,00 2,00 34,76 
 ODT 2.7 1 23,54 2,00 2,00 94,16 
 ODT PS2.4 1 42,79 2,00 2,00 171,16 

 ODT desm y terraplén 1 443,98 0,30 0,07 9,32 
  _______________________________________________________  

 4.089,63 
OBC010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA                     

 m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, acaba-  
 dos y juntas.  
 Cuneta tipo 1 (según med. auxiliares) 536,98 536,98 
 Cuneta tipo 2 (según med. auxiliares) 66,22 66,22 

 Cuneta tipo 3 (según med. auxiliares) 45,11 45,11 
 Cuneta tipo 4 (según med. auxiliares) 48,95 48,95 
 Cuneta tipo 6 (según med. auxiliares) 174,61 174,61 
 Cuneta tipo 7 (según med. auxiliares) 323,63 323,63 

 Cuneta tipo 10 (según med. auxiliares) 92,09 92,09 
  _______________________________________________________  

 1.287,59 
OBA030        m    TUBO DE PLÁSTICO SOBRE CAMA DE ARENA                              

 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 600 mm, co-  
 locado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,  
 transporte y montaje.  
 ODL 0.1 1 51,76 51,76 
 ODL 0.3 1 17,17 17,17 
 ODL 0.5 1 38,49 38,49 

 ODL 0.9 1 15,64 15,64 
 ODL 1.1 1 17,63 17,63 
 ODL 1.3 1 12,01 12,01 
 ODL 2.1 1 10,33 10,33 

  _______________________________________________________  

 163,03 
OBD010        m    BAJANTE PREFABRICADA                                              

 m Bajante prefabricada de 0.3 m de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, preparación  
 de la superficie de asiento con hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con hormigón o  
 mortero y p.p. de embocaduras y remates.  
 Según med. auxiliares 443,98 443,98 
  _______________________________________________________  

 443,98 
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SUBCAPÍTULO C4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
OBA010        m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DIÁMETRO 1800 MM CALSE 135 SOBRE CAMA AR  

 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor y  
 diámetro 1800 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y co-  
 locación.  
 ODT 0.2 1 19,22 19,22 
 ODT 0.7 1 27,77 27,77 
 ODT 1.2 1 31,91 31,91 
 ODT 2.3 1 8,69 8,69 

 ODT 2.7 1 23,54 23,54 
 ODT PS 2.4 1 42,79 42,79 
  _______________________________________________________ 

 153,92 
OBD020        m    BAJANTE ESCALONADA                                                

 m Bajante escalonada de hormigón en masa HM-20 ejecutada "in situ" de 2.4 m de ancho interior i/  
 encofrado y excavación, definida en planos de proyecto.  
 ODT 0.2 1 19,50 19,50 

 ODT 0.7 1 28,60 28,60 
  _______________________________________________________ 

 48,10 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 aleta desagüe ODT 1.2 2 3,51 0,20 0,90 1,26 
 aleta desagüe ODT 2.3 2 4,90 0,20 0,90 1,76 
 aleta desagüe ODT 2.7 2 4,72 0,20 0,90 1,70 

 aleta desagüe ODT PS 2.4 2 4,27 0,20 0,90 1,54 
 aleta embocadura ODT 0.2 2 3,81 0,20 0,90 1,37 
 aleta embocadura ODT 0.7 2 3,81 0,20 0,90 1,37 
 aleta embocadura ODT 1.2 2 2,96 0,20 0,90 1,07 

 aleta embocadura ODT 2.3 2 1,95 0,20 0,90 0,70 
 aleta embocadura ODT 2.7 2 3,18 0,20 0,90 1,14 
 aleta embocadura ODT PS 2.4 2 3,31 0,20 0,90 1,19 
  _______________________________________________________ 

 13,10 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 aleta desague ODT 1.2 140 1,26 176,40 
 aleta desagüe ODT 2.3 140 1,76 246,40 
 aleta desagüe ODT 2.7 140 1,70 238,00 
 aleta desagüe ODT PS 2.4 140 1,54 215,60 

 aleta embocadura ODT 0.2 140 1,37 191,80 
 aleta embocadura ODT 0.7 140 1,37 191,80 
 aleta embocadura ODT 1.2 140 1,07 149,80 
 aleta embocadura ODT 2.3 140 0,70 98,00 

 aleta embocadura ODT 2.7 140 1,14 159,60 
 aleta embocadura ODT PS 2.4 140 1,19 166,60 
  _______________________________________________________ 

 1.834,00 
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OHA010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 COLOCADO EN EXTERIOR CON GRÚA O BOMBA      

 m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colo-  
 cado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hor-  
 migón según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxilia-  
 res necesarios.  
 Solera (área según documento gráfico)  
 ODT 0.2 13,51 0,20 2,70 
 ODT 0.7 13,94 0,20 2,79 

 ODT 1.2 7,75 0,20 1,55 
 ODT 2.3 4,89 0,20 0,98 
 ODT 2.7 10,96 0,20 2,19 
 ODT PS 2.4 9,89 0,20 1,98 

  _______________________________________________________  

 12,19 

SUBCAPÍTULO C4.3 CANAL                                                             
OCH060        m2   LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS             

 m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina drenante de geotextil y  
 núcleo drenante intermedio, incluso solapes.  
 Canal 2 51,99 95,07 9.885,38 
  _______________________________________________________  

 9.885,38 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 Canal 2 51,99 0,95 98,78 
  _______________________________________________________  

 98,78 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 Canal 2 51,99 0,84 87,34 

  _______________________________________________________  

 87,34 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Canal (area sección transversal 0,29 51,99 15,08 
 medida sobre doc. gráfico)  
  _______________________________________________________  

 15,08 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 Solera (sección transversal medida 140 51,99 0,29 2.110,79 

 sobre plano= 0.29 m2)  
  _______________________________________________________  

 2.110,79 

CAPÍTULO C5 VIALES                                                            
OFD010        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
 Reposición PS2.4 1 768,46 10,00 0,30 2.305,38 
 Reposición PS0.4 1 265,78 10,00 0,20 531,56 
 Camino servicio 1 1 582,62 5,00 0,20 582,62 

 Camino servicio 2 1 639,94 5,00 0,20 639,94 
  _______________________________________________________  

 4.059,50 
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OFD030        m2   RIEGO ADHERENCIA C60B3                                            

 m2 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia o C60B3 CUR en riegos de curado i/ el barrido  
 y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 Reposición PS2.4 1 768,46 10,00 7.684,60 
 Paso superior PS 0.4 1 30,00 10,00 300,00 
 Paso superior PS 2.4 1 15,00 8,00 120,00 

  _______________________________________________________ 

 8.104,60 
OFD040        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN c50bf4                                       

 m2 Emulsión C50BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente ter-  
 minado.  
 Reposición PS2.4 1 768,46 10,00 7.684,60 
  _______________________________________________________ 

 7.684,60 
OFD050        t    AC22 SURF D 50/70                                                 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo mi-  
 neral de aportación, totalmente extendida y compactada.  
 Reposición PS2.4 1 768,46 10,00 0,05 384,23 
 Paso superior PS 0.4 1 30,00 10,00 0,05 15,00 

 Paso superior PS 2.4 1 15,00 8,00 0,05 6,00 
  _______________________________________________________ 

 405,23 
OFD050B       t    AC22 BIN D                                                        
 Reposición PS2.4 1 768,46 10,00 0,05 384,23 
  _______________________________________________________ 

 384,23 
OFD070        t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                            

 t Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70).  
 En capa de rodadura 0,048 405,23 19,45 
 En capa intermedia 0,043 384,23 16,52 
  _______________________________________________________ 

 35,97 
OFD080        t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS                

 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas.  
 En capa de rodadura 0,048 405,23 19,45 
 En capa intermedia 0,043 384,23 16,52 

  _______________________________________________________ 

 35,97 
AJC010        m2   ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA                                        

 M2 Solado baldosa de loseta hidráulica, recibido con mortero de cemento M-5, i/cama de 2 cm de  
 arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, a. Medido en super-  
 ficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.  
 Reposición PS2.4 1 768,46 2,00 1.536,92 
 Paso superior PS 0.4 2 30,00 1,80 108,00 
 Paso superior PS 2.4 2 15,00 1,20 36,00 

  _______________________________________________________ 

 1.680,92 

CAPÍTULO C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                       
OFE030        m    MARCA VIAL TIIPO II 10 CM                                         

 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/prepara-  
 ción de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 Separación de carriles y borde de  
 calzada  
 Reposición PS2.4 3 768,46 2.305,38 
 Paso superior PS 0.4 3 30,00 90,00 

 Paso superior PS 2.4 3 15,00 45,00 
  _______________________________________________________ 

 2.440,38 
PA SEÑAL      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN       

 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de señalización existente  
  ________________________________________________  

 1,00 
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OFE020        m2   CARTEL                                                            

 m2 Cartel de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fi-  
 jación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
 PS 2.4 2 1,20 0,75 1,80 
 PS 0.4 2 1,20 0,75 1,80 
  _______________________________________________________  

 3,60 
OFA020        M    CERRAMIENTO VALLA SIMPLE TORSION Y PROTECCIÓN LAGOMORFOS          

 M Cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de simple torsión y postes gal-  
 vanizados, de 2 m de altura y protección enterrada frente a lagomorfos, incluso excavación de zanja  
 en tierras para enterrar malla y posterior relleno.  
 Margen izquierdo (según documento 1 2.940,71 2.940,71 

 gráfico)  
 Margen derecha (según documento 1 2.927,35 2.927,35 
 gráfico)  
  _______________________________________________________  

 5.868,06 

CAPÍTULO C7 INSTALACIONES                                                     
PA INSTAL.    m    INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES                       

 m. Instalación de cableado para comunicaciones de la vía y de las instalaciones de seguridad nece-  
 sarias para su correcto funcionamiento  
 Tronco 1 2.899,67 2.899,67 

  _______________________________________________________  

 2.899,67 

CAPÍTULO C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                             
GAA010        m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE LA TRAZA              

 m3. Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza extendida en superficie inclinada.  
 tronco Pk. 0+100 a P.k 0+330 margen 5678,76 0,03 170,36 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+180 a P.k 0+320 margen 777,22 0,03 23,32 
 derecho  

 tronco Pk. 0+550 a P.k 0+960 margen 8746,6 0,03 262,40 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+570a P.k 0+950 margen 3527,94 0,03 105,84 
 derecho  

 tronco Pk. 1+100 a P.k 1+320 margen 1260,07 0,03 37,80 
 izquierdo  
 tronco Pk. 1+130 a P.k 1+310 margen 2939,16 0,03 88,17 
 derecho  

 tronco Pk. 2+200 a P.k 2+900 margen 7925,35 0,03 237,76 
 izquierdo  
 tronco Pk. 2+200 a P.k 2+900 margen 5849,29 0,03 175,48 
 derecho  

 Vial PS 0.4 Pk 0+000 a P.k. 0+030 42,48 0,03 1,27 
 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+020 a P.k. 0+030 9,74 0,03 0,29 
 margen izquierdo  

 Vial PS 0.4 Pk 0+100 a P.k. 0+200 60,12 0,03 1,80 
 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+100 a P.k. 0+110 3,77 0,03 0,11 
 margen izquierdo  

 Vial PS 0.4 Pk 0+400 a P.k. 0+270.88 339,28 0,03 10,18 
 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+400 a P.k. 0+270.88 565,12 0,03 16,95 
 margen izquierdo  

 Vial PS 2.1 P.K. 0+000 a P.K. 0.020 72,07 0,03 2,16 
 margen derecha  
 Vial PS 2.1 P.K. 0+110 a P.K. 0+798 5866,55 0,03 176,00 
 margen derecha  

 Vial PS 2.1 P.K. 0+210 a P.K. 0+798 6670,31 0,03 200,11 
 margen izquierda  
  _______________________________________________________  

 1.510,00 
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GAB010        m2   SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA                               

 m2. Hidrosiembra en dos pasadas con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona i/ el sumi-  
 nistro de todos los componentes necesarios, semillas (al menos 35g/m2), mulch o acolchado, estabi-  
 lizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario hasta la re-  
 cepción de la obra y la reposición de marras.  
 tronco Pk. 0+000 a P.k 0+100 margen 130,93 130,93 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+000 a P.k 0+180 margen 303,16 303,16 

 derecho  
 tronco Pk. 0+100 a P.k 0+330 margen 5678,76 5.678,76 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+180 a P.k 0+320 margen 777,22 777,22 

 derecho  
 tronco Pk. 0+330 a P.k 0+550 margen 515,29 515,29 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+550 a P.k 0+960 margen 8746,6 8.746,60 

 izquierdo  
 tronco Pk. 0+960 a P.k 1+100 margen 160,96 160,96 
 izquierdo  
 tronco Pk. 0+570a P.k 0+950 margen 3527,94 3.527,94 

 derecho  
 tronco Pk. 0+180 a P.k 0+570 margen 901,88 901,88 
 derecho  
 tronco Pk. 1+100 a P.k 1+320 margen 1260,07 1.260,07 

 izquierdo  
 tronco Pk. 1+130 a P.k 1+310 margen 2939,16 2.939,16 
 derecho  
 tronco Pk. 2+200 a P.k 2+900 margen 7925,35 7.925,35 

 izquierdo  
 tronco Pk. 2+200 a P.k 2+900 margen 5849,29 5.849,29 
 derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+000 a P.k. 0+030 42,48 42,48 

 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+020 a P.k. 0+030 9,74 9,74 
 margen izquierdo  
 Vial PS 0.4 Pk 0+100 a P.k. 0+200 60,12 60,12 

 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+100 a P.k. 0+110 3,77 3,77 
 margen izquierdo  
 Vial PS 0.4 Pk 0+400 a P.k. 0+270.88 339,28 339,28 

 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+400 a P.k. 0+270.88 565,12 565,12 
 margen izquierdo  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+000 a P.K. 0.020 72,07 72,07 

 margen derecha  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+110 a P.K. 0+798 5866,55 5.866,55 
 margen derecha  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+210 a P.K. 0+798 6670,31 6.670,31 

 margen izquierda  
 tronco Pk. 0+970 a P.k 1+120 margen 255,81 255,81 
 derecho  
 tronco Pk. 0+1350 a P.k 2+200 7598,96 7.598,96 

 margen derecho  
 tronco Pk. 0+1350 a P.k 2+200 5894,46 5.894,46 
 margen izquierdo  
 Vial PS 0.4 Pk 0+050 a P.k. 0+060 9,33 9,33 

 margen derecho  
 Vial PS 0.4 Pk 0+030 a P.k. 0+060 27,85 27,85 
 margen izquierdo  
 Vial PS 0.4 Pk 0+120 a P.k. 0+230 58,25 58,25 

 margen izquierdo  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+000 a P.K. 0+200 627,58 627,58 
 margen izquierda  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+060 a P.K. 0+70 633,8 633,80 

 margen derecha  
 Vial PS 2.4 P.K. 0+100 a P.K. 0+140 664,68 664,68 
 margen derecha  
  _______________________________________________________ 

 68.116,77 
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GAE010        m2   PANEL ACÚSTICO POLIMÉRICO                                         

 m2 Paneles acústicos modulares poliméricos al menos 15 mm. de espesor incluida parte proporcio-  
 nal de juntas EPDM y enmarcado mediante perfiles enZ unidos solidariamente entre sí mediante an-  
 gulares y tuercas y tornillos, de 2 mm de espesor mínimo, acabado galvanizado y pintado, según  
 normativa vigente, para ajuste en perfiles metálicos estructurales tipo HEA/B y placa base metálica  
 soldada con acabado galvanizado y pintado (perfiles no incluidos), puesta en obra y terminada según  
 detalles en planos.  
 Tronco Pk 0+910 a PK 1+110 1 100,00 100,00 
 Tronco PK 2+400 a 2+590 margen 1 190,00 190,00 
 izquierdo  

  _______________________________________________________  

 290,00 

 CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PA GESTRES         PA DESTINADA A GESTIÓN DE RESIDUOS                                

 PA. Partida alzada destinada a gestión de residuos  
  ________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS.PA.01     P.A. Partida alzada par Seguridad y Salud                              

 P.A. Para seguridad y salud  
  ________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO C11 VARIOS                                                            
RSND.PA01     PA   P.A. a justificar para resposición de servicios                   

 P.A.a justificar para respoisicón de servicios no detectados  
  ________________________________________________  

 1,00 
LTO.PA.01     PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras    

 P.A. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras  
  ________________________________________________  

 1,00 
MSP.PA.01     PA   P.A. a justificar para Mantenimiento de sit. provisionales        

 P.A. a justificar para Mantenimiento de situaciones provisionales  
  ________________________________________________  

 1,00 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
OAB010        m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                  0,90 

 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque de cepas, arbus-  
 tos y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso herramientas  
 y medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                      4,59 

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OAD010        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS DE LA TRAZA                   2,69 

 m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por capas de tierras, su hu-  
 mectación y desecación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra,  
 herramientas y medios auxiliares.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OAD020        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO                                 4,84 

 m3 Terraplén con tierras procedentes de préstamos no expropiado por Adif, comprende valor del  
 préstamo, canon de ocupación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la  
 obra, desbroce y escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios  
 auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OAE010        m3   CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 DE CANTERA                        9,69 

 m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/ extendido, humificación y com-  
 pactación del material, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y  
 cuantos medios auxiliares sean necesarios.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OAF010        m3   SUBBALASTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA                  23,93 

 m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación, maquinaria, extendido, humidifi-  
 cación, compactación, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y  
 cuantos medios auxiliares sean necesarios.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C2 SUPERESTRUCTURA                                                   
VBA020        m3   SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA                      19,64 

  m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva aportación, incluso carga en cante-  
 ra, descarga, preparación de las eras de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilan-  
 cia de acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con manipulación, gestión y  
 vigilancia hasta carga final en obra, mantenimiento de las instalaciones asociadas al acopio y la-  
 vado para su incorporación final  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
VCA010        ud   SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA                     87,89 

 Ud Suministro de traviesa monobloque pretensada tipo PR-VE de nueva aportación, incluso car-  
 ga en planta de fabricación, transporte a acopio o lugar de empleo.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
VCC05         ud   COLOCACIÓN DE TRAVIESA                                           0,84 

 Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la traza, incluida la recogida de dur-  
 mientes, su transporte y acopio a zona destinada por la dirección de obra. Incluso acarreos inter-  
 medios de las traviesas. Dichos acopios de durmiente deben estar situados en lugares donde  
 sea posible el acceso por camión.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
VCA110        ud   PAREJA DE SUELAS DE MATERIAL ELÁSTICO O ELASTOMÉRICO             28,91 

 Ud Suministro de pareja de suelas de material elástico o elastómero de alta resistencia al des-  
 gaste, totalmente instalada en la cara inferior de la traviesa  
 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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VDA010        t    SUMINISTRO DE CARRIL                                             1.257,16 

 T Tonelada de carril R260 en barra elemental cargada en vagón en fábrica.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
VDB010        t    TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORÍA A OBRA          28,00 

 T Tonelada transporte de carril en barra elemental transportada desde la fábrica hasta la planta fija  
 de soldadura eléctrica u obra (distancia <= 340 Km)  
 VEINTIOCHO  EUROS  
VGB020        m    FORMACIÓN DE VÍA POR PAREJAS                                     5,79 

 m Formación de vía por parejas de hasta 18 metros, formada por cualquier carril y cualquier tra-  
 viesa, incluido regularización de la superficie de apoyo, reparto de traviesas, posicionado y mon-  
 taje de carriles sobre la traviesa, y montaje y apriete provisional de la sujeción.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
VGB010        m    MONTAJE DE VIA FORMADA POR PAREJAS DE 18 M                       12,57 

 m Montaje de vía formada por parejas de 18 m con cualquier tipo de carril con traviesa de hormi-  
 gón, incluso parte proporcional de embridado con bridas que permitan el bateo, incluso transporte  
 en camión.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
VDD010        ud   SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA                                        241,23 

 Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire inducido y propano en  
 plena vía y kit de soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí  
 una distancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en  
 vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye:  
 desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la alineación de los  
 carriles; retirada de balasto para el movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios para  
 la formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de carriles, incluso con tensores hi-  
 dráulicos; los cortes con tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar; ali-  
 neación en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y consu-  
 mibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil; marcado y reposición de todos  
 los elementos de la vía para que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflo-  
 jado y posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de la soldadura para ami-  
 norar las tensiones provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos auxiliares; el uso de  
 maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
VDD040        M    LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA                           4,17 

 m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones rectas o curvas de radio en  
 planta iguales o mayores a 500 m o curvas en alzado con radios iguales o superiores a 4.000 m.  
 Incluye: mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de vía a tratar; formación de  
 puntos fijos; colocación de rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (qui-  
 tando la placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento longitudinal de  
 los carriles con pequeños golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado de puntos  
 cada 50m en traviesa y carril para el control del desplazamiento de las semibarras; formación de  
 la cala definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción con motoclavadoras hidráuli-  
 cas, que cuente con aceptación de uso de ADIF, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de su-  
 jeción tratada; materiales y consumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del ele-  
 mento reparado; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF; la entrega del  
 Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni los cortes ni las soldaduras de carril. El  
 abono de la totalidad del importe correspondiente a esta unidad estará condicionado a la realiza-  
 ción de las comprobaciones, mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa vigente.  
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
VGB030        m    NIVELACIÓN DE VIA, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO          6,35 

 m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para un primer levante estabili-  
 zado con estabilizador. Comprende un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante  
 y estabilizado de vía según normativa vigente. Incluye perfilado y barrido de la banqueta de ba-  
 lasto tras cada operación de bateo y antes de proceder al estabilizado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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VKA040        Ud   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES HM KM O CAMBIO DE RASANTE      180,68 

 Ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según  
 normativa de ADIF. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación de  
 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada de los productos a vertedero con  
 cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3 de hormigón HA-25/P/20/IIb colocado y vibrado, ace-  
 ro B-500 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas caras. Incluye  
 elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
VAA010        m    LEVANTE DE VÍA POR PARTES EN CAMIÓN                              48,68 

 m Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles, por partes, en camión. Com-  
 prende la mano de obra necesaria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembrida-  
 do con sistema a determinar a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes que permitan su  
 posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño material, retirada de balasto, recogida, carga,  
 transporte en el entorno de la obra, descarga, acopio de los materiales levantados en parque o al-  
 macén de estación a designar por ADIF y clasificación de los mismos. Se aplicará en plena vía  
 o estación. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C3 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO C3.1 PS 2.4                                                            
APARTADO C3.1.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                      4,59 

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                        11,80 

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y ni-  
 velado, terminado.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                              22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                               22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                   114,06 

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            2,25 

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.               2,12 

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                    7,21 

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con  
 material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, ex-  
 tendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refi-  
 no de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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APARTADO C3.1.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                        13,84 

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo,  
 nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje,  
 totalmente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                              22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                               22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                   114,06 

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            2,25 

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
OCG060        dm3  NEOPRENO ZUNCHADO                                                27,33 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las  
 bases de asentamiento, totalmente colocado.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO C3.1.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.               2,12 

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                284,47 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m  
 o inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para  
 la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                   565,20 

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                         1.819,35 

 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con TREINTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                             45,14 

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                     2,56 

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C3.2 PS 0.4                                                            
APARTADO C3.2.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                      4,59 

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                        11,80 

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y ni-  
 velado, terminado.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                              22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                               22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                   114,06 

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            2,25 

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.               2,12 

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                    7,21 

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con  
 material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, ex-  
 tendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refi-  
 no de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

APARTADO C3.2.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                        13,84 

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo,  
 nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje,  
 totalmente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                              22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                               22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OCG060        dm3  NEOPRENO ZUNCHADO                                                27,33 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las  
 bases de asentamiento, totalmente colocado.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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OCC030        m    VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DOBLE T                             512,96 

 m Viga prefabricada doble T de H=150 cm i/ transporte, colocación y todos los materiales y me-  
 dios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 QUINIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
OCC070        m2   PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPESOR                        38,14 

 m2 Prelosa prefabricada de cualquier espesor en tablero de vigas y tape de pilas, incluso parte  
 proporcional de herrajes y anclajes, completamente instalada.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

APARTADO C3.2.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.               2,12 

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                284,47 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m  
 o inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para  
 la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                   565,20 

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                         1.819,35 

 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con TREINTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                             45,14 

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                     2,56 

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C4 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
OAC060        m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS SIN ENTIBACIÓN                      19,33 

 m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin incluir entiba-  
 ción, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asigna-  
 do en el interior de la obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
OBC010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA                    124,44 

 m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, aca-  
 bados y juntas.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
OBA030        m    TUBO DE PLÁSTICO SOBRE CAMA DE ARENA                             156,13 

 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 600 mm,  
 colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suminis-  
 tro, transporte y montaje.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
OBD010        m    BAJANTE PREFABRICADA                                             49,17 

 m Bajante prefabricada de 0.3 m de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, prepara-  
 ción de la superficie de asiento con hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con hormi-  
 gón o mortero y p.p. de embocaduras y remates.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
OBA010        m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DIÁMETRO 1800 MM CALSE 135 SOBRE CAMA 316,09 

 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espe-  
 sor y diámetro 1800 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a  
 obra y colocación.  
 TRESCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
OBD020        m    BAJANTE ESCALONADA                                               525,56 

 m Bajante escalonada de hormigón en masa HM-20 ejecutada "in situ" de 2.4 m de ancho inte-  
 rior i/ encofrado y excavación, definida en planos de proyecto.  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                   114,06 

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            2,25 

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
OHA010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 COLOCADO EN EXTERIOR CON GRÚA O BOMBA     95,46 

 m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,  
 colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección  
 del hormigón según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y me-  
 dios auxiliares necesarios.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C4.3 CANAL                                                             
OCH060        m2   LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS            12,04 

 m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina drenante de geo-  
 textil y núcleo drenante intermedio, incluso solapes.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                              22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                               22,91 

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                   114,06 

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                            2,25 

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C5 VIALES                                                            
OFD010        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               23,62 

 Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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OFD030        m2   RIEGO ADHERENCIA C60B3                                           0,84 

 m2 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia o C60B3 CUR en riegos de curado i/ el ba-  
 rrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OFD040        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN c50bf4                                      0,84 

 m2 Emulsión C50BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  
 terminado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
OFD050        t    AC22 SURF D 50/70                                                32,52 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo  
 mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
OFD050B       t    AC22 BIN D                                                       32,52 

 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
OFD070        t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                           689,00 

 t Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70).  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
OFD080        t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS               47,29 

 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
AJC010        m2   ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA                                       55,36 

 M2 Solado baldosa de loseta hidráulica, recibido con mortero de cemento M-5, i/cama de 2 cm  
 de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, a. Medido en  
 superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                       
OFE030        m    MARCA VIAL TIIPO II 10 CM                                        0,43 

 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/pre-  
 paración de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PA SEÑAL      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN      2.000,00 

 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de señalización existente  
 DOS MIL  EUROS  
OFE020        m2   CARTEL                                                           329,37 

 m2 Cartel de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
OFA020        M    CERRAMIENTO VALLA SIMPLE TORSION Y PROTECCIÓN LAGOMORFOS         43,39 

 M Cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de simple torsión y postes  
 galvanizados, de 2 m de altura y protección enterrada frente a lagomorfos, incluso excavación de  
 zanja en tierras para enterrar malla y posterior relleno.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO C7 INSTALACIONES                                                     
PA INSTAL.    m    INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES                      200,00 

 m. Instalación de cableado para comunicaciones de la vía y de las instalaciones de seguridad  
 necesarias para su correcto funcionamiento  
 DOSCIENTOS  EUROS  

CAPÍTULO C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                             
GAA010        m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE LA TRAZA             4,09 

 m3. Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza extendida en superficie incli-  
 nada.  
 CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

 
 



DOCUMENTO N.º 4: PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FF.CC. CORUÑA-PALENCIA ENTRE LOS PP.KK. 515+327 Y 517+000  

 Página 26 de 41 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
GAB010        m2   SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA                              0,98 

 m2. Hidrosiembra en dos pasadas con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona i/ el su-  
 ministro de todos los componentes necesarios, semillas (al menos 35g/m2), mulch o acolchado,  
 estabilizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario  
 hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
GAE010        m2   PANEL ACÚSTICO POLIMÉRICO                                        237,26 

 m2 Paneles acústicos modulares poliméricos al menos 15 mm. de espesor incluida parte propor-  
 cional de juntas EPDM y enmarcado mediante perfiles enZ unidos solidariamente entre sí me-  
 diante angulares y tuercas y tornillos, de 2 mm de espesor mínimo, acabado galvanizado y pin-  
 tado, según normativa vigente, para ajuste en perfiles metálicos estructurales tipo HEA/B y placa  
 base metálica soldada con acabado galvanizado y pintado (perfiles no incluidos), puesta en obra  
 y terminada según detalles en planos.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, febrero de 2024 

EL autor del Proyecto 

 

 

Joaquín Domínguez Espiñeira  
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CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
OAB010        m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   

 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque de cepas, arbus-  
 tos y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso herramientas  
 y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,04 

 Maquinaria .........................................................  0,81 

 Costes indirectos ................................................  0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  0,90 
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,50 

 Maquinaria .........................................................  3,83 

 Costes indirectos ................................................  0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  4,59 
OAD010        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS DE LA TRAZA                    

 m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por capas de tierras, su hu-  
 mectación y desecación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra,  
 herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,22 

 Maquinaria .........................................................  2,29 

 Materiales ..........................................................  0,03 

 Costes indirectos ................................................  0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,69 
OAD020        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO                                  

 m3 Terraplén con tierras procedentes de préstamos no expropiado por Adif, comprende valor del  
 préstamo, canon de ocupación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la  
 obra, desbroce y escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,22 

 Maquinaria .........................................................  2,29 

 Materiales ..........................................................  2,05 

 Costes indirectos ................................................  0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  4,84 
OAE010        m3   CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 DE CANTERA                         

 m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/ extendido, humificación y com-  
 pactación del material, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y  
 cuantos medios auxiliares sean necesarios.  
 Mano de obra .....................................................  0,22 

 Maquinaria .........................................................  2,20 

 Materiales ..........................................................  6,72 

 Costes indirectos ................................................  0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  9,69 
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OAF010        m3   SUBBALASTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA                   

 m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación, maquinaria, extendido, humidifi-  
 cación, compactación, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y  
 cuantos medios auxiliares sean necesarios.  
 Mano de obra......................................................  2,59 

 Maquinaria ..........................................................  8,44 

 Materiales ...........................................................  11,54 

 Costes indirectos ................................................  1,36 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,93 

CAPÍTULO C2 SUPERESTRUCTURA                                                   
VBA020        m3   SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA                       

  m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva aportación, incluso carga en cante-  
 ra, descarga, preparación de las eras de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilan-  
 cia de acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con manipulación, gestión y  
 vigilancia hasta carga final en obra, mantenimiento de las instalaciones asociadas al acopio y la-  
 vado para su incorporación final  
 Mano de obra......................................................  0,24 

 Maquinaria ..........................................................  2,28 

 Materiales ...........................................................  16,01 

 Costes indirectos ................................................  1,11 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,64 
VCA010        ud   SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA                      

 Ud Suministro de traviesa monobloque pretensada tipo PR-VE de nueva aportación, incluso car-  
 ga en planta de fabricación, transporte a acopio o lugar de empleo.  
 Materiales ...........................................................  82,92 

 Costes indirectos ................................................  4,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,89 
VCC05         ud   COLOCACIÓN DE TRAVIESA                                            

 Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la traza, incluida la recogida de dur-  
 mientes, su transporte y acopio a zona destinada por la dirección de obra. Incluso acarreos inter-  
 medios de las traviesas. Dichos acopios de durmiente deben estar situados en lugares donde  
 sea posible el acceso por camión.  
 Mano de obra......................................................  0,16 

 Maquinaria ..........................................................  0,63 

 Costes indirectos ................................................  0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,84 
VCA110        ud   PAREJA DE SUELAS DE MATERIAL ELÁSTICO O ELASTOMÉRICO              

 Ud Suministro de pareja de suelas de material elástico o elastómero de alta resistencia al des-  
 gaste, totalmente instalada en la cara inferior de la traviesa  
 Materiales ...........................................................  27,27 

 Costes indirectos ................................................  1,64 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,91 
VDA010        t    SUMINISTRO DE CARRIL                                              

 T Tonelada de carril R260 en barra elemental cargada en vagón en fábrica.  
 Materiales ...........................................................  1.186,00 

 Costes indirectos ................................................  71,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.257,16 
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VDB010        t    TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORÍA A OBRA           

 T Tonelada transporte de carril en barra elemental transportada desde la fábrica hasta la planta fija  
 de soldadura eléctrica u obra (distancia <= 340 Km)  
 Materiales ..........................................................  26,42 

 Costes indirectos ................................................  1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  28,00 
VGB020        m    FORMACIÓN DE VÍA POR PAREJAS                                      

 m Formación de vía por parejas de hasta 18 metros, formada por cualquier carril y cualquier tra-  
 viesa, incluido regularización de la superficie de apoyo, reparto de traviesas, posicionado y mon-  
 taje de carriles sobre la traviesa, y montaje y apriete provisional de la sujeción.  
 Mano de obra .....................................................  3,51 

 Maquinaria .........................................................  1,95 

 Costes indirectos ................................................  0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  5,79 
VGB010        m    MONTAJE DE VIA FORMADA POR PAREJAS DE 18 M                        

 m Montaje de vía formada por parejas de 18 m con cualquier tipo de carril con traviesa de hormi-  
 gón, incluso parte proporcional de embridado con bridas que permitan el bateo, incluso transporte  
 en camión.  
 Mano de obra .....................................................  4,83 

 Maquinaria .........................................................  7,03 

 Costes indirectos ................................................  0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  12,57 
VDD010        ud   SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA                                         

 Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire inducido y propano en  
 plena vía y kit de soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí  
 una distancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en  
 vía de la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye:  
 desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la alineación de los  
 carriles; retirada de balasto para el movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios para  
 la formación de la cala nominal adecuada por desplazamiento de carriles, incluso con tensores hi-  
 dráulicos; los cortes con tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar; ali-  
 neación en planta y alzado de los carriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y consu-  
 mibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil; marcado y reposición de todos  
 los elementos de la vía para que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflo-  
 jado y posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de la soldadura para ami-  
 norar las tensiones provocadas por la retracción de la soldadura; trabajos auxiliares; el uso de  
 maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF.  
 Mano de obra .....................................................  156,59 

 Maquinaria .........................................................  5,91 

 Materiales ..........................................................  65,07 

 Costes indirectos ................................................  13,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  241,23 
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VDD040        M    LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA                            

 m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones rectas o curvas de radio en  
 planta iguales o mayores a 500 m o curvas en alzado con radios iguales o superiores a 4.000 m.  
 Incluye: mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de vía a tratar; formación de  
 puntos fijos; colocación de rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (qui-  
 tando la placa de asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento longitudinal de  
 los carriles con pequeños golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado de puntos  
 cada 50m en traviesa y carril para el control del desplazamiento de las semibarras; formación de  
 la cala definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción con motoclavadoras hidráuli-  
 cas, que cuente con aceptación de uso de ADIF, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de su-  
 jeción tratada; materiales y consumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del ele-  
 mento reparado; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por ADIF; la entrega del  
 Acta de Neutralización según N.A.V. No se incluyen ni los cortes ni las soldaduras de carril. El  
 abono de la totalidad del importe correspondiente a esta unidad estará condicionado a la realiza-  
 ción de las comprobaciones, mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa vigente.  
 Mano de obra......................................................  3,34 

 Maquinaria ..........................................................  0,36 

 Materiales ...........................................................  0,24 

 Costes indirectos ................................................  0,23 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,17 
VGB030        m    NIVELACIÓN DE VIA, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO           

 m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para un primer levante estabili-  
 zado con estabilizador. Comprende un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante  
 y estabilizado de vía según normativa vigente. Incluye perfilado y barrido de la banqueta de ba-  
 lasto tras cada operación de bateo y antes de proceder al estabilizado.  
 Mano de obra......................................................  2,14 

 Maquinaria ..........................................................  3,83 

 Materiales ...........................................................  0,02 

 Costes indirectos ................................................  0,36 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,35 
VKA040        Ud   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES HM KM O CAMBIO DE RASANTE       

 Ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según  
 normativa de ADIF. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación de  
 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada de los productos a vertedero con  
 cargo a la Contrata, relleno con 0,084 m3 de hormigón HA-25/P/20/IIb colocado y vibrado, ace-  
 ro B-500 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas caras. Incluye  
 elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 Mano de obra......................................................  14,24 

 Maquinaria ..........................................................  21,72 

 Materiales ...........................................................  134,49 

 Costes indirectos ................................................  10,23 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  180,68 
VAA010        m    LEVANTE DE VÍA POR PARTES EN CAMIÓN                               

 m Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles, por partes, en camión. Com-  
 prende la mano de obra necesaria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembrida-  
 do con sistema a determinar a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes que permitan su  
 posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño material, retirada de balasto, recogida, carga,  
 transporte en el entorno de la obra, descarga, acopio de los materiales levantados en parque o al-  
 macén de estación a designar por ADIF y clasificación de los mismos. Se aplicará en plena vía  
 o estación. Incluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 Mano de obra......................................................  5,23 

 Maquinaria ..........................................................  15,86 

 Materiales ...........................................................  24,84 

 Costes indirectos ................................................  2,75 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,68 
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CAPÍTULO C3 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO C3.1 PS 2.4                                                            
APARTADO C3.1.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,50 

 Maquinaria .........................................................  3,83 

 Costes indirectos ................................................  0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  4,59 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y ni-  
 velado, terminado.  
 Mano de obra .....................................................  2,59 

 Maquinaria .........................................................  8,54 

 Costes indirectos ................................................  0,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  11,80 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  19,00 

 Maquinaria .........................................................  1,56 

 Materiales ..........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  22,91 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  19,00 

 Maquinaria .........................................................  1,56 

 Materiales ..........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  22,91 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .....................................................  4,27 

 Maquinaria .........................................................  17,47 

 Materiales ..........................................................  85,86 

 Costes indirectos ................................................  6,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  114,06 
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OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 Mano de obra......................................................  0,32 

 Materiales ...........................................................  1,80 

 Costes indirectos ................................................  0,13 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,25 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 Mano de obra......................................................  1,50 

 Materiales ...........................................................  0,50 

 Costes indirectos ................................................  0,12 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,12 
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con  
 material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, ex-  
 tendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refi-  
 no de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 Mano de obra......................................................  1,85 

 Maquinaria ..........................................................  4,92 

 Materiales ...........................................................  0,03 

 Costes indirectos ................................................  0,41 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,21 

APARTADO C3.1.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo,  
 nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje,  
 totalmente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 Mano de obra......................................................  0,96 

 Maquinaria ..........................................................  0,30 

 Materiales ...........................................................  5,30 

 Costes indirectos ................................................  7,28 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,84 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
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OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .....................................................  4,27 

 Maquinaria .........................................................  17,47 

 Materiales ..........................................................  85,86 

 Costes indirectos ................................................  6,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  114,06 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 Mano de obra .....................................................  0,32 

 Materiales ..........................................................  1,80 

 Costes indirectos ................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,25 
OCG060        dm3  NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las  
 bases de asentamiento, totalmente colocado.  
 Mano de obra .....................................................  2,19 

 Maquinaria .........................................................  1,80 

 Materiales ..........................................................  21,79 

 Costes indirectos ................................................  1,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  27,33 

APARTADO C3.1.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Materiales ..........................................................  0,50 

 Costes indirectos ................................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,12 
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m  
 o inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para  
 la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 Mano de obra .....................................................  21,65 

 Materiales ..........................................................  246,72 

 Costes indirectos ................................................  16,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  284,47 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 Costes indirectos ................................................  565,20 

 TOTAL PARTIDA...............................................  565,20 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          
 Costes indirectos ................................................  1.819,35 

 TOTAL PARTIDA...............................................  1.819,35 
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D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 Mano de obra......................................................  0,73 

 Materiales ...........................................................  41,85 

 Costes indirectos ................................................  2,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,14 
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 Mano de obra......................................................  0,89 

 Materiales ...........................................................  1,53 

 Costes indirectos ................................................  0,14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,56 

SUBCAPÍTULO C3.2 PS 0.4                                                            
APARTADO C3.2.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de ta-  
 ludes y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra......................................................  0,50 

 Maquinaria ..........................................................  3,83 

 Costes indirectos ................................................  0,26 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,59 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y ni-  
 velado, terminado.  
 Mano de obra......................................................  2,59 

 Maquinaria ..........................................................  8,54 

 Costes indirectos ................................................  0,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,80 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
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OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .....................................................  4,27 

 Maquinaria .........................................................  17,47 

 Materiales ..........................................................  85,86 

 Costes indirectos ................................................  6,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  114,06 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 Mano de obra .....................................................  0,32 

 Materiales ..........................................................  1,80 

 Costes indirectos ................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,25 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 Mano de obra .....................................................  1,50 

 Materiales ..........................................................  0,50 

 Costes indirectos ................................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,12 
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con  
 material de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, ex-  
 tendido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refi-  
 no de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 Mano de obra .....................................................  1,85 

 Maquinaria .........................................................  4,92 

 Materiales ..........................................................  0,03 

 Costes indirectos ................................................  0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  7,21 

APARTADO C3.2.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo,  
 nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje,  
 totalmente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 Mano de obra .....................................................  0,96 

 Maquinaria .........................................................  0,30 

 Materiales ..........................................................  5,30 

 Costes indirectos ................................................  7,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  13,84 
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OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra......................................................  19,00 

 Maquinaria ..........................................................  1,56 

 Materiales ...........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,91 
OCG060        dm3  NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las  
 bases de asentamiento, totalmente colocado.  
 Mano de obra......................................................  2,19 

 Maquinaria ..........................................................  1,80 

 Materiales ...........................................................  21,79 

 Costes indirectos ................................................  1,55 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,33 
OCC030        m    VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DOBLE T                              

 m Viga prefabricada doble T de H=150 cm i/ transporte, colocación y todos los materiales y me-  
 dios necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 Mano de obra......................................................  10,72 

 Maquinaria ..........................................................  57,04 

 Materiales ...........................................................  416,17 

 Costes indirectos ................................................  29,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  512,96 
OCC070        m2   PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPESOR                         

 m2 Prelosa prefabricada de cualquier espesor en tablero de vigas y tape de pilas, incluso parte  
 proporcional de herrajes y anclajes, completamente instalada.  
 Mano de obra......................................................  4,36 

 Maquinaria ..........................................................  27,16 

 Materiales ...........................................................  4,46 

 Costes indirectos ................................................  2,16 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,14 

APARTADO C3.2.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de  
 betún, tipo ECI.  
 Mano de obra......................................................  1,50 

 Materiales ...........................................................  0,50 

 Costes indirectos ................................................  0,12 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,12 
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OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m  
 o inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para  
 la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 Mano de obra .....................................................  21,65 

 Materiales ..........................................................  246,72 

 Costes indirectos ................................................  16,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  284,47 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 Costes indirectos ................................................  565,20 

 TOTAL PARTIDA...............................................  565,20 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          

 Costes indirectos ................................................  1.819,35 

 TOTAL PARTIDA...............................................  1.819,35 
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 Mano de obra .....................................................  0,73 

 Materiales ..........................................................  41,85 

 Costes indirectos ................................................  2,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  45,14 
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 Mano de obra .....................................................  0,89 

 Materiales ..........................................................  1,53 

 Costes indirectos ................................................  0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,56 

CAPÍTULO C4 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
OAC060        m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS SIN ENTIBACIÓN                       

 m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin incluir entiba-  
 ción, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asigna-  
 do en el interior de la obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  2,65 

 Maquinaria .........................................................  15,59 

 Costes indirectos ................................................  1,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  19,33 
OBC010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA                     

 m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, aca-  
 bados y juntas.  
 Mano de obra .....................................................  26,30 

 Materiales ..........................................................  91,10 

 Costes indirectos ................................................  7,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  124,44 
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OBA030        m    TUBO DE PLÁSTICO SOBRE CAMA DE ARENA                              

 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 600 mm,  
 colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suminis-  
 tro, transporte y montaje.  
 Mano de obra......................................................  8,77 

 Maquinaria ..........................................................  3,30 

 Materiales ...........................................................  135,22 

 Costes indirectos ................................................  8,84 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  156,13 
OBD010        m    BAJANTE PREFABRICADA                                              

 m Bajante prefabricada de 0.3 m de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, prepara-  
 ción de la superficie de asiento con hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con hormi-  
 gón o mortero y p.p. de embocaduras y remates.  
 Mano de obra......................................................  9,94 

 Maquinaria ..........................................................  2,07 

 Materiales ...........................................................  34,38 

 Costes indirectos ................................................  2,78 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,17 

SUBCAPÍTULO C4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
OBA010        m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DIÁMETRO 1800 MM CALSE 135 SOBRE CAMA  
 AR  

 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espe-  
 sor y diámetro 1800 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a  
 obra y colocación.  
 Mano de obra......................................................  49,69 

 Maquinaria ..........................................................  14,18 

 Materiales ...........................................................  234,33 

 Costes indirectos ................................................  17,89 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  316,09 
OBD020        m    BAJANTE ESCALONADA                                                

 m Bajante escalonada de hormigón en masa HM-20 ejecutada "in situ" de 2.4 m de ancho inte-  
 rior i/ encofrado y excavación, definida en planos de proyecto.  
 Mano de obra......................................................  240,87 

 Maquinaria ..........................................................  34,30 

 Materiales ...........................................................  220,64 

 Costes indirectos ................................................  29,75 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  525,56 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra......................................................  4,27 

 Maquinaria ..........................................................  17,47 

 Materiales ...........................................................  85,86 

 Costes indirectos ................................................  6,46 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  114,06 
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OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 Mano de obra .....................................................  0,32 

 Materiales ..........................................................  1,80 

 Costes indirectos ................................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,25 
OHA010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 COLOCADO EN EXTERIOR CON GRÚA O BOMBA      

 m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,  
 colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección  
 del hormigón según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y me-  
 dios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra .....................................................  2,59 

 Maquinaria .........................................................  17,45 

 Materiales ..........................................................  70,01 

 Costes indirectos ................................................  5,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  95,46 

SUBCAPÍTULO C4.3 CANAL                                                             
OCH060        m2   LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS             

 m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina drenante de geo-  
 textil y núcleo drenante intermedio, incluso solapes.  
 Mano de obra .....................................................  0,88 

 Materiales ..........................................................  10,48 

 Costes indirectos ................................................  0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  12,04 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  19,00 

 Maquinaria .........................................................  1,56 

 Materiales ..........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  22,91 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada  
 ejecución.  
 Mano de obra .....................................................  19,00 

 Maquinaria .........................................................  1,56 

 Materiales ..........................................................  1,05 

 Costes indirectos ................................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  22,91 
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OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cual-  
 quier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba  
 de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hor-  
 migón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 Mano de obra......................................................  4,27 

 Maquinaria ..........................................................  17,47 

 Materiales ...........................................................  85,86 

 Costes indirectos ................................................  6,46 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  114,06 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,  
 terminado .  
 Mano de obra......................................................  0,32 

 Materiales ...........................................................  1,80 

 Costes indirectos ................................................  0,13 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,25 

CAPÍTULO C5 VIALES                                                            
OFD010        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
 Mano de obra......................................................  0,81 

 Maquinaria ..........................................................  10,38 

 Materiales ...........................................................  11,09 

 Costes indirectos ................................................  1,34 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,62 
OFD030        m2   RIEGO ADHERENCIA C60B3                                            

 m2 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia o C60B3 CUR en riegos de curado i/ el ba-  
 rrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 Mano de obra......................................................  0,06 

 Maquinaria ..........................................................  0,25 

 Materiales ...........................................................  0,48 

 Costes indirectos ................................................  0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,84 
OFD040        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN c50bf4                                       

 m2 Emulsión C50BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente  
 terminado.  
 Mano de obra......................................................  0,06 

 Maquinaria ..........................................................  0,25 

 Materiales ...........................................................  0,48 

 Costes indirectos ................................................  0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,84 
OFD050        t    AC22 SURF D 50/70                                                 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo  
 mineral de aportación, totalmente extendida y compactada.  
 Mano de obra......................................................  2,23 

 Maquinaria ..........................................................  19,62 

 Materiales ...........................................................  8,83 

 Costes indirectos ................................................  1,84 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,52 
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OFD050B       t    AC22 BIN D                                                        
 Mano de obra .....................................................  2,23 

 Maquinaria .........................................................  19,62 

 Materiales ..........................................................  8,83 

 Costes indirectos ................................................  1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  32,52 
OFD070        t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                            

 t Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70).  
 Materiales ..........................................................  650,00 

 Costes indirectos ................................................  39,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  689,00 
OFD080        t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS                

 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas.  
 Materiales ..........................................................  47,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  47,29 
AJC010        m2   ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA                                        

 M2 Solado baldosa de loseta hidráulica, recibido con mortero de cemento M-5, i/cama de 2 cm  
 de arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, a. Medido en  
 superficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.  
 Mano de obra .....................................................  19,66 

 Materiales ..........................................................  32,57 

 Costes indirectos ................................................  3,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  55,36 

CAPÍTULO C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                       
OFE030        m    MARCA VIAL TIIPO II 10 CM                                         

 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/pre-  
 paración de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 Mano de obra .....................................................  0,06 

 Maquinaria .........................................................  0,18 

 Materiales ..........................................................  0,17 

 Costes indirectos ................................................  0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  0,43 
PA SEÑAL      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN       

 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de señalización existente  
 TOTAL PARTIDA...............................................  2.000,00 
OFE020        m2   CARTEL                                                            

 m2 Cartel de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos  
 de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
 Mano de obra .....................................................  31,92 

 Maquinaria .........................................................  20,98 

 Materiales ..........................................................  257,83 

 Costes indirectos ................................................  18,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  329,37 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
OFA020        M    CERRAMIENTO VALLA SIMPLE TORSION Y PROTECCIÓN LAGOMORFOS          

 M Cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de simple torsión y postes  
 galvanizados, de 2 m de altura y protección enterrada frente a lagomorfos, incluso excavación de  
 zanja en tierras para enterrar malla y posterior relleno.  
 Mano de obra......................................................  11,26 

 Maquinaria ..........................................................  2,15 

 Materiales ...........................................................  27,53 

 Costes indirectos ................................................  2,45 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43,39 

CAPÍTULO C7 INSTALACIONES                                                     
PA INSTAL.    m    INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES                       

 m. Instalación de cableado para comunicaciones de la vía y de las instalaciones de seguridad  
 necesarias para su correcto funcionamiento  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  200,00 

CAPÍTULO C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                             
GAA010        m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE LA TRAZA              

 m3. Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza extendida en superficie incli-  
 nada.  
 Mano de obra......................................................  0,22 

 Maquinaria ..........................................................  3,64 

 Costes indirectos ................................................  0,23 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,09 
GAB010        m2   SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA                               

 m2. Hidrosiembra en dos pasadas con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona i/ el su-  
 ministro de todos los componentes necesarios, semillas (al menos 35g/m2), mulch o acolchado,  
 estabilizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario  
 hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.  
 Mano de obra......................................................  0,44 

 Maquinaria ..........................................................  0,10 

 Materiales ...........................................................  0,39 

 Costes indirectos ................................................  0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,98 
GAE010        m2   PANEL ACÚSTICO POLIMÉRICO                                         

 m2 Paneles acústicos modulares poliméricos al menos 15 mm. de espesor incluida parte propor-  
 cional de juntas EPDM y enmarcado mediante perfiles enZ unidos solidariamente entre sí me-  
 diante angulares y tuercas y tornillos, de 2 mm de espesor mínimo, acabado galvanizado y pin-  
 tado, según normativa vigente, para ajuste en perfiles metálicos estructurales tipo HEA/B y placa  
 base metálica soldada con acabado galvanizado y pintado (perfiles no incluidos), puesta en obra  
 y terminada según detalles en planos.  
 Mano de obra......................................................  17,07 

 Maquinaria ..........................................................  92,79 

 Materiales ...........................................................  113,97 

 Costes indirectos ................................................  13,43 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ...............................................  237,26 
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A Coruña, febrero de 2024 

EL autor del Proyecto 

 

 

Joaquín Domínguez Espiñeira  
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CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
OAB010        m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   

 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arranque de cepas, arbustos y  
 carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 105.420,71 0,90 94.878,64 

OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 236.222,47 4,59 1.084.261,14 
OAD010        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS SELECCIONADAS DE LA TRAZA                    

 m3 Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido por capas de tierras, su hu-  
 mectación y desecación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, he-  
 rramientas y medios auxiliares.  
 236.222,47 2,69 635.438,44 
OAD020        m3   TERRAPLÉN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO                                  

 m3 Terraplén con tierras procedentes de préstamos no expropiado por Adif, comprende valor del  
 préstamo, canon de ocupación, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la  
 obra, desbroce y escalonado del terreno natural donde ha de asentarse, i/ herramientas y medios au-  
 xiliares.  
 67.197,62 4,84 325.236,48 
OAE010        m3   CAPA DE FORMA CON MATERIAL QS3 DE CANTERA                         

 m3 Capa de forma con material QS3 procedente de cantera, i/ extendido, humificación y compacta-  
 ción del material, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y cuantos  
 medios auxiliares sean necesarios.  
 10.047,36 9,69 97.358,92 

OAF010        m3   SUBBALASTO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA                   

 m3 Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación, maquinaria, extendido, humidifica-  
 ción, compactación, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos  
 medios auxiliares sean necesarios.  
 6.234,29 23,93 149.186,56 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................  2.386.360,18 
CAPÍTULO C2 SUPERESTRUCTURA                                                   
VBA020        m3   SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA                       

  m3 Suministro de balasto tipo "1" de piedra silícea de nueva aportación, incluso carga en cantera,  
 descarga, preparación de las eras de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilancia de  
 acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con manipulación, gestión y vigilancia  
 hasta carga final en obra, mantenimiento de las instalaciones asociadas al acopio y lavado para su  
 incorporación final  
 3.334,02 19,64 65.480,15 
VCA010        ud   SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PRETENSADA                      

 Ud Suministro de traviesa monobloque pretensada tipo PR-VE de nueva aportación, incluso carga  
 en planta de fabricación, transporte a acopio o lugar de empleo.  
 4.820,00 87,89 423.629,80 
VCC05         ud   COLOCACIÓN DE TRAVIESA                                            

 Ud Colocación definitiva de traviesa acopiadas a lo largo de la traza, incluida la recogida de durmien-  
 tes, su transporte y acopio a zona destinada por la dirección de obra. Incluso acarreos intermedios  
 de las traviesas. Dichos acopios de durmiente deben estar situados en lugares donde sea posible el  
 acceso por camión.  
 4.820,00 0,84 4.048,80 
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VCA110        ud   PAREJA DE SUELAS DE MATERIAL ELÁSTICO O ELASTOMÉRICO              

 Ud Suministro de pareja de suelas de material elástico o elastómero de alta resistencia al desgaste,  
 totalmente instalada en la cara inferior de la traviesa  
 4.820,00 28,91 139.346,20 
VDA010        t    SUMINISTRO DE CARRIL                                              

 T Tonelada de carril R260 en barra elemental cargada en vagón en fábrica.  
 313,16 1.257,16 393.692,23 
VDB010        t    TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORÍA A OBRA           

 T Tonelada transporte de carril en barra elemental transportada desde la fábrica hasta la planta fija de  
 soldadura eléctrica u obra (distancia <= 340 Km)  
 313,16 28,00 8.768,48 
VGB020        m    FORMACIÓN DE VÍA POR PAREJAS                                      

 m Formación de vía por parejas de hasta 18 metros, formada por cualquier carril y cualquier travie-  
 sa, incluido regularización de la superficie de apoyo, reparto de traviesas, posicionado y montaje de  
 carriles sobre la traviesa, y montaje y apriete provisional de la sujeción.  
 2.899,67 5,79 16.789,09 

VGB010        m    MONTAJE DE VIA FORMADA POR PAREJAS DE 18 M                        

 m Montaje de vía formada por parejas de 18 m con cualquier tipo de carril con traviesa de hormigón,  
 incluso parte proporcional de embridado con bridas que permitan el bateo, incluso transporte en ca-  
 mión.  
 2.899,67 12,57 36.448,85 
VDD010        ud   SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA                                         

 Ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento aire inducido y propano en ple-  
 na vía y kit de soldadura con crisol de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí una  
 distancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesaria para la ejecución en vía de  
 la soldadura para unión de carriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje  
 de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la alineación de los carriles; retirada  
 de balasto para el movimiento lateral de traviesas; los trabajos necesarios para la formación de la ca-  
 la nominal adecuada por desplazamiento de carriles, incluso con tensores hidráulicos; los cortes con  
 tronzadora necesarios para saneamiento de los extremos a soldar; alineación en planta y alzado de  
 los carriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y consumibles; desbastado, esmerilado de  
 acabado y arreglo del perfil; marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que ésta  
 quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y posterior apretado de las sujeciones  
 de las traviesas colaterales de la soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retracción  
 de la soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y equipos específicos autorizados por  
 ADIF.  
 484,00 241,23 116.755,32 

VDD040        M    LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA                            

 m Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones rectas o curvas de radio en planta  
 iguales o mayores a 500 m o curvas en alzado con radios iguales o superiores a 4.000 m. Incluye:  
 mano de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de vía a tratar; formación de puntos fijos;  
 colocación de rodillos entre el carril y la traviesa así como su posterior retirada (quitando la placa de  
 asiento y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento longitudinal de los carriles con pe-  
 queños golpes percutidos con martillos de madera o nylon; marcado de puntos cada 50m en traviesa  
 y carril para el control del desplazamiento de las semibarras; formación de la cala definitiva con ten-  
 sores hidráulicos; apretado de la sujeción con motoclavadoras hidráulicas, que cuente con acepta-  
 ción de uso de ADIF, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de sujeción tratada; materiales y con-  
 sumibles situados a pie de obra; control de la temperatura del elemento reparado; el uso de maquina-  
 ria y equipos específicos autorizados por ADIF; la entrega del Acta de Neutralización según N.A.V.  
 No se incluyen ni los cortes ni las soldaduras de carril. El abono de la totalidad del importe corres-  
 pondiente a esta unidad estará condicionado a la realización de las comprobaciones, mediciones y /  
 o inspecciones descritas en la normativa vigente.  
 2.899,67 4,17 12.091,62 
VGB030        m    NIVELACIÓN DE VIA, ALINEACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTO           

 m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para un primer levante estabilizado  
 con estabilizador. Comprende un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante y estabili-  
 zado de vía según normativa vigente. Incluye perfilado y barrido de la banqueta de balasto tras cada  
 operación de bateo y antes de proceder al estabilizado.  
 2.899,67 6,35 18.412,90 
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VKA040        Ud   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES HM KM O CAMBIO DE RASANTE       

 Ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según  
 normativa de ADIF. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación de  
 0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada de los productos a vertedero con cargo  
 a la Contrata, relleno con 0,084 m3 de hormigón HA-25/P/20/IIb colocado y vibrado, acero B-500  
 en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas caras. Incluye elementos  
 complementarios, varios y medios auxiliares.  
 29,00 180,68 5.239,72 
VAA010        m    LEVANTE DE VÍA POR PARTES EN CAMIÓN                               

 m Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles, por partes, en camión. Com-  
 prende la mano de obra necesaria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado  
 con sistema a determinar a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes que permitan su posterior  
 aprovechamiento, traviesas y pequeño material, retirada de balasto, recogida, carga, transporte en el  
 entorno de la obra, descarga, acopio de los materiales levantados en parque o almacén de estación a  
 designar por ADIF y clasificación de los mismos. Se aplicará en plena vía o estación. Incluye ele-  
 mentos complementarios, varios y medios auxiliares.  
 2.899,67 48,68 141.155,94 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C2 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................  1.381.859,10 
CAPÍTULO C3 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO C3.1 PS 2.4                                                            
APARTADO C3.1.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 3.504,24 4,59 16.084,46 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-  
 do, terminado.  
 34,10 11,80 402,38 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 1.139,47 22,91 26.105,26 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 999,67 22,91 22.902,44 

OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 1.020,24 114,06 116.368,57 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 81.619,20 2,25 183.643,20 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 2.414,77 2,12 5.119,31 
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OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con mate-  
 rial de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, extendido,  
 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes  
 en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 2.449,90 7,21 17.663,78 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C3.1.1 ESTRIBOS ..................................  388.289,40 
APARTADO C3.1.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni-  
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, total-  
 mente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 4.489,32 13,84 62.132,19 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 510,50 22,91 11.695,56 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 331,41 22,91 7.592,60 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 226,80 114,06 25.868,81 

OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 34.020,00 2,25 76.545,00 
OCG060        dm3 NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las ba-  
 ses de asentamiento, totalmente colocado.  
 20,80 27,33 568,46 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C3.1.2 TABLERO...................................  184.402,62 
APARTADO C3.1.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 590,40 2,12 1.251,65 
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o  
 inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 60,00 284,47 17.068,20 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 1,00 565,20 565,20 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          

 1,00 1.819,35 1.819,35 
D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 4,00 45,14 180,56 
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OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 39,36 2,56 100,76 
  ________________  

 TOTAL APARTADO C3.1.3 ACABADOS Y VARIOS ..............  20.985,72 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.1 PS 2.4 .......................................  593.677,74 
SUBCAPÍTULO C3.2 PS 0.4                                                            
APARTADO C3.2.1 ESTRIBOS                                                          
OAC010        m3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO MEDIOS MECÁNICOS                       

 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, con agotamiento, incluso refino de taludes  
 y fondos, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y  
 medios auxiliares.  
 909,72 4,59 4.175,61 
OAC010A       m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM15                                         

 m3 hormigón de limpieza HM-15, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-  
 do, terminado.  
 10,80 11,80 127,44 
OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 289,72 22,91 6.637,49 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 172,62 22,91 3.954,72 

OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 330,12 114,06 37.653,49 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 26.409,60 2,25 59.421,60 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 289,72 2,12 614,21 
OAD090        m3   RELLENO LOCALIZADO EN TRASDÓS                                     

 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con mate-  
 rial de la traza, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, extendido,  
 humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes  
 en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares  
 568,80 7,21 4.101,05 

  ________________  

 TOTAL APARTADO C3.2.1 ESTRIBOS ..................................  116.685,61 
APARTADO C3.2.2 TABLERO                                                           
OCD010        m3   CIMBRA ALTURA MEDIA <10 M                                         

 m3 Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, ni-  
 velación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, total-  
 mente terminada y montada. No incluye encofrado del tablero.  
 1.185,60 13,84 16.408,70 
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OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 269,77 22,91 6.180,43 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 175,14 22,91 4.012,46 
OCG060        dm3 NEOPRENO ZUNCHADO                                                 

 dm3 Apoyo de neopreno zunchado sustituible colocado en nueva estructura, i/ realización de las ba-  
 ses de asentamiento, totalmente colocado.  
 20,80 27,33 568,46 

OCC030        m    VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DOBLE T                              

 m Viga prefabricada doble T de H=150 cm i/ transporte, colocación y todos los materiales y medios  
 necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  
 120,00 512,96 61.555,20 
OCC070        m2   PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPESOR                         

 m2 Prelosa prefabricada de cualquier espesor en tablero de vigas y tape de pilas, incluso parte pro-  
 porcional de herrajes y anclajes, completamente instalada.  
 156,00 38,14 5.949,84 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C3.2.2 TABLERO...................................  94.675,09 
APARTADO C3.2.3 ACABADOS Y VARIOS                                                 
OCH070        m2   PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN BITUMI.                

 m2 Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún,  
 tipo ECI.  
 156,00 2,12 330,72 
OFE100        m    PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3                                 

 m Pretil con nivel de contención H3, anchura de trabajo W5 o inferior, deflexión dinámica 0,90 m o  
 inferior, índice de severidad B i/anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la co-  
 rrecta ejecución de la unidad de obra.  
 NOTA. Se medirá el terminal o la transición coo longitud de pretil (incluir en el PPTP).  
 30,00 284,47 8.534,10 
PBA020        Ud   PRUEBA CAR. PUENTE FERROCARRIL                                    

 Ud. Prueba de carga de puente para ferrocarril.  
 1,00 565,20 565,20 
PBA010        Ud   REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRUEBA DE CARGA                          
 1,00 1.819,35 1.819,35 

D38CI010      Ud   SUMIDERO  DE CALZADA                                              

 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 2,00 45,14 90,28 
OCI040        m2   JUNTA POLIESTIRENO EXPANDIDO                                      

 m2 Plancha de poliestireno expandido colocada para formación de juntas en hormigón.  
 20,80 2,56 53,25 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C3.2.3 ACABADOS Y VARIOS ..............  11.392,90 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C3.2 PS 0.4 ......................................  222.753,60 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C3 ESTRUCTURAS...............................................................................................  816.431,34 
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CAPÍTULO C4 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO C4.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
OAC060        m3   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS SIN ENTIBACIÓN                       

 m3 Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin incluir entibación,  
 con agotamiento, refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el  
 interior de la obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.  
 4.089,63 19,33 79.052,55 

OBC010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA                     

 m3 Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desencofrado, fratasado, acaba-  
 dos y juntas.  
 1.287,59 124,44 160.227,70 
OBA030        m    TUBO DE PLÁSTICO SOBRE CAMA DE ARENA                              

 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro exterior 600 mm, co-  
 locado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro,  
 transporte y montaje.  
 163,03 156,13 25.453,87 
OBD010        m    BAJANTE PREFABRICADA                                              

 m Bajante prefabricada de 0.3 m de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, preparación  
 de la superficie de asiento con hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, rejuntado con hormigón o  
 mortero y p.p. de embocaduras y remates.  
 443,98 49,17 21.830,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.1 DRENAJE LONGITUDINAL ......  286.564,62 
 SUBCAPÍTULO C4.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
OBA010        m    TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DIÁMETRO 1800 MM CALSE 135 SOBRE CAMA AR  

 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor y  
 diámetro 1800 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y co-  
 locación.  
 153,92 316,09 48.652,57 
OBD020        m    BAJANTE ESCALONADA                                                

 m Bajante escalonada de hormigón en masa HM-20 ejecutada "in situ" de 2.4 m de ancho interior i/  
 encofrado y excavación, definida en planos de proyecto.  
 48,10 525,56 25.279,44 
OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 13,10 114,06 1.494,19 

OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 1.834,00 2,25 4.126,50 
OHA010        m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20 COLOCADO EN EXTERIOR CON GRÚA O BOMBA      

 m3 Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colo-  
 cado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hor-  
 migón según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxilia-  
 res necesarios.  
 12,19 95,46 1.163,66 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.2 DRENAJE TRANSVERSAL ......  80.716,36 
SUBCAPÍTULO C4.3 CANAL                                                             
OCH060        m2   LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS             

 m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina drenante de geotextil y  
 núcleo drenante intermedio, incluso solapes.  
 9.885,38 12,04 119.019,98 
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OHC010        m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO                               

 m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido,  
 aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada eje-  
 cución.  
 98,78 22,91 2.263,05 
 
OHC010B       m2   ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO                                

 m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, apli-  
 cación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-  
 ción.  
 87,34 22,91 2.000,96 

OHA020        M3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 ELABORADO EN CENTRAL                    

 m3 Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fija o móvil, de cualquier  
 consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormi-  
 gonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón estruc-  
 tural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios.  
 15,08 114,06 1.720,02 
OHB010        kg   ACERO CORRUGADO B500S                                             

 kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores, termi-  
 nado .  
 2.110,79 2,25 4.749,28 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C4.3 CANAL .....................................  129.753,29 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO C4 DRENAJE ........................................................................................................  497.034,27 
CAPÍTULO C5 VIALES                                                            
OFD010        m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.  
 4.059,50 23,62 95.885,39 
OFD030        m2   RIEGO ADHERENCIA C60B3                                            

 m2 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia o C60B3 CUR en riegos de curado i/ el barrido  
 y la preparación de la superficie, totalmente terminado.  
 8.104,60 0,84 6.807,86 
OFD040        m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN c50bf4                                       

 m2 Emulsión C50BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente ter-  
 minado.  
 7.684,60 0,84 6.455,06 

OFD050        t    AC22 SURF D 50/70                                                 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 SURF D (D-20 RODADURA), excepto betún y polvo mi-  
 neral de aportación, totalmente extendida y compactada.  
 405,23 32,52 13.178,08 
OFD050B       t    AC22 BIN D                                                        
 384,23 32,52 12.495,16 
OFD070        t    BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                            

 t Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70).  
 35,97 689,00 24.783,33 
OFD080        t    POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS                

 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas.  
 35,97 47,29 1.701,02 

AJC010        m2   ACERA DE LOSETA HIDRÁULICA                                        

 M2 Solado baldosa de loseta hidráulica, recibido con mortero de cemento M-5, i/cama de 2 cm de  
 arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm, a. Medido en super-  
 ficie realmente ejecutada. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.  
 1.680,92 55,36 93.055,73 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO C5 VIALES ............................................................................................................  254.361,63 
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CAPÍTULO C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS                                       
OFE030        m    MARCA VIAL TIIPO II 10 CM                                         

 m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 10 cm de ancho i/prepara-  
 ción de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).  
 2.440,38 0,43 1.049,36 
PA SEÑAL      PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN       

 Pa Partida alzada a justificar para la reposición de señalización existente  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
OFE020        m2   CARTEL                                                            

 m2 Cartel de chapa de acero galvanizado retrorreflectante de clase RA2, i/ tornillería, elementos de fi-  
 jación, postes y cimentación y transporte a lugar de empleo.  
 3,60 329,37 1.185,73 
OFA020        M    CERRAMIENTO VALLA SIMPLE TORSION Y PROTECCIÓN LAGOMORFOS          

 M Cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de simple torsión y postes gal-  
 vanizados, de 2 m de altura y protección enterrada frente a lagomorfos, incluso excavación de zanja  
 en tierras para enterrar malla y posterior relleno.  
 5.868,06 43,39 254.615,12 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS ..............................................................  258.850,21 
CAPÍTULO C7 INSTALACIONES                                                     
PA INSTAL.    m    INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES                       

 m. Instalación de cableado para comunicaciones de la vía y de las instalaciones de seguridad nece-  
 sarias para su correcto funcionamiento  
 2.899,67 200,00 579.934,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C7 INSTALACIONES ............................................................................................  579.934,00 
CAPÍTULO C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                             
GAA010        m3   APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL DE LA TRAZA              

 m3. Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza extendida en superficie inclinada.  
 1.510,00 4,09 6.175,90 
GAB010        m2   SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA                               

 m2. Hidrosiembra en dos pasadas con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona i/ el sumi-  
 nistro de todos los componentes necesarios, semillas (al menos 35g/m2), mulch o acolchado, estabi-  
 lizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario hasta la re-  
 cepción de la obra y la reposición de marras.  
 68.116,77 0,98 66.754,43 
GAE010        m2   PANEL ACÚSTICO POLIMÉRICO                                         

 m2 Paneles acústicos modulares poliméricos al menos 15 mm. de espesor incluida parte proporcio-  
 nal de juntas EPDM y enmarcado mediante perfiles enZ unidos solidariamente entre sí mediante an-  
 gulares y tuercas y tornillos, de 2 mm de espesor mínimo, acabado galvanizado y pintado, según  
 normativa vigente, para ajuste en perfiles metálicos estructurales tipo HEA/B y placa base metálica  
 soldada con acabado galvanizado y pintado (perfiles no incluidos), puesta en obra y terminada según  
 detalles en planos.  
 290,00 237,26 68.805,40 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ...........................................................................  141.735,73 
CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PA GESTRES         PA DESTINADA A GESTIÓN DE RESIDUOS                                

 PA. Partida alzada destinada a gestión de residuos  
 1,00 412,05 412,05 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C9 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................  412,05 
CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS.PA.01     P.A. Partida alzada par Seguridad y Salud                              

 P.A. Para seguridad y salud  
 1,00 107.904,12 107.904,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  107.904,12 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO C11 VARIOS                                                            
RSND.PA01     PA   P.A. a justificar para resposición de servicios                   

 P.A.a justificar para respoisicón de servicios no detectados  
 1,00 50.000,00 50.000,00 
LTO.PA.01     PA   P.A. de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras    

 P.A. de Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras  
 1,00 50.000,00 50.000,00 
MSP.PA.01     PA   P.A. a justificar para Mantenimiento de sit. provisionales        

 P.A. a justificar para Mantenimiento de situaciones provisionales  
 1,00 80.000,00 80.000,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO C11 VARIOS .........................................................................................................  180.000,00 
  ____________  

 TOTAL .................................................................................................................................................  6.604.882,63 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  2.386.360,18 36,13 
C2 SUPERESTRUCTURA ................................................................................................................................................  1.381.859,10 20,92 

C3 ESTRUCTURAS ..........................................................................................................................................................  816.431,34 12,36 
C4 DRENAJE....................................................................................................................................................................  497.034,27 7,53 
C5 VIALES........................................................................................................................................................................  254.361,63 3,85 
C6 SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS ...........................................................................................................................  258.850,21 3,92 

C7 INSTALACIONES ........................................................................................................................................................  579.934,00 8,78 
C8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL........................................................................................................................................  141.735,73 2,15 
C9 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................  412,05 0,01 
C10 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................  107.904,12 1,63 

C11 VARIOS .......................................................................................................................................................................  180.000,00 2,73 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.604.882,63 
 13,00 % Gastos generales ...........................  858.634,74 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  396.292,96 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.254.927,70 

  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.859.810,33 

 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  1.650.560,17 

 _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 9.510.370,50 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con CIN-
  
CUENTA CÉNTIMOS  

 

A Coruña, febrero de 2024 

EL autor del Proyecto 

 

 

Joaquín Domínguez Espiñeira  


	Diapositiva 1

