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1.- MEDICIONES AUXILIARES 

A continuación se mostrarán una serie de tablas en las que aparecerán reflejados 

los diferentes cálculos llevados a cabo para la correcta ejecución del presupuesto del 

presente Proyecto. 

 Valiéndonos de las mediciones realizadas en la Memoria del Proyecto, se ha 

podido estimar las superficies, volúmenes y demás unidades a tener en cuenta para la 

medición de las diferentes unidades de obra que se desglosarán en este documento 

(Presupuesto). 

 Al mostrar estas tablas se pretende justificar las mediciones que se toman para el 

cálculo en las diferentes unidades de obra. 

OPERACIONES DE DESBROCE (  ) 

Pradera 6.817,2 
Terrenos de Cultivo 5.942,3 

Monte bajo 540,4 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Tramo Distancia (m) Terraplén (  ) Desmonte (  ) 
Travesía 240,72 717 491 

Carretera 979,05 3.041 4.238 

Intersección 
1,2,3 y 

Cantera 

 
27,52+24,67+88,44+47,17= 

187,79 

 
422 

 
110 

 

ACONDICIONAMIENTO DE LA EXPLANADA 

Tramo Distancia (m) Ancho (m) Suelo Seleccionado 
Travesía 240,72 9,25 0,75 m 

Carretera 979,05 9 0,75 m 

Intersecciones 187,79 6 0,75 m 

 

DEMOLICIONES 

Hormigón y roca 
Elemento            Distancia (m) Ancho (m) 

Muros de bloque 
(piedra) 

           223,73 0,40 

           Pavimentos Asfálticos  
Elemento            Distancia (m) Ancho (m) 

Trazado Actual           780,88 5 
Intersecciones          187,79 3,5 

Caminos de 
Reposiciones 

         119,56 3 

 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

Elemento Longitud 
(m) 

BBTM-8A AC 22 Base 
G 

Zahorra HF-35 

Travesía 240,72 3 cm 7 cm 30 cm  
Carretera 979,05 3 cm 7 cm 30 cm  

Intersecciones 187,79 3 cm 7 cm 25 cm  
Caminos de 
Reposición 

119,56 - - 25 cm  

Acera 237,04 - - - 15 cm 
 

 

IMPLANTACIÓN RED DE SANEAMIENTO 

Elemento Volumen a excavar (  ) 
Fecales (bajo acera) 241.7 x 2,08 x 2 = 1.005,47 

Fecales (margen derecho) 239.8 x 2,08 x 2 = 997,57 
Pluviales 230 x 1,68 x 1,75 = 676,2 
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CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS (ml) 

Tramo Longitud a implantar (m) 
Travesía 240,72 

Carretera 1.958,1 
 

DENSIDADES MATERIALES (t/  ) 

Mezclas Bituminosas 2,4 
Hormigones 2,5 

 

2.- MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 
 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
D02AA600      M2   RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                      

 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos.  
   
 - Pradera          6.817,20 
 - Terrenos de Cultivo 5.942,30 
 - Monte Bajo 540,40 
  _______________________________________  

  13.299,90 

 
D02AA700      M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  

 M2.Corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
  
 - Pradera 2.250,00 
 - Terrenos de Cultivo 1.127,60 
 - Monte Bajo 474,40 
  _______________________________________  

   3.852,00 

 
D01CA040      M3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                       

 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con 
morteros de cemento, i/retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
  
 - Muros Mampostería 223,73 0,40         89,49 

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 
 
  _______________________________________  

          89,49 
 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401     M3   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                       

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 
20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
  
 - Cubierta Vegetal 13299,9                   0,20 2.659,98 
 - Arbustos y Árboles 2659,98 0,40 1.063,99 
 - Muro mampostería 223,73 0,40 89,49 
   _______________________________________  

       3.813,46 

 
D01KA035      M2   DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                             

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada 
de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos. 

  
 - Trazado Actual 780,88 5,00 3.904,40 
 - Intersecciones 187,79 3,50 657,27 
 - Caminos de Reposición 119,56 3,00 358,68 
  _______________________________________  

      4.920,35 

 
D02EP051      M3   DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                                

 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de 
capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  

 
 - Travesía 491,00 
 - Carretera 4.238,00 
 - Intersecciones 110,00 
 - Cunetas (carretera) 2 x 979,05 0,60 1.174,86 
  _______________________________________  

  6.013,86 

 
D02TA301      M3   RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                         

 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
  
 - Travesía 717,00 
 - Carretera 3.041,00 
 - Intersecciones 422,00 
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 
 
  _______________________________________  

      4.180,00 

 
D02TF151      M3   EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                  

 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos. 

  
 - Travesía  240,72 9,25 0,75 1.670,00 
 - Carretera  979,05 9,00 0,75 6.608,59 
 - Intersecciones  187,79 6,00 0,75 845,06 
  _______________________________________  

         9.123,65 

 
D02VK450     M3   TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                     

 M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1 km, en camión 
volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  

 
 - Excedente dentro de obra 659,00 
 (Procedente de Desmontes)  
  _______________________________________  

          659,00 

 
D02HF001      M3   EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                         

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción 
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

  
 - Fecales (Bajo acera) 241,70 2,00 2,08 1.005,47 
 - Fecales (Margen Derecho 239,80 2,00 2,08 997,57 
 - Pluviales 230,00 1,75 1,68 676,20 
  _______________________________________  

              2.679,24 

 

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  

 
 - Travesía  240,72 7,00 0,30 505,51 
 - Carretera  979,05 9,00 0,30 2.643,44 
 - Intersecciones  187,79 6,00 0,25 281,69 
 - Caminos de Reposición  119,56 3,50 0,25 104,62 

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 

 
  _______________________________________  

      3.535,26 

 
D38GG230      M2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL-I )                            

 M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  

 
 - Travesía  240,72 7,00 1.685,04 
 - Carretera  979,05 8,00 7.832,40 
 - Intersecciones  187,79 5,00 938,95 
  _______________________________________  

   10.456,39 

 
D36GD465      tm   CAPA BASE (AC 22 base G)                                          

 tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, (mezcla gruesa 
para base de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta. 

  
 - Travesía  240,72 7,00 0,07 117,95 
 - Carretera  979,05 8,00 0,07 548,27 
 - Intersecciones  187,79 5,00 0,07 65,73 
  _______________________________________  

        731,95 

 
D38GG130      M2   RIEGO DE ADHERENCIA                                               

 M2. Emulsión tipo ECR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  

 
 - Travesía 240,72 7,00 1.685,04 
 - Carretera 979,05 8,00 7.832,40 
 - Intersecciones 187,79 5,00 938,95 
  _______________________________________  

   10.456,39 

 
D36GD437      tm   MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                             

 tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo A 
según UNE-EN 13108-2:2007 (de 2-3 cm de espesor, extendida y compactada).  

 
 - Travesía  240,72 7,00 0,03 50,55 
 - Carretera  979,05 8,00 0,03 234,97 
 - Intersecciones  187,79 5,00 0,03 28,17 
  _______________________________________  

        313,69 
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 

 
D38GI125      M2   DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR-2                            

 M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos: A6/12 y A3/6, con una dotación de emulsión asfáltica 
ECR-2 de1, 5 kg/m², totalmente acabado, incluso materiales y ejecución. 

  
 - Caminos de Reposición  119,56 3,00 358,68 
  _______________________________________  

 358,68 

 
D36CA011      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                      

 Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF-35 N/mm². tmáx. 40 de 15 cm de 
espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

  
 - Acera  237,05 237,05 
  _______________________________________  

         237,05 

 
D36DF010      M2   BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                            

 M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF-35 N/mm². tmáx. 40 mm y 
15 cm de espesor, i/enlechado y limpieza. 

  
 - Acera  237,05 1,50 355,58 
  _______________________________________  

          355,58 
 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                                 

 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1-15/1 y profundidad 0.50 
m.  

 
- Carretera (margen izquierdo +           2x979, 05     1.958,10 
               dereho)  
  _______________________________________  

     1.958,10 

 
D38CA120      Ml   REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                   

 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero. 

  
 - Carretera 2x979, 05  1.958,10 
  _______________________________________  

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 
 

  1.958,10 

 
D03DE155     ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                              

 ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de 
hormigón HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 
998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5. 

  
 - A colocar en la carretera (6 unidades)  6,00 
  _______________________________________  

              6,00 

 

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                           
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pieza 
especiales,  instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  

 
- Travesía (Tubería bajo acera)  241,70 241,70 
- Travesía (Tubería Margen Derecho)  239,80 239,80 
  _______________________________________  

            481,50 

 
D03DC001      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.1 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5. 

  
 - Bajo Acera (8 unidades)  8,00 
 - Margen derecho (7 unidades)  7,00 
  _______________________________________  

               15,00 

 
D03DI003      ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                        

 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una profundidad  
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 

 

media 1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras 
sobrantes a pié de carga, según CTE/DB-HS 5.  

 
 - Bajo acera (4 unidades)  4,00 
 - Margen Derecho (3 unidades)  3,00 
  _______________________________________  

             7,00 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                         
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

  
- Travesía (Bajo centro Calzada)    230,00 230,00 
  _______________________________________  

            230,00 

 
D03DC002      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5. 

  
- Travesía (Bajo centro Calzada) (4 unidades)  4,00 
  _______________________________________  

               4,00 

 
D36HA005      ud   SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                      

 ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM-20 N/mm². para desagüe de pluviales, incluso conexión 
a la red general de saneamiento. 

  
- Saneamiento de Pluviales (margen  10,00 
Derecho) (10 unidades)  
- Saneamiento de Pluviales (margen  10,00 
 

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 
 
Izquierdo) (10 unidades)  
  _______________________________________  

          20,00 

 
D38CG015      ud   POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                        

 ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón armado; 
D=1.20 m.  

 
 - (Pozo vertedero) Pluviales y Fecales  1,00 
  _______________________________________  

             1,00 
 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        

 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 

  
- Travesía (Centro Calzada y 3x240, 72  722,16 
                arcenes)  
- Carretera (Centro calzada y arcenes) 3x 979, 05  2.937,15 
- Intersecciones (Centro calzada)  187,79 187,79 
  _______________________________________  

        3.847,10 

 
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.
  
 - Travesía (Paso de Cebra)  16,00 
 - Intersecciones (Marcas de detención        10,16 
 y Stop)  
  _______________________________________  

                 26,16 

 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 cm                                                  

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.
  
 - Travesía 3x240, 72  722,16 
 - Carretera 3x979, 05  2.937,15 
 - Intersecciones 187, 79  187,79 
  _______________________________________  

        3.847,10 
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CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 

 

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         

 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-claje, 
totalmente colocada. 

  
 - R-301 (3 unidades)  3,00 
 - R-305 (2 unidades)  2,00 
 - R-502 (2 unidades)  2,00 
  _______________________________________  

             7,00 

 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        

 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada.  

 
 - R-2 (5 unidades)  5,00 
  _______________________________________  

              5,00 

 
D38ID140      ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                      

 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  

 
 - P-1ª (2 unidades)  2,00 
 - P-20 (2 unidades)  2,00 
 - P-21 (1 unidad)  1,00 
  _______________________________________  

               5,00 

 
D38IF050      ud   CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                            

 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  

 
 - S-300 (3 unidades) 3 3,00 
  _______________________________________  

  3,00 

 
D38IF060      ud   CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                         

 ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

CÓDIGO RESUMEN LONGITUD ANCHURA        ALTURA       PARCIALES  CANTIDAD 

 
 - S-500 (2 unidades)  2,00 
 - S-510 (1 unidad)  1,00 
  _______________________________________  

            3,00 

 
D38IF070      ud   CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                        

 m². Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, (85x40 cm)para estructuras, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 

  
 - Panel Informativo acceso Cantera  1,00 
  _______________________________________  

            1,00 
 

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01              Seguridad y Salud                                                 

 Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alzada a justificar)  

  1,00 
  _______________________________________  

             1,00 
 

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01              Gestión de Residuos                                               

 Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a justificar)  

  1,00 
  _______________________________________  

             1,00 
  

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01              Vigilancia Ambiental                                              

 Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.  

  1,00 
  _______________________________________  

             1,00 
09.02              Limpieza y Terminación de las Obras                               

 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  

  1,00 
  _______________________________________  

             1,00 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
D02AA600      M2   RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                     1,36 
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos.  
   
 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
D02AA700      M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                 1,26 
 M2. Corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
D01CA040      M3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                      10,10 
 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con 
morteros de cemento, i/retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                      7,88 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 
y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
D01KA035      M2   DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                            3,35 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada 
de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
D02EP051      M3   DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                               3,04 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de 
capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
D02TA301      M3   RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                        6,96 
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.
  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 
 
D02TF151      M3   EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                 5,55 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
D02VK450      M3   TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                    3,31 
 M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1 km, en camión 
volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D02HF001      M3   EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                        6,20 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción 
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
 

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               23,14 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 VEINTITRES  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
 
D38GG230      M2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL-I )                           0,25 
 M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
D36GD465      tm   CAPA BASE (AC 22 base G)                                         24,90 
 tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, (mezcla 
gruesa para base de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
 
D38GG130      M2   RIEGO DE ADHERENCIA                                              0,24 
 M2. Emulsión tipo ECR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
 
D36GD437      tm   MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                            77,97 
 tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo A 
según UNE-EN 13108-2:2007 (de 2-3 cm de espesor, extendida y compactada).  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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D38GI125      M2   DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR-2                           8,79 
 M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos: A6/12 y A3/6, con una dotación de emulsión asfáltica 
ECR-2 de1,5 kg/m², totalmente acabado, incluso materiales y ejecución.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
D36CA011      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                     20,30 
 Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF-35 N/mm². tmáx. 40 de 15 cm de 
espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
D36DF010      M2   BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                           23,44 
 M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF-35 N/mm². tmáx. 40 mm y 
15 cm de espesor, i/enlechado y limpieza.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
  
 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                                17,09 
 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1-15/1 y profundidad 
0.50 m.  
 DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
D38CA120      Ml   REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                  25,73 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
D03DE155      ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                             56,84 
 ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de 
hormigón HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de ce-mento y arena de río M5 según UNE-EN 
998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                           
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                             57,69 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de  

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 
 
 cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos  
5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
D03DC001      ud   POZO REGISTRO D-80                                               421,06 
 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.1 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS  
 
D03DI003      ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                       400,97 
 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una profundidad 
media 1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras 
sobrantes a pié de carga, según CTE/DB-HS 5.  
 CUATROCIENTOS  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
 
 

SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                         
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                             57,69 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
D03DC002      ud   POZO REGISTRO D-80                                               421,06 
 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS  
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D36HA005      ud   SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                     172,61 
 ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM-20 N/mm².  para desagüe de pluviales, incluso 
conexión a la red general de saneamiento.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D38CG015      ud   POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                       554,50 
 ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón armado; 
D=1.20 m.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS 
con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                       0,10 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                     11,09 
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
autopropulsada.  
 ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 cm                                                 0,34 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                        195,02 
 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                       198,50 
 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  
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D38ID140      ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                     187,16 
 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
D38IF050      ud   CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                           259,09 
 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
con NUEVE CÉNTIMOS  
 
D38IF060      ud   CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                        293,58 
 ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D38IF070      ud   CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                       409,29 
 m². Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, (85x40 cm) para estructuras, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01              Vigilancia Ambiental                                             9.500,00 
 Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.  
 NUEVE MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
09.02              Limpieza y Terminación de las Obras                              3.150,00 
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
 TRES MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
D02AA600      M2   RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                      

 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos.  
   
 Maquinaria .......................................  1,28 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,28 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,08 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  1,36 

 
D02AA700      M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  

 M2. Corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
  
 Mano de obra ...................................  0,77 

 Maquinaria .......................................  0,05 

 Materiales ........................................  0,37 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,19 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  1,26 

 
D01CA040      M3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                       

 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con 
morteros de cemento, i/retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  

 
 Materiales ........................................  9,53 

  __________  

 Suma la partida ................................  9,53 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,57 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  10,10 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401      M3   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                       

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 
y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  

 
 Materiales ........................................  7,43 

  __________  

 Suma la partida................................  7,43 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,45 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  7,88 

 
D01KA035      M2   DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                             

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada 
de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra...................................  0,78 

 Materiales ........................................  2,38 

  __________  

 Suma la partida................................  3,16 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,19 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  3,35 

 
D02EP051      M3   DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                                

 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de 
capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  

 
 Mano de obra...................................  0,63 

 Maquinaria .......................................  2,24 

  __________  

 Suma la partida................................  2,87 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,17 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  3,04 

 
D02TA301      M3   RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                         

 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.
  
 Mano de obra...................................  0,51 

 Materiales ........................................  6,06 
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  __________  

 Suma la partida ................................  6,57 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,39 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  6,96 

 
D02TF151      M3   EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                  

 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...................................  0,82 

 Maquinaria .......................................  1,87 

 Materiales ........................................  2,55 

  __________  

 Suma la partida ................................  5,24 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  5,55 

 
D02VK450      M3   TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                     

 M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1 km, en camión 
volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 Materiales ........................................  3,12 

  __________  

 Suma la partida ................................  3,12 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,19 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  3,31 

 
D02HF001      M3   EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                         

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción 
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...................................  2,04 

 Materiales ........................................  3,81 

  __________  

 Suma la partida ................................  5,85 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,35 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  6,20 
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  

 
 Mano de obra...................................  0,71 

 Maquinaria .......................................  5,02 

 Materiales ........................................  16,10 

  __________  

 Suma la partida................................  21,83 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  23,14 

 
D38GG230      M2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL-I )                            

 M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra...................................  0,02 

 Maquinaria .......................................  0,04 

 Materiales ........................................  0,18 

  __________  

 Suma la partida................................  0,24 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,01 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  0,25 

 
D36GD465      tm   CAPA BASE (AC 22 base G)                                          

 tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, (mezcla 
gruesa para base de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  

 
 Mano de obra...................................  0,38 

 Maquinaria .......................................  7,22 

 Materiales ........................................  15,89 

  __________  

 Suma la partida................................  23,49 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,41 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  24,90 

 
D38GG130      M2   RIEGO DE ADHERENCIA                                               

 M2. Emulsión tipo ECR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra...................................  0,02 
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 Maquinaria .......................................  0,04 

 Materiales ........................................  0,17 

  __________  

 Suma la partida ................................  0,23 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,01 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  0,24 

 
D36GD437      tm   MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                             

 tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo A 
según UNE-EN 13108-2:2007 (de 2-3 cm de espesor, extendida y compactada).  

 
 Mano de obra ...................................  7,48 

 Maquinaria .......................................  13,02 

 Materiales ........................................  53,06 

  __________  

 Suma la partida ................................  73,56 

 Costes indirectos ...............  6,00% 4,41 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  77,97 

 
D38GI125      M2   DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR-2                           

 M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos: A6/12 y A3/6, con una dotación de emulsión asfáltica 
ECR-2 de1,5 kg/m², totalmente acabado, incluso materiales y ejecución.  
 Mano de obra ...................................  0,21 

 Maquinaria .......................................  0,17 

 Materiales ........................................  7,91 

  __________  

 Suma la partida ................................  8,29 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,50 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,79 

 
D36CA011      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                      

 Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF-35 N/mm². tmáx. 40 de 15 cm de 
espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 Mano de obra ...................................  3,92 

 Materiales ........................................  15,23 

  __________  

 Suma la partida ................................  19,15 
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 Costes indirectos ...............  6,00% 1,15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  20,30 

 
 
D36DF010      M2   BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                            
 M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF-35 N/mm². tmáx. 40 mm y 
15 cm de espesor, i/enlechado y limpieza.  
 Mano de obra...................................  10,13 

 Materiales ........................................  11,98 

  __________  

 Suma la partida................................  22,11 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,33 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  23,44 

 
 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                                 

 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1-15/1 y profundidad 
0.50 m.  
 Materiales ........................................  16,12 

  __________  

 Suma la partida................................  16,12 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,97 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  17,09 

 
D38CA120      Ml   REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                   

 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra...................................  0,20 

 Maquinaria .......................................  24,07 

  __________  

 Suma la partida................................  24,27 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  25,73 
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D03DE155      ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                              

 ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de 
hormigón HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 
998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...................................  9,48 

 Materiales ........................................  44,14 

  __________  

 Suma la partida ................................  53,62 

 Costes indirectos ...............  6,00% 3,22 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  56,84 
 
 

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                           
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...................................  8,22 

 Materiales ........................................  46,20 

  __________  

 Suma la partida ................................  54,42 

 Costes indirectos ...............  6,00% 3,27 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  57,69 

 
D03DC001      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.1 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...................................  306,19 

 Materiales ........................................  91,04 

  __________  

 Suma la partida ................................  397,23 

 Costes indirectos ...............  6,00% 23,83 
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  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  421,06 

 
D03DI003      ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                        

 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una profundidad 
media 1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras 
sobrantes a pié de carga,según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra...................................  193,69 

 Maquinaria .......................................  4,80 

 Materiales ........................................  179,78 

  __________  

 Suma la partida................................  378,27 

 Costes indirectos ...............  6,00% 22,70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  400,97 

 

SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                         
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra...................................  8,22 

 Materiales ........................................  46,20 

  __________  

 Suma la partida................................  54,42 

 Costes indirectos ...............  6,00% 3,27 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  57,69 

 
D03DC002      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra...................................  306,19 

 Materiales ........................................  91,04 

  __________  
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 Suma la partida ................................  397,23 

 Costes indirectos ...............  6,00% 23,83 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  421,06 

 
D36HA005      ud   SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                      

 ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM-20 N/mm².  para desagüe de pluviales, incluso 
conexión a la red general de saneamiento.  
 Mano de obra ...................................  80,26 

 Materiales ........................................  82,58 

  __________  

 Suma la partida ................................  162,84 

 Costes indirectos ...............  6,00% 9,77 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  172,61 

 
D38CG015      ud   POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                        

 ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón armado; 
D=1.20 m.  
 Mano de obra ...................................  94,27 

 Materiales ........................................  428,84 

  __________  

 Suma la partida ................................  523,11 

 Costes indirectos ...............  6,00% 31,39 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  554,50 

 
 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        

 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
 Mano de obra ...................................  0,07 

 Maquinaria .......................................  0,02 

  __________  

 Suma la partida ................................  0,09 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,01 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  0,10 
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D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 
autopropulsada.  
 Mano de obra...................................  7,20 

 Maquinaria .......................................  1,34 

 Materiales ........................................  1,92 

  __________  

 Suma la partida................................  10,46 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,63 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  11,09 

 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 cm                                                  

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada.  
 Mano de obra...................................  0,11 

 Maquinaria .......................................  0,02 

 Materiales ........................................  0,19 

  __________  

 Suma la partida................................  0,32 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,02 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  0,34 

 

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         

 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  
 Mano de obra...................................  23,38 

 Maquinaria .......................................  23,80 

 Materiales ........................................  136,80 

  __________  

 Suma la partida................................  183,98 

 Costes indirectos ...............  6,00% 11,04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  195,02 

 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        

 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente 
colocada.  
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 Mano de obra ...................................  23,38 

 Maquinaria .......................................  23,80 

 Materiales ........................................  140,08 

  __________  

 Suma la partida ................................  187,26 

 Costes indirectos ...............  6,00% 11,24 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  198,50 

 
D38ID140      ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                      

 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 
totalmente colocada.  
 Mano de obra ...................................  23,38 

 Maquinaria .......................................  11,90 

 Materiales ........................................  141,29 

  __________  

 Suma la partida ................................  176,57 

 Costes indirectos ...............  6,00% 10,59 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  187,16 

 
D38IF050      ud   CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                            

 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra ...................................  59,80 

 Maquinaria .......................................  11,90 

 Materiales ........................................  172,72 

  __________  

 Suma la partida ................................  244,42 

 Costes indirectos ...............  6,00% 14,67 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  259,09 

 
D38IF060      ud   CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                         

 ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra ...................................  50,54 

 Maquinaria .......................................  11,90 

 Materiales ........................................  214,52 

  __________  
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 Suma la partida................................  276,96 

 Costes indirectos ...............  6,00% 16,62 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  293,58 

 
D38IF070      ud   CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                        

 m². Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, (85x40 cm)para estructuras, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra...................................  59,80 

 Maquinaria .......................................  11,90 

 Materiales ........................................  314,42 

  __________  

 Suma la partida................................  386,12 

 Costes indirectos ...............  6,00% 23,17 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  409,29 

 
 

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01              Vigilancia Ambiental                                              

 Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ............................  9.500,00 
 
09.02              Limpieza y Terminación de las Obras                               

 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ............................  3.150,00 
 
 
 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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5.- PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
D02AA600      M2   RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                      

 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos.  
   
 13.299,90 1,36 18.087,86 
 
D02AA700      M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  

 M2. corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
 3.852,00 1,26 4.853,52 
 
D01CA040      M3   DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                       

 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente trabada con 
morteros de cemento, i/retirada de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.  
 89,49 10,10 903,85 
 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..............................................................  23.845,23 

 

 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02VK401     M3   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                       

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 
20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 3.813,46 7,88 30.050,06 
 
D01KA035      M2   DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                             

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada 
de escombros a pié de carga y p.p. de costes indirectos.  
 4.920,35 3,35 16.483,17 
 
D02EP051      M3   DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                                

 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de 
capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
 6.013,86 3,04 18.282,13 
 
D02TA301      M3   RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                         

 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 4.180,00 6,96 29.092,80 
 
D02TF151      M3   EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                  

 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 9.123,65 5,55 50.636,26 
 
D02VK450     M3   TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                     

 M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1 km, en camión 
volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 659,00 3,31 2.181,29 
 
D02HF001      M3   EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                         

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción 
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 2.679,24 6,20 16.611,29 
 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................  163.337,00 

 

 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 3.535,26 23,14 81.805,92 
 
D38GG230      M2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL-I )                            

 M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 10.456,39 0,25 2.614,10 
 
D36GD465      tm   CAPA BASE (AC 22 base G)                                          

 tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, (mezcla gruesa 
para base de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  
 731,95 24,90 18.225,56 
 
D38GG130      M2   RIEGO DE ADHERENCIA                                               

 M2. Emulsión tipo ECR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 10.456,39 0,24 2.509,53 
 
D36GD437      tm   MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                             

 tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 mm y tipo A  
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según UNE-EN 13108-2:2007 (de 2-3 cm de espesor, extendida y compactada).  
 313,69 77,97 24.458,41 
 
D38GI125      M2   DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR-2                            

 M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos: A6/12 y A3/6, con una dotación de emulsión asfáltica 
ECR-2 de1,5 kg/m², totalmente acabado, incluso materiales y ejecución.  
 358,68 8,79 3.152,80 
 
D36CA011      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                      

 Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF-35 N/mm². tmáx. 40 de 15 cm de 
espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 237,05 20,30 4.812,12 
 
D36DF010      M2   BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                            

 M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF-35 N/mm². tmáx. 40 mm y 
15 cm de espesor, i/enlechado y limpieza.  
 355,58 23,44 8.334,80 
 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .........................................................  145.913,244 

 
 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                                 

 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1-15/1 y profundidad 0.50 
m.  
 1.958,10 17,09 33.463,93 
 
D38CA120      Ml   REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                   

 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero.  
 1.958,10 25,73 50.381,91 
 
D03DE155     ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                              

 ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre solera de 
hormigón HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 
998-2, totalmente instalado, según CTE/DB-HS 5.  
 6,00 56,84 341,04 
 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE .................................................................................  84.186,88 
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CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                           
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 481,50 57,69 27.777,74 
 
D03DC001      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.1 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.  
 15,00 421,06 6.315,90 
 
D03DI003      ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                        

 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una profundidad 
media 1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón 
centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras 
sobrantes a pié de carga, según CTE/DB-HS 5.  
 7,00 400,97 2.806,79 

 
SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                         
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico 
y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de 
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 
cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 230,00 57,69 13.268,70 
 
D03DC002      ud   POZO REGISTRO D-80                                                

 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por solera de 
hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo ma cizo de 1 pié de espesor, 
enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación por medios 
mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5. 
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 4,00 421,06 1.684,24 
 
D36HA005      ud   SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                      

 ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM-20 N/mm².  para desagüe de pluviales, incluso conexión 
a la red general de saneamiento.  
 20,00 172,61 3.452,20 
 
D38CG015      ud   POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                        

 ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón armado; 
D=1.20 m.  
 1,00 554,50 554,50 

 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO ........................................................................  55.860,07 

 

 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        

 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
 3.847,10 0,10 384,71 
 
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.
  
 26,16 11,09 290,11 
 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 cm                                                  

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.
  
 3.847,10 0,34 1.308,01 

 

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         

 ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y an-claje, 
totalmente colocada.  
 7,00 195,02 1.365,14 
 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        

 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalment colocada. 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 5,00 198,50 992,50 
 
D38ID140      ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                      

 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y  anclaje, 
totalmente colocada.  
 5,00 187,16 935,80 
 
D38IF050      ud   CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                            

 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  

 
 3,00 259,09 777,27 
D38IF060      ud   CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                         

 ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 3,00 293,58 880,74 
 
D38IF070      ud   CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                        

 m². Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, (85x40 cm)para estructuras, i/p.p. poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 1,00 409,29 409,29 
 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .........................................  7.343,57 

 
 

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01              Seguridad y Salud                                                 

 Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alzada a justificar)  
 1,00 15.548,86 15.548,86 
 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  15.548,86 

 
 

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
08.01              Gestión de Residuos                                               

 Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a justificar)  
 1,00 31.898,91 31.898,91 
  __________  
 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                      Presupuesto                                                                                                                                                                                              5 

  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................  31.898,91 

 
 
CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01              Vigilancia Ambiental                                              

 Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.  
 1,00 9.500,00 9.500,00 
 
09.02              Limpieza y Terminación de las Obras                               

 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
 1,00 3.150,00 3.150,00 
 
  ___________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS ....................................................................................  12.650,00 

 

 
  ___________  

 TOTAL ............................................................................................  540.583,76 
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6.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                EUROS                    %  

 

01 TRABAJOS PREVIOS ......................................................................... 23.845,23 4,41 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 163.337,00 30,21 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................. 145.913,24 26,99 
04 DRENAJE ............................................................................................ 84.186,88 15,57 
05 SANEAMIENTO .................................................................................. 55.860,07 10,33 
06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ...................................................... 7.343,57 1,36 
07 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................... 15.548,86 2,88 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................... 31.898,91 5,90 
09 VARIOS ............................................................................................... 12.650,00 2,34 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 540.583,76 

 
 13,00 % Gastos generales…… 70.275,89 

 6,00 % Beneficio industrial…. 32.435,03 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 102.710,92 

 

                            TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 643.294,68 

 

                                                                21,00 % I.V.A. ...................... 135.091,88 

  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A.       778.386,56 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 

  

 

 

 

 

 


