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Presupuesto parcial Nº1  ACTUACIONES PREVIAS 

Nº            Ud. Descripción Medición 

1.1 M2 Demolición y levantado de cimentaciones existentes. 
Demolición y levantado de loseta hidráulica o equivalente, con solera de 
hormigón en masa 10/15cm de espesor 
Incluye carga y transporte de material a vertedero 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Acera Oeste 1 29.01 29.01 
29.01 29.01 

Total m2....: 29.01 

1.2 M Demolición y levantado de cerramiento de viguetas. 
Demolición y levantado de cerramiento de cualquier tipo, incluso carga y 
transporte del material resultante al vertedero 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Bordillo Oeste 1 5.14 5.14 
 5.14 5.14 

Total m…..: 5.14 

1.3 M2 Retirada y apilado de tierra vegetal. 
Desbroce y limpieza del terreno, con retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial de espesor medio 25 cm, para posterior reutilización , por 
medios mecánico, con p.p de medios auxiliares. 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Terrenos Oeste 1 635.00 635.00 
Terrenos Este 1 911.00       911.00 

1546.00 1546.00 
Total m2…: 1546.00 

1.4 M2 Demolición y levantado de pavimento. 
Demolición y levantado de  pavimento de 15/25 cm de espesor incluso 
carga y transporte del material resultante a vertedero. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zona Sur 1 25.45 3.41 86.78 
86.78 86.78 

Total m2…: 86.78 
!
!
!
!
!
!
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Presupuesto parcial Nº2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Nº            Ud. Descripción Medición 

2.1 M3 Excavación cimiento relleno antrópico. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos dela excavación a vertedero 
lugar de empleo. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zapata Rampa Este 1 2.400 2.150 1.500 7.740 
Zapa vano ppal 2 3.200 2.400 1.500 23.04 
Zapata Rampa oeste 1 4.800 2.400 1.500 17.28 
Estribo Este 1 4.000 2.800 0.500 5.600 
Estribo Oeste 1 13.164 2.800 0.500 18.42 

72.08 72.08 
Total m3....: 72.08 

2.2 M3 Excavación cimiento relleno tránsito. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Zapata Rampa Este 1 2.400 2.150 1.500 7.740 
Zapa vano ppal 2 3.200 2.400 1.500 23.04 
Zapata Rampa oeste 1 4.800 2.400 1.500 17.28 
Estribo Este 1 4.000 2.800 0.500 5.600 
Estribo Oeste 1 13.164 2.800 0.500 18.42 

72.08 72.080 
Total m3…: 72.080 

2.3 M3 Relleno trasdós muro. 
Relleno trasdós muro con el material de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado 
de compactación del 95% del proctor modificado 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Estribo Este 1 4.00 2.400 0.900 8.640 
Estribo Oeste 1 13.164 2.400 2.060 65.08 

73.72 73.72 
Total m3....: 73.72 

Adrián Capelán Presedo
Texto
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Presupuesto parcia Nº 3 CIMENTACIONES 

Nº Ud. Descripción Medición 

3.1 M3 Hormigón de limpieza HM-10/P/20/IIa. 
Hormigón en masa de limpieza HM-10/P/20/IIa con tamaño máximo del 
árido de 20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación  (cimientos de muros y zapatas), incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zapata Rampa Este 1 2.400 2.150 0.100 0.516 
Zapatas vano ppal 2 3.200 2.400 0.100 1.536 
Zapata Rampa Oeste 1 4.800 2.400 0.100 1.152 
Estribo Este 1 4.000 2.800 0.100 1.120 
Estribo Oeste 1 18.556 3.600 0.100 6.680 

11.004 11.004 
Total m3....: 11.004 

3.2 M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. 
Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. con tamaño máximo del árido de 20 
mm, elaborado en central para zapatas, cimientos de muros y alzados 
de muros y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zapata Rampa Este 1 2.150 2.400 1.400 7.224 
Zapatas vano ppal 2 3.200 2.400 1.400 21.504 
Zapata Rampa Oeste 1 4.800 2.400 1.400 16.128 
Estribo Este 1 4.000 0.900 0.500 1.800 
Estribo Este Oeste 1 18.556 3.600 1.960 53.44 

100.096 100.096 
Total m3....: 100.096 

3.3 Kg Acero corrugado B500-S. 
Acero corrugado B500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado 
en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. Según EHE y CTE-SE-A. 

Uds. Peso Largo Ancho Parcial Subtotal 

Zapata Rampa Este 1 149.529 149.529 
Zapatas vano ppal 2 213.613 427.226 
Zapata Rampa Oeste 1 277.697 277.697 
Estribo Este 1 331.940 332.940 
Estribo Oeste 1 791.620 791.620 

1979.012 1979.012 

Total Kg…..: 1.979,012 

3.4 L Mortero expansivo sin retracción. 
Mortero monocomponente  de base cementosa y altas características 
mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, como 
capa de nivelación para aparatos de apoyo sobre estribo y con relleno 
protector para evitar contacto de elementos de acero con el terreno 
sobre las placas de anclaje alrededor de soportes, según planos. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nivelación en estribo 4 0.300 0.300 0.100 36.000,00 
Relleno de zapata Este 2 0.700 0.700 0.200 196000,00 
Relleno de zapata Oeste 2 0.700 0.700 0.200 196000.00 
Relleno de zapatas del 
vano principal 4 0.700 0.700 0.200 392000,00 

820.000,00 820.000,200 
Total L...…: 820.000,00 

!
!

Nº Ud. Descripción Medición 

3.6 M2 Encofrado metálico visto. 
Encofrado y desencofrado de una cara en muros con paneles 
metálicos de 5 a 10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, 
i/aplicación de desencofrante. 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Estribo Este, lateral X 2 5.600 
Estribo Este, lateral Y 2 7.840 
Estribo Oeste, lateral X 2 67.82 
Estribo Oeste, lateral Y 2 8.24 

89.50 89.50 
Total m2…: 89.50 

3.7 M2 Junta de dilatación en muros. 
Junta de dilatación en muros a base de poliestireno expandido de 10 
Kg/m3 y 20 mm de espesor con las caras y cantos lisos, según UNE-
EN 13163, colocada en presión en el interior de la junta. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Estribo Este, lateral, junta 1 2 2.500 0.300 1.500 
Estribo Este, lateral, junta 2 2 1.800 0.300 1.080 
Estribo Este, lateral, junta 3 4 1.500 0.300 1.800 
Estribo Este, cimiento. 6 3.000 0.300 5.400 
Estribo Oeste, lateral, junta 1 2 1.700 0.300 1.020 
Estribo Oeste, lateral, junta 2 4 1.700 0.300 2.040 
Estribo Oeste, cimiento. 4 3.000 0.300 3.600 

16.410 16.410 
Total m2…: 16.410 

!
!
!
!
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Presupuesto parcial Nº 3 CIMENTACIONES 

Nº     Ud. Descripción Medición 

3.5 M2 Encofrado de madera oculto. 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de 
cimentación y alzado de muros. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Zapata Rampa Este lateral X 2 2.150 1.400 3.010 
Zapata Rampa Este lateral Y 2 2.400 1.400 3.360 
Zapata Rampa Oeste lateral X 2 2.400 1.400 3-360 
Zapata Rampa Oeste lateral Y 2 4.800 1.400 6.720 
Zapatas Vano principal lateral X 2 2.400 1.400 3.360 
Zapatas Vano principal lateral y 2 3.200 1.400 4.480 
Estribo Este, lateral X 2 5.600 
Estribo Este, lateral Y 2 7.840 
Estribo Oeste, lateral X 2 67.82 
Estribo Oeste, lateral Y 2 8.24 

123.87 123.87 
Total m2…: 123.87 
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Presupuesto parcia Nº 3 CIMENTACIONES 

Nº                     Ud. Descripción Medición 

3.8 L Cordón de sellado de poliuretano. 
Sellado de juntas de  dilatación verticales de muros de 20 mm de 
eanchura con un fondo de 20 mm sobre fondo de juntas y cordón 
realizado con sellante de poliuretano monocomponente y relleno de 
mortero, según Planos, incluso medios auxiliares y limpieza. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nivelación en estribo 4 0.300 0.300 0.100 36.000,00 
Relleno de zapata Este 2 0.700 0.700 0.200 196000,00 
Relleno de zapata Oeste 2 0.700 0.700 0.200 196000.00 
Relleno de zapatas del 
vano principal 4 0.700 0.700 0.200 392000,00 

820.000,00 820.000,200 
Total L...…: 820.000,00 

!
!
!
!
!
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Presupuesto parcial Nº 4 ESTRUCTURA METÁLICA 

Nº Ud. Descripción Medición 

4.1. Kg Acero S275JR laminado. 
Acero S275JR en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas , mediante uniones soldadas, incluso 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y tratamiento 
de protección en dos manos de imprimación a base de silicato de 
etilo rico en zinc, mano intermedia a base de epoxi poliamida y 
mano de acabado también a base de epoxi de poliamida, según 
especificaciones del pliego, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-
A 

Uds. Largo Alto Sección Densidad Parcial Subtotal 

Montantes 30.000 0.0028 7.850,00 659,40 
Diagonales 274.500 0.0022 7.850,00 47.406,15 
Arriostramientos 137.500 0.0028 7.850,00 3.022,25 
Cordones 572,148 0.0028 7.850,00 12.575,81 
Pilas vano ppal 4 41.230 0.0140 7.850,00 4.531,18 
Pilas rampa Este 2 11.180 0.0116 7.850,00 1.018,06 
Pilas rampa Oeste 2 22.360 0.0116 7.850,00 2.036,10 
Placa de anclaje Pila 
Este 1 0.014 0.800 7.850,00 87,92 

Placa de anclaje Pila 
Oeste 2 0.014 0.800 7.850,00 175.84 

Placa de anclaje Pila 
vano  2 0.014 0.800 7.850,00 175.84 

71.688,55 71.688,55 

Total Kg..: 71.688,55 

4.2. Ud Neopreno armado anclado 200x150x7mm 
Unidad de apoyo de neopreno armado anclado, con dos pernos, 
superior soldado a tablero metálico e inferior embebido en 
hormigón de estribo, según planos, totalmente colocado. 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Estribo Este 2 2.000 
Estribo Oeste 2 2.000 

4.000 4.000 

Total Ud..: 4.000 

4.3. Ud Anclaje metálico en placa de 150x150x3 mm 

Uds. Largo  Ancho Área Parcial Subtotal 

Estribo Este 1 2.000 
Estribo Oeste 2 2.000 

4.000 4.000 

Total Ud..: 4.000 

4.3. Ud P.A.-A.I. Montaje estructura metálica. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de montaje de 
estructura metálica, incluyendo transporte a obra de los módulos 
procedentes del taller, izado y colocación mediante grúa 
telescópica autopropulsada de 40 t, castilletes metálicos para 
apeo, soldadura a tope con penetración completa entre los 
distintos módulos, realizada en obra, Según Planos y control de 
calidad por ultrasonidos y/o líquidos penetrantes. 

Total Ud..: 1.000 
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Presupuesto parcial Nº 5 ACABADOS 

Nº Ud. Descripción Medición 

5.2. Kg Malla electrosoldada ME 30x30 ∅6 según UNE-EN 10080  con uniones 
electrosoldadas, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Vano Principal 71,42 
Rampa Este 92.85 
Rampa Oeste 121.41 

285.767 285.676 

Total Kg…: 285.676 

5.3. M2 Chapa de acero galvanizado de 55 mm de canto , 10 a 11 Kg/m2 y un 
momento de inercia de 40 a 50 cm2. Acabado de pavimento industrial 
antideslizante con alta resistencia química, a base de pavimento epoxi 
continuo con resina coloreada aplicado mediante sistema multicapa, con 
acabado antideslizante. Capa base máxima 0,5% y una granulometría 
entre 0,4 – 1,0 mm Barrido de árido suelto a saturación u otro tamaño 
en función de la rugosidad requerida. Lijado suave y aspirado 3,0 - 4,0 
kg/m2 Capa de acabado NIBERMA BC 370 Rastrillo de goma y repaso 
0,6 – 0,8 kg/m2 Resina epoxi bicomponente coloreada, sin disolventes 
con rodillo de pelo corto. 

Uds. Largo Ancho Área Parcial Subtotal 

Vano Principal 131.527 29.01 
Rampa Este 170.98 
Rampa Oeste 223,59 

526.097 526.097 526.097 

Total m2…: 526.097 

Presupuesto parcial Nº 6 PRUEBA DE CARGA 

Nº Ud. Descripción Medición 

6.1. Ud P.A.-A.I. Prueba de carga. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de prueba de carga, según 
lo establecido en el pliego de condiciones, incluidos elementos de carga, 
colocación y retirada de estos, y equipo y aparatos de medida  

Total Ud….: 1.000 

 

Presupuesto parcial Nº 7 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

Nº Ud. Descripción Medición 

7.1. M2 Superficie ajardinada-césped. 
Reposisción de las superficies ajardinadas durante las obras, a 
base de extendido de la tierra vegetal almacenda tras limpieza y 
desbroce, en capa de 25 cm de espesor, con medios mecánicos 
y formación de césped por siembra de mezcla de semillas de 
lolium, agrostis, festuca y poa. Preparación del terreno,mantillo, 
siembra y riegos hasta primera siega. 

Uds. Largo Ancho Área Densidad Parcial Subtotal 

Margen Este 1 317.500 317.50 
Margen Oeste 1 455.500 455,50 

773,00 773,00 

Total M2...: 773,00 

7.2. Ud Colocación de poste que fue retirado. Incluida retirada y 
colocación 

Total Ud...: 1,000 

7.3. M Barrera de seguridad BM SNA2/125ª. 
Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente 
según UNE EN 146170 (70 micras de espesor y 500 gr/m2 de 
recubrimiento). Calidad del zinc conforme a UNE EN 1179. 
Postes metálicos cada 2 m, tipo C-125 de 1,70 m de longitud, 
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de 
tornillería, colocada. 

Uds. Largo Alto Ancho Área Parcial Subtotal 

Margen Este 1 30,287 30,287 
Margen Oeste 1 35,250 35,250 

65,537 65,537 

Total Ud...: 65,537 

7.3. Ud P.A.-A.I. Afección al tráfico. 
Partida alzada de abono íntegro para afecciones al tráfico de la 
Carretera N-550. Se plantea por las dificultades debido a las 
incertidumbres que puedan ocasionarse al tráfico de la N-550 
durante la construcción de la pasarela. 

Total Ud...: 1,000 
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A Coruña, Septiembre 2014 

El autor del proyecto, 

Adrián Capelán Presedo 
!
!
!
!

Presupuesto parcial Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud. Descripción Medición 

6.1. Ud Gestión de residuos 

Total Ud..: 1,000 

Presupuesto parcial Nº 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Nº Ud. Descripción Medición 

6.1. 

Ud P.A.-A.I. Limpieza y terminación de las obras. 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la 
obra, incluso retirada de elementos sobrantes, escombros y otros restos 
de la construcción. 

Total Ud….: 1,000 

Presupuesto parcial Nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud. Descripción Medición 

6.1. Ud Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Incluyendo equipos de protección individual y colectiva, señalización y 
balizamiento, instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y 
primeros auxilios y mano de obra de seguridad. 

Total Ud….: 1.000 
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 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Cuadro de precios Nº 1 
Nº 

Designación 
Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

1. ACTUACIONES PREVIAS

M2 Demolición y levantado de cimentaciones existentes. 
Demolición y levantado de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón 
en masa 10/15cm de espesor 
Incluye carga y transporte de material a vertedero 

M Demolición y levantado de cerramiento de viguetas . 
Demolición y levantado de cerramiento de cualquier tipo, incluso carga y 
transporte del material resultante al vertedero 

M2 Retirada y apilado de tierra vegetal. 
Desbroce y limpieza del terreno, con retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial de espesor medio 25 cm, para posterior reutilización , por medios 
mecánico, con p.p de medios auxiliares. 

M2 Demolición y levantado de pavimento. 
Demolición y levantado de  pavimento de 15/25 cm de espesor incluso carga y 
transporte del material resultante a vertedero 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 Excavación cimiento relleno antrópico. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos dela excavación a vertedero  lugar de 
empleo. 

M3 Excavación cimiento relleno tránsito. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo 

M3 Relleno trasdós muro. 
Relleno trasdós muro con el material de la excavación, extendido, humectación y 
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 
95% del proctor modificado 

3. CIMENTACIONES

M3 Hormigón de limpieza HM-10/P/20/IIa. 
Hormigón en masa de limpieza HM-10/P/20/IIa con tamaño máximo del árido de 
20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación  
(cimientos de muros y zapatas), incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. 

M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. 
Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. con tamaño máximo del árido de 20 mm, 
elaborado en central para zapatas, cimientos de muros y alzados de muros y 
estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

Kg  Acero corrugado B500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en 
obra, i/p.p. de mermas y despuntes. Según EHE y CTE-SE-A. 

L Mortero expansivo sin retracción. 
Mortero monocomponente  de base cementosa y altas características mecánicas, 
exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, como capa de nivelación para 
aparatos de apoyo sobre estribo y con relleno protector para evitar contacto de 
elementos de acero con el terreno sobre las placas de anclaje alrededor de 
soportes, según planos. 

2.95 

2.02 

0.65 

5.83 

5.45 

15.09 

5.79 

11.66 

112.67 

1.19 

3.17 

DOS EUROS Y NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

DOS EUROS Y DOS 
CÉNTIMOS 

SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

CINCO EUROS Y OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

CINCO EUROS Y CUARENTA 
CÉNTIMOS 

QUINCE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

CINCO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

ONCE EUROS Y SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

CIENTO DOCE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

UN EURO CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

TRES EUROS CON 
DIECISETE CÉNTIMOS 

Cuadro de precios Nº 1 
Nº 

Designación 
Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

6.1 

M2 Encofrado de madera oculto. 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación y alzado 
de muros. 

M2 Encofrado metálico visto. 
Encofrado y desencofrado de una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 
m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 

M2 Junta de dilatación en muros. 
Junta de dilatación en muros a base de poliestireno expandido de 10 Kg/m3 y 20 
mm de espesor con las caras y cantos lisos, según UNE-EN 13163, colocada en 
presión en el interior de la junta. 

L Mortero expansivo sin retracción. 
Mortero monocomponente  de base cementosa y altas características mecánicas, 
exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, como capa de nivelación para 
aparatos de apoyo sobre estribo y con relleno protector para evitar contacto de 
elementos de acero con el terreno sobre las placas de anclaje alrededor de 
soportes, según planos. 

4. ESTRUCTURA METÁLICA

KG Acero S275JR en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas , mediante uniones soldadas, incluso soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y tratamiento de protección en dos manos de imprimación a 
base de silicato de etilo rico en zinc, mano intermedia a base de epoxi poliamida y 
mano de acabado también a base de epoxi de poliamida, según especificaciones 
del pliego, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A 

Ud Neopreno armado anclado 200x150x7mm 
Unidad de apoyo de neopreno armado anclado, con dos pernos, superior soldado 
a tablero metálico e inferior embebido en hormigón de estribo, según planos, 
totalmente colocado. 

Ud P.A.-A.I. Montaje estructura metálica. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de montaje de estructura metálica, 
incluyendo transporte a obra de los módulos procedentes del taller, izado y 
colocación mediante grúa telescópica autopropulsada de 40 t, castilletes metálicos 
para apeo, soldadura a tope con penetración completa entre los distintos módulos, 
realizada en obra, Según Planos y control de calidad por ultrasonidos y/o líquidos 
penetrantes. 

5. ACABADOS

Kg Malla electrosoldada ME 30x30 ∅6 según UNE-EN 10080  con uniones 
electrosoldadas, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 

M2 Chapa de acero galvanizado de 55 mm de canto , 10 a 11 Kg/m2 y un 
momento de inercia de 40 a 50 cm2. Acabado de pavimento industrial 
antideslizante con alta resistencia química, a base de pavimento epoxi continuo 
con resina coloreada aplicado mediante sistema multicapa, con acabado 
antideslizante. Capa base máxima 0,5% y una granulometría entre 0,4 – 1,0 mm 
Barrido de árido suelto a saturación u otro tamaño en función de la rugosidad 
requerida. Lijado suave y aspirado 3,0 - 4,0 kg/m2 Capa de acabado NIBERMA 
BC 370 Rastrillo de goma y repaso 0,6 – 0,8 kg/m2 Resina epoxi bicomponente 
coloreada, sin disolventes con rodillo de pelo corto. 

6. PRUEBA DE CARGA

P.A.-A.I. Prueba de carga. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de prueba de carga, según lo 
establecido en el pliego de condiciones, incluidos elementos de carga, colocación 
y retirada de estos, y equipo y aparatos de medida  

15.60 

24.16 

1.91 

3.17 

2.61 

96.83 

7.000,00 

15.55 

63.77 

4.585,30 

QUINCE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

VEINTICUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

UN EURO CON NOVENTA Y 
UN  CÉNTIMOS 

TRES EUROS Y DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

DOS EUROS Y SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

SIETE MIL EUROS 

QUINCE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

SESENTA Y TRES EUROS 
CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS 
Y TREINTA CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios Nº 1 
Nº 

Designación 
Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.1 

9.1 

10.1 

7. ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

M2 Superficie ajardinada-césped. 
Reposisción de las superficies ajardinadas durante las obras, a base de extendido 
de la tierra vegetal almacenda tras limpieza y desbroce, en capa de 25 cm de 
espesor, con medios mecánicos y formación de césped por siembra de mezcla de 
semillas de lolium, agrostis, festuca y poa. Preparación del terreno,mantillo, 
siembra y riegos hasta primera siega. 

Ud Colocación de poste que fue retirado. Incluida retirada y colocación. 

Barrera de seguridad BM SNA2/125ª. 
Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN 
146170 (70 micras de espesor y 500 gr/m2 de recubrimiento). Calidad del zinc 
conforme a UNE EN 1179. Postes metálicos cada 2 m, tipo C-125 de 1,70 m de 
longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de 
tornillería, colocada. 

P.A.-A.I. Afección al tráfico. 
Partída alzada de abono íntegro para afecciones al tráfico de la Carretera N-550. 
Se plantea por las dificultades debido a las incertidumbres que puedan 
ocasionarse al tráfico de la N-550 durante la construcción de la pasarela. 

8. SEGURIDAD Y SALUD

Ud Presupuesto del Estuio de Seguridad y Salud. 
Incluyendo equipos de protección individual y colectiva, señalización y 
balizamiento, instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y primeros 
auxilios y mano de obra de seguridad. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Gestión de residuos 

10. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

P.A.-A.I. Limpieza y terminación de las obras. 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra, incluso 
retirada de elementos sobrantes, escombros y otros restos de la construcción. 

5.36 

195.55 

29.49 

3.200,00 

14.130,61 

1.147,61 

1.060,00 

CINCO EUROS Y TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

CIENTO NOVENTA Y CINCO 
EUROS Y CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

VEINTINUEVE EUROS Y 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

TRES MIL DOS CIENTOS 
EUROS 

CATORCE MIL CIENTO 
TREINTA EUROS Y SESENTA 
CÉNTIMOS 

MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE EUROS Y SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

MIL  SESENTA EUROS 
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A Coruña, Septiembre 2014 

El autor del proyecto, 

Adrián Capelán Presedo 
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Cuadro de precios Nº 2 
Nº 

Designación 
Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

1. ACTUACIONES PREVIAS

M2 Demolición y levantado de cimentaciones existentes. 
Demolición y levantado de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15cm de 
espesor 
Incluye carga y transporte de material a vertedero 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

M Demolición y levantado de cerramiento de viguetas. 
Demolición y levantado de cerramiento de cualquier tipo, incluso carga y transporte del material resultante 
al vertedero 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

M2 Retirada y apilado de tierra vegetal. 
Desbroce y limpieza del terreno, con retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial de espesor 
medio 25 cm, para posterior reutilización , por medios mecánico, con p.p de medios auxiliares. 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

M2 Demolición y levantado de pavimento. 
Demolición y levantado de  pavimento de 15/25 cm de espesor incluso carga y transporte del material 
resultante a vertedero 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

M3 Excavación cimiento relleno antrópico. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, incluso carga y transporte de 
los productos dela excavación a vertedero  lugar de empleo. 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

M3 Excavación cimiento relleno tránsito. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, incluso carga y transporte de 
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

M3 Relleno trasdós muro. 
Relleno trasdós muro con el material de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas 
de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado 

Mano de obra 
Maquinaria 
6% Costes indirectos 

0.45 
2.33 
0.17 

0.29 
1.62 
0.11 

0.14 
0.47 
0.04 

1.52 
3.98 
0.33 

2.32 
2.82 
0.31 

1.48 
12.76 

0.85 

3.10 
2.36 
0.33 

 2.95 

2.02 

0.65 

5.83 

5.45 

15.09 

5.79 

Cuadro de precios Nº 2 
Nº 

Designación 
Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3. CIMENTACIONES

M3 Hormigón de limpieza HM-10/P/20/IIa. 
Hormigón en masa de limpieza HM-10/P/20/IIa con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación  (cimientos de muros y zapatas), incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. 
Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central para 
zapatas, cimientos de muros y alzados de muros y estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado 
y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
6% Costes indirectos 

Kg  Acero corrugado B500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y 
despuntes. Según EHE y CTE-SE-A. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

L Mortero expansivo sin retracción. 
Mortero monocomponente  de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de 
gran fluidez y sin retracción, como capa de nivelación para aparatos de apoyo sobre estribo y con relleno 
protector para evitar contacto de elementos de acero con el terreno sobre las placas de anclaje alrededor 
de soportes, según planos. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

M2 Encofrado de madera oculto. 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación y alzado de muros. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

M2 Encofrado metálico visto. 
Encofrado y desencofrado de una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2 de superficie, 
considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 

Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6% Costes indirectos 

M2 Junta de dilatación en muros. 
Junta de dilatación en muros a base de poliestireno expandido de 10 Kg/m3 y 20 mm de espesor con las 
caras y cantos lisos, según UNE-EN 13163, colocada en presión en el interior de la junta. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

3.36 
7.34 
0.66 

5.02 
0.68 

100.59 
6.38 

0.35 
0.77 
0.07 

1.43 
1.56 
0.18 

10.24 
4.48 
1.37 

12.88 
1.79 
8.12 
1.37 

0.99 
0.81 
0.11 

11.66 

112.67 

1.19 

3.17 

15.60 

24.16 

5.38 
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Cuadro de precios Nº 2 
Nº 

Designación 
Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

3.8 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

m Cordón de sellado de poliuretano. 
Sellado de juntas de  dilatación verticales de muros de 20 mm de eanchura con un fondo de 20 mm sobre 
fondo de juntas y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente y relleno de mortero, 
según Planos, incluso medios auxiliares y limpieza. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

4. ESTRUCTURA METÁLICA

Kg Acero S275JR en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas , mediante 
uniones soldadas, incluso soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y tratamiento de protección en 
dos manos de imprimación a base de silicato de etilo rico en zinc, mano intermedia a base de epoxi 
poliamida y mano de acabado también a base de epoxi de poliamida, según especificaciones del pliego, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

Ud Neopreno armado anclado 200x150x7mm 
Unidad de apoyo de neopreno armado anclado, con dos pernos, superior soldado a tablero metálico e 
inferior embebido en hormigón de estribo, según planos, totalmente colocado. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

Ud P.A.-A.I. Montaje estructura metálica. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de montaje de estructura metálica, incluyendo transporte a 
obra de los módulos procedentes del taller, izado y colocación mediante grúa telescópica autopropulsada 
de 40 t, castilletes metálicos para apeo, soldadura a tope con penetración completa entre los distintos 
módulos, realizada en obra, Según Planos y control de calidad por ultrasonidos y/o líquidos penetrantes. 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

5. ACABADOS

Kg Malla electrosoldada ME 30x30 ∅6 según UNE-EN 10080  con uniones electrosoldadas, montaje 
mediante recibido en obra de fábrica. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

M2 Chapa de acero galvanizado de 55 mm de canto , 10 a 11 Kg/m2 y un momento de inercia de 40 a 50 
cm2. Acabado de pavimento industrial antideslizante con alta resistencia química, a base de pavimento 
epoxi continuo con resina coloreada aplicado mediante sistema multicapa, con acabado antideslizante. 
Capa base máxima 0,5% y una granulometría entre 0,4 – 1,0 mm Barrido de árido suelto a saturación u 
otro tamaño en función de la rugosidad requerida. Lijado suave y aspirado 3,0 - 4,0 kg/m2 Capa de 
acabado NIBERMA BC 370 Rastrillo de goma y repaso 0,6 – 0,8 kg/m2 Resina epoxi bicomponente 
coloreada, sin disolventes con rodillo de pelo corto. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

1.50 
3.58 
0.30 

1.09 
1.37 
0.15 

14.19 
78.86 

5.48 

6.603,77 
396,23 

0.29 
14.38 

0.88 

10.39 
49.77 

3.62 

3.17 

2.61 

96.83 

7.000,00 

15.55 

63.77 

Cuadro de precios Nº 2 
Nº 

Designación 
Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

6.1 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.1 

6. PRUEBA DE CARGA

P.A.-A.I. Prueba de carga. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de prueba de carga, según lo establecido en el pliego de 
condiciones, incluidos elementos de carga, colocación y retirada de estos, y equipo y aparatos de medida 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

7. ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS

M2 Superficie ajardinada-césped. 
Reposisción de las superficies ajardinadas durante las obras, a base de extendido de la tierra vegetal 
almacenda tras limpieza y desbroce, en capa de 25 cm de espesor, con medios mecánicos y formación de 
césped por siembra de mezcla de semillas de lolium, agrostis, festuca y poa. Preparación del 
terreno,mantillo, siembra y riegos hasta primera siega. 

Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
6% Costes indirectos 

Ud Colocación de poste que fue retirado. Incluida retirada y colocación. 

Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
6% Costes indirectos 

Barrera de seguridad BM SNA2/125ª. 
Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE EN 146170 (70 micras de 
espesor y 500 gr/m2 de recubrimiento). Calidad del zinc conforme a UNE EN 1179. Postes metálicos cada 
2 m, tipo C-125 de 1,70 m de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de 
tornillería, colocada. 

Mano de obra 
Materiales 
6% Costes indirectos 

P.A.-A.I. Afección al tráfico. 
Partída alzada de abono íntegro para afecciones al tráfico de la Carretera N-550. Se plantea por las 
dificultades debido a las incertidumbres que puedan ocasionarse al tráfico de la N-550 durante la 
construcción de la pasarela. 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

8. SEGURIDAD Y SALUD

Ud Presupuesto del Estuio de Seguridad y Salud. 
Incluyendo equipos de protección individual y colectiva, señalización y balizamiento, instalaciones de 
higiene y bienestar, medicina preventiva y primeros auxilios y mano de obra de seguridad. 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

4.585,30 
275,118 

1.27 
1.43 
2.36 
0.30 

71.79 
19.90 
92.79 
11.07 

4.73 
23.08 

1.67 

3.008,00 
192,00 

14.130,6 
847,84 

4.585,30 

5.36 

195.55 

29.48 

3.200,00 

14.130,6 
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Cuadro de precios Nº 2 
Nº 

Designación 
Importe 

Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

9.1 

10.1 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Gestión de residuos 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

10. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

P.A.-A.I. Limpieza y terminación de las obras. 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra, incluso retirada de elementos 
sobrantes, escombros y otros restos de la construcción. 

Sin descomposición 
6% Costes indirectos 

1.147,61 
68,856 

1.000,00 
60,00 

1.147,61 

1.060,00 

!

A Coruña, Septiembre 2014 

El autor del proyecto, 

Adrián Capelán Presedo 
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Presupuesto parcial Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

1.1 M2 Demolición y levantado de cimentaciones existentes. 
Demolición y levantado de loseta hidráulica o equivalente, con solera de 
hormigón en masa 10/15cm de espesor 
Incluye carga y transporte de material a vertedero 

29.01 2,95 85.69 

1.2 m Demolición y levantado de cerramiento de viguetas.
Demolición y levantado de cerramiento de cualquier tipo, incluso carga y 
transporte del material resultante al vertedero 5.14 2.02 10.38 

1.3 M2 Retirada y apilado de tierra vegetal. 
Desbroce y limpieza del terreno, con retirada y apilado de capa de tierra vegetal 
superficial de espesor medio 25 cm, para posterior reutilización , por medios 
mecánico, con p.p de medios auxiliares. 

1546.00 0.65 1004.90 

1.4 M2 Demolición y levantado de pavimento. 
Demolición y levantado de  pavimento de 15/25 cm de espesor incluso 
carga y transporte del material resultante a vertedero. 86.87 5.83 506.45 

Total presupuesto parcial  Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS: 1.607,42 
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Presupuesto parcial Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

2.1 M2 Excavación cimiento relleno antrópico. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos dela excavación a vertedero  lugar de 
empleo. 

72.08 5,45 392,84 

1.2 M3 Excavación cimiento relleno tránsito. 
Excavación en zapatas y cimientos de muros en zonas de relleno antrópico, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo 

72.080 15.09 1087.69 

1.3 M2 Relleno trasdós muro. 
Relleno trasdós muro con el material de la excavación, extendido, humectación y 
compactación en capas de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 
95% del proctor modificado 

73.72 5.79 426.84 

Total presupuesto parcial  Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1.907,37 
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Presupuesto parcial Nº 3 CIMENTACIONES 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

3.1 M3 Hormigón de limpieza HM-10/P/20/IIa. 
Hormigón en masa de limpieza HM-10/P/20/IIa con tamaño máximo del árido de 
20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación  
(cimientos de muros y zapatas), incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. 

11.04 11.66 128.72 

3.2 M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. 
Hormigón armado HA-30/P/20/IIa. con tamaño máximo del árido de 20 mm, 
elaborado en central para zapatas, cimientos de muros y alzados de muros y 
estribos, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
CTE/DB-SE-C y EHE-08. 

100,09 112.67 11.277,14 

3.3 KG 
Acero corrugado B500-S. 
Acero corrugado B500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
i/p.p. de mermas y despuntes. Según EHE y CTE-SE-A. 

1.979,012 1.19 2.355,02 

3.4 L Mortero expansivo sin retracción. 
Mortero monocomponente  de base cementosa y altas características 
mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, como capa de 
nivelación para aparatos de apoyo sobre estribo y con relleno protector para 
evitar contacto de elementos de acero con el terreno sobre las placas de anclaje 
alrededor de soportes, según planos. 

820.000 3.17 2599.4 

3.5 M2 
Encofrado de madera oculto. 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas de cimentación y 
alzado de muros 

123.87 15.60 1.932,37 

3.6 M2 Encofrado metálico visto.
Encofrado y desencofrado de una cara en muros con paneles metálicos de 5 a 
10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante. 89.50 24.16 2.161,32 

3.7 M2 Junta de dilatación en muros. 
Junta de dilatación en muros a base de poliestireno expandido de 10 Kg/m3 y 20 
mm de espesor con las caras y cantos lisos, según UNE-EN 13163, colocada en 
presión en el interior de la junta. 

16.41 1.91 31,34 

3.8 M Cordón de sellado de poliuretano. 
Sellado de juntas de  dilatación verticales de muros de 20 mm de eanchura con 
un fondo de 20 mm sobre fondo de juntas y cordón realizado con sellante de 
poliuretano monocomponente y relleno de mortero, según Planos, incluso 
medios auxiliares y limpieza. 

16.41 5.38 88.29 

Total presupuesto parcial  Nº 3 CIMENTACIONES 20.493,60 
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Presupuesto parcial Nº 4 ESTRUCTURA METÁLICA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

4.1 KG Acero S275JR laminado. 
Acero S275JR en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas , mediante uniones soldadas, incluso soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y tratamiento de protección en dos manos de imprimación 
a base de silicato de etilo rico en zinc, mano intermedia a base de epoxi 
poliamida y mano de acabado también a base de epoxi de poliamida, según 
especificaciones del pliego, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A 

71.688,45 2.61 187.106,8
7 

4.2 UD Neopreno armado anclado 200x150x7mm 
Unidad de apoyo de neopreno armado anclado, con dos pernos, superior 
soldado a tablero metálico e inferior embebido en hormigón de estribo, según 
planos, totalmente colocado. 

4,00 96,83 387,32 

4.3 UD Anclaje metálico en placa de 150x150x3 mm . 4,00 31,86 127,44 

4.4 UD P.A.-A.I. Montaje estructura metálica. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de montaje de estructura metálica, 
incluyendo transporte a obra de los módulos procedentes del taller, izado y 
colocación mediante grúa telescópica autopropulsada de 40 t, castilletes 
metálicos para apeo, soldadura a tope con penetración completa entre los 
distintos módulos, realizada en obra, Según Planos y control de calidad por 
ultrasonidos y/o líquidos penetrantes. 

1,00 7.000,00 7.000,00 

Total presupuesto parcial  Nº 5 ESTRUCTURA METÁLICA: 194.621,63 
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Presupuesto parcial Nº 5 ACABADOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

5.1 KG Malla electrosoldada ME 30x30 ∅6 según UNE-EN 10080  con uniones 
electrosoldadas, montaje mediante recibido en obra de fábrica. 

285,68 15.55 4.442,32 

5.2 M2 Chapa de acero galvanizado de 55 mm de canto , 10 a 11 Kg/m2 y un momento 
de inercia de 40 a 50 cm2 . 

526,09 63,77 33.548,76 

Total presupuesto parcial  Nº 5 ACABADOS: 20.493,60 

Presupuesto parcial Nº 6 PRUEBA DE CARGA 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

8.1 UD P.A.-A.I. Prueba de carga. 
Partida alzada de abono íntegro en concepto de prueba de carga, según lo 
establecido en el pliego de condiciones, incluidos elementos de carga, 
colocación y retirada de estos, y equipo y aparatos de medida 

1,00 4.585300 4.585,30 

Total presupuesto parcial  Nº 6 PRUEBA DE CARGA: 4.585,30 

Presupuesto parcial Nº 7 ACONDICIONAMIENTO URBANO Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

7.1 M2 Superficie ajardinada-césped. 
Reposisción de las superficies ajardinadas durante las obras, a base de 
extendido de la tierra vegetal almacenda tras limpieza y desbroce, en capa 
de 25 cm de espesor, con medios mecánicos y formación de césped por 
siembra de mezcla de semillas de lolium, agrostis, festuca y poa. 
Preparación del terreno,mantillo, siembra y riegos hasta primera siega. 

773,00 5.36 4143.28 

7.2 Ud Ud Colocación de poste que fue retirado, incluida retirada y colocación 1,00 195.55 195,55 

7.3 M Barrera de seguridad BM SNA2/125ª. 
Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según 
UNE EN 146170 (70 micras de espesor y 500 gr/m2 de recubrimiento). 
Calidad del zinc conforme a UNE EN 1179. Postes metálicos cada 2 m, tipo 
C-125 de 1,70 m de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, 
captafaros y juego de tornillería, colocada. 

65.537 29,48 1932,03 

7.4 Ud P.A.-A.I. Afección al tráfico. 
Partída alzada de abono íntegro para afecciones al tráfico de la Carretera 
N-550. Se plantea por las dificultades debido a las incertidumbres que 
puedan ocasionarse al tráfico de la N-550 durante la construcción de la 
pasarela. 

1,00 3.200,00 3.200,00 

Total presupuesto parcial  Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 9.470,83 

Presupuesto parcial Nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 

Num Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

8.1 UD Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Incluyendo equipos de protección individual y colectiva, señalización y 
balizamiento, instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y primeros 
auxilios y mano de obra de seguridad. 

1,00 14.130,61 14.130,61 

Total presupuesto parcial  Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 14.130,61 



!
!

!
Página!ʹͲ!

E.T.S.!de!Caminos,!
Canales!y!Puertos!

Fundación!de!
la!Ingeniería!
Civil!de!Galicia!

Pasarela peatonal sobre la N-550 a su paso por Altamira 

Presupuesto - Presupuestos parciales 
 

Universidade!
da!Coruña!

Proyecto!de!
Fin!de!Carrera!

Adrián!Capelán!Presedo!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

A Coruña, Septiembre 2014 

El autor del proyecto, 

Adrián Capelán Presedo

Presupuesto parcial Nº 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

10.1 UD P.A.-A.I. Limpieza y terminación de las obras. 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra, 
incluso retirada de elementos sobrantes, escombros y otros restos de la 
construcción. 

1,00 1.060,00 1.060,00 

 Total presupuesto parcial  Nº 9 LIMPIEZA Y TERMIACIÓN: 1.060,00 

Presupuesto parcial Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe(€) 

9.1 UD Gestión de residuos 1,00 1.147,61 41.147,61 

Total presupuesto parcial  Nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.147,61 
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Capítulo Resumen por capítulos Euros % sobre P.E.M 

Capitulo 1 Actuaciones Previas………………………………………..………………………………......... 1.607,42………. ……………..0,56 
Capitulo 2 Movimiento De Tierras……………………………………………........................................... 1.907,37………. ……………..0,66 
Capítulo 3 Cimentaciones……………………………………………….......…....…………………………. 20.493,63…….. …......………7,14 
Capitulo 4 Estructura Metálica……………………………………………………………………………….. 194.621,63…… ……………67,81 
Capitulo 5 Acabados………………………….………………………………………………………………. 37.991,08…….. ……………13,23 
Capítulo 6 Prueba de Carga…………………………………………………………………………………. 4.585,30………. ……………..1,60 
Capítulo 7 Acondicionamiento urbano y reposición de servicios…………........................................... 9.470,83………. ……………..3,30 
Capitulo 8 Seguridad y Salud……………………………………………….............................................. 14.130,61…….. ……………..4,92 
Capitulo 9 Gestión de Residuos……………………………………………………………………………... 1.147,61………. ……………..0,40 
Capitulo 10 Limpieza y Terminación de las Obras………………………………………………………… 1.060,00………. ……………..0,37 

Presupuesto de ejecución material………………………………………………………………………. 287.015,48 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Presupuesto de ejecución material………………………………………………………….………………. 287.015,48 
13% Gastos generales…………………………………………………………………… 37.312,01 
6% Beneficio industrial……………………………………………………………………. 17.220,93 

Suma G.G. y B.I…………………………………………………………. 54.532,94 

Presupuesto base de licitación sin IVA……………………………………………………………………... 341.548,42 
21% de IVA…………………………………………………………………………………………………….. 71.725,18 

Presupuesto base de licitación con IVA…………………………………………………………………. 413.273,59 

Asciende el presupuesto EDVH�GH�OLFLWDFLyQ�FRQ�,9$ a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTENTA Y TRES UROS Y CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. !
!

A Coruña, Septiembre 2014 

El autor del proyecto, 

Adrián Capelán Presedo 
!




