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 CAPÍTULO 01   DEMOLICIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACIÓN  
 

 

 DDS030 m³ Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa  

 1.001 Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa, de ata  

 1,5 m de profundidade máxima, con martelo pneumático, e carga  

 manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Foso ascensor  1,00  1,60  1,77  0,50  1,42 

  1,42 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 
 

 

 DEH020 m² Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de canto total 

 1.002 Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de  

 canto total, con medios manuais, martelo pneumático e equipo de  

 oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Calefacción  1,00  4,78  2,30  10,99 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  11,95  141,49 

 Desp. 
 Almacén  1,00  2,00  3,82  7,64 

 Aseos Minusválidos  2,00  2,00  1,65  6,60 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  8,35  59,95 

 Biblioteca  1,00  5,90  10,00  59,00 

 Pasillos  1,00  1,30  5,30  6,89 

  1,00  1,70  5,77  9,81 

  1,00  1,82  10,60  19,29 

 Entrada  1,00  3,97  7,52  29,85 

  1,00  3,60  7,79  28,04 

  Aseos Profesores  2,00  1,30  3,57  9,28 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  4,25  10,33 

  1,00  2,57  4,56  11,72 

 Seminario  1,00  4,57  4,00  18,28 

 Secretaría  1,00  5,70  4,35  24,80 

 Aula 1  1,00  5,50  6,00  33,00 

 Laboratorio  1,00  5,85  9,70  56,75 

 Reprografía  1,00  2,00  4,13  8,26 

  551,97 

 
 
 
 

 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA. 

 

 MEDICIONS    
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición   

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            4. MEDICIÓNS 8 

 

 DEH060 m² Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm de grosor 
 1.003 Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm de  

 grosor, e chanzos, con medios manuais, martelo pneumático e  

 equipo de oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Tramo 1  1,00  1,70  3,20  5,44 

 Tramo 2  1,00  1,70  3,20  5,44 

 Tramo 3  1,00  1,70  1,50  2,55 

  13,43 

 
 

  

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.03 FACHADA 
 
 

 

 DFF020 m² Demolición de folla exterior en cerramento de fachada 

 1.004 Demolición de folla exterior en cerramento de fachada, de fábrica  

 revestida, formada por ladrillo hueco dobre de 7/9 cm de espesor,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 

 

 
 DFF030 m² Demolición de folla interior de cerramento de fachada  
 1.005 Demolición de folla interior de cerramento de fachada, de fábrica  

 revestida, formada por ladrillo hueco sinxelo de 4/5 cm de espesor,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

 

  1.145,27 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 

 

 DPP020 Ude Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría de madeira 

 1.006 Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría de  

 madeira, galces, tapaxuntas e ferraxes, con medios manuais e  

 carga manual do material desmontado sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade a medir) 

 Planta Baixa  24,00  24,00 

 Planta Alta  31,00  31,00 

 

  55,00 

 

 
 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida 
 1.007 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por  

 ladrillo hueco sinxelo de 4/5 cm de espesor, con medios manuais, e  

 carga manual de cascallos sobre camión ou contenedor.Execitado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Calefacción  1,00  4,78  3,00  14,34 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  3,00  35,52 

 Desp. 
  1,00  11,95  3,00  35,85 

 Almacén  1,00  2,00  3,00  6,00 

  1,00  3,82  3,00  11,46 

 Aseos Minusválidos  1,00  2,00  3,00  6,00 

  1,00  1,65  3,00  4,95 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  3,00  21,54 

  1,00  8,35  3,00  25,05 

 Biblioteca  1,00  5,90  3,00  17,70 

  1,00  10,00  3,00  30,00 

 Pasillos  1,00  1,30  3,00  3,90 

  1,00  5,30  3,00  15,90 

  1,00  1,70  3,00  5,10 

  1,00  5,77  3,00  17,31 

  1,00  1,82  3,00  5,46 

  1,00  10,60  3,00  31,80 

 Entrada  1,00  3,97  3,00  11,91 

  1,00  7,52  3,00  22,56 

  1,00  3,60  3,00  10,80 

  1,00  7,79  3,00  23,37 

  Aseos Profesores  1,00  1,30  3,00  3,90 

  1,00  3,57  3,00  10,71 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  3,00  7,29 

  1,00  4,25  3,00  12,75 

  1,00  2,57  3,00  7,71 

  1,00  4,56  3,00  13,68 

 Seminario  1,00  4,57  3,00  13,71 

  1,00  4,00  3,00  12,00 

 Secretaría  1,00  5,70  3,00  17,10 

  1,00  4,35  3,00  13,05 

 Aula 1  1,00  5,50  3,00  16,50 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Laboratorio  1,00  5,85  3,00  17,55 

  1,00  9,70  3,00  29,10 
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 Reprografía  1,00  2,00  3,00  6,00 

 

  1,00  4,13  3,00  12,39 

 
 Aula taller  1,00  15,60  3,00  46,80 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Aula 2  1,00  6,50  3,00  19,50 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Aula 3  1,00  7,20  3,00  21,60 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Aula 4  1,00  6,70  3,00  20,10 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Aula 5  1,00  5,70  3,00  17,10 

  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Aula 6  1,00  5,60  3,00  16,80 

  1,00  5,00  3,00  15,00 

 Baño homes  1,00  4,30  3,00  12,90 

  1,00  2,20  3,00  6,60 

  2,00  1,70  3,00  10,20 

 Baño mulleres  1,00  4,50  3,00  13,50 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

  2,00  1,30  3,00  7,80 

  880,56 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.06 ILLAMENTO 
 
 

 

 DNF010b m² Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería 

 1.008 Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería,  

 cunha das follas previamente demolida, con medios manuais e  

 carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 CUBERTA 
 
 

 

 DQC040 m² Arranque de cobertura de tella cerámica curva e elementos de fixación 

 1.009 Arranque de cobertura de tella cerámica curva e elementos de  

 fixación, colocada con morteiro a menos de 20 m de altura, en  

 cuberta inclinada en L cunha pendente media do 30%, con medios  
 manuais e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contenedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  709,96 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  552,24 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  105,08 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  109,81 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  92,27 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  66,92 

  1.636,28 

 

 
 DQC030 m² Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con  
 1.010 Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con amianto e  

 elementos de fixación, suxeita mecánicamente sobre correa  

 estrutural a menos de 20 m de altura, en cuberta inclinada en L  
 cunha pendente media do 30%, para una superficie media a  
 desmontar de entre 1001 e 2000 m²; plastificado, etiquetado e  
 paletizado das placas con medios e equipos axeitados, e carga  
 mecánica do material desmontado sobre camión. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  709,96 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  552,24 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  105,08 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  109,81 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  92,27 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  66,92 

  1.636,28 

 

 
 DQN020 m² Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada 
 1.011 Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada, con  

 medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  

 contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  709,96 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  552,24 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  105,08 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  109,81 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  92,27 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  66,92 

  1.636,28 
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 SUBCAPÍTULO 01.08 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 
 
 

 

 DRS020 m² Demolición de pavimento existente no interior do edificio 

 1.012 Demolición de pavimento existente no interior do edificio, de  

 baldosas cerámicas con martelo pneumático e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Calefacción  1,00  4,78  2,30  10,99 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  11,95  141,49 

 Desp. 
 Almacén  1,00  2,00  3,82  7,64 

 Aseos Minusválidos  2,00  2,00  1,65  6,60 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  8,35  59,95 

 Biblioteca  1,00  5,90  10,00  59,00 

 Pasillos  1,00  1,30  5,30  6,89 

  1,00  1,70  5,77  9,81 

  1,00  17,50  1,82  31,85 

  1,00  1,82  10,60  19,29 

 Entrada  1,00  3,97  7,52  29,85 

  1,00  3,60  7,79  28,04 

  Aseos Profesores  2,00  1,30  3,57  9,28 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  4,25  10,33 

  1,00  2,57  4,56  11,72 

 Seminario  1,00  4,57  4,00  18,28 

 Secretaría  1,00  5,70  4,35  24,80 

 Aula 1  1,00  5,50  6,00  33,00 

 Aula 2  1,00  3,80  6,00  22,80 

 Aula 3  1,00  10,45  6,00  62,70 

 Aula 4  1,00  10,20  6,00  61,20 

 Aula 5  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Laboratorio  1,00  5,85  9,70  56,75 

 Reprografía  1,00  2,00  4,13  8,26 

 Aula taller  1,00  15,60  6,00  93,60 

 Aula 2  1,00  10,43  6,00  62,58 

 Aula 3  1,00  9,50  6,00  57,00 

 Aula 4  1,00  10,10  6,00  60,60 

 Aula 5  1,00  9,65  6,00  57,90 

 Aula 6  1,00  10,67  6,00  64,02 

 Aula 7  1,00  13,50  5,30  71,55 

 Aula 8  1,00  4,80  5,70  27,36 

 Baño homes  1,00  4,30  2,20  9,46 

 Baño mulleres  1,00  4,50  2,40  10,80 

 Pasillo  1,00  34,50  1,82  62,79 

  1,00  5,13  1,65  8,46 

  1,00  10,50  1,43  15,02 

  1.366,46 

 

 
 DRT020 m² Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola, xeso laminado ou cartón xeso 
 1.013 Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola, xeso  

 laminado ou cartón xeso, con medios manuais, e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Calefacción  1,00  4,78  2,30  10,99 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  11,95  141,49 

 Desp. 
 Almacén  1,00  2,00  3,82  7,64 
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 Aseos Minusválidos  2,00  2,00  1,65  6,60 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  8,35  59,95 

 Biblioteca  1,00  5,90  10,00  59,00 

 Pasillos  1,00  1,30  5,30  6,89 

  1,00  1,70  5,77  9,81 

  1,00  17,50  1,82  31,85 

  1,00  1,82  10,60  19,29 

 Entrada  1,00  3,97  7,52  29,85 

  1,00  3,60  7,79  28,04 

  Aseos Profesores  2,00  1,30  3,57  9,28 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  4,25  10,33 

  1,00  2,57  4,56  11,72 

 Seminario  1,00  4,57  4,00  18,28 

 Secretaría  1,00  5,70  4,35  24,80 

 Aula 1  1,00  5,50  6,00  33,00 

 Aula 2  1,00  3,80  6,00  22,80 

 Aula 3  1,00  10,45  6,00  62,70 

 Aula 4  1,00  10,20  6,00  61,20 

 Aula 5  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Laboratorio  1,00  5,85  9,70  56,75 

 Reprografía  1,00  2,00  4,13  8,26 

 Aula taller  1,00  15,60  6,00  93,60 

 Aula 2  1,00  10,43  6,00  62,58 

 Aula 3  1,00  9,50  6,00  57,00 

 Aula 4  1,00  10,10  6,00  60,60 

 Aula 5  1,00  9,65  6,00  57,90 

 Aula 6  1,00  10,67  6,00  64,02 

 Aula 7  1,00  13,50  5,30  71,55 

 Aula 8  1,00  4,80  5,70  27,36 

 Baño homes  1,00  4,30  2,20  9,46 

 Baño mulleres  1,00  4,50  2,40  10,80 

 Pasillo  1,00  34,50  1,82  62,79 

  1,00  5,13  1,65  8,46 

  1,00  10,50  1,43  15,02 

  1.366,46 

 

 
 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre adherido al soporte 
 1.014 Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre  

 adherido al soporte, con medios manuais, e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Aseos Minusválidos  1,00  2,00  3,00  6,00 

  1,00  1,65  3,00  4,95 

  Aseos Profesores  1,00  1,30  3,00  3,90 

  1,00  3,57  3,00  10,71 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  3,00  7,29 

  1,00  4,25  3,00  12,75 

  1,00  2,57  3,00  7,71 

  1,00  4,56  3,00  13,68 

 Baño homes  1,00  4,30  3,00  12,90 

  1,00  2,20  3,00  6,60 

  2,00  1,70  3,00  10,20 

 Baño mulleres  1,00  4,50  3,00  13,50 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

  2,00  1,30  3,00  7,80 

  124,89 
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 DRE010 m Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado, con medios manuais 
 1.015 Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  

 contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Tramo 1  1,00  1,70  3,20  5,44 

 Tramo 2  1,00  1,70  3,20  5,44 

 Tramo 3  1,00  1,70  1,50  2,55 

  13,43 

 
 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.09 DESMONTAXE BAÑOS E COCIÑA 
 
 

 

 DSM010 Ude Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios 

 1.016 Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios, con  

 medios manuais e carga manual do material desmontado sobre  

 camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

 Baño homes  3,00  3,00 

 Baño mulleres  3,00  3,00 

 Baño Profesores  4,00  4,00 

 Baño homes  4,00  4,00 

 Baño mulleres  4,00  4,00 

 Baño profesores  4,00  4,00 

  22,00 

 

 
 DSM010b Ude Desmontaxe de inodoro con tanque baixo 
 1.017 Desmontaxe de inodoro con tanque baixo, e accesorios, con medios  

 manuais e carga manual do material desmontado sobre camión ou  

 contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

 Baño homes  2,00  2,00 

 Baño mulleres  3,00  3,00 

 Baño profesores  4,00  4,00 

 Baño homes  2,00  2,00 

 Baño mulleres  3,00  3,00 

 Baño profesores  4,00  4,00 

  18,00 

 

 
 DSM010c Ude Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos 
 1.018 Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos,  

 grifería e accesorios, con medios manuais e carga manual do  

 material desmontado sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Baño homes  2,00  2,00 

 Baño profesores  1,00  1,00 

 Baño homes  2,00  2,00 

 Baño profesores  1,00  1,00 

  6,00 
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 DSC010 Ude Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería e accesorios 
 1.019 Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería e  

 accesorios, con medios manuais e carga manual do material  

 desmontado sobre camión ou contedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

 
 DSC011 Ude Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios 
 1.020 Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios, con medios  

 manuais e carga manual do material desmontado sobre camión ou  

 contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Aula de plástica  2,00  2,00 

 Laboratorio  4,00  4,00 

  6,00 

 

 
 DSC030 m Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios  
 1.021 Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios manuais e  

 carga manual do material desmontado sobre camión ou contedor.  

 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cociña  1,00  2,10  2,10 

  2,10 

 
 

  

 

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 02   REDE DE SANEAMENTO HORIZONTAL 

 

 

 SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETAS  
 

 

 ASA010 Ude Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica, de dimensións interiores 50x50x50 cm 

 2.001 Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica, de dimensións  

 interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de formigón armado,  

 sobre soleira de formigón en masa. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Arqueta de paso  11,00  11,00 

  11,00 

 

 
 ASA020 Ude Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable, de dimensións interiores  
 2.002 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable, de dimensións  

 interiores 100x100x100 cm, con lousa de formigón armado  

 HA-30/B/20/IIb+Qb e tapa prefabricada de formigón armado,  
 electrobomba sumerxible para achique de augas limpas ou  
 lixeiramente cargadas, construida en ferro fundido, cunha potencia  
 de 1,1 kW. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Arqueta de bombeo  1,00  1,00 

  1,00 

 
 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 02.02 ACOMETIDA 
 
 

 

 ASB020 Ude Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento do municipio.  

 2.003 Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento do  

 municipio. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 ASB010 m Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio, de PVC liso, serie SN-4 
 2.004 Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio, de PVC  

 liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de  

 diámetro, pegado mediante adhesivo. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Tramo 1  1,00  14,50  14,50 

  14,50 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 COLECTORES 
 
 

 

 ASC010 m Colector enterrado de saneamento, con arquetas  

 2.005 Colector enterrado de saneamento, con arquetas (non incluidas  

 neste prezo), de PVC liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4  

 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Tramo 1  1,00  9,00  9,00 

 Tramo 2  1,00  57,00  57,00 

 Tramo 3  1,00  8,00  8,00 

  74,00 

 
 

  

 

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 03   CIMENTACIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 03.01 FORMIGÓN DE LIMPEZA  
 

 

 CRL010 m² Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central e verquido con bomba,  

 3.001 Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central e  

 verquido con bomba, de 10 cm de espesor. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Ascensores  2,00  2,50  2,50  0,50  6,25 

 Montacargas  1,00  2,40  1,80  0,50  2,16 

  8,41 

 
 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 03.02 FOXO DE ASCENSOR 
 
 

 

 CVF010 m³ Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central 

 3.002 Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central, e verquido con bomba, e aceiro UNE-EN  

 10080 B 500 S, contía 50 kg/m³, para formación de foxo de  
 ascensor enterrado a nivel da cimentación. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Ascensores  2,00  2,50  2,50  0,50  6,25 

 Montacargas  1,00  2,40  1,80  0,50  2,16 

  8,41 

 
 

 . 
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 CAPÍTULO 04   ESTRUCTURA 

 

 

 SUBCAPÍTULO 04.01 FORXADO SANITARIO  
 

 

 EHI010 m² Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total, sobre encofrado  

 4.001 Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total,  

 sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado,  

 realizado con formigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, e  
 verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 3  
 kg/m², e malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de  
 compresión de 4 cm de espesor. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Sup.1  1,00  13,50  10,40  140,40 

 Sup.2  1,00  10,70  11,95  127,87 

 Sup.3  1,00  14,56  9,97  145,16 

 Sup.4  1,00  5,45  8,15  44,42 

 Sup.5  1,00  5,10  3,30  16,83 

 Sup.6  1,00  9,96  9,77  97,31 

  571,99 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 04.02 ESCALEIRAS 
 
 

 

 EHE010 m² Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm, con chanceado de formigón,  

 4.002 Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm, con chanceado  

 de formigón, realizada con formigón HA-25/P/20/IIa fabricado en  

 central, e verquido con cubilote, e aceiro UNE-EN 10080 B 500 S,  
 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 recuperable de madera. Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Tramo1  1,00  2,10  3,30  6,93 

 Tramo2  1,00  2,10  3,30  6,93 

 Tramo3  1,00  2,10  2,30  4,83 

 
 Tramo1  2,00  2,10  3,20  13,44 

 Tramo2  2,00  2,10  3,30  13,86 

 Tramo3  2,00  2,10  2,30  9,66 

 Tramo1  1,00  1,20  3,20  3,84 

 Tramo2  1,00  1,20  4,50  5,40 

 Tramo3  1,00  1,20  4,60  5,52 

 Tramo4  1,00  1,20  1,80  2,16 

  72,57 

 
 

  

 
 
       ================================================================= 
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 CAPÍTULO 05   CUBERTAS 

 

 
 QTY052 m² Taboleiro de panel sándwich machihembrado 
 5.001 Taboleiro de panel sándwich machihembrado, composto de: cara  

 superior de taboleiro de aglomerado hidrófugo de 10 mm de  

 espesor, núcleo illante de espuma de poliestireno extruido de 30  
 mm de espesor e cara inferior de friso de abeto natural, en cuberta  
 inclinada, fixado mecánicamente sobre entramado estrutural (no  
 incluido en este precio). Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  709,96 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  552,24 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  105,08 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  109,81 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  92,27 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  66,92 

  1.636,28 

 

 
 QTM010 m² Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado 
 5.002 Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado, de  

 40 mm de espesor e 1000 mm de ancho, cunha pendente maior do  

 10%. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  709,96 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  552,24 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  105,08 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  109,81 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  92,27 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  66,92 

  1.636,28 

 

 
 QRB010 m Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de aluminio lacado 
 5.003 Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de  

 aluminio lacado, de 15 mm de altura, cor branca RAL 9010 acabado  

 brillante. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Faldón 1  1,00  15,17  15,17 

 Faldón 2  1,00  11,80  11,80 

 Faldón 3  1,00  7,56  7,56 

 Faldón 4  1,00  7,90  7,90 

 Faldón 5  1,00  9,32  9,32 

 Faldón 6  1,00  6,76  6,76 

  58,51 

 

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 06   FACHADAS E PARTICIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA VENTILADA  
 

 

 FAR040 m² Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm de espesura 

 6.001 Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm de  

 espesura, de fábrica de bloque alixeirado de termoarcilla, 30x19x24  

 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, cor  
 gris, M-5, suministrado a granel. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 

 

 
 FAP010 m² Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura, de placas de granito Gris  
 6.002 Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura, de placas  

 de granito Gris Quintana, acabado pulido, 60x40x3 cm, con  

 ancoraxes puntuais, regulables nas tres direccións, de aceiro  
 inoxidable AISI 304, fixados ó paramento soporte con tacos  
 especiais. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 

 

 
 FAJ010 m² Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal 
 6.003 Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal,  

 Epsilon O + Lest con uña vista STROW, de aluminio AW 6063 T5  

 lacado negra, para a fixación de placas de pedra natural de 60x40x2  
 cm (no incluidas en este precio). Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 
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 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 06.02 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 

 

 FTS020b m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante o sistema DBBLOK 

 6.004 Partición interior para tabiquería, realizada mediante o sistema  

 DBBLOK, formada por unha folla de fábrica de 6,5 cm de grosor de  

 ladrillo de formigón oco acústico, Geroblok Tabique DBBLOK, para  
 revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con morteiro de cemento,  
 industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de xeso de  
 construción B1, proxectado, acabado enlucido con xeso de  
 aplicación en capa fina C6. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  3,00  15,45 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

  1,00  3,00  3,00  9,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  3,00  27,12 

  2,00  2,80  3,00  16,80 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,30  3,00  9,90 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  3,00  12,60 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

 Aseos  6,00  2,10  3,00  37,80 

  6,00  1,70  3,00  30,60 

 Sala de animación  1,00  5,80  3,00  17,40 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,00  3,00  9,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  3,00  41,10 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  3,00  9,00 

  2,00  2,00  3,00  12,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,00  15,60 

  2,00  3,80  3,00  22,80 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,00  9,30 

  1,00  3,80  3,00  11,40 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,00  252,00 

  14,00  3,40  3,00  142,80 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,10  3,00  9,30 

  1,00  3,60  3,00  10,80 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

  1,00  2,50  3,00  7,50 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  3,00  21,60 

  1,00  4,00  3,00  12,00 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,00  16,50 

  1,00  3,40  3,00  10,20 
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 Habitación doble 19  1,00  3,40  3,00  10,20 

  1,00  2,60  3,00  7,80 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  3,00  12,00 

  1,00  5,10  3,00  15,30 

 Baños  20,00  2,50  3,00  150,00 

  20,00  1,85  3,00  111,00 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  3,00  16,80 

  1,00  5,00  3,00  15,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  3,00  12,00 

  2,00  1,80  3,00  10,80 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  2,80  20,16 

 

  4,00  1,50  2,90  17,40 

  1,00  9,60  2,85  27,36 

 Vestiarios homes  1,00  6,80  2,90  19,72 

  3,00  1,50  3,00  13,50 

 Sala de descanso  1,00  4,70  3,00  14,10 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

  1.416,97 

 

 
 FTS020 m² Partición interior para separación entre recinto protexido e de instalacións  
 6.005 Partición interior para separación entre recinto protexido e de  

 instalacións ou de actividade, realizada mediante o sistema  

 DBBLOK, formada por dúas follas de fábrica de 12 cm de espesor  
 de ladrillo de formigón perforado acústico, Geroblok Perforado  
 DBBLOK, para revestir, de 24x12x9 cm, recibidas con morteiro de  
 cemento, industrial, M-7,5, separadas por unha cámara de aire de 2  
 cm de espesor e revestidas pola súa cara exterior con 15 mm de  
 xeso de construción B1, proxectado, acabado enlucido con xeso de  
 aplicación en capa fina C6, e pola outra cara con 15 mm de morteiro  
 de cemento, industrial, M-5. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cociña  1,00  6,80  3,00  20,40 

  1,00  4,20  3,00  12,60 

 Oficio  1,00  8,20  3,00  24,60 

 Preparacións  1,00  4,16  3,00  12,48 

 Despensas  3,00  3,70  3,00  33,30 

  1,00  6,80  3,00  20,40 

  1,00  2,00  3,00  6,00 

 Lavandería  1,00  4,90  3,00  14,70 

  1,00  3,50  3,00  10,50 

  1,00  2,50  3,00  7,50 

  162,48 

 
 

   
 

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 07   SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.01 SOLOS E PAVIMENTOS  
 

 

 RSB011 m² Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento 

 7.001 Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento, CT - C12 - F3  

 segundo UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre  

 soporte de hormigón armado o mortero para formación de  
 recrecidos, previa imprimación da superficie soporte, que actúa  
 coma ponte de unión (sen incluir a preparación do soporte).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  6,00  30,90 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  2,80  25,31 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,30  19,80 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  2,30  9,66 

 Aseos  6,00  2,10  1,70  21,42 

 Sala de animación  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  6,00  82,20 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  2,00  6,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,80  19,76 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,80  11,78 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,40  285,60 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,10  18,60 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  4,00  28,80 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,40  18,70 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  2,60  8,84 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  5,10  20,40 

 Baños  20,00  2,50  1,85  92,50 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  5,00  28,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  1,80  7,20 

 Pasillo  1,00  2,10  51,20  107,52 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  9,60  69,12 

 Vestiarios homes  1,00  5,80  9,60  55,68 

 Sala de descanso  1,00  9,10  7,30  66,43 

  1.119,48 

 

 
 RSA020 m² Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo UNE-EN 13813 
 7.002 Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo  

 UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para  

 regularización e nivelación da superficie soporte interior de formigón  
 ou morteiro, previa aplicación de imprimacion de resinas sintéticas  
 modificadas, que actúa coma ponte de unión (sen incluír a  
 preparación do soporte), preparada para recibir pavimento  
 cerámico, de cortiza, de madeira, laminado, flexible ou textil (no  
 incluido en este precio). Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  6,00  30,90 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 
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 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  2,80  25,31 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,30  19,80 

 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  2,30  9,66 

 Aseos  6,00  2,10  1,70  21,42 

 Sala de animación  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  6,00  82,20 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  2,00  6,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,80  19,76 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,80  11,78 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,40  285,60 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,10  18,60 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  4,00  28,80 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,40  18,70 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  2,60  8,84 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  5,10  20,40 

 Baños  20,00  2,50  1,85  92,50 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  5,00  28,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  1,80  7,20 

 Pasillo  1,00  2,10  51,20  107,52 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  9,60  69,12 

 Vestiarios homes  1,00  5,80  9,60  55,68 

 Sala de descanso  1,00  9,10  7,30  66,43 

  1.119,48 

 

 
 RSS034 m² Pavimento vinílico homoxéneo, antiesvarante, de 2,0 mm de espesor,  
 7.003 Pavimento vinílico homoxéneo, antiesvarante, de 2,0 mm de  

 espesor, con tratamento de protección superficial a base de  

 poliuretano, cor a escoller, suministrado en rolos de 200 cm de  
 anchura, instalado sobre base soporte (non incluída neste prezo) e  
 fixado con adhesivo de contacto. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  6,00  30,90 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  2,80  25,31 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,30  19,80 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  2,30  9,66 

 Aseos  6,00  2,10  1,70  21,42 

 Sala de animación  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  6,00  82,20 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  2,00  6,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,80  19,76 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,80  11,78 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,40  285,60 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,10  18,60 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  4,00  28,80 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,40  18,70 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  2,60  8,84 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  5,10  20,40 

 Baños  20,00  2,50  1,85  92,50 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  5,00  28,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  1,80  7,20 

 Pasillo  1,00  2,10  51,20  107,52 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  9,60  69,12 
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 Vestiarios homes  1,00  5,80  9,60  55,68 

 Sala de descanso  1,00  9,10  7,30  66,43 

  1.119,48 

 
 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 07.02 ALICATADOS 
 
 

 

 RAG012 m² Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², cas pezas dispostas a cartabón,  

 7.004 Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², cas pezas  

 dispostas a cartabón, colocado sobre unha superficie soporte de  

 placas de xeso laminado en paramentos interiores, mediante  
 adhesivo cementoso normal, C1 branca, sen xunta (separación  
 entre 1,5 e 3 mm); cantoneiras de PVC. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Aseos  12,00  2,10  3,00  75,60 

  12,00  1,70  3,00  61,20 

 Baños  44,00  2,50  3,00  330,00 

  44,00  1,85  3,00  244,20 

 Baño xeriátrico  2,00  5,60  3,00  33,60 

  2,00  5,00  3,00  30,00 

  2,00  1,80  3,00  10,80 

 Vestiarios mulleres  2,00  7,20  2,80  40,32 

  4,00  1,50  2,90  17,40 

  2,00  9,60  2,85  54,72 

 Vestiarios homes  2,00  6,80  2,90  39,44 

  3,00  1,50  3,00  13,50 

  950,78 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.03 FALSOS TEITOS 
 
 

 

 RTD021 m² Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo D148 KNAUF,  

 7.005 Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo  

 D148 KNAUF, formado por placas de xeso laminado lisas Danoline  

 acabado Corridor R Borde D de 9,5x400x1200 mm, con perfilería  
 oculta. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  6,00  30,90 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  2,80  25,31 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,30  19,80 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  2,30  9,66 

 Aseos  6,00  2,10  1,70  21,42 

 Sala de animación  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  6,00  82,20 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  2,00  6,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,80  19,76 
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 Despacho 6  1,00  3,10  3,80  11,78 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,40  285,60 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,10  18,60 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  4,00  28,80 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,40  18,70 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  2,60  8,84 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  5,10  20,40 

 Baños  20,00  2,50  1,85  92,50 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  5,00  28,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  1,80  7,20 

 Pasillo  1,00  2,10  51,20  107,52 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  9,60  69,12 

 Vestiarios homes  1,00  5,80  9,60  55,68 

 Sala de descanso  1,00  9,10  7,30  66,43 

  1.119,48 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.04 PINTURA PARA EXTERIORES 
 
 

 

 RFP010 m² Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa 

 7.006 Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para  

 a realización da capa de acabado en revestimentos continuos  

 bicapa; limpieza y lijado previo do soporte de formigón, en bo  
 estado de conservación, man de fondo e dúas mans de acabado  
 (rendimento: 0,1 l/m² cada man). Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Parede  1,00  14,70  3,50  51,45 

  51,45 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.05 PINTURA PARA INTERIORES 
 
 

 

 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate  

 7.007 Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre  

 paramentos horizontais e verticais interiores de formigón, man de  

 fondo e dúas mans de acabado (rendimento: 0,125 l/m² cada man).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  3,00  15,45 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

  1,00  3,00  3,00  9,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  3,00  27,12 

  2,00  2,80  3,00  16,80 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,30  3,00  9,90 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  3,00  12,60 
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  1,00  2,30  3,00  6,90 

 Aseos  6,00  2,10  3,00  37,80 

  6,00  1,70  3,00  30,60 

 Sala de animación  1,00  5,80  3,00  17,40 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,00  3,00  9,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  3,00  41,10 

  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  3,00  9,00 

  2,00  2,00  3,00  12,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,00  15,60 

  2,00  3,80  3,00  22,80 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,00  9,30 

  1,00  3,80  3,00  11,40 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,00  252,00 

  14,00  3,40  3,00  142,80 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,00  18,00 

  1,00  3,10  3,00  9,30 

  1,00  3,60  3,00  10,80 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

  1,00  2,50  3,00  7,50 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  3,00  21,60 

  1,00  4,00  3,00  12,00 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,00  16,50 

  1,00  3,40  3,00  10,20 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  3,00  10,20 

  1,00  2,60  3,00  7,80 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  3,00  12,00 

  1,00  5,10  3,00  15,30 

 Baños  20,00  2,50  3,00  150,00 

  20,00  1,85  3,00  111,00 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  3,00  16,80 

  1,00  5,00  3,00  15,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  3,00  12,00 

  2,00  1,80  3,00  10,80 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  2,80  20,16 

  4,00  1,50  2,90  17,40 

  1,00  9,60  2,85  27,36 

 Vestiarios homes  1,00  6,80  2,90  19,72 

  3,00  1,50  3,00  13,50 

 

 Sala de descanso  1,00  4,70  3,00  14,10 

  1,00  2,30  3,00  6,90 

  1.416,97 

 
 

  
 

 
 
 ==================================================================== 
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CAPÍTULO 08   CARPINTERÍA, VIDRIOS E PROTECCIÓNS SOLARES 

 

 

 SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA  
 

 

 

 LCP060 Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con un módulo proxectante  

 8.001 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con un  

 módulo proxectante de 135x120 con catro follas de 130x30 cm de  

 vidrio doble 4/6/4. Con guía de persiana, incluso accesorios de  
 montaxe e regulación. s/NTE-FCP. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Desp. Psicólogo  1,00  1,00 

 Desp. Médico  1,00  1,00 

 Desp. Enfermería  1,00  1,00 

 Sala UCI  1,00  1,00 

 Podoloxía  1,00  1,00 

 Recepción  1,00  1,00 

 Desp. Administrativo  1,00  1,00 

 Desp. Trab. Social  1,00  1,00 

 Desp. Dirección  1,00  1,00 

 Lavandería  2,00  2,00 

 Habitacións  9,00  9,00 

 Enfermería  1,00  1,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

  23,00 

 
 

 
 LCP060b Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado  
 8.002 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con  

 dous módulo proxectante de 110x120 con catro follas de 130x30 cm  

 de vidrio doble 4/6/4, con manilla e ferraxes bicromaticos. Con guía  
 de persiana, incluso accesorios de montaxe e regulación.  
 s/NTE-FCP. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  1,00  1,00 

 Sala de xuntas  2,00  2,00 

 Comedor  4,00  4,00 

 Sala polivalente  2,00  2,00 

 Sala de animación  2,00  2,00 

 Sala de rehabilitación  2,00  2,00 

 Habitacións  14,00  14,00 

  27,00 
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 LCN020 Ude Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z VELUX 
 8.003 Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z  

 VELUX, con apertura proxectante, de accionamento manual  

 mediante puño inferior, de 46x61 cm, con estor, modelo RLG 0000Z.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Sala de descanso  2,00  2,00 

  4,00 

 
 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 08.02 PORTAS 
 
 

 

 LPM010 Ude Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro de fibras  

 8.004 Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro  

 de fibras acabado en melamina de cor branca, con alma alveolar de  

 papel kraft; precerco de piñeiro país de 90x35 mm; galces de MDF,  
 con revestimento de melamina, cor branca de 90x20 mm;  
 tapaxuntas de MDF, con revestimento de melamina, cor branca de  
 70x10 mm; con ferraxes de colgar e de peche. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Perruquería e podoloxía  2,00  2,00 

 Farmacia  1,00  8,00  8,00 

 Sala de UCI  1,00  1,00 

 Enfermería  1,00  1,00 

 Desp, médico  1,00  1,00 

 Desp. Psicólogo  1,00  1,00 

 Sala Rehabilitación  1,00  1,00 

 Electrofisio  1,00  1,00 

 Almacén rehabilitación  1,00  1,00 

 Baños  8,00  8,00 

 Sala de actividades  2,00  2,00 

 Sala polivalente  4,00  4,00 

 Zona sucio e limpo  2,00  2,00 

 Comedor  4,00  4,00 

 Oficios  2,00  2,00 

 Preparados  2,00  2,00 

 Almacén  1,00  1,00 

 Despensas  4,00  4,00 

 Habitacións  20,00  20,00 

 Baños  22,00  22,00 

 Sala de enfermería  1,00  1,00 

 Oficios sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo traseiro  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  3,00  3,00 

 Vestiarios mulleres  6,00  6,00 

  101,00 
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 LPR010 Ude Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5, de unha folla 
 8.005 Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5, de  

 unha folla, 900x2000 mm de luz e altura de paso, acabado lacado  

 en cor branca, con pechaportas para uso moderado, barra  
 antipánico, tapa cega para a cara exterior. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  2,00  2,00 

 Pasillo traseiro  1,00  1,00 

  3,00 

 

 
 LPA010 Ude Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm de luz e altura de paso,  
 8.006 Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm  

 de luz e altura de paso, acabado galvanizado, con grellas de  

 ventilación. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Mortuorio  1,00  1,00 

 Exterior traseira  1,00  1,00 

 

 Lavandería  5,00  5,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

  8,00 

 

 
 LPZ010 Ude Block de porta de entrada acoirazada normalizada, con luz de paso 185,6  
 8.007 Block de porta de entrada acoirazada normalizada, con luz de paso  

 185,6 cm e altura de paso 203 cm, acabado con taboleiro liso en  

 ambas as caras en madeira de sapeli e pechadura de alta  
 seguridade con cinco puntos frontais de peche(12 pestillos) e  
 retenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 08.03 ARMARIOS 
 
 

 

 LAF010 Ude Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras, de 250x170x60 cm  

 8.008 Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras, de  

 250x170x60 cm de taboleiro melamínico. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Habitacións ind.  15,00  15,00 

 Habitacións dobles  10,00  10,00 

  25,00 
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 SUBCAPÍTULO 08.05 PROTECTORES SOLARES 
 
 

 

 LSP010 m² Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm.  

 8.009 Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

 Ventá de 120x120  23,00  1,20  1,20  33,12 

 Ventá de 220x120  27,00  2,20  1,20  71,28 

  104,40 

 

 
 LSP020 m Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro país para vernizar.  
 8.010 Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro  

 país para vernizar. Execitado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Ventá de 120x120  23,00  1,20  27,60 

 Ventá de 220x120  27,00  2,20  59,40 

  87,00 

 
 
 

 

 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 09   INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AUGAS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 09.01 BAIXANTES  
 

 

 ISB010 m Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede de evacuación de augas  

 9.001 Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede de  

 evacuación de augas residuais, formada por tubo de PVC, serie B,  

 insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con xunta elástica.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Baños  15,00  3,50  52,50 

 Vestiarios Homes  1,00  7,00  7,00 

 Vestiarios Mulleres  2,00  7,00  14,00 

  73,50 

 

 
 ISB020 m Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm, cor gris clara.  
 9.002 Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm, cor gris  

 clara. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

 Norte  5,00  7,20  36,00 

 Norte  1,00  3,60  3,60 

 Sur  3,00  10,50  31,50 

 Sur  1,00  3,00  3,00 

 Sur  4,00  3,50  14,00 

  88,10 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 09.02 CANALÓNS 
 
 

 

 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desenrolo 250 mm 

 9.003 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de  

 desenrolo 250 mm, cor gris clara. Execitado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  46,70  46,70 

 Norte  1,00  9,85  9,85 

 Sur  1,00  30,65  30,65 

 Sur  2,00  13,90  27,80 

 Sur  1,00  4,45  4,45 

 Sur  1,00  5,40  5,40 

  124,85 
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 SUBCAPÍTULO 09.03 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 

 

 ISD010 Ude Rede interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro 

 9.004 Rede interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:  

 inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé, realizada con tubo de PVC,  

 serie B para a rede de desaugues. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Baños  8,00  8,00 

 Planta Alta  22,00  22,00 

  30,00 

 
 

  

 ==================================================================== 
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CAPÍTULO 10   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA E AP. SANITARIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 10.01 ACOMETIDA  
 

 

 IFA010 Ude Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m de lonxitude 

 10.001 Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m de  

 lonxitude, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de  

 diámetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de espesor e chave de corte  
 aloxada en arqueta prefabricada de polipropileno. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidade  1,00  1,00 

  1,00 

 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 
 

 

 IFB005 m Tubaxe para alimentación de auga potable, colocada superficialmente 

 10.002 Tubaxe para alimentación de auga potable, colocada  

 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  

 serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Entrada  1,00  4,00  4,00 

  4,00 

 

 
 IFB010 Ude Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude, colocada superficialmente 
 10.003 Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude, colocada  

 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  

 serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; chave de corte  
 xeral de comporta; filtro retedor de residuos; billa de comprobación  
 e válvula de retención. Executado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 IFB020 Ude Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm  
 10.004 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección  

 rectangular de 51x37 cm na base e 30 cm de altura, con tapa e  

 chave de paso de comporta. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  2,00  2,00 

  2,00 
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 IFB030 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2 DN 15 mm de diámetro  
 10.005 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2 DN 15 mm de  

 diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dúas chaves  

 de paso de comporta e filtro  retedor de residuos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 10.03 CONTADORES 
 
 

 

 IFC010 Ude Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2 DN 15 mm, colocado en fornela 

 10.006 Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2 DN 15 mm,  

 colocado en fornela, con chave de corte xeral de comporta.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 IFC090 Ude Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,  
 10.007 Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal  

 nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2, temperatura máxima 30°C, presión  

 máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexións roscadas femia de  
 1/2 de diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.04 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA 
 
 

 

 IFT010 Ude Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos, caudal de 0,3 m³/h 

 10.008 Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos,  

 caudal de 0,3 m³/h, con chaves de paso de comporta. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 IFT020 Ude Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4, caudal de 0,4 m³/h 
 10.009 Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4, caudal  

 de 0,4 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 10.05 MONTANTES 
 
 

 

 IFM010 Ude Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente 

 10.010 Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente, formado  

 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de  

 diámetro exterior, PN=6 atm; purgador e chave de paso de asento  
 con maneta. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Oco ascensor  4,00  4,00 

  4,00 

 
 

  

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.06 INSTALACIÓN INTERIOR 
 
 

 

 IFI010 Ude Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro,  

 10.011 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación  

 para: inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé, realizada con polietileno  

 reticulado (PE-X), para a rede de auga fría e quente. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Baños  8,00  8,00 

 Baños  22,00  22,00 

  30,00 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.07 APARATOS SANITARIOS 
 
 

 

 SAL040 Ude Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta ROCA, cor Blanco, de 750x440  

 10.012 Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta ROCA, cor  

 Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de  

 repisa para lavabo, con cartucho cerámico e limitador de caudal a 6  
 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, e desaugue, acabado  
 cromo con sifón curvo. Executado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidades de baños  37,00  37,00 

 Vestiarios  7,00  7,00 

  44,00 
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 SAI010 Ude Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian ROCA 
 10.013 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo  

 Meridian ROCA, cor Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de  

 inodoro, de dobre descarga, de 360x140x355 mm, asento e tapa de  
 inodoro, de caída amortiguada. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidade de baños  37,00  37,00 

  37,00 

 

 
 SAV010 Ude Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda ROCA, cor Blanco 
 10.014 Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda ROCA, cor  

 Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de aceiro inoxidable, con  

 almohadilla, para vertedeiro modelo Garda, equipado con grifo  
 mezclador bimando mural, para lavadeiro, de cano xiratorio,  
 acabado cromo, modelo Brava. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Comedor  4,00  4,00 

  4,00 

 

 
 SMI010 Ude Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira idade,  
 10.015 Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira  

 idade, para inodoro, colocada na parede, abatible, con forma de U,  

 con muescas antideslizantes, de aceiro inoxidable AISI 304 pulido.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidade de baños  37,00  37,00 

  37,00 

 
 
 

 
 
   

 ==================================================================== 

 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA. 

 

 MEDICIONS    
 
 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición   

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            4. MEDICIÓNS 39 

 

 

 CAPÍTULO 11   INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

 

 

 SUBCAPÍTULO 11.01 POSTA  A TERRA  
 

 

 IEP010 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio con 90 m de condutor  

 11.001 Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio con 90  

 m de condutor de cobre espido de 35 mm² e 2 picas.Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Planta Sótano  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.02 CANALIZACIÓNS 
 
 

 

 IEO010 m Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  

 11.002 Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de  

 diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,70  93,80 

 Habitación doble 15  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 16  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 17  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 18  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 19  1,00  6,70  6,70 

 Habitación individual 20  1,00  6,70  6,70 

 Baños  20,00  2,30  46,00 

 Baño xeriátrico  1,00  4,50  4,50 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,30  4,60 

 Pasillo  1,00  34,60  34,60 

  223,70 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.04 CAIXAS XERÁIS DE PROTECCIÓN 
 
 

 

 IEC010 Ude Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de intensidade 

 11.003 Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de  

 intensidade, para 1 contador trifásico, instalada no interior de  

 hornacina mural, en local. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 11.05 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 

 

 IED010 m Derivación individual monofásica fixa en superficie 

 11.004 Derivación individual monofásica fixa en superficie, formada por  

 cables unipolares con condutores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10  

 mm², sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, baixo tubo  
 protector de PVC ríxido, blindado, de 32 mm de diámetro.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  13,50  13,50 

 Habitación enfermería  1,00  5,40  5,40 

 Despacho 1 e 2  2,00  3,40  6,80 

 Despacho 3  1,00  3,40  3,40 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  14,60  14,60 

 Aseos  1,00  2,40  2,40 

 Sala de animación  1,00  13,50  13,50 

 Capela  1,00  2,80  2,80 

 Sala polivalente  1,00  12,50  12,50 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,30  4,60 

 Despacho 4 e 5  2,00  3,40  6,80 

 Despacho 6  1,00  3,40  3,40 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,70  93,80 

 Habitación doble 15  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 16  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 17  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 18  1,00  6,70  6,70 

 Habitación doble 19  1,00  6,70  6,70 

 Habitación individual 20  1,00  6,70  6,70 

 Baños  20,00  2,30  46,00 

 Baño xeriátrico  1,00  4,50  4,50 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,30  4,60 

 Pasillo  1,00  34,60  34,60 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,80  7,80 

 Vestiarios homes  1,00  6,50  6,50 

 Sala de descanso  1,00  7,90  7,90 

 

  335,60 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
 

 

 III130 Ude Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámpadas fluorescentes TL  

 11.005 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3  

 lámpadas fluorescentes TL de 18 W. Executado según prescripcións  

 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  6,00  6,00 

 Habitación enfermería  3,00  3,00 

 Despacho 1 e 2  6,00  6,00 

 Despacho 3  3,00  3,00 
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 Sala de rehabilitaicón  9,00  9,00 

 Aseos  12,00  12,00 

 Sala de animación  9,00  9,00 

 Capela  3,00  3,00 

 Sala polivalente  12,00  12,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  6,00  6,00 

 Despacho 6  3,00  3,00 

 Habitación individuales 1-14 42,00  42,00 

 Habitación doble 15  3,00  3,00 

 Habitación doble 16  3,00  3,00 

 Habitación doble 17  3,00  3,00 

 Habitación doble 18  3,00  3,00 

 Habitación doble 19  3,00  3,00 

 Habitación individual 20  3,00  3,00 

 Baños  40,00  40,00 

 Baño xeriátrico  6,00  6,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  18,00  18,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  203,00 

 

 
 III300 Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS de 1 m de lonxitude 
 11.007 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS  

 de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de  

 led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-LT-PB 25 AE, subministrado en barras de 2,5 m de  
 lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-EK/LT-PB AE, difusor de luz indirecta de  
 polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I 20, subministrado en barras  
 de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor branca cálido (3300K), de  
 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 5, e fonte de alimentación de 24  
 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potencia. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Escaleira interior  18,00  18,00 

 
 

  18,00 

 
 

 
 III300b Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS de 1 m de lonxitude 
 11.008 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS  

 de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de  

 led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-LT-WS 20 AE, de 20 mm de altura, subministrado en  
 barras de 2,5 m de lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural,  
 acabado mate, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm de altura,  
 difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20,  
 subministrado en barras de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor  
 branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 1, e  
 fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W  
 de potencia. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Habitacións  20,00  20,00 

  20,00 
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 SUBCAPÍTULO 11.07 ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
 

 

 IIX005 Ude Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm, para 1 lámpada  

 11.009 Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm,  

 para 1 lámpada incandescente A 60 de 60 W. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Fachada Norte  5,00  5,00 

 Fachada Oeste  3,00  3,00 

 Fachada Sur  8,00  8,00 

 Fachada Este  3,00  3,00 

  19,00 

 
 
 

 SUBCAPÍTULO 11.08 SISTEMAS DE CONTROL E REGULACIÓN 
 
 

 

 IIC020 Ude Detector de movemento de infrabermellos automático 

 11.010 Detector de movemento de infrabermellos automático, para unha  

 potencia máxima de 300 W, ángulo de detección 130°, alcance 8 m.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  5,00  5,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  75,00 

 
 

  
 
   ==================================================================== 
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CAPÍTULO 12   INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SOLO RADIANTE 

 

 
 ICM054 m² Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico 
 12.001 Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico, compuesto por  

 lámina de polipropileno, adherida al soporte con adhesivo  

 cementoso aplicado en capa fina, e cable calefactor eléctrico.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Cafetería  1,00  5,15  6,00  30,90 

 Habitación enfermería  1,00  4,52  3,00  13,56 

 Despacho 1 e 2  2,00  4,52  2,80  25,31 

 Despacho 3  1,00  6,00  3,30  19,80 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  4,20  2,30  9,66 

 Aseos  6,00  2,10  1,70  21,42 

 Sala de animación  1,00  5,80  6,00  34,80 

 Capela  1,00  6,00  3,00  18,00 

 Sala polivalente  1,00  13,70  6,00  82,20 

 Oficio sucio e limpo  2,00  1,50  2,00  6,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,60  3,80  19,76 

 Despacho 6  1,00  3,10  3,80  11,78 

 Habitación individuales 1-14 14,00  6,00  3,40  285,60 

 Habitación doble 15  1,00  6,00  3,10  18,60 

 Habitación doble 16  1,00  6,30  3,00  18,90 

 Habitación doble 17  1,00  7,20  4,00  28,80 

 Habitación doble 18  1,00  5,50  3,40  18,70 

 Habitación doble 19  1,00  3,40  2,60  8,84 

 Habitación individual 20  1,00  4,00  5,10  20,40 

 Baños  20,00  2,50  1,85  92,50 

 Baño xeriátrico  1,00  5,60  5,00  28,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00  1,80  7,20 

 Pasillo  1,00  2,10  51,20  107,52 

 Vestiarios mulleres  1,00  7,20  9,60  69,12 

 Vestiarios homes  1,00  5,80  9,60  55,68 

 Sala de descanso  1,00  9,10  7,30  66,43 

  1.119,48 

 

 
 ICM058 Ude Termostato programador, dixital, con comunicación por cable 
 12.002 Termostato programador, dixital, con comunicación por cable.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  1,00  1,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 
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 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  68,00 

 

 
 ICM059 Ude Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por solo radiante.  
 12.003 Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por  

 solo radiante. Executado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  1,00  1,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  68,00 

 

 
 ICM060 Ude Kit para la regulación de la temperatura del suelo, para sistema de calefacción  
 12.004 Kit para la regulación de la temperatura del suelo, para sistema de  

 calefacción por suelo radiante eléctrico. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  1,00  1,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 
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 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 

 Sala polivalente  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  68,00 

 

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 13   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 13.01 DETECCIÓN E ALARMA  
 

 

 IOD002 Ude Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, modelo DOH2 GOLMAR.  

 13.001 Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, modelo  

 DOH2 GOLMAR. Executado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  72,00 

 

 
 IOD004 Ude Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.  
 13.002 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 
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 Despacho 6  1,00  1,00 

 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  72,00 

 

 
 IOD005 Ude Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal acústica. 
 13.003 Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal  

 acústica. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  Pasillos Planta Baixa  2,00  2,00 

 
 Pasillos Planta Alta  2,00  2,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

  5,00 

 

 
 IOD006 Ude Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior 
 13.004 Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior, con  

 sinal óptica e acústica e rótulo LUME. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Norte  1,00  1,00 

 Este  1,00  1,00 

 Sur  1,00  1,00 

 Oeste  1,00  1,00 

  4,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 13.02 ALUMEADO DE EMERXENCIA 
 
 

 

 IOA020 Ude Luminaria de emerxencia, para adosar á parede, con dous led de 1 W 

 13.005 Luminaria de emerxencia, para adosar á parede, con dous led de 1  

 W, fluxo luminoso 220 lúmenes. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 
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 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  72,00 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 13.03 SINALIZACIÓN 
 
 

 

 IOS010 Ude Sinalización de equipos contra incendios  

 13.006 Sinalización de equipos contra incendios, mediante placa de  

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 
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 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  72,00 

 

 
 IOS020 Ude Sinalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,  
 13.007 Sinalización de medios de evacuación, mediante placa de  

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  3,00  3,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  2,00  2,00 

 Despacho 3  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Capela  1,00  1,00 

 Sala polivalente  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  2,00  2,00 

 Despacho 6  1,00  1,00 

 Habitación individuales 1-14 14,00  14,00 

 Habitación doble 15  1,00  1,00 

 Habitación doble 16  1,00  1,00 

 Habitación doble 17  1,00  1,00 

 

 Habitación doble 18  1,00  1,00 

 Habitación doble 19  1,00  1,00 

 Habitación individual 20  1,00  1,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  2,00  2,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  72,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 13.04 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS 
 
 

 

 IOB010 Ude Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios de 4 m de lonxitude 

 13.008 Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios de 4  

 m de lonxitude, de aceiro galvanizado D=1 1/2 DN 40 mm.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.05 SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIXOS 
 
 

 

 IOT030 Ude Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible, rotura a 68°C 

 13.009 Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible,  

 rotura a 68°C, de 1/2 DN 15 mm de diámetro de rosca, coeficiente  

 de descarga K de 80 (métrico). Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  6,00  6,00 

 Habitación enfermería  1,00  1,00 

 Despacho 1 e 2  4,00  4,00 

 Despacho 3  2,00  2,00 

 Sala de rehabilitaicón  5,00  5,00 

 Aseos  6,00  6,00 

 Sala de animación  5,00  5,00 

 Capela  2,00  2,00 

 Sala polivalente  7,00  7,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Despacho 4 e 5  4,00  4,00 

 Despacho 6  2,00  2,00 

 Habitación individuales 1-14 42,00  42,00 

 Habitación doble 15  3,00  3,00 

 Habitación doble 16  3,00  3,00 

 Habitación doble 17  3,00  3,00 

 Habitación doble 18  3,00  3,00 

 Habitación doble 19  3,00  3,00 

 Habitación individual 20  3,00  3,00 

 Baños  20,00  20,00 

 Baño xeriátrico  3,00  3,00 

 Oficio sucio e limpo  2,00  2,00 

 Pasillo  9,00  9,00 

 Vestiarios mulleres  4,00  4,00 

 Vestiarios homes  4,00  4,00 

 Sala de descanso  4,00  4,00 

 

  152,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 13.06 EXTINTORES 
 
 

 

 IOX010 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada 

 13.011 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con  

 presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de axente  

 extintor. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cafetería  1,00  1,00 

 Sala de rehabilitaicón  1,00  1,00 

 Sala de animación  1,00  1,00 

 Sala polivalente  1,00  1,00 

 Pasillo  5,00  5,00 

 Baño xeriátrico  1,00  1,00 
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 Pasillo  5,00  5,00 

 Vestiarios mulleres  1,00  1,00 

 Vestiarios homes  1,00  1,00 

 Sala de descanso  1,00  1,00 

 

  18,00 

 
 

  

 
 
   

 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 14   ASCENSORES 

 

 
 ITO010 Ude Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas 
 14.001 Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas, con  

 sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración y  

 desaceleración progresiva, de 2 paradas, con cabina de 1000 kg de  
 carga nominal con capacidade para 13 persoas, 1 m/s de  
 velocidade, 1100 mm de anchura, 2090 mm de profundidade e 2250  
 mm de altura, maniobra colectiva de bajada simple, nivel de tránsito  
 medio, embarque simple, nivel alto de calidade e puerta corredera  
 automática de aceiro inoxidable de 900 mm de anchura e 2000 mm  
 de altura. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Ascensor interior  1,00  1,00 

 Ascensor exterior  1,00  1,00 

  2,00 

 

 
 ITA010 Ude Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade, 2 desempregadas 
 14.002 Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade, 2  

 desempregadas, 450 kg de carga nominal, con capacidade para 6  

 persoas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200  
 mm, manobra universal simple, portas interiores automáticas de  
 aceiro inoxidable e portas exteriores automáticas en aceiro para  
 pintar de 800x2000 mm. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Ascensor traseiro  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 
   

 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 15   SEÑALIZACIÓN E EQUIPAMENTO 

 

 

 SUBCAPÍTULO 15.01 COCIÑAS  
 

 

 SCE030 Ude Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais, marco sintético 

 15.001 Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais, marco  

 sintético. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 SCE040 Ude Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable.  
 15.002 Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 SCF010 Ude Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira 
 15.003 Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira, de 2  

 cubetas e 1 escurridor, de 1200x490 mm, equipado con grifería  

 monomando con cartucho cerámico para fregadeiro, serie básica,  
 acabado cromado. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 SCM010 Ude Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo inferior e 13 m  
 15.004 Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo  

 inferior e 13 m de mobles altos con cornisa superior, acabado  

 laminado con fronte de 18 mm de groso laminado por ambas caras,  
 cantos verticais postformados (R.4), cantos horizontais en ABS de  
 1,5 mm de groso. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Cociña  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 15.02 VESTUARIOS E VESTIBULO 
 
 

 

 SVT020 Ude Taquilla modular para vestuario 

 15.005 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de  

 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, cor a  

 escoller. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 
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 Vestibulo  15,00  15,00 

 Vestiarios Homes  4,00  4,00 

 Vestiarios Mulleres  12,00  12,00 

  31,00 

 

 
 SVB020 Ude Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL e estructura de aceiro 
 15.006 Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL e  

 estructura de aceiro, de 1000 mm de longitud, 390 mm de  

 profundidad y 420 mm de altura. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Vestiarios Homes  2,00  2,00 

 Vestiarios Mulleres  5,00  5,00 

  7,00 

 

 
 SVC010 Ude Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor.  
 15.007 Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  

 de espesor. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Vestiarios Homes  2,00  2,00 

 Vestiarios Mulleres  10,00  10,00 

  12,00 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 15.03 SEGURIDADE 
 
 

 

 SSC010 Ude Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas,  

 15.008 Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas,  

 dimensións exteriores 352x180x262 mm, dimensións interiores  

 328x112x238 mm, espesor da porta 6 mm, espesor das paredes 1,5  
 mm, colocada en paramento. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Despacho Director  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 
 
   

 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 16   XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 16.01 TRATAMENTO PREVIO DOS RESIDUSO  
 

 

 GCA010 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición 

 16.001 Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou  

 demolición, separándoos en fraccións (formigón, cerámicos, metais,  

 madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos perigosos),  
 dentro da obra na que se produzan, con medios manuais.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Foso ascensor  1,00  1,60  1,77  0,50  1,42 

 Calefacción  1,00  4,78  2,30  0,20  2,20 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  11,95  0,20  28,30 

 Desp. 
 Almacén  1,00  2,00  3,82  0,20  1,53 

 Aseos Minusválidos  2,00  2,00  1,65  0,20  1,32 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  8,35  0,20  11,99 

 Biblioteca  1,00  5,90  10,00  0,20  11,80 

 Pasillos  1,00  1,30  5,30  0,20  1,38 

  1,00  1,70  5,77  0,20  1,96 

  1,00  1,82  10,60  0,20  3,86 

 Entrada  1,00  3,97  7,52  0,20  5,97 

  1,00  3,60  7,79  0,20  5,61 

  Aseos Profesores  2,00  1,30  3,57  0,20  1,86 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  4,25  0,20  2,07 

  1,00  2,57  4,56  0,20  2,34 

 Seminario  1,00  4,57  4,00  0,20  3,66 

 Secretaría  1,00  5,70  4,35  0,20  4,96 

 Aula 1  1,00  5,50  6,00  0,20  6,60 

 Laboratorio  1,00  5,85  9,70  0,20  11,35 

 Reprografía  1,00  2,00  4,13  0,20  1,65 

 Norte  1,00  9,00  0,30  5,00  13,50 

 Norte  1,00  40,17  0,30  6,60  79,54 

 Norte  1,00  3,00  0,30  4,65  4,19 

 Oeste  2,00  15,00  0,30  8,75  78,75 

 Sur  1,00  46,90  0,30  6,75  94,97 

 Sur  1,00  9,60  0,30  3,50  10,08 

 Este  1,00  15,45  0,30  4,90  22,71 

 Este  1,00  8,70  0,30  4,30  11,22 

 Este  2,00  10,60  0,30  4,50  28,62 

 Calefacción  1,00  4,78  0,10  3,00  1,43 

  1,00  2,30  0,10  3,00  0,69 

 Sala de Prof. Cafetería e   1,00  11,84  0,10  3,00  3,55 

 Desp. 
  1,00  11,95  0,10  3,00  3,59 

 Almacén  1,00  2,00  0,10  3,00  0,60 

  1,00  3,82  0,10  3,00  1,15 

 Aseos Minusválidos  1,00  2,00  0,10  3,00  0,60 

  1,00  1,65  0,10  3,00  0,50 

 Aula de Plástica  1,00  7,18  0,10  3,00  2,15 

  1,00  8,35  0,10  3,00  2,51 

 Biblioteca  1,00  5,90  0,10  3,00  1,77 

  1,00  10,00  0,10  3,00  3,00 

 Pasillos  1,00  1,30  0,10  3,00  0,39 
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  1,00  5,30  0,10  3,00  1,59 

 

  1,00  1,70  0,10  3,00  0,51 

  1,00  5,77  0,10  3,00  1,73 

  1,00  1,82  0,10  3,00  0,55 

  1,00  10,60  0,10  3,00  3,18 

 Entrada  1,00  3,97  0,10  3,00  1,19 

  1,00  7,52  0,10  3,00  2,26 

  1,00  3,60  0,10  3,00  1,08 

  1,00  7,79  0,10  3,00  2,34 

  Aseos Profesores  1,00  1,30  0,10  3,00  0,39 

  1,00  3,57  0,10  3,00  1,07 

 Aseos Alumnos  1,00  2,43  0,10  3,00  0,73 

  1,00  4,25  0,10  3,00  1,28 

  1,00  2,57  0,10  3,00  0,77 

  1,00  4,56  0,10  3,00  1,37 

 Seminario  1,00  4,57  0,10  3,00  1,37 

  1,00  4,00  0,10  3,00  1,20 

 Secretaría  1,00  5,70  0,10  3,00  1,71 

  1,00  4,35  0,10  3,00  1,31 

 Aula 1  1,00  5,50  0,10  3,00  1,65 

  1,00  6,00  0,10  3,00  1,80 

 Laboratorio  1,00  5,85  0,10  3,00  1,76 

  1,00  9,70  0,10  3,00  2,91 

 Reprografía  1,00  2,00  0,10  3,00  0,60 

  1,00  4,13  0,10  3,00  1,24 

 
 Aula taller  1,00  15,60  0,10  3,00  4,68 

  1,00  6,00  0,10  3,00  1,80 

 Aula 2  1,00  6,50  0,10  3,00  1,95 

  1,00  6,00  0,10  3,00  1,80 

 Aula 3  1,00  7,20  0,10  3,00  2,16 

  1,00  6,00  0,10  3,00  1,80 

 Aula 4  1,00  6,70  0,10  3,00  2,01 

  1,00  6,00  0,10  3,00  1,80 

 Aula 5  1,00  5,70  0,10  3,00  1,71 

  1,00  6,30  0,10  3,00  1,89 

 Aula 6  1,00  5,60  0,10  3,00  1,68 

  1,00  5,00  0,10  3,00  1,50 

 Baño homes  1,00  4,30  0,10  3,00  1,29 

  1,00  2,20  0,10  3,00  0,66 

  2,00  1,70  3,00  10,20 

 Baño mulleres  1,00  4,50  0,10  3,00  1,35 

  1,00  2,30  0,10  3,00  0,69 

  2,00  1,30  0,10  3,00  0,78 

 Faldón 1  1,00  46,80  15,17  0,10  71,00 

 Faldón 2  1,00  46,80  11,80  0,10  55,22 

 Faldón 3  1,00  13,90  7,56  0,10  10,51 

 Faldón 4  1,00  13,90  7,90  0,10  10,98 

 Faldón 5  1,00  9,90  9,32  0,10  9,23 

 Faldón 6  1,00  9,90  6,76  0,10  6,69 

  716,31 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 XESTIÓN DE RESIDUOS INERTE 
 
 

 

 GRA010 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos 

 16.002 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais  

 cerámicos, producidos en obras de construción e/ou demolición, con  

 contedor de 7 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento  
 de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de  
 valorización ou eliminación de residuos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidades de contenedor  103,00  103,00 

  103,00 

 

 
 GRB010 Ude Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos,  
 16.003 Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos  

 inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en  

 obras de construción e/ou demolición, en vertedeiro específico,  
 instalación de tratamento de residuos de construción e demolición  
 externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidades de contenedor  103,00  103,00 

  103,00 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 16.03 XESTIÓN DE RESIDUOS PRERIGOSOS 
 
 

 

 GEB015 Ude Transporte de residuos perigosos producidos en obras de construción e/ou demolición,  

 16.004 Transporte de residuos perigosos producidos en obras de  

 construción e/ou demolición, con contedor de 1,0 m³, a vertedeiro  

 específico, instalación de tratamento de residuos de construción e  
 demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación  
 de residuos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Amiento  36,00  36,00 

  36,00 

 

 
 GEC015 Ude Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos perigosos 
 16.005 Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos  

 perigosos, de contedor de 1,0 m³ con terras e pedras que conteñen  

 substancias perigosas procedentes da construción ou demolición.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Amiento  36,00  36,00 

  36,00 

 
 

  

 
 
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 17   CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 17.01 AUGAL  
 

 

 XGA010 Ude Ensaio sobre unha mostra de auga, con determinación de: pH,  

 17.001 Ensaio sobre unha mostra de auga, con determinación de: pH,  

 contenido de sales disueltas, contido de sulfatos, contido de  

 cloruros, contenido de hidratos de carbono, contenido de aceites y  
 de grasas, agresividad en el hormigón. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 

 SUBCAPÍTULO 17.02 MORTEIROS, XESOS, CALES E CEMENTOS 
 
 

 

 XAC010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cal, con determinación de: finura de moído 

 17.002 Ensaio sobre unha mostra de cal, con determinación de: finura de  

 moído, estabilidade de volume, análise química, principio e fin de  

 fraguado e resistencia a compresión. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XAM010 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de:  
 17.003 Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de:  

 consistencia. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XAY010 Ude Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola, con determinación de 
 17.004 Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola, con determinación  

 de: finura de moído e traballabilidade (tempos de fraguado), análise  

 química, análise de fases, humidade, absorción de auga, índice de  
 pureza. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XAT010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado,  
 17.005 Ensaio sobre unha mostra de cemento, con determinación de:  

 tiempo de fraguado, estabilidade de volume, resistencia a  

 flexotracción y a compresión, pérdida por calcinación, residuo  
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 insoluble, contido de cloruros, contido de sulfatos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.03 BALDOSAS 
 
 

 

 XBH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón, con determinación de 

 17.006 Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón, con  

 determinación de: aspecto superficial, forma y dimensiones,  

 resistencia á flexión e carga de rotura, resistencia á abrasión,  
 resistencia climática, resistencia ó deslizamento. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERÍA 
 
 

 

 XCP010 Ude Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería, con determinación de 

 17.007 Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería, con  

 determinación de: estabilidade dimensional, resistencia ó impacto.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓN 
 
 

 

 XEB010 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado dun mismo lote 

 17.008 Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado dun  

 mismo lote, con determinación de: sección media equivalente,  

 características xeométricas do corrugado, dobrado/desdobrado.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 
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 XEH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R. con determinación de 
 17.009 Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R. con  

 determinación de: consistencia do formigón fresco mediante o  

 método de asentamento do cono de Abrams e resistencia  
 característica a compresión do hormigón endurecido mediante  
 control estadístico con fabricación de seis probetas, curado,  
 refrentado e rotura a compresión. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  12,00  12,00 

  12,00 

 

 
 XEI080 Ude Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido, con determinación de 
 17.010 Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido, con  

 determinación de: porosidade, densidade real e densidade  

 aparente. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  12,00  12,00 

  12,00 

 
 

  

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.06 MATERIAIS CERÁMICOS 
 
 

 

 XLL010 Ude Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de 

 17.011 Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir, con  

 determinación de: tolerancia dimensional, forma e aspecto,  

 absorción de auga. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XLE010 Ude Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica, con determinación de 
 17.012 Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica, con determinación  

 de: resistencia á compresión. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 17.07 BARANDILLAS 
 
 

 

 XDB010 Ude Prueba estática sobre una barandilla,  

 17.013 Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la  

 fuerza horizontal que resiste. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.08 PROBAS DE SERVIZO 
 
 

 

 XRI040 Ude Conxunto de probas de servizo 

 17.014 Conxunto de probas de servizo, para comprobar o correcto  

 funcionamento do ascensor. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XRI080 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede interior  
 17.015 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da  

 rede interior de subministración de auga, en condicións de  

 simultaneidade. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XRI110 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento das válvulas de retención  
 17.016 Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento das  

 válvulas de retención da rede interior de subministración de auga.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 

 
 XRI120 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede  
 17.017 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da  

 rede interior de evacuación de augas residuais. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 
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 XRI140 Ude Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade  
 17.018 Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade  

 dos peches hidráulicos da rede interior de evacuación de augas  

 mediante proba de fume. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Número de ensaios  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 ==================================================================== 

 

 

 CAPÍTULO 18   SEGURIDADE E SAÚDE 

 

 

 SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
 

 

 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME  

 18.001 Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por  

 malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  

 10080, sujeta mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10  
 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno  
 cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso y los  
 soportes en 5 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Vallado  1,00  379,85  379,85 

  379,85 

 

 
 YCB040 Ude Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m,  
 18.002 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de  

 gabia de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterais de 1 m  

 de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal  
 sobre zanjas abiertas. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Pasarela  10,00  10,00 

  10,00 

 
 

 
 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m  
 18.003 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en  

 construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e  

 intermedia de tubo de aceiro de 25 mm de diámetro y rodapié de  
 tablonciño de madeira de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a  
 guardacuerpos telescópicos de aceiro, fijados por apriete.  
 Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10  
 usos y los rodapiés en 4 usos. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Interior  1,00  8,50  8,50 
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 Esterior  2,00  15,45  30,90 

 Traseira  1,00  19,20  19,20 

  58,60 

 

 
 YCL110 Ude Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro, sen amortiguador  
 18.004 Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro, sen  

 amortiguador de caídas, de 10 m de lonxitude, clase C, composta  

 por 2 ancoraxes terminais de aleación de aluminio L-2653 con  
 tratamento térmico T6; 1 ancoraxe intermedio de aleación de  
 aluminio L-2653 con tratamento térmico T6; cable flexible de aceiro  
 galvanizado, de 10 mm de diámetro, composto por 7 cordóns de 19  
 fíos; tensor de caixa aberta; conjunto de un sujetacables y un  
 terminal manual; protector para cabo; placa de sinalización y  
 conxunto de dous precintos de seguridade. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Liña de ancoraxe  2,00  2,00 

 

  2,00 

 

 
 YCF040 m Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q  
 18.005 Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M  

 colocada horizontalmente con consolas con brazo articulado,  

 primeira posta, mediante montaje en el suelo y elevación posterior a  
 la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las consolas en 15  
 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Norte  1,00  9,00  5,00  45,00 

 Norte  1,00  40,17  6,60  265,12 

 Norte  1,00  3,00  4,65  13,95 

 Oeste  2,00  15,00  8,75  262,50 

 Sur  1,00  46,90  6,75  316,58 

 Sur  1,00  9,60  3,50  33,60 

 Este  1,00  15,45  4,90  75,71 

 Este  1,00  8,70  4,30  37,41 

 Este  2,00  10,60  4,50  95,40 

  1.145,27 

 

 
 YCN020 m Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude, anchura útil de 0,60 m,  
 18.006 Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude,  

 anchura útil de 0,60 m, amortizable en 20 usos, para protección de  

 trabajos en cubierta inclinada. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 Pasarela  10,00  10,00 

  10,00 

 

 
 YCR025 Ude Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado, de unha folla, de 0,9x2,0 m,  
 18.007 Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado, de unha  

 folla, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta  

 mediante postes del mismo material, fincados no terreo, amortizable  
 en 5 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 
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 YCR026 Ude Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado, de dúas follas  
 18.008 Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado, de  

 dúas follas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar,  

 sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con  
 dados de hormigón, amortizable en 5 usos.Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  1,00  1,00 

  1,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 

 

 YIX010 Ude Conjunto de equipos de protección individual 

 18.009 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  

 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y  

 Salud en el Trabajo. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Unidade de equipos  25,00  25,00 

  25,00 

 
 

  

 

 SUBCAPÍTULO 18.03 MENCIÑAS PREVENTIVAS E PRIMEIROS 
AUXILIOS 
 
 

 

 YMM010 Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.  

 18.010 Caixa de urxencia en caseta de obra. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Caseta  2,00  2,00 

  2,00 

 
 

  
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E 
BENESTAR 
 
 

 

 YPA010 Ude Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra.  

 18.011 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada  

 de obra. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 Casetas  3,00  3,00 

  3,00 
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 YPC010 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m  
 18.012 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de  

 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Meses  18,00  18,00 

  18,00 

 

 

 
 YPC020 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra 
 18.013 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de  

 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Meses  18,00  18,00 

  18,00 

 

 

 
 YPC030 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra 
 18.014 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de  

 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Meses  18,00  18,00 

  18,00 

 

 

 
 YPC040 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra  
 18.015 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en  

 obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas,  

 de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Meses  18,00  18,00 

  18,00 

 
 

 
 YPC050 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra 
 18.016 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  

 en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Meses  18,00  18,00 

  18,00 
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 SUBCAPÍTULO 18.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
 

 

 YSS020 Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm 

 18.017 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670  

 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 Entrada  2,00  2,00 

  2,00 

 
 

   

 ==================================================================== 
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 Z99 OTROS PRECIOS 
 
  2,58 
 GCA010 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos  716,31  1.848,08 
 
  16,87 
 mo002 h Oficial 1ª electricista.  149,79  2.526,99 
 
  16,87 
 mo003 h Oficial 1ª calefactor.  243,14  4.101,70 
 
  16,87 
 mo005 h Oficial 1ª instalador de redes.  79,49  1.340,96 
 
  16,87 
 mo007 h Oficial 1ª fontaneiro.  742,00  12.517,46 
 
  16,87 
 mo010 h Oficial 1ª montador.  39,88  672,83 
 
  16,87 
 mo014 h Oficial 1ª montador de falsos techos.  301,14  5.080,23 
 
  16,87 
 mo015 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.  424,28  7.157,55 
 
  16,62 
 mo016 h Oficial 1ª carpinteiro.  635,38  10.559,95 
 
  16,59 
 mo017 h Oficial 1ª cerraxeiro.  86,15  1.429,23 
 
  16,59 
 mo018 h Oficial 1ª soldador.  158,46  2.628,88 
 
  16,33 
 mo019 h Oficial 1ª construcción.  727,70  11.883,36 
 
  16,33 
 mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  1.588,64  25.942,52 
 
  16,33 
 mo023 h Oficial 1ª alicatador.  446,90  7.297,88 
 
  16,33 
 mo025 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.  208,22  3.400,28 
 
  16,33 
 mo030 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.  116,43  1.901,24 
 
  16,33 
 mo032 h Oficial 1ª xesero.  800,78  13.076,75 
 
  16,33 
 mo037 h Oficial 1ª pintor.  228,61  3.733,14 
 
  17,15 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista.  118,22  2.027,54 
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  17,15 
 mo044 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra  0,53  9,09 
 
  16,87 
 mo050 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.  135,81  2.291,13 
 
  16,87 
 mo051 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas  1.607,96  27.126,27 
 
  15,77 
 mo056 h Axudante carpinteiro.  622,69  9.819,79 
 
  15,71 
 mo057 h Axudante cerraxeiro.  43,05  676,32 
 
  15,65 
 mo060 h Axudante alicatador.  441,16  6.904,19 
 
  15,65 
 mo062 h Axudante instalador de revestimientos flexibles.  115,31  1.804,54 
 
  15,65 
 mo067 h Axudante aplicador de mortero autonivelante.  116,43  1.822,07 
 
  15,65 
 mo069 h Axudante xesero.  401,18  6.278,47 
 
  15,65 
 mo074 h Axudante pintor.  272,53  4.265,13 
 
  15,65 
 mo075 h Axudante construcción.  4,88  76,40 
 
  15,65 
 mo078 h Axudante montador.  38,22  598,06 
 
  15,65 
 mo080 h Axudante montador de falsos techos.  301,14  4.712,84 
 
  15,63 
 mo083 h Axudante instalador de aparatos elevadores.  424,28  6.631,45 
 
  16,43 
 mo087 h Axudante estructurista.  118,22  1.942,42 
 
  16,43 
 mo090 h Axudante estructurista, en trabajos.  0,53  8,71 
 
  15,65 
 mo096 h Axudante montador de cerramientos industriales.  135,81  2.125,44 
 
  15,65 
 mo097 h Axudante montador de sistemas de fachadas  1.667,51  26.096,58 
 
  15,63 
 mo100 h Axudante electricista.  150,96  2.359,57 
 
  15,63 
 mo101 h Axudante calefactor.  243,42  3.804,69 
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  15,63 
 mo103 h Axudante instalador de redes.  79,49  1.242,40 
 
  15,63 
 mo105 h Axudante fontaneiro.  493,52  7.713,75 
 
  15,68 
 mo110 h Peón especializado construcción.  667,70  10.469,52 
 
  15,14 
 mo111 h Peón ordinario construcción.  3.473,72  52.592,06 
 
  15,14 
 mo112 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  918,57  13.907,10 
 
  36,52 
 mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.  0,46  16,95 
 
  40,08 
 mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidade.  0,22  8,90 
 
  3,50 
 mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,.  19,94  69,79 
 
  9,27 
 mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  2,22  20,58 
 
  91,20 
 mq04res010ch Ude Carga e troco de contedor de 7 m³,  107,64  9.816,31 
 
  130,00 
 mq04res010la Ude Carga e troco de contedor de 1 m  37,62  4.890,60 
 
  45,00 
 mq04res020bgUde Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³  107,64  4.843,58 
 
  4,08 
 mq05mai030 h Martelo pneumático.  715,76  2.920,29 
 
  3,81 
 mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.  4,64  17,66 
 
  6,90 
 mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  11,87  81,90 
 
  6,92 
 mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  434,76  3.008,55 
 
  170,00 
 mq06bhe010 h Camión bomba estacioado en obra, para bombeo  0,38  64,26 
 
  1,73 
 mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 166,06  287,29 
 
  7,96 
 mq06pym010 h Misturadora-bombeadora para morteiros e xesos  314,31  2.501,92 
 
  4,67 
 mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m.  47,48  221,71 
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  7,37 
 mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno coma combustible  154,52  1.138,80 
 
 
  11,92 
 mt01ara010 m³ Area de 0 a 5 mm de diámetro.  31,81  379,19 
 
  1,09 
 mt02btr020ob Ude Bloque alixeirado de termoarcilla, 30x19x24 cm  20.443,07  22.282,95 
 
  0,53 
 mt02btr025a Ude Plaqueta alixeirada de termoarxila, 30x19x4,8 cm  1.717,91  910,49 
 
  0,22 
 mt04hdb010a Ude Ladrillo de formigón perforado acústico  12.998,40  2.859,65 
 
  0,25 
 mt04hdb030a Ude Ladrillo de formigón oco acústico, Geroblok Tabique  14.169,70  3.542,43 
 
  0,38 
 mt04lma010a Ude Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica  1.437,00  546,06 
 
  0,48 
 mt04lvg020b Ude Taboleiro cerámico oco machihembrado, para revestir  4,00  1,92 
 
  0,90 
 mt07aco010c kg Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500.  3.442,73  3.098,46 
 
  0,13 
 mt07aco020a Ude Separador homologado para cimentacions.  33,64  4,37 
 
  0,05 
 mt07aco020d Ude Separador homologado para muros.  67,28  3,36 
 
  0,08 
 mt07aco020f Ude Separador homologado para laxas de escaleira.  217,71  17,42 
 
  0,08 
 mt07aco020i Ude Separador homologado para laxas macizas.  4,00  0,32 
 
  1,96 
 mt07ame010b m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  629,19  1.233,21 
 
  2,88 
 mt07ame010g m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20  0,45  1,28 
 
  3,63 
 mt07ame010n m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20.  873,66  3.171,37 
 
  9,56 
 mt07cid010aj m² Encofrado perdido de módulos de polipropileno  600,59  5.741,64 
 
  4,80 
 mt07vau010a m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m,  206,15  989,52 
 
  1,49 
 mt08aaa010a m³ Auga.  20,15  30,02 
 
  1,23 
 mt08efa010 m² Sistema de encofrado recuperable de taboleiros.  57,20  70,35 
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  5,01 
 mt08eme050 m² Sistema de encofrado formado por paneles 50 usos.  15,14  75,84 
 
 
  31,77 
 mt08eve010 m² Sistema de encofrado para lousas inclinadas  101,60  3.227,77 
 
  17,27 
 mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado  65,31  1.127,96 
 
  138,99 
 mt08grg040a Ude Canon de vertido por entrega a xestor m³ de capaci  36,00  5.003,64 
 
  7,06 
 mt09bnc235a l Imprimacion de resinas sintéticas modificadas s  139,94  987,94 
 
  155,49 
 mt09lec010b m³ Leitada de cemento branco BL 22,5 X.  0,95  147,87 
 
  1,10 
 mt09mcp200d kg Pasta niveladora de chans CT - C25 - F6  4.477,92  4.925,71 
 
  0,53 
 mt09mcp200g kg Morteiro lixeiro CT - C12 - F3 segundo UNE-EN 13813, 60.451,92  32.039,52 
 
  6,24 
 mt09mcp210a l Imprimación tapaporos e ponte de adherencia  123,14  768,41 
 
  0,22 
 mt09mcr010 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo  2.238,96  492,57 
 
  0,41 
 mt09mcr021h kg Adhesivo cementoso normal, C1  2.852,34  1.169,46 
 
  0,41 
 mt09mcr021m kg Adhesivo cementoso mellorado, C2  10,53  4,32 
 
  31,06 
 mt09mif010ba t Mortero industrial para albañilería,  0,27  8,45 
 
  31,94 
 mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento  5,68  181,32 
 
  29,22 
 mt09mif010cb t Mortero industrial para albañilería, de cemento 43,52  1.271,65 
 
  32,83 
 mt09mif010da t Mortero industrial para albañilería, de cemento 23,64  776,07 
 
  39,42 
 mt09mif010la t Mortero industrial para albañilería, de cemento  0,53  20,73 
 
  87,73 
 mt09pye010a m³ Pasta de xeso para aplicación en capa fina C6  4,58  401,45 
 
  93,75 
 mt09pye010c m³ Pasta de xeso de construción para proxectar  44,95  4.213,69 
 
  75,76 
 mt10haf010nbam³ Formigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.  72,64  5.503,43 
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  70,00 
 mt10haf010nfa m³ Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.  17,56  1.229,34 
 
 
  79,38 
 mt10haf010nnam³ Formigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.  9,25  734,34 
 
  102,24 
 mt10haf010pncm³ Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central,.  0,12  12,58 
 
  97,63 
 mt10hmf010kn m³ Formigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central,  2,36  230,21 
 
  70,23 
 mt10hmf010Mm m³ Formigón HM-20/B/20/I,  0,09  6,04 
 
  66,39 
 mt10hmf010Mpm³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  2,12  140,48 
 
  61,73 
 mt10hmf011bbm³ Formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central.  0,88  54,51 
 
  17,25 
 mt11arf010b Ude Tapa de formigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.  11,00  189,75 
 
  45,34 
 mt11arf010f Ude Tapa de formigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.  1,00  45,34 
 
  17,62 
 mt11arp050c Ude Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.  1,00  17,62 
 
  28,79 
 mt11arp100a Ude Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.  1,00  28,79 
 
  10,42 
 mt11ppl030b Ude Cóbado 87°30. de PVC liso, D=160 mm.  1,00  10,42 
 
  6,49 
 mt11tpb030c m Tubo de PVC liso, para saneamento soterrado  77,70  504,27 
 
  9,91 
 mt11tpb030d m Tubo de PVC liso, para saneamento soterrado sen presión, 15,23  150,88 
 
  11,68 
 mt11var009 l Líquido limpador para pegado mediante adhesivo  19,16  223,77 
 
  17,80 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.  9,52  169,46 
 
  8,13 
 mt11var100 Ude Conxunto de elementos necesarios para garantir  12,00  97,56 
 
  36,96 
 mt11var130 Ude Colector de conexión de PVC,  11,00  406,56 
 
  15,28 
 mt11var200 Ude Material para execución de xunta.  1,00  15,28 
 
  2,86 
 mt12pfk050d m Perfil angular Danoline 20x40x3050 mm "KNAUF",  447,79  1.280,69 
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  93,14 
 mt12ppk030a m² Placa de xeso laminado lisa Danoline acabado Corridor  1.175,45  109.481,79 
 
 
  0,50 
 mt13ccg030d Ude Parafuso autorroscante de 6,5x70 mm  4.908,84  2.454,42 
 
  20,54 
 mt13dcp010rpmm² Panel de aceiro con illamiento incorporado,  1.718,09  35.289,65 
 
  0,48 
 mt13eag030 m Banda impermeabilizante autoadhesiva  1.636,28  785,41 
 
  0,07 
 mt13lpo034b Ude Cravo, con arandela.  8.181,40  572,70 
 
  27,04 
 mt13pso010aa m² Panel sándwich machihembrado,  1.799,91  48.669,51 
 
  3,11 
 mt15sja100 Ude Cartucho de masilla de silicona neutra.  10,59  32,92 
 
  0,91 
 mt16pea020a m² Panel ríxido de poliestireno expandido,  223,90  203,75 
 
  63,68 
 mt18bgn010az m² Placa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x3 cm,  1.225,44  78.035,96 
 
  26,94 
 mt18dsi037a m² Lámina homoxénea de PVC, antiesvarante,  1.175,45  31.666,73 
 
  4,58 
 mt18dww010 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica  279,87  1.281,80 
 
  8,00 
 mt19aba010aac800 m² Baldosa cerámica de azulexo liso 1/0/-/-,.  998,32  7.986,55 
 
  1,30 
 mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.  475,39  618,01 
 
  45,00 
 mt19paj120a4500 m²Subestructura soporte para folla exterior de fachada 1.145,27  51.537,15 
 
  29,96 
 mt19pst030b m² Subestructura soporte compuesta de sistema de anclaje 1.145,27  34.312,29 
 
  14,72 
 mt20pcs130aba1 mPerfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm  64,36  947,39 
 
  17,26 
 mt22aap011ja Ude Precerco de madeira de piñeiro, 90x35 mm,  101,00  1.743,26 
 
  3,34 
 mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina  515,10  1.720,43 
 
  1,35 
 mt22ata015ab m Tapaxuntas de MDF, con acabado en melamina,.  1.050,40  1.418,04 
 
  29,93 
 mt22cca010a m Caixón capialzado en taboleiro rechapado de madeira  91,35  2.734,11 
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  448,33 
 mt22eap020cj Ude Block de armario prefabricado para encaixar  25,00  11.208,25 
 
 
  122,25 
 mt22ltv015a Ude Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable,  4,00  489,00  
 
  999,57 
 mt22paa010aadUde Block de porta de entrada acoirazada normalizada,  1,00  999,57 
 
  49,64 
 mt22paa020d Ude Premarco de aceiro galvanizado de 160 mm de espesor 1,00  49,64 
 
  45,34 
 mt22pxh025aaUde Puerta de paso ciega hueca, de taboleiro de fibras  101,00  4.579,34 
 
  45,12 
 mt22vtw075a Ude Estor, modelo RLG 0000Z "VELUX", para luceira de cuberta.  4,00  180,48 
 
  8,03 
 mt23hbl010aa Ude Xogo de manivela e escudo longo de latón negro brillo,  101,00  811,03 
 
  0,73 
 mt23ibl010p Ude Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo 303,00  221,19 
 
  0,06 
 mt23ppb031 Ude Parafuso de latón 21/35 mm.  1.818,00  109,08 
  11,16 
 mt23ppb200 Ude Fechadura de embutir, fronte, accesorios  101,00  1.127,16 
 
  6,20 
 mt24pem010 m Premarco para carpintería exterior de PVC.  152,40  944,88 
 
  19,68 
 mt24per010b m² Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm de altura  114,84  2.260,05 
 
  100,38 
 mt24vek035aaaUde Ventana de PVC unha folla practicable-oscilobatente,  23,00  2.308,74 
 
  152,66 
 mt24vek060aaaUde Ventana de PVC dúas follas deslizantes de espesor 74 mm  27,00  4.121,82 
 
  246,13 
 mt26pca020cebUde Porta cortalumes pivotante homologada, EI2 60-C5,  3,00  738,39 
 
  96,09 
 mt26pca100aa Ude Pechaportas para uso moderado de porta  3,00  288,27 
 
  66,93 
 mt26pca110a Ude Barra antipánico para porta cortalumes de unha folla 3,00  200,79 
 
  98,02 
 mt26ppa010ajbUde Porta de paso de unha folla de 38 mm de espesor,  8,00  784,16 
 
  7,61 
 mt27pfj040a l Emulsión acrílica acuosa como fixador de superficies,  255,06  1.940,97 
 
  7,77 
 mt27pij020d l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero  10,29  79,95 
 
 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA.  
 

DETALLE DOS PREZOS 

 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

PREZOS UNITARIOS 

 
Proxectista: Christian García Iglesias                            5.1 PREZOS UNITARIOS 77 

 

  8,46 
 mt27pij100a l Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite  10,29  87,05 
 
  5,91 
 mt27pij140b l Pintura plástica para interior a base de copolímeros  354,24  2.093,58 
 
  0,35 
 mt28vye010 m Gardavivos de plástico e metal,  339,58  118,85 
 
  10,22 
 mt30div020 Ude Manguiño elástico abacelado con xunta, para vertedeiro.  4,00  40,88 
 
  129,39 
 mt30fxs010E Ude Fregadeiro de aceiro inoxidable  1,00  129,39 
 
  12,46 
 mt30lla010 Ude Chave de regulación de 1/2",  88,00  1.096,48 
 
  14,22 
 mt30lla020 Ude Chave de regulación de 1/2",  37,00  526,14 
 
  12,46 
 mt30lla030 Ude Chave de regulación de 1/2",  2,00  24,92 
 
  225,58 
 mt30lpr060a Ude Lavabo de porcelana sanitaria, mural, mm, con xogo de  44,00  9.925,52 
 
  9,06 
 mt30sif020b Ude Sifón botella dobre de 1 1/2" central de  1,00  9,06 
 
  131,43 
 mt30smr019a Ude Taza de inodoro de tanque bajo,  37,00  4.862,91 
 
  131,43 
 mt30smr021a Ude Cisterna de inodoro, de dobre descarga  37,00  4.862,91 
 
  87,98 
 mt30smr022a Ude Asento e tapa de inodoro, de caída amortiguada,.  37,00  3.255,26 
 
  10,69 
 mt30smr500 Ude Codo para evacuación vertical del inodoro,  37,00  395,53 
 
  128,48 
 mt30var010a Ude Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé,  4,00  513,92 
 
  65,81 
 mt30var011a Ude Rejilla de aceiro inoxidable, con almohadilla,  4,00  263,24 
 
  1,03 
 mt30www010 Ude Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  85,00  87,55 
 
  124,41 
 mt31abj190a Ude Barra de suxección para minusválidos,  37,00  4.603,17 
 
  47,19 
 mt31gmg030a Ude Grifería monomando con cartucho cerámico  1,00  47,19 
 
  64,73 
 mt31gmo040a Ude Grifo mezclador bimando mural, para lavadeiro,  4,00  258,92 
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  181,45 
 mt31gmo101a Ude Grifería monomando de repisa para lavabo,  44,00  7.983,80 
 
  520,17 
 mt32hok010e Ude Forno eléctrico encastrable, multifunción, 60335-1.  1,00  520,17 
 
  163,61 
 mt32muo010b m Moble alto de cociña de 30 cm de fondo faia, coas portas  13,00  2.126,93 
 
  9,88 
 mt32muo011 m Cornisa superior para moble alto de cociña,  13,00  128,44 
 
  192,07 
 mt32muo020b m Moble baixo de cociña de 55 cm de fondo  10,00  1.920,70 
 
  9,88 
 mt32muo021 m Zócalo inferior para moble baixo de cociña, remates.  10,00  98,80 
 
  377,89 
 mt32pvs010c Ude Placa vitrocerámica, con mandos frontais,  1,00  377,89 
 
  9,65 
 mt32war010 kg Selador elástico de poliuretano monocomponente  0,20  1,93 
 
  225,17 
 mt34ael010cd Ude Luminaria de emerxencia, con dous led de 1 W,  72,00  16.212,24 
 
  127,31 
 mt34beg010aaUde Luminaria para encostar ó teito ou parede,  19,00  2.418,89 
 
  27,40 
 mt34crg040a Ude Detector de movemento de infrabermellos automático,  75,00  2.055,00 
 
  77,77 
 mt34lam010cpUde Luminaria de empotrar modular,  203,00  15.787,31 
 
  1,54 
 mt34lin010a Ude Lámpada incandescente A 60 de 60 W.  19,00  29,26 
 
  21,99 
 mt34sch010a m Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado  7,20  158,33 
 
  14,74 
 mt34sch014a m Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,   7,20  106,13 
 
  19,25 
 mt34sch020a m Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado  8,00  154,00 
 
  15,00 
 mt34sch024a m Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato,  8,00  120,00 
 
  149,99 
 mt34sch100aaaUde Tira de led de cor branca cálido (3300K),  8,00  1.199,92 
 
  149,99 
 mt34sch100iauUde Tira de led de cor branca cálido (3300K)  7,20  1.079,93 
 
  51,99 
 mt34sch200a Ude Fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V   38,00  1.975,62 
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  7,05 
 mt34tuf010k Ude Tubo fluorescente TL de 18 W.  609,00  4.293,45 
 
  0,88 
 mt34www011 Ude Material auxiliar para instalación  222,00  195,36 
 
  0,26 
 mt35aia010a m Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra  340,00  88,40 
 
  2,13 
 mt35aia090ad m Tubo ríxido de PVC, roscable, curvable en quente,  335,60  714,83 
 
  0,25 
 mt35caj010a Ude Caixa de encaixar universal, enlace polos 2 lados.  75,00  18,75 
 
  201,28 
 mt35cgp010g Ude Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A  1,00  201,28 
 
  3,66 
 mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior  1,00  3,66 
 
  5,34 
 mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior  3,00  16,02 
 
  0,40 
 mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, 612,00  244,80 
 
  2,39 
 mt35cun020e m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, 1.006,80  2.406,25 
 
  0,13 
 mt35der011a m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,  335,60  43,63 
 
  15,16 
 mt35tta020 Ude Punto de separación pica-cable formado por cruceta  2,00  30,32 
 
  2,76 
 mt35ttc010b m Conductor de cobre espido, de 35 mm².  90,00  248,40 
 
  17,65 
 mt35tte010b Ude Electrodo para rede de toma de terra cobreado  2,00  35,30 
 
  36,72 
 mt35tte020a Ude Placa de cobre electrolítico puro para toma de terra,  4,00  146,88 
 
  3,44 
 mt35tts010c Ude Soldadura aluminotérmica do cable conductor a a placa.  6,00  20,64 
 
  1,45 
 mt35www010 Ude Material auxiliar para instalacións eléctricas.  68,12  98,77 
 
  1,13 
 mt35www020 Ude Material auxiliar para instalacións de toma de terra.  1,00  1,13 
 
  1,77 
 mt36bom050a m Conducto de impulsión de augas residuais   2,00  3,54 
 
  0,53 
 mt36bom051a Ude Repercusión, por m de tubería, de accesorios, unions  2,00  1,06 
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  4,90 
 mt36bom060b Ude Conexión á rede eléctrica de bomba sumerxible portátil  1,00  4,90 
 
  0,58 
 mt36bot011a Ude Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico,  120,00  69,60 
 
  0,66 
 mt36bot011b Ude Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico,  30,00  19,80 
 
  19,03 
 mt36bse006a Ude Regulador de nivel para augas limpas.  1,00  19,03 
 
  252,46 
 mt36bse007a Ude Kit de descenso e ancoraxe automático.  1,00  252,46 
 
  1.294,80 
 mt36bse150aa Ude Electrobomba sumerxible para achique de augas limpas  1,00  1.294,80 
 
  10,28 
 mt36bsj010aa Ude Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,  30,00  308,40 
 
  4,86 
 mt36cap010edam Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, 137,34  667,45 
 
  1,79 
 mt36cap040 Ude Material auxiliar para canalóns e baixantes de instalacións. 53,24  95,30 
 
  6,75 
 mt36cbr030a m Baixante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, 96,91  654,14 
 
  1,42 
 mt36cbr031a Ude Abrazadeira para baixante circular de PVC de Ø 80 mm, 44,05  62,55 
 
  1,32 
 mt36tie010aa m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro e 3 mm  0,50  0,66 
 
  1,46 
 mt36tie010ac m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro e 3 mm  223,70  326,60 
 
  6,02 
 mt36tie010fd m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro e 3,2 mm  21,00  126,42 
 
  17,54 
 mt36tiq050di m Tubo de PVC, serie B, segundo UNE-EN 1453-1,   73,50  1.289,19 
 
  0,63 
 mt36tiq051d Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra  73,50  46,31 
 
  3,51 
 mt36tit010bc m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro e 3 mm   154,80  543,35 
 
  4,07 
 mt36tit010ca m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro e 3 mm   30,00  122,10 
 
  10,40 
 mt36tit010gc m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro e 3,2 mm  63,75  663,00 
 
  19,12 
 mt36www005bUde Acoplamento á parede abacelado con plafón, ABS, serie B, 44,00  841,28 
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  11,61 
 mt37aar010a Ude Marco e tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, segundo  1,00  11,61 
 
  17,14 
 mt37aar020g Ude Arqueta de polipropileno, de sección rectangular,  2,00  34,28 
 
  33,04 
 mt37alb100a Ude Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple,  1,00  33,04 
 
  75,45 
 mt37avu150b Ude Válvula de asento, de bronce, de 20 mm de diámetro,  30,00  2.263,50 
 
  82,12 
 mt37avu150c Ude Válvula de asento, de bronce, de 25 mm de diámetro,.  30,00  2.463,60 
 
  24,97 
 mt37eqt010ae Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho  2,00  49,94 
 
  561,77 
 mt37eqt100aa Ude Descalcificador compacto con mando por tempo  1,00  561,77 
 
  4,89 
 mt37sgl012a Ude Billa de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".  2,00  9,78 
 
  6,78 
 mt37sgl020d Ude Purgador automático de aire con boia e rosca de 1/2"  4,00  27,12 
 
  12,07 
 mt37sva020c Ude Válvula de asento de latón, de 1" de diámetro, con maneta  4,00  48,28 
 
  5,71 
 mt37svc010a Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 6,00  34,26 
 
  6,70 
 mt37svc010c Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 3/4". 4,00  26,80 
 
  9,44 
 mt37svc010f Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1".  2,00  18,88 
 
  19,59 
 mt37svc010l Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 1,00  19,59 
 
  4,05 
 mt37sve010b Ude Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".  1,00  4,05 
 
  9,22 
 mt37sve030d Ude Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1.  1,00  9,22 
 
  22,75 
 mt37svl010a Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm  1,00  22,75 
 
  2,81 
 mt37svr010a Ude Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".  1,00  2,81 
 
  5,08 
 mt37svr010c Ude Válvula de retención de latón para roscar de 1".  1,00  5,08 
 
  1,16 
 mt37tpa011c m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro  2,00  2,32 
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  1,65 
 mt37tpa012c Ude Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno,  1,00  1,65 
 
  2,03 
 mt37tpu010ag m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm  405,00  822,15 
 
  2,49 
 mt37tpu010bg m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm  417,00  1.038,33 
 
  4,40 
 mt37tpu010cg m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm  255,00  1.122,00 
 
  7,43 
 mt37tpu010dd m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm  25,60  190,21 
 
  8,40 
 mt37tpu010dg m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm  12,00  100,80 
 
  0,08 
 mt37tpu400a Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra (PE-X), s 405,00  32,40 
 
  0,10 
 mt37tpu400b Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra (PE-X), s 417,00  41,70 
 
  0,17 
 mt37tpu400c Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra (PE-X), s 255,00  43,35 
 
  0,32 
 mt37tpu400d Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra (PE-X), s 37,60  12,03 
 
  85,11 
 mt37vre010b Ude Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2".  1,00  85,11 
 
  1,37 
 mt37www010 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  6,00  8,22 
 
  4,88 
 mt37www060bUde Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro  3,00  14,64 
 
  12,63 
 mt37www060dUde Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro  1,00  12,63 
 
  5,86 
 mt38alb710a Ude Válvula de esfera con conexións roscadas femia de 1/2"  2,00  11,72 
 
  94,90 
 mt38ilo505a Ude Termostato programador, dixital, con comunicación  68,00  6.453,20 
 
  11,50 
 mt38ilo530a Ude Sensor de temperatura de suelo, para sistema  68,00  782,00 
 
  17,58 
 mt38sch015a m² Lámina de polipropileno, de estrutura nodular  1.119,48  19.680,46 
 
  145,00 
 mt38sch400aa Ude Bobina de cable calefactor eléctrico, para instalación  1.017,61  147.553,02 
 
  210,64 
 mt38sch410a Ude Kit para la regulación de la temperatura del suelo,  68,00  14.323,52 
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  2,80 
 mt38tew010a Ude Latiguiño flexible de 20 cm e 1/2" de diámetro.  37,00  103,60 
 
  2,06 
 mt38www012 Ude Material auxiliar para instalacions de calefacción e A.Q.S.  1,00  2,06 
 
  13,33 
 mt39aab010d Ude Botonera de piso con acabados de calidade media  2,00  26,66 
 
  70,17 
 mt39aab020d Ude Botoneira de cabina para ascensor de pasaxeiros  1,00  70,17 
 
  287,16 
 mt39aap010e Ude Porta de ascensor de pasaxeiros de acceso a piso,  2,00  574,32 
 
  474,90 
 mt39aea010d Ude Amortiguadores de foso e contrapesos para ascensor  1,00  474,90 
 
  3.065,72 
 mt39aec015g Ude Cabina con acabados de calidade media, de 1000 mm  1,00  3.065,72 
 
  2.913,32 
 mt39aeg010d Ude Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasaxeiros  1,00  2.913,32 
 
  682,90 
 mt39ael010d Ude Limitador de velocidade e paracaídas para ascensor  1,00  682,90 
 
  1.130,87 
 mt39aem010d Ude Cadro e cable de manobra para ascensor eléctrico  1,00  1.130,87 
 
  1.375,21 
 mt39aer010d Ude Recorrido de guías e cables de tracción para ascensor  1,00  1.375,21 
 
  51,06 
 mt39aes010a Ude Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasaxeiros,.  2,00  102,12 
 
  27.399,55 
 mt39mon010acUde Cabina de 1000 kg de carga nominal  2,00  54.799,10 
 
  1.101,87 
 mt39mon100a Ude Material para la formación de parada de cabina de ascensor 4,00  4.407,48 
 
  3,67 
 mt39www010 Ude Lámpada de 40 W, ata mecanismos de fixación.  2,00  7,34 
 
  36,73 
 mt39www011 Ude Gancho adosado o teito, capaz de soportar suspendido  1,00  36,73 
 
  8,94 
 mt39www020 Ude Material auxiliar para instalacións de transporte.  2,00  17,88 
 
  109,96 
 mt39www030 Ude Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.  1,00  109,96 
 
  9,43 
 mt41aco010f m Acometida de aceiro galvanizado con soldadura  4,20  39,61 
 
  158,53 
 mt41aco040 Ude Armario metálico para acometida de auga contra incendios  1,00  158,53 
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  55,36 
 mt41ixi010b Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa  18,00  996,48 
  
  3,44 
 mt41sny020g Ude Placa de sinalización de equipos contra incendios,  72,00  247,68 
 
  3,44 
 mt41sny020s Ude Placa de sinalización de medios de evacuación,  72,00  247,68 
 
  0,29 
 mt41sny100 Ude Material auxiliar para a fixación de placa de sinalización.  144,00  41,76 
 
  1,38 
 mt41www030 Ude Material auxiliar para instalacións contra incendios.  1,20  1,66 
 
  10,82 
 mt42www041 Ude Manómetro con baño de glicerina e diámetro de esfera  1,00  10,82 
 
  73,24 
 mt45btv600aa Ude Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas  1,00  73,24 
 
  113,90 
 mt45bvg100a Ude Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 7,00  797,30 
 
  869,07 
 mt45cvg010a Ude Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL  12,00  10.428,84 
 
 
  188,18 
 mt45tvg020a Ude Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 31,00  5.833,58 
 
  29,71 
 mt45www010 Ude Material auxiliar para instalación de caixa forte.  1,00  29,71 
 
  18,08 
 mt49agu060 Ude Ensaio para determinar el contenido de aceites y  1,00  18,08 
 
  158,25 
 mt49agu070 Ude Ensaio para determinar la agresividad del agua  1,00  158,25 
 
  111,35 
 mt49agu080 Ude Ensayo completo de una muestra de auga  1,00  111,35 
 
  29,36 
 mt49alp020 Ude Toma en obra de mostras de elementos de carpintería  1,00  29,36 
 
  88,43 
 mt49alp030 Ude Informe de resultados dos ensaios  1,00  88,43 
 
  23,75 
 mt49alp040 Ude Ensaio para determinar a estabilidade dimensional  1,00  23,75 
 
  84,60 
 mt49alp060 Ude Ensaio para determinar a resistencia ó impacto  1,00  84,60 
 
  39,00 
 mt49arb010 Ude Ensaio para determinar as características xeométricas  1,00  39,00 
 
  16,75 
 mt49arb020 Ude Ensaio para determinar a presencia ou ausencia de gretas  1,00  16,75 
 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA.  
 

DETALLE DOS PREZOS 

 Código Ud. Descripción Cantidad Precio Importe 

PREZOS UNITARIOS 

 
Proxectista: Christian García Iglesias                            5.1 PREZOS UNITARIOS 85 

 

  26,40 
 mt49arb040 Ude Ensaio para determinar a sección media equivalente  1,00  26,40 
 
  77,49 
 mt49bah010 Ude Ensaio para determinar o aspecto superficial  1,00  77,49 
 
  172,85 
 mt49bah020 Ude Ensaio para determinar la forma y las dimensiones  1,00  172,85 
 
  162,00 
 mt49bah030 Ude Ensaio para determinar a resistencia á flexión e a carga  1,00  162,00 
 
  205,31 
 mt49bah040 Ude Ensaio para determinar a resistencia á abrasión  1,00  205,31 
 
  172,85 
 mt49bah050 Ude Ensaio para determinar la resistencia climática  1,00  172,85 
 
  181,74 
 mt49bah060 Ude Ensaio para determinar la resistencia al deslizamiento  1,00  181,74 
 
  268,06 
 mt49bar010 Ude Prueba estática para determinar la fuerza horizontal  1,00  268,06 
 
  184,37 
 mt49bvc010 Ude Ensaio para determinar a resistencia a compresión  1,00  184,37 
 
  95,37 
 mt49bvc050 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados  1,00  95,37 
 
  31,79 
 mt49bvc060 Ude Toma en obra de mostras de bovedillas cerámicas,  1,00  31,79 
 
  31,79 
 mt49cal020 Ude Toma en obra de mostras de cales aéreas ou hidráulicas,  1,00  31,79 
 
  95,37 
 mt49cal030 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados  1,00  95,37 
 
  86,25 
 mt49cal040 Ude Ensaio para determinar a finura de molido de cales aéreas  1,00  86,25 
 
  92,52 
 mt49cal050 Ude Ensaio para determinar a estabilidade de volumen,  1,00  92,52 
 
  204,12 
 mt49cal060 Ude Análise químico completo das cales,.  1,00  204,12 
 
  166,36 
 mt49cal070 Ude Ensaio mecánico de cales aéreas ou hidráulicas  1,00  166,36 
 
  59,07 
 mt49cem010 Ude Ensaio para determinar el tiempo de fraguado  1,00  59,07 
 
  105,24 
 mt49cem020 Ude Ensaio para determinar a estabilidade de volumen,  1,00  105,24 
 
  100,24 
 mt49cem030 Ude Ensaio para determinar la resistencia a  1,00  100,24 
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  18,37 
 mt49cem040 Ude Ensaio para determinar la pérdida por calcinación  1,00  18,37 
 
  28,29 
 mt49cem050 Ude Ensaio para determinar el residuo insoluble 196-2,   1,00  28,29 
 
  48,65 
 mt49cem060 Ude Ensaio para determinar o contido de cloruros  1,00  48,65 
 
  34,75 
 mt49cem070 Ude Ensaio para determinar o contido de sulfatos  1,00  34,75 
 
  0,73 
 mt49des010 Ude Repercusión de desplazamento á obra  18,00  13,14 
 
  89,35 
 mt49hob020g Ude Ensaio para determinar a consistencia do formigón  12,00  1.072,20 
 
  31,79 
 mt49hoe020 Ude Toma en obra de mostras de formigón endurecido,  12,00  381,48 
 
  68,40 
 mt49hoe040 Ude Ensaio para determinar a porosidade e densidade real  12,00  820,80 
 
  30,49 
 mt49lch020 Ude Toma en obra de mostras de ladrillos cerámicos,  1,00  30,49 
 
  95,37 
 mt49lch030 Ude Informe de resultados dos ensaios.  1,00  95,37 
 
  43,42 
 mt49lch050 Ude Ensaio para determinar a absorción de auga dunha mostra  1,00  43,42 
 
  98,74 
 mt49lch090 Ude Ensaio para determinar a tolerancia dimensional,  1,00  98,74 
 
  31,79 
 mt49moc020 Ude Toma en obra de mostras de morteiro de cemento,  1,00  31,79 
 
  66,93 
 mt49moc050 Ude Ensaio para determinar a consistencia dun morteiro fresco  1,00  66,93 
 
  95,37 
 mt49moc120 Ude Informe de resultados dos ensaios  1,00  95,37 
 
  281,92 
 mt49prs040 Ude Proba de servizo final para comprobar  1,00  281,92 
 
  130,19 
 mt49prs070 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento 1,00  130,19 
 
  130,19 
 mt49prs080a Ude Proba de servizo final para comprobar evacuación de aug  1,00  130,19 
 
  130,16 
 mt49prs100 Ude Proba de servizo para comprobar a estabilidade  1,00  130,16 
 
  35,74 
 mt49prs180 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento 1,00  35,74 
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  31,79 
 mt49yga020 Ude Toma en obra de mostras de xesos o escaiolas 1,00  31,79 
 
  95,37 
 mt49yga030 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados.  1,00  95,37 
 
  105,04 
 mt49yga040 Ude Ensaio para determinar a finura de moído  1,00  105,04 
 
  204,12 
 mt49yga050 Ude Análise químico de xesos ou escaiolas de construcción,.  1,00  204,12 
 
  101,51 
 mt49yga060 Ude Análise de fases de xesos ou escaiolas de construcción.  1,00  101,51 
 
  8,00 
 mt49yga090 Ude Ensaio para determinar a humidade dunha mostra de xeso  1,00  8,00 
 
  39,90 
 mt49yga100 Ude Ensaio para determinar a absorción dunha mostra de xeso  1,00  39,90 
 
  126,97 
 mt49yga120 Ude Ensaio para determinar o índice de pureza dunha mostra  1,00  126,97 
 
  158,96 
 mt50cas010d Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra 18,00  2.861,28 
 
  84,94 
 mt50cas020b Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada  18,00  1.528,92 
 
  122,03 
 mt50cas030b Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para despacho  18,00  2.196,54 
 
  181,55 
 mt50cas040 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para comedor  18,00  3.267,90 
 
  99,54 
 mt50cas050a Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para vestiarios  18,00  1.791,72 
 
  95,24 
 mt50eca010 Ude Botiquín de urxencia provisto de desinfectantes  2,00  190,48 
 
  101,49 
 mt50ica010c Ude Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada  3,00  304,47 
 
  10,65 
 mt50les020a Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado  0,67  7,09 
 
  292,17 
 mt50spa050f m³ Tablonciño de madeira de piñeiro, dimensións 15x5,2 cm.  0,12  34,18 
 
  16,57 
 mt50spb030g Ude Guardacuerpos telescópico de seguridade fabricado en aceiro 5,16  85,45 
 
  4,74 
 mt50spb050a Ude Varanda para gardacorpos matrizada, de tubo de aceiro pintado 4,69  22,22 
 
  2,59 
 mt50sph010ja m² Rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M,  368,78  955,13 
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  0,83 
 mt50sph020 kg Puntas planas de aceiro de 20x100 mm.  3,04  2,52 
 
  59,80 
 mt50sph030a Ude Brazo metálico articulado, tipo ménsula, de 2,5 m  43,52  2.602,50 
 
  36,35 
 mt50sph035b Ude Larguero metálico de 6 m de lonxitude, para apoyar.  27,49  999,12 
 
  65,37 
 mt50spl040 Ude Tensor de caixa abierta, con ollo nun extremo  2,00  130,74 
 
  24,76 
 mt50spl050 Ude Conjunto de un sujetacables y un terminal manual,  2,00  49,52 
 
  12,28 
 mt50spl060 Ude Placa de sinalización da liña de ancoraxe.  2,00  24,56 
 
  14,86 
 mt50spl070 Ude Conxunto de dous precintos de seguridade.  2,00  29,72 
 
  3,96 
 mt50spl080 Ude Protector para cabo, de PVC, cor amarelo.  2,00  7,92 
 
  3,92 
 mt50spl105a Ude Fixación composta por taco químico,  20,00  78,40 
 
  9,71 
 mt50spl110 Ude Ancoraxe terminal de aleación de aluminio L-2653  4,00  38,84 
 
  25,26 
 mt50spl120 Ude Ancoraxe intermedio de aleación de aluminio L-2653  2,00  50,52 
 
  1,73 
 mt50spl130 m Cable flexible de aceiro galvanizado, de 10 mm  21,00  36,33 
 
  259,48 
 mt50spm020lbsUde Pasarela peonil de aceiro, de 1,5 m de lonxitude  0,50  129,74 
 
  289,69 
 mt50spm025s Ude Pasarela de circulación de aluminio, de 3 m de lonxitude,  0,17  49,25 
 
  97,15 
 mt50spm030b Ude Soporte mordaza.  43,52  4.227,97 
 
  0,03 
 mt50spr046 Ude Brida de nylon, de 4,8x200 mm.  12,00  0,36 
 
  0,13 
 mt50spr170a m Corda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno  132,85  17,27 
 
  222,84 
 mt50spv011a Ude Puerta para acceso peatonal de chapa de aceiro  0,20  44,57 
 
  841,84 
 mt50spv011h Ude Puerta para acceso de vehículos de chapa de aceiro  0,20  168,37 
 
  3,11 
 mt50spv030a m Rolizo de madeira, de 10 a 12 cm de diámetro.  140,92  438,27 
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  18,12 
 mt51cub020mag m² Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento 1.636,28  29.649,39 
 
  1.030,00 
 YIX010 Ude Conjunto de equipos de protección individual,  25,00  25.750,00 
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 CAPÍTULO 01     DEMOLICIÓNS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACIÓN 
 
 

 1.001   DDS030 m³ Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa,  

 Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa, de ata 1,5 m de profundidade máxima, con martelo  

 pneumático, e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mq05mai030  6,530 h Martelo pneumático.  4,08  26,64 

 mq05pdm010a  3,265 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.  3,81  12,44 
 mo111  6,602 h Peón ordinario construcción.  15,14  99,95 
 mo110  7,042 h Peón especializado construcción.  15,68  110,42 
 %N0200  249,450 % Medios auxiliares  0,02  4,99 
 %CI  254,440 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  7,63 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  262,07 
 

 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 
 

 1.002   DEH020 m² Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de  

 Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de canto total, con medios manuais, martelo  

 pneumático e equipo de oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mq05mai030  0,918 h Martelo pneumático.  4,08  3,75 

 mq05pdm110  0,459 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  6,92  3,18 
 mq08sol010  0,275 h Equipo de oxicorte, con acetileno coma combustible e osíxeno coma 
comburente.  7,37  2,03 
 mo018  0,282 h Oficial 1ª soldador.  16,59  4,68 
 mo110  0,941 h Peón especializado construcción.  15,68  14,75 
 mo111  0,706 h Peón ordinario construcción.  15,14  10,69 
 %N0200  39,080 % Medios auxiliares  0,02  0,78 
 %CI  39,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,20 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,06 
 

 1.003   DEH060 m² Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm  

 Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm de grosor, e chanzos, con medios manuais, martelo  

 pneumático e equipo de oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mq05mai030  0,816 h Martelo pneumático.  4,08  3,33 

 mq05pdm110  0,408 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  6,92  2,82 
 mq08sol010  0,203 h Equipo de oxicorte, con acetileno coma combustible e osíxeno coma 
comburente.  7,37  1,50 
 mo018  0,209 h Oficial 1ª soldador.  16,59  3,47 
 mo110  0,837 h Peón especializado construcción.  15,68  13,12 
 mo111  0,837 h Peón ordinario construcción.  15,14  12,67 
 %N0200  36,910 % Medios auxiliares  0,02  0,74 
 %CI  37,650 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,13 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  38,78 
 

 SUBCAPÍTULO 01.03 FACHADA 
 
 
 

 1.004   DFF020 m² Demolición de folla exterior en cerramento de fachada, de fábrica  

 Demolición de folla exterior en cerramento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco dobre de 7/9 cm  

 de espesor, con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
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 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,313 h Peón ordinario construcción.  15,14  4,74 

 %N0200  4,740 % Medios auxiliares  0,02  0,09 
 %CI  4,830 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,14 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,97 
 

 1.005   DFF030 m² Demolición de folla interior de cerramento de fachada, de fábrica  

 Demolición de folla interior de cerramento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sinxelo de 4/5  

 cm de espesor, con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,245 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,71 

 %N0200  3,710 % Medios auxiliares  0,02  0,07 
 %CI  3,780 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,11 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,89 
 

 SUBCAPÍTULO 01.04 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 

 1.006   DPP020 Ude Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría  

 Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría de madeira, galces, tapaxuntas e ferraxes, con medios  

 manuais e carga manual do material desmontado sobre camión ou contedor.Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade a medir) 

 mo056  0,302 h Axudante carpinteiro.  15,77  4,76 

 %N0200  4,760 % Medios auxiliares  0,02  0,10 
 %CI  4,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,15 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5,01 
 

 1.007   DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida,  

 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sinxelo de 4/5 cm de espesor, con  

 medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou contenedor.Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,231 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,50 

 %N0200  3,500 % Medios auxiliares  0,02  0,07 
 %CI  3,570 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,11 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,68 
 

 SUBCAPÍTULO 01.06 ILLAMENTO 
 
 

 1.008   DNF010b m² Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería,  

 Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería, cunha das follas previamente demolida, con medios  

 manuais e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,031 h Peón ordinario construcción.  15,14  0,47 

 %N0200  0,470 % Medios auxiliares  0,02  0,01 
 %CI  0,480 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,01 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,49 
 

 SUBCAPÍTULO 01.07 CUBERTA 
 
 
 

 1.009   DQC040 m² Arranque de cobertura de tella cerámica  

 Arranque de cobertura de tella cerámica curva e elementos de fixación, colocada con morteiro a menos de 20 m de  

 altura, en cuberta inclinada en L cunha pendente media do 30%, con medios manuais e carga manual de cascallos  
 sobre camión ou contenedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo019  0,143 h Oficial 1ª construcción.  16,33  2,34 
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 mo111  0,642 h Peón ordinario construcción.  15,14  9,72 
 %N0200  12,060 % Medios auxiliares  0,02  0,24 
 %CI  12,300 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,37 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,67 
 

 1.010   DQC030 m² Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con amianto  

 Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con amianto e elementos de fixación, suxeita mecánicamente  

 sobre correa estrutural a menos de 20 m de altura, en cuberta inclinada en L cunha pendente media do 30%, para una  
 superficie media a desmontar de entre 1001 e 2000 m²; plastificado, etiquetado e paletizado das placas con medios e  
 equipos axeitados, e carga mecánica do material desmontado sobre camión. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt51cub020mag  1,000 m² Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con amianto e elementos 

de fixación, suxeta mecáni  18,12  18,12 

 %N0200  18,120 % Medios auxiliares  0,02  0,36 
 %CI  18,480 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,55 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  19,03 
 

 1.011   DQN020 m² Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada,  

 Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada, con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre  

 camión ou contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,046 h Peón ordinario construcción.  15,14  0,70 

 %N0200  0,700 % Medios auxiliares  0,02  0,01 
 %CI  0,710 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,02 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  0,73 
 

 SUBCAPÍTULO 01.08 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 
 
 

 1.012   DRS020 m² Demolición de pavimento existente no interior do edificio 

 Demolición de pavimento existente no interior do edificio, de baldosas cerámicas con martelo pneumático e carga  

 manual de cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mq05mai030  0,128 h Martelo pneumático.  4,08  0,52 

 mq05pdm110  0,128 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  6,92  0,89 
 mo110  0,083 h Peón especializado construcción.  15,68  1,30 
 mo111  0,083 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,26 
 %N0200  3,970 % Medios auxiliares  0,02  0,08 
 %CI  4,050 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,12 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,17 
 

 1.013   DRT020 m² Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola 

 Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola, xeso laminado ou cartón xeso, con medios manuais, e carga  

 manual de cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,260 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,94 

 %N0200  3,940 % Medios auxiliares  0,02  0,08 
 %CI  4,020 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,12 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,14 

 
 

 1.014   DRA010 m² Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre  

 Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuais, e carga  

 manual de cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,436 h Peón ordinario construcción.  15,14  6,60 

 %N0200  6,600 % Medios auxiliares  0,02  0,13 
 %CI  6,730 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,20 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  6,93 
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 1.015   DRE010 m Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado,  

 Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado, con medios manuais, e carga manual de cascallos  

 sobre camión ou contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  0,312 h Peón ordinario construcción.  15,14  4,72 

 %N0200  4,720 % Medios auxiliares  0,02  0,09 
 %CI  4,810 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,14 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  4,95 
 

 SUBCAPÍTULO 01.09 DESMONTAXE BAÑOS E COCIÑA 
 
 

 1.016   DSM010 Ude Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios 

 Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios, con medios manuais e carga manual do material  

 desmontado sobre camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

 mo007  0,460 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  7,76 

 mo111  0,518 h Peón ordinario construcción.  15,14  7,84 
 %N0200  15,600 % Medios auxiliares  0,02  0,31 
 %CI  15,910 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,48 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  16,39 
 

 1.017   DSM010b Ude Desmontaxe de inodoro con tanque baixo, e accesorios 

 Desmontaxe de inodoro con tanque baixo, e accesorios, con medios manuais e carga manual do material desmontado  

 sobre camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

 mo007  0,502 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  8,47 

 mo111  0,439 h Peón ordinario construcción.  15,14  6,65 
 %N0200  15,120 % Medios auxiliares  0,02  0,30 
 %CI  15,420 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,46 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,88 
 

 1.018   DSM010c Ude Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos,  

 Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos, grifería e accesorios, con medios manuais e carga  

 manual do material desmontado sobre camión ou contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mo007  0,544 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  9,18 

 mo111  0,476 h Peón ordinario construcción.  15,14  7,21 
 %N0200  16,390 % Medios auxiliares  0,02  0,33 
 %CI  16,720 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,50 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  17,22 
 

 1.019   DSC010 Ude Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería  

 Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería e accesorios, con medios manuais e carga manual do material  

 desmontado sobre camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mo007  0,361 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  6,09 

 mo105  0,277 h Axudante fontaneiro.  15,63  4,33 
 %N0200  10,420 % Medios auxiliares  0,02  0,21 
 %CI  10,630 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,32 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,95 

 
 

 1.020   DSC011 Ude Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios,  

 Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios, con medios manuais e carga manual do material desmontado  

 sobre camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mo007  0,376 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  6,34 

 mo105  0,251 h Axudante fontaneiro.  15,63  3,92 
 %N0200  10,260 % Medios auxiliares  0,02  0,21 
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 %CI  10,470 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,31 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,78 
 

 1.021   DSC030 m Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios manuais  

 Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios manuais e carga manual do material desmontado sobre camión  

 ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mo111  1,046 h Peón ordinario construcción.  15,14  15,84 

 %N0200  15,840 % Medios auxiliares  0,02  0,32 
 %CI  16,160 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,48 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  16,64 
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 CAPÍTULO 02     REDE DE SANEAMENTO HORIZONTAL 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETAS 
 
 

 2.001   ASA010 Ude Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica,  

 Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica, de dimensións interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de  

 formigón armado, sobre soleira de formigón en masa. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt10hmf010kn  0,182 m³ Formigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 97,63 

17,77 

 mt04lma010a  100,000 Ude Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
segundo UNE-EN 771-1.  0,38  38,00 
 mt08aaa010a  0,013 m³ Auga.  1,49  0,02 
 mt09mif010ca  0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5  31,94  2,24 
 mt11var130  1,000 Ude Colector de conexión de PVC, con tres entradas e unha saída, con tapa de 
rexistro.  36,96  36,96 
 mt08aaa010a  0,006 m³ Auga.  1,49  0,01 
 mt09mif010la  0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (re  39,42  1,38 
 mt11var100  1,000 Ude Conxunto de elementos necesarios para garantir o peche hermético o paso de 
cheiros mefíticos en arqu  8,13  8,13 
 mt11arf010b  1,000 Ude Tapa de formigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.  17,25  17,25 
 mo019  1,572 h Oficial 1ª construcción.  16,33  25,67 
 mo111  1,403 h Peón ordinario construcción.  15,14  21,24 
 %N0200  168,670 % Medios auxiliares  0,02  3,37 
 %CI  172,040 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  5,16 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  177,20 
 

 2.002   ASA020 Ude Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable,  

 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable, de dimensións interiores 100x100x100 cm, con lousa de formigón  

 armado HA-30/B/20/IIb+Qb e tapa prefabricada de formigón armado, electrobomba sumerxible para achique de augas  
 limpas ou lixeiramente cargadas, construida en ferro fundido, cunha potencia de 1,1 kW. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt10hmf010kn  0,356 m³ Formigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 97,63 

34,76 

 mt04lma010a  337,000 Ude Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
segundo UNE-EN 771-1.  0,38  128,06 
 mt08aaa010a  0,043 m³ Auga.  1,49  0,06 
 mt09mif010ca  0,236 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5  31,94  7,54 
 mt11ppl030b  1,000 Ude Cóbado 87°30. de PVC liso, D=160 mm.  10,42  10,42 
 mt08aaa010a  0,026 m³ Auga.  1,49  0,04 
 mt09mif010la  0,141 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (re  39,42  5,56 
 mt04lvg020b  4,000 Ude Taboleiro cerámico oco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, segundo 
UNE 67041.  0,48  1,92 
 mt07ame010g  0,445 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,88 
1,28 
 mt07aco020i  4,000 Ude Separador homologado para laxas macizas.  0,08  0,32 
 mt10haf010pnc  0,123 m³ Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 102,24 
12,58 
 mt11var100  1,000 Ude Conxunto de elementos necesarios para garantir o peche hermético o paso de 
cheiros mefíticos en arqu  8,13  8,13 
 mt11arf010f  1,000 Ude Tapa de formigón armado prefabricada, 96x96x5 cm.  45,34  45,34 
 mt36bom050a  2,000 m Conducto de impulsión de augas residuais realizado con tubo de PVC para 
presión de 6 atm, de 40 mm d  1,77  3,54 
 mt36bom051a  2,000 Ude Repercusión, por m de tubería, de accesorios, unions e pezas especiais para 
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tubo de PVC para presión  0,53  1,06 
 mt37vre010b  1,000 Ude Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2".  85,11  85,11 
 mt37svc010l  1,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  19,59 
19,59 
 mt36bse150aa  1,000 Ude Electrobomba sumerxible para achique de augas limpas ou lixeiramente 
cargadas, construida en ferro f 1.294,80  1.294,80 
 mt36bse007a  1,000 Ude Kit de descenso e ancoraxe automático para electrobomba sumerxible, de ferro 
fundido.  252,46  252,46 
 mt36bse006a  1,000 Ude Regulador de nivel para augas limpas.  19,03  19,03 
 mt36bom020  1,000 Ude Accesorios para instalación de bomba sumerxible portátil, para achique de 
augas, instalada en arquet  22,02  22,02 
 mt36bom060b  1,000 Ude Conexión á rede eléctrica de bomba sumerxible portátil, para achique de 
augas, instalada en arqueta  4,90  4,90 
 mo019  2,428 h Oficial 1ª construcción.  16,33  39,65 
 mo075  0,303 h Axudante construcción.  15,65  4,74 
 mo111  2,689 h Peón ordinario construcción.  15,14  40,71 
 mo007  0,809 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  13,65 
 mo105  0,809 h Axudante fontaneiro.  15,63  12,64 
 mo002  0,506 h Oficial 1ª electricista.  16,87  8,54 
 %N0200  2.078,450 % Medios auxiliares  0,02  41,57 
 %CI  2.120,020 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  63,60 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2.183,62 

 
 

 SUBCAPÍTULO 02.02 ACOMETIDA 
 
 

 2.003   ASB020 Ude Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento  

 Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento do municipio. Execitado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt08aaa010a  0,022 m³ Auga.  1,49  0,03 

 mt09mif010ca  0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5  31,94  3,90 
 mt11var200  1,000 Ude Material para execución de xunta flexible no empalme da acometida ó pozo de 
rexistro.  15,28  15,28 
 mq05pdm110  1,020 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  6,92  7,06 
 mq05mai030  2,040 h Martelo pneumático.  4,08  8,32 
 mo019  3,034 h Oficial 1ª construcción.  16,33  49,55 
 mo110  4,880 h Peón especializado construcción.  15,68  76,52 
 %N0200  160,660 % Medios auxiliares  0,02  3,21 
 %CI  163,870 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,92 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  168,79 
 

 2.004   ASB010 m Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio,  

 Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio, de PVC liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de  

 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt01ara010  0,385 m³ Area de 0 a 5 mm de diámetro.  11,92  4,59 

 mt11tpb030d  1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamento soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m²,  9,91  10,41 
 mt11var009  0,079 l Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de 
PVC.  11,68  0,92 
 mt11var010  0,039 l Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.  17,80  0,69 
 mt10hmf010Mp  0,090 m³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  66,39  5,98 
 mq05pdm010b  0,692 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  6,90  4,77 
 mq05mai030  0,692 h Martelo pneumático.  4,08  2,82 
 mq01ret020b  0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.  36,52  1,17 
 mq02rop020  0,232 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,50  0,81 
 mo019  1,207 h Oficial 1ª construcción.  16,33  19,71 
 mo110  0,604 h Peón especializado construcción.  15,68  9,47 
 mo007  0,140 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  2,36 
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 mo105  0,140 h Axudante fontaneiro.  15,63  2,19 
 %N0400  65,890 % Medios auxiliares  0,04  2,64 
 %CI  68,530 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,06 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  70,59 
 

 SUBCAPÍTULO 02.03 COLECTORES 
 
 

 2.005   ASC010 m Colector enterrado de saneamento, con arquetas  

 Colector enterrado de saneamento, con arquetas (non incluidas neste prezo), de PVC liso, serie SN-4, rixidez anular  

 nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Execitado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt01ara010  0,346 m³ Area de 0 a 5 mm de diámetro.  11,92  4,12 

 mt11tpb030c  1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamento soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m²,  6,49  6,81 
 mt11var009  0,063 l Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de 
PVC.  11,68  0,74 
 mt11var010  0,031 l Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.  17,80  0,55 
 mq04dua020b  0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  9,27  0,28 
 mq02rop020  0,224 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,50  0,78 
 mq02cia020j  0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidade.  40,08  0,12 
 mo019  0,111 h Oficial 1ª construcción.  16,33  1,81 
 mo111  0,171 h Peón ordinario construcción.  15,14  2,59 
 mo007  0,121 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  2,04 
 mo105  0,061 h Axudante fontaneiro.  15,63  0,95 
 %N0200  20,790 % Medios auxiliares  0,02  0,42 
 %CI  21,210 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,64 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  21,85 
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 CAPÍTULO 03     CIMENTACIÓNS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 FORMIGÓN DE LIMPEZA 
 
 

 3.001   CRL010 m² Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20,  

 Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central e verquido con bomba, de 10 cm de espesor.  

 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt10hmf011bb  0,105 m³ Formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central. 61,73  6,48 

 mq06bhe010  0,004 h Camión bomba estacioado en obra, para bombeo de formigón. Ata p/p de 
desplazamento.  170,00  0,68 
 mo044  0,063 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,15 1,08 
 mo090  0,063 h Axudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,43 1,04 
 %N0200  9,280 % Medios auxiliares  0,02  0,19 
 %CI  9,470 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,28 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,75 
 

 SUBCAPÍTULO 03.02 FOXO DE ASCENSOR 
 
 

 3.002   CVF010 m³ Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa  

 Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, e verquido con bomba, e aceiro  

 UNE-EN 10080 B 500 S, contía 50 kg/m³, para formación de foxo de ascensor enterrado a nivel da cimentación.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt08eme050  1,800 m² Sistema de encofrado formado por paneles metálicos para cimentacións, 

amortizable en 50 usos.  5,01  9,02 

 mt07aco020a  4,000 Ude Separador homologado para cimentacions.  0,13  0,52 
 mt07aco020d  8,000 Ude Separador homologado para muros.  0,05  0,40 
 mt07aco010c  50,000 kg Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios.  0,90  45,00 
 mt10haf010nna  1,100 m³ Formigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.  79,38  87,32 
 mq06bhe010  0,041 h Camión bomba estacioado en obra, para bombeo de formigón. Ata p/p de 
desplazamento.  170,00  6,97 
 mo041  0,312 h Oficial 1ª estructurista.  17,15  5,35 
 mo087  0,312 h Axudante estructurista.  16,43  5,13 
 %N0200  159,710 % Medios auxiliares  0,02  3,19 
 %CI  162,900 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,89 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  167,79 
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 CAPÍTULO 04     ESTRUCTURA 
 
 
 SUBCAPÍTULO 04.01 FORXADO SANITARIO 
 
 

 4.001   EHI010 m² Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total, 

sobre encofrado perdido de módulos d 

 Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno  

 reciclado, realizado con formigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B  
 500 S, contía 3 kg/m², e malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores  
 homologados, en capa de compresión de 4 cm de espesor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt07cid010aj  1,050 m² Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x20 cm, 

para soleras y forjados san  9,56  10,04 

 mt08efa010  0,100 m² Sistema de encofrado recuperable de taboleiros de madeira para zunchos 
perimetrais.  1,23  0,12 
 mt07aco010c  3,000 kg Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios.  0,90  2,70 
 mt07ame010b  1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,96 
2,16 
 mt10haf010nba  0,127 m³ Formigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.  75,76  9,62 
 mq06vib020  0,083 h Regla vibrante de 3 m.  4,67  0,39 
 mo041  0,119 h Oficial 1ª estructurista.  17,15  2,04 
 mo087  0,119 h Axudante estructurista.  16,43  1,96 
 %N0200  29,030 % Medios auxiliares  0,02  0,58 
 %CI  29,610 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,89 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  30,50 
 

 SUBCAPÍTULO 04.02 ESCALEIRAS 
 
 

 4.002   EHE010 m² Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm,  

 Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm, con chanceado de formigón, realizada con formigón HA-25/P/20/IIa  

 fabricado en central, e verquido con cubilote, e aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de  
 sistema de encofrado recuperable de madera. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt08eve010  1,400 m² Sistema de encofrado para lousas inclinadas de escaleira de formigón armado, 

a unha altura ata 3 m,  31,77  44,48 

 mt08eve020  0,900 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en lousas inclinadas de 
escaleira de formigón arma  17,27  15,54 
 mt07aco020f  3,000 Ude Separador homologado para laxas de escaleira.  0,08  0,24 
 mt07aco010c  18,000 kg Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios.  0,90  16,20 
 mt10haf010nfa  0,242 m³ Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.  70,00  16,94 
 mo041  0,655 h Oficial 1ª estructurista.  17,15  11,23 
 mo087  0,655 h Axudante estructurista.  16,43  10,76 
 %N0200  115,390 % Medios auxiliares  0,02  2,31 
 %CI  117,700 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,53 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  121,23 
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 CAPÍTULO 05     CUBERTAS 
 
 
 5.001   QTY052 m² Taboleiro de panel sándwich machihembrado,  
 Taboleiro de panel sándwich machihembrado, composto de: cara superior de taboleiro de aglomerado hidrófugo de 10  

 mm de espesor, núcleo illante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor e cara inferior de friso de  
 abeto natural, en cuberta inclinada, fixado mecánicamente sobre entramado estrutural (no incluido en este precio).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt13pso010aa  1,100 m² Panel sándwich machihembrado, composto de: cara superior de taboleiro de 

aglomerado hidrófugo de 10  27,04  29,74 

 mt13lpo034b  5,000 Ude Cravo, con arandela.  0,07  0,35 
 mt13eag030  1,000 m Banda impermeabilizante autoadhesiva para impermeabilización de xuntas 
entre paneis sándwich de made 0,48  0,48 
 mo016  0,273 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  4,54 
 mo056  0,273 h Axudante carpinteiro.  15,77  4,31 
 %N0200  39,420 % Medios auxiliares  0,02  0,79 
 %CI  40,210 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,21 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,42 
 

 5.002   QTM010 m² Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado,  

 Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado, de 40 mm de espesor e 1000 mm de ancho, cunha  

 pendente maior do 10%. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt13dcp010rpm  1,050 m² Panel de aceiro con illamiento incorporado, para cubertas, de 40 mm de 

espesor e 1000 mm de ancho, f 20,54  21,57 

 mt13ccg030d  3,000 Ude Parafuso autorroscante de 6,5x70 mm de aceiro inoxidable, con arandela. 0,50 
1,50 
 mo050  0,083 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.  16,87  1,40 
 mo096  0,083 h Axudante montador de cerramientos industriales.  15,65  1,30 
 %N0200  25,770 % Medios auxiliares  0,02  0,52 
 %CI  26,290 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,79 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  27,08 
 

 5.003   QRB010 m Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas  

 Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm de altura, cor branca RAL  

 9010 acabado brillante. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt09mcr021m  0,180 kg Adhesivo cementoso mellorado, C2 segundo UNE-EN 12004, cor gris. 0,41 

0,07 

 mt20pcs130aba1  1,100 m Perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm de altura, cor branca RAL 
9010 acabado brillante, co  14,72  16,19 
 mt15sja100  0,010 Ude Cartucho de masilla de silicona neutra.  3,11  0,03 
 mo019  0,155 h Oficial 1ª construcción.  16,33  2,53 
 mo111  0,155 h Peón ordinario construcción.  15,14  2,35 
 %N0200  21,170 % Medios auxiliares  0,02  0,42 
 %CI  21,590 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,65 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  22,24 
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 CAPÍTULO 06     FACHADAS E PARTICIÓNS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA VENTILADA 
 
 

 6.001   FAR040 m² Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm  

 Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm de espesura, de fábrica de bloque alixeirado de  

 termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, cor gris, M-5, suministrado a  
 granel. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt02btr020ob  17,850 Ude Bloque alixeirado de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, ata p/p de pezas 

especiais: media, te  1,09  19,46 

 mt08aaa010a  0,007 m³ Auga.  1,49  0,01 
 mt09mif010cb  0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5  29,22  1,11 
 mt07vau010a  0,180 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segundo UNE-EN 15037-1. 4,80 
0,86 
 mt02btr025a  1,500 Ude Plaqueta alixeirada de termoarxila, 30x19x4,8 cm, para revestir.  0,53 0,80 
 mq06mms010  0,145 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a 
granel.  1,73  0,25 
 mo020  0,461 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  16,33  7,53 
 mo112  0,272 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,14  4,12 
 %N0300  34,140 % Medios auxiliares  0,03  1,02 
 %CI  35,160 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,05 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  36,21 
 

 6.002   FAP010 m² Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura,  

 Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura, de placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, 60x40x3  

 cm, con ancoraxes puntuais, regulables nas tres direccións, de aceiro inoxidable AISI 304, fixados ó paramento soporte  
 con tacos especiais. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt18bgn010az  1,070 m² Placa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x3 cm, acabado pulido, 

segundo UNE-EN 1469.  63,68  68,14 

 mt19paj120a4500  1,000 m² Subestructura soporte para folla exterior de fachada ventilada de placas de 
pedra natural, formada p  45,00  45,00 
 mo051  0,880 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,87  14,85 
 mo097  0,932 h Axudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,65  14,59 
 %N0300  142,580 % Medios auxiliares  0,03  4,28 
 %CI  146,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,41 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  151,27 
 

 6.003   FAJ010 m² Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal,  

 Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal, Epsilon O + Lest con uña vista "STROW", de aluminio  

 AW 6063 T5 lacado negra, para a fixación de placas de pedra natural de 60x40x2 cm (no incluidas en este precio).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt19pst030b  1,000 m² Subestructura soporte compuesta de sistema de anclaje vertical e subsistema 

de anclaje horizontal, E  29,96  29,96 

 mo051  0,524 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,87  8,84 
 mo097  0,524 h Axudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,65  8,20 
 %N0200  47,000 % Medios auxiliares  0,02  0,94 
 %CI  47,940 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,44 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,38 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 
 

 6.004   FTS020b m² Partición interior para tabiquería,  

 Partición interior para tabiquería, realizada mediante o sistema "DBBLOK", formada por unha folla de fábrica de 6,5 cm  

 de grosor de ladrillo de formigón oco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida  
 con morteiro de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de xeso de construción B1,  
 proxectado, acabado enlucido con xeso de aplicación en capa fina C6. Execitado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt04hdb030a  10,000 Ude Ladrillo de formigón oco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, 

de 49x6,5x19 cm.  0,25  2,50 

 mt08aaa010a  0,006 m³ Auga.  1,49  0,01 
 mt09mif010da  0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión  32,83  0,30 
 mt09pye010c  0,030 m³ Pasta de xeso de construción para proxectar mediante 
mesturadora-bombeadora B1, segundo UNE-EN 13279  93,75  2,81 
 mt28vye010  0,215 m Gardavivos de plástico e metal, estable á acción de los sulfatos.  0,35 0,08 
 mt09pye010a  0,003 m³ Pasta de xeso para aplicación en capa fina C6, segundo UNE-EN 13279-1. 
87,73  0,26 
 mq06pym010  0,199 h Misturadora-bombeadora para morteiros e xesos proxectados, de 3 m³/h. 7,96 
1,58 
 mo020  0,609 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  16,33  9,94 
 mo112  0,329 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,14  4,98 
 mo032  0,507 h Oficial 1ª xesero.  16,33  8,28 
 mo069  0,254 h Axudante xesero.  15,65  3,98 
 %N0200  34,720 % Medios auxiliares  0,02  0,69 
 %CI  35,410 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,06 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  36,47 
 

 6.005   FTS020 m² Partición interior para separación entre recinto protexido  

 Partición interior para separación entre recinto protexido e de instalacións ou de actividade, realizada mediante o  

 sistema "DBBLOK", formada por dúas follas de fábrica de 12 cm de espesor de ladrillo de formigón perforado acústico,  
 Geroblok Perforado "DBBLOK", para revestir, de 24x12x9 cm, recibidas con morteiro de cemento, industrial, M-7,5,  
 separadas por unha cámara de aire de 2 cm de espesor e revestidas pola súa cara exterior con 15 mm de xeso de  
 construción B1, proxectado, acabado enlucido con xeso de aplicación en capa fina C6, e pola outra cara con 15 mm de  
 morteiro de cemento, industrial, M-5. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt04hdb010a  80,000 Ude Ladrillo de formigón perforado acústico, Geroblok Perforado "DBBLOK", para 

revestir, de 24x12x9 cm.  0,22  17,60 

 mt08aaa010a  0,012 m³ Auga.  1,49  0,02 
 mt09mif010da  0,067 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión  32,83  2,20 
 mt09pye010c  0,015 m³ Pasta de xeso de construción para proxectar mediante 
mesturadora-bombeadora B1, segundo UNE-EN 13279  93,75  1,41 
 mt28vye010  0,215 m Gardavivos de plástico e metal, estable á acción de los sulfatos.  0,35 0,08 
 mt09pye010a  0,002 m³ Pasta de xeso para aplicación en capa fina C6, segundo UNE-EN 13279-1. 
87,73  0,18 
 mt08aaa010a  0,006 m³ Auga.  1,49  0,01 
 mt09mif010ca  0,028 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5  31,94  0,89 
 mq06pym010  0,199 h Misturadora-bombeadora para morteiros e xesos proxectados, de 3 m³/h. 7,96 
1,58 
 mo020  1,217 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  16,33  19,87 
 mo112  0,867 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 15,14  13,13 
 mo032  0,507 h Oficial 1ª xesero.  16,33  8,28 
 mo069  0,254 h Axudante xesero.  15,65  3,98 
 %N0200  69,230 % Medios auxiliares  0,02  1,38 
 %CI  70,610 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,12 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  72,73 
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 CAPÍTULO 07     SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 07.01 SOLOS E PAVIMENTOS 
 
 

 7.001   RSB011 m² Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento, CT - C12 - F3  

 Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento, CT - C12 - F3 segundo UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor,  

 vertido sobre soporte de hormigón armado o mortero para formación de recrecidos, previa imprimación da superficie  
 soporte, que actúa coma ponte de unión (sen incluir a preparación do soporte). Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt09mcp200g  54,000 kg Morteiro lixeiro CT - C12 - F3 segundo UNE-EN 13813, composto por 

cementos, aditivos, áridos e granu 0,53  28,62 

 mt09mcp210a  0,110 l Imprimación tapaporos e ponte de adherencia aplicada para regularizar a 
porosidade e mellorar a adhe  6,24  0,69 
 mt16pea020a  0,100 m² Panel ríxido de poliestireno expandido, segundo UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de  0,91  0,09 
 mo030  0,104 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.  16,33  1,70 
 mo067  0,104 h Axudante aplicador de mortero autonivelante.  15,65  1,63 
 %N0200  32,730 % Medios auxiliares  0,02  0,65 
 %CI  33,380 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,00 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  34,38 
 

 7.002   RSA020 m² Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6  

 Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada  

 manualmente, para regularización e nivelación da superficie soporte interior de formigón ou morteiro, previa aplicación  
 de imprimacion de resinas sintéticas modificadas, que actúa coma ponte de unión (sen incluír a preparación do  
 soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de cortiza, de madeira, laminado, flexible ou textil (no incluido en  
 este precio). Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt09mcp200d  4,000 kg Pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo UNE-EN 13813, composta 

por cementos especiais, árido  1,10  4,40 

 mt09bnc235a  0,125 l Imprimacion de resinas sintéticas modificadas, para a adherencia de morteiros 
autonivelantes sobre s  7,06  0,88 
 mt16pea020a  0,100 m² Panel ríxido de poliestireno expandido, segundo UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de  0,91  0,09 
 mo019  0,104 h Oficial 1ª construcción.  16,33  1,70 
 mo111  0,104 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,57 
 %N0200  8,640 % Medios auxiliares  0,02  0,17 
 %CI  8,810 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,26 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  9,07 
 

 7.003   RSS034 m² Pavimento vinílico homoxéneo,  

 Pavimento vinílico homoxéneo, antiesvarante, de 2,0 mm de espesor, con tratamento de protección superficial a base  

 de poliuretano, cor a escoller, suministrado en rolos de 200 cm de anchura, instalado sobre base soporte (non incluída  
 neste prezo) e fixado con adhesivo de contacto. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt18dww010  0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para 

pavimento de goma, caucho,  4,58  1,15 

 mt18dsi037a  1,050 m² Lámina homoxénea de PVC, antiesvarante, de 2 mm de espesor, con 
tratamento de protección superficial 26,94  28,29 
 mo025  0,186 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.  16,33  3,04 
 mo062  0,103 h Axudante instalador de revestimientos flexibles.  15,65  1,61 
 %N0200  34,090 % Medios auxiliares  0,02  0,68 
 %CI  34,770 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,04 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  35,81 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 ALICATADOS 
 
 
 

 7.004   RAG012 m² Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m²,  

 Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², cas pezas dispostas a cartabón, colocado sobre unha superficie  

 soporte de placas de xeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 branca, sen  
 xunta (separación entre 1,5 e 3 mm); cantoneiras de PVC. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt09mcr021h  3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 segundo UNE-EN 12004, cor branca. 0,41 

1,23 

 mt19awa010  0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.  1,30  0,65 
 mt19aba010aac800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulexo liso 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², segundo 
UNE-EN 14411.  8,00  8,40 
 mt09lec010b  0,001 m³ Leitada de cemento branco BL 22,5 X.  155,49  0,16 
 mo023  0,464 h Oficial 1ª alicatador.  16,33  7,58 
 mo060  0,464 h Axudante alicatador.  15,65  7,26 
 %N0200  25,280 % Medios auxiliares  0,02  0,51 
 %CI  25,790 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,77 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  26,56 
 

 SUBCAPÍTULO 07.03 FALSOS TEITOS 
 
 

 7.005   RTD021 m² Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m,  

 Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo D148 "KNAUF", formado por placas de xeso  

 laminado lisas Danoline acabado Corridor R Borde D de 9,5x400x1200 mm, con perfilería oculta. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt12ppk030a  1,050 m² Placa de xeso laminado lisa Danoline acabado Corridor, R Borde D "KNAUF" 

de 9,5x400x1200 mm, para te  93,14  97,80 

 mt12pfk050d  0,400 m Perfil angular Danoline 20x40x3050 mm "KNAUF", para acabado Corridor, de 
aceiro galvanizado, segundo  2,86  1,14 
 mo014  0,269 h Oficial 1ª montador de falsos techos.  16,87  4,54 
 mo080  0,269 h Axudante montador de falsos techos.  15,65  4,21 
 %N0200  107,690 % Medios auxiliares  0,02  2,15 
 %CI  109,840 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,30 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  113,14 
 

 SUBCAPÍTULO 07.04 PINTURA PARA EXTERIORES 
 
 

 7.006   RFP010 m² Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa,  

 Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para a realización da capa de acabado en  

 revestimentos continuos bicapa; limpieza y lijado previo do soporte de formigón, en bo estado de conservación, man  
 de fondo e dúas mans de acabado (rendimento: 0,1 l/m² cada man). Execitado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt27pij100a  0,200 l Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite e disolventes orgánicos, 

resistente á intemperie  8,46  1,69 

 mt27pij020d  0,200 l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-vinílico, 
impermeable á auga da choi  7,77  1,55 
 mo037  0,202 h Oficial 1ª pintor.  16,33  3,30 
 mo074  0,202 h Axudante pintor.  15,65  3,16 
 %N0200  9,700 % Medios auxiliares  0,02  0,19 
 %CI  9,890 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,30 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  10,19 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 PINTURA PARA INTERIORES 
 
 

 7.007   RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate,  

 Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre paramentos horizontais e verticais interiores de  

 formigón, man de fondo e dúas mans de acabado (rendimento: 0,125 l/m² cada man). Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt27pfj040a  0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fixador de superficies, incoloro, acabado 

brillante, aplicada con broc  7,61  1,37 

 mt27pij140b  0,250 l Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran  5,91  1,48 
 mo037  0,154 h Oficial 1ª pintor.  16,33  2,51 
 mo074  0,185 h Axudante pintor.  15,65  2,90 
 %N0200  8,260 % Medios auxiliares  0,02  0,17 
 %CI  8,430 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,25 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,68 
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 CAPÍTULO 08     CARPINTERÍA, VIDRIOS E PROTECCIÓNS 

SOLARES 
 
 
 SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA 
 
 

 8.001   LCP060 Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado  

 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con un módulo proxectante de 135x120 con catro follas de  

 130x30 cm de vidrio doble 4/6/4. Con guía de persiana, incluso accesorios de montaxe e regulación. s/NTE-FCP.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt24vek035aaa  1,000 Ude Ventana de PVC unha folla practicable-oscilobatente, dimensións 600x600 mm, 

compuesta de marco, hoja  100,38  100,38 

 mt24pem010  2,400 m Premarco para carpintería exterior de PVC.  6,20  14,88 
 mt15sja100  0,200 Ude Cartucho de masilla de silicona neutra.  3,11  0,62 
 mo017  1,723 h Oficial 1ª cerraxeiro.  16,59  28,58 
 mo057  0,861 h Axudante cerraxeiro.  15,71  13,53 
 %N0200  157,990 % Medios auxiliares  0,02  3,16 
 %CI  161,150 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,83 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  165,98 
 

 8.002   LCP060b Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado  

 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con dous módulo proxectante de 110x120 con catro follas  

 de 130x30 cm de vidrio doble 4/6/4, con manilla e ferraxes bicromaticos. Con guía de persiana, incluso accesorios de  
 montaxe e regulación. s/NTE-FCP. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt24vek060aaa  1,000 Ude Ventana de PVC dúas follas deslizantes de espesor 74 mm, dimensións 

900x900 mm, compuesta de marco, 152,66  152,66 

 mt24pem010  3,600 m Premarco para carpintería exterior de PVC.  6,20  22,32 
 mt15sja100  0,200 Ude Cartucho de masilla de silicona neutra.  3,11  0,62 
 mo017  1,723 h Oficial 1ª cerraxeiro.  16,59  28,58 
 mo057  0,861 h Axudante cerraxeiro.  15,71  13,53 
 %N0200  217,710 % Medios auxiliares  0,02  4,35 
 %CI  222,060 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,66 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  228,72 
 

 8.003   LCN020 Ude Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT  

 Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX", con apertura proxectante, de  

 accionamento manual mediante puño inferior, de 46x61 cm, con estor, modelo RLG 0000Z. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt22ltv015a  1,000 Ude Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX", 

con apertura proxectante,  122,25  122,25 

 mt22vtw075a  1,000 Ude Estor, modelo RLG 0000Z "VELUX", para luceira de cuberta.  45,12 
45,12 
 mo010  0,834 h Oficial 1ª montador.  16,87  14,07 
 mo078  0,417 h Axudante montador.  15,65  6,53 
 %N0200  187,970 % Medios auxiliares  0,02  3,76 
 %CI  191,730 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  5,75 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  197,48 
 

 SUBCAPÍTULO 08.02 PORTAS 
 
 
 

 8.004   LPM010 Ude Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro  

 Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro de fibras acabado en melamina de cor branca, con  

 alma alveolar de papel kraft; precerco de piñeiro país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimento de melamina,  
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 cor branca de 90x20 mm; tapaxuntas de MDF, con revestimento de melamina, cor branca de 70x10 mm; con ferraxes  
 de colgar e de peche. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt22aap011ja  1,000 Ude Precerco de madeira de piñeiro, 90x35 mm, para porta de unha folla, con 

elementos de fixación.  17,26  17,26 

 mt22aga015ae  5,100 m Galce de MDF, acabado en melamina de cor branca, 90x20 mm.  3,34 
17,03 
 mt22pxh025aa  1,000 Ude Puerta de paso ciega hueca, de taboleiro de fibras acabado en melamina de 
cor branca, con alma alveo  45,34  45,34 
 mt22ata015ab  10,400 m Tapaxuntas de MDF, con acabado en melamina, de cor branca, 70x10 mm. 
1,35  14,04 
 mt23ibl010p  3,000 Ude Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para porta de paso 
interior.  0,73  2,19 
 mt23ppb031  18,000 Ude Parafuso de latón 21/35 mm.  0,06  1,08 
 mt23ppb200  1,000 Ude Fechadura de embutir, fronte, accesorios e parafusos de atado, para porta de 
paso interior, segundo  11,16  11,16 
 mt23hbl010aa  1,000 Ude Xogo de manivela e escudo longo de latón negro brillo, serie básica, para porta 
de paso interior.  8,03  8,03 
 mo016  0,917 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  15,24 
 mo056  0,917 h Axudante carpinteiro.  15,77  14,46 
 %N0200  145,830 % Medios auxiliares  0,02  2,92 
 %CI  148,750 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,46 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  153,21 
 

 8.005   LPR010 Ude Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5,  

 Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5, de unha folla, 900x2000 mm de luz e altura de paso,  

 acabado lacado en cor branca, con pechaportas para uso moderado, barra antipánico, tapa cega para a cara exterior.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt26pca020ceb  1,000 Ude Porta cortalumes pivotante homologada, EI2 60-C5, segundo UNE-EN 1634-1, 

de unha folla de 63 mm de e  246,13  246,13 

 mt26pca100aa  1,000 Ude Pechaportas para uso moderado de porta cortalumes de unha folla, segundo 
UNE-EN 1154.  96,09  96,09 
 mt26pca110a  1,000 Ude Barra antipánico para porta cortalumes de unha folla, segundo UNE-EN 1125, 
incluso tapa cega para a  66,93  66,93 
 mo019  0,661 h Oficial 1ª construcción.  16,33  10,79 
 mo075  0,661 h Axudante construcción.  15,65  10,34 
 %N0200  430,280 % Medios auxiliares  0,02  8,61 
 %CI  438,890 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  13,17 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  452,06 
 

 8.006   LPA010 Ude Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm  

 Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm de luz e altura de paso, acabado galvanizado, con  

 grellas de ventilación. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt26ppa010ajb  1,000 Ude Porta de paso de unha folla de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz e 

altura de paso, acabado galvan 98,02  98,02 

 mo019  0,203 h Oficial 1ª construcción.  16,33  3,31 
 mo075  0,203 h Axudante construcción.  15,65  3,18 
 %N0200  104,510 % Medios auxiliares  0,02  2,09 
 %CI  106,600 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,20 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  109,80 
 

 8.007   LPZ010 Ude Block de porta de entrada acoirazada normalizada,  

 Block de porta de entrada acoirazada normalizada, con luz de paso 185,6 cm e altura de paso 203 cm, acabado con  

 taboleiro liso en ambas as caras en madeira de sapeli e pechadura de alta seguridade con cinco puntos frontais de  
 peche(12 pestillos) e retenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt22paa010aad  1,000 Ude Block de porta de entrada acoirazada normalizada, luz de paso 85,6 cm e 

altura de paso 203 cm, acaba 999,57  999,57 

 mt22paa020d  1,000 Ude Premarco de aceiro galvanizado de 160 mm de espesor, para puerta 
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acorazada de una hoja, con 8 garras  49,64  49,64 
 mo019  0,512 h Oficial 1ª construcción.  16,33  8,36 
 mo111  0,512 h Peón ordinario construcción.  15,14  7,75 
 mo016  2,251 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  37,41 
 mo056  2,251 h Axudante carpinteiro.  15,77  35,50 
 %N0200  1.138,230 % Medios auxiliares  0,02  22,76 
 %CI  1.160,990 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  34,83 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.195,82 
 

 SUBCAPÍTULO 08.03 ARMARIOS 
 
 
 

 8.008   LAF010 Ude Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras,  

 Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras, de 250x170x60 cm de taboleiro melamínico. Execitado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt22eap020cj  1,000 Ude Block de armario prefabricado para encaixar de dúas follas corredeiras de 

250x170x60 cm, de taboleir  448,33  448,33 

 mo016  1,619 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  26,91 
 mo056  0,809 h Axudante carpinteiro.  15,77  12,76 
 %N0200  488,000 % Medios auxiliares  0,02  9,76 
 %CI  497,760 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  14,93 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  512,69 
 

 SUBCAPÍTULO 08.05 PROTECTORES SOLARES 
 
 

 8.009   LSP010 m² Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm.  

 Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

 mt24per010b  1,100 m² Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm de altura, equipada con todos 

os seus accesorios (eixo,  19,68  21,65 

 mo010  0,209 h Oficial 1ª montador.  16,87  3,53 
 mo078  0,209 h Axudante montador.  15,65  3,27 
 %N0200  28,450 % Medios auxiliares  0,02  0,57 
 %CI  29,020 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,87 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  29,89 
 

 8.010   LSP020 m Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro  

 Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro país para vernizar. Execitado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt22cca010a  1,050 m Caixón capialzado en taboleiro rechapado de madeira de piñeiro país, para 

vernizar, de 11 mm de espe  29,93  31,43 

 mo016  0,366 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  6,08 
 mo056  0,262 h Axudante carpinteiro.  15,77  4,13 
 %N0200  41,640 % Medios auxiliares  0,02  0,83 
 %CI  42,470 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,27 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  43,74 
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 CAPÍTULO 09     INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AUGAS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09.01 BAIXANTES 
 
 

 9.001   ISB010 m Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede  

 Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede de evacuación de augas residuais, formada por tubo de  

 PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con xunta elástica. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt36tiq051d  1,000 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de PVC, 

insonorizado, de 110 mm de  0,63  0,63 

 mt36tiq050di  1,000 m Tubo de PVC, serie B, segundo UNE-EN 1453-1, insonorizado e resistente ó 
lume (resistencia ó lume B-  17,54  17,54 
 mo007  0,346 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  5,84 
 mo105  0,272 h Axudante fontaneiro.  15,63  4,25 
 %N0200  28,260 % Medios auxiliares  0,02  0,57 
 %CI  28,830 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,86 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  29,69 
 

 9.002   ISB020 m Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm,  

 Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm, cor gris clara. Execitado según prescripcións do Proxecto  

 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt36cbr030a  1,100 m Baixante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, cor gris clara, 

segundo UNE-EN 12200-1. At  6,75  7,43 

 mt36cbr031a  0,500 Ude Abrazadeira para baixante circular de PVC de Ø 80 mm, cor gris clara, segundo 
UNE-EN 12200-1.  1,42  0,71 
 mt36cap040  0,250 Ude Material auxiliar para canalóns e baixantes de instalacións de evacuación de 
PVC.  1,79  0,45 
 mo007  0,099 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  1,67 
 mo105  0,099 h Axudante fontaneiro.  15,63  1,55 
 %N0200  11,810 % Medios auxiliares  0,02  0,24 
 %CI  12,050 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,36 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,41 
 

 SUBCAPÍTULO 09.02 CANALÓNS 
 
 

 9.003   ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar 

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desenrolo 250 mm, cor gris clara. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt36cap010eda  1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desenrolo 250 

mm, cor gris clara, seg  4,86  5,35 

 mt36cap040  0,250 Ude Material auxiliar para canalóns e baixantes de instalacións de evacuación de 
PVC.  1,79  0,45 
 mo007  0,198 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  3,34 
 mo105  0,198 h Axudante fontaneiro.  15,63  3,09 
 %N0200  12,230 % Medios auxiliares  0,02  0,24 
 %CI  12,470 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,37 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,84 
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 SUBCAPÍTULO 09.03 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 
 

 9.004   ISD010 Ude Rede interior de evacuación para cuarto de baño  

 Rede interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé, realizada  

 con tubo de PVC, serie B para a rede de desaugues. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt36tit010bc  3,840 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro e 3 mm de espesor, segundo 

UNE-EN 1329-1, co prezo increm 3,51  13,48 

 mt36tit010bc  1,320 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro e 3 mm de espesor, segundo 
UNE-EN 1329-1, co prezo increm 3,51  4,63 
 mt36tit010gc  2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro e 3,2 mm de espesor, segundo 
UNE-EN 1329-1, co prezo inc  10,40  22,10 
 mt11var009  0,445 l Líquido limpador para pegado mediante adhesivo de tubos e accesorios de 
PVC.  11,68  5,20 
 mt11var010  0,222 l Adhesivo para tubos e accesorios de PVC.  17,80  3,95 
 mt36tie010fd  0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro e 3,2 mm de espesor, con 
extremo abocardado, segundo UNE 6,02  4,21 
 mt36bsj010aa  1,000 Ude Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm 
de diámetro e unha saída de  10,28  10,28 
 mt36bot011a  4,000 Ude Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de diámetro. 
0,58  2,32 
 mt36bot011b  1,000 Ude Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de diámetro. 
0,66  0,66 
 mt36tit010ca  1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro e 3 mm de espesor, segundo 
UNE-EN 1329-1.  4,07  4,07 
 mo007  9,030 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  152,34 
 mo105  4,515 h Axudante fontaneiro.  15,63  70,57 
 %N0200  293,810 % Medios auxiliares  0,02  5,88 
 %CI  299,690 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,99 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  308,68 
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 CAPÍTULO 10     INSTALACIÓN DE FONTANERÍA E AP. SANITARIOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 10.01 ACOMETIDA 
 
 

 10.001   IFA010 Ude Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m  

 Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m de lonxitude, formada por tubo de polietileno PE 100,  

 de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de espesor e chave de corte aloxada en arqueta prefabricada de  
 polipropileno. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt10hmf010Mp  0,111 m³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  66,39  7,37 

 mt01ara010  0,224 m³ Area de 0 a 5 mm de diámetro.  11,92  2,67 
 mt37tpa012c  1,000 Ude Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de 
diámetro exterior, segundo UN  1,65  1,65 
 mt37tpa011c  2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm e 
2 mm de espesor, segundo  1,16  2,32 
 mt11arp100a  1,000 Ude Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.  28,79  28,79 
 mt11arp050c  1,000 Ude Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 17,62  17,62 
 mt37sve030d  1,000 Ude Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de 
cuadradiño.  9,22  9,22 
 mt10hmf010Mp  0,150 m³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  66,39  9,96 
 mq05pdm010b  0,612 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  6,90  4,22 
 mq05mai030  0,612 h Martelo pneumático.  4,08  2,50 
 mo019  1,244 h Oficial 1ª construcción.  16,33  20,31 
 mo111  0,671 h Peón ordinario construcción.  15,14  10,16 
 mo007  3,835 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  64,70 
 mo105  1,925 h Axudante fontaneiro.  15,63  30,09 
 %N0400  211,580 % Medios auxiliares  0,04  8,46 
 %CI  220,040 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,60 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  226,64 
 

 SUBCAPÍTULO 10.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 
 

 10.002   IFB005 m Tubaxe para alimentación de auga potable,  

 Tubaxe para alimentación de auga potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  

 (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt37tpu400d  1,000 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), s  0,32  0,32 

 mt37tpu010dg  1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 2,9 mm de  8,40  8,40 
 mo007  0,059 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  1,00 
 mo105  0,059 h Axudante fontaneiro.  15,63  0,92 
 %N0200  10,640 % Medios auxiliares  0,02  0,21 
 %CI  10,850 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,33 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  11,18 
 

 10.003   IFB010 Ude Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude,  

 Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno  

 reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; chave de corte xeral de comporta; filtro retedor  
 de residuos; billa de comprobación e válvula de retención. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37svc010f  2,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1". 9,44  18,88 

 mt37www060d  1,000 Ude Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con 
perforacións de 0,4 mm de di  12,63  12,63 
 mt37sgl012a  1,000 Ude Billa de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".  4,89  4,89 
 mt37svr010c  1,000 Ude Válvula de retención de latón para roscar de 1".  5,08  5,08 
 mt37tpu400d  8,000 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 
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reticulado (PE-X), s  0,32  2,56 
 mt37tpu010dg  8,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 2,9 mm de  8,40  67,20 
 mo007  0,916 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  15,45 
 mo105  0,916 h Axudante fontaneiro.  15,63  14,32 
 %N0200  141,010 % Medios auxiliares  0,02  2,82 
 %CI  143,830 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,31 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  148,14 

 
 

 10.004   IFB020 Ude Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno,  

 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm na base e 30 cm de altura, con  

 tapa e chave de paso de comporta. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt10hmf010Mm  0,043 m³ Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.  70,23  3,02 

 mt37aar020g  1,000 Ude Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm na base e 30 cm 
de altura, con tapa de  17,14  17,14 
 mt37svc010a  1,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 5,71  5,71 
 mt37www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  1,37  1,37 
 mo019  0,601 h Oficial 1ª construcción.  16,33  9,81 
 mo111  0,440 h Peón ordinario construcción.  15,14  6,66 
 mo007  0,098 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  1,65 
 mo105  0,098 h Axudante fontaneiro.  15,63  1,53 
 %N0200  46,890 % Medios auxiliares  0,02  0,94 
 %CI  47,830 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,43 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,26 
 

 10.005   IFB030 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm  

 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dúas  

 chaves de paso de comporta e filtro  retedor de residuos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37svl010a  1,000 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 

máxima de entrada de 1  22,75  22,75 

 mt42www041  1,000 Ude Manómetro con baño de glicerina e diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaxe rosc  10,82  10,82 
 mt37svc010a  2,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 5,71  11,42 
 mt37www060b  1,000 Ude Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con 
perforacións de 0,4 mm de di  4,88  4,88 
 mt37www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  1,37  1,37 
 mo007  0,172 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  2,90 
 mo105  0,172 h Axudante fontaneiro.  15,63  2,69 
 %N0200  56,830 % Medios auxiliares  0,02  1,14 
 %CI  57,970 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,74 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  59,71 
 

 SUBCAPÍTULO 10.03 CONTADORES 
 
 

 10.006   IFC010 Ude Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2" DN 15 mm,  

 Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2" DN 15 mm, colocado en fornela, con chave de corte xeral de  

 comporta. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37svc010a  2,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 1/2". 5,71  11,42 

 mt37www060b  1,000 Ude Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con 
perforacións de 0,4 mm de di  4,88  4,88 
 mt37sgl012a  1,000 Ude Billa de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".  4,89  4,89 
 mt37svr010a  1,000 Ude Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".  2,81  2,81 
 mt37aar010a  1,000 Ude Marco e tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, segundo Compañía 
Suministradora.  11,61  11,61 
 mt37www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  1,37  1,37 
 mo007  0,788 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  13,29 
 mo105  0,394 h Axudante fontaneiro.  15,63  6,16 
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 %N0400  56,430 % Medios auxiliares  0,04  2,26 
 %CI  58,690 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,76 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  60,45 
 

 10.007   IFC090 Ude Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple,  

 Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura  

 máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexións roscadas femia de 1/2" de diámetro.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37alb100a  1,000 Ude Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 

m³/h, diámetro 1/2",  33,04  33,04 

 mt37www060b  1,000 Ude Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz de aceiro inoxidable con 
perforacións de 0,4 mm de di  4,88  4,88 
 mt38alb710a  2,000 Ude Válvula de esfera con conexións roscadas femia de 1/2" de diámetro, corpo de 
latón, presión máxima 1  5,86  11,72 
 mt38www012  1,000 Ude Material auxiliar para instalacions de calefacción e A.Q.S. 2,06  2,06 
 mo003  0,394 h Oficial 1ª calefactor.  16,87  6,65 
 %N0200  58,350 % Medios auxiliares  0,02  1,17 
 %CI  59,520 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,79 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  61,31 

 
 

 SUBCAPÍTULO 10.04 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA 
 
 

 10.008   IFT010 Ude Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos,  

 Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos, caudal de 0,3 m³/h, con chaves de paso de comporta.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37svc010c  2,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 3/4". 6,70  13,40 

 mt37eqt010ae  1,000 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho contedor de carbón 
activo, rosca de 3/4", cau  24,97  24,97 
 mt37eqt100aa  1,000 Ude Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos, rosca de 3/4", 
presión de traballo de 1  561,77  561,77 
 mt36tie010aa  0,500 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro e 3 mm de espesor, con extremo 
abocardado, segundo UNE-EN  1,32  0,66 
 mt37sve010b  1,000 Ude Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,05  4,05 
 mt37www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  1,37  1,37 
 mo007  5,924 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  99,94 
 mo105  5,924 h Axudante fontaneiro.  15,63  92,59 
 %N0400  798,750 % Medios auxiliares  0,04  31,95 
 %CI  830,700 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  24,92 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  855,62 
 

 10.009   IFT020 Ude Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4",  

 Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37svc010c  2,000 Ude Válvula de comporta de latón fundido, para roscar, de 3/4". 6,70  13,40 

 mt37eqt010ae  1,000 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho contedor de carbón 
activo, rosca de 3/4", cau  24,97  24,97 
 mt37www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de fontanería.  1,37  1,37 
 mo007  1,382 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  23,31 
 mo105  0,691 h Axudante fontaneiro.  15,63  10,80 
 %N0400  73,850 % Medios auxiliares  0,04  2,95 
 %CI  76,800 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,30 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  79,10 
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 SUBCAPÍTULO 10.05 MONTANTES 
 
 

 10.010   IFM010 Ude Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente,  

 Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5,  

 de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador e chave de paso de asento con maneta. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37tpu400d  6,400 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), s  0,32  2,05 

 mt37tpu010dd  6,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 2,9 mm de  7,43  47,55 
 mt37sgl020d  1,000 Ude Purgador automático de aire con boia e rosca de 1/2" de diámetro, corpo e tapa 
de latón, para unha p  6,78  6,78 
 mt37sva020c  1,000 Ude Válvula de asento de latón, de 1" de diámetro, con maneta e embelecedor de 
aceiro inoxidable.  12,07  12,07 
 mo007  0,526 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  8,87 
 mo105  0,526 h Axudante fontaneiro.  15,63  8,22 
 %N0200  85,540 % Medios auxiliares  0,02  1,71 
 %CI  87,250 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,62 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  89,87 
 

 SUBCAPÍTULO 10.06 INSTALACIÓN INTERIOR 
 
 
 

 10.011   IFI010 Ude Instalación interior de fontanería para cuarto de baño  

 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé,  

 realizada con polietileno reticulado (PE-X), para a rede de auga fría e quente. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt37tpu400a  13,500 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), s  0,08  1,08 

 mt37tpu010ag  13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 1,8 mm de  2,03  27,41 
 mt37tpu400b  5,400 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), s  0,10  0,54 
 mt37tpu010bg  5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 1,9 mm de  2,49  13,45 
 mt37tpu400b  8,500 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), s  0,10  0,85 
 mt37tpu010bg  8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 1,9 mm de  2,49  21,17 
 mt37tpu400c  8,500 Ude Material auxiliar para montaxe e suxección á obra de as tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), s  0,17  1,45 
 mt37tpu010cg  8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm e 2,3 mm de  4,40  37,40 
 mt37avu150b  1,000 Ude Válvula de asento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dous elementos de 
conexión.  75,45  75,45 
 mt37avu150c  1,000 Ude Válvula de asento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con dous elementos de 
conexión.  82,12  82,12 
 mo007  6,986 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  117,85 
 mo105  6,986 h Axudante fontaneiro.  15,63  109,19 
 %N0200  487,960 % Medios auxiliares  0,02  9,76 
 %CI  497,720 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  14,93 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  512,65 
 

 SUBCAPÍTULO 10.07 APARATOS SANITARIOS 
 
 

 10.012   SAL040 Ude Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA",  

 Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta "ROCA", cor Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería  
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 monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico e limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo  
 Thesis, e desaugue, acabado cromo con sifón curvo. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt30lpr060a  1,000 Ude Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", cor Blanco, de 

750x440 mm, con xogo de  225,58  225,58 

 mt31gmo101a  1,000 Ude Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico e limitador 
de caudal a 6 l/min, aca  181,45  181,45 
 mt36www005b  1,000 Ude Acoplamento á parede abacelado con plafón, ABS, serie B, acabado cromo, 
para evacuación de augas res 19,12  19,12 
 mt30lla010  2,000 Ude Chave de regulación de 1/2", para lavabo ou bidé, acabado cromado. 12,46 
24,92 
 mt30www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,03  1,03 
 mo007  1,220 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  20,58 
 %N0200  472,680 % Medios auxiliares  0,02  9,45 
 %CI  482,130 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  14,46 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  496,59 
 

 10.013   SAI010 Ude Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,  

 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", cor Blanco, de 370x645x790 mm,  

 con cisterna de inodoro, de dobre descarga, de 360x140x355 mm, asento e tapa de inodoro, de caída amortiguada.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt30smr019a  1,000 Ude Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian 

"ROCA", cor Blanco, de 370x6 131,43  131,43 

 mt30smr021a  1,000 Ude Cisterna de inodoro, de dobre descarga, de porcelana sanitaria, modelo 
Meridian "ROCA", cor Blanco, 131,43  131,43 
 mt30smr022a  1,000 Ude Asento e tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo Meridian "ROCA", cor 
Blanco.  87,98  87,98 
 mt30smr500  1,000 Ude Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", segundo UNE-EN 997. 
10,69  10,69 
 mt30lla020  1,000 Ude Chave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.  14,22 
14,22 
 mt38tew010a  1,000 Ude Latiguiño flexible de 20 cm e 1/2" de diámetro.  2,80  2,80 
 mt30www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,03  1,03 
 mo007  1,171 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  19,75 
 %N0200  399,330 % Medios auxiliares  0,02  7,99 
 %CI  407,320 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  12,22 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  419,54 

 
 

 10.014   SAV010 Ude Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda "ROCA",  

 Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda "ROCA", cor Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de aceiro  

 inoxidable, con almohadilla, para vertedeiro modelo Garda, equipado con grifo mezclador bimando mural, para  
 lavadeiro, de cano xiratorio, acabado cromo, modelo Brava. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt30var010a  1,000 Ude Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda "ROCA", cor Blanco, 

de 420x500x445 mm, de 420 128,48  128,48 

 mt30var011a  1,000 Ude Rejilla de aceiro inoxidable, con almohadilla, para vertedeiro modelo Garda 
"ROCA".  65,81  65,81 
 mt31gmo040a  1,000 Ude Grifo mezclador bimando mural, para lavadeiro, de cano xiratorio, acabado 
cromo, modelo Brava "ROCA" 64,73  64,73 
 mt30div020  1,000 Ude Manguiño elástico abacelado con xunta, para vertedeiro. 10,22  10,22 
 mt30www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.  1,03  1,03 
 mo007  1,171 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  19,75 
 %N0200  290,020 % Medios auxiliares  0,02  5,80 
 %CI  295,820 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,87 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  304,69 
 

 10.015   SMI010 Ude Barra de suxección para minusválidos,  

 Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira idade, para inodoro, colocada na parede, abatible, con  

 forma de U, con muescas antideslizantes, de aceiro inoxidable AISI 304 pulido. Executado según prescripcións do  
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 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt31abj190a  1,000 Ude Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira idade, para 

inodoro, colocada na par  124,41  124,41 

 mo105  0,783 h Axudante fontaneiro.  15,63  12,24 
 %N0200  136,650 % Medios auxiliares  0,02  2,73 
 %CI  139,380 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,18 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  143,56 
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 CAPÍTULO 11     INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
 
 
 SUBCAPÍTULO 11.01 POSTA  A TERRA 
 
 

 11.001   IEP010 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio  

 Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio con 90 m de condutor de cobre espido de 35 mm² e 2  

 picas.Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt35ttc010b  90,000 m Conductor de cobre espido, de 35 mm².  2,76  248,40 

 mt35tte010b  2,000 Ude Electrodo para rede de toma de terra cobreado con 300 µm, fabricado en 
aceiro, de 15 mm de diámetro  17,65  35,30 
 mt35tte020a  4,000 Ude Placa de cobre electrolítico puro para toma de terra, de 300x100x3 mm, con 
borne de unión.  36,72  146,88 
 mt35tts010c  6,000 Ude Soldadura aluminotérmica do cable conductor a a placa. 3,44  20,64 
 mt35tta020  2,000 Ude Punto de separación pica-cable formado por cruceta na cabeza do electrodo da 
pica e pletina de 50x30  15,16  30,32 
 mt35www020  1,000 Ude Material auxiliar para instalacións de toma de terra.  1,13  1,13 
 mo002  3,350 h Oficial 1ª electricista.  16,87  56,51 
 mo100  3,350 h Axudante electricista.  15,63  52,36 
 %N0200  591,540 % Medios auxiliares  0,02  11,83 
 %CI  603,370 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  18,10 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  621,47 
 

 SUBCAPÍTULO 11.02 CANALIZACIÓNS 
 
 

 11.002   IEO010 m Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm  

 Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto  

 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt36tie010ac  1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro e 3 mm de espesor, con extremo 

abocardado, segundo UNE-EN  1,46  1,46 

 mo002  0,046 h Oficial 1ª electricista.  16,87  0,78 
 mo100  0,049 h Axudante electricista.  15,63  0,77 
 %N0200  3,010 % Medios auxiliares  0,02  0,06 
 %CI  3,070 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,09 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  3,16 
 

 SUBCAPÍTULO 11.04 CAIXAS XERÁIS DE PROTECCIÓN 
 
 

 11.003   IEC010 Ude Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A  

 Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de intensidade, para 1 contador trifásico, instalada no interior de  

 hornacina mural, en local. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt35cgp010g  1,000 Ude Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de intensidade, para 1 

contador trifásico, formada  201,28  201,28 

 mt35cgp040h  3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de 
espesor, segundo UNE-EN 1329-1 5,34  16,02 
 mt35cgp040f  1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de 
espesor, segundo UNE-EN 1329-1 3,66  3,66 
 mo019  0,294 h Oficial 1ª construcción.  16,33  4,80 
 mo111  0,294 h Peón ordinario construcción.  15,14  4,45 
 mo002  0,491 h Oficial 1ª electricista.  16,87  8,28 
 mo100  0,491 h Axudante electricista.  15,63  7,67 
 %N0200  247,610 % Medios auxiliares  0,02  4,95 
 %CI  252,560 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  7,58 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  260,14 
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 SUBCAPÍTULO 11.05 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 
 

 11.004   IED010 m Derivación individual monofásica fixa en superficie,  

 Derivación individual monofásica fixa en superficie, formada por cables unipolares con condutores de cobre, ES07Z1-K  

 (AS) 3G10 mm², sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, baixo tubo protector de PVC ríxido, blindado, de 32 mm  
 de diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt35aia090ad  1,000 m Tubo ríxido de PVC, roscable, curvable en quente, de cor negra, de 32 mm de 

diámetro nominal, para c  2,13  2,13 

 mt35cun020e  3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K  2,39  7,17 
 mt35der011a  1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para fío de mando, de cor vermello 
(tarifa nocturna).  0,13  0,13 
 mt35www010  0,200 Ude Material auxiliar para instalacións eléctricas.  1,45  0,29 
 mo002  0,061 h Oficial 1ª electricista.  16,87  1,03 
 mo100  0,064 h Axudante electricista.  15,63  1,00 
 %N0200  11,750 % Medios auxiliares  0,02  0,24 
 %CI  11,990 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,36 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  12,35 
 

 SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
 

 11.005   III130 Ude Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm,  

 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámpadas fluorescentes TL de 18 W. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34lam010cp  1,000 Ude Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámpadas 

fluorescentes TL de 18 W, con corpo  77,77  77,77 

 mt34tuf010k  3,000 Ude Tubo fluorescente TL de 18 W.  7,05  21,15 
 mt34www011  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,88  0,88 
 mo002  0,402 h Oficial 1ª electricista.  16,87  6,78 
 mo100  0,402 h Axudante electricista.  15,63  6,28 
 %N0200  112,860 % Medios auxiliares  0,02  2,26 
 %CI  115,120 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,45 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  118,57 
 

 11.007   III300 Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC  

 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS" de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de  

 alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate, Schlüter-LT-PB 25 AE, subministrado en  
 barras de 2,5 m de lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate, Schlüter-EK/LT-PB AE, difusor de luz  
 indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I 20, subministrado en barras de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor  
 branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 5, e fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V  
 30W, de 30 W de potencia. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34sch010a  0,400 m Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, cor natural, 

acabado mate, Schlüter-LT-  21,99  8,80 

 mt34sch014a  0,400 m Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I 20 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministr  14,74  5,90 
 mt34sch100iau  0,400 Ude Tira de led de cor branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 
5 "SCHLÜTER-SYSTEMS"  149,99  60,00 
 mt34sch200a  1,000 Ude Fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potencia. 
51,99  51,99 
 mo023  0,151 h Oficial 1ª alicatador.  16,33  2,47 
 %N0200  129,160 % Medios auxiliares  0,02  2,58 
 %CI  131,740 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,95 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  135,69 
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 11.008   III300b Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC  

 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS" de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de  

 alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate, Schlüter-LT-WS 20 AE, de 20 mm de  
 altura, subministrado en barras de 2,5 m de lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm de altura, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20,  
 subministrado en barras de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude,  
 Schlüter-LT ES 1, e fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potencia. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34sch020a  0,400 m Perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, cor natural, 

acabado mate, Schlüter-LT-  19,25  7,70 

 mt34sch024a  0,400 m Difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministr  15,00  6,00 
 mt34sch100aaa  0,400 Ude Tira de led de cor branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 
1 "SCHLÜTER-SYSTEMS"  149,99  60,00 
 mt34sch200a  1,000 Ude Fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potencia. 
51,99  51,99 
 mo023  0,151 h Oficial 1ª alicatador.  16,33  2,47 
 %N0200  128,160 % Medios auxiliares  0,02  2,56 
 %CI  130,720 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,92 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  134,64 
 

 SUBCAPÍTULO 11.07 ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
 

 11.009   IIX005 Ude Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm,  

 Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm, para 1 lámpada incandescente A 60 de 60 W.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34beg010aa  1,000 Ude Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm, para 1 

lámpada incandescente A 60 de 6 127,31  127,31 

 mt34lin010a  1,000 Ude Lámpada incandescente A 60 de 60 W.  1,54  1,54 
 mt34www011  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,88  0,88 
 mo002  0,151 h Oficial 1ª electricista.  16,87  2,55 
 mo100  0,151 h Axudante electricista.  15,63  2,36 
 %N0200  134,640 % Medios auxiliares  0,02  2,69 
 %CI  137,330 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,12 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  141,45 
 

 SUBCAPÍTULO 11.08 SISTEMAS DE CONTROL E REGULACIÓN 
 
 

 11.010   IIC020 Ude Detector de movemento de infrabermellos automático,  

 Detector de movemento de infrabermellos automático, para unha potencia máxima de 300 W, ángulo de detección  

 130°, alcance 8 m. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34crg040a  1,000 Ude Detector de movemento de infrabermellos automático, para unha potencia 

máxima de 300 W, 230 V e 50 H 27,40  27,40 

 mt35caj010a  1,000 Ude Caixa de encaixar universal, enlace polos 2 lados.  0,25  0,25 
 mo002  0,201 h Oficial 1ª electricista.  16,87  3,39 
 mo100  0,201 h Axudante electricista.  15,63  3,14 
 %N0200  34,180 % Medios auxiliares  0,02  0,68 
 %CI  34,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,05 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  35,91 
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 CAPÍTULO 12     INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SOLO RADIANTE 
 
 
 12.001   ICM054 m² Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico 
 Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico, compuesto por lámina de polipropileno, adherida al soporte con  

 adhesivo cementoso aplicado en capa fina, e cable calefactor eléctrico. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt09mcr010  2,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores e apto para calefacción 

por suelo radiante.  0,22  0,44 

 mt38sch015a  1,000 m² Lámina de polipropileno, de estrutura nodular na súa cara superior e revestida 
de xeotextil non teci  17,58  17,58 
 mt38sch400aa  0,909 Ude Bobina de cable calefactor eléctrico, para instalación sobre lámina de 
desolidarización con peza de 145,00  131,81 
 mo003  0,196 h Oficial 1ª calefactor.  16,87  3,31 
 mo101  0,196 h Axudante calefactor.  15,63  3,06 
 %N0200  156,200 % Medios auxiliares  0,02  3,12 
 %CI  159,320 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,78 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  164,10 
 

 12.002   ICM058 Ude Termostato programador, dixital, con comunicación por cable.  

 Termostato programador, dixital, con comunicación por cable. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt38ilo505a  1,000 Ude Termostato programador, dixital, con comunicación por cable.  94,90 

94,90 

 mt35aia010a  3,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización empot 0,26  0,78 
 mt35cun020a  9,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), non propagador da chama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K  0,40  3,60 
 mo003  0,098 h Oficial 1ª calefactor.  16,87  1,65 
 mo101  0,098 h Axudante calefactor.  15,63  1,53 
 %N0200  102,460 % Medios auxiliares  0,02  2,05 
 %CI  104,510 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,14 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  107,65 
 

 12.003   ICM059 Ude Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción  

 Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por solo radiante. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt38ilo530a  1,000 Ude Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por solo radiante, 

con cabre de 3 m de l  11,50  11,50 

 mt35aia010a  2,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de cor negra, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización empot 0,26  0,52 
 mt08aaa010a  0,006 m³ Auga.  1,49  0,01 
 mt09mif010ba  0,004 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, cor gris, categoría M-2,5 
(resistencia a compresión  31,06  0,12 
 mo003  0,049 h Oficial 1ª calefactor.  16,87  0,83 
 mo101  0,059 h Axudante calefactor.  15,63  0,92 
 %N0200  13,900 % Medios auxiliares  0,02  0,28 
 %CI  14,180 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,43 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  14,61 
 

 12.004   ICM060 Ude Kit para la regulación de la temperatura del suelo,  

 Kit para la regulación de la temperatura del suelo, para sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt38sch410a  1,000 Ude Kit para la regulación de la temperatura del suelo, formado por 

termostato-programador digital empot  210,64  210,64 

 mo003  0,196 h Oficial 1ª calefactor.  16,87  3,31 
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 mo101  0,196 h Axudante calefactor.  15,63  3,06 
 %N0200  217,010 % Medios auxiliares  0,02  4,34 
 %CI  221,350 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,64 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  227,99 
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 CAPÍTULO 13     INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 13.01 DETECCIÓN E ALARMA 
 
 

 13.001   IOD002 Ude Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca,  

 Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, modelo DOH2 "GOLMAR". Executado según prescripcións  

 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41pig070b  1,000 Ude Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, modelo DOH2 

"GOLMAR", formado por un eleme 22,91  22,91 

 mo005  0,496 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  16,87 8,37 
 mo103  0,496 h Axudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  15,63 7,75 
 %N0200  39,030 % Medios auxiliares  0,02  0,78 
 %CI  39,810 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,19 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  41,00 
 

 13.002   IOD004 Ude Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.  

 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41pig110a  1,000 Ude Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS cor vermello, 

protección IP 41, con led ind  11,44  11,44 

 mt41pig115a  1,000 Ude Tapa de metacrilato.  1,43  1,43 
 mo005  0,546 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  16,87 9,21 
 mo103  0,546 h Axudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  15,63 8,53 
 %N0200  30,610 % Medios auxiliares  0,02  0,61 
 %CI  31,220 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,94 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  32,16 
 

 13.003   IOD005 Ude Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior,  

 Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal acústica. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41pig130a  1,000 Ude Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal acústica, 

alimentación a 24 Vc  35,19  35,19 

 mo005  0,496 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  16,87 8,37 
 mo103  0,496 h Axudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  15,63 7,75 
 %N0200  51,310 % Medios auxiliares  0,02  1,03 
 %CI  52,340 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,57 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  53,91 
 

 13.004   IOD006 Ude Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior,  

 Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior, con sinal óptica e acústica e rótulo "LUME". Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41pig160a  1,000 Ude Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior, con sinal óptica 

e acústica e rótulo  59,65  59,65 

 mo005  0,496 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  16,87 8,37 
 mo103  0,496 h Axudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.  15,63 7,75 
 %N0200  75,770 % Medios auxiliares  0,02  1,52 
 %CI  77,290 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,32 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  79,61 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 ALUMEADO DE EMERXENCIA 
 
 
 

 13.005   IOA020 Ude Luminaria de emerxencia, para adosar á parede 

 Luminaria de emerxencia, para adosar á parede, con dous led de 1 W, fluxo luminoso 220 lúmenes. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt34ael010cd  1,000 Ude Luminaria de emerxencia, con dous led de 1 W, fluxo luminoso 220 lúmenes, 

carcasa de 154x80x47 mm, c 225,17  225,17 

 mo002  0,198 h Oficial 1ª electricista.  16,87  3,34 
 mo100  0,198 h Axudante electricista.  15,63  3,09 
 %N0200  231,600 % Medios auxiliares  0,02  4,63 
 %CI  236,230 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  7,09 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  243,32 
 

 SUBCAPÍTULO 13.03 SINALIZACIÓN 
 
 

 13.006   IOS010 Ude Sinalización de equipos contra incendios,  

 Sinalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41sny020g  1,000 Ude Placa de sinalización de equipos contra incendios, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, 3,44  3,44 

 mt41sny100  1,000 Ude Material auxiliar para a fixación de placa de sinalización. 0,29  0,29 
 mo111  0,198 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,00 
 %N0200  6,730 % Medios auxiliares  0,02  0,13 
 %CI  6,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,21 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,07 
 

 13.007   IOS020 Ude Sinalización de medios de evacuación,  

 Sinalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41sny020s  1,000 Ude Placa de sinalización de medios de evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, segu  3,44  3,44 

 mt41sny100  1,000 Ude Material auxiliar para a fixación de placa de sinalización. 0,29  0,29 
 mo111  0,198 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,00 
 %N0200  6,730 % Medios auxiliares  0,02  0,13 
 %CI  6,860 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,21 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,07 
 

 SUBCAPÍTULO 13.04 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS 
 
 

 13.008   IOB010 Ude Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios  

 Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios de 4 m de lonxitude, de aceiro galvanizado D=1 1/2" DN  

 40 mm. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt01ara010  0,400 m³ Area de 0 a 5 mm de diámetro.  11,92  4,77 

 mt41aco010f  4,200 m Acometida de aceiro galvanizado con soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm, 
ata p/p de válvula de comp  9,43  39,61 
 mt41aco040  1,000 Ude Armario metálico para acometida de auga contra incendios con porta cega e 
pechadura especial de cadr  158,53  158,53 
 mt41www030  1,200 Ude Material auxiliar para instalacións contra incendios.  1,38  1,66 
 mt10hmf010Mp  0,300 m³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  66,39  19,92 
 mq05pdm010b  1,224 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  6,90  8,45 
 mq05mai030  1,224 h Martelo pneumático.  4,08  4,99 
 mo019  2,010 h Oficial 1ª construcción.  16,33  32,82 
 mo111  4,019 h Peón ordinario construcción.  15,14  60,85 
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 mo007  10,048 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  169,51 
 mo105  6,029 h Axudante fontaneiro.  15,63  94,23 
 %N0400  595,340 % Medios auxiliares  0,04  23,81 
 %CI  619,150 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  18,57 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  637,72 
 

 SUBCAPÍTULO 13.05 SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIXOS 
 
 
 

 13.009   IOT030 Ude Rociador automático montante,  

 Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diámetro de  

 rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico). Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41roc010aa  1,000 Ude Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible de vidro 

fráxil de 5 mm de diámetro  5,48  5,48 

 mt41roc500  1,000 Ude Accesorios e pezas especiais para conexión de rociador á rede de distribución 
de auga.  2,66  2,66 
 mo007  0,249 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  4,20 
 mo105  0,249 h Axudante fontaneiro.  15,63  3,89 
 %N0200  16,230 % Medios auxiliares  0,02  0,32 
 %CI  16,550 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,50 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  17,05 
 

 SUBCAPÍTULO 13.06 EXTINTORES 
 
 

 13.011   IOX010 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa 

 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg  

 de axente extintor. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt41ixi010b  1,000 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 34A-  55,36  55,36 

 mo111  0,100 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,51 
 %N0200  56,870 % Medios auxiliares  0,02  1,14 
 %CI  58,010 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,74 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  59,75 
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 CAPÍTULO 14     ASCENSORES 
 
 
 14.001   ITO010 Ude Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas 
 Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas, con sistema de tracción sin reductor y curva de  

 aceleración y desaceleración progresiva, de 2 paradas, con cabina de 1000 kg de carga nominal con capacidade para  
 13 persoas, 1 m/s de velocidade, 1100 mm de anchura, 2090 mm de profundidade e 2250 mm de altura, maniobra  
 colectiva de bajada simple, nivel de tránsito medio, embarque simple, nivel alto de calidade e puerta corredera  
 automática de aceiro inoxidable de 900 mm de anchura e 2000 mm de altura. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt39mon010ac  1,000 Ude Cabina de 1000 kg de carga nominal con capacidade para 13 persoas, 1 m/s 

de velocidade, 1100 mm de a 27.399,55  27.399,55 

 mt39mon100a  2,000 Ude Material para la formación de parada de cabina de ascensor eléctrico 
montacamillas, maniobra colecti 1.101,87  2.203,74 
 mo015  181,833 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.  16,87  3.067,52 
 mo083  181,833 h Axudante instalador de aparatos elevadores.  15,63  2.842,05 
 %N0200  35.512,860 % Medios auxiliares  0,02  710,26 
 %CI  36.223,120 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1.086,69 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  37.309,81 
 

 14.002   ITA010 Ude Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade 

 Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade, 2 desempregadas, 450 kg de carga nominal, con  

 capacidade para 6 persoas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, manobra universal simple,  
 portas interiores automáticas de aceiro inoxidable e portas exteriores automáticas en aceiro para pintar de 800x2000  
 mm. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt39aec015g  1,000 Ude Cabina con acabados de calidade media, de 1000 mm de largura, 1250 mm de 

profundidade e 2200 mm de a 3.065,72  3.065,72 

 mt39aea010d  1,000 Ude Amortiguadores de foso e contrapesos para ascensor eléctrico de pasaxeiros 
de 450 kg de carga nomina  474,90  474,90 
 mt39aab010d  2,000 Ude Botonera de piso con acabados de calidade media, para ascensor de 
pasaxeiros con manobra universal s 13,33  26,66 
 mt39aab020d  1,000 Ude Botoneira de cabina para ascensor de pasaxeiros con acabados de calidade 
media e manobra universal s  70,17  70,17 
 mt39aeg010d  1,000 Ude Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasaxeiros de 450 kg de carga 
nominal, con capacidade para 2.913,32  2.913,32 
 mt39ael010d  1,000 Ude Limitador de velocidade e paracaídas para ascensor eléctrico de pasaxeiros de 
450 kg de carga nomina  682,90  682,90 
 mt39aem010d  1,000 Ude Cadro e cable de manobra para ascensor eléctrico de pasaxeiros de 450 kg de 
carga nominal, con capac  1.130,87  1.130,87 
 mt39aap010e  2,000 Ude Porta de ascensor de pasaxeiros de acceso a piso, con apertura automática, de 
aceiro con imprimación  287,16  574,32 
 mt39aer010d  1,000 Ude Recorrido de guías e cables de tracción para ascensor eléctrico de pasaxeiros 
de 450 kg de carga nom  1.375,21  1.375,21 
 mt39aes010a  2,000 Ude Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasaxeiros, 0,63 m/s de 
velocidade.  51,06  102,12 
 mt39www020  2,000 Ude Material auxiliar para instalacións de transporte.  8,94  17,88 
 mt39www010  2,000 Ude Lámpada de 40 W, ata mecanismos de fixación e portalámpadas.  3,67 7,34 
 mt39www011  1,000 Ude Gancho adosado o teito, capaz de soportar suspendido o mecanismo tractor. 
36,73  36,73 
 mt39www030  1,000 Ude Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 109,96  109,96 
 mo015  60,611 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.  16,87  1.022,51 
 mo083  60,611 h Axudante instalador de aparatos elevadores.  15,63  947,35 
 %N0200  12.557,960 % Medios auxiliares  0,02  251,16 
 %CI  12.809,120 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  384,27 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13.193,39 
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 CAPÍTULO 15     SEÑALIZACIÓN E EQUIPAMENTO 
 
 
 SUBCAPÍTULO 15.01 COCIÑAS 
 
 

 15.001   SCE030 Ude Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais,  

 Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais, marco sintético. Executado según prescripcións do Proxecto e  

 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt32pvs010c  1,000 Ude Placa vitrocerámica, con mandos frontais, marco sintético. Segundo UNE-EN 

60335-1.  377,89  377,89 

 mt32war010  0,200 kg Selador elástico de poliuretano monocomponente para xuntas.  9,65 1,93 
 mo002  0,682 h Oficial 1ª electricista.  16,87  11,51 
 mo100  0,682 h Axudante electricista.  15,63  10,66 
 %N0200  401,990 % Medios auxiliares  0,02  8,04 
 %CI  410,030 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  12,30 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  422,33 
 

 15.002   SCE040 Ude Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable.  

 Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt32hok010e  1,000 Ude Forno eléctrico encastrable, multifunción, de aceiro inoxidable. Segundo 

UNE-EN 60335-1.  520,17  520,17 

 mo002  0,195 h Oficial 1ª electricista.  16,87  3,29 
 mo100  0,195 h Axudante electricista.  15,63  3,05 
 %N0200  526,510 % Medios auxiliares  0,02  10,53 
 %CI  537,040 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  16,11 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  553,15 
 

 15.003   SCF010 Ude Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira,  

 Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira, de 2 cubetas e 1 escurridor, de 1200x490 mm, equipado  

 con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadeiro, serie básica, acabado cromado. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt30fxs010E  1,000 Ude Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira, de 2 cubetas e 1 

escurridor, de 1200x  129,39  129,39 

 mt31gmg030a  1,000 Ude Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadeiro, serie básica, 
acabado cromado, composta de 47,19  47,19 
 mt30lla030  2,000 Ude Chave de regulación de 1/2", para fregadeiro ou lavadeiro, acabado cromado. 
12,46  24,92 
 mt30sif020b  1,000 Ude Sifón botella dobre de 1 1/2" para fregadeiro de 2 cubetas, con válvula 
extensible e toma central de  9,06  9,06 
 mo007  0,672 h Oficial 1ª fontaneiro.  16,87  11,34 
 mo105  0,516 h Axudante fontaneiro.  15,63  8,07 
 %N0200  229,970 % Medios auxiliares  0,02  4,60 
 %CI  234,570 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  7,04 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  241,61 
 

 15.004   SCM010 Ude Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo 

inferior e 13 m de mobles altos con corni 

 Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo inferior e 13 m de mobles altos con cornisa superior,  

 acabado laminado con fronte de 18 mm de groso laminado por ambas caras, cantos verticais postformados (R.4),  
 cantos horizontais en ABS de 1,5 mm de groso. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt32muo020b  10,000 m Moble baixo de cociña de 55 cm de fondo e 67 cm de altura, acabado laminado 

faia, coas portas recube  192,07  1.920,70 

 mt32muo010b  13,000 m Moble alto de cociña de 30 cm de fondo e de 27 a 84 cm de altura, acabado 
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laminado faia, coas portas  163,61  2.126,93 
 mt32muo021  10,000 m Zócalo inferior para moble baixo de cociña, acabado estratificado. Incluso p/p 
de remates.  9,88  98,80 
 mt32muo011  13,000 m Cornisa superior para moble alto de cociña, acabado estratificado. Incluso p/p 
de remates.  9,88  128,44 
 mo016  21,487 h Oficial 1ª carpinteiro.  16,62  357,11 
 mo056  21,487 h Axudante carpinteiro.  15,77  338,85 
 %N0200  4.970,830 % Medios auxiliares  0,02  99,42 
 %CI  5.070,250 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  152,11 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  5.222,36 
 

 SUBCAPÍTULO 15.02 VESTUARIOS E VESTIBULO 
 
 
 

 15.005   SVT020 Ude Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura,  

 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero  

 fenólico HPL, cor a escoller. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt45tvg020a  1,000 Ude Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de  188,18  188,18 

 mo010  0,196 h Oficial 1ª montador.  16,87  3,31 
 mo078  0,196 h Axudante montador.  15,65  3,07 
 %N0200  194,560 % Medios auxiliares  0,02  3,89 
 %CI  198,450 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  5,95 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  204,40 
 

 15.006   SVB020 Ude Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL  

 Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL e estructura de aceiro, de 1000 mm de longitud, 390 mm  

 de profundidad y 420 mm de altura. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt45bvg100a  1,000 Ude Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de 

profundidad y 420 mm de altura, 113,90  113,90 

 mo010  0,118 h Oficial 1ª montador.  16,87  1,99 
 mo078  0,118 h Axudante montador.  15,65  1,85 
 %N0200  117,740 % Medios auxiliares  0,02  2,35 
 %CI  120,090 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,60 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  123,69 
 

 15.007   SVC010 Ude Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL,  

 Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt45cvg010a  1,000 Ude Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, 

cor a escoller, de 20  869,07  869,07 

 mo010  0,490 h Oficial 1ª montador.  16,87  8,27 
 mo078  0,490 h Axudante montador.  15,65  7,67 
 %N0200  885,010 % Medios auxiliares  0,02  17,70 
 %CI  902,710 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  27,08 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  929,79 
 

 SUBCAPÍTULO 15.03 SEGURIDADE 
 
 

 15.008   SSC010 Ude Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas,  

 Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas, dimensións exteriores 352x180x262 mm, dimensións  

 interiores 328x112x238 mm, espesor da porta 6 mm, espesor das paredes 1,5 mm, colocada en paramento. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt45btv600aa  1,000 Ude Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas, dimensións 

exteriores 352x180x262 mm, dime 73,24  73,24 
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 mt45www010  1,000 Ude Material auxiliar para instalación de caixa forte.  29,71  29,71 
 mo010  1,945 h Oficial 1ª montador.  16,87  32,81 
 mo078  1,945 h Axudante montador.  15,65  30,44 
 mo019  0,972 h Oficial 1ª construcción.  16,33  15,87 
 mo075  0,972 h Axudante construcción.  15,65  15,21 
 %N0200  197,280 % Medios auxiliares  0,02  3,95 
 %CI  201,230 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,04 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  207,27 
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 CAPÍTULO 16     XESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 16.01 TRATAMENTO PREVIO DOS RESIDUSO 
 
 

 16.001   GCA010 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de construción  

 Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición, separándoos en fraccións (formigón,  

 cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos perigosos), dentro da obra na que se  
 produzan, con medios manuais. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  2,58 
 

 SUBCAPÍTULO 16.02 XESTIÓN DE RESIDUOS INERTE 
 
 

 16.002   GRA010 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos,  

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en obras de construción e/ou  

 demolición, con contedor de 7 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e  
 demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mq04res010ch  1,045 Ude Carga e troco de contedor de 7 m³, para recollida de residuos inertes de 

ladrillos, tellas e materia  91,20  95,30 

 %N0200  95,300 % Medios auxiliares  0,02  1,91 
 %CI  97,210 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,92 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  100,13 
 

 16.003   GRB010 Ude Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³  

 Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos,  

 producidos en obras de construción e/ou demolición, en vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de  
 construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mq04res020bg  1,045 Ude Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos inertes de 

ladrillos, tellas e materia  45,00  47,03 

 %N0200  47,030 % Medios auxiliares  0,02  0,94 
 %CI  47,970 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,44 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  49,41 
 

 SUBCAPÍTULO 16.03 XESTIÓN DE RESIDUOS PRERIGOSOS 
 
 

 16.004   GEB015 Ude Transporte de residuos perigosos producidos en obras  

 Transporte de residuos perigosos producidos en obras de construción e/ou demolición, con contedor de 1,0 m³, a  

 vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de  
 valorización ou eliminación de residuos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mq04res010la  1,045 Ude Carga e troco de contedor de 1 m³, para recollida de residuos perigosos 

producidos en obras de const 130,00  135,85 

 %N0200  135,850 % Medios auxiliares  0,02  2,72 
 %CI  138,570 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,16 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  142,73 
 

 16.005   GEC015 Ude Canon de vertido por entrega a xestor  

 Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos perigosos, de contedor de 1,0 m³ con terras e pedras que  

 conteñen substancias perigosas procedentes da construción ou demolición. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt08grg040a  1,000 Ude Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos perigosos de 
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contedor de 1 m³ de capaci  138,99  138,99 

 %N0200  138,990 % Medios auxiliares  0,02  2,78 
 %CI  141,770 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,25 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  146,02 
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 CAPÍTULO 17     CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 17.01 AUGAL 
 
 

 17.001   XGA010 Ude Ensaio sobre unha mostra de auga,  

 Ensaio sobre unha mostra de auga, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contido de sulfatos,  

 contido de cloruros, contenido de hidratos de carbono, contenido de aceites y de grasas, agresividad en el hormigón.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49agu060  1,000 Ude Ensaio para determinar el contenido de aceites y grasas dunha mostra de 

auga, segundo UNE 7235, ata 18,08  18,08 

 mt49agu070  1,000 Ude Ensaio para determinar la agresividad del agua en el hormigón dunha mostra 
de auga, segundo EHE-08,  158,25  158,25 
 mt49agu080  1,000 Ude Ensayo completo de una muestra de auga para la determinación de las 
siguientes características: pH s 111,35  111,35 
 %N0200  287,680 % Medios auxiliares  0,02  5,75 
 %CI  293,430 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,80 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  302,23 
 

 SUBCAPÍTULO 17.02 MORTEIROS, XESOS, CALES E CEMENTOS 
 
 

 17.002   XAC010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cal 

 Ensaio sobre unha mostra de cal, con determinación de: finura de moído, estabilidade de volume, análise química,  

 principio e fin de fraguado e resistencia a compresión. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49cal020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de cales aéreas ou hidráulicas, tal que o seu peso 
non exceda de 50 kg.  31,79  31,79 
 mt49cal040  1,000 Ude Ensaio para determinar a finura de molido de cales aéreas ou hidráulicas, 
segundo UNE-EN 459-2.  86,25  86,25 
 mt49cal050  1,000 Ude Ensaio para determinar a estabilidade de volumen, por o método de Le 
Chatelier, de cales aéreas ou h 92,52  92,52 
 mt49cal060  1,000 Ude Análise químico completo das cales, segundo UNE-EN 459-2.  204,12 
204,12 
 mt49cal070  1,000 Ude Ensaio mecánico de cales aéreas ou hidráulicas para determinar o principio e o 
fin de fraguado e a r  166,36  166,36 
 mt49cal030  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de cal aérea 
ou hidráulica.  95,37  95,37 
 %N0200  677,140 % Medios auxiliares  0,02  13,54 
 %CI  690,680 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  20,72 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  711,40 
 

 17.003   XAM010 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco 

 Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de: consistencia. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49moc020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de morteiro de cemento, tal que o seu peso non 
exceda de 50 kg, segundo UNE- 31,79  31,79 
 mt49moc050  1,000 Ude Ensaio para determinar a consistencia dun morteiro fresco mediante a mesa de 
sacudidas, segundo UNE-  66,93  66,93 
 mt49moc120  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de morteiro 
de cemento.  95,37  95,37 
 %N0200  194,820 % Medios auxiliares  0,02  3,90 
 %CI  198,720 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  5,96 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  204,68 
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 17.004   XAY010 Ude Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola,  

 Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola, con determinación de: finura de moído e traballabilidade (tempos de  

 fraguado), análise química, análise de fases, humidade, absorción de auga, índice de pureza. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49yga020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de xesos o escaiolas, tal que o seu peso non exceda 
de 50 kg.  31,79  31,79 
 mt49yga040  1,000 Ude Ensaio para determinar a finura de moído e traballabilidade (tempos de 
fraguado) dunha mostra de xes 105,04  105,04 
 mt49yga050  1,000 Ude Análise químico de xesos ou escaiolas de construcción, segundo UNE 102042.  
204,12  204,12 
 mt49yga060  1,000 Ude Análise de fases de xesos ou escaiolas de construcción, segundo UNE 102037. 
101,51  101,51 
 mt49yga090  1,000 Ude Ensaio para determinar a humidade dunha mostra de xeso ou escaiola 
fraguada, mediante secado en estu 8,00  8,00 
 mt49yga100  1,000 Ude Ensaio para determinar a absorción dunha mostra de xeso ou escaiola 
fraguada mediante saturación e s 39,90  39,90 
 mt49yga120  1,000 Ude Ensaio para determinar o índice de pureza dunha mostra de xeso ou escaiola, 
incluíndo as determinaci  126,97  126,97 
 mt49yga030  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de xeso ou 
escaiola.  95,37  95,37 
 %N0200  713,430 % Medios auxiliares  0,02  14,27 
 %CI  727,700 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  21,83 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  749,53 
 

 17.005   XAT010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cemento 

 Ensaio sobre unha mostra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, estabilidade de volume, resistencia  

 a flexotracción y a compresión, pérdida por calcinación, residuo insoluble, contido de cloruros, contido de sulfatos.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49cem010  1,000 Ude Ensaio para determinar el tiempo de fraguado dunha mostra de cemento, 

segundo UNE-EN 196-3, ata desp 59,07  59,07 

 mt49cem020  1,000 Ude Ensaio para determinar a estabilidade de volumen, por o método de Le 
Chatelier, dunha mostra de ceme 105,24  105,24 
 mt49cem030  1,000 Ude Ensaio para determinar la resistencia a flexotracción y a compresión dunha 
mostra de cemento, segund  100,24  100,24 
 mt49cem040  1,000 Ude Ensaio para determinar la pérdida por calcinación dunha mostra de cemento, 
segundo UNE-EN 196-2, ata  18,37  18,37 
 mt49cem050  1,000 Ude Ensaio para determinar el residuo insoluble dunha mostra de cemento, 
segundo UNE-EN 196-2, ata despl 28,29  28,29 
 mt49cem060  1,000 Ude Ensaio para determinar o contido de cloruros dunha mostra de cemento, 
segundo UNE-EN 196-2, ata desp 48,65  48,65 
 mt49cem070  1,000 Ude Ensaio para determinar o contido de sulfatos dunha mostra de cemento, 
segundo UNE-EN 196-2, ata desp 34,75  34,75 
 %N0200  394,610 % Medios auxiliares  0,02  7,89 
 %CI  402,500 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  12,08 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  414,58 
 

 SUBCAPÍTULO 17.03 BALDOSAS 
 
 

 17.006   XBH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón 

 Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón, con determinación de: aspecto superficial, forma y dimensiones,  

 resistencia á flexión e carga de rotura, resistencia á abrasión, resistencia climática, resistencia ó deslizamento.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49bah010  1,000 Ude Ensaio para determinar o aspecto superficial dunha mostra de baldosa de 

hormigón, segundo UNE-EN 133 77,49  77,49 

 mt49bah020  1,000 Ude Ensaio para determinar la forma y las dimensiones dunha mostra de baldosa 
de hormigón, segundo UNE-E 172,85  172,85 
 mt49bah030  1,000 Ude Ensaio para determinar a resistencia á flexión e a carga de rotura dunha mostra 
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de baldosa de hormig  162,00  162,00 
 mt49bah040  1,000 Ude Ensaio para determinar a resistencia á abrasión dunha mostra de baldosa de 
hormigón, segundo UNE-EN  205,31  205,31 
 mt49bah050  1,000 Ude Ensaio para determinar la resistencia climática dunha mostra de baldosa de 
hormigón, segundo UNE-EN  172,85  172,85 
 mt49bah060  1,000 Ude Ensaio para determinar la resistencia al deslizamiento dunha mostra de 
baldosa de hormigón, segundo 181,74  181,74 
 %N0200  972,240 % Medios auxiliares  0,02  19,44 
 %CI  991,680 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  29,75 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.021,43 
 

 SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERÍA 
 
 
 

 17.007   XCP010 Ude Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería 

 Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería, con determinación de: estabilidade dimensional,  

 resistencia ó impacto. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49alp020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de elementos de carpintería de PVC.  29,36 
29,36 
 mt49alp040  1,000 Ude Ensaio para determinar a estabilidade dimensional dunha mostra de perfiles de 
PVC, segundo UNE-EN 47  23,75  23,75 
 mt49alp060  1,000 Ude Ensaio para determinar a resistencia ó impacto dunha mostra de perfiles de 
PVC, segundo UNE-EN 477.  84,60  84,60 
 mt49alp030  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de carpintería 
de PVC.  88,43  88,43 
 %N0200  226,870 % Medios auxiliares  0,02  4,54 
 %CI  231,410 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,94 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  238,35 
 

 SUBCAPÍTULO 17.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓN 
 
 

 17.008   XEB010 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado  

 Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado dun mismo lote, con determinación de: sección media  

 equivalente, características xeométricas do corrugado, dobrado/desdobrado. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49arb040  1,000 Ude Ensaio para determinar a sección media equivalente sobre unha mostra de 

dúas barras de aceiro corrug  26,40  26,40 

 mt49arb010  1,000 Ude Ensaio para determinar as características xeométricas do corrugado sobre 
unha mostra de dúas barras  39,00  39,00 
 mt49arb020  1,000 Ude Ensaio para determinar a presencia ou ausencia de gretas mediante 
dobrado/desdobrado sobre unha most  16,75  16,75 
 %N0200  82,150 % Medios auxiliares  0,02  1,64 
 %CI  83,790 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,51 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  86,30 
 

 17.009   XEH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R.  

 Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R. con determinación de: consistencia do formigón fresco mediante o  

 método de asentamento do cono de Abrams e resistencia característica a compresión do hormigón endurecido  
 mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado e rotura a compresión. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49hob020g  1,000 Ude Ensaio para determinar a consistencia do formigón fresco mediante o método 

de asentamento do cono de  89,35  89,35 

 %N0200  89,350 % Medios auxiliares  0,02  1,79 
 %CI  91,140 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,73 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  93,87 
 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

DETALLE DOS PREZOS 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 

 

 PREZOS DESCOMPOSTOS 
 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                                        5.2 PREZOS DESCOMPOSTOS                                                                  137 
 

 17.010   XEI080 Ude Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido,  

 Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido, con determinación de: porosidade, densidade real e  

 densidade aparente. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49hoe020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de formigón endurecido, tal que o seu peso non 
exceda de 50 kg.  31,79  31,79 
 mt49hoe040  1,000 Ude Ensaio para determinar a porosidade e densidade real e aparente dunha 
mostra de formigón endurecido, 68,40  68,40 
 %N0200  100,920 % Medios auxiliares  0,02  2,02 
 %CI  102,940 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,09 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  106,03 
 

 SUBCAPÍTULO 17.06 MATERIAIS CERÁMICOS 
 
 
 

 17.011   XLL010 Ude Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir,  

 Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: tolerancia dimensional, forma e  

 aspecto, absorción de auga. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49lch020  1,000 Ude Toma en obra de mostras de ladrillos cerámicos, tal que o seu peso non 
exceda de 50 kg.  30,49  30,49 
 mt49lch090  1,000 Ude Ensaio para determinar a tolerancia dimensional, forma e aspecto dunha 
mostra de ladrillos cerámicos  98,74  98,74 
 mt49lch050  1,000 Ude Ensaio para determinar a absorción de auga dunha mostra de ladrillos 
cerámicos, segundo UNE 67027. 43,42  43,42 
 mt49lch030  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de ladrillos 
cerámicos.  95,37  95,37 
 %N0200  268,750 % Medios auxiliares  0,02  5,38 
 %CI  274,130 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,22 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  282,35 
 

 17.012   XLE010 Ude Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica,  

 Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica, con determinación de: resistencia á compresión. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49des010  1,000 Ude Repercusión de desplazamento á obra para a toma de mostras.  0,73 0,73 

 mt49bvc060  1,000 Ude Toma en obra de mostras de bovedillas cerámicas, tal que o seu peso non 
exceda de 50 kg.  31,79  31,79 
 mt49bvc010  1,000 Ude Ensaio para determinar a resistencia a compresión dunha mostra de bovedillas 
cerámicas, segundo UNE  184,37  184,37 
 mt49bvc050  1,000 Ude Informe de resultados dos ensaios realizados sobre unha mostra de bovedillas 
cerámicas  95,37  95,37 
 %N0200  312,260 % Medios auxiliares  0,02  6,25 
 %CI  318,510 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  9,56 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  328,07 
 

 SUBCAPÍTULO 17.07 BARANDILLAS 
 
 

 17.013   XDB010 Ude Prueba estática sobre una barandilla,  

 Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49bar010  1,000 Ude Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que resiste una barandilla, 

segundo CTE DB SE-A  268,06  268,06 

 %N0200  268,060 % Medios auxiliares  0,02  5,36 
 %CI  273,420 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,20 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  281,62 
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 SUBCAPÍTULO 17.08 PROBAS DE SERVIZO 
 
 

 17.014   XRI040 Ude Conxunto de probas de servizo,  

 Conxunto de probas de servizo, para comprobar o correcto funcionamento do ascensor. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49prs180  1,000 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento do ascensor, ata 

informe de resultados.  35,74  35,74 

 %N0200  35,740 % Medios auxiliares  0,02  0,71 
 %CI  36,450 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,09 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  37,54 
 

 17.015   XRI080 Ude Proba de servizo final para comprobar  

 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede interior de subministración de auga, en  

 condicións de simultaneidade. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49prs040  1,000 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede 

interior de subministración d  281,92  281,92 

 %N0200  281,920 % Medios auxiliares  0,02  5,64 
 %CI  287,560 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  8,63 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  296,19 

 
 

 17.016   XRI110 Ude Proba de servizo para comprobar  

 Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento das válvulas de retención da rede interior de  

 subministración de auga. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49prs070  1,000 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento de as válvulas de 

retención da rede interio  130,19  130,19 

 %N0200  130,190 % Medios auxiliares  0,02  2,60 
 %CI  132,790 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,98 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  136,77 
 

 17.017   XRI120 Ude Proba de servizo final para comprobar  

 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede interior de evacuación de augas residuais.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49prs080a  1,000 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede 

interior de evacuación de aug 130,19  130,19 

 %N0200  130,190 % Medios auxiliares  0,02  2,60 
 %CI  132,790 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,98 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  136,77 
 

 17.018   XRI140 Ude Proba de servizo para comprobar  

 Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade dos peches hidráulicos da rede interior de  

 evacuación de augas mediante proba de fume. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt49prs100  1,000 Ude Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade de os 

peches hidráulicos da rede in 130,16  130,16 

 %N0200  130,160 % Medios auxiliares  0,02  2,60 
 %CI  132,760 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,98 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  136,74 
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 CAPÍTULO 18     SEGURIDADE E SAÚDE 
 
 
 SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
 

 18.001   YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura,  

 Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20  

 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud,  
 hincados en el terreno cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso y los soportes en 5 usos. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt07ame010n  2,300 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,63 

8,35 

 mt50spv030a  0,371 m Rolizo de madeira, de 10 a 12 cm de diámetro.  3,11  1,15 
 mt50sph020  0,008 kg Puntas planas de aceiro de 20x100 mm.  0,83  0,01 
 mo019  0,103 h Oficial 1ª construcción.  16,33  1,68 
 mo111  0,103 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,56 
 %N0200  12,750 % Medios auxiliares  0,02  0,26 
 %CI  13,010 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,39 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  13,40 
 

 18.002   YCB040 Ude Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima  

 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,  

 barandillas laterais de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50spm020lbs  0,050 Ude Pasarela peonil de aceiro, de 1,5 m de lonxitude para anchura máxima de 

gabia de 0,9 m, anchura útil  259,48  12,97 

 mo111  0,103 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,56 
 %N0200  14,530 % Medios auxiliares  0,02  0,29 
 %CI  14,820 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,44 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,26 
 

 18.003   YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera  

 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla  

 principal e intermedia de tubo de aceiro de 25 mm de diámetro y rodapié de tablonciño de madeira de 15x5,2 cm, todo  
 ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de aceiro, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las  
 barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt50spb030g  0,088 Ude Guardacuerpos telescópico de seguridade fabricado en aceiro de primeira 

calidade pintado ó forno en  16,57  1,46 

 mt50spb050a  0,080 Ude Varanda para gardacorpos matrizada, de tubo de aceiro pintado ó forno en 
epoxi-poliéster, de 25 mm d  4,74  0,38 
 mt50spa050f  0,002 m³ Tablonciño de madeira de piñeiro, dimensións 15x5,2 cm. 292,17  0,58 
 mo019  0,155 h Oficial 1ª construcción.  16,33  2,53 
 mo111  0,155 h Peón ordinario construcción.  15,14  2,35 
 %N0200  7,300 % Medios auxiliares  0,02  0,15 
 %CI  7,450 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,22 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,67 

 
 

 18.004   YCL110 Ude Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro,  

 Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro, sen amortiguador de caídas, de 10 m de lonxitude, clase  

 C, composta por 2 ancoraxes terminais de aleación de aluminio L-2653 con tratamento térmico T6; 1 ancoraxe  
 intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamento térmico T6; cable flexible de aceiro galvanizado, de 10 mm  
 de diámetro, composto por 7 cordóns de 19 fíos; tensor de caixa aberta; conjunto de un sujetacables y un terminal  
 manual; protector para cabo; placa de sinalización y conxunto de dous precintos de seguridade. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50spl110  2,000 Ude Ancoraxe terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamento térmico T6, 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

DETALLE DOS PREZOS 
 
 Código Cantidad Ud. Descripción Precio Importe 

 

 PREZOS DESCOMPOSTOS 
 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                                        5.2 PREZOS DESCOMPOSTOS                                                                  140 
 

acabado con pintura epox  9,71  19,42 

 mt50spl105a  8,000 Ude Fixación composta por taco químico, arandela e parafuso de aceiro de 12 mm 
de diámetro e 80 mm de lo  3,92  31,36 
 mt50spl120  1,000 Ude Ancoraxe intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamento térmico 
T6, acabado con pintura ep  25,26  25,26 
 mt50spl105a  2,000 Ude Fixación composta por taco químico, arandela e parafuso de aceiro de 12 mm 
de diámetro e 80 mm de lo  3,92  7,84 
 mt50spl130  10,500 m Cable flexible de aceiro galvanizado, de 10 mm de diámetro, composto por 7 
cordóns de 19 fíos, inclu  1,73  18,17 
 mt50spl040  1,000 Ude Tensor de caixa abierta, con ollo nun extremo e horquilla no extremo oposto. 
65,37  65,37 
 mt50spl050  1,000 Ude Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de aceiro inoxidable. 24,76 
24,76 
 mt50spl080  1,000 Ude Protector para cabo, de PVC, cor amarelo.  3,96  3,96 
 mt50spl060  1,000 Ude Placa de sinalización da liña de ancoraxe.  12,28  12,28 
 mt50spl070  1,000 Ude Conxunto de dous precintos de seguridade.  14,86  14,86 
 mo111  1,649 h Peón ordinario construcción.  15,14  24,97 
 %N0200  248,250 % Medios auxiliares  0,02  4,97 
 %CI  253,220 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  7,60 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  260,82 
 

 18.005   YCF040 m Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M  

 Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M colocada horizontalmente con consolas con brazo  

 articulado, primeira posta, mediante montaje en el suelo y elevación posterior a la planta. Amortizable la red en 10  
 puestas y las consolas en 15 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt50sph010ja  0,322 m² Rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M, de poliamida de alta 

tenacidade, anudada, de cor bran 2,59  0,83 

 mt50spm030b  0,038 Ude Soporte mordaza.  97,15  3,69 
 mt50sph030a  0,038 Ude Brazo metálico articulado, tipo ménsula, de 2,5 m de lonxitude. Incluso p/p de 
elemento fijador e ga  59,80  2,27 
 mt50sph035b  0,024 Ude Larguero metálico de 6 m de lonxitude, para apoyar sobre brazo de consola. 
36,35  0,87 
 mt50spr170a  0,116 m Corda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidade, con 
tratamento ós raios UV, D=8  0,13  0,02 
 mo019  0,227 h Oficial 1ª construcción.  16,33  3,71 
 mo111  0,227 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,44 
 %N0200  14,830 % Medios auxiliares  0,02  0,30 
 %CI  15,130 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,45 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  15,58 
 

 18.006   YCN020 m Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude,  

 Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude, anchura útil de 0,60 m, amortizable en 20 usos, para  

 protección de trabajos en cubierta inclinada. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

 mt50spm025s  0,017 Ude Pasarela de circulación de aluminio, de 3 m de lonxitude, anchura útil de 0,6 m, 

con plataforma de s  289,69  4,92 

 mo019  0,103 h Oficial 1ª construcción.  16,33  1,68 
 mo111  0,103 h Peón ordinario construcción.  15,14  1,56 
 %N0200  8,160 % Medios auxiliares  0,02  0,16 
 %CI  8,320 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,25 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  8,57 
 

 18.007   YCR025 Ude Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado 

 Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado, de unha folla, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado  

 provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, fincados no terreo, amortizable en 5 usos. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50spv011a  0,200 Ude Puerta para acceso peatonal de chapa de aceiro galvanizado, de unha folla, de 

0,9x2,0 m, con lengüet  222,84  44,57 

 mo019  0,180 h Oficial 1ª construcción.  16,33  2,94 
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 mo111  0,180 h Peón ordinario construcción.  15,14  2,73 
 %N0200  50,240 % Medios auxiliares  0,02  1,00 
 %CI  51,240 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  1,54 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  52,78 

 
 

 18.008   YCR026 Ude Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado,  

 Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado, de dúas follas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado  

 provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón,  
 amortizable en 5 usos.Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50spv011h  0,200 Ude Puerta para acceso de vehículos de chapa de aceiro galvanizado, de dúas 

follas, de 4,0x2,0 m, con le  841,84  168,37 

 mt10hmf010Mp  0,250 m³ Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  66,39  16,60 
 mo019  0,514 h Oficial 1ª construcción.  16,33  8,39 
 mo111  0,514 h Peón ordinario construcción.  15,14  7,78 
 %N0200  201,140 % Medios auxiliares  0,02  4,02 
 %CI  205,160 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  6,15 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  211,31 
 

 SUBCAPÍTULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 

 18.009   YIX010 Ude Conjunto de equipos de protección individual,  

 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de  

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  1.030,00 
 

 SUBCAPÍTULO 18.03 MENCIÑAS PREVENTIVAS E PRIMEIROS AUXILIOS 
 
 

 18.010   YMM010 Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.  

 Caixa de urxencia en caseta de obra. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50eca010  1,000 Ude Botiquín de urxencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón  95,24  95,24 

 mo111  0,190 h Peón ordinario construcción.  15,14  2,88 
 %N0200  98,120 % Medios auxiliares  0,02  1,96 
 %CI  100,080 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,00 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  103,08 
 

 SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E BENESTAR 
 
 

 18.011   YPA010 Ude Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta  

 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50ica010c  1,000 Ude Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 101,49 

101,49 

 %N0200  101,490 % Medios auxiliares  0,02  2,03 
 %CI  103,520 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,11 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  106,63 
 

 18.012   YPC010 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra 

 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50cas010d  1,000 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 
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m (7,00 m²), composta po  158,96  158,96 

 %N0200  158,960 % Medios auxiliares  0,02  3,18 
 %CI  162,140 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  4,86 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  167,00 

 
 

 18.013   YPC020 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra,  

 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50cas050a  1,000 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 

4,20x2,33x2,30 (9,80) m², composta 99,54  99,54 

 %N0200  99,540 % Medios auxiliares  0,02  1,99 
 %CI  101,530 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,05 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  104,58 
 

 18.014   YPC030 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra,  

 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50cas040  1,000 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para comedor en obra, de 

7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta p  181,55  181,55 

 %N0200  181,550 % Medios auxiliares  0,02  3,63 
 %CI  185,180 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  5,56 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  190,74 
 

 18.015   YPC040 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento  

 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las  

 herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50cas020b  1,000 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 

materiales, pequeña maquinaria 84,94  84,94 

 %N0200  84,940 % Medios auxiliares  0,02  1,70 
 %CI  86,640 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  2,60 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  89,24 
 

 18.016   YPC050 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  

 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50cas030b  1,000 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m  122,03  122,03 

 %N0200  122,030 % Medios auxiliares  0,02  2,44 
 %CI  124,470 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  3,73 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  128,20 
 

 SUBCAPÍTULO 18.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
 

 18.017   YSS020 Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670  

 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

 mt50les020a  0,333 Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 

orificios de fixación.  10,65  3,55 

 mo111  0,206 h Peón ordinario construcción.  15,14  3,12 
 %N0200  6,850 % Medios auxiliares  0,02  0,14 
 %CI  6,990 % Costes indirectos...(s/total)  0,03  0,21 

 TOTAL PARTIDA . . . . . . .  7,20 
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 CAPÍTULO 01   DEMOLICIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACIÓN  
 

 

 DDS030 m³ Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa 

 1.001 Demolición de lousa de cimentación de formigón en masa, de ata  

 1,5 m de profundidade máxima, con martelo pneumático, e carga  

 manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1,42  262,07  372,14 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372,14 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURA 
 
 

 

 DEH020 m² Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de canto total 

 1.002 Demolición de lousa maciza de formigón armado de ata 20 cm de  

 canto total, con medios manuais, martelo pneumático e equipo de  

 oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  551,97  41,06  22.663,89 

 

 
 DEH060 m² Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm de grosor 
 1.003 Demolición de lousa de escaleira de formigón armado, ata 25 cm de  

 grosor, e chanzos, con medios manuais, martelo pneumático e  

 equipo de oxicorte, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  13,43  38,78  520,82 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.184,71 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.03 FACHADA 
 
 

 

 DFF020 m² Demolición de folla exterior en cerramento de fachada, de fábrica revestida 

 1.004 Demolición de folla exterior en cerramento de fachada, de fábrica  

 revestida, formada por ladrillo hueco dobre de 7/9 cm de espesor,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  4,97  5.691,99 
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 DFF030 m² Demolición de folla interior de cerramento de fachada, de fábrica revestida 
 1.005 Demolición de folla interior de cerramento de fachada, de fábrica  

 revestida, formada por ladrillo hueco sinxelo de 4/5 cm de espesor,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  3,89  4.455,10 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.147,09 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.04 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 

 

 DPP020 Ude Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría de madeira 

 1.006 Desmontaxe de folla de porta interior de paso de carpintaría de  

 madeira, galces, tapaxuntas e ferraxes, con medios manuais e  

 carga manual do material desmontado sobre camión ou  
 contedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade a medir) 

  55,00  5,01  275,55 

 

 
 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida 
 1.007 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por  

 ladrillo hueco sinxelo de 4/5 cm de espesor, con medios manuais, e  

 carga manual de cascallos sobre camión ou contenedor.Execitado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  880,56  3,68  3.240,46 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.516,01 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.06 ILLAMENTO 
 
 

 

 DNF010b m² Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería 

 1.008 Retirada de panel ou manta de illante, en fachada ou medianería,  

 cunha das follas previamente demolida, con medios manuais e  

 carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.Execitado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  0,49  561,18 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  561,18 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 CUBERTA 
 
 

 

 DQC040 m² Arranque de cobertura de tella cerámica curva e elementos de fixación 

 1.009 Arranque de cobertura de tella cerámica curva e elementos de  

 fixación, colocada con morteiro a menos de 20 m de altura, en  

 cuberta inclinada en L cunha pendente media do 30%, con medios  
 manuais e carga manual de cascallos sobre camión ou  
 contenedor.Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.636,28  12,67  20.731,67 

 

 
 DQC030 m² Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con  
 1.010 Desmontaxe de cobertura de placas de fibrocemento con amianto e  

 elementos de fixación, suxeita mecánicamente sobre correa  

 estrutural a menos de 20 m de altura, en cuberta inclinada en L  
 cunha pendente media do 30%, para una superficie media a  
 desmontar de entre 1001 e 2000 m²; plastificado, etiquetado e  
 paletizado das placas con medios e equipos axeitados, e carga  
 mecánica do material desmontado sobre camión. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.636,28  19,03  31.138,41 

 

 
 DQN020 m² Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada, con medios manuais 
 1.011 Retirada de placa ou panel de illamento en cuberta inclinada, con  

 medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  

 contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.636,28  0,73  1.194,48 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.064,56 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.08 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 
 
 

 

 DRS020 m² Demolición de pavimento existente no interior do edificio 

 1.012 Demolición de pavimento existente no interior do edificio, de  

 baldosas cerámicas con martelo pneumático e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.366,46  4,17  5.698,14 

 

 
 DRT020 m² Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola 
 1.013 Demolición de falso teito continuo de placas de escaiola, xeso  

 laminado ou cartón xeso, con medios manuais, e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.366,46  4,14  5.657,14 
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 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre 
 1.014 Demolición de alicatado de azulexo e picado del material de agarre  

 adherido al soporte, con medios manuais, e carga manual de  

 cascallos sobre camión ou contenedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  124,89  6,93  865,49 

 

 
 DRE010 m Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado, con medios manuais 
 1.015 Levantado de revestimento de chanzo de formigón prefabricado,  

 con medios manuais, e carga manual de cascallos sobre camión ou  

 contenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  13,43  4,95  66,48 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.287,25 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 01.09 DESMONTAXE BAÑOS E COCIÑA 
 
 

 

 DSM010 Ude Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios, con medios  

 1.016 Desmontaxe de lavabo con pedestal, grifería e accesorios, con  

 medios manuais e carga manual do material desmontado sobre  

 camión ou contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

  22,00  16,39  360,58 

 

 
 DSM010b Ude Desmontaxe de inodoro con tanque baixo, e accesorios, con medios  
 1.017 Desmontaxe de inodoro con tanque baixo, e accesorios, con medios  

 manuais e carga manual do material desmontado sobre camión ou  

 contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidad a medir) 

  18,00  15,88  285,84 

 

 
 DSM010c Ude Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos 
 1.018 Desmontaxe de urinario con alimentación e desaugadoiro vistos,  

 grifería e accesorios, con medios manuais e carga manual do  

 material desmontado sobre camión ou contedor.Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  6,00  17,22  103,32 

 

 
 DSC010 Ude Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería e accesorios 
 1.019 Desmontaxe de vertedoiro de gres de 1 cubeta, billería e  

 accesorios, con medios manuais e carga manual do material  

 desmontado sobre camión ou contedor. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  10,95  10,95 
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 DSC011 Ude Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios 
 1.020 Desmontaxe de lavadeiro de gres, billería e accesorios, con medios  

 manuais e carga manual do material desmontado sobre camión ou  

 contedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  6,00  10,78  64,68 

 

 
 DSC030 m Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios  
 1.021 Desmontaxe de cimeira de pedra natural, con medios manuais e  

 carga manual do material desmontado sobre camión ou contedor.  

 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  2,10  16,64  34,94 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  860,31 
 
 

 
 
  103.993,25 
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓNS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 02   REDE DE SANEAMENTO HORIZONTAL 

 

 

 SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETAS  
 

 

 ASA010 Ude Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica, de dimensións interiores 50x50x50  

 2.001 Arqueta de paso, rexistrable, de obra de fábrica, de dimensións  

 interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de formigón armado,  

 sobre soleira de formigón en masa. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  11,00  177,20  1.949,20 

 

 
 ASA020 Ude Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable 
 2.002 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, rexistrable, de dimensións  

 interiores 100x100x100 cm, con lousa de formigón armado  

 HA-30/B/20/IIb+Qb e tapa prefabricada de formigón armado,  
 electrobomba sumerxible para achique de augas limpas ou  
 lixeiramente cargadas, construida en ferro fundido, cunha potencia  
 de 1,1 kW. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  2.183,62  2.183,62 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.132,82 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 02.02 ACOMETIDA 
 
 

 

 ASB020 Ude Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento do municipio.  

 2.003 Conexión da acometida do edificio á rede xeral de saneamento do  

 municipio. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  168,79  168,79 

 

 
 ASB010 m Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio, de PVC liso, serie SN-4,  
 2.004 Acometida xeral de saneamento á rede xeral do municipio, de PVC  

 liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de  

 diámetro, pegado mediante adhesivo. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  14,50  70,59  1.023,56 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.192,35 
 
 

 

 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

 ORZAMENTO 
 
 Código Descripción      Medición Precio Orzamento 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            5.3 ORZAMENTO 151 

 

 SUBCAPÍTULO 02.03 COLECTORES 
 
 

 

 ASC010 m Colector enterrado de saneamento, con arquetas (non incluidas neste prezo 

 2.005 Colector enterrado de saneamento, con arquetas (non incluidas  

 neste prezo), de PVC liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4  

 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  74,00  21,85  1.616,90 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.616,90 
 

 
 
  6.942,07 
TOTAL CAPÍTULO 02 REDE DE SANEAMENTO HORIZONTAL. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 03   CIMENTACIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 03.01 FORMIGÓN DE LIMPEZA  
 

 

 CRL010 m² Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20 

 3.001 Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central e  

 verquido con bomba, de 10 cm de espesor. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  8,41  9,75  82,00 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82,00 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 03.02 FOXO DE ASCENSOR 
 
 

 

 CVF010 m³ Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central,  

 3.002 Vaso de formigón armado, realizado con formigón HA-30/B/20/IIa  

 fabricado en central, e verquido con bomba, e aceiro UNE-EN  

 10080 B 500 S, contía 50 kg/m³, para formación de foxo de  
 ascensor enterrado a nivel da cimentación. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  8,41  167,79  1.411,11 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.411,11 

 

 
 
  1.493,11 
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓNS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 04   ESTRUCTURA 

 

 

 SUBCAPÍTULO 04.01 FORXADO SANITARIO  
 

 

 EHI010 m² Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total 

 4.001 Forxado sanitario de formigón armado de 20+4 cm de canto total,  

 sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado,  

 realizado con formigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, e  
 verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 3  
 kg/m², e malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de  
 compresión de 4 cm de espesor. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  571,99  30,50  17.445,70 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.445,70 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 04.02 ESCALEIRAS 
 
 

 

 EHE010 m² Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm, con chanceado de formigón,  

 4.002 Lousa de escaleira de formigón armado, e=15 cm, con chanceado  

 de formigón, realizada con formigón HA-25/P/20/IIa fabricado en  

 central, e verquido con cubilote, e aceiro UNE-EN 10080 B 500 S,  
 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado  
 recuperable de madera. Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  72,57  121,23  8.797,66 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.797,66 

 

 
 
  26.243,36 
TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 05   CUBERTAS 

 

 
 QTY052 m² Taboleiro de panel sándwich machihembrado, composto de 
 5.001 Taboleiro de panel sándwich machihembrado, composto de: cara  

 superior de taboleiro de aglomerado hidrófugo de 10 mm de  

 espesor, núcleo illante de espuma de poliestireno extruido de 30  
 mm de espesor e cara inferior de friso de abeto natural, en cuberta  
 inclinada, fixado mecánicamente sobre entramado estrutural (no  
 incluido en este precio). Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.636,28  41,42  67.774,72 

 

 
 QTM010 m² Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado 
 5.002 Cuberta inclinada de paneis de aceiro con illamiento incorporado, de  

 40 mm de espesor e 1000 mm de ancho, cunha pendente maior do  

 10%. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.636,28  27,08  44.310,46 

 

 
 QRB010 m Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de aluminio lacado 
 5.003 Remate lateral de cubierta revestido con perfil vierteaguas de  

 aluminio lacado, de 15 mm de altura, cor branca RAL 9010 acabado  

 brillante. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  58,51  22,24  1.301,26 

 

 
 
  113.386,44 
TOTAL CAPÍTULO 05 CUBERTAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 06   FACHADAS E PARTICIÓNS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA VENTILADA  
 

 

 FAR040 m² Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm de espesura 

 6.001 Folla interior de cerramento de fachada ventilada de 24 cm de  

 espesura, de fábrica de bloque alixeirado de termoarcilla, 30x19x24  

 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, cor  
 gris, M-5, suministrado a granel. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  36,21  41.470,23 

 

 
 FAP010 m² Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura 
 6.002 Folla exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesura, de placas  

 de granito Gris Quintana, acabado pulido, 60x40x3 cm, con  

 ancoraxes puntuais, regulables nas tres direccións, de aceiro  
 inoxidable AISI 304, fixados ó paramento soporte con tacos  
 especiais. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  151,27 173.244,99 

 

 
 FAJ010 m² Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal 
 6.003 Sistema de anclaje vertical e subsistema de anclaje horizontal,  

 Epsilon O + Lest con uña vista STROW, de aluminio AW 6063 T5  

 lacado negra, para a fixación de placas de pedra natural de 60x40x2  
 cm (no incluidas en este precio). Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  49,38  56.553,43 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271.268,65 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 06.02 PARTICIÓNS INTERIORES 
 
 

 

 FTS020b m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante o sistema DBBLOK 

 6.004 Partición interior para tabiquería, realizada mediante o sistema  

 DBBLOK, formada por unha folla de fábrica de 6,5 cm de grosor de  

 ladrillo de formigón oco acústico, Geroblok Tabique DBBLOK, para  
 revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con morteiro de cemento,  
 industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de xeso de  
 construción B1, proxectado, acabado enlucido con xeso de  
 aplicación en capa fina C6. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.416,97  36,47  51.676,90 
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 FTS020 m² Partición interior para separación entre recinto protexido e de instalacións  
 6.005 Partición interior para separación entre recinto protexido e de  

 instalacións ou de actividade, realizada mediante o sistema  

 DBBLOK, formada por dúas follas de fábrica de 12 cm de espesor  
 de ladrillo de formigón perforado acústico, Geroblok Perforado  
 DBBLOK, para revestir, de 24x12x9 cm, recibidas con morteiro de  
 cemento, industrial, M-7,5, separadas por unha cámara de aire de 2  
 cm de espesor e revestidas pola súa cara exterior con 15 mm de  
 xeso de construción B1, proxectado, acabado enlucido con xeso de  
 aplicación en capa fina C6, e pola outra cara con 15 mm de morteiro  
 de cemento, industrial, M-5. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  162,48  72,73  11.817,17 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.494,07 
 

 
 
  334.762,72 
  
TOTAL CAPÍTULO 06 FACHADAS E PARTICIÓNS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 07   SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.01 SOLOS E PAVIMENTOS  
 

 

 

 RSB011 m² Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento, CT - C12 - F3  

 7.001 Base para pavimento de morteiro lixeiro de cemento, CT - C12 - F3  

 segundo UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre  

 soporte de hormigón armado o mortero para formación de  
 recrecidos, previa imprimación da superficie soporte, que actúa  
 coma ponte de unión (sen incluir a preparación do soporte).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.119,48  34,38  38.487,72 

 

 

 

 
 RSA020 m² Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo UNE-EN 13813 
 7.002 Capa fina de pasta niveladora de chans CT - C25 - F6 segundo  

 UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para  

 regularización e nivelación da superficie soporte interior de formigón  
 ou morteiro, previa aplicación de imprimacion de resinas sintéticas  
 modificadas, que actúa coma ponte de unión (sen incluír a  
 preparación do soporte), preparada para recibir pavimento  
 cerámico, de cortiza, de madeira, laminado, flexible ou textil (no  
 incluido en este precio). Execitado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.119,48  9,07  10.153,68 

 

 

 

 
 RSS034 m² Pavimento vinílico homoxéneo, antiesvarante, de 2,0 mm de espesor 
 7.003 Pavimento vinílico homoxéneo, antiesvarante, de 2,0 mm de  

 espesor, con tratamento de protección superficial a base de  

 poliuretano, cor a escoller, suministrado en rolos de 200 cm de  
 anchura, instalado sobre base soporte (non incluída neste prezo) e  
 fixado con adhesivo de contacto. Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.119,48  35,81  40.088,58 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88.729,98 
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 SUBCAPÍTULO 07.02 ALICATADOS 
 
 

 

 RAG012 m² Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², cas pezas dispostas a cartabón,  

 7.004 Alicatado con azulexo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², cas pezas  

 dispostas a cartabón, colocado sobre unha superficie soporte de  

 placas de xeso laminado en paramentos interiores, mediante  
 adhesivo cementoso normal, C1 branca, sen xunta (separación  
 entre 1,5 e 3 mm); cantoneiras de PVC. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  950,78  26,56  25.252,72 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.252,72 
 
 

 

 

 SUBCAPÍTULO 07.03 FALSOS TEITOS 
 
 

 

 RTD021 m² Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo D148 KNAUF,  

 7.005 Falso teito rexistrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo  

 D148 KNAUF, formado por placas de xeso laminado lisas Danoline  

 acabado Corridor R Borde D de 9,5x400x1200 mm, con perfilería  
 oculta. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.119,48  113,14 126.657,97 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126.657,97 

 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 07.04 PINTURA PARA EXTERIORES 
 
 

 

 RFP010 m² Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa  

 7.006 Revestimento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para  

 a realización da capa de acabado en revestimentos continuos  

 bicapa; limpieza y lijado previo do soporte de formigón, en bo  
 estado de conservación, man de fondo e dúas mans de acabado  
 (rendimento: 0,1 l/m² cada man). Execitado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  51,45  10,19  524,28 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  524,28 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 PINTURA PARA INTERIORES 
 
 

 

 RIP020 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate 

 7.007 Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre  

 paramentos horizontais e verticais interiores de formigón, man de  

 fondo e dúas mans de acabado (rendimento: 0,125 l/m² cada man).  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.416,97  8,68  12.299,30 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.299,30 
 

 
 
  253.464,25 
TOTAL CAPÍTULO 07 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 08   CARPINTERÍA, VIDRIOS E PROTECCIÓNS 
SOLARES 

 

 

 SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA  
 

 

 LCP060 Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro  

 8.001 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con un  

 módulo proxectante de 135x120 con catro follas de 130x30 cm de  

 vidrio doble 4/6/4. Con guía de persiana, incluso accesorios de  
 montaxe e regulación. s/NTE-FCP. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  23,00  165,98  3.817,54 

 

 
 LCP060b Ude Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado  
 8.002 Ventá de PVC con reforzos interiores de aceiro galvanizado con  

 dous módulo proxectante de 110x120 con catro follas de 130x30 cm  

 de vidrio doble 4/6/4, con manilla e ferraxes bicromaticos. Con guía  
 de persiana, incluso accesorios de montaxe e regulación.  
 s/NTE-FCP. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  27,00  228,72  6.175,44 

 

 
 LCN020 Ude Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z VELUX 
 8.003 Luceira de cuberta, sobre espazo non habitable, modelo VLT 0000Z  

 VELUX, con apertura proxectante, de accionamento manual  

 mediante puño inferior, de 46x61 cm, con estor, modelo RLG 0000Z.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  4,00  197,48  789,92 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.782,90 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 08.02 PORTAS 
 
 

 

 LPM010 Ude Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro de fibras  

 8.004 Porta de paso cega, dunha folla de 203x82,5x3,5 cm, de taboleiro  

 de fibras acabado en melamina de cor branca, con alma alveolar de  

 papel kraft; precerco de piñeiro país de 90x35 mm; galces de MDF,  
 con revestimento de melamina, cor branca de 90x20 mm;  
 tapaxuntas de MDF, con revestimento de melamina, cor branca de  
 70x10 mm; con ferraxes de colgar e de peche. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  101,00  153,21  15.474,21 
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 LPR010 Ude Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5, de unha folla,  
 8.005 Porta cortalumes de aceiro galvanizado homologada, EI2 60-C5, de  

 unha folla, 900x2000 mm de luz e altura de paso, acabado lacado  

 en cor branca, con pechaportas para uso moderado, barra  
 antipánico, tapa cega para a cara exterior. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  3,00  452,06  1.356,18 

 

 
 LPA010 Ude Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm de luz e altura  
 8.006 Porta de paso de aceiro galvanizado de unha folla, 900x2045 mm  

 de luz e altura de paso, acabado galvanizado, con grellas de  

 ventilación. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  8,00  109,80  878,40 

 

 
 LPZ010 Ude Block de porta de entrada acoirazada normalizada, con luz de paso 185,6  
 8.007 Block de porta de entrada acoirazada normalizada, con luz de paso  

 185,6 cm e altura de paso 203 cm, acabado con taboleiro liso en  

 ambas as caras en madeira de sapeli e pechadura de alta  
 seguridade con cinco puntos frontais de peche(12 pestillos) e  
 retenedor. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  1.195,82  1.195,82 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.904,61 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 08.03 ARMARIOS 
 
 

 

 LAF010 Ude Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras, de 250x170x60  

 8.008 Armario prefabricado para encastrar de dúas follas corredeiras, de  

 250x170x60 cm de taboleiro melamínico. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  25,00  512,69  12.817,25 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.817,25 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 08.05 PROTECTORES SOLARES 
 
 

 

 LSP010 m² Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm 

 8.009 Persiana enrolable de lamas de PVC de 45 mm. Execitado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

  104,40  29,89  3.120,52 
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 LSP020 m Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro país para vernizar.  
 8.010 Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de piñeiro  

 país para vernizar. Execitado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  87,00  43,74  3.805,38 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.925,90 
 

 
 
  49.430,66 
TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, VIDRIOS E PROTECCIÓNS SOLARES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 09   INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AUGAS 

 

 SUBCAPÍTULO 09.01 BAIXANTES 
 

 

 ISB010 m Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede de evacuación de augas  

 9.001 Baixante interior insonorizada e resistente ó lume da rede de  

 evacuación de augas residuais, formada por tubo de PVC, serie B,  

 insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con xunta elástica.  
 Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  73,50  29,69  2.182,22 

 

 
 ISB020 m Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm, cor gris clara.  
 9.002 Baixante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 110 mm, cor gris  

 clara. Execitado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

  88,10  12,41  1.093,32 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.275,54 
 

 

 SUBCAPÍTULO 09.02 CANALÓNS 
 
 

 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desenrolo 250 mm 

 9.003 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de  

 desenrolo 250 mm, cor gris clara. Execitado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  124,85  12,84  1.603,07 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.603,07 

 

 

 SUBCAPÍTULO 09.03 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 

 ISD010 Ude Rede interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para 

 9.004 Rede interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:  

 inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé, realizada con tubo de PVC,  

 serie B para a rede de desaugues. Execitado según prescripcións  
 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  30,00  308,68  9.260,40 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.260,40 
 

 
 
  14.139,01 
TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AUGAS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 10   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA E AP. 
SANITARIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 10.01 ACOMETIDA  
 

 

 IFA010 Ude Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m de lonxitude 

 10.001 Acometida soterrada de abastecimento de auga potable de 2 m de  

 lonxitude, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de  

 diámetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de espesor e chave de corte  
 aloxada en arqueta prefabricada de polipropileno. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  226,64  226,64 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226,64 
 
 

 

 

 SUBCAPÍTULO 10.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN 
 
 

 

 IFB005 m Tubaxe para alimentación de auga potable, colocada superficialmente 

 10.002 Tubaxe para alimentación de auga potable, colocada  

 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  

 serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. Execitado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  4,00  11,18  44,72 

 

 
 IFB010 Ude Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude 
 10.003 Alimentación de auga potable, de 8 m de lonxitude, colocada  

 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  

 serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; chave de corte  
 xeral de comporta; filtro retedor de residuos; billa de comprobación  
 e válvula de retención. Executado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  148,14  148,14 

 

 
 IFB020 Ude Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm  
 10.004 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección  

 rectangular de 51x37 cm na base e 30 cm de altura, con tapa e  

 chave de paso de comporta. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  2,00  49,26  98,52 

 

 
 IFB030 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2 DN 15 mm de diámetro 
 10.005 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2 DN 15 mm de  

 diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dúas chaves  
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 de paso de comporta e filtro  retedor de residuos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  59,71  59,71 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351,09 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.03 CONTADORES 
 
 

 

 IFC010 Ude Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2 DN 15 mm, colocado en fornela 

 10.006 Preinstalación de contador xeral de auga de 1/2 DN 15 mm,  

 colocado en fornela, con chave de corte xeral de comporta.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  60,45  60,45 

 

 
 IFC090 Ude Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,  
 10.007 Contador de auga fría de lectura directa, de chorro simple, caudal  

 nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2, temperatura máxima 30°C, presión  

 máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexións roscadas femia de  
 1/2 de diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  61,31  61,31 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121,76 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.04 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA 
 
 

 

 IFT010 Ude Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos, caudal de 0,3 m³/h 

 10.008 Descalcificador compacto con mando por tempo de tres ciclos,  

 caudal de 0,3 m³/h, con chaves de paso de comporta. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  855,62  855,62 

 

 
 IFT020 Ude Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4, caudal de 0,4 m³/h 
 10.009 Filtro de cartucho contedor de carbón activo, rosca de 3/4, caudal  

 de 0,4 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta. Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  79,10  79,10 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  934,72 
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 SUBCAPÍTULO 10.05 MONTANTES 
 
 

 

 IFM010 Ude Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente 

 10.010 Montante de 6,4 m de lonxitude, colocado superficialmente, formado  

 por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de  

 diámetro exterior, PN=6 atm; purgador e chave de paso de asento  
 con maneta. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  4,00  89,87  359,48 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359,48 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.06 INSTALACIÓN INTERIOR 
 
 

 

 IFI010 Ude Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para 

 10.011 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación  

 para: inodoro, lavabo sinxelo, bañeira, bidé, realizada con polietileno  

 reticulado (PE-X), para a rede de auga fría e quente. Executado  
 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  30,00  512,65  15.379,50 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.379,50 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 10.07 APARATOS SANITARIOS 
 
 

 

 SAL040 Ude Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta ROCA, cor Blanco, de 750x440  

 10.012 Lavabo de porcelana sanitaria mural, modelo Diverta ROCA, cor  

 Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de  

 repisa para lavabo, con cartucho cerámico e limitador de caudal a 6  
 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, e desaugue, acabado  
 cromo con sifón curvo. Executado según prescripcións do Proxecto  
 e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  44,00  496,59  21.849,96 

 

 
 SAI010 Ude Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian ROCA  
 10.013 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo  

 Meridian ROCA, cor Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de  

 inodoro, de dobre descarga, de 360x140x355 mm, asento e tapa de  
 inodoro, de caída amortiguada. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  37,00  419,54  15.522,98 

 

 

 

 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

 ORZAMENTO 
 
 Código Descripción      Medición Precio Orzamento 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            5.3 ORZAMENTO 167 

 SAV010 Ude Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda ROCA, cor Blanco 
 10.014 Vertedeiro de porcelana sanitaria, de pé, modelo Garda ROCA, cor  

 Blanco, de 420x500x445 mm, con rejilla de aceiro inoxidable, con  

 almohadilla, para vertedeiro modelo Garda, equipado con grifo  
 mezclador bimando mural, para lavadeiro, de cano xiratorio,  
 acabado cromo, modelo Brava. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  4,00  304,69  1.218,76 

 

 
 SMI010 Ude Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira idade 
 10.015 Barra de suxección para minusválidos, rehabilitación e terceira  

 idade, para inodoro, colocada na parede, abatible, con forma de U,  

 con muescas antideslizantes, de aceiro inoxidable AISI 304 pulido.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  37,00  143,56  5.311,72 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.903,42 
 

 
 
  61.276,61 
TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA E AP. SANITARIOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 11   INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

 

 

 SUBCAPÍTULO 11.01 POSTA  A TERRA  
 

 

 IEP010 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio con 90 m de condutor  

 11.001 Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio con 90  

 m de condutor de cobre espido de 35 mm² e 2 picas.Executado  

 según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  621,47  621,47 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  621,47 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.02 CANALIZACIÓNS 
 
 

 

 IEO010 m Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro 

 11.002 Canalización fixa en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de  

 diámetro. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: cinta corrida) 

  223,70  3,16  706,89 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  706,89 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.04 CAIXAS XERÁIS DE PROTECCIÓN 
 
 

 

 IEC010 Ude Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de intensidade 

 11.003 Caixa de protección e medida CPM2-S4, de ata 63 A de  

 intensidade, para 1 contador trifásico, instalada no interior de  

 hornacina mural, en local. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  260,14  260,14 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260,14 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.05 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS 
 
 

 

 IED010 m Derivación individual monofásica fixa en superficie, formada por cables unipolares  

 11.004 Derivación individual monofásica fixa en superficie, formada por  
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 cables unipolares con condutores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10  

 mm², sendo a súa tensión asignada de 450/750 V, baixo tubo  
 protector de PVC ríxido, blindado, de 32 mm de diámetro.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  335,60  12,35  4.144,66 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.144,66 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.06 ILUMINACIÓN INTERIOR 
 
 

 

 III130 Ude Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámpadas fluorescentes TL  

 11.005 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3  

 lámpadas fluorescentes TL de 18 W. Executado según prescripcións  

 do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  203,00  118,57  24.069,71 

 

 
 III300 Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS de 1 m de lonxitude,  
 11.007 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS  

 de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de  

 led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-LT-PB 25 AE, subministrado en barras de 2,5 m de  
 lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-EK/LT-PB AE, difusor de luz indirecta de  
 polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I 20, subministrado en barras  
 de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor branca cálido (3300K), de  
 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 5, e fonte de alimentación de 24  
 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W de potencia. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  135,69  2.442,42 

 

 
 III300b Ude Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS de 1 m de lonxitude,  
 11.008 Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC SCHLÜTER-SYSTEMS  

 de 1 m de lonxitude, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de  

 led de aluminio anodizado, cor natural, acabado mate,  
 Schlüter-LT-WS 20 AE, de 20 mm de altura, subministrado en  
 barras de 2,5 m de lonxitude, de aluminio anodizado, cor natural,  
 acabado mate, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm de altura,  
 difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20,  
 subministrado en barras de 2,5 m de lonxitude, tira de led de cor  
 branca cálido (3300K), de 2,5 m de lonxitude, Schlüter-LT ES 1, e  
 fonte de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W, de 30 W  
 de potencia. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  20,00  134,64  2.692,80 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.204,93 
 
 

 

 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

 ORZAMENTO 
 
 Código Descripción      Medición Precio Orzamento 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            5.3 ORZAMENTO 170 

 SUBCAPÍTULO 11.07 ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
 

 

 IIX005 Ude Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm, 

 11.009 Luminaria para encostar ó teito ou parede, de 210x120x100 mm,  

 para 1 lámpada incandescente A 60 de 60 W. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  19,00  141,45  2.687,55 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.687,55 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 11.08 SISTEMAS DE CONTROL E REGULACIÓN 
 
 

 

 IIC020 Ude Detector de movemento de infrabermellos automático 

 11.010 Detector de movemento de infrabermellos automático, para unha  

 potencia máxima de 300 W, ángulo de detección 130°, alcance 8 m.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  75,00  35,91  2.693,25 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.693,25 

 

 
 
  40.318,89 
  
TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 12   INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SOLO 
RADIANTE 

 

 
 ICM054 m² Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico 
 12.001 Sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico, compuesto por  

 lámina de polipropileno, adherida al soporte con adhesivo  

 cementoso aplicado en capa fina, e cable calefactor eléctrico.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.119,48  164,10 183.706,67 

 

 
 ICM058 Ude Termostato programador, dixital, con comunicación por cable 
 12.002 Termostato programador, dixital, con comunicación por cable.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  68,00  107,65  7.320,20 

 

 
 ICM059 Ude Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por solo radiante.  
 12.003 Sensor de temperatura de suelo, para sistema de calefacción por  

 solo radiante. Executado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  68,00  14,61  993,48 

 

 
 ICM060 Ude Kit para la regulación de la temperatura del suelo 
 12.004 Kit para la regulación de la temperatura del suelo, para sistema de  

 calefacción por suelo radiante eléctrico. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  68,00  227,99  15.503,32 

 

 
 
  207.523,67 
TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SOLO RADIANTE. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 13   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 13.01 DETECCIÓN E ALARMA  
 

 

 IOD002 Ude Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca 

 13.001 Detector óptico de fumes convencional, de ABS cor branca, modelo  

 DOH2 GOLMAR. Executado según prescripcións do Proxecto e do  

 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  72,00  41,00  2.952,00 

 

 
 IOD004 Ude Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa 
 13.002 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  72,00  32,16  2.315,52 

 

 
 IOD005 Ude Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior 
 13.003 Sirena electrónica, de cor vermello, para montaxe interior, con sinal  

 acústica. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  5,00  53,91  269,55 

 

 
 IOD006 Ude Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior 
 13.004 Sirena electrónica, de ABS cor vermello, para montaxe exterior, con  

 sinal óptica e acústica e rótulo LUME. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  4,00  79,61  318,44 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.855,51 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 13.02 ALUMEADO DE EMERXENCIA 
 
 

 

 IOA020 Ude Luminaria de emerxencia, para adosar á parede, con dous led de 1 W,  

 13.005 Luminaria de emerxencia, para adosar á parede, con dous led de 1  

 W, fluxo luminoso 220 lúmenes. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  72,00  243,32  17.519,04 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.519,04 
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 SUBCAPÍTULO 13.03 SINALIZACIÓN 
 
 

 

 IOS010 Ude Sinalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno  

 13.006 Sinalización de equipos contra incendios, mediante placa de  

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  72,00  7,07  509,04 

 

 
 IOS020 Ude Sinalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno  
 13.007 Sinalización de medios de evacuación, mediante placa de  

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  72,00  7,07  509,04 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.018,08 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 13.04 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS 
 
 

 

 IOB010 Ude Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios de 4 m de lonxitude 

 13.008 Acometida xeral de abastecemento de auga contra incendios de 4  

 m de lonxitude, de aceiro galvanizado D=1 1/2 DN 40 mm.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  637,72  637,72 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  637,72 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 13.05 SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIXOS 
 
 

 

 IOT030 Ude Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible, rotura a 68°C,  

 13.009 Rociador automático montante, resposta normal con ampoia fusible,  

 rotura a 68°C, de 1/2 DN 15 mm de diámetro de rosca, coeficiente  

 de descarga K de 80 (métrico). Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  152,00  17,05  2.591,60 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.591,60 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 13.06 EXTINTORES 
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 IOX010 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  

 13.011 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con  

 presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de axente  

 extintor. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  59,75  1.075,50 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.075,50 

 

 
 
  28.697,45 
TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 

 CAPÍTULO 14   ASCENSORES 

 

 
 ITO010 Ude Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas,  
 14.001 Ascensor montacamillas, eléctrico sen cuarto de máquinas, con  

 sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración y  

 desaceleración progresiva, de 2 paradas, con cabina de 1000 kg de  
 carga nominal con capacidade para 13 persoas, 1 m/s de  
 velocidade, 1100 mm de anchura, 2090 mm de profundidade e 2250  
 mm de altura, maniobra colectiva de bajada simple, nivel de tránsito  
 medio, embarque simple, nivel alto de calidade e puerta corredera  
 automática de aceiro inoxidable de 900 mm de anchura e 2000 mm  
 de altura. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  2,00  37.309,81  74.619,62 

 

 
 ITA010 Ude Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade, 2 desempregadas,  
 14.002 Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de velocidade, 2  

 desempregadas, 450 kg de carga nominal, con capacidade para 6  

 persoas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200  
 mm, manobra universal simple, portas interiores automáticas de  
 aceiro inoxidable e portas exteriores automáticas en aceiro para  
 pintar de 800x2000 mm. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  13.193,39  13.193,39 

 

 
 

  87.813,01 
  
TOTAL CAPÍTULO 14 ASCENSORES. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 15   SEÑALIZACIÓN E EQUIPAMENTO 

 

 

 SUBCAPÍTULO 15.01 COCIÑAS  
 

 

 SCE030 Ude Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais, marco sintético 

 15.001 Placa vitrocerámica para mesado, con mandos frontais, marco  

 sintético. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  422,33  422,33 

 

 
 SCE040 Ude Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable 
 15.002 Forno eléctrico multifunción, de aceiro inoxidable. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  553,15  553,15 

 

 
 SCF010 Ude Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira,  
 15.003 Fregadeiro de aceiro inoxidable para instalación en encimeira, de 2  

 cubetas e 1 escurridor, de 1200x490 mm, equipado con grifería  

 monomando con cartucho cerámico para fregadeiro, serie básica,  
 acabado cromado. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  241,61  241,61 

 

 
 SCM010 Ude Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo inferior e 13 m  
 15.004 Amoblamento de cociña con 10 m de mobles baixos con zócalo  

 inferior e 13 m de mobles altos con cornisa superior, acabado  

 laminado con fronte de 18 mm de groso laminado por ambas caras,  
 cantos verticais postformados (R.4), cantos horizontais en ABS de  
 1,5 mm de groso. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  5.222,36  5.222,36 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.439,45 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 15.02 VESTUARIOS E VESTIBULO 
 
 

 

 SVT020 Ude Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad  

 15.005 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de  

 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, cor a  

 escoller. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  31,00  204,40  6.336,40 
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 SVB020 Ude Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL e estructura de aceiro 
 15.006 Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL e  

 estructura de aceiro, de 1000 mm de longitud, 390 mm de  

 profundidad y 420 mm de altura. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  7,00  123,69  865,83 

 

 
 SVC010 Ude Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor.  
 15.007 Cabina con puerta e 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de 13 mm  

 de espesor. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  12,00  929,79  11.157,48 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.359,71 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 15.03 SEGURIDADE 
 
 

 

 SSC010 Ude Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas,  

 15.008 Caixa forte para empotrar, pechadura con chave de gorxas,  

 dimensións exteriores 352x180x262 mm, dimensións interiores  

 328x112x238 mm, espesor da porta 6 mm, espesor das paredes 1,5  
 mm, colocada en paramento. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  207,27  207,27 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207,27 
 

 
 
  25.006,43 
  
TOTAL CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIÓN E EQUIPAMENTO. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 16   XESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 16.01 TRATAMENTO PREVIO DOS RESIDUSO  
 

 

 GCA010 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición 

 16.001 Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou  

 demolición, separándoos en fraccións (formigón, cerámicos, metais,  

 madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos perigosos),  
 dentro da obra na que se produzan, con medios manuais.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  716,31  2,58  1.848,08 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.848,08 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 16.02 XESTIÓN DE RESIDUOS INERTE 
 
 

 

 GRA010 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos 

 16.002 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais  

 cerámicos, producidos en obras de construción e/ou demolición, con  

 contedor de 7 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento  
 de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de  
 valorización ou eliminación de residuos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  103,00  100,13  10.313,39 

 

 
 GRB010 Ude Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos,  
 16.003 Canon de vertido por entrega de contedor de 7 m³ con residuos  

 inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en  

 obras de construción e/ou demolición, en vertedeiro específico,  
 instalación de tratamento de residuos de construción e demolición  
 externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  103,00  49,41  5.089,23 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.402,62 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 16.03 XESTIÓN DE RESIDUOS PRERIGOSOS 
 
 

 

 GEB015 Ude Transporte de residuos perigosos producidos en obras de  

 16.004 Transporte de residuos perigosos producidos en obras de  

 construción e/ou demolición, con contedor de 1,0 m³, a vertedeiro  
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 específico, instalación de tratamento de residuos de construción e  
 demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación  
 de residuos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  36,00  142,73  5.138,28 

 

 
 GEC015 Ude Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos perigosos,  
 16.005 Canon de vertido por entrega a xestor autorizado de residuos  

 perigosos, de contedor de 1,0 m³ con terras e pedras que conteñen  

 substancias perigosas procedentes da construción ou demolición.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  36,00  146,02  5.256,72 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.395,00 

 

 
 
  27.645,70 
  
TOTAL CAPÍTULO 16 XESTIÓN DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 

 

 

 CAPÍTULO 17   CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO 17.01 AUGAL  
 

 

 XGA010 Ude Ensaio sobre unha mostra de auga, con determinación de: pH,  

 17.001 Ensaio sobre unha mostra de auga, con determinación de: pH,  

 contenido de sales disueltas, contido de sulfatos, contido de  

 cloruros, contenido de hidratos de carbono, contenido de aceites y  
 de grasas, agresividad en el hormigón. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  302,23  302,23 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302,23 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.02 MORTEIROS, XESOS, CALES E CEMENTOS 
 
 

 

 XAC010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cal 

 17.002 Ensaio sobre unha mostra de cal, con determinación de: finura de  

 moído, estabilidade de volume, análise química, principio e fin de  

 fraguado e resistencia a compresión. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  711,40  711,40 
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 XAM010 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco 
 17.003 Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de:  

 consistencia. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  204,68  204,68 

 

 
 XAY010 Ude Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola 
 17.004 Ensaio sobre unha mostra de xeso ou escaiola, con determinación  

 de: finura de moído e traballabilidade (tempos de fraguado), análise  

 química, análise de fases, humidade, absorción de auga, índice de  
 pureza. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  749,53  749,53 

 

 
 XAT010 Ude Ensaio sobre unha mostra de cemento 
 17.005 Ensaio sobre unha mostra de cemento, con determinación de:  

 tiempo de fraguado, estabilidade de volume, resistencia a  

 flexotracción y a compresión, pérdida por calcinación, residuo  
 insoluble, contido de cloruros, contido de sulfatos. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  414,58  414,58 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.080,19 

 

 

 SUBCAPÍTULO 17.03 BALDOSAS 
 
 

 

 XBH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón 

 17.006 Ensaio sobre unha mostra de baldosa de formigón, con  

 determinación de: aspecto superficial, forma y dimensiones,  

 resistencia á flexión e carga de rotura, resistencia á abrasión,  
 resistencia climática, resistencia ó deslizamento. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  1.021,43  1.021,43 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.021,43 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.04 CARPINTERÍA 
 
 

 

 XCP010 Ude Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería 

 17.007 Ensaio sobre unha mostra de perfil de PVC para carpintería, con  

 determinación de: estabilidade dimensional, resistencia ó impacto.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  238,35  238,35 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238,35 



PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO INSTITUTO DA ESO PARA A SUA ADAPTACIÓN 
COMO CENTRO DE DÍA E RESIDENCIA DE MAIORES, NO LUGAR DE ESPARÍS, MUNICIPIO DE BRIÓN, A CORUÑA 

 

 ORZAMENTO 
 
 Código Descripción      Medición Precio Orzamento 

 

Proxectista: Christian García Iglesias                            5.3 ORZAMENTO 180 

 

 SUBCAPÍTULO 17.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓN 
 
 

 

 XEB010 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado dun mismo lote 

 17.008 Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado dun  

 mismo lote, con determinación de: sección media equivalente,  

 características xeométricas do corrugado, dobrado/desdobrado.  
 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  86,30  86,30 

 

 
 XEH010 Ude Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R.  
 17.009 Ensaio sobre unha mostra de formigón sen D.O.R. con  

 determinación de: consistencia do formigón fresco mediante o  

 método de asentamento do cono de Abrams e resistencia  
 característica a compresión do hormigón endurecido mediante  
 control estadístico con fabricación de seis probetas, curado,  
 refrentado e rotura a compresión. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  12,00  93,87  1.126,44 

 

 
 XEI080 Ude Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido,  
 17.010 Ensaio físico-químico sobre probetas de formigón endurecido, con  

 determinación de: porosidade, densidade real e densidade  

 aparente. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  12,00  106,03  1.272,36 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.485,10 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.06 MATERIAIS CERÁMICOS 
 
 

 

 XLL010 Ude Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir 

 17.011 Ensaio sobre unha mostra de ladrillo cerámico para revestir, con  

 determinación de: tolerancia dimensional, forma e aspecto,  

 absorción de auga. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  282,35  282,35 

 

 
 XLE010 Ude Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica,  
 17.012 Ensaio sobre unha mostra de bovedilla cerámica, con determinación  

 de: resistencia á compresión. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  328,07  328,07 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610,42 
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 SUBCAPÍTULO 17.07 BARANDILLAS 
 
 

 

 XDB010 Ude Prueba estática sobre una barandilla 

 17.013 Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la  

 fuerza horizontal que resiste. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  281,62  281,62 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281,62 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 17.08 PROBAS DE SERVIZO 
 
 

 

 

 XRI040 Ude Conxunto de probas de servizo 

 17.014 Conxunto de probas de servizo, para comprobar o correcto  

 funcionamento do ascensor. Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  37,54  37,54 

 

 

 
 XRI080 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede  
 17.015 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da  

 rede interior de subministración de auga, en condicións de  

 simultaneidade. Executado según prescripcións do Proxecto e do  
 PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  296,19  296,19 

 

 

 
 XRI110 Ude Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento das válvulas  
 17.016 Proba de servizo para comprobar o correcto funcionamento das  

 válvulas de retención da rede interior de subministración de auga.  

 Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  136,77  136,77 

 

 

 
 XRI120 Ude Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da rede interior  
 17.017 Proba de servizo final para comprobar o correcto funcionamento da  

 rede interior de evacuación de augas residuais. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  136,77  136,77 
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 XRI140 Ude Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade dos peches  
 17.018 Proba de servizo para comprobar a estabilidade e a estanqueidade  

 dos peches hidráulicos da rede interior de evacuación de augas  

 mediante proba de fume. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  136,74  136,74 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  744,01 
 

 
 
  7.763,35 
TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 CAPÍTULO 18   SEGURIDADE E SAÚDE 

 

 

 SUBCAPÍTULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
 

 

 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada  

 18.001 Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por  

 malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN  

 10080, sujeta mediante puntas de aceiro a rolizos de madeira, de 10  
 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno  
 cada 2,5 m. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso y los  
 soportes en 5 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  379,85  13,40  5.089,99 

 

 
 YCB040 Ude Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de gabia de 0,9 m,  
 18.002 Pasarela de aceiro, de 1,50 m de lonxitude para anchura máxima de  

 gabia de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterais de 1 m  

 de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal  
 sobre zanjas abiertas. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  10,00  15,26  152,60 

 

 
 YCE030 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m  
 18.003 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en  

 construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e  

 intermedia de tubo de aceiro de 25 mm de diámetro y rodapié de  
 tablonciño de madeira de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a  
 guardacuerpos telescópicos de aceiro, fijados por apriete.  
 Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10  
 usos y los rodapiés en 4 usos. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  58,60  7,67  449,46 

 

 
 YCL110 Ude Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro 
 18.004 Liña de ancoraxe horizontal permanente, de cable de aceiro, sen  

 amortiguador de caídas, de 10 m de lonxitude, clase C, composta  

 por 2 ancoraxes terminais de aleación de aluminio L-2653 con  
 tratamento térmico T6; 1 ancoraxe intermedio de aleación de  
 aluminio L-2653 con tratamento térmico T6; cable flexible de aceiro  
 galvanizado, de 10 mm de diámetro, composto por 7 cordóns de 19  
 fíos; tensor de caixa aberta; conjunto de un sujetacables y un  
 terminal manual; protector para cabo; placa de sinalización y  
 conxunto de dous precintos de seguridade. Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  2,00  260,82  521,64 
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 YCF040 m Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M  
 18.005 Sistema T de rede de seguridade UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M  

 colocada horizontalmente con consolas con brazo articulado,  

 primeira posta, mediante montaje en el suelo y elevación posterior a  
 la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las consolas en 15  
 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  1.145,27  15,58  17.843,31 

 

 
 YCN020 m Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude, anchura útil de 0,60 m,  
 18.006 Pasarela de circulación de aluminio, de 3,00 m de lonxitude,  

 anchura útil de 0,60 m, amortizable en 20 usos, para protección de  

 trabajos en cubierta inclinada. Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: cinta corrida) 

  10,00  8,57  85,70 

 

 
 YCR025 Ude Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado, de unha folla, de 0,9x2,0 m,  
 18.007 Puerta para acceso peonil de chapa de aceiro galvanizado, de unha  

 folla, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta  

 mediante postes del mismo material, fincados no terreo, amortizable  
 en 5 usos. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  52,78  52,78 

 

 
 YCR026 Ude Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado  
 18.008 Puerta para acceso de veículos de chapa de aceiro galvanizado, de  

 dúas follas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar,  

 sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con  
 dados de hormigón, amortizable en 5 usos.Executado según  
 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  1,00  211,31  211,31 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.406,79 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 

 

 YIX010 Ude Conjunto de equipos de protección individual 

 18.009 Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el  

 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y  

 Salud en el Trabajo. Executado según prescripcións do Proxecto e  
 do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  25,00  1.030,00  25.750,00 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.750,00 
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 SUBCAPÍTULO 18.03 MENCIÑAS PREVENTIVAS E PRIMEIROS 
AUXILIOS 
 
 

 

 YMM010 Ude Caixa de urxencia en caseta de obra.  

 18.010 Caixa de urxencia en caseta de obra. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  2,00  103,08  206,16 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206,16 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E 
BENESTAR 
 
 

 

 YPA010 Ude Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada de obra.  

 18.011 Acometida provisional de fontanería soterrada a caseta prefabricada  

 de obra. Executado según prescripcións do Proxecto e do PCC. 

 (CM: unidade totalmente executada) 

  3,00  106,63  319,89 

 

 
 YPC010 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30  
 18.012 Aluguer mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de  

 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  167,00  3.006,00 

 

 
 YPC020 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m  
 18.013 Aluguer mensual de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de  

 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  104,58  1.882,44 

 

 
 YPC030 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m  
 18.014 Aluguer mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de  

 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Executado según prescripcións do  

 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  190,74  3.433,32 

 

 
 YPC040 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra  
 18.015 Aluguer mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en  

 obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas,  

 de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). Executado según prescripcións do  
 Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  89,24  1.606,32 
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 YPC050 Ude Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,  
 18.016 Aluguer mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina  

 en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²). Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  18,00  128,20  2.307,60 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.555,57 
 
 

 

 SUBCAPÍTULO 18.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
 

 

 YSS020 Ude Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm 

 18.017 Cartel xeral indicativo de riscos, de PVC serigrafiado, de 990x670  

 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. Executado según  

 prescripcións do Proxecto e do PCC. 
 (CM: unidade totalmente executada) 

  2,00  7,20  14,40 

 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,40 
 

 

  62.932,92 
  
TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDADE E SAÚDE. . . . . . . . . . . . . . .  
 ==================================================================== 
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 01 DEMOLICIÓNS  103.993,25  7.00% 

 01.01 CIMENTACIÓN  372,14 

 01.02 ESTRUCTURA  23.184,71 

 01.03 FACHADA  10.147,09 

 01.04 PARTICIÓNS INTERIORES  3.516,01 

 01.06 ILLAMENTO  561,18 

 01.07 CUBERTA  53.064,56 

 01.08 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS  12.287,25 

 01.09 DESMONTAXE BAÑOS E COCIÑA  860,31 

 02 REDE DE SANEAMENTO HORIZONTAL  6.942,07  0,50% 

 02.01 ARQUETAS  4.132,82 

 02.02 ACOMETIDA  1.192,35 

 02.03 COLECTORES  1.616,90 

 03 CIMENTACIÓNS  1.493,11  0,10% 

 03.01 FORMIGÓN DE LIMPEZA  82,00 

 03.02 FOXO DE ASCENSOR  1.411,11 

 04 ESTRUCTURA  26.243,36  2.00% 

 04.01 FORXADO SANITARIO  17.445,70 

 04.02 ESCALEIRAS  8.797,66 

 05 CUBERTAS  113.386,44  8.00% 

 06 FACHADAS E PARTICIÓNS  334.762,72  23.00% 

 06.01 FACHADA VENTILADA  271.268,65 

 06.02 PARTICIÓNS INTERIORES  63.494,07 

 07 SOLOS, REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS  253.464,25  17.00% 

 07.01 SOLOS E PAVIMENTOS  88.729,98 

 07.02 ALICATADOS  25.252,72 

 07.03 FALSOS TEITOS  126.657,97 

 07.04 PINTURA PARA EXTERIORES  524,28 

 07.05 PINTURA PARA INTERIORES  12.299,30 

 08 CARPINTERÍA, VIDRIOS E PROTECCIÓNS SOLARES  49.430,66  3.00% 

 08.01 CARPINTERÍA  10.782,90 

 08.02 PORTAS  18.904,61 

 08.03 ARMARIOS  12.817,25 

 08.05 PROTECTORES SOLARES  6.925,90 

 09 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AUGAS  14.139,01  1.00% 

 09.01 BAIXANTES  3.275,54 

 09.02 CANALÓNS  1.603,07 

 09.03 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS  9.260,40 

 10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA E AP. SANITARIOS  61.276,61  4.00% 

 10.01 ACOMETIDA  226,64 

 10.02 TUBOS DE ALIMENTACIÓN  351,09 

 10.03 CONTADORES  121,76 

 10.04 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AUGA  934,72 

 10.05 MONTANTES  359,48 

 10.06 INSTALACIÓN INTERIOR  15.379,50 

 10.07 APARATOS SANITARIOS  43.903,42 

 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN  40.318,89  3.00% 

 11.01 POSTA  A TERRA  621,47 

 11.02 CANALIZACIÓNS  706,89 

 11.03 CABLES  0,00 

 11.04 CAIXAS XERÁIS DE PROTECCIÓN  260,14 

 11.05 DERIVACIÓNS INDIVIDUAIS  4.144,66 

 11.06 ILUMINACIÓN INTERIOR  29.204,93 

 11.07 ILUMINACIÓN EXTERIOR  2.687,55 

 11.08 SISTEMAS DE CONTROL E REGULACIÓN  2.693,25 

 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SOLO RADIANTE  207.523,67  14.00% 

 13 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  28.697,45  2.00% 

 13.01 DETECCIÓN E ALARMA  5.855,51 

 13.02 ALUMEADO DE EMERXENCIA  17.519,04 

 13.03 SINALIZACIÓN  1.018,08 

 13.04 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AUGAS  637,72 

 13.05 SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIXOS  2.591,60 

 13.06 EXTINTORES  1.075,50 
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 14 ASCENSORES  87.813,01  6.00% 

 15 SEÑALIZACIÓN E EQUIPAMENTO  25.006,43  2.00% 

 15.01 COCIÑAS  6.439,45 

 15.02 VESTUARIOS E VESTIBULO  18.359,71 

 15.03 SEGURIDADE  207,27 

 16 XESTIÓN DE RESIDUOS  27.645,70  2.00% 

 16.01 TRATAMENTO PREVIO DOS RESIDUSO  1.848,08 

 16.02 XESTIÓN DE RESIDUOS INERTE  15.402,62 

 16.03 XESTIÓN DE RESIDUOS PRERIGOSOS  10.395,00 

 17 CONTROL DE CALIDADE E ENSAIOS  7.763,35  1.00% 

 17.01 AUGAL  302,23 

 17.02 MORTEIROS, XESOS, CALES E CEMENTOS  2.080,19 

 17.03 BALDOSAS  1.021,43 

 17.04 CARPINTERÍA  238,35 

 17.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓN  2.485,10 

 17.06 MATERIAIS CERÁMICOS  610,42 

 17.07 BARANDILLAS  281,62 

 17.08 PROBAS DE SERVIZO  744,01 

 18 SEGURIDADE E SAÚDE  62.932,92  4.00% 

 18.01 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  24.406,79 

 18.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  25.750,00 

 18.03 MENCIÑAS PREVENTIVAS E PRIMEIROS AUXILIOS  206,16 

 18.04 INSTALACIÓNS PROVISIONAIS DE HIXIENE E BENESTAR 12.555,57 

 18.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA  14,40                                

 

 ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL …….  1.452.832,90 

 13 % Gastos Xerais de Empresa…………………  188.868,28 

 06 % Beneficio Industrial  …………………………….  87.169,97 

 

 ORZAMENTO DE CONTRATA  ……………………  1.728.871,15 

 21 % de I.V.A. ……………………………………………  363.062,94 

 

 ORZAMENTO TOTAL   2.091.934,09 

 

  

 

Ascende o presente presuposto a expresada cantidad de DOUS MILLÓNS NOVENTA E UN MIL 

NOVECENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON NOVE CÉNTIMOS. 

 

 

Brión, julio de 2015. 

 

 

 

O proxectista,  VºBº o promotor, 

                                                   

 

 

 

 

Christian García Iglesias.  Nome Apelido Apelido.                                  

 

 


