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MEDICIONES  

 _____________________________________________________________________________________________  

Mejora del paseo fluvial del río Mero a su paso por Cambre       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  

 CAPÍTULO 01 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
01.01 Ud   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte con p.p de costes in-  
 directos.  
   
 Zona 5: Limpieza A Barcala - A Telva 1 1,900.00 2.50 4,750.00 
  _______________________________________________________  

 4,750.00 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAV.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                       

 m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3 de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado l/p.p de costes in-  
 directos.  
 Zona 1:Excavación pav. circuito 1 85.00 3.00 0.10 25.50 
 gimnástico  
 Zona 1:Excavación pav. 1 29.10 14.00 0.10 40.74 
 aparcamiento  
 Zona 2:Excavación pav. circuito 1 23.70 9.00 0.10 21.33 
 calesténico  
 Zona 4:Excavación pavimento 1 12.00 5.00 0.10 6.00 
 aparcamiento  
 Zona 5:Excavación pav. paseo A 1 1,900.00 4.00 0.10 760.00 
 Barcala - Telva  
  _______________________________________________________  

 853.57 
02.02 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/posterior  
 relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zona 1:Escalera 1 4.48 1.80 2.00 16.13 
 Zona 3:Paso inf 1 80.90 2.40 3.00 582.48 
  _______________________________________________________  

 598.61 

 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTAMIENTO PUENTE AC-214                                       
 APARTADO 03.01.01 Gateo                                                             
03.01.01.01 Ud   P.A Gateo                                                         

 Partida alzada de colocación de gatos hidráulicos para el levantamiento del puente AC-214 en la zo-  
 na 3 de actuación.Incluyendo costes indirectos para la ejecución del gateo.   
  _______________________________________________  

 1.00 

 APARTADO 03.01.02 Crecimiento pilares                                               
03.01.02.01 m²   Sistema de encofrado para pilar                                   

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua-  
 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura  
 libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales  
 metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales  
 en 150 usos.  
  _______________________________________________  

 2.61 
03.01.02.02 m³   Pilar de hormigón armado                                          

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  
 tía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, has-  
 ta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.  
   
 4 1.30 1.30 0.50 3.38 
  _______________________________________________________  

 3.38 
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 APARTADO 03.01.03 Recrecido murete de estribo                                       
03.01.03.01 m³   Muro de hormigón                                                  

 Murete de hormigón armado 2C superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado  
 en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmonta-  
 je de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos  
 modulares, amortizables en 150 usos.  
 Zona 3: Recrecido murete estribo 2 1.00 14.00 0.50 14.00 
  _______________________________________________________  

 14.00 

 APARTADO 03.01.04 Recrecido estribos                                                
03.01.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composi-  
 ción densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la  
 nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la  
 preparación de la capa base existente.  
 Zona 3: AC-214Tramo izquierdo 1 5.24 12.00 62.88 
 Zona 3: AC-214 Tramo derecho 1 3.49 12.00 41.88 
  _______________________________________________________  

 104.76 
03.01.04.02 m³   Subbase granular                                                  

 Subbase granular con zahorra artificial  y compactación al 96% del Proctor Modificado con medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al  
 96% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de  
 las propiedades resistentes del terreno.  
 Zona 3: Subbase granular izquierda 0.5 5.17 12.00 0.42 13.03 
 Zona 3: Subbase granular derecha 0.5 3.37 12.00 0.42 8.49 
  _______________________________________________________  

 21.52 

 APARTADO 03.01.05 Junta de dilatación de puente                                     
03.01.05.01 m    Junta de dilatación de puente                                     

 Junta de dilatación de tablero de puente, formada por  
  material ligante, imprimación, lamina anti-adhesion,  
  chapa de acero galvanizado, cordon de polietileno, y  
  sellado polisulfidico. Com-  
  pletamente terminada.   
 Zona 3: Junta de dilatación tablero 2 14.00 28.00 
  _______________________________________________________  

 28.00 

 SUBCAPÍTULO 03.02 PASO INFERIOR                                                     
03.02.01 m²   TARIMA DE HORMIGÓN IMPRESO                                        

 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, reali-  
 zado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado  
 manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura  
 para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blan-  
 co y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.  
 Zona 2: Tramo 1 1 9.00 2.40 21.60 
 Zona 2: Tramo 2 1 20.10 2.40 48.24 
 Zona 2: Tramo 3 1 29.00 2.40 69.60 
  _______________________________________________________  

 139.44 
03.02.02 Ud   MURO DE HORMIGÓN                                                  
  _______________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 03.03 ESCALERA APARCAMIENTO                                             
03.03.01 m²   Losa de escalera                                                  

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-  
 gón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir  
 en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante  
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 de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en  
 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.  
 Zona 3: Escalera 1 4.50 1.80 8.10 
  _______________________________________________________  

 8.10 
03.03.02 m    Barandilla escalera                                               

 Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado bri-  
 llante, formada por: montantes verticales, de perfil rectangular de 40x10 mm con una separación de  
 120 cm entre sí; entrepaño de 1 barrote macizo horizontal de acero inoxidable de 16 mm de diámetro  
 y pasamanos de perfil circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.  
 Zona 1: Barandilla 1 4.50 4.50 
  _______________________________________________________  

 4.50 

 CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 SUBCAPÍTULO 04.01 PASEO, CIRCUITO CALESTÉNICO, APARCAMIENTO 2 Y ACCESO PAS. INF     
04.01.01 m²   Terrizo tipo Aripaq                                                    

 Pavimento ecológico terrizo aripaq o equivalente, de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  
 mantenimiento con vehículos ligeros, realizados con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de  
 granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vi-  
 drio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el pre-  
 sente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado.  
 Zona 2: Circuito calesténico 1 23.70 9.00 213.30 
 Zona 3: Acceso paso inf 1 8.90 2.40 21.36 
 Zona 4: Aparcamiento 2 1 12.00 5.00 60.00 
 Zona 5: Paseo A Barcala- A Telva 1 1,900.00 2.50 4,750.00 5,044.66 
  _______________________________________________________  

 5,044.66 

 SUBCAPÍTULO 04.02 CIRCUITO GIMNÁSTICO                                               
04.02.01 m²   Pavimento con piezas irregulares de piedras naturales             

 m2. Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado  
 con mortero de cemento M-5.  
 Zona 1: Paseo circuito gimnástico 1 85.00 3.00 255.00 
  _______________________________________________________  

 255.00 

 SUBCAPÍTULO 04.03 APARCAMIENTO ZONA 1                                               
 APARTADO 04.03.01 PLAZAS ESTÁNDAR                                                   
04.03.01.01 m³   PLAZA DE APARCAMIENTO ESTANDAR                                    

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento es-  
 tándar de la zona 1 de actuación  
 Plazas de aparcamiento 1 4.50 2.40 0.50 5.40 
  _______________________________________________________  

 5.40 

 APARTADO 04.03.02 PLAZAS PARA MOTOCICLETAS                                          
04.03.02.01 Ud   PLAZAS DE APARCAMIENTO MOTOCICLETAS                               

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento para  
 motocicletas de la zona 1 de actuación  
 Plaza aparcamiento motocicleta 1 4.50 1.80 0.50 4.05 
  _______________________________________________________  

 4.05 

 APARTADO 04.03.03 PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          
04.03.03.01 m³   PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo conteni-  
 do en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una  
 resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de  
 huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según  
 CTE, de 80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en este precio).  
   
 Zona 1: Plaza aparcamiento 1 4.50 3.60 0.50 8.10 
 minusválidos  
 Zona 1: Acceso peatonal 1 2.50 4.50 0.50 5.63 
  _______________________________________________________  

 13.73 
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 APARTADO 04.03.04 BORDILLO                                                         
  
04.03.04.01 m    BORDILLO                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  
 migón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
 Bordillo 1 26.40 26.40 
  _______________________________________________________  

 26.40 

 SUBCAPÍTULO 04.04 VIAL APARCAMIENTO                                                 
04.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composi-  
 ción densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la  
 nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la  
 preparación de la capa base existente.  
 Vial 1 25.40 3.90 99.06 
  _______________________________________________________  

 99.06 

 SUBCAPÍTULO 04.05 ACCESO PASEO                                                      
04.05.01 m²   Tarima de madera                                                  

 Tarima formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm, color  
 marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,  
 acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autotaladrantes de acero  
 inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en au-  
 toclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm; los rastreles se fijan  
 con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio).  
 Zona 1: Acceso 1 19.40 2.40 46.56 
  _______________________________________________________  

 46.56 

 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                         
05.01 Ud   Luminaria de exterior instalada en superficie empotrada           

 Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara  
 incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vi-  
 drio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protec-  
 ción IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas.  
   
  _______________________________________________  

 1.00 
05.02 m    Cableado para red subterranea de alumbrado público                

 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su  
 tensión asignada de 0,6/1 kV.  
   
 Zona 3: Cableado subterraneo para 1 20.00 20.00 
 luminaria  
  _______________________________________________________  

 20.00 
05.03 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público               

   
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
  _______________________________________________  

 1.00 
05.04 m    Línea aérea de alumbrado público                                  

 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x4  
 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Zona 3: Línea area de alumbrado 1 4.00 4.00 
 público  
  _______________________________________________________  

 4.00 
05.05 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              
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 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/posterior  
 relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zona 3: Hueco para cableado 1 20.00 0.20 0.50 2.00 
  _______________________________________________________  

 2.00 
05.06 Ud   Acometida de alumbrado público                                    

 Toma de tierra de alumbrado público con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.  
  _______________________________________________  

 1.00 

 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                      
 SUBCAPÍTULO 06.01 ZONA 1 DE ACTUACIÓN                                               
06.01.01 m    Barandilla de hueco, de acero inoxidable                          

 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm  
 de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizon-  
 tales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante anclaje mecánico con  
 tacos de nylon y tornillos de acero.  
  _______________________________________________  

 38.00 
06.01.02 Ud   Volante                                                           

 Equipo biosaludable denominado "VOLANTE" o "RUEDAS",  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.01.03 Ud   Cintura                                                           

 Equipo biosaludable denominado "GIRO DE CINTURA",  
 excavación de tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el  
 fabricante, anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis,  
 retirada de los escombros al vertedero. Medida la unidad terminada,  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.01.04 Ud   Patines                                                           

 Equipo biosaludable denominado "PATINES", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.01.05 Ud   Balanceo                                                          

 Equipo biosaludable denominado "BALANCEO", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.01.06 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
  _______________________________________________  

 2.00 
06.01.07 Ud   Banco de madera                                                   

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longitud,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
  _______________________________________________  

 4.00 

 SUBCAPÍTULO 06.02 ZONA 2 DE ACTAUACIÓN                                              
06.02.01 Ud   Barras paralelas                                                  

 Barras paralalas de madera de autoclave IVcolocadas sobre una superficie de hormigón  
 HM-20/P/20/I para la realización de ejercicios calesténicos.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.02 Ud   Escalera horizontal                                               

 Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro postes cuadrados  
 de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de madera de  
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 pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de  
 acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.03 Ud   Banco de abdominales                                              

 Banco de abdominales, formado por un tablero de 1,75x0,75 m apoyado en seis postes cuadrados  
 de 0,15 m de lado, dos de 0,80 m y cuatro de 0,5 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tra-  
 tada en autoclave, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/I  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.04 Ud   Barras de flexiones                                               

 Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro de  
 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protec-  
 tor, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegi-  
 da con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.05 Ud   Conjunto de pivotes de equilibrio                                 

 Conjunto de 6 pivotes para ejercicios de equilibrio y coordinación, colocados según un trazado pre-  
 vio, formados por un poste cuadrado de 0,15 m de lado y 0,40 m de altura vista, de madera de pino  
 silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con un tablero de forma hexagonal de  
 0,15 m² apoyado sobre el poste, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapo-  
 nes de seguridad, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.06 Ud   Cartel indicador de circuito de ejercicios                        

 Cartel indicador de circuito de ejercicios físicos al aire libre, de madera de pino silvestre, tratada en  
 autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de altu-  
 ra vista, con tejadillo y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero galva-  
 nizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.07 Ud   Muelles de equilibrio                                             

 Muelles de equilibrio con barra  de madera laminada tratada en autoclave clase IV y acero pintado al  
 polvo.  Para la realización de ejercicios calesténicos.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.02.08 Ud   Escalera trepa                                                    

 Escalera trepa con madera tratada en autoclave clase IV y acero pintado al polvo para el uso de  
 ejercicios calesténicos.  
  _______________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 06.03 ZONA 4 DE ACTUACIÓN                                               
06.03.01 Ud   Aparcamiento para bicicletas                                      

 Aparcamiento para bicicletas de espuma de poliuretano modelo Key "SANTA & COLE", color rojo,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
  _______________________________________________  

 1.00 
06.03.02 Ud   Mesa para picnic                                                  
  _______________________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 06.04 ZONA 5 DE ACTUACIÓN                                               
06.04.01 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
  _______________________________________________  

 12.00 
06.04.02 Ud   Banco de madera                                                   
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 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longitud,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
  _______________________________________________  

 12.00 

 CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                           
07.01 ud   Válvula antirretorno de seguridad                                 

 Válvula antirretorno de PVC, modelo S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, con clapeta de poli-  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  

 
 propileno.  
  _______________________________________________  

 2.00 
07.02 m    Rígola                                                            

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre ba-  
 se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido  
 y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-  
 to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio.  
 Zona 1: Aparcamiento A Barcala 1 22.90 22.90 
  _______________________________________________________  

 22.90 
07.03 m    Canaleta de drenaje de PVC                                        

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de PVC, S-241 "JIMTEN", gris oscuro, de 500  
 mm de longitud, 130 mm de anchura y 127 mm de altura, con rejilla de PVC, clase A-15 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 Zona 1: Canaleta 1 3.00 3.00 
  _______________________________________________________  

 3.00 
07.04 m    Zanja drenante                                                    

 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para  
 captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-  
 nurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal, según  
 UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,  
 en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25  
 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y pie-  
 zas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada.  
 Zona 1: Longitud tubo 1 10.30 10.30 
  _______________________________________________________  

 10.30 

 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
08.01.01 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADO                            

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr./m2, real-  O01OA030   
  _______________________________________________  

 40.50 
08.01.02 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido.  
  _______________________________________________  

 21.34 

 SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
08.02.01 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado.  
  _______________________________________________  

 1.00 
08.02.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación   
  _______________________________________________  

 3.00 

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  

 
 SUBCAPÍTULO 08.03 PASO DE PEATONES ELEVADO                                          
 
08.03.01 Ud    Ejecucion de Pasos de Peatones Elevados                          

 Ejecución de paso de peatones elevado de 15 m de anchura según instrucciones técnicas para la  
 instalación de fresado de zona de encastre en banda adyacente de 1,5 m de longitud.  
 Ejecución mediante rampas de acceso a paso de peatones de 1,50 m de longitud mediante mezcla  
 bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, incluido riegos de adherencia.  
  _______________________________________________  

 1.00 
08.03.02 Ud   Ejecucion de Señalizacion de Pasos de Peatoness Elevados          

 Ejecución de señalización de paso de peatones elevado según normativa municipal, consistente en:  
 Señalización horizontal mediante banda de 0,50 m de anchara en el paso de peatones y banda de  
 detención de 0,40 m de anchura, mediante pintura bicomponente  
 Señalización vertical mediante 2 señales de paso elevado preaviso de paso elevado.  
  _______________________________________________  

 1.00 

 SUBCAPÍTULO 08.04 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                             
08.04.01 Ud   Reductor de velocidad                                             

 Partida alzada de reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" colocado en la AC-214 . Zona 3 de ac-  
 tuación.  
  _______________________________________________  

 1.00 

 CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
09.01 Ud   Árbol de hoja caduca                                              

 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor es-  
 tándar de 45 l.  
  _______________________________________________  

 4.00 
09.02 Ud   Plantación de árbol                                               

 Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con raíz  
 desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte  
 de un 25% de tierra vegetal cribada.  
  _______________________________________________  

 4.00 
09.03 Ud   Transplante de arbusto                                            

 Trasplante de arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en alcorque, con retrocargadora  
  _______________________________________________  

 13.00 
09.04 m²   Césped natural rústico                                            

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 Circuito gimnástico 1 91.60 3.00 274.80 
 Aparcamiento 1 1 26.40 3.00 79.20 
  _______________________________________________________  

 354.00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

Mejora del paseo fluvial del río Mero a su paso por Cambre        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
01.01 Ud   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   1.03 

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte con p.p de costes  
 indirectos.  
   
 UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAV.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                      6.39 

 m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3 de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado l/p.p de costes  
 indirectos.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                             17.17 

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTAMIENTO PUENTE AC-214                                       
APARTADO 03.01.01 Gateo                                                             
03.01.01.01 Ud   P.A Gateo                                                        53,000.00 

 Partida alzada de colocación de gatos hidráulicos para el levantamiento del puente AC-214 en la  
 zona 3 de actuación. Incluyendo costes indirectos para la ejecución del gateo.   
 CINCUENTA Y TRES MIL  EUROS  

APARTADO 03.01.02 Crecimiento pilares                                               
03.01.02.01 m²   Sistema de encofrado para pilar                                  18.85 

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o  
 cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m  
 de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical  
 de puntales metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos  
 y los puntales en 150 usos.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.02.02 m³   Pilar de hormigón armado                                         514.10 

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.  
   
 QUINIENTOS CATORCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

APARTADO 03.01.03 Recrecido murete de estribo                                       
03.01.03.01 m³   Muro de hormigón                                                 234.93 

   
 Murete de hormigón armado 2C superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con pa-  
 neles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.  
                                                                        DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 03.01.04 Recrecido estribos                                                
03.01.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                           8.86 

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de com-  
 posición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comproba-  
 ción de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza fi-  
 nal. Sin incluir la preparación de la capa base existente.  
         OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.01.04.02 m³   Subbase granular                                                 32.00 

 Subbase granular con zahorra artificial  y compactación al 96% del Proctor Modificado con me-  
 dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior  
 al al 96% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para  
 mejora de las propiedades resistentes del terreno.  

                                  TREINTA Y DOS  EUROS  
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APARTADO 03.01.05 Junta de dilatación de puente                                     
03.01.05.01 m    Junta de dilatación de puente                                    208.34 

 Junta de dilatación de tablero de puente, formada por  
  material ligante, imprimación, lamina anti-adhesion,  
  chapa de acero galvanizado, cordon de polietileno, y  
  sellado polisulfidico. Com-  
  pletamente terminada.   
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 PASO INFERIOR                                                     
03.02.01 m²   TARIMA DE HORMIGÓN IMPRESO                                       51.49 

 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,  
 realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y  
 vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de  
 rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en pol-  
 vo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.02.02 Ud   MURO DE HORMIGÓN                                                 2,647.37 

 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.03 ESCALERA APARCAMIENTO                                             
03.03.01 m²   Losa de escalera                                                 91.34 

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con  
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial pa-  
 ra revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por su-  
 perficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de  
 madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de  
 la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los punta-  
 les en 150 usos.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.03.02 m    Barandilla escalera                                              189.49 

 Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado  
 brillante, formada por: montantes verticales, de perfil rectangular de 40x10 mm con una separa-  
 ción de 120 cm entre sí; entrepaño de 1 barrote macizo horizontal de acero inoxidable de 16 mm  
 de diámetro y pasamanos de perfil circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de ex-  
 pansión.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 PASEO, CIRCUITO CALESTÉNICO, APARCAMIENTO 2 Y ACCESO PAS. INF     
04.01.01 m²   Terrizo tipo Aripaq                                                   21.44 

 Pavimento ecológico terrizo aripaq o equivalente, de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  
 mantenimiento con vehículos ligeros, realizados con árido calizo o silíceo en la zona de la obra,  
 de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín  
 de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en  
 el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMO  

SUBCAPÍTULO 04.02 CIRCUITO GIMNÁSTICO                                               
04.02.01 m²   Pavimento con piezas irregulares de piedras naturales            63.44 

 m2. Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejun-  
 tado con mortero de cemento M-5.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 APARCAMIENTO ZONA 1                                               
APARTADO 04.03.01 PLAZAS ESTÁNDAR                                                   
04.03.01.01 m³   PLAZA DE APARCAMIENTO ESTANDAR                                   81.36 

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento  
 estándar de la zona 1 de actuación  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 04.03.02 PLAZAS PARA MOTOCICLETAS                                          
04.03.02.01 Ud   PLAZAS DE APARCAMIENTO MOTOCICLETAS                              81.36 

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento  
 para motocicletas de la zona 1 de actuación  
 
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 04.03.03 PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          
04.03.03.01 m³   PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                         22.94 

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo con-  
 tenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2  
 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min),  
 con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbala-  
 dicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no  
 incluida en este precio).  
   
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  

APARTADO 04.03.04 BORDILLO                                                          
04.03.04.01 m    BORDILLO                                                         25.05 

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemen-  
 to, industrial, M-5.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.04 VIAL APARCAMIENTO                                                 
04.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                           8.86 

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de com-  
 posición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comproba-  
 ción de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza fi-  
 nal. Sin incluir la preparación de la capa base existente.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.05 ACCESO PASEO                                                      
04.05.01 m²   Tarima de madera                                                 49.08 

 Tarima formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm, co-  
 lor marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN  
 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autotaladrantes  
 de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm,  
 tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm; los  
 rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no in-  
 cluida en este precio).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                         
05.01 Ud   Luminaria de exterior instalada en superficie empotrada          401.40 

 Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lám-  
 para incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxi-  
 dable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado  
 de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas.  
   
 CUATROCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
05.02 m    Cableado para red subterranea de alumbrado público               9.41 

 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K  
 (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección,  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.03 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público              1,196.89 

   
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,  
 de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, te-  
 trapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2  
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 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 in-  
 terruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de  
 control.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
05.04 m    Línea aérea de alumbrado público                                 5.85 

 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de  
 4x4 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.05 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                             17.17 

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECISIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.06 Ud   Acometida de alumbrado público                                   552.85 

 Toma de tierra de alumbrado público con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.  
 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 ZONA 1 DE ACTUACIÓN                                               
06.01.01 m    Barandilla de hueco, de acero inoxidable                         206.06 

 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50  
 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos  
 horizontales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante anclaje  
 mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.01.02 Ud   Volante                                                          741.05 

 Equipo biosaludable denominado "VOLANTE" o "RUEDAS",  
 SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.01.03 Ud   Cintura                                                          849.59 

 Equipo biosaludable denominado "GIRO DE CINTURA",  
 excavación de tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el  
 fabricante, anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis,  
 retirada de los escombros al vertedero. Medida la unidad terminada,  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.04 Ud   Patines                                                          763.20 

 Equipo biosaludable denominado "PATINES", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
06.01.05 Ud   Balanceo                                                         859.13 

 Equipo biosaludable denominado "BALANCEO", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
06.01.06 Ud   Papelera de madera                                               359.17 

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.01.07 Ud   Banco de madera                                                  227.61 

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longi-  
 tud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.02 ZONA 2 DE ACTAUACIÓN                                              
06.02.01 Ud   Barras paralelas                                                 592.09 

 Barras paralalas de madera de autoclave IVcolocadas sobre una superficie de hormigón  
 HM-20/P/20/I para la realización de ejercicios calesténicos.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.02.02 Ud   Escalera horizontal                                              1,248.00 
 

 Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro postes cua-  
 drados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de  
 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con bastidor de ba-  
 rras paralelas de acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones  
 de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
06.02.03 Ud   Banco de abdominales                                             926.75 

 Banco de abdominales, formado por un tablero de 1,75x0,75 m apoyado en seis postes cuadra-  
 dos de 0,15 m de lado, dos de 0,80 m y cuatro de 0,5 m de altura vista, de madera de pino sil-  
 vestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00  
 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I  
 NOVECIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
06.02.04 Ud   Barras de flexiones                                              445.87 

 Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y  
 otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con  
 barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado,  
 embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02.05 Ud   Conjunto de pivotes de equilibrio                                1,053.50 

 Conjunto de 6 pivotes para ejercicios de equilibrio y coordinación, colocados según un trazado  
 previo, formados por un poste cuadrado de 0,15 m de lado y 0,40 m de altura vista, de madera  
 de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con un tablero de forma he-  
 xagonal de 0,15 m² apoyado sobre el poste, con tornillería de acero galvanizado, embutida y pro-  
 tegida con tapones de seguridad, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 MIL CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
06.02.06 Ud   Cartel indicador de circuito de ejercicios                       625.46 

 Cartel indicador de circuito de ejercicios físicos al aire libre, de madera de pino silvestre, tratada  
 en autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m  
 de altura vista, con tejadillo y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de  
 acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I.  
 SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
06.02.07 Ud   Muelles de equilibrio                                            445.87 

 Muelles de equilibrio con barra  de madera laminada tratada en autoclave clase IV y acero pinta-  
 do al polvo.  Para la realización de ejercicios calesténicos.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02.08 Ud   Escalera trepa                                                   1,193.16 

 Escalera trepa con madera tratada en autoclave clase IV y acero pintado al polvo para el uso de  
 ejercicios calesténicos.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.03 ZONA 4 DE ACTUACIÓN                                               
06.03.01 Ud   Aparcamiento para bicicletas                                     903.45 

 Aparcamiento para bicicletas de espuma de poliuretano modelo Key "SANTA & COLE", color  
 rojo, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 NOVECIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.03.02 Ud   Mesa para picnic                                                 245.95 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.04 ZONA 5 DE ACTUACIÓN                                               
06.04.01 Ud   Papelera de madera                                               359.17 

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.04.02 Ud   Banco de madera                                                  227.61 

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longi-  
 tud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                           
07.01 ud   Válvula antirretorno de seguridad                                1,039.04 

 Válvula antirretorno de PVC, modelo S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, con clapeta de  
 polipropileno.  
 MIL TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07.02 m    Rígola                                                           28.79 

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre  
 base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, ex-  
 tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes  
 del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-  
 cluida en este precio.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.03 m    Canaleta de drenaje de PVC                                       131.59 

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de PVC, S-241 "JIMTEN", gris oscuro, de  
 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 127 mm de altura, con rejilla de PVC, clase A-15 se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.04 m    Zanja drenante                                                   31.30 

 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para  
 captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)  
 ranurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal,  
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 según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm  
 de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y  
 superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasifi-  
 car. Incluso juntas y piezas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red de sa-  
 neamiento y probada.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
08.01.01 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADO                           0.39 

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-  
 lica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 480 gr./m2, real-  O01OA030   
 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.02 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                           9.76 

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
08.02.01 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                         112.99 

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado.  
 CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.02.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                           143.56 

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación   
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 08.03 PASO DE PEATONES ELEVADO                                          
08.03.01 Ud    Ejecucion de Pasos de Peatones Elevados                         2,650.00 

 Ejecución de paso de peatones elevado de 15 m de anchura según instrucciones técnicas para  
 la instalación de fresado de zona de encastre en banda adyacente de 1,5 m de longitud.  
 Ejecución mediante rampas de acceso a paso de peatones de 1,50 m de longitud mediante mez-  
 cla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, incluido riegos de adherencia.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
08.03.02 Ud   Ejecucion de Señalizacion de Pasos de Peatoness Elevados         1,696.00 

 Ejecución de señalización de paso de peatones elevado según normativa municipal, consistente  
 en:  
 Señalización horizontal mediante banda de 0,50 m de anchara en el paso de peatones y banda  
 de detención de 0,40 m de anchura, mediante pintura bicomponente  
 Señalización vertical mediante 2 señales de paso elevado preaviso de paso elevado.  
 
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS  

SUBCAPÍTULO 08.04 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                             
08.04.01 Ud   Reductor de velocidad                                            1,636.11 

 Partida alzada de reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" colocado en la AC-214 . Zona 3 de  
 actuación.  
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
09.01 Ud   Árbol de hoja caduca                                             98.36 

 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor  
 estándar de 45 l.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.02 Ud   Plantación de árbol                                              15.77 

 Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con ra-  
 íz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con  
 aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.03 Ud   Transplante de arbusto                                           9.14 

 Trasplante de arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en alcorque, con retrocargadora  
 NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.04 m²   Césped natural rústico                                           11.05 

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

        

A Coruña, 1 de junio de 2018. 

      LA AUTORA DEL PROYECTO: 

FDO: HENAR LORENZO SERRANO 
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Cuadro de precios nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         MEJORA DEL PASEO FLUVIAL DEL RÍO MERO A SU PASO POR CAMBRE 
 

Documento IV: Presupuesto       Henar Lorenzo Serrano                                                                                 Página 13 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  

Mejora del paseo fluvial del río Mero a su paso por Cambre        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
01.01 Ud   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte con p.p de costes  
 indirectos.  
   
 Mano de obra .........................................................  0.13 

 Maquinaria .............................................................  0.84 

 Suma la partida ......................................................  0.97 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.03 

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAV.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                       

 m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3 de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado l/p.p de costes  
 indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0.70 

 Maquinaria .............................................................  5.33 

 Suma la partida ......................................................  6.03 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.36 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.39 
02.02 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  3.89 

 Maquinaria .............................................................  12.31 

 Suma la partida ......................................................  16.20 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.17 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTAMIENTO PUENTE AC-214                                       
APARTADO 03.01.01 Gateo                                                             
03.01.01.01 Ud   P.A Gateo                                                         

 Partida alzada de colocación de gatos hidráulicos para el levantamiento del puente AC-214 en la  
 zona 3 de actuación. Incluyendo costes indirectos para la ejecución del gateo.   
 Suma la partida ......................................................  50,000.00 

 Costes indirectos ................................  6.00% 3,000.00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,000.00 

APARTADO 03.01.02 Crecimiento pilares                                               
03.01.02.01 m²   Sistema de encofrado para pilar                                   

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o  
 cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m  
 de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical  
 de puntales metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos  
 y los puntales en 150 usos.  
 Mano de obra .........................................................  16.48 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.30 

 Suma la partida ......................................................  17.78 

 Costes indirectos ................................  6.00% 1.07 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.85 
03.01.02.02 m³   Pilar de hormigón armado                                          

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.  
   
 Mano de obra .........................................................  288.23 

 Resto de obra y materiales ....................................  196.77 

 Suma la partida ......................................................  485.00 

 Costes indirectos ................................  6.00% 29.10 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  514.10 
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APARTADO 03.01.03 Recrecido murete de estribo                                       
03.01.03.01 m³   Muro de hormigón                                                  

   
 Murete de hormigón armado 2C superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y  
 desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con pa-  
 neles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.  
 Mano de obra .........................................................  84.83 

 Resto de obra y materiales ....................................  136.80 

 Suma la partida ......................................................  221.63 

 Costes indirectos .................................  6.00% 13.30 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  234.93 

APARTADO 03.01.04 Recrecido estribos                                                
03.01.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de com-  
 posición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comproba-  
 ción de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza fi-  
 nal. Sin incluir la preparación de la capa base existente.  
 Mano de obra .........................................................  0.35 

 Maquinaria ..............................................................  0.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.70 

 Suma la partida ......................................................  8.36 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.86 
03.01.04.02 m³   Subbase granular                                                  

 Subbase granular con zahorra artificial  y compactación al 96% del Proctor Modificado con me-  
 dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior  
 al al 96% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para  
 mejora de las propiedades resistentes del terreno.  
 Mano de obra .........................................................  3.26 

 Maquinaria ..............................................................  5.94 

 Resto de obra y materiales ....................................  20.99 

 Suma la partida ......................................................  30.19 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.00 

APARTADO 03.01.05 Junta de dilatación de puente                                     
03.01.05.01 m    Junta de dilatación de puente                                     

 Junta de dilatación de tablero de puente, formada por  
  material ligante, imprimación, lamina anti-adhesion,  
  chapa de acero galvanizado, cordon de polietileno, y  
  sellado polisulfidico. Com-  
  pletamente terminada.   
 Mano de obra .........................................................  87.70 

 Maquinaria ..............................................................  9.22 

 Resto de obra y materiales ....................................  99.63 

 Suma la partida ......................................................  196.55 

 Costes indirectos .................................  6.00% 11.79 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208.34 

SUBCAPÍTULO 03.02 PASO INFERIOR                                                     
03.02.01 m²   TARIMA DE HORMIGÓN IMPRESO                                        

 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,  
 realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y  
 vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de  
 rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en pol-  
 vo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.  
 Mano de obra .........................................................  4.60 

 Maquinaria ..............................................................  0.76 

 Resto de obra y materiales ....................................  43.22 

 Suma la partida ......................................................  48.58 

 Costes indirectos .................................  6.00% 2.91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51.49 
03.02.02 Ud   MURO DE HORMIGÓN                                                  
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 Mano de obra .........................................................  620.50 

 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,877.02 

 Suma la partida ......................................................  2,497.52 

 Costes indirectos ................................  6.00% 149.85 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,647.37 

SUBCAPÍTULO 03.03 ESCALERA APARCAMIENTO                                             
03.03.01 m²   Losa de escalera                                                  

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con  
 hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial pa-  
 ra revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por su-  
 perficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de  
 madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de  
 la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los punta-  
 les en 150 usos.  
 Mano de obra .........................................................  45.38 

 Maquinaria .............................................................  0.71 

 Resto de obra y materiales ....................................  40.08 

 Suma la partida ......................................................  86.17 

 Costes indirectos ................................  6.00% 5.17 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91.34 
03.03.02 m    Barandilla escalera                                               

 Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado  
 brillante, formada por: montantes verticales, de perfil rectangular de 40x10 mm con una separa-  
 ción de 120 cm entre sí; entrepaño de 1 barrote macizo horizontal de acero inoxidable de 16 mm  
 de diámetro y pasamanos de perfil circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de ex-  
 pansión.  
 Mano de obra .........................................................  10.51 

 Maquinaria .............................................................  0.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  167.94 

 Suma la partida ......................................................  178.76 

 Costes indirectos ................................  6.00% 10.73 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  189.49 

CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 PASEO, CIRCUITO CALESTÉNICO, APARCAMIENTO 2 Y ACCESO PAS. INF     
04.01.01 m²   Terrizo tipo Aripaq                                                    

 Pavimento ecológico terrizo aripaq o equivalente, de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  
 mantenimiento con vehículos ligeros, realizados con árido calizo o silíceo en la zona de la obra,  
 de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín  
 de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en  
 el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2.28 

 Maquinaria .............................................................  2.52 

 Resto de obra y materiales ....................................  15.43 

 Suma la partida ......................................................  20.23 

 Costes indirectos ................................  6.00% 1.21 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.44 

SUBCAPÍTULO 04.02 CIRCUITO GIMNÁSTICO                                               
04.02.01 m²   Pavimento con piezas irregulares de piedras naturales             

 m2. Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejun-  
 tado con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra .........................................................  17.80 

 Maquinaria .............................................................  1.72 

 Resto de obra y materiales ....................................  40.33 

 Suma la partida ......................................................  59.85 

 Costes indirectos ................................  6.00% 3.59 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63.44 

SUBCAPÍTULO 04.03 APARCAMIENTO ZONA 1                                               
APARTADO 04.03.01 PLAZAS ESTÁNDAR                                                   
04.03.01.01 m³   PLAZA DE APARCAMIENTO ESTANDAR                                    

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento  
 estándar de la zona 1 de actuación  
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 Mano de obra .........................................................  42.60 

 Resto de obra y materiales ....................................  34.15 

 Suma la partida ......................................................  76.75 

 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.61 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81.36 

APARTADO 04.03.02 PLAZAS PARA MOTOCICLETAS                                          
04.03.02.01 Ud   PLAZAS DE APARCAMIENTO MOTOCICLETAS                               

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento  
 para motocicletas de la zona 1 de actuación  
 Mano de obra .........................................................  42.60 

 Resto de obra y materiales ....................................  34.15 

 Suma la partida ......................................................  76.75 

 Costes indirectos .................................  6.00% 4.61 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81.36 

APARTADO 04.03.03 PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          
04.03.03.01 m³   PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo con-  
 tenido en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2  
 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min),  
 con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbala-  
 dicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no  
 incluida en este precio).  
   
 Mano de obra .........................................................  6.55 

 Maquinaria ..............................................................  5.41 

 Resto de obra y materiales ....................................  9.68 

 Suma la partida ......................................................  21.64 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.30 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.94 

APARTADO 04.03.04 BORDILLO                                                          
04.03.04.01 m    BORDILLO                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de  
 hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemen-  
 to, industrial, M-5.  
 Mano de obra .........................................................  9.93 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.70 

 Suma la partida ......................................................  23.63 

 Costes indirectos .................................  6.00% 1.42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.05 

SUBCAPÍTULO 04.04 VIAL APARCAMIENTO                                                 
04.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de com-  
 posición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comproba-  
 ción de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza fi-  
 nal. Sin incluir la preparación de la capa base existente.  
 Mano de obra .........................................................  0.35 

 Maquinaria ..............................................................  0.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  7.70 

 Suma la partida ......................................................  8.36 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.86 

SUBCAPÍTULO 04.05 ACCESO PASEO                                                      
04.05.01 m²   Tarima de madera                                                  

 Tarima formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm, co-  
 lor marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN  
 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autotaladrantes  
 de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm,  
 tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm; los  
 rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no in-  
 cluida en este precio).  
 Mano de obra .........................................................  18.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  27.99 
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 Suma la partida ......................................................  46.30 

 Costes indirectos ................................  6.00% 2.78 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49.08 

 
CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                         
 
05.01 Ud   Luminaria de exterior instalada en superficie empotrada           

 Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lám-  
 para incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxi-  
 dable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado  
 de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas.  
   
 Mano de obra .........................................................  12.09 

 Maquinaria .............................................................  366.59 

 Suma la partida ......................................................  378.68 

 Costes indirectos ................................  6.00% 22.72 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  401.40 
05.02 m    Cableado para red subterranea de alumbrado público                

 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K  
 (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección,  
 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
   
 Mano de obra .........................................................  1.49
 Resto de obra y materiales ....................................  7.39 

 Suma la partida ......................................................  8.88 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.53 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.41 
05.03 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público               

   
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,  
 de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, te-  
 trapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2  
 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 in-  
 terruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de  
 control.  
 Mano de obra .........................................................  46.41 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,082.73 

 Suma la partida ......................................................  1,129.14 

 Costes indirectos ................................  6.00% 67.75 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,196.89 
05.04 m    Línea aérea de alumbrado público                                  

 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de  
 4x4 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Mano de obra .........................................................  1.49 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.03 

 Suma la partida ......................................................  5.52 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.85 
05.05 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  3.89 

 Maquinaria .............................................................  12.31 

 Suma la partida ......................................................  16.20 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.97 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.17 
05.06 Ud   Acometida de alumbrado público                                    

 Toma de tierra de alumbrado público con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.  
 Mano de obra .........................................................  9.29 

 Maquinaria .............................................................  6.64 

 Resto de obra y materiales ....................................  505.63 

 Suma la partida ......................................................  521.56 
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 Costes indirectos .................................  6.00% 31.29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  552.85 

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 ZONA 1 DE ACTUACIÓN                                               
06.01.01 m    Barandilla de hueco, de acero inoxidable                          

 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50  
 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos  
 horizontales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante anclaje  
 mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.  
 Mano de obra .........................................................  10.51 

 Maquinaria ..............................................................  0.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  183.58 

 Suma la partida ......................................................  194.40 

 Costes indirectos .................................  6.00% 11.66 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  206.06 
06.01.02 Ud   Volante                                                           

 Equipo biosaludable denominado "VOLANTE" o "RUEDAS",  
 Suma la partida ......................................................  699.10 

 Costes indirectos .................................  6.00% 41.95 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  741.05 
06.01.03 Ud   Cintura                                                           

 Equipo biosaludable denominado "GIRO DE CINTURA",  
 excavación de tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el  
 fabricante, anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis,  
 retirada de los escombros al vertedero. Medida la unidad terminada,  
 Suma la partida ......................................................  801.50 

 Costes indirectos .................................  6.00% 48.09 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  849.59 
06.01.04 Ud   Patines                                                           

 Equipo biosaludable denominado "PATINES", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 Suma la partida ......................................................  720.00 

 Costes indirectos .................................  6.00% 43.20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  763.20 
06.01.05 Ud   Balanceo                                                          

 Equipo biosaludable denominado "BALANCEO", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 Suma la partida ......................................................  810.50 

 Costes indirectos .................................  6.00% 48.63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  859.13 
06.01.06 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 Mano de obra .........................................................  17.56 

 Resto de obra y materiales ....................................  321.28 

 Suma la partida ......................................................  338.84 

 Costes indirectos .................................  6.00% 20.33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  359.17 
06.01.07 Ud   Banco de madera                                                   

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longi-  
 tud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 Mano de obra .........................................................  20.22 

 Maquinaria ..............................................................  180.68 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.83 

 Suma la partida ......................................................  214.73 

 Costes indirectos .................................  6.00% 12.88 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  227.61 
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SUBCAPÍTULO 06.02 ZONA 2 DE ACTAUACIÓN                                              
06.02.01 Ud   Barras paralelas                                                  

 Barras paralalas de madera de autoclave IVcolocadas sobre una superficie de hormigón  
 HM-20/P/20/I para la realización de ejercicios calesténicos.  
 Mano de obra .........................................................  54.52 

 Resto de obra y materiales ....................................  504.06 

 Suma la partida ......................................................  558.58 

 Costes indirectos ................................  6.00% 33.51 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  592.09 
06.02.02 Ud   Escalera horizontal                                               

 Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro postes cua-  
 drados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de  
 madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con bastidor de ba-  
 rras paralelas de acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones  
 de seguridad, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  90.87 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,086.49 

 Suma la partida ......................................................  1,177.36 

 Costes indirectos ................................  6.00% 70.64 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,248.00 
06.02.03 Ud   Banco de abdominales                                              

 Banco de abdominales, formado por un tablero de 1,75x0,75 m apoyado en seis postes cuadra-  
 dos de 0,15 m de lado, dos de 0,80 m y cuatro de 0,5 m de altura vista, de madera de pino sil-  
 vestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00  
 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I  
 Mano de obra .........................................................  61.84 

 Maquinaria .............................................................  770.97 

 Resto de obra y materiales ....................................  41.48 

 Suma la partida ......................................................  874.29 

 Costes indirectos ................................  6.00% 52.46 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  926.75 
06.02.04 Ud   Barras de flexiones                                               

 Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y  
 otro de 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con  
 barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado,  
 embutida y protegida con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  54.52 

 Resto de obra y materiales ....................................  366.11 

 Suma la partida ......................................................  420.63 

 Costes indirectos ................................  6.00% 25.24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  445.87 
06.02.05 Ud   Conjunto de pivotes de equilibrio                                 

 Conjunto de 6 pivotes para ejercicios de equilibrio y coordinación, colocados según un trazado  
 previo, formados por un poste cuadrado de 0,15 m de lado y 0,40 m de altura vista, de madera  
 de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con un tablero de forma he-  
 xagonal de 0,15 m² apoyado sobre el poste, con tornillería de acero galvanizado, embutida y pro-  
 tegida con tapones de seguridad, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  27.25 

 Resto de obra y materiales ....................................  966.62 

 Suma la partida ......................................................  993.87 

 Costes indirectos ................................  6.00% 59.63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,053.50 
06.02.06 Ud   Cartel indicador de circuito de ejercicios                        

 Cartel indicador de circuito de ejercicios físicos al aire libre, de madera de pino silvestre, tratada  
 en autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m  
 de altura vista, con tejadillo y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de  
 acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  96.79 

 Resto de obra y materiales ....................................  493.27 

 Suma la partida ......................................................  590.06 

 Costes indirectos ................................  6.00% 35.40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  625.46 
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06.02.07 Ud   Muelles de equilibrio                                             

 Muelles de equilibrio con barra  de madera laminada tratada en autoclave clase IV y acero pinta-  
 do al polvo.  Para la realización de ejercicios calesténicos.  
 Mano de obra .........................................................  54.52 

 Resto de obra y materiales ....................................  366.11 

 Suma la partida ......................................................  420.63 

 Costes indirectos .................................  6.00% 25.24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  445.87 
06.02.08 Ud   Escalera trepa                                                    

 Escalera trepa con madera tratada en autoclave clase IV y acero pintado al polvo para el uso de  
 ejercicios calesténicos.  
 Mano de obra .........................................................  103.49 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,022.13 

 Suma la partida ......................................................  1,125.62 

 Costes indirectos .................................  6.00% 67.54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,193.16 

 

SUBCAPÍTULO 06.03 ZONA 4 DE ACTUACIÓN                                               
 
06.03.01 Ud   Aparcamiento para bicicletas                                      

 Aparcamiento para bicicletas de espuma de poliuretano modelo Key "SANTA & COLE", color  
 rojo, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  18.31 

 Maquinaria ..............................................................  815.72 

 Resto de obra y materiales ....................................  18.28 

 Suma la partida ......................................................  852.31 

 Costes indirectos .................................  6.00% 51.14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  903.45 
06.03.02 Ud   Mesa para picnic                                                  
 Mano de obra .........................................................  36.59 

 Resto de obra y materiales ....................................  195.44 

 Suma la partida ......................................................  232.03 

 Costes indirectos .................................  6.00% 13.92 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  245.95 

SUBCAPÍTULO 06.04 ZONA 5 DE ACTUACIÓN                                               
06.04.01 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 Mano de obra .........................................................  17.56 

 Resto de obra y materiales ....................................  321.28 

 Suma la partida ......................................................  338.84 

 Costes indirectos .................................  6.00% 20.33 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  359.17 
06.04.02 Ud   Banco de madera                                                   

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longi-  
 tud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 Mano de obra .........................................................  20.22 

 Maquinaria ..............................................................  180.68 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.83 

 Suma la partida ......................................................  214.73 

 Costes indirectos .................................  6.00% 12.88 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  227.61 

CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                           
07.01 ud   Válvula antirretorno de seguridad                                 

 Válvula antirretorno de PVC, modelo S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, con clapeta de  
 polipropileno.  
 Mano de obra .........................................................  10.01 

 Resto de obra y materiales ....................................  970.22 

 Suma la partida ......................................................  980.23 

 Costes indirectos .................................  6.00% 58.81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,039.04 
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07.02 m    Rígola                                                            

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre  
 base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, ex-  
 tendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes  
 del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-  
 cluida en este precio.  
 Mano de obra .........................................................  6.37 

 Maquinaria .............................................................  0.73 

 Resto de obra y materiales ....................................  20.06 

 Suma la partida ......................................................  27.16
 Costes indirectos ...................................................  6.00%
 1.63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.79 
 
07.03 m    Canaleta de drenaje de PVC                                        

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de PVC, S-241 "JIMTEN", gris oscuro, de  
 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 127 mm de altura, con rejilla de PVC, clase A-15 se-  
 gún UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 Mano de obra .........................................................  10.52 

 Maquinaria .............................................................  107.99 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.63 

 Suma la partida ......................................................  124.14 

 Costes indirectos ................................  6.00% 7.45 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131.59 
07.04 m    Zanja drenante                                                    

 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para  
 captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)  
 ranurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal,  
 según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm  
 de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y  
 superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasifi-  
 car. Incluso juntas y piezas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red de sa-  
 neamiento y probada.  
 Mano de obra .........................................................  8.88 

 Resto de obra y materiales ....................................  20.65 

 Suma la partida ......................................................  29.53 

 Costes indirectos ................................  6.00% 1.77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.30 

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
08.01.01 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADO                            

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-  
 lica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 480 gr./m2, real-  O01OA030   
 Mano de obra .........................................................  0.12 

 Maquinaria .............................................................  0.10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.15 

 Suma la partida ......................................................  0.37 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.02 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.39 
08.01.02 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-  
 cluso barrido.  
 Mano de obra .........................................................  4.44 

 Maquinaria .............................................................  3.25 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.52 

 Suma la partida ......................................................  9.21 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.55 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.76 

SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
08.02.01 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado.  
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 Mano de obra .........................................................  17.82 

 Maquinaria ..............................................................  1.64 

 Resto de obra y materiales ....................................  87.13 

 Suma la partida ......................................................  106.59 

 Costes indirectos .................................  6.00% 6.40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112.99 
08.02.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación   
 Mano de obra .........................................................  17.82 

 Maquinaria ..............................................................  1.64 

 Resto de obra y materiales ....................................  115.97 

 Suma la partida ......................................................  135.43 

 Costes indirectos .................................  6.00% 8.13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143.56 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
SUBCAPÍTULO 08.03 PASO DE PEATONES ELEVADO                                          
08.03.01 Ud    Ejecucion de Pasos de Peatones Elevados                          

 Ejecución de paso de peatones elevado de 15 m de anchura según instrucciones técnicas para  
 la instalación de fresado de zona de encastre en banda adyacente de 1,5 m de longitud.  
 Ejecución mediante rampas de acceso a paso de peatones de 1,50 m de longitud mediante mez-  
 cla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, incluido riegos de adherencia.  
 Suma la partida ......................................................  2,500.00 

 Costes indirectos .................................  6.00% 150.00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,650.00 
08.03.02 Ud   Ejecucion de Señalizacion de Pasos de Peatoness Elevados          

 Ejecución de señalización de paso de peatones elevado según normativa municipal, consistente  
 en:  
 Señalización horizontal mediante banda de 0,50 m de anchara en el paso de peatones y banda  de detención de 0,40 m de  
 anchura, mediante pintura bicomponente  
 Señalización vertical mediante 2 señales de paso elevado preaviso de paso elevado.  
 
 Suma la partida ......................................................  1,600.00 

 Costes indirectos .................................  6.00% 96.00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,696.00 

SUBCAPÍTULO 08.04 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                             
08.04.01 Ud   Reductor de velocidad                                             

 Partida alzada de reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" colocado en la AC-214 . Zona 3 de  
 actuación.  
 Suma la partida ......................................................  1,543.50 

 Costes indirectos .................................  6.00% 92.61 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,636.11 

CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
09.01 Ud   Árbol de hoja caduca                                              

 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor  
 estándar de 45 l.  
 Resto de obra y materiales ....................................  92.79 

 Suma la partida ......................................................  92.79 

 Costes indirectos .................................  6.00% 5.57 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98.36 
09.02 Ud   Plantación de árbol                                               

 Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con ra-  
 íz desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con  
 aporte de un 25% de tierra vegetal cribada.  
 Mano de obra .........................................................  10.62 

 Maquinaria ..............................................................  0.61 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.65 

 Suma la partida ......................................................  14.88 

 Costes indirectos .................................  6.00% 0.89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.77 
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09.03 Ud   Transplante de arbusto                                            

 Trasplante de arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en alcorque, con retrocargadora  
 Mano de obra .........................................................  6.31 

 Maquinaria .............................................................  2.31 

 Suma la partida ......................................................  8.62 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.52 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.14 
09.04 m²   Césped natural rústico                                            

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 Mano de obra .........................................................  4.94 

 Resto de obra y materiales ....................................  5.48 

 Suma la partida ......................................................  10.42 

 Costes indirectos ................................  6.00% 0.63 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.05 

    

 

 

   A Coruña, 1 de junio de 2018. 

      LA AUTORA DEL PROYECTO: 

               FDO: HENAR LORENZO SERRANO 
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PRESUPUESTO  

 _____________________________________________________________________________________________  

Mejora del paseo fluvial del río Mero a su paso por Cambre        

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 01 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
01.01 Ud   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte con p.p de costes in-  
 directos.  
   
 4,750.00 1.03 4,892.50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA ...............................................................  4,892.50 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   EXCAV.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                       

 m3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3 de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado l/p.p de costes in-  
 directos.  
 853.57 6.39 5,454.31 
02.02 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/posterior  
 relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 598.61 17.17 10,278.13 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................  15,732.44 
 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTAMIENTO PUENTE AC-214                                       
 APARTADO 03.01.01 Gateo                                                             
03.01.01.01 Ud   P.A Gateo                                                         

 Partida alzada de colocación de gatos hidráulicos para el levantamiento del puente AC-214 en la zo-  
 na 3 de actuación. Incluyendo costes indirectos para la ejecución del gateo.   
 1.00 53,000.00 53,000.00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 03.01.01 Gateo ..........................................  53,000.00 
 APARTADO 03.01.02 Crecimiento pilares                                               
03.01.02.01 m²   Sistema de encofrado para pilar                                   

 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o cua-  
 drado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura  
 libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales  
 metálicos. Amortizables las chapas metálicas de la superficie encofrante en 50 usos y los puntales  
 en 150 usos.  
 2.61 18.85 49.20 
03.01.02.02 m³   Pilar de hormigón armado                                          

 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuan-  
 tía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, has-  
 ta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.  
   
 3.38 514.10 1,737.66 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 03.01.02 Crecimiento pilares ..................  7,147.44 
 APARTADO 03.01.03 Recrecido murete de estribo                                       
03.01.03.01 m³   Muro de hormigón                                                  

   
 Murete de hormigón armado 2C superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado  
 en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; montaje y desmonta-  
 je de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos  
 modulares, amortizables en 150 usos.  
 14.00 234.93 3,289.02 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 03.01.03 Recrecido murete de estribo ..  6,578.04 
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 APARTADO 03.01.04 Recrecido estribos                                                
03.01.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composi-  
 ción densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la  
 nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la  
 preparación de la capa base existente.  
 104.76 8.86 928.17 
03.01.04.02 m³   Subbase granular                                                  

 Subbase granular con zahorra artificial  y compactación al 96% del Proctor Modificado con medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al  
 96% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de  
 las propiedades resistentes del terreno.  
 21.52 32.00 688.64 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 03.01.04 Recrecido estribos ...................  12,934.48 
 APARTADO 03.01.05 Junta de dilatación de puente                                     
03.01.05.01 m    Junta de dilatación de puente                                     

 Junta de dilatación de tablero de puente, formada por  
  material ligante, imprimación, lamina anti-adhesion,  
  chapa de acero galvanizado, cordon de polietileno, y  
  sellado polisulfidico. Com-  
  pletamente terminada.   
 28.00 208.34 5,833.52 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 03.01.05 Junta de dilatación de puente  5,833.52 
 ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTAMIENTO PUENTE ....  85,493.48 
 SUBCAPÍTULO 03.02 PASO INFERIOR                                                     
03.02.01 m²   TARIMA DE HORMIGÓN IMPRESO                                        

 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, reali-  
 zado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado  
 manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura  
 para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blan-  
 co y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.  
 139.44 51.49 7,179.77 
03.02.02 Ud   MURO DE HORMIGÓN                                                  
 1.00 2,647.37 2,647.37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PASO INFERIOR.......................  9,827.14 
 SUBCAPÍTULO 03.03 ESCALERA APARCAMIENTO                                             
03.03.01 m²   Losa de escalera                                                  

 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormi-  
 gón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,  
 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir  
 en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante  
 de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estruc-  
 tura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en  
 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.  
 8.10 91.34 739.85 
03.03.02 m    Barandilla escalera                                               

 Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado bri-  
 llante, formada por: montantes verticales, de perfil rectangular de 40x10 mm con una separación de  
 120 cm entre sí; entrepaño de 1 barrote macizo horizontal de acero inoxidable de 16 mm de diámetro  
 y pasamanos de perfil circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.  
 4.50 189.49 852.71 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ESCALERA APARCAMIENTO  1,592.56 
 ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS .......................................................................................................  96,913.18 
 CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
 SUBCAPÍTULO 04.01 PASEO, CIRCUITO CALESTÉNICO, APARCAMIENTO 2 Y ACCESO PAS. INF     
04.01.01 m²   Terrizo tipo Aripaq                                                    

 Pavimento ecológico terrizo aripaq o equivalente, de 8 cm de espesor, apto para uso peatonal y  
 mantenimiento con vehículos ligeros, realizados con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de  
 granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vi-  
 drio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el pre-  
 sente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado.  
 5,044.66 21.44 108,157.51 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PASEO, CIRCUITO ...................  108,157.51 
 SUBCAPÍTULO 04.02 CIRCUITO GIMNÁSTICO                                               
04.02.01 m²   Pavimento con piezas irregulares de piedras naturales             

 m2. Pavimento con piezas irregulares de pizarra, de entre 3 y 4 cm de espesor, recibido y rejuntado  
 con mortero de cemento M-5.  
 255.00 63.44 16,177.20 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CIRCUITO GIMNÁSTICO .........  16,177.20 
 SUBCAPÍTULO 04.03 APARCAMIENTO ZONA 1                                               
 APARTADO 04.03.01 PLAZAS ESTÁNDAR                                                   
04.03.01.01 m³   PLAZA DE APARCAMIENTO ESTANDAR                                    

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento es-  
 tándar de la zona 1 de actuación  
 5.40 81.36 439.34 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03.01 PLAZAS ESTÁNDAR ................  7,468.78 
 APARTADO 04.03.02 PLAZAS PARA MOTOCICLETAS                                          
04.03.02.01 Ud   PLAZAS DE APARCAMIENTO MOTOCICLETAS                               

 m3 . Pavimento tipo celosía HDPE empleado para la ejecución de las plazas de aparcamiento para  
 motocicletas de la zona 1 de actuación  
 4.05 81.36 329.51 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03.02 PLAZAS PARA MOTOCICLETAS 
 659.02 
 APARTADO 04.03.03 PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          
04.03.03.01 m³   PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y ACCESOS PEATONALES                          

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo conteni-  
 do en finos, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una  
 resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de  
 huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según  
 CTE, de 80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en este precio).  
   
 13.73 22.94 314.97 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03.03 PLAZAS MINUSVÁLIDOS Y.....  944.91 
 APARTADO 04.03.04 BORDILLO                                                          
04.03.04.01 m    BORDILLO                                                          

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hor-  
 migón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, in-  
 dustrial, M-5.  
 26.40 25.05 661.32 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03.04 BORDILLO .................................  17,458.85 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 APARCAMIENTO ZONA 1 .......  26,531.56 
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 SUBCAPÍTULO 04.04 VIAL APARCAMIENTO                                                 
 
04.04.01 m²   Pavimento de mezcla bituminosa en frío                            

 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composi-  
 ción densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la  
 nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la  
 preparación de la capa base existente.  
 99.06 8.86 877.67 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 VIAL APARCAMIENTO ............  877.67 
 SUBCAPÍTULO 04.05 ACCESO PASEO                                                      
04.05.01 m²   Tarima de madera                                                  

 Tarima formada por tablas de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de 30x140x2400 mm, color  
 marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335,  
 acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autotaladrantes de acero  
 inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en au-  
 toclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm; los rastreles se fijan  
 con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio).  
 46.56 49.08 2,285.16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ACCESO PASEO ......................  2,285.16 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES .....................................................................................................................  315,458.22 
 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO                                                         
05.01 Ud   Luminaria de exterior instalada en superficie empotrada           

 Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara  
 incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vi-  
 drio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protec-  
 ción IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas.  
   
 1.00 401.40 401.40 
05.02 m    Cableado para red subterranea de alumbrado público                

 Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)  
 reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su  tensión asignada de 0,6/1 

kV.  
   
 20.00 9.41 188.20 
05.03 Ud   Cuadro de protección y control de alumbrado público               

   
 Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de  
 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar  
 (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores  
 diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferen-  
 cial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.  
 1.00 1,196.89 1,196.89 
05.04 m    Línea aérea de alumbrado público                                  

 Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con conductores de cobre de 4x4  
 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 4.00 5.85 23.40 
05.05 m3   Exc. zanja para cableado subterraneo                              

 Excavación a maquinaria de zanja para alojar cableado , en terreno de consistencia floja, i/posterior  
 relleno y apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 2.00 17.17 34.34 
05.06 Ud   Acometida de alumbrado público                                    

 Toma de tierra de alumbrado público con placa de cobre electrolítico puro de 1000x500x2 mm.  
 1.00 552.85 552.85 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO ...........................................................................................................  2,397.08 
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 CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                      
 SUBCAPÍTULO 06.01 ZONA 1 DE ACTUACIÓN                                               
06.01.01 m    Barandilla de hueco, de acero inoxidable                          

  

 Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm  
 de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizon-  
 tales soldados a los montantes para hueco poligonal de forjado, fijada mediante anclaje mecánico con  
 tacos de nylon y tornillos de acero.  
 38.00 206.06 7,830.28 
06.01.02 Ud   Volante                                                          

 Equipo biosaludable denominado "VOLANTE" o "RUEDAS",  
 1.00 741.05 741.05 
06.01.03 Ud   Cintura                                                           

 Equipo biosaludable denominado "GIRO DE CINTURA",  
 excavación de tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el  
 fabricante, anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis,  
 retirada de los escombros al vertedero. Medida la unidad terminada,  
 1.00 849.59 849.59 
06.01.04 Ud   Patines                                                           

 Equipo biosaludable denominado "PATINES", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 1.00 763.20 763.20 
06.01.05 Ud   Balanceo                                                          

 Equipo biosaludable denominado "BALANCEO", excavación de  
 tierras, hormigonado con HM-20 con dimensiones establecidas por el fabricante,  
 anclaje a la cimenatción mediante tornillos fijado con resina eposis, retirada de los  
 escombros al vertedero. Medida la unidad terminada  
 1.00 859.13 859.13 
06.01.06 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 2.00 359.17 718.34 
06.01.07 Ud   Banco de madera                                                   

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longitud,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 4.00 227.61 910.44 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ZONA 1 DE ACTUACIÓN .........  12,672.03 
 SUBCAPÍTULO 06.02 ZONA 2 DE ACTAUACIÓN                                              
06.02.01 Ud   Barras paralelas                                                  

 Barras paralalas de madera de autoclave IVcolocadas sobre una superficie de hormigón  
 HM-20/P/20/I para la realización de ejercicios calesténicos.  
 1.00 592.09 592.09 
06.02.02 Ud   Escalera horizontal                                               

 Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro postes cuadrados  
 de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de madera de  
 pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de  
 acero, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a  
 una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 1.00 1,248.00 1,248.00 

06.02.03 Ud   Banco de abdominales                                              Banco de abdominales, formado por 
un tablero de 1,75x0,75 m apoyado en seis postes cuadrados  

 de 0,15 m de lado, dos de 0,80 m y cuatro de 0,5 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tra-  
 tada en autoclave, acabada con barniz protector, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con torni-  
 llería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hor-  
 migón HM-20/P/20/I  
 1.00 926.75 926.75 
06.02.04 Ud   Barras de flexiones                                               

 Barras de flexiones, formadas por tres postes cuadrados de 0,15 m de lado, dos de 1,20 m y otro de  
 1,00 m de altura vista, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protec-  
 tor, con dos travesaños de acero de 1,00 m, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegi-  
 da con tapones de seguridad, fijadas a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 1.00 445.87 445.87 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
06.02.05 Ud   Conjunto de pivotes de equilibrio                                 

 Conjunto de 6 pivotes para ejercicios de equilibrio y coordinación, colocados según un trazado pre-  
 vio, formados por un poste cuadrado de 0,15 m de lado y 0,40 m de altura vista, de madera de pino  
 silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz protector, con un tablero de forma hexagonal de  
 0,15 m² apoyado sobre el poste, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapo-  
 nes de seguridad, fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 1.00 1,053.50 1,053.50 
06.02.06 Ud   Cartel indicador de circuito de ejercicios                        

 Cartel indicador de circuito de ejercicios físicos al aire libre, de madera de pino silvestre, tratada en  
 autoclave, acabada con barniz protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de altu-  
 ra vista, con tejadillo y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con tornillería de acero galva-  
 nizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijado a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I.  
 1.00 625.46 625.46 
06.02.07 Ud   Muelles de equilibrio                                             

 Muelles de equilibrio con barra  de madera laminada tratada en autoclave clase IV y acero pintado al  
 polvo.  Para la realización de ejercicios calesténicos.  
 1.00 445.87 445.87 
06.02.08 Ud   Escalera trepa                                                    

 Escalera trepa con madera tratada en autoclave clase IV y acero pintado al polvo para el uso de  
 ejercicios calesténicos.  
 1.00 1,193.16 1,193.16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ZONA 2 DE ACTAUACIÓN ......  6,530.70 
 SUBCAPÍTULO 06.03 ZONA 4 DE ACTUACIÓN                                               
06.03.01 Ud   Aparcamiento para bicicletas                                      

 Aparcamiento para bicicletas de espuma de poliuretano modelo Key "SANTA & COLE", color rojo,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 1.00 903.45 903.45 
06.03.02 Ud   Mesa para picnic                                                  
 1.00 245.95 245.95 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ZONA 4 DE ACTUACIÓN .........  1,149.40 
 SUBCAPÍTULO 06.04 ZONA 5 DE ACTUACIÓN                                               
06.04.01 Ud   Papelera de madera                                                

 Papelera de madera, de 50x30x100 cm y 45 litros de capacidad, fijada a una base de hormigón  
 HM-20/P/20/I   
 12.00 359.17 4,310.04 
06.04.02 Ud   Banco de madera                                                   

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 180 cm de longitud,  
 fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I .  
 12.00 227.61 2,731.32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ZONA 5 DE ACTUACIÓN .........  7,041.36 
 ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO .......................................................................................................  27,393.49 
 CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                           
07.01 ud   Válvula antirretorno de seguridad                                 

 Válvula antirretorno de PVC, modelo S-220 "JIMTEN", de 250 mm de diámetro, con clapeta de poli-  
 propileno.  
 2.00 1,039.04 2,078.08 
07.02 m    Rígola                                                            

 Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre ba-  
 se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido  
 y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-  
 to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este  
 precio.  
 22.90 28.79 659.29 
07.03 m    Canaleta de drenaje de PVC                                        

 Canaleta prefabricada de drenaje para uso privado de PVC, S-241 "JIMTEN", gris oscuro, de 500  
 mm de longitud, 130 mm de anchura y 127 mm de altura, con rejilla de PVC, clase A-15 según  
 UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.  
 3.00 131.59 394.77 



                                                                                                                                         MEJORA DEL PASEO FLUVIAL DEL RÍO MERO A SU PASO POR CAMBRE 
 

Documento IV: Presupuesto       Henar Lorenzo Serrano                                                                                 Página 23 
 
 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
07.04 m    Zanja drenante                                                    

 Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para  
 captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ra-  
 nurado corrugado abovedado para drenaje, enterrado, de 110 mm de diámetro interior nominal, según  
 UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor,  
 en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25  
 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso juntas y pie-  
 zas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada.  
 10.30 31.30 322.39 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 DRENAJE ..................................................................................................................  3,454.53 
 CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
08.01.01 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADO                            

 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica  
 en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-  
 ción de 480 gr./m2, real-  O01OA030   
 40.50 0.39 15.80 
08.01.02 m²   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            

 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, inclu-  
 so barrido.  
 21.34 9.76 208.28 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 224.08 
 SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
08.02.01 Ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado.  
 1.00 112.99 112.99 
08.02.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            

 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación   
 3.00 143.56 430.68 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  543.67 
 SUBCAPÍTULO 08.03 PASO DE PEATONES ELEVADO                                          
08.03.01 Ud    Ejecucion de Pasos de Peatones Elevados                          

 Ejecución de paso de peatones elevado de 15 m de anchura según instrucciones técnicas para la  
 instalación de fresado de zona de encastre en banda adyacente de 1,5 m de longitud.  
 Ejecución mediante rampas de acceso a paso de peatones de 1,50 m de longitud mediante mezcla  
 bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 35/50 S, incluido riegos de adherencia.  
 1.00 2,650.00 2,650.00 
08.03.02 Ud   Ejecucion de Señalizacion de Pasos de Peatoness Elevados          

 Ejecución de señalización de paso de peatones elevado según normativa municipal, consistente en:  
 Señalización horizontal mediante banda de 0,50 m de anchara en el paso de peatones y banda de  
 detención de 0,40 m de anchura, mediante pintura bicomponente  
 Señalización vertical mediante 2 señales de paso elevado preaviso de paso elevado.  
 1.00 1,696.00 1,696.00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 PASO DE PEATONES ELEVADO 
 4,346.00 
 SUBCAPÍTULO 08.04 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                             
08.04.01 Ud   Reductor de velocidad                                             

 Partida alzada de reductor de velocidad tipo "Lomo de asno" colocado en la AC-214 . Zona 3 de ac-  
 tuación.  
 1.00 1,636.11 1,636.11 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 REDUCTOR DE VELOCIDAD ..  1,636.11 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................  6,749.86 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 09 JARDINERÍA                                                        
09.01 Ud   Árbol de hoja caduca                                              

 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16 a 18 cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor es-  
 tándar de 45 l.  
 4.00 98.36 393.44 
09.02 Ud   Plantación de árbol                                               

 Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con raíz  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno arenoso, con aporte  
 de un 25% de tierra vegetal cribada.  
 4.00 15.77 63.08 
09.03 Ud   Transplante de arbusto                                            

 Trasplante de arbusto de hasta 1 m de altura, ubicado en alcorque, con retrocargadora  
 13.00 9.14 118.82 
09.04 m²   Césped natural rústico                                            

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 354.00 11.05 3,911.70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 JARDINERÍA .............................................................................................................  4,487.04 
 

   
 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                           fghdghdhshshgshssdasd                                                 
10.01 Ud   P.A. Seguridad y salud. Anejo                                     

 Partida alzada a justificar de seguridad y salud, según presupuesto anejo  
 1.00 5,622.43 5,622.43 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  5,622.43 

 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

11.01 Ud   P.A. Gestión de residuos                                          

 Partida alzada a justificar de gesitón de residuos, según presupuesto anejo  
 1.00 9,565.18 9,565.18 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................  9,565.18 
 ____________  

 TOTAL ..............................................................................................................................................................  492,665.95 

 

 

 

 

      A Coruña, 1 de junio de 2018. 

      LA AUTORA DEL PROYECTO: 

               FDO: HENAR LORENZO SERRANO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Mejora del paseo fluvial del río Mero a su paso por Cambre        

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
1 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA  ....................4,892.50 0.99 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  ..................15,732.44 3.19 
3 ESTRUCTURAS  ..................96,913.18 19.67 
4 FIRMES  ................315,458.22 64.03 
5 ALUMBRADO  ....................2,397.08 0.49 
6 EQUIPAMIENTO  ..................27,393.49 5.56 
7 DRENAJE  ....................3,454.53 0.70 
8 SEÑALIZACIÓN  ....................6,749.86 1.37 
9 JARDINERÍA  ....................4,487.04 0.91 
10 SEGURIDAD Y SALUD  ....................5,622.43 1.14 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS  ....................9,565.18 1.94 
   

                                                                                                                           TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL           492,665.95 
 13.00 % Gastos generales………………………………            64,046.57 

 6.00 % Beneficio industrial…………………………….              29,559.96 
 .. 

 SUMA DE G.G. y B.I. 93,606.53 

   

                                                                                                                 TOTAL BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                      586,272.48 

 

                                   21.00 % I.V.A.  ............................. 123,117.22 

  

   

                                                                                                                       TOTAL BASE DE LICITACIÓN CON IVA 709,389.70 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

   

                              A Coruña, 1 de junio de 2018. 

                  LA AUTORA DEL PROYECTO: 

 

               FDO: HENAR LORENZO SERRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


