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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.  OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto definir de un 

modo concreto y preciso las obras de construcción del Proyecto Fin de Carrera: 

“Remodelación del campo de fútbol de San Amaro” así como las características que han de 
reunir los materiales que se emplean y su mano de obra, los detalles de ejecución y de 

control, la forma de medir valorar y abonar la obra. 

 

2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES 

El Documento Nº1, MEMORIA, está compuesto por una Memoria Descriptiva en la que se 

hace una descripción de las obras en su conjunto y en sus partes constituyentes, así como un 
resumen de otros aspectos relacionados con el proyecto, y una Memoria 

Justificativa, formada por los diferentes Anejos que acompañan a la memoria, en la que se 

expone el procedimiento empleado para el cálculo y diseño de los diferentes elementos que 

componen el proyecto. 
 

El Documento nº 2: PLANOS, constituye la documentación que define las obras bajo un 

punto de vista geométrico y topográfico. El Documento nº 3: PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES, define las obras en lo referente a su 
naturaleza, características físicas, químicas y mecánicas de los materiales, el método a 

utilizar en su puesta en obra y el control de calidad de los mismos. 

 

Finalmente, condiciones generales de desarrollo del contrato. El CUADRO DE PRECIOS 
Nº 1, parte integrante del Documento nº 4: PRESUPUESTO, define los precios unitarios 

que serán de aplicación a cada unidad de obra durante la ejecución 

del contrato. 

 
Los documentos presentes en el proyecto y que contarán a todos los efectos como cláusulas 

del contrato son el Documento nº 2: Planos, excepto los planos de mediciones y 

cubicaciones, el Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en su 

totalidad y los Cuadros de precios 1 y 2 incluidos en el Documento 
nº 4: Presupuesto. 

 

El programa de trabajos cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga 

expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 
materiales, a menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general , todos los que se incluyen 
habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben 

aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 

o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento 

y a la ejecución de las obras. 

 

3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En el caso de que exista una clara incompatibilidad entre los documentos del presente 

proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios de compatibilidad: 

 

 El documento planos tiene prelación sobre los restantes documentos en lo que a 

dimensiones y materiales se refiere. 
 

 El documento pliego de prescripciones técnicas particulares tiene prelación sobre 

los restantes documentos en cuanto a las características físicas y técnicas de los 

materiales que se empleen, así como la ejecución, medición y valoración de las 

distintas unidades. Por otra parte, las disposiciones generales y referencias a 
Normas e Instrucciones que figuren en el mismo serán de obligado cumplimiento 

en la ejecución del contrato de obras, aunque prevaleciendo las disposiciones 

particulares del documento número 3. 

 

 El cuadro de precios número 1 tiene preferencia sobre los demás en lo referente a 

precios de unidades de obra. 

 

Las omisiones que puedan producirse en alguno de los documentos del proyecto se tratarán 

del siguiente modo: 
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 Lo expuesto en el documento número 2 y omitido en el documento número 3, o 

viceversa, ha de considerase como presente en ambos documentos. 

 

 Los detalles de la construcción que no figuren en el documento número 2 y 

número 3 pero que de acuerdo con las “normas de buena construcción” o espíritu 
del proyecto, sea preciso su ejecución, deberán ser construidas de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección Técnica, y no eximirán al Contratista de la 

obligación de la ejecución de las mismas, tal como si estuvieran completamente 

especificadas en los mencionados documentos del proyecto. 
 

4. NORMAS E INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones legales 

y técnicas que se señalan a continuación: 

 

4.1  DISPOSICIONES LEGALES 

 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado (Decreto 3854/1970) de 31 de Diciembre. 
 

 Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 Reglamento de contratación del Estado (Real Decreto 1098/2001). 

 

 Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 

patrono - obrero, así como cualquier otra disposición de carácter oficial. 

 

 Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional. 

 

4.2 DISPOSICIONES TÉCNICAS 

De acuerdo con el artículo 1º a) del decreto 426/1971, de 11 de marzo en la ejecución de las 

obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se ha 

incluido en el Documento nº 1: MEMORIA, MEMORIA JUSTIFICATIVA, los siguientes 
anejos: 

 

 Anejo 16: Justificaciones técnicas 

 

 Anejo 17: Normativa de obligado cumplimiento 

 

5. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL 

CONTRATISTA 

Tanto la Administración como el Contratista deberán estar representados en la obra de la 

siguiente forma: 

 

5.1 INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que por sí o por aquellos 

que actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la 

ejecución del contrato y asumirá la representación de la Administración frente al 

Contratista. 

 

5.2 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará al Ingeniero, o a sus subalternos o delegados, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego de Prescripciones Técnicas permitiendo y facilitando el acceso a todas las 
partes de las obras. 

 

5.3 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante 
la Administración a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse 

sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las obras. 

 

6. ALTERACIÓN Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 
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Contratista y el Ingeniero Director de las obras, acompañándose la correspondiente 
propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

 

7. CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá 

informar, en la mayor brevedad posible, a la Dirección de la Obra, sobre cualquier error o 

contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos. Cualquier error que pueda 
cometerse durante la ejecución de las obras, debido a negligencia en el desarrollo de la 

labor de confrontación, será imputable al Contratista. 

 

8. OBRAS INCOMPLETAS 

Si por rescisión de contrato u otra causa no llegan a terminarse las obras contratadas y 
definidas conforme a las indicaciones del punto anterior, y fuese necesario abonar obras 

incompletas, no podrá reclamarse para ellas la aplicación de los precios en letra del cuadro 

número 1, sino el que corresponda según el fraccionamiento que para cada una decida la 

Dirección de obra, que será afectada por la baja que resultase del procedimiento de 
adjudicación y no del porcentaje de costes indirectos, los cuales afectarán solamente a obras 

completas. 

 

9. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego, estará complementado por las condiciones económicas que puedan 
fijarse en el anuncio del concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de 

Escritura. 

 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas 
en forma expresa por los Anuncios Bases, Contrato o Escritura citada. 

 

 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1. DRESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son: 

- Área de la parcela: 12607.4 m2 

 
- Perímetro: 521.452 m 

 

- Cota máxima: 121.9 m 

 
- Cota mínima: 115.4 m 

 

La parcela limita en de sus laterales con la vía pública del Ayuntamiento de Cangas del 
Morrazo, en otro con los terrenos del campo más antiguo de San Amaro, mientras que en el 

restante linda con fincas boscosas. 

 

El aparcamiento actual discurre con una pendiente más o menos constante desde la cota 
115.9 hasta la cota 114. 

 

El terreno de juego esta a una cota de 115.4 y tiene área de 6615 m2.  

 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

En este caso se producirá un movimiento de tierras en la zona donde se ubicará el graderío 

y bajo él los vestuarios y demás instalaciones. 

 
Las operaciones a realizar son las siguientes: 

 

- El primer procedimiento es la demolición de los terrenos de desmonte presentes 

en la parcela donde se ubicará el graderío. No hay construcciones existentes en las 
instalaciones actuales, por lo que no hay que demoler construcciones. 

 

- A continuación se procederá a realizar la excavación hasta la cota de explanación 

fijada, 113.4 m., donde se ubicará el graderío. Dadas las características del 
terreno, el desmonte de tierras se realizará con medios mecánicos convencionales. 

 

- Prácticamente todo el material retirado será transportado a vertedero. 
 

- Seguidamente, se procederá a abrir las zanjas tanto para las instalaciones como 

para las cimentaciones. Estas excavaciones también se realizarán con medios 
mecánicos convencionales y con talud vertical, ya que no se trata de una 

excavación definitiva y se rellenará en breve. 
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- A continuación se hará un relleno de las zanjas como corresponda. 

 

 

Dado que, como hemos dicho, se trata de una remodelación de un campo de fútbol, los 

volúmenes de movimientos de tierras son muy pequeños, exceptuando la zona de 

demolición de desmonte para situar el graderío. Esto es así debido a que las instalaciones 
restantes existentes están completamente niveladas, de modo que las excavaciones restantes 

a realizar se reducen a las necesarias para la construcción del graderío y las instalaciones 

interiores. 

 
Como habíamos mencionado la actuación no requiere de ningún trabajo de terraplén de 

modo que el total de movimiento de tierras se compone de desmonte, el volumen total 

calculado es el siguiente: 

 
 Excavación mecánica zona graderío: 

 

Vtotal = 3737.75 m3  

 
 Excavación mecánica terreno de juego: 

 

Vtotal= 1984.5 m3 

 
Volumen total de desmonte= 5722.25  m3 

 

Del mismo modo el balance final de tierras resulta de 5722.25  m3. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Las instalaciones deportivas se han dimensionado teniendo en cuenta la oferta de 

instalaciones existente.  

 
Para la práctica del fútbol se dispone un terreno de juego de dimensiones 105x63, que es 

una de las dimensiones consideras como idóneas para la práctica del fútbol según la norma 

NIDE. Además de dicha norma también se obtiene los tamaños de todos los elementos del 

terreno de juego, porterías, área, etc. 
 

 Además también nos ofrece información acerca de todas las instalaciones auxiliares.  

El resto de instalaciones deportivas que se encuentran en el complejo será en gimnasio 

situado bajo el graderío. 

 

4. CIMENTACIÓN 

El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las 

cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, se reduce a 

cimentaciones superficiales, en concreto zapatas aisladas. Las zapatas aisladas estarán 

unidas por vigas de atado que permiten uniformizar los asientos en cada zapata reduciendo 
así los asientos diferenciales. 

 

Los materiales utilizados en la obra son: 

- Hormigón: 

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.50 

- Aceros por elemento y posición: 

 

- Aceros en barras: 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; gs = 

1.15 

 

- Aceros en perfiles: 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Aceros conformados  S235  235 210 

Aceros laminados  S275  275 210 

 

5. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  8                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

La estructura del graderío estará formada por un entramado de vigas y pilares de hormigón 

armado. Las distancias entre los mismos están perfectamente recogidas en el documento nº 

2  Planos. 

5.1 FORJADOS 

Los forjados están constituidos por placas aligeradas, que trabajan apoyadas en  las vigas. 

Tabla 2. Características principales de los forjados de losa alveolar. 

Placa alveolar 

Canto total placa (cm) 25 

Espesor capa de compresión (cm) 5 

Anchura de placa (cm) 120 

 

Un punto muy importante a la hora de definir el esquema estructural es aquel que se refiere 

a la estabilidad de la estructura de hormigón frente a las acciones transversales producidas 

por el viento. En este caso la estabilidad transversal se confía al efecto diafragma del 
conjunto pilar-viga-forjado. Este efecto se ve favorecido por la capa de compresión que se 

dispone sobre las losas alveolares. 

 

5.2 PILARES 

Los pilares que constituyen el graderío (un total de 30) tienen todos  la misma dimensión: 

- Pilar de 35x35 cm 

Todos los pilares son de H-25 y armado con acero B-400S. 

 

5.3 VIGAS DE LOS PÓRTICOS 

Las vigas que forman los pórticos tienen unas dimensiones de 40x35 cm, excepto las del 

pórtico 3 que tiene unas dimensiones de 25x25 cm, de H-25 y armadas con acero B-400S. 

5.4 ESCALERAS 

El graderío dispone de dos escaleras principales a ambos lados del graderío de hormigón 

armado de con H-25 y acero B-500S. A su vez, cada una se descompone en dos escaleras 

para el dimensionado. 

Para el cálculo de las escaleras se han considerado las siguientes cargas: 

 Peso propio: 0.875 t/m2 

 Peldañeado: 0.490 t/m2 

 Solado: 0.100 t/m2 

 Barandillas: 0.300 t/m2 

 Sobrecarga de uso: 0.600 t/m2 

Las dimensiones de las escaleras son las siguientes: 

-Altura: 1.9 m 

-Ancho: 2.9 m 

-Huella: 0.8 m 
-Contrahuella: 0.4 m 

 

6. CUBIERTA 

Para la protección de los espectadores frente a los agentes climatológicos, se opta por una 

cubierta metálica, de panel sándwich de 30mm de espesor total, formado por doble chapa de 

acero prelacado de 0,5 mm. de espesor con alma de lana de roca. 

La evacuación de aguas pluviales se hará mediante canalón formado por doble chapa de 

acero prelacada de 0,6 mm. de espesor y aislamiento interior de fibra de vidrio de 80 mm 

7. FACHADA Y PARTICIONES INTERIORES 

 

7.1 FACHADA 
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Los cerramientos de fachada se construirán en planta baja con un muro de dos hojas y 

cámara intermedia, contando con los siguientes elementos de interior a exterior: 

- Revestimiento interior 

- Hoja interior: fábrica de tabicón de L.H.D. e=8cm. 

- Aislamiento térmico a base de placas machihembradas de poliestireno extraído 

e=4cm. 

- Cámara de aire e=3cm. 

- Hoja exterior: fábrica armada de bloque de hormigón de 15cm. de espesor. 

El acabado exterior se realizará con enfoscado de mortero hidrófugo de 2 cm. y pintura 

acrílica para exteriores. Exteriormente, la fachada contará con un revestimiento de lamas 

horizontales formadas por perfiles tubulares 150.80.2 mm. de acero galvanizado y pintado, 

con subestructura vertical de perfiles 80.80.2 mm de acero galvanizado y pintado. 

En la planta alta (graderío) se proyecta un cerramiento de planchas de policarbonato 

machihembrado e=20mm. en diversos colores a elegir por la dirección facultativa. 

7.2 PARTICIONES INTERIORES 

La tabiquería de las particiones interiores se realizados con fábrica de ladrillo hueco doble 

colocado a ½ pie o a tabicón según zonas. 

8. REVESTIMIENTOS 

 

8.1 PAVIMENTOS 

En los locales húmedos de planta baja (vestuarios, aseos, botiquín y cuarto de instalaciones) 

el pavimento será de plaqueta de gres monococción antideslizante. En el resto de 

dependencias de planta baja, pavimento de gres compactado natural. En los accesos 

exteriores del edificio se proyecta un pavimento de hormigón pulido antideslizante. 

8.2 FALSOS-TECHOS 

En los vestuarios, aseos de público, gimnasio y almacenes, se colocará falso-techo de doble 

placa de cartón-yeso (espesor total 30mm.) con perfilería oculta de acero galvanizado y 

aislamiento de lana de roca e=10mm.; en la cara aislante se dispondrá de una barrera de 

vapor. 

8.3 REVESTIMIENTOS VERTICALES 

El revestimiento de las particiones interiores y fachada de planta baja se formalizará con 

enfoscado de mortero de cemento gris y pintura plástica, previo enlucido de soporte, 

excepto en locales húmedos (vestuarios, aseos), donde el acabado será de mortero hidrófugo 

para recibir el alicatado con azulejo 20x20 cm. 

El enfoscado describirá conforme a lo especificado en la Norma Tecnológica “NTE -RPE-

1974: Revestimientos de Paramentos. Enfoscados”. 

9. CARPINTERÍA 

 

9.1 PUERTAS 

Habrá distintas soluciones de puertas para la instalación, tanto en el caso de cerramiento 

interior como exterior. 

La puerta principal de acceso a las instalaciones es corredera de acero galvanizado y 

pintado y alma de lana de roca 

Las puertas de acceso a la cantina, vestuarios, botiquín, gimnasio y almacén son abatibles 

de eje vertical (2 hojas) de acero galvanizado y pintado y alma de lana de roca. 

Las puertas de acceso a los baños públicos son abatibles de eje vertical (2 hojas) de acero 

galvanizado y alma de lana de roca, excepto la puerta del baño de minusválidos que es 

corredera de tablero de resinas termoestables. 

Por último, las puertas de los baños de cada vestuario son abatibles de eje vertical de tablero 

de resinas termoestables. 

9.2 VENTANAS 
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Las ventanas serán de aluminio lacado en color blanco, con rotura de puente térmico en 

cerco y hoja. Todos los vidrios empleados estarán formados por dos lunas de 8 mm. de 

espesor cada una separadas entre sí por una cámara de aire deshidratado de 12 mm. La 

separación entre lunas se definirá por medio de un perfil de aluminio en cuyo interior se 

introduce un producto desecante, asegurando la estanqueidad mediante un doble sellado 

perimetral. 

10. BARANDILLAS 

Las barandillas que limitan la zona de graderío y las de las escaleras de acceso estarán 

formadas por pletinas y malla tensada de acero galvanizado y pintado. 

Como en el estadio es previsible la presencia habitual de niños, la disposición de los 

elementos de las barandillas será tal que no permita el paso de una esfera de 12cm de 
diámetro en ningún punto, ni elementos que permitan escalar a los niños.  

 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes (forjados, soleras...). Como material 

empleado en la ejecución de las barandillas es el aluminio, el montaje de la barandilla se 

efectuará mediante atornillado a obra. 

11. INSTALACIONES 

 

11.1   DRENAJE 

Se proyecta un sistema de saneamiento de tipo unitario, dado que no existe en el municipio 
alcantarillado separativo. 

 

El drenaje del nuevo terreno de juego, el cual posee una pendiente del 1% hacia los laterales 

más largos, se produce por escorrentía superficial. 
 

En ambos laterales el agua se proyecta una recogida de esas aguas mediante la disposición 

de una canaleta en hormigón polímero, por la mayor resistencia mecánica que representa 

frente a los antiguos canales de hormigón prefabricado. 
 

Dicha canaleta tiene como coronación una rejilla del tipo pasarela en acero galvanizado, 

que irá atornillada pudiéndose fijar los bordes del césped si se desea. 

Además esta canaleta dispondrá a su vez de piezas de registro en su recorrido del campo. 

 
Estos registros serán a su vez de hormigón polímero de iguales dimensiones en planta pero 

con mayor profundidad para admitir un cestillo de acero, para decantación de materiales, así 

como espacio para poder ubicar las tuberías de desagüe hacia el colector de salida. 

 
Como ya se ha dicho, en cada arenero se sitúa una tubería de desagüe hacia una arqueta de 

40x40 que conecta con el colector de salida de PVC. 

 

11.2   ABASTECIMIENTO 

Los elementos que forman la instalación de abastecimiento de agua son aquellos que 
permiten el funcionamiento completo de la instalación de fontanería, desde la acometida 

con la red general, hasta los distintos elementos de consumo de agua.  

 

La instalación de agua fría calculada constará de una acometida única que realiza la red 
municipal. El punto previsto de conexión a la red puede apreciarse en los planos del 

Documento nº 2 Planos correspondientes a Instalaciones; en dicho punto el suministro de 

agua estará garantizado las 24 horas del día, con un caudal suficiente, y con una presión 

mínima de 25 m.c.a.  
 

La acometida se real izará en zanja, mientras que los rama les interiores en el edificio se 

colocarán empotrados en paramento.  
Es importante indicar que en las instalaciones deportivas que se ha diseñado, los lavabos 

estarán dotados tanto de agua fría como de caliente, en las duchas, de igual forma, se 

realizará la instalación de agua caliente  

 
El calentamiento del agua se conseguirá mediante un calentador acumulador centralizado, 

que deberá elevar su temperatura de 10 a 60 ºC y permitirá el almacenamiento de agua 

caliente para su consumo. Para ello, dispondrá de un depósito de acero al carbono 

galvanizado, protección interior anticorrosión, y provisto de un válvula de seguridad y 
termómetro.  

 

Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30cm de las 

instalaciones eléctricas o de telefonía, así como a más de 1m de las instalaciones de 
saneamiento. Además, las conducciones de agua caliente se dispondrán a más de 4cm de las 

de agua fría, colocando siempre la primera a mayor cota que la segunda.  
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La acometida general será de polietileno de alta densidad mientras que todas la tuberías 

interiores serán de polipropileno y las calientes recubiertas con una coquilla de espuma de 

polietileno. 

11.3   SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento del edificio se hará mediante red separativa de aguas fecales 

y aguas pluviales. 

La red de saneamiento se realiza con tubería de PVC. El sistema de evacuación consta de 

bajantes para la red de pluviales y colectores enterrados para la red de saneamiento, 

conectados mediante arquetas sifónicas prefabricadas, con tapa de hormigón armado. 

Las aguas negras estarán conectadas a la entrada de la Red General de Saneamiento 

Municipal mediante un pozo de bombeo, en caso de ser necesario 

Las bajantes estarán ventiladas por su extremo superior. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

 Desagüe de canalón de cubierta inclinada y cazoletas de cubierta plana. 

 Sumideros sifónicos en locales de planta baja. 

 1 fregadero en el bar. 

 4 vestuarios para deportistas dotados de duchas, lavabos e inodoros. 

 1 baño de uso público femenino dotado de lavabos e inodoros. 

 1 baño de uso público masculino dotado de lavabos, unitarios e inodoros. 

 1 vestuario arbitral dotado de lavabos, inodoro y duchas. 

 1 aseo adaptado dotado de lavabo e inodoro. 

 1 botiquín dotado de lavabo. 

 

11.4  ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD Y PUESTA A 

TIERRA 

 ILUMINACIÓN 

Para la iluminación del terreno de juego se aprovechan las 4 torres existentes sobre las que 
se disponen 4 proyectores de 2100W cada uno. 

 

La iluminación del graderío cubierto, así como de los locales de planta baja, será del tipo 

fluorescente estanca. 

La iluminación de emergencia también será del tipo estanca. 

 ELECTRICIDAD 

Desde el final de la acometida de la Compañía Suministradora, situada en la C.G.P., 

constará de los siguientes elementos: caja general de protección, líneas de alimentación, 

contador, derivación individual (línea constituida por fase, neutro y protección), caja para 

interruptor de control de potencia, dispositivos generales de mando y protección, e 

instalación interior (formada por el conjunto de circuitos). Además, existe una línea 

principal de tierra. 

Las conducciones se ejecutaron en conductor de cobre protegida por tubo flexible de P.V.C. 

El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm². Se instalará una caja 
general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de 

alimentación.  

 

Las derivaciones individual es enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general 

de mando y protección. 

 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de a cuerdo con la reglamentación 

vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

en sus Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas 

principales de  tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 

Todas las tomas de corriente van conectadas a tierra con un conductor de sección igual a 

fase y mínima de 2,5 mm2. La derivación de tierra de cada sector es de igual sección que los 

conductores activos, y la general del edificio será de 35 mm2 y termina en una malla de 

electrodos a las picas que, a su vez, estarán unidos a la estructura del edificio. 
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12. URBANIZACIÓN EXTERIOR 

 

 APARCAMIENTO 

El acceso rodado a la parcela se realizará por la carretera que une Aldán con Cangas y  que 

pasa justo por delante de la parcela.  

La construcción de un aparcamiento surge de la necesidad de la instalación de disponer de 

una zona para el estacionamiento de los medios de transporte utilizados para poder llegar y 

disfrutar de las instalaciones. 

 
El aparcamiento a diseñar debe satisfacer la demanda de: 

 

- Espectadores  

- Personas con movilidad reducida  

- Deportistas  

- Árbitros  

- Servicios de emergencia  

- Empleados  

 

Se ha diseñado un aparcamiento de 70 plazas para automóviles, 6 para motocicleta, 4 para 

discapacitados y 3 para autocares.  
 

El firme previsto es un firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, 

compuesto de capa granular de 35cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla 

bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5cm de AC16 surf D. 
 

Para el diseño de las entradas al aparcamiento se ha tenido en cuenta el radio de giro 

necesario para los autobuses y por eso se han dispuesto entradas amplias y rotondas. 

 
Se ha estudiado la forma del aparcamiento para dar un uso óptimo al espacio. 

 

 ACERAS 

Se ha optado por un solado de baldosa de hormigón para uso exterior en pavimentación de 

aceras, modelo 15 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste 

G, 33x33x3,5 cm, rojo, para exteriores, colocado al tendido sobre capa de arena-cemento. 

 MOBILIARIO URBANO 

La urbanización del espacio que rodea al edificio objeto de proyecto se completará 

mediante la introducción de mobiliario urbano acorde a la situación en la que se encuentra 

nuestra parcela y las instalaciones existentes.  
 

Por la afluencia de personas que se producirá en la instalación deportiva, que además del 

campo de fútbol, tras la reforma contará con un gimnasio, se considera necesaria la 

colocación de bancos y papeleras. 
  

Dichos elementos estarán en el entorno del graderío. 

 

 Bancos: se procederá a la colocación de 4 bancos de acero electrozincado con 

respaldo, de 950x2000x650 cm. 
 

 Papeleras: se dispondrán de 5 papeleras de acero electrozincado, de tipo 

basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad. 

 

 Alcorques: Estas piezas destinadas a proteger las raíces de los árboles deben estar 

ranuradas para que se pueda infiltrar el agua de forma superficial, tan importante 
para el crecimiento de los árboles, sobre todo de los ejemplares más jóvenes. Los 

alcorques colocados, 9 en total, esta formados por un conjunto de cuatro piezas 

prefabricadas de hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 

60 cm de diámetro interior, de color gris. 
 

 JARDINERÍA 

En el exterior de la instalación deportiva se proyectan zonas verdes con plantación de 

césped para mejorar el aspecto del conjunto. 

Las especies por las que se ha optado son:  

 

 Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa 

 Aligustre (Ligustrum japonicum) 

 

 

13. TERRENO DE JUEGO 
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Se proyecta la siguiente actuación: 

  

 Campo de Fútbol de césped artificial de 105 x 63 (100 x 60 de terreno de 

juego), con barandilla perimetral en sus cuatro lados. Marcaje de dos 

campos de fútbol 7.  

 

 Red de riego. 

 

 Red de Pluviales con recogida de agua en sus dos lados largos.  

 

 Equipamiento campo de fútbol 

 

. 

CAPÍTULO 3: PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Este punto expone el orden en que se deben ejecutar las diferentes obras que forman el 

proyecto. Las obras seguirán los pasos marcados en este artículo, aunque cada uno de los 

pasos necesitará de un estudio previo a realizar por el contratista, y que debe ser autorizado 

por la Dirección Facultativa antes de su ejecución. El Contratista ajustará la ejecución de las 
obras al programa de trabajos aprobado por la Administración y, dentro de él, a las 

indicaciones que en cada momento de sean señaladas por el Director de la Obra. 

 

El orden cronológico de las obras a desarrollar será el siguiente: 
 

 Demolición y movimiento de tierras necesarios. En este caso excavación a cielo 

abierto, en zanja y excavación de pozos de cimentación. 
 

 Ejecución de cimentación (zapatas y vigas de atado). 

 

  Ejecución de pilares, vigas inclinadas y colocación de gradas prefabricas y losas 

alveolares. 

 

 Construcción de la cubierta. 

 

 Colocación de los elementos de saneamiento y abastecimiento. 
 

 Construcción simultánea de toda la zona de instalaciones situada bajo el graderío. 

 

  Construcción del terreno de juego y urbanización exterior. 

 

 

2. NIVELES DE REFERENCIA 

Todas las cotas que figuran en los Planos de Urbanización, Situación, están referidas al 

nivel del mar. Las cotas que figuran en los planos de Construcción y de Estructuras se 

refieren a la cota de explanación, coincidente con la cara superior de la solera 

correspondiente a la planta baja. 
 

La cota +0,00m se concretará físicamente por la Dirección Técnica de la Obra, durante el 

acto de comprobación del replanteo. 

 

El Ingeniero Director de la obra podrá nombrar vigilante a pie de obra para garantizar la 

continua inspección de la misma. 

 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario tendrán 
en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

 

3. VIGILANCIA A PIE DE OBRA 

El Ingeniero Director de la obra podrá nombrar vigilante a pie de obra para garantizar la 
continua inspección de la misma.  

 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario tendrán 

en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

4. INSTALACIONES A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá someter a la revisión por parte del Ingeniero Director de la obra, 

dentro del plazo que figura en el plan de obra, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la 
ubicación de la oficina, equipo, instalación de maquinaria, línea de suministro de energía 
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eléctrica y cuantos elementos sean necesarios para su normal desarrollo. A este respecto 
deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes.  

 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar y transportar fuera de las 

obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, elementos, encofrados y 

material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él , con excepción de los que 

le indique el Ingeniero Director de la obra. 

5. CONDICIONES GENERALES 

Las obras, en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 

presente Pliego y a las Normas Oficiales que en él se citan.  

 
El Contratista se obliga al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las prescripciones que 

se deriven de un carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral 

vigentes o que puedan dictarse durante la vigencia del Contrato.  

 

La Administración podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 

laboral y de la seguridad de los trabajadores.  

 
El Contratista será responsable a todos los efectos de todo aquello relacionado con las 

normas vigentes de seguridad haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: 

 Seguridad y mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente de andamios, 

escaleras, pasarelas, caminos de obra, etc.  

 

 Señalización de lugares peligrosos o de maniobras peligrosas.  

 

 Estricto cumplimiento de todo lo relacionado con explosivos, polvorines, cargas, 

etc.  

 

 Exigencia del empleo de los medios de seguridad individual adecuados, tales 

como: cascos, botas, guantes, cinturones de seguridad.  

 

 Protecciones colectivas, tanto de máquinas como de tajos.  

 

 Protección y puesta a tierra de todos los equipos eléctricos.  

 

En ningún caso, la presentación de la documentación citada o el conocimiento por la 

Dirección Técnica de las formas de ejecución exime al Contratista de la total 

responsabilidad en los temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Los gastos originados por estos conceptos se incluyen en el apartado correspondiente del 

Proyecto. 

6. REPLANTEO 

El Ingeniero Director de las obras verificará el replanteo general y todos los parciales de las 
obras a que se refiere este Pliego, en presencia del Contratista, extendiéndose por cada uno 

de ellos un acta por duplicado que firmará el Ingeniero Director, el Ingeniero Técnico y el 

Contratista. Se levantarán los perfiles longitudinales y transversales que se estimen 

oportunos, y el resultado de estas operaciones se consignará en el Acta. 
 

El Contratista o su representante se hará cargo de todas las marcas o señales que se coloque 

con motivo del replanteo, siendo responsables de su vigilancia y conservación. 

 

7. ORDEN A SEGUIR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El programa de trabajos, que ha de presentar obligatoriamente el Contratista antes de 

comenzar las obras habrá de ajustarse a las instrucciones que previamente ha de solicitar de 

la Dirección Técnica, referentes al orden a seguir en los trabajos. 

 
Dicho programa, una vez aprobado por la Superioridad, obliga al contratista al 

cumplimiento del plazo total para la terminación de los trabajos, y de los parciales en los 

que se dividiera la obra. 

 
No obstante, queda facultada la Dirección Técnica para introducir modificaciones en el 

orden establecido para la realización de los trabajos, si por circunstancias imprevistas lo 

estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representasen aumento 

alguno en los plazos del programa de trabajo aprobado. En caso contrario, tal modificación 
requerirá la autorización de la Propiedad, en este caso a Administración. 

 

CAPÍTULO 4: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

MATERIALES 
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1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la 
buena práctica de la construcción, y la aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o 

lugar de extracción no exime al contratista del cumplimiento de estas prescripciones. 

 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en 
los siguientes artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección 

del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 
aceptados en el término y forma que prescriba el Ingeniero Director de la Obra. 

 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del 

Ingeniero Director de la Obra. 
 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra o en los que designe 

la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. En el caso de que el 
Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar 

los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común 

acuerdo. 

 
 Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista, y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, con la limitación 

máxima del 1% de los costes totales de cada unidad de obra. 

 
 La Administración se reservará el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerantes 

hidráulicos. Por consiguiente, la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista 

que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por ella la cantidad 

suficiente de materiales para ser ensayados, y éste lo hará con la antelación 

necesaria para evitar retrasos que por este concepto pudieran producirse, que, en 

tal caso, se imputarán al Constructor.  

 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida o cuando, a falta de prescripciones 

formales de este Pliego, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para 

su objeto, la Dirección de la Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, 

los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo 
al que se destinen. 

 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la 
propiedad. 

 
 Aún cumpliendo todos los requisitos antes mencionados, podrá ser rechazado 

cualquier material que, al tiempo de su empleo, no reuniese las condiciones 

exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna por este 
concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad, y 

se hubiesen deteriorado por mal acopio o manejo. A efectos de cumplir con lo 

establecido en este artículo el Contratista presentará por escrito al Ingeniero 

Director de la Obra la siguiente documentación en un plazo no superior a treinta 
(30) días, a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las 

obras. 

 
 Memoria Descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marca y 

características de los mismos, previstos para el control de las Obras. 

 
 Personal Técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 

Laboratorio. 

 

 Laboratorio dependiente de algún organismo oficial en el que se piensen realizar 
otros ensayos, o como verificación de los realizados en obra. 

 

El Ingeniero Director de la Obra aprobará dicho informe en el plazo de veinte (20) días o 

expondrá sus reparos al mismo. 
 

2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente 

Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena 

práctica de la construcción y si no los hubiese en la localidad deberá traerlos el Contratista 
del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los documentos 

del Proyecto o indique el Ingeniero Director. 
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El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales que serán de igual 
o mejor calidad que las definidas en el Pliego y habrán de ser aprobadas por el Ingeniero 

Director, previamente a su utilización. 

 

El Ingeniero Director de la Obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que 
provengan de lugares, casas o firmas cuyos productos no le ofrezcan suficiente garantía. 

 

Todos los gastos correspondientes a la obtención de los derechos de explotación de 

canteras, o suministro y los motivados por la aprobación de estos suministros y sus 
yacimientos o procedencias, serán en su totalidad de cuenta del Contratista. 

 

3. EXAMEN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 

El Contratista podrá presentar y proponer marcas y muestras de los materiales para su 

aprobación, y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, 

los cuales se harán en laboratorios y talleres que se determinen al contratista. Las muestras 
de los materiales serán guardadas conjuntamente con los certificados de los análisis para la 

aprobación de los materiales. 

 
Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado y transcurran los plazos expresados 

en la Legislación de Contratos con las Administraciones Públicas. Por consiguiente el 
Ingeniero Director puede mandar retirar aquellos materiales que aún estando colocados, 

presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

 

Los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del contratista, siempre que no superen el 
uno por cien del Presupuesto de ejecución por contrata. 

 

4. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 

El transporte de los materiales hasta los lugares del acopio y empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas 

las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 
precisan para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y posible 

vertido sobre las rutas empleadas. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES 

Queda prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 
plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales que defina el Ingeniero Director de las 

obras. 

 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y 
consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán ser 

comprobados en el momento de su utilización. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

 

6. MEDICIONES Y ENSAYOS 

Las básculas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones requeridas en el 
Proyecto, cuya utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del 

Ingeniero Director de las obras, serán situadas por el Contratista en los puntos que señale el 

citado Ingeniero. 
 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen o peso, podrán ser medidos, si 

así lo estima el Ingeniero Director de las obras, sobre vehículos adecuados y en los puntos 

en que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser previamente aprobados por el 
citado Ingeniero y, a menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo 

autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las 

condiciones que se hayan considerado para su aprobación. Cuando se autorice la conversión 

del peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el 
Ingeniero Director de las obras, quien, por escrito, justificará al contratista los valores 

adoptados. 

 

Los ensayos de materiales y de calidad de ejecución de las obras, se realizarán de acuerdo 
con la "Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo", y si 

alguno de los ensayos previstos no estuviera aún normalizado por dicho Organismo, se 

realizará conforme a las normas U.N.E. o de la A.S.T.M. (American 

Society for Testing Materials) o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway 
Oficials), o bien según se detalle en el correspondiente artículo. 

 

7. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
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Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las 

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo servir al contratista 

de pretexto la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima 

calidad de las instalaciones ejecutadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 

pretender proyectos adicionales. 

 

CAPÍTULO 5: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS 

MATERIALES 

1. HORMIGONES 

 

1.1 Hormigón estructural 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 

recién amasadas. 

 

 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 

amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del 

volumen total del tambor. 

 

 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a 

la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 

afectar a lahomogeneidad del hormigón. 

 

 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, 

o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies 

lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón 

durante el transporte y la descarga. 

 
2. Recepción y control 

 

 Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de 

tareas, con objeto de facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón: 

 

 Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte 

dentro de la obra. 

 

 Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 

 

 Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no 

afecten a la puesta en obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no 

deban presentar juntas frías. Esta programación debe comunicarse a la central de 
fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 

 

 Inspecciones: 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones 

de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los 

siguientes datos: 
 

-Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

-Número de serie de la hoja de suministro. 

-Fecha de entrega. 
-Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

-Especificación del hormigón. 
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-En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
-Designación. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia 

de ±15 kg. 

-Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán 

las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 

tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 

hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 

fraguado. 

 

 Hormigonado en tiempo frío: 

 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5°C. 

 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 

por debajo de cero grados centígrados. 

 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 

primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 

elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 

características resistentes del material. 
 

 Hormigonado en tiempo caluroso: 

 

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 
medidas especiales. 

 

2. ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 

2.1 Aceros corrugados 

 

1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 

de la atmósfera ambiental. 

 
2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

 

 Productos certificados 
 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de 

acero acreditará que está en posesión del mismo, así como de un certificado específico de 

adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que 
se indiquen los valores límites de las siguientes características: 

 

-Características de adherencia. 

-Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
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-Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
-Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 

corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 

7) y marca del fabricante. 

 

 Productos no certificados 

 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir 

acompañada del certificado específico de adherencia y de los resultados de los ensayos 

correspondientes a la composición química, características mecánicas y características 
geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el 

CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las siguientes características: 

 

-Características de adherencia. 
-Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

-Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

-Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 

corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 

7) y marca del fabricante. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias. 

 

 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 

en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 

embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 

comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 
óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 

 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 

o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 
 

 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 

que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 

 

 

2.2 Mallas electrosoldadas 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

-Productos certificados 

 

Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de 
acero acreditará que está en posesión del mismo, así como de un certificado específico de 

adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que 

se indiquen los valores límites de las siguientes características: 

 
-Características de adherencia. 

-Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
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-Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
-Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 

corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 

7) y marca del fabricante. 

 

 Productos no certificados 

 

En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir 

acompañada del certificado específico de adherencia y de los resultados de los ensayos 

correspondientes a la composición química, características mecánicas y características 
geométricas, efectuados por un organismo capacitado para otorgar el 

CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las siguientes características: 

 

-Características de adherencia. 
-Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

-Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

-Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 

corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 

7) y marca del fabricante. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias. 

 

 Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 

en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 

embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 

comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 
óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 

 En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 

o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

 

 Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

 

 Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 

que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 

proporciones superiores a las establecidas. 

 

3. ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

3.1 Aceros en perfiles laminados 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 

produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. 

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 

eslingado (por donde se sujetan para izarlos).  

 

 Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con 

éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 

permanentes. 

 

 

2. Recepción y control 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  21                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

 

 Inspecciones: 

Para los productos planos: 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos 

S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

 
-Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

-El tipo de documento de la inspección. 

 

Para los productos largos: 
 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos 

S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. Los ensayos de soldaduras se recogen en el punto 6.3.1. del 

presente pliego. 

 
3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 

de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 

comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo 

con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 

corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

 

 El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 

su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

 
4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 

especificada por su fabricante. 

 

4. MORTEROS 

 

4.1 Morteros para albañilería 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los morteros se deben suministrar en envases cerrados herméticamente. 

 
2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los 

fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el 

código de designación de la identificación. 

 
Morteros hechos en obra: 

 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 

especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

 

Morteros industriales: 

 
El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su producto llevando a 

cabo los ensayos tipo iniciales y el control de la producción de la fábrica. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 
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3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Los morteros industriales se almacenarán en su envase de origen y en lugares 

secos, sin contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera 
que no se alteren sus condiciones iniciales. 

 

 Los morteros hechos en obra deben estar perfectamente protegidos del agua y del 

viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla 

verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus 

características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 

almacenar los morteros secos en silos. 

 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 

propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 

condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 

saturación de agua. 
 

 En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 

tomarán las medidas oportunas de protección. 

 

 Morteros hechos en obra: 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. 

Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, 

realizando como mínimo tres batidas.  

 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 

este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el 

mortero que no se haya empleado se desechará. 

 Morteros industriales: 

Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso especificado para el mortero, se 
podrá agregar agua para compensar su pérdida por evaporación, reamasando al menos 

durante 3 minutos. Pasado el tiempo límite de uso, el mortero que no se haya empleado se 

desechará. 

 

5. CONGLOMERANTES 

 

5.1 Cemento 

 

1. Condiciones de suministro 

 El cemento se suministra a granel o en sacos.  

 

 El cemento a granel se debe transportar en contenedores que deben estar en buen 

estado. Antes de que se efectúe la carga de cemento, se debe comprobar su 

estanqueidad, tara y de forma muy especial la limpieza, cuando se cambie el tipo 

o clase de resistencia de cemento que se va a transportar. El transporte de 

cemento en sacos y contenedores se debe efectuar de tal forma que se asegure que 
éstos se encuentren en buen estado en el momento en que se real iza la recepción.  

 

 El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente 

caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios 
mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no 

exceda de 40°C.  

 

 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 
tendencia a experimentar dicho fenómeno.  

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

Albaranes y documentación anexa: 
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A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador 
aportará un albarán, con documentación anexa si fuera necesario, que contenga los 

siguientes datos: 

 

1. Identificación de las instalaciones de suministro de cemento 
2. Fecha de suministro. 

3. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

4. Cantidad que se suministra. 

5. Designación normalizada del cemento. 
6. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

7. Referencia del pedido. 

8. Referencia a las normas de especificaciones aplicables al cemento suministrado. 

9. Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto. 
10. Restricciones de empleo. 

11. Información adicional necesaria, 

12. Logotipo del marcado CE y número de identificación del organismo de certificación. 

13. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
14. Número del certificado de conformidad CE. 

15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mención del número del 

certificado correspondiente y año de concesión. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

 
 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos que no permitan la 

contaminación del cemento. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 

tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas 

desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
 

 Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán 

de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la 

atmósfera. 

 

 En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse en 

locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa 

del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los sacos puedan 

estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 

almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

 

 Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 

almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 

meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si 

el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características 
del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 

anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y 

fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días 

(para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la 

aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de 
exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

 

 Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

 

 El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de 

puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

 

-Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 

viento. 

 

-Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 

prefabricado, proyectado, etc. 
 

-Las clases de exposición ambiental. 
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 Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 

característica adicional de resistencia a sulfatos. 

 

 Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de 

mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de 

carrera de mareas. 

 

 En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir 

reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos 

inferior a 0,60% en masa de cemento. 

 

 Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

 

 Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 

resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón 

deseada. 

 

 

6. MATERIALES CERÁMICOS 

 

6.1 Ladrillos cerámicos 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

 

 Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 

humedad ambiente. 
 

 La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los 

palets cerca de los pilares de la estructura. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es un indicativo de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 
 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realizan 
según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 

trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 

 Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 

aparición de manchas y eflorescencias. 

 

 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

 

 Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 

momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

 

 Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, 

dejando transcurrir 48 horas desde su corte hasta su colocación, para que se pueda 

secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 

 

 Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 

 

 Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 

especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 

 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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 Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es 

necesario quitar el plástico protector del paquete al menos dos días antes de su 

puesta en obra. 

 

6.2 Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 

 

-Nombre del producto. 

-Marca del fabricante y lugar de origen. 
-Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

-Número de la norma y fecha de publicación. 

-Identificación normalizada del producto. 

-Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, 

etc.). 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 

 El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función 

de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 
fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 

informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las 

condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado 

adecuado considerando los posibles riesgos. 
 

 En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante 

las primeras 24 horas. 

 

7. PREFABRICADOS DE CEMENTO 

 

7.1 Bloques de hormigón 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 

garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar 

daños a los mismos. 

 

 Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración 
de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 

 

 En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 

éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de 

madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realizan 

según la normativa vigente. 

 
3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 

trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 



 Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 

aparición de manchas y eflorescencias. 
 

 El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 



 Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria 

adecuada. 

 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 

28 días desde la fecha de fabricación. 



 Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al 

sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por 

absorción del mortero de juntas. 

 

7.2 Baldosas de terrazo 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de 

almacenamiento utilizados en fábrica, flejadas y con sus aristas protegidas, 

para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, 

transporte y descarga. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, 
identificación del producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido. 

 

El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se 

corresponderá con la que lleven los palets o paquetes. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 
 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos 

adecuados, evitándose, en todo momento, balanceos excesivos de los palets 

suspendidos, para que no reciban golpes. 

 

 Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, 

manipulación y colocación. 

 

 Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de 

colocación, para reducir los traslados y movimientos del material dentro de la 

obra. 
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 No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 

 

 No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo 

techado si nos enfrentamos a almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), 

o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 

 

 El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del 

tajo, evitando traslados de piezas sueltas en carretillas manuales. Es siempre 
mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 

 

 Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista 

y cara de apoyo, y nunca de canto. 

 
4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en: 

 

-Uso interior: 

 

Uso normal 
Uso intensivo 

Uso industrial 

 

-Uso exterior: 
 

Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las 

cargas se repartan uniformemente, evitando efectos locales no deseados. 

 

7.3 Bordillos de hormigón 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los bordillos se deben suministrar  protegidos, de manera que no se alteren sus 

características, y habiendo transcurrido al menos siete días desde su fecha de 

fabricación. 

 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

 

8. SISTEMAS DE PLACAS 

 

8.1 Bloques de hormigón 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de 

entre 5 y 20kg, paletizados a razón de 1000kg por palet retractilado. 
 

 Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico 

de entre 7 y 20kg, paletizados a razón de 800kg por palet retractilado. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la 

intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 

 

 Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, 

evitando cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden 

encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que 

permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con 

líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto. 

 

 Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más 

de dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo 

condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del 
material. 

 

 Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados 

en tres alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 

 

 Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, 

peronunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico 

pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

 

 Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, 

liberando la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias 

alturas. 

 

 Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en 

el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y 
sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

 
4. Recomendaciones para su uso en obra 

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 

libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no 
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

 

9. AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 

 

9.1 Aislantes conformados en placas rígidas 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 

plásticos en sus seis caras.  

 

 Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte.  

 

 En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte.  

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 
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3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado 

de tiempo. 

 

 Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

 

 Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 

fabricante en su documentación técnica. 

 

10. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

 

10.1 Puertas 

 

1. Condiciones de suministro 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 

características.  

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  

 

-La escuadría y planeidad de las puertas.  
-Verificación de las dimensiones. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 

revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 

 

 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 

revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
 

 Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. 

Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 

 

 

10.2 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

 

1. Condiciones de suministro 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características 
y se asegure su escuadría y planeidad. 

 

2. Recepción y control 

 

 Recomendación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la 

instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las 
advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta 

o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta 

que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 

mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 
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 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

 
3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 

humedad e impactos. 

 

 No deben estar en contacto con el suelo. 

 

11. INSTALACIONES 

 

11.1 Tubos de PVC-U para saneamiento 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

 

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

 

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 

1,5 m. 

 

 Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 

 
2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1m para sistemas de 
evacuación y de 2m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 

 

-Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

-La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 

fabricación en caso de existir más de una). 

 

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra. 

 

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 

 

Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 

de 0,25mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
 

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 

base del elemento. 

 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

 

Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

 
3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. 

 

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  31                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

 

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 

extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
 

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 

tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 

limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador 

y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

 

 

11.2 Tubos de polietileno para abastecimiento 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

 

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzca 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
 

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 

1,5m. 

 

 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 

 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 

hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 

no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 

precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
 

 Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 

 
2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1m para tubos y al 

menos una vez por tubo o accesorio, con: 

 
-Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

 

-La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. 

 

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 

de tiempo. 
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 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 

curvatura o deterioro de los tubos. 

 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 

libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 

tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 

limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 
 

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 

 

11.3 Tubos de plástico para fontanería y calefacción 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 

paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 



 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 
queden tramos salientes innecesarios. 

 

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 

1,5m. 

 

 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 

 

 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 

hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 

no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 

 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1m para tubos y al 

menos una vez por tubo o accesorio, con: 

 

-Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 

-La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 

 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
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 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

 

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 

periodos de tiempo. 

 

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 

 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

 

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, 

rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

 

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una 
superficie dura. 

 

 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas 

empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas 

de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar 
en contacto con el tubo. 

 

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas 

de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones 

defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin 
de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 
 

11.4 Tubos de cobre para fontanería y calefacción 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Los tubos se suministran en bar ras y en rollos:  

 
-En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 

  

-En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 

tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior 

de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 

exterior para instalaciones vistas. 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a 

intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada.  

 
Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm deben estar marcados de idéntica 

manera al menos en los 2 extremos. 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 

humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies 
planas.  

 

4. Recomendaciones para su uso en obra 
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 Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va 

destinado el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del 

tubo: duro o recocido.  

 

-Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran 

rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud.  
 

-Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran 

longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el 

que vayan a ser colocados. 
 

11.5 Grifería sanitaria 

 

1. Condiciones de suministro 

 

 Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

 

 

2. Recepción y control 

 

 Inspecciones: 

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

 

-Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1: 
 

El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es 
exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

 

-Para los mezcladores termostáticos: 

 
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

Las letras LP (baja presión). 

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

 
-Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

-Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
 

Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una 

escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 

El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 
izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno 

encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

 

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
 

La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

El color y textura uniforme en toda su superficie. 
 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 
 

3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 

impactos y de la intemperie. 

 

12. PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Los ligantes bituminosos que sean necesarios para la ejecución de afirmados deberán 

cumplir las especificaciones del artículo 213 del PG-3 : “Emulsiones asfálticas ”. 

 MATERIALES: 

Ligante 

 

El ligante a emplear será betún asfáltico del tipo B 60/70, cuyas características cumplirán lo 

establecido en el artículo 211 del PG-3/75. En la capa de rodadura el betún será del tipo B 

60/70 modificado, en las mismas condiciones de cumplimiento del PG-3/75. 
 

Áridos 
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Los áridos a emplear en la capa de rodadura serán procedentes de machaqueo de gabros y/o 
cuarzoesquistos. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la 

Norma NLT-149/72, será inferior a 30 en capas de base, 25 en capas intermedias e inferior 

a 20 en la capa de rodadura drenante. El valor del coeficiente de pulido acelerado en el 

árido a emplear en capas de rodadura drenante será superior a 0.4. 
El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con la Norma NLT- 174/72. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso será siempre inferior a 30, 

medido de acuerdo con la Norma NLT-354/74. 

La proporción mínima en masa de partículas con dos o más caras fracturas según el ensayo 
NLT-358/87 será el siguiente: 

 

· En capas de rodadura e intermedia de la calzada: 100%. 

· En capas de base y rodadura en arcenes: 90%. 
 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural, con 

un porcentaje máximo de arena natural del 10%. El árido fino empleado en la capa drenante 

tendrá un índice de adhesividad superior a 4 (Norma NLT-355/74).  
 

Filler 

 

El porcentaje de filler natural sobre el total de mezcla deberá ser inferior al 1.5% en peso, 
debiendo disponer la planta de ciclones capaces de eliminar el resto. 

El polvo mineral de aportación será cemento tipo V. El Director de Obra podrá autorizar la 

utilización de otro polvo mineral de aportación en función de los resultados obtenidos en 

los ensayos realizados para determinar la fórmula de trabajo. 
No podrá emplearse como polvo mineral de aportación el extraído de los ciclones. 

La densidad relativa del filler determinada por sedimentación en benceno estará 

comprendida entre cinco décimas (0.5) y nueve décimas (0.9) y su coeficiente de 

emulsibilidad será inferior en todo caso a seis décimas (0.6). 
El porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación para el tipo de mezcla empleada en el 

proyecto es del 100%. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 

Dentro de los husos granulométricos prescritos en el artículo 542 del PG-3775, las fórmulas 

de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor calidad a las mezclas. Por este motivo, el 
Director de Obra determinará la composición de los distintos tamaños de áridos y las 

proporciones de ligante y polvo mineral, para que la calidad sea la mayor posible. 

Asimismo el Contratista someterá a su aprobación previa los tamaños en que clasificará los 
áridos. 

En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo especificado en el 

artículo 542 del PG-3/75. 

 
Preparación de acopios de áridos 

 

La formación de acopios se hará como señala el Pliego de Prescripciones Generales. El 

Contratista deberá poner en conocimiento del Director de Obra con 4 días de plazo la fecha 
de comienzo de los acopios a pie de planta. No se admitirán los áridos que acusen muestras 

de meteorización como consecuencia de un acopio prolongado. 

Para iniciar la fabricación deberá estar acopiado y controlado, al menos, el material 

necesario para trabajar 300 horas con un mes de anticipación, a fin de preparar la fórmula 
de trabajo. El resto se irá acopiando, para al menos 50 horas de fabricación, que deberán 

terminarse una semana antes de empleo. 

Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la 

cantera o canteras de las cuáles van a proceder los áridos. 
Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

No se admitirán acopios que presenten recorridos en los tamices superiores al 4 ASTM 

mayor del 16%, y en los inferiores al 4 ASTM superiores al 10%. Caso de aparecer estas 

diferencias, el Contratista podrá efectuar a su costa una homogeneización del acopio y 
deberá facilitar una toma de muestra al menos en 30 puntos a distintas alturas y posiciones, 

para aplicar los criterios anteriores y aprobarlos si procede. 

Igualmente, deberán rechazarse los acopios sucesivos que presenten diferencias superiores a 

± 5% en la medida respecto a los iniciales, a no ser que se estudie y compruebe, 
previamente, una nueva fórmula de trabajo. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa se suministrarán diariamente y como mínimo, 

los áridos correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios 

que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden 
de llegada de los mismos. El acopio de arena permanecerá tapado. 

 

Fabricación de la mezcla 

 

Se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo por el filler de 

aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en paso sobre el total de la 

mezcla, sea inferior al 1.5%. 

La planta de fabricación de mezclas bituminosas será automática y de una producción igual 
o superior a 50 toneladas por hora. El predosificador dispondrá al menos de cuatro tolvas. 

La planta de fabricación será discontinua. También podrá ser continua del denominado 

tamborsecado-mezclador, de reciente introducción en el mercado y deberá disponer de 
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pasada independiente para el filler de aportación en báscula con sensibilidad de un 
kilogramo (1 Kg.). 

Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en un cuadro de 

mandos único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el 

almacenamiento de polvo mineral de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente 
para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento del ligante tendrán una 

capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación (al menos 40 m3). 

El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del 2% y el del polvo mineral de 

aportación del 10%. La precisión de la temperatura del ligante en el conducto de 
alimentación (en su zona próxima al mezclador) será de 2ºC. 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 

camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 

susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. La altura de la caja y la cartola trasera 
serán tales que en ningún caso exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. 

La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, salvo permiso 

expreso del Ingeniero Director de la Obra, en cuyo caso será necesaria iluminación y 

señalización suficiente para asegurar la calidad geométrica de la mezcla 
y la seguridad del usuario. 

El Ingeniero Director de la Obra deberá rechazar la planta de fabricación si ésta no cumple 

los requisitos requeridos anteriormente u otros que, a su juicio, impidan la fabricación del 

aglomerado bituminoso con las debidas garantías de calidad. 
 

Transporte de la mezcla 

 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en vehículo 
con camas metálicas que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño antes de la carga. 

Antes de la carga se podrá engrasar, ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón el 

interior de las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de 

mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.), queda totalmente prohibida. El mismo producto se 
utilizará en las palas y rastrillos de los peones del extendido. 

 

La altura del fondo de la cama y de la cartola trasera serán de forma, que en ningún caso 

haya contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá, obligatoriamente, estar equipado permanentemente de una lona 

apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. 

Cualquiera que sea la distancia de transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona 

será obligatoriamente colocada desde el final de carga en la planta, y deberá permanecer 
hasta el vaciado de la cama en la tolva de la extendedora. 

Con objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, el Contratista 
fijará la hora de salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la 

compactación se termine antes de la hora de la puesta de sol. 

 

El transporte se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la 
tolva de la extendedora sea de 135ºC. La aproximación de los camiones a la extendedora se 

hará sin choque; de hecho convendrá que en la última fase de la maniobra, sea la 

extendedora la que se acerque al camión estando éste parado y en punto muerto. En caso de 

lluvia o viento la temperatura de extendido deberá ser 10ºC superior a la exigida en 
condiciones meteorológicas favorables, es decir, 140ºC en la tolva de la extendedora. 

No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual la velocidad de extendedora y 

capacidad de tolva y camión deberán elegirse adecuadamente. 

Las extendedoras estarán provistas de dispositivos automáticos de nivelación. El ancho de 
extendido oscilará entre 3.5 y 7.4 m. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar los datos siguientes en un parte 

que entregará al conductor del camión: 

 
· Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

· Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

· Aspecto de la mezcla. 

· Toneladas transportadas. 
· Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

 

Extensión de la mezcla 

 
- La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de la Obra. 

- No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

- Después de bascular el camión, en ningún caso, se admitirá que la tolva quede vacía, para 

evitar el enfriamiento de la mezcla. 
- Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje la prescrita. 

- No habrá paradas de la extendedora por razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad 

o terminación del trabajo. 

La velocidad de extendido será inferior a 5 metros por minuto, procurando que el número 

de pasadas sea mínimo. Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún 

camión ni la extensión de la mezcla bituminosa. 

El porcentaje de humedad de los áridos a la salida del secado será inferior al 0.5%. La 
temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de 168ºC. 

 

Juntas 
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Se evitarán las juntas longitudinales en todos los tipos de mezclas, y en especial en las que 
no estén en una limatesa del pavimento drenante. 

La junta longitudinal de una capa no deberá estar nunca superpuesta a la correspondiente de 

la capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de 

circulación, siendo al menos de 15cm. Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la 
capa de rodadura se encontrará en la banda de señalización horizontal, y nunca bajo la zona 

de rodadura. 

El extendido de la segunda banda se realizará de forma que recubra 1 o 2cm el borde 

longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 
Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo su 

espesor, eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas 

estarán desplazadas al menos 1 metro. 

 
Control geométrico del extendido 

 

El extendido de la capa intermedia se realizará de la siguiente forma: 

- El primer carril de la calzada se nivelará en el centro y en el eje, apoyándose el control 
electrónico de la extendedora mediante dos palpadores electrónicos, uno en cada uno de los 

hilos de nivelación. 

- En el segundo carril, una vez extendido el primero, el control electrónico de la 

extendedora se apoyará con un patín corto sobre el aglomerado ya extendido por una parte, 
y con palpador electrónico sobre el hilo de nivelación del otro borde. 

- El hilo de nivelación será un cable de acero, estando totalmente prohibido emplear para 

este menester un hilo de cuerda. 

- Los puntos de nivelación se colocarán en eje y bordes como norma general, cada 10 m., 
salvo diferente criterio del Ingeniero Director de la Obra. 

El extendido de la carga de rodadura se realizará a criterio del Ingeniero Director de las 

Obras, quién decidirá el sistema en función de la regularidad de la superficie obtenida por la 

capa intermedia de aglomerado, recomendándose, en el caso de que ésta sea buena, la 
extensión o plancha fija. En el caso de que la regularidad superficial de la capa de rodadura 

no tenga la calidad necesaria, se recomienda el siguiente método de extendido de la capa de 

rodadura: Se extenderá utilizando el esquí largo, de forma que esté conectado al sistema 

electrónico longitudinal de la extendedora, únicamente, manteniéndose fijo el sistema 

electrónico transversal de la misma. 

 

Compactación de la mezcla 

 
El equipo de compactación estará formado por dos máquinas un compactador de 

neumáticos en cabeza y un compactador vibrante. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y siete por ciento 
(97%) de la densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la salida 

de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá 

rellenarse antes de las veinticuatro horas posteriores a la extracción de las mismas. 
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 110ºC. En caso de 

lluvia o viento la temperatura será de 120ºC. 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga a 

que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. La compactación se iniciará 
longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y continuará hacia el borde 

más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas 

sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 

Inmediatamente después del apisonado inicial se comprobará la superficie obtenida en 
cuanto a bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. Corregidas las deficiencias 

encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. Las capas extendidas se 

someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o rodillos de 

neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 
cruzándose sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la operación se 

realizará mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretende realizar. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 
 

- Espesor mínimo: 6 cm. 

- Frecuencia: > 40. 

- Relación peso/longitud: 20-35 kg/cm2. 
- Amplitud: 0.4-0.8 mm 

- Velocidad: 3-5 km./h. 

- Un máximo de 10 pasadas con vibración. 

 
El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que las 

primeras pasadas se harán sin vibración. La vibración no dará comienzo hasta que las capas 

de material no estén suficientemente estables. Se prohíbe la utilización de la vibración para 

compactar capas abiertas. 

 

13. TERRENO DE JUEGO 

 

13.1 Césped artificial 
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Sobre la subbase granular se instalará lámina nodular impermeabilizante fabricada en 

polietileno de alta densidad (PEAD) con nódulos de 7,3 +/- 0,2mm de altura, dotados de 

rebosaderos. La lámina se suministra con una anchura de 2,1m. y longitud variable en 

función de las dimensiones del terreno de juego. Permite el drenaje del terreno de juego 

facilitando la escorrentía del agua hacía las canaletas perimetrales evitando el anegamiento. 

Además sirve como protección e impermeabilización de la subbase granular. 

Sobre la lámina nodular se instalará una capa de aglomerado elástico del tipo FINE TUNED 
o similar, prefabricada de 12mm. de espesor, compuesta de una primera capa de tejido/no 

tejido de protección de 150 g/m2, una zona intermedia compuesta de aglomerado de 

granulado de caucho completamente encapsulado en poliuretano especial en una cantidad 

de 9,5kg/m2 aproximadamente y una tercera capa de tejido/no tejido de protección de 300 
g/m2 para asegurar una óptima deformación del sistema. 

 

Como superficie de juego se instalará césped artificial de última generación para la práctica 

de fútbol 11 y 7, fabricado mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre 
y de una medida de galga 5/8 con 14 Puntadas/dm, resultando 8.750 

Puntadas /m2. 

 

Las fibras de césped del tipo 3NX Bicolor de 45mm de altura y 16.000 Dtex., lubricados y 
monofilamento semicóncavo de ocho cabos, con tres nervios asimétricos de 270 μ de 

espesor cada cabo, y de muy baja abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos 

específicos que se caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al 

calor y a variaciones climatológicas extremas. 
 

Los filamentos 3NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este 

basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2 . Este 

soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso 
anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 

500g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base 

consiguiendo una resistencia al arranque de entre 30-50 N. El peso total una vez fabricado 

es de 2.175 g/m2 aproximadamente, correspondiendo 1.453 g/m2 al peso de la fibra, y 

siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 

 

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con 

arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 
0,3/0,8mm, en una cantidad de 20kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado 

superficial se realiza un extendido de granulado de caucho 

SBR, color negro, en una proporción de 9kg/m2 aproximadamente y con una granulometría 
entre 0,5 / 2.5mm. 

 

 Cinta de unión y Adhesivo de pegado: 
 

Para la realización de las uniones se utilizara fibra geotextil impermeable de una anchura 

aproximada de 30cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente del tipo PU 

300 o similar. 
 

 Bandas de Marcaje 

 

Tendrán las mismas características que el césped del resto del campo y serán en color 
blanco para el marcaje del campo de fútbol 11 de anchura entre 10 a 12cm, y de color azul o 

amarillo, a elección de la DF, y anchura de 8cm, para los marcajes de futbol 7 transversales. 

 

 Características del producto final 

 

El sistema de césped artificial del tipo MONDOTURF NSF MONOFIBRE 16 45 AS STAR 

FTS K-45 o similar cumplirá con los parámetros de calidad a nivel biomecánico, de 

durabilidad y resistencia climática según la nueva requerimientos de la revisión FIFA FQC 
Requirements Manual (May 2009 - full edition), criterio de calidad FIFA STAR 2. 

 

Igualmente, el sistema de césped artificial cumplirá con los criterios establecidos en la UNE 

15330-1. 
 

13.2 Equipamiento deportivo 

 

 Porterías 

Se colocarán porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de 0 120 de aluminio 
sobre vainas empotradas en dados de hormigón de 50 x 50 x 50, ejecutadas antes de 

proceder al aglomerado asfáltico. Las porterías deberán disponer de la certificación UNE. 

 

Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforaran los dados 
mediante broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas. 

 

Las porterías no llevarán arco posterior de sujeción, sino cartelas de refuerzo en las 

escuadras. 
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La red será de nylon de 3mm y malla de 140, y quedará ligada a los postes mediante 

ganchos de sujeción de PVC alojados en ranura interior. 

 

 Banderines 

Se colocarán de forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 20 x 20 x 30, vaina 

metálica y poste de aluminio extraíble de 1.50m de altura. 

 

CAPÍTULO 6: CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN, 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

1.1 Explanación y préstamos 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno 

así como las zonas de préstamos que pueden necesitarse y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Ejecución de las obras 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavaciones ajustándose a las alineaciones pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en los planos.  

 La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 

desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.    

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de productos 

excavados.         

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, 

se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se 

transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 

aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje. 

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones necesarias, para 

evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia 

el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 

destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 

cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 

análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor a trocear la madera a longitudes inferiores a 

tres metros. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 

zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 

1.2 Medición y abono 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 
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trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición  

se hará sobre los perfiles obtenidos. 

 

2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

2.1 Excavación en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánicos 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Excavación en terreno de tránsito, clasificados conforme a los requisitos expuestos en el 

artículo 320.2 del PG-3, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo 

de medios mecánicos. Incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 

vertedero autorizado o lugar de empleo.  
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución:  
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras.  

NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria. Plano altimétrico del solar, indicando 
servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación. El Contratista 

notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

las excavaciones. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

1. Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  

2. Trazado con una línea de la cresta del corte de tierras.  

3. Excavación en sucesivas franjas horizontales.  

4. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.  

5. Refino de taludes.  

6. Carga a camión.  

7. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará con cortes de tierras estables y exentas en su superficie de 

fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 

comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 

el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 

2.2 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla dura 

con grava compacta, con medios mecánicos. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 

maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
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excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, transporte a vertedero 
autorizado y pago del canon correspondiente. 

 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria. Plano altimétrico del solar, indicando 

servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación. Estudio del estado de 

conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran verse 
afectadas, y análisis de su sistema estructural. El Contratista notificará al Director de 

Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección 

de las tierras mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La excavación quedará con cortes de tierras estables y exentas en su superficie de 
fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en situación inestable. Se 

garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse 

afectadas. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si 

el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 

 

2.3 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 

propia excavación, compactación mediante equipo manual con 

bandeja vibrante 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas 

en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno 

envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas 

sucesivas de 20cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (ensayo no incluido en 

este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Ejecución 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Finalización de los trabajos del relleno envolvente de las instalaciones alojadas previamente 
en las zanjas. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Colocación de cinta 

o distintivo indicador de la instalación en el fondo de la zanja. Extendido del material de 
relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Grado de compactación adecuado. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
 

2.4 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra 

artificial caliza, compactación mediante equipo mecánico con 

rodillo vibratorio tándem articulado 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial 
caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30cm de espesor máximo mediante equipo 

mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar un grado de 

compactación no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, 
realizado según NLT-107 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 

descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 

mismos. 

 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Estudio de la 

existencia, y en su caso localización, de las corrientes de agua que discurran sobre el terreno 
que recibe los rellenos 

. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 

material de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Grado de compactación adecuado. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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2.5 Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de hormigón en masa 

“in situ” o polipropileno, registrable. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada. Incluso excavación mecánica y relleno 

del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente 

terminada. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 

accesorios. Relleno del trasdós. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en 

especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada 
de escombros a vertedero. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Estanqueidad. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

2.6 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, 

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4KN/m2, de 315 

mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales a la red general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie 

SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², "NUEVA TERRAIN", de 315mm de diámetro 

exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

30cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y 
piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición 

con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el 

posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre 

caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del 
interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas 

o disgregadas y vegetación. Separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en 

seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 

los colectores. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de las zonas a unir. Empalme del colector con arquetas y pozos. Pruebas de servicio. 

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 

circulación y tendrá una evacuación rápida. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 

 

2.7 Conexión de la acometida del edificio a la red general de 

saneamiento del municipio 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación 

del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro 

desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 

recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero 
de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 

elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. Normas particulares de 

la empresa que gestione la red municipal. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 

Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

2.8 Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, sin normalizar 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado 

por tubo de PVC liso, sin normalizar, de 200mm de diámetro exterior, pegado mediante 

adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
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compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocada y 

probada. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre 

caras interiores de arquetas. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, 

tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 

zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 

zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución 
del relleno envolvente. Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 

circulación y tendrá una evacuación rápida. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas 

especiales. 

 

2.9 Canaleta prefabricada de PVC u hormigón polímero 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de PVC u hormigón polímero, colocada 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/ I de 10 cm de espesor, y rejilla. Incluso p/p 

de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y 

excavación manual  

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.  

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Comprobación de que la ubicación y el recorrido corresponden con los de Proyecto. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Excavación. Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de 

las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y 

rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla y protección de la canaleta 
frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de tierras de la 

zanja. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 

circulación. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

2.10 Encachado de 15cm en caja para base solera, con aporte de grava 

de cantera de piedra caliza, Ø40/70mm, compactación mediante 

equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y cajeado. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de encachado de 15cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de gravas procedentes de cantera 

caliza de 40/80mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso 

rebaje y cajeado en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica 

sobre camión, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 

trabajos de relleno y regado de los mismos. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 

resistencia adecuada. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre camión 

del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material 

de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Grado de compactación adecuado y superficie plana. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.11 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 

con cubilote, de 15cm de espesor, armada con malla electrosoldada 

ME 10x10, Ø 5mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE36092 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, 

acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este 

precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de 

hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de 

juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 

como pilares y muros. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE.  

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 

resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni 

materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 

rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Preparación de juntas. 
Colocación del mal lazo con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón. 

Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 

la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 

2.12 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 

con cubilote, de 15cm de espesor, armada con malla electrosoldada 

ME 10x10, Ø 5mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE36092, con acabado 

superficial mediante fratasadora mecánica. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido con cubilote, armada con mal la electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, 

acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; 

realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del 

hormigón con regla vibrante, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 

ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa 

la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 

(cercos de arquetas, sumideros, botes si fónicos, etc.) de las redes de instalaciones 

ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con 

una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE.  

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 

resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni 

materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 

rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 

maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Preparación de juntas. 

Colocación del mal lazo con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón. 
Conexión de los elementos exteriores. Curado y protección del hormigón fresco frente a 

lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y 
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sellado de juntas. Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el 
tiempo previsto. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 

resistencia. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 

la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 

3. CIMENTACIONES 

 

3.1 Capa de hormigón de limpieza HM-25/B/20/I 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 
de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-25/B/20/ I fabricado 

en central en el fondo de la excavación previamente realizada. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio 
geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: 

Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del 

terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, el Director de 

Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, 
adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la 

cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.  

 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de 

tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la 

obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 

documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la 
cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la 

estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 

ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una 

humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 

corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas 

estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 

instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta 
una superficie limpia. 

 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón. 

Curado del hormigón. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Superficie horizontal y plana. 

 

 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  49                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

3.2 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA 25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, con acero B 400S 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 

apoyen en las mismas. Colocación de los arranques de pilares, con separadores 

homologados. Puesta en obra del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 

hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

 

3.3 Zapata de cimentación de hormigón en masa  HM-10/B/20/I 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Formación de zapata de cimentación de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en 

central y vertido desde camión. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia. 

 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 

apoyen en las mismas. Colocación de los arranques de pilares, con separadores 

homologados. Vertido y vibrado del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado 

del hormigón. Protección y señalización de las armaduras salientes de espera. Limpieza 
final de la base del soporte. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
 

3.4 Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles 
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 

acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 

excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. Eliminación de restos y retirada a 

vertedero 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

 

3.5 Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles 

metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Ejecución NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 

características y dimensiones del encofrado. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. Eliminación de restos 
y retirada a vertedero 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 
 

3.6 Viga de atado, HA-25/B/20/IIa 

 

 MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILDIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA 
 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 

se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 

permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-

25/B/20/ IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con B 400 S. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 

apoyo horizontal y una superficie limpia. 

 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

El contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 

de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

3.7 Encofrado recuperable de madera en viga de atado para 

cimentación. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Montaje de encofrado recuperable de madera en viga para el centrado de la carga, formado 

por tablones de madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, 

fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Ejecución NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 

excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 

características y dimensiones del encofrado. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. Eliminación de restos 

y retirada a vertedero. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

 
4. ESTRUCTURAS 

 

4.1 Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, 

con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, con acero B 500 S UNE 36068. Encofrado y desencofrado de 

la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
Ejecución NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación 

de las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa 
humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, 

heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo 

previsto. Corrección de los defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las 

obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

 

4.2 Vigas de hormigón armado 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/ IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, con acero UNE-EN 10080 B 400 S, situada en planta de entre 

4 y 5 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, para 

dejar un acabado visto del hormigón. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE.  

Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

El contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 
de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 

Reparación de defectos superficiales. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

4.3 Losa alveolar de hormigón pretensado 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro y colocación de placas alveolares de 25 cm de canto y de 120 cm de anchura 

para formación de forjado de canto 25 + 5 cm, con altura libre de planta de hasta 4 m, 

apoyado directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); 
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 

de compresión; acero B 400 S en zona de negativos, cuantía 4 kg/m² y hormigón armado 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, 

zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales 
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y 

formación de huecos, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de 

apoyos ni soportes. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 6m². 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de las placas en función de su 

naturaleza y se tendrá especial cuidado en su replanteo. 
 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 

El contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo 

de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las losas. Enlace del forjado con sus 

apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 

compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 

uniforme y sin irregularidades. 

 
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 6m². 

 
5. FACHADAS 

 

5.1 Puertas de entrada de acero galvanizado 

 

 MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Suministro y colocación de puerta de entrada de dos hojas de igual espesor, 2200x2200 mm 
de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos 

chapas de acero galvanizado de 1mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena 

de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5mm de espesor con garras de anclaje 
a obra, cerradura con tres puntos de cierre, y dos fijos laterales, sellado perimetral de juntas 

por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en 

obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Montaje 
- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 

 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50km/h. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. 

Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 
 

 PRUEBA DE SERVICIO 

 

Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

5.2 Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de 

ventana corredera, serie alta, formada por dos o tres hojas, con 

perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 

espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana corredera, serie alta, formada 

por dos o tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 

perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 

EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento según UNEEN 12210. Totalmente montada. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Montaje 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
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- CTE. DB HS Salubridad. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. 

Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la carpintería frente a 

golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. Estanqueidad. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
6. PARTICIONES 

 

6.1 Barandilla de aluminio 

Suministro y colocación de barandilla de aluminio lacado color de 91 cm de al tura. Incluso 

p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos 

de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 

resistencia. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado 

en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. 

 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de 

obra. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

6.2 Puerta metálica 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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Suministro y colocación de puerta metálica, construida con chapa de acero galvanizado de 

1,0 mm de espesor con plegados verticales sobre cerco de perfil metálico de acero 

galvanizado en forma de Z de 1,2 mm de espesor, soldado con seis garras de anclaje a obra; 

cerradura de embutir con bombillo de pistones tipo europeo de doble entrada; bisagras de 

acero galvanizado; pomo de nylon. Acabado galvanizado sendzimir . Elaborada en taller, 

con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, sin incluir recibido de albañilería. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad ejecutada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 

con las de Proyecto. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

 Colocación de los herrajes de colgar.  Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de 

cierre y accesorios. Sellado de juntas. Protección de la carpintería frente a golpes, 
salpicaduras, etc.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Solidez del conjunto.  

Aplomado y ajuste de las hojas. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

6.3 Puerta de madera 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de tablero MDF, con moldura 

superpuesta, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 

80x35 mm; galces de MDF de 80x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón plata 

mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 

montada. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 

con las de Proyecto. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 

cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, 

etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas. 
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 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

6.4 Partición de una hoja de fábrica, de ladrillo cerámico de hueco 

doble 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de partición de una hoja de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 

aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución:  

CTE. DB HE Ahorro de energía.  

CTE. DB HR Protección frente al ruido.  

NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone 

en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 

miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas 

y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido 

de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y 
rastreles. Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a 

golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las fábricas quedarán monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y 
aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
 

7. INSTALACIONES 

 

7.1 Calentador eléctrico instantáneo 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., 

mural vertical, caudal 13,1 l/min, potencia 24 kW, para red trifásica. Incluso soporte y 
anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de 

agua como en la salida. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto y los paramentos están acabados. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Colocación del aparato. Conexión a las redes de distribución. Protección del elemento 
frente a golpes y salpicaduras. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Adecuada fijación al paramento soporte y correcta conexión a las redes. 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.2 Toma de tierra 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con método 

jabalina, compuesta por 3 jabalinas de 1,5 m de longitud hincadas en el terreno, conectadas 
a la red de tierras mediante puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapas para conexión de las jabalinas, excavación de la 

arqueta, relleno del trasdós con material granular y aditivos para disminuir la resistividad 

del terreno. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Excavación de la arqueta. Instalación de la toma de tierra independiente. 

Colocación de la arqueta. Conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 

conexión. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.3 Caja general de protección 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 

intensidad máxima 63 A, esquema 1, para protección de la línea general de alimentación, 

formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 

grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con 

grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura 

o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 

subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Instalación 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 

terminada. Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa 
suministradora. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. 

Colocación de la puerta. Conexionado. Colocación de tubos y piezas especiales. Pruebas de 
servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.4 Línea general de alimentación 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja 

general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 

N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y 

probada 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 
cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 

Tendido de cables. Conexionado. Pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Registros accesibles desde zonas comunitarias. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

7.5 Centralización de contadores 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en 

armario de contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra 
de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 

módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional 

de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores 

trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando 
que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad 

funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 

módulo. Incluso cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de 

instalación. 

- Normas de la compañía suministradora. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto; el recinto se encuentra terminado, con sus 
elementos auxiliares, y sus dimensiones son correctas. Se comprobará la adecuación a las 

normas particulares vigentes de la empresa suministradora. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Nivelación y sujeción de herrajes y anclajes. Conexionado. Colocación de tubos 
y piezas especiales. Tendido de cables. Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Registro del consumo eléctrico del abonado. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.6 Derivación individual monofásica 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro e instalación de derivación individual empotrada para servicios generales, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 

cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 

flexible, corrugado, de PVC, con IP 545. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 

hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada, sin 

incluir ayudas de albañilería. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Instalación:  



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  62                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.  

 

Instalación y colocación de los tubos:  

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables.  

ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

 ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.  
ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

 Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Registros accesibles desde zonas comunitarias. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

7.7 Red eléctrica de distribución interior de servicios generales 

 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, 

compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 

de control de potencia ( ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 

precintable y de los siguientes dispositivos: módulo para instalación del interruptor de 

control de potencia (ICP), 1 interruptor general automático ( IGA) de corte omnipolar, 1 
interruptor diferencial de 25 A (4P), 1 interruptor automático de 25 A (4P), 2 interruptores 

automáticos de 16 A (2P); 

CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para otros usos (tipo A): 1 para alumbrado, 1 para tomas 

de corriente; MECANISMOS: 2 interruptores para otros usos, tipo A, 4 tomas de corriente 
para otros usos, tipo A. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, 

cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 

correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 

albañilería. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales 

de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo y trazado de conductos. Colocación del armario. Montaje de los componentes. 

Colocación y fijación de conductos. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. 

Conexionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Registros accesibles desde zonas comunitarias. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

 

7.8 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
50,48 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 

uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta 

densidad (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fond de la zanja 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 

pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 

misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de 
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 

acometida y la red; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1 1/4" de diámetro 

colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 

propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 

reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/ I, y conexión a la red. Sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Instalación 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en 

cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 

que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactado del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Colocación de la tubería. 

Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 

Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Pruebas de servicio. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.9 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno y llave de paso de 

compuerta 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección 

rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso 

de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 5 cm 
de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin 

incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la 

llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a 

golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Accesibilidad. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

7.10 Depósito auxiliar de alimentación 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del 
grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 12000 litros, con 

boca de hombre y aireador; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1 1/2" DN 40 

mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de 

compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de 
desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material 

auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Instalación 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 
depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

Colocación de los interruptores de nivel. Pruebas de servicio. Protección hasta la 

finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 



                                                                      Proyecto fin de carrera: Remodelación del campo de fútbol de San Amaro (Aldán)       
 

                                                              DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 

                                                                                                                                  65                                                                                          Autor: Daniel Bacelar Pousa 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El depósito quedará estanco. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.11 Instalación interior de fontanería 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Instalación interior empotrado en paramento. Incluso p/p de accesorios colocados mediante 

unión con soldadura por termofusión y elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Pruebas 

de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 

agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.12 Llave de paso 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de llave de paso de esfera de latón niquelado para roscar de 2", 

para colocar sobre tubería de polipropileno copolímero random tipo 3, mediante unión 
roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 

espacio suficiente para su instalación. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo. Colocación y fijación. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a 

golpes y salpicaduras. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Adecuada conexión a la red. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

7.13 Luminaria 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua para 

lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor 

acrílico opal; unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión por caña de 50 cm de 

longitud; reflector de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y 

aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montado, instalado, conexionado y comprobado. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte debe estar 

completamente acabado. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

 Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección 
del elemento frente a golpes y salpicaduras.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. Fijación al soporte. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

8. CUBIERTAS 

 

8.1 Cubierta metalica inclinada de panel sándwich de 30mm de espesor 

total, formado por doble chapa de acero prelacado, de 0,5 mm de 

espesor con alma de lana de roca 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 30%, en perfil comercial galvanizado por ambas caras fijado a cualquier tipo de 

correa estructural (sin incluir). Incluso p/p de solapes, recercado de huecos, accesorios de 

fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas de estanqueidad, encuentros 

especiales con paramentos verticales y elementos de fijación. 
 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución 
-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias 

para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 

-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su 

dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación. Limpieza y presentación de las 
chapas. Colocación de las chapas. Ensamble, reglaje y sujeción de las chapas mediante 

tornillos autorroscantes. Ejecución de encuentros especiales y remates. Protección hasta la 

finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Estanqueidad al agua. Libre dilatación de todos los componentes metálicos. 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

 

9. REVESTIMIENTOS 

 

9.1 Alicatado 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso 1/0/H/-paramento, tipo 1; sin 

requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-) , 31 x 31 cm, 8 € /m² , recibido con 

mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 

punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar ; todo 

ello previa preparación del paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento 

fluido. Rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 

tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, juntas y piezas especiales. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 

en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

El soporte debe estar limpio y ser compatible con el material de colocación. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

 Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado previo con 

mortero de cemento di luido. Amerado de las piezas antes de su colocación por inmersión 

en agua. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las 
baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las baldosas, 

comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo 

el mortero por toda la cara posterior y picándolas con el mango de la paleta. Rejuntado. 

Limpieza del paramento. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Adherencia. Buen aspecto. 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 

los huecos de superficie mayor de 3 m². 

9.2 Pintura plástica 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado satinado, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante 

aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y 

dos manos de acabado con pintura plástica a base de resinas acrovinílicas dispersadas en 

medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,25 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

La superficie a revestir estará limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o 
imperfecciones. Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de 

la naturaleza del soporte y del acabado requerido. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Preparación del soporte. Tratamiento de la superficie soporte. Aplicación de la mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. Protección del revestimiento recién 

ejecutado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto 

final. 

 
 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 

 

9.3 Solado de baldosas 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 

mm) para interior, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color 

Rojo Alicante y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, 
para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de 

cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor, apoyado directamente sobre el 

forjado. Incluso replanteo, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 

de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno 

de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 

coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

La superficie a pavimentar en interiores deberá estar totalmente limpia, sin que queden 

restos de yeso, escombros ni materiales colorantes, y adecuadamente nivelada. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo de la superficie soporte. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas con mortero de agarre. Relleno de juntas de 

separación entre baldosas. Protección del pavimento recién ejecutado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Planeidad. Buen aspecto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

9.4 Rodapié 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), 

Rojo Alicante para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con 
adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 

coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. 

No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
El pavimento se encuentra colocado. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 

Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. Protección del 

elemento frente a golpes y rozaduras. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Planeidad y adherencia al paramento. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

9.5 Falso techo continuo 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola lisa; 

fijación de las placas por medio de varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de 

diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, con un mínimo de tres varillas 

verticales. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas, realización 

de juntas de dilatación, repaso de las juntas y acabado superficial de las placas. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Los paramentos verticales estarán terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del 

forjado estarán debidamente dispuestas y fijadas a él. 
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 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación a nivel de reglones adosados a 

los mu ros perimetrales. Colocación y fijación de los tirantes. Colocación y ajuste de las 

placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y tensando los 

alambres. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. 
Enlucido de las placas con pasta de yeso. Protección frente a golpes.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Estabilidad e indeformabilidad del conjunto. Planeidad y nivelación. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

descontar huecos para instalaciones. 

 

10. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 

10.1 Lavabo para encimera 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie básica, color 

blanco, de 600x475 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, 

con aireador y desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces 

de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Su situación se corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de 

agua fría, de agua caliente y de salubridad. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de 

los elementos de soporte. Nivelación del aparato. Montaje de la grifería y del desagüe. 

Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. 

Conexión del desagüe a la red de evacuación. Repaso de los revestimientos de muros y 
pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a 

golpes, rozaduras y obturaciones. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes. 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas  según especificaciones de Proyecto. 

10.2 Inodoro 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria esmaltada, con tanque bajo, 

entrada inferior y salida para conexión vertical, serie Urban "NOKEN", color blanco, de 
660x385 mm. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red 

de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 

Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
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 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de 

agua fría, de agua caliente y de salubridad. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de 

los elementos de soporte. Nivelación del aparato. Montaje de la grifería y del desagüe. 

Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión del desagüe a la red de evacuación. 
Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y 

complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
10.3 Urinario 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación 
empotrada y desagüe visto, serie Eder "NOKEN", color blanco, de 250x320 mm, equipado 

con separador, grifería temporizada empotrada, "NOKEN", modelo 

N196520501, acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe visto, acabado blanco. Incluso 

conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Su situación se corresponde con la de Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de 

agua fría, de agua caliente y de salubridad. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de 

los elementos de soporte. Nivelación del aparato. Montaje de la grifería y del desagüe. 

Conexión de la grifería a la red de agua fría. Conexión del desagüe a la red de evacuación. 

Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y 
complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Adecuada fijación. Correcta conexión a las redes. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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10.4 Secamanos eléctrico 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro e instalación de secamanos eléctrico, serie Easy, modelo N617658145 Óptico 

Acero Inoxidable Brillo "NOKEN", potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, 

carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor óptico por 
aproximación de las manos con 2' de tiempo máximo de funcionamiento, interior fabricado 

en policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. Colocación y fijación de 
los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Adecuada fijación. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
10.5 Papelera higiénica 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 

polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
11. URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

 

11.1 Pozo de registro de hormigón en masa “in situ” 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro 

interior y de 1,5 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 

hormigón armado HA-30/B/20/ IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada 
ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de 

la solera; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, 

encofrados a una cara mediante moldes metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de 

marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 

instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para 

todo tipo de vehículos. Incluso anillado superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta 

la formación del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el 

fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco 
y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado, sin incluir 

la excavación. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 
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 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Saneamiento de las tierras sueltas del 

fondo previamente excavado. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del 

cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y vibrado del hormigón en formación de 
pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. 

Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Protección del 

pozo frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al 

tráfico pesado. Pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Estanqueidad. 
 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

11.2 Aligustre (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 

Aligustre de al menos 1,10 m de altura (Ligustrum japonicum), suministrado en contenedor. 

Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 

fertilizados, formación de alcorque y primer riego. 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 

especies a sembrar. Su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y primer 
riego. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Arraigo al terreno. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

11.3 Electroválvula de PVC 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Suministro e instalación de electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" 

de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del 

solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con maneta, cuerpo en línea, con purga 
manual interna, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la 

tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. 
Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Correcta conexión a las redes. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

11.4 Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, 

con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de 

selección diaria independientes para cada programa 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 6 

estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección 

diaria independientes para cada programa, montaje mural interior, configuración modular, 
con transformador 220/24 V exterior, modelo PC-601i-E 

"HUNTER", capacidad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simultáneamente, 

programación no volátil, con conexiones para sensores de lluvia, humedad, temperatura o 

viento, compatible con el mando a distancia ICR y el sistema centralizado IMMS. Incluso 
programación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico 

con el transformador. Programación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Adecuada fijación al paramento soporte y correcta conexión a las redes. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

11.5 Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 

de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Instalación 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Instalación y colocación de los tubos 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 
- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno 

de juntas con mortero de cemento. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, 

heladas y temperaturas elevadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Alineación. Monolitismo del conjunto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

11.6 Bordillo-Recto-MC-C2(30x22)-B-H-S(R-3,5) – UNE EN 1340 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 

normalizada de calzada C2 (30x22) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase 

resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en 

calzadas. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa 

HM-20/P/20/ I de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 

(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuertes 

de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con 

un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de 
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento 

M-5. 

 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 

Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno 

de juntas con mortero de cemento. Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, 
heladas y temperaturas elevadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Alineación. Monolitismo del conjunto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

11.7 Alcorque 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Formación de alcorque de forma cuadrada de 80x80 cm, 60 cm de diámetro interior y 17 

cm de espesor, mediante cuatro piezas iguales de hormigón prefabricado de color gris que, 

una vez unidas, muestran una sola estética y funcionalidad, apoyado el conjunto sobre una 
solera de hormigón HM-20/P/20/ I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme 

existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de 

cemento M-5. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 

terminada. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las 
piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. Protección frente a golpes, 

lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Adecuada fijación. Buen aspecto. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

11.8 Firme flexible compuesto de capa granular de 35cm de espesor de 

zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
Formación de firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto por: 

capa granular de 35cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles 

<35, adecuada para tráfico T42; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación 

mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de 
rodadura de 5cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla 

bituminosa en caliente, coeficiente de Los Ángeles _25, adecuado para tráfico T4 con filler 

calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B80/100. 

 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución 

- Norma 6.1- IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre 

el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 

eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 
 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

 
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la 
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. 

Compactación de la zahorra. Tramo de prueba Preparación de la superficie para la 

imprimación. Aplicación de la emulsión bituminosa Estudio de la mezcla y obtención de la 

fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa. Preparación de la superficie existente para la 
capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla 

bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. 

Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo 
de prueba para la capa de mezcla bituminosa 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 
Resistencia. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 

PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 
 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 
 

12. CÉSPED ARTIFICIAL 

 

12.1 Suministro e instalación de césped artificial de última generación 

para la práctica de fútbol 7 y 11 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Instalación de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7, 
fabricado mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida 

de galga 5/8 con 14 Puntadas/dm, resultando 8.750 Puntadas /m2. 

 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida sobre los planos del Proyecto, que definen el área a cubrir con césped 

artificial. 

 
 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Se comprobará que la base de pavimento realizada con zahorra artificial coincide con lo 
previsto en el Proyecto en cuanto a planeidad, pendiente hacia los lados largos y 

compactación. 

 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 
 

Se detalla en el apartado 13.1 del Capítulo 5. 

 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS 

 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
El metro cuadrado de unidad de obra incluye la instalación de lamina nodular 

impermeabilizante tipo PEAD, capa de aglomerado elástico tipo FINE TUNED de 12mm 

de espesor, superficie de césped artificial de última generación fabricado mediante sistema 

TUFTING, lastrado con arena de cuarzo redondeada, extendido de granulado de caucho 
SBR color negro, incluso uniones adhesivas y bandas de marcajes. 

 

13. UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE 

PLIEGO 

 

 MATERIALES 

 

En el caso de que deban emplearse materiales no incluidos en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, la Dirección de Obra indicará en cada caso particular 
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las condiciones que deberán cumplir. Para todas las unidades de obra no mencionadas en el 
presente Pliego, los materiales a emplear cumplirán las condiciones especificadas para los 

mismos en el PG-3/75 o, en su defecto, las que determine la Dirección de Obra. 

 

 EJECUCIÓN 

 

Para todos los tipos de obra que no tengan claramente especificado en este pliego o en el 

PG-3/75 su método de ejecución, la Dirección de Obra indicará al Contratista en cada caso 
particular cuál es el método a aplicar. Si no lo hiciera así, el Contratista propondrá el 

método que crea más conveniente. La Dirección de Obra deberá decidir si el método es 

aceptable o no, emitiendo su resolución en el plazo de 1 mes tras recibir la proposición del 

Contratista e indicando las modificaciones que deben introducirse. En ningún caso el 
Contratista podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la Dirección de Obra sobre el 

método a seguir en su realización. En todos los casos el Contratista deberá facilitar a la 

Dirección de Obra toda la información que solicite con el fin de juzgar la bondad de los 

métodos empleados. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 
La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los precios contenidos en el 

Cuadro de Precios Nº 1 del presente proyecto. Dichos precios incluyen el impor te de todas 

las operaciones necesarias para la completa ejecución de las unidades de obra a que 

corresponden, no pudiendo reclamarse en ningún caso el abono separado de alguna o 
algunas de dichas operaciones, aun en el caso de que en el mencionado Cuadro de Precios 

figure alguno o algunos que pudieran serles aplicables. 

 

 

Cangas del Morrazo, Junio de 2015 

                                            El autor del proyecto: 

 

 

                                            Fdo: Daniel Bacelar Pousa 

 

 

 

 


