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1.  Motivaciones para la redacción del Pliego 
En este documento, que compone el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se describirán las 
características técnicas que implica el contrato del conjunto de las obras que implica el proyecto 
“Replanteamiento ecológico del paseo litoral de A Frouxeira”, indicando, fundamentalmente, características, 
cantidades y precios que han de reunir los bienes y prestaciones del contrato. 

Será lo dispuesto por este Documento, así como lo establecido por la normativa vigente, que también se 
muestra a continuación, lo que definirá los resultados de las obras que supone el proyecto en redacción. Es 
este Pliego, por tanto, la norma guía que seguirán tanto Contratista como Director de Obra. 

Es necesario referir en este punto, que el Pliego aquí presentado formará parte de un trabajo académico, y que, 
por tanto, estará sujeto a limitaciones y habrá tomado referencias de distintos documentos en la materia. 

Lo dispuesto a continuación será de aplicación en la construcción, control, dirección e inspección de las obras y 
actividades que estas impliquen. 

El contenido principal del presente Pliego, será: 

-Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato.  

-Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades 
a suministrar.  

-En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes.  

2. Documentos que integran el proyecto 
El proyecto se integra por los siguientes documentos: 

-Documento nº1, Memoria: Integrada por una memoria descriptiva y otra justificativa. La primera consiste en 
una explicación resumida del conjunto de los estudios y desarrollos que supone el proyecto, la memoria 
justificativa, en cambio, presenta, a través de una serie de Anejos, datos concretos del contenido que conforma 
la obra.  

-Documento nº2, Planos. Que, como mínimo, serán suficientes para que a partir de ellos se puedan comprobar 
las mediciones y completar las valoraciones. 

-Documento nº3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P). 

-Documento nº4, Presupuesto.  

Se denominará presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. El presupuesto base de 
licitación sin IVA, se obtendrá incrementando el de ejecución material en: 

- Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato (13%) 

- Beneficio industrial (6%) 

El presupuesto base de licitación con IVA, consistiría en sumarle el 21% de IVA al anterior. Representando el 
límite máximo de gasto que podrá asumir el órgano de contratación. 

De entre los mismos, los documentos que definen las obras serán el número 2, Planos. y el número 3, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en su Artículo 126, establece lo siguiente: 

“Los proyectos a que se refiere el artículo 124.2 de la Ley deberán contener, como requisitos mínimos, un 
documento que defina con precisión las obras y sus características técnicas y un presupuesto con expresión de 
los precios unitarios y descompuestos”. 

3. Documentos contractuales 
Se muestran en el proyecto, una serie de documentos que, en función de su naturaleza, podrán ser vinculantes 
o meramente informativos. Lo mismo ocurrirá con los documentos ajenos a éste, que puedan ser aportados por 
la Dirección de Obra al Contratista. 

 Los documentos que serán considerados contractuales, se han basado en lo dispuesto por el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 y por la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras, y son los siguientes: 

-Documento 1, Memoria, la memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

-Documento 2, Planos, excepto aquellos compuestos por mediciones y cubicaciones. 

-Documento 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P), íntegramente. 

-Dentro del Documento 4, Presupuesto, únicamente los cuadros de precios 1 y 2. 

-El programa de trabajo, siempre que éste se especifique como obligatorio. 

 - La Declaración de Impacto Ambiental, en representación documental de la autoridad competente de medio 
ambiente, siguiendo lo dispuesto por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Los estudios que se anexen 
como complementarios a la información aportada en dicha Declaración de Impacto Ambiental, mantendrán un 
carácter meramente informativo. 

- Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el proyecto de Construcción. 

-Los datos relativos a la adquisición, en términos de procedencia, a menos que esta venga exigida por el Propio 
Pliego, o la información geotécnica del proyecto, así como demás documentación de la misma naturaleza, 
siendo éstas, condiciones locales, ensayos, diagramas de movimientos de tierras, justificación de precios, etc.. 
se entenderán como documentos informativos y, por tanto, deben aceptarse tan solo como complementos de la 
información que el Contratista adquiere directamente y por sus propios medios. 

Es por ello que será el Contratista quien se presente como responsable en caso de error por defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos y procesos relativos al contrato, al planeamiento y a la 
ejecución de las obras. 

En ningún contexto, la información aportada por los documentos no contractuales será vinculante ni podrá 
modificar lo establecido por los documentos contractuales. 

4. Compatibilidad entre los distintos documentos que integran el proyecto 
Si no coincidiese lo establecido por los distintos Documentos que integran el proyecto global, el orden de 
prevalencias será el siguiente: 

-Siempre que la contradicción sea demostrable, la información que figure en el Documento 2, Planos, tendrá 
superioridad sobre todos los demás, y en los relativo a dimensionamiento y características geométricas. 
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 -Siempre que se dé la contradicción, la información de mayor peso será la que muestra El Documento 3, Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares sobre el resto de los documentos en lo que se refiere a materiales, 
ejecución, medición y valoración de las obras.  

-Los precios designados en letra en el cuadro de precios 1, con el incremento de los gastos generales, beneficio 
industrial y el I.V.A y con la baja que resulte de la adjudicación, son los que sirven de base al contrato y se 
utilizaran para valorar la obra ejecutada. El Contratista no podrá reclamar que se produzca modificación alguna 
en ellos bajo pretexto de error u omisión.  

-Los precios del cuadro de precios 2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que sea preciso 
abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho 
cuadro.  

-Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en el documento 
"Planos" o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que las unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados 
en el Presupuesto. Así mismo, los documentos del Proyecto tendrán prioridad respecto a las Disposiciones 
Técnicas que se mencionan en este Pliego. 

-Siempre que se haya definido un elemento en el Documento 2, Planos, al tiempo que se omite en el 
Documento 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y viceversa, éste se interpretará como si hubiese 
estado representado en ambos. Siendo, su representación, coherente. 

-No todos los detalles de la obra deben correr a costa del Proyectista o de la Administración, por tanto, no se 
exigirá que todos ellos aparezcan en los Documentos aquí descritos, debiendo, el Contratista, hacerse cargo de 
los mismos, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización 
de obras similares. 

-En caso de omitir, el Contratista, información de obligatoria incorporación en el proyecto, tanto por coherencia 
con el mismo, como por corresponderse con un elemento de práctica o costumbre en los proyectos, no lo 
eximirá de la obligación de llevar a cabo las actividades o consecuencias relativas a dicha información. 

5. Ámbito de aplicación  
El contenido de todo lo expuesto por los distintos artículos que conforman este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares será de aplicación para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a 
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las disposiciones de este Pliego 
prevalecerán, en los aspectos técnicos y funcionales, sobre las del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales o las del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que pudieran oponerse a las mismas, pero 
en los aspectos jurídicos, económicos y administrativos prevalecerán estos últimos. 

6. Figuras y elementos participantes 
Se introducen, a continuación, algunos términos y figuras a los que se aludirá a lo largo del presente Pliego o en 
el transcurso de las obras. 

- Propiedad: quien promueve la ejecución de obra y quien, a su vez, tendrá la titularidad de la misma. En el caso 
de obras públicas, como lo es esta, la propiedad será la Administración.  

- Contrato: documentos firmados y legalizados que formalizan el compromiso contraído entre la Administración 
y el Contratista. 

 - Subcontratista: persona natural o jurídica contratada por el Contratista para efectuar una parte de las obras, 
con permiso de la Administración. 

 - Obras permanentes: son todas aquellas que forman parte de las obras finalmente entregadas, o cualquier otro 
concepto que este incluido para su abono en el Presupuesto.  

- Obras provisionales: todas las que no quedan incluidas en el apartado anterior.  

-Obras de primer establecimiento: será consideradas por este Pliego, todas aquellas que impliquen la creación 
de un bien inmueble. 

-Obras de reforma: serán aquellas que supongan, para un bien inmueble, la ampliación, mejora, adaptación, 
etc… 

-Obras de reparación; serán las que actúen en las estructuras ya presentes en el medio. 

-Obras de demolición: serán las que retiren, definitivamente, capas o elementos ya dispuestos en el entorno. 

- Periodo de construcción: es el periodo de tiempo en que el Contratista se compromete a construir las obras, 
contando a partir de la firma del Contrato. 

 - Periodo de garantía: es el periodo de tiempo en que el Contratista se compromete a reparar y reconstruir 
cualquier avería y/o defecto que le resulte imputable por acción u omisión, contando a partir de la fecha de 
recepción provisional de las obras. 

6.2 Representante de la Administración y Contratista 
6.2.1 Ingeniero director de las obras 
Se caracteriza al Director de Obras, en este caso, según lo establecido en el documento “Separación de 
Funciones entre la actuación profesional del Director de Obra y la Dirección Facultativa, en la ejecución de las 
obras públicas ejecutadas por contrata”, asociado a la Normativa que define las funciones de la Administración, 
dentro de la Ley de Contratos del Estado relativa al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG) y 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Por tanto, éste será el Facultativo de la Administración, comúnmente designado como Director, con titulación 
adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancias de la correcta ejecución de la 
obra. 

 Los objetivos del Director o de la persona en la que éste haya relegado, o del equipo de Dirección de obra 
como conjunto, serán los siguientes: 

-Realizar un control cualitativo de la obra, a través de ensayos predeterminados en el Plan de Control de 
Calidad, cuya ejecución irá a cargo del Contratista. 

-Realizar el control de ejecución de las obras según lo acordado en el Contrato, verificando el cumplimiento de 
tiempos y del programa de trabajo, usos de la maquinaria y de los medios estipulados, de la coordinación de los 
trabajos, etc… 

-Realizar las pertinentes comprobaciones geométricas, dimensionales y cuantitativas de las unidades descritas 
en Proyecto. 

-Realizar el seguimiento de las medidas en material de impacto ambiental y seguridad y salud. 

Las funciones del Director serán: 

-Atenderá a órdenes de la propiedad y la representa frente al Contratista. 

-Estará autorizado a dar órdenes directas y de obligado cumplimiento hacia el Contratista. 

-Deberá haber estudiado el proyecto, ya que se le permitirá optimizarlo, respetando siempre la idea base del 
mismo. 

-Redactará los siguientes Documentos Oficiales: 
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 Informe Inicial en el que trate la viabilidad de lo proyectado. 
 Informes de seguimiento de las obras. 
 Informe final de obra y Acta de recepción. 
 Acta de comprobación de replanteo 
 Actas generales de reuniones. 
 Todas las modificaciones o los añadidos de Proyecto. 
 Propuestas de relaciones valoradas y certificaciones mensuales. 
 Propuestas de ampliación de plazos. 
 Documentos de liquidación de las obras. 

6.2.2 Representantes y equipo del contratista en obra 
El Contratista deberá designar un Delegado con la titulación suficiente para su representación en obra. 

El plazo máximo que tiene el Delegado para tomar la decisión que estime pertinente, cuando sea requerido para 
ello por la Administración, será de tres días, incluido el tiempo empleado en realizar todas las consultas que 
resulten necesarias, excepto para aquellos casos en los que la LCAP o el PCAG establezcan plazos precisos. 

Es responsabilidad del Contratista hacia el Director, presentar los datos relativos a nóminas y titulaciones 
referentes al personal, antes del inicio de las obras. Este personal atenderá a órdenes del Delegado, que será 
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. Dichos datos nominales y de titulación, irán 
acordes con las tareas a realizar y la experiencia, deberán siempre ser coherentes con lo ofrecido por el 
Contratista y aceptados por la Administración en la adjudicación de Contrato de Obras. El Contratista 
comunicara al Director los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del Contrato. 

El Director también podrá alterar los trabajos respecto a lo estipulado y en materia de personal, sin que ello 
repercuta en ninguna alteración de los términos y plazos del Contrato, cuando las obras no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para las mismas. Debiendo, el Contratista, hacerse cargo de dichas 
alteraciones, pudiendo tener que contratar a partes adicionales de personal, a mayores, si el Director lo 
considera oportuno. 

El equipo del contratista podrá estar formado por: 

-Jefe de Obra: máxima representación de la constructora en obra, encargado del grueso de las contrataciones y 
de asegurar que la obra se realizad con las mejores calidades y rendimientos. 

-Jefe de Producción: coordinador de las distintas actividades a desempeñar en obra, en colaboración con el jefe 
de obra. 

-Encargados de obra, capataces, jefes de oficina técnica, jefes de servicios administrativos. 

6.3 Ámbito de actuación de contratista en obra 
El Contratista deberá asentar una Oficina de Obra, antes del inicio de las mismas, en el lugar que determine y 
con el visto bueno del Director. La Oficina se mantendrá lo que duren las actividades estipuladas por contrato y, 
en caso de trasladarla, esto se hará bajo conocimiento del Director. En dicha oficina se almacenarán, a cargo 
del Contratista y proporcionadas por la Administración, copias de los documentos contractuales del proyecto y 
del Libro de Órdenes. 

Según el Pliego de Condiciones Administrativas Generales, el “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente 
por el servicio a que este adscrita la obra, será abierto en fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la fecha de la recepción definitiva. Tanto el Director de Obra como el Delegado del Contratista tendrán a su 
disposición el Libro de Órdenes de modo inmediato y sin restricciones.  

Será obligación del Director, comunicar al Contratista, constando por escrito en el Libro de Órdenes, una 
relación del personal asociado al mismo, así como la jerarquía del mismo. A continuación, señalara la relación 
nominal de sus superiores jerárquicos dentro de la Administración a efectos de la Inspección de las obras. 

El Contratista estará obligado a informar al Director de las órdenes y observaciones escritas por otras 
autoridades en el Libro de Órdenes con la mayor urgencia posible. La Administración comunicara las ordenes al 
Contratista por escrito duplicado asociado al Director, debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma 
del “Enterado”. El Contratista podrá reclamar, del mismo modo, recibos de las modificaciones o de las órdenes 
que le lleguen de la otra parte. 

El Contratista estará obligado a cumplir las prescripciones escritas que señale el Director, aunque supongan 
modificación o anulación de órdenes precedentes o alteración de planos previamente autorizados o de su 
documentación aneja, sin que ello suponga motivo para paralizar o reducir el ritmo de las obras. Cuando el 
Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan sus obligaciones dimanantes del Contrato, 
deberá presentar su reclamación, que será por escrito y estará debidamente justificada, en un plazo de diez 
días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no suspenderá el cumplimiento de la orden, a menos 
que sea decidido lo contrario por el Director. 

El Contratista tratará de realizar la obra con las mejores calidades y rendimientos, aunque ciñéndose lo máximo 
posible a la documentación que se le ceda, todos los pasos seguidos para llevar esta premisa a cabo, serán 
redactados e el Libro de Órdenes y, posteriormente, entregados a la Administración. El contratista siempre 
tendrá libre acceso para consultar lo redactado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas Generales, el contratista deberá dar a 
la Dirección las facilidades necesarias para que esta recoja los datos de toda clase que sean precisos para que 
la Administración pueda llevar correctamente un “Libro de Incidencias de la obra”,  

En situaciones de extrema urgencia, la Administración podrá dirigirse simultáneamente al Director y al 
Coordinador, aunque, en la mayoría de los casos, ésta se dirigirá al Contratista por mediación del Director. 

Las comunicaciones internas de su equipo, también irán al cargo del Contratista, que tendrá que contar con las 
herramientas de telecomunicación pertinentes. 

6.4 Aptitud para contratación del contratista 
Para la contratación del Contratista, se exigirá que este demuestre su aptitud para contratar, para ello serán 
requeridas: 

-Capacidad de obrar:  

Se le exigirá el cumplimiento de ciertas prestaciones que deben ir incluidas en sus actividades propias. En caso 
de tratar con una empresa comunitaria, ésta deberá estar habilitada por las normas del Estado Español. En 
caso de ser no comunitaria, se requerirá acreditación de la validez mediante la embajada.  

-No prohibición de contratar: 

Se llevará a cabo una penalización sin contratación por 3 años, a falta de que se demuestre lo contrario, a 
aquellas entidades contratistas que se encuentren bajo condena por delito, en insolvencia, que hayan cometido 
infracciones sociales, medioambientales o de algún medio social o financiero, que hayan falsificado información 
relativa al proyecto en cuestión o a otro o por no respetar los plazos de presentación de documentos para la 
adjudicación  

-Solvencia técnica, económica y financiera. 

7. Alteración o limitaciones en el plan de trabajo 
Si del Programa de Trabajos se dedujese la necesidad de modificar la condición contractual que fuese 
necesaria, esta debería ser redactada por el Contratista y el Director de las obras, acompañando tales 
actividades de una propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 
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8. Condicionantes especiales 
El Contratista entregará, con anterioridad respecto al inicio de las obras, a la Dirección de Obra, un plan 
detallado para la ejecución de las actividades. Para asegurar así que el Ayuntamiento será informado de las 
actividades que en el mismo acontecerán, con las Dirección como emisario, solicitándose los permisos de inicio 
de obra, entre otros, determinantes para la posibilidad de inicio de obra. 

Se alertará, si es necesario, a los operadores requeridos por parte de la Administración, de posibles 
alteraciones en el tráfico, con el objetivo de mantener la seguridad vial tanto de peatones como de otros 
vehículos. Se evitará en la medida de lo posible el corte del tráfico o de cualquier tipo de servicios. 

El contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud, acompañado de un informe de la Dirección de Obra, 
que será expuesto a aprobación por parte de la Administración, considerándose parte del contrato. Dicho 
documento podrá modificar el aportado por el proyecto. 

9. Permisos y licencias 
Será el Contratista el encargado de gestionar los distintos permisos y licencias relativos a las obras y su 
ejecución, a excepción de las relativas a procedimientos administrativos de titularidad pública, como las 
expropiaciones. Así mismo, deberá abonar todos los recargos y tasas relativas a la obtención de dichos 
permisos.  

El Contratista también indemnizará los daños causados por accidentes relativos al estado de las actividades 
relativas al mismo, que conforman la obra en su transcurro y ejecución, por el corte de servicios públicos, danos 
causados en sus bienes por apertura de zanjas, establecimientos y almacenes , talleres , depósitos de 
maquinaria y materiales y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras, siempre que no se hallen 
comprendidas en el proyecto respectivo, o se deriven de una actuación culpable o negligencia del adjudicatario. 

10. Cumplimiento del Contrato 
El contrato se entenderá por cumplido cuando el Contratista haya satisfecho lo previsto por el proyecto, y, por 
tanto, por la Administración, en la totalidad de la prestación. 

Sólo en este momento se realizará el Acta de Recepción, firmada por todas las partes, acreditando la 
realización de los trabajos contratados. Será a continuación cuando empiece a contar el plazo de garantía de un 
año, relativa al Contratista. 

11. Abono de las obras 
El presente Pliego impone la redacción, por parte de la Dirección, de igual forma que se ha presentado la inicial, 
de una medición mensual de las partidas que se hayan realizado en dicho periodo. 

Así, a partir de esta, la Dirección redactará la relación valorada a origen. Al resultado de esta operación, 
equivalente a un % del PEM, se le sumarán los porcentajes precisos, como si del cálculo del presupuesto base 
de licitación con IVA se tratase. Finalmente, este valor se multiplicará por el coeficiente de adjudicación. 

De esta evaluación saldrá el equivalente que se le deberá abonar al Contratista, a través de la certificación, que 
se tramitará obligatoriamente por el Directo en los diez días posteriores al periodo correspondiente. Si así es 
considerado por la autoridad pertinente, se le sumará el porcentaje de revisión de precios que se haya 
aprobado. 
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1. Introducción 
Se procede en este punto, a ofrecer una relación de las distintas normativas y legislaciones consultables en 
adición al presente Pliego. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las 
normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo 
dispuesto en este. 

2. Urbanismo y ordenación del territorio 
 - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo.                                                                                                                                                                       
- Texto consolidado de la Ley 9/2002, do 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia.                                                                                                                                              
- Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia.                                                                                           
- Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de 
Galicia.                                                                                                                                                               
- Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.                    
- Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística para el 
desarrollo y aplicación de la Ley del suelo de Galicia.                                                                                       
- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 

3. Ley de Costas 
La ley de costas influye directamente en el planeamiento de la zona en estudio, ya que es la que regula la 
determinación, protección y utilización del Dominio Público Marítimo Terrestre. El documento concreto es la la 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a partir de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral. 

4. Gestión de los recursos hídricos                                                                                  
-Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. BOE núm 292, de 3 de diciembre de 2010. 

-Instrucións Técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG). 

5. Normativas en materia ambiental 
Concordando con la actual legislación estatal en materia de protección del medio ambiente, que establece el 
régimen jurídico básico de su conservación, uso sostenible, mejora y restauración es la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Se recurrirá a:  

-DECRETO 30/2015, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Plan de conservación del humedal protegido 
Laguna y arenal de Valdoviño. 

En lo relativo a Evaluación de Impacto Ambiental: 

-“Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”, «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013 
Referencia: BOE-A-2013-12913.                                                                                                                                      
- “DECRETO 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental”. Contenido 
del DOG Núm. 126.                                                                                                                                                                    
-DECRETO 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia.                            
-Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia.  

 

6. Normativa en gestión de residuos                                                                        
-Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición (RCD).                                                                                                                              
-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

7. Trazado y carreteras 
En lo relativo al trazado de la senda ciclista y, en un contexto autonómico, se recurrirá a: 

-Instrución 3/2021 para o deseño de sendas peonís-ciclistas en estradas de titularidade da comunidade 
autónoma de Galicia.                                                                                                                                                 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3)                                       
-Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras.                                                                                                                                                                                                                        
-Ley 37/2015, de Carreteras.                                                                                                                               -----
-Reglamento general de carreteras (pendiente de modificación), aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre. 

8. Firmes y pavimentos  
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1 IC Secciones de Firme, de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003). 

9. Señalización  
- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden FOM/534/2014, de 
20 de marzo).                                                                                                                                                                 
- Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 16 de julio de 1987).                      
- Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 31 de agosto de 1987).                     
- Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 (y consolidado a 1/7/2011). 

10. Expropiaciones  
  - Ley sobre Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.BOE núm. 351, de 17 de diciembre de 1954. 

11. Contratos de obras                                                                                                                             
- Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.                                      
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.                                                                                                                                                                 
- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.                                                      
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.                                         
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.                                                                                                    
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.                                                                                                                                                                               
-Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 
Contratación de obras del Estado.                                                                                                                                                     
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público. 

12. Seguridad y Salud  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.                                                                                   
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales.                                                         
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.                                                                                                                                                                         
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.                                                                                                                                      
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.                      
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.                                                                                                                                                                                      
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                                                         
- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Actualmente, solo se encuentran en vigor determinados artículos del Título II.                                                                      
- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.                                                                                                 
- Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 
descansos.  - Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.                                                                  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.                                                                                                                                                                                     
- Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.                     
- Real Decreto 1215/1997, de 8 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.                                                                                                                     
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.                                                                                                                                              
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. (Esta disposición deroga las 
instrucciones MT).                                                                                                                                                                 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  

13. Pliegos de Prescripciones Técnicas 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección General de 
Carreteras (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial del 6 de febrero de 1976, y todas las Ordenes Circulares 
y Ministeriales sobre modificación de determinados artículos de dicho pliego. 

14. Archivo actualizado de documentos que componen la obra 
El Contratista dispondrá en obra, de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo de 
los planos del Proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista 
o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 
complementarias que pudieran acompañarlos. Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo 
actualizado el Contratista está obligado a presentar una colección de los Planos de Obra Realmente Ejecutada, 
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 
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1. Introducción  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, conferirá el conjunto fundamental de instrucciones 
que se seguirán en el transcurso de la ejecución distintas actividades que conforman obras propuestas. A 
continuación, se entrará en detalle sobre dichas actividades y sus premisas asociadas. 

2. Obras que implica el proyecto 
El proyecto en cuestión “Replanteamiento ecológico del paseo litoral de A Frouxeira”, supone las siguientes 
operaciones: 

-Demoliciones y operaciones previas de despeje y desbroce; Se retirarán las capas del terreno improductivas, 
se retirarán capas rocosas y maleza incompatible con las obras, siempre que se traten de especies ordinarias y, 
tratando de trasplantar y conservar la mayora cantidad posible de especies. Se demolerá el vial Aldea da Lagoa 
y se acondicionarán los ejes de trazado de los nuevos viales para residentes. 

-Movimientos de tierras; Se modificarán cotas y rasantes y se formarán explanaciones a través del movimiento 
de tierras. Si es necesario se aportará tierra de procedencia ajena a la obra, y si fuese suficiente se emplearía la 
del balance de la propia excavación.  

-Firmes y pavimentos; Predominará la tierra vegetal y el césped, a razón de 10 cm como mínimo de tierra 
vegetal y de dosis de siembre para el césped de gramíneas de 30 gramos por metro cuadrado. Estos elementos 
ocuparán las áreas naturales dedicadas al ocio y la senda peatonal, esta última, además albergará el transcurso 
de una pasarela de madera convenientemente tratada para resistir ambientes marinos. 

Contiguo a la misma se trazará el carril bici, compuesto de tierra-cemento, de nuevo sobre la capa de relleno de 
tierra natural, sin otro tipo de base de asiento, dispuesto de esta forma por motivos medioambientales. 
Asegurando un espesor mínimo de 30cm. La granulometría exigida para el material granular será la misma que 
para el suelo-cemento SC20 según la tabla 513.4 del artículo 513.3 del PG-3. La dosificación de cemento será 
la necesaria para alcanzar las resistencias exigidas por dicha Instrucción, siendo, en todo caso, igual o superior 
al 3% en peso sobre el material granular en seco. 

Se pretende que el color sea conferido por el propio jarabe utilizado en la mezcla, se contará con cemento gris y 
blanco para asegurar la obtención del color óptimo exigido. 

El área de aparcamiento se recubrirá con césped celosía, este pavimento estará formado por piezas de 
prefabricadas de hormigón en masa, color gris y de acabado monocapa, de 60x40x10cm, ocupando, cada 
módulo, un espacio de 4,17 m^2, y con un peso unitario de 34kg. Colmatadas, dichas piezas, con tierra natural, 
apta para el crecimiento de césped vegetal. Situado, el conjunto, sobre una fina capa de arena de asiento de 
3cm, todo ellos sobre la capa de zahorra artificial, con un espesor mínimo de 20cm. 

Los viales proyectados se componen de un espesor de zahorra artificial de 20cm y de 5cm de material 
bituminoso de tipo AC 16 surf D, como capa de rodadura. 

Los ejes 2, 5 y 6 serán planteados como simple viales de entrada a la vivienda y, por ello, no serán dotados de 
aceras. Los ejes 3 y 4, al comunicar con el camping y preverse por ello, que tendrán más circulación peatonal, 
serán dotados de aceras en un único margen, según la sección tipo presente en el Planeamiento de Valdoviño, 
como enlosados de hormigón sobre una capa de piedra machacada de 25 cm, levantando, el conjunto, sobre la 
rasante, 10 cm.  

-Área de ocio; Se formará una zona naturalizada de descanso que funcionará al tiempo como merendero. Su 
composición fundamental será de césped y tierra vegetal, de igual modo dispuesta que la de la senda peatonal. 

-Saneamiento y abastecimiento; se añadirán conducciones y tuberías para el saneamiento y abastecimiento y 
se acondicionará la red para albergar instalaciones de aseo, fuentes y una mayor red de drenaje relativa a los 
aparcamientos. 

-Iluminación; se implementará una nueva red de alumbrado y se retirará la existente. 

-Señalización; Una vez finalizada las obras ya mencionadas, se procederá a la ejecución de la señalización de 
la vía ciclista y del aparcamiento y merendero. Para ello, se seguirá exhaustivamente, tanto para la señalización 
vertical como la horizontal, las disposiciones de las normas 8.1-IC “Señalización Vertical”, 8.2-IC “Marcas 
Viales”, así como las recomendaciones del Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici. 

3.  Disposiciones generales 
3.1 Naturaleza y aplicación del Pliego 
En este documento, que compone el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se definirán las obras, se 
fijarán condiciones técnicas, económicas, y de los materiales en sí mismos y de su criterio de ejecución y se 
establecerán las condiciones generales que conformarán la ejecución del conjunto de las obras que implica el 
proyecto “Replanteamiento ecológico del paseo litoral de A Frouxeira”. 

Lo dispuesto a continuación será de aplicación en la construcción, control, dirección e inspección de las obras y 
actividades que estas impliquen. 

3.2 Desarrollo y control de las obras 
El Director fijará las premisas en lo relativo al establecimiento y supervisión de los distintos ensayos que se 
requieran. Éstos serán abonados por el Contratista, al menos, hasta alcanzar en 1% del total presupuestado en 
forma de P.E.M. o. El resto del importe, por encima de dicho límite, será abonado a los precios de tarifa oficial 
de los laboratorios de Obras Públicas.  

En lo relativo a los materiales, será el Director, el encargado de realizar su recepción, evaluando, en primera 
instancia, según examen visual y, en caso de dudar de la calidad o cumplimiento de algún material, mandándolo 
a evaluación mediante ensayo como segunda instancia. 

Con el objetivo de adelantarse a dicha decisión de que elementos ensayar, el Contratista deberá indicar a la 
Dirección, al menos, con un mes de antelación, las características de los materiales que vayan a integrar las 
distintas partidas. 

Siempre se evaluarán de forma crítica los distintos materiales, sin que partidas similares entre sí sirvan de 
precedente en el método de evaluación. 

En principio, se considerará defectuosa la obra o la parte de obra que hubiese sido realizada con materiales no 
ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente PPTP, el contratista seleccionará 
aquel que mejor se adapte al uso a que va a ser destinado y presentará cuantas muestras, informes, 
certificados etc. pueda lograr de los fabricantes para su justificación ante el Director de Obra. 

3.3 Programa de trabajos e instalaciones auxiliares 
Cuando así se requiera, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo, así como el pertinente desglose de 
los servicios y medios auxiliares que intervendrán en los trabajos. Los medios aquí incluidos quedarán 
directamente vinculados a la obra, el Contratista no podrá retirarlos o modificarlos sin la autorización del 
Director de Obra. 

Así mismo, éste tendrá el deber de incluir medios y personal a mayores si, en el transcurso de las actividades 
que engloban la obra, se demuestra que son necesarios. El hecho de que los trabajos deban ser aceptados por 
la Dirección de la obra, no exime al Contratista de responsabilidad total del cumplimiento de plazos establecidos 
con los medios propuestos. 
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3.4 Señalización de las obras 
Se adoptarán las precauciones necesarias durante la ejecución, señalizando todas las obras de acuerdo con las 
disposiciones dictadas por el M.O.P.U. en su O.M. de 14.3.60 y complementarías de la O.C. 8.1 de la Dirección 
General de Carreteras, en cuanto no afecte a la Norma 8.3 IC de Señalización de Obras aprobada en 31 de 
agosto de 1987 y modificada parcialmente por el R. 208/1989 de 3.2.87 y prevalece en cualquier caso en su 
ámbito de aplicación.  

3.5 Subcontratas y destajos 
Se tendrá en cuenta: 

- “Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción”, impone límite a la 
subcontratación en obra hasta el tercer nivel, salvo casos especiales.  

-En el presente Pliego, se deja constancia de la obligatoria condición de mostrar en la oferta, las partidas que se 
prevean subcontratadas. 

- Se comunicará anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, 
justificando su aptitud.  

-No se establecerán, en este pliego, tareas que no se puedan subcontratar. 

El Contratista, bajo la aprobación de la Dirección de la obra, podrá supeditar a subcontratación hasta un 50% 
del presupuesto total del contrato, ampliable también bajo respaldo del Director de obra. El Contratista será 
siempre responsable ante el Ingeniero Director de todas las actividades del destajista y especialmente del 
cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

3.6 Replanteo  
En un plazo de, como máximo, un mes después de la formalización del contrato, tendrá lugar la comprobación 
del replanteo en presencia del Contratista. Se generará un Acta que deberá ser firmada por todas las partes 
implicadas. Los puntos tratados en el replanteo, especialmente sus singularidades, deberán ser 
convenientemente conservados por el Contratista. 

La firma del Acta sirve como punto de inicio de referencia para la puesta en marcha de las obras por parte de 
Contratista. 

3.7 Daños y perjuicios 
Será responsabilidad Directa del Contratista cualquier daño o prejuicio sobre las entidades públicas o privadas 
que tenga lugar durante la ejecución de las obras. El Contratista deberá, en cualquier caso, reparar a su costa 
los daños causados, tanto de forma directa como mediante su adecuada compensación. 

3.8 Gastos a cargo del Contratista 
El contratista deberá abonar: 

-Gastos de ejecución de las obras. 

-La construcción y demolición de instalaciones auxiliares y provisionales. 

-Los gastos asociados a la conservación, colocación, retirada, etc…de ítems necesarios para el mantenimiento 
o la señalización de factores de seguridad y salud. 

-Los gastos de confirmación del replanteo que figura en el proyecto. 

-Los gastos de honorarios de dirección, inspección, liquidación, gestión de la adjudicación de las obras, etc… 

3.9 Abono de obra incompleta o defectuosa pero aceptable 
De aplicación en las situaciones en las que la Dirección de obra, considere la necesidad de valorar aquellas 
partidas defectuosas o incompletas que da por válidas. Así, el precio se determinará en un proceso de 

interacción con el Contratista, aunque éste deberá acatar finalmente lo establecido por la Dirección de Obra. 
Existirá también la opción de, estando dentro del plazo de ejecución, el Contratista desee devolver los 
elementos defectuosos. 

En cualquier caso, se volvería a realizar la medición necesaria, partiendo de la general como referencia. 

Finalmente, la liquidación de las obras sólo será realizada luego de la recepción definitiva de las mismas. Será 
en este momento cuando se compensen las diferencias entre los abonos a contar y los descuentos de importe 
de las modificaciones y actividades de reparación que, no contando de partida con ellas, hayan sido necesarias. 
Este último procedimiento comentado será así siempre que el Contratista no decida gestionarlo por su cuenta. 

3.10 Contradicciones en lo presupuestado 
Si se diese la necesidad de ejecución de alguna partida no valorada en el Proyecto, ésta deberá ser incluida y 
redactada antes de su ejecución, en forma de Documento vinculante para el Proyecto aprobado siempre por las 
superioridades pertinentes, conformando los precios contradictorios. 

3.11 Partidas alzadas 
Una vez finalizadas las obras, las partidas alzadas correspondientes serán íntegramente abonadas al 
Contratista, siempre que figuren desde el inicio en el Presupuesto. Todas aquellas que no fuesen incluidas o las 
correspondientes a contradicciones en lo presupuestado, es decir, las partidas alzadas sin justificar, se 
abonarán también al Contratista, estimándolas a partir de las partidas presupuestadas o en función a su precio 

3.12 Garantías definitivas exigidas por la Administración 
Se exigirá un importe del 5%, a cargo del Contratista, para hacer frente a posibles: 

-Penalizaciones durante el contrato 

-Incumplimientos en el contrato. 

-Resolución del contrato. 

-Defectos en el suministro 

3.13 Plazo de garantía 
La garantía deberá ser, de base y como mínimo de un año, nunca inferior a lo dispuesto por Ley durante el 
plazo de garantía la conservación de las obras será de cuenta del contratista, debiendo entenderse que los 
gastos que origine están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas alzadas. 

3.14 Multas 
Las relativas a los retrasos en los plazos del Contratista respecto a las distintas actividades sujetas a los 
mismos, serán, a falta del establecimiento formal de una prórroga, sancionadas con una multa diaria acorde con 
lo establecido en el Art. 138 del Reglamento General de Contratos del Estado y su abono con arreglo al Art. 139 
del citado Reglamento.  

3.15 Indemnizaciones por contrato 
-Si el presupuesto de la obra se desvías más de un 20%, y el motivo puede demostrarse como responsabilidad 
del proyectista, se podrán movilizar indemnizaciones de hasta el 50% del valor del contrato. 

-Si se derivan daños y prejuicios durante los periodos de ejecución y explotación de las obras por defectos de 
proyecto, se podrán indemnizar valores equivalentes a 5 veces lo contratado. 

3.16 Protección a la industrial nacional y leyes sociales 
El Contratista deberá atenerse en la ejecución de las obras contratadas a cuanto disponen las Leyes vigentes 
de protección a la industria nacional y social. 
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3.17 Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de las obras será especificado en el Documento 1 del presente Proyecto, debiendo el 
Contratista de las obras poner todos los medios técnicos y mecánicos necesarios para llevarlas a buen término 
en ese plazo. 

3.15 Recepción de las obras 
Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, si procede, a su recepción 
establecida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

En este momento se oficializará el Acta de Recepción: 

-Documento que acredita, mediante la firma de las partes, la satisfactoria realización, ya concluida, respecto a lo 
estipulado en el contrato. 

-A partir de este momento empezará a contar el plazo de garantía de un año, imponible al Contratista. 

3.16 Resolución de contratos 
Se llevará a cabo la finalización del contrato sin llegar a su cumplimiento, cuando: 

-Extinción de la sociedad, o muerte o incapacidad (individual)  

-Declaración de concurso o insolvencia.  

-Mutuo acuerdo  

-Demora en el cumplimiento de plazos por el contratista  

-Demora en el pago por parte de la Administración de 6 meses.  

-Incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato.  

-Imposibilidad de ejecutar la prestación pactada, cuando no sea posible una modificación (indemnización 3% de 
la prestación dejada de realizar).  

-Impago de salarios.  

La resolución supondrá el abono de daños y prejuicios causado por el Contratista, implicando el pago de la 
garantía. 

3.17 Suspensión 
Requerirá de un Acta de Suspensión. Tendrá lugar siempre que la Administración lo solicite o cuando el 
Contratista la reclame por impago. 

3.18 Liquidación                                                                                                                                
Tendrá lugar en un plazo de seis meses desde la recepción de las mismas.  

3.19 Modificaciones en el proyecto 
En cualquier momento del proyecto y de su ejecución, la Administración podrá influir o modificar partes del 
mismo siempre que esto implique la normal ejecución de la obra programada, siguiendo siempre y, sin 
desviarse, la idea u objetivo del proyecto. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan 
aumento, disminución o supresión. 

3.20 Modificaciones en el contrato                                                                                                     
“Los contratos administrativos sólo podrán modificarse por razones de interés público.”  

-No se considerarán modificaciones: 

 Revisión de precios. 

 Prórrogas en los plazos de ejecución. 

-Si se reducen unidades de obra, éstas no se indemnizarán. 

-Si el Contratista no acepta las modificaciones a la alza en precios o partidas, por parte de la Administración, se 
podrá contratar a otro. 

-Se establece el siguiente plan de gestión de las modificaciones: 

 Director de obra: quien puede detectar e informar sobre la necesidad de modificación. 
 Órgano de contratación: quien autoriza la firma. 
 Redacción de la modificación para su aprobación técnica. 
 Audiencia del contratista y del proyectista. 
 Aprobación final por parte del Órgano de contratación. 

3.21 Contradicciones y omisiones en la documentación 
En los casos de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en el Pliego.  

En el caso de omisiones en uno de los documentos anteriores figurando en el otro, de la forma de ejecución de 
parte o el completo de una unidad de obra, se ejecutará como si estuviera en los dos documentos. En los casos 
de omisión o descripción errónea de los detalles de la obra, el Contratista viene obligado a ejecutar la obra con 
arreglo a las instrucciones que reciba por escrito de la Dirección de obra con la misma obligatoriedad que si 
estuvieran especificados en los planos y Pliego de Condiciones, los detalles.  

El contratista viene obligado a confrontar los planos recibidos de la Administración, poniendo en conocimiento 
de la Dirección de Obra, las contradicciones entre los documentos del proyecto. El Contratista será responsable 
de los errores que hubiera podido evitar de haberse llevado a cabo la confrontación de documentos. 

3.22 Contradicciones entre plano y medición 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 
facilitados y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier contradicción. Las cotas de los 
planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos de mayor escala deberán, en 
general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas 
antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de haber hecho la 
confrontación. 
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1. Consideraciones generales 
1.1 Procedencia de los materiales  
Todos los materiales empleados en obra, estén o no íntegramente descritos en el Pliego de Prescripciones 
técnicas Particulares, deberán alcanzar las mejores propiedades posibles, siendo como mínimo aceptables bajo 
la buena práctica de la Construcción. Si los materiales de alrededores de la obra no alcanzasen esas 
características, sería responsabilidad del Contratista el encargo de los mismos al emplazamiento pertinente. 
Dichos materiales conformarán elementos con las características indicadas en el respectivo proyecto o las 
indicadas por la Dirección. 

El Pliego no restringirá, sino que propondrá tipos de partida de materiales, marcas proveedores, etc... Siendo el 
Contratista quien finalmente decida y seleccione los definitivos, a excepción de ser denegados por el Ingeniero 
Director. 

1.2 Canteras 
El Contratista decidirá, en base a la teoría ya comentada, la cantera concreta de procedencia de los áridos. Aún 
así, se definen una serie de pautas inquebrantables: 

-La Obra no se podrá entender como cantera, si bien, los materiales que ya se fuesen a extraer si que deberán 
ser reutilizados. 

-En caso de tener que extraer materiales, u ocupar áreas por motivos relativos a las extracciones, de terrenos 
en titularidad privada, el Contratista será el encargado del abono correspondiente. 

-Será también el Contratista el responsable de todos los procesos de gestión y administrativos consecuentes 
con su elección de materiales y ubicación de la extracción. Y de nuevo, cualquier gasto relativo a estas 
gestiones irá incluido en la parte abonada por el Contratista. 

-Será responsabilidad del Contratista la coordinación de los viajes y entradas cantera/obra de forma que no 
influyan en otras actividades ya programadas en el entorno. 

Todos los daños y prejuicios causados en el transcurso de las operaciones descritas, deberán ser abonados por 
el Contratista. 

1.3 Excavaciones 
En este caso, y debido al carácter académico de este Pliego, será de aplicación lo prescrito por el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales o PG-3. 

1.4 Transporte de los materiales 
El transporte de los materiales se hará en vehículos mecanizados adecuados tanto tecnológicamente como 
legalmente al tipo de material que se esté tratando. Así mismo, se prestará especial cuidado en el control de 
cualquier tipo de vertido al medio por parte de los mismos. 

1.5 Gestión y acopio de los materiales 
Los materiales se acopiarán de la forma que se considere adecuada para los mismos y, en ningún caso se 
permitirá que su forma de acopio suponga el deterioro de los mismos. El Director de las obras, aún así, deberá 
comprobar el estado de los mismos a posteriori de haber sido acopiados y antes de ser utilizados en obra.  

Estará prohibido acopiar directamente materiales en la superficie sobre la que se pretende obrar, así como en 
cualquier superficie determinada por el Ingeniero Director de las Obras. Las superficies elegidas para el acopio 
deberán de recuperar sus características iniciales una vez hayan sido liberadas de los materiales que las 
ocupaban, todo ello correrá a cuenta del Contratista. 

 

1.6 Mediciones y ensayos 
Los elementos necesarios para realizar las mediciones pertinentes deberán ser aprobados por la Dirección de 
obra, aunque su disposición correrá a cuenta del Contratista.  

En función de si los materiales se abonan por unidades o peso, éstos, si así lo permite la Dirección de obra, 
podrán ser medidos en los vehículos o herramientas adecuadas, in situ. Dichos vehículos deberán ser 
previamente aprobados por el citado Ingeniero y, a menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada 
vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones que se 
hayan considerado para su aprobación. Si la medida de los materiales no es directa, es decir, si se realizan 
estimaciones a partir de volúmenes u otros parámetros, la Dirección de obra debrá dejar por escrito los 
coeficientes empleados en la conversión. 

Los ensayos de materiales y de calidad de ejecución de las obras, se realizarán de acuerdo con la "Normas de 
Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo", y si alguno de los ensayos previstos no estuviera 
aún normalizado por dicho Organismo, se realizará conforme a las normas U.N.E. o de la A.S.T.M. (American 
Society for Testing Materials) o la A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Oficials), o bien según se 
detalle en el correspondiente artículo. 

2. Condicionantes propios del material 
2.1 Materiales relativos al suelo de la obra 
Se primará el uso de materiales obtenidos de la excavación que implica la propia obra para las necesidades de 
movimientos de tierras de la misma, a base de compensaciones y de la evaluación del balance de masas. Los 
préstamos a los que se deba recurrir, deberán ser coherentes con lo establecido por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que rige el presente Proyecto, todos los materiales deberán ser autorizados por el 
Director de las obras. 

En todo caso, se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

-Puesta en obra en condiciones aceptables. 

-Estabilidad satisfactoria de la obra. 

-Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan en Proyecto. 

La clasificación de suelos podrá apoyarse en lo establecido por el PG-3. Así, deberá tenerse en cuenta la 
siguiente distribución: 

-Suelos seleccionados; Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 
UNE 103-204. Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2%), según NLT 114. Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm). 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40< 15%) o que en caso contrario 
cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40< 75%). 
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103 103. 
- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103 104. 

-Suelos adecuados; Serán todos aquellos no clasificables como suelos seleccionados y que posean las 
siguientes características. Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%). Contenido en 
sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%). Tamaño máximo no superior a 
cien milímetros (Dmáx < 100 mm). Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
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Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%). Límite líquido inferior a 
cuarenta (LL < 40). Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será superior a 
cuatro (IP > 4). 

-Suelos tolerables; Serán aquellos no clasificables como los dos anteriores, cumpliendo las siguientes 
características. Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%). Contenido en yeso inferior 
al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115. Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 
uno por ciento (SS < 1%). Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65). Si el límite líquido es superior a 
cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de 
restar veinte al límite líquido [IP > 0,73 (LL – 20)]. Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), 
según NLT 254. Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%), según UNE 103-601. 

-Suelos marginales; Serán, lo que no entendiéndose como tolerables ni adecuados ni seleccionados, cumplan 
las siguientes características. Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5 %). 
Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al cinco por ciento (5%). Si el límite líquido es superior a noventa 
(LL > 90) el Indice de plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 
límite líquido [IP < 0,73 (LL – 20)]. 

-Suelos inadecuados; Serán los no clasificables como ninguno de los anteriores, cumpliendo las siguientes 
características. Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 
tocones, ramas, etc. Los que puedan resultar insalubre para las actividades que sobre los mismos se 
desarrollen 

En orden a usar estos materiales en los movimientos de tierras que componen la obra, se indicará su empleo 
por tipologías según: 

En coronación de terraplenes, se usarán suelos seleccionados o adecuados, teniendo en cuenta que se podrán 
usar suelos tolerables, estabilizados con cal o con cemento e acuerdo con los Artículos 510 y 512 del citado 
PG3/75 y previa autorización del Director de las obras. 

En núcleos y cimientos de terraplenes se usarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el 
núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados, será 
la tipología dispuesta de forma obligada en la senda peatonal. Los suelos inadecuados no se utilizarán en 
ninguna zona del terraplén. 

En zanjas, se emplearán productos procedentes de excavaciones, las limitaciones, en este caso, las marcarán 
las tierras que supongan problemas en la compactación o no alcancen las densidades mínimas establecidas. La 
densidad mínima de las tierras empleadas en el relleno de zanjas será de uno con setenta y cinco kilogramos 
por decímetro cúbico (1,75 kg/dm3), en el ensayo Proctor Normal. El límite líquido será siempre inferior a 
cincuenta (LL<50). 

Las distintas partes mencionadas de terraplén, se entienden como: 

-Coronación: Es la parte superior, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y 
siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm). 

-Núcleo: Es la parte comprendida entre el cimiento y la coronación. 

-Espaldón: Es la parte exterior del relleno. 

-Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como 
mínimo de un metro (1 m). 

2.1.1 Ejecución del terraplenado de los ejes 
-Se asegurará el saneo de los materiales inadecuados, se excavará la tierra vegetal que sea pertinente. 

-Será indispensable llevar a cabo actuaciones de drenaje, justificadas por la elevada cota del nivel freático 

-En los casos en los que la pendiente supere inclinaciones superiores a 3:1, para evitar deslizamientos, se 
realizarán escalonamientos en la base del terraplén, finalizando en un tacón de materiales a definir por la 
Dirección. 

-La ejecución consistirá en: 

 Preparación de la superficie de apoyo. 
 Extensión de la primera tongada (de 50 cm aprox.) 
 Humectación o desecación de la tongada 
 Compactación de la tongada 

-A costa de cumplir con el espesor de cada capa de las que formarán los terraplenes, si fuese necesario, se 
recurrirá a préstamos. 

-Con la compactación se pretende aumentar la capacidad portante del terreno, aumentar rozamiento interno del 
propio material y evitar deformaciones. 

Será necesario calcular el equilibrio entre capacidad portante e impermeabilización aportada por la 
compactación debido a las características hidráulicas e hidrológicas del medio en el que se trabajará. 

2.2  Hormigones  
Se seguirá lo especificado en el PG-3 sobre el uso de estos materiales en viales y sobre el terreno. 

En el caso de los hormigones prefabricados: 

-Los materiales a emplear deberán ser afines a lo establecido en el presente Pliego y a los Planos de Proyecto. 

-En el diseño de estos elementos se seguirá la instrucción BS-5911 Part1. Los elementos prefabricados se 
ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los planos y el 
Pliego; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 
justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en 
su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

-En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban proyectados como 
tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento prefabricado 
propuesto cumple, en iguales condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el 
conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, lo libera al 
Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

-Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo se realizarán con un anillo de material elástico. El 
diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

2.2.1 Control de calidad 
Los ensayos se ajustarán a la Instrucción BS-5911. 

2.3 Materiales tratados con cementos 
Se denominan cementos o conglomerados hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y 
endurecen sumergidos en este líquido, siendo prácticamente estables sumergidos en él. 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de 
material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente 
compactada, se utiliza como capa estructural en firmes. De estas proporciones, definidas por la Dirección de 
obra a falta de especificación en el presente Pliego, se obtendrán productos como el suelocemento. 
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2.3.1 Condiciones generales 
-Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelo-cemento que se vaya a 
utilizar (norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil ( > 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento 
resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de hormigón. 

-Los materiales granulares no deberán presentar materia orgánica en cantidades perjudiciales, por lo que dicha 
proporción en el material granular para suelo-cemento no deberá ser superior al uno por ciento (> 1%) (norma 
UNE 103204). 

-Para el suelo-cemento se utilizará un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o una 
mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

-El material granular del suelo-cemento no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Con 
materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento en mezclas con cemento y que 
por su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o el Director de las Obras, podrá exigir que se lleve a cabo un estudio específico sobre la 
reactividad potencial de los áridos, que definirá su aptitud de uso, siguiendo los criterios establecidos a estos 
efectos en el apartado 28.7.6 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

-El límite líquido del material granular del suelo-cemento, (norma UNE 103103), deberá ser inferior a treinta (< 
30), y su índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104) deberá ser inferior a doce (< 12). 

2.3.2   Transporte y recepción de los cementos 
En el transporte de los materiales tratados con cemento se tomarán las debidas precauciones para reducir al 
mínimo la segregación y las variaciones de humedad. Se cubrirá siempre la mezcla con lonas o cobertores 
adecuados. 

A menos que el Director prescriba lo contrario en el lugar de las obras, el transporte se realizará en sacos y 
cumplirá las siguientes premisas: 

-Se asegurarán las buenas condiciones en el acopio y de los materiales en sí mismos, debiendo, el lugar 
elegido para el acopio, venir estudiado previo al inicio de las actividades, sujeto a aprobación, finalmente, por el 
Director de obra. 

Si el transporte y acopio, finalmente se hiciesen a granel, éstos deberían respetar las siguientes condiciones:      
- El contratista comunicará a la Dirección de las Obras, con la suficiente antelación, el sistema que pretende 
utilizar para obtención de la debida autorización.                                                                                                          
- El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad.                                                                                                           
- Las cisternas que se utilicen en su transporte estarán dotadas con los medios precisos que permitan un rápido 
trasiego de su contenido a los silos de almacenamiento. 

2.3.3 Control de calidad 
Antes de iniciarse las obras, se relaizará un tramo de prueba, de longitud definida por el Director de obra, con el 
fin de comprobar la fórmula de trabajo y el funcionamiento de los equipos y procesos necesarios. Se verificará, 
mediante toma de muestras, la conformidad del material tratado con las condiciones especificadas sobre 
humedad, espesor de capa, densidad, contenido de cemento y demás requisitos exigidos. 

En base a los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá: 

-Si es aceptable o no la fórmula de trabajo; en el primer caso se podrá iniciar la fabricación del material tratado 
con cemento. En el segundo, deberá proponer el Contratista las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 
fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación y en los sistemas de 
extensión y compactación, etc.). 

-Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista; en el primer caso, aprobará su forma 
específica de actuación. En el segundo, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar otros 
adicionales a los existentes. 

2.4 Agua 
El agua en lo relativo a su uso en la definición del proyecto, cumplirá lo especificado en la EHE y en el PG-3 y 
sus modificaciones, así cómo lo impuesto por el Director de Obra. 

2.4.1 Control de calidad 
El contratista será el encargado de asegurar que se cumpla lo especificado para el agua en los documentos de 
referencia. Se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para comprobar su 
identidad. Un ensayo completo comprende: 

-Un análisis de acidez (Ph) (UNE 7236).                                                                                                                    
-Un ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130).                                                                                  
-Un ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178).                                                                                                          
-Un ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131). 

En caso de que los resultados de dichas pruebas sean insatisfactorios a criterio de la Dirección de obra, se 
repetirán los análisis pertinentes, y las consecuencias de los mismos no serán apelables por el Contratista, 
pudiendo verse obligado a cambiar el suministro. 

2.5 Mezclas bituminosas en caliente 
De nuevo, toda la información no especificada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 
basará en lo establecido en el PG-3 o en lo definido por la Dirección de Obra. 

Se prescribe en este proyecto, y en base, sujeta a reestudio, de lo establecido en el catálogo de firmes de la 
Norma 6.1 IC de la Instrucción de carreteras, en el que también se determinará el tipo de explanada sobre la 
que se trabaja (E3), que el tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear sea una tipo AC 16 surf D, como 
capa de rodadura. 

2.5.1 Composición y características de la muestra 
En términos generales, su contenido en filler estará comprendido entre el 4 y el 8%, y su proporción de filler de 
aportación se establece en función del tráfico: 100% de filler de aportación para tráfico T00 a T2, 50% para 
tráfico T3 y no es necesario para T4. Su contenido de ligante mínimo es del 4,5% en peso sobre la mezcla. 

Esta mezcla debe cumplir los criterios del PG3 según el tráfico que vaya a soportar. 

2.5.2 Límites de aplicación 
La fabricación y puesta en obra no debe efectuarse a una temperatura ambiente inferior a los 5ºC ni bajo la 
lluvia. El espesor en centímetros, según la Norma 6.1 IC “Secciones de Firmes” del Ministerio de Fomento debe 
estar entre 4-5 cm. 

2.5.3 Fabricación y puesta en obra 
La planta de fabricación de mezclas bituminosas será automática, la temperatura de la mezcla a la salida del 
mezclador será menor a los 165 ºC y el extendido de la mezcla se hará a una temperatura mínima de 130ºC. El 
consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. El porcentaje de humedad de los 
áridos a la salida del secado será inferior al 0.5%. 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Director de Obra con 4 días de plazo la fecha de comienzo de 
los acopios a pie de planta. No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como 
consecuencia de un acopio prolongado.   
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Antes de cargar los componentes de la mezcla bituminosa, se procederá a en grasar el interior de las cjas de 
los camiones con una capa ligera de aceite o sucedáneo de jabón, compatibles siempre cn la mezcla y el 
entorno. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar los datos siguientes en un parte que entregará al 
conductor del camión: 

-Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

-Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

-Aspecto de la mezcla.  

-Toneladas transportadas.  

-Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión.  

Con objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, el Contratista fijará la hora de 
salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine antes de la hora 
de la puesta de sol. 

La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. La velocidad de extendido será inferior a 
5 metros por minuto, procurando que el número de pasadas sea mínimo. Salvo autorización expresa del 
Director de Obra, en los tramos con pendientes importantes se extenderá de abajo hacia arriba. 

En lo relativo a la formación de juntas, la junta longitudinal de una capa, tratará de ejecutarse siempre de tal 
forma que no quede superpuesta con la capa inferior, el desplazamiento máximo entre las mismas, a su vez, se 
establece en los 15 cm. Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo 
su espesor, eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas estarán 
desplazadas al menos 1 metro. 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se compruebe que la capacidad de carga soportable por el vial 
de nueva creación es suficiente y se descarte la posibilidad de desplazamientos indebidos. La compactación se 
ejecutará en sentido longitudinal por el emplazamiento más bajo de las distintas franjas y se llevará hasta el 
borde más alto del pavimento, asegurando así el solape de los elementos en sus distintas pasadas que serán 
sucesivas. 

Después de las primeras fases de compactación, se comprobarán rasantes y demás parámetros de formación 
de los viales, y, una vez corregidos los factores modificar, se efectuarán las compactaciones posteriores que se 
establezcan como necesarias. 

Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o rodillos de 
neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, cruzándose sus 
pasadas con la compactación inicial. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 

 -Espesor mínimo: 6 cm.  

-Frecuencia: > 40.  

-Relación peso/longitud: 20-35 kg/cm2.  

-Amplitud: 0.4-0.8 mm  

-Velocidad: 3-5 km/h.  

-Un máximo de 10 pasadas con vibración.  

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que las primeras pasadas se 
harán sin vibración. La vibración no dará comienzo hasta que las capas de material no estén suficientemente 
estables. Se prohíbe la utilización de la vibración para compactar capas abiertas. 

2.5.4 Control de calidad 
El Contratista deberá abonar la totalidad de la ejecución de un tramo de prueba, de un ancho de 3,5m como 
mínimo, y una longitud de 20m, debido a las reducidas dimensiones que caracterizan a la obra que se está 
tratando en el presente Pliego. El espesor será el indicado en los Planos de Proyecto para cada tipo de 
muestra. 

Se tomarán, como mínimo, 10 muestras del área de la muestra, en ellas, se caracterizará el tramo, como 
mínimo, atendiendo a los siguientes parámetros; espesor de la capa, granulometrías, densidad y contenido del 
ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra decidirá la conveniencia de aceptar o modificar, bien 
sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista estudiar y proponer las 
necesarias correcciones. El tramo de pruebas se repetirá nuevamente, con cargo al Contratista, después de 
cada serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

2.6 Adoquinado césped-celosía 
Este pavimento estará formado por piezas de prefabricadas de hormigón en masa, color gris y de acabado 
monocapa, de 60x40x10cm, ocupando, cada módulo, un espacio de 4,17 m2, y con un peso unitario de 34kg. 
Colmatadas, dichas piezas, con tierra natural, apta para el crecimiento de césped vegetal. Situado, el conjunto, 
sobre una fina capa de arena de asiento de 3cm, todo ellos sobre la capa de zahorra artificial, con un espesor 
mínimo de 20cm. Todo ello, sobre el suelo seleccionado que define y estabiliza la explanación. 

2.6.1 Puesta en obra 
Se seguirá el siguiente proceso constructivo: 

-Preparación de la explanada.                                                                                                                                   
-Ejecución de la base de zahorra artificial.                                                                                                                
-Colocación de los adoquines y nivelación de los mismos.                                                                                                
-Compactación por vibración.                                                                                                                                     
-Sellado de juntas, con lechada de cemento.                                                                                                                   
-Vibrado final y limpieza. 

2.6.2 Control de calidad 
Se llevarán a cabo los siguientes controles: 

-Control de laboratorio de la arena: Ensayo UNE 7082.                                                                                                                 
-Recepción en obra: Control Visual.                                                                                                                                                    
-Control de ejecución: Uno cada 100m2.                                                                                                                                           
-Control de planeidad: Uno cada 100m2.                                                                                                                                          
-Anchura mínima de junta: 2mm. 

2.7 Jardinería  
Serán suelos vegetales aceptables para la implantación, aquellos que, además de ser compatibles con lo 
establecido por las directrices de las distintas consideraciones de espacio protegido, tanto existentes como 
futuras, cumplan lo relativo a los siguientes parámetros: 

Composición granulométrica de la tierra fina: 

- Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento.                                                                                                        
-Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento.                                                                                                                             
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- Cal, inferior al diez por ciento.                                                                                                                                 
-Humus, comprendido entre el dos y el diez por ciento. 

Granulometría: Ningún elemento mayor de cinco centímetros; menos de tres por ciento de elementos 
comprendidos entre uno y cinco centímetros. 

Composición química, porcentajes mínimos: 

- Nitrógeno, uno por mil.                                                                                                                                                     
- Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón.                                                                                                               
- Potasio, ochenta partes por millón. 

2.7.1 Arbolado para jardinería 
Será arbolado apto para su implantación en obra, aquel que, además de ser compatible con lo establecido por 
las directrices de las distintas consideraciones de espacio protegido, tanto existentes como futuras, no suponga 
los siguientes patrones: 

-Que sea portador de algún tipo de plaga o enfermedad.                                                                                                              
-Que haya sido cultivado sin espaciamiento suficiente.                                                                                                               
-Que lleven en el cepellón plántulas de malas hiervas.                                                                                                                  
-Que no se embalen o no sean transportadas a obra en condiciones aceptables. 

El Ingeniero Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar las 
plantas que no los reúnan. Las plantas se recibirán del vivero bien a "raíz desnuda", bien a "cepellón", según la 
época del año en que se ejecute la obra. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 
ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el plazo de ejecución de las 
obras. 

2.7.2 Césped 
Se prescribe el uso de césped de gramíneas, propio de zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-
Brachypodietea), siendo la dosis de siembre de 30 gramos por metro cuadrado.  

Su implantación en obra será mediante semillas, éstas se suministrarán en recipientes correctamente 
precintados, en ellos, deberá de aparecer indicada, al menos, la siguiente información: 

-Referencias al productor.                                                                                                                                                              
-Composición en porcentaje de especies y variedades.                                                                                                              
-Numero o algún tipo de referencia al lote.                                                                                                                                   
-Fecha de precintado. 

En base a las características del césped seleccionado, se proponen las siguientes proporciones minerales: 

-Nitrógeno: 30 kg/Ha.                                                                                                                                                                    
-Fósforo: 20 kg/ Ha.                                                                                                                                                                      
-Potasio: 40 kg/Ha.                                                                                                                                                                       
-Magnesio: 10 kg/Ha.      

2.8 Madera      
La madera a emplear será de pino marítimo, debido a su aptitud y características mecánicas compatibles con el 
entorno de cercanía al mar e inundable. Las características que se le atribuyen a la misma son las siguientes: 

- Densidad aparente al 12% de humedad 0,53 kg/m3. Madera semiligera.                                                                
- Estabilidad dimensional.                                                                                                                                             
-Coeficiente de contracción volumétrico 0,45 % madera estable                                                                              

-Relación entre contracciones 2,82% poca tendencia a atejar.                                                                                   
-Dureza (Chaláis-Meudon) 2,45 madera semiblanda.                                                                                                                    
-Resistencia a flexión estática 795 kg/cm2.                                                                                                                                     
-Módulo de elasticidad 74.000 kg/vm2.                                                                                                                                         
-Resistencia a compresión de 400 kg/cm2. 

Debido a su cercanía al mar y a la alta probabilidad de inundación, deberá ser lo suficientemente porosa para 
que los distintos productos aislantes la puedan penetrar. Estos serán los recomendados por La Norma UNE EN 
350-2, que clasifica tratamientos en función del tipo de madera y ubicación. Debiendo ser siempre revisados por 
la Dirección de obra antes de ser aplicados e introducidos en el entorno de las obras. 

El proceso debe llevarse a cabo en Autoclave concebido por el “Sistema Bethell” o de célula llena, mediante el 
cual se ejerce un vacío que permite extraer el aire del poro de la madera para después introducir a presión un 
producto protector. 

2.9 Materiales relativos a las redes técnicas de saneamiento y abastecimiento 
Las tuberías proyectadas para la red de abastecimiento serán de polietileno, éste cumplirá las siguientes 
especificaciones. 

-Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por milímetro (0,940 gr/ml) (UNE 53.188).                                                                                                      
-Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta millonésimas por grado centígrado. En este 
tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos 
tensionales de poca consideración (UNE 53.126).                                                                                                            
-Temperatura de reblandecimiento no menor de 100 grados centígrados, realizando el ensayo con carga de un 
kilogramo (UNE 53.118).                                                                                                                                             
-Índice de fluidez se fija como máximo en 1,2 gr. por diez minutos. (UNE 53.118).                                                        
-Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados igual o mayor que nueve mil Kg/cm2.                                                                                                                     
-El valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción no será menor de ciento noventa kilogramos por 
centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior al ciento cincuenta por cien con velocidad de 
cien más o menos 25 milímetros por minuto (UNE 53.023). 

Las tuberías proyectadas para la red de saneamiento, serán de PVC liso, y cumplirán, en primera instancia, las 
siguientes características. 

-Tensión de trabajo (σs) de 12,5 Mpa para diámetros nominales mayores o iguales al umbral de los 
proyectados, 110 mm, según la UNE EN ISO 1452.                                                                                                                     
-Resistencia al impacto %TIR<10, según la UNE EN 744.                                                                                               
-Retracción longitudinal (%)<5, según la UNE EN 921.                                                                                                              
-Densidad con valores comprendidos entre; 1.350kg/m3 ≤ρ≤ 1.460kg/m3, según la ISO 1183-1.                                              
- Conductividad térmica de 0,13 kcal.m/m2.h.ºC, según la UNE 92201. 

En lo relativo a las uniones entre conducciones, todas las uniones entre juntas en forma de L-Vertical, T-
Vertical, o T-Horizontal deberán ajustarse en taller por el fabricante de la junta. Únicamente se realizarán en 
obra las uniones a tope entre los elementos soldados en taller. Se realizará un ensayo de laboratorio para 
comprobar las características de las juntas, previamente a la aprobación de estas por la Dirección de Obra. 

2.10 Materiales relativos a las redes técnicas de iluminación  
Las luminarias seleccionadas deberán ser de tipo Led PC Ámbar o Ámbar monocromático. En base a esto y, 
entendiendo que el diseño técnico de las mismas podría dar distintas tipologías de luminaria, incluso cuándo se 
trata de un mismo tipo de LED, se establecerán las siguientes pautas y teniendo en cuenta que la mayoría de 
las especificaciones iniciales como la potencia consumida, el flujo, espectro y características de color, así como 
la eficacia Lm/W y matriz de intensidad luminosa, se tienen que medir para el conjunto de la luminaria completa, 
especificándose la temperatura ambiente a las que se realizan las medidas (normalmente 25ºC). 
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Las luminarias deberán de venir acompañadas de los siguientes datos técnicos y documentación: 

-Marca y modelo.                                                                                                                                                                            
-Ficha técnica del producto, dónde vendrán correctamente especificadas, dimensiones, prestaciones y demás 
parámetros técnicos de funcionamiento.                                                                                                                     
-Marcado CE de la luminaria y Declaración de Conformidad.                                                                                                          
- MATERIALES. El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por piezas de fundición de aluminio 
inyectado de aleación del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC 43400, EN AC 44100, EN AC 47100 según 
la norma UNE EN 1706 o extrusión de aluminio tipo EN AW 6063 según la norma EN 755-9 y EN 12020 con 
tratamiento térmico mínimo T5/T6 según la norma EN 755-2:2009 y anodizado o aluminio laminado tipo EN AW 
5754 según la norma EN 485-2 o de acero inoxidable AISI-304 - 316 o de polímero técnico de alta calidad 
estabilizado a radiaciones UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014. En el caso de utilización de aleaciones de 
aluminio, se priorizará las de menor contenido en cobre puesto que este componente hace que disminuya la 
resistencia frente a la corrosión, así como las de una mayor protección en el tratamiento de acabado mediante 
pintura en polvo que garantice la protección contra dicha corrosión. El fabricante deberá dar una garantía 
específica, que podrá ser independiente de la de los elementos auxiliares.                                                                               
-Los elementos que la compongan deberán sustituirse de forma parcial, no requiriendo la sustitución completa 
la avería de uno de ellos.                                                                                                                                                              
-Grado de protección (IP) óptico de la luminaria de 66.                                                                                                               
-Grado de protección (IK) mínimo de la luminaria de 08.                                                                                                                
-Deberán de llevar integradas, al menos, 3 distribuciones fotométricas diferentes.                                                                    
-Eficacia mínima de la luminaria para LED PC-ÁMBAR de 55 lm/W.                                                                                           
-Eficacia mínima de la luminaria LED ÁMBAR PURO de 35 lm/W.                                                                                            

A efectos de valoración en cálculos, la vida útil estimada de una luminaria se considerará como máximo en 
100.000 horas, a una temperatura ambiente de 25ºC, especificando en todo momento la Lxx y Byy. 

2.11 Materiales relativos al mobiliario urbano 
2.11.1 Bancos  
De madera y aluminio y convenientemente tratados para soportar los agentes ambientales del medio litoral, por 
lo que no se trazará desde el inicio un plan de mantenimiento periódico. La tipología a seguir será de banco de 
listones de 4x4 cm, con longitudes de 400cm. 

2.11.2 Fuente 
Tipología de fuentes de fundición con grifo de latón y desagüe en cubeta. Dimensiones tipo de 0,82x0,20 m.  

2.11.3 Papelera 
Tipología de papelera de fundición de base en pedestal, con cubeta interior desmontable de forma tronco-
prismática. Capacidad tipo de 20 litros. 

2.11.4 Mesas de picnic 
Tipología de mesa de madera de pino y dos bancos, tratado todo el conjunto en Autoclave, dimensiones tipo de 
2x1,5x0,5 m 

2.11.5 Parque infantil 

Se seguirán las siguientes Normas Europeas, que, según el Reglamento o Interior de CEN/ CENELEC, deben 
adoptarse sin modificación como normas nacionales. 

- NORMA UNE-EN 1176-1. “Equipamiento de las áreas de juego. Parte1. Requisitos generales de seguridad y 
métodos de ensayo”. 

- NORMA UNE-EN 1176-3. “Equipamiento las áreas de juego. Parte 3. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo específicos para toboganes”. 

-NORMA UNE-EN 1176-6. “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6. Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo específicos para balancines”. 

3. Materiales que no cumplan las especificaciones 
En caso de que, finalmente los materiales seleccionados, no hayan sido satisfactorios, el Contratista deberá 
acatar las pautas a seguir impuestas por el Director. Diferenciando dos situaciones: 

-Materiales colocados en obra: En caso de que los materiales ya dispuestos en obra o aquellos que lleguen a 
ella en módulos prefabricados, no cumplan con los requisitos pertinentes, el Director de obra deberá 
comunicarle a Contratista si estas serán igualmente de utilidad, aunque defectuosas. O si, por el contrario, de 
querer retirarlas o demolerlas, siempre dentro de los plazos estipulados, deberá abonarlas el Contratista. 

-Materiales acopiados: Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de 
Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho días para su retirada. Si pasado dicho 
plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del 
Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 

4. Otros materiales  
Los materiales que no se han especificado en el presente Pliego, cumplirán lo establecido en otros Pliegos, 
Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, siempre que dichos documentos sean de aplicación. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio, las condiciones exigibles para 
conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a 
reclamación alguna. 
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1. Medición y abono de las unidades 
1.1 Mediciones  
Las mediciones consisten en el conteo de los elementos tanto cualitativos como cuantitativos que componen la 
obra y los procesos relativos a la misma. Las mediciones de este plano seguirán lo fijado por este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y por el contenido relativo a las mismas que se indique en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 1.2 Certificaciones y abonos a cuenta 
Las certificaciones, que valorarán la obra mensualmente y acreditarán su pago al Contratista, seguirán lo 
estipulado en: 

Los procedimientos a seguir en materia de expedición de certificaciones, seguirá lo dispuesto por el artículo 232 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De nuevo, será de aplicación, cuando 
corresponda, lo establecido por el PCAG en materia de certificaciones. 

Los abonos a cuenta no irán sujetos a aprobación o recepción de los trabajos. 

 1.3 Precios  
El presupuesto base de licitación se corresponderá con el límite máximo que puede afrontar el órgano de 
Contratación, incluye IVA. 

-El precio cierto, el adecuado según el mercado, se establecerá a partir de: 

 Precios unitarios: referidos a los componentes de la prestación o a las unidades que se entreguen.  
 Precios a tanto alzado: aplicables a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato, sin desglose 

en precios unitarios.  
 Excepcionalmente, se aceptarían precios provisionales que marquen un máximo. 

1.4 Unidades de obra 
Unidad de obra será la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con coherencia 
respecto a lo establecido en el Pliego.  Su precio, que será el de aplicación en el presupuesto del presente 
proyecto para definir el importe de ejecución material de cada unidad de obra, figurará en el Cuadro de Precios 
1. 

Aunque no figure en la descripción del Cuadro de Precios, en su importe podrán incluirse todos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución y acabado de cualquier unidad de obra. Lo que 
siempre irá incluido en el importe de las unidades en el Cuadro de Precios 1, salvo prescripción expresa en el 
Contrato, será: 

-Suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales utilizados en la ejecución de la unidad 
de obra.                                                                                                                                                                               
-Gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc..                                             
-Gastos de todo tipo de operaciones normal o incidentalmente necesarias para terminar la unidad 
correspondiente.                                                                                                                                                           
-Costes indirectos.                                                                                                                                                      

Es necesario tener en cuenta el carácter enunciativo de las descripciones de las distintas actividades o 
materiales que se han redactado para describir las unidades de obra, por lo tanto, será necesario someter a 
examen las mismas, para su completa definición en obra. 

1.5 Abono de las obras no previstas  
Es de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

1.6 Abono a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones 
Son de aplicación los artículos 102 y 232 del TRLCSP, el artículo 143 del RCE y las cláusulas 54, 55, 56, 57 y 
58 del PCAG. 

1.7 Revisión de precios                                                                                                                     
Se seguirá la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. En concreto será de interés el CAPÍTULO II. Revisión de precios en los contratos de 
las entidades del Sector Público, del TÍTULO III. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio 
del contrato y su revisión. 

Así mismo, se incluye el cuadro de precios en función a lo dispuesto en el Decreto 22/1974, de 8 de febrero, 
B.O.E. del 10 del mismo mes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 30 del Decreto Ley Nº 2/1964 de 4 
de Febrero sobre inclusión de la cláusula de revisión de precios de los Contratos del Estado. 

1.8 Recepción y devolución de las obras 
Serán de aplicación los artículos 222,235 y 236 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Para la devolución y cancelación de la garantía definitiva se estará a lo dispuesto en el artículo 102 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. Recepción y liquidación de las obras 
Serán de aplicación los artículos 222,235 y 236 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Para la devolución y cancelación de la garantía definitiva se estará a lo dispuesto en el artículo 102 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El Contratista deberá presentar una colección completa de planos de la obra construida. Estos planos serán 
parte del Proyecto de Liquidación Provisional de las Obras. 

En lo relativo a responsabilidades y garantías, será de aplicación lo expuesto en la cláusula 73 del PCAG. 

3. Transcurso de las obras   
3.1 Desbroce y despeje del terreno 
Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm e incluyendo carga a 
camión.  

Esta unidad de ha medido en m2. 

3.2 Demoliciones 
-Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor. Incluye carga a camión. 

Esta unidad se ha medido en m2. 

- Demolición de pavimento exterior cerámico, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

Esta unidad se ha medido en m2. 

-Demolición de muro de hormigón armado. con medios manuales, martillo neumático, equipo de oxicorte, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

Esta unidad se ha medido en m3. 
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3.3 Movimiento de tierras 
-Relleno para base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra seleccionada procedente 
de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, realizado según une 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

- Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos, i/pp 
agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, 
refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de 
la obra, sea cual sea la distancia. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

-Terraplén procedente de la propia excavación formado por terraplén o relleno todo-uno con materiales 
procedentes de la excavación, i/pp extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la 
superficie de coronación y refino de taludes con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado, incluye 
material y transporte hasta una distancia de 10 km. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

-Terraplén procedente de préstamo formado por terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 
préstamo o cantera, i/pp extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie 
de coronación y refino de taludes con p.p. de sobreanchos s/pg-3, completamente terminado. Incluye material, 
canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

3.4 Firmes y pavimentos 
3.4.1 Senda peatonal y carril bici 
-Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante 
minirretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

-Césped, por siembra de mezcla de semillas de Lodium, Agrostis, Festuca y Poa. 

Esta unidad se ha medido en m2 

- Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de mezcla de zahorra y ligante Greenfor Dust "Foresa", 
fabricada en central. Estabillización mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, de mezcla de 
zahorra natural caliza, cemento Portland Cem I 32,5 n, (con una proporción en volumen del 2% del total de la 
mezcla), ligante Greenfor Dust "Foresa" (4 (kg/m³)) y agua, fabricada en central, suministrada a pie de obra con 
camiones, extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada; compactación con rodillo 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, realizado según une 103501 y tratamiento superficial del suelo para evitar el 
levantamiento de polvo, mediante riego con ligante Greenfor Dust "Foresa" (0,5 l/m²) diluido en agua. El precio 
no incluye la realización del ensayo Proctor modificado.    

Esta unidad se ha medido en m2.  

3.4.2 Área de ocio 
-Aporte de tierra vegetal y césped en mismo grupo que los requerido en el punto 3.4.1     

 3.4.3 Aparcamientos                                                          
-Relleno para base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, 
realizado según une 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor modificado. 

Esta unidad se ha medido en m3. 

-Aporte de tierra vegetal y césped idénticos al grupo de los requerido en el punto 3.4.1 y 3.4.2.  

-Pavimento cesped-celosía. Losa de césped de doble capa, antideslizante y antidesgaste, compuesta por una 
pieza en forma rectangular de 600x400 mm de colocación bidirreccional. consta de una superficie semiabierta 
en forma de cuadrados. 

Esta unidad se ha medido en m2. 

3.4.4 Ejes auxiliares  
-Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3, compuesto de capa granular de 20 cm de espesor 
de zahorra artificial ZA20 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de AC 16 Surf D, según 
UNE-EN 13108-1. 

Sobre la mezcla bituminosa en caliente, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El betún cumplirá lo especificado en la orden de 21 de Enero de 1988 sobre modificación de determinados 
artículos del PG-3, y en la orden de 8 de mayo sobre lo mismo.                                               

- El árido grueso tendrá un coeficiente de desgaste medio por el ensayo de los Ángeles, según la norma NTL - 
149 -172, inferior 25 en capa de rotura e intermedia.                                                                              

- El árido grueso tendrá un coeficiente público acelerado en la capa de rotura de cincuenta centésimas (0,50) 
medido de acuerdo con las normas NTL - 174- / 72 y NTL - 1751 73.                                                

- La proporción mínima de partículas del árido grueso con 2 o más caras fracturadas, según la norma NTL - 
358187, no será inferior a 100 en capas de rotura e intermedia.                                                                   

- El máximo índice de lajas de las distancias fracciones del árido grueso, según la norma NTL - 354174, no será 
superior a 30.                                                                                                                                                                  

- El filler será de aportación totalmente pudiéndose emplear cualquier producto previamente aprobado por el 
Ingeniero director.                                                                                                                                         

- La relación mínima filler-betún será 1,3 en la capa de rotura y de 1,2 en la capa intermedia.                                  

- La extensión de la mezcla se realizará en todo el ancho a pavimentar, con mínimo del correspondiente a un 
carril de circulación, cuidando la junta longitudinal.                                                                                        

- La densidad de la mezcla a obtener será como mínimo 97% de la obtenida aplicando a la fo1mula de trabajo la 
compactación prevista en el método Marshall según la norma NTL- 159/75.                                                              

- Las tolerancias de la superficie acabada serán fijadas por la Dirección de obra. En todo caso, la irregularidad 
máxima bajo regla de 3 m, en capa de rotura y 7m, en intermedia.                                                        

- La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por toneladas realmente 
fabricadas y puestas en obra deducidas tipo señalizadas en los planos y de las densidades medidas de las 
probetas extraídas en obra.                                                                                                                

- El betún se abonará por toneladas empleadas, obtenida por la dotación de la mezcla deducida de ensayos de 
extensión o pesada en báscula del betún que deberá coincidir con lo previsto en la fórmula de trabajo. 
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-La anchura mínima de extendido será la equivalente a un carril de circulación. 

Se cumplirán las especificaciones del PG-3 en materia de mezclas bituminosas para aquellas consideraciones 
que no se hayan tenido en cuenta en este. 

-Salvo especificación concreta del Director de Obra, no se permitirán los trabajos estando en las siguientes 
condiciones climatológicas: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC), salvo si el 
espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de 
ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras,  
Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Esta unidad se ha medido en m2 

3.4 Losetas de hormigón 
-Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, 
Resistencia al desgaste g, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, 
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento. Todo ello realizado sobre solera de hormigón en masa 
(HM-20/p/20/x0), de 15 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de 3 m, con acabado maestreado. 

Esta unidad se ha medido en m2. 

3.5  Pasarela de madera 
-Pasarela formada por tablas de madera maciza, de Pino Pinaster (Pinus Pinaster), de 45x140x2050 mm, color 
marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sobre una 
base existente. Incluso piezas especiales. El precio no incluye la base de apoyo. 

Esta unidad se ha medido en m2. 

3.6 Redes técnicas 
3.6.1 Red de abastecimiento 
-Excavación de zanjas y pozos para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con 
medios mecánicos, y carga a camión. el precio no incluye el transporte de los materiales excavados.  

Esta unidad se ha medido en m3. 

-Tubos de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul de 25, 50 y 90 mm de diámetro exterior 2, 
3,7 y 6,7 mm respectivamente de espesor. PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

Estas unidades se han medido en m. 

- Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-
35/p/20/x0+xa2, sobre solera de hormigón en masa HM-30/b/20/x0+xa2 de 15 cm de espesor, con marco y tapa 
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula. incluso molde reutilizable de 
chapa metálica, amortizable en 20 usos. El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del trasdós. 

Esta unidad se ha medido en Ud. 

- Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de tubo de polietileno pe 100, de diámetro según 
planos exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso, accesorios y piezas especiales. el precio no incluye el 
levantado del firme existente, la excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme. 

 
Esta unidad se ha medido en m. 

 
- Válvula de compuerta de husillo ascendente y cierre elástico, unión con bridas, de diámetros variables, PN=10 
Bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable. 

 
Estas unidades se han medido en Ud. 

 

3.6.2 Red de saneamiento y drenaje 
-Excavación de zanjas y pozo idéntica a la reflejada en el punto 3.6.1. 

- Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
Liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kn/m², de de diámetro exterior variable, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y 
lubricante para montaje, el precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

Estas unidades se han medido en m. 
 

-Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. el precio incluye el relleno del trasdós con material 
granular, pero no incluye la excavación. 

 
Esta unidad se ha medido en Ud. 

 
-Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con marco y tapa de 
fundición. 
 
Esta unidad se ha medido en Ud. 
                                                                                                                                                                                                 
3.6.3 Red de iluminación 
- Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminarias cuadradas de 1500 mm extensión. 
Columna cilíndrica de aluminio de 2600 mm, para 5 lámparas de led PC Ámbar de 50 W, portalámparas del 
mismo material que columna, balasto electrónico, Clase de protección I, Grado de protección IP65, cable de 3 m 
de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con 
pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas. El 
precio no incluye la excavación de la cimentación ni la formación de la cimentación. 

Esta unidad se ha medido en Ud. 
 

-Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cuadrada de 500 mm extensión. Columna 
cilíndrica de aluminio de 5000 mm, para lámpara de led PC Ámbar de 75 W, portalámparas del mismo material 
que columna, balasto electrónico, clase de protección I, Grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, 
con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta 
de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas. El precio no incluye 
la excavación de la cimentación ni la formación de la cimentación. 

 
Esta unidad se ha medido en Ud. 
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-Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 
Led de 24 w, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de 
aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento Clase F, con placa y 
columna de anclaje. Incluso lámparas. 

 
Esta unidad se ha medido en Ud. 

 

 3.7 Mobiliario urbano 
Los elementos de mobiliario urbano (bancos, mesas, barandillas, papeleras…) se medirán y abonarán por 
unidad realmente ejecutada y colocada según planos, al precio que figura en los Cuadros de Precios. Los 
procesos a seguir, en la colocación de cada elemento se realizarán siguiendo en todo momento las 
instrucciones del fabricante. Cualquier modificación del mismo deberá ser advertida al Director de Obra, que 
deberá dar su confirmación y consentimiento. 

La medición y abono de estos elementos se realizará por unidades o metros lineales realmente colocados, 
incluyendo fabricación, suministro, montaje y p.p. de herrajes. 

4 Elementos indirectamente relativos a la obra 
4.1 Partidas alzadas a justificar 
Se medirán y justificarán siguiendo los precios presentes en el proyecto y atendiendo a lo definido por el 
presente Pliego. 

Incluidos en este grupo los trabajos requeridos para llevar a cabo la reposición de servidumbres afectadas por 
la obra. Incluyendo riesgos, acceso a fincas y entronques de caminos y demás elementos que no hayan sido 
valorados en Proyecto.  

Serán, para este proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud y la Gestión de Residuos, justificadas en sus 
respectivos Anejos. 

4.2 Partidas alzadas de abono íntegro 
En el presente Proyecto se tienen en cuenta partidas alzadas correspondientes a la limpieza y terminación de 
las obras. 

5 Otros casos 
5.1 Unidades de obra que no figuren en el pliego    

Todas aquellas unidades que no figuren en el pliego pero que sean coherentes con el mismo, siendo aprobadas 
o requeridas por los cargos correspondientes o por el propio Director de obra, serán ejecutadas 
obligatoriamente por el Contratista. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y con materiales de 
primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego  

5.2  Unidades de obra que figuran incompletas 
Serán abonadas siguiendo el Cuadro de Precios 2. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de 
los Precios de los Cuadros o en omisión de coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 
precios. 

5.3 Unidades de obra defectuosas 
Si se detecta alguna partida o actividad relativa a la obra, que no cumple con lo establecido por el Contrato, 
pero, sin embargo, se considera admisible, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, 

pero el Contratista queda obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja 
que la Administración apruebe, salvo en el caso que prefiera demolerla y reconstruirla a su costa, con arreglo a 
las condiciones del contrato. 

5.4 Unidades de obra mal ejecutadas 
Se obligará al Contratista a retirar o demoler, sustituyendo las partidas defectuosas o mal ejecutadas, hasta que 
estas cumplan con lo establecido en el Proyecto o en este Pliego o los relativos a la materia a Tratar. El abono 
correrá a su cuenta. 
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1. Iniciación y ejecución de las obras 
El inicio se establece un día después de la fecha establecida para la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo. Sirve de orientación para el establecimiento de las demás fechas de distribución de los trabajos. 

El Contratista inicia las obras tan pronto el Director de obra da permiso, el inicio de las mismas debe seguir el 
orden establecido para las distintas actividades. Por tanto, se requiere que se hayan generado y aprobado un 
programa de trabajos desde la Dirección de obra. 

El fin de las obras debe respetar lo establecido en las condiciones de licitación para la ejecución por contrata o 
en el plazo estipulado por el Contratista relativo a la misma licitación. 

Todo plazo comprometido se fija con punto de partida de referencia de la firma del acta. Cuando se fija en días, 
éstos serán naturales y el último se computará como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se contará de 
fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente 
en la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

1.1 Consideraciones genéricas aplicables 
-Las obras a las que hace referencia el presente Proyecto y, por tanto, este Pliego, deberán estar finalizadas en 
el plazo estipulado en la licitación. 

-Todo plazo predefinido comenzará al día siguiente de la firma del Acra de Comprobación de Replanteo y 
constará de este modo en el Pliego de bases de la Licitación, cuando el plazo se fija en días, estos serán 
naturales, y el último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. 
Si no existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el último día de ese mes. 

-Las obras y sus correspondientes actividades, se realizarán siguiendo fielmente las normas de buena práctica 
y lo establecido por el Pliego y demás documentos vinculantes, así como Normas, Legislación, Reglamentos de 
la Construcción, etc.. 

-Será obligación del Contratista ejecutar todo cuanto sea necesario para ello, aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga por escrito la Dirección de las obras. 

-En lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, el Contratista deberá cumplir lo especificado en el Real 
Decreto 486/1997, del 14 de Abril. En ningún caso la presentación de la documentación establecida en dicho 
Decreto o el conocimiento por la Dirección de la Obra de las formas de ejecución, exime al Contratista de la 
total responsabilidad en todos los temas relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo.  

-El Contratista está obligado a adjuntar un Plan de Seguridad y Salud de la obra en el cual se deberá realizar un 
análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio detallado 
de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia, las 
medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar en cada caso.  

-Este Proyecto cumplirá como mínimo con los requisitos especificados en el Estudio de Seguridad y Salud 
incluido en el presente Proyecto 

-En lo relativo a expropiaciones y terrenos o propiedades afectadas, el Contratista deberá recopilar información 
sobre el estado previo del entorno y como a éste afectarán las obras, ya que la Dirección estará en derecho de 
pedirle un Informe previo al inicio de las obras. Será, como mínimo, de obligado cumplimiento que, previo al 
inicio de las obras, el Contratista informe de que existen documentos por escrito sobre esta materia. 

-El Contratista, en base a lo estudiado, en el transcurso de las obras, adoptará medidas para reducir al mínimo 
los daños y su consecuente reposición. 

-En lo relativo a materiales acopiados, el Contratista definirá sus ubicaciones, con anterioridad respecto al inicio 
de las obras y las someterá a aprobación por parte del Director. Todo el transporte y acopios intermedios que se 
realicen en la obra serán por cuenta del Contratista. 

-El Contratista acopiará los materiales que deben invertir en las obras, en los puntos y en la forma que merezca 
la aprobación del Ingeniero Director de ellas, quedando obligado a retirar por su cuenta, tan pronto se le ordene, 
los que no reúnan las debidas condiciones. 

-Se establecerán niveles de referencia respecto a ejes globales y respecto a las bases de replanteo. 

-Se controlarán los niveles de ruido y vibraciones del terreno, de tal modo que: 

 El contratista, una vez decidida la maquinaria a emplear en las tareas que supondrá la obra, y, teniendo 
en cuenta el inventario que debe hacer de las propiedades colindantes, determinando cuales quedarán 
expuestas a prejuicios por ruidos u otro tipo de emisiones. Permitiendo así a la Dirección anteponerse 
ante posibles medidas legales. 

 Así mismo, se llevará un control periódico, tiempo antes del inicio de los trabajos, de aquellas 
propiedades susceptibles de manifestar movimientos o deformaciones por su estado intrínseco. 

 La medida de vibraciones será periódica y realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. El equipo de medida 
registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones perpendiculares, dicha velocidad vendrá 
tabulada y se estudiará en base a lo que supone cada categoría de la mentada clasificación. 

-El contratista estará obligado a tener la capacidad necesaria para solventar emergencias relativas a los 
trabajos que preverá hacer. El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 
direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos 
de emergencia. 

-En lo relativo a publicidad y carteles, el Contratista estará obligado a disponer sobre la obra, de los carteles y 
señalizaciones pertinentes que adviertan de riegos u otras consideraciones a tener en cuenta sobre la obra, 
sujetos a aprobación por parte de la Dirección, así mismo, se le permitirá la distribución de anuncios de su 
participación en la obra, pero en ningún caso podrá ocupar el entorno de trabajo con otro tipo de publicidad. 

-El Contratista será el encargado de asegurar el acceso a hosteleros y residentes afectados por las obras 
propuestas. Y de los demás afectados por ausencia de accesos, si se diesen. 

-En materia de medios auxiliares: 

 Las instalaciones provisionales para la toma de energía y agua serán por cuenta del Contratista, siendo 
la Dirección quién indique los puntos de enganche y toma.  

 En el Plan de Obra se incluirá una lista de los medios auxiliares e instalaciones provisionales que se 
piense emplear; la Dirección dará su visto bueno o podrá exigir la sustitución o ampliación de los 
mismos, si lo estima necesario.  

 El Contratista asegurará por su cuenta todos los medios auxiliares e instalaciones provisionales que 
emplee en los trabajos, pues la Administración no se hace responsable de los perjuicios que puedan 
sufrir los mismos.  

 Una vez finalizada la obra el Contratista procederá, en el plazo de treinta días, a la retirada de todos los 
medios auxiliares e instalaciones provisionales de la obra. Si no lo hiciera lo realizará la Administración, 
a cuenta del Contratista. 

-En lo relativo a la maquinaria a emplear: 

 Todos deberán ir sujetos a su correspondiente justificación, ésta atenderá a volumen de obra, tiempo, 
disponibilidad de contratación de las mismas en caso de no estar en propiedad del órgano contratista, 
aprobación de la Dirección, etc.. 
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 Si no se demuestra lo contrario, el Contratista, en caso de deficiente elección de la maquinaria, por 
negligencia, y aún ante necesidad de contratar o disponer de una nueva, no será indemnizado. 

 El equipo enviado a obra deberá estar únicamente dedicado a la misma. 

2. Modificaciones en el proyecto 
Siempre que sigan la idea del proyecto y se justifiquen con la normal ejecución del mismo, la Dirección de obra 
podrá introducir cambios en el mismo, tanto antes como durante la ejecución de los trabajos relativos al mismo. 

Todas estas modificaciones serán de obligado cumplimiento para el Contratista, siempre que no supongan más 
de un 20% de alteración respecto del presupuesto de adjudicación. En este caso, el Contratista no tendrá 
derecho a ninguna variación en los precios, ni indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le 
puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra en el plazo de ejecución. 

Si durante la ejecución de las actividades prescritas en el proyecto se diesen circunstancias que justifiquen 
cambios en lo dispuesto, el Contratista deberá comunicarle dichos sucesos a la Dirección de obra para que 
autorice los cambios pertinentes.  

Una vez comunicados los cambios, así como entregada la documentación relativa a los mismos por parte de la 
Dirección de Obra al Contratista, éste tendrá un plazo de 20 días para presentar la repercusión de dichos 
cambios sobre el presupuesto. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el apartado sobre precios 
contradictorios. 

3. Programa de trabajos en instalaciones auxiliares 
Una vez se haya autorizado oficialmente el inicio de las obras, y, en el plazo de un mes, el Contratista deberá 
presentar, sujeto a aprobación de la Administración, un programa de trabajos en el que figuren fechas parciales 
y de terminación de las distintas actividades que se vayan a realizar. Para ello, se ha seguido lo establecido en 
el Reglamento General de Contratación de 12 de Octubre de 2001. 

Este documento, una vez aprobado, adquiere carácter contractual. Además, el Contratista presentará una 
relación de los servicios y maquinaria que deberá usar, quedando estos, una vez reclamados por el Contratista, 
obligatoriamente vinculados a la obra, a falta de liberación de los mismo por parte de la Dirección. 

De igual modo, el Contratista está obligado a incluir medios y servicios si la Dirección lo cree oportuno. La 
aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 
responsabilidad por el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

4. Personal 

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma que habrá de poseer el título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, el cual no podrá ausentarse sin conocimiento y permiso previo de la Dirección 
de la Obra. Su nombramiento será sometido a la aprobación de la Dirección de la Obra. 

5. Medidas de seguridad 
El Contratista tiene la responsabilidad y la obligación de seguir lo estipulado por las normas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

6. Inspección de las obras  
Será responsabilidad del Contratista, dotar a la Dirección de acceso a los distintos modos de inspección de 
obra, como replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas sobre los materiales. La motivación será la 
comprobación de lo establecido en el presente Pliego. 

6. Plazos de ejecución de las obras 
El plazo de ejecución de las obras será el definido en los Documentos que conforman el Proyecto. 

7. Recepción de las obras 
Terminadas las obras se procederá al reconocimiento de las mismas, recibiéndolas o no según su estado y 
procediendo de igual forma de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

8. Plazos de garantía de las obras 
La garantía de las obras será de 1 año, en este plazo, el Contratista se hará cargo de la conservación de las 
obras en función a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, siempre sujeto a lo 
establecido por la Dirección de obra.  

Los trabajos requeridos se harán de tal forma que no interfieran en el uso de la infraestructura implantada. 
Transcurrido el plazo sin objeciones por parte de la Administración; quedará extinguida la responsabilidad del 
Contratista. 

9. Relaciones legales y responsabilidades 
El contratista correrá a cargo económico y administrativo de las siguientes cuestiones: 

-La obtención de licencias y permisos pertinentes en función de las actividades que vaya a ejecutar. 

-Los daños y prejuicios ocasionados a terceros en el transcurso de las actividades designadas por éste o los 
sucesos ocasionados por el personal a su cargo en el transcurso de las obras y hasta la recepción definitiva de 
la misma. 

-Será el encargado de la gestión y la comunicación a la Dirección de obra de todos los hallazgos u objetos que 
se encuentren en la ejecución de las obras. Así mismo, deberá encargarse de pedir la información pertinente 
sobre instalaciones subterráneas y suelos, a las empresas y administraciones relativas al entorno de la obra. 

-El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Estado, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y 
Accidentes. 

-Gestión de la ocupación de suelos, replanteo, explotaciones, canteras, vertederos, etc… 

-Accesos para residentes afectados durante todo el transcurso de las obras. 

-En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra causa que la motive, 
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como de los de la retirada de los 
medios auxiliares empleados, o no en la ejecución de las obras. 

 

 

A Coruña, Junio de 2022.                                                                                                          La Autora del Proyecto 

                                                  FDO: FELPETE RODRÍGUEZ SILVIA MARÍA 
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