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Senda costera entre Ares y playas del entorno

1- MEDICIONES

Pablo Pazos Leira



Capítulo 1: Trabajos previos
Unidad Parciales Cantidad Unidad Parciales Cantidad

Desbroce y despeje de terreno con arbustos

Capítulo 4: Firmes y pavimentos 

Subcapítulo aparcamientos

Base granular con zahorra natural granítica m³

m3 33,91

Senda 10553,4

Aparcamiento oeste 1246,89

Aparcamiento este 1802,64

13602,93

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto Aparcamiento oeste 35,8

Aparcamiento este 35,8

71,6

Senda 5682,31 Bordillo recto hormigón prefabricado m

Aparcamiento oeste 12,34 m

Aparcamiento este 2,35

5697

Capítulo 2: Movimientos de tierra

Aparcamiento oeste 126

Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión Aparcamiento este 126

252

Adoquín rústico m²

Senda 5682,31

Aparcamiento oeste 12,34

Aparcamiento este 2,35

5697

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material de la m³ propia excavación Aparcamiento oeste 28,25

m3 Aparcamiento este 28,25

56,5

Senda 3225,4

Aparcamiento oeste 54,3

Aparcamiento este 21,3

3301

m2

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas,escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm.

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y compactación al 99% 
del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 99% del Proctor Modificado de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

m3

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto, con 
medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a 
camión.

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), 
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm2), de 50 cm de longitud,

m3

Desmonte en terreno de tránsito compacto, para dar al terreno la rasante 
de explanación prevista, con medios mecánicos.

Formación de pavimento mediante colocación flexible, 
en exteriores, de adoquines de granito Blanco Berrocal, 
de 10x10x10 cm, con acabado abujardado en la cara 
vista y el resto aserradas, aparejado a espiga, sobre una 
capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de 
terraplén,mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 
cm de material de la propia excavación.

MEDICIONES



Unidad Parciales Cantidad Unidad Parciales Cantidad

Subcapítulo senda Acacia melanoxylon 10-12 cm.

Pavimento contínuo de calcín de vidro tipo ARIPAQ o similar m²

Aparcamiento oeste 3 120,9

Senda 7825 Aparcamiento este 4 161,2

7825 282,1

Base granular con zahorra natural granítica m³

Senda 523

523

Borde formado por una traviesa de madera de roble envejecida m

m

Senda 1628

1628

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA

Relleno de tierra vegetal 

m³

Aparcamiento oeste 28,65

Aparcamiento este 28,65

57,3

Quercus robur 20/22 escayolado u

Aparcamiento oeste 4 1357,76

Aparcamiento este 3 1018,32

2376,08

Acacia MELANOXILON de 10 a 12 cm. de perímetro de 
tronco, suministrado raíz desnuda y plantación en hoyo 
de 1x1x1 m, incluso apaertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, formación de 
alcornoque y primer riego.

m2

Pavimento continuo natural ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín 
de vidrio

m3

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y compactación 
al 99% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 99% del 
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

Formación de borde y límite de pavimento mediante una traviesa de 
madera de roble envejecida, colocada sobre el terreno.

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada 
con medios manuales, suministrada a granel.

Ud. suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus 
robur (roble) de 20-22 cm. de per. a 1 k del suelo con cepellón escayolado.



Senda costera entre Ares y playas del entorno

2-CUADRO DE PRECIOS

Nº 1

Pablo Pazos Leira



Capítulo 1: Trabajos previos

Desbroce y despeje de terreno con arbustos DIECISEIS EUROS con OCHENTA

1,88 CÉNTIMOS

Capítulo 3: Drenajes

Canaliz HM Ø20 cm. sin refuerzo M

m 22,56

UN EURO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto Sumidero Ud

2,9 Ud 202,6

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Capítulo 2: Movimientos de tierra DOSCIENTOS DOS EUROS con SESENTA

CÉNTIMOS

Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión

3,29 Colector enterrado 300 mm
m 38,5

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material de la m³ propia excavación

16,8

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Caz tipo 1

m 35,46

 Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Carga 
mecánica a camión

m2

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas,escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. Incluye: Replanteo en el 
terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto  de 
desbroce. Carga mecánica a camión.

Canalización para alcantarillado realizada con tubos circulares de hormigón en masa con 
unión machihembrada, diámetro 20 cm., sin refuerzo, totalmente instalada

m3

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito 
compacto, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. No incluye transporte a vertedero. Incluye: 
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Carga a camión de las tierras excavadas

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 50x30x45 cm., realizado sobre  
solera de hormigón en masa H-125 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de  
ladrillo macizo de 1/2 asta de espesor, sentados con mortero de cemento M-40a (1:6) de 
1 cm.  de espesor enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), incluso 
rejilla  con marco de fundición de 50x40 cm. enrasada al pavimento, totalmente 
terminado.

m3

Desmonte en terreno de tránsito compacto, para dar al terreno la 
rasante de explanación prevista, con medios mecánicos. Incluso carga 
de los productos de la excavación sobre camión, sin transporte a 
vertedero. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en 
bordes ataluzados en las Aristas de pie, quiebros y coronación. Refino 
de taludes. Carga mecánica a camión.

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de hormigón en masa, 
fabricado por compresión radial, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 300 mm 
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de  servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo y trazado  del  conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del  fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas  especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución de  
nichos en la cama de apoyo para alojar las campanas. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de los  colectores, comenzando por el extremo 
aguas abajo de la zanja. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.

m3

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de 
terraplén,mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 
30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas 
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación 
del mismo. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido 
por tongadas de espesor uniforme.

Formación de cuneta de sección triangular de 60 cm de anchura y 6 cm de profundidad, 
con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado exterior y 10% en el lado interior, 
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón y aserrado de las juntas de 
retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con 
masilla de poliuretano. Sin incluirtano.

CUADRO Nº1



Bordillo recto hormigón prefabricado m

m 23,18

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS

Caz tipo 2

m 53,99

CINCUENTA Y TRES EUROS con 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Celosía césped m²

42,63 VEINTITRÉS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Adoquín rústico m²

83,2

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Capítulo 4: Firmes y pavimentos

Subcapítulo aparcamientos
Base granular con zahorra natural granítica m³

33,91 OCHENTA Y TRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Subcapítulo senda

Pavimento contínuo de calcín de vidro tipo ARIPAQ o similar m²

18,9

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Formación de cuneta de sección triangular de 60 cm de anchura y 6 cm de profundidad,
con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado exterior y 10% en el lado interior,
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón y aserrado de las juntas de
retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con
masilla de poliuretano. Sin incluirtano.

la preparación de la capa base existente. Incluye: Preparación y 
limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación 
del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra 
de disco. Sellado de juntas con masilla de poliure

normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente 
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm 
de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de 
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de 
cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base 
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 
cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o 
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama 
de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o 
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Caz prefabricado de 30x60 cm. con capa extrafuerte con una huella en 
ángulo de 8 cm., de flecha máxima, medida la longitud colocada.

m2

M2  de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores 
blanco, negro o rojo, calado en forma de celosía, de 10 cm. de espesor, 
sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 10 cm. De 
espesor, construida sobre firme previo existente, incluida la 
compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/relleno 
de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, 
terminado.

m2

Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de 
granito Blanco Berrocal, de 10x10x10 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el 
resto aserradas, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 
cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja 
vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 8 cm, dejando 
entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 
natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme 
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con extendido y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado 
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (CBR >= 20). 
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento  (no 
incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas 
especiales. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. 
Extendido y compactación de la base. Extendido y compactación de la base. Ejecución de 
la base. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno 
de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

m3

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m 
de profundidad máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. Incluye: Replanteo en el 
terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión 
de las tierras excavadas.

m3

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y 
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios mecánicos, 
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 99% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación.

m2

Pavimento continuo natural ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y 
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 
cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, 
totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. i/encofrado de 
bordes con madera, preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, 
apisonado y limpieza.



Base granular con zahorra natural granítica m³ Acacia melanoxylon 10-12 cm.

33,91 40,38

CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN Gestión de residuos P.A.

CÉNTIMOS Partida alzada de abono íntegro según el estudio de Gestión de residuos 

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Borde formado por una traviesa de madera de roble envejecida m EUROS con ONCE CÉNTIMOS

m 19,07

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud P.A.

Partida alzada de abono íntegro según el Estudio de Seguridad y Salud

NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con

DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS OCHENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA

Relleno de tierra vegetal 

m³ 21,88 A Coruña, octubre de 2015

 El autor del anteproyecto:

VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

 Fdo: Pablo Pazos Leira
Quercus robur 20/22 escayolado u

Ud 339,44

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m3

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y 
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios mecánicos, 
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 99% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación.

Acacia MELANOXILON de 10 a 12 cm. de perímetro de tronco, suministrado raíz desnuda 
y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apaertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcornoque y primer riego.

Formación de borde y límite de pavimento mediante una traviesa de 
madera de roble envejecida, colocada sobre el terreno. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno, selección y corte de 
traviesas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya 
colocado y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye: 
Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación, 
aplomado y nivelación. Relleno de la zanja y compactación del terreno. 
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada con medios manuales, suministrada a granel.

Ud. suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus 
robur (roble) de 20-22 cm. de per. a 1 k del suelo con cepellón 
escayolado.
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3-PRESUPUESTO

Pablo Pazos Leira



Capítulo 1: Trabajos previos
Ud Cantidad Precio Importe Ud Cantidad Precio Importe

Desbroce y despeje de terreno con arbustos

17762,74 1,88 33393,9512 Capítulo 3: Drenajes

Colector enterrado 630 mm

m 251,6 38,5 9686,6

TOTAL PARTIDA ..................... 33.393,95

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito compacto

5697,00 2,9 16521,3

TOTAL PARTIDA ..................................................9.686,60
TOTAL PARTIDA ........................... 16.521,30

Capítulo 2: Movimientos de tierra Caz tipo 1

m 3172 35,46 112479,12

Desmonte en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y carga a camión

5697,00 3,29 18743,13

TOTAL PARTIDA ..............................18.743,13
TOTAL PARTIDA .......................... 112.479,12

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material de la m³ propia excavación

3301 16,800 55456,8

Caz tipo 2

m 178,23 53,99 9622,6377

TOTAL PARTIDA ................... 9.622,64
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto

114,192 14,61 1668,34512

TOTAL PARTIDA .......................... 55.456,80 TOTAL PARTIDA .................... 1668,34512

m2

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas,escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. Incluye: Replanteo en el 
terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto  de 
desbroce. Carga mecánica a camión.

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de hormigón en masa, 
fabricado por compresión radial, clase N (Normal), carga de rotura 90 kN/m², de 630 mm 
de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y campana con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 2,00%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de  servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo y trazado  del  conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del  fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas  especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución de  
nichos en la cama de apoyo para alojar las campanas. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de los  colectores, comenzando por el extremo 
aguas abajo de la zanja. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.

m3

Excavación de tierras para explanación en terreno de tránsito 
compacto, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. No incluye transporte a vertedero. Incluye: 
Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Carga a camión de las tierras excavadas

Formación de cuneta de sección triangular de 60 cm de anchura y 6 cm de profundidad, 
con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado exterior y 10% en el lado interior, 
revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón y aserrado de las juntas de 
retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con 
masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base existente. Incluye: 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de 
juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de 
poliuretano.

m3

Desmonte en terreno de tránsito compacto, para dar al terreno la 
rasante de explanación prevista, con medios mecánicos. Incluso carga 
de los productos de la excavación sobre camión, sin transporte a 
vertedero. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en 
bordes ataluzados en las Aristas de pie, quiebros y coronación. Refino 
de taludes. Carga mecánica a camión.

m3

Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de 
terraplén,mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 
30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con 
medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas 
veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación 
del mismo. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido 
por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación por tongadas. Carga mecánica a camión

Caz prefabricado de 30x60 cm. con capa extrafuerte con una huella en ángulo de 8 cm., 
de flecha máxima, medida la longitud colocada.

m3

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación 
en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las 
tierras excavadas.

PRESUPUESTO



Ud Cantidad Precio Importe

Capítulo 4: Firmes y pavimentos Ud Cantidad Precio Importe

Bordillo recto hormigón prefabricado m

Subcapítulo aparcamientos m 298,6 23,18 6921,548

Base granular con zahorra natural granítica m³

147,3 33,91 4994,943

TOTAL PARTIDA .................... 4.994,94 TOTAL PARTIDA .................... 6.921,55

Adoquín rústico m²

Celosía césped m² 970,3 83,2 80728,96

1498,3 41,63 62374,229

TOTAL PARTIDA ............................................ 62.374,23

TOTAL PARTIDA ............................................ 80.728,96

Subcapítulo senda

Pavimento contínuo de calcín de vidro tipo ARIPAQ o similar m²

3172 18,9 59950,8

TOTAL PARTIDA ..................................................59.950,80

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección 
normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente 
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2), de 50 cm 
de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, recibidas con mortero M-5 de 
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de 
cemento M-5, para uso en zonas peatonales, realizado sobre firme compuesto por base 
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 
cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o 
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso 
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama 
de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o 
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.

m3

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y 
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios mecánicos, 
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 99% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación.

m2

m2

Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de 
granito Blanco Berrocal, de 10x10x10 cm, con acabado abujardado en la cara vista y el 
resto aserradas, aparejado a espiga, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 
cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja 
vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 8 cm, dejando 
entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena 
natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme 
compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con extendido y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente compactado 
hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (CBR >= 20). 
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento  (no 
incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas 
especiales. Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. 
Extendido y compactación de la base. Extendido y compactación de la base. Ejecución de 
la base. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno 
de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

M2  de pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en colores 
blanco, negro o rojo, calado en forma de celosía, de 10 cm. de espesor, 
sobre una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 10 cm. De 
espesor, construida sobre firme previo existente, incluida la 
compactación, sentadas en una capa de mortero de cemento, i/relleno 
de huecos con tierra vegetal limpia hasta enrase superior y limpieza, 
terminado.

m2

Pavimento continuo natural ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5, 
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y 
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de 6 
cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, 
totalmente terminado, ensayado por organismo oficial competente. i/encofrado de 
bordes con madera, preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, 
apisonado y limpieza.



Ud Cantidad Precio Importe Ud Cantidad Precio Importe

Base granular con zahorra natural granítica m³ Acacia melanoxylon 10-12 cm.

447,5 33,91 15174,725 Ud 7 40,38 282,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 40.38282,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 33.9115.174,73

Borde formado por una traviesa de madera de roble envejecida m

m 3172 19,07 60490,04

TOTAL PARTIDA ..................................................60.490,04

CAPÍTULO 05 JARDINERÍA

Relleno de tierra vegetal 

m³ 5,32 21,88 116,4016

TOTAL PARTIDA .................................... 116,4016

Quercus robur 20/22 escayolado u

Ud 7 339,44 2376,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 339.442.376,08

m3

Formación de base granular con zahorra natural granítica, y 
compactación al 99% del Proctor Modificado con medios mecánicos, 
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 99% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos 
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación.

Acacia MELANOXILON de 10 a 12 cm. de perímetro de tronco, suministrado raíz desnuda 
y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apaertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcornoque y primer riego.

Formación de borde y límite de pavimento mediante una traviesa de 
madera de roble envejecida, colocada sobre el terreno. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno, selección y corte de 
traviesas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya 
colocado y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye: 
Replanteo. Excavación y preparación del terreno. Presentación, 
aplomado y nivelación. Relleno de la zanja y compactación del terreno. 
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y 
cribada con medios manuales, suministrada a granel.

Ud. suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus 
robur (roble) de 20-22 cm. de per. a 1 k del suelo con cepellón 
escayolado.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAPÍTULO 1 Trabajos previos 143.008,73 21,94

CAPÍTULO 2 Movimientos de tierras 74.199,93 11,38

CAPÍTULO 3 Drenajes 123.834,07 18,99

CAPÍTULO 4 Firmes y pavimentos 290.634,65 44,58

CAPÍTULO 5 Jardinería 2.775,86 0,43

CAPÍTULO 6 Gestión de residuos 7.994,11 1,23

CAPÍTULO 7 Seguridad y salud 9.516,80 1,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 651.964,15

13,00% Gastos generales.........................84.755,34
6,00% Beneficio industrial.......................39.117,85

Suma............................. 123.873,19

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 775.837,34

21% de IVA.......................... 162.925,84

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  CON IVA 938.763,18

Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de:

NOVECIENTOS TRENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

A Coruña, octubre 2015

El autor del proyecto:

Fdo: Pablo Pazos Leira
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