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1. CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el Documento Rector de este Proyecto y está

compuesto por el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las

establecidas en las disposiciones de carácter general en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y lo

señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos y condiciones generales que han de regir en la

ejecución de las obras y fijan las condiciones técnicas y económicas de los materiales objeto del Proyecto de

“Ampliación del Paseo Marítimo Estribela-Pontevedra”.

El  Pliego  contiene  la  descripción  general  de  las  obras,  las  condiciones  que  han  de  cumplir  los

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es la norma guía

que han de seguir  el  Contratista  y el  Director  de la  Obra.  Será de aplicación a la  construcción,  control,

dirección e inspección de las obras correspondientes al presente Proyecto.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definirán las obras del presente Proyecto serán:

• Documento  Nº2  Planos  Como  documentación  gráfica  definen  la  obra  en  sus  aspectos

geométricos.

• Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Determina la definición de las

obras en cuanto a su naturaleza y características finales.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar  a cabo el  espíritu o intención expuestos en los

Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen al

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por

el contrario deberán ser ejecutados como si  hubieran sido completa y correctamente especificados en los

Planos y Pliego de Prescripciones.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al

Contratista,  pueden  tener  un  valor  contractual  o  meramente  informativo,  según se  detalla  en  el  presente

Artículo.

En lo referente a Documentos contractuales, será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y

129 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Cláusula 7 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras.

Serán Documentos contractuales:

▪ El Programa de Trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del

Reglamento  General  de  Contratación  o,  en  su  defecto,  cuando  lo  disponga  expresamente  el  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares.

▪ La Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente de

medio ambiente, en el que, de conformidad con el Artículo 4 del R.D.L. 1302/1986 se determina, respecto a

los  efectos  ambientales  previsibles,  la  conveniencia  o  no  de  realizar  la  actividad  proyectada  y,  en  caso

afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y

los recursos naturales.

▪ Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el Proyecto de Construcción.

▪  Tendrán  un  carácter  meramente  informativo  los  estudios  específicos  realizados  para  obtener  la

identificación y valoración de los impactos ambientales.

Tanto  la  información  geotécnica  del  Proyecto  como  los  datos  sobre  procedencia  de  materiales,
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ensayos, diagramas de movimientos de tierras, estudios de justificación de precios y, en general, todos los que

se incluyen en la Memoria del Proyecto, son informativos y en consecuencia, se realizan únicamente como

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.

Por  tanto,  el  Contratista  será  responsable  de  los  errores  que  se  puedan  derivar  de  su  defecto  o

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de

las obras.

COMPATIBILIDAD  Y  PRELACIÓN  ENTRE  LOS  DISTINTOS  DOCUMENTOS  QUE

COMPONEN EL PROYECTO

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente Proyecto se

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

En  el  supuesto  de  que  exista  incompatibilidad  entre  los  Documentos  que  componen  el  Proyecto

prevalecerá  el  “Documento  Nº2  Planos”  sobre  los  demás,  en  lo  que  concierne  al  dimensionamiento  y

características geométricas.

▪ El “Documento Nº3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” prevalecerá sobre el resto de los

Documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.

▪  El  “Cuadro de Precios Nº1” tendrá preferencia  sobre cualquier  otro Documento en los  aspectos

relativos a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto.

▪  En cualquier caso, los Documentos del Proyecto tendrán prelación con respecto a los Pliegos de

Condiciones  Generales  mencionados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  del  presente

Documento.

▪ Todos los aspectos definidos en el “Documento Nº2 Planos” y omitidos en el “Documento Nº3 Pliego

de  Prescripciones  Técnicas  Particulares”  o  viceversa,  habrán  de  ser  considerados  como  si  estuviesen

expuestos en ambos Documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren perfectamente definidas en

uno u otro Documento y tengan precios asignados en el Presupuesto.

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares el definir

todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras,

ni  será responsabilidad de la  Administración,  del Proyectista o del  Director  de Obra la  ausencia de tales

detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente

y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares.

Asimismo,  las  descripciones  erróneas  en  los  detalles  de  la  obra  que  sean  manifiestamente

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre deben

ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles, sino que, por el

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en dichos

Documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos por el

Director de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes.

1.3 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA

 ➢ Ingeniero Director de las obras (o técnico correspondiente)

La Administración designará al Ingeniero Director o técnico correspondiente de las obras que por sí o

por aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución

del Contrato y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista.

 ➢ Inspección de las obras

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a sus subalternos o

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales

de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego

de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras.
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 ➢ Representantes del contratista

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el  Contratista designará una persona que asuma la

dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos

los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. Dicho representante, deberá residir en un punto

próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras

(o técnico correspondiente).

1.4 LEGISLACIÓN APLICABLE CON CARÁCTER GENERAL

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley

22/1988, de 28 de julio, de Costas.

 Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público.

 Real Decreto 1098/2.001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,

aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre.

 Normas UNE de obligado cumplimiento por el Ministerio de Fomento.

 Ley de Defensa de la Industria Nacional.

 Ley 25/1.988 de Carreteras (30 de julio de 1.988 B.O.E. 182).

 Reglamento General de Carreteras R.D.1.812/1.994 (B.O.E. 228 de 23.9.94), y las

modificaciones del Real Decreto 1.911/1.997 (B.O.E. 9 de 10.1.90).

 Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulan las relaciones a llevar, así

como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.

 Real Decreto 1359/2.011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y

las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos suministro de

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

En caso de discrepancia entre las citadas Normas y lo expresado en el presente Pliego, tendrá validez

este último, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

1.5 LEGISLACIÓN APLICABLE CON CARÁCTER PARTICULAR

Con carácter particular, serán de obligado cumplimiento y conocimiento por las partes implicadas en la

obra las siguientes normativas:

 La EHE-08 aprobada por el Real Decreto 1247/2008.

 Real Decreto 1797/2.003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la

recepción de cementos (RC-03).

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.G.-3)

aprobado por la Dirección General de Carreteras, de Febrero de 1.976.

 Orden Circular 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción

de explanaciones y drenajes.

 Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado (EHPRE- 72).

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1 y 2-IC

secciones de firme, de la instrucción de carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003).
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 Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (NLT).

 Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y de salud en las obras de construcción.

 Reglamento electro técnico de Baja Tensión. Decreto 2412/1973 del Ministerio de Industria.

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica.

 Directiva del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la Evaluación

de Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y Privados sobre el Medio Ambiente.

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia.

 Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

 Normas UNE.

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el presente Pliego son mínimas. Todos

estos  documentos  obligarán  en  su  redacción  original  con  las  modificaciones  posteriores,  declaradas  de

aplicación  obligatoria,  a  que  se  declaren  como tales  durante  el  plazo  de  ejecución de  las  obras  de  este

Proyecto.

El Contratista está obligado a la plena observación de las anteriores instrucciones, Pliegos o Normas,

así como de las que, según el criterio del Director de Obra, tengan aplicación en los trabajos a realizar, que

hayan sido publicadas en el B.O.E.

Cuando  entre  las  condiciones  especificadas  en  los  documentos  antes  citados  se  produzca  alguna

discrepancia, se aplicarán, en primer lugar, las establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, o en su defecto, las más restrictivas de las establecidas en los Pliegos antes citados o, a falta de

ellas,  las  que  determine  el  Director  de  Obra.  En  cualquier  caso,  éste  podrá  determinar  condiciones  que

modifiquen,  completen  o  supriman  las  establecidas  en  los  Pliegos  y  Normas  antes  citados,  incluidas  las

especificaciones en el presente Pliego.

De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o en los que se citen más adelante en

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la versión aplicable será la vigente en el momento de

ejecutar la obra.

1.6 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

La Inspección y vigilancia de las obras corresponde al Ingeniero Director de las mismas y al personal

técnico a sus órdenes.

El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego

y será el único autorizado para modificarlos. Podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen,

pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas.

El Ingeniero Director, o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista

les prestará toda la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se

podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los

materiales usados sin la supervisión de la Dirección de Obra.

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho (8) días, los materiales que

tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y aceptación, y facilitando los medios necesarios

para la inspección.

El  Ingeniero  Director  podrá  exigir  que  el  Contratista  retire  de  las  obras  a  cualquier  empleado  u

operarios por incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción.

El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue inadecuado y podrá

exigir los que razonablemente considere necesarios. Tanto el personal como la maquinaria y restantes medios

quedarán afectos de la obra, y en ningún caso el  Contratista podrá retirarlos sin autorización expresa del
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Ingeniero  Director.  El  Contratista  aumentará  los  medios  e  instalaciones  auxiliares,  almacenes  y  personal

técnico siempre que el Director lo estime necesario para el desarrollo de las obras en el plazo ofrecido.

El Contratista podrá exigir que todas las órdenes del Ingeniero Director le sean dadas por escrito y

firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones técnico administrativas.

Se llevará un libro de órdenes, con hojas numeradas, en el que se expondrán por duplicado, las que se

dicten  en  el  curso  de  las  obras  y  serán  firmadas  por  ambas  partes,  entregándose  una  copia  firmada  al

Contratista.

Además de la inspección y vigilancia de las obras efectuadas por el Ingeniero director de las mismas y

el personal técnico a sus órdenes, si éste lo considera necesario, existirá un vigilante de la ejecución material

durante la jornada legal, siendo de cuenta del Contratista el abono de su sueldo.

Si el Contratista conviniese establecer más de un turno de trabajo por día laborable, deberá solicitarlo

al Ingeniero Director, y si le fuese concedida la autorización, regirán las mismas reglas anteriores para el

nombramiento y abono del sueldo del vigilante para el turno o turnos que se autoricen.

1.7 DISPOSICIONES LEGALES

El Contratista está obligado a ejecutar las obras según lo estipulado en las cláusulas del contrato.

Queda obligado el Contratista a dar cumplimiento a lo que obligan las leyes, debiendo estar al corriente en el

pago  de  Seguros  Sociales,  de  Accidentes,  Mutualidades,  y  demás  de  índole  laboral,  abono  de  fiestas  y

vacaciones,  etc.  En  definitiva,  al  cumplimiento  de  todas  las  disposiciones  legales,  leyes,  normas,

reglamentaciones, etc., en vigor sobre legislación social, así como las cláusulas del contrato. Está también

obligado al cumplimiento de cuanto el Director de Obra le dicte encaminado a garantizar la seguridad de los

obreros y buena marcha de las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al

Contratista de responsabilidad.

El Contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, el Ingeniero Director acordase introducir en

el Proyecto modificaciones que impongan aumento o reducción, y aún supresión de las cantidades de obra

marcadas en el Presupuesto o sustitución de una clase de fábrica por otra serán obligatorias para el Contratista

estas disposiciones sin que tenga derecho, en caso de supresión o reducción de obra, a reclamar ninguna

indemnización con el pretexto de pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o

suprimida.

Aun cuando las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Contratista con la debida

anticipación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún concepto.

Tendrá  derecho,  en  caso  de  modificación,  a  que  se  le  prorrogue prudencialmente,  y  a  juicio  del

Ingeniero  Director,  el  plazo  para  la  terminación  de  las  obras.  En  cualquier  caso,  será  de  aplicación  lo

establecido las cláusulas del contrato.

El Contratista no podrá hacer por sí alteraciones en ninguna de las partes del Proyecto aprobado sin

autorización escrita del Ingeniero Director, sin cuyo requisito no le serán de abono los aumentos que pudieran

resultar a consecuencia de las variaciones efectuadas.

En cualquier caso, el Contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el

contrato. Sí hubiere incumplimiento por parte del Contratista, éste deberá abonar a la Promotora los daños y

perjuicios  producidos  según  lo  establecido  en  contrato.  Al  mismo  tiempo,  se  tendrán  en  cuenta  las

indemnizaciones relativas a la subsanación de errores y responsabilidades en el Contrato de elaboración de

proyectos.
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1.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista está sujeto al cumplimiento de las obligaciones que con carácter general indican las

cláusulas del contrato.

El Contratista es el único responsable de los daños, accidentes o desgracias que puedan ocurrir por

falta de precaución, órdenes de ejecución, mala calidad de los útiles o herramientas; etc., que se empleen en

las obras y que puedan imputarse a la impericia o imprudencia del contratista, o de sus operarios, ya que las

referidas faltas son independientes de la inspección y vigilancia de las obras, la cual sólo responderá del

cumplimiento  de  las  reglas  generales  de  orden  técnico  que  se  deriven  del  proyecto  aprobado  y  de  las

instrucciones del Ingeniero Director. Deberá por tanto el Contratista tomar toda clase de precauciones durante

la ejecución de las obras y en todo momento, para evitar que sobrevengan daños a las propiedades y personas

con motivo de aquéllas, teniendo obligación también de colocar las señales y elementos de precaución que

sean necesarios en evitación de daños y perjuicios.

El Contratista protegerá todos los materiales de la propia obra contra todo deterioro y daño durante el

período  de  construcción,  y  almacenará  y  protegerá  contra  incendios  todos  los  materiales  inflamables,

explosivos, etc.; cumpliendo todos los reglamentos aplicables.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa todos los pasos,

caminos  provisionales  y  accesos  a  los  inmuebles  afectados,  alcantarillas,  señales  de  tráfico  y  todos  los

recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras.

El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se interrumpa el tráfico en las

vías existentes.

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y retirar al final de las obras todas aquellas

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, etc., que sean necesarias para la ejecución de los trabajos.

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se

refiere a su ubicación, dimensiones, etc.

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista quien deberá establecer la línea de

suministro en alta tensión, subestaciones, red de baja, etc. La Promotora podrá tomar energía eléctrica de la

línea  que  establezca  el  Contratista  hasta  un  límite  del  diez  por  ciento  (10%) de  la  potencia  instantánea

transportada. El precio de facturación de ésta energía se especificará de común acuerdo entre el Contratista y

el Director. También será de su cuenta el suministro de agua.

A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Director, el Contratista retirará todas sus

instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la limpieza general de la obra.

Será a cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como consecuencia

de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.

Serán, asimismo, de cuenta del Contratista los gastos de ejecución de cuantos ensayos estime oportuno

realizar el Director de la Obra, no pudiendo superar el 1% del Presupuesto de ejecución material de las obras.
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El Contratista asegurará los materiales, maquinaria, obra realizada, instalaciones, etc., así como sus

responsabilidades contra terceros, y a su propio personal contra todo riesgo durante el plazo de ejecución de la

obra.

La responsabilidad del Contratista por defectos o errores en el Proyecto se regirá por lo indicado en las

cláusulas administrativas del contrato.

Antes del inicio de la ejecución de las obras es obligación del contratista someter a la aprobación por

parte de la Dirección Facultativa y de la Supervisión Municipal toda la documentación técnica relativa a la

obra y a los equipos fabricados a medida, incluidos planos, esquemas de conexión, lista de los materiales y

fichas de datos técnicos de los principales componentes.

1.9 SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra,  pero con la previa

autorización del Ingeniero Director de las obras.

La obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del veinticinco (25%) por ciento del

valor total de cada contrato, salvo autorización expresa del Ingeniero Director.

El  Contratista  presentará un Currículo del  subcontratista  y/o destajista,  que incluya  la  experiencia

comprobada del mismo en obra de naturaleza análoga a la que se prevé ejecutar, a la Dirección Facultativa

para su aprobación.

El Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista por ser el

mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, este

deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este contrato.

El  Contratista  será  siempre  responsable  ante  el  Ingeniero  Director  de  todas  las  actividades  del

destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

1.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN CASOS NO ESPECIFICADOS EN

ESTE PLIEGO

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las

obras, aún cuando no se haya estipulado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta

interpretación, lo disponga por escrito el Ingeniero Director.

Así,  cuando  existen  modificaciones  necesarias  que  afecten  al  régimen  financiero  del  contrato,  la

Promotora deberá compensar al Contratista según lo indicado en las cláusulas administrativas del contrato.

Sin perjuicio de los vigilantes de la obra dependientes de la Inspección de Obra, que será ejercida por

el Ingeniero Director y sus delegados facultativos, y que serán a cargo del Contratista, deberá éste ejercer la

necesaria vigilancia y adoptar de un modo general al efectuarse los trabajos, las precauciones necesarias para

evitar  desgracias  y  perjuicios,  debiendo  tener  personal  técnico  competente  al  frente  de  los  trabajos  y

responsable de los mismos, domiciliados en la misma localidad.

La  Promotora  podrá  exigir  del  Contratista  que  le  curse  los  partes  que  crea  convenientes;  con  la

periodicidad que estime necesaria.

1.11 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

De  acuerdo  con  lo  preceptuado  en  las  cláusulas  del  contrato,  antes  de  un  plazo  determinado  y

concertado contado a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar, por escrito y

cuadruplicado, un programa de trabajo, en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación

de las distintas clases de obras, para ser aprobado o modificado por la Dirección. A dicho programa habrá de

atenerse la Contrata en lo sucesivo obligándole los plazos parciales de la misma forma que el final. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al

Proyecto que sirve de base al contrato de acuerdo con las cláusulas administrativas del contrato.
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1.12 DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de obra será designada por la propiedad (en este caso administración municipal) y será la

encargada del control y recepción de las obras por parte de la administración.

La Dirección de las obras será la única facultada para autorizar reformas en los planos, cambio de

materiales a emplear en obra por parte del contratista o cualquier tipo de modificación en la obra.

El Ingeniero Director tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista le prestará toda la

información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada.

El  Ingeniero  Director  podrá  exigir  que  el  Contratista  retire  de  las  obras  a  cualquier  empleado  u

operarios por incompetencia, falta de subordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción.

El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que juzgue inadecuado y podrá

exigir los que razonablemente considere necesarios.

El director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución

de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la legislación vigente. De

forma especial, el contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de

materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del

Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos.

1.13 REPLANTEO

El Director  de la  Obra proporcionará las referencias  materiales  sobre las  que habrá de basarse el

Proyecto.

Por la Dirección de Obra se efectuará la comprobación del replanteo de toda la obra o de los replanteos

parciales que sean necesarios, debiendo presenciar dichas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de

los hitos, marcas, señales, estacas o referencias que se dejen en el terreno, estando obligado a su conservación.

Del resultado de estas operaciones se levantarán actas, por duplicado, que firmarán la Dirección de Obra y el

Contratista. A éste se le entregará un ejemplar firmado de cada una de dichas Actas.

El Contratista podrá exponer todas las dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el acta

correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras.

El Contratista será responsable de los errores de los replanteos con relación a los planos acotados que

el Ingeniero Director le facilite.

Se tendrá en consideración la cláusula del contrato correspondiente a cerca del replanteo de las obras;

así como la cláusula que hace referencia al acta de comprobación del replanteo con el cual comenzará la

ejecución del contrato de las obras.

1.14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras se fijará en las condiciones administrativas que formarán parte de

los documentos de Contrata.

Si el Contratista no ejecutase la cantidad de obra especificada en los plazos estipulados en las cláusulas

administrativas del contrato en caso de fuerza mayor, será prorrogable el plazo de terminación de las obras.

Esta prórroga será propuesta por el Ingeniero Director a petición del Contratista, en el supuesto de que el

retraso producido no fuese imputable al mismo de acuerdo con las cláusulas del contrato.

No será considerada causa de fuerza mayor las precipitaciones atmosféricas.
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1.15 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las obras.

Será responsable el Contratista hasta la recepción definitiva de los daños y perjuicios a terceros como

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización

de las obras.

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las

obras y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia,

estando obligado a solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la ciudad, la información referente a

las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras.

También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, en las

Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

1.16 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serán  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  que  originen  el  replanteo  general  de  las  obras  o  su

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento

de explosivos carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y

conservación de caminos provisionales para desvío de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar

seguridad dentro de las obras, los de retirar, al fin de la obra de las instalaciones para el suministro de agua y

energía eléctrica necesarias para las obras así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de

los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias  observadas  y  puestas  de  manifiesto  por  los

correspondientes ensayos y pruebas y los de aperturas o habilitaciones de los caminos precisos para el acceso

y transporte de materiales al lugar de las obras.

Serán, como se ha dicho, de cuenta del Contratista, el abono de los gastos de replanteo, cuyo importe

no excederá del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras.

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de

control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de dichos ensayos

no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras.

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, será

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.
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1.17 ANÁLISIS, ENSAYOS Y COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES Y

UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que sea necesario hacer durante la ejecución de las

obras, así como el coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y transporte

necesario  para  la  toma  de  muestras,  o  incluso  una  vez  terminadas  las  obras,  por  ensayos,  análisis  de

Laboratorio, tomas de muestras, calicatas, etc., para comprobar la buena ejecución de las obras, debiendo

someterse a las órdenes que en este sentido dé el Ingeniero Director.

Todos los ensayos necesarios para comprobar la calidad de los materiales y la ejecución de las obras

fijados por este Pliego de Condiciones y ordenados por el Ingeniero Encargado de las obras, se realizarán con

arreglo a las Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y

Experimentación  de  Obras  Públicas,  o  en  su  defecto,  de  acuerdo  con  las  Normas  vigentes  del  Instituto

Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento.

Estos ensayos serán a cargo del Contratista, pero su coste total no podrá superar al uno por ciento (1%)

del Presupuesto de Ejecución material del Proyecto.

A efectos de aplicación de este límite,  no serán computados los costos de los ensayos que hayan

resultado negativos.

1.18 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si ocurriera la necesidad de fijar algún precio contradictorio entre la Promotora y el Contratista, este

precio deberá fijarse con arreglo a lo establecido en las condiciones generales y siempre de acuerdo con las

bases de precios establecidas al redactar el presente Proyecto.

La fijación del precio habrá de hacerse antes de que se ejecute la obra a que hubiera de aplicarse.

1.19 GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DE LA CONTRATA

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por cuenta un suministro adecuado de agua y

saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los elementos precisos

para este fin.

Será también de cuenta del Contratista, el suministro de energía eléctrica, quien deberá establecer, a su

costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime necesarios.

Correrá  también  a  cargo  del  Contratista  la  ejecución  de  los  caminos  de  obra  necesarios  para  la

ejecución de la misma.

Igualmente  se  ejecutarán  a  su  costa  las  edificaciones,  de  carácter  industrial  y  sanitario  (talleres,

almacenes, laboratorios de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los medios auxiliares de las obras, así

como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata.
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1.20 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

Cuando la entidad propietaria desee suspender la ejecución de las obras tendrá que avisar con un mes

de anticipación y el Contratista, tendrá que suspender los trabajos sin derecho a indemnización, siempre que

se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los materiales acumulados a pie de obra, al precio

corriente en la localidad; igual se hará en los casos de rescisión justificada.

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el propietario se reserva el derecho a la

rescisión del  Contrato,  abonando al  Contratista tan solo la  obra ejecutada,  con pérdida de garantía como

indemnización de perjuicios irrogados a la Promotora, quedando siempre obligado el Contratista a responder

de los perjuicios superiores.

1.21 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias para la debida

seguridad de las obras, solicitando la aprobación del Ingeniero Director en el caso

de no estar previstas en el proyecto. En consecuencia, cuando, por motivos de la ejecución de los trabajos o

durante el plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías o

perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, compañías de alumbrado, de suministro de aguas, etc.,

el contratista abonará el importe de los mismos.

1.22 PERMISOS DE OBRAS EN ZONAS URBANAS

Siendo parte de las obras en zona urbana, las autorizaciones precisas se solicitarán por el Contratista,

siendo por cuenta de éste cuantos gastos se originen por estos motivos.

En todo caso,  se procurará, por todos los medios, reducir todo lo posible las perturbaciones en el

tránsito rodado, a los peatones y a los servicios e instalaciones existentes; cuidará el Contratista, además, que

la obra presente, en todo momento, un aspecto exterior limpio y decoroso, y exento de todo peligro para el

público.

Para esto, el Contratista contará con el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria

para que impida toda posible negligencia o imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier

accidente,  siendo  responsable  el  Contratista  de  los  que,  por  incumplimiento  de  esta  previsión,  pudieran

producirse.
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1.23 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se define como Seguridad y Salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está

obligado a realizar  y  adoptar  durante  la  ejecución de las  obras  para  prevención de riesgos,  accidentes  y

enfermedades profesionales.

Durante la ejecución de las obras, la empresa constructora está obligada a la prevención de los citados

riesgos, así como los derivados de trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, disponiendo además

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará, basándose en

el estudio correspondiente de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ajustado a su

forma y medios de trabajo, que someterá a aprobación de la Administración.

La  valoración  de  ese  plan  no  excederá  del  presupuesto  del  proyecto  de  Seguridad  y  Salud

correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará con acuerdo al

correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud en el

trabajo, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos efectos.

Las disposiciones generales legales de obligado cumplimiento en materia de Seguridad y Salud son las

contenidas en:

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, (BOE de 10 de

Noviembre de 1995).

 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de

8 de Noviembre, en materia de coordinación de actividades empresariales, (BOE de 31 de Enero de 2004).

 Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real

Decreto 5/2000, de 4 de Agosto, (BOE de 08 de Agosto de 2000).

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de

prevención, (BOE de 31 de Enero de 1997).

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción, (BOE de 25 de Octubre de 1997).

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, (BOE de 23 de Abril de 1997).

 ➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo, (BOE de 23 de Abril de 1997).

 ➢ 8.  Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  Abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad y Salud

relativas a la manipulación manual de cargas, (BOE de 23 de Abril de 1997).

 ➢ Real Decreto 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre protección de la Seguridad y Salud de los

trabajadores frente a la exposición a vibraciones mecánicas, (BOE de 05/ Noviembre de 2005).

 ➢ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, (BOE de 11 de Marzo de 2006).

 ➢ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, (BOE de 12 de Junio de 1997).

 ➢ Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  Julio,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, (BOE de 07de Agosto de

1997).

 ➢ Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  Junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, (BOE de 21 de Junio de 2001).

 ➢ Orden FOM/3818/2007, de 10 de Diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias

la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera, (BOE de 27 de

Diciembre de 2007).

 ➢ Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,

(BOE de 19 de Octubre de 2006).
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 ➢ Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de

la subcontratación en el sector de la construcción, (BOE de 25 de Agosto de 2007)

 ➢ Orden Circular No 1/2004 MF, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad y salud en la

construcción en el ámbito de la Dirección General de Ferrocarriles.

 ➢ Orden Circular 12/2003, de 15 de Septiembre, sobre medidas de prevención extraordinarias en obras

con afección a líneas ferroviarias.

 ➢ Resolución Circular No 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad y salud en el uso

de instalaciones y medios auxiliares de obras.

 Directiva 89/391/CEE. Medidas para mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

 Directiva 92/57/CEE. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las

obras de construcciones temporales o móviles.

La  redacción del  preceptivo  Estudio  de  Seguridad y  Salud  (Real  Decreto  1.627/1.997,  del  24  de

Octubre) se ha llevado a cabo en el Anejo 22 del Documento Nº1 Memoria, ya que el presupuesto de las obras

excede de los 450.000 euros.

1.24 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto

Ambiental y su reglamento aprobado por el Real Decreto 1.131/1.988, de 30 de Septiembre, se redacta el

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, incluido en el Anejo 21 correspondiente del Documento Nº1

Memoria.

El carácter académico del proyecto hace que dicho Estudio de Impacto Ambiental se haya realizado de

forma simplificada, realizando un inventario ambiental de la zona a la que afectará el proyecto, identificando

y  valorando  los  posibles  impactos  y  estableciendo  las  oportunas  medidas  correctoras  para  eliminar  o

minimizar dichos impactos.

Si se produce una variación importante en el proyecto durante su ejecución será preceptivo un nuevo

Estudio de Impacto Ambiental adecuado a las nuevas características del proyecto.

1.25 MODIFICACIONES DEL PROYECTO

El  Ingeniero  Director  podrá  introducir  en  el  Proyecto,  antes  de  empezar  las  obras  o  durante  su

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se

hayan previsto en el proyecto. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o

disminución y aún supresión de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el

Contrato.

Todas  estas  modificaciones  serán  obligatorias  para  el  Contratista  siempre  que,  a  los  precios  del

contrato,  sin ulteriores revisiones,  no alteren el  Presupuesto de Adjudicación en más de veinte por ciento

(20%) tanto por exceso como por defecto.

En este caso el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de

ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades

de obra o en el plazo de ejecución.
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1.26 ACOPIOS Y VERTEDEROS

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones mínimas para el inicio y la

explotación del vertedero. El Contratista podrá buscar otros vertederos si lo estima oportuno, bajo su única

responsabilidad, haciéndose cargo del Canon de Vertidos.

Se elaborará un plan de vertidos de sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista. En el plan

se señalarán las características de los vertederos atendiendo sobre todo a los siguientes puntos:

▪ Forma de los depósitos

▪ Localización de los mismos

▪ Volumen

La  Dirección  de  obra  supervisará  las  operaciones  del  Plan  de  Vertidos  y  podrá  establecer

modificaciones en el mismo. En caso de variaciones sustanciales del Plan de Vertidos durante la ejecución de

la obra el Contratista deberá realizar un Estudio de Impacto Ambiental según el Real Decreto 1.131/1.988.

No se afectará  a  más  superficie  de  la  inicialmente  prevista  y  a  la  finalización  de  los  vertidos  se

restaurarán las especies afectadas por los vertidos.

Los sobrantes a verter serán únicamente materiales inertes procedentes de la obra.

La Dirección de obra tendrá un (1) mes para aceptar los lugares de vertido que proponga el Contratista

a contar a partir del momento en el que el Contratista notifique su propuesta. La aceptación del Director no

limita la responsabilidad del Contratista ni en la calidad de los vertidos ni en los permisos y licencias.

1.27 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas las obras

que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año, a

partir  de  la  fecha  de  recepción.  Durante  este  plazo  deberá  realizar  cuantos  trabajos  sean  precisos  para

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley 30/07, de 30

de octubre, de Contratos del Sector Público.
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1.28 GARANTÍA

A partir de la recepción, empezará a correr el plazo de garantía, que será de un año de acuerdo con el

artículo  235  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  (RDL 3/2.011,  de  14  de

Noviembre).

Durante este periodo serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación

necesarias de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del  Reglamento general de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas (RD1098/2001, de 12 de octubre)

Al  finalizar  el  plazo  de  garantía,  si  no  hay  objeciones  por  parte  de  la  Administración,  quedará

extinguida la responsabilidad del contratista, según dicha el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público. (RDL 3/2.011, de 14 de Noviembre).

1.29 REVISIÓN DE PRECIOS

El Contratista se atendrá,  en cuanto a los plazos cuyo cumplimiento den derecho a revisión y las

fórmulas a aplicar, a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.30 INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA

Si el Contratista o su representante no compareciese el día y hora señalados por el Ingeniero Director

para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar fehacientemente y, si tampoco

compareciese esta segunda vez, se hará el reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar así en el Acta

de la que se acompañará el acuse de recibo de la Certificación.

1.31 DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Ingeniero Director, sacar copias de

los documentos del Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el Ingeniero, el cual autorizará con su

firma las copias, si así conviniese al Contratista.

También  tendrán  derecho  a  sacar  copias  de  los  perfiles  de  replanteo,  así  como de  las  relaciones

valoradas y de las Certificaciones expedidas.

1.32 MEDICIÓN Y ABONO

MEDICIÓN Y ABONO

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras

contratadas se pagarán como “Trabajos a precios unitarios”, aplicando los precios unitarios a las unidades de

obra resultantes.

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta

se establecerán basándose en cubicaciones deducidas de las mediciones.

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan

las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados. Constituyen comprobación de un
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cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista.

El Contratista está obligado a pedir a su debido tiempo la presencia de la Dirección de Obra para la

toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de

comprobaciones  o  de  verificaciones  ulteriores,  a  falta  de  lo  cual,  salvo  pruebas  contrarias  que  debe

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias.

CERTIFICACIONES

Salvo indicación contraria de los Pliegos de Liquidación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los

pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas.

La Dirección de Obra redactará, a final de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos

ejecutados en el  mes precedente y a  origen para que sirva para redactar  la certificación correspondiente,

procediéndose según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los contratos

del Estado.

Se  aplicarán  los  precios  del  contrato  o  bien  los  contradictorios  que  hayan  sido  aprobados  por  la

Dirección de Obra. Los precios de contrato son fijos y sin revisión, cualquiera que sea el plazo de ejecución de

los trabajos.

El  abono del  importe  de una certificación se efectuará siempre a  buena cuenta y pendiente de la

certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los abonos y

las deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación.

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva.

El  abono  de  la  suma  debida  al  Contratista,  después  del  establecimiento  y  la  aceptación  de  la

certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará deduciéndose la retención

de garantía y aquellas obras que resulten por aplicación de la cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o

Pliegos de Licitación.

Las  certificaciones  provisionales  mensuales,  y  las  certificaciones  definitivas,  se  establecerán  de

manera que aparezcan separadamente, acumulados desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por

administración y el importe global de los otros trabajos.

En  todos  los  casos  los  pagos  se  efectuarán  de  la  forma  que  se  especifique  en  el  Contrato  de

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.

PRECIOS DE APLICACIÓN

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar serán los que resulten de la

aplicación  de  la  baja  realizada  por  el  Contratista  en  su  oferta  a  todos  los  precios  correspondientes  del

Proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en este Pliego, en las cuales se considere

una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa por otro

obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra.

Todos los precios unitarios o alzados de “ejecución material” comprenden sin excepción ni reserva la

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de

ellos,  comprendidos  los  que  resulten  de  las  obligaciones  impuestas  al  Contratista  por  los  diferentes

documentos del contrato y especialmente, por el presente Pliego de condiciones.

Estos precios incluirán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en

especial, los siguientes:

▪  Los  gastos  de  mano  de  obra,  de  materiales  de  consumo  y  de  suministros  diversos,  incluidas

terminaciones  y  acabados  que  sean  necesarios,  aun  cuando  no  se  hayan  descrito  expresamente  en  la

justificación de precios unitarios.

▪ Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.

▪ Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.

▪ Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.

▪ Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, así

como los gastos de amortización o depreciación del mismo.

▪  Los gastos  de energía  eléctrica para fuerza motriz  y  alumbrado,  salvo indicación expresa de lo

contrario.
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▪ Los seguros de toda clase.

▪ Los gastos de financiación.

En los precios de licitación obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o Contrato de

Adjudicación, están incluidos además:

▪ Los gastos generales y el beneficio industrial.

▪ Los impuestos o tasas de toda clase.

Los precios cubren igualmente:

▪ Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares,

salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente.

▪  Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares,

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán

pagados separadamente.

Aquellas  unidades  que  no  se  relacionen  específicamente  en  el  presente  Pliego  de  condiciones  se

abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de Precios

Nº1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente

terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos

elementos y operaciones se precisen para el uno de las unidades en cuestión.

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la

modificación de los precios de adjudicación.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la

autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en

los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.

No  obstante,  si  alguna  unidad  de  obra  que  no  se  haya  ejecutado  exactamente  con  arreglo  a  las

condiciones estipuladas en los Pliegos fuese sin embargo admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser

recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse

sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual

establecido.

UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los

precios del Cuadro Nº2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración

de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del

coste de cualquier elemento que constituye el precio.

Las partidas que comprenden la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la

totalidad  del  material,  incluido  los  accesorios,  o  realizada  en  su  totalidad  las  labores  u  operaciones  que

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables

fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

EXCESOS DE OBRA

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no será de

abono. El Director de Obra podrá decidir en este caso que se realice la restitución necesaria para ajustar la

obra a la definición del Proyecto,  en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello

ocasione.
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ABONO DE LOS MATERIALES ACOPIADOS

La dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición de este, abonos sobre el

precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por

el  Contratista.  Los abonos serán calculados por aplicación de los  precios  elementales que figuran en los

cuadros de precios.

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser

calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista.

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos no podrán ser retirados de la obra

sin la autorización expresa de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos.

Los  abonos  sobre  acopios  serán  descontados  de  las  certificaciones  provisionales  mensuales  en  la

medida en que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente.

Los  abonos  de  materiales  realizados  no  podrán  ser  invocados  por  el  Contratista  para  atenuar  su

responsabilidad relativa a la buena conservación hasta su utilización del conjunto de los acopios en almacén.

El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus

trabajos, cualquiera que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a la

aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a cuenta.

REVISIÓN DE PRECIOS

En todos los aspectos referentes a la revisión de precios (plazos cuyo cumplimiento dé derecho a

revisión, fórmulas a tener en cuenta, etc.) el Contratista deberá atenerse a las prescripciones contenidas en el

Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato.

Se seguirá la Orden Circular 316/91 P sobre instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas

polinómicas de revisión de precios  en los proyectos  de obras  de la  Dirección General  de Carreteras.  En

función de las partidas que conforman el Presupuesto de la Obra se fija como fórmula de revisión de precios la

definida en el Anejo 26 de Revisión de Precios del Documento Nº1 Memoria.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no existieran precios

en los  cuadros de precios  de este  Proyecto,  se formularán conjuntamente por la  Dirección de Obra y el

Contratista los correspondientes precios unitarios.

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en

la  formulación de  los  nuevos precios  serán los  que figuren en el  cuadro de  precios  elementales  y en  la

descomposición de precios del presente Proyecto en lo que pueda serles de aplicación.

En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de

aplicación  será  fijado  por  la  Administración  a  la  vista  de  la  propuesta  del  Director  de  Obra  y  de  las

observaciones del Contratista.

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al

Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de Obra.

TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hacen

imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la decisión de abonar de

forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración.

Para la ejecución de estos trabajos la Dirección de Obra ha de llegar a un acuerdo con el Contratista,

pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra.

Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos:

▪ Empleo de mano de obra y materiales.

▪ Empleo de maquinaria y equipo auxiliar.

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de maquinaria o equipo

auxiliar  del  Contratista  para  la  ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones  de  servicios  pagados  por

Administración se abonarán al Contratista por aplicación del importe de ejecución por contrata.
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En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido aprobados

previamente por escrito por la Dirección de Obra.

Se abonará también al  Contratista una remuneración según tarifa en concepto de utilización de la

maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios. Se empleará una tarifa según el

tipo de maquinaria, expresada en un tanto por mil del valor de la máquina por hora efectiva de utilización, o

bien por día natural de uso.

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente para ejecutar un

trabajo por administración por decisión de común acuerdo reflejado por escrito entre la Dirección de Obra y el

Contratista, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará el Contratista una remuneración diaria

mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina por día

natural de inmovilización.

En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este motivo.

Además, en este caso se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los gastos

de montaje, si los hubiera, según la fórmula anterior.

Los  importes  obtenidos  por  todas  las  expresiones  anteriores  se  mayorarán  también  en  el  mismo

porcentaje anteriormente citado, que cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para obtener el

precio de “ejecución por contrata”.

El  Contrato  de  Adjudicación  y  los  Pliegos  de  Licitación  podrán  establecer  los  detalles

complementarios que sean precisos.

1.33 RESCISIÓN

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiese

el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados, el reconocimiento, medición y valoración

general de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el que se le incluyan en las valoraciones las

unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al proyecto, a los precios del mismo o al de los

contradictorios aprobados.

El Ingeniero Director de las obras podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados

que le resulten convenientes.

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término, la fianza y

después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a

saldar la diferencia, si existiese.

En general se seguirán las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(RDL 3/2.011, de 14 de noviembre).

1.34 RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una  vez  terminadas  las  obras,  la  Dirección  Facultativa  practicará  todos  los  reconocimientos  que

juzgase  necesarios  para  cerciorarse  de  que  las  obras  están  ejecutadas  con  arreglo  a  las  condiciones  del

contrato, procediéndose a la recepción de las mismas.

Así, habrá un acto formal de recepción de las obras dentro del mes siguiente de haberse producido la

entrega de las mismas, de acuerdo con el artículo 235 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público. (RDL 3/2.011, de 14 de noviembre).
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

2.1 OBRAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO

Este proyecto incluye las obras destinadas a la realización del paseo marítimo que une Estribela con

Pontevedra.

Las  obras  se  realizarán  de  acuerdo  con  los  planos  del  presente  Proyecto,  sin  perjuicio  de  las

variaciones  que introduzca  el  Ingeniero  Director  de las  obras  en  el  momento  del  replanteo  o  durante  la

ejecución de las mismas.

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean

necesarios para la correcta realización de las obras.

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego

completo de los planos de proyecto, así como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el

propio Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y

especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a

presentar una colección de originales de los Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los

gastos correspondientes generados.

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se consideran todas las actuaciones necesarias sobre el terreno para que se puedan disponer sobre él

todos los elementos de la infraestructura. Se incluyen también en este apartado las demoliciones de elementos

estructurales para la posterior ejecución de las obras.

Sin embargo no se incluyen rellenos seleccionados, ni excavaciones y rellenos en conducciones de

instalaciones urbanas.

A continuación  se  detalla  algunas  de  las  principales  actividades  que  engloba  este  apartado  en  el

presente Proyecto:

▪ Retirada de capa vegetal en zonas ajardinadas.

2.5 ESTRUCTURA DE LA PASARELA DEL PASEO MARÍTIMO

Se tienen dos pasarelas de hormigón de  1411,74 y 474,12 m de longitud respectivamente y 6 m de

ancho que discurre paralelamente al trazado de la autovía, estando dicha pasarela constituída por una viga HP-

50 pretesa prefafricada donde se apoya el tablero formado por prelosas prefabricadas HA-30 y una losa de

reparto vertida in situ, y  un conjunto de dinteles, pilas y zapatas, o en su caso estribos donde se apoya la viga

anteriormente citada.

Un pavimento de hormigón impreso será es la capa superficial del paseo y que dispondrá de 6 m de

anchura, para facilitar el tránsito por el carril bici se dispondrá una capa de slurry antideslizante. Los pilares

estarán separados formando vanos de 30 m.

Los materiales de acero para armaduras serán del tipo B-500 S para las armaduras pasivas y tendones

del tipo Y 1860 S7 para las armaduras activas.
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2.6 PAVIMENTOS Y FIRMES

Se plantea un pavimento de hormigón impreso pigmentado.  Este  hormigón se encuentra  asentado

encima de la losa de hormigón HA-30 de la pasarela y se le dota de un espesor que va desde los 11 cm hasta

los 5 para dotarle de una pendiente transversal de un 2%.

Para delimitar la zona de paso peatonal y el carril bici se colocarán baldosas podosensibles de medidas

20x20 cm, de tal forma que se permita el paso de una a otra vía.

2.7 ALUMBRADO PÚBLICO

Se  utilizarán  farolas  y  balizas  solares  tipo  LED,  que  se  caracteriza  por  si  eficiencia,  brillo  y

durabilidad,  cuyo panel solar va integrado en el cuerpo de las mismas. 

Las farolas se colocarán en la zona en la que el paseo transcurre sobre terreno firme, con un mastil de 4

metros de altura.

Las balizas se colocarán en las zonas de puente, tienen una altura de 1,12 metros ya que se evitará la

iluminación fuerte y directa del fondo marino.

2.10 URBANIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA

URBANIZACIÓN

MOBILIARIO URBANO

Se dispondrán los siguientes elementos a lo largo del paseo

▪ Bancos con respaldo.

▪ Papeleras.

▪ Aparcamiento de bicicletas en el comienzo y al final del paseo.

JARDINERÍA

En la zona en la que el paseo discurre por tierra firme se dispondrán zonas ajardinadas con céspez

natural y algún tipo de árbol.
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2.11 SEÑALIZACIÓN

Se incluyen las marcas viales que se pintarán en el pavimento para delimitar el carril bici así como sus

sentidos de circulación

2.12 OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR

En el caso que hubiera que ejecutar otras obras no comprendidas en este proyecto, para las que fuese

necesaria  la  redacción de proyecto  Complementario,  se  construirán con arreglo a  los  particulares  que se

formulen durante la ejecución, y estarán sujetas tales obras a las condiciones del presente Pliego.

Los detalles de obras que no estuviesen suficientemente especificados en este proyecto, se ejecutarán

con  arreglo  a  los  planos  e  instrucciones  que  durante  la  ejecución  de  las  obras  proporcione  el  Ingeniero

Director de las mismas.

3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

3.1 NORMAS GENERALES

Todos los materiales que se empleen en las obras, aunque no se haga mención expresa de ello en este

Pliego, deberán cumplir las mejores condiciones de calidad conocida, dentro de su clase.

No  se  procederá  al  empleo  de  los  materiales  sin  que  éstos  sean  examinados  y  aceptados  en  los

términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para cada clase de material.

Este reconocimiento previo, no constituye su recepción definitiva, pudiendo rechazarlos la Dirección

de Obra aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones debidas en las pruebas, ensayos, o

análisis, todo ello en los términos que se precisen en este Pliego de Condiciones, debiendo reemplazarlos el

Contratista por otros que cumplan con las condiciones debidas.

Se realizarán cuantos análisis  mecánicos, físicos o químicos,  ensayos,  pruebas,  y experiencias con

materiales, o partes de la construcción se ordenen por el Director de la Obra, que serán ejecutados por el

Laboratorio que designe la Dirección, siendo los gastos que se ocasionen por cuenta del Contratista.

3.2 PROCEDENCIA Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

Todos los  materiales  que  se empleen en  las  obras,  figuren  o no en  este  Pliego de  Prescripciones

Técnicas, reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación

por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas

prescripciones.

Tendrán  las  dimensiones  y  características  que  marcan  los  documentos  del  Proyecto  o  indique  la

Dirección de obra. Si no los hubiese en la localidad deberá traerlos el contratista de sitio oportuno.

Cumplida  esta  premisa,  así  como  las  que  expresamente  se  prescriben  para  cada  material  en  los

siguientes Artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen

de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en el término

y forma que prescriba el Ingeniero Director de la obra.

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Ingeniero Director de la

obra.

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra o en los que designe la Dirección de

obra  y  de  acuerdo  con sus  instrucciones.  En  caso  de  que  el  Contratista  no  estuviese  conforme con  los
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procedimientos  seguidos para realizar  los ensayos se someterá la  cuestión a  un laboratorio designado de

común acuerdo.

 Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran

introducidos en la partida destinada a los mismos.

 La propiedad se reservará el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la calidad de los

materiales deteriorables, tales como los conglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, la Dirección de obra

podrá exigir al Contratista que, por su cuenta entregue al Laboratorio designado por ella, la cantidad suficiente

de materiales para ser ensayados, y éste lo hará con la antelación necesaria para evitar retrasos que por este

concepto pudieran producirse, que, en tal caso, se imputarán al Constructor.

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en

ellos exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de este Pliego, se reconociera o demostrara que no

eran adecuados para su objeto, la Dirección de la obra dará orden para que, a su costa, los reemplace por otros

que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen.

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del

Contratista,  o  vertidos  en  los  lugares  indicados  por  la  propiedad,  actuándose  según lo  establecido  en  el

apartado siguiente.

 Aún cumpliendo todos los  requisitos  antedichos,  podrá ser  rechazado cualquier  material  que,  al

tiempo  de  su  empleo,  no  reuniese  las  condiciones  exigidas,  sin  que  el  Contratista  tenga  derecho  a

indemnización alguna por este concepto, aún cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad,

y se hubiesen deteriorado por mal acopio o manejo.

A efectos  de cumplir  con lo  establecido  en  este  apartado,  el  Contratista  presentará  por  escrito  al

Ingeniero Director de la obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de

la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras:

▪  Memoria  descriptiva  del  Laboratorio  de  obra,  indicando equipos,  marca  y  características  de los

mismos, previstos para el control de las obras.

▪ Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio.

▪  Laboratorio dependiente de algún organismo oficial en el que se piensen realizar otros ensayos o

verificación de los realizados en obra.

El Ingeniero Director de la obra aprobará dicho informe en el plazo de veinte días o expondrá sus

reparos al mismo.

3.3 RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en los diferentes trabajos han de ser previamente reconocidos y aceptados

por  el  Director  de  las  obras,  debiendo  rechazarse  en  caso  de  deducirse  así  de  los  ensayos  o  calicatas

pertinentes. Todos los gastos de recepción y comprobación serán de cuenta del Contratista.

3.4 RELLENOS LOCALIZADOS

Consisten en la extensión y compactación de suelos, procedentes de la excavación en la propia obra, en

rellenos de zanjas, o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa

no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto

del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

Se  utilizarán  solamente  suelos  adecuados  y  seleccionados,  con  las  características  indicadas  en  el

artículo 330.3.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Estos materiales  se emplearán siempre que se cúmplalo establecido en el  artículo 332.3 de dicho

Pliego.
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MATERIALES

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas

(2.4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas

o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para decidir acerca de sus cualidades.

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula

alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima.

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm.)

estará comprendido entre cero (0) y un milímetro con veinticinco centésimas (1,25).

Las  arenas  calizas  procedentes  de  machaqueo,  cuando  se  empleen  en  hormigones  de  resistencia

característica a los 28 días igual o menos de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de finos,

que pasan por el tamiz 0,0809 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma UNE

73241.76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75).

3.6 HORMIGONES

GENERALIDADES

Los hormigones que se utilicen en obra cumplirán las prescripciones técnicas impuestas en el artículo

30 de la Instrucción de Hormigón Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o

armado (EHE).

Los hormigones utilizados para la ejecución de capas de regularización o limpieza deberán tener una

resistencia característica mínima de 10 MPa. Los hormigones utilizados en la plataforma del metro ligero, la

losa de hormigón y las zapatas deberán alcanzar una resistencia característica mínima en obra de 25 MPa, a

los 28 días.

Los hormigones deberán ir tipificados reflejando una serie de indicativos, empezando por el tipo de

hormigón, que será HM en caso de hormigón en masa, indicando a continuación la resistencia característica

específica en MPa. (Se recomienda utilizar las siguientes: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 N/mm2); letra inicial del

tipo de consistencia (S, P, B, F); TM tamaño máximo del árido expresado en milímetros; y por último la

designación del ambiente (A).

Se entiende por resistencia característica específica, designación del ambiente, tamaño máximo del

árido, y consistencia, las definidas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en

masa o armado (EHE).

Para establecer la dosificación el Constructor deberá recurrir a ensayos previos con objeto de conseguir

que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en este Pliego.

La dosificación de los distintos materiales se hará siempre en peso, con la excepción de los áridos que

podrán dosificarse en peso o volumen.

Se  comprobará  sistemáticamente  el  contenido  de  humedad  de  los  áridos  para  corregir,  en  caso

necesario, la cantidad de agua. En el ensayo del cono de Abrams no se admitirán, en principio, descensos

superiores a dos (2) centímetros y en el caso de hormigones para edificación, se recomienda en general que el

asiento no sea inferior a seis (6) cm. Para cada caso el Director fijará, la proporción agua / cemento, la cual, a

la  vista  de sucesivos  ensayos,  determinará finalmente,  según el  tipo de hormigón y el  máximo descenso

tolerable en el ensayo anteriormente citado.

CEMENTOS

Se entiende como tal,  un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones del

pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos (R.C. 03 BOE 16-ENE-2004)

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y

la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenará a granel, no podrán mezclarse en el mismo

sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se  exigirá  al  contratista  la  realización  de  ensayos  que  demuestren  de  modo  satisfactorio  que  los

cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en

el plazo máximo de 8 días.  Los métodos de ensayo serán los detallados en el  citado “Pliego General de
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Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.

El  cemento  satisfará  las  prescripciones  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la

recepción de  cementos,  el  artículo  26o de la  Instrucción de  Hormigón Estructural  para  el  proyecto  y  la

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE), así como el artículo 202 del PG 3/75.

ÁRIDOS

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia

y durabilidad del  hormigón,  así  como las  restantes  características que se exijan a  éste  en este  Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

Como áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en

yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o

resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.  En cualquier caso

cumplirá las condiciones establecidas en la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear

para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación

mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es

decir,  que  no  contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta  comprobación  se  efectuará  con

arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso”, el que resulta detenido por dicho tamiz; y por

“árido total” (o simplemente “árido” cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla,

posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular

que se considere.

A efectos de su empleo, y teniendo en cuenta en el articulado que sigue se exponen las características

de cada caso particular, se consideran tres tipos de rocas:

▪ Rocas adecuadas.

▪ Granitos, granodioritas y sienitas.

▪ Aplitas, pórfidos y porfiritas.

▪ Gabros.

▪ Diabasas, ofitas y lamprófidos.

▪ Riolitas y dacitas.

▪ Andesitas, basaltos y limburgitas.

▪ Cuarcitas y mármoles.

▪ Calizas y dolomías.

▪ Areniscas, conglomerados y brechas.

▪ Rocas que requieren un estudio previo a su uso.

▪ Peridotitas, traquitas y fonolitas.

▪ Aglomerados y conglomerados volcánicos.

▪ Gneis, esquistos y pizarras.

▪ Migmatitas, corneanas, anfibolitas y grauvacas.

▪ Carniolas, margocalizas y margas.

▪ Argilitas, maciños, molasas, samitas y rodenos.

▪ Rocas inadecuadas y por tanto proscrito su uso en las obras.

▪ Serpentina.

▪ Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroplásticas.

▪ Micacitas y filitas.

▪ Anhidritas, yesos y rocas solubles.

▪ Tobas calcáreas y caliches.
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▪ Arcosas y limolitas.

Los tipos A y B deberán reunir las siguientes características:

▪ Gran compacidad, dureza y tenacidad.

▪ No podrán ser heladizas, ni friables, ni porosas y resistirán sin descomponerse ni disgregarse bajo los

efectos de los agentes atmosféricos.

▪  No  presentarán  planos  de  debilidad,  grietas  o  inclusión  de  materiales  arcillosos  o  compuestos

susceptibles de sufrir oxidación o hidratación.

Además, cumplirán las especificaciones siguientes:

▪ Pérdida al ataque por sulfato magnésico, medida según norma UNE 7.136, máximo 12%.

▪ Pérdida al ataque por sulfato sódico, medida según la norma ASTM C88, máximo 12%.

▪ Absorción, medida según la norma ASTM C97, máximo 1%.

▪ Peso específico, medido según la norma ASTM C97, mínimo 2.650 Kg/m3.

▪ Desgaste de Los Ángeles, medido según la norma ASTM C535, máximo 35%.

▪ Resistencia a compresión en probeta cúbica, mínimo 1.200 Kp/cm2.

En cualquier caso, el contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al TREINTA

por ciento (30%), considerándose como partículas de forma inadecuada aquellas en que se cumpla la siguiente

relación:

(L+G) / (2E) ≥ 3

Donde:

L: separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula.

G: diámetro del agujero circular mínimo que puede ser atravesado por la partícula.

E: separación entre dos planos paralelos tangentes a la partícula.

Los  valores  de  L,  G  y  E  se  pueden  determinar  en  forma  aproximada  y  no  deben  ser  medidos

imprescindiblemente en tres dimensiones perpendiculares entre sí.

En lo referente a la limitación del tamaño, se considerará que se cumplirán las condiciones señaladas

en la instrucción de la EHE-08.

En  cuanto  a  la  arena  para  morteros,  cabe  reseñar  que  sólo  pueden  emplearse  arenas  naturales  o

procedentes de machaqueo de productos de cantera.  Su granulometría estará dentro de los límites que se

especifican a continuación:

No habrá más de un 50% retenido entre dos tamices cualesquiera consecutivos, ni más de un 25%

entre los tamices de luz 0,297 mm. y 0,149 mm. Una vez definida la dosificación del mortero, no se admitirán

cambios en el módulo de finura de la arena, superiores a 0,20, siendo el módulo de finura la suma de los

porcentajes retenidos en cada tamiz dividida por 100.

En caso contrario, se deberá estudiar nuevamente el mortero, proponiendo al Ingeniero Director la

nueva dosificación.

ADITIVOS

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos,

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del
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mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes límites:

▪ Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento

(2%) en peso del cemento, y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento

(3,5%) del peso del cemento.

▪  Si  se  usan  aireantes  para  hormigones  normales  su  proporción  será  tal  que  la  disminución  de

residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En

ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

▪ En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento.

No se emplearán colorantes orgánicos.

▪ Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

AGUA

En la composición de los hormigones, y en los lavados de arenas, piedras y fábricas, se utilizarán

solamente aguas que cumplan las prescripciones exigidas en el artículo 27º de la Instrucción de Hormigón

Estructural para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE), así  como el

artículo 280 del PG 3/75.

HORMIGONES EN MASA

Consisten  en  una  mezcla,  en  proporciones  adecuadas,  de  cemento,  áridos,  agua  y  eventualmente

productos de adición, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

▪ Materiales

▪ Cemento El cemento empleado será del tipo Pórtland, su categoría no será inferior a 32,5 N/mm2, y

cumplirá las condiciones que para él se prescriban en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la

Recepción de Cementos (R.C.- 97).

▪ Áridos La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada

resistencia y durabilidad del hormigón.

En general podrán utilizarse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, u

otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia

de estudios realizados en laboratorio.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan o puedan contener piritas o cualquier tipo de sulfuros.

Se entiende por “arena” ó “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm.

de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por “grava” ó “árido grueso”, el que resulta retenido por dicho tamiz y

por “árido total” aquel que, de por sí o mezclado, posee las proporciones de arena y grava adecuados.

No se  utilizarán  aquellos  áridos  finos  que  presenten  una  proporción  de  materia  orgánica  tal  que,

ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7.082, produzca un color más oscuro que el

de la sustancia patrón.

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento.

La pérdida máxima experimentada por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con

soluciones  de  sulfato  sódico  o  sulfato  magnésico  (método de  ensayo  UNE 7.136)  no  será  superior  a  la

siguiente:

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la

UNE 7238, no debe ser inferior a 0,15.

▪ Agua

Podrán ser  utilizadas,  tanto  para  el  amasado  como para  el  curado  del  hormigón,  todas  las  aguas

sancionadas como aceptables por la práctica.

Si no se poseen antecedentes de su utilización, deberán analizarse y rechazarse los que no cumplan una

o varias de las condiciones siguientes:

▪ Exponente de hidrógeno PH (UNE 7.234:71) > 5.

▪ Sustancias disueltas (UNE 7.130) < 15.000 p.p.m.

▪ Sulfatos, expresados en SO4 = (UNE 7.131) < l.000 p.p.m.

▪ Hidratos de carbono (UNE 7.132) = 0

▪ Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235) < 15.000 p.p. m.
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3.7 MORTEROS

Se  definen  los  morteros  de  cemento  como  la  masa  constituida  por  árido  fino,  cemento  y  agua.

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, como contrarrestar la

retracción, cuya utilización deberá ser aprobada, previamente, por el Ingeniero Director.

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establece la siguiente dosificación de mortero: Una

(1) parte de cemento, tres (3) partes de árido fino, ambas medidas en volumen; y suficiente agua para dar a la

mezcla una consistencia adecuada para su aplicación en obra.

La resistencia característica mínima del mortero será 22,5 N/mm2.

Para su fabricación sólo pueden emplearse arenas naturales, o procedentes de machaqueo de productos

de cantera.

Su granulometría estará dentro de los límites que se especifican a continuación:

No habrá más que un 50% retenido entre dos tamices cualesquiera consecutivos, ni más de un 25%

entre los tamices de luz 0,297 mm. y 0,149 mm.

Una vez definida la dosificación del mortero, no se admitirán cambios en el módulo de finura de la

arena, superiores a 0,20 (siendo el módulo de finura,  la suma de los porcentajes retenidos en cada tamiz

dividida por 100).

En el caso particular de que se trate de morteros de cemento Pórtland, los tipos y las dosificaciones son

las marcadas en este cuadro:

La dosificación del cemento de este mortero será la marcada. No obstante, el Director podrá modificar

tal  dosificación,  en  más  o  en  menos  cuando  las  circunstancias  de  la  obra  lo  aconsejen,  justificándolo

debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

3.8 MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la

pérdida de agua por evaporación.

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del

calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una

aplicación.

DESENCOFRANTES

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas

pruebas  y comprobando que  no producen efectos  perjudiciales  en  la  calidad  intrínseca,  ni  en  el  aspecto

externo del hormigón.
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En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido

del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre

tongadas, ni en cajetines de anclaje.

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de ningún tipo

sobre el  hormigón visto y permita el  fácil  desencofrado. Tampoco deberá reaccionar  con el  hormigón ni

producir ningún efecto nocivo sobre éste.

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos aromáticos para

facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación.

Para su aplicación, los desencofrantes permitirán su dilución o emulsión en agua en la proporción que

recomiende el fabricante.

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado, no se ha utilizado en 24 horas,

deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización.

Para el control de este producto, la Dirección de Obra comprobará que es el especificado y marcará las

pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con agua en su caso. Los ensayos

y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio Oficial Homologado.

3.9 ENCOFRADOS

Se define como un encofrado al elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. Puede ser

recuperable  o  perdido,  entendiéndose  por  esto  último  el  que  queda  embebido  dentro  del  hormigón.  El

encofrado puede ser de madera (machihembrada, de tableros fenólicos o a escuadra) o metálico según el

material que se emplee. Por otra parte el encofrado puede ser fijo o deslizante, distinguiendo en las diferentes

unidades de obra entre encofrado visto y no visto.

La madera  a  emplear  en entibaciones,  apeos,  cimbras,  encofrados y andamios deberá  cumplir  las

siguientes características:

▪ Madera resinosa de fibra recta.

▪ No presentará principio de pudrición.

▪ Estará exenta de grietas, hendiduras o cualquier otro efecto que perjudique su solidez.

▪  No tendrá más de tres nudos por metro de escuadría y, en ningún caso, éstos tendrán un diámetro

superior a la séptima parte de la menor dimensión.

▪ La madera llegará a obra perfectamente escuadrada y sin alabeos.

▪ La madera para encofrados será de tabla, tablón o larguero, cepillada o sin cepillar, machihembrada o

no.

▪ Se podrán emplear tableros contrachapados, fenolias, etc. de diversos espesores, que serán propuestos

por el Contratista y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, sin perjuicio de la responsabilidad del

Contratista en cuanto a su idoneidad.

▪ El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm., y en caras planas serán de un ancho

mínimo de 100 mm.

▪ Las tolerancias en espesor en tablas machiembradas y cepilladas será de 1 mm.

▪ En el ancho las tolerancias serán de +1 cm., no permitiéndose flechas en las aristas ni en las caras

superiores a 5 mm/m.

▪  Se realizarán los ensayos correspondientes  para comprobar  que la  madera a emplear cumple las

características anteriormente citadas.

Rafael Franco Pérez Página 29 de 43



Ampliación del paseo marítimo Estribela – Pontevedra

Pliego de Prescripciones Técnicas

3.10 ACEROS

ACERO PARA ARMADURAS

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por barras corrugadas, cuyos

diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 y 40 mm.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La  sección  equivalente  no  será  inferior  al  95  por  ciento  de  la  sección nominal,  en  diámetros  no

mayores de 25 mm., ni al 96 % en diámetros superiores.

Las barras corrugadas presentarán en el ensayo de adherencia por flexión (UNE 36740:98) una tensión

media  de  adherencia  tbm y  una  tensión  de  rotura  de  adherencia  tbu  que  cumplan  simultáneamente  las

condiciones siguientes:

▪ Diámetros inferiores a 8 mm:

tbm Э 6,88 N/mm2

tbu Э 11,22 N/mm2

▪ Diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive:

tbm Э 7,84 – 0,12

tbu Э 12,74 – 0,19

▪ Diámetros superiores a 32 mm:

tbm Э 4,00

tbu Э 6,66

Dichas características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos realizados en

laboratorio oficial.

Las características mínimas garantizadas por el fabricante serán:

Las barras no presentarán grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la

UNE 36.068:94).

Las marcas de identificación relativas a su tipo y la marca del fabricante cumplirán el Apartado ll de la

UNE 36.088/1/81.

En  los  documentos  de  origen figurarán  la  designación y  características  del  material,  así  como la

garantía del fabricante de que el material cumple las condiciones exigidas en la EHE.

El fabricante facilitará, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos correspondientes a la partida

servida.

Se emplearán como armaduras pasivas en toda la obra barras de acero B-500 S. Las características

mecánicas que se garantizarán, determinadas de acuerdo con la norma UNE-7262, son las siguientes:
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 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE

Se emplea acero inoxidable AISI- 304 en los bancos de las marquesinas de las paradas.

El suministro se realizará con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones

exigidas y con escuadrados previstos.

El almacenamiento se realizará sin contacto directo con el suelo, clasificado por tipos y dimensiones.

Su medición se realiza por kg de peso necesario suministrado en la obra.

Las normas de obligado cumplimiento seguirán la UNE 36-016-89 (2) Aceros inoxidables. Parte 2:

Condiciones técnicas del suministro de productos planos para usos generales.

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO

Se empleará acero galvanizado para las barandillas que se dispondrán a lo largo del paseo marítimo,

así como para algunos elementos del Proyecto como pueden ser las ménsulas de la catenaria.

El Acero Galvanizado por inmersión en caliente es un producto que combina las características de

resistencia mecánica del Acero y la resistencia a la corrosión generada por el Cinc.

Propiedades del Acero Galvanizado:

▪ Resistencia a la abrasión

▪ Resistencia a la corrosión

Las  principales  ventajas  de  los  recubrimientos  galvanizados  en  caliente  pueden  resumirse  en  los

siguientes puntos:

▪ Duración excepcional

▪ Resistencia mecánica elevada

▪ Protección integral de las piezas (interior y exteriormente)

▪ Triple protección: barrera física, protección electroquímica y autocurado

▪ Ausencia de mantenimiento

▪ Fácil de pintar

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de las piezas, que no

presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. Las características que ha de

cumplir son:

El acero base utilizado en la fabricación de las piezas debe ser de los tipos designados como DX51D o

DX52D, según la norma UNE-EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en

caliente.

El suministro se realizará con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones

exigidas.  En  este  caso,  el  suministro  será  directamente  con  la  barandilla  prefabricada  por  la  empresa

suministradora, realizando la medición por metro lineal de barandilla a disponer.

En este apartado se incluirán elementos empleados en mobiliario urbano como en bancos o papeleras,

así como en los sumideros de la plataforma de metro ligero y carriles, además de los sumideros de la calzada

de la autovía.

La fundición será gris con grafito en vetas finas uniformemente repartidas y sin zonas de fundición

blanca.

No presentará defectos superficiales como grietas, rebabas,  sopladuras,  inclusiones de arena,  gotas

frías, etc.

El  suministrador  aportará  ensayo  de  los  elementos  aportados  por  laboratorio  homologado  de  una

resistencia a tracción de 3 kg/mm2 según norma UNE 35-118 y un alargamiento a rotura mayor del 17%.

Las piezas irán embaladas con estructuras rígidas de madera u otro material y agrupadas en palets, con

etiqueta exterior indicando el contenido y número de unidades.

Rafael Franco Pérez Página 31 de 43



Ampliación del paseo marítimo Estribela – Pontevedra

Pliego de Prescripciones Técnicas

Estarán apilados en alturas no superiores a 1,5 m.  de forma que puedan ser elevadas por sistema

mecánico.

Antes de realizar el pedido deberá aportarse muestras de cada elemento distinto para su elección por la

Dirección Facultativa.

Antes de iniciar la colocación deberá acopiarse la totalidad de elementos necesarios para la obra en

almacén cercano a ésta.

▪ Elementos de mobiliario urbano de fundición

Se  emplean  en  soportes  de  mobiliario  urbano  (bancos,  papeleras  y  farolas).  Necesitan  de  una

resistencia al impacto que garantice su adecuada conservación. Cumplirán con las condiciones ya indicadas

para elementos de fundición.

Dispondrán de sistema de anclaje que permita su colocación con posterioridad a la colocación del

pavimento con suficiente garantía de agarre.

El  suministrador  aportará  ficha  técnica  con  ensayos  de  laboratorio  homologado  de  los  siguientes

aspectos:

▪ Resistencia a tracción >= 16 kg/mm2

▪ Resistencia a compresión >= 55 kg/mm2

▪ Resistencia a flexión >= 34 kg/mm2

No se admitirán golpes, alabeos o fisuras de ningún tipo. Por último la terminación será la siguiente:

▪ Desengrasado y fosfatado.

▪ Imprimación con Wash-primer dos componentes.

▪ Tronco de farolas: Terminación con pintura antioxidante en color negro.

▪  Soporte  bancos y papeleras:  una capa de pintura anti-oxidante,  y  otra  de pintura polvo Oxirón-

Poliester Negro Forja al horno a 230ºC, alcanzando un espesor entre 60 y 70 micras.

CORDONES PARA HORMIGÓN PRETENSADO.

Definición

Se denominan cordones para hormigón pretensado los productos formados por más de tres alambres de

igual diámetro nominal, arrollados helicoidalmente con igual paso y el mismo sentido de torsión alrededor de

un alambre central  recto cuyo diámetro estará  comprendido entre  el  102 y el  105 por  ciento del  de los

alambres arrollados.

El tipo de cordón a emplear será de 7 alambres arrollados helicoidalmente alrededor de un alambre

central (1x7+0), de BAJA RELAJACIÓN (grado R2 según UNE 36.098-85), cuyo diámetro nominal

será de 0,6" (15'24 mm) y de Grado 270 según Norma ASTM A-416-90.

Características Mecánicas

Las características mecánicas de los cordones de pretensado, deducidas de los ensayos de tracción

realizados según las normas UNE 7-326-88 1R y 36-098-85, deberán cumplir las siguientes prescripciones:

-La carga unitaria máxima (fmax)≥ 1860 N/mm2

-Límite elástico (fy) estará comprendido entre el 0.88 y el 0.95 de la carga unitaria máxima (fmax).

-Alargamiento bajo carga máxima:

longitud media ≥ 500 mm

alargamiento≥3'5%

-El módulo de elasticidad tendrá el valor garantizado por el fabricante, con una tolerancia en más o en

menos del 7 por 100.

-Los alambres utilizados en los cordones soportarán un mínimo de siete (7) dobladosdesdoblados en la

prueba de doblado alternativo realizado según la Norma UNE 36-461-80.

-La relajación a las mil horas a temperatura de 20 ±1ºC y para una tensión inicial igual al 70 por 100

de la carga máxima (fmax) garantizada, determinada según el "ensayo de relajación isotérmica de armaduras

de acero para pretensar" descrito en la Norma UNE 36-422-85 no será superior al 2%.

Nota: se facilitarán, además, los valores de la relajación para tiempos de ensayo de hasta 5.000 horas.
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Características Geométricas y Ponderales

Las  características  geométricas  y  ponderales  de  los  cordones,  así  como  las  correspondientes

tolerancias, de los cordones se ajustarán a lo especificado en la UNE 36094-3:97

Recepción

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizarán de acuerdo con lo prescrito

por  la  Norma  UNE  36-098-85  (2)  1R.  Los  cordones  se  suministrarán  en  rollos,  bobinas  o  carretes,

conteniendo cada uno de ellos una sola longitud de cordón. El diámetro interior del rollo o núcleo del carrete

no será inferior a 600 mm. Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, los cordones se protegerán

adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente,

evitando su oxidación. No se admitirá el enfilamiento de cordones que presenten trazas de oxidación. Por

tanto, el Contratista no podrá aducir que los rollos o bobinas estaban en buen estado cuando se recepcionaron

en obra, si en el transcurso de tiempo transcurrido entre la recepción y el enfilamiento, algún de ellos es

rechazado,  al  iniciarse  esta  última  operación,  por  presentar  síntomas  de  oxidación.  Será  obligación  del

Contratista  salvaguardarlos  de  la  oxidación  durante  este  intervalo  de  tiempo  aplicando  los  medios  que

considere más oportunos, siempre que los mismos no entren en confrontación con el futuro empleo de los

cordones.

No se admitirán uniones de dos trozos de cordón hechas mediante soldaduras, trenzado o cualquier

otro sistema.

Cada rollo  o  carrete  llevará  una etiqueta  indicando:  nombre  del  fabricante,  diámetro  nominal  del

cordón, carga de rotura mínima garantizada, número del rollo bobina o carrete y peso neto del mismo.

3.16 PAVIMENTOS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO

Está constituido por una solera de hormigón a la que se le aplica cuando está en estado plástico un

tratamiento  superficial  por  espolvoreado en  seco  del  color  endurecedor,  procediéndose  a  continuación al

estampado de un dibujo mediante moldes prefabricados. Se dispone de dicho pavimento a lo largo del paseo

marítimo, así como en algunas aceras de acceso a las zonas de aparcamiento anexas a la vía de metro ligero,

donde además dispone de un mallazo que actúe como soporte.

Se utilizarán los siguientes materiales:

▪ Hormigón de cemento Porland tipo HA-25 con tamaño máximo del árido de 20 mm y consistencia de

plástica a blanda.

▪ Mallazo electrosoldado, para el armado de la anterior capa de hormigón.

▪  Color-endurecedor aplicado en superficie mediante espolvoreado en seco cuando el  hormigón se

encuentra en estado plástico, en una cantidad de 3 Kg./m2 de la superficie en hormigón, consistente en una

mezcla finamente molida y homogénea de pigmentos, cemento y áridos, que se embeben en la superficie de la

solera y la dotan de resistencia al desgaste y color, no debiendo éste alterarse con la luz y ser estable ante

agentes químicos ácidos y básicos.

▪  Agente  liberador,  que  aplicado  sobre  la  superficie  de  la  solera  una  vez  coloreada,  permite  la

estampación con moldes, evitando el agarre de éstos a la superficie fresca del hormigón, creando una película

que favorece al curado.

▪ Agente de curado y sellado de poros, en una dosificación de 0,2 l/m2.
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3.20 ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO

BANCOS

Banco de madera barnizada con estructura y patas de fundición con asiento y respaldo curvo con

tablillas de madera 5 cm de ancho.

Los pies serán de fundición de aluminio aG3 y los tornillos de acero inoxidable. En cuanto al acabado

los pies tendrán un tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la

corrosión  con resultados  superiores  a  300 horas  de  niebla  salina.  Acabado  imprimación  epoxi  y  pintura

poliéster  en  polvo color  gris  plata.  Madera  tropical  tratada  con Lignus protector  fungicida,  insecticida  e

hidrófugo. Acabado color natural.

Se recomienda un anclaje de tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

PAPELERAS

Las características de las papeleras escogidas se citan a continuación:

▪ Material Estructura interior metálica y exterior con veinticuatro listones de madera tropical. Cubeta de acero

galvanizado.

▪ Acabados Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo. acabado color caoba.

▪ Anclaje recomendado Mediante tres pernos de expansión de M8.

BARANDILLAS

Se colocarán unas barandillas de similares dimensiones y forma a las ya existentes en el tramo ya

hecho del paseo en Pontevedra. Serán de acero galvanizado con imprimación epoxi y pintura poliéster en

polvo de color gris, con una altura de 1,25 m.

Su instalación se llevará a cabo mediante anclaje con pernos de expansión tipo M8.

3.22 JARDINERÍA

En los trabajos de jardinería se seguirán las indicaciones de las “Normas Tecnológicas de Jardinería y

Paisajismo (NTJ)” que se indican a continuación, para las diferentes fases del proyecto:

▪ NTJ 07A: 1.993. Suministro del material vegetal: calidad general.

▪ NTJ 07F: 1.998. Arbustos.

▪ NTJ 07Z: 2.000. Transporte, recepción y acopio en vivero de obra.

▪ NTJ 08B: 1.993. Trabajos de plantación.

▪ NTJ 08S: 1.993. Siembras y céspedes.

3.23 SEÑALIZACIÓN

MARCAS VIALES

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el

pavimento, bordillos y otros elementos de la carretera; las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y

peatones.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

▪ Preparación de la superficie de aplicación.

▪ Pintura de marcas.

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y

cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l.) de aglomerante pigmentado

y mil ciento cincuenta y dos a mil dos noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 g.) de esferas de vidrio. La

superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en carretera, a juicio del

Director de las obras.
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SEÑALES VERTICALES

Se definen como señales  de circulación las placas debidamente sustentadas que tienen por misión

advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.

Constan de los elementos siguientes:

▪ Placas.

▪ Elementos de sustentación y anclaje.

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero de primera fusión, de

dieciocho décimas  de  milímetro  (1,8  mm.)  de  espesor,  admitiéndose  este  espesor,  una  tolerancia  de  dos

décimas de milímetro (±0,2 mm.).

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan al menos las mismas cualidades que la chapa de

acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el

empleo  de  todo  material  distinto  a  la  chapa  de  acero  será  necesaria  la  autorización  expresa  de  la

Administración.

Las  placas  tendrán  la  forma,  dimensiones,  colores  y  símbolos  de  acuerdo  con  lo  prescrito  en  lo

especificado en la Norma 8.1.I.C. de 24 de Julio de 1.962, y en los borradores de la Norma 8.1. I.C. de Julio

de 1.990 y de Junio de 1.991, así  como a lo dispuesto en el  Decreto 3.595/1.975 de 25 de Noviembre,

sustituyendo el color crema B3.506 y amarillo pálido B-516, por el Blanco B-118 (Norma UNE 48.103).

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero galvanizado.

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse las placas mediante tornillos o abrazaderas sin

que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con placas.

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan al menos las mismas cualidades que el acero en

cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de

todo material distinto a la chapa de acero será necesaria la autorización expresa de la Administración.

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán ser aprobados por el

Director de las obras.

Las pinturas cumplirán lo especificado en los artículos abajo indicados del Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes:

▪ Artículo 271: “Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación corrosiva de materiales

férreos”.

▪ Artículo 273: “Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas”.

▪ Artículo 279: “Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en señales de

circulación”.

3.24 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en

él exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran

adecuadas para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por

otros que satisfagan las condiciones o tienen el objeto a que se destinan.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se recibirán, pero con la

rebaja a precio que la misma determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan

las condiciones.
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3.25 OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de

primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá

rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que

motivará su empleo. Deberán, asimismo, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en la Memoria, Planos

y Cuadros de Precios del presente Proyecto.

3.26 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS MATERIALES

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Director,

habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego.

En el  supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos,  bien por parte de la

Contrata, bien por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del

Laboratorio  Central  de  Ensayos  de  Materiales  de  Construcción,  dependiente  del  Ministerio  de  Fomento,

estando obligadas ambas partes a la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se

formalicen.

Los gastos de ensayo de materiales de todas las clases, incluidos, consumo de energía y materiales

auxiliares, limpieza y conservación de las instalaciones de laboratorio, así como los gastos incluidos en el plan

de vigilancia, serán por cuenta del Contratista.

4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

Esta unidad incluye:

▪ Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones del Pliego.

▪ Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización. Incluye la carga y el transporte

adicional desde el acopio intermedio, en su caso, a lugar de empleo.

▪ Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización.

▪  Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en acopios a largo

plazo.

▪ Acondicionamiento del acopio.

La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en los emplazamientos

adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria

que no compacte el material.

Esta tierra vegetal se podrá utilizar para plantaciones siempre previa autorización por escrito de la

Dirección de Obra.

Se  consideran  materiales  asimilables  a  la  tierra  vegetal,  a  efectos  de  su  acopio  separado  y

aprovechamiento en las labores de revegetación,  todos aquellos suelos que no sean rechazables según las

siguientes condiciones:

▪ pH entre 5.5 y 9

▪ Nivel de carbonatos < 30%

▪ Sales solubles < 0,6% (con CO3Na)

▪ Conductividad (a 25o extracto a saturación) < 4 ms/cm.
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▪ Textura: Rechazable si es arcillosa muy fina

▪ Estructura: Rechazable si es maciza o fundida

▪ Elementos gruesos (>2 mm.) < 30% en volumen

 ➢ Ejecución

La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el

Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la elección de

zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y profundidades de extracción.

Se evitará que la tierra vegetal alcance un grado de humedad tal que produzca una falta de oxígeno.

La altura máxima de los almacenamientos o acopios que pudieran establecerse será de cinco metros (5

m.) cuando su duración no exceda de un período de vegetación y de tres metros (3 m.) en caso contrario.

 ➢ Medición y abono

La excavación de tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los

perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo

con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Director, en su caso. No se abonarán los excesos

de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la Obra.

Se incluye en los precios, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes a vertedero o lugar

de empleo, que incluye la carga, transporte, descarga y canon de vertido, con cuantos acopios intermedios

pudiera establecerse.

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA

 ➢ Medición y abono

Se medirá por metro cuadrado de pasarela que se vaya a demoler, calculando solo por tanto el ancho de

la pasarela por la longitud que tiene, incluyendo las uniones y demás elementos que dispone la pasarela. Se

abonará de acuerdo con los precios correspondientes contenidos en el Cuadro de Precios N° 1 en función del

tipo de pavimento del que se trate.

EXCAVACIÓN EN ZANJA

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para zanjas

para  conducciones  y  drenajes  u  obras  análogas.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  excavación,

nivelación, evacuación del terreno, perfilado, refino, entibación, agotamiento y el consiguiente transporte de

los productos removidos a depósito o lugar de empleo, situado a cualquier distancia.

Las excavaciones se consideran no clasificadas, entendiéndose por esto que no se hace distinción de la

naturaleza del terreno, cualquier que sea ésta.

Todos  los  servicios  y  servidumbres  que  se  descubran  deberán  ser  respetados,  disponiendo  los

necesarios apeos, siendo el Director de la obra quién podrá ordenar las obras que por tal concepto se hayan de

realizar.

El Contratista de las obras notificará al Director de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El

terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará sin autorización del citado Director. Una vez

efectuado el replanteo de las zanjas, el Director de la obra autorizará la iniciación de las obras de excavación.

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme

y limpia,  a  nivel  o escalonada,  según se ordene.  No obstante,  el  Director de la  obra podrá modificar  tal

profundidad, si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación

satisfactoria.

También  estará  obligado  el  Contratista  a  efectuar  la  excavación  del  material  inadecuado  para  la

cimentación y su sustitución por material apropiado, siempre que lo ordene el Director de la obra.

Cuando aparezca agua en las zonas que se está excavando, se utilizarán los medios e instalaciones

auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de

forma que evite la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en

ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro (24) horas desde el

hormigonado.

El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  del  Director  de  la  obra  los  planos  de  detalle  y  demás

documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.
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En el caso de que los taludes de las zanjas, ejecutados de acuerdo con los Planos y órdenes del Director

de la obra, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de

las obras correspondientes, el Contratista eliminará los materiales desprendidos, debiendo volver a colocarlos

en su estado original si se lo ordena el Director de la obra.

Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que posean, y sus grietas

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas, y

los estratos excesivamente delgados.

Cuando  los  cimientos  apoyen  sobre  material  cohesivo,  la  excavación  de  los  últimos  treinta  (30)

centímetros no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director de

la obra.

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y

demás usos fijados en este Pliego de Condiciones, o que señale el Director de la obra, y se transportarán

directamente a las zonas previstas en tales documentos, o a las que, en su defecto, señale el citado Director.

Los  caballeros  que  se  formen  deberán  tener  forma  regular,  superficies  lisas  que  favorezcan  la

escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los

lugares que al efecto señale el Director de la obra.

 ➢ Medición y abono

El ancho definido en la base de las zanjas para el alojamiento de conducciones, será definido por la

Administración en el momento de la ejecución de la obra. Serán únicamente de abono las excavaciones del

volumen definido por dicho ancho de la base, la superficie del terreno y los planos inclinados de talud tres (3)

a dos (2) (3:2) que pasan por los extremos de la base definida. No será de abono al Adjudicatario el volumen

de excavación ejecutado que rebase el anteriormente definido.

No serán de abono las operaciones intermedias de transporte o depósito que realizará el Adjudicatario

antes de situar las tierras en los lugares de ubicación y acondicionamiento previsto por la Administración. Así,

por ejemplo, si, a consecuencia de emplear maquinaria de excavación, las tierras excavadas hubieran de ser

depositadas a cierta distancia de las excavaciones, previamente a su carga y transporte a su destino definitivo,

esta operación de transporte y depósito no será abonada en ningún caso.

La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia

entre los perfiles transversales contrastados sobre el terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la

excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el

Director de Obra, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que respecto a los

perfiles teóricos se hayan producido.

RELLENOS LOCALIZADOS

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG-3/75, quedando limitado el espesor de una tongada a un

espesor máximo de treinta  centímetros (30 cm),  condición que se exigirá  de forma estricta.  Los rellenos

localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados

(2oC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las  capas en ejecución debe prohibirse la  acción de todo tipo de tráfico hasta  que se haya

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas

se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

 ➢ Control de calidad

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes:

▪ Materiales que la constituyen.

▪ Extensión.

▪ Compactación.

El control de los materiales se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:

▪ En el lugar de procedencia: comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo

de la explotación de un desmonte o préstamo, comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la

exclusión de las vetas no utilizables, tomar muestras representativas de acuerdo con el criterio del Director de

las Obras del material excavado en cada desmonte.

▪  Deben  realizarse  los  siguientes  ensayos  por  cada  500  m3  de  material:  1  Proctor  normal,  1

Granulométrico y 1 Determinación de límites de Atterberg. Por cada 1.000 m3 de material debe realizarse 1
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CBR de laboratorio y 1 Determinación de materia orgánica.

En el propio tajo o lugar de empleo se deben examinar los montones procedentes de la descarga de

camiones,  desechando de  entrada  aquellos  que  a  simple  vista  presenten  restos  de  tierra  vegetal,  materia

orgánica o bolos de mayor tamaño que el admitido como máximo y señalando aquellos otros que presenten

alguna  anomalía  en  cuanto  al  aspecto  que  debe  tener  el  material  que  llega  a  obra  de  las  procedencias

aprobadas, tales como distinta coloración, exceso de plasticidad, etc.

Se  deben  también  tomar  muestras  de  los  montones  señalados  como sospechosos  para  repetir  los

ensayos efectuados en el lugar de procedencia. Los resultados de los ensayos de los materiales

en su lugar de procedencia o de empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que

cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El  control  de  la  extensión  se  realizará  comprobando  "grosso  modo"  el  espesor  y  anchura  de  las

tongadas. Los resultados de las mediciones "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia

amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Para el control de la compactación se definen dentro del tajo los siguientes conceptos:

▪  Lote Material que entra en 500 m2 de tongada. Si la fracción diaria es superior a esos 500 m2 y

menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente iguales.

▪ Muestra Conjunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria de la superficie definida como Lote. En

cada una de estas unidades se realizarán ensayos de humedad y densidad.

 ➢ Medición y abono

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los

planos, entre el talud teórico de la excavación y la superficie de material filtrante.

4.2 ESTRUCTURAS

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, tipo B500S, y han de cumplir lo establecido en los

Artículos 241, 242 y 600 del PG-3/75, modificado por O.M. de 21/01/88, y en la Instrucción EHE. 

Se  utilizarán  separadores  de  mortero  o  plástico  con  objeto  de  mantener  la  distancia  entre  los

paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director. 

Los  separadores  de  mortero  no  se  utilizarán  en  paramentos  vistos;  en  estos  casos  se  utilizarán

separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. La distancia entre dos separadores situados en

un plano horizontal no debe ser nunca superior a un metro, y para los situados en un plano vertical no superior

a dos metros. 

En caso de utilizarse acopladores serán siempre del tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos

basados en la soldadura. La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento a la

de las barras que une. Las características y emplazamientos de los acopladores serán las determinadas por el

Ingeniero Director. 

Los  recubrimientos  a  disponer  serán  los  indicados  en  los  Planos  o  especificados  en  el  anejo

correspondiente a la estructura de la pasarela, en este caso el Anejo 12 Estructura de la pasarela del paseo

marítimo, o en su defecto, los que indique el Director de las Obras. 

El control de calidad se realizará según lo establecido en la Instrucción EHE y para el nivel que, en

cada caso, se indica en los correspondientes Planos. 

 Medición y abono 

Se abonarán los kilogramos colocados y medidos en obra, según el precio: 

Kg. Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

Según EHE. El peso de las armaduras de acero a emplear en los hormigones se deducirá de los Planos de

construcción  por  medición  de  las  longitudes  de  las  barras  sin  solapos  y  de  los  diferentes  diámetros  y

aplicación del peso unitario teórico correspondiente. Incluye los empalmes, recortes, tolerancias siderúrgicas y

despuntes necesarios para su correcta ejecución según el Capítulo Cuarto del presente Pliego. 
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HORMIGÓN ESTRUCTURAL

En todo lo referente a hormigones será de aplicación la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE,

además de las Prescripciones del Pliego General (PG-3/75), Artículo 610.

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares sobre los otros dos, y lo prescrito en la citada Instrucción sobre el Pliego General.

Los tipos de hormigón estructural empleados en el presente Proyecto son:

▪ Hormigón HP-50 para la viga.

▪ Hormigón HA-30 para el resto de componentes de la estructura.

En cuanto  a  la  ejecución son de  aplicación  las  especificaciones  del  Artículo  610 del  PG-3,  y  en

concreto lo siguiente:

El Contratista cumplirá tanto en la fabricación como en el transporte y colocación, las indicaciones que

al efecto le hagan el Ingeniero Director de la Obra o personal que le auxilie bajo sus órdenes.

Con carácter general realizará los trabajos conforme a los usos de "buena construcción".

Con carácter específico cumplirá las prescripciones que a continuación se indican:

▪  Todos  los  hormigones  cumplirán  la  EHE,  considerando  como  definición  de  la  resistencia

característica la de esta Instrucción.

▪ Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado.

▪ Se fabricará siempre en hormigonera, siendo el período de batido superior a un minuto o inferior a un

minuto y medio, y de una manera tal que la consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda

ella.

Además de las prescripciones de la EHE se tendrán en cuenta las siguientes:

▪  La  instalación  de  transporte  y  puesta  en  obra  será  tal  que  el  hormigón no pierda  capacidad  ni

homogeneidad.

▪  No se podrá verter  libremente el  hormigón desde una altura superior  a  un metro con cincuenta

centímetros, ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo.

▪  Queda  prohibido  el  empleo  de  canaletas  o  trompas  para  el  transporte  o  la  puesta  en  obra  del

hormigón, sin autorización por escrito del Ingeniero Director de la Obra.

▪ No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director facultativo o Vigilante en quien aquél

delegue.

▪ No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y demás características del

hormigón.

Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la EHE:

▪ Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado.

▪  El previbrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se retirará también

verticalmente,  sin  que  se  mueva horizontalmente  mientras  está  sumergido  en  el  hormigón.  Se  procurará

extremar el  vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la formación de bolsas de piedras

coqueras.

La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 20 grados a la del hormigón

para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco.

También  se  podrán  emplear  procedimientos  de  curado  especial  en  base  de  películas  superficiales

impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director.

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades,

sin que sea necesario aplicar a los mismos enlucidos, que no podrán, en ningún caso, ser ejecutados sin previa

autorización del Ingeniero Director.

Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto serán de cuenta

del Contratista.

La irregularidad máxima que se admite de los paramentos será la siguiente:

▪ Paramentos vistos: 6 mm.

▪ Paramentos ocultos: 25 mm.

En las obras de hormigón armado se harán,  diariamente,  dos series  de 6 probetas cada una,  para

romper cada serie a los 7 ó 28 días, tomándose como carga de rotura en cada serie la media de los resultados
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descartando los dos extremos.

Las probetas se apisonarán de modo similar al del hormigón en obra y se conservarán en condiciones

análogas a las de éste. El control de ejecución será el intenso de los definidos por la

En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las Normas especificadas en la EHE.

La situación de las juntas de construcción será fijada por el Ingeniero Director de manera que cumplan

las prescripciones de la EHE y procurando que su número sea el menor posible.

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta

con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.

Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena unión del

hormigón fresco con el ya endurecido.

Durante los tres primeros días se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera mojada.

Como mínimo, durante los siete primeros días se mantendrán las  superficies vistas  continuamente

húmedas,  mediante  el  riego  o  la  inundación,  o  cubriéndolas  con  arena  o  arpillera  que  se  mantendrán

constantemente húmedas.

 ➢ Medición y abonos

La medición se realizará en m3. La losa de la pasarela se midió en base a la longitud de paseo, anchura

y espesor. Su coste se abonará según los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº1.

HORMIGÓN EN MASA PARA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA

Se emplearán un hormigón de HM-10 servirá para regularizar el asiento de las zapatas de la pasarela

sobre la que se empotrarán las pilas.

 ➢ Medición y abonos

Se medirán en m3 y se abonarán según los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº1.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DEL HORMIGÓN

 ➢ Tratamientos superficiales

Consiste en rociar la superficie del hormigón con palco de cuarzo, corindón u otro producto similar

una vez que aquél ha iniciado el fraguado. Cuando se quiere conseguir una buena terminación se adoptará un

acabado tipo Clase S-3.

La Dirección de Obra decidirá el color final de la superficie, así como otros detalles de ejecución que

estime oportunos.

 ➢ Tratamientos antipolvo

En aquellos recintos en los que se prevea la posibilidad de formación de polvo debido al desgaste

superficial de las soleras del hormigón, se pintarán éstas con productos. En cualquier caso el tratamiento será

sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. Se aplicarán sobre superficies con acabado S-2 ó S-3.

 ➢ Tratamientos antiácido

En aquellos elementos de hormigón que puedan estar en contacto con productos de carácter ácido,

aunque sea en concentraciones bajas, se protegerá el  hormigón con productos a base de resina epoxi.  En

cualquier caso el tratamiento deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.

 ➢ Tratamientos mecánicos de las superficies de hormigón

Estos tratamientos comprenden aquellas operaciones que alteran la superficie del hormigón por medios

mecánicos como el abujardo, chorreado con arena, picado con martillina, etc., con la intención de obtener

elementos ornamentales o con un acabado especialmente cuidado.

La Dirección de Obra ordenará las pruebas que estime necesarias hasta alcanzar el grado de acabado

que estime adecuado para el elemento objeto del tratamiento.

 ➢ Medición y abonos

En cuanto a la medición y abono, estos tratamientos superficiales se consideran incluidos en la unidad

de obra del hormigón correspondiente en todos los casos.
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APERTURA AL TRÁFICO DE LA PLATAFORMA

La plataforma podrá abrirse al paso de personas y materiales para operaciones de comprobación de la

regularidad superficial cuando haya transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos

superficiales, y siempre que haya secado el producto de curado si se utiliza este método.

El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre la plataforma hasta que haya curado un

mínimo de tres (3) días.

El tráfico de obra no podrá circular sobre la plataforma antes de siete días (7 d) o de que el hormigón

haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la resistencia especificada a

veintiocho días (28 d). Todas las juntas deberán haber sido selladas o al menos obturadas provisionalmente.

La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días (14 d) a partir de la terminación

de la plataforma.

MEDICION Y ABONO

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) y se abonará mediante aplicación del precio unitario

correspondiente  del  Cuadro  de  Precios  nº  1.  Este  precio  incluye  todos los  elementos  necesarios  para  su

ejecución: transporte, vertido, vibración y colocación de encofrados, incluida la armadura puesta en obra. 

4.4 PAVIMENTOS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO

 ➢ Medición y abono

El  hormigón  impreso  se  abonará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  superficie  de  pavimento  realmente

ejecutado, medido en el terreno.

BALDOSA

Baldosas podosensibles decritas anteriormente

 ➢ Medición y abono

La medición se hará por metros lineales del baldosa colocado.

Se pagará la baldosa por metros lineales (m) al precio unitario que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

Este precio comprende el coste de todas las operaciones, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para

ejecutarla, así como la adquisición y transporte de todos los materiales necesarios y todo ello de acuerdo con

las especificaciones señaladas en este Pliego de Condiciones y las órdenes del Ingeniero Encargado.

4.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADOS

LUMINARIAS

Se trata del suministro y colocación de las lámparas de alumbrado del paseo marítimo que se ubican en

el  poste  común con la  catenaria  a  una altura  de  4  m,  según la  definición  realizada  en los  planos  y  los

materiales especificados en el presente Pliego.

Se medirá y abonará por unidad totalmente colocada.

Rafael Franco Pérez Página 42 de 43



Ampliación del paseo marítimo Estribela – Pontevedra

Pliego de Prescripciones Técnicas

4.8 MOBILIARIO URBANO

De forma general, la medición y abono de todos los elementos del mobiliario urbano, véase bancos,

papeleras, aparcamiento de bicicletas se realizará por unidad de obra completada conforme lo mencionado a lo

largo de este Pliego en los distintos apartados.

Mención aparte tienen las barandillas que se medirán y abonarán por metro lineal ejecutado.

A Coruña, Septiembre 2016

Autor del proyecto

Rafael Franco Pérez
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