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CAPITULO I: DEFINICION Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un conjunto de Instrucciones para
el desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo aquello que especificamente no lo
contradiga, serd de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes PG.3, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. Asimismo, para todos aquellos materiales o
unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares sera de aplicacion el citado PG.3.

2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras que integran el proyecto son:
- Documento N21: Memoria; en donde se expone y justifica la solucion adoptada.
- Documento N22: Planos; en ellos se definen geométricamente las obras.

- Documento N23: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en que se definen las caracteristicas
de los materiales, de |a ejecucion de la obra, y de la medicidon y abono de la misma.

- Documento N24: Presupuesto, incluye los precios unitarios y descompuestos de las unidades de obra
en los Cuadros de Precios N21 y N22 respectivamente.

Las obras que abarca este Pliego, se encuentran definidas en este y otros documentos de este proyecto.

Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se construirdn con
arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director o facultativo en quien delegue
durante la ejecucién, quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que las demas.

Por tanto, el Contratista esta obligado a realizar totalmente terminadas todas las unidades de obra
definidas en la correspondiente Justificacidn de Precios de acuerdo con las Instrucciones de la direccion
facultativa.

3. DISPOSICIONES CONTRACTUALES

- Adscripcion de las obras: Sera de aplicacidn lo dispuesto en la cldusula 3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado (PCAG).

- Direccidn de las obras: Serd de aplicacion lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento
General de Contratacion y Clausula 4 del PCAG.

- Funciones del Director: Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 101.3 del PG.3.

- Personal del Contratista: Serd de aplicacion lo dispuesto en el Art. 101.4 del PG.3.

- Ordenes al Contratista: Serd de aplicacion lo dispuesto en el Art. 101.5 del PG.3.

- Libro de incidencias: Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 101.6.

- Documentos que se entregan al Contratista: Sera de aplicacion lo dispuesto en el Art. 102.4 del PG.3.
- Documentos contractuales: Sera de aplicacidn lo dispuesto en el Art. 102.4.1 del PG.3.

- Documentos informativos: Sera de aplicacién lo dispuesto en el Art. 102.4.2.

4. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos que la Direccion de Obra entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o
meramente informativo.

5. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que integran dicho proyecto podran ser de caracter contractual o meramente
informativos. En lo referente a documentos contractuales, sera de aplicacidn lo dispuesto en la Ley
09/17, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico y en la cldusula 7 del pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la contratacion de obras. Asi mismo, los documentos considerados
contractuales seran:

-Documento N21: Memoria: en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra

-Documento N22: Planos
-Documento N23: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.)
-Cuadros de precios N21 y N22 del Presupuesto

-Programa de Trabajo, Unicamente en aquellos casos en que este sea obligatorio, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, o, en su defecto,
cuando lo disponga expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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-DIA (Declaracién de Impacto Ambiental), siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente
de medio ambiente, en el que, de conformidad con el articulo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina,
respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada
y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada proteccion del
medio ambiente y los recursos naturales.

Las Medidas Correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el proyecto de Construccion (no
necesarias en este proyecto). Tendran un caracter meramente informativo los estudios especificos
realizados para obtener la identificacion y valoracién de los impactos ambientales. Tanto la informacion
geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, diagramas de
movimientos de tierras, estudios de justificacion de precios y, en general, todos los que se incluyen en
la memoria del proyecto, con informativos y, en consecuencia, se realizan Unicamente como
complementos de la informacidn que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios
medios. Por tanto, el Contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto
o negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy ala
ejecucion de las obras.

6. DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Tendran un caracter meramente informativo los estudios especificos realizados para obtener la
identificacion y valoracion de los impactos ambientales. Tanto la informacidn geotécnica del proyecto
como los datos sobre procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el
correspondiente articulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones
locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climaticas, de
justificacion de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los
proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sélo como complementos de la
informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el
Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

7. COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto se
tendran en cuenta las siguientes especificaciones:

- Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto prevalecera el
Documento N22: Planos sobre los demas, en lo que concierne al dimensionamiento y caracteristicas
geométricas.

- El Documento N23: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendra prelacién sobre el resto de
los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecucidon, medicion y valoracidén de las obras.

- El Cuadro de precios N21 tendra preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos relativos
a los precios de las unidades de obra que componen el proyecto.

En cualquier caso, los documentos del proyecto tendran prelacion con respecto a los Pliegos de
Condiciones Generales mencionados posteriormente.

Todos los aspectos definidos en el Documento N22: Planos y omitidos en el Documento N23: Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o viceversa habran de ser considerados como si estuviesen
expuestos en ambos documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren perfectamente
definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto.

No es propdsito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de los
detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecucidn de las obras, ni sera
responsabilidad de la Propiedad, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles,
gue deberan ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente
y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realizacion de obras similares.

Asimismo, las descripciones erréneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente
indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién expuesto en ellos, o que por uso o costumbre
deben ser realizados, no sélo no eximiran al Contratista de la obligacion de ejecutar tales detalles, sino
gue, por el contrario, deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en dichos documentos.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el
Director o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes.

8. DISPOSICIONES GENERALES

Adscripcion de las obras: Sera de aplicacidn lo dispuesto en la cldusula 3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de obras del Estado (PGAG).

Direccion de las obras: Sera de aplicacion lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento
General de Contratacion y Clausula 4 del PCAG.

Funciones del Director: Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 101.3 del PG.3.
Personal del Contratista: Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 101.4 del PG.3.
Ordenes al Contratista: Sera de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 101.5 del PG.3.

Libro de incidencias: Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 101.6 del PG.3.
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Contradicciones y Omisiones del Proyecto: Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque esté
omitido en los Planos o viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos
Documentos, en caso de contradiccidon entre Planos y Pliego, prevalecera lo prescrito en este ultimo.
Las omisiones de estos Documentos o las descripciones erroneas de los detalles de la obra, que sean
manifiestamente indispensables para el uso y costumbre deberan ser realizados, y no solo no exime al
Contratista de la obligacion de ejecutar esta parte de la obra, sino que debera realizarla como si
estuviera complemente descrita en los Planos y Pliego de Prescripciones.

9. INSPECCIONES DE LA OBRA

El Constructor proporcionara a la Direccion Técnica o a sus delegados toda clase de facilidades para los
reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, asi como para la inspeccidn de la
obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas
en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, asi como a los talleres o fabricas
donde se producen los materiales o se realicen trabajos para las obras. Seran de cuenta del
Constructor, los gastos de Inspeccion y Vigilancia, asi como todos los ensayos en Laboratorio oficial para
su recepcidon y empleo en obra, de los materiales.

10.SEGURIDAD Y SALUD

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista estd
obligado a realizar y adoptar durante la ejecucidn de las obras para prevencidn de riesgos, accidentes y
enfermedades profesionales.

Durante la ejecucion de las obras, la empresa constructora esta obligada a la prevencion de los citados
riesgos, asi como los derivados de trabajos de reparacidn, conservaciéon y mantenimiento, disponiendo
ademas las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

De acuerdo con el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién de
su propio sistema de ejecucion, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. Por ello,
los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podran ser tomados por el contratista
a su favor.

La valoracion de ese plan no excederd del presupuesto del proyecto de Seguridad y Salud
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso esta comprendido
en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto del Seguridad y Salud se realizara con acuerdo al
correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, aprobado por la Administracidn, y que se considera documento del contrato a dichos
efectos.

Las disposiciones generales legales de obligado cumplimiento en materia de Seguridad e Higiene son las
contenidas en:

-Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/80.
-Regulacidn de la jornada laboral R.D. 2001/83 de 28-07-63 (B.O.E. 03- 08-83).

-Formacién de Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-
71).

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3- 71).

-Plan Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo (0.M. 9-3-71) (B.O.E. 11- 3-71).

-Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (P.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).

-Ordenanza de trabajo de la Construccidn, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8- 70) (B.O.E. 5/7/8/9- 9-70).

-Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion de los equipos de trabajo, transposicion
de la Directiva 89/656/CEE. RD 1215/97 de 18 de Julio (B.O.E: 18-07-97).

-Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja
Tension.

-Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccién (0.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
-Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (0.M. 28-8-70) (B.O.E. 29-5-74).
-RD 3151/1968. Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (O.M. 28- 11-68).

-Normas para la sefializacion de obra en las carreteras (0.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)/ Instruccién de
Carreteras 8.3-IC, Sefializacion de Obras.

-Convenio Colectivo de la Construccidn de la provincia de A Coruiia.

-Obligatoriedad de la inclusion de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de
edificacion y obras publicas (Real Decreto 555/1.986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86).

-Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn.

-Ley sobre Trafico, Circulacidén de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo)
(B.0.E.14-3-90).

-Reglamento General de Circulacién (R.D. 13/1992, de 17 de enero) (B.O.E 31-1-92).
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-RD 1495/1986 de 26 de mayo Reglamento de Seguridad en las maquinas.

-Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda
afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

-La redaccidén del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre)
ha sido llevada a cabo y se incluye en los Anejos del presente Proyecto Fin de Carrera.

11.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental es el estudio técnico, de caracter interdisciplinar, que esta destinado a
predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas
acciones pueden causar sobre la calidad del hombre y su entorno. El Contratista queda obligado a
presentar a la Direccion de la Obra un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodologia y contenido se
ajusten con lo dispuesto en el R.D. 1131/88, por el que aprueba el Reglamento para la ejecucién del
R.D.L. 1302/86 de Evaluacién de Impacto Ambiental.

12.REPRESENTACION DE LA ADMINISTRACION

Tanto la administracion como el contratista deberan estar representados en la obra de acuerdo con lo
dispuesto en el siguiente punto.

- El Ingeniero Director de las Obras sera designado por la Administracion. Sera responsable, por si
mismo o por aquellos que actlen en su representacion, de la inspeccién, comprobacion y vigilancia de
la ejecucion del contrato y asumira la representacion de la administracion frente al contratista. Las
atribuciones asignadas en el presente Pliego al director de obra y las que le asigne la legislacion vigente
podran ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas,
pudiendo exigir el contratista que dichas atribuciones delegadas se emiten explicitamente en drdenes
qgue consten en el correspondiente libro de érdenes de la obra.

- Lainclusion en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Direccion de Obra son
ambivalentes en la practica. Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido
explicitamente el drgano de Direccién de Obra, podra dar en caso de emergencia, a juicio de este, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que seran de obligado
cumplimiento para el Contratista.

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director, al técnico correspondiente, o sus subalternos o
delegados toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de
materiales, asi como para la inspeccion de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento, permitiendo el

acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales
o se realicen los trabajos para las obras.

13.ORGANIZACION, REPRESENTACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista estara encargado de afadir con su oferta un organigrama designando para las distintas
funciones el personal necesario en la realizacidn de los trabajos, incluyendo, como minimo, las
funciones que mas adelante se indican, con independencia de que, en funcidn del tamafio de la obra
puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.

Cualquier modificacidon posterior al inicio de las obras en la organizacidn del personal y los trabajos
solamente podra realizarse con previa aprobacion de la direccidon de obra o por orden de esta. Una vez
adjudicadas las obras, el contratista estd obligado a adscribir, con caracter exclusivo un ingeniero de
caminos, canales y puertos y un ingeniero técnico de obras publicas sin perjuicio de que cualquier otro
tipo de técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquel como representante de la
contrata ante la direccion de las obras.

Dicho delegado de obra o representante del contratista asumira la direccion de los trabajos que se
ejecuten y actuara como representante del contratista ante la administracion durante la ejecucién de
las obras a todos los efectos que se requieran.

Segun lo dispuesto en el pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y Pliegos de Licitacion, ostentara la titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
deberd residir en un lugar préximo a la localizacion de la obra y no podra ausentarse sin comunicarselo
al Ingeniero Director de las Obras, ni ser sustituido sin previo conocimiento y aceptacion por parte de
aquella.

El Contratista también comunicara los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las
personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, y sera de aplicacién todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia
profesional, sustituciones de personas y residencia.

La representacion del Contratista y la Direccidén de Obra acordaran los detalles de sus relaciones
estableciéndose modelos y procedimientos para comunicacion escrita entre ambos y transmisién de
ordenes, asi como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las
reuniones se celebraran cada quince (15) dias salvo orden escrita de la Direccién de Obra.

El Contratista debera contar con una asesoria cualificada o persona con titulacién adecuada,
directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetacion. Debera
también comunicar el nombre del Jefe de Seguridad y Salud, responsable de éste area. La Direccion de
Obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracién alguna de los términos y
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plazos contratados, cuando no se realicen bajo la direccidn del personal facultativo designado para los
mismos y en tanto no se cumpla este requisito.

Ademas, podra exigir al Contratista la designacion de nuevo personal facultativo, cuando la marcha de
los trabajos respecto al Plan de Trabajos asi lo requiera a juicio de la Direccion de Obra. Se presumira
gue existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las érdenes recibidas o de
negativa a suscribir los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacién,
datos de medicion de elementos, resultados de ensayos, drdenes de la Direccion y analogos definidos
por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo de este.

14. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista debera asegurar la presencia constante de un
encargado o capataz responsable de la aplicacidn de las presentes normas.

Todos los operarios afectos a las obras de la urbanizacidn deberdn llevar, cuando ésta se halle
soportando trafico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. Por la
noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta debera estar provista de tiras
de tejido reflectante de la luz.

Cuando un vehiculo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operacidn de entrada o salida de
personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc.,
deberd realizarse exclusivamente en el interior de la demarcacién de la zona de trabajo, evitando toda
la posible ocupacion de parte de la calzada abierta al trafico.

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo
delimitada, esta obligado a ceder la preferencia de paso a los vehiculos que eventualmente lleguen a
aquella. Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha
normal), el conductor deberda mantener su vehiculo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una
velocidad de cuarenta kildémetros por hora (40 km/h), al menos, y sélo entonces, podra colocarse en el
carril de marcha normal, teniendo la precaucién de sefalar claramente tal maniobra mediante el uso de
las sefiales de direccion.

Estd prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el
interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por
causa de las obras, debera realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto
de una bandera roja si es de dia, o de una lampara roja si es de noche o en condiciones de escasa
visibilidad, que sefiale anticipadamente la maniobra a los vehiculos que se acerquen.

Todas las sefializaciones manuales citadas en los parrafos anteriores, deberan realizarse a una distancia
de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. Ademas, debe

colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre
los vehiculos que circulen por la parte de la calzada libre al trafico y el equipo de construccién.

Ningun vehiculo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista debera dejarse en
la calzada durante la suspension de las obras.

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la
calzada también durante la suspensién de las obras, de dia o de noche, todos los medios de trabajo y
los materiales deberdn guardarse en el arcén, lo mas lejos posible de la barrera delantera.

En tal caso, ademas, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia con personal
completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisidn las misiones
encomendadas. Tal personal se encargara de:

- Controlar constantemente la posicidn de las sefiales, realizando su debida colocacién en posiciéon
cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la accion del viento o de los vehiculos
circulantes.

- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehiculo y a su documentacién, asi como, si
es posible, los del conductor.

15. ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condicidn contractual,
dicho programa deberd ser redactado contradictoriamente por el contratista y el ingeniero director de
las obras, acompanandose la correspondiente propuesta de modificacidén para su tramitacién
reglamentaria.

16. PERMISOS Y LICENCIAS

El contratista sera el encargado de obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion
de las obras; con excepcidon de aquellos correspondientes a la expropiacion de las zonas afectadas por
las mismas y aquellas otras que la Administracidn Publica le interese conservar en el futuro a juicio del
Ingeniero Director y debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtencion de
aquellos permisos.

17.DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
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El presente Pliego estara complementado por las condiciones econdmicas que puedan fijarse en el
anuncio del concurso, Bases de Ejecucidn de las obras o en el Contrato de Escritura.

Las condiciones de este Pliego seran preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma
expresa por los Anuncios, Bases o Contratos de Escritura citados.

18. NORMAS E INSTRUCCIONES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regira en union con las disposiciones de caracter general y
particular que se sefialan a continuacion:

a) Con caracter general:

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E. n2 40 del 16-2-71).

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Ley de Ordenacién y Defensa a la Industria Nacional.

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero sobre condiciones bdsicas de Accesibilidad.
- Pliego de Clausulas Administrativas particulares de la subasta o concierto directo.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

- Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U.
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica y Proteccion del Medio Rural de Galicia.

- Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificacion de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de
ordenacion urbanistica y proteccion del medio rural de Galicia.

- RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.

- Ley 8/1997, 20 de agosto. Ley de accesibilidad y supresiéon de barreras en la comunidad auténoma de
Galicia.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
b) Con carécter particular:

MINISTERIO DE FOMENTO

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Con las
modificaciones aprobadas por las 6rdenes del MOPTMA: O.M. del 1.7.86 (BOE n2 213 del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE n2 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n2 118 del 18.5), O.M. del 28.9.89 (BOE n? 242 del
9.10), 0.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministerio de Fomento.

- Normas vigentes del Laboratorio de Transportes y Mecanica de Suelos para la ejecucién de ensayos de
materiales.

- Orden Circular OC 299/87, Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, 1981.

- Instruccién para la recepcidon de cementos, RC-97, Mayo-1997.

- Instruccidn de hormigon estructural, EHE-98, segin R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre.

- Eurocddigo 2, Estructuras de hormigodn.

- Norma MV-101 sobre acciones para proyectos de edificacion.

- EA-95, Estructuras de acero en edificacion.

- Eurocddigo 3, Estructuras de acero.

- Instruccioén de carreteras 5.1 IC Drenaje

- Instruccion de carreteras 5.2.- IC, Drenaje Superficial, Julio-1990.

- Instruccién 6.1.-IC, Secciones de Firme, Mayo-1989.

- Norma de Carreteras 8.2.-IC, Marcas Viales. - Norma de carreteras 8.1.

- IC, Sefializacién Vertical de 28 de Diciembre de 1.999.

- Orden Circular 321/95 T. y P., Recomendaciones sobre Sistemas de Contencién de Vehiculos.
- Manual de ejemplos de senalizacion de obras fijas.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas, Julio-1974.

- Recomendaciones para la instalacion, adjudicacién y recepcién de canalizaciones de agua potable.
(AEAS-1992)

- Recomendaciones relativas a acometidas redes de distribucidn y contadores (AEAS-1984)

- Norma UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos, de Septiembre de 1.995

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, Septiembre-
1986.

- Norma UNE-EN 1610: Instalacion y pruebas de acometidas y redes de saneamiento, de septiembre de
1.998
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- Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS-1988).
- Recomendaciones para acometidas de saneamiento (AEAS-1992).
- Normativa ASTM para la construccidn y recepcion de alcantarillado.

- Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los titulos Preliminar, I, IV, V, VIy VIl de la
Ley 29/1985 de Aguas,Abril-1986.

- NBE-AE-88, Acciones en la Edificacion, Noviembre-1988.

- Norma de construcciéon sismorresistente: parte general y edificacion NCSE-94.

- NBE-CPI/96, Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios.

- Recomendaciones para el disefio y construccion de muros de escollera en obras de carreteras. 1998.
MINISTERIO DE INDUSTRIA

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién, Marzo-1995.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Septiembre de 1973.

- Ordenacion del Sector Eléctrico Nacional. Ley 40/1994 de 30 de Diciembre.

- Regulacion del Sector Eléctrico. Ley 54/1997 de 27 de Noviembre.

- Reglamento de lineas aéreas de Alta Tension. Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre y correccion.

- Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de candelabros metalicos, baculos y columnas.
Real Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre y modificaciones.

- Normas e informes técnicos emitidos por UNIONFENOSA.

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden MIE 26-1083 e instrucciones
complementarias.

- UNE 60.302 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento.

- UNE 60.305 Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y coeficientes de
calculo, seglin emplazamiento.

- UNE 60.309 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores para tuberias de acero.
- ANSI B.31.8 Tuberias para transporte y distribucién de gas.

- ANSI B.36.10 y B.16.5 Accesorios y materiales para tuberias.

- API 5L Especificaciones para tuberias. - API 6D Especificaciones para valvulas.

- ASTM Especificaciones para materiales.

- APl 1104 Especificaciones para soldadura y homologacion de procedimiento.

- API RP 1102 Especificaciones para cruces de carreteras.

- UNE 14.011 Calificacién de soldaduras mediante rayos X. Defectos de las uniones soldadas.
- UNE 14.042 Calificacién de soldadores.

- DIN 30.670 Revestimiento externo de conducciones. Polietileno.

- UNE 53.333 Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de
distribucién de combustibles gaseosos.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

- Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y Salud en las
obras de construccion, Octubre de1997.

CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E VIVENDA DE LA XUNTA

- Ley 1/1997 del suelo de Galicia, Marzo 1997. Cuando exista alguna diferencia, contradiccion o
incompatibilidad entre alguin concepto sefalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y el mismo concepto sefialado en alguna o algunas de las disposiciones generales relacionadas
anteriormente, prevalecera lo dispuesto en aquel, salvo autorizacion expresa por escrito del Ingeniero
Director de la obra.

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las normas
sefaladas, salvo manifestacién expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobreentenderd que
es valida la mas restrictiva.

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones minimas.

19. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El presente Pliego estara complementado por las condiciones econdmicas que puedan fijarse en las
condiciones del Concurso, Bases de Ejecucion de las obras o en el Contrato de Escritura.

Las condiciones de este Pliego seran preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma
expresa por los Anuncios Bases, Contrato o Escritura antes citada.

20. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS
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El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan
sido facilitados y deberd informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier contradiccién.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos de mayor
escala deberdn, en general, ser preferidos a los de menor escala.

El Contratista debera confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y serd
responsable de cualquier error que hubiese podido evitar de haber hecho la confrontacién.

CAPITULO II: CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

1. CEMENTOS

El tipo, clase y categoria del cemento utilizable, sera P-350, definido en la vigente Instruccion para la
recepcion de Cementos, RC-97, asi como la “Instruccién de Hormigdn Estructural” EHE Real Decreto
261/98 de 11 de diciembre.

2. BETUNES ASFALTICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 211 del PG.3 Los betunes a emplear, salvo que el Director
de la Obra considere oportuno su modificacion, sera D 60/70 y S 50/70.

3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Serd de aplicacidn lo dispuesto en el Articulo 542 del PG.3
El filler serd totalmente de aportacién: cemento P-350.

Las mezclas bituminosas seran de los tipos: AC 22 bin Surf Sy AC 16 Surf D, segun las capas en que se
empleen.

4. EMULSIONES ASFALTICAS

Sera de aplicacidn lo dispuesto en el Articulo 213 del PG.3/75.

Salvo en indicacion de lo contrario del Director de la Obra, a la vista de las condiciones particulares de
la ejecucién de la obra, se empleardan las siguientes:

- ECR-1D: en Riegos de Adherencia y de Curado

- ECl en Riegos de Imprimacion.

5. AGUA

El agua que se emplee en la confeccion de toda clase de morteros y hormigones, deberd ser dulce y
cumplird con lo dispuesto en la vigente "Instrucciéon de Hormigdn Estructural” (EHE); previamente a su
empleo en obra se someterd a aquellos analisis que el Director de Obra estime oportunos para resolver
sobre su aceptacién.

6. MATERIAL PARA RELLENOS

Cumplira lo establecido en el Articulo 330 del PG.3, empledndose Unicamente "SUELO SELECCIONADO"
en el sentido que dispone el apartado 3 del citado Articulo.

7. SUBBASE GRANULAR

Los materiales a emplear para la formacion de la subbase granular, cumpliran lo establecido en el
Articulo 500.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-
3).

Su composicidén granulométrica se ajustard a lo establecido en el Articulo 500.2.2 del citado PG.3 y
denominada como S-2 en el Cuadro 500.1 del mencionado Articulo.

Su calidad estara de acuerdo con lo establecido en el Articulo 500.2.3 del PG-3.

La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplira un indice C.B.R. superior a veinte
(20), determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58.

El material para la subbase a la que se refiere el presente Articulo tendrd un equivalente de arena
superior a treinta (30).

La determinacidn de este parametro se hara de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 500.2.5 del PG-
3.
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8. BASE GRANULAR-ZAHORRA ARTIFICIAL

Se entiende como Zahorra Artificial, a una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la
que la granulometria del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales cumplirdn lo establecido en el Articulo 501.2 del PG-3 y su curva granulométrica se
ajustara al huso Z-1, resefiado en el Cuadro 501.1. Del Articulo 501.2.2 del PG-3.

El coeficiente de desgaste, medido en el ensayo de Los Angeles, segiin Norma NLT149/ 72, seré inferior
a treinta (30).

El material sera NO PLASTICO, con un equivalente de arena superior a treinta y cinco (35).

Las anteriores determinaciones se haran de acuerdo con las Normas de ensayo NLT105/72, NLT-106/72
y NLT/113.

9. HORMIGONES

Serd de aplicacidn lo dispuesto en el Articulo 610 del PG-3, empledndose en las distintas clases de obra
aquellos definidos en el Cuadro de Precios Num. 1, de acuerdo con su resistencia caracteristica,
determinada segun las normas UNE 7240 y UNE 7242,

10. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran
las de la vigente “Instruccidon de Hormigodn Estructural”. Ademas, cumpliran la siguiente normativa.

UNE 127011-95 EX. Pozos prefabricados de hormigdn para conducciones sin presion. UNEEN 124-95.
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos.

UNE 83304-84. Ensayos de hormigdn. Rotura por compresion.

La piedra que se emplee en las obras, debera ser granitica, dura, compacta y sin sefal alguna de
disgregacion, desechandose en consecuencia toda aquella en la que predomine el feldespato o la mica.
Excepto la cuarcita verde, ya que se usaran losas irregulares de dicho material para decoracidn en el
parque del Castro.

La densidad de este material debera ser, cuando menos de dos mil quinientos kilopondios por metro
cubico (2.500 Kp/m3), no admitiéndose el empleo de piedra con densidad inferior a la indicada. La
piedra sera de igual o mejor calidad de la de los mejores bancos de las canteras de la localidad, siempre
que ésta reuna las condiciones exigidas.

No se autoriza el empleo de piedra sin el previo reconocimiento y aprobacidn del Director de las Obras.
La piedra a emplear en mamposterias sera granitica y debera cumplir las siguientes condiciones:

-Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazaran las
piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.

-Carecer de grietas, coqueras, nddulos y restos organicos. Dara sonido claro al golpearla con un
martillo.

-Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego

-La resistencia a compresidn en probeta cubica serd superior a 1.000 Kg/cm?2
-Tener suficiente adherencia a los morteros.

-Su capacidad de absorcidn de agua sera inferior al 2% en peso.

-Cada piedra debera carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocacién,
y sera de una conformacion tal que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las
exigencias de la fabrica especificadas.

-Las piedras a emplear en la mamposteria del muro de contencidn, tendran un espesor superior a
cincuenta (50) centimetros; anchos minimos de cincuenta (50) centimetros y longitudes mayores de
una vez y media (1,5) su ancho.

-Los mampuestos se desbarataran, hasta conseguir formas regulares, labrandose en tosco con el picon
y se trabajaran con el fin de quitarles todas las partes delgadas y débiles.

-Las tolerancias de desvio de las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la linea
recta, no excedera de 2,5 cm.

11. GRAVA

La piedra que se utilice para la fabricacion de la grava para hormigones deberd cumplir las condiciones
de la piedra descrita en el Articulo anterior, debiendo proceder, en consecuencia, del machaqueo de
dicha piedra. La granulometria de la grava cumplird las condiciones exigidas en el apartado del Capitulo
correspondiente de la vigente Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE).

El tamafio maximo de la grava serd de seis centimetros, entendiendo como tamafio maximo de un
arido, el lado neto de la malla cuadrada de un cedazo que retenga el cinco por ciento, en peso, del total
del arido cribado.

Previamente a su empleo en obra, este material debera ser reconocido por la Direccién de las Obras.
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12. ARENA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

La arena empleada en la fabricacién de morteros y hormigones, sera silicea y estard limpia y exenta de
material extraiias.

No se autoriza el empleo de arena procedente del machaqueo de piedra o de playa o de fondos
marinos. La arena cumplira las condiciones exigidas para este material en la vigente Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE) y tendrd como tamaifio maximo cinco milimetros (5 mm).

13.FUNDICION

La fundicidn sera de segunda fusion, presentando una fractura de grano fino y homogéneo, debera ser
tenaz y dura, pudiendo, sin embargo, trabajarse con lima vy buril.

No tendra bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiguen a su resistencia, su
continuidad y buen aspecto de la superficie.

Los orificios para pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller haciendo uso de las
correspondientes maquinas herramientas. La Direccion de las Obras podra exigir que los orificios
vengan taladrados segun las normas que se fijaran en cada caso.

La resistencia minima a la traccion sera de quince kilopondios por centimetro cuadrado (15 kp/cm?2).

14. MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS

La madera que se empleara en moldes y encofrados debera ser seca, sana, limpia de nudos y
veteaduras, asi como hallarse bien conservada, presentando la suficiente resistencia para el uso a que
se destine.

Habra sido cortada en época oportuna y almacenada durante algln tiempo, no pudiendo emplearse en
obra antes de transcurridos tres meses desde la fecha en que hubiese sido cortada y desbastada.

15.MOLDES Y ENCOFRADOS

Los moldes y encofrados seran de madera que cumpla las condiciones exigidas para ella en el presente
Pliego, admitiéndose metdlicos o de otro material siempre que cumpla analogas condiciones de
eficacia.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberdn tener resistencia y rigidez
necesarias para que, con el ritmo de hormigonado previsto y especialmente bajo los efectos del
vibrado, no se originen en el hormigdn esfuerzos anormales durante su puesta en obra, ni durante el
periodo de endurecimiento, ni en los encofrados movimientos excesivos.

En general podran admitirse movimientos locales de cinco milimetros como maximo.

Las superficies interiores de los encofrados deberdn ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr
gue los paramentos de las piezas de hormigdn en ellos fabricadas no presenten defectos, bombeos,
resaltados y rebabas de mas de cinco milimetros.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberdn
contener sustancias agresivas a la masa del hormigdn.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado para evitar la absorcidn del agua
contenida en el hormigdn y se limpiaran, especialmente los fondos, dejandose aberturas provisionales
para facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas deberdn permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad
del riego o del agua del hormigdn sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado
y posterior curado.

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas de encofrado, cuya utilizacién y resultado, estén sancionados
por la practica, debiendo justificarse ante la Direccion de las Obras, para su aprobacién.

16. BLOQUES DE HORMIGON

Bloque prefabricado obtenido por un proceso de moldeado de una pasta de mortero hecha con
cemento Portland, aridos escogidos, agua y, eventualmente, aditivos.

Los bloques a emplear seran del tipo: bloque el perforado para revestir.

Los extremos pueden ser lisos o machihembrados. No tendra deformaciones, alabeos ni desconchados
en las aristas. No tendra fisuras y su textura superficial serd la adecuada para facilitar la adherencia del
posible revestimiento. La forma de expresién de las medidas es longitud x altura x anchura.

El fabricante garantizara que los materiales utilizados para la fabricacidén de los bloques cumplan las
exigencias de la norma UNE 41-166.

Los bloques cumpliran las exigencias de resistencia térmica, aislamiento acustico y resistencia al fuego
especificadas en la D.T. El fabricante o suministrador facilitara, cuando la D.F. lo solicite, los
documentos que garanticen estos valores.
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16.1. BLOQUES DE HORMIGON

Suministro: Empaquetados sobre palets.

Almacenamiento: En lugares protegidos de la intemperie y sin contacto directo con el suelo. Se evitara
gue se rompan o se desportillen.

16.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdn en las
obras de construccidn.

UNE 41-166-89 (1) EXP Bloques de hormigon. Definiciones, clasificacion y caracteristicas generales UNE
41-16.

17.BORDILLOS

Definimos como bordillos y caces las piezas o elementos prefabricados de hormigén, colocados sobre
una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la calzada, una acera o un andén. En
este caso, los bordillos empleados seran prefabricados de hormigén, que se ejecutaran con hormigones
de tipo HM-20 o superior, fabricados con aridos procedentes del machaqueo, cuyo tamafo maximo no
ha de superar los veinte milimetros. La forma y dimensiones de estos serd especificada en los planos o
en su defecto segun las indicaciones de la direccion de obra.

18. TUBOS DE PVC

Se proyecta la utilizacién de tubo de PVC de pared estructural en los colectores de pluviales.

Serd de aplicacidn lo que especifica en la orden 25151 de 15 de Septiembre de 1986, por la que se
aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
publicado en el BOE el 23 de Septiembre de 1986, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los tubos serdn siempre de seccidn circular con sus extremos cortados en seccidn perpendicular a su
eje longitudinal.

- Caracteristicas del material. El material empleado en la fabricacidn de estos tubos es la resina de PVC
virgen, a partir de la que se elaboran los tubos por extrusidn.

- Las caracteristicas fisicas del material que constituyen la pared de los tubos en el momento de su
recepcion en obra serdn las indicadas en la Orden referida.

La pared estructurada del tubo supone un mejor aprovechamiento de la misma para absorber
presiones.

- Las superficies exteriores e interior de los tubos serdn lisas, con un extremo liso y otro abocardado con
cajera, en la que se aloja una junta eldstica SBR.

- Los conductos drenantes seran de pvc mediante unién helicoidal de la banda que lo conforman seran
rigidos de diametro 100 mm.

19.SENALES DE CIRCULACION

Sus elementos, placas y elementos de sustentacion y anclaje cumpliran lo establecido para cada uno de
ellos en el articulo 701 del PG-3.

La forma y dimensiones de las sefiales, tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos de
sustentacion y anclaje, seran las indicadas en los planos.

Su procedimiento de construccién y recepcidon cumplira lo especificado en el Articulo 701 del PG-3.

En ningln caso podrd instalarse en obra materiales que no hayan sido probados para su empleo por la
Direccidn Facultativa.

20. MARCAS VIALES

Pintura a emplear en Marcas Viales Reflexivas.

El presente Articulo establece las condiciones que han de regir para las marcas viales. Es decir, las que
se utilicen para marcar lineas, palabras o simbolos que deban ser reflectantes dibujados sobre el
pavimento de la carretera.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 278.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y atendiendo a su color, la pintura a emplear sera de clase B de
color blanco.

Su composicidn, caracteristicas de la pintura liquida, caracteristicas de la pelicula seca, coeficiente de
valoracion, toma de muestras para los ensayos de identificacién de los suministros y ensayos de
identificacion, estaran de acuerdo con lo establecido en el mencionado Articulo 278 del PG-3.
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21. MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO

Se deberd aportar la siguiente documentacion:
- Marca y modelo.

- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de instalacion,
conservacion, reposicién de los distintos componentes y demas especificaciones.

- Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento

- Se incluiran fotografias de cada modelo de luminaria propuesto, tomadas desde todos los angulos.
Se deberdan aportar, al menos, los siguientes parametros:

- Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

- Distribucién fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso emitido al hemisferio
superior en posicion de trabajo.

- Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida util estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. El
parametro de vida util se calculara de modo que transcurridas las horas sefialadas, el flujo luminoso sea del 70%
respecto del flujo total emitido inicialmente.

- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteraciones.

- Detalles de marca y modelo de la proteccidn contra sobretensiones transitorias tipo 2+3 / clase lI+ll de la que
ha de constar la luminaria.

- Grado de hermeticidad de la luminaria completa.

- Marcado CE: Declaracion de Conformidad y Expediente Técnico o documentacién Técnica asociada.
- Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Modulo LED.

- Potencia nominal individual de cada LED y potencia nominal del médulo completo.

- Flujo luminoso emitido por cada LED individualmente y por el modulo completo.

- Curvas de duracién de vida, en horas de funcionamiento, en funcién de la temperatura de unién (Tj). Indice de
reproduccion cromatica. Temperatura de color. Cuando el LED o el mddulo LED puedan alimentarse a diferentes
corrientes o tensiones de alimentacion, los datos anteriores se referiran a cada una de dichas corrientes o
tensiones.

- Temperatura maxima asignada (tc).

- Vida util estimada de cada LED y del médulo LED en horas de funcionamiento.

22. APARATOS DE PROTECCION A INTERRUPTORES

Las comprobaciones se efectuaran segun lo establecido en los articulos quinca y dieciocho (Art. 15y 18)
del reglamento electrénico de baja tension.

23.ELEMENTOS DE INSTALACION NO DESCRITOS

Todos los elementos necesarios para la correcta instalacion seran de primera calidad y cumpliradn con lo
especificado en la Legislacidon vigente para cada uno de ellos. Para su empleo en obra serd necesaria la
aprobacion de la Direccion Facultativa.

24.PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los datos que figuran en el Anejo correspondiente, y demas Documentos de este Proyecto relativos a
préstamos, yacimientos, canteras y posibilidad de empleo de materiales en las condiciones indicadas en
las distintas unidades de obra, no tienen caracter contractual.

Por tanto, el Contratista no esta obligado a utilizar materiales de dicha procedencia y su utilizacion no
libra al Contratista, en ningun caso, de la obligacion de que los materiales cumplan las condiciones
exigidas.

La Administracion no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares
de procedencia indicados, materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras en el momento
de su ejecucidn.

25. MATERIALES Y ELEMENTOS NO DESCRITOS EN ESTE PLIEGO

Todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras seran de la calidad
exigida en este Pliego y cumpliran con lo especificado en la legislacidn vigente para cada uno de ellos.

CAPITULO Ill: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. OBRAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROYECTO
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El presente proyecto se refiere a las obras “Carril bici entre las dreas deportivo-recreativas del concello
de Mondofiedo (Lugo)”. Las obras se dividen en los apartados que se definiran a continuacion,
empleando los materiales que se especifican el los Documentos 2 y 4 de este proyecto, Planos y
Presupuesto respectivamente.

1.1 Trabajos Previos y Demoliciones

Se realizaran las demoliciones, levantamientos y aperturas de caja necesarios para conseguir la
explanada necesaria para la ejecucion de los nuevos firmes.

1.2 Movimiento de Tierras

Operaciones de desmonte y terraplén para adecuar el terreno a la superficie proyectada. El material
sobrante, una vez terminadas las operaciones, sera transportado a vertedero si no puede aprovecharse
en el resto de la obra.

1.3 Firmes y Pavimentos

Ejecucion de los distintos tipos de firmes y pavimentos segun la zona de la obra, para conseguir la
superficie mas comoda posible para la circulacion de bicicletas.

1.4 Sefializacion y Balizamiento

En la sefalizacion de las vias ciclistas, asi como la incorporada para el trafico automavil, y tanto para la
sefnalizacion vertical como la horizontal, se han seguido las disposiciones de las normas 8.1-IC
“Sefializacion Vertical”, 8.2-IC “Marcas Viales”, asi como las recomendaciones del Manual de
recomendaciones de disefio, construccién, infraestructura, sefializacién, balizamiento, conservacién y
mantenimiento de carril — bici.

1.5 Alumbrado

Todo el alumbrado de nueva colocacién sera de tipo solar y led, sin interaccién con la red de alumbrado
existente. Tanto las farolas solares como los focos empotrables son totalmente auténomos.

1.6 Drenaje

Colocacion y/o el hormigonado de tuberias, pozos y cunetas. Luego de realizar la zanja, se procedera a
la instalacion de pozos y tuberias de acuerdo con lo establecido en el Proyecto. Ademas habra que
tener en cuenta las maniobras de recepcién, descarga y provision en el lugar adecuado de la obra.
Posteriormente se hormigonara la solera, para a continuacion colocar e inmovilizar el elemento
drenante proyectado, para finalmente colocar la armadura, en caso de ser necesaria, y se hormigonara
y vibrard el recubrimiento. Para la cuneta revestido de hormigdn se realizard su correspondiente
encofrado previo al vertido de hormigdn en masa.

1.7 Jardineria y Mobiliario

Instalacidn de distintos tipos de elementos de mobiliario urbano.

1.8 Limpieza y Terminacion de las Obras

Limpieza final de las obras ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares,
asi como aquellas otras actividades complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en
perfectas condiciones de servicio.

2. COMPROBACION DE REPLANTEO, PROGRAMA DE TRABAJOS Y ORDEN DEL INICIO DE
OBRAS

Serda de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 103 del PG.3 apartado 2,3y 4.

3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Serd de aplicacion lo especificado en el Articulo 104 del PG.3 sin que ello implique derecho del
contratista a que se le abonen los gastos ocasionados en el sentido de lo especificado en el Articulo
104.8 del PG.3, incluyéndose en el precio del Contrato, no solo los de construccidn, sino también los de
conservacion.
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Serd de aplicacidn lo dispuesto en la clausula 65 del PCAG.

Cada clase de obra de medird exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de
volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios NUm. 1. Excepcionalmente
el Ingeniero Director de las obras podrd autorizar previamente a la ejecucion de determinadas
unidades, su medicién y abono en unidades de distinto tipo del previsto, establecido, por escrito y con
la conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversion.

Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepcién o a medida que se empleen
en obra, el Contratista debera situar, y a su costa en los puntos que sefiale el Ingeniero Director de las
Obras, las basculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones
por peso requeridas. Su utilizacion deber3 ir precedida de la aprobacién del Ingeniero Director de las
Obras.

Serda de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 65 del PCAG. Cada clase de obra de medira
exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de volumen o de peso, que en cada caso
se especifique en el Cuadro de Precios Num. 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras
podra autorizar previamente a la ejecucion de determinadas unidades, su medicidon y abono en
unidades de distinto tipo del previsto, establecido, por escrito y con la conformidad del Contratista, los
oportunos factores de conversion. Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su
recepcion o a medida que se empleen en obra, el Contratista deberd situar, y a su costa en los puntos
gue sefiale el Ingeniero Director de las Obras, las basculas o instalaciones necesarias debidamente
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilizacion deberad ir precedida de la
aprobacion del Ingeniero Director de las Obras.

4.1. ABONO DE LAS OBRAS

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios N21 del
Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicacion.

Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que
se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulacion y empleo de los
materiales, la mano de obray la utilizacion de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su
ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realizacion y terminacion
de las unidades de obra.

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medicién y abono contenidas en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderdn que incluyen siempre el suministro,
manipulacidon o empleo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de las unidades de obra

correspondiente, a menos que especificamente se excluya alguno en el Articulo correspondiente.
Asimismo, se entendera que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano
de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o
incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en
este Pliego y en los Planos sean aprobadas por la Administracion.

Igualmente se entenderan incluidos, los gastos ocasionados por:
- La ordenacion del trafico y sefializacion de las obras.

- La reparacion de los dafios inevitables causados por el trafico.
- La conservacioén durante el plazo de garantia.

- Los incluidos en el Articulo 106.3 del PG.3/75.

- Las instalaciones o basculas necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones en
peso requeridas, situadas en aquellos puntos que sefiale el Director de las Obras.

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios N21, con la rebaja que resulte de la licitacion, son
los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificacién
alguna en ellas, bajo ningun pretexto de error u omisién.

Los precios del Cuadro de Precios N22, con la rebaja que resulte de la licitacidn, se aplicaran uUnicay
exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisién u
otra causa no lleguen a terminarse los contratados.

4.2. PARTIDA ALZADA

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 106.2.4. del PG.3/75. CONTROL PREVIO DE LOS
MATERIALES. Para su instalaciéon y empleo en obra, deberan ser presentados a la Direccién de la misma,
catadlogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y caracteristicas principales
y le facilitara los datos y muestras que esta le solicite.

No podran emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente por la Direccion.
Este control previo no implica una recepcién definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumplen el
Pliego de Prescripciones del Proyecto, debiendo reemplazarse los materiales rechazados por otros que
cumplan las condiciones exigidas.

5. COMPROBACION DE LOS MATERIALES
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Se comprobara que los materiales utilizados son los aceptados en el control previo y si corresponden
con las muestras que obran en poder de la Direccion.

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo el control de la Direccién deberan
encomendarse a un Laboratorio oficial u Homologado.

Los precios de las unidades de obra llevan incluido un 2% para su control de calidad.

6. MATERIALES NO ESPECIFICADOS

Todos los materiales seran de primera calidad, y para su empleo en obra deberan ser previamente
aprobados por la Direccién de la misma.

7. PLAZO DE EJECUCION

La obra se llevara a cabo en un plazo de 5 meses.

8. LIQUIDACION

Recibidas las obras de acuerdo con lo que se especifica en el Articulo 111, se procedera a su medicién
general y definitiva con asistencia del Contratista, formulandose la liquidacién de lo realmente
ejecutado, tomando como base para su valoracidn las condiciones econémicas establecidas en el
Contrato. Una vez acordada y aprobada la liquidacién de las obras podrd ser extendida la oportuna
certificacién por el resto de la obra, que segun la liquidacién aprobada, resulte pendiente de este
requisito.

9. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el Contrato, el contratista propondra su
importe en un plazo no inferior a un mes, antes de su ejecucidn. En cualquier caso, la no existencia de
un precio unitario, no sera justificacion de retraso en su ejecucion. Como base para el calculo del nuevo
precio, se utilizard siempre los precios descompuestos basicos, de materiales, mano de obray
magquinaria existentes en el Proyecto aprobado.

10. PROPIEDAD INDUSTRIALY COMERCIAL

El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran al suministroy
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucidn de las obras y que procedan de
titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o comercio.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o autorizaciones
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de
fabrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecucidn de los trabajos, el Contratista se
hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas deriven.

11.PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serda como minimo de un (1) afio o lo estipulado en contrato, pero nunca inferior a
lo dispuesto por Ley durante el plazo de garantia la conservacion de las obras sera de cuenta del
contratista, debiendo entenderse que los gastos que origine estan incluidos en los precios de las
distintas unidades de obra y partidas alzadas.

12. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS Y ENSAYOS

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considera precisos el
Director de Obra, y que efectien durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcidn definitiva, seran
abonados por el Contratista, considerdandose incluidos en los precios de las distintas unidades de obra,
suponiendo el 2 % del Presupuesto de Ejecucidn Material. Los precios de las unidades de obra llevan
incluido un 2% para su control de calidad.

13. MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares de toda clase, necesarios para la ejecucion de las obras, incluso las provisionales,
si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidos en los precios de las distintas unidades de
obra, sin que el contratista pueda hacer reclamacién alguna de modificacidn de precios por este
concepto.
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14. MODO DE ABONAR LAS INCOMPLETAS

Si como consecuencia de rescision, o por otra causa fuese necesario valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro de Precios N 2 2, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

15.ABONO DE PARTIDAS A JUSTIFICAR

Se medirdn y abonaran por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno. Las
partidas alzadas de abono integro, se detallan en el Documento N 2 4 del presente Proyecto.

16. ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE

Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero aceptables
a juicio de la Direccion de las Obras, esta determinara el precio o partida de abono después de oir al
Contratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucion, salvo caso en que, estando dentro del
plazo de ejecucidn, prefiera terminar las obras con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de
dicho plazo o rechazarlo.

Una vez efectuada la recepcién provisional, se procedera a la medicidn general de las obras que han de
servir de base para la valoracién de las mismas.

La liquidacion de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepcién definitiva, saldando las
diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe de las reparaciones y obras de
conservaciéon que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantia en el caso de que el
Contratista no las haya realizado por su cuenta.

17.GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Serdn de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobacién y los
replanteos parciales, los de construccidén, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares, los de proteccién de materiales y la propia obra, contra todo dafio, deterioro o incendio,
cumpliendo los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y desperdicios y basuras,
los de construccidn y conservacion de caminos provisionales, desagiies, sefiales de trafico y demas
recursos necesarios para proporcionar seguridad y demas dentro de las obras, los de retirado, a fin de
las obras de las instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesarios para las obras,

asi como la adquisicidn de dicha agua y energia. La retirada de los materiales rechazados, la correccion
de las deficiencias observadas, puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que
proceden de la deficiencia de materiales o de una mala construccién. En los casos de rescision de
contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, sera, asimismo, de cuenta del Contratista, los
gastos originados por la liquidacidn, tal como los de retirada de los medios auxiliares o no en la
ejecucion de las obras proyectadas.

18. MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

La Administracion podrd introducir en el Proyecto antes de empezar las obras o durante su ejecucién
las modificaciones necesarias para la normal construccion de las mismas, aunque no se hayan previsto
en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espiritu o recta interpretacion, también podra
introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminucion.

19. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan
sido facilitados y deberd informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier contradiccién.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos de mayor
escala deberdn, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista debera confrontar los
Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y serd responsable de cualquier error que
hubiese podido evitar de haber hecho la confrontacion.

CAPITULO IV: EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

1. DEMOLICIONES

Consisten en el derribo de aquellas construcciones o instalaciones que obstaculicen las obras que sean
necesarios hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucion de las mismas.

Ejecucion. Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 311 del PG-3. Medicién y Abono.

Se abonaran las unidades de obra especificadas en el Cuadro de Precios num. 1y al precio indicado en
el mismo, entendiéndose incluido en el citado precio, el transporte de los productos de derribo o
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demolicion a vertedero, siendo sefialado éste por el Director de la Obra, a una distancia no superior a
diez (10) kilémetros.

2. DESPEJEY DESBROCE

Consiste en extraer y retirar todos los arboles, tacones, plantas, maleza, brozas, maderas caidas,
escombros, basura o cualquier otro material indeseable, a juicio del Director de las Obras, asi como se
considera incluida en esta operacion la excavacién de la capa de tierra vegetal hasta una profundidad
maxima de cincuenta centimetros.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Remocidn de los materiales objeto del despeje y desbroce.

- Excavacién de la capa de tierra vegetal.

- Retirada y transporte a vertedero de los materiales procedentes de las operaciones interiores.
Ejecucion. Se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en el Articulo 320.3.3. del PG-3.

Medicién y abono. Se abonaran por metro cuadrado, realmente ejecutado, medido en planos de
planta, incluyendo en dicho precio la excavacion de la capa de tierra vegetal, y el transporte a vertedero
de los productos procedentes de dichas operaciones.

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1. DESMONTE

Se entenderd por desmonte las operaciones consistentes en la retirada de materiales del terreno
necesaria para la consecucion de la geometria requerida de la plataforma.

Ejecucion. En general, esta unidad se ejecutara conforme a lo establecido en el articulo 320 del PG3. El
Contratista informara al Director de las Obras con la suficiente antelacion el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de requerir de éste la previa aprobacion del sistema de ejecuciéon a emplear. No se
autorizard la ejecucion de ningun trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias
topograficas precisas.

Si como consecuencia de los medios empleados o de errores en la excavacion se produjeran excesos en
la misma, el Contratista dispondrd, a su costa, los rellenos correspondientes y el desaglie, si fuera
preciso, en la forma que le ordene el Director de las Obras.

Antes de la escarificacion y posterior compactacion de la superficie de asiento, se procedera, si fuese
necesario y con la aprobacidn de Director de las Obras, al saneo del cimiento, consistente en la
extraccién del material que se considere inadecuado para su correcta construccion.

No se permitira el vertido de tierras en los bordes de la explanacidn, salvo por causas muy justificadas y
con autorizacion del Director de las Obras.

Medicidn y abono. Las excavaciones se abonaran por el volumen, expresado en metros cubicos (m3),
que resulte como diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los
trabajos, y los perfiles tedricos que resultarian de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos. No
se abonaran los excesos sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizados por el
Director de las Obras, ni los metros cubicos (m3) de relleno compactado que fueran necesarios para
reconstruir la seccién tipo tedrica en el caso de que la profundidad de excavacién resultara mayor de la
necesaria. En los precios de todas las unidades de excavaciones se consideran incluidos la carga y el
transporte a vertedero o terraplén, el canon de utilizacion de aquél, el refino de los taludes y todas las
operaciones que sea necesario realizar para la correcta ejecucién de las obras, aunque no se diga
explicitamente en el precio.

3.2. TERRAPLEN

Esta unidad consiste en la extension y compactacion de material de relleno en las zonas necesarias para
la consecucién de la geometria prevista para la plataforma.

Comprende el suministro y transporte de materiales utiles, bien directamente desde el punto donde se
hayan excavado, o desde un acopio intermedio, o incluso desde préstamos o canteras, hasta el lugar
donde se forme el relleno o terraplén, asi como su extensién y compactacion de acuerdo con los
planos, especificaciones del proyecto y 6rdenes del Director de las Obras.

En el caso de proceder de préstamos no previstos en el Proyecto, éstos deberan ser aprobados por el
Director de las Obras. La excavacion y suministro de materiales de dichos préstamos no dard lugar a
abono alguno, considerandose incluidos a todos los efectos en la presente unidad (tampoco el canon si
existiera).

En el caso de aprovechamiento de préstamos en zonas que afecten a cursos de aguas, o de propiedad
privada, o afectos por otras limitaciones, el Contratista gestionara los permisos, realizara los proyectos
y cuantas otras medidas sean precisas de acuerdo con los particulares u organismos competentes.
Vendran incluidas en la unidad, no habiendo lugar a su abono separado, las operaciones de acabado y
refinado de la explanacién y taludes, donde procedan.

Medicion y abono. Los rellenos se mediran por el volumen expresado en metros cubicos (m3) realmente
ejecutado, medido en obra por diferencia entre los perfiles transversales tomados antes y después de
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ejecutarse los rellenos, y se abonardan a los precios indicados en el Cuadro de Precios N 2 1 con la baja
de adjudicacion.

4. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

La presente unidad de obra cumplira las especificaciones establecidas en el Articulo 542 “Mezclas
bituminosas en caliente” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o
modificadas con las contenidas en este Articulo del presente Pliego.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de un ligante hidrocarbonado, aridos
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido
gueden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar
el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacidn) y su puesta en obra
debe realizarse a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente. Se utilizara para la
reposicion de la calzada y el carril — bici a implantar.

Ejecucion. Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo. La dosificacién de ligante
hidrocarbonado sera la establecida en la férmula de trabajo.

Acopio de los aridos. El acopio de los dridos se realizara por separado, segun el tipo y el tamafio de los
mismos.

Tramo de prueba. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera construir un tramo de ensayo con
una longitud de cincuenta metros y un grosor igual al indicado en los planos, para cada tipo de mezcla.
Sobre el tramo de ensayo se tomardn diez muestras para determinar los siguientes factores: espesor de
la capa, granulometria del material compactado, densidad y contenido del ligante. A la vista de los
resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidira la conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la
formula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista de estudiar y proponer las
necesarias correcciones. Todo ello siempre que no se haya presentado un plan de ejecucidn sancionado
por la practica y aprobado por el Ingeniero Director.

El tramo de pruebas se repetird nuevamente con cargo por el Contratista, después de cada serie de
correcciones, hasta su aprobacidn definitiva.

Medicién y abono. La presente unidad se medira y abonara por volumen compactado realmente
ejecutado, expresado en metros cubicos (tn), a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del
Proyecto afectados por el coeficiente de adjudicacion. El precio de esta unidad incluye el estudio de la
férmula de trabajo y el control de calidad correspondiente.

5. BETUNES ASFALTICOS

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, betin de penetracién 60/70,
y cumplira las especificaciones del articulo 211 del vigente PG-3. El betun de penetracién 60/70 podra
ser sustituido por betin B50/70 que cumpla con el tipo, las especificaciones y las condiciones
nacionales especiales de la norma Europea UNE-EN 12.591.

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados sdélidos o viscosos, preparados a partir
de hidrocarburos naturales por destilacion, oxidacién o "cracking", que contienen una baja proporcion

de productos volatiles, poseen propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles
en sulfuro de carbono.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

A efectos de aplicacion de este articulo, la denominacién del tipo de betun asfaltico se compondra de la
letra B seguida de dos nimeros (indicadores del valor minimo y maximo admisible de su penetracién,
segln la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificandose para su aplicacion
en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1.

Medicién y abono. La medicidn y abono del betln asfaltico se realizara segun lo indicado para la unidad
de obra de la que forme parte, en este caso(t).

En acopios, el betun asfaltico se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas.

6. FILLER

Se define como filler la fraccion mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. El filler procedera del
machaqueo de los aridos o sera de aportacién como producto comercial o especialmente preparado
para este fin.

Condiciones generales. La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de
sedimentacion en tolueno segun la Norma NLT-176/74, estara comprendida entre cinco décimas de
gramo por centimetro cubico (0,5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centimetro cubico (0,8 g/cm3).
El coeficiente de emulsibilidad, determinado seguin la Norma NLT-180/74, sera inferior, a seis décimas
(0,6).

Medicién y abono. El abono de filler, empleadas en la fabricacidn de las mezclas bituminosas en
caliente, se abonara por toneladas (t) realmente empleadas.

7. ZAHORRA ARTIFICIAL
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La presente unidad de obra cumplird las especificaciones establecidas en el Articulo 510.- “Zahorras”
del PG-3 vigente, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con
las contenidas en este Articulo del presente Pliego.

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de firme.
Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la
proporcidon minima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado
basicamente por particulas no trituradas. Al amparo de lo dispuesto en el apartado 512.2.1 del citado
articulo 510 del PG-3, pueden utilizarse los materiales de desecho de cantera denominado
habitualmente “todo-uno” o “rechazo”. Se utilizara en el aparcamiento de automaviles.

Ejecucion. Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustaran a las secciones tipo definidas en el
Proyecto, asi como a las reglas de ejecucion establecidas en el articulo 510 del PG-3 vigente.

Medicién y abono. La presente unidad se medira y abonara por volumen compactado realmente
ejecutado, expresado en metros cubicos (m3) y de acuerdo con los criterios expresados en el Articulo
510.11 del PG-3, a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto afectados por el
coeficiente de adjudicacidn. El precio de esta unidad incluye el estudio de la férmula de trabajo y el
control de calidad correspondiente.

8. EMULSION DE CURADO Y ADHERENCIA

La presente unidad de obra cumplird las especificaciones establecidas en los Articulos 531- “Riegos de
adherencia” y 530.- “Riegos de imprimacion” del PG-3 vigente, aprobado por Orden FOM/891/2004 de
1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en este Articulo del presente Pliego.

Ejecucion. Preparacion de la superficie existente. Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a
efectuar el riego de adherencia se utilizaran barredoras mecanicas, maquinas de aire a presion o
cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie.

Medicién y abono. La presente unidad se medird y abonara por superficie realmente regada, expresada
en metros cuadrados (m?) y de acuerdo con los criterios del Articulo 531.9 del PG-3, a los precios que
figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto afectados por el coeficiente de adjudicacion.

9. ACERAS

A efectos del presente articulo se entiende por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados
constituidos por baldosas de cemento, terrazo o piedra, sobre una base de hormigdn en masa. El
mortero sera del tipo especificado en el Proyecto y cumplird lo establecido en el articulo "Morteros de
cemento".

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplird lo establecido en el articulo "Lechadas de
cemento".

Ejecucion. Sobre la base de hormigdn se extendera una capa del mortero especificado en los planos,
con un espesor inferior a 5 cm, y sélo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie
de la base de hormigédn.

El solado se hara por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocaran a mano las
baldosas, golpedndolas para reducir al maximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir
la rasante prevista en los planos para la cara de huella.

Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregird la posicién de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presente
cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera
preciso.

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberan cortarse con cuidado para
gue las juntas resulten de espesor minimo.

Las juntas no excederan de 2mm.

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procedera a regarlas y a continuacion se rellenaran las
juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminara la parte sobrante.
El pavimento terminado no debera presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas con regla de
tres (3) metros.

Control y criterios de aceptacion y rechazo. El control de los materiales se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos correspondientes al presente Pliego.

El control de ejecucion prestard especial atencidn al procedimiento de ejecucidn, y a las tolerancias
anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobardan mediante inspecciones con la
periodicidad que estime la Direccién de Obra. Se rechazaran los materiales y unidades de obra que no
se ajusten a lo especificado.

Medicién y abono. Las aceras y pavimentos de baldosas se mediran y abonaran por m? realmente
colocados, y en el precio estara incluida la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas
las operaciones necesarias hasta la correcta terminacion del pavimento.

10.RED DE DRENAJE

Se define esta unidad como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuacion de aguas
pluviales o residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza.

La ejecucién de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:
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- Excavacioén de la zanja (salvo que sea objeto de unidad separada).

- Ejecucion del lecho de apoyo con material granular u hormigén segun se define en el Proyecto.
- Colocacidn de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios.

- Realizacion de pruebas sobre la tuberia instalada.

- Conexidn a pozos o arquetas

- Relleno de la zanja segun se define en el Proyecto.

El material constituyente de los tubos serd PVC, segun se define en el Proyecto o, en su caso, el que
ordene el Director de las Obras.

Forma y dimensiones. La forma y dimensiones de los tubos serdn las definidas en el Proyecto o, en su
caso, las que ordene el Director de las Obras. Se utilizaran los tipos de tuberia que hayan sido
ampliamente sancionados por la practica y aceptados por el Director de las Obras.

Materiales. Con caracter general, todos los materiales utilizados en la construccion de tubos para
drenaje y saneamiento cumplirdn con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les
afecten.

- Tubos: Los tubos cumplirdn las especificaciones establecidas en el Articulo correspondiente del
presente Pliego.

- Material granular: El material granular podra ser zahorra o arena de cantera, segln sea definido en el
Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras. La zahorra estard comprendida en el huso
granulométrico ZA20 y cumplira lo especificado en el Articulo “Zahorras” del presente Pliego. La arena
sera de machaqueo.

- Hormigon: El hormigén empleado cumplira con cardacter general lo exigido por las vigentes normas:
- Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE).
- Instruccién para la Recepcién de Cementos (RC-08).
- Articulo “Hormigones” del presente Pliego.

La resistencia caracteristica a compresion del hormigdn no sera inferior a veinte megapascales (20
MPa), a veintiocho (28) dias, y procedera de instalaciones fijas de fabricacién que garanticen sus
caracteristicas.

- Material de relleno: Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la
zanja, espesor de tongadas y grado de compactacién son los definidos en el Proyecto o los que, en su
caso, establezca el Director de las Obras.

Ejecucion. Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Condiciones de puesta en obra. El montaje del conducto debera ser realizado por personal
experimentado, cuidando especialmente las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales
de apoyo y relleno, el grado de compactacién del mismo, asi como la forma y anchura de la zanja.

El tubo seguira las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras,
guedando centrados y alineados dentro de la zanja.

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se
podran admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en
los Articulos del presente Pliego relativos al tipo de tubo utilizado.

Antes de bajar los tubos a la zanja el Director de las Obras los examinard, rechazando los que presenten
algun defecto. Las consideraciones a tener en cuenta en la instalacién de los tubos seran las siguientes:

- Ancho del fondo de la zanja y espesor minimo de la cama segun las secciones definidas en el Proyecto
0, en su caso, indicados por el Director de las Obras.

- Material de tamafio maximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de arena
superior a 30.

- Compactacién del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor Normal.

- Relleno de ambos lados del tubo segun se define en el Proyecto o, en su caso, sefiale el Director de las
Obras.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma debera permitir el
montaje y la compactacion del relleno. El apoyo de los tubos se realizarad de forma uniforme en su parte
cilindrica, ejecutandose nichos para el alojamiento de las campanas.

Durante el proceso de colocacién no se produciran desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se
suspenderan por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Las tuberias y zanjas
se mantendran libres de agua; para ello se montaran los tubos en sentido ascendente, asegurando el
desaglie de los puntos bajos.

Los tubos se calzardn y acodaran para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja,
se comprobard que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento
del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.).

En caso de interrumpirse la colocacidn de los tubos se evitard su obstruccion y se asegurara su desaglie.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobara que no se haya introducido ningin cuerpo extrafio
en el interior de los tubos.

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montardn tramos de mas
de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno
cumplird las especificaciones del Proyecto.
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No se procedera al relleno de la zanja sin autorizacidén expresa del Director de las Obras El relleno se
realizard segun las especificaciones indicadas en el presente Pliego. La tuberia quedard protegida de los
efectos de cargas exteriores, reforzandose su protecciéon con hormigédn HM-20 en los cruces de calzada
segun se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras.

Los recubrimientos minimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie
del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras. En caso
de coincidencia de tuberias de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasaran por un
plano superior a las de saneamiento e irdan separadas tangencialmente segun se define en el Proyecto o
indique el Director de las Obras.

Las conexiones tubo-pozo, segun el Articulo “Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, se
resolveran con juntas elasticas o con piezas cortas empotradas en la fabrica. La unién entre los tubos y
otros elementos de obra se realizara garantizando la no transmisidon de cargas, la impermeabilidad y la
adherencia con las paredes.

Colocacidén de tubos de fundicion:

En general, la tuberia de fundicidn ira colocada en el fondo de la zanja sobre una capa de arena o tierra
cribada compactada de espesor minimo de (10) centimetros. Cada tubo debe colocarse de modo que
por su parte mas alta corresponda al enchufe. La penetracién de dos tubos consecutivos sera menor
que la longitud de enchufe, de tal modo que quede un (1) centimetro de juego. Se limpiara el interior
de los tubos de modo que no queden en ellos materias extrafias.

Antes de ejecutar las juntas se comprobara la exactitud de colocacién de los tubos en planta y perfil, sin
gue existan garrotes ni defectos. Habran de estar colocados de modo que el espacio anular que quede
para la junta sea de espesor uniforme.

Para ejecutar la junta, se empezara por rellenar el citado espacio y anular hasta el rechazo con filastica
embreada, debiendo dejar ésta un espacio vacio de cuatro (4) centimetros para la colada posterior del
plomo, el cual se retocard luego enérgica y cuidadosamente.

Se evitara que se oxide el plomo durante la fusién, para que no haya quebradizo. Ejecutando un tramo
de tuberia, se cubrird con tierras elegidas, segun lo previsto en el articulo 29, hasta una altura de (20)
centimetros sin tapar las juntas, y después se procedera a la prueba de tuberia.

El Contratista esta obligado a rehacer cualquier junta o sustituir aquellas piezas que en las pruebas
durante el plazo de garantia presenten pérdidas de agua. Terminada satisfactoriamente la prueba, se
autorizard el relleno de la zanja en la forma prescrita.

Colocacion de las tuberias de fibrocemento y hormigén:

Las tuberias de fibrocemento u hormigén se colocaran con iguales precauciones generales que para las
de fundicidn se detallan en el articulo anterior, y las juntas se haran de la forma que corresponda al tipo
empleado, cuidando siempre de que no constituyan puntos débiles del conjunto. Una vez montada la

tuberia, y antes de autorizar el cierre de la zanja, serd probada por tramos completos, a una presién
gue no exceda de la prueba que define el tubo, tomdndose todas las precauciones precisas para la
seguridad y buen control de |la operacién. Todo lo necesario para ésta habra de disponerlo por su
cuenta el Contratista, segun las instrucciones del personal facultativo, y estara obligado a reponer los
tubos y accesorios de tuberia que no diesen resultado satisfactorio o que quedasen inutilizados.

Pruebas de estanqueidad:

- Una vez instalada la tuberia, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizaran las
pruebas de presién y estanqueidad, segun la normativa vigente, en los tramos que especifique el
Director de las Obras.

- Las juntas seran estancas a la presidn de prueba, resistiran los esfuerzos mecdnicos y no produciran
alteraciones apreciables en el régimen hidrdulico de la tuberia.

- Si los resultados no fueran validos, el contratista corregira a su costa los defectos y procedera de
nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuaran los trabajos hasta
gue los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el Director de las Obras.

Medicién y abono. La presente unidad se medird y abonara de acuerdo con los cuadros de precios del
Proyecto, por la longitud en metros (m) de canalizacion realmente ejecutada. El precio incluye la
excavacion de la zanja (salvo que sea objeto de abono separado), la ejecucion del lecho de apoyo, la
colocacidén de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de
material en recortes y empalmes, la realizacién de pruebas sobre la tuberia instalada y el relleno de la
zanja, asi como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecucion de la unidad, asi
como la parte proporcional de accesorios y piezas especiales. Arquetas, sumideros y pozos de registro
se abonardn por unidad.

11.SENALES DE CIRCULACION

Las caracteristicas de los elementos a utilizar cumplirdn lo dispuesto en el Articulo correspondiente del
presente Pliego.

Medicién y abono. Las placas normalizadas (circulares, triangulares, cuadradas) y los carteles croquis se
mediran y abonaran por unidades realmente colocadas en obra. El precio de la unidad de cada tipo
comprende el suministro y colocacién de la sefial, incluyendo los elementos de sujecién, sustentacién y
anclaje, asi como la cimentacion y la excavacion correspondiente.

12. MARCAS VIALES
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Los materiales a emplear en marcas viales, cumpliran lo establecido en el correspondiente Articulo del
presente Pliego.

Ejecucion. La ejecucion de las obras, se realizard de acuerdo con lo establecido en el Articulo 700.4 del
PG-3 y con las limitaciones que éste establece.

Medicién y abono. La medicién y abono se efectuard, con los precios y condiciones del Cuadro de
Precios NUm. 1 de la siguiente forma: Marcas longitudinales continuas y discontinuas: por metros
lineales de longitud total excluyendo los huecos intermedios no pintados, incluso premarcaje.

13. OTRAS UNIDADES

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios n?1, se abonaran a los
citados precios, y se mediran por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el titulo del precio.
Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente
terminada en condiciones de servicio.

14.REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 22/1974, de 8 de Febrero, B.O.E. del 10 del mismo mes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 30 del Decreto Ley N 2 2/1964 de 4 de Febrero sobre
inclusion de la cldusula de revisidon de precios de los Contratos del Estado, el Ministerio de Obras
Publicas ha deducido las formulas tipo que han de servir para calcular los coeficientes de revision de las
obras de su competencia y que se aplicaran en este Proyecto, si fuese necesario, siendo de aplicaciéon
los coeficientes vigentes en el momento de dicha revision, de acuerdo con el Decreto 3650/1970, de 19
de Diciembre.

Mondofiedo, septiembre 2022

El autor del proyecto

Fdo: José Miguel Martinez Fanego
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