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Página 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el 

proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 

que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 

menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones 

sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el 

apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 

Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 

del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 

el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

1.2.- Disposiciones Facultativas 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III “Agentes 
de la edificación”, considerándose: 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
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1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 

finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
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hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos –proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 

para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
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estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 

ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
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Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
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Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 

con competencia en la materia. 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.3.- Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 

calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 
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Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención “Prestación no 
determinada” (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2.- Hormigones 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

 
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

 
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

 

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 

  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 18  

  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

 
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

  

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
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2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 

el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

 
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 

 
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 

 
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

 

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

 

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 

persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 

malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
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corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

 
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

 
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

 

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 

 
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 

 
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 

los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

 
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

 

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

 
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 

éstas. 

 

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

 

2.1.5.- Morteros 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 
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  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

 

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

 

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 

el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

 
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

 
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

 
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

 

2.1.6.- Materiales cerámicos 

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

 
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

 
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 

 

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

  

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

 
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

 
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto. 

 
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

 
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 

 
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 

 
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 

en obra. 

 
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 

de ladrillo. 

 

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

 

2.1.6.2.- Tableros cerámicos para cubiertas 

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

 

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
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2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

 

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al 

menos 2 días antes de su puesta en obra. 

 

2.1.6.3.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

 

2.1.6.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como 
mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 

  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo 

hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

 
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

 

2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable 
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

 
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

 

2.1.7.- Piedras naturales 

2.1.7.1.- Revestimientos de piedra natural 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
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  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

 
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

 
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 

elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 

 
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

 
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 

 

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

 
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

 

2.1.8.- Suelos de madera 

2.1.8.1.- Suelos de madera 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones 

mecánicas. 

 

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

 
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
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  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se 
deformen. 

 

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el edificio esté 

seco. 

 
  Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 

 
  Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 

 
  Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad adecuado 

para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 

 

2.1.9.- Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.9.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 

 
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

 
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 

 

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

 
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

 
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

 

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 
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2.1.9.2.- Aislantes de lana mineral 

2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

 
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

 
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 

 
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

 

2.1.9.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 

prevista su aplicación. 

 
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

 
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

 
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

 
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 

produce irritación de garganta y de ojos. 

 

2.1.9.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 

adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

 
  Los productos deben colocarse siempre secos. 

 

2.1.10.- Carpintería y cerrajería 

2.1.10.1.- Ventanas y balconeras 

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las 

condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 

 

2.1.10.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 

 
  No deben estar en contacto con el suelo. 

 

2.1.10.2.- Puertas de madera 

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

 

2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La escuadría y planeidad de las puertas. 
  Verificación de las dimensiones. 

  

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 

colocación, en su caso, del acristalamiento. 

 

2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y 

aplomado. 

 
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la 

nivelación de hojas. 
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2.1.11.- Instalaciones 

2.1.11.1.- Tubos de PVC-U 

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 

 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 

 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

 

2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 

del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 

que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

 

2.1.11.2.- Tubos de polietileno 

2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 

 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 

 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

 
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 

2.1.11.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio 

de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 

autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y 
protegerse de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
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  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

 
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

 
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 

2.1.11.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 

 
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

 
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

 
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

 
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

 
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

 
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

 

2.1.11.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 

sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
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  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 

 
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

 
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

 
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

 
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

 
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

 
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 

evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

 
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 

el tubo. 

 
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

 
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

 

2.1.11.4.- Tubos de cobre 

2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   

  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en 

rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos 
con cromado exterior para instalaciones vistas. 

  

2.1.11.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 
mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos 
en los 2 extremos. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

  

2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas. 

 

2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que 

determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los 

tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es 

necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 

  

2.1.11.5.- Tubos de acero 

2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

 

2.1.11.5.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 
  La marca del fabricante. 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en 

posición horizontal sobre superficies planas. 

 
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 

 

2.1.11.6.- Grifería sanitaria 

2.1.11.6.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

 

2.1.11.6.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
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  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 

dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

  

2.1.11.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

2.1.11.7.- Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.11.7.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

 

2.1.11.7.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 

vertical. 

 

2.1.12.- Varios 

2.1.12.1.- Tableros para encofrar 

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
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  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 
por caída de algún elemento durante el trayecto. 

 
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

 

2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 

de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

  

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 

con el suelo. 

 

2.1.12.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

 
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 

metro de diámetro. 

 
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

 

2.1.12.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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  Inspecciones:   
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 

rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 
elementos. 

  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

  

2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 

con el suelo. 

 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad “in situ”. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 

a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
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CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 

ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.2.1.- Actuaciones previas 

Unidad de obra 0AE010: Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación 
y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los 
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que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público 
que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como 
su actividad y servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente 
en planos su anterior ubicación y características generales. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0AF010: Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa 
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la red 
están completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por 
las obras están debidamente protegidos. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como 
su actividad y servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión 
o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente 
en planos su anterior ubicación y características generales. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0AF020: Desconexión de acometida de la red contra incendios del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio, con corte del fluido 
mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 0AF010 

  
Unidad de obra 0AG010: Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa 
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público 
que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como 
su actividad y servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión 
o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente 
en planos su anterior ubicación y características generales. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0AS010: Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante consulta 
al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización 
de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los 
que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 0AG010 

  
Unidad de obra 0ME012: Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con 
cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario; mediante láminas de polietileno transparente, 
film alveolar y cajas de cartón, para su transporte hasta el lugar de almacenaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartón, para embalaje de 
mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, 
papelera, armario; para su transporte hasta el lugar de almacenaje. Incluso p/p de gránulos de poliestireno expandido 
para las cajas, cinta autoadhesiva, recogida y carga de restos sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Embalaje del equipamiento. Limpieza y retirada de restos a contenedor. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0MP012: Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa 
con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario; mediante su cubrición con lámina de 
polietileno transparente durante los trabajos de rehabilitación y posterior retirada de la protección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de láminas de polietileno transparente sobre mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo 
formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario; solapadas entre sí al menos 15 cm y 
fijadas con cinta adhesiva, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo ocasionado por los trabajos de rehabilitación. 
Incluso posterior retirada de láminas, recogida y carga sobre contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el puesto de trabajo a proteger no interfiere en los trabajos de rehabilitación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0MT022: Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa 
con cajonera adosada e independiente, sillas, papelera, armario, documentación, accesorios; mediante 
camión a una distancia máxima de 5 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, 
sillas, papelera, armario, documentación, accesorios; mediante camión a una distancia máxima de 5 km. Incluso p/p de 
carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los diferentes elementos han sido clasificados y señalizados. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de preparación. Desmontaje del equipamiento y posterior embalaje. Limpieza y retirada de restos. Carga de 
restos sobre contenedor. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0PC010: Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de 
planta de entre 3 y 4 m, compuesto por puntales metálicos telescópicos y tablones de madera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, compuesto por puntales 
metálicos telescópicos (amortizables en 50 usos) y tablones de madera de pino (amortizables en 10 usos). Incluso p/p 
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de nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo 
tras su uso, con los medios adecuados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son 
capaces de resistirlas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y 
puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0XA010: Alquiler diario de andamio tubular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Alquiler diario de andamio tubular, para trabajos de rehabilitación de fachadas. Incluso p/p de mantenimiento y seguro 

de responsabilidad civil. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

  

2.2.2.- Demoliciones 

Unidad de obra DEH022: Corte de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Corte en húmedo de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, previo levantado del pavimento 
y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Corte del forjado con útiles diamantados. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF021: Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple de 
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de 
dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con 
amoladora angular equipada con disco de corte, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del 
hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro 
mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de 
trabajo de demolición. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFC010: Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, 
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de 
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFD040: Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superficie, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPP020: Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las 
hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPN010: Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más hojas, con una de 
las hojas previamente demolida, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más hojas, con una de las hojas previamente demolida, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Retirada manual de los elementos. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC020: Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico de 30 Kw de potencia calorífica 
máxima y soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, con medios manuales y 
mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico y sus componentes, de 30 Kw de potencia calorífica máxima, con 
medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes de suministro y evacuación, y obturación de las 
conducciones conectadas a los elementos. Incluso p/p de desmontaje de accesorios, soportes de fijación y bancada 
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metálica de apoyo, si dispone de ella, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se comprobará que ni la red 
ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desconexión de las redes de suministro y evacuación. Desmontaje de la caldera y de sus componentes. 
Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 

los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 

conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC030: Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 50 kg de peso 
máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 50 kg de peso máximo, con medios manuales. 
Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se comprobará que ni la red 
ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC030b: Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 200 kg de 
peso máximo, y soportes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 200 kg de peso máximo, con medios manuales. 
Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIC030 

  
Unidad de obra DIC101: Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina 
de 200 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 200 m² de superficie construida; 
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se comprobará que ni la red 
ni los equipos a desmontar contienen fluidos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC101b: Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina 
de 200 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 200 m² de superficie construida; 
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIC101 

  
Unidad de obra DIC101c: Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso 
común de 2000 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso común de 2000 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIC101 

  
Unidad de obra DIC101d: Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso 
común de 2000 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso común de 2000 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIC101 

  
Unidad de obra DIE005: Desmontaje de acometida eléctrica aérea y soportes de fijación, con medios 
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de acometida eléctrica aérea, fijada superficialmente en fachada del edificio, con medios manuales. Incluso 
p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de la acometida eléctrica del edificio por parte 
de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de la acometida. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE010: Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio, y que han sido 
desmontados los contadores. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE011: Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del contador. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE020: Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE030: Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios 
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE050: Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE060: Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de uso 
común de 3000 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de uso común de 3000 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, 
mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE100: Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior (sin incluir el arrancado de las cajas empotradas en el 
paramento), con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE101: Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de 
edificio, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de la acometida eléctrica del edificio por parte 
de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 
escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF010: Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de entre 1” y 2” de 
diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de entre 1” y 2” de diámetro, en instalación superficial de 
distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Arranque de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 
material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arrancado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF030: Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de contador de agua y accesorios, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF031: Desmontaje de batería metálica para centralización de 6 contadores de agua, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de batería metálica y accesorios, para centralización de 6 contadores de agua, con medios manuales. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DIF050: Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF100: Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios, en tubería de 
distribución de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF101: Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distribución de agua, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra DIF100 

  
Unidad de obra DIF102: Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIF100 

  
Unidad de obra DIF103: Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colocada 
superficialmente, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, así 
como accesorios, piezas especiales y sistemas de sujeción, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DIF105b: Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que 
da servicio a una superficie de 70 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 70 m², 
desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de 
válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que la 
instalación se encuentra completamente vacía. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIG010: Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1” de diámetro, en 
instalación superficial de gas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1” de diámetro, en instalación superficial de gas, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de suministro de gas está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Arranque de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del 
material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material arrancado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIG100: Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 3500 
m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 3500 m² de superficie construida; con 
medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de suministro de gas está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DII010: Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada en techo con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO010: Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO020: Desmontaje con recuperación del material de señalización contra incendios fijada 
en paramento, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de señalización contra incendios fijada en paramento, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior ubicación en otro emplazamiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO030: Desmontaje con recuperación del material de luminaria de emergencia interior 
adosada a techo y accesorios, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, 
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acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO101: Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta 100 kg de peso, 
con medios manuales y mecánicos, y carga manual y mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta 100 kg de peso, con medios manuales y mecánicos, 
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y 
elementos de sujeción, limpieza, acopio, retirada y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las redes de alimentación están desconectadas y fuera de servicio. Se comprobará que las 
tuberías se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual y mecánico de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 
restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DIO200: Desmontaje con recuperación del material de detector de incendios situado en 
paramento, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de detector de incendios situado en paramento, con medios manuales y recuperación del material para su 
posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO201: Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO202: Desmontaje con recuperación del material de sirena de alarma para la detección de 
incendios situada en el interior del edificio, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de sirena de alarma para la detección de incendios situada en el interior del edificio, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los 
trabajos, sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIO203: Desmontaje con recuperación del material de central de detección de incendios, con 
medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de central de detección de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del 
material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS031: Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del 
material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las tuberías 
se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado 
y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS050: Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje 
del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DIS031 
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Unidad de obra DIS060: Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje 
del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que las tuberías 
se encuentran completamente vacías. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado 
y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS070: Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
contiguos. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado y restos 
de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS105: Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de 
cuarto húmedo de 8 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, 
dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 8 m², con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red a desmontar se encuentra completamente vacía. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conexiones con la bajante quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIT010: Desmontaje de cabina, puertas, guías y maquinaria de ascensor eléctrico sin cuarto 
de máquinas, para 450 kg (6 personas) y 3 paradas, con medios manuales, y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de la instalación de un ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, para 450 kg (6 personas) y 3 paradas, 
compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, 
grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de 
guías y pistón, selector de paradas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de 
seguridad; con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje previo de cuadro de maniobra e instalación eléctrica, 
ayudas de albañilería, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DNA010: Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 mm de diámetro, 
en instalación superficial, con medios manuales, y carga manual del material arrancado sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 mm de diámetro, en instalación superficial, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material arrancado sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la tubería está fuera de servicio y se encuentra completamente vacía. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Arranque de los elementos. Retirada y acopio del material arrancado. Carga manual del material arrancado sobre camión 
o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS070: Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 164 cm de espesor, 
con martillo neumático compresor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático compresor, sin 
incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se 
comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del elemento con martillo neumático compresor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS070b: Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 77 cm de espesor, 
con martillo neumático compresor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático compresor, sin 
incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 
  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 
  NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DRS070 

  
Unidad de obra DRT030: Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminándolo totalmente 
sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRE010: Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento de cerámica, 
con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento de cerámica, con martillo neumático compresor, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará el estado de la bóveda o losa de escalera. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del peldañeado y su revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM010: Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de 
agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM015: Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales, previa desconexión de la red de agua. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DSM020: Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSC010: Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSC011: Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y 
evacuación. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DSC010 
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Unidad de obra DSC015: Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales, previa desconexión de la red de agua. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ASA010: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo 
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA020: Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
100x100x100 cm, con losa de hormigón armado HA-30/B/20/Iib+Qb y tapa prefabricada de hormigón 
armado, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en 
acero inoxidable, con una potencia de 0,55 Kw. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30’ de PVC largo, cerrada superiormente con losa 
de hormigón armado HA-30/B/20/Iib+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada 

una de ellas una bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida 
en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 Kw y salida de impulsión roscada de 1 ½”, para una altura máxima de 
inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 35 mm, con 
cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable 
AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámica/NBR y parte inferior 
de SiC/SiC/NBR; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP 68, con 
regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko, conectadas a 
conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales 
para la instalación de dos bombas y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. 
Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la 
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red 
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del 
edificio y del pozo de la red municipal. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, 
además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se 
comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El terreno del 
interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de 
PVC de 200x200 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, 
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, 
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, para base de un solado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 
freático no originará sobreempujes. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado 
del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 

  

2.2.4.- Estructuras 

Unidad de obra EAS006: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 180x200 mm y espesor 10 mm, 

con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 10 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, y 

montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, 
embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del 
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección 
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 

para el posterior tratamiento de protección. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EAS006b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 150x250 mm y espesor 10 
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud 
total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, y 
montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, 
embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del 
cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección 
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EAS006 

  
Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción 
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para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTALES. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del 
soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN y UPE con uniones soldadas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
  NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTALES. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EAC010: Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza 
simple de la serie IPN 80, galvanizado en caliente, para formación de dintel. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza 
simple de la serie IPN 80, acabado galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, 
para formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-
1, preparación de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo del 
cargadero y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTALES. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación y fijación provisional de 
cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHE020: Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/Iia fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, realizada con 15 cm de espesor de hormigón armado 
HA-25/B/12/Iia fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 25 kg/m². Incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con puntales, sopandas y tableros de 
madera. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHN010: Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/Iia fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 70 kg/m³, espesor 40 cm, encofrado metálico con 

acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pantalla de hormigón de 40 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones 
complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado HA-
30/B/20/Iia fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
70 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares. Incluso 
p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una 
superficie horizontal y limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de 
coronación del muro. Reparación de defectos superficiales. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta 
que se ejecute la estructura del edificio. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 

de 2 m². 

  

2.2.5.- Fachadas 

Unidad de obra FCM020: Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija translúcida con vidrio 
de seguridad de 8+10+18. Marco 50 mm con juntas ocultas. Varios tamaños 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 140x250 cm, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; 
herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 
fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco. Relleno con mortero o atornillado de 
los elementos de fijación del marco. Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FCM020b: Contraventana fija tipo mallorquina de lamas orientables de madera natural. 
Marco 60 mm de madera natural. Varios tamaños. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 150x250 cm, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; 
herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCM020 

  
Unidad de obra FCM020c: Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija con vidrio de 
seguridad de 8+10+18. Marco 50 mm con juntas ocultas. Varios tamaños 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de roble para pintar, de 130x230 cm, para ventanas y/o 
balconeras de hojas practicables; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas interiores macizos de 70x15 mm; 
herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCM020 

  

2.2.6.- Particiones 

Unidad de obra PAF010: Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de madera ipe 
color nogal espesor 2 cm según.Dispone de cuatro ruedas pivotantes de pletina en PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x70x60 cm, 
compuesto de hoja de tablero aglomerado de 16 mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado en alto 
brillo, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y 
canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual 
color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. 
Incluso módulos columna y baldas de división en maletero con acabado melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF 
plastificadas, tapajuntas y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje de todos los elementos componentes del block. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PDB020: Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para 
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, con patillas de 
sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 
tornillos de acero. Elaborado en taller y montado en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
Resolución de las uniones entre tramos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de nogal, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x40 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de nogal de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de nogal, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 70x10 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 
dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico 
no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
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de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador con manecilla para 
cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 
dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PPM010c: Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado 
directo, barnizada en taller, de nogal, modelo con moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 
100x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de nogal de 70x10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de nogal, modelo con moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las 
dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PPR020: Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5 
homologada, acabado roble, con barra antipánico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 homologada de una hoja de 82,5x203 cm, compuesto 
de hoja formada por canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel aglomerado central ignífugo y 
acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en roble: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas 
caras, en MDF hidrófugo y rechapados del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes 
embutidas en el perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la 
cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y 
junta isotónica e ignífuga embutida en el batiente, con barra antipánico. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con 
los de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PTZ010: Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
(cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 
24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los 
cercos y precercos de puertas y armarios. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y 
registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, 
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de otros usos, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual 
(conjunto receptor, instalación de hilo musical). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, 
sistema de hilo musical (central, altavoces, reguladores y adaptadores), mecanismos y accesorios, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, 
rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la 
instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p 
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010d: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de 
protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución 
interior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010f: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de energía solar formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro 
elemento componente de la instalación, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio de otros usos, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010h: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección 
contra incendios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, 
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alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida 
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010i: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de seguridad formada por: central microprocesadora, detectores, señalizadores, 
mecanismos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 

  
Unidad de obra PYA010j: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de 
aguas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, 
muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en 
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos 
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y 
forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra PYA010k: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de 
incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación 
y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para 
el paso de instalaciones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.7.- Instalaciones 

Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y 
tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las 
redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación 
del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en 
el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 
1 TLCA, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, 
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la 
solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa 
suministradora. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILE010: Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido 
de 40 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o 
RITM, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de PVC rígido de 40 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a impactos mecánicos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILR010: Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un 
grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 
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interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A 
y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 
4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 Ma de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos 
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del 
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor monopolar y 2 bases de enchufe 
con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra 
formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de 
luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. 
Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos 
protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de 
herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de 
cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación, 
identificación y protección. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la 
humedad. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILP010: Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 12 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio), entre el 
RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 12 PAU, 
formada por 5 tubos (1 RTV, 1 TB+RDSI, 2 TLCA y SAFI, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de 
PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el 
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 
TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI, 1 reserva) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a 
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Existirá el hilo guía. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico de 300x500x60 mm para 
TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 Db/m de atenuación a 2150 MHz. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de 
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados 
de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285 Db/m de atenuación a 2150 MHz. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA110: Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de derivación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de derivación, con 
conectores tipo “F”. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del amplificador. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA120: Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 103  

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la toma. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAF020: Punto de interconexión de red para 50 pares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de interconexión de red, con una capacidad de 50 pares, formado por un registro 
principal metálico de telefonía de 450x400x150 mm provisto de 5 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión 
por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro principal situado en el RITI o en el 
RITU. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación del armario. Colocación de los soportes. Colocación de las regletas. Conexionado de cables. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAF030: Red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cable telefónico, de 50 
pares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cable telefónico, con cubierta de 
PVC, de 50 pares, que discurre desde el registro principal hasta cada registro secundario. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Tendido de cables. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAF050: Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable telefónico 
de 2 pares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de dispersión telefónica interior para vivienda, que discurre desde la regleta de 
distribución situada en el registro secundario hasta el registro de terminación de red de la vivienda, formada por 1 cable 
telefónico de 2 pares. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAF030 

  
Unidad de obra IAM010: Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido analógicos de 1 
canal musical mono, 2 altavoces de 2”, 2 W y 8 Ohm, y adaptadores. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de central de hilo musical compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier 
fuente musical (sin incluir); 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono que permiten regular el 
volumen de cada estancia, 2 altavoces de 2”, 2 W y 8 Ohm para instalación en falso techo; adaptadores para incorporar 
los mecanismos. Incluso p/p de red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la 
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conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de 
empotrar, cajas de derivación y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas. 

Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavoces. Colocación de mecanismos. 
Puesta en marcha. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente 

identificados. Existirá el hilo guía. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia envainada, capacidad 75 
l, potencia 1600 W, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de 
magnesio, lámpara de control y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, 
válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la 
salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El termo será accesible. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS005: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura 

longitudinal por resistencia eléctrica, de ½” DN 15 mm de diámetro, para calefacción, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 
m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de ½” DN 15 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS010: Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de acero 
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8” DN 10 mm de diámetro, una mano de 
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imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de climatización, formada por tubo de acero negro, con 
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8” DN 10 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura 
longitudinal por resistencia eléctrica, de ¾” DN 20 mm de diámetro, para calefacción, una mano de 
imprimación antioxidante, colocada superficialmente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 
m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de ¾” DN 20 mm de diámetro, una mano 
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,11 Kw. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,11 Kw, bocas roscadas 
macho de 1”, altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso 
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; 
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de altura, 320 mm de 

diámetro, con rosca de ¾” de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS051: Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, con bomba de circulación y 
caudalímetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, formado por bomba de circulación 
caudalímetro de 2-8 l/min y válvulas de llenado y vaciado. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y 
colocación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de los componentes del grupo solar. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS080: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS090: Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, de 15 
mm de diámetro nominal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, para roscar, de 
15 mm de diámetro nominal y temperatura máxima del líquido conducido 120°C, incluso filtro retenedor de residuos, 
válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICS095: Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, para un caudal de 2 a 
12 l/min. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, para un caudal de 2 a 12 l/min, 
con rosca hembra-hembra de ¾”, para una presión máxima de trabajo de 8 bar y una temperatura máxima de 130°C; 
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del regulador. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para 
colocación sobre cubierta plana, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie 
útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 
12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre 
cubierta plana, formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendimiento 
óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y 
conductos de cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor; depósito de 300 l, con un serpentín; grupo de 
bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de 
montaje para dos paneles sobre cubierta plana; doble te sonda-purgador y purgador automático de aire, incluso líquido 
de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con 
anterioridad. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la 

estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de agua. 
Llenado del circuito. Puesta en marcha. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente 
señalizados. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores hasta su puesta en 
funcionamiento. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado 
por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 
exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de 
vidrio, de 25 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 
lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla 
de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(Mk). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de 
montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la 
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas 
especiales. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y 
fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR040: Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en 
alturas de hasta 4 m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, con plenum de conexión 
horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICR065: Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con lamas acopladas en 
el mismo sentido, de 200x180 mm, de chapa de acero galvanizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de 
conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en el mismo sentido, de 200x180 mm, lamas perfiladas 
de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico especial, 
accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR085: Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de ahorro energético, de 200 
mm de ancho, 300 mm de alto y 500 mm de largo, con 1 celdilla de 100 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de ahorro energético integradas, de 200 
mm de ancho, 300 mm de alto y 500 mm de largo, con 1 celdilla de lana mineral, no combustible según DIN 4102 A2, 
protegida con tejido de seda de vidrio, marco de perfil favorable al flujo de aire (radio > 15 mm), de 100 mm de 
espesor, con carcasa de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del silenciador. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICR110: Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo 
de 900 m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 mm y nivel de 
presión sonora de 43 Dba en campo libre a 1,5 m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 900 
m³/h, eficiencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 mm y nivel de presión sonora de 43 
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Dba en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según 
UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 250 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con 
eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con 
motores eléctricos monofásicos de 4 velocidades de 355 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes 
externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICT100: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1 con caudal 
2000 m3/h 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, 
puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de 
chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, 
compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro 
para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con 
motor de 1,1 Kw, ventilador de retorno modelo AT 7-7 con motor de 0,75 Kw. Totalmente montada, conexionada y 
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será 
correcta. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICT100b: Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2 con caudal 
3000 m3/h 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad 
perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, 
puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de 
chapa de acero galvanizado, batería de frío de 4 filas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, 
compuertas preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro 
para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 10-10 con 
motor de 1,1 Kw, ventilador de retorno modelo AT 10-10 con motor de 0,75 Kw. Totalmente montada, conexionada y 
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ICT100 

  
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 

CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de 
la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 

60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 
08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 
protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 Kv, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 Kv, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 

eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEG010: Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de 
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado 
de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de contadores, compuesta 
por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de la 
concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional 
de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios 
generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de 
tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 
por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus correspondientes 
bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con 
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto 
prefabricado. Conexionado. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos 
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  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEI030: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro 
de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo 
protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, 
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de 
corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes 
elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 
2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos de 16 
A (4P), 6 interruptores automáticos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: 
cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos de 16 A (2P); 
CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado 
de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 1 circuito 
interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos 
interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de 
presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para 
RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 
interruptores para grupo de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente 
para grupo de presión. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 

protección. Interruptor de control de potencia. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del cuadro secundario. 
Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEQ010: Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de 
tensión y 50 Hz de frecuencia, AM-2,5-440 “CIRCUTOR”, con interruptor magnetotérmico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 
Hz de frecuencia, AM-2,5-440 “CIRCUTOR”, con armario metálico con grado de protección IP 21, de 254x141x503 mm e 
interruptor magnetotérmico tripolar (3P) con 6 Ka de poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 122  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará protegido del posible acceso de personal no autorizado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad 
banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de 
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de ½” de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del 
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; llave 
de corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1”; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. Colocación y 
conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. Realización de 
pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm 
en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 
30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta será accesible. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB030: Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido 
y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexionado 
de la válvula limitadora. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 
m³/h, diámetro ½”, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones 
roscadas hembra de ½” de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 
diámetro ½”, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de ½” de diámetro, incluso filtro retenedor de 
residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFM005: Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con 
junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI009: Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres 
derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres 
derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta 
la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW010: Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFW020: Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de ½”. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con rosca de ½”, para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW030: Grifo de latón, de ½” de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de grifo de latón, de ½” de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW040: Válvula de retención de latón para roscar de ½”. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de ½”. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW050: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa 
de latón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón, 
para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 115°C. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW070: Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con 
tapa, para alojamiento de la válvula. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento de la 
válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta será accesible. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOD001: Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 
zonas de detección. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de 
detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, 
panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección. Colocación y conexionado 
de las baterías. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La central de detección de incendios será accesible. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W – 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB010: Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, 
de acero galvanizado D=1 ½” DN 40 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa 
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 ½” DN 
40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus 
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la 
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general 
del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB021: Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal 
centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 Kw; una bomba auxiliar jockey accionada por 
motor eléctrico de 0,9 Kw, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector 
de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de 
un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete 
con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por 
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa de eje de acero inoxidable AISI 
420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 Kw, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación 
trifásica a 400/690 V; una bomba auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con 
fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 Kw; depósito hidroneumático de 20 l; bancada 
metálica; válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento; manómetros; presostatos; cuadro eléctrico de fuerza y control 
para la operación totalmente automática del grupo, según UNE 23500; soporte metálico para cuadro eléctrico; colector 
de impulsión; montado, conexionado y probado en fábrica, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo 
rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p 
de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La regulación de la presión será la adecuada. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB022: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción 
de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1” DN 25 mm de diámetro, unión 
roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1” DN 25 mm de diámetro, unión roscada, 
sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza de 
óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 
40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación 
de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IOB025: Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre 
elástico, unión con bridas, de 2” de diámetro, PN=16 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión 
con bridas, de 2” de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de 
acero inoxidable. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de distribución de agua. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB026: Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2” de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de acero inoxidable, unión con 
bridas, de 2” de diámetro, PN=16 bar. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación del filtro. Colocación del filtro. Conexión a la red de distribución de agua. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La conexión a la red será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, compuesta de: 
armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con 
pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de 
tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, compuesta de: armario 
construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre 
tipo esfera de 25 mm (1”), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos 
de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB040: Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma recta, carrete 
de 300 mm, racores y tapones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma recta a la red, carrete 
de 300 mm, una boca de 4” DN 100 mm, dos bocas de 2 ½” DN 70 mm, racores y tapones. Certificado por AENOR. 
Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  UNE-EN 14384. Hidrantes de columna. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Conexión a la red de distribución de agua. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOX010: Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso ruedas. 
Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación del extintor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOJ010: Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con 
manguito intumescente cortafuego, colocado alrededor de la tubería combustible de 125 mm de diámetro, 
en paso de forjado o muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios formado por 
manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, colocado alrededor de la tubería combustible 
de 125 mm de diámetro, que forma parte del sistema de evacuación y saneamiento, en la zona de paso a través de 
forjado o muro. Incluso tornillos de fijación del manguito al paramento soporte. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del manguito alrededor del tubo. Cierre del manguito. Fijación del manguito al paramento soporte. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El manguito quedará sujeto al paramento y a la tubería, a modo de collar. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOJ023: Protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, protegida en sus 4 
caras y con una estabilidad al fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con mortero de lana de roca 
proyectado, Banroc Pyro “ISOVER”, con un espesor medio de 10 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, protegida en sus 4 caras y con una 
estabilidad al fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con mortero de lana de roca proyectado, Banroc Pyro 
“ISOVER”, con un espesor medio de 10 mm, aplicado directamente sobre el soporte. Incluso p/p de maquinaria de 
proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental sea 
superior al 80%. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección. 
Proyección mediante máquina neumática. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISA020: Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en superficie, con bomba 
sumergible, potencia nominal del motor de 1,6 Kw. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1, para instalación en 
superficie, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación automática por nivel, alarma acústica, 
apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo 60°C), formado por: depósito de polietileno de 90 litros y 
770x630x550 mm, impermeable al gas y al agua; dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación; 
conexión en la parte superior para una tubería de ventilación DN 70; conexión en impulsión de 80 mm; válvula 
antirretorno de clapeta; anillos-retén para el sellado del eje; bomba sumergible simple con carcasa de acero inoxidable, 
tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm; motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de 
sobrecarga incorporada, con una potencia nominal de 1,6 Kw, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica 
230V/50Hz, protección IP 67, aislamiento clase H; contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y 
avería. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se conocerá la cota y localización de la tubería de llegada de las aguas a tratar. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. Formación de agujeros o utilización de los ya 

existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas 
ya existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales 
a atravesar. Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD007: Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, colocada mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD008: Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
colocado superficialmente bajo el forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso 
prolongador. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. Conexionado. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISS005: Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno, junta labiada 
y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida. Totalmente montada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la válvula. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISS008: Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de 
diámetro, colocado entre el colector de salida y la acometida. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Instalación del sifón. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la 
situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales 
o pluviales. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISN030: Rejilla de  ado  ción estático de hormigón, de 50x50 cm, para ventilación 
natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x50 cm, con capa de imprimación y capa de 
acabado con pintura de color a elegir, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 
Totalmente montado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación del aspirador mediante elementos de anclaje. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ITA010: Ascensor panorámico dos accesos hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 
m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado 
en cabina de 1400x1100x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puerta exterior automática en de 800x2000 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación completa de ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 
paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 
mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso 
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, puertas de acceso, grupo 
tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y 
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de 
seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente para 
soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con materiales 
incombustibles y duraderos. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. 
Montaje de guías y pistón. Colocación de los amortiguadores de foso. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del 
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de 
cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de 
cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los 
sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de funcionamiento. 

Normativa de aplicación: Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ITA010b: Ascensor panorámmico de un acceso hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 
m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado 
en cabina de 1400x1100x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puerta exterior automática en de 800x2000 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación completa de ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 
paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 
mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso 
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, pistón, amortiguadores de foso, puertas de acceso, grupo 
tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y 
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de 
seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ITA010 

  
Unidad de obra IDA010: Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas 
con transmisor telefónico con mensaje hablado para aviso particular, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado, 
sirena interior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor 
telefónico con mensaje hablado para aviso particular, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado, sirena interior. Incluso 
baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y 
cableado con cable de seguridad de 4x0.22 mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. 
Conexionado de cables. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IDS010: Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba a 1 m de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba a 1 m de distancia, de 
160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 

instalación. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.8.- Revestimientos 

Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa,en color blanco o  ado , acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 154  

como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran 
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios 
de material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los 
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RSM022: Pavimento de tarima elevada, con sistema de fijación oculta, formado por tablas de 
madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia 
al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rast 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación mediante el sistema de fijación oculta, de pavimento de tarima para exterior, formado por tablas 
de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al 
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en 
autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos 40 cm y apoyados sobre soportes 
de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm. Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción 
de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios para 
evacuar el agua de aportación. Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría 
uniforme para facilitar al máximo la evacuación de agua. Se comprobará que el soporte está limpio y seco. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y nivelación de los soportes de polipropileno. Colocación de los rastreles sobre los soportes. Replanteo, 
nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con un punto de masilla 
elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la 
segunda hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y 
aceitado de la tarima terminada. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSP010: Solado de baldosas de mármol verde hindú, para interiores, 60x30x2 cm, acabado 
pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las p 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Crema Levante, para interiores, de 60x30x2 cm, acabado 
pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. 
Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas y limpieza. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de 
las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la 
planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra RSN030: Pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con tráfico peatonal, 
realizado sobre superficie de hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa 
de imprimación tapaporos y puente de adherencia Weber TP “WEBER CEMARKSA”, capa de mortero 
autonivelante polimérico decorativo Weber.floor Color “WEBER CEMARKSA”, color blanco y acabado 
mediante capa de sellado con resina impermeabilizante de altas prestaciones Weber PU “WEBER 
CEMARKSA”. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con tráfico peatonal, realizado sobre 
superficie de hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y 
puente de adherencia Weber TP “WEBER CEMARKSA”, capa de mortero autonivelante polimérico decorativo Weber.floor 
Color “WEBER CEMARKSA”, color blanco, compuesto de ligantes hidráulicos, resinas poliméricas, áridos de sílice, aditivos 
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales y acabado mediante capa de sellado con resina impermeabilizante de 
altas prestaciones Weber PU “WEBER CEMARKSA” previa eliminación del polvo que pueda haber en su superficie. Incluso 
p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido del mortero autonivelante con máquina de bombeo en capa continua, 
posterior desaireado y alisado con llana dentada y/o paso de rodillo de púas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte ha alcanzado una resistencia mecánica adecuada, y que está seca, 
saneada y limpia de materiales que dificulten la adherencia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 
especializadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de 
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie 
acabada. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y una textura uniformes. No presentará formas, bolsas ni otros 
defectos y cumplirá las condiciones de planeidad exigidas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la permanencia sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de 
agentes químicos no admisibles. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra RSE005: Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de 
tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la 
cara inferior y acabado superior de linóleo, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto 
vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado 
con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 
12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero 
aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y 
acabado superior de linóleo, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; 
apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta 
antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; fabricado según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 2 mayor 
de 6 Kn, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego 
Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la 
superficie soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los 
elementos necesarios para su instalación. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  UNE-EN 12825. Pavimentos elevados registrables. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos 
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará 
que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies secas. Se 
comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

  
DEL CONTRATISTA. 

La instalación deberá ser realizada por distribuidor homologado por el fabricante. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de los pedestales. 
Colocación de los paneles. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto acabado formará una superficie plana, será estable e indeformable y estará al nivel previsto. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m². 

  
Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca 
estándar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de falso techo registrable, constituido por placas de escayola fisurada, suspendidas del forjado 
mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate 
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los 
perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

2.2.9.- Señalización y equipamiento 

Unidad de obra SAL030: Lavabo para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 475x560 mm, equipado 
con grifería monomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo “ROCA”, modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 
mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 
475x560 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª3058A00, acabado cromo-brillo, de 
135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo “ROCA”, modelo 506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 

suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 

estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SAI010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, 
serie Giralda “ROCA”, color blanco, de 390x680 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Giralda 
“ROCA”, color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SAD010: Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 angular cm, 
extraplano con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 
5ª2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 angular cm, extraplano 
con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª2058A00, acabado brillo, de 

107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SAU010: Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural “ROCA”, 
color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint “ROCA”, modelo 5ª9224C00, acabado 
cromo, de 92x50 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vista y desagüe sifónico 
empotrado, serie Mural “ROCA”, color blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint “ROCA”, modelo 
5ª9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SMA015: Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de 
capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de 
capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. 
Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA020: Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro 
y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SMA015 

  
Unidad de obra SMA030: Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 304. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable 
AISI 304, de 680x340x220 mm. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA035: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 
pulido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en 
pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 
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totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia 
adecuada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Limpieza del elemento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA036: Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, 
abatible, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de 
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 420x420 mm, nivelado y fijado al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Limpieza del elemento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMA040: Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, 
color cromo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.10.- Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra UME010: Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con 
llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca 
circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color gris Oxidón, 
dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Totalmente montada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.11.- Gestión de residuos 

Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 

separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos 

  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
Clasificación 

  Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 

especiales los residuos peligrosos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos 

  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 

restos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEA010: Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ubicación en obra de bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición, apto para almacenar tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. Incluso marcado 
del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos 

  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Suministro y ubicación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos 

  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de 
bidones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC010: Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de 
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos 

  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
  Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 

General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.12.- Control de calidad y ensayos 

Unidad de obra XAC010: Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado 
y resistencia a compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de cal, tomada en 
obra, para la determinación de las siguientes características: principio y fin de fraguado y resistencia a compresión, 
según UNE-EN 459-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 

  
  
Unidad de obra XAM010: Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mortero fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-
EN 1015-3. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XAC010 

  
Unidad de obra XAY010: Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: índice de 
pureza. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de yeso o escayola 
tomada en obra para la determinación de las siguientes características: índice de pureza según UNE 102032. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XAC010 

  
Unidad de obra XBN010: Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densidad real. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de granito, tomada 
en obra, para la determinación de las siguientes características: densidad real según UNE-EN 1936. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XAC010 

  
Unidad de obra XCM010: Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con 
determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra, tomada en obra, de 
perfil de aluminio utilizado en la fabricación de carpintería, para la determinación de las siguientes características: 
medidas y tolerancias (inercia del perfil) según UNE-EN 755-9. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XAC010 

  
Unidad de obra XVV010: Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planicidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de vidrio, tomada en 
obra, para la determinación de las siguientes características: planicidad según UNE 43009. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XAC010 

  
Unidad de obra XLL010: Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: 
tolerancia dimensional, forma y aspecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de ladrillo cerámico 
para revestir, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: tolerancia dimensional, forma y 
aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayo. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 

  
  
Unidad de obra XLR010: Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con determinación de: 
características dimensionales y aspecto superficial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de revestimiento 
cerámico, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: características dimensionales y 
aspecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
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Unidad de obra XNR010: Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. 
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y 
cualquier otra, en separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. 
Ruido de impacto: en elemento horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área 
protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área protegida y cualquier otra según UNE-EN 
ISO 140-4, en separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en elemento horizontal según 
UNE-EN ISO 140-4, en fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 
140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de ensayos “in situ”. 

  
  
Unidad de obra XRF010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el 
aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura 

correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo “in situ”. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que se prueba está terminada y que no 
se ha colocado el aislamiento. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del agua prevista sobre 
la fachada. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 
100 m² de superficie mediante inundación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 104400-3. Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 
mantenimiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está 
terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos 
están correctamente colocados. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI010: Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, 
saneamiento y calefacción. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar 
el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, 
saneamiento y calefacción. Incluso informe de resultados. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

  GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
  Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se 
comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el 
suministro definitivo de la compañía. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.13.- Seguridad y salud 

Unidad de obra YCA010: Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje, instalación y desmontaje de andamio de protección para pasos peatonales situado en la vía 
pública, formado por módulos de andamio metálicos de 1,00 m de ancho y 3,00 m de altura (amortizables en 8 usos), 
arriostrados cada 3,00 m como máximo, con plataforma de protección de tablas de madera de pino de 20x3,8 cm 
(amortizable en 5 usos), debiendo garantizar el sistema una resistencia mínima de 2,00 Kn/mm². Instalado según 
Ordenanza Municipal, con modulación estandarizada según UNE 76502. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. Colocación, instalación y comprobación. Mantenimiento. Limpieza semanal. Instalación de lámina de 
polietileno de adecuada masa superficial (amortizable en 2 usos) sujeta a la plataforma del andamio para evitar la caída 
de partículas de pequeño tamaño. Desmontaje posterior. 

  
  
Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad 
y barandilla y rodapié metálicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos 

de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable 
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 

  
  
Unidad de obra YCE010: Lámpara portátil de mano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
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Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia máxima 5 Kw. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 Kw 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 

  
  
Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34ª/233B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. 

  
  
Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 
1ª. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIC020: Casco de seguridad dieléctrico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIM010: Par de guantes de goma-látex anticorte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIM030: Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, según R.D. 773/97. Homologados y marcados 
con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU030: Mandil para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre lateral y hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU032: Bolsa portaelectrodos para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 

  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería 
en planta. Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín de 
toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con 
hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
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Unidad de obra YPC010: Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo 
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de 
madera en placa turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
  
Unidad de obra YPC010b: Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa, suelo de aglomerado hidrófugo. Según R.D. 486/97. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPC010 

  
Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. 
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 

  
  
Unidad de obra YSB030: Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cono reflectante, para balizamiento, de 70 cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 
485/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. 
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Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de 
altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados 
cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de excavación, hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-
20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y 
posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios. 

  
  
Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p 
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior. 

  
  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
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F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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2.1.Productos de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 184  

PAF011        Ud   Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por t 2.427,184 

 Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por tabiquería de pladur  
 con perfiles metálicos reforzados para el sustento de  ado   de madera ipe color nogal de  
 8cm de espesor.  
 
PEAC          Ud   Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación  1.165,049 

 Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación electro-mecánica  
 controlada por microprocesador. Dos hojas activas con marco de aluminio y vidrio  
 templado de 6,5 mm de espesor. Sistema de abatimiento en caso de emergencia en  
 todas sus hojas.  
 
PPM010d       Ud   Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles  1.050,000 

 Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles ensamblados entres si,  
 que se deslizan sobre carros con rodamientos por guía de rodadura fijada al techo para  
 formar una pared sólida.  
 
Mt01ara010    m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 
mt04lac010c   Ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, seg 0,040 
mt04lma010a   Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 
mt04lvg020b   Ud   Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 c 0,210 
mt07aco010c   kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,600 
mt07aco020d   Ud   Separador de plástico rígido, homologado para muros.             0,030 
mt07aco020f   Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,050 
mt07aco020i   Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.     0,050 
mt07ala010b   kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 0,600 
mt07ala011b   kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,900 
mt07ala110aaa m    Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 80, laminado en c 5,990 
mt07ame010bb m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,730 
mt07www040a Ud   Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 0,710 
mt08eme030bb m²   Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metá 19,770 
mt08eve030    m²   Montaje y desmontaje de encofrado para losas de escalera de horm 28,120 
mt08eve040    m²   Montaje y desmontaje de encofrado para formación de peldañeado e 15,300 
mt08grg010c   Ud   Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos p 45,910 
mt08grg020c   Ud   Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almace 70,400 
mt08grg030ac  Ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 2 74,090 
mt08tan010ae  m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  2,750 
mt08tan010be  m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,620 
mt08tan010ce  m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  4,030 
mt08tan010dd  m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  5,700 
mt08tan330a   Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,290 
mt08tan330b   Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,250 
mt08tan330c   Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,250 
mt08tan330d   Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,390 
mt09mcr060c   kg   Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,490 
mt09mcr210    kg   Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 0,810 
mt09moa015    kg   Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 0,670 
mt09mor010c   m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 
mt09mor010f   m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 
mt09var030aaa m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,090 
mt09wnc011dp kg   Mortero autonivelante polimérico decorativo Weber.floor Color “W 1,110 
mt09wnc050    kg   Resina impermeabilizante de altas prestaciones Weber PU “WEBER C 10,210 
mt09wnc070b   kg   Imprimación tapaporos y puente de adherencia Weber TP “WEBER CEM 5,870 
 
mt10haf010bga m³   Hormigón HA-25/B/12/Iia, fabricado en central vertido con cubilo 35,080 
mt10haf010bgb m³   Hormigón HA-30/B/20/Iia, fabricado en central vertido con cubilo 36,610 
mt10haf010cbb m³   Hormigón HA-30/B/20/Iib+Qb, fabricado en central con cemento SR, 47,870 
mt10hmf010abe m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 
mt10hmf010aga m³   Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camió 27,640 
mt10hmf010agc m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 
mt10rhg020a   Ud   Repercusión, por m² de superficie de hormigón, de eliminación po 0,180 
mt11arf010a   Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 cm.                10,070 
mt11arf010d   Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                21,710 
mt11arp050ac  Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            9,640 
mt11arp100a   Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.              11,770 
mt11ppl010a   Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  3,530 
mt11ppl030b   Ud   Codo 87°30’ de PVC liso, D=160 mm.                               7,540 
mt11pvj030aaa Ud   Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta d 83,770 
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mt11sup030aaa Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 9,020 
mt11tpb030ac  m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  12,430 
mt11tpb030ad  m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  19,080 
mt11var009    l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 
mt11var010    l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 
mt11var020    Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0,540 
mt11var100    Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 
mt11var110    Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 4,240 
mt11var120aa  Ud   Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 20,120 
mt11var200    Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 11,060 
mt12fac020b   Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,190 
mt12fac030a   m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables,  ado  0,720 
mt12fac050    Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,330 
mt12fac060    Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0,510 
mt12fpe020aaa m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4,130 
mt12pmm010aaa m²   Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, co 60,340 
mt16lri020aa  m²   Mortero de lana de roca blanca “ISOVER” para protección pasiva c 1,550 
mt16pea020ab  m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,040 
mt17coe050dc  m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 4,650 
mt17coe055cc  m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 2,980 
mt17coe110    l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             9,030 
mt18bmn010ldb m²   Baldosa de mármol nacional, Crema Levante pulido, 60x30x2 cm, se 14,820 
mt18mta030baa m²   Tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin t 40,170 
mt18mta050    Ud   Kit de ensamble para tarima exterior de madera maciza, compuesto 0,180 
mt18mva015c  m    Rastrel de madera de pino Suecia, de 65x38 mm, tratado en autocl 1,460 
mt18mva021    Ud   Material auxiliar para colocación de tarima flotante con clips.  1,590 
mt18mva030a  Ud   Pie regulable de polipropileno, con adición de carga mineral, de 1,120 
 
mt20aen130aaa Ud   Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x50 cm, con capa d 363,910 
mt22aap010ab  m    Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación.        1,600 
mt22aap011eba Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  18,180 
mt22aap011ebb Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de dos hojas, 20,910 
mt22aga010bbd m    Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, barn 3,070 
mt22aga010jbe m    Galce de MDF, con rechapado de madera, nogal, 100x20 mm, barniza 4,420 
mt22ata010bba m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm, 1,330 
mt22ata010kba m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, nogal, 70x10 mm, bar 1,960 
mt22atc010qec m    Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar.               3,430 
mt22bcf010ada Ud   Puerta cortafuegos homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, d 389,620 
mt22eap010bb  Ud   Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibl 234,860 
mt22pxf020aak Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 100,400 
mt22pxf020aek Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 150,360 
mt22pxf020bbb Ud   Puerta de paso ciega de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con table 59,520 
mt22xcc015ab  m²   Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble pa 195,960 
mt23hba020baa Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 18,960 
mt23hbl010aaa Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 6,060 
mt23ibl010bab Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,550 
mt23ppb031    Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,040 
mt23ppb100a   Ud   Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                   5,790 
mt23ppb102c   m    Carril puerta corredera doble aluminio.                          6,590 
mt23ppb200    Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 8,430 
mt23xpm010    Ud   Tornillo de ensamble zinc/pavón.                                 0,020 
mt23xpm020    Ud   Imán de cierre reforzado.                                        0,230 
mt23xpm030    Ud   Tirador ventana/balconera de latón.                              1,370 
mt23xpm040    Ud   Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acaba 6,070 
mt23xpm050    Ud   Pernio de latón plano 80x52 mm.                                  0,510 
mt26aaa031    Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1,570 
mt26cgp010    Ud   Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 84,350 
mt26dpa020aac m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de d 11,950 
mt26pcf040a   Ud   Barra antipánico de sobreponer para puerta cortafuegos de una ho 130,430 
mt27ess010bb  kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 4,710 
mt27pfi010    l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,290 
mt27pfi030    kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,180 
mt27pfj040aaa l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  6,640 
mt27pij040aaa l    Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, ti 3,780 
 
mt30lla010    Ud   Llave de regulación de ½”, para lavabo o bidé, acabado cromado 8,820 
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mt30lla020    Ud   Llave de regulación de ½”, para inodoro, acabado cromado.      10,070 
mt30lpr040baa Ud   Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, serie Al 38,290 
mt30par030baa Ud   Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 262,150 
mt30sfr010aaa Ud   Sifón botella extensible, serie Botella-Curvo “ROCA”, modelo 506 16,120 
mt30sgr020aaa Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 197,290 
mt30uar020aaa Ud   Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vist 158,530 
mt30www010  Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0,730 
mt31abj080aaa Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 15,030 
mt31abj100abi Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris 13,740 
mt31abj185aa  Ud   Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 36,010 
mt31abj190aaa Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 88,060 
mt31abn040cgd Ud   Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero in 13,520 
mt31abn252aaa Ud   Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca 171,250 
mt31gmo021aaa Ud   Grifería monomando para lavabo, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª305 182,720 
mt31gmo026aaa Ud   Grifería monomando para ducha, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª2058 258,620 
mt31gmo061aaa Ud   Grifo temporizado para urinario, Sprint “ROCA”, modelo 5ª9224C00 28,890 
mt33seg100aa  Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marco de  3,900 
mt33seg107aa  Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 4,150 
mt33seg501    Ud   Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superfi 9,190 
mt33seg503    Ud   Pulsador para escalera, con marco, color gris.                   5,060 
mt33seg504a   Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  6,460 
mt34aem010ab Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, 21,050 
mt34aem010ad Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, 27,860 
mt35aia010aab m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,150 
mt35aia020aad m    Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr 0,480 
mt35aia060aab m    Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y e 1,750 
mt35aia070aaa m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,430 
mt35aia080aaa m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,560 
mt35aia090aaa m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 1,660 
mt35aia090aba m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 
mt35caj010a   Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,160 
mt35caj020a   Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro 1,160 
mt35caj030d   Ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,150 
mt35cgm021aaa Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 Ka de poder de corte 9,110 
mt35cgm021aac Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 Ka de poder de corte 50,960 
mt35cgm021baa Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 9,110 
mt35cgm021bac Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 50,860 
mt35cgm029aa Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25ª/30Ma, de 2 módulos,  58,870 
mt35cgm031aa Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25ª/30Ma, de 4 módulos,  107,450 
mt35cgm040aca Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 18,100 
mt35cgm041bca Ud   Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento de los int 10,360 
mt35cgm041bdb Ud   Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de  13,390 
mt35cgm050    Ud   Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A.                    27,250 
mt35cgp010aab Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 63,370 
mt35cgp020fea Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 98,680 
mt35cgp040af  m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,410 
mt35cgp040ah  m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,520 
mt35con010a   Ud   Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado 39,660 
mt35con010b   Ud   Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado  48,610 
mt35con020    Ud   Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la  38,500 
mt35con040b   Ud   Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y se 69,600 
mt35con050a   Ud   Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homo 87,490 
mt35con060    Ud   Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la  52,500 
mt35con070    Ud   Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa sumin 45,690 
mt35con080    Ud   Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministr 68,600 
mt35cun010f1  m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,910 
mt35cun020a   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,270 
mt35cun020b   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,400 
mt35cun020c   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,580 
mt35cun020d   m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,850 
mt35cun040ab  m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,300 
mt35der011aa  m    Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,080 
mt35pci010baa Ud   Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifá 341,620 
mt35ttc010a   m    Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².                           0,840 
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mt35www010  Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 
mt36bom020    Ud   Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para ac 14,840 
mt36bom050d   m    Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de  3,220 
mt36bom050p   m    Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de  2,290 
mt36bom051d   Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 0,970 
mt36bom051p   Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 0,690 
mt36bom060a   Ud   Instalación de bomba sumergible portátil para achique de aguas e 9,920 
mt36bse040baa Ud   Bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en su 309,770 
mt36bsj010aaa Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 5,140 
mt36tie010aaf m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 4,060 
mt36tiq010aac m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5  0,870 
mt36tiq010afi m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 4,020 
mt36tiq010agj m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 4,890 
mt36tiq011aa  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,040 
mt36tiq011af  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,140 
mt36tiq011ag  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,170 
mt36tiq012a   l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 7,740 
mt36tiq013a   kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         10,240 
mt36vpn010aa  Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro.             5,300 
mt37aar020bc  Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección rectangular, d 11,560 
mt37alb100aa  Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud 21,110 
mt37alu105aaa Ud   Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm d 5,550 
mt37bce005aca Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 100,050 
mt37bce080aaa Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb 3.066,490 
mt37bce300aa  Ud   Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de le 163,940 
mt37bcw520aaa Ud   Sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 120 1.619,390 
mt37cic020aa  Ud   Contador de agua fría, para roscar, de ½” de diámetro.         29,300 
mt37cic050a   Ud   Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de 69,170 
mt37sgl012a   Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de ½”.            3,300 
mt37sgl020a   Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro 8,960 
mt37sgl050a   Ud   Grifo de latón, de ½” de diámetro.                             3,740 
mt37sva020a   Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e 5,840 
mt37svc010a   Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de ½”.     3,850 
mt37svc010f   Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1”.       6,360 
mt37svc010l   Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 ½”.   13,210 
mt37sve005i   Ud   Válvula de esfera, DN 80 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, c 136,530 
mt37sve010b   Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”.        2,730 
mt37sve010c   Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ¾”.        3,930 
mt37sve010d   Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1”.          6,480 
mt37sve030b   Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”, con ma 2,620 
mt37svl010a   Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám 17,920 
mt37svr010a   Ud   Válvula de retención de latón para roscar de ½”.               1,890 
mt37svr010c   Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1”.                 3,420 
mt37svr010e   Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 ½”.             5,160 
mt37tca010ba  m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  3,190 
mt37tpa011a   m    Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 0,640 
mt37tpa012a   Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 3,490 
mt37tpu010aac m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,090 
mt37tpu010abd m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 1,390 
mt37tpu010adg m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exte 5,320 
mt37tpu400aa  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,050 
mt37tpu400ab  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,060 
mt37tpu400ad  Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,210 
mt37www010  Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 
mt37www050ca Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1”, para una presi 10,970 
mt37www060b Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 
mt37www060d Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,520 
mt38alb710aa  Ud   Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de ½” de diám 4,070 
mt38csg010aab Ud   Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv 2.034,610 
mt38csg100    l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, par 2,880 
mt38csl320aaa Ud   Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, par 145,640 
mt38cst070aca Ud   Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, formado por bo 289,610 
mt38ten010aaa Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 144,760 
mt38tew010a   Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y ½” de diámetro.                 2,050 
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mt38vex010f   Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de a 21,680 
mt38vex015    Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 44,520 
mt38www011  Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,050 
mt38www012  Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,510 
mt39aab010cb  Ud   Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de  18,610 
mt39aab020cb  Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 85,180 
mt39aap010bb  Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 231,360 
mt39aha010c   Ud   Amortiguadores de foso para ascensor hidráulico de pasajeros de  220,960 
mt39ahc010cc  Ud   Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 1250 2.749,180 
mt39ahg010c   Ud   Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico de pasajeros de 450  5.527,270 
mt39ahl010c   Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor hidráulico de  552,730 
mt39ahm010c   Ud   Cuadro y cable de maniobra para ascensor hidráulico de pasajeros 2.145,290 
mt39ahr010c   Ud   Recorrido de guías y pistón para ascensor hidráulico de pasajero 432,090 
mt39ahs010b   Ud   Selector de paradas para ascensor hidráulico de pasajeros, 0,63  36,970 
mt39www010  Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 2,960 
mt39www011  Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 29,600 
mt39www020  Ud   Material auxiliar para instalaciones de transporte.              7,200 
mt39www030  Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           88,590 
 
mt40cfr010aaa m    Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media 0,550 
mt40edf010aaa Ud   Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de 2,940 
mt40iae010    Ud   Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 24,980 
mt40iae030    Ud   Portalámparas serie estándar.                                    1,020 
mt40iae040    Ud   Lámpara estándar de 60 W.                                        0,870 
mt40iae050    Ud   Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para 4,650 
mt40iar010a   Ud   Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones int 202,100 
mt40irf050aaa Ud   Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor 3,760 
mt40irt020ae  Ud   Caja de plástico de registro de terminación de red para instalac 11,460 
mt40iva020d   Ud   Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.   1,210 
mt40iva030    m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,120 
mt40mhm010b  Ud   Central de sonido de 1 canal estéreo, con regulación manual de n 140,950 
mt40mhm011   Ud   Caja de empotrar, de material termoplástico, para la central de  2,870 
mt40mhm020a  Ud   Regulador de sonido analógico de 1 canal musical mono con caja d 38,410 
mt40mhm040a  Ud   Altavoz de 2”, 2 W/8 Ohm, para colocación en falso techo.        13,910 
mt40mhm041a  Ud   Caja de empotrar para altavoz de 2”, 2 W/8 Ohm, incluso garras d 1,400 
mt40mhm050   Ud   Adaptador, para incorporar elementos de sonido.                  1,410 
mt40mhm100   m    Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm².                            0,370 
mt40mhm101   Ud   Caja de distribución universal con tapa de registro.             0,840 
mt40mhm102   m    Línea de alimentación de 2x0,75 mm².                             0,300 
mt40mta010b   Ud   Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con in 2,450 
mt40mta020b   Ud   Soporte individual para regleta de 10 pares.                     0,850 
mt40mta040b   Ud   Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinab 1,370 
mt40mtm040a   Ud   Armario para registro principal de telefonía, formado por caja d 110,230 
mt40mto040b   m    Cable telefónico de 2 pares (2x2x0,50 mm), con aislamiento de po 0,170 
mt40mto040d   m    Cable telefónico de 50 pares (50x2x0,50 mm), con aislamiento y c 3,600 
mt40www020  Ud   Material auxiliar para instalaciones de hilo musical.            0,900 
mt40www040  Ud   Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.              0,870 
mt40www050  Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 
mt41aco010f   m    Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 1 ½” D 6,910 
mt41aco040    Ud   Armario metálico para acometida de agua contra incendios con pue 116,250 
mt41bae010aaa Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, de  260,510 
mt41hig010aab Ud   Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica con toma r 640,650 
mt41ing410aaa Ud   Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba 15,540 
mt41ixi020aa  Ud   Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa,  188,090 
mt41mcf010be  Ud   Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 57,670 
mt41pig010aa  Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 140,990 
mt41rde011    Ud   Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m 43,440 
mt41rsi010    Ud   Sirena interior de 110 Db con sonido fijo y bitonal.             21,990 
mt41rte010    Ud   Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con mensaje en di 33,040 
mt41rte020c   Ud   Central microprocesada bidireccional de detección y robo, con ca 129,560 
mt41rte030c   Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          15,040 
mt41rte040    Ud   Transmisor telefónico de alarmas con mensaje hablado, para aviso 116,560 
mt41rte100a   m    Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm².                            0,270 
mt41sny020aca Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 2,520 
mt41sny020bca Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 2,520 
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mt41sny100    Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,220 
mt41svc018aaa Ud   Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de po 137,160 
mt41svc100aaa Ud   Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de a 57,330 
mt41www010  Ud   Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo.  1,190 
mt41www030  Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 
mt42con020    m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,190 
mt42con025    Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,260 
mt42con030aa  m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 131 11,950 
mt42rsp020aba Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 2.017,240 
mt42trx280aaa Ud   Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul 318,240 
mt42trx360caa Ud   Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la 106,470 
mt42trx410aaa Ud   Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de aho 223,760 
mt42trx551aaa Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1, 4.321,000 
mt42trx552aaa Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2, 5.403,000 
mt42www011  Ud   Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y confecci 13,300 
mt42www040  Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 
mt42www041  Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 
mt48mug200bb Ud   Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,270 
mt48muj010aaa Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo  125,330 
mt49ais010a   Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 95,380 
mt49ais010b   Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 95,380 
mt49ais010c   Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido de impac 95,380 
mt49ais020    Ud   Informe de resultados de los ensayos de aislamiento acústico.    142,840 
mt49alc020    Ud   Toma en obra de muestras de elementos de carpintería de aluminio 25,410 
mt49alc030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49alc080    Ud   Ensayo para determinar las medidas y tolerancias de un perfil de 56,900 
mt49bac020    Ud   Toma en obra de muestras de revestimiento cerámico cuyo peso no  25,410 
mt49bac030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49bac060    Ud   Ensayo para determinar las características dimensionales y el as 125,560 
mt49cal020    Ud   Toma en obra de muestras de cales aéreas o hidráulicas, cuyo pes 25,410 
mt49cal030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49cal070    Ud   Ensayo mecánico de cales aéreas o hidráulicas para determinar el 132,970 
mt49des010    Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 
mt49des030    Ud   Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización d 119,030 
mt49lch020    Ud   Toma en obra de muestras de ladrillos cerámicos, cuyo peso no ex 24,370 
mt49lch030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49lch090    Ud   Ensayo para determinar la tolerancia dimensional, forma y aspect 78,920 
mt49mcp020    Ud   Toma en obra de muestras de granito, cuyo peso no exceda de 50 k 215,360 
mt49mcp030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 70,680 
mt49mcp100    Ud   Ensayo para determinar la densidad real de una muestra de granit 26,230 
mt49moc020    Ud   Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exc 25,410 
mt49moc050    Ud   Ensayo para determinar la consistencia de un mortero fresco medi 53,500 
mt49moc120    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49prs010aaa Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 200,440 
mt49prs020    Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 138,560 
mt49prs110a   Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  14,280 
mt49prs120a   Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  9,520 
mt49prs130    Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  9,520 
mt49prs140    Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  23,810 
mt49prs150a   Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  45,230 
mt49vid020    Ud   Toma en obra de muestras de vidrio, cuyo peso no exceda de 50 kg 25,410 
mt49vid030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49vid040    Ud   Ensayo para determinar la planicidad de una muestra de vidrio, s 61,460 
mt49yga020    Ud   Toma en obra de muestras de yesos o escayolas, cuyo peso no exce 25,410 
mt49yga030    Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 
mt49yga120    Ud   Ensayo para determinar el índice de pureza de una muestra de yes 101,490 
 
mt50bal030bb  Ud   Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura.             23,000 
mt50cas010b   Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 164,160 
mt50epc010    Ud   Casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción.  2,450 
mt50epc020    Ud   Casco de seguridad dieléctrico. Certificado CE según R.D. 1407/9 15,440 
mt50epj010a   Ud   Gafas contra impactos antirrayadura, incoloras. Certificado CE s 9,130 
mt50epm010a   Ud   Par de guantes de goma-látex anticorte. Certificado CE según R.D 2,790 
mt50epm030a   Ud   Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. Certif 7,100 
mt50epo010    Ud   Protectores auditivos, tipo orejera. Certificado CE según R.D. 1 22,350 
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mt50epp020    Ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de a 35,950 
mt50epu010    Ud   Mono de trabajo, de poliéster-algodón. Certificado CE según R.D. 13,830 
mt50epu030    Ud   Mandil de serraje para soldador, con cierre lateral y hebilla. C 12,930 
mt50epu032    Ud   Bolsa portaelectrodos para soldador. Certificado CE según R.D. 1 1,910 
mt50epu040    Ud   Bolsa portaherramientas. Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 18,430 
mt50epv010a   Ud   Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. Certificado CE según R. 20,510 
mt50ica010c   Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obr 78,570 
mt50les020    Ud   Cartel indicativo de riesgos, EG.                                7,920 
mt50les040    Ud   Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.                 15,440 
mt50mas010    Ud   Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabaj 84,920 
mt50spa010bc  Ud   Pórtico andamio metálico tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m de  17,810 
mt50spa020c   Ud   Diagonalización de arriostramiento para módulo de andamio de 3,0 8,600 
mt50spa030a   Ud   Base regulable para pórtico.                                     10,230 
mt50spa040d   Ud   Longitudinal para andamio de 3,00 m de longitud.                 5,990 
mt50spa050bc  m³   Tabla de madera de pino, dimensiones 20x3,8 cm.                  119,150 
mt50spa052    m    Tablón de madera de pino.                                        0,330 
mt50spa081cc  Ud   Puntal metálico telescópico, para 4 m de altura y 50 usos.       0,280 
mt50spa101    kg   Clavos de acero.                                                 0,880 
mt50spb030a   Ud   Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de pri 12,830 
mt50spb050    Ud   Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 3,670 
mt50spb070    Ud   Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-p 12,810 
mt50spe010    Ud   Lámpara portátil de mano.                                        8,370 
mt50spe020a   Ud   Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia m 394,640 
mt50spi010    Ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34 35,490 
mt50spr050    m²   Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ul 0,330 
mt50spv010    m    Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada, H=2 m.   39,410 
mt50spv011    Ud   Puerta de acceso de chapa galvanizada de 4x2 m.                  195,180 
mt50spv040    Ud   Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de altura.        6,360 
mt51cpd020bba m²   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de  460,090 
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2.2.MANO DE OBRA 
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mq01ret010    h    Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.                           34,770 
mq01ret020    h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               31,490 
mq02cia020    h    Camión con cuba de agua.                                         31,270 
mq02rop020    h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 
mq04cag010a   h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    42,530 
mq04cap010a   h    Camión para transporte, de 12 t de carga.                        31,250 
mq04dua020    h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 
mq04res010bg  Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos  78,440 
mq05cop010    h    Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.         1,490 
mq05mai030    h    Martillo neumático.                                              2,560 
mq05pdm010   h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min.                           2,400 
mq05pdm030   h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 
mq05pdm110   h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               4,350 
mq06bhe010    h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de mortero u hormi 165,240 
mq07and010c10 Ud   Alquiler diario de andamio tubular, según UNE-EN 1004.           84,910 
mq08vib020    h    Regla vibrante de 3 m.                                           3,720 
mq08war050    h    Amoladora angular equipada con disco de corte de diamante.       3,300 
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2.3.MEDIOS AUXILIARES 
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mq01ret010    h    Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.                           34,770 
mq01ret020    h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               31,490 
mq02cia020    h    Camión con cuba de agua.                                         31,270 
mq02rop020    h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 
mq04cag010a   h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    42,530 
mq04cap010a   h    Camión para transporte, de 12 t de carga.                        31,250 
mq04dua020    h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 
mq04res010bg  Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos  78,440 
mq05cop010    h    Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.         1,490 
mq05mai030    h    Martillo neumático.                                              2,560 
mq05pdm010   h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min.                           2,400 
mq05pdm030   h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 
mq05pdm110   h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               4,350 
mq06bhe010    h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de mortero u hormi 165,240 
mq07and010c10 Ud   Alquiler diario de andamio tubular, según UNE-EN 1004.           84,910 
mq08vib020    h    Regla vibrante de 3 m.                                           3,720 
mq08war050    h    Amoladora angular equipada con disco de corte de diamante.       3,300 
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2.4.PRECIOS AUXILIARES 
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ANS010        m²   Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y v  

 Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor,  
 extendido y vibrado manual, para base de un solado.  
Mt10hmf010aga 0,105 m³   Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camió 27,640 2,90 
mt16pea020ab  0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,040 0,05 
mq04dua020    0,021 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 0,17 
mq08vib020    0,088 h    Regla vibrante de 3 m.                                           3,720 0,33 
mo011         0,063 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 0,96 
mo046         0,063 h    Ayudante construcción.                                           14,650 0,92 
mo060         0,031 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,800 0,12 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................5,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ASA010        Ud   Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de di  

 Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefa-
  

 bricada de hormigón armado.  
Mt10hmf010abe 0,158 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 7,16 
mt04lma010a   80,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 12,80 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 2,44 
mt11ppl010a   1,000 Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  3,530 3,53 
mt09mor010f   0,014 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 1,47 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010a   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 cm.                10,070 10,07 
mo011         1,537 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 23,49 
mo060         1,096 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 15,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,200 1,64 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 83,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ASA010b       Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones  

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de
  

 hormigón armado.  
Mt10hmf010abe 0,153 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 6,94 
mt04lma010a   80,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 12,80 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 2,44 
mt11var110    1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 4,240 4,24 
mt09mor010f   0,014 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 1,47 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010a   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 cm.                10,070 10,07 
mo011         1,434 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 21,91 
mo060         1,025 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 14,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                80,100 1,60 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 81,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ASA020        Ud   Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de  ado  ció  

 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de hor-
  

 migón armado HA-30/B/20/Iib+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en
  

 funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba sumergible para achique de aguas fecales con
  

 cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 Kw.  
Mt10hmf010abe 0,356 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 16,14 
mt04lma010a   337,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 53,92 
mt09mor010c   0,125 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 10,17 
mt11ppl030b   1,000 Ud   Codo 87°30’ de PVC liso, D=160 mm.                               7,540 7,54 
mt09mor010f   0,075 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 7,90 
mt04lvg020b   4,000 Ud   Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 0,210 0,84 
mt07ame010bb 1,614 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,730 2,79 
mt07aco020i   4,613 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.     0,050 0,23 
mt10haf010cbb 0,052 m³   Hormigón HA-30/B/20/Iib+Qb, fabricado en central con cemento SR, 47,870 2,49 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010d   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                21,710 21,71 
mt36bom050p   2,000 m    Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de  2,290 4,58 
mt36bom051p   2,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 0,690 1,38 
mt37svr010e   2,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 ½”.             5,160 10,32 
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 ½”.   13,210 26,42 
mt36bse040baa 2,000 Ud   Bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en 309,770 619,54 
mt36bom020    2,000 Ud   Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para ac 14,840 29,68 
mt36bom060a   2,000 Ud   Instalación de bomba sumergible portátil para achique de aguas e 9,920 19,84 
mo011         2,459 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 37,57 
mo046         0,307 h    Ayudante construcción.                                           14,650 4,50 
mo060         1,698 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 23,72 
mo004         1,639 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 25,86 
mo055         1,639 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 23,96 
mo001         1,025 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 16,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                973,200 19,46 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 992,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
  

ASB010        m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
  

 4 Kn/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
Mt01ara010    0,385 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 3,79 
mt11tpb030ad  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  19,080 20,03 
mt11var009    0,079 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,54 
mt11var010    0,039 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 0,56 
mt10hmf010agc 0,090 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 2,75 
mq05pdm030   0,714 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 3,11 
mq05mai030    0,714 h    Martillo neumático.                                              2,560 1,83 
mq01ret020    0,033 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               31,490 1,04 
mq02rop020    0,241 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 1,77 
mo029         1,223 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 18,41 
mo059         0,612 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 8,86 
mo004         0,142 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,24 
mo055         0,142 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,08 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                67,000 2,68 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 69,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ASB020        Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
Mt09mor010c   0,065 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 5,29 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 11,060 11,06 
mq05cop010    1,052 h    Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.         1,490 1,57 
mo011         3,074 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 46,97 
mo059         4,611 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 66,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                131,600 2,63 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 134,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ASC010        m    Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en  

 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez
  

 anular nominal 4 Kn/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
Mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 3,40 
mt11tpb030ac  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  12,430 13,05 
mt11var009    0,063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,43 
mt11var010    0,031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 0,45 
mq04dua020    0,031 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 0,25 
mq02rop020    0,233 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 1,71 
mq02cia020    0,003 h    Camión con cuba de agua.                                         31,270 0,09 
mo011         0,113 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 1,73 
mo060         0,173 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,42 
mo004         0,123 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,94 
mo055         0,061 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                26,400 0,53 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 26,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ASI020        Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr  

 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.  
Mt11sup030aaa 1,000 Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 9,020 9,02 
mt11var020    1,000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0,540 0,54 
mo004         0,309 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 4,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,400 0,29 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 14,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PAF010        Ud   Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de  

 Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de madera ipe color nogal espesor 2 cm se-  
 gún.Dispone de cuatro ruedas pivotantes de pletina en PVC.  
Mt22eap010bb  1,000 Ud   Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibl 234,860 234,86 
mo008         1,436 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 22,30 
mo031         0,718 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 10,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                267,800 5,36 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 273,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
PDB020        m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de d  

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida y vuelta, de
  

 dos tramos rectos con meseta intermedia.  
Mt26aaa031    1,000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1,570 1,57 
mt26dpa020aac 1,000 m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de 11,950 11,95 
mo060         0,207 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,89 
mo009         1,117 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            15,520 17,34 
mo032         1,117 h    Ayudante cerrajero.                                              14,700 16,42 
mo011         0,207 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 3,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,300 1,07 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 54,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de no-
  

 gal, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,
  

 de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 70x10 mm.  
Mt22aap011eba 1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  18,180 18,18 
mt22aga010jbe 5,100 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, nogal, 100x20 mm, 4,420 22,54 
 barniza  
mt22ata010kba 10,400 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, nogal, 70x10 mm, 1,960 20,38 
 bar  
mt22pxf020aak 1,000 Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 100,400 100,40 
mt23ibl010bab 3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,550 1,65 
mt23ppb031    18,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,040 0,72 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 8,430 8,43 
mt23hbl010aaa 1,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 6,060 6,06 
mo008         0,904 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 14,04 
mo031         0,904 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 13,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                205,700 4,11 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 209,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PPM010b       Ud   Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho  

 Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado
  

 directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no incluidos;
  

 galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de  
 madera, de pino país de 70x10 mm.  
Mt22aga010bbd 10,200 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, 3,070 31,31 
mt23ppb100a   1,000 Ud   Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                   5,790 5,79 
mt22ata010bba 10,400 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 1,330 13,83 
mt22pxf020bbb 1,000 Ud   Puerta de paso ciega de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con table 59,520 59,52 
mt23hba020baa 1,000 Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 18,960 18,96 
mt23ppb102c   1,100 m    Carril puerta corredera doble aluminio.                          6,590 7,25 
mo008         1,206 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 18,73 
mo031         1,206 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 17,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                173,200 3,46 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 176,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PPM010c       Ud   Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tabler  

 Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de
  

 nogal, modelo con moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con re-
  

 chapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 70x10
  

 mm.  
mt22aap011ebb 1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de dos hojas, 20,910 20,91 
mt22aga010jbe 6,000 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, nogal, 100x20 mm, 4,420 26,52 
mt22ata010kba 12,100 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, nogal, 70x10 mm, 1,960 23,72 
mt22pxf020aek 2,000 Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 150,360 300,72 
mt23ibl010bab 6,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,550 3,30 
mt23ppb031    36,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,040 1,44 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 8,430 8,43 
mt23hbl010aaa 2,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 6,060 12,12 
mo008         1,407 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 21,85 
mo031         1,407 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 20,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                439,800 8,80 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 448,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
  

CÉNTIMOS  
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PPR020        Ud   Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203   

 Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5 homologada, acabado roble,
  

 con barra antipánico.  
Mt22bcf010ada 1,000 Ud   Puerta cortafuegos homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, 389,620 389,62 
mt26pcf040a   1,000 Ud   Barra antipánico de sobreponer para puerta cortafuegos de una ho 130,430 130,43 
mo008         1,004 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 15,59 
mo031         1,004 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 14,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                550,500 11,01 
   

 TOTAL PARTIDA  ................................................................................ 561,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  

PTZ010        m²   Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de lad  

 Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir,  
 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
Mt04lac010c   34,650 Ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, seg 0,040 1,39 
mt09mor010c   0,011 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 0,89 
mo011         0,552 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 8,43 
mo060         0,276 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 3,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
   

 TOTAL PARTIDA  .................................................................................. 14,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PYA010        m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestru  

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).  
Mo029         0,019 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,29 
mo060         0,049 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,68 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,000 0,04 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
PYA010b       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalación de hilo
  

 musical).  
Mo029         0,003 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,05 
mo060         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,11 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,200 0,01 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
PYA010c       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.  
Mo029         0,018 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,27 
mo060         0,047 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,66 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,900 0,04 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PYA010d       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  
Mo029         0,072 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 1,08 
mo060         0,180 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,51 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                3,600 0,14 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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PYA010e       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
Mo029         0,037 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,56 
mo060         0,092 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,29 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,08 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PYA010f       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar.  
Mo029         0,012 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,18 
mo060         0,029 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,41 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,02 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
PYA010g       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.  
Mo029         0,002 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,03 
mo060         0,004 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,06 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,100 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
PYA010h       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.  
Mo029         0,003 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,05 
mo060         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,11 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,200 0,01 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
PYA010i       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad.  
Mo029         0,005 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,08 
mo060         0,012 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,17 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,300 0,01 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PYA010j       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.  
Mo029         0,024 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,36 
mo060         0,061 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,85 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,05 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................1,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PYA010k       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.  
Mo029         0,011 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,17 
mo060         0,027 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,38 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,02 
   

 TOTAL PARTIDA  .....................................................................................0,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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2.5.PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CAPÍTULO I Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 0A Desconexión de acometidas                                         
APARTADO 0AE Instalaciones eléctricas                                          
0AE010        Ud   Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del e  
 Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.  
Mo001         7,958 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 125,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                125,600 2,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  128,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO 0AF Instalaciones de abastecimiento de agua                           
0AF010        Ud   Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.  
Mo004         1,990 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 31,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,400 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0AF020        Ud   Desconexión de acometida de la red contra incendios del edificio  
 Desconexión de acometida de la red contra incendios del edificio.  
Mo004         1,990 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 31,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,400 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO 0AG Instalaciones de gas                                              
0AG010        Ud   Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio.   
Mo005         2,984 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    15,780 47,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                47,100 0,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  48,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 0AS Instalaciones de saneamiento                                      
0AS010        Ud   Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del ed  
 Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.  
Mo011         3,979 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 60,80 
mo004         1,990 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 31,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                92,200 1,84 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  94,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 0M Equipamiento                                                      
APARTADO 0ME Embalaje                                                          
0ME012        m³   Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo forma  
 Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-  
 diente, sillas, papelera, armario; mediante láminas de polietileno transparente, film alveolar y cajas de cartón, para  
mo060         0,586 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 8,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,200 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

APARTADO 0MP Protección                                                        
0MP012        Ud   Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo for  
 Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-  
 diente, sillas, papelera, armario; mediante su cubrición con lámina de polietileno transparente durante los trabajos  
mo060         0,558 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,800 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

APARTADO 0MT Traslado y transporte                                             
0MT022        Ud   Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo for  
 Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-  
mq04cap010a   0,597 h    Camión para transporte, de 12 t de carga.                        31,250 18,66 
mo060         0,219 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 3,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,700 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 0P Encofrados, apeos y cimbras                                       
APARTADO 0PC Elementos estructurales horizontales                              
0PC010        m²   Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, c  
 Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, com-  
mt50spa052    1,250 m    Tablón de madera de pino.                                        0,330 0,41 
mt50spa081cc  1,000 Ud   Puntal metálico telescópico, para 4 m de altura y 50 usos.       0,280 0,28 
mt50spa101    0,050 kg   Clavos de acero.                                                 0,880 0,04 
mo011         0,431 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 6,59 
mo060         0,431 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 6,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,300 0,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 0X Andamios y maquinaria de elevación                                
APARTADO 0XA Andamios                                                          
0XA010        Ud   Alquiler diario de andamio tubular.                               
Mq07and010c10 1,034 Ud   Alquiler diario de andamio tubular, según UNE-EN 1004.           84,910 87,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                87,800 1,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  89,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO D Demoliciones                                                      
SUBCAPÍTULO DE Estructuras                                                       
APARTADO DEH Hormigón                                                          
DEH022        m²   Corte de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco di  
 Corte de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y carga manual de escombros sobre  
mt51cpd020bba 1,000 m²   Corte en húmedo con sierra con disco diamantado, en forjados de  460,090 460,09 
mo060         0,759 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 10,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                470,700 9,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  480,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  494,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DF Fachadas                                                          
APARTADO DFF Fábricas y trasdosados                                            
DFF021        m²   Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de  
 Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco triple  
mq08war050    0,683 h    Amoladora angular equipada con disco de corte de diamante.       3,300 2,25 
mo060         0,434 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 6,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,300 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO DFC Carpintería exterior                                              
DFC010        Ud   Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier ti  
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superfi-  
mo060         0,459 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 6,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,400 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO DFD Defensas de exteriores                                            
DFD040        Ud   Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superfic  
 Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superficie, con medios manuales y carga manual de es-  
mo009         0,371 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            15,520 5,76 
mo032         0,371 h    Ayudante cerrajero.                                              14,700 5,45 
mo060         0,212 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,96 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,200 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO DP Particiones                                                       
APARTADO DPP Puertas de paso interiores                                        
DPP020        Ud   Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de   
 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual del  
mo031         0,183 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 2,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,700 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO DPT Tabiques y trasdosados                                            
DPT020        m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada p  
 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con  
mo060         0,224 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 3,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,100 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO DPN Aislamientos                                                      
DPN010        m²   Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más h  
 Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más hojas, con una de las hojas previamente demolida,  
mo060         0,025 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,400 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DI Instalaciones                                                     
APARTADO DIC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
DIC020        Ud   Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico de 30 Kw de pote  
 Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico de 30 Kw de potencia calorífica máxima y soportes de fijación y  
 bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de escom-  
mq04cag010a   1,086 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    42,530 46,19 
mo002         1,005 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 15,86 
mo053         1,005 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 14,69 
mo060         0,503 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                83,800 1,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  85,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
DIC030        Ud   Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado d  
 Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 50 kg de peso máximo, y soportes de fijación,  
mo002         1,608 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 25,37 
mo053         1,608 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 23,51 
mo060         0,503 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                55,900 1,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  57,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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DIC030b       Ud   Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado d  

 Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 200 kg de peso máximo, y soportes de fijación,  
 con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
Mo002         1,818 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 28,69 
mo053         1,818 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 26,58 
mo060         0,568 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                63,200 1,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  64,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DIC101        Ud   Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, e  
 Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 200 m² de superficie construi-  
mo053         13,894 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 203,13 
mo060         6,947 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 97,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                300,200 6,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  306,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  315,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DIC101b       Ud   Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, e  
 Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 200 m² de superficie construi-  
mo053         13,894 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 203,13 
mo060         6,947 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 97,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                300,200 6,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  306,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  315,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DIC101c       Ud   Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, e  
 Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso común de 2000 m² de superficie  
mo053         138,943 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 2.031,35 
mo060         69,471 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 970,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.001,900 60,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.061,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 91,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.153,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
DIC101d       Ud   Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, e  
 Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local de uso común de 2000 m² de superficie  
mo053         138,943 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 2.031,35 
mo060         69,471 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 970,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.001,900 60,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.061,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 91,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.153,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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APARTADO DIE Eléctricas                                                        
DIE005        m    Desmontaje de acometida eléctrica aérea y soportes de fijación,   
 Desmontaje de acometida eléctrica aérea y soportes de fijación, con medios manuales, y carga manual del mate-  
mo001         0,030 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,47 
mo052         0,030 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,900 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DIE010        Ud   Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y  
 Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
mo001         0,402 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 6,34 
mo052         0,201 h    Ayudante electricista.                                           14,620 2,94 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,300 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DIE011        Ud   Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales  
 Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
mo001         0,503 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 7,94 
mo052         0,251 h    Ayudante electricista.                                           14,620 3,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,600 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
DIE020        Ud   Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y   
 Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
mo001         0,317 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 5,00 
mo052         0,158 h    Ayudante electricista.                                           14,620 2,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,300 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DIE030        m    Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie,   
 Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga manual del material  
mo001         0,022 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,35 
mo052         0,022 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,700 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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DIE050        m    Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medio  

 Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales y carga manual del material desmonta-  
 do sobre camión o contenedor.  
Mo001         0,020 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,32 
mo052         0,020 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,62 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DIE060        Ud   Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en supe  
 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de uso común de 3000 m² de superfi-  
mo052         72,852 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1.065,10 
mo060         145,703 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2.035,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.100,600 62,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.162,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 94,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.257,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
DIE100        Ud   Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con  
 Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales y carga manual del material  
mo052         0,061 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,900 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DIE101        m    Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situad  
 Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales y  
mo001         0,030 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,47 
mo052         0,030 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,900 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 212  

APARTADO DIF Fontanería                                                        
DIF010        m    Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de e  
 Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de entre 1” y 2” de diámetro, en instalación superfi-  
mo004         0,101 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,59 
mo055         0,101 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,100 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
DIF030        Ud   Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manu  
 Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o  
mo055         0,131 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
DIF031        Ud   Desmontaje de batería metálica para centralización de 6 contador  
 Desmontaje de batería metálica para centralización de 6 contadores de agua, con medios manuales y carga ma-  
mo060         1,005 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 14,04 
mo004         0,372 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 5,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,900 0,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
DIF050        Ud   Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales y   
 Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
mo060         0,503 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,000 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DIF100        Ud   Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios  
 Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios  
mo011         0,121 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 1,85 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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DIF101        Ud   Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distr  

 Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios manuales y carga  
 manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
Mo004         0,126 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,000 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,03 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
DIF102        Ud   Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios m  
 Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales y carga manual del material desmontado  
mo011         0,201 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 3,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,100 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
DIF103        m    Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colo  
 Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colocada superficialmente, con medios manuales y  
mo060         0,183 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,56 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,600 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DIF105b       Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada supe  
 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de  
mo004         4,940 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 77,95 
mo060         4,940 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 69,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                147,000 2,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  149,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO DIG Gas                                                               
DIG010        m    Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1  
 Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1” de diámetro, en instalación superficial de gas,  
mo005         0,097 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    15,780 1,53 
mo056         0,097 h    Ayudante instalador de gas.                                      14,620 1,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,000 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
DIG100        Ud   Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de u  
 Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 3500 m² de superficie construida;  
mo059         62,700 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 907,27 
mo060         31,350 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 437,96 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.345,200 26,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.372,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 41,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.413,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO DII Iluminación                                                       
DII010        Ud   Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo con medios m  
 Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo con medios manuales y carga manual del material desmonta-  
mo001         0,082 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 1,29 
mo052         0,082 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,500 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO DIO Contra incendios                                                  
DIO010        Ud   Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con me  
 Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales y carga manual del material des-  
mo060         0,151 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,100 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
DIO020        Ud   Desmontaje con recuperación del material de señalización contra   
 Desmontaje con recuperación del material de señalización contra incendios fijada en paramento, con medios ma-  
mo060         0,075 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,100 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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DIO030        Ud   Desmontaje con recuperación del material de luminaria de emergen  

 Desmontaje con recuperación del material de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, con  
 medios manuales.  
Mo052         0,101 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,500 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,51 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DIO101        Ud   Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta  
 Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta 100 kg de peso, con medios manuales y me-  
mo055         2,011 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 29,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,400 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
DIO200        Ud   Desmontaje con recuperación del material de detector de incendio  
 Desmontaje con recuperación del material de detector de incendios situado en paramento, con medios manuales.  
Mo052         0,116 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,700 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DIO201        Ud   Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios,  
 Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios, con medios manuales y carga manual del ma-  
mo052         0,101 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,500 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DIO202        Ud   Desmontaje con recuperación del material de sirena de alarma par  
 Desmontaje con recuperación del material de sirena de alarma para la detección de incendios situada en el interior  
mo052         0,116 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,700 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DIO203        Ud   Desmontaje con recuperación del material de central de detección  
 Desmontaje con recuperación del material de central de detección de incendios, con medios manuales.  
Mo052         0,226 h    Ayudante electricista.                                           14,620 3,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,300 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO DIS Salubridad                                                        
DIS031        m    Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con  
 Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual de escom-  
mo060         0,153 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,100 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
DIS050        m    Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo,   
 Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual de  
mo060         0,302 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,200 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DIS060        m    Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo,  
 Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual de  
mo060         0,111 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,55 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,600 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DIS070        m    Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con m  
 Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con medios manuales y carga manual de escombros  
mo011         0,393 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 6,01 
mo060         0,393 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 5,49 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,500 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
DIS105        Ud   Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una s  
 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de cuarto húmedo de 8 m², con medios  
mo055         6,474 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 94,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                94,700 1,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO DIT Transporte                                                        
DIT010        Ud   Desmontaje de cabina, puertas, guías y maquinaria de ascensor el  
 Desmontaje de cabina, puertas, guías y maquinaria de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, para 450 kg (6  
 personas) y 3 paradas, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contene-  
mo011         22,149 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 338,44 
mo060         22,149 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 309,42 
mo009         22,149 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            15,520 343,75 
mo032         22,149 h    Ayudante cerrajero.                                              14,700 325,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.317,200 26,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.343,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 40,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.383,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DN Aislamientos e impermeabilizaciones                               
APARTADO DNA Tuberías y bajantes                                               
DNA010        m    Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 m  
 Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 mm de diámetro, en instalación superficial, con me-  
mo004         0,027 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 0,43 
mo055         0,027 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,39 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,800 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DR Revestimientos                                                    
APARTADO DRS Suelos y pavimentos                                               
DRS070        m²   Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 164 cm d  
 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático compresor,  
mq05mai030    3,099 h    Martillo neumático.                                              2,560 7,93 
mq05pdm010    1,541 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min.                           2,400 3,70 
mq01ret010    1,476 h    Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.                           34,770 51,32 
mo059         1,542 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 22,31 
mo060         1,115 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 15,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                100,800 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
DRS070b       m²   Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 77 cm de  
 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático compresor,  
mq05mai030    1,045 h    Martillo neumático.                                              2,560 2,68 
mq05pdm010    0,770 h    Compresor portátil eléctrico 2 m³/min.                           2,400 1,85 
mq01ret010    0,720 h    Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV.                           34,770 25,03 
mo059         0,770 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 11,14 
mo060         0,550 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                48,400 0,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  49,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO DRT Falsos techos                                                     
DRT030        m²   Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con  
 Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual de escombros  
mo060         0,286 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,000 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

APARTADO DRA Alicatados                                                        
DRA010        m²   Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de m  
 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual  
mo060         0,526 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,400 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO DRE Escaleras                                                         
DRE010        m    Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestim  
 Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento de cerámica, con martillo neumático compre-  
mq05mai030    0,105 h    Martillo neumático.                                              2,560 0,27 
mq05pdm110    0,105 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               4,350 0,46 
mo059         0,401 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 5,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,500 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO DS Equipamiento                                                      
APARTADO DSM Baños                                                             
DSM010        Ud   Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con me  
 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material des-  
mo004         0,446 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 7,04 
mo060         0,502 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 7,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,100 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DSM015        Ud   Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales y carga man  
 Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o  
mo004         0,609 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 9,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,600 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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DSM020        Ud   Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales y carga manual  
 Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o con-  
mo055         0,142 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,100 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

APARTADO DSC Cocinas                                                           
DSC010        Ud   Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, griferí  
 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales y carga  
mo004         0,350 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 5,52 
mo055         0,269 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 3,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,500 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
DSC011        Ud   Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medio  
 Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material des-  
mo004         0,365 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 5,76 
mo055         0,244 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 3,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,300 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
DSC015        Ud   Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales y carga   
 Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión  
mo004         0,609 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 9,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,600 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno                                     
SUBCAPÍTULO AS Red de saneamiento horizontal                                     
APARTADO ASA Arquetas                                                          
ASA010        Ud   Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de di  
 Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabri-  
mt10hmf010abe 0,158 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 7,16 
mt04lma010a   80,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 12,80 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 2,44 
mt11ppl010a   1,000 Ud   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.                                  3,530 3,53 
mt09mor010f   0,014 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 1,47 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010a   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 cm.                10,070 10,07 
mo011         1,537 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 23,49 
mo060         1,096 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 15,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,200 1,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
ASA010b       Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones  
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010abe 0,153 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 6,94 
mt04lma010a   80,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 12,80 
mt09mor010c   0,030 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 2,44 
mt11var110    1,000 Ud   Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arquet 4,240 4,24 
mt09mor010f   0,014 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 1,47 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010a   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 cm.                10,070 10,07 
mo011         1,434 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 21,91 
mo060         1,025 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 14,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                80,100 1,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  81,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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ASA020        Ud   Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de  ado  ció  
 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de hor-  
 migón armado HA-30/B/20/Iib+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de dos bombas iguales en  
 funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba sumergible para achique de aguas fecales con  
mt10hmf010abe 0,356 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR,  45,330 16,14 
mt04lma010a   337,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,160 53,92 
mt09mor010c   0,125 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 10,17 
mt11ppl030b   1,000 Ud   Codo 87°30’ de PVC liso, D=160 mm.                               7,540 7,54 
mt09mor010f   0,075 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 105,310 7,90 
mt04lvg020b   4,000 Ud   Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 0,210 0,84 
mt07ame010bb  1,614 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,730 2,79 
mt07aco020i   4,613 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas macizas.     0,050 0,23 
mt10haf010cbb 0,052 m³   Hormigón HA-30/B/20/Iib+Qb, fabricado en central con cemento SR, 47,870 2,49 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 5,890 5,89 
mt11arf010d   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 cm.                21,710 21,71 
mt36bom050p   2,000 m    Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de  2,290 4,58 
mt36bom051p   2,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 0,690 1,38 
mt37svr010e   2,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 ½”.             5,160 10,32 
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 ½”.   13,210 26,42 
mt36bse040baa 2,000 Ud   Bomba sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en 309,770 619,54 
mt36bom020    2,000 Ud   Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil para ac 14,840 29,68 
mt36bom060a   2,000 Ud   Instalación de bomba sumergible portátil para achique de aguas e 9,920 19,84 
mo011         2,459 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 37,57 
mo046         0,307 h    Ayudante construcción.                                           14,650 4,50 
mo060         1,698 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 23,72 
mo004         1,639 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 25,86 
mo055         1,639 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 23,96 
mo001         1,025 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 16,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                973,200 19,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  992,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.022,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO ASB Acometidas                                                        
ASB010        m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
mt01ara010    0,385 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 3,79 
mt11tpb030ad  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  19,080 20,03 
mt11var009    0,079 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,54 
mt11var010    0,039 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 0,56 
mt10hmf010agc 0,090 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 2,75 
mq05pdm030    0,714 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 3,11 
mq05mai030    0,714 h    Martillo neumático.                                              2,560 1,83 
mq01ret020    0,033 h    Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                               31,490 1,04 
mq02rop020    0,241 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 1,77 
mo029         1,223 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 18,41 
mo059         0,612 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 8,86 
mo004         0,142 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,24 
mo055         0,142 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,08 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                67,000 2,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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ASB020        Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
Mt09mor010c   0,065 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 5,29 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 11,060 11,06 
mq05cop010    1,052 h    Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.         1,490 1,57 
mo011         3,074 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 46,97 
mo059         4,611 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 66,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                131,600 2,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  134,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

APARTADO ASC Colectores                                                        
ASC010        m    Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en  
 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 3,40 
mt11tpb030ac  1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  12,430 13,05 
mt11var009    0,063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,43 
mt11var010    0,031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 0,45 
mq04dua020    0,031 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 0,25 
mq02rop020    0,233 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 1,71 
mq02cia020    0,003 h    Camión con cuba de agua.                                         31,270 0,09 
mo011         0,113 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 1,73 
mo060         0,173 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,42 
mo004         0,123 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,94 
mo055         0,061 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                26,400 0,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO ASI Sistemas de evacuación de suelos                                  
ASI020        Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr  
 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.  
Mt11sup030aaa 1,000 Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr 9,020 9,02 
mt11var020    1,000 Ud   Material auxiliar para saneamiento.                              0,540 0,54 
mo004         0,309 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 4,88 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,400 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO AN Nivelación                                                        
APARTADO ANS Soleras                                                           
ANS010        m²   Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y v  
 Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, según  
mt10hmf010aga 0,105 m³   Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camió 27,640 2,90 
mt16pea020ab  0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 1,040 0,05 
mq04dua020    0,021 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 0,17 
mq08vib020    0,088 h    Regla vibrante de 3 m.                                           3,720 0,33 
mo011         0,063 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 0,96 
mo046         0,063 h    Ayudante construcción.                                           14,650 0,92 
mo060         0,031 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,800 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO E Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO EA Acero                                                             
APARTADO EAS Soportes                                                          
EAS010        kg   Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminad  
 Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,  
mt07ala010b   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,600 0,63 
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,290 0,26 
mo012         0,011 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      15,280 0,17 
mo033         0,022 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        14,650 0,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EAS006        Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 180x200 mm   
 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero co-  
 rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuer-  
mt07ala011b   3,140 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,900 2,83 
mt07aco010c   1,775 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,600 1,07 
mt07www040a   4,000 Ud   Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 0,710 2,84 
mt09moa015    2,400 kg   Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 0,670 1,61 
mt27pfi010    0,157 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,290 0,83 
mo012         0,307 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      15,280 4,69 
mo033         0,307 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        14,650 4,50 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,400 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EAS006b       Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 150x250 mm   
 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero co-  
 rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuer-  
mt07ala011b   3,140 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,900 2,83 
mt07aco010c   1,775 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,600 1,07 
mt07www040a   4,000 Ud   Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 0,710 2,84 
mt09moa015    2,400 kg   Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 0,670 1,61 
mt27pfi010    0,157 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,290 0,83 
mo012         0,307 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      15,280 4,69 
mo033         0,307 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        14,650 4,50 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,400 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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APARTADO EAV Vigas                                                             
EAV010        kg   Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados   
 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,  
mt07ala010b   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,600 0,63 
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 5,290 0,26 
mo012         0,011 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      15,280 0,17 
mo033         0,022 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        14,650 0,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,400 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO EAC Cargaderos                                                        
EAC010        m    Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, forma  
 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 80, galvani-  
mt07ala110aaa 1,000 m    Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 80, laminado en c 5,990 5,99 
mt07ala011b   0,400 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,900 0,36 
mo011         0,097 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 1,48 
mo060         0,097 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,200 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                   
APARTADO EHE Escaleras                                                         
EHE020        m²   Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/Iia f  
 Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/Iia fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
mt08eve030    1,250 m²   Montaje y desmontaje de encofrado para losas de escalera de horm 28,120 35,15 
mt08eve040    0,900 m²   Montaje y desmontaje de encofrado para formación de peldañeado e 15,300 13,77 
mt07aco020f   3,000 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,050 0,15 
mt07aco010c   25,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,600 15,00 
mt10haf010bga 0,275 m³   Hormigón HA-25/B/12/Iia, fabricado en central vertido con cubilo 35,080 9,65 
mo011         0,861 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 13,16 
mo046         0,861 h    Ayudante construcción.                                           14,650 12,61 
mo060         0,430 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 6,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                105,500 2,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  107,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO EHN Núcleos y pantallas                                               
EHN010        m³   Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/Iia fabricad  
 Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/Iia fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador de plástico rígido, homologado para muros.             0,030 0,24 
mt07aco010c   70,000 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,600 42,00 
mt08eme030bb  5,000 m²   Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metá 19,770 98,85 
mt10haf010bgb 1,050 m³   Hormigón HA-30/B/20/Iia, fabricado en central vertido con cubilo 36,610 38,44 
mo011         0,608 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 9,29 
mo060         0,608 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 8,49 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                197,300 3,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  201,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO F Fachadas                                                          
SUBCAPÍTULO FC Carpintería exterior                                              
APARTADO FCM Madera                                                            
FCM020        Ud   Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija tran  
 Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija translúcida con vidrio de seguridad de 8+10+18. Marco  
mt22aap010ab  7,800 m    Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación.        1,600 12,48 
mt22atc010qec 15,600 m    Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar.               3,430 53,51 
mt23xpm010    45,500 Ud   Tornillo de ensamble zinc/pavón.                                 0,020 0,91 
mt23xpm020    4,000 Ud   Imán de cierre reforzado.                                        0,230 0,92 
mt23xpm030    2,000 Ud   Tirador ventana/balconera de latón.                              1,370 2,74 
mt23xpm040    1,000 Ud   Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acaba 6,070 6,07 
mt23xpm050    35,000 Ud   Pernio de latón plano 80x52 mm.                                  0,510 17,85 
mt22xcc015ab  3,570 m²   Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble pa 195,960 699,58 
mo008         3,538 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 54,95 
mo031         3,538 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 52,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                901,200 18,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  919,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  946,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
FCM020b       Ud   Contraventana fija tipo mallorquina de lamas orientables de made  
 Contraventana fija tipo mallorquina de lamas orientables de madera natural. Marco 60 mm de madera natural. Va-  
mt22aap010ab  8,000 m    Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación.        1,600 12,80 
mt22atc010qec 16,000 m    Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar.               3,430 54,88 
mt23xpm010    48,750 Ud   Tornillo de ensamble zinc/pavón.                                 0,020 0,98 
mt23xpm020    4,000 Ud   Imán de cierre reforzado.                                        0,230 0,92 
mt23xpm030    2,000 Ud   Tirador ventana/balconera de latón.                              1,370 2,74 
mt23xpm040    1,000 Ud   Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acaba 6,070 6,07 
mt23xpm050    37,500 Ud   Pernio de latón plano 80x52 mm.                                  0,510 19,13 
mt22xcc015ab  3,830 m²   Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble pa 195,960 750,53 
mo008         3,790 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 58,86 
mo031         3,790 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 55,94 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                962,900 19,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  982,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.011,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FCM020c       Ud   Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija con   
 Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija con vidrio de seguridad de 8+10+18. Marco 50 mm con  
mt22aap010ab  7,200 m    Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos de fijación.        1,600 11,52 
mt22atc010qec 14,400 m    Tapajuntas macizo, roble, 70x15 mm, para barnizar.               3,430 49,39 
mt23xpm010    38,870 Ud   Tornillo de ensamble zinc/pavón.                                 0,020 0,78 
mt23xpm020    4,000 Ud   Imán de cierre reforzado.                                        0,230 0,92 
mt23xpm030    2,000 Ud   Tirador ventana/balconera de latón.                              1,370 2,74 
mt23xpm040    1,000 Ud   Cremona por tabla para ventana y balconera. Varilla vista. Acaba 6,070 6,07 
mt23xpm050    29,900 Ud   Pernio de latón plano 80x52 mm.                                  0,510 15,25 
mt22xcc015ab  3,050 m²   Carpintería exterior sin guía de persiana, en madera de roble pa 195,960 597,68 
mo008         3,022 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 46,93 
mo031         3,022 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 44,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                775,900 15,52 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  791,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 23,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  815,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO P Particiones                                                       
SUBCAPÍTULO PA Mobiliario                                                        
APARTADO PAF Piezas especiales                                                 
PAF010        Ud   Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de  
 Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de madera ipe color nogal espesor 2 cm se-  
mt22eap010bb  1,000 Ud   Block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibl 234,860 234,86 
mo008         1,436 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 22,30 
mo031         0,718 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 10,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                267,800 5,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  273,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  281,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
  
PAF011        Ud   Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por t  
 Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por tabiquería de pladur con perfiles metálicos refor-  
 Sin descomposición 2.427,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 72,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  

SUBCAPÍTULO PD Defensas interiores                                               
APARTADO PDB Barandillas y pasamanos                                           
PDB020        m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de d  
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida y vuelta, de  
mt26aaa031    1,000 Ud   Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre 1,570 1,57 
mt26dpa020aac 1,000 m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de 11,950 11,95 
mo060         0,207 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,89 
mo009         1,117 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            15,520 17,34 
mo032         1,117 h    Ayudante cerrajero.                                              14,700 16,42 
mo011         0,207 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 3,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,300 1,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  54,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO PE Puertas de entrada a la vivienda                                  
APARTADO PEA Automatizadas                                                     
PEAC          Ud   Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación   
 Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación electro-mecánica controlada por microprocesador.  
 Dos hojas activas con marco de aluminio y vidrio templado de 6,5 mm de espesor. Sistema de abatimiento en ca-  
 Sin descomposición 1.165,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS  

SUBCAPÍTULO PP Puertas de paso interiores                                        
APARTADO PPM De madera                                                         
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  
 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de no-  
 gal, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,  
mt22aap011eba 1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de una hoja,  18,180 18,18 
mt22aga010jbe 5,100 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, nogal, 100x20 mm, 4,420 22,54 
mt22ata010kba 10,400 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, nogal, 70x10 mm, 1,960 20,38 
mt22pxf020aak 1,000 Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 100,400 100,40 
mt23ibl010bab 3,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,550 1,65 
mt23ppb031    18,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,040 0,72 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 8,430 8,43 
mt23hbl010aaa 1,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 6,060 6,06 
mo008         0,904 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 14,04 
mo031         0,904 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 13,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                205,700 4,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  209,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
PPM010b       Ud   Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho  
 Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado  
 directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco y armazón metálico no incluidos;  
 galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de ma-  
mt22aga010bbd 10,200 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm, 3,070 31,31 
mt23ppb100a   1,000 Ud   Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                   5,790 5,79 
mt22ata010bba 10,400 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 1,330 13,83 
mt22pxf020bbb 1,000 Ud   Puerta de paso ciega de pino país, de 203x82,5x3,5 cm, con table 59,520 59,52 
mt23hba020baa 1,000 Ud   Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 18,960 18,96 
mt23ppb102c   1,100 m    Carril puerta corredera doble aluminio.                          6,590 7,25 
mo008         1,206 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 18,73 
mo031         1,206 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 17,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                173,200 3,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  176,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PPM010c       Ud   Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tabler  
 Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de no-  
 gal, modelo con moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF, con recha-  
mt22aap011ebb 1,000 Ud   Precerco de madera de pino, 100x40 mm, para puerta de dos hojas, 20,910 20,91 
mt22aga010jbe 6,000 m    Galce de MDF, con rechapado de madera, nogal, 100x20 mm, 4,420 26,52 
mt22ata010kba 12,100 m    Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, nogal, 70x10 mm, 1,960 23,72 
mt22pxf020aek 2,000 Ud   Puerta de paso ciega de nogal, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero a 150,360 300,72 
mt23ibl010bab 6,000 Ud   Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,550 3,30 
mt23ppb031    36,000 Ud   Tornillo de latón 21/35 mm.                                      0,040 1,44 
mt23ppb200    1,000 Ud   Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p 8,430 8,43 
mt23hbl010aaa 2,000 Ud   Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie bá 6,060 12,12 
mo008         1,407 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 21,85 
mo031         1,407 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 20,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                439,800 8,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  448,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  462,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PPM010d       Ud   Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles   
 Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles ensamblados entres si, que se deslizan sobre  
 Sin descomposición 1.050,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.081,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

APARTADO PPR Resistentes al fuego                                              
PPR020        Ud   Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203   
 Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5 homologada, acabado roble, con  
mt22bcf010ada 1,000 Ud   Puerta cortafuegos homologada, EI2 30-C5, según UNE-EN 1634-1, 389,620 389,62 
mt26pcf040a   1,000 Ud   Barra antipánico de sobreponer para puerta cortafuegos de una ho 130,430 130,43 
mo008         1,004 h    Oficial 1ª carpintero.                                           15,530 15,59 
mo031         1,004 h    Ayudante carpintero.                                             14,760 14,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                550,500 11,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  561,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  578,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO PT Tabiques                                                          
APARTADO PTZ Hoja de partición para revestir                                   
PTZ010        m²   Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de lad  
 Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir,  
mt04lac010c   34,650 Ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, seg 0,040 1,39 
mt09mor010c   0,011 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 0,89 
mo011         0,552 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 8,43 
mo060         0,276 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 3,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO PY Ayudas                                                            
APARTADO PYA Albañilería                                                       
PYA010        m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestru  
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).  
Mo029         0,019 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,29 
mo060         0,049 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,68 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,000 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
PYA010b       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalación de hilo  
mo029         0,003 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,05 
mo060         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,11 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,200 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
 Redondeo ..........................................................................  -0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
PYA010c       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.  
Mo029         0,018 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,27 
mo060         0,047 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,66 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PYA010d       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  
Mo029         0,072 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 1,08 
mo060         0,180 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,51 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                3,600 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PYA010e       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
Mo029         0,037 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,56 
mo060         0,092 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,29 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PYA010f       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar.  
Mo029         0,012 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,18 
mo060         0,029 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,41 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PYA010g       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.  
Mo029         0,002 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,03 
mo060         0,004 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,06 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,100 0,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
PYA010h       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.  
Mo029         0,003 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,05 
mo060         0,008 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,11 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,200 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 
 Redondeo ..........................................................................  -0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
PYA010i       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad.  
Mo029         0,005 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,08 
mo060         0,012 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,17 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,300 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PYA010j       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   
 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.  
Mo029         0,024 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,36 
mo060         0,061 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,85 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                1,200 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,30 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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PYA010k       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.  
Mo029         0,011 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 0,17 
mo060         0,027 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,38 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                0,600 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO I Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO IL Infraestructura de telecomunicaciones                             
APARTADO ILA Acometidas                                                        
ILA010        Ud   Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza  
 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.  
Mt10hmf010agc 0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 3,06 
mt40iar010a   1,000 Ud   Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones 202,100 202,10 
mt40www050    1,000 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 1,03 
mo011         0,887 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 13,55 
mo060         0,222 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 3,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                222,800 4,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  227,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ILA020        m    Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietilen  
 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4  
mt35aia070aaa 3,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,430 4,29 
mt40iva020d   1,180 Ud   Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.   1,210 1,43 
mt10hmf010agc 0,073 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 2,23 
mt40www050    0,300 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 0,31 
mo011         0,059 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 0,90 
mo060         0,059 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,000 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO ILE Canalizaciones de enlace                                          
ILE010        m    Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3  
 Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, en edifi-  
mt35aia090aaa 3,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 1,660 4,98 
mt40iva030    3,600 m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,120 0,43 
mt40www050    0,300 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 0,31 
mo000         0,154 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 2,43 
mo030         0,148 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 2,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,300 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO ILR Equipamiento para recintos                                        
ILR010        Ud   Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200  
 Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.  
Mt35cgm041bdb 1,000 Ud   Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de  13,390 13,39 
mt40iae010    1,000 Ud   Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 24,980 24,98 
mt35ttc010a   2,500 m    Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².                           0,840 2,10 
mt35aia010aab 2,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,150 0,30 
mt35cun020a   15,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,270 4,05 
mt35cgm021aaa 1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 Ka de poder de corte 9,110 9,11 
mt35cgm029aa  1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25ª/30Ma, de 2 módulos,  58,870 58,87 
mt35cgm021baa 1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 9,110 9,11 
mt35cgm021baa 1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 9,110 9,11 
mt33seg100aa  1,000 Ud   Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marco de  3,900 3,90 
mt33seg107aa  2,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 4,150 8,30 
mt35caj010a   3,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,160 0,48 
mt35caj020a   1,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,160 1,16 
mt40iae030    1,000 Ud   Portalámparas serie estándar.                                    1,020 1,02 
mt40iae040    1,000 Ud   Lámpara estándar de 60 W.                                        0,870 0,87 
mt34aem010ab  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, 21,050 21,05 
mt40iae050    1,000 Ud   Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para 4,650 4,65 
mt35aia090aba 20,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 22,40 
mt40www050    2,000 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 2,06 
mo000         2,266 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 35,76 
mo030         2,069 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 30,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                262,900 5,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  268,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

APARTADO ILP Canalizaciones principales                                        
ILP010        m    Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada po  
 Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible, corrugados de  
mt35aia060aab 5,000 m    Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y e 1,750 8,75 
mt40iva030    6,000 m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,120 0,72 
mt40www050    0,500 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 0,52 
mo000         0,079 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 1,25 
mo030         0,099 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 1,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,700 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO ILS Canalizaciones secundarias                                        
ILS010        m    Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada   
 Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, refor-  
mt35aia020aad 4,000 m    Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr 0,480 1,92 
mt40iva030    4,800 m    Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                  0,120 0,58 
mt40www050    0,400 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 0,41 
mo000         0,063 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 0,99 
mo030         0,079 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 1,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,100 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

APARTADO ILI Canalizaciones interiores                                         
ILI001        Ud   Registro de terminación de red de plástico, con caja única para   
 Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios.  
Mt40irt020ae  1,000 Ud   Caja de plástico de registro de terminación de red para instalac 11,460 11,46 
mt40www050    0,500 Ud   Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.    1,030 0,52 
mo030         0,296 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 4,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,300 0,33 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO IA Audiovisuales                                                     
APARTADO IAA Radio-Televisión                                                  
IAA100        m    Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de  
 Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de  
mt40cfr010aaa 1,000 m    Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media 0,550 0,55 
mo000         0,015 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 0,24 
mo030         0,015 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 0,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,000 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IAA110        Ud   Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de  
 Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de derivación.  
Mt40edf010aaa 1,000 Ud   Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de 2,940 2,94 
mo000         0,098 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 1,55 
mo030         0,098 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 1,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,900 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
IAA120        Ud   Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.                   
Mt40irf050aaa 1,000 Ud   Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con 3,760 3,76 
mo000         0,245 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 3,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,600 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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APARTADO IAF Telefonía básica                                                  
IAF020        Ud   Punto de interconexión de red para 50 pares.                      
Mt40mtm040a   1,000 Ud   Armario para registro principal de telefonía, formado por caja d 110,230 110,23 
mt40mta010b   5,000 Ud   Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con in 2,450 12,25 
mt40mta020b   5,000 Ud   Soporte individual para regleta de 10 pares.                     0,850 4,25 
mt40mta040b   5,000 Ud   Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinab 1,370 6,85 
mt40www040    0,750 Ud   Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.              0,870 0,65 
mo000         2,893 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 45,65 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                179,900 3,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  183,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
IAF030        m    Red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cabl  
 Red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cable telefónico, de 50 pares.  
Mt40mto040d   1,050 m    Cable telefónico de 50 pares (50x2x0,50 mm), con aislamiento y c 3,600 3,78 
mt40www040    0,175 Ud   Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.              0,870 0,15 
mo000         0,014 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 0,22 
mo030         0,014 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 0,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,400 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IAF050        m    Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por  
 Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable telefónico de 2 pares.  
Mt40mto040b   1,000 m    Cable telefónico de 2 pares (2x2x0,50 mm), con aislamiento de po 0,170 0,17 
mt40www040    0,025 Ud   Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.              0,870 0,02 
mo000         0,010 h    Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                     15,780 0,16 
mo030         0,010 h    Ayudante instalador de telecomunicaciones.                       14,620 0,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,500 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO IAM Megafonía (hilo musical)                                          
IAM010        Ud   Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido  
 Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono, 2 altavo-  
mt40mhm010b   1,000 Ud   Central de sonido de 1 canal estéreo, con regulación manual de n 140,950 140,95 
mt40mhm011    1,000 Ud   Caja de empotrar, de material termoplástico, para la central de  2,870 2,87 
mt40mhm020a   2,000 Ud   Regulador de sonido analógico de 1 canal musical mono con caja d 38,410 76,82 
mt40mhm040a   2,000 Ud   Altavoz de 2”, 2 W/8 Ohm, para colocación en falso techo.        13,910 27,82 
mt40mhm041a   2,000 Ud   Caja de empotrar para altavoz de 2”, 2 W/8 Ohm, incluso garras d 1,400 2,80 
mt40mhm050    2,000 Ud   Adaptador, para incorporar elementos de sonido.                  1,410 2,82 
mt40mhm100    40,000 m    Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm².                            0,370 14,80 
mt40mhm102    30,000 m    Línea de alimentación de 2x0,75 mm².                             0,300 9,00 
mt35aia010aab 40,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,150 6,00 
mt40mhm101    2,000 Ud   Caja de distribución universal con tapa de registro.             0,840 1,68 
mt40www020    2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de hilo musical.            0,900 1,80 
mo001         3,723 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 58,75 
mo052         3,723 h    Ayudante electricista.                                           14,620 54,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                400,500 8,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  408,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  420,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
APARTADO ICA Agua caliente                                                     
ICA010        Ud   Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 16  
 Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W.  
mt38ten010aaa 1,000 Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 144,760 144,76 
mt38tew010a   2,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y ½” de diámetro.                 2,050 4,10 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”.        2,730 5,46 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,050 1,05 
mo004         0,776 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 12,25 
mo055         0,776 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 11,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                179,000 3,58 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  182,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  

APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua                                    
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de  
 ½” DN 15 mm de diámetro, para calefacción, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente,  
mt08tan330b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,250 0,50 
mt08tan010be  2,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,620 7,24 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”.        2,730 5,46 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 3,29 
mt37cic020aa  1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de ½” de diámetro.         29,300 29,30 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de ½”.               1,890 1,89 
mt27pfi030    0,020 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,180 0,12 
mt17coe050dc  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 4,650 9,30 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             9,030 0,45 
mo002         0,978 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 15,43 
mo053         1,066 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 15,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                88,600 1,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  90,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría de climatización formada po  
 Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal  
 por resistencia eléctrica, de 3/8” DN 10 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superfi-  
mt08tan330a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,290 0,29 
mt08tan010ae  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  2,750 2,75 
mt27pfi030    0,008 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,180 0,05 
mt17coe055cc  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 2,980 2,98 
mt17coe110    0,020 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             9,030 0,18 
mo002         0,245 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 3,87 
mo053         0,333 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 4,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,000 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de  
mt08tan330c   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,250 0,50 
mt08tan010ce  2,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  4,030 8,06 
mt37sve010c   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ¾”.        3,930 3,93 
mt27pfi030    0,024 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,180 0,15 
mo002         0,890 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 14,04 
mo053         0,978 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 14,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,000 0,82 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  
 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,11 Kw.  
Mt37bce005aca 1,000 Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 100,050 100,05 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1”.          6,480 12,96 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,520 8,52 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1”.                 3,420 3,42 
mt37www050ca  2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1”, para una presi 10,970 21,94 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 11,00 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”.        2,730 5,46 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,190 1,12 
mt35aia090aba 3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 3,36 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,300 2,70 
mo003         2,935 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 46,31 
mo054         2,935 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 42,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                259,800 5,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  264,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l.              
mt38vex010f   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l, 425 mm de 21,680 21,68 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 44,520 44,52 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 11,00 
mo002         0,783 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 12,36 
mo053         0,783 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 11,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                101,000 2,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ICS051        Ud   Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, con bomba de c  
 Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, con bomba de circulación y caudalímetro.  
Mt38cst070aca 1,000 Ud   Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, formado por bo 289,610 289,61 
mo006         0,294 h    Oficial 1ª montador.                                             15,780 4,64 
mo048         0,294 h    Ayudante montador.                                               14,650 4,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                298,600 5,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  304,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  313,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
Mt37sgl020a   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro 8,960 8,96 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,510 0,08 
mo002         0,098 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 1,55 
mo053         0,098 h    Ayudante calefactor.                                             14,620 1,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,000 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ICS090        Ud   Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de  
 Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, de 15 mm de diámetro nominal.  
Mt37cic050a   1,000 Ud   Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de 69,170 69,17 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 3,29 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”.        2,730 5,46 
mt38www012    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,510 1,51 
mo002         0,391 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 6,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                85,600 1,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  87,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ICS095        Ud   Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, par  
 Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, para un caudal de 2 a 12 l/min.  
Mt38csl320aaa 1,000 Ud   Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, par 145,640 145,64 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,510 0,08 
mo002         0,391 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 6,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                151,900 3,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  154,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

APARTADO ICB Captación solar                                                   
ICB005        Ud   Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv  
 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta plana, com-  
 puesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y  
 coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo indivi-  
mt38csg010aab 1,000 Ud   Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv 2.034,610 2.034,61 
mt38csg100    2,720 l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, par 2,880 7,83 
mo006         4,400 h    Oficial 1ª montador.                                             15,780 69,43 
mo048         4,400 h    Ayudante montador.                                               14,650 64,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.176,300 43,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.219,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 66,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.286,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
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APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire                                    
ICR021        m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c  
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad  
 de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio vis-  
mt42con030aa  1,150 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 131 11,950 13,74 
mt42con020    1,500 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,190 0,29 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,260 2,13 
mt42www011    0,100 Ud   Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y confecci 13,300 1,33 
mo003         0,345 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 5,44 
mo054         0,345 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 5,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,000 0,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ICR040        Ud   Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul  
 Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en alturas de hasta 4 m.  
mt42trx280aaa 1,000 Ud   Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul 318,240 318,24 
mo003         0,216 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 3,41 
mo054         0,216 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 3,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                324,800 6,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  331,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  341,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
  
ICR065        Ud   Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con   
 Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con lamas acopladas en el mismo sentido, de  
mt42trx360caa 1,000 Ud   Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire y la 106,470 106,47 
mo003         0,151 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 2,38 
mo054         0,151 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 2,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                111,100 2,22 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  113,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ICR085        Ud   Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de aho  
 Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de ahorro energético, de 200 mm de ancho, 300 mm de al-  
mt42trx410aaa 1,000 Ud   Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de aho 223,760 223,76 
mo003         0,212 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 3,35 
mo054         0,212 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 3,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                230,200 4,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  234,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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ICR110        Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz  

 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 900 m³/h, eficiencia sensi-  
 ble 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 mm y nivel de presión sonora de 43 Dba en campo  
 libre a 1,5 m.  
mt42rsp020aba 1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 2.017,240 2.017,24 
mo003         0,986 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 15,56 
mo054         0,986 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 14,42 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.047,200 40,94 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.088,16 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 62,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.150,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

APARTADO ICT Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras)                  
ICT100        Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1   
 Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1.  
Mt42trx551aaa 1,000 Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1, 4.321,000 4.321,00 
mo003         1,010 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 15,94 
mo054         1,010 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 14,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4.351,700 87,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.438,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 133,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.571,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  
ICT100b       Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2   
 Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2.  
Mt42trx552aaa 1,000 Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2, 5.403,000 5.403,00 
mo003         1,848 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          15,780 29,16 
mo054         1,848 h    Ayudante instalador de climatización.                            14,620 27,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.459,200 109,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5.568,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 167,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.735,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
  
UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO IE Eléctricas                                                        
APARTADO IEC Cajas generales de protección                                     
IEC010        Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad  
 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el  
mt35cgp010aab 1,000 Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 63,370 63,37 
mt35cgp040ah  3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,520 10,56 
mt35cgp040af  1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,410 2,41 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 0,96 
mo011         0,286 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 4,37 
mo060         0,286 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,00 
mo001         0,477 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 7,53 
mo052         0,477 h    Ayudante electricista.                                           14,620 6,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                100,200 2,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  102,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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IEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  
 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de  
mt35cgp020fea 1,000 Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas 98,680 98,68 
mt35cgp040ah  3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,520 10,56 
mt35cgp040af  3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,410 7,23 
mt26cgp010    1,000 Ud   Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 84,350 84,35 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 0,96 
mo011         0,286 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 4,37 
mo060         0,286 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,00 
mo001         0,477 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 7,53 
mo052         0,477 h    Ayudante electricista.                                           14,620 6,97 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                224,700 4,49 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  229,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  

APARTADO IEL Líneas generales de alimentación                                  
IEL010        m    Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipo  
 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)  
 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 Kv, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de  
mt01ara010    0,092 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 0,91 
mt35aia080aaa 1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,560 1,56 
mt35cun010f1  5,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,910 4,55 
mt35www010    0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 0,19 
mq04dua020    0,010 h    Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráuli 7,970 0,08 
mq02rop020    0,076 h    Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.       7,350 0,56 
mq02cia020    0,001 h    Camión con cuba de agua.                                         31,270 0,03 
mo011         0,054 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 0,83 
mo060         0,054 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,75 
mo001         0,062 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,98 
mo052         0,057 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,300 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO IEG Centralización de contadores                                      
IEG010        Ud   Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por  
 Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de  
 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos;  
 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador  
mt35con050a   1,000 Ud   Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homo 87,490 87,49 
mt35con080    1,000 Ud   Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministr 68,600 68,60 
mt35con070    1,000 Ud   Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa sumin 45,690 45,69 
mt35con040b   1,000 Ud   Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y se 69,600 69,60 
mt35con010a   1,000 Ud   Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado 39,660 39,66 
mt35con010b   1,000 Ud   Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado  48,610 48,61 
mt35con020    1,000 Ud   Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la  38,500 38,50 
mt35con060    1,000 Ud   Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la  52,500 52,50 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 0,96 
mo001         2,998 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 47,31 
mo052         2,998 h    Ayudante electricista.                                           14,620 43,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                542,800 10,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  553,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  570,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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APARTADO IED Derivaciones individuales                                         
IED010        m    Derivación individual monofásica fija en superficie para viviend  
 Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores  
 de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,  
mt35aia090aaa 1,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 1,660 1,66 
mt35cun020d   3,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,850 2,55 
mt35der011aa  1,000 m    Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,080 0,08 
mt35www010    0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 0,19 
mo001         0,059 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 0,93 
mo052         0,062 h    Ayudante electricista.                                           14,620 0,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,300 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO IEI Instalaciones interiores                                          
IEI030        Ud   Red eléctrica de distribución interior de servicios generales co  
 Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadro  
 secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los si-  
 guientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zo-  
 nas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto  
mt35cgm040aca 1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 18,100 18,10 
mt35cgm021aac 1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), con 6 Ka de poder de corte 50,960 50,96 
mt35cgm031aa  2,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25ª/30Ma, de 4 módulos,  107,450 214,90 
mt35cgm029aa  5,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25ª/30Ma, de 2 módulos,  58,870 294,35 
mt35cgm021bac 3,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 50,860 152,58 
mt35cgm021baa 8,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 9,110 72,88 
mt35cgm021baa 2,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 Ka de poder de cort 9,110 18,22 
mt35cgm050    1,000 Ud   Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A.                    27,250 27,25 
mt35cgm041bca 1,000 Ud   Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento de los int 10,360 10,36 
mt35aia090aba 66,917 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 74,95 
mt35aia090aba 125,017 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 140,02 
mt35aia090aba 48,970 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 54,85 
mt35aia090aba 60,590 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,120 67,86 
mt35aia080aaa 10,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,560 15,60 
mt35cun020a   241,868 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,270 65,30 
mt35cun020b   451,868 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,400 180,75 
mt35cun020c   282,500 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,580 163,85 
mt35cun020d   219,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,850 186,15 
mt35caj030d   11,000 Ud   Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x10 2,150 23,65 
mt35caj010a   25,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,160 4,00 
mt33seg503    25,000 Ud   Pulsador para escalera, con marco, color gris.                   5,060 126,50 
mt33seg501    4,000 Ud   Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superfi 9,190 36,76 
mt33seg504a   6,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación  6,460 38,76 
mt35www010    7,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,960 6,72 
mo001         24,951 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 393,73 
mo052         23,872 h    Ayudante electricista.                                           14,620 349,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.788,100 55,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.843,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 85,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.929,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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APARTADO IEQ Equipos para corregir el factor de potencia                       
IEQ010        Ud   Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifá  
 Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia,  
mt35pci010baa 1,000 Ud   Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifá 341,620 341,62 
mo001         3,583 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 56,54 
mo052         3,583 h    Ayudante electricista.                                           14,620 52,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                450,500 9,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  459,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  473,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO IF Fontanería                                                        
APARTADO IFA Acometidas                                                        
IFA010        Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de   
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta  
 densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta pre-  
mt01ara010    0,215 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 2,12 
mt37tpa012a   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alt 3,490 3,49 
mt37tpa011a   2,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), d 0,640 1,28 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.              11,770 11,77 
mt11arp050ac  1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            9,640 9,64 
mt37sve030b   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½”, con ma 2,620 2,62 
mt10hmf010agc 0,111 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 3,39 
mt10hmf010agc 0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 4,59 
mq05pdm030    0,631 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 2,74 
mq05mai030    0,631 h    Martillo neumático.                                              2,560 1,62 
mo011         0,096 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 1,47 
mo029         0,981 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 14,76 
mo060         0,587 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 8,20 
mo004         3,285 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 51,84 
mo055         1,650 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 24,12 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                143,700 5,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  149,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 247  

APARTADO IFB Tubos de alimentación                                             
IFB005        m    Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm  
 Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400ad  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,210 0,21 
mt37tpu010adg 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exte 5,320 5,32 
mo004         0,057 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 0,90 
mo055         0,057 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,300 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IFB020        Ud   Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección recta  
 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura,  
mt10hmf010agc 0,043 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 1,31 
mt37aar020bc  1,000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, de sección rectangular, d 11,560 11,56 
mt37svc010a   1,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de ½”.     3,850 3,85 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo011         0,583 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 8,91 
mo060         0,427 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 5,97 
mo004         0,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,51 
mo055         0,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,400 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
IFB010        Ud   Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superf  
 Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticu-  
 lado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; llave de corte general de compuerta; filtro retene-  
mt37svc010f   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1”.       6,360 12,72 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,520 8,52 
mt37sgl012a   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de ½”.            3,300 3,30 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1”.                 3,420 3,42 
mt37tpu400ad  8,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,210 1,68 
mt37tpu010adg 8,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exte 5,320 42,56 
mo004         0,888 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 14,01 
mo055         0,888 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 12,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                99,200 1,98 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  101,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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IFB030        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám  

 Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con  
 dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos.  
Mt37svl010a   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám 17,920 17,92 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 11,00 
mt37svc010a   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de ½”.     3,850 7,70 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 3,29 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,167 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,64 
mo055         0,167 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                45,900 0,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  46,84 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

APARTADO IFC Contadores                                                        
IFC090        Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud  
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro ½”, temperatura má-  
mt37alb100aa  1,000 Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud 21,110 21,11 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 3,29 
mt38alb710aa  2,000 Ud   Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de ½” de diám 4,070 8,14 
mt38www012    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,510 1,51 
mo002         0,382 h    Oficial 1ª calefactor.                                           15,780 6,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                40,100 0,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

APARTADO IFM Montantes                                                         
IFM005        m    Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente,   
 Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  
mt37tpu400ab  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,060 0,06 
mt37tpu010abd 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 1,390 1,39 
mo004         0,039 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 0,62 
mo055         0,039 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,600 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO IFI Instalación interior                                              
IFI005        m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400aa  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,050 0,05 
mt37tpu010aac 1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,090 1,09 
mo004         0,030 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 0,47 
mo055         0,030 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,100 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
IFI008        Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e  
 Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
Mt37sva020a   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e 5,840 5,84 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,099 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,56 
mo055         0,099 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,800 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
IFI009        Ud   Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm d  
 Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm  
mt37alu105aaa 1,000 Ud   Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm d 5,550 5,55 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,099 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,56 
mo055         0,099 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,500 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IFI010        Ud   Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotac  
 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, reali-  
mt37tpu400aa  13,500 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,050 0,68 
mt37tpu010aag 13,500 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exte 1,290 17,42 
mt37tpu400ab  5,400 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,060 0,32 
mt37tpu010abg 5,400 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 1,580 8,53 
mt37tpu400ab  8,500 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,060 0,51 
mt37tpu010abg 8,500 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exte 1,580 13,43 
mt37tpu400ac  8,500 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,110 0,94 
mt37tpu010acg 8,500 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exte 2,790 23,72 
mt37avu010aba 1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y  12,510 12,51 
mt37avu010aca 1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y  15,350 15,35 
mo004         6,919 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 109,18 
mo055         6,919 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 101,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                303,800 6,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  309,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  319,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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APARTADO IFW Elementos                                                         
IFW010        Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e  
 Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
Mt37sva020a   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e 5,840 5,84 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,51 
mo055         0,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,700 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
IFW020        Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de ½”.         
Mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,290 3,29 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,26 
mo055         0,143 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,600 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
IFW030        Ud   Grifo de latón, de ½” de diámetro.                              
Mt37sgl050a   1,000 Ud   Grifo de latón, de ½” de diámetro.                             3,740 3,74 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,51 
mo055         0,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,600 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IFW040        Ud   Válvula de retención de latón para roscar de ½”.                
Mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de ½”.               1,890 1,89 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,26 
mo055         0,143 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,200 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IFW050        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
Mt37sgl020a   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro 8,960 8,96 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,51 
mo055         0,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,800 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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IFW060        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám  
 Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar.  
Mt37svl010a   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám 17,920 17,92 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,000 11,00 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,930 0,93 
mo004         0,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,51 
mo055         0,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,800 0,66 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IFW070        Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores  
 Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para alojamiento de la válvu-  
mt10hmf010agc 0,054 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 1,65 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.              11,770 11,77 
mt11arp050ac  1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            9,640 9,64 
mo011         0,478 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 7,30 
mo060         0,353 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,300 0,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO II Iluminación                                                       
APARTADO III Interior                                                          
III1          Ud   OD-3652 QM3 HO LED 24 W 3000ºK. IP44.                             
 OD-3652 QM3 HO LED 24 W 3000ºK. IP44.  
 Sin descomposición 196,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
III2          Ud   LIMBURG 7052 LED 6,6W.                                            
 Sin descomposición 320,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
III3          Ud   LIMBURG 7625 LED 14,8 W.                                          
 Sin descomposición 542,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  559,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
III4          Ud   OD-3652 QS3 HO LED 12W 3000ºK. IP44.                              
 Sin descomposición 151,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  156,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
III5          Ud   ICE LINE LED R, 53 W 4.000 K                                      
 Sin descomposición 465,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  479,35 

Asciende el precio total de partida a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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III6          Ud   ICE LINE LED R, 66 W 4.000 K                                      
 Sin descomposición 529,28 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  545,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
  
III7          Ud   Od-8554 LED 52 W, 4000ºK.IP 65.                                   
 Sin descomposición 183,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
III8          Ud   ADVANCE 200 CRI90 LED 31 W                                        
 Sin descomposición 207,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
III9          Ud   OD-3455 LED G2 LED 45W                                            
 Sin descomposición 454,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  468,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
III10         Ud   Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 35W                               
 Sin descomposición 209,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
III11         Ud   Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 70W                               
 Sin descomposición 209,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
III12         Ud   BEGA 2207 * 1T16 80W.                                             
 Sin descomposición 655,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  674,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
III13         Ud   Carril electrificado trifásico 1000 mm                            
 Carril electrificado trifásico 1000 mm  
 Sin descomposición 35,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
III14         Ud   Carril electrificado trifásico 4000 mm                            
 Carril electrificado trifásico 4000 mm  
 Sin descomposición 139,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  144,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 253  

III15         Ud   Carril electrificado trifásico 3000 mm                            

 Carril electrificado trifásico 3000 mm  
 longitud  
 Sin descomposición 102,31 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
III16         Ud   Carril electrificado trifásico 2000 mm                            
 Carril electrificado trifásico 2000 mm  
 Sin descomposición 67,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
III17         Ud   L3+DALI EINSP R BK INI. L3+DALI                                   
 Sin descomposición 27,61 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
III18         Ud   Placa terminal trifásica                                          
 Sin descomposición 2,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
III19         Ud   Piezas fijación trifásicas (x 2) (unidad de                       
 Piezas fijación trifásicas (x 2) (unidad de  
 Sin descomposición 10,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
III20         Ud   Conector trifásico, negro                                         
 Sin descomposición 13,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
III21         Ud   BEGA 3242 LED 26 W                                                
 Sin descomposición 417,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  430,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
III22         Ud   SERVODAN 41-400, Detector                                         
 SERVODAN 41-400, Detector  
 Sin descomposición 94,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
III23         Ud   SERVODAN 41-232. Sensor                                           
 SERVODAN 41-232. Sensor  
 Sin descomposición 73,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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III24         Ud   Control multifunción DSI/DALI para el                             

 Control multifunción DSI/DALI para el  
 control separado de dos grupos de  
 luminarias  
 Sin descomposición 489,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  503,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
III25         Ud   DALI-CCW ½/3 Li1/Li2, Mando                                     
 DALI-CCW ½/3 Li1/Li2, Mando  
 Sin descomposición 426,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  438,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
  
III26         Ud   Control multifunción DSI/DALI para el                             
 Control multifunción DSI/DALI para el  
 control separado de cuatro grupos de  
 Sin descomposición 872,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  898,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
III27         Ud   Aparato de conexión/ regulación de                                
 Aparato de conexión/ regulación de  
 Sin descomposición 167,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO IO Contra incendios                                                  
APARTADO IOD Detección y alarma                                                
IOD001        Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr  
 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de detección.  
Mt41pig010aa  1,000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 140,990 140,99 
mt41rte030c   2,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          15,040 30,08 
mo001         0,487 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 7,68 
mo052         0,487 h    Ayudante electricista.                                           14,620 7,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                185,900 3,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  195,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO IOA Alumbrado de emergencia                                           
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fl  
 Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, flujo luminoso 155 lúmenes.  
Mt34aem010ad  1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, 27,860 27,86 
mo001         0,194 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 3,06 
mo052         0,194 h    Ayudante electricista.                                           14,620 2,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                33,800 0,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO IOS Señalización                                                      
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli  
 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
Mt41sny020aca 1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 2,520 2,52 
mt41sny100    1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,220 0,22 
mo060         0,194 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,500 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IOS020        Ud   Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti  
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
Mt41sny020bca 1,000 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 2,520 2,52 
mt41sny100    1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,220 0,22 
mo060         0,194 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,500 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de agua                                
IOB010        Ud   Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de   
 Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, de acero galvanizado D=1 ½”  
mt01ara010    0,400 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   9,840 3,94 
mt41aco010f   4,200 m    Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 1 ½” 6,910 29,02 
mt41aco040    1,000 Ud   Armario metálico para acometida de agua contra incendios con pue 116,250 116,25 
mt41www030    1,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 1,21 
mt10hmf010agc 0,300 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 9,17 
mq05pdm030    1,262 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.                           4,350 5,49 
mq05mai030    1,262 h    Martillo neumático.                                              2,560 3,23 
mo029         3,984 h    Oficial 2ª construcción.                                         15,050 59,96 
mo060         1,992 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 27,83 
mo004         9,959 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 157,15 
mo055         5,976 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 87,37 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                500,600 20,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  520,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  536,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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IOB021        Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb  
 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por motor asín-  
 crono de 2 polos de 5,5 Kw; una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 Kw, depósito hidro-  
 neumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra  
mt37bce080aaa 1,000 Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb 3.066,490 3.066,49 
mt37bce300aa  1,000 Ud   Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de le 163,940 163,94 
mt41www030    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 1,01 
mo004         6,125 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 96,65 
mo055         6,125 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 89,55 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.417,600 68,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.485,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 104,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.590,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
IOB022        m    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equ  
 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por  ado-  
mt08tan330d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,390 0,39 
mt08tan010dd  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  5,700 5,70 
mt27pfi030    0,014 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,180 0,09 
mt27ess010bb  0,029 kg   Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 4,710 0,14 
mt41www030    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 0,10 
mo004         0,279 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 4,40 
mo055         0,303 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 4,43 
mo024         0,049 h    Oficial 1ª pintor.                                               15,280 0,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,000 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
IOB025        Ud   Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de po  
 Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con bridas, de 2” de  
mt41svc018aaa 1,000 Ud   Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de po 137,160 137,16 
mt41www030    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 1,01 
mo004         0,199 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,14 
mo055         0,199 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                144,200 2,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  147,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
IOB026        Ud   Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2” de diámetr  
 Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2” de diámetro.  
Mt41svc100aaa 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de a 57,330 57,33 
mt41www030    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones contra incendios.           1,010 1,01 
mo004         0,199 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,14 
mo055         0,199 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,400 1,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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IOB030        Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, com  

 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, compuesta de: armario de chapa blanca, acabado  
 con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica gi-  
 ratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en para-  
 mento.  
Mt41bae010aaa 1,000 Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, de  260,510 260,51 
mo004         1,096 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 17,29 
mo055         1,096 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 16,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                293,800 5,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  299,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  308,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IOB040        Ud   Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma   
 Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma recta, carrete de 300 mm, racores y tapo-  
mt41hig010aab 1,000 Ud   Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica con toma 640,650 640,65 
mo004         0,747 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 11,79 
mo055         0,747 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 10,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                663,400 13,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  676,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 20,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  

APARTADO IOX Extintores                                                        
IOX010        Ud   Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa,   
 Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia ABC, con 25  
mt41ixi020aa  1,000 Ud   Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa,  188,090 188,09 
mo060         0,049 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 0,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                188,800 3,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  192,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

APARTADO IOJ Protección pasiva contra incendios                                
IOJ010        Ud   Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contr  
 Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafue-  
mt41mcf010be  1,000 Ud   Manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 57,670 57,67 
mo004         0,245 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                61,500 1,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  62,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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IOJ023        m²   Protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, pr  

 Protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, protegida en sus 4 caras y con una estabilidad al  
 fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con mortero de lana de roca proyectado, Banroc Pyro “ISOVER”, con  
 un espesor medio de 10 mm.  
Mt16lri020aa  1,000 m²   Mortero de lana de roca blanca “ISOVER” para protección pasiva c 1,550 1,55 
mo011         0,147 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 2,25 
mo046         0,147 h    Ayudante construcción.                                           14,650 2,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,000 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,07 

 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO IS Salubridad                                                        
APARTADO ISA Sistemas de elevación                                             
ISA020        Ud   Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en s  
 Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en superficie, con bomba sumergible, potencia nomi-  
mt37bcw520aaa 1,000 Ud   Sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 1.619,390 1.619,39 
mt37sve005i   1,000 Ud   Válvula de esfera, DN 80 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, c 136,530 136,53 
mt36bom050d   2,000 m    Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de  3,220 6,44 
mt36bom051d   2,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 0,970 1,94 
mo004         0,488 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 7,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.772,000 35,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.807,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 54,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.861,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

APARTADO ISB Bajantes                                                          
ISB010        m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,  
mt36tiq011af  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,140 0,14 
mt36tiq010afi 1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 4,020 4,02 
mt36tiq012a   0,032 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 7,740 0,25 
mt36tiq013a   0,016 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         10,240 0,16 
mo004         0,146 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 2,30 
mo055         0,073 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,900 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO ISD Derivaciones individuales                                         
ISD005        m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tiq011aa  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,040 0,04 
mt36tiq010aac 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 0,870 0,91 
mt36tiq012a   0,020 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 7,740 0,15 
mt36tiq013a   0,010 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         10,240 0,10 
mo004         0,079 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 1,25 
mo055         0,040 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,58 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,000 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ISD007        Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con   
 Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con adhesivo.  
Mt36vpn010aa  1,000 Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro.             5,300 5,30 
mt11var009    0,004 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,03 
mt11var010    0,002 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 0,03 
mo004         0,199 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,14 
mo055         0,199 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,400 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ISD008        Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de ac  
 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo  
mt36bsj010aaa 1,000 Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d 5,140 5,14 
mt36tie010aaf 0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 4,060 2,84 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,830 0,27 
mt11var010    0,080 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         14,440 1,16 
mo004         0,248 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,91 
mo055         0,124 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,81 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,100 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO ISS Colectores suspendidos                                            
ISS005        Ud   Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta d  
 Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno.  
Mt11pvj030aaa 1,000 Ud   Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta d 83,770 83,77 
mo004         0,342 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 5,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                89,200 1,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  90,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ISS008        Ud   Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.         
Mt11var120aa  1,000 Ud   Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 20,120 20,12 
mo004         0,342 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 5,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,500 0,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ISS010        m    Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unió  
 Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Mt36tiq011ag  1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,170 0,17 
mt36tiq010agj 1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 4,890 5,13 
mt36tiq012a   0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 7,740 0,45 
mt36tiq013a   0,046 kg   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         10,240 0,47 
mo004         0,249 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 3,93 
mo055         0,125 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,000 0,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO ISN Ventilación natural                                               
ISN030        Ud   Rejilla de  ado  ción estático de hormigón, de 50x50 cm, para ven  
 Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x50 cm, para ventilación natural.  
Mt20aen130aaa 1,000 Ud   Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x50 cm, con capa d 363,910 363,91 
mo011         0,293 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 4,48 
mo059         0,147 h    Peón especializado construcción.                                 14,470 2,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                370,500 7,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  377,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO IT Transporte                                                        
APARTADO ITA Ascensores                                                        
ITA010        Ud   Ascensor panorámico dos accesos hidráulico de impulsión oleodiná  
 Ascensor panorámico dos accesos hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas,  
 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1400x1100x2200  
 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puerta exterior automática  
mt39ahc010cc  1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 2.749,180 2.749,18 
mt39aha010c   1,000 Ud   Amortiguadores de foso para ascensor hidráulico de pasajeros de  220,960 220,96 
mt39aab010cb  3,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de  18,610 55,83 
mt39aab020cb  1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 85,180 85,18 
mt39ahg010c   1,000 Ud   Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico de pasajeros de 450  5.527,270 5.527,27 
mt39ahl010c   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor hidráulico de  552,730 552,73 
mt39ahm010c   1,000 Ud   Cuadro y cable de maniobra para ascensor hidráulico de pasajeros 2.145,290 2.145,29 
mt39aap010bb  3,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 231,360 694,08 
mt39ahr010c   1,000 Ud   Recorrido de guías y pistón para ascensor hidráulico de pasajero 432,090 432,09 
mt39ahs010b   3,000 Ud   Selector de paradas para ascensor hidráulico de pasajeros, 0,63  36,970 110,91 
mt39www020    3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de transporte.              7,200 21,60 
mt39www010    3,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 2,960 8,88 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 29,600 29,60 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           88,590 88,59 
mo006         69,557 h    Oficial 1ª montador.                                             15,780 1.097,61 
mo048         69,557 h    Ayudante montador.                                               14,650 1.019,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14.838,800 296,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.135,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 454,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.589,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
ITA010b       Ud   Ascensor panorámmico de un acceso hidráulico de impulsión oleodi  
 Ascensor panorámmico de un acceso hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas,  
 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1400x1100x2200  
 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puerta exterior automática  
mt39ahc010cc  1,000 Ud   Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 2.749,180 2.749,18 
mt39aha010c   1,000 Ud   Amortiguadores de foso para ascensor hidráulico de pasajeros de  220,960 220,96 
mt39aab010cb  3,000 Ud   Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de  18,610 55,83 
mt39aab020cb  1,000 Ud   Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de ca 85,180 85,18 
mt39ahg010c   1,000 Ud   Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico de pasajeros de 450  5.527,270 5.527,27 
mt39ahl010c   1,000 Ud   Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor hidráulico de  552,730 552,73 
mt39ahm010c   1,000 Ud   Cuadro y cable de maniobra para ascensor hidráulico de pasajeros 2.145,290 2.145,29 
mt39aap010bb  3,000 Ud   Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura a 231,360 694,08 
mt39ahr010c   1,000 Ud   Recorrido de guías y pistón para ascensor hidráulico de pasajero 432,090 432,09 
mt39ahs010b   3,000 Ud   Selector de paradas para ascensor hidráulico de pasajeros, 0,63  36,970 110,91 
mt39www020    3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de transporte.              7,200 21,60 
mt39www010    3,000 Ud   Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 2,960 8,88 
mt39www011    1,000 Ud   Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanis 29,600 29,60 
mt39www030    1,000 Ud   Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.           88,590 88,59 
mo006         69,557 h    Oficial 1ª montador.                                             15,780 1.097,61 
mo048         69,557 h    Ayudante montador.                                               14,650 1.019,01 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14.838,800 296,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15.135,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 454,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.589,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
  
SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO ID Seguridad                                                         
APARTADO IDA Sistemas antirrobo                                                
IDA010        Ud   Sistema de protección antirrobo compuesto de central microproces  
 Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor telefónico con  
mt35aia010aab 60,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,150 9,00 
mt41rte100a   63,000 m    Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm².                            0,270 17,01 
mt41rte030c   1,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          15,040 15,04 
mt41rte020c   1,000 Ud   Central microprocesada bidireccional de detección y robo, con ca 129,560 129,56 
mt41rte040    1,000 Ud   Transmisor telefónico de alarmas con mensaje hablado, para aviso 116,560 116,56 
mt41rde011    2,000 Ud   Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m 43,440 86,88 
mt41rte010    1,000 Ud   Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con mensaje en di 33,040 33,04 
mt41rsi010    1,000 Ud   Sirena interior de 110 Db con sonido fijo y bitonal.             21,990 21,99 
mt41www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo.  1,190 1,19 
mo001         5,198 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 82,02 
mo052         5,198 h    Ayudante electricista.                                           14,620 75,99 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                588,300 11,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  600,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  618,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO IDS Sirenas                                                           
IDS010        Ud   Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba  
 Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba a 1 m de distancia.  
Mt41ing410aaa 1,000 Ud   Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba 15,540 15,54 
mt41www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo.  1,190 1,19 
mo001         0,243 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 3,83 
mo052         0,243 h    Ayudante electricista.                                           14,620 3,55 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                24,100 0,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO R Revestimientos                                                    
SUBCAPÍTULO RI Pinturas en paramentos interiores                                 
APARTADO RIP Plásticas                                                         
RIP025        m²   Pintura plástica con textura lisa,en color blanco o  ado , acaba  
 Pintura plástica con textura lisa, color blanco o  ado , acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales  
mt27pfj040aaa 0,180 l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  6,640 1,20 
mt27pij040aaa 0,250 l    Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, ti 3,780 0,95 
mo024         0,153 h    Oficial 1ª pintor.                                               15,280 2,34 
mo045         0,183 h    Ayudante pintor.                                                 14,650 2,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,200 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO RP Conglomerados tradicionales                                       
APARTADO RPE Enfoscados                                                        
RPE010        m²   Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento  
 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso,  
 con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de for-  
mt09mor010c   0,015 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  81,330 1,22 
mt09var030aaa 0,210 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,090 0,23 
mo011         0,411 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 6,28 
mo060         0,211 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,700 0,21 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO RS Suelos y pavimentos                                               
APARTADO RSM Maderas                                                           
RSM022        m²   Pavimento de tarima elevada, con sistema de fijación oculta, for  
 Pavimento de tarima elevada  
 , con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, sin  
 tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastre-  
 les de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según  
 UNE-EN 335-1, separados entre ellos 40 cm y apoyados sobre soportes de polipropileno, con altura regulable de  
mt18mva015c   3,000 m    Rastrel de madera de pino Suecia, de 65x38 mm, tratado en autocl 1,460 4,38 
mt18mva030a   7,000 Ud   Pie regulable de polipropileno, con adición de carga mineral, de 1,120 7,84 
mt18mta030baa 1,050 m²   Tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x800/2800 mm, 40,170 42,18 
mt18mva021    1,000 Ud   Material auxiliar para colocación de tarima flotante con clips.  1,590 1,59 
mt18mta050    22,000 Ud   Kit de ensamble para tarima exterior de madera maciza, compuesto 0,180 3,96 
mo016         0,518 h    Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.                   15,280 7,92 
mo037         0,518 h    Ayudante instalador de pavimentos de madera.                     14,650 7,59 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                75,500 1,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  76,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO RSP Piedras naturales                                                 
RSP010        m²   Solado de baldosas de mármol verde hindú, para interiores, 60x30  
 Solado de baldosas de mármol verde hindú, para interiores, 60x30x2 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo  
 cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3  
mt09mcr210    8,000 kg   Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido 0,810 6,48 
mt18bmn010ldb 1,050 m²   Baldosa de mármol nacional, Crema Levante pulido, 60x30x2 cm, 14,820 15,56 
mt09mcr060c   0,150 kg   Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,490 0,07 
mo014         0,344 h    Oficial 1ª solador.                                              15,280 5,26 
mo035         0,344 h    Ayudante solador.                                                14,650 5,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,400 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO RSN Continuos de hormigón                                             
RSN030        m²   Pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con  
 Pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con tráfico peatonal, realizado sobre superficie de  
 hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puen-  
 te de adherencia Weber TP “WEBER CEMARKSA”, capa de mortero autonivelante polimérico decorativo Weber.flo-  
 or Color “WEBER CEMARKSA”, color blanco y acabado mediante capa de sellado con resina impermeabilizante  
mt10rhg020a   1,000 Ud   Repercusión, por m² de superficie de hormigón, de eliminación po 0,180 0,18 
mt09wnc070b   0,200 kg   Imprimación tapaporos y puente de adherencia Weber TP “WEBER 5,870 1,17 
mt09wnc011dp  17,000 kg   Mortero autonivelante polimérico decorativo Weber.floor Color “W 1,110 18,87 
mt09wnc050    0,300 kg   Resina impermeabilizante de altas prestaciones Weber PU “WEBER 10,210 3,06 
mq06bhe010    0,010 h    Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de mortero u 165,240 1,65 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 2,35 
mo060         0,154 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,400 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  30,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO RSE Técnicos                                                          
RSE005        m²   Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, co  
 Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de  
 alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y acabado superior de linó-  
 leo, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedes-  
 tales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al so-  
 porte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según  
mt12pmm010aaa 1,000 m²   Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, co 60,340 60,34 
mo006         0,259 h    Oficial 1ª montador.                                             15,780 4,09 
mo048         0,259 h    Ayudante montador.                                               14,650 3,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,200 1,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO RT Falsos techos                                                     
APARTADO RTB Registrables, de placas de escayola                               
RTB025        m²   Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perf  
 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.  
Mt12fac020b   1,000 Ud   Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro.       0,190 0,19 
mt12fac030a   4,000 m    Perfilería vista blanca estándar, para techos registrables,  ado  0,720 2,88 
mt12fac060    0,600 Ud   Perfilería angular para remates perimetrales.                    0,510 0,31 
mt12fac050    0,200 Ud   Accesorios para la instalación de falsos techos registrables.    1,330 0,27 
mt12fpe020aaa 1,050 m²   Placa de escayola, fisurada, apoyada sobre perfilería vista, par 4,130 4,34 
mo021         0,239 h    Oficial 1ª escayolista.                                          15,280 3,65 
mo063         0,239 h    Peón escayolista.                                                13,970 3,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,000 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S Señalización y equipamiento                                       
SUBCAPÍTULO SA Aparatos sanitarios                                               
APARTADO SAC Conjuntos de aparatos sanitarios                                  
APARTADO SAL Lavabos                                                           
SAL030        Ud   Lavabo para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 475x56  
 Lavabo para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 475x560 mm, equipado con grifería monomando, serie  
 Kendo “ROCA”, modelo 5ª3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Bo-  
mt30lpr040baa 1,000 Ud   Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, para empotrar, serie Al 38,290 38,29 
mt31gmo021aaa 1,000 Ud   Grifería monomando para lavabo, serie Kendo “ROCA”, modelo 182,720 182,72 
mt30sfr010aaa 1,000 Ud   Sifón botella extensible, serie Botella-Curvo “ROCA”, modelo 506 16,120 16,12 
mt30lla010    2,000 Ud   Llave de regulación de ½”, para lavabo o bidé, acabado cromado 8,820 17,64 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0,730 0,73 
mo004         1,223 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 19,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                274,800 5,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  280,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  

APARTADO SAI Inodoros                                                          
SAI010        Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Giralda “ROCA”, color blan-  
mt30sgr020aaa 1,000 Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 197,290 197,29 
mt30lla020    1,000 Ud   Llave de regulación de ½”, para inodoro, acabado cromado.      10,070 10,07 
mt38tew010a   1,000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y ½” de diámetro.                 2,050 2,05 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0,730 0,73 
mo004         1,174 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 18,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                228,700 4,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  233,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO SAD Duchas                                                            
SAD010        Ud   Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100  
 Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 angular cm, extraplano con juego de desagüe,  
mt30par030baa 1,000 Ud   Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 262,150 262,15 
mt31gmo026aaa 1,000 Ud   Grifería monomando para ducha, serie Kendo “ROCA”, modelo 258,620 258,62 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0,730 0,73 
mo004         1,076 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 16,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                538,500 10,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  549,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  565,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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APARTADO SAU Urinarios                                                         
SAU010        Ud   Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, se  
 Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural “ROCA”, color blanco, de 330x460 mm,  
mt30uar020aaa 1,000 Ud   Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación vist 158,530 158,53 
mt31gmo061aaa 1,000 Ud   Grifo temporizado para urinario, Sprint “ROCA”, modelo 5ª9224C00 28,890 28,89 
mt30www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.         0,730 0,73 
mo004         1,271 h    Oficial 1ª fontanero.                                            15,780 20,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                208,200 4,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  212,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO SM Baños                                                             
APARTADO SMA Accesorios                                                        
SMA015        Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a  
 Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN  
mt31abj080aaa 1,000 Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a 15,030 15,03 
mo055         0,196 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,900 0,36 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SMA020        Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris  
 Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.  
Mt31abj100abi 1,000 Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris 13,740 13,74 
mo055         0,147 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 2,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,900 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SMA030        Ud   Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de  
 Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304.  
Mt31abj185aa  1,000 Ud   Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de 36,010 36,01 
mo055         0,049 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 0,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,700 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SMA035        Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  
 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con  
mt31abj190aaa 1,000 Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed 88,060 88,06 
mo055         0,783 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 11,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                99,500 1,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  101,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SMA036        Ud   Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca  
 Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI  
mt31abn252aaa 1,000 Ud   Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca 171,250 171,25 
mo055         0,294 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 4,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                175,600 3,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  179,06 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
SMA040        Ud   Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero in  
 Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.  
Mt31abn040cgd 1,000 Ud   Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero in 13,520 13,52 
mo055         0,098 h    Ayudante fontanero.                                              14,620 1,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,000 0,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  15,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO U Urbanización interior de la parcela                               
SUBCAPÍTULO UM Mobiliario urbano                                                 
APARTADO UME Papeleras                                                         
UME010        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo   
 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de 40 litros de  
mt48muj010aaa 1,000 Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo  125,330 125,33 
mt48mug200bb  1,000 Ud   Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,270 2,27 
mo027         0,250 h    Oficial 1ª de obra pública.                                      15,280 3,82 
mo051         0,250 h    Ayudante de obra pública.                                        14,650 3,66 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                135,100 2,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  137,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO G Gestión de residuos                                               
SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos                                         
APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o   
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,  
 cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la  
mo060         1,047 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 14,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,600 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes                                    
APARTADO GRA Transporte de residuos inertes con contenedor                     
GRA010        Ud   Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales   
 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
mq04res010bg  1,086 Ud   Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos  78,440 85,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                85,200 1,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GE Gestión de residuos peligrosos                                    
APARTADO GEA Almacenaje de residuos peligrosos                                 
GEA010        Ud   Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto   
 Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que contienen  
mt08grg010c   1,000 Ud   Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos p 45,910 45,91 
mo060         0,105 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                47,400 0,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  48,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO GEB Transporte de residuos peligrosos                                 
GEB010        Ud   Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peli  
 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
mt08grg020c   1,000 Ud   Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almace 70,400 70,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,400 1,41 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO GEC Vertido de residuos peligrosos                                    
GEC010        Ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 2  
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos  
mt08grg030ac  1,000 Ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 2 74,090 74,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                74,100 1,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  75,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO X Control de calidad y ensayos                                      
SUBCAPÍTULO XA Morteros, yesos, cales y escayolas                                
APARTADO XAC Cales                                                             
XAC010        Ud   Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio  
 Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado y resistencia a compresión.  
Mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49cal020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de cales aéreas o hidráulicas, cuyo pes 25,410 25,41 
mt49cal070    1,000 Ud   Ensayo mecánico de cales aéreas o hidráulicas para determinar el 132,970 132,97 
mt49cal030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                235,200 4,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  239,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

APARTADO XAM Morteros                                                          
XAM010        Ud   Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de  
 Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia.  
Mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49moc020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no 25,410 25,41 
mt49moc050    1,000 Ud   Ensayo para determinar la consistencia de un mortero fresco medi 53,500 53,50 
mt49moc120    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                155,700 3,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  158,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO XAY Yesos y escayolas                                                 
XAY010        Ud   Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación d  
 Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: índice de pureza.  
Mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49yga020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de yesos o escayolas, cuyo peso no 25,410 25,41 
mt49yga120    1,000 Ud   Ensayo para determinar el índice de pureza de una muestra de yes 101,490 101,49 
mt49yga030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                203,700 4,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  207,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO XB Baldosas                                                          
APARTADO XBN Piedras naturales                                                 
XBN010        Ud   Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densi  
 Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densidad real.  
Mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49mcp020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de granito, cuyo peso no exceda de 50 215,360 215,36 
mt49mcp100    1,000 Ud   Ensayo para determinar la densidad real de una muestra de granit 26,230 26,23 
mt49mcp030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 70,680 70,68 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                312,900 6,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  319,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO XC Carpintería                                                       
APARTADO XCM Metálica                                                          
XCM010        Ud   Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería,  
 Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas y tolerancias  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49alc020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de elementos de carpintería de aluminio 25,410 25,41 
mt49alc080    1,000 Ud   Ensayo para determinar las medidas y tolerancias de un perfil de 56,900 56,90 
mt49alc030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                159,100 3,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  162,31 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO XV Vidrios                                                           
APARTADO XVV Vidrios                                                           
XVV010        Ud   Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planic  
 Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planicidad.  
Mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49vid020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de vidrio, cuyo peso no exceda de 50 25,410 25,41 
mt49vid040    1,000 Ud   Ensayo para determinar la planicidad de una muestra de vidrio, s 61,460 61,46 
mt49vid030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                163,700 3,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  166,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO XL Materiales cerámicos                                              
APARTADO XLL Ladrillos                                                         
XLL010        Ud   Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con  
 Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: tolerancia dimensional, forma  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49lch020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de ladrillos cerámicos, cuyo peso no ex 24,370 24,37 
mt49lch090    1,000 Ud   Ensayo para determinar la tolerancia dimensional, forma y aspect 78,920 78,92 
mt49lch030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                180,100 3,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  183,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

APARTADO XLR Revestimientos                                                    
XLR010        Ud   Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con determin  
 Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con determinación de: características dimensionales y as-  
mt49des010    1,000 Ud   Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   0,590 0,59 
mt49bac020    1,000 Ud   Toma en obra de muestras de revestimiento cerámico cuyo peso no 25,410 25,41 
mt49bac060    1,000 Ud   Ensayo para determinar las características dimensionales y el as 125,560 125,56 
mt49bac030    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestr 76,230 76,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                227,800 4,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  232,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO XN Acústica                                                          
APARTADO XNR Ruido aéreo y de impactos                                         
XNR010        Ud   Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo   
 Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre  
 área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en separación entre área habita-  
mt49des030    1,000 Ud   Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización d 119,030 119,03 
mt49ais010a   4,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 95,380 381,52 
mt49ais010b   1,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido aéreo en 95,380 95,38 
mt49ais010c   1,000 Ud   Ensayo para la medición de aislamiento acústico a ruido de impac 95,380 95,38 
mt49ais020    1,000 Ud   Informe de resultados de los ensayos de aislamiento acústico.    142,840 142,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                834,200 16,68 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  850,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  876,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO XR Pruebas de servicio                                               
APARTADO XRF Fachadas                                                          
XRF010        Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de  
 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre  
mt49prs020    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 138,560 138,56 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                138,600 2,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  141,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

APARTADO XRQ Cubiertas                                                         
XRQ010        Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert  
 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante  
mt49prs010aaa 1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 200,440 200,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                200,400 4,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

APARTADO XRI Instalaciones                                                     
XRI010        Ud   Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c  
 Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instala-  
mt49prs110a   1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  14,280 14,28 
mt49prs120a   1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  9,520 9,52 
mt49prs130    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  9,520 9,52 
mt49prs140    1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  23,810 23,81 
mt49prs150a   1,000 Ud   Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de  45,230 45,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                102,400 2,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  104,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO Y Seguridad y salud                                                 
SUBCAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva                                  
APARTADO YCA Andamios, plataformas y pasadizos                                 
YCA010        m    Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.    
Mt50spa010bc  0,042 Ud   Pórtico andamio metálico tubular de 1,00 m de ancho y 3,00 m de  17,810 0,75 
mt50spa020c   0,160 Ud   Diagonalización de arriostramiento para módulo de andamio de 3,0 8,600 1,38 
mt50spa030a   0,080 Ud   Base regulable para pórtico.                                     10,230 0,82 
mt50spa040d   0,080 Ud   Longitudinal para andamio de 3,00 m de longitud.                 5,990 0,48 
mt50spa050bc  0,011 m³   Tabla de madera de pino, dimensiones 20x3,8 cm.                  119,150 1,31 
mt50spr050    1,650 m²   Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ul 0,330 0,54 
mo011         0,308 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 4,71 
mo060         0,308 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,300 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

APARTADO YCB Barandillas                                                       
YCB010        m    Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacue  
 Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metáli-  
mt50spb030a   0,080 Ud   Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de pri 12,830 1,03 
mt50spb050    0,080 Ud   Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 3,670 0,29 
mt50spb070    0,033 Ud   Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-p 12,810 0,42 
mo011         0,154 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 2,35 
mo060         0,154 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,200 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

APARTADO YCE Protección eléctrica                                              
YCE010        Ud   Lámpara portátil de mano.                                         
Mt50spe010    0,333 Ud   Lámpara portátil de mano.                                        8,370 2,79 
mo052         0,103 h    Ayudante electricista.                                           14,620 1,51 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,300 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
YCE020        Ud   Cuadro general de obra, potencia máxima 5 Kw.                     
Mt50spe020a   0,250 Ud   Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia m 394,640 98,66 
mo001         1,026 h    Oficial 1ª electricista.                                         15,780 16,19 
mo052         1,026 h    Ayudante electricista.                                           14,620 15,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                129,900 2,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  132,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO YCI Protección contra incendios                                       
YCI010        Ud   Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.                              
Mt50spi010    1,000 Ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34 35,490 35,49 
mo060         0,103 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,900 0,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO YF Formación                                                         
APARTADO YFF Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            
Mt50mas010    1,000 Ud   Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabaj 84,920 84,92 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                84,900 1,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  86,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
APARTADO YIC Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco de seguridad.                                               
Mt50epc010    1,000 Ud   Casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción.  2,450 2,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,500 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
YIC020        Ud   Casco de seguridad dieléctrico.                                   
Mt50epc020    0,200 Ud   Casco de seguridad dieléctrico. Certificado CE según R.D. 1407/9 15,440 3,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,100 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO YIJ Para los ojos y la cara                                           
YIJ010        Ud   Gafas de protección contra impactos.                              
Mt50epj010a   0,333 Ud   Gafas contra impactos antirrayadura, incoloras. Certificado CE s 9,130 3,04 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,000 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO YIM Para las manos y brazos                                           
YIM010        Ud   Par de guantes de goma-látex anticorte.                           
Mt50epm010a   1,000 Ud   Par de guantes de goma-látex anticorte. Certificado CE según R.D 2,790 2,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,800 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
YIM030        Ud   Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.         
Mt50epm030a   1,000 Ud   Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. Certif 7,100 7,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,100 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO YIO Para los oídos                                                    
YIO010        Ud   Casco protector auditivo.                                         
Mt50epo010    0,333 Ud   Protectores auditivos, tipo orejera. Certificado CE según R.D. 1 22,350 7,44 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,400 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

APARTADO YIP Para pies y piernas                                               
YIP020        Ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica.                   
Mt50epp020    1,000 Ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de a 35,950 35,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,000 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO YIU Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU010        Ud   Mono de trabajo.                                                  
Mt50epu010    1,000 Ud   Mono de trabajo, de poliéster-algodón. Certificado CE según R.D. 13,830 13,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,800 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
YIU030        Ud   Mandil para soldador.                                             
Mt50epu030    1,000 Ud   Mandil de serraje para soldador, con cierre lateral y hebilla. C 12,930 12,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,900 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
YIU032        Ud   Bolsa portaelectrodos para soldador.                              
Mt50epu032    1,000 Ud   Bolsa portaelectrodos para soldador. Certificado CE según R.D. 1 1,910 1,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,900 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
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YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas.                                          
Mt50epu040    1,000 Ud   Bolsa portaherramientas. Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 18,430 18,43 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,400 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO YIV Para las vías respiratorias                                       
YIV010        Ud   Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.                          
Mt50epv010a   0,333 Ud   Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. Certificado CE según R. 20,510 6,83 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,800 0,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO YM Medicina preventiva y primeros auxilios                           
APARTADO YMM Material médico                                                   
APARTADO YMR Reconocimientos médicos                                           
SUBCAPÍTULO YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
APARTADO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obr  
 Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.  
Mt50ica010c   1,000 Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obr 78,570 78,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                78,600 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC010        Ud   Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
mt50cas010b   1,000 Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 164,160 164,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                164,200 3,28 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  167,44 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
YPC010b       Ud   Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x  
 Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
mt50cas020a   1,000 Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra, de  65,760 65,76 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                65,800 1,32 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  67,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO YPL Limpieza                                                          
YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en  
 Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
 Sin descomposición 12,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO YS Señalizaciones y cerramientos del solar                           
APARTADO YSB Balizas                                                           
YSB030        Ud   Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.            
Mt50bal030bb  0,200 Ud   Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura.             23,000 4,60 
mo060         0,099 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 1,38 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,000 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

APARTADO YSC Vallados y accesos                                                
YSC010        m    Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.                 
Mt50spv010    0,200 m    Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada, H=2 m.   39,410 7,88 
mt50spv011    0,005 Ud   Puerta de acceso de chapa galvanizada de 4x2 m.                  195,180 0,98 
mt50spv040    0,200 Ud   Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de altura.        6,360 1,27 
mt10hmf010agc 0,080 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 2,45 
mo011         0,296 h    Oficial 1ª construcción.                                         15,280 4,52 
mo060         0,296 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 4,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,200 0,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO YSS Señales, placas, carteles,...                                     
YSS020        Ud   Cartel indicativo de riesgos con soporte.                         
Mt50les020    0,200 Ud   Cartel indicativo de riesgos, EG.                                7,920 1,58 
mt50les040    0,200 Ud   Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.                 15,440 3,09 
mt10hmf010agc 0,070 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot 30,570 2,14 
mo060         0,197 h    Peón ordinario construcción.                                     13,970 2,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,600 0,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 0 Actuaciones previas                                               
 SUBCAPÍTULO 0A Desconexión de acometidas                                         
 APARTADO 0AE Instalaciones eléctricas                                          
0AE010        Ud   Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del e  

 Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio.  
  ________________________________________________  

 1,000 131,93 131,93 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0AE Instalaciones eléctricas .................  131,93 
 APARTADO 0AF Instalaciones de abastecimiento de agua                           
0AF010        Ud   Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.  

 Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.  
  ________________________________________________  

 1,000 32,99 32,99 
0AF020        Ud   Desconexión de acometida de la red contra incendios del edificio  

 Desconexión de acometida de la red contra incendios del edificio.  
  ________________________________________________  

 1,000 32,99 32,99 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0AF Instalaciones de abastecimiento de  65,98 
 APARTADO 0AG Instalaciones de gas                                              
0AG010        Ud   Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio.   

 Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio.  
  ________________________________________________  

 1,000 49,47 49,47 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0AG Instalaciones de gas ......................  49,47 
 APARTADO 0AS Instalaciones de saneamiento                                      
0AS010        Ud   Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del ed  

 Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.  
  ________________________________________________  

 1,000 96,86 96,86 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0AS Instalaciones de saneamiento ......  96,86 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0A Desconexión de acometidas ......  344,24 
 SUBCAPÍTULO 0M Equipamiento                                                      
 APARTADO 0ME Embalaje                                                          
0ME012        m³   Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo forma  

 Embalaje de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada  
 e independiente, sillas, papelera, armario; mediante láminas de polietileno transparente, film alveolar  
 y cajas de cartón, para su transporte hasta el lugar de almacenaje.  
  ________________________________________________  

 54,000 8,60 464,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0ME Embalaje .........................................  464,40 
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 APARTADO 0MP Protección                                                        
0MP012        Ud   Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo for  

 Protección de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-  
 da e independiente, sillas, papelera, armario; mediante su cubrición con lámina de polietileno transpa-  
 rente durante los trabajos de rehabilitación y posterior retirada de la protección.  
  ________________________________________________  

 54,000 8,20 442,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0MP Protección ......................................  442,80 
 APARTADO 0MT Traslado y transporte                                             
0MT022        Ud   Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo for  

 Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-  
 da e independiente, sillas, papelera, armario, documentación, accesorios; mediante camión a una  
 distancia máxima de 5 km.  
  ________________________________________________  

 54,000 22,81 1.231,74 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0MT Traslado y transporte ....................  1.231,74 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0M Equipamiento ..............................  2.138,94 
 SUBCAPÍTULO 0P Encofrados, apeos y cimbras                                       
 APARTADO 0PC Elementos estructurales horizontales                              
0PC010        m²   Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, c  

 Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y  
 4 m, compuesto por puntales metálicos telescópicos y tablones de madera.  
 A*b a*b                                            
  
 13 20,200 262,600 
  _____________________________________________________  

 262,600 14,02 3.681,65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0PC Elementos estructurales horizontales  3.681,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0P Encofrados, apeos y cimbras ....  3.681,65 
 SUBCAPÍTULO 0X Andamios y maquinaria de elevación                                
 APARTADO 0XA Andamios                                                          
0XA010        Ud   Alquiler diario de andamio tubular.                               

 Alquiler diario de andamio tubular.  
  ________________________________________________  

 2,000 92,25 184,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 0XA Andamios ........................................  184,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0X Andamios y maquinaria de.........  184,50 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 0 Actuaciones previas...............................................................................................  6.349,33 
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 CAPÍTULO D Demoliciones                                                      
 SUBCAPÍTULO DE Estructuras                                                       
 APARTADO DEH Hormigón                                                          
DEH022        m²   Corte de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco di  

 Corte de losa maciza de hormigón armado, con sierra con disco diamantado, y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 A*b a*b                                            
  
 13 8,570 111,410 
  _____________________________________________________  

 111,410 494,50 55.092,25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DEH Hormigón ........................................  55.092,25 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DE Estructuras ..................................  55.092,25 
 SUBCAPÍTULO DF Fachadas                                                          
 APARTADO DFF Fábricas y trasdosados                                            
DFF021        m²   Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de  

 Apertura de hueco en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladri-  
 llo hueco triple de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre  
 camión o contenedor.  
 Hueco de ventana 6 1,370 0,900 7,398 
 Hueco de puerta 6 0,650 0,900 3,510 
  _____________________________________________________  

 10,908 8,73 95,23 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DFF Fábricas y trasdosados .................  95,23 
 APARTADO DFC Carpintería exterior                                              
DFC010        Ud   Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier ti  

 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3  
 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Ventanas 62 62,000 
 Puertas 21 21,000 
  _____________________________________________________  

 83,000 6,74 559,42 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DFC Carpintería exterior ........................  559,42 
 APARTADO DFD Defensas de exteriores                                            
DFD040        Ud   Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superfic  

 Desmontaje de cierre metálico enrollable de 4 a 6 m² de superficie, con medios manuales y carga  
 manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 58,000 14,88 863,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DFD Defensas de exteriores ..................  863,04 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DF Fachadas .....................................  1.517,69 
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 SUBCAPÍTULO DP Particiones                                                       
 APARTADO DPP Puertas de paso interiores                                        
DPP020        Ud   Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de   

 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales y car-  
 ga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 115,000 2,83 325,45 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DPP Puertas de paso interiores ............  325,45 
 APARTADO DPT Tabiques y trasdosados                                            
DPT020        m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada p  

 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de  
 espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 P. semisótano. Pescadería 1 11,600 3,800 44,080 
 1 5,370 3,800 20,406 
 P.semisótano. Ultramarinos 1 10,250 3,800 38,950 
 1 4,150 3,800 15,770 
 1 4,300 3,800 16,340 
 1 1,800 3,800 6,840 
 P.semisótano. Aseos 1 1,400 3,800 5,320 
 1 4,800 3,800 18,240 
 1 2,600 3,800 9,880 
 1 2,900 3,800 11,020 
 1 2,800 3,800 10,640 
 P.semisótano. Sala personal 1 3,700 3,800 14,060 
 1 3,200 3,800 12,160 
 P.semisótano. Cuarto instalaciones 2 3,200 3,800 24,320 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Almacen 1-2-3-4 4 4,300 3,800 65,360 
 2 10,600 3,800 80,560 
 1 5,500 3,800 20,900 
 P.semisótano. Máquinas 1 1,700 3,800 6,460 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Vestíbulo 1 8,600 3,800 32,680 
 1 4,400 3,800 16,720 
 P.semisótano. Ascensores 4 2,340 3,800 35,568 
 2 1,600 3,800 12,160 
 P. semisótano. Almacén 5 1 3,150 3,800 11,970 
 1 4,200 3,800 15,960 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Despachos 1 1 6,000 3,800 22,800 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Despachos 2 1 4,950 3,800 18,810 
 1 1,150 3,800 4,370 
 1 2,350 3,800 8,930 
 P.semisótano. Centro comercial 1 2,500 3,800 9,500 
 4 1,200 3,800 18,240 
 1 1,300 3,800 4,940 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 4,870 3,800 18,506 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 25,900 3,800 98,420 
 2 5,100 3,800 38,760 
 1 16,300 3,800 61,940 
 Planta baja. Aseo 1-2 2 1,900 3,800 14,440 
 2 2,990 3,800 22,724 
 2 0,900 3,800 6,840 
 2 2,170 3,800 16,492 
 2 4,400 3,800 33,440 
 Planta baja. Puestos recibidor 11 2,050 3,800 85,690 
 Planta baja. Puestos laterales 8 2,320 4,800 89,088 
 exteriores  
 12 1,700 4,800 97,920 
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 12 1,380 4,800 79,488 
 Planta baja. Puestos laterales 16 2,400 3,200 122,880 
 interiores  
 16 1,140 3,200 58,368 
 6 1,800 3,200 34,560 
 6 1,100 3,200 21,120 
 6 1,300 3,200 24,960 
 4 20,500 3,200 262,400 
 Planta baja. Puestos centrales 4 18,000 2,100 151,200 
 18 1,600 2,100 60,480 
 48 2,330 1,500 167,760 
 4 16,200 0,900 58,320 
 Planta baja. Ascensores 4 4,340 3,200 55,552 
 2 1,600 3,200 10,240 
 Planta primera. Ascensores 4 4,340 3,000 52,080 
 2 1,600 3,000 9,600 
 A descontar hueco. Planta 24 0,900 2,100 45,360 
 semisótano. Puertas  
 A descontar hueco. Planta 6 1,500 1,200 10,800 
 semisótano. Ventanas  
 A descontar hueco. Planta baja. 32 0,900 2,100 60,480 
 Puertas enteras  
 A descontar hueco. Planta baja. 18 0,900 0,900 14,580 
 Puertas puestos centrales  
  _____________________________________________________  

 2.609,262 3,29 8.584,47 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DPT Tabiques y trasdosados ................  8.584,47 
 APARTADO DPN Aislamientos                                                      
DPN010        m²   Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más h  

 Retirada de panel o manta de aislante, en partición de 2 o más hojas, con una de las hojas previa-  
 mente demolida, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 P. semisótano. Pescadería 1 11,600 3,800 44,080 
 1 5,370 3,800 20,406 
 P.semisótano. Ultramarinos 1 10,250 3,800 38,950 
 1 4,150 3,800 15,770 
 1 4,300 3,800 16,340 
 1 1,800 3,800 6,840 
 P.semisótano. Aseos 1 1,400 3,800 5,320 
 1 4,800 3,800 18,240 
 1 2,600 3,800 9,880 
 1 2,900 3,800 11,020 
 1 2,800 3,800 10,640 
 P.semisótano. Sala personal 1 3,700 3,800 14,060 
 1 3,200 3,800 12,160 
 P.semisótano. Cuarto instalaciones 2 3,200 3,800 24,320 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Almacen 1-2-3-4 4 4,300 3,800 65,360 
 2 10,600 3,800 80,560 
 1 5,500 3,800 20,900 
 P.semisótano. Máquinas 1 1,700 3,800 6,460 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Vestíbulo 1 8,600 3,800 32,680 
 1 4,400 3,800 16,720 
 P.semisótano. Ascensores 4 2,340 3,800 35,568 
 2 1,600 3,800 12,160 
 P. semisótano. Almacén 5 1 3,150 3,800 11,970 
 1 4,200 3,800 15,960 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Despachos 1 1 6,000 3,800 22,800 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Despachos 2 1 4,950 3,800 18,810 
 1 1,150 3,800 4,370 
 1 2,350 3,800 8,930 
 P.semisótano. Centro comercial 1 2,500 3,800 9,500 
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 4 1,200 3,800 18,240 
 1 1,300 3,800 4,940 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 4,870 3,800 18,506 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 25,900 3,800 98,420 
 2 5,100 3,800 38,760 
 1 16,300 3,800 61,940 
 Planta baja. Aseo 1-2 2 1,900 3,800 14,440 
 2 2,990 3,800 22,724 
 2 0,900 3,800 6,840 
 2 2,170 3,800 16,492 
 2 4,400 3,800 33,440 
 Planta baja. Puestos recibidor 11 2,050 3,800 85,690 
 Planta baja. Puestos laterales 8 2,320 4,800 89,088 
 exteriores  
 12 1,700 4,800 97,920 
 12 1,380 4,800 79,488 
 Planta baja. Puestos laterales 16 2,400 3,200 122,880 
 interiores  
 16 1,140 3,200 58,368 
 6 1,800 3,200 34,560 
 6 1,100 3,200 21,120 
 6 1,300 3,200 24,960 
 4 20,500 3,200 262,400 
 Planta baja. Puestos centrales 4 18,000 2,100 151,200 
 18 1,600 2,100 60,480 
 48 2,330 1,500 167,760 
 4 16,200 0,900 58,320 
 Planta baja. Ascensores 4 4,340 3,200 55,552 
 2 1,600 3,200 10,240 
 Planta primera. Ascensores 4 4,340 3,000 52,080 
 2 1,600 3,000 9,600 
 A descontar hueco. Planta 24 0,900 2,100 45,360 
 semisótano. Puertas  
 A descontar hueco. Planta 6 1,500 1,200 10,800 
 semisótano. Ventanas  
 A descontar hueco. Planta baja. 32 0,900 2,100 60,480 
 Puertas enteras  
 A descontar hueco. Planta baja. 18 0,900 0,900 14,580 
 Puertas puestos centrales  
  _____________________________________________________  

 2.609,262 0,37 965,43 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DPN Aislamientos ..................................  965,43 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DP Particiones ..................................  9.875,35 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 290  

 SUBCAPÍTULO DI Instalaciones                                                     
 APARTADO DIC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
DIC020        Ud   Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico de 30 Kw de pote  

 Desmontaje de caldera o grupo térmico eléctrico de 30 Kw de potencia calorífica máxima y soportes  
 de fijación y bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, con medios manuales y mecánicos y  
 carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 6,000 88,01 528,06 
DIC030        Ud   Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado d  

 Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 50 kg de peso máximo, y sopor-  
 tes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 2,000 58,74 117,48 
DIC030b       Ud   Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado d  

 Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado de 200 kg de peso máximo, y so-  
 portes de fijación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 2,000 66,39 132,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIC Calefacción, climatización y A.C.S. 778,32 
 APARTADO DIE Eléctricas                                                        
DIE005        m    Desmontaje de acometida eléctrica aérea y soportes de fijación,   

 Desmontaje de acometida eléctrica aérea y soportes de fijación, con medios manuales, y carga ma-  
 nual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 5,000 0,96 4,80 
DIE010        Ud   Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y  

 Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga manual del material des-  
 montado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 9,75 9,75 
DIE011        Ud   Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales  

 Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales y carga manual del material des-  
 montado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 12,20 12,20 
DIE020        Ud   Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y   

 Desmontaje de caja general de protección, con medios manuales y carga manual del material des-  
 montado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 7,68 7,68 
DIE030        m    Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie,   

 Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga ma-  
 nual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 9,000 0,70 6,30 
DIE050        m    Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medio  

 Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales y carga manual del ma-  
 terial desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 500,000 0,64 320,00 
DIE060        Ud   Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en supe  

 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de uso común de 3000  
 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
 camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 3.257,46 3.257,46 
DIE100        Ud   Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con  

 Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales y carga manual  
 del material desmontado sobre camión o contenedor.    

 212,000 0,94 199,28 
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DIE101        m    Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situad  

 Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios  
 manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 150,000 0,96 144,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIE Eléctricas .........................................  3.961,47 
 APARTADO DIF Fontanería                                                        
DIF010        m    Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de e  

 Arranque puntual de tubos y accesorios de acero galvanizado de entre 1” y 2” de diámetro, en insta-  
 lación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual de escombros so-  
 bre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 5,000 3,22 16,10 
DIF030        Ud   Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manu  

 Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-  
 bre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 2,02 2,02 
DIF031        Ud   Desmontaje de batería metálica para centralización de 6 contador  

 Desmontaje de batería metálica para centralización de 6 contadores de agua, con medios manuales y  
 carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 20,92 20,92 
DIF050        Ud   Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales y   

 Desmontaje de grupo de presión doméstico, con medios manuales y carga manual del material des-  
 montado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 1,000 7,39 7,39 
DIF100        Ud   Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios  

 Desmontaje de llave de paso de hasta 1” de diámetro y accesorios, en tubería de distribución de  
 agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 225,000 1,95 438,75 
DIF101        Ud   Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distr  

 Desmontaje de purgador de aire y accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios ma-  
 nuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 5,000 2,09 10,45 
DIF102        Ud   Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios m  

 Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales y carga manual del mate-  
 rial desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 15,000 3,22 48,30 
DIF103        m    Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colo  

 Desmontaje de tubería de distribución de agua y accesorios, colocada superficialmente, con medios  
 manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 160,000 2,69 430,40 
DIF105b       Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada supe  

 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una  
 superficie de 70 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o  
 contenedor.  
  ________________________________________________  

 40,000 154,40 6.176,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIF Fontanería ........................................  7.150,33 
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 APARTADO DIG Gas                                                               
DIG010        m    Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1  

 Arranque puntual de tubos y accesorios de acero negro de hasta 1” de diámetro, en instalación su-  
 perficial de gas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 65,000 3,10 201,50 
DIG100        Ud   Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de u  

 Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 3500 m² de superficie  
 construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contene-  
 dor.  
  ________________________________________________  

 1,000 1.413,29 1.413,29 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIG Gas ...................................................  1.614,79 
 APARTADO DII Iluminación                                                       
DII010        Ud   Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo con medios m  

 Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo con medios manuales y carga manual del mate-  
 rial desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 450,000 2,62 1.179,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DII Iluminación ........................................  1.179,00 
 APARTADO DIO Contra incendios                                                  
DIO010        Ud   Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con me  

 Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales y carga manual del  
 material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 5,000 2,21 11,05 
DIO020        Ud   Desmontaje con recuperación del material de señalización contra   

 Desmontaje con recuperación del material de señalización contra incendios fijada en paramento, con  
 medios manuales.  
  ________________________________________________  

 30,000 1,10 33,00 
DIO030        Ud   Desmontaje con recuperación del material de luminaria de emergen  

 Desmontaje con recuperación del material de luminaria de emergencia interior adosada a techo y ac-  
 cesorios, con medios manuales.  
  ________________________________________________  

 30,000 1,56 46,80 
DIO101        Ud   Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta  

 Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios de hasta 100 kg de peso, con medios ma-  
 nuales y mecánicos, y carga manual y mecánica del material desmontado sobre camión o contene-  
 dor.  
  ________________________________________________  

 1,000 30,89 30,89 
DIO200        Ud   Desmontaje con recuperación del material de detector de incendio  

 Desmontaje con recuperación del material de detector de incendios situado en paramento, con me-  
 dios manuales.  
  ________________________________________________  

 120,000 1,78 213,60 
DIO201        Ud   Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios,  

 Desmontaje de pulsador de alarma para la detección de incendios, con medios manuales y carga  
 manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 3,000 1,56 4,68 
DIO202        Ud   Desmontaje con recuperación del material de sirena de alarma par  

 Desmontaje con recuperación del material de sirena de alarma para la detección de incendios situada  
 en el interior del edificio, con medios manuales.  
  ________________________________________________  

 1,000 1,78 1,78 
DIO203        Ud   Desmontaje con recuperación del material de central de detección  

 Desmontaje con recuperación del material de central de detección de incendios, con medios manuales.  
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  ________________________________________________  

 1,000 3,47 3,47 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIO Contra incendios.............................  345,27 
 APARTADO DIS Salubridad                                                        
DIS031        m    Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con  

 Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga ma-  
 nual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Bajantes aseos 2 3,700 7,400 
 Bajantes puestos-centro comecial 14 1,700 23,800 
  _____________________________________________________  

 31,200 2,25 70,20 
DIS050        m    Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo,   

 Desmontaje de colector suspendido de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga  
 manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 190,000 4,43 841,70 
DIS060        m    Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo,  

 Desmontaje de derivación individual de 40 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga  
 manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 115,000 1,63 187,45 
DIS070        m    Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con m  

 Demolición de conducto de ventilación de piezas cerámicas, con medios manuales y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 45,000 12,08 543,60 
DIS105        Ud   Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una s  

 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de cuarto húmedo de 8 m²,  
 con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 23,000 99,44 2.287,12 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIS Salubridad ........................................  3.930,07 
 APARTADO DIT Transporte                                                        
DIT010        Ud   Desmontaje de cabina, puertas, guías y maquinaria de ascensor el  

 Desmontaje de cabina, puertas, guías y maquinaria de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas,  
 para 450 kg (6 personas) y 3 paradas, con medios manuales, y carga manual del material desmon-  
 tado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 2,000 1.383,85 2.767,70 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DIT Transporte ........................................  2.767,70 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DI Instalaciones ................................  21.726,95 
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 SUBCAPÍTULO DN Aislamientos e impermeabilizaciones                               
 APARTADO DNA Tuberías y bajantes                                               
DNA010        m    Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 m  

 Arranque puntual de aislamiento térmico de tubería de hasta 50 mm de diámetro, en instalación super-  
 ficial, con medios manuales, y carga manual del material arrancado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 500,000 0,87 435,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DNA Tuberías y bajantes .......................  435,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DN Aislamientos e ............................  435,00 
 SUBCAPÍTULO DR Revestimientos                                                    
 APARTADO DRS Suelos y pavimentos                                               
DRS070        m²   Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 164 cm d  

 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-  
 co compresor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Aseos 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 105,95 211,90 
DRS070b       m²   Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 77 cm de  

 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-  
 co compresor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.  
 Planta semisótano. Pesacedería 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 50,83 50,83 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DRS Suelos y pavimentos .....................  262,73 
 APARTADO DRT Falsos techos                                                     
DRT030        m²   Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con  

 Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 A*b a*b                                            
  
 P.semisótano. Aves 1 17,860 17,860 
 P.semisótano. Pescadería 1 62,850 62,850 
 P.semisótano. Aseos 1-2 2 16,300 32,600 
 P.semisótano. Ultramarinos 1 72,150 72,150 
 P.semisótano. Carne 1 17,300 17,300 
 P.semisótano. Recibidor 1 1 61,660 61,660 
 P.semisótano. Distribuidor 1 484,260 484,260 
 P.semisótano. Aseos 3-4 2 4,070 8,140 
 P.semisótano. Despacho 2 1 17,200 17,200 
 P.semisótano. Sala de personal 1 12,100 12,100 
 P.semisótano. Almacén 1-2 2 11,200 22,400 
 P.semisótano. Almacén 3 1 12,200 12,200 
 P.semisótano. Almacén 4 1 4,220 4,220 
 P.semisótano. Almacén 5 1 12,580 12,580 
 P.semisótano. Vestíbulo 1 38,300 38,300 
 P.semisótano. Despacho 1 1 29,200 29,200 
 P.semisótano. Centro comercial 1 883,150 883,150 
 P. Baba. Secretaría 1 9,580 9,580 
 1 5,670 5,670 
 1 1,500 1,500 
 P. Baba. Consergía 1 7,260 7,260 
 1 7,700 7,700 
 1 1,600 1,600 
 P. Baba. Puestos exteriores 22 7,400 162,800 
 P. Baba. Puestos interiores laterales 25 12,900 322,500 
  _____________________________________________________  

 2.306,780 4,20 9.688,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DRT Falsos techos .................................  9.688,48 
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 APARTADO DRA Alicatados                                                        
DRA010        m²   Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de m  

 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y  
 carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 A*b a*b                                            
  
 P. semisótano. Pescadería 1 11,600 3,800 44,080 
 1 5,370 3,800 20,406 
 P.semisótano. Ultramarinos 1 10,250 3,800 38,950 
 1 4,150 3,800 15,770 
 1 4,300 3,800 16,340 
 1 1,800 3,800 6,840 
 P.semisótano. Aseos 1 1,400 3,800 5,320 
 1 4,800 3,800 18,240 
 1 2,600 3,800 9,880 
 1 2,900 3,800 11,020 
 1 2,800 3,800 10,640 
 P.semisótano. Sala personal 1 3,700 3,800 14,060 
 1 3,200 3,800 12,160 
 P.semisótano. Cuarto instalaciones 2 3,200 3,800 24,320 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Almacen 1-2-3-4 4 4,300 3,800 65,360 
 2 10,600 3,800 80,560 
 1 5,500 3,800 20,900 
 P.semisótano. Máquinas 1 1,700 3,800 6,460 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Vestíbulo 1 8,600 3,800 32,680 
 1 4,400 3,800 16,720 
 P.semisótano. Ascensores 4 2,340 3,800 35,568 
 2 1,600 3,800 12,160 
 P. semisótano. Almacén 5 1 3,150 3,800 11,970 
 1 4,200 3,800 15,960 
 1 2,600 3,800 9,880 
 P.semisótano. Despachos 1 1 6,000 3,800 22,800 
 1 4,200 3,800 15,960 
 P.semisótano. Despachos 2 1 4,950 3,800 18,810 
 1 1,150 3,800 4,370 
 1 2,350 3,800 8,930 
 P.semisótano. Centro comercial 1 2,500 3,800 9,500 
 4 1,200 3,800 18,240 
 1 1,300 3,800 4,940 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 4,870 3,800 18,506 
 1 5,150 3,800 19,570 
 1 25,900 3,800 98,420 
 2 5,100 3,800 38,760 
 1 16,300 3,800 61,940 
 Planta baja. Aseo 1-2 2 1,900 3,800 14,440 
 2 2,990 3,800 22,724 
 2 0,900 3,800 6,840 
 2 2,170 3,800 16,492 
 2 4,400 3,800 33,440 
 Planta baja. Puestos recibidor 11 2,050 3,800 85,690 
 Planta baja. Puestos laterales 8 2,320 4,800 89,088 
 exteriores  
 12 1,700 4,800 97,920 
 12 1,380 4,800 79,488 
 Planta baja. Puestos laterales 16 2,400 3,200 122,880 
 interiores  
 16 1,140 3,200 58,368 
 6 1,800 3,200 34,560 
 6 1,100 3,200 21,120 
 6 1,300 3,200 24,960 
 4 20,500 3,200 262,400 
 Planta baja. Puestos centrales 4 18,000 2,100 151,200 
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 18 1,600 2,100 60,480 
 48 2,330 1,500 167,760 
 4 16,200 0,900 58,320 
 Planta baja. Ascensores 4 4,340 3,200 55,552 
 2 1,600 3,200 10,240 
 Planta primera. Ascensores 4 4,340 3,000 52,080 
 2 1,600 3,000 9,600 
 A descontar hueco. Planta 24 0,900 2,100 45,360 
 semisótano. Puertas  
 A descontar hueco. Planta 6 1,500 1,200 10,800 
 semisótano. Ventanas  
 A descontar hueco. Planta baja. 32 0,900 2,100 60,480 
 Puertas enteras  
 A descontar hueco. Planta baja. 18 0,900 0,900 14,580 
 Puertas puestos centrales  
  _____________________________________________________  

 2.609,262 7,73 20.169,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DRA Alicatados ......................................  20.169,60 
 APARTADO DRE Escaleras                                                         
DRE010        m    Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestim  

 Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento de cerámica, con martillo neu-  
 mático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 0,600 6,86 4,12 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DRE Escaleras ........................................  4,12 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DR Revestimientos ...........................  30.124,93 
 SUBCAPÍTULO DS Equipamiento                                                      
 APARTADO DSM Baños                                                             
DSM010        Ud   Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con me  

 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del  
 material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 8,000 14,76 118,08 
DSM015        Ud   Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales y carga man  

 Desmontaje de grifería de lavabo con medios manuales y carga manual del material desmontado so-  
 bre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 8,000 10,09 80,72 
DSM020        Ud   Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales y carga manual  

 Desmontaje de 1 portarrollos, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre  
 camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 4,000 2,18 8,72 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DSM Baños .............................................  207,52 
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 APARTADO DSC Cocinas                                                           
DSC010        Ud   Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, griferí  

 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manua-  
 les y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 58,000 9,93 575,94 
DSC011        Ud   Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medio  

 Desmontaje de lavadero de gres, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del  
 material desmontado sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 5,000 9,81 49,05 
DSC015        Ud   Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales y carga   

 Desmontaje de grifería de fregadero con medios manuales y carga manual del material desmontado  
 sobre camión o contenedor.  
  ________________________________________________  

 63,000 10,09 635,67 
  _______________  

 TOTAL APARTADO DSC Cocinas ...........................................  1.260,66 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO DS Equipamiento ..............................  1.468,18 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO D Demoliciones .........................................................................................................  120.240,35 
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 CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno                                     
 SUBCAPÍTULO AS Red de saneamiento horizontal                                     
 APARTADO ASA Arquetas                                                          
ASA010        Ud   Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de di  

 Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,  
 con tapa prefabricada de hormigón armado.  
  ________________________________________________  

 2,000 86,31 172,63 
ASA010b       Ud   Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones  

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
  ________________________________________________  

 8,000 84,13 673,04 
ASA020        Ud   Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de  ado  ció  

 Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con  
 losa de hormigón armado HA-30/B/20/Iib+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, conjunto de  
 dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba sumergible  
 para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en acero inoxi-  
 dable, con una potencia de 0,55 Kw.  
  ________________________________________________  

 2,000 1.022,40 2.044,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ASA Arquetas .........................................  2.890,47 
 APARTADO ASB Acometidas                                                        
ASB010        m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4 Kn/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Aseos 2 7,500 15,000 
 Vestuarios 2 5,360 10,720 
  _____________________________________________________  

 25,720 71,78 1.846,21 
ASB020        Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
  ________________________________________________  

 4,000 138,27 553,07 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ASB Acometidas ....................................  2.399,28 
 APARTADO ASC Colectores                                                        
ASC010        m    Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en  

 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie  
 SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Planta semisótano. Aseos 2 6,590 13,180 
 Planta semisótano. Vestuario 2 2,950 5,900 
 2 1,050 2,100 
 Planta baja. Aseos 2 5,550 11,100 
 2 1,100 2,200 
  _____________________________________________________  

 34,480 27,70 954,99 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ASC Colectores ......................................  954,99 
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 APARTADO ASI Sistemas de evacuación de suelos                                  
ASI020        Ud   Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr  

 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200  
 mm.  
  ________________________________________________  

 6,000 15,17 91,03 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ASI Sistemas de evacuación de suelos  91,03 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AS Red de saneamiento horizontal .  6.335,77 
 SUBCAPÍTULO AN Nivelación                                                        
 APARTADO ANS Soleras                                                           
ANS010        m²   Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y v  

 Solera de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm  
 de espesor, extendido y vibrado manual, para base de un solado.  
 Planta semisótano. Aseo 1-2 2 6,200 2,600 32,240 
 Plnata semisótano. Pescadería 1 11,000 6,100 67,100 
 1 0,800 2,100 1,680 
  _____________________________________________________  

 101,020 6,06 611,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ANS Soleras ............................................  611,78 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO AN Nivelación....................................  611,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno ............................................................................  6.947,55 
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 CAPÍTULO E Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO EA Acero                                                             
 APARTADO EAS Soportes                                                          
EAS010        kg   Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminad  

 Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 A*b*_ipe© a*b*_ipe©                                  
  
 Pilar IPE 160 en pórtico para cuelgue 20 6,050 160,000 19.360,000 
 de iluminación  
  _____________________________________________________  

 19.360,000 1,45 28.072,00 
EAS006        Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 180x200 mm   

 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos  
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, ator-  
 nillados con arandelas, tuerca y contratuerca.  
 Placa de anclaje viga-muro 10 10,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 19,30 193,00 
EAS006b       Ud   Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 150x250 mm   

 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos  
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, ator-  
 nillados con arandelas, tuerca y contratuerca.  
 Placa de anclaje para  ado  pilar-losa 20 20,000 
  _____________________________________________________  

 20,000 19,30 386,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO EAS Soportes .........................................  28.651,00 
 APARTADO EAV Vigas                                                             
EAV010        kg   Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados   

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 A*b*_ipe© a*b*_ipe©                                  
  
 IPE 80 para correas en cubierta ligera 6 8,800 80,000 4.224,000 
 6 1,950 80,000 936,000 
 2 2,330 80,000 372,800 
 IPE 80 para vigas en pórtico para 10 6,400 80,000 5.120,000 
 cuelgue de luminarias  
 5 7,600 80,000 3.040,000 
 IPE 80 para arrieostramiento en pórtico 16 6,650 80,000 8.512,000 
 UPE 400 para zuncho perimetral como 10 6,450 400,000 25.800,000 
 refuerzo de forjado colocado  
 4 4,950 400,000 7.920,000 
  _____________________________________________________  

 55.924,800 1,45 81.090,96 
  _______________  

 TOTAL APARTADO EAV Vigas ...............................................  81.090,96 
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 APARTADO EAC Cargaderos                                                        
EAC010        m    Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, forma  

 Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie  
 IPN 80, galvanizado en caliente, para formación de dintel.  
  ________________________________________________  

 32,000 9,65 308,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO EAC Cargaderos .....................................  308,80 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO EA Acero ............................................  110.050,76 
 SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado                                                   
 APARTADO EHE Escaleras                                                         
EHE020        m²   Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/Iia f  

 Losa de escalera y peldañeado de hormigón visto HA-25/B/12/Iia fabricado en central y vertido con  
 cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera.  
 Planta semisótano. Recibidor 1 2 0,600 1,400 1,680 
  _____________________________________________________  

 1,680 110,84 186,21 
  _______________  

 TOTAL APARTADO EHE Escaleras ........................................  186,21 
 APARTADO EHN Núcleos y pantallas                                               
EHN010        m³   Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/Iia fabricad  

 Pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/20/Iia fabricado en central y vertido con cubi-  
 lote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 70 kg/m³, espesor 40 cm, encofrado metálico con acabado tipo  
 industrial para revestir.  
  ________________________________________________  

 4,000 207,30 829,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO EHN Núcleos y pantallas .......................  829,20 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO EH Hormigón armado .......................  1.015,41 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO E Estructuras .............................................................................................................  111.066,17 
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 CAPÍTULO F Fachadas                                                          
 SUBCAPÍTULO FC Carpintería exterior                                              
 APARTADO FCM Madera                                                            
FCM020        Ud   Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija tran  

 Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija translúcida con vidrio de seguridad de  
 8+10+18. Marco 50 mm con juntas ocultas.  
  ________________________________________________  

 38,000 946,83 35.979,54 
FCM020b       Ud   Contraventana fija tipo mallorquina de lamas orientables de made  

 Contraventana fija tipo mallorquina de lamas orientables de madera natural. Marco 60 mm de madera  
 natural. Varios tamaños.  
  ________________________________________________  

 36,000 1.011,57 36.416,52 
FCM020c       Ud   Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija con   

 Ventana exterior en madera ipe color nogal de una hoja fija con vidrio de seguridad de 8+10+18.  
 Marco 50 mm con juntas ocultas. Varios tamaños  
  ________________________________________________  

 36,000 815,14 29.345,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO FCM Madera ............................................  101.741,10 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO FC Carpintería exterior .....................  101.741,10 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO F Fachadas .................................................................................................................  101.741,10 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 303  

 CAPÍTULO P Particiones                                                       
 SUBCAPÍTULO PA Mobiliario                                                        
 APARTADO PAF Piezas especiales                                                 
PAF010        Ud   Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de  

 Expositor compuesto de travesaños de madera de pino y láminas de madera ipe color nogal espesor  
 2 cm según.Dispone de cuatro ruedas pivotantes de pletina en PVC.  
  ________________________________________________  

 28,000 281,31 7.876,79 
PAF011        Ud   Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por t  

 Cubo  ado  sobre railes KLEIN para proyecciones. Compuesto por tabiquería de pladur con perfiles  
 metálicos reforzados para el sustento de  ado   de madera ipe color nogal de 8cm de espesor.  
  ________________________________________________  

 4,000 2.500,00 10.000,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PAF Piezas especiales ...........................  17.876,79 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PA Mobiliario .....................................  17.876,79 
 SUBCAPÍTULO PD Defensas interiores                                               
 APARTADO PDB Barandillas y pasamanos                                           
PDB020        m    Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de d  

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida  
 y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.  
 Planta semisótano. Recibidor 1 2 5,850 11,700 
 2 0,600 1,200 
 4 2,500 10,000 
  _____________________________________________________  

 22,900 56,03 1.283,13 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PDB Barandillas y pasamanos..............  1.283,13 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PD Defensas interiores ....................  1.283,13 
 SUBCAPÍTULO PE Puertas de entrada a la vivienda                                  
 APARTADO PEA Automatizadas                                                     
PEAC          Ud   Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación   

 Puerta automática deslizante, de montura superficial. Operación electro-mecánica controlada por mi-  
 croprocesador. Dos hojas activas con marco de aluminio y vidrio templado de 6,5 mm de espesor.  
 Sistema de abatimiento en caso de emergencia en todas sus hojas.  
  ________________________________________________  

 1,000 1.200,00 1.200,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PEA Automatizadas ...............................  1.200,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PE Puertas de entrada a la vivienda  1.200,00 
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 SUBCAPÍTULO PP Puertas de paso interiores                                        
 APARTADO PPM De madera                                                         
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en  
 taller, de nogal, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x40 mm; galces de MDF,  
 con rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,  
 de nogal de 70x10 mm.  
  ________________________________________________  

 19,000 216,15 4.106,77 
PPM010b       Ud   Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una ho  

 Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero  
 aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco y armazón  
 metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapa-  
 juntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm.  
  ________________________________________________  

 10,000 181,95 1.819,50 
PPM010c       Ud   Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tabler  

 Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada  
 en taller, de nogal, modelo con moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 100x40 mm;  
 galces de MDF, con rechapado de madera, de nogal de 100x20 mm; tapajuntas de MDF, con re-  
 chapado de madera, de nogal de 70x10 mm.  
  ________________________________________________  

 5,000 462,04 2.310,19 
PPM010d       Ud   Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles   

 Tabique  ado  compuesto de modulos independientes y retráctiles ensamblados entres si, que se  
 deslizan sobre carros con rodamientos por guía de rodadura fijada al techo para formar una pared só-  
 lida.  
  ________________________________________________  

 4,000 1.081,50 4.326,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PPM De madera ......................................  12.562,46 
 APARTADO PPR Resistentes al fuego                                              
PPR020        Ud   Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203   

 Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-C5 homologada, aca-  
  ado roble, con barra antipánico.  
  ________________________________________________  

 7,000 578,31 4.048,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PPR Resistentes al fuego ......................  4.048,20 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PP Puertas de paso interiores .........  16.610,66 
 SUBCAPÍTULO PT Tabiques                                                          
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 APARTADO PTZ Hoja de partición para revestir                                   
PTZ010        m²   Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de lad  

 Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para re-  
 vestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 Planta semisótano. Escaparate 1-2 2 8,850 3,410 60,357 
 Planta semisótano. Aseos 1-2 2 6,500 5,250 68,250 
 Planta semisótano. Sala 2 4,320 5,250 45,360 
 reuniones-tienda  
 2 2,980 5,250 31,290 
 Planta semisótano. Aula taller 1-2 2 1,200 3,850 9,240 
 2 0,780 3,850 6,006 
 2 3,800 3,850 29,260 
 2 6,450 3,850 49,665 
 Planta semisótano. Aula taller 2-3 2 3,200 3,250 20,800 
 2 1,160 3,850 8,932 
 2 0,780 3,850 6,006 
 2 5,170 3,850 39,809 
 2 6,450 3,850 49,665 
 Planta semisótano. Vestuario 1-2 2 3,200 3,250 20,800 
 2 1,280 3,850 9,856 
 2 0,770 3,850 5,929 
 2 4,280 3,850 32,956 
 2 2,280 3,850 17,556 
 2 5,370 3,850 41,349 
 Planta semisótano. Cuarto de 2 4,290 3,250 27,885 
 instalaciones  
 2 4,950 3,850 38,115 
 Planta semisótano. Pequeña 2 5,150 3,850 39,655 
 exposición 1-2  
 2 12,000 3,850 92,400 
 Planta semisótano. Distribuidor 2 1 4,840 3,850 18,634 
 Planta semisótano. Sala conferencias 1 0,800 3,850 3,080 
 1 5,150 3,850 19,828 
 1 4,840 3,850 18,634 
 1 5,150 3,850 19,828 
 1 0,800 3,850 3,080 
 2 8,500 3,850 65,450 
 2 5,170 3,850 39,809 
 Planta semisótano. Almacén 2 1,540 3,850 11,858 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 4,840 3,850 37,268 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 1,540 3,850 11,858 
 2 19,100 3,850 147,070 
 Planta semisótano. Vestibulo 4 2,200 3,850 33,880 
 independencia 1-2  
 
 Planta baja. Aseo 3-4 2 2,750 3,300 18,150 
 2 1,480 3,300 9,768 
 2 5,510 3,300 36,366 
 Planta baja. Despacho- secretaria 2 2,960 3,300 19,536 
 2 0,500 3,300 3,300 
 A descontar huecos. Puertas -32 2,200 0,900 -63,360 
  _____________________________________________________  

 1.284,488 15,31 19.660,37 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PTZ Hoja de partición para revestir ......  19.660,37 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PT Tabiques ......................................  19.660,37 
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 SUBCAPÍTULO PY Ayudas                                                            
 APARTADO PYA Albañilería                                                       
PYA010        m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestru  

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones  
 (ICT).  
  ________________________________________________  

 5.325,700 1,04 5.538,73 
PYA010b       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual (conjunto receptor, insta-  
 lación de hilo musical).  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,18 932,00 
PYA010c       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 1,00 5.320,37 
PYA010d       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 3,84 20.461,34 
PYA010e       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 1,99 10.587,49 
PYA010f       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,63 3.344,54 
PYA010g       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,09 495,29 
PYA010h       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,18 932,00 
PYA010i       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,27 1.427,29 
PYA010j       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 1,30 6.912,76 
PYA010k       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para  ado  ción   

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.  
  ________________________________________________  

 5.325,700 0,59 3.126,19 
  _______________  

 TOTAL APARTADO PYA Albañilería.......................................  59.078,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO PY Ayudas .........................................  59.078,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO P Particiones ..............................................................................................................  115.708,95 
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 CAPÍTULO I Instalaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO IL Infraestructura de telecomunicaciones                             
 APARTADO ILA Acometidas                                                        
ILA010        Ud   Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza  

 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.  
  ________________________________________________  

 2,000 234,12 468,24 
ILA020        m    Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietilen  

 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edifica-  
 ción de hasta 4 PAU.  
  ________________________________________________  

 5,000 10,49 52,45 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILA Acometidas ......................................  520,69 
 APARTADO ILE Canalizaciones de enlace                                          
ILE010        m    Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3  

 Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido de 40 mm de diá-  
 metro, en edificación de hasta 4 PAU.  
  ________________________________________________  

 7,000 10,84 75,88 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILE Canalizaciones de enlace ...............  75,88 
 APARTADO ILR Equipamiento para recintos                                        
ILR010        Ud   Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200  

 Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.  
  ________________________________________________  

 1,000 276,23 276,23 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILR Equipamiento para recintos ...........  276,23 
 APARTADO ILP Canalizaciones principales                                        
ILP010        m    Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada po  

 Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible,  
 corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 12 PAU.  
  ________________________________________________  

 8,500 13,33 113,31 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILP Canalizaciones principales .............  113,31 
 APARTADO ILS Canalizaciones secundarias                                        
ILS010        m    Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada   

 Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, co-  
 rrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.  
  ________________________________________________  

 45,000 5,30 238,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILS Canalizaciones secundarias ...........  238,50 
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 APARTADO ILI Canalizaciones interiores                                         
ILI001        Ud   Registro de terminación de red de plástico, con caja única para   

 Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios.  
  ________________________________________________  

 6,000 17,14 102,84 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ILI Canalizaciones interiores .................  102,84 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IL Infraestructura de .........................  1.327,45 
 SUBCAPÍTULO IA Audiovisuales                                                     
 APARTADO IAA Radio-Televisión                                                  
IAA100        m    Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de  

 Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta  
 exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 Db/m de atenuación a 2150 MHz.  
  ________________________________________________  

 45,000 1,06 47,70 
IAA110        Ud   Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de  

 Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 Db de pérdida de derivación.  
  ________________________________________________  

 4,000 6,22 24,88 
IAA120        Ud   Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.                   

 Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.  
  ________________________________________________  

 6,000 8,01 48,06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IAA Radio-Televisión .............................  120,64 
 APARTADO IAF Telefonía básica                                                  
IAF020        Ud   Punto de interconexión de red para 50 pares.                      

 Punto de interconexión de red para 50 pares.  
  ________________________________________________  

 1,000 188,98 188,98 
IAF030        m    Red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cabl  

 Red de distribución telefónica para 50 pares, formada por 1 cable telefónico, de 50 pares.  
  ________________________________________________  

 6,000 4,57 27,42 
IAF050        m    Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por  

 Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable telefónico de 2 pares.  
  ________________________________________________  

 12,000 0,53 6,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IAF Telefonía básica...............................  222,76 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 309  

 APARTADO IAM Megafonía (hilo musical)                                          
IAM010        Ud   Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido  

 Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical  
 mono, 2 altavoces de 2”, 2 W y 8 Ohm, y adaptadores.  
  ________________________________________________  

 10,000 420,81 4.208,10 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IAM Megafonía (hilo musical) ................  4.208,10 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IA Audiovisuales ...............................  4.551,50 
 SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
 APARTADO ICA Agua caliente                                                     
ICA010        Ud   Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 16  

 Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W.  
  ________________________________________________  

 2,000 188,03 376,06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ICA Agua caliente ...................................  376,06 
 APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua                                    
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol  

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  
 eléctrica, de ½” DN 15 mm de diámetro, para calefacción, una mano de imprimación antioxidante,  
 colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
  ________________________________________________  

 2,000 93,04 186,08 
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría de climatización formada po  

 Tubería de distribución de agua fría de climatización formada por tubo de acero negro, con soldadura  
 longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8” DN 10 mm de diámetro, una mano de imprimación antio-  
 xidante, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible  
 de espuma elastomérica.  
  ________________________________________________  

 2,000 15,75 31,50 
ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol  

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  
 eléctrica, de ¾” DN 20 mm de diámetro, para calefacción, una mano de imprimación antioxidante,  
 colocada superficialmente.  
  ________________________________________________  

 2,000 43,05 86,10 
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,11 Kw.  
  ________________________________________________  

 2,000 272,90 545,80 
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 25 l.  
  ________________________________________________  

 2,000 106,12 212,24 
ICS051        Ud   Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, con bomba de c  

 Grupo solar con carcasa para aislamiento térmico, con bomba de circulación y caudalímetro.  
  ________________________________________________  

 2,000 313,67 627,34 
ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro  

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
  ________________________________________________  

 2,000 12,63 25,26 
ICS090        Ud   Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de  

 Contador de agua para calefacción de chorro único, con emisor de impulsos, de 15 mm de diámetro  
 nominal.  
  ________________________________________________  

 1,000 89,93 89,93 
ICS095        Ud   Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, par  
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 Regulador de caudal con lectura directa y precisión del 10%, para un caudal de 2 a 12 l/min.  
  ________________________________________________  

 6,000 159,58 957,48 
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  _______________  

 TOTAL APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua..  2.761,73 
 APARTADO ICB Captación solar                                                   
ICB005        Ud   Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv  

 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta  
 plana, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m²,  
 rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,  
 depósito de 300 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.  
  ________________________________________________  

 2,000 2.286,46 4.572,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ICB Captación solar ...............................  4.572,92 
 APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire                                    
ICR021        m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c  

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con  
 un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de  
 25 mm de espesor.  
 Conducto 10x10 2 14,000 0,600 16,800 
 Conducto 20x20 2 6,690 1,000 13,380 
 Conducto 22x22 2 12,500 1,080 27,000 
 Conducto 25x20 2 18,300 1,100 40,260 
 Conducto 30x28 2 18,300 1,140 41,724 
 Conducto 35x32 2 18,300 1,340 49,044 
 Conducto 50x35 2 18,300 1,800 65,880 
 Conducto 63x35 2 18,300 2,160 79,056 
 Conducto 82x35 2 18,300 2,540 92,964 
 Conducto 65x60 2 11,900 2,700 64,260 
 Conducto 50x50 2 21,300 2,000 85,200 
 Conducto 50x50 2 8,320 2,000 33,280 
 Conducto 21,5x21,5 2 6,760 1,060 14,331 
 Conducto 23x23 2 9,600 1,120 21,504 
 Conducto 85x30 2 8,500 2,500 42,500 
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 691,183 29,39 20.313,87 
ICR040        Ud   Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul  

 Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en alturas de hasta 4 m.  
  ________________________________________________  

 68,000 341,25 23.205,00 
ICR065        Ud   Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con   

 Compuerta rectangular para la regulación del caudal de aire con lamas acopladas en el mismo  ado -  
 do, de 200x180 mm, de chapa de acero galvanizado.  
  ________________________________________________  

 10,000 116,68 1.166,80 
ICR085        Ud   Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de aho  

 Silenciador de celdillas con diseño higiénico y celdillas de ahorro energético, de 200 mm de ancho,  
 300 mm de alto y 500 mm de largo, con 1 celdilla de 100 mm de espesor.  
  ________________________________________________  

 12,000 241,85 2.902,20 
ICR110        Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz  

 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 900 m³/h, efi-  
 ciencia sensible 53,9%, para montaje horizontal dimensiones 800x800x330 mm y nivel de presión  
 sonora de 43 Dba en campo libre a 1,5 m.  
  ________________________________________________  

 6,000 2.150,80 12.904,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire ...  60.492,67 
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 APARTADO ICT Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras)                  
ICT100        Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1   

 Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 “TROX”, tamaño 1.  
  ________________________________________________  

 4,000 4.571,90 18.287,60 
ICT100b       Ud   Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2   

 Unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/2 “TROX”, tamaño 2.  
  ________________________________________________  

 2,000 5.735,41 11.470,82 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ICT Unidades de tratamiento de aire ....  29.758,42 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S. 97.961,80 
 SUBCAPÍTULO IE Eléctricas                                                        
 APARTADO IEC Cajas generales de protección                                     
IEC010        Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad  

 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,  
 instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
  ________________________________________________  

 1,000 105,24 105,24 
IEC020        Ud   Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bas  

 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-  
 car fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.  
  ________________________________________________  

 1,000 236,01 236,01 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IEC Cajas generales de protección ......  341,25 
 APARTADO IEL Líneas generales de alimentación                                  
IEL010        m    Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipo  

 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre,  
 RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 Kv, bajo tubo protector de polietileno de  
 doble pared, de 75 mm de diámetro.  
  ________________________________________________  

 8,000 11,85 94,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IEL Líneas generales de alimentación .  94,80 
 APARTADO IEG Centralización de contadores                                      
IEG010        Ud   Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por  

 Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de interruptor general de  
 maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de  
 contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con sec-  
 cionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protec-  
 ción, bornes de salida y conexión a tierra.  
  ________________________________________________  

 2,000 570,22 1.140,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IEG Centralización de contadores ........  1.140,44 
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 APARTADO IED Derivaciones individuales                                         
IED010        m    Derivación individual monofásica fija en superficie para viviend  

 Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con  
 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tu-  
 bo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.  
  ________________________________________________  

 380,000 6,64 2.523,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IED Derivaciones individuales ..............  2.523,20 
 APARTADO IEI Instalaciones interiores                                          
IEI030        Ud   Red eléctrica de distribución interior de servicios generales co  

 Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios gene-  
 rales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con cableado bajo tubo protector  
 para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alum-  
 brado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de  
 corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos.  
  ________________________________________________  

 3,000 2.929,13 8.787,39 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IEI Instalaciones interiores ....................  8.787,39 
 APARTADO IEQ Equipos para corregir el factor de potencia                       
IEQ010        Ud   Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifá  

 Condensador para 2 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de  
 frecuencia, AM-2,5-440 “CIRCUTOR”, con interruptor magnetotérmico.  
  ________________________________________________  

 22,000 473,34 10.413,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IEQ Equipos para corregir el factor de .  10.413,48 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IE Eléctricas ......................................  23.300,56 
 SUBCAPÍTULO IF Fontanería                                                        
 APARTADO IFA Acometidas                                                        
IFA010        Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de   

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de po-  
 lietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave  
 de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
  ________________________________________________  

 1,000 153,88 153,88 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFA Acometidas ......................................  153,88 
 APARTADO IFB Tubos de alimentación                                             
IFB005        m    Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialm  

 Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno  
 reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
  ________________________________________________  

 2,700 7,63 20,60 
IFB020        Ud   Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección recta  

 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30  
 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.  
  ________________________________________________  

 1,000 37,23 37,23 
IFB010        Ud   Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superf  

 Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; llave de corte general  
 de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención.  
  ________________________________________________  

 1,000 104,21 104,21 
IFB030        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám  

 Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada  
 de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos.  
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  ________________________________________________  

 1,000 48,25 48,25 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFB Tubos de alimentación....................  210,29 
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 APARTADO IFC Contadores                                                        
IFC090        Ud   Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caud  

 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro ½”,  
 temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas  
 hembra de ½” de diámetro.  
  ________________________________________________  

 1,000 42,11 42,11 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFC Contadores .......................................  42,11 
 APARTADO IFM Montantes                                                         
IFM005        m    Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente,   

 Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticu-  
 lado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Recibidor 1 5,200 5,200 
 Cubierta para aportación solar 2 7,400 14,800 
  _____________________________________________________  

 20,000 2,77 55,40 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFM Montantes ........................................  55,40 
 APARTADO IFI Instalación interior                                              
IFI005        m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
  ________________________________________________  

 175,200 2,15 376,68 
IFI008        Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e  

 Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
  ________________________________________________  

 2,000 10,28 20,56 
IFI009        Ud   Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm d  

 Colector cónico de plástico (PPSU), en H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones,  
 una de 20 mm y dos de 16 mm de diámetro.  
  ________________________________________________  

 6,000 9,97 59,82 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFI Instalación interior ............................  457,06 
 APARTADO IFW Elementos                                                         
IFW010        Ud   Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y e  

 Válvula de asiento de latón, de ½” de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
  ________________________________________________  

 66,000 10,17 671,22 
IFW020        Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de ½”.         

 Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de ½”.  
  ________________________________________________  

 10,000 9,00 90,00 
IFW030        Ud   Grifo de latón, de ½” de diámetro.                              

 Grifo de latón, de ½” de diámetro.  
  ________________________________________________  

 18,000 7,96 143,28 
IFW040        Ud   Válvula de retención de latón para roscar de ½”.                

 Válvula de retención de latón para roscar de ½”.  
  ________________________________________________  

 6,000 7,53 45,18 
IFW050        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro  

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8” de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
  ________________________________________________  

 2,000 13,45 26,90 
IFW060        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diám  

 Válvula limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada  
 de 15 bar.  5,000 34,42 172,10 
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IFW070        Ud   Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores  

 Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30, con tapa, para alojamien-  
 to de la válvula.  
  ________________________________________________  

 1,000 37,08 37,08 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IFW Elementos ........................................  1.185,76 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IF Fontanería .....................................  2.104,50 
 SUBCAPÍTULO II Iluminación                                                       
 APARTADO III Interior                                                          
III1          Ud   OD-3652 QM3 HO LED 24 W 3000ºK. IP44.                             

 OD-3652 QM3 HO LED 24 W 3000ºK. IP44.  
  ________________________________________________  

 135,000 201,90 27.256,50 
III2          Ud   LIMBURG 7052 LED 6,6W.                                            

 LIMBURG 7052 LED 6,6W.  
  ________________________________________________  

 73,000 329,62 24.062,26 
III3          Ud   LIMBURG 7625 LED 14,8 W.                                          

 LIMBURG 7625 LED 14,8 W.  
  ________________________________________________  

 21,000 559,26 11.744,46 
III4          Ud   OD-3652 QS3 HO LED 12W 3000ºK. IP44.                              

 OD-3652 QS3 HO LED 12W 3000ºK. IP44.  
  ________________________________________________  

 28,000 156,47 4.381,16 
III5          Ud   ICE LINE LED R, 53 W 4.000 K                                      

 ICE LINE LED R, 53 W 4.000 K  
  ________________________________________________  

 4,000 479,35 1.917,40 
III6          Ud   ICE LINE LED R, 66 W 4.000 K                                      

 ICE LINE LED R, 66 W 4.000 K  
  ________________________________________________  

 28,000 545,16 15.264,48 
III7          Ud   Od-8554 LED 52 W, 4000ºK.IP 65.                                   

 Od-8554 LED 52 W, 4000ºK.IP 65.  
  ________________________________________________  

 32,000 189,13 6.052,16 
III8          Ud   ADVANCE 200 CRI90 LED 31 W                                        

 ADVANCE 200 CRI90 LED 31 W  
  ________________________________________________  

 63,000 213,50 13.450,50 
III9          Ud   OD-3455 LED G2 LED 45W                                            

 OD-3455 LED G2 LED 45W  
  ________________________________________________  

 12,000 468,31 5.619,72 
III10         Ud   Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 35W                               

 Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 35W  
  ________________________________________________  

 110,000 215,55 23.710,50 
III11         Ud   Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 70W                               

 Proyector EVENT CMV 1 HIT-TC-CE 70W  
  ________________________________________________  

 208,000 215,56 44.836,48 
III12         Ud   BEGA 2207 * 1T16 80W.                                             

 BEGA 2207 * 1T16 80W.  
  ________________________________________________  

 64,000 674,91 43.194,24 
III13         Ud   Carril electrificado trifásico 1000 mm                            
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 Carril electrificado trifásico 1000 mm  
 longitud  
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  ________________________________________________  

 25,000 36,80 920,00 
III14         Ud   Carril electrificado trifásico 4000 mm                            

 Carril electrificado trifásico 4000 mm  
 longitud  
  ________________________________________________  

 46,000 144,13 6.629,98 
III15         Ud   Carril electrificado trifásico 3000 mm                            

 Carril electrificado trifásico 3000 mm  
 longitud  
  ________________________________________________  

 8,000 105,38 843,04 
III16         Ud   Carril electrificado trifásico 2000 mm                            

 Carril electrificado trifásico 2000 mm  
 longitud  
  ________________________________________________  

 5,000 69,98 349,90 
III17         Ud   L3+DALI EINSP R BK INI. L3+DALI                                   

 L3+DALI EINSP R BK INI. L3+DALI  
  ________________________________________________  

 50,000 28,44 1.422,00 
III18         Ud   Placa terminal trifásica                                          

 Placa terminal trifásica  
  ________________________________________________  

 40,000 2,60 104,00 
III19         Ud   Piezas fijación trifásicas (x 2) (unidad de                       

 Piezas fijación trifásicas (x 2) (unidad de  
 paquete)  
  ________________________________________________  

 134,000 11,02 1.476,68 
III20         Ud   Conector trifásico, negro                                         

 Conector trifásico, negro  
  ________________________________________________  

 44,000 14,08 619,52 
III21         Ud   BEGA 3242 LED 26 W                                                

 BEGA 3242 LED 26 W  
  ________________________________________________  

 30,000 430,39 12.911,70 
III22         Ud   SERVODAN 41-400, Detector                                         

 SERVODAN 41-400, Detector  
 de presencia 360º  
  ________________________________________________  

 20,000 97,44 1.948,80 
III23         Ud   SERVODAN 41-232. Sensor                                           

 SERVODAN 41-232. Sensor  
 de luz  
  ________________________________________________  

 2,000 75,42 150,84 
III24         Ud   Control multifunción DSI/DALI para el                             

 Control multifunción DSI/DALI para el  
 control separado de dos grupos de  
 luminarias  
  ________________________________________________  

 2,000 503,90 1.007,80 
III25         Ud   DALI-CCW ½/3 Li1/Li2, Mando                                     

 DALI-CCW ½/3 Li1/Li2, Mando  
 cuadrado  
  ________________________________________________  

 6,000 438,80 2.632,80 
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III26         Ud   Control multifunción DSI/DALI para el                             

 Control multifunción DSI/DALI para el  
 control separado de cuatro grupos de  
 luminarias.  
  ________________________________________________  

 1,000 898,85 898,85 
III27         Ud   Aparato de conexión/ regulación de                                

 Aparato de conexión/ regulación de  
 intensidad  
  ________________________________________________  

 1,000 172,41 172,41 
  _______________  

 TOTAL APARTADO III Interior .................................................  253.578,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO II Iluminación .....................................  253.578,18 
 SUBCAPÍTULO IO Contra incendios                                                  
 APARTADO IOD Detección y alarma                                                
IOD001        Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr  

 Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de detec-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 1,000 195,28 195,28 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOD Detección y alarma .........................  195,28 
 APARTADO IOA Alumbrado de emergencia                                           
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fl  

 Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W – G5, flujo luminoso  
 155 lúmenes.  
  ________________________________________________  

 85,000 35,47 3.014,95 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOA Alumbrado de emergencia .............  3.014,95 
 APARTADO IOS Señalización                                                      
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli  

 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de  
 210x210 mm.  
  ________________________________________________  

 26,000 5,73 148,98 
IOS020        Ud   Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti  

 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210  
 mm.  
  ________________________________________________  

 50,000 5,73 286,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOS Señalización ....................................  435,48 
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 APARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de agua                                
IOB010        Ud   Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de   

 Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, de acero galvani-  
 zado D=1 ½” DN 40 mm.  
  ________________________________________________  

 2,000 536,26 1.072,52 
IOB021        Ud   Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb  

 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada  
 por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 Kw; una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico  
 de 0,9 Kw, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de impul-  
 sión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa.  
  ________________________________________________  

 2,000 3.590,57 7.181,14 
IOB022        m    Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equ  

 Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, for-  
  ado por tubería de acero negro con soldadura, de 1” DN 25 mm de diámetro, unión roscada, con  
 dos manos de esmalte rojo.  
  ________________________________________________  

 60,000 16,81 1.008,60 
IOB025        Ud   Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de po  

 Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con  
 bridas, de 2” de diámetro, PN=16 bar.  
  ________________________________________________  

 2,000 151,51 303,02 
IOB026        Ud   Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2” de diámetr  

 Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 2” de diámetro.  
  ________________________________________________  

 2,000 67,65 135,30 
IOB030        Ud   Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, com  

 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1”) de superficie, compuesta de: armario de chapa  
 blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con pintura co-  
 lor rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres  
 efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.  
  ________________________________________________  

 3,000 308,69 926,07 
IOB040        Ud   Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma   

 Hidrante de columna seca de 4” DN 100 mm, gama básica, con toma recta, carrete de 300 mm, ra-  
 cores y tapones.  
  ________________________________________________  

 4,000 696,93 2.787,72 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de agua 13.414,37 
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 APARTADO IOX Extintores                                                        
IOX010        Ud   Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa,   

 Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 ABC, con 25 kg de agente extintor.  
  ________________________________________________  

 26,000 198,33 5.156,58 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOX Extintores.........................................  5.156,58 
 APARTADO IOJ Protección pasiva contra incendios                                
IOJ010        Ud   Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contr  

 Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumes-  
 cente cortafuego, colocado alrededor de la tubería combustible de 125 mm de diámetro, en paso de  
 forjado o muro.  
  ________________________________________________  

 55,000 64,65 3.555,75 
IOJ023        m²   Protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, pr  

 Protección pasiva contra incendios de viga de acero, HEA 100, protegida en sus 4 caras y con una  
 estabilidad al fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con mortero de lana de roca proyectado,  
 Banroc Pyro “ISOVER”, con un espesor medio de 10 mm.  
  ________________________________________________  

 52,550 6,25 328,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IOJ Protección pasiva contra incendios 3.884,19 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IO Contra incendios..........................  26.100,85 
 SUBCAPÍTULO IS Salubridad                                                        
 APARTADO ISA Sistemas de elevación                                             
ISA020        Ud   Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en s  

 Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en superficie, con bomba sumergible,  
 potencia nominal del motor de 1,6 Kw.  
  ________________________________________________  

 2,000 1.861,66 3.723,32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ISA Sistemas de elevación ....................  3.723,32 
 APARTADO ISB Bajantes                                                          
ISB010        m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo  

 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm  
 de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
  ________________________________________________  

 18,500 8,34 154,29 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ISB Bajantes ...........................................  154,29 
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 APARTADO ISD Derivaciones individuales                                         
ISD005        m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  

 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
  ________________________________________________  

 34,000 3,18 108,12 
ISD007        Ud   Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con   

 Válvula de ventilación de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada con adhesivo.  
  ________________________________________________  

 12,000 11,99 143,88 
ISD008        Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de ac  

 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superfi-  
 cialmente bajo el forjado.  
  ________________________________________________  

 6,000 15,89 95,34 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ISD Derivaciones individuales ..............  347,34 
 APARTADO ISS Colectores suspendidos                                            
ISS005        Ud   Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta d  

 Válvula antirretorno de PVC de 110 mm de diámetro, con clapeta de polipropileno.  
  ________________________________________________  

 6,000 93,68 562,08 
ISS008        Ud   Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.         

 Sifón en línea de PVC, color gris, de 110 mm de diámetro.  
  ________________________________________________  

 6,000 26,81 160,86 
ISS010        m    Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unió  

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
  ________________________________________________  

 24,000 12,59 302,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ISS Colectores suspendidos .................  1.025,10 
 APARTADO ISN Ventilación natural                                               
ISN030        Ud   Rejilla de  ado  ción estático de hormigón, de 50x50 cm, para ven  

 Aspirador estático de chapa de aluminio, de 50x50 cm, para ventilación natural.  
  ________________________________________________  

 24,000 389,27 9.342,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ISN Ventilación natural ..........................  9.342,48 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IS Salubridad .....................................  14.592,53 
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 SUBCAPÍTULO IT Transporte                                                        
 APARTADO ITA Ascensores                                                        
ITA010        Ud   Ascensor panorámico dos accesos hidráulico de impulsión oleodiná  

 Ascensor panorámico dos accesos hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad,  
 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabi-  
 na de 1400x1100x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero  
 inoxidable y puerta exterior automática en de 800x2000 mm.  
  ________________________________________________  

 2,000 15.589,66 31.179,32 
ITA010b       Ud   Ascensor panorámmico de un acceso hidráulico de impulsión oleodi  

 Ascensor panorámmico de un acceso hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de veloci-  
 dad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en  
 cabina de 1400x1100x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de  
 acero inoxidable y puerta exterior automática en de 800x2000 mm.  
  ________________________________________________  

 2,000 15.589,66 31.179,32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO ITA Ascensores ......................................  62.358,64 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IT Transporte .....................................  62.358,64 
 SUBCAPÍTULO ID Seguridad                                                         
 APARTADO IDA Sistemas antirrobo                                                
IDA010        Ud   Sistema de protección antirrobo compuesto de central microproces  

 Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor te-  
 lefónico con mensaje hablado para aviso particular, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado, sirena inte-  
 rior.  
  ________________________________________________  

 1,000 618,05 618,05 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IDA Sistemas antirrobo..........................  618,05 
 APARTADO IDS Sirenas                                                           
IDS010        Ud   Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba  

 Sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110 Dba a 1 m de distancia.  
  ________________________________________________  

 2,000 25,33 50,66 
  _______________  

 TOTAL APARTADO IDS Sirenas .............................................  50,66 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO ID Seguridad......................................  668,71 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO I Instalaciones ............................................................................................................  486.544,72 
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 CAPÍTULO R Revestimientos                                                    
 SUBCAPÍTULO RI Pinturas en paramentos interiores                                 
 APARTADO RIP Plásticas                                                         
RIP025        m²   Pintura plástica con textura lisa,en color blanco o  ado , acaba  

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco o  ado , acabado mate, sobre paramentos horizontales  
 y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:  
 0,125 l/m² cada mano).  
 Planta semisótano. Escaparate 1-2 4 8,850 3,410 120,714 
 Planta semisótano. Aseos 1-2 4 6,500 5,250 136,500 
 Planta semisótano. Sala 4 4,320 5,250 90,720 
 reuniones-tienda  
 4 2,980 5,250 62,580 
 Planta semisótano. Aula taller 1-2 4 1,200 3,850 18,480 
 4 0,780 3,850 12,012 
 4 3,800 3,850 58,520 
 4 6,450 3,850 99,330 
 Planta semisótano. Aula taller 2-3 4 3,200 3,250 41,600 
 4 1,160 3,850 17,864 
 2 0,780 3,850 6,006 
 4 5,170 3,850 79,618 
 4 6,450 3,850 99,330 
 Planta semisótano. Vestuario 1-2 4 3,200 3,250 41,600 
 4 1,280 3,850 19,712 
 4 0,770 3,850 11,858 
 4 4,280 3,850 65,912 
 4 2,280 3,850 35,112 
 4 5,370 3,850 82,698 
 Planta semisótano. Cuarto de 4 4,290 3,250 55,770 
 instalaciones  
 2 4,950 3,850 38,115 
 Planta semisótano. Pequeña 4 5,150 3,850 79,310 
 exposición 1-2  
 4 12,000 3,850 184,800 
 Planta semisótano. Distribuidor 2 2 4,840 3,850 37,268 
 Planta semisótano. Sala conferencias 2 0,800 3,850 6,160 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 4,840 3,850 37,268 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 0,800 3,850 6,160 
 4 8,500 3,850 130,900 
 4 5,170 3,850 79,618 
 Planta semisótano. Almacén 4 1,540 3,850 23,716 
 4 5,150 3,850 79,310 
 4 4,840 3,850 74,536 
 4 5,150 3,850 79,310 
 4 1,540 3,850 23,716 
 4 19,100 3,850 294,140 
 Planta semisótano. Vestibulo 8 2,200 3,850 67,760 
 independencia 1-2  
 
 Planta baja. Aseo 3-4 4 2,750 3,300 36,300 
 4 1,480 3,300 19,536 
 4 5,510 3,300 72,732 
 Planta baja. Despacho- secretaria 4 2,960 3,300 39,072 
 4 0,500 3,300 6,600 
 A descontar huecos. Puertas -32 2,200 0,900 -63,360 
  _____________________________________________________  

 2.588,213 7,53 19.489,24 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RIP Plásticas ...........................................  19.489,24 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO RI Pinturas en paramentos interiores 19.489,24 
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 SUBCAPÍTULO RP Conglomerados tradicionales                                       
 APARTADO RPE Enfoscados                                                        
RPE010        m²   Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento  

 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superfi-  
 cial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de ma-  
 terial y en los frentes de forjado.  
 Planta semisótano. Escaparate 1-2 4 8,850 3,410 120,714 
 Planta semisótano. Aseos 1-2 4 6,500 5,250 136,500 
 Planta semisótano. Sala 4 4,320 5,250 90,720 
 reuniones-tienda  
 4 2,980 5,250 62,580 
 Planta semisótano. Aula taller 1-2 4 1,200 3,850 18,480 
 4 0,780 3,850 12,012 
 4 3,800 3,850 58,520 
 4 6,450 3,850 99,330 
 Planta semisótano. Aula taller 2-3 4 3,200 3,250 41,600 
 4 1,160 3,850 17,864 
 2 0,780 3,850 6,006 
 4 5,170 3,850 79,618 
 4 6,450 3,850 99,330 
 Planta semisótano. Vestuario 1-2 4 3,200 3,250 41,600 
 4 1,280 3,850 19,712 
 4 0,770 3,850 11,858 
 4 4,280 3,850 65,912 
 4 2,280 3,850 35,112 
 4 5,370 3,850 82,698 
 Planta semisótano. Cuarto de 4 4,290 3,250 55,770 
 instalaciones  
 2 4,950 3,850 38,115 
 Planta semisótano. Pequeña 4 5,150 3,850 79,310 
 exposición 1-2  
 4 12,000 3,850 184,800 
 Planta semisótano. Distribuidor 2 2 4,840 3,850 37,268 
 Planta semisótano. Sala conferencias 2 0,800 3,850 6,160 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 4,840 3,850 37,268 
 2 5,150 3,850 39,655 
 2 0,800 3,850 6,160 
 4 8,500 3,850 130,900 
 4 5,170 3,850 79,618 
 Planta semisótano. Almacén 4 1,540 3,850 23,716 
 4 5,150 3,850 79,310 
 4 4,840 3,850 74,536 
 4 5,150 3,850 79,310 
 4 1,540 3,850 23,716 
 4 19,100 3,850 294,140 
 Planta semisótano. Vestibulo 8 2,200 3,850 67,760 
 independencia 1-2  
 
 Planta baja. Aseo 3-4 4 2,750 3,300 36,300 
 4 1,480 3,300 19,536 
 4 5,510 3,300 72,732 
 Planta baja. Despacho- secretaria 4 2,960 3,300 39,072 
 4 0,500 3,300 6,600 
 A descontar huecos. Puertas -32 2,200 0,900 -63,360 
  _____________________________________________________  

 2.588,213 11,22 29.039,75 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RPE Enfoscados.....................................  29.039,75 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO RP Conglomerados tradicionales ...  29.039,75 
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 SUBCAPÍTULO RS Suelos y pavimentos                                               
 APARTADO RSM Maderas                                                           
RSM022        m²   Pavimento de tarima elevada, con sistema de fijación oculta, for  

 Pavimento de tarima elevada  
 , con sistema de fijación oculta, formado por tablas de madera maciza, de cumarú, de  
 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3,  
 según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en au-  
 toclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos 40 cm y  
 apoyados sobre soportes de polipropileno, con altura regulable de 50 a 70 mm.  
 4 35,000 4,400 616,000 
  _____________________________________________________  

 616,000 79,28 48.836,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RSM Maderas ..........................................  48.836,48 
 APARTADO RSP Piedras naturales                                                 
RSP010        m²   Solado de baldosas de mármol verde hindú, para interiores, 60x30  

 Solado de baldosas de mármol verde hindú, para interiores, 60x30x2 cm, acabado pulido, recibidas  
 con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para  
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 A*b a*b                                            
  
 Aseos 1-2 2 23,550 47,100 
  _____________________________________________________  

 47,100 34,05 1.603,76 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RSP Piedras naturales ...........................  1.603,76 
 APARTADO RSN Continuos de hormigón                                             
RSN030        m²   Pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con  

 Pavimento continuo liso de 10 mm de espesor, para interiores con tráfico peatonal, realizado sobre  
 superficie de hormigón (no incluida en este precio), mediante la aplicación sucesiva de: capa de im-  
 primación tapaporos y puente de adherencia Weber TP “WEBER CEMARKSA”, capa de mortero  
 autonivelante polimérico decorativo Weber.floor Color “WEBER CEMARKSA”, color blanco y aca-  
  ado mediante capa de sellado con resina impermeabilizante de altas prestaciones Weber PU “WE-  
 SEGÚN CEMARKSA”.  
  ________________________________________________  

 862,500 30,92 26.668,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RSN Continuos de hormigón ................  26.668,50 
 APARTADO RSE Técnicos                                                          
RSE005        m²   Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, co  

 Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de  
 madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y  
 acabado superior de linóleo, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo  
 del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zinca-  
 do con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, según  
 UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.  
  ________________________________________________  

 87,560 71,67 6.275,43 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RSE Técnicos .........................................  6.275,43 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO RS Suelos y pavimentos ..................  83.384,17 
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 SUBCAPÍTULO RT Falsos techos                                                     
 APARTADO RTB Registrables, de placas de escayola                               
RTB025        m²   Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perf  

 Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.  
 Planta simesótano 1 1.355,000 1.355,000 
 Planta baja 1 140,000 140,000 
 A descontar huecos. Tabiques  
 Planta semisótano. Escaparate 1-2 -2 8,850 0,100 -1,770 
 Planta semisótano. Aseos 1-2 -2 6,500 0,100 -1,300 
 Planta semisótano. Sala -2 4,320 0,100 -0,864 
 reuniones-tienda  
 -2 2,980 0,100 -0,596 
 Planta semisótano. Aula taller 1-2 -2 1,200 0,100 -0,240 
 -2 0,780 0,100 -0,156 
 -2 3,800 0,100 -0,760 
 -2 6,450 0,100 -1,290 
 Planta semisótano. Aula taller 2-3 -2 3,200 0,100 -0,640 
 -2 1,160 0,100 -0,232 
 -2 0,780 0,100 -0,156 
 -2 5,170 0,100 -1,034 
 -2 6,450 0,100 -1,290 
 Planta semisótano. Vestuario 1-2 -2 3,200 0,100 -0,640 
 -2 1,280 0,100 -0,256 
 -2 0,770 0,100 -0,154 
 -2 4,280 0,100 -0,856 
 -2 2,280 0,100 -0,456 
 -2 5,370 0,100 -1,074 
 Planta semisótano. Cuarto de 2 4,290 0,100 0,858 
 instalaciones  
 -2 4,950 0,100 -0,990 
 Planta semisótano. Pequeña -2 5,150 0,100 -1,030 
 exposición 1-2  
 -2 12,000 0,100 -2,400 
 Planta semisótano. Distribuidor 2 -1 4,840 0,100 -0,484 
 Planta semisótano. Sala conferencias -1 0,800 0,100 -0,080 
 -1 5,150 0,100 -0,515 
 -1 4,840 0,100 -0,484 
 -1 5,150 0,100 -0,515 
 -1 0,800 0,100 -0,080 
 -2 8,500 0,100 -1,700 
 -2 5,170 0,100 -1,034 
 Planta semisótano. Almacén -2 1,540 0,100 -0,308 
 -2 5,150 0,100 -1,030 
 -2 4,840 0,100 -0,968 
 -2 5,150 0,100 -1,030 
 -2 1,540 0,100 -0,308 
 -2 19,100 0,100 -3,820 
 Planta semisótano. Vestibulo -4 2,200 3,850 -33,880 
 independencia 1-2  
 
 Planta baja. Aseo 3-4 -2 2,750 0,100 -0,550 
 -2 1,480 0,100 -0,296 
 -2 5,510 0,100 -1,102 
 Planta baja. Despacho- secretaria -2 2,960 0,100 -0,592 
 -2 0,500 0,100 -0,100 
  _____________________________________________________  

 1.428,798 15,74 22.489,28 
  _______________  

 TOTAL APARTADO RTB Registrables, de placas de escayola 22.489,28 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO RT Falsos techos ..............................  22.489,28 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO R Revestimientos ......................................................................................................  154.402,44 
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 CAPÍTULO S Señalización y equipamiento                                       
 SUBCAPÍTULO SA Aparatos sanitarios                                               
 APARTADO SAL Lavabos                                                           
SAL030        Ud   Lavabo para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 475x56  

 Lavabo para empotrar, serie Aloa “ROCA”, color blanco, de 475x560 mm, equipado con grifería mo-  
 nomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y de-  
 sagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo “ROCA”, modelo 506401614, acabado cromo, de  
 250x35/95 mm.  
  ________________________________________________  

 20,000 288,71 5.774,20 
  _______________  

 TOTAL APARTADO SAL Lavabos...........................................  5.774,20 
 APARTADO SAI Inodoros                                                          
SAI010        Ud   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co  

 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Giralda “RO-  
 CA”, color blanco, de 390x680 mm.  
  ________________________________________________  

 20,000 240,24 4.804,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO SAI Inodoros ...........................................  4.804,80 
 APARTADO SAD Duchas                                                            
SAD010        Ud   Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100  

 Plato de ducha acrílico modelo Veranda “ROCA”, color, de 100x100 angular cm, extraplano con  
 juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo “ROCA”, modelo 5ª2058A00,  
 acabado brillo, de 107x275 mm.  
  ________________________________________________  

 6,000 565,73 3.394,38 
  _______________  

 TOTAL APARTADO SAD Duchas ............................................  3.394,38 
 APARTADO SAU Urinarios                                                         
SAU010        Ud   Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, se  

 Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural “ROCA”, color blanco,  
 de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint “ROCA”, modelo 5ª9224C00, acabado  
 cromo, de 92x50 mm.  
  ________________________________________________  

 6,000 218,74 1.312,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO SAU Urinarios .........................................  1.312,44 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SA Aparatos sanitarios ....................  15.285,82 
 SUBCAPÍTULO SM Baños                                                             
 APARTADO SMA Accesorios                                                        
SMA015        Ud   Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a  

 Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depó-  
 sito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable.  
  ________________________________________________  

 12,000 18,81 225,72 
SMA020        Ud   Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris  

 Portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y gris claro.  
  ________________________________________________  

 20,000 16,70 334,00 
SMA030        Ud   Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de  

 Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxi-  
 dable AISI 304.  
  ________________________________________________  

 6,000 38,58 231,48 
SMA035        Ud   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed  

 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,  
 abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido.    

 4,000 104,55 418,20 
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SMA036        Ud   Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, coloca  

 Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxi-  
 dable AISI 304, acabado brillo.  
  ________________________________________________  

 4,000 184,43 737,72 
SMA040        Ud   Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero in  

 Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.  
  ________________________________________________  

 6,000 15,71 94,26 
  _______________  

 TOTAL APARTADO SMA Accesorios .....................................  2.041,38 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SM Baños ..........................................  2.041,38 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO S Señalización y equipamiento ................................................................................  17.327,20 
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 CAPÍTULO U Urbanización interior de la parcela                               
 SUBCAPÍTULO UM Mobiliario urbano                                                 
 APARTADO UME Papeleras                                                         
UME010        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo   

 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular,  
 de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
  ________________________________________________  

 15,000 141,91 2.128,65 
  _______________  

 TOTAL APARTADO UME Papeleras .......................................  2.128,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO UM Mobiliario urbano .......................  2.128,65 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO U Urbanización interior de la parcela ......................................................................  2.128,65 
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 CAPÍTULO G Gestión de residuos                                               
 SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos                                         
 APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la construcción                  
GCA010        m³   Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o   

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
  ________________________________________________  

 350,000 15,37 5.379,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la 5.379,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos ..........  5.379,50 
 SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes                                    
 APARTADO GRA Transporte de residuos inertes con contenedor                     
GRA010        Ud   Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales   

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.  
  ________________________________________________  

 35,000 89,50 3.132,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO GRA Transporte de residuos inertes con 3.132,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes .  3.132,50 
 SUBCAPÍTULO GE Gestión de residuos peligrosos                                    
 APARTADO GEA Almacenaje de residuos peligrosos                                 
GEA010        Ud   Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto   

 Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que  
 contienen sustancias peligrosas.  
  ________________________________________________  

 1,000 49,78 49,78 
  _______________  

 TOTAL APARTADO GEA Almacenaje de residuos peligrosos 49,78 
 APARTADO GEB Transporte de residuos peligrosos                                 
GEB010        Ud   Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peli  

 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
  ________________________________________________  

 1,000 73,96 73,96 
  _______________  

 TOTAL APARTADO GEB Transporte de residuos peligrosos 73,96 
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 APARTADO GEC Vertido de residuos peligrosos                                    
GEC010        Ud   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 2  

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de capacidad con residuos  
 peligrosos procedentes de la construcción o demolición, incluso coste de vertido.  
  ________________________________________________  

 1,000 77,84 77,84 
  _______________  

 TOTAL APARTADO GEC Vertido de residuos peligrosos ....  77,84 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GE Gestión de residuos peligrosos  201,58 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO G Gestión de residuos ..............................................................................................  8.713,58 
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 CAPÍTULO X Control de calidad y ensayos                                      
 SUBCAPÍTULO XA Morteros, yesos, cales y escayolas                                
 APARTADO XAC Cales                                                             
XAC010        Ud   Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio  

 Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: principio y fin de fraguado y resistencia a  
 compresión.  
  ________________________________________________  

 3,000 247,10 741,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XAC Cales ...............................................  741,30 
 APARTADO XAM Morteros                                                          
XAM010        Ud   Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de  

 Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia.  
  ________________________________________________  

 2,000 163,61 327,22 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XAM Morteros .........................................  327,22 
 APARTADO XAY Yesos y escayolas                                                 
XAY010        Ud   Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación d  

 Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: índice de pureza.  
  ________________________________________________  

 3,000 214,02 642,06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XAY Yesos y escayolas .........................  642,06 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XA Morteros, yesos, cales y escayolas 1.710,58 
 SUBCAPÍTULO XB Baldosas                                                          
 APARTADO XBN Piedras naturales                                                 
XBN010        Ud   Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densi  

 Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densidad real.  
  ________________________________________________  

 3,000 328,69 986,07 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XBN Piedras naturales ...........................  986,07 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XB Baldosas ......................................  986,07 
 SUBCAPÍTULO XC Carpintería                                                       
 APARTADO XCM Metálica                                                          
XCM010        Ud   Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería,  

 Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas y  
 tolerancias (inercia del perfil).  
  ________________________________________________  

 2,000 167,18 334,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XCM Metálica ..........................................  334,36 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XC Carpintería ...................................  334,36 
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 SUBCAPÍTULO XV Vidrios                                                           
 APARTADO XVV Vidrios                                                           
XVV010        Ud   Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planic  

 Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de: planicidad.  
  ________________________________________________  

 2,000 171,97 343,94 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XVV Vidrios .............................................  343,94 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XV Vidrios ..........................................  343,94 
 SUBCAPÍTULO XL Materiales cerámicos                                              
 APARTADO XLL Ladrillos                                                         
XLL010        Ud   Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con  

 Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: tolerancia di-  
 mensional, forma y aspecto.  
  ________________________________________________  

 2,000 189,22 378,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XLL Ladrillos...........................................  378,44 
 APARTADO XLR Revestimientos                                                    
XLR010        Ud   Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con determin  

 Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con determinación de: características dimen-  
 sionales y aspecto superficial.  
  ________________________________________________  

 1,000 239,32 239,32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XLR Revestimientos...............................  239,32 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XL Materiales cerámicos ..................  617,76 
 SUBCAPÍTULO XN Acústica                                                          
 APARTADO XNR Ruido aéreo y de impactos                                         
XNR010        Ud   Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo   

 Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en se-  
 paración entre área protegida y de actividad, en separación entre área protegida y cualquier otra, en  
 separación entre área habitable y cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de impac-  
 to: en elemento horizontal.  
  ________________________________________________  

 3,000 876,35 2.629,05 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XNR Ruido aéreo y de impactos ...........  2.629,05 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XN Acústica .......................................  2.629,05 
 SUBCAPÍTULO XR Pruebas de servicio                                               
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 APARTADO XRF Fachadas                                                          
XRF010        Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de  

 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de  
 lluvia sobre la superficie de prueba.  
  ________________________________________________  

 1,000 145,57 145,57 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XRF Fachadas.........................................  145,57 
 APARTADO XRQ Cubiertas                                                         
XRQ010        Ud   Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert  

 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de super-  
 ficie mediante inundación.  
  ________________________________________________  

 1,000 210,58 210,58 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XRQ Cubiertas ........................................  210,58 
 APARTADO XRI Instalaciones                                                     
XRI010        Ud   Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el c  

 Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto funcionamiento de las si-  
 guientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y calefac-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 8,000 107,54 860,32 
  _______________  

 TOTAL APARTADO XRI Instalaciones....................................  860,32 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO XR Pruebas de servicio ....................  1.216,47 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO X Control de calidad y ensayos ...............................................................................  7.838,23 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 336  

 CAPÍTULO Y Seguridad y salud                                                 
 SUBCAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva                                  
 APARTADO YCA Andamios, plataformas y pasadizos                                 
YCA010        m    Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.    

 Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.  
  ________________________________________________  

 4,000 15,02 60,08 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YCA Andamios, plataformas y pasadizos 60,08 
 APARTADO YCB Barandillas                                                       
YCB010        m    Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacue  

 Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y ro-  
 dapié metálicos.  
  ________________________________________________  

 80,000 6,55 524,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YCB Barandillas .....................................  524,00 
 APARTADO YCE Protección eléctrica                                              
YCE010        Ud   Lámpara portátil de mano.                                         

 Lámpara portátil de mano.  
  ________________________________________________  

 3,000 4,52 13,56 
YCE020        Ud   Cuadro general de obra, potencia máxima 5 Kw.                     

 Cuadro general de obra, potencia máxima 5 Kw.  
  ________________________________________________  

 1,000 136,42 136,42 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YCE Protección eléctrica .......................  149,98 
 APARTADO YCI Protección contra incendios                                       
YCI010        Ud   Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.                              

 Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  
  ________________________________________________  

 5,000 38,80 194,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YCI Protección contra incendios ..........  194,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva 928,06 
 SUBCAPÍTULO YF Formación                                                         
 APARTADO YFF Reuniones                                                         
YFF010        Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            

 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  ________________________________________________  

 15,000 89,22 1.338,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YFF Reuniones .......................................  1.338,30 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO YF Formación ....................................  1.338,30 



ADAPTACION DEL MERCADO DE SAN AGUSTIN PARA EXPOSICIONES ITINERANTES DE 

GRAN FORMATO 
 

AUTOR: IVAN FRAGA VILLAR  

 TUTOR: D. CARLOS MANTIÑAN CAMPOS Página 337  

 SUBCAPÍTULO YI Equipos de protección individual                                  
 APARTADO YIC Para la cabeza                                                    
YIC010        Ud   Casco de seguridad.                                               

 Casco de seguridad.  
  ________________________________________________  

 8,000 2,58 20,64 
YIC020        Ud   Casco de seguridad dieléctrico.                                   

 Casco de seguridad dieléctrico.  
  ________________________________________________  

 2,000 3,24 6,48 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIC Para la cabeza..................................  27,12 
 APARTADO YIJ Para los ojos y la cara                                           
YIJ010        Ud   Gafas de protección contra impactos.                              

 Gafas de protección contra impactos.  
  ________________________________________________  

 1,000 3,19 3,19 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIJ Para los ojos y la cara .....................  3,19 
 APARTADO YIM Para las manos y brazos                                           
YIM010        Ud   Par de guantes de goma-látex anticorte.                           

 Par de guantes de goma-látex anticorte.  
  ________________________________________________  

 8,000 2,94 23,52 
YIM030        Ud   Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.         

 Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.  
  ________________________________________________  

 5,000 7,46 37,30 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIM Para las manos y brazos ................  60,82 
 APARTADO YIO Para los oídos                                                    
YIO010        Ud   Casco protector auditivo.                                         

 Casco protector auditivo.  
  ________________________________________________  

 4,000 7,82 31,28 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIO Para los oídos..................................  31,28 
 APARTADO YIP Para pies y piernas                                               
YIP020        Ud   Par de botas de seguridad con puntera metálica.                   

 Par de botas de seguridad con puntera metálica.  
  ________________________________________________  

 8,000 37,77 302,16 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIP Para pies y piernas ..........................  302,16 
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 APARTADO YIU Para el cuerpo (vestuario de protección)                          
YIU010        Ud   Mono de trabajo.                                                  

 Mono de trabajo.  
  ________________________________________________  

 8,000 14,53 116,24 
YIU030        Ud   Mandil para soldador.                                             

 Mandil para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,000 13,59 27,18 
YIU032        Ud   Bolsa portaelectrodos para soldador.                              

 Bolsa portaelectrodos para soldador.  
  ________________________________________________  

 2,000 2,01 4,02 
YIU040        Ud   Bolsa portaherramientas.                                          

 Bolsa portaherramientas.  
  ________________________________________________  

 8,000 19,36 154,88 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIU Para el cuerpo (vestuario de ..........  302,32 
 APARTADO YIV Para las vías respiratorias                                       
YIV010        Ud   Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.                          

 Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.  
  ________________________________________________  

 8,000 7,18 57,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YIV Para las vías respiratorias ..............  57,44 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO YI Equipos de protección individual 784,33 
 SUBCAPÍTULO YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar                
 APARTADO YPA Acometidas a casetas prefabricadas                                
YPA010        Ud   Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obr  

 Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.  
  ________________________________________________  

 1,000 82,54 82,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YPA Acometidas a casetas prefabricadas 82,54 
 APARTADO YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)             
YPC010        Ud   Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  
  ________________________________________________  

 1,000 172,46 172,46 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YPC Casetas ...........................................  172,46 
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 APARTADO YPL Limpieza                                                          
YPL010        Ud   Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en  

 Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
  ________________________________________________  

 1,000 12,36 12,36 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YPL Limpieza ..........................................  12,36 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO YP Instalaciones provisionales de ..  267,36 
 SUBCAPÍTULO YS Señalizaciones y cerramientos del solar                           
 APARTADO YSB Balizas                                                           
YSB030        Ud   Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.            

 Cono reflectante para balizamiento de 70 cm de altura.  
  ________________________________________________  

 6,000 6,28 37,68 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YSB Balizas.............................................  37,68 
 APARTADO YSC Vallados y accesos                                                
YSC010        m    Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.                 

 Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.  
  ________________________________________________  

 150,000 22,31 3.346,50 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YSC Vallados y accesos ........................  3.346,50 
 APARTADO YSS Señales, placas, carteles,...                                     
YSS020        Ud   Cartel indicativo de riesgos con soporte.                         

 Cartel indicativo de riesgos con soporte.  
  ________________________________________________  

 1,000 10,04 10,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO YSS Señales, placas, carteles,... ...........  10,04 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO YS Señalizaciones y cerramientos del 3.394,22 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO Y Seguridad y salud ..................................................................................................  6.712,27 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  1.145.720,54 
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2.7.RESUMEN 
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I Instalaciones..........................................................................................................................................................................  486.544,72 42,47 
D Demoliciones .........................................................................................................................................................................  120.240,35 10,49 
A Acondicionamiento del terreno..............................................................................................................................................  6.947,55 0,61 
E Estructuras ............................................................................................................................................................................  111.066,17 9,69 
F Fachadas ...............................................................................................................................................................................  101.741,10 8,88 
P Particiones .............................................................................................................................................................................  115.708,95 10,10 
I Instalaciones..........................................................................................................................................................................  486.544,72 42,47 
Q Cubiertas ...............................................................................................................................................................................  0,00 0,00 
R Revestimientos ......................................................................................................................................................................  154.402,44 13,48 
S Señalización y equipamiento ................................................................................................................................................  17.327,20 1,51 
U Urbanización interior de la parcela .......................................................................................................................................  2.128,65 0,19 
G Gestión de residuos ..............................................................................................................................................................  8.713,58 0,76 
X Control de calidad y ensayos ................................................................................................................................................  7.838,23 0,68 
Y Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................  6.712,27 0,59 
Z Rehabilitación energética ......................................................................................................................................................  0,00 0,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.625.915,93 
 13,00 % Gastos generales ............................  211.369,07 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  97.554,96 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 308.924,03 

  

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.934839,96 

 21,00 I.V.A……………………………………………………………  406316,39 

 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.341.156,35 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
  
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 , a 15 de septiembre de 2013.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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3.CONLUSION FINAL 
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3.1. Conclusión 

Por último decir A Coruña necesita habilitar un espacio para lugar de exposiciones cerca del casco urbano, 

puesto que los que ya hay, Expo y Coliseum, se encuentra apartados del centro. Y que mejor lugar que a 50 m 

de la fabulosa Plaza de María Pita. 

Lo único malo de todo esto será en donde colocar el nuevo mercado, el cual contaría con las últimas 

tendencias, tal y como llevan solicitándolo desde ya hace tiempo; puesto que algo bueno a su favor si 

tendrían. 

Cada proyecto es un mundo, pero este a cumplido con mis expectativas de no ser algo común, algo que vayas 

hacer todos los años. Añadir que he tenido que visitar el edificio tantas veces como veces he ido a buscar 

información sobre él por su dificultad de acceso a las zonas privadas: Oficina de Mercados, información del 

Ayuntamiento, Oficina de Rehabilitación, Registro Municipal, Registro Histórico. 

Además de aprender lo que se espera de un proyecto como este, también puedo decir que he aprendido 

porque son tan conocidos sus arquitectos, Santiago Rey Pedreira y Antonio Tenreiro, puesto que su nivel de 

complejidad, tanto estructural, como de instalaciones, sobre todo su climatización natural, que no la que hay 

ahora; como arquitectónica son muy elevados, y mas aún teniendo en cuenta la época. 
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