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RESUMEN 
 
En el presente Trabajo Fin de Grado se realiza la reforma de un edificio “Casa fuente de 

San Andrés” para uso restaurante. 

El objetivo de este proyecto es la creación de un espacio destinado a restaurante, 

buscando crear un servicio de calidad pensando en el bienestar de la ciudadanía. 

El edificio se plantea de modo que cada planta será una zona completamente diferenciada, 

ofreciendo a los clientes distintas posibilidades. 

Donde la planta baja será utilizada para albergar la zona de Gastrobar, en la planta primera 

encontraremos el Restaurante, la planta segunda será donde se encuentre el Lounge bar, 

en la planta tercera la cocina y en la planta bajo cubierta estará la zona de personal y la 

bodega, donde de forma eventual se podrán realizar catas de vinos. 

Los espacios están pensados para crear un ambiente de distensión y disfrute. 

La localización del local a su vez ofrece una alternativa a los demás servicios de comidas 

de la zona, con diferentes alternativas gracias a sus diferentes espacios en sus distintas 

plantas.  

 
El trabajo se compone de tres tomos: 
 
 

-  TOMO I: Memoria, en la que se incluye la memoria descriptiva y la memoria 

constructiva. Se justifica el cumplimiento del CTE, así como otros reglamentos. 

Finalmente se incluye en los anejos todos los cálculos y especificaciones 

necesarias de las instalaciones, iluminación, estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, plan de control de calidad y el estudio de seguridad y 

salud. 

- TOMO II: Se incluye el pliego de condiciones, mediciones y presupuesto. Así 

como la bibliografía, conclusiones y agradecimientos. 

- TOMO III: Compuesto por toda la documentación gráfica acorde con toda la 

documentación incluida en los demás tomos. 

 

 PALABRAS CLAVE 
 

-  Proyecto 

- Reforma 

- Restaurante 
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SUMMARY 
	  

This Final Year Dissertation presents the renovation of the building “Casa fuente de San 

Andrés” for its use as a restaurant.	  

The goal of this project is to create a space for a restaurant, aiming to create a quality 

service thinking on the comfort of the citizens.	  

The building is designed so that each floor will be a separate area, offering  different 

possibilities to the customers.	  

The ground floor will be used to hold the Gastrobar area, the first floor will be for the 

restaurant, the Lounge will be located on the second floor, the kitchen on the third floor and 

the attic will be holding the staff area and the wine cellar, where eventually wine tasting 

events will be held.	  

The spaces are designed to create a relaxing and enjoyable atmosphere.	  

Regarding the premises location, it offers alternatives to other food services in the area, 

with different possibilities thanks to the various spaces in its several floors.	  

 

The work is composed of three volumes:	  

− VOLUME I: Results of the project, in which the description and specifications are 

included. The fulfillment of the  Technical Building Code’s  and other regulations 

are shown. Finally, the appendix includes all the calculations required in the 

facilities, lightning, building and demolition waste management, quality control and 

health and safety.	  

− VOLUME II: Includes the specification sheet, measurements and budget. 

Bibliography, conclusions and acknowledgments are also included.	  

− VOLUME III: Composed  by line graphic documentation in accordance with all the 

documentation included in the other volumes.	  

	  

	  

KEY WORDS	  

− Project	  

− Renovation	  

− Restaurant	  
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego 
de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de 
Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1 DISPOSICIONES GENERALES  
1.1.1 Disposiciones de carácter general  
1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base 
para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.1.1.2 Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece 
la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3 Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y 
las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.1.4 Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de 
la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad 
en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 
1.1.1.5  Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 22 de 340 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas 
y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.1.6  Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el Contratista. 
 
1.1.1.7  Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato 
a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción 
donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8  Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 
de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 
la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas 
de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9  Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 
demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y 
mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.10  Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes 
o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
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corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 
alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 
cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en 
la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 
de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 
suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los 
trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, 
no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la 
obra. 
 
1.1.1.11  Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 
exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12  Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
 
1.1.1.13  Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14  Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 
sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15  Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre 
que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 
más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de 
obra del proyecto reformado. 
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d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no 
se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16  Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones 
que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas 
a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios 
objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.1.2.1  Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de 
Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2  Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 
se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, 
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director 
de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
1.1.2.3  Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados 
se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
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El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, 
el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de 
la ejecución de la obra. 
 
1.1.2.4  Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente 
su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5  Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.6  Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones 
o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al 
pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución 
de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 
tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
 
1.1.2.8  Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en 
los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito 
dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9  Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 
proporcionado. 
 
1.1.2.10  Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre 
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la 
Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 
o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para 
resolverla. 
 
1.1.2.11  Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 
oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.1.2.12  Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 
uno de ellos. 
 
1.1.2.13  Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
1.1.2.14  Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 
son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución 
de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
1.1.2.15  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que 
no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 
penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra 
considere necesarios. 
 
1.1.2.16  Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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1.1.2.17  Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3  Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas  
1.1.3.1  Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 
plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 
recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 
escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y 
se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
1.1.3.2  Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de 
la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto 
de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra 
y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 29 de 340 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 
Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida 
de la fianza. 
 
1.1.3.3  Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el 
caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del 
artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el 
Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.1.3.4  Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5  Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses 
 
1.1.3.6  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
 
1.1.3.7  Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
1.1.3.8  Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de 
Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
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necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9  Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 
sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2  DISPOSICIONES FACULTATIVAS  
1.2.1  Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen 
en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en 
la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1  El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2  El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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1.2.1.3  El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 
sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de los 
vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del derecho de 
repetición de éste hacia los subcontratistas. 
 
1.2.1.4  El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y 
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra. 
 
1.2.1.5  El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo 
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 
de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7  Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 
y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2  Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3  Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto. 
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1.2.4  Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
1.2.5  La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección 
de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso 
de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante. 
 
1.2.6  Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función 
de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al 
técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán 
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes 
en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del 
cometido exigible a cada cual. 
 
1.2.7  Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación 
aplicable. 
 
1.2.7.1  El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al 
Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a 
buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de 
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las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el 
plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 
se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 
1.2.7.2  El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia 
de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y 
poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y 
la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de 
huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de 
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes 
del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados 
por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede 
ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva 
responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para 
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 
informático. 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 34 de 340 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.7.3  El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 
de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos 
los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así 
como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a 
todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales 
o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto 
del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio 
de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, 
a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director 
de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 
generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, 
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de 
los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y 
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
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contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 
por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible 
o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de 
la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 
cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de 
dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños 
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios 
de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.7.4  El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada 
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uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura 
vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 
instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de 
lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 
estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del 
Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad 
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto 
de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que 
constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la 
obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
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1.2.7.5  El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la 
LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones 
que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución 
de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y 
a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y 
de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y 
los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
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Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a 
los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por 
el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias 
de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas 
y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento 
y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de 
Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad 
a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los 
ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de 
la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 
el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.7.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 
 
1.2.7.7  Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.7.8  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.8  Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la 
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.8.1  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 
de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.3  DISPOSICIONES ECONÓMICAS  
1.3.1  Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el 
que tiene validez. 
 
1.3.2  Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
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El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de 
hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 
en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3  Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4  Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
 
1.3.4.1  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 
 
1.3.4.2  Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
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1.3.4.3  Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.3.5.  De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 
calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1  Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria 
y de la mano de obra. 
 
1.3.5.2  Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de 
la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual 
como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos 
que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. 
Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y 
medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes 
de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) 
establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, 
sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 
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las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio 
de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 
unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga 
y descarga de los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 
en cada una de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 
la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 
y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4  Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de 
Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, 
al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5  Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
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de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 
la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.6  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el 
Pliego. 
 
1.3.5.7  De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.8  Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6  Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, 

en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7  Valoración y abono de los trabajos  
1.3.7.1  Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
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Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director 
de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
1.3.7.2  Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables 
al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las 
obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 
1.3.7.3  Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 
Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5  Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 
tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado 
y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
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1.3.7.6  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director 
de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 

 
1.3.8  Indemnizaciones Mutuas  
1.3.8.1  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2  Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9  Varios  
1.3.9.1  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
1.3.9.2  Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3  Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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1.3.9.4  Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5  Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de 
las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6  Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y 
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
1.3.10  Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 
1.3.11  Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de 
la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12  Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
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Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el 
Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13  Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin 
el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
2.1  PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2. 

•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 
su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos 
que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1  Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil 
que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con 
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías 
DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran 
en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 
ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el 
que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones 
una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las 
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se 
incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 
la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
 
2.1.2  Hormigones  
2.1.2.1  Hormigón estructural  
2.1.2.1.1  Condiciones de suministro 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que 
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen 
total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora 
móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad 
del hormigón. 
  
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga.  
2.1.2.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, 
como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
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•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 

con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que 

no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 

de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 

con poder de representación suficiente. 
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

2.1.2.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.  
2.1.2.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 
n  Hormigonado en tiempo frío:   

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
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correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
n  Hormigonado en tiempo caluroso:   

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra, se adopten medidas especiales. 
   

2.1.3  Aceros para hormigón armado  
2.1.3.1  Mallas electrosoldadas  
2.1.3.1.1  Condiciones de suministro 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental.  
2.1.3.1.2  Recepción y control  
n  Documentación de los suministros:   

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación suficiente y 
que abarque todas las características contempladas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 

sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los 

tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 

con poder de representación suficiente. 
  
n  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

 En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
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•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es 
suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, 
así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 
laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

2.1.3.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento 
en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no 
presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras 
no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de 
peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial 
de la muestra. 
  
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.1.3.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
  
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 
los espesores de recubrimiento. 
  
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
   
2.1.4  Morteros  
2.1.4.1  Morteros hechos en obra  
2.1.4.1.1  Condiciones de suministro 
 El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
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n  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
n  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 
  
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  
2.1.4.1.2 Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de 
amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 

n  Ensayos:   
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.4.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 
finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 
podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.  
2.1.4.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 
en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
  
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 
las medidas oportunas de protección. 
  
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 
mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 
minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable 
y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, 
el mortero que no se haya empleado se desechará. 
   
2.1.5  Conglomerantes  
2.1.5.1  Yesos y escayolas para revestimientos continuos  
2.1.5.1.1  Condiciones de suministro 
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados 
para que no sufran alteración. 
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2.1.5.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

  
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

  
n  Inspecciones:   

Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de 
una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan 
de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material 
homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque 
sea en distintas entregas. 
 A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 

   
2.1.5.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local 
seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
   
2.1.6  Materiales cerámicos  
2.1.6.1  Ladrillos cerámicos para revestir  
2.1.6.1  Condiciones de suministro 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 
humedad ambiente. 
  
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets 
cerca de los pilares de la estructura.  
2.1.6.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 
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2.1.6.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepciónen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 
  
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
  
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar 
el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada 
vez que se cambie de color de ladrillo.  
2.1.6.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
 Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.6.2  Baldosas cerámicas  
2.1.6.2.1  Condiciones de suministro 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren 
sus características.  
2.1.6.2.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.6.2.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  
2.1.6.2.4  Recomendaciones para su uso en obra 
n Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 

directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

  



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 57 de 340 

n  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se 
coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean 
enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   
2.1.6.3  Adhesivos para baldosas cerámicas  
2.1.6.3.1  Condiciones de suministro 
 Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados   
2.1.6.3.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

  
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.6.3.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  
2.1.6.3.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y 
el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una 
película superficial antiadherente. 
  
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas 
dentadas. 
   
2.1.7  Sistemas de placas  
2.1.7.1  Placas de yeso laminado  
2.1.7.1.1  Condiciones de suministro 
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 
 
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de 
las placas por donde pase la cinta de sujeción.  
2.1.7.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que c
 umple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
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Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada 
entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a 
dimensiones, tipo y características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

n  Inspecciones:   
 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en la calidad del producto.¡   

2.1.7.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre 
travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la 
intemperie. 
  
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 
máximo de 10 palets. 
  
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien 
alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.  
2.1.7.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre 
por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin 
forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
  
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en 
posición de espera los recorridos o ramales verticales. 
   
2.1.7.2  Perfiles metálicos para placas de yeso laminado  
2.1.7.2.1  Condiciones de suministro 
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se 
recomienda:   

n  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
n  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada 

del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin 
envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

n  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con 
flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior 
para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera 
para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
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n  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como 
mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en 
caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la 
estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

n  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto.  

2.1.7.2.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
 Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

n  Inspecciones:   
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un 
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.  

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar 
su deterioro debido a los golpes. 
  
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin 
que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho 
tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
  
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta 
una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo 
de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman 
las precauciones adecuadas. 
  
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es 
un material muy ligero. 
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2.1.7.3  Pastas para placas de yeso laminado  
2.1.7.3.1  Condiciones de suministro 
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 
20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de 
entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.   
2.1.7.3.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto.  

n  Ensayos:   
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

2.1.7.3.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie 
y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando 
cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. 
Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. 
Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente 
puede provocar la compactación parcial del producto. 
  
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de 
dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones 
de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
  
Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
  
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero 
nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir 
deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando 
la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, 
ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, 
por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

2.1.7.3.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado 
y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar 
no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
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2.1.8  Suelos de madera  
2.1.8.1  Suelos de madera  
2.1.8.1.1  Condiciones de suministro 
Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad 
y de las agresiones mecánicas.  
2.1.8.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.8.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, 
de manera que no se deformen. 
   
2.1.8.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan 
terminado y el edificio esté seco. 
  
Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
  
Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
  
Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un 
grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede 
dejarse el pavimento anterior. 
   
2.1.9  Aislantes e impermeabilizantes  
2.1.9.1  Aislantes conformados en planchas rígidas  
2.1.9.1.1  Condiciones de suministro 
  
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en 
sus seis caras. 
  
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte.  
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2.1.9.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un 
espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión 
del agua. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.9.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación  
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
  
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.  
2.1.9.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante 
en su documentación técnica. 
   
2.1.9.2  Aislantes de lana mineral  
2.1.9.2.1  Condiciones de suministro 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en 
films plásticos. 
  
Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma 
que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.  
2.1.9.2.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.9.2.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de 
tiempo. 
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Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda 
diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.  
2.1.9.2.4  Recomendaciones para su uso en obra 
En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las 
condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve 
o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento 
fuerte. 
  
Los productos deben colocarse siempre secos. 
   
2.1.10  Carpintería y cerrajería  
2.1.10.1  Puertas de madera  
2.1.10.1.1  Condiciones de suministro 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.10.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

n  Inspecciones:   
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La escuadría y planeidad de las puertas. 
•  Verificación de las dimensiones.  

2.1.10.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.  
2.1.10.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. 
El cerco estará colocado y aplomado. 
  
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se 
repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
   
2.1.11  Vidrios  
2.1.11.1  Vidrios para la construcción  
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2.1.11.1.1  Condiciones de suministro 
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material 
no duro. 
  
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 
ellos durante el transporte.  
2.1.11.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

2.1.11.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, 
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la 
humedad. 
  
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% 
respecto a la vertical. 
  
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de 
madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar 
rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma 
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
  
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 
ventilada. 
  
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los 
mismos.  
2.1.11.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, 
así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento 
podría ocasionar roturas térmicas. 
   
2.1.12  Instalaciones  
2.1.12.1  Tubos de PVC-U  
2.1.12.1.1  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
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Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  
2.1.12.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 
evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento 
con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 

de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared 
menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en 
espesor. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia.  

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y 
de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
  
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  
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2.1.12.2  Tubos de polietileno  
2.1.12.2.1  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios 
en cajas adecuadas para ellos. 
  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de 
evitar su aplastamiento. 
  
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.   
2.1.12.2.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 

de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de 
fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros. 
 Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando 
sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar 
al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, 
el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
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n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.2.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente 
en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y 
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.12.3  Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)  
2.1.12.3.1  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y 
los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de 
evitar su aplastamiento. 
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Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.   
2.1.12.3.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha 

de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría 
de fabricación en caso de existir más de una). 

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al 
color base del tubo o accesorio. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 

  
n  Ensayos:   

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.3.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos. 
  
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes. 
  
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente 
en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 69 de 340 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los 
tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. 
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.12.4  Tubos de cobre  
2.1.12.4.1  Condiciones de suministro 
n  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   

n  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
n  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 

tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 
mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para 
instalaciones vistas.  

2.1.12.4.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a 
intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación 
normalizada. 
Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de 
idéntica manera al menos en los 2 extremos. 

  
n  Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.4.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.  
2.1.12.4.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de 
cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.   

n  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o 
en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 

n  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 
sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser 
colocados. 

   
2.1.12.5  Tubos de acero  
2.1.12.5.1  Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características.  
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2.1.12.5.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de 
forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

n  Ensayos:   
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.5.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
   
2.1.12.6  Grifería sanitaria  
2.1.12.6.1  Condiciones de suministro 
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  
2.1.12.6.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 

•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal 

sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 

•  Las letras LP (baja presión). 
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

 Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada 
una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

n  Inspecciones:   
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a 
la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control 
situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
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2.1.12.6.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
  
2.1.12.7  Aparatos sanitarios cerámicos  
2.1.12.7.1  Condiciones de suministro 
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  
2.1.12.7.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   
 Este material dispondrá de los siguientes datos: 

•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.12.7.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical. 
   
2.1.13  Varios  
2.1.13.1  Equipos de protección individual  
2.1.13.1.1  Condiciones de suministro 
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 
repercutir sobre los trabajadores.  
2.1.13.1.2  Recepción y control 
n  Documentación de los suministros:   

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

n  Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente.  

2.1.13.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 
reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  
2.1.13.1.4  Recomendaciones para su uso en obra 
Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse 
para los usos previstos. 
  
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si 
las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben 
adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de 
higiene a los diferentes usuarios. 
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Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que 
se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   

n  La gravedad del riesgo. 
n  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
n  Las prestaciones del propio equipo. 
n  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan 

podido evitarse.  
2.2  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos que componen la unidad de obra 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 

Características técnicas 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 

Normativa de aplicación 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

Criterio de medición en proyecto 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 
que luego será comprobada en obra. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director 
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en 
su caso. 

- Del soporte 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

- Ambientales 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

- Del contratista 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra 
de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del 
DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su 
control técnico. 
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Proceso de ejecución 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad 
previsto para cada elemento constructivo en particular. 

- Fases de ejecución 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 

- Condiciones de terminación 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, 
el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. 

Pruebas de servicio 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no 
está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 
"in situ". 

Conservación y mantenimiento 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 
la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 
de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y 
costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por 
daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
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necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 
como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 
similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le 
será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

Terminología aplicada en el criterio de medición. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 

- Acondicionamiento del terreno 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

- Cimentaciones 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con 
mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

- Estructuras 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 

- Estructuras metálicas 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 

- Estructuras (forjados) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
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En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos 
paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara 
exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 
de huecos. 

- Estructuras (muros) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 

- Fachadas y particiones 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

- Instalaciones 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

- Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos 
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1  ACTUACIONES PREVIAS 

2.2.1.1 Desconexión acometidas 

2.2.1.1.1 UO: Desconexión de acometida de la instalación de telecomunicaciones  
§ Características técnicas 

Desconexión de la acometida de la instalación de telecomunicaciones del edificio, 
con corte de actividad y servicio, previa anulación y neutralización por parte de la 
compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que se han desconectado previamente aquellas 
instalaciones del edificio que pudieran interferir en los trabajos. 

- Del contratista 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las 
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados 
quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte de la red que no 
se retira quedará debidamente protegido. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, 
para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características 
generales. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.1.1.2 UO: Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica  

§ Características técnicas 
Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con 
corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía 
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que 
pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que 
aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados 
por las obras están debidamente protegidos. 

- Del contratista 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las 
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados 
quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte de la red que no 
se retira quedará debidamente protegido. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, 
para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características 
generales. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.1.1.3 UO: Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

§ Características técnicas 
Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del 
fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la 
compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
a los que pueda estar unida. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las 
tuberías y depósitos que hubiera en la red están completamente vacíos, y 
que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse 
afectados por las obras están debidamente protegidos. 

- Del contratista 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las 
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. colocación de tapones. retirada de 
escombros. carga de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados 
quedarán debidamente señalizados. el extremo de la parte de la red que no 
se retira quedará debidamente protegido. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, 
para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características 
generales. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.1.1.4 UO: Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio. 

§ Características técnicas 
Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del 
fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la 
compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
a los que pueda estar unida. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que 
aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados 
por las obras están debidamente protegidos. 

- Del contratista 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las 
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. colocación de tapones. retirada de 
escombros. carga de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados 
quedarán debidamente señalizados. el extremo de la parte de la red que no 
se retira quedará debidamente protegido. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se realizarán por parte del director de ejecución de la obra los croquis pertinentes, 
para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características 
generales. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
proyecto. 

  
2.2.1.1.5 UO: Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del 
edificio. 

§ Características técnicas 
Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, 
identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamiento e investigación in situ, 
detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, con realización de 
las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que pueda estar unida. incluso p/p de taponado 
del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que 
aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados 
por las obras están debidamente protegidos. 

- Del contratista 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las 
compañías suministradoras, así como su actividad y servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. colocación de tapones. retirada de 
escombros. carga de escombros sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados 
quedarán debidamente señalizados. el extremo de la parte de la red que no 
se retira quedará debidamente protegido. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se realizarán por parte del director de ejecución de la obra los croquis pertinentes, 
para poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características 
generales. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
proyecto. 

 
2.2.2  DEMOLICIONES 
2.2.2.1 Instalaciones 
2.2.2.1.1 UO: Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre 

§ Características técnicas 
Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con 
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de cableado superficial, accesorios y 
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soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.2 UO: Desmontaje de placa exterior de calle y 1 teléfono interior en 
instalación   de portero electrónico, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de placa exterior de calle y 1 teléfono interior en instalación de portero 
electrónico, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y 
soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
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- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.3 UO: Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 400 m² 
de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 400 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de colector y armario, 
terminales, válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de suministro está desconectada y fuera de 
servicio. 

Se comprobará que ni la red ni los terminales a desmontar contienen fluidos. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones 
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos 
de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.4 UO: Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio, y que han sido desmontados los contadores. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.5 UO: Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en 
local de uso común de 400 m² de superficie construida; con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de uso 
común de 400 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de 
eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, 
cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.2.2.6 UO: Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos 
generales e individuales de mando y protección, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e 
individuales de mando y protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.7 UO: Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de contador de agua y accesorios, con medios manuales. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y 
fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas 
al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
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restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.8 UO: Desmontaje de llave de paso de hasta 1" de diámetro y accesorios, en 
tubería de distribución de agua, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de llave de paso de hasta 1" de diámetro y accesorios, en tubería de 
distribución de agua, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y 
fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas 
al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.9 UO: Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 90 m², con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que 
da servicio a una superficie de 90 m², desde la toma de cada aparato sanitario 
hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, 
fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y 
fuera de servicio. 

Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones 
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos 
de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.10 UO: Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso 
común de 400 m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 400 
m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de 
válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de suministro de gas está desconectada y fuera 
de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones 
conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos 
de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.11 UO: Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada en 
techo con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.12 UO: Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Fases de ejecución  
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.2.2.13 UO: Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y 
accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a techo y 
accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 
fuera de servicio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 
protegidos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.2.2.14 UO: Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas 
especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de 
servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones 
conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente 
obturadas y protegidas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.2.3 Revestimientos 
2.2.2.3.1 UO: Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet 
mosaico de tablillas de madera colocadas con adhesivo, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet mosaico de 
tablillas de madera colocadas con adhesivo, con medios manuales, sin incluir la 
demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en 
servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de 
instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que 
pueda entorpecer los trabajos. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

- Condiciones de terminación 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos 
del material. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.2.3.2 UO: Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material levantado y los restos de obra sobre camión 
o contenedor. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.2.3.3 UO: Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso 
laminado o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón 
yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de 
suspensión, falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o 
adosados al falso techo. 

§ Fases de ejecución 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.2.3.4 UO: Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical 
interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

§ Características técnicas 
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más 
de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la 
superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

§ Fases de ejecución 
Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.3  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

2.2.3.1 Saneamiento 

2.2.3.1.1 UO: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 

§ Características técnicas 
Formación de arqueta de paso enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de 
dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente 
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de P

 royecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
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Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las 
piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.3.1.2 UO: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno 
principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. 
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El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 
el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo 
de la red municipal. 

  
2.2.3.1.3 UO: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso 
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de 
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de 
Proyecto. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo 
con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

- Condiciones de terminación 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.3.1.4 UO: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro, con junta elástica. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con 
junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas 
corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

- Del contratista 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
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unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 

 
2.2.4  PARTICIONES 
2.2.4.1 Tabiques 
2.2.4.1.1 UO: Tabique doble "KNAUF" (15+70 + 70+15)/600 (70 + 70) LM - (2 
impregnada (H)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", 
formado por una estructura doble, con disposición normal "N" de los montantes; 
aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, 
en el alma; 170 mm de espesor total. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra 
la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tabique doble con estructura doble "KNAUF" autoportante, 
de 170 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base 
del tabique, formado por una estructura doble de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 + 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo 
impregnada (H) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento 
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado 
en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, según 
UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductividad térmica 0,037 
W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir 
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§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 
laminado con estructura metálica. 

 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la 
estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería 
con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 
solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda 
resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar 
terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie 
inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, 
deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución 
posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad 
y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de 
una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de 
los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara 
con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, 
plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 
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§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de 
elementos pesados sobre los paneles. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o 
igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. 

  
2.2.4.1.2 UO: Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+70+15)/600 (70) LM - (2 
impregnada (H)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", 
formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 
aislamiento acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, 
en el alma; 100 mm de espesor total. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra 
la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 
100 mm de espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del 
tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos 
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo 
impregnada (H) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento 
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado 
en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según 
UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 
W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación 
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 
laminado con estructura metálica. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
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92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la 
estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería 
con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el 
solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda 
resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar 
terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie 
inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, 
deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución 
posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad 
y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de 
una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de 
los paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara 
con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, 
plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de 
elementos pesados sobre los paneles. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o 
igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 
m², se deducirá todo el hueco. 
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2.2.4.1.3 UO: Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. 

§ Características técnicas 
Formación de hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de 
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

- Condiciones de terminación 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana 
y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen 
aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
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2.2.4.1.4 UO: Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar 
de seguridad 6+6 transparente. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de 
manera que las dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos 
impuestos por la estructura no les afecten, ni puedan causar lesiones o patologías 
durante su vida útil. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de 
vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin 
perfilería entre módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 
mm, de aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso p/p de herrajes, remates, 
sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación 
de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. 
Totalmente terminada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las 
mamparas está totalmente terminado. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y 
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del 
empanelado. Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento 
de las juntas del panel. Remate del perímetro del elemento, por las dos 
caras. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales 
o a las actividades de la obra. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.4.1.5 UO Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y 
sellado continuo. 

§ Características técnicas 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior 
templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm, unidas 
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
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silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 
elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 

- Condiciones de terminación 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al 
bastidor será correcta. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 
2.2.4.2  Puertas de paso 
2.2.4.2.1 UO: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una 
hoja de 205x82,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero 
inoxidable, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.4.2.2 UO: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una 
hoja de 205x72,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero 
inoxidable, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.4.2.3 UO: Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una 
hoja de 205x82,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco 
de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, 
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para 
lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; 
galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero 
inoxidable, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
 
2.2.4.2.4 UO: Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 
3350x1000 mm, perfiles verticales vistos de aluminio; para mampara modular. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de 
espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos de aluminio, fijo superior de 
vidrio laminar de seguridad 5+5, perfilería vista superior de aluminio anodizado o 
lacado estándar; para mampara modular. Incluso p/p de herrajes, remates y sellado 
de juntas. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y 
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de la 
puerta. Tratamiento de las juntas de los módulos. Remate del perímetro del 
elemento, por las dos caras. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será sólido. Quedará aplomado y ajustado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales 
o a las actividades de la obra. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.4.2.5 UO: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
fontanería. 

§ Características técnicas 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo 
de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería 
formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de 
presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento 
componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del contratista 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en 
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

- Condiciones de terminación 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.4.3 Ayudas 
 
2.2.4.3.1 UO: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas. 

§ Características técnicas 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo 
de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas 
formada por: batería de contadores y cualquier otro elemento componente de la 
instalación, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del contratista 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en 
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

- Condiciones de terminación 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.5 INSTALACIONES 
2.2.5.1 Climatización y ACS 
  
2.2.5.1.1 UO: Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm 
de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo 
colocarse entre ambos un anillo elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
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§ Características técnicas 
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.1.2 UO: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, serie 5, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para 
sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) 
con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
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especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 - CTE. DB HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.3 UO: Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, 
con cuerpo de impulsión de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de 
acero cromado, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz 
de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de 
esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.6.1.4 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
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§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.1.5 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 
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§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.1.6 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero  5 
m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje 
y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.6.1.7 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
225 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 225 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.8 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.9 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
280 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 280 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.10 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.11 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.12 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.13 UO: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 
450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los 
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los 
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica 

§ Conservación y mantenimiento 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán 
atravesados por éstas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.1.14 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 200 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.15 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 225 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 225 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.16 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 250 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.17 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 300 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.18 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 400 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.1.19 UO: Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 450 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 450 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.20 UO: Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 225 mm 
de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de te simple 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 225 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.21 UO: Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm 
de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de te simple 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 
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- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.21 UO: Reducción concéntrica de 225 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción concéntrica de 225 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.22 UO: Reducción concéntrica de 250 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 355 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción concéntrica de 250 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.1.23 UO: Reducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 400 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción concéntrica de 355 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.24 UO: Reducción concéntrica de 400 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 450 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción concéntrica de 400 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.25 UO: Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 200 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 200 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

2.2.5.1.26 UO: Reducción excéntrica de 175 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 200 mm de diámetro. 
 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 175 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 200 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.27 UO: Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 225 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 225 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.28 UO: Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 225 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 225 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.29 UO: Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.30 UO: Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.31 UO: Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 250 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.32 UO: Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 300 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 300 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.33 UO: Reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular de acero 
galvanizado de 300 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular 
de acero galvanizado de 300 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.34 UO: Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular 
de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 
conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. Totalmente 
montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.1.35 UO: Te con reducción a 90° de 225 mm de diámetro para conducto circular 
de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
suministro e instalación de te con reducción a 90° de 225 mm de diámetro para 
conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente 
montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.36 UO: Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular 
de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 
conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente 
montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.37 UO: Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular 
de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 
conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de diámetro. Totalmente 
montada y conexionada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Fases de ejecución 
colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.38 UO: Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, montada en conducto 
metálico circular. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos 
vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.39 UO: Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto 
metálico circular. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos 
vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.40 UO: Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto 
metálico circular. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos 
vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

-Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
2.2.5.1.41 UO: Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 225x75 mm, montada en conducto metálico circular. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.42 UO: Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero 
galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto metálico circular. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.43 UO: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm, tela metálica de 
acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el 
marco. Conexión al conducto. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.1.44 UO: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 1000x495 mm, tela metálica de 
acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el 
marco. Conexión al conducto. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.45 UO: Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 12000 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal 
dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo libre 
a 1,5 m. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de 
flujo cruzado, caudal máximo de 12000 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para 
montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 
54 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color 
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 
86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 1500 W 
cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 
55. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Fases de ejecución 
replanteo. colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.46 UO: Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 2002 
"HITECSA", potencia frigorífica nominal de 48 kW (temperatura de entrada del aire: 
35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 52,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de 
salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión 
de 10 l, presión nominal disponible de 85,1 kPa) y depósito de inercia de 350 l, con 
ventilador centrífugo de doble aspiración, con refrigerante HFC-407C, para 
instalación en interior. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación en interior de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo 
EWCBZ 2002 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 48 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 52,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 
7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico 
(vaso de expansión de 10 l, presión nominal disponible de 85,1 kPa) y depósito de 
inercia de 350 l, con ventilador centrífugo de doble aspiración, caudal de agua 
nominal de 8,256 m³/h, caudal de aire nominal de 22000 m³/h, presión de aire 
nominal de 120 Pa y potencia sonora de 82,3 dBA; con presostato diferencial de 
caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con 
refrigerante HFC-407C, incluso termómetros, filtro. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida 
de condensados. Puesta en marcha. 

- Condiciones de terminación 
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 
conexión a las redes será correcta. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.1.47 UO: Regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: 
controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para 
impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado 
por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura 
para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con 
el fancoil. Puesta en marcha. 

- Condiciones de terminación 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y 
vibraciones. La conexión a la red será correcta. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.1.48 UO: Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 70 "HITECSA", sistema 
de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 60,11 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 70 
"HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 50,64 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 60,11 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, 
caudal de agua nominal de 8,731 m³/h, caudal de aire nominal de 9250 m³/h y 
potencia sonora nominal de 81 dBA, con válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 
"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con 
las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y 
de conductos. Puesta en marcha. 

- Condiciones de terminación 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y 
vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.2 Electricidad 
2.2.5.2.1 UO: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 53 m 
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 7 picas. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio compuesta por 40 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una 
profundidad mínima de 80 cm, 13 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar y 7 picas para red de toma de tierra formada por pieza de 
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm 
de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación 
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

-ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 
y correcta conexión. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.2.2 UO: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante 
conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las 
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y 
regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que 
contienen una bañera o ducha. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 

- Condiciones de terminación 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 
y correcta conexión. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.2.3 UO: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de 
obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
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- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.4 UO: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.5 UO: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP 545. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.6 UO: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP 545. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

-Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.2.7 UO: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP 545. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.8 UO: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP 545. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.9 UO: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.2.10 UO: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
125 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.11 UO: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado 
en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.12 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.2.13 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.14 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
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- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.15 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
lama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.16 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
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450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.17 UO: Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.2.18 UO: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.19 UO: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 
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- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.20 UO: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  
2.2.5.2.21 UO: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
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(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.22 UO: Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según 
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 
instalaciones. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Tendido del cable. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.2.23 UO: Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 
300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina 
mural, en vivienda unifamiliar o local. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local, de caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, 
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la 
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

- Condiciones de terminación 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones 
de seguridad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.2.24 UO: Cuadro individual formado por caja de material aislante y los 
dispositivos de mando y protección. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de 
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros 
dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que 
hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de 
los componentes. 

- Condiciones de terminación 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.2.25 UO: Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: 
mecanismos gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas 
de conexión. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior 
individual: mecanismos gama media con tecla o tapa de color, marco de color y 
embellecedor de color; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se 
corresponde con la de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

2.2.5.3 Fontanería 
 
2.2.5.3.1 UO: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,65 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
de 0,65 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
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vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de 
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 
red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 - CTE. DB HS Salubridad 
 - UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
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sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.3.2 UO: Alimentación de agua potable, de 1,34 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento 
de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 1,34 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 
25 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de 
la tubería metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.3.3 UO: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

§ Características técnicas 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por 
llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta 
de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio 
del contador. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el 
recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus 
dimensiones son correctas. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Conexionado. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto será estanco. 
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§ Conservación y mantenimiento 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario 
por parte de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.3.4 UO: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 - CTE. DB HS Salubridad 
 - UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.3.5 UO: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 - CTE. DB HS Salubridad 
 - UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.3.6 UO: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.3.7 UO: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

 - CTE. DB HS Salubridad 
 - UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.3.8 UO: Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

- Condiciones de terminación 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.3.9 UO: Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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- Condiciones de terminación 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.3.10 UO: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 
1/4". Totalmente montada, conexionada y probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

- Condiciones de terminación 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
2.2.5.4 Gas 
 
2.2.5.4.1 UO: Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 
1 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón 
niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de 
gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, 
formada por tubería enterrada de 1 m de longitud de polietileno de alta densidad 
SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la 
zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 160 de 340 

válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con 
tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con 
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros 
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la 
red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de 
combustibles gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.4.2 UO: Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad 
SDR 11 de 18,79 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de 
compuerta de latón fundido. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 18,79 m de 
longitud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de 
edificio, formada por tubería de diámetro 40 mm de polietileno de alta densidad 
SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, 
colocadas mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio vista 
formada por válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/2", que 
permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.4.3 UO: Conjunto de regulación de caudal nominal 10 m³/h, para instalación 
receptora de vivienda unifamiliar o local de uso colectivo o comercial. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 10 m³/h, 
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para 
polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 
mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a la salida del contador 
G-6 (no incluido en este precio), para instalación receptora de vivienda unifamiliar o 
local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 

- Condiciones de terminación 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.4.4 UO: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con 
dos manos de esmalte y vaina metálica. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
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§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío 
sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina metálica. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.4.5 UO: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío 
sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante soldadura fuerte por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

- Del contratista 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las 
conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de 
salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 
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§ Pruebas de servicio 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.4.6 UO: Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con 
rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado 
cromado. Totalmente montada, conexionada y probada. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

- Condiciones de terminación 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.5 Contra incendio 
 
2.2.5.5.1 UO: Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una 
potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección 180°, alcance 10 m. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático y 
manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 
180°, alcance 10 m, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, 
caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. 
Conexionado de cables. Colocación del detector. 

- Condiciones de terminación 
La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.4.2 UO: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 
anclaje. 

- Condiciones de terminación 
La visibilidad será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.5.3 UO: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

- Del contratista 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 
el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 

- Condiciones de terminación 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.5.4 UO: Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia A-B-C, con 6 kg de agente extintor. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de extintor automático de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia A-B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y ampolla fusible por temperatura. Incluso cadena y accesorios de 
montaje. Totalmente montado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

- Del contratista 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 
el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación de la cadena. 
Colocación del extintor. 

- Condiciones de terminación 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.5.5.5 UO: Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos 
tipo "PDC", con radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1, colocado 
en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora 
de acero inoxidable. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado 
por pararrayos con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 µs y radio de 
protección de 32 m para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero 
galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora 
de acero inoxidable, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, 
tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre 
estañado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- UNE 21186. Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante 
pararrayos con dispositivo de cebado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su ubicación y los recorridos de la instalación se 
corresponden con los de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del 
paramento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a 
la red conductora. Realización de pruebas de servicio. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.4.6 UO: Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 3 
protectores contra sobretensiones 1 protector para la línea de suministro eléctrico, 1 
protector para la línea telefónica y 1 protector para la línea informática. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, 
formado por 3 protectores contra sobretensiones: 1 protector para la línea trifásica 
de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la 
línea telefónica analógica y 1 protector para la línea informática. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 170 de 340 

- ITC-BT-23 y GUÍA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
sobretensiones. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Colocación. Conexionado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

 2.2.5.6 Evacuación de aguas 
 
2.2.5.6.1 UO: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y 
elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 
cm de espesor. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
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piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.2 UO: Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, 
colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 

- Condiciones de terminación 
La ventilación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.6.3 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 
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En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

• Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.5.4 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

• Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 173 de 340 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.5 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
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Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.6 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.7 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.8 UO: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se 
colocará un pasatubos, para evitar el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para 
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos 
de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.5.6.9 UO: Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega 
de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
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§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.5.6.10 UO: Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, empotrado. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega 
de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de 
pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

2.2.5.6.11 UO: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura 
útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición 
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clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 

§ Características técnicas 
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo 
de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 
cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido 
por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir 
posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde 
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro 
interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y 
finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, 
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, 
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco 
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la 
excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y 
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación del 
arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. 
Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los 
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación 
de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

- Condiciones de terminación 
El pozo quedará totalmente estanco. 
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§ Pruebas de servicio 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de 
áridos, y frente al tráfico pesado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

2.2.5.7 Ventilación 
 
2.2.5.7.1 UO: Ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación 
monofásica. 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de 
expulsión) de ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con 
fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor 
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección 
térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia absorbida 
0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de 
protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Colocación y fijación del ventilador de extracción. Conexionado. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
2.2.5.7.2 UO: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 
r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de 
dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 
m³/h. Incluso compuerta antirretorno y tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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§ Normativa de aplicación 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
2.2.6  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
2.2.6.1 UO: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm 
de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
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- Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.6.2 UO: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 
mm de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería 
general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 

- Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

  



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 183 de 340 

2.2.6.3 UO: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 

- Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.6.4 UO: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 

- Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.6.5 UO: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran 
completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
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- Condiciones de terminación 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones 
u otras acciones que lo pudieran alterar. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.7 REVESTIMIENTOS 
  
2.2.7.1 UO: Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 
€/m², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en 
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble 
encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo 
-/-), 31,6x59,2 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris, con doble encolado. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras 
de acero inoxidable, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el 
material de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad 
dimensional. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y 
limpieza final. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.2.7.2 UO: Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piedra irregular de 
cuarcita, de entre 1 y 2 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-5. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, de hasta 3 m de altura, 
con piedra irregular de cuarcita, de entre 1 y 2 cm de espesor, acabado natural, 
recibida con mortero de cemento M-5 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p 
de preparación previa de las piedras y del paramento soporte y limpieza final. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte 
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el 
soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. 

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez 
adecuados al peso del chapado. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación 
de las piezas. Rejuntado. Limpieza. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 
dinteles. 

  
2.2.7.3 UO: Revestimiento ligero con papel de vinilo, de 235 g/m², fijado al paramento 
mediante encolado. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
El adhesivo será compatible con la superficie soporte. 
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§ Características técnicas 
Suministro y colocación de revestimiento ligero mediante tiras de papel de vinilo, de 
235 g/m², fijadas con cola celulósica soluble en agua, sobre la superficie lisa y 
regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y 
limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates 
perimetrales. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya 
superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, 
huecos y encuentros. Corte y preparación en tiras del papel. Aplicación de la 
cola sobre el paramento. Encolado, plegado y presentación de las tiras de 
papel. Colocación del papel. Limpieza de la cola sobrante y paso del rodillo 
aplastajuntas. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la 
superficie empapelada. 

- Condiciones de terminación 
La fijación al paramento será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

  
2.2.7.4 UO: Pintura plástica con textura lisa, color negro, acabado mate, sobre 
paramento horizontal interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación 
para yeso "REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás 
"REVETÓN" (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

• Características técnicas 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación para yeso en base 
acuosa "REVETÓN" como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica Denplás "REVETÓN", a base de copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, pigmentos inorgánicos estables y aditivos especiales (rendimiento: 0,11 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
6°C o superior a 28°C. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las 
manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

  
2.2.7.5 UO: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramento verticale interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación 
para yeso "REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás 
"REVETÓN" (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

§ Características técnicas 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante 
aplicación de una mano de fondo de imprimación para yeso en base acuosa 
"REVETÓN" como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura 
plástica Denplás "REVETÓN", a base de copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, pigmentos inorgánicos estables y aditivos especiales (rendimiento: 0,11 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
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- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
6°C o superior a 28°C. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las 
manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

  
2.2.7.6 UO: Pintura plástica con textura lisa, color burdeos, acabado mate, sobre 
paramento vertical interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación 
para yeso "REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás 
"REVETÓN" (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

§ Características técnicas 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación para yeso en base 
acuosa "REVETÓN" como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica Denplás "REVETÓN", a base de copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, pigmentos inorgánicos estables y aditivos especiales (rendimiento: 0,11 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los 
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
6°C o superior a 28°C. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las 
manos de acabado. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá buen aspecto. 
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§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

  
2.2.7.7 UO: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado, con mortero de cemento M-5. 

§ Características técnicas 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de 
desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y 
estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. 
Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del 
mortero. 

- Condiciones de terminación 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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2.2.7.8 UO: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios 
de material, con guardavivos. 

§ Características técnicas 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre 
paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por 
una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, 
guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas 
no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal 
con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de 
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual 
fuere su dimensión. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua 
de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla 
sobre la superficie a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie 
con un objeto punzante. 

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene 
oscurecida de 3 a 5 minutos. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C. 

La humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a 
revestir. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. 
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso 
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del 
revestimiento. 
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- Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, 
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  
2.2.7.9 UO: Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie 
previamente guarnecida, sobre paramento vertical. 

§ Características técnicas 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de 
más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con 
pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o 
remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en 
el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de 
descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual 
fuere su dimensión. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros 
exteriores del edificio. 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no 
encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua 
de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla 
sobre la superficie a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie 
con un objeto punzante. 

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene 
oscurecida de 3 a 5 minutos. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C. 

La humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a 
revestir. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de 
yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, 
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  
2.2.7.10 UO: Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 
13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación 
de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin 
incluir la preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de 
corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). 

§ Características técnicas 
Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-
EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y 
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación 
de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de 
unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de 
charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, 
laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con 
batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de 
juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), 
limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material 
deleznable o restos de otros tratamientos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior 
al 3% y con ausencia de coqueras u oquedades. 

- Ambientales 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5°C o superior a 30°C, llueva, exista riesgo de helada, exista viento excesivo 
o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. 
Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del 
mortero. 

- Condiciones de terminación 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial 
y resistencia. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

2.2.7.11 UO: Solado mediante el sistema de colocación en seco Dry System "TAU 
CERÁMICA", de paneles de 600x600 mm y 14 mm de espesor, formados por un 
soporte base machihembrado de material polimérico, adherido a la parte inferior de 
una baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", de 
596x596 mm y 12 mm de espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento 
tipo 2, según CTE, colocados en seco sobre una lámina antideslizante de EPDM Dry 
Systal, y rejuntados con una mezcla de resinas sintéticas y áridos, de alta 
flexibilidad, Resi-cer. 

§ Características técnicas 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el sistema de colocación en seco 
Dry System "TAU CERÁMICA", de paneles de 600x600 mm y 14 mm de espesor, 
formado por un soporte base machihembrado de material polimérico, adherido a la 
parte inferior de una baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU 
CERÁMICA", de 596x596 mm y 12 mm de espesor; E<0,5% (gres porcelánico), 
grupo BIa, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, según CTE, 
colocados sobre una lámina antideslizante de EPDM Dry Systal, de 3 mm de 
espesor. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, 
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, 
rejuntado con una mezcla de resinas sintéticas y áridos, de alta flexibilidad, Resi-
cer, eliminación del material sobrante del rejuntado, colocación del rodapié y 
limpieza final del pavimento con agua caliente. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación 
del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros 
de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de 
humedad. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles 
de acabado. Colocación de la lámina antideslizante de EPDM. Encintado de 
juntas. Colocación de las baldosas con sistema de machihembrado en seco. 
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del 
rodapié. Limpieza final del pavimento. 

- Condiciones de terminación 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

2.2.7.12 UO: Pavimento de tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 
mm, ensambladas con adhesivo y colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma 
de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por tablas 
machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, barnizadas en 
fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación 
de barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas a rompejuntas sobre 
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas 
entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de juntas, molduras 
cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente 
cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de 
agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas 
húmedas y de las mesetas de las escaleras. 

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos 
techos están terminados y las superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera 
hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las 
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de 
restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte 
de la última hilada. 

- Condiciones de terminación 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de 
cejas. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a la humedad. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.7.13 UO: Rodapié liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura, fijado con 
adhesivo. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de rodapié liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura. 
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación 
del rodapié con adhesivo. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de 
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están 
terminados y nivelados, y presentan una superficie plana. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, 
colocación y fijación del rodapié. 

- Condiciones de terminación 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.7.14 UO: Pavimento sanitario constituido por capa de rodadura 6 mm de espesor, 
con revestimiento de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP 10 "BASF 
Construction Chemical", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP 
Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris. 

§ Características técnicas 
Formación de pavimento sanitario constituido por capa de rodadura 6 mm de 
espesor, con revestimiento de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP 10 
"BASF Construction Chemical", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete 
DP Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris. Incluso p/p de limpieza de 
la superficie soporte, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo el pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de 
la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, las juntas 
de hormigonado, de retracción y de dilatación, ni las juntas perimetrales. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²) y 
presentará una porosidad y rugosidad superficial suficientes para facilitar la 
adherencia de los productos. 

Se comprobará que el soporte presenta una humedad inferior al 8%, y que 
está limpio y exento de aceites, grasas, lechadas superficiales, material 
deleznable o restos de otros tratamientos. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 
trabajo. Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Espolvoreo con árido 
sobre el mortero fresco. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final del 
pavimento. 

- Condiciones de terminación 
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá 
segregaciones. 

§ Conservación y mantenimiento 
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas 
siguientes a su realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de 
ejecución de juntas y control de obra. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.7.15 UO: Felpudo formado por perfiles de caucho con remate final de aluminio 
anodizado de 2 mm de espesor, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable 
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de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con cepillos 
de nylon de color gris, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles de caucho con remate final 
de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, unidos entre sí mediante cable de 
acero inoxidable de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado 
superficial con cepillos de nylon de color gris, espesor total 22 mm, uso interior y 
exterior, enrollable, para instalar en cajeado de pavimento formado por foso de 15 a 
22 mm de profundidad. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el local está completamente acabado y acristalado. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. 

- Condiciones de terminación 
La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el 
pavimento y no presentará manchas de adhesivo ni otros defectos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.7.16 UO: Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D112 
"KNAUF" suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa 
de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard 
"KNAUF". 

§ Características técnicas 
Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, 
liso D112 "KNAUF" (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF" atornillada 
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas 
las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas 
y fijadas a él. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del 
perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

- Condiciones de terminación 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias 
de planeidad y nivelación. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 
 
2.2.8  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
  
2.2.8.1 UO: Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de 
diámetro, equipado con grifería monomando empotrada, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3547C00, acabado cromo, de 82x146 mm y desagüe, acabado cromo. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre 
encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con 
grifería monomando empotrada, serie Touch "ROCA", modelo 5A3547C00, 
acabado cromo, de 82x146 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

- Condiciones de terminación 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el 
sellado de las juntas. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.2 UO: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 
vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida 
para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento 
y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 
litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red 
de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
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evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

- Condiciones de terminación 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el 
sellado de las juntas. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.3 UO: Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color 
blanco, de 70x70x10 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta 
"ROCA", color blanco, de 70x70x10 cm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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- Condiciones de terminación 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el 
sellado de las juntas. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
2.2.8.4 UO: Urinario, con alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett "ROCA", 
color blanco, de 285x325 mm, con tapa, equipado con grifo temporizado empotrado, 
Sprint "ROCA", modelo 5A9024C00, acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe 
empotrado. 

§ Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett "ROCA", color blanco, de 
285x325 mm, con tapa, equipado con grifo temporizado empotrado, Sprint "ROCA", 
modelo 5A9024C00, acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe empotrado. Incluso 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y 
que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están 
terminadas. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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- Condiciones de terminación 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el 
sellado de las juntas. 

§ Conservación y mantenimiento 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.5 UO: Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, 
de 1,0 l de capacidad, serie Easy, modelo N3617321445 Inox. Brillo 1 Litro "NOKEN", 
carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillante y pulsador de ABS 
cromado. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para 
jabón a granel, de 1,0 l de capacidad, serie Easy, modelo N3617321445 Inox. Brillo 
1 Litro "NOKEN", carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillante y 
pulsador de ABS cromado, de 199x142x102 mm. Totalmente montado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- FAses de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

- Condiciones de terminación 
La fijación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.6 UO: Portarrollos de papel higiénico industrial, serie Easy, modelo N617630045 
Acero Inoxidable Brillo "NOKEN", de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, serie Easy, 
modelo N617630045 Acero Inoxidable Brillo "NOKEN", de acero inoxidable AISI 
304 con acabado brillo, de 270 mm de diámetro y 128 mm de ancho, para un rollo 
de papel de 220 mm de diámetro máximo, de 300 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

- Condiciones de terminación 
La fijación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.7 UO: Toallero de papel zigzag, serie Easy, modelo N617640045 Inoxidable 
Brillo "NOKEN", tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo y base de ABS 
gris claro. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, serie Easy, modelo 
N617640045 Inoxidable Brillo "NOKEN", tapa de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillo y base de ABS gris claro, de 342,5x261x133 mm, para 600 toallas de 
papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

- Condiciones de terminación 
La fijación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.8 UO: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para 
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, línea Clásica, modelo AV10840 
Inoxidable Brillo, "JOFEL", con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 
304 pulido. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, línea 
Clásica, modelo AV10840 Inoxidable Brillo, "JOFEL", con muescas antideslizantes, 
de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo 
de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con 
las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte 
y que ésta posee la resistencia adecuada. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

- Condiciones de terminación 
La fijación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.9 UO: Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 
720x420 mm, con las letras o números adheridos al soporte. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización 
de local, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al soporte. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

- Condiciones de terminación 
Estará correctamente fijado y será visible. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.10 UO: Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir 
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formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, 
estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para 
ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de 
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas 
de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes 
de ABS. Totalmente montada. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

- Condiciones de terminación 
La fijación será adecuada. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2.2.8.11 UO: Banco doble para vestuario con respaldo y zapatero, de 1000 mm de 
longitud, 780 mm de profundidad y 810 mm de altura. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de banco doble para vestuario con respaldo y zapatero, de 
1000 mm de longitud, 780 mm de profundidad y 810 mm de altura, formado por dos 
asientos de tres listones, dos respaldos de un listón y dos zapateros de dos listones 
cada uno, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, 
fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  
2.2.9  GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
2.2.9.1 UO: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales. 

§ Características técnicas 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor 
correspondiente. 

§ Normativa de aplicación 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

Clasificación: 

- Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

§ Condiciones de terminación 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no 
peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los residuos peligrosos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.9.2 UO: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

§ Características técnicas 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, 
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instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y 
coste del vertido. 

§ Normativa de aplicación 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

- Condiciones de terminación 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.9.3 UO: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

§ Características técnicas 
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando 
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 

§ Normativa de aplicación 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
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§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

- Condiciones de terminación 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
2.2.9.4 UO: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

§ Características técnicas 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

§ Normativa de aplicación 
Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
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§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

- Condiciones de terminación 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
2.2.10  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
  
2.2.10.1 UO: Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH. 

§ Características técnicas 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de agua, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: pH según UNE 83952. Incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

§ Fases de ejecución 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  
2.2.10.2 UO: Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: 
consistencia. 

§ Características técnicas 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para 
la determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-EN 
1015-3. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

§ Fases de ejecución 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de 
informe de los resultados de los ensayos realizados. 

  
 
2.2.10.3 UO: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 
fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 

§ Características técnicas 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el 
aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura 
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aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

§ Normativa de aplicación 
Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in 
situ". 

§ Criterio de medición en proyecto 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento del paño de fachada que 
se prueba está terminada y que no se ha colocado el aislamiento. 

- Ambientales 
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la 
idónea proyección del agua prevista sobre la fachada. 

§ Fases de ejecución 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.10.4 UO: Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta 
inclinada mediante riego. 

§ Características técnicas 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego continuo en toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

§ Fases de ejecución 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2.2.10.5 UO: Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, fontanería y 
saneamiento. 

§ Características técnicas 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de las 
siguientes instalaciones: electricidad, fontanería y saneamiento. Incluso informe de 
resultados. 
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§ Normativa de aplicación 
Ejecución: 

- GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el 
instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las 
pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la compañía. 

§ Fases de ejecución 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas 
realizadas. 

§ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

 
2.2.11 SEGURIDAD Y SALUD 
  
2.2.11.1 UO: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco 
horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de 
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

§ Características técnicas 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada 
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres 
tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en 
el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera y desmontaje. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Fases de ejecución 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al 
soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
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2.2.11.2 UO: Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de 
forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm 
de espesor. Amortizable en 4 usos. 

§ Características técnicas 
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² 
mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera 
que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, 
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los 
que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se 
impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

§ Fases de ejecución 
Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado al soporte, 
inmovilizándolo. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
2.2.13.3 UO: Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con 
rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 
usos. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Fases de ejecución 
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

  
2.2.13.4 UO: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, 
amortizable en 4 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia 
máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Fases de ejecución 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
2.2.11.6 UO: Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con 
una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 

§ Características técnicas 
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional 
de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro 
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de 
registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, 
conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con 
tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

§ Normativa de aplicación 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del contratista 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

§ Proceso de ejecución 
- Fases de ejecución 

Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona 
excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de 
servicio. 

- Condiciones de terminación 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua 
y correcta conexión. 

§ Pruebas de servicio 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 
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§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 

  
2.2.11.7 UO: Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 
mm, color negro, amortizable en 3 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de protector de cables, de PVC, en zona de paso de 
peatones, de 75x12 mm, color negro, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

§ Fases de ejecución 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 

  
2.2.11.8 UO: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos 
de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.9 UO: Gafas de protección con montura integral, de uso básico, amortizable 
en 5 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de gafas de protección con montura integral, de uso básico, con ocular 
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.10 UO: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo 
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
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§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.11 UO: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado 
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.12 UO: Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a 
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.13 UO: Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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2.2.11.14 UO: Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro 
contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

§ Características técnicas 
Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la 
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia 
baja (P1), amortizable en 3 usos. 

§ Normativa de aplicación 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  
2.2.11.15 UO: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, 
instalado en el vestuario. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Fases de ejecución 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 

  
2.2.11.16 UO: Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada 
de obra. 

§ Características técnicas 
Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m. 

§ Normativa de aplicación 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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§ Fases de ejecución 
Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la 
tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de 
presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y 
conexión a la red provisional de obra. Reposición del pavimento con hormigón en 
masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

  
2.2.11.17 UO: Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, 
color gris, sin conexiones. 

§ Características técnicas 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de 
pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 
Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las 
unidades de obra 

- Del soporte 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y 
planeidad adecuadas. 

§ Fases de ejecución 
Montaje y comprobación. 

  
2.2.11.18 UO: Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

§ Características técnicas 
Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, 
banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 
3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos, incluso montaje e instalación. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Fases de ejecución 
Colocación y fijación de los elementos. 

§ Conservación y mantenimiento 
Se protegerá frente a golpes. 
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2.2.11.19 UO: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, 
para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada 
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

§ Características técnicas 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por 
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales 
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y 
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de 
los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta 
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

§ Fases de ejecución 
Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  
2.2.11.20 UO: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

§ Características técnicas 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

§ Criterio de medición en proyecto 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

§ Fases de ejecución 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
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2.3  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad 
y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por 
la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios 
para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a 
los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento 
según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía 
para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y 
bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización 
de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las 
mismas. 
 
2.4  PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 
17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder 
a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
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1.1 CUADRO DE MANO DE OBRA 

Nº DESIGNACIÓN Precio Cantidad Total 

 1 Oficial 1ª cristalero. 17,640 12,472 h 220,01 

  2 Ayudante cristalero. 16,900 12,472 h 210,78 

  3 Oficial 1ª electricista. 16,870 205,779 h 3.471,49 

  4 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,870 1,340 h 22,61 

  5 Oficial 1ª instalador de pararrayos. 16,870 16,906 h 285,20 

  6 Oficial 1ª fontanero. 16,870 53,833 h 908,16 

  7 Oficial 1ª instalador de gas. 16,870 14,514 h 244,85 

  8 Oficial 1ª montador. 16,870 27,580 h 465,27 

  9 Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 16,870 10,556 h 178,08 

  10 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,870 86,894 h 1.465,90 

  11 Oficial 1ª instalador de climatización. 16,870 34,139 h 575,92 

  12 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,870 81,152 h 1.369,03 

  13 Oficial 1ª calefactor. 16,870 2,333 h 39,36 

  14 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,870 10,880 h 183,55 

  15 Oficial 1ª carpintero. 16,620 16,874 h 280,45 

  16 Oficial 1ª alicatador. 16,330 55,268 h 902,53 

  17 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 16,330 87,920 h 1.435,73 

  18 Oficial 1ª instalador de moquetas y revestimientos 
textiles. 

16,330 0,248 h 4,05 

  19 Oficial 1ª yesero. 16,330 252,784 h 4.127,96 

  20 Oficial 1ª pintor. 16,330 203,241 h 3.318,93 

  21 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 6,463 h 105,54 

  22 Oficial 1ª solador. 16,330 20,173 h 329,43 

  23 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 16,330 4,853 h 79,25 

  24 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 16,330 23,587 h 385,18 

  25 Oficial 1ª construcción. 16,330 173,719 h 2.836,83 

  26 Ayudante carpintero. 15,770 16,874 h 266,10 

  27 Peón especializado construcción. 15,680 65,747 h 1.030,91 

  28 Ayudante solador. 15,650 3,927 h 61,46 

  29 Ayudante alicatador. 15,650 55,268 h 864,94 

  30 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 15,650 87,920 h 1.375,95 

  31 Ayudante instalador de moquetas y revestimientos 
textiles. 

15,650 0,248 h 3,88 

  32 Ayudante yesero. 15,650 150,026 h 2.347,91 

  33 Ayudante pintor. 15,650 243,872 h 3.816,60 
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  34 Ayudante montador. 15,650 27,065 h 423,57 

  35 Ayudante montador de falsos techos. 15,650 32,080 h 502,05 

  36 Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 15,650 10,556 h 165,20 

  37 Ayudante construcción de obra civil. 15,650 3,231 h 50,57 

  38 Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,650 81,152 h 1.270,03 

  39 Ayudante montador de aislamientos. 15,650 10,880 h 170,27 

  40 Ayudante colocador de piedra natural. 15,650 4,853 h  75,95 

  41 Ayudante calefactor. 15,630 28,485 h 445,22 

  42 Ayudante instalador de climatización. 15,630 34,139 h 533,59 

  43 Ayudante instalador de pararrayos. 15,630 16,906 h 264,24 

  44 Ayudante fontanero. 15,630 22,957 h 358,82 

  45 Ayudante instalador de gas. 15,630 8,239 h 128,78 

  46 Ayudante electricista. 15,630 211,969 h 3.313,08 

  47 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,630 1,340 h 20,94 

  48 Peón ordinario construcción. 15,140 590,076 h 8.933,75 

  49 Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,140 11,814 h 178,86 

   Total mano de obra:     50.048,76 
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1.2 CUADRO DE MAQUINARIA 

Nº DESIGNACIÓN Precio Cantidad Total 

1 Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida 
de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a 
pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste 
de vertido. 

114,780 1,365 Ud 156,67 

2 Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida 
de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de 
vertido. 

93,260 1,365 Ud 127,30 

3 Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, para recogida 
de residuos inertes de hormigones, morteros y 
prefabricados, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega, alquiler y coste de vertido. 

57,390 1,365 Ud 78,34 

4 Camión con grúa de hasta 6 t. 46,670 0,211 h 9,85 

5 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,830 0,199 h 7,53 

6 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,470 0,022 h 0,76 

7 Perforadora con corona diamantada y soporte. 23,600 3,200 h 75,52 

8 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,750 1,338 h 11,71 

9 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,530 1,033 h 6,75 

10 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,510 0,896 h 5,83 

11 Martillo neumático. 3,850 2,962 h 11,40 

12 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,300 10,186 h 33,61 

13 Martillo eléctrico. 2,640 192,243 h 507,52 

 
Total maquinaria: 1.032,79 
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1.3 CUADRO DE MATERIALES 
Nº DESIGNACIÓN Precio Cantidad Total 

 

1 Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo 
EWCBZ 2002 "HITECSA", potencia frigorífica nominal 
de 48 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 
5°C), potencia calorífica nominal de 52,8 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; 
temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 
5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 10 l, 
presión nominal disponible de 85,1 kPa) y depósito de 
inercia de 350 l, con ventilador centrífugo de doble 
aspiración, caudal de agua nominal de 8,256 m³/h, 
caudal de aire nominal de 22000 m³/h, presión de aire 
nominal de 120 Pa y potencia sonora de 82,3 dBA; 
con presostato diferencial de caudal, manómetros, 
válvula de seguridad y purgador automático de aire. 

16.893,120 1,000 Ud 16.893,12 

  

2 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de 
flujo cruzado, caudal máximo de 12000 m³/h, 
eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal 
dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión 
sonora de 54 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja 
de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, 
soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de 
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia 
del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladores centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores eléctricos 
trifásicos de 1 velocidad de 1500 W cada uno, 
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes 
externa con protección IP 55. 

13.254,890 1,000 Ud 13.254,89 

  

3 Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 70 
"HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 60,11 kW (temperatura de entrada del 
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), 
de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 8,731 
m³/h, caudal de aire nominal de 9250 m³/h y potencia 
sonora nominal de 81 dBA. 

3.871,220 1,000 Ud 3.871,22 

  

4 Interruptor general automático (IGA), con 36 kA de 
poder de corte, de 250 A de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar (4P). Según UNE-EN 
60947-2. 

1.546,480 1,000 Ud 1.546,48 

  

5 Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado 
electropulsante, avance en el cebado de 15 µs y radio 
de protección de 32 m para un nivel de protección 1 
según DB SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, según UNE 
21186. 

1.063,140 1,000 Ud 1.063,14 
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6 Caja de medida con transformador de intensidad 
CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los 
rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada 
por la empresa suministradora. Según UNE-EN 
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 

979,230 1,000 Ud 979,23 

  

7 Protector combinado contra sobretensiones de 
categoría I, II, III y IV, según REBT, para línea 
trifásica de 400 V, corriente de impulsos, con onda de 
10/350 µs, de 30/120 kA y nivel de protección de 1,5 
kV, según IEC 61643-1, IEC 61312-3 y EN 61643-11. 

941,550 1,000 Ud 941,55 

  

8 Cuadro eléctrico provisional de obra para una 
potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de 
distribución con dispositivo de emergencia, con 
grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas con 
dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios. 

928,440 0,250 Ud 232,11 

  

9 Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de 
espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos 
de aluminio, fijo superior de vidrio laminar de 
seguridad 5+5, perfilería vista superior de aluminio 
anodizado o lacado estándar; incluso bisagras y 
cerradura con maneta. 

798,490 1,000 Ud 798,49 

  

10 Interruptor automático magnetotérmico, con 36 kA de 
poder de corte, de 160 A de intensidad nominal, 
umbral regulable, tetrapolar (4P). Según UNE-EN 
60947-2. 

757,510 1,000 Ud 757,51 

  

11 Ventilador helicoidal para tejado, con hélice de 
plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y 
sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y 
motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz 
de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia 
absorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel 
de presión sonora 52 dBA, con malla de protección 
contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto 
de extracción de 450 mm de diámetro. 

623,600 1,000 Ud 623,60 

  
12 Bloque diferencial regulable, 4P/160A, de 4 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

605,760 1,000 Ud 605,76 

  
13 Interruptor diferencial selectivo, 4P/80A/300 mA, de 4 

módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

426,690 1,000 Ud 426,69 

  
14 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 

de una cubierta inclinada mediante riego, incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

358,640 1,000 Ud 358,64 

  

15 Grifería monomando para ducha, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm, posibilidad de limitar la temperatura y el 
caudal y equipo de ducha formado por mango de 
ducha, soporte y flexible de 1,70 m de latón cromado, 
según UNE-EN 1287. 

349,270 1,000 Ud 349,27 

  16 Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos 
por el sistema de protección. 

322,820 1,000 Ud 322,82 
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17 Conjunto de regulación de caudal nominal 10 m³/h, 
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 
5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de 
diámetro, filtro, regulador para una presión de salida 
de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de 
presión situada a la salida del contador G-6 (no 
incluido en este precio). 

309,680 1,000 Ud 309,68 

  

18 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 80 A de intensidad nominal, curva 
C, tetrapolar (4P), de 6 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

300,650 1,000 Ud 300,65 

  
19 Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 

500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente, 
de 1 m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta. 

298,050 1,000 Ud 298,05 

  

20 Felpudo formado por perfiles de caucho con remate 
final de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, 
unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable de 
2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, 
acabado superficial con cepillos de nylon de color 
gris, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, 
enrollable. 

294,660 2,484 m2 731,94 

  

21 Grifería monomando empotrada para lavabo, serie 
Touch "ROCA", modelo 5A3547C00, acabado cromo, 
de 82x146 mm, compuesta de caño de 152 mm de 
longitud, aireador, llave de paso de 1/2", posibilidad 
de limitar la temperatura y el caudal, según UNE-EN 
200. 

282,140 4,000 Ud 1.128,56 

  
22 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/100A/30mA, de 

2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

280,900 1,000 Ud 280,90 

  23 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 
cm. 

276,580 0,019 m3 5,26 

  

24 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", 
color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados 
con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
manguito de PVC con junta, según UNE-EN 997. 

266,440 4,000 Ud 1.065,76 

  

25 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 
1000x495 mm, tela metálica de acero galvanizado 
con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de 
chapa de acero galvanizado. 

261,620 2,000 Ud 523,24 

  

26 Prueba estática para determinar la fuerza horizontal 
que resiste una barandilla, según CTE DB SE-AE, 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

253,140 1,000 Ud 253,14 

  
27 Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 

módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

236,630 1,000 Ud 236,63 

  28 Accesorios y elementos de fijación de ventilador para 
tejado. 

220,030 1,000  Ud 220,03 

  

29 Banco doble para vestuario con respaldo y zapatero, 
de 1000 mm de longitud, 780 mm de profundidad y 
810 mm de altura, formado por dos asientos de tres 
listones, dos respaldos de un listón y dos zapateros 
de dos listones cada uno, de madera barnizada de 
pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a 
una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de 
sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color 
blanco, incluso accesorios de montaje. 

206,270 1,000 Ud 206,27 
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30 Bloque diferencial instantáneo, 2P/125A/30mA, de 2 

módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

186,310 2,000 Ud 372,62 

  
31 Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 

mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de larga 
duración, con efecto condensador. 

184,600 1,000 Ud 184,60 

  

32 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada 
por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de 
espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 
10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación 
de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de 
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de 
numeración, bisagras antivandálicas de acero 
inoxidable y barras para colgar de aluminio con 
colgadores antideslizantes de ABS. 

178,140 10,000 Ud 1.781,40 

  
33 Mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de 

diámetro y 6 m de longitud, para fijación a muro o 
estructura. 

168,920 1,000 Ud 168,92 

  

34 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una zona de fachada, mediante simulación de 
lluvia, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

163,710 1,000 Ud 163,71 

  

35 Controlador de fancoil (FCC), "HIDROFIVE", 
configurado como maestro, con acción proporcional 
sobre válvula y gestión automática de hasta 3 
velocidades de ventilación, entrada digital con función 
configurable desde controlador central del sistema. 

161,260 1,000 Ud 161,26 

  36 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 147,200 0,140 m3 20,61 

  

37 Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett 
"ROCA", color blanco, de 285x325 mm, tapa de 
poliéster con bisagras de acero inoxidable, desagüe 
sifónico y juego de fijación, según UNE 67001. 

144,240 3,000 Ud 432,72 

  
38 Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre 

encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 
mm de diámetro, según UNE 67001. 

140,610 4,000 Ud 562,44 

  
39 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 

confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/3. 

139,980 0,086 m3 12,04 

  40 Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. 138,860 2,000 Ud 277,72 

  

41 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", 
altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión 
de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, aislamiento clase H, para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia. 

138,240 1,000 Ud 138,24 

  

42 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, línea Clásica, modelo 
AV10840 Inoxidable Brillo, "JOFEL", con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, 
de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 
mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

121,980 1,000 Ud 121,98 

  

43 Protector contra sobretensiones para línea telefónica 
analógica o ADSL, corriente máxima, con onda de 
8/20 µs, de 20/40 kA y nivel de protección de 330 V, 
según IEC 61643-21 y NFC 61-0740. 

120,590 1,000 Ud 120,59 
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44 Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con 
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga 
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y 
techo translúcido para entrada de luz exterior. 

120,010 1,000 Ud 120,01 

  

45 Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 
transparente, junta entre vidrios con silicona, sin 
perfilería entre módulos, perfilería vista superior de 
35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de aluminio 
anodizado o lacado estándar. 

119,460 15,840 m2 1.892,25 

  

46 Protector contra sobretensiones para línea de red 
informática, conectores de entrada y salida RJ45, 100 
Mbit/s, corriente máxima C2 (2 kA/4 kV), nivel de 
protección menor de 50 V, según IEC 61643-21 y 
NFC 61-0740. 

115,540 1,000 Ud 115,54 

  

47 Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento 
cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 
1/2" y bajante interior con pletina conductora de acero 
inoxidable de 30x3,5 mm. 

110,480 1,000 Ud 110,48 

  
48 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 

108,100 3,043 m3 328,95 

  49 Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 97,280 1,000 Ud 97,28 

  50 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, 
con cemento SR. 

96,410 0,675 m3 65,08 

  51 Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 

96,070 1,000 Ud 96,07 

  52 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 

92,060 0,388 m3 35,72 

  

53 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro 
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de 
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 
3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de 
polivinilo incoloro. 

90,560 17,747 m2 1.607,17 

  

54 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 

90,160 1,000 Ud 90,16 

  55 Informe de resultados de los ensayos realizados 
sobre una muestra de mortero de cemento. 

90,060 1,000 Ud 90,06 

  
56 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 

2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 61008-1. 

87,880 1,000 Ud 87,88 

  

57 Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa 
de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la 
carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. 

86,770 11,000 Ud 954,47 

  

58 Detector de movimiento de infrarrojos automático y 
manual, para una potencia máxima de 1000 W, 230 V 
y 50 Hz, ángulo de detección 180°, alcance 10 m, con 
temporizador y luminancia regulables. 

85,010 14,000 Ud 1.190,14 

  
59 Válvula de tres vías, modelo VXP47.15-4 

"HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso 
conexiones. 

84,380 1,000 Ud 84,38 

  60 Banco de madera para 5 personas. 83,680 0,500 Ud 41,84 
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  61 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según 
UNE-EN 13279-1. 

83,050 2,055 m3 170,67 

  
62 Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, acabada en 

crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta, 
de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

82,290 7,000 Ud 576,03 

  
63 Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, acabada en 

crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta, 
de 203x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

82,290 4,000 Ud 329,16 

  

64 Panel para el sistema de colocación en seco Dry 
System "TAU CERÁMICA" de 600x600 mm y 14 mm 
de espesor, formado por un soporte base 
machihembrado de material polimérico, adherido a la 
parte inferior de una baldosa cerámica de gres 
porcelánico, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", de 
596x596 mm y 12 mm de espesor; clasificación 
2/2/A/2, según UNE-EN 12825. 

81,570 21,147 m2 1.724,96 

  
65 Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta 

"ROCA", color blanco, de 70x70x10 cm, según UNE 
67001. 

81,560 1,000 Ud 81,56 

  66 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 
250x250x250 mm, con tapa de registro. 

81,080 3,000 Ud 243,24 

  

67 Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa 
de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la 
carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. 

79,260 6,000 Ud 475,56 

  

68 Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa 
de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la 
carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. 

76,730 3,000 Ud 230,19 

  

69 Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la 
carta RAL, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 

75,980 16,000 Ud 1.215,68 

  70 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 
13279-1. 

73,960 10,276 m3 760,01 

  

71 Guardamotor para protección frente a sobrecargas y 
cortocircuitos con mando manual local, de 4-6,3 A de 
intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. 

72,030 1,000 Ud 72,03 

  

72 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia A-B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
ampolla fusible por temperatura, según UNE 23110. 

71,870 1,000 Ud 71,87 

  

73 Rótulo de señalización para la denominación de local, 
con soporte de aluminio lacado en color a elegir, de 
720x420 mm, con las letras o números adheridos al 
soporte. Incluso elementos de fijación. 

70,980 1,000 Ud 70,98 

  74 Taquilla metálica individual con llave para ropa y 
calzado. 

70,860 0,330 Ud 23,38 

  75 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa de registro. 

69,380 1,000 Ud 69,38 

  
76 Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 

mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 
250 m³/h. 

64,680 1,000 Ud 64,68 

  
77 Ensayo para determinar la consistencia de un mortero 

fresco mediante la mesa de sacudidas, según UNE-
EN 1015-3. 

63,210 1,000 Ud 63,21 

  78 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 62,610 0,394 m3 24,67 
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79 Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de 
acero galvanizado, pintado en color a elegir de la 
carta RAL, con lamas verticales regulables 
individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 

62,470 1,000 Ud 62,47 

  80 Puente para comprobación de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 

61,460 2,000 Ud 122,92 

  
81 Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no 

corrosivo, para la preparación de 20 litros de 
mejorador de la conductividad de puestas a tierra. 

61,360 2,000 Ud 122,72 

  

82 Toallero de papel zigzag, serie Easy, modelo 
N617640045 Inoxidable Brillo "NOKEN", tapa de 
acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo y base 
de ABS gris claro, de 342,5x261x133 mm, para 600 
toallas de papel, cierre mediante cerradura y llave. 

58,600 4,000 Ud 234,40 

  

83 Termostato ambiente (RU) multifuncional, ACC88.401 
"HIDROFIVE", con sonda de temperatura incorporada 
y display digital para ajuste y visualización de 
temperatura, modo de funcionamiento y velocidad de 
ventilación. 

56,250 1,000 Ud 56,25 

  

84 Tarima flotante en tablas de madera maciza de roble, 
de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos 
manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos 
de terminación de barniz de poliuretano, a base de 
isocianato, según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342, 
incluso p/p de molduras cubrejuntas y accesorios de 
montaje. 

54,610 197,095 m2 10.763,36 

  

85 Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con 
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm 
de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm². 

52,430 1,000 Ud 52,43 

  

86 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 32 A de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

50,840 3,000 Ud 152,52 

  

87 Portarrollos de papel higiénico industrial, serie Easy, 
modelo N617630045 Acero Inoxidable Brillo 
"NOKEN", de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, de 270 mm de diámetro y 128 mm de ancho, 
para un rollo de papel de 220 mm de diámetro 
máximo, de 300 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. 

49,690 4,000 Ud 198,76 

  88 Placa soporte para interruptor automático 
magnetotérmico de <=250 A, tetrapolar (4P). 

49,630 2,000 Ud 99,26 

  
89 Juego de 2 cubrebornes largos para interruptor 

automático magnetotérmico de <=250 A, tetrapolar 
(4P), para la protección contra los contactos directos. 

49,630 2,000 Ud 99,26 

  

90 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

47,930 2,000 Ud 95,86 

  

91 Dosificador de jabón líquido con disposición mural, 
para jabón a granel, de 1,0 l de capacidad, serie 
Easy, modelo N3617321445 Inox. Brillo 1 Litro 
"NOKEN", carcasa de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillante y pulsador de ABS cromado, de 
199x142x102 mm. 

47,350 4,000 Ud 189,40 

  

92 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

47,110 1,000 Ud 47,11 
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93 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

45,740 9,000 Ud 411,66 

  

94 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento 
del interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable y de los 
interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 
4 módulos (ICP) + 2 filas de 44 módulos. Fabricada 
en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 
40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 
9010. Según UNE-EN 60670-1. 

45,460 1,000 Ud 45,46 

  

95 Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de 
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva 
C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

44,850 4,000 Ud 179,40 

  

96 Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm 
de diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 
550 mm, para pozo, clase B-125 según UNE-EN 124. 
Tapa revestida con pintura bituminosa y marco sin 
cierre ni junta. 

44,070 1,000 Ud 44,07 

  97 Puente para comprobación de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 

43,130 1,000 Ud 43,13 

  
98 Grifo temporizado empotrado para urinario, Sprint 

"ROCA", modelo 5A9024C00, acabado cromo, de 
45x118 mm. 

41,900 3,000 Ud 125,70 

  

99 Par de botas de media caña de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

41,570 7,500 Ud 311,78 

  

100 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro 
y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 

41,570 4,000 Ud 166,28 

  101 Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 39,920 1,000 Ud 39,92 

  

102 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de 
diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

39,910 1,000 Ud 39,91 

  103 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 450 mm de diámetro. 

39,850 1,000 Ud 39,85 

  

104 Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, 
unión rígida machihembrada con junta de goma, 
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior 
y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 
250 kg/cm². 

37,120 1,000 Ud 37,12 

  
105 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-

EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

36,380 3,000 Ud 109,14 

  106 Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, 
de 300x100x3 mm, con borne de unión. 

35,100 5,000 Ud 175,50 

  107 Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para 
la protección de la bajada de la pletina conductora. 

35,070 1,000 Ud 35,07 

  108 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 400 mm de diámetro. 

34,410 2,000 Ud 68,82 

  
109 Tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, 

serie media, para puerta de paso corredera, para 
interior. 

30,870 11,000 Ud 339,57 
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110 Toma en obra de muestras de mortero de cemento, 

cuyo peso no exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-
2. 

30,020 1,000 Ud 30,02 

  

111 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 
200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, para delimitación provisional de zona de 
obras, incluso argollas para unión de postes. 

28,830 1,920 Ud 55,35 

  
112 Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado 

con 40 conectores con tornillos imperdibles y un 
conector de 35 mm². 

28,750 2,000 Ud 57,50 

  

113 Prueba de servicio para comprobar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de fontanería y 
saneamiento en vivienda, incluso informe de 
resultados. 

28,130 1,000 Ud 28,13 

  
114 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 

254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro 
y 2 m de longitud. 

27,830 2,000 Ud 55,66 

  

115 Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 
mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

27,610 16,150 m 445,90 

  116 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", 
para una presión máxima de trabajo de 10 bar. 

26,630 2,000 Ud 53,26 

  

117 Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con 
sistema de bisagra, para unión de pletinas 
conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de 
sección. 

25,790 1,000 Ud 25,79 

  118 Portarrollos industrial de acero inoxidable. 24,790 0,330 Ud 8,18 

  119 Protector de cables, de PVC, en zona de paso de 
peatones, de 75x12 mm, color negro. 

24,380 0,333 m  8,12 

  
120 Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 

conducto circular de acero galvanizado de 450 mm de 
diámetro. 

24,100 1,000 Ud 24,10 

  121 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 300 mm de diámetro. 

24,100 1,000 Ud 24,10 

  122 Jabonera industrial de acero inoxidable. 23,700 0,330 Ud 7,82 

  123 Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 23,440 1,000 Ud 23,44 

  
124 Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 

conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de 
diámetro. 

22,970 1,000 Ud 22,97 

  125 Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta 
de una hoja, con elementos de fijación. 

22,010 22,000 Ud 484,22 

  
126 Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para 

conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de 
diámetro. 

21,850 1,000 Ud 21,85 

  127 Piedra irregular de cuarcita, de entre 1 y 2 cm de 
espesor, acabado natural. 

21,820 3,060 m2 66,77 

  
128 Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

21,610 4,950 Ud 106,97 

  
129 Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, con 

fondo precortado, 30x30x30 cm, para instalaciones 
receptoras de gas. 

21,430 1,000 Ud 21,43 
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130 Te con reducción a 90° de 225 mm de diámetro para 

conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de 
diámetro. 

21,280 1,000 Ud 21,28 

  
131 Reducción concéntrica de 400 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 450 mm de 
diámetro. 

21,280 1,000 Ud 21,28 

  
132 Rodapié liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura, 

incluso p/p de piezas para uniones, resolución de 
ángulos y terminaciones. 

19,970 82,908 m 1.655,67 

  
133 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 

mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de 
temperatura de 0 a 120°C. 

19,690 2,000 Ud 39,38 

  134 Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 19,250 4,738 kg 91,21 

  

135 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 450 mm de diámetro y 0,7 mm de 
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

19,220 11,298 m 217,15 

  136 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,980 1,544 l 29,31 

  
137 Reducción concéntrica de 355 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 400 mm de 
diámetro. 

18,940 2,000 Ud 37,88 

  138 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, 
de 1 1/2". 

18,730 1,000 Ud 18,73 

  

139 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de 
diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

18,020 1,000 Ud 18,02 

  

140 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 65,0 mm de diámetro interior y 39,5 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

17,930 16,150 m 289,57 

  
141 Reducción concéntrica de 250 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 355 mm de 
diámetro. 

17,250 1,000 Ud 17,25 

  142 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro. 

17,250 3,000 Ud 51,75 

  
143 Prueba de servicio para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instalación eléctrica en vivienda, 
incluso informe de resultados. 

16,880 1,000 Ud 16,88 

  
144 Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con 

rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable 
de 1,5 m. 

16,880 0,333 Ud 5,62 

  
145 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 

300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 
2 m de longitud. 

16,880 8,000 Ud 135,04 

  

146 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

16,880 14,900 m 251,51 

  147 Te simple 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro. 

16,220 1,000 Ud 16,22 

  148 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 225 mm de diámetro. 

15,660 1,000 Ud 15,66 

  
149 Reducción excéntrica de 250 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 300 mm de 
diámetro. 

15,630 1,000 Ud 15,63 
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  150 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", 
para una presión máxima de trabajo de 10 bar. 

15,560 2,000 Ud 31,12 

  151 Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 15,470 1,000 Ud 15,47 

  

152 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

15,430 64,838 m 1.000,45 

  
153 Reducción excéntrica de 280 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 300 mm de 
diámetro. 

15,420 1,000 Ud 15,42 

  154 Tapa perforada para interruptor automático 
magnetotérmico de <=250 A. 

15,090 2,000 Ud 30,18 

  
155 Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina 

conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de 
sección a pared. 

15,080 23,000 Ud 346,84 

  156 Material para ejecución de junta flexible en el 
empalme de la acometida al pozo de registro. 

14,530 1,000 Ud 14,53 

  

157 Punto de separación pica-cable formado por cruceta 
en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de 
50x30x7 mm, para facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 

14,490 7,000 Ud 101,43 

  

158 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 

14,360 0,116 m 1,67 

  159 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 
1/4". 

14,300 2,000 Ud 28,60 

  

160 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 40% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

14,220 19,460 m 276,72 

  161 Pletina conductora de acero inoxidable AISI 316L, 
desnuda, de 30x3,5 mm. 

14,100 36,300 m 511,83 

  162 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, 
de 1 1/4". 

14,080 2,000 Ud 28,16 

  163 Te simple 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 225 mm de diámetro. 

14,060 1,000 Ud 14,06 

  164 Codo 90° para conducto circular de acero 
galvanizado, de 200 mm de diámetro. 

14,060 1,000 Ud 14,06 

  165 Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 
30x2 mm. 

13,600 11,000 m 149,60 

  166 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado 
cromado. 

13,590 4,000 Ud 54,36 

  

167 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica 
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

13,530 11,460 m 155,05 

  
168 Reducción excéntrica de 150 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 250 mm de 
diámetro. 

13,260 1,000 Ud 13,26 

  
169 Reducción excéntrica de 200 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 250 mm de 
diámetro. 

13,050 6,000 Ud 78,30 

  

170 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

12,920 16,464 m 212,71 
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  171 Soporte de acero inoxidable, para fijación de grapa a 
perfil metálico. 

12,910 1,000 Ud 12,91 

  
172 Reducción excéntrica de 225 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 250 mm de 
diámetro. 

12,830 3,000 Ud 38,49 

  173 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 
cm. 

12,670 1,000 Ud 12,67 

  174 Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 12,670 1,000 Ud 12,67 

  175 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según 
Compañía Suministradora. 

12,650 1,000 Ud 12,65 

  

176 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

12,520 3,750 Ud 46,95 

  

177 Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie 
B, acabado cromo, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de 
los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

12,320 4,000 Ud 49,28 

  

178 Revestimiento polimérico de cuatro componentes 
(resina, endurecedor, áridos activos y pigmentos), a 
base de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP 
Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris, 
para el sellado de pavimentos sanitarios del sistema 
Ucrete DP. 

12,120 50,128 kg 607,55 

  

179 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de 
diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima 
de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

12,080 1,000 Ud 12,08 

  
180 Reducción excéntrica de 150 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 225 mm de 
diámetro. 

11,860 1,000 Ud 11,86 

  181 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

11,540 1,000 Ud 11,54 

  
182 Reducción excéntrica de 200 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 225 mm de 
diámetro. 

11,540 4,000 Ud 46,16 

  183 Compuerta antirretorno, metálica, de 110 mm de 
diámetro. 

11,360 1,000 Ud 11,36 

  184 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,270 15,413 m3 173,70 

  185 Sonda de temperatura de impulsión, "HIDROFIVE". 11,250 1,000 Ud 11,25 

  

186 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

11,250 6,374 m 71,71 

  
187 Reducción concéntrica de 225 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 250 mm de 
diámetro. 

11,160 1,000 Ud 11,16 

  188 Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,160 1,000 Ud 11,16 

  
189 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con 

tecla de color, marco de 1 elemento de color y 
embellecedor de color. 

11,020 60,000 Ud 661,20 

  190 Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,950 4,391 l 48,08 

  
191 Manguito con placa intermedia, para unión múltiple de 

pletinas conductoras de acero inoxidable de 30x3,5 
mm. 

10,700 2,000 Ud 21,40 
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192 Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color, 

marco de 1 elemento de color y embellecedor de 
color. 

10,700 30,000 Ud 321,00 

  
193 Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de 

tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o 
pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. 

10,580 2,000 Ud 21,16 

  194 Cola celulósica en polvo, soluble en agua, para 
papeles pintados. 

10,430 0,237 kg 2,47 

  
195 Ensayo para determinar el pH de una muestra de 

agua, según UNE 83952, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 

10,340 1,000 Ud 10,34 

  

196 Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro, según UNE 19048, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

10,340 1,340 m 13,86 

  
197 Manómetro con baño de glicerina y diámetro de 

esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 

10,310 1,000 Ud 10,31 

  198 Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, 
acabado sin lacar y 8 mm de alto. 

10,310 69,783 m 719,46 

  
199 Reducción excéntrica de 150 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 200 mm de 
diámetro. 

10,240 2,000 Ud 20,48 

  
200 Reducción excéntrica de 175 mm para conducto 

circular de acero galvanizado de 200 mm de 
diámetro. 

10,140 1,000 Ud 10,14 

  
201 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 

10,080 0,333 Ud 3,36 

  

202 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

9,940 5,954 m 59,18 

  203 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 

9,790 13,000 Ud 127,27 

  204 Tapa plena para interruptor automático 
magnetotérmico de 2 módulos y 100 mm de altura. 

9,470 4,000 Ud 37,88 

  
205 Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la 

adherencia de morteros autonivelantes sobre 
soportes cementosos, asfálticos o cerámicos. 

9,420 41,405 l 390,04 

  

206 Gafas de protección con montura integral, de uso 
básico, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

9,370 3,000 Ud 28,11 

  

207 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica 
de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

9,290 1,500 Ud 13,94 

  208 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1". 

9,190 3,000 Ud 27,57 

  

209 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 
ó 5 m, para instalaciones de ventilación y 
climatización. 

9,190 3,854 m 35,42 
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210 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

9,040 162,040 m 1.464,84 

  211 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 

8,980 2,614 l 23,47 

  212 Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 
mm. 

8,860 0,333 m2 2,95 

  

213 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

8,850 4,956 m 43,86 

  214 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1", con mando de cuadradillo. 

8,820 1,000 Ud 8,82 

  

215 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 280 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

8,630 7,781 m 67,15 

  216 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 8,630 1,000 Ud 8,63 

  217 Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, impregnada "KNAUF". 

8,600 435,593 m2 3.746,10 

  218 Carril puerta corredera doble aluminio. 8,280 19,890 m 164,69 

  

219 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

8,230 284,400 m 2.340,61 

  220 Baldosa cerámica de gres porcelánico 1/0/-/-, 
acabado mate o natural, 31,6x59,2 cm, 8,00€/m². 

8,000 146,544 m2 1.172,35 

  

221 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 
color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 40 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

7,820 3,820 m 29,87 

  

222 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares 
y chapas metálicas con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 

7,730 1,000 Ud 7,73 

  
223 Brida de 450 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

7,410 2,421 Ud 17,94 

  

224 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

7,410 37,191 m 275,59 

  

225 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con 
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

7,290 5,000 Ud 36,45 

  226 Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,270 11,000 Ud 79,97 
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227 Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

7,030 3,136 Ud 22,05 

  

228 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,790 19,780 m 134,31 

  229 Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para 
aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante. 

6,680 0,053 kg 0,35 

  

230 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 225 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

6,660 28,529 m 190,00 

  
231 Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

6,560 1,080 Ud 7,08 

  

232 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 

6,520 7,445 m 48,54 

  

233 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,470 2,499 m 16,17 

  

234 Imprimación para yeso a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, "REVETÓN", color 
blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas sobre 
soportes de yeso. 

6,470 91,674 l 593,13 

  

235 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 

6,180 0,599 m 3,70 

  236 Percha para vestuarios y/o aseos. 6,080 1,000 Ud 6,08 

  

237 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

6,000 16,338 m 98,03 

  

238 Soporte piramidal para conductor de 8 mm de 
diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 
30x3,5 mm de sección, para fijación de la grapa a 
superficies horizontales. 

5,780 7,000 Ud 40,46 

  

239 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 15% 
en concepto de accesorios y piezas especiales. 

5,760 2,800 m 16,13 

  240 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo 
de la arqueta de paso los cauces correspondientes. 

5,580 1,000 Ud 5,58 

  241 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
3/4". 

5,570 2,000 Ud 11,14 

  
242 Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

5,530 0,551 Ud 3,05 

  243 Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 5,480 1,000 Ud 5,48 
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244 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 
color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 28 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

5,470 54,710 m 299,26 

  
245 Brida de 280 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

5,440 1,037 Ud 5,64 

  
246 Brida de 250 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

5,250 4,428 Ud 23,25 

  

247 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

5,160 2,972 m 15,34 

  248 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

5,100 3,000 Ud 15,30 

  

249 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, 
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar, acabado cromado, según UNE 
60718. 

4,960 3,000 Ud 14,88 

  
250 Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de 

polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro 
exterior. 

4,950 1,000 Ud 4,95 

  251 Válvula de retención de latón para roscar de 1". 4,860 1,000 Ud 4,86 

  

252 Pintura plástica para interior Denplás "REVETÓN", a 
base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

4,780 12,654 l 60,49 

  

253 Pintura plástica para interior Denplás "REVETÓN", a 
base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, 
color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

4,780 211,438 l 1.010,67 

  
254 Brida de 225 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

4,780 3,070 Ud 14,67 

  

255 Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 
mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

4,670 2,000 m 9,34 

  256 Galce de MDF hidrófugo, 120x20 mm, acabado en 
crudo para lacar en obra. 

4,650 111,400 m 518,01 

  
257 Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

4,590 1,556 Ud 7,14 

  

258 Mortero polimérico de tres componentes (resina, 
endurecedor y áridos activos), a base de resina de 
poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP 
"BASF Construction Chemical", acabado 
antideslizante, tipo SR - B>2,0 - AR0,5 - IR>4 según 
UNE-EN 13813; de aplicación como capa base de 4 
mm de espesor, para pavimentos de altas 
solicitaciones del sistema Ucrete. 

4,550 147,251 kg 669,99 

  259 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 

4,520 0,350 m 1,58 
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260 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 

8 orificios, reforzada con varillas de acero, para 
soporte de valla trasladable. 

4,500 2,560 Ud 11,52 

  

261 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

4,500 10,563 m 47,53 

  

262 Lámina antideslizante de EPDM, Dry Systal "TAU 
CERÁMICA", de 3 mm de espesor, para el sistema 
Dry System, de colocación en seco de baldosas 
cerámicas. 

4,500 21,147 Ud 95,16 

  263 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF". 

4,450 252,600 m2 1.124,07 

  
264 Brida de 175 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

4,410 0,249 Ud 1,10 

  
265 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 

330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, 
según UNE-EN 1917. 

4,360 4,000 Ud 17,44 

  

266 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

4,280 15,267 m 65,34 

  

267 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

4,280 69,190 m 296,13 

  
268 Brida de 150 mm de diámetro y soporte de techo con 

varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

4,220 0,755 Ud 3,19 

  269 Obturador fraccionable, de 85 mm de altura y 147 mm 
de longitud. 

4,080 4,000 Ud 16,32 

  270 Papel de vinilo, de 235 g/m², para revestimiento de 
paramentos verticales interiores. 

4,030 26,070 m2 105,06 

  

271 Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 70 mm de espesor, según UNE-EN 
13162, resistencia térmica 1,85 m²K/W, conductividad 
térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al 
fuego, con código de designación MW-EN 13162-T2-
AFr5, de aplicación como aislante térmico y acústico 
en tabiques y trasdosados de yeso laminado, 
cerramientos verticales y particiones de fábrica. 

4,000 17,630 m2 70,52 

  

272 Mortero polimérico de tres componentes (resina, 
endurecedor y áridos activos), a base de resina de 
poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP 
"BASF Construction Chemical", acabado 
antideslizante, tipo SR - B>2,0 - AR0,5 - IR>4 según 
UNE-EN 13813; de aplicación como capa base de 6 
mm de espesor, para pavimentos de altas 
solicitaciones del sistema Ucrete. 

3,940 689,260 kg 2.715,68 

  273 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1/2". 

3,870 2,000 Ud 7,74 

  

274 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

3,750 40,510 m 151,91 
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275 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,560 18,930 m 67,39 

  276 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,500 1,000 m 3,50 

  

277 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,440 14,470 m 49,78 

  278 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 

3,430 2,250 m2 7,72 

  

279 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,360 24,770 m 83,23 

  280 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la 
placa. 

3,290 12,000 Ud 39,48 

  281 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 
conductividad de puestas a tierra. 

3,280 0,333 Ud 1,09 

  
282 Placa de señalización de equipos contra incendios, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según 
UNE 23033-1. 

3,280 5,000 Ud 16,40 

  

283 Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con el precio incrementado el 15% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

3,200 19,660 m 62,91 

  284 Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, acabado 
en crudo para lacar en obra. 

3,110 113,600 m 353,30 

  

285 Tubo metálico de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes y 
codos). 

3,030 2,940 m 8,91 

  286 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,670 4,000 Ud 10,68 

  
287 Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,640 4,950 Ud 13,07 

  288 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,630 53,250 m 140,05 

  

289 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,620 7,434 m 19,48 

  

290 Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 
13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al 
fuego, con código de designación MW-EN 13162-T2-
AFr5, de aplicación como aislante térmico y acústico 
en tabiques y trasdosados de yeso laminado, 
cerramientos verticales y particiones de fábrica. 

2,560 208,982 m2 534,99 

  
291 Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de 

diámetro, incluso p/p de codos, derivaciones, 
manguitos y piezas especiales. 

2,400 3,000 m 7,20 

  292 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

2,270 10,232 Ud 23,23 

  
293 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 

812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

2,160 1,500 Ud 3,24 
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294 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,010 109,160 m 219,41 

  

295 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, 
de 160 mm de diámetro exterior. 

1,950 7,090 Ud 13,83 

  

296 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 
color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la compresión 
450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,900 118,580 m 225,30 

  297 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de polietileno. 

1,880 1,252 Ud 2,35 

  298 Montante 70/40 "KNAUF" de acero galvanizado, 
según UNE-EN 14195. 

1,790 431,640 m 772,64 

  
299 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, 

con grado de protección normal, regletas de conexión 
y tapa de registro. 

1,680 28,000 Ud 47,04 

  
300 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 

polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3. 

1,660 1,000 Ud 1,66 

  

301 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,640 77,960 m 127,85 

  302 Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de 
diámetro. 

1,590 1,000 Ud 1,59 

  303 Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de acero 
galvanizado. 

1,540 808,320 m 1.244,81 

  304 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

1,520 19,460 Ud 29,58 

  305 Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 1,490 9,662 l 14,40 

  306 Pasta Uniflott GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 1,480 75,780 kg 112,15 

  

307 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

1,390 28,940 m 40,23 

  308 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 11,000 Ud 15,29 

  309 Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según 
UNE-EN 13963. 

1,360 124,455kg 169,26 

  310 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

1,360 5,670 Ud 7,71 

  311 Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

1,360 151,074 m 205,46 

  312 Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, 
sistemas "KNAUF", espesor 0,55 mm. 

1,340 101,040 m 135,39 

  

313 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

1,330 16,149 m 21,48 
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  314 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,310 16,000 Ud 20,96 

  315 Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,310 4,000 Ud 5,24 

  316 Abrazadera de latón. 1,310 5,000 Ud 6,55 

  317 Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-
EN 13963. 

1,260 101,040 kg 127,31 

  

318 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

1,240 990,330 m 1.228,01 

  319 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 

1,210 4,720 Ud 5,71 

  320 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,180 17,641 Ud 20,82 

  

321 Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 
según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta 
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de 
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 

1,180 2,700 m 3,19 

  

322 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
50 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

1,150 40,510 m 46,59 

  

323 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro 
exterior. 

1,150 16,150 Ud 18,57 

  

324 Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de 
conexión y piezas especiales. 

1,110 0,650 m 0,72 

  

325 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, 
a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

1,090 19,467 m 21,22 

  326 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 2,250 Ud 2,43 

  327 Clavos de acero. 1,080 0,103 kg 0,11 

  328 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,980 12,000 Ud 11,76 

  329 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,940 1,000 Ud 0,94 

  

330 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

0,920 441,990 m 406,63 

  331 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 

0,880 2,380 Ud 2,09 
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332 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-
EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,860 27,603 m2 23,74 

  

333 Pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, compuesta por cementos especiales, 
áridos seleccionados y aditivos, para espesores de 2 
a 5 mm, usada en nivelación de pavimentos. 

0,860 1.104,120 m 949,54 

  

334 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

0,840 1.110,990 m 933,23 

  

335 Mortero de alta flexibilidad a base de resinas 
sintéticas, Resi-cer "TAU CERÁMICA", con alta 
resistencia a agentes químicos, para el rejuntado de 
baldosas cerámicas. 

0,840 10,070 kg 8,46 

  

336 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,800 6,000 m 4,80 

  

337 Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de 
diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión 
nominal, según UNE-EN 1555, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales, para instalaciones receptoras de 
gas. 

0,800 18,790 m 15,03 

  338 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,790 0,040 kg 0,03 

  339 Cuelgue combinado para maestra 60/27, "KNAUF". 0,730 303,120 Ud 221,28 

  
340 Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 

protección de materiales metálicos enterrados, según 
DIN 30672. 

0,710 4,337 m 3,08 

  

341 Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, 
flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para 
armar yesos. 

0,710 71,930 m2 51,07 

  342 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma 
de muestras. 

0,690 1,000 Ud 0,69 

  

343 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,580 2.628,360 m 1.524,45 

  344 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 

0,580 14,540 Ud 8,43 

  345 Caballete para maestra 60/27, "KNAUF". 0,560 580,980 Ud 325,35 

  346 Tierra de la propia excavación. 0,560 0,018 m3 0,01 
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347 Árido de cuarzo natural, Mastertop F5 "BASF 
Construction Chemical", de granulometría 
comprendida entre 0,4 y 1,0 mm, para utilizar como 
carga mineral en combinación con resinas epoxi o 
poliuretano. 

0,540 281,970 kg 152,26 

  348 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 
3 mm de espesor. 

0,520 212,553 m2 110,53 

  

349 Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm 
de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión 
nominal, según UNE-EN 1555, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

0,510 1,000 Ud 0,51 

  350 Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 
mm² de sección, para red equipotencial. 

0,460 7,000 m 3,22 

  351 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

0,460 23,590 Ud 10,85 

  352 Conector para maestra 60/27, "KNAUF". 0,450 151,560 Ud 68,20 

  353 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,440 36,000 Ud 15,84 

  354 Pasta hidrófuga. 0,420 0,118 kg 0,05 

  

355 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de 
porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro para su inserción en los módulos de 
los andamios. 

0,410 64,000 m2 

 

 

26,24 

  356 Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0,410 303,120 Ud 124,28 

  357 Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 70 mm de 
anchura. 

0,410 258,984 m 106,18 

  

358 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,380 9,000 m 3,42 

  

359 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,380 1.809,840 m 687,74 

  360 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica 
para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,360 329,000 Ud 118,44 

  

361 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,360 261,980 m 94,31 

  362 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

0,360 7,080 Ud 2,55 

  363 Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 
12004, color gris. 

0,330 837,396 kg 276,34 

  364 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción 
de los sulfatos. 

0,330 147,286 m 48,60 

  
365 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 32 mm de diámetro exterior. 

0,310 19,780 Ud 6,13 

  366 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,280 85,021 m 23,81 
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  367 Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

0,280 5,000 Ud 1,40 

  

368 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,270 1.183,540 m 319,56 

  369 Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de 
anchura. 

0,260 101,040 m 26,27 

  

370 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

0,250 603,290 m 150,82 

  371 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,230 68,000 Ud 15,64 

  

372 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,230 6,000 m 1,38 

  373 Ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 
24x11x10 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,220 1.566,432 Ud 344,62 

  

374 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior. 

0,190 2,000 Ud 0,38 

  
375 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 25 mm de diámetro exterior. 

0,160 18,930 Ud 3,03 

  
376 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de cobre estirado en frío sin soldadura, 
diámetro D=20/22 mm. 

0,140 16,720 Ud 2,34 

  
377 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 20 mm de diámetro exterior. 

0,090 109,160 Ud 9,82 

  
378 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de 16 mm de diámetro exterior. 

0,070 77,960 Ud 5,46 

  379 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 850,512 Ud 51,03 

  380 Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,030 777,430 m 23,32 

  381 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 6,000 Ud 0,18 

  382 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,010 10.309,525 Ud 103,10 

   Total materiales: 124.150,93 
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CAPÍTULO Nº 1  ACTUACIONES PREVIAS 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
1.1  Desconexión de acometidas 

1.1.1 Ud Desconexión de acometida de la instalación de telecomunicaciones del edificio.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,00   

              1,00 1,00 

Total Ud : 1,00 30,18 30,18 

1.1.2 Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 160,98 160,98 

1.1.3 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 40,25 40,25 

1.1.4 Ud Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 60,37 60,37 

1.1.5 Ud Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 118,15 118,15 

Total presupuesto parcial Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 409,93 
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CAPÍTULO Nº 2  DEMOLICIONES 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
2.1  Instalaciones 

2.1.1 Ud Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 45,75 45,75 

2.1.2 Ud Desmontaje de placa exterior de calle y 1 teléfono interior en instalación de portero 
electrónico, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 19,04 19,04 

2.1.3 Ud Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 400 m² de 
superficie construida; con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 637,43 637,43 

2.1.4 Ud Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 11,59 11,59 

2.1.5 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local de 
uso común de 400 m² de superficie construida; con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 520,28 520,28 

2.1.6 Ud Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e 
individuales de mando y protección, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 14,43 14,43 

2.1.7 Ud Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 2,39 2,39 

2.1.8 Ud Desmontaje de llave de paso de hasta 1" de diámetro y accesorios, en tubería de 
distribución de agua, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 2,30 2,30 

2.1.9 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que 
da servicio a una superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 184,49 184,49 

2.1.10 Ud Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 400 
m² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 194,38 194,38 

2.1.11 Ud Desmontaje de luminaria interior empotrada en techo, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  47           47,000   

              47,000 47,000 

Total Ud : 47,000 3,11 146,17 

2.1.12 Ud Desmontaje de extintor portátil, fijaciones y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud  : 5,000 2,66 13,30 
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2.1.13 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia interior adosada a techo y accesorios, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  7           7,000   

              7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 1,46 10,22 

2.1.14 M Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total m : 1,000 2,70 2,70 

Total subcapítulo 2.1 Instalaciones: 1.804,47 

2.2.- Revestimientos 

2.2.1 M² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de parquet mosaico de 
tablillas de madera colocadas con adhesivo, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  m2       

Planta baja 1 58,510         58,510   

Planta primera 1 56,630         56,630   

Planta segunda 1 56,630         56,630   

Planta tercera 1 54,860         54,860   

Planta bajo cubierta 1 64,660         64,660   

              291,290 291,290 

Total m² : 291,290 7,12 2.073,98 

2.2.2 M Levantado de rodapié de madera, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  m2       

Planta baja, primera,   4 0,520         2,080   

segunda y tercera 4 8,400         33,600   

  4 1,830         7,320   

  4 0,920         3,680   

  4 4,300         17,200   

  8 0,500         4,000   

  8 0,850         6,800   

  8 1,280         10,240   
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Planta bajo cubierta 1 14,430         14,430   

  1 4,460         4,460   

  2 5,930         11,860   

  1 5,700         5,700   

              121,370 121,370 

Total m : 121,370 0,83 100,74 

2.2.3 M² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón 
yeso, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  m2       

Planta baja 1 58,510         58,510   

Planta primera 1 56,630         56,630   

Planta segunda 1 56,630         56,630   

Planta tercera 1 54,860         54,860   

Planta bajo cubierta 1 28,200         28,200   

              254,830 254,830 

Total m² : 254,830 5,16 1.314,92 

2.2.4 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de 
más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 0,520   4,000     2,080   

  1 8,400   4,000     33,600   

  1 1,830   4,000     7,320   

  1 0,920   4,000     3,680   

  1 4,300   4,000     17,200   

  2 0,500   4,000     4,000   

  2 0,850   4,000     6,800   

  2 1,280   4,000     10,240   

         

Planta primera, 
segunda  

3 0,520   3,200     4,992   

y tercera 3 8,400   3,200     80,640   

  3 1,830   3,200     17,568   

  3 0,920   3,200     8,832   

  3 4,300   3,200     41,280   

  6 0,500   3,200     9,600   
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  6 0,850   3,200     16,320   

  6 1,280   3,200     24,576   

                  

Planta bajo cubierta 1 14,430   2,300     33,189   

  1 4,460   2,300     10,258   

  2 5,930   2,300     27,278   

  1 5,700   2,300     13,110   

              372,563 372,563 

Total m²  : 372,563 10,09 3.759,16 

Total subcapítulo 2.2 Revestimientos: 7.248,80 

Total presupuesto parcial Nº 2 DEMOLICIONES : 9.053,27 
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CAPÍTULO Nº 3  ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
3.1  Evacuación de aguas 

3.1.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.   

Total Ud : 1,000 154,56 154,56 

3.1.2 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 

  

Total m : 0,570 54,79 31,23 

3.1.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio.   

Total Ud : 1,000 163,75 163,75 

3.1.4 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 

  

Total m : 7,090 21,51 152,51 

Total subcapítulo 3.1 Evacuación de aguas: 502,05 

Total presupuesto parcial Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 502,05 
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CAPÍTULO Nº 4  PARTICIONES 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
4.1  Tabiques 

4.1.1 M² Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+70+15)/600 (70) LM - (2 impregnada (H)) 
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una 
estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento 
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado 
en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, en el 
alma; 100 mm de espesor total. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 1 4,600   4,000     18,400   

  1 1,420   4,000     5,680   

  1 2,900   4,000     11,600   

  1 1,850   4,000     7,400   

  1 1,810   4,000     7,240   

  1 0,630   4,000     2,520   

  1 0,830   4,000     3,320   

                  

Planta primera 1 4,600   3,200     14,720   

  1 1,430   3,200     4,576   

  1 2,900   3,200     9,280   

  1 1,750   3,200     5,600   

  1 0,930   3,200     2,976   

                  

Planta segunda 1 4,600   3,200     14,720   

  1 1,420   3,200     4,544   

  1 2,900   3,200     9,280   

  1 1,850   3,200     5,920   

  1 1,810   3,200     5,792   

  1 0,630   3,200     2,016   

  1 0,830   3,200     2,656   

                  

Planta tercera 1 4,550   3,200     14,560   

                  

Planta bajo cubierta 1 3,500   2,300     8,050   

  2 2,900   2,300     13,340   

  1 2,700   2,300     6,210   
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  1 1,200   2,300     2,760   

  1 4,300   2,300     9,890   

  1 2,600   2,300     5,980   

              199,030 199,030 

Total m² : 199,030 41,60 8.279,65 

4.1.2 M² Tabique doble "KNAUF" (15+70 + 70+15)/600 (70 + 70) LM - (2 impregnada (H)) 
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una 
estructura doble, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento 
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado 
en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, en el 
alma; 170 mm de espesor total. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta bajo cubierta 1 3,650   2,300     8,395   

              8,395 8,395 

Total m² : 8,395 58,24 488,92 

4.1.3 M² Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja 2 0,620   4,200     5,208   

  2 0,780   4,200     6,552   

                  

Planta primera, 
segunda y tercera 

6 0,620   3,400     12,648   

  6 0,780   3,400     15,912   

              40,320 40,320 

Total m² : 40,320 25,50 1.028,16 

4.1.4 M² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3, con calzos y sellado 
continuo.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta bajo cubierta 
(Bodega) 

1 3,300   2,300     7,590   

  1 4,370   2,300     10,051   

              17,641 17,641 

Total m² : 17,641 123,99 2.187,31 

4.1.5 Ud Tabiques móviles de madera suspendidos sobre railes de techo, tres hojas 
foamadas por madera 235x145x10 cm de tablero MDF con acabdo color negro 
mate, con aroles y ruedas de acero inoxodable y tabique en L fijo para alojar 
tabique moviles con diemsiones 155x45cm, altura 260cm y espesor 3cm y del 
mismo materia y acabdo que los tabique móviles. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta segunda 
(lounge bar) 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.695,45 1.695,45 
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Total subcapítulo 4.1  Tabiques: 13.679,49 

4.2  Puertas de entrada 

4.2.1 Ud Puerta de entrada de reja de forja de seguridad de dos hojas practicables, de 
dimensiones 120x375cm, formada por perfiles de acero forjado, con herrajes de 
colgar y cierre de seguridad. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 572,68 572,68 

Total subcapítulo 4.2.- Puertas de entrada: 572,68 

4.3  Puertas de paso interiores 

4.3.1 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
205x82,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco de 
pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 
70x10 mm; con herrajes de colgar, cierre y vinilo de color gris con logo para 
indicación de baño unisex. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 325,05 975,15 

4.3.2 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
205x82,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco de 
pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 325,05 1.300,20 

4.3.3 Ud Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
205x72,5x4,0 cm, de tablero de MDF, acabado lacado negro mate; precerco de 
pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 321,95 1.287,80 

4.3.4 Ud Puerta de paso corredra para doble tabique con hueco, ciega de una hoja con 
parte sueprio diagonal, con una altura en la perte derecha 215cm y el la izquierda 
de 130cm y aun ancho de 260cm con espesor de 4cm, de tablero MDF hidrófugo, 
acabado lacado negro mate; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF 
de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de 
cierre. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cuarto de 
instalaciones 

1           1,000   

              1,000 1,000 
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Total Ud : 1,000 665,45 665,45 

4.3.5 Ud Puerta de paso plegable, sobre railes superiores e inferiores, ciega de cuatro 
hojas, 265x65x4cm, de tablero MDF hidrófugo, acabado lacado negro mate; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas 
de MDF de 70x10 mm; tirador, guia superior en tercho centrada y perfiel interior de 
acvero encastrado en el suelo acabdo acero inoxidable mate. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Restaurante 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.230,20 1.230,20 

Total subcapítulo 4.3  Puertas de paso interiores: 5.458,80 

4.4  Mamparas 

4.4.1 Ud Puerta de vidrio templado transparente de 10 mm de espesor, de 3350x1000 mm, 
perfiles verticales vistos de aluminio; para mampara modular.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Entrada) 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 850,04 850,04 

4.4.2 M² Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de 
seguridad 6+6 transparente.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Entrada) 2 1,600   3,600     11,520   

  1 1,200   3,600     4,320   

              15,840 15,840 

Total m² : 15,840 168,52 2.669,36 

Total subcapítulo 4.4  Mamparas: 3.519,40 

4.5  Ayudas 

4.5.1  Ayudas para instalaciones 

4.5.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.   

Total m² : 100,000 2,69 269,00 

4.5.1.2 M² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas.   

Total m² : 500,000 0,98 490,00 

Total subcapítulo 4.5.1  Ayudas para instalaciones: 759,00 

Total subcapítulo 4.5  Ayudas: 759,00 

Total presupuesto parcial Nº 4 PARTICIONES : 23.989,37 
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CAPÍTULO Nº 5  INSTALACIONES 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
5.1  Climatización y A.C.S. 

5.1.1 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   

Total Ud : 1,000 353,39 353,39 

5.1.2 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de 
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta BC 1 16,150         16,150   

              16,150 16,150 

Total m : 16,150 54,98 887,93 

5.1.3 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
serie 5, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 25,64 25,64 

5.1.4 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 10,060 6,98 70,22 

5.1.5 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 175 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 2,830 7,79 22,05 

5.1.6 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 15,560 8,79 136,77 

5.1.7 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 225 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 27,170 9,59 260,56 

5.1.8 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 35,420 10,55 373,68 

5.1.9 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 280 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 7,410 12,00 88,92 

5.1.10 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 3,670 12,69 46,57 

5.1.11 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   
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Total m : 6,070 15,32 92,99 

5.1.12 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor.   

Total m : 15,680 17,42 273,15 

5.1.13 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 450 mm de 
diámetro y 0,7 mm de espesor.   

Total m : 10,760 24,64 265,13 

5.1.14 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 18,16 18,16 

5.1.15 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 225 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 19,84 19,84 

5.1.16 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 21,51 64,53 

5.1.17 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 28,71 28,71 

5.1.18 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 39,53 79,06 

5.1.19 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 450 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 45,25 45,25 
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5.1.20 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 225 mm de 
diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 18,16 18,16 

5.1.21 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 20,42 20,42 

5.1.22 Ud Reducción concéntrica de 225 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 15,11 15,11 

5.1.23 Ud Reducción concéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
355 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 21,51 21,51 

5.1.24 Ud Reducción concéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
400 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 23,28 46,56 

5.1.25 Ud Reducción concéntrica de 400 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
450 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 25,74 25,74 

5.1.26 Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
200 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 
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Total Ud: 2,000 14,14 28,28 

5.1.27 Ud Reducción excéntrica de 175 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
200 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 14,04 14,04 

5.1.28 Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
225 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 15,84 15,84 

5.1.29 Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
225 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 15,51 62,04 

5.1.30 Ud Reducción excéntrica de 150 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 17,31 17,31 

5.1.31 Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  6           6,000   

              6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 17,10 102,60 

5.1.32 Ud Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
250 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 16,86 50,58 

5.1.33 Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
300 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 19,81 19,81 

5.1.34 Ud Reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular de acero galvanizado de 
300 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 19,58 19,58 

5.1.35 Ud Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular de acero 
galvanizado de 355 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 26,34 26,34 

5.1.36 Ud Te con reducción a 90° de 225 mm de diámetro para conducto circular de acero 
galvanizado de 400 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 25,74 25,74 

5.1.37 Ud Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular de acero 
galvanizado de 400 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 27,51 27,51 

5.1.38 Ud Te con reducción a 90° de 250 mm de diámetro para conducto circular de acero 
galvanizado de 450 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 28,71 28,71 

5.1.39 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 225x75 mm, montada en conducto metálico 
circular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Restaurante 1           1,000   

Cocina 2           2,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 86,24 258,72 
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5.1.40 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto metálico 
circular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Restaurante 1           1,000   

Cocina 5           5,000   

              6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 89,28 535,68 

5.1.41 Ud Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, 
pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales y horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto metálico 
circular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Gastrobar 4           4,000   

Restaurante 3           3,000   

Lounge bar 4           4,000   

              11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 97,58 1.073,38 

5.1.42 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, pintado 
en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, 
de 225x75 mm, montada en conducto metálico circular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

GASTROBAR 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 71,27 71,27 

5.1.43 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, pintado 
en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, 
de 325x125 mm, montada en conducto metálico circular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Gastrobar 2           2,000   

Restaurante 3           3,000   

Lounge bar 3           3,000   

Cocina 8           8,000   

              16,000 16,000 

Total Ud : 16,000 86,24 1.379,84 

5.1.44 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 1000x495 mm.   

Total Ud : 1,000 284,96 284,96 

5.1.45 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
perfiles de aluminio, de 1000x495 mm.   

Total Ud : 1,000 284,96 284,96 
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5.1.46 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal 
máximo de 12000 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal 
dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo 
libre a 1,5 m. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 13.982,91 13.982,91 

5.1.47 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 2002 "HITECSA", potencia 
frigorífica nominal de 48 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura 
de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 52,8 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 
45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 10 l, presión 
nominal disponible de 85,1 kPa) y depósito de inercia de 350 l, con ventilador 
centrífugo de doble aspiración, con refrigerante HFC-407C, para instalación en 
interior. 

  

Total Ud : 1,000 18.377,52 18.377,52 

5.1.48 Ud Regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de 
fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión 
para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Vestuario 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 281,39 281,39 

5.1.49 Ud Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 70 "HITECSA", sistema de dos 
tubos, potencia frigorífica total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
potencia calorífica nominal de 60,11 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 
temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula "HIDROFIVE". 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Vestuario 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 4.384,62 4.384,62 

Total subcapítulo 5.1  Climatización y A.C.S.: 44.653,68 

5.2  Fontanería 

5.2.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,65 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

  

Total Ud : 1,000 107,26 107,26 

5.2.2 Ud Alimentación de agua potable, de 1,34 m de longitud, enterrada, formada por tubo 
de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 33,72 33,72 
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5.2.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta.   

Total Ud : 1,000 108,92 108,92 

5.2.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 59,320         59,320   

Tubería de agua 
caliente 

1 18,640         18,640   

              77,960 77,960 

Total m: 77,960 2,94 229,20 

5.2.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 32,030         32,030   

Tubería de agua 
caliente 

1 49,730         49,730   

Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 27,400         27,400   

              109,160 109,160 

Total m: 109,160 3,71 404,98 

5.2.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 4,740         4,740   

Tubería de agua 
caliente 

1 7,060         7,060   

Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 7,130         7,130   

              18,930 18,930 

Total m: 18,930 5,79 109,60 

5.2.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua fría 1 19,780         19,780   

              19,780 19,780 

Total m: 19,780 9,70 191,87 

5.2.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 13,000         13,000   

              13,000 13,000 
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Total Ud: 13,000 17,02 221,26 

5.2.9 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de local húmedo 1 1,000         1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 20,42 20,42 

5.2.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula de corte 1 1,000         1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud: 1,000 25,20 25,20 

Total subcapítulo 5.2  Fontanería: 1.452,43 

5.3  Evacuación de aguas 

5.3.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 19,460 21,73 422,87 

5.3.2 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 160 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo.   

Total Ud : 1,000 6,98 6,98 

5.3.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 7,080 5,74 40,64 

5.3.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 23,590 6,72 158,52 

5.3.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 14,540 8,16 118,65 

5.3.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 2,380 11,20 26,66 

5.3.7 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 4,720 14,82 69,95 

5.3.8 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   

Total m : 5,670 17,06 96,73 

5.3.9 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
colocado superficialmente bajo el forjado.   

Total Ud : 4,000 20,33 81,32 

5.3.10 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 
empotrado.   

Total Ud : 1,000 11,55 11,55 
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5.3.11 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento 
hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada 
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-
125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 

  

Total Ud : 1,000 538,75 538,75 

Total subcapítulo 5.3  Evacuación de aguas: 1.572,62 

5.4  Ventilación 

5.4.1 Ud Ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación monofásica.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.033,37 1.033,37 

5.4.2 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., 
caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de 
aluminio. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 94,79 94,79 

Total subcapítulo 5.4  Ventilación: 1.128,16 

5.5 Eléctricas 

5.5.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 53 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 7 picas.   

Total Ud : 1,000 764,37 764,37 

5.5.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   

Total Ud : 1,000 37,83 37,83 

5.5.3 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 28,940         28,940   

              28,940 28,940 

Total m : 28,940 3,09 89,42 

5.5.4 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 14,470         14,470   

              14,470 14,470 

Total m : 14,470 5,48 79,30 
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5.5.5 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 603,290         603,290   

              603,290 603,290 

Total m : 603,290 0,88 530,90 

5.5.6 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 1.183,54
0 

        1.183,540 
  

              1.183,540 1.183,540 

Total m : 1.183,540 0,90 1.065,19 

5.5.7 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 261,980         261,980   

              261,980 261,980 

Total m : 261,980 0,99 259,36 

5.5.8 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 40,510         40,510   

              40,510 40,510 

Total m : 40,510 1,81 73,32 

5.5.9 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 118,580         118,580   

              118,580 118,580 

Total m : 118,580 5,10 604,76 

5.5.10 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 54,710         54,710   

              54,710 54,710 
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Total m : 54,710 9,55 522,48 

5.5.11 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Derivación individual 
(Cuadro individual 1) 

1 3,820         3,820   

              3,820 3,820 

Total m : 3,820 12,31 47,02 

5.5.12 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 1.809,84
0 

        1.809,840 
  

              1.809,840 1.809,840 

Total m : 1.809,840 0,74 1.339,28 

5.5.13 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 2.628,36
0 

        2.628,360 
  

              2.628,360 2.628,360 

Total m : 2.628,360 0,96 2.523,23 

5.5.14 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 1.110,99
0 

        1.110,990 
  

              1.110,990 1.110,990 

Total m : 1.110,990 1,23 1.366,52 

5.5.15 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 990,330         990,330   

              990,330 990,330 

Total m : 990,330 1,80 1.782,59 
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5.5.16 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 40,510         40,510   

              40,510 40,510 

Total m : 40,510 4,44 179,86 

5.5.17 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 162,040         162,040   

              162,040 162,040 

Total m : 162,040 10,35 1.677,11 

5.5.18 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 441,990         441,990   

              441,990 441,990 

Total m : 441,990 2,30 1.016,58 

5.5.19 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 69,190         69,190   

              69,190 69,190 

Total m : 69,190 6,68 462,19 

5.5.20 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Derivación individual 
(Cuadro individual 1) 

1 7,640         7,640   

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 276,760         276,760   

              284,400 284,400 

Total m : 284,400 11,65 3.313,26 
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5.5.21 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Derivación individual 
(Cuadro individual 1) 

1 11,460         11,460   

              11,460 11,460 

Total m : 11,460 18,08 207,20 

5.5.22 M Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Instalación interior 
(Cuadro individual 1) 

1 2,700         2,700   

              2,700 2,700 

Total m : 2,700 2,58 6,97 

5.5.23 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CPM-1 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.076,46 1.076,46 

5.5.24 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cuadro individual 1 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 6.488,72 6.488,72 

5.5.25 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos 
gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color); cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cuadro individual 1 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 1.276,46 1.276,46 

Total subcapítulo 5.5  Eléctricas: 26.790,38 

5.6  Iluminación 

5.6.1  Interior 
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5.6.1.1 Ud Luminaria L&D 001596 DL/E90 29W /930SP DALI, dowlight LED ADVANCE 90 
CRI90, luminaria empotrada, formada por un aro embellecedor de inyección de 
aluminio termoesmaltado en color blanco, difusor interior con tecnología Bright 
Light y fuente de luz LED930 29W Spot, accesorios incluidos y totalmente 
colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  11           11,000   

              11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 191,69 2.108,59 

5.6.1.2 Ud Luminaria OD-3652 QS4HO L11W /830 BM S/R, dowlight empotrado en techo, 
formado por un cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado color 
blanco mate, difusor Opal para acabado final libre de marcado de la fuente de luz 
de LED, reflector interior con tecnología Bright Light y fuente de luz LED830 10W, 
accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  6           6,000   

              6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 91,95 551,70 

5.6.1.3 Ud Luminaria BEGA 7066 6,5W LED830, uplight empotrado en suelo formado de 
aluminio inoxidable con clase de protección IP65, orientable, vidrio de seguridad 
blanco clase de seguridad III y fuente de luz LED830 6,5W, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 595,28 2.381,12 

5.6.1.4 Ud Luminaria OD-3647 RTS LED 27W /930 FL BM DALI, proyector VIEW CRI90 RST 
de techo formado por cerco conformado en termoplástico semi-cristalino de 
inyección en color blanco mate, el cuerpo interior incorpora sistema de extracción 
y giro de la cabeza luminosa, reflector PHI flood 24º, fuente de luz LED930 27W, 
accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  20           20,000   

              20,000 20,000 

Total Ud : 20,000 232,85 4.657,00 

5.6.1.5 Ud Luminaria LIMBURG 2391 15W LED830, de pared, fuente de luz LED830 15W, 
accesorios incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 361,46 1.445,84 

5.6.1.6 Ud Luminaria KOMET 3X1,2W D60X250 24ºBC ACE, de techo formada por 
elementos metálicos termoesmaltados en color titanio con fuente de luz LED830 
5W,  accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  11           11,000   
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              11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 112,66 1.239,26 

5.6.1.7 Ud Proyector OS-KREIOS G1 GOBOS, Proyecta imágenes en superficies de todo 
tipo, funte de luz LED860 24W, accesorios incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 466,66 466,66 

5.6.1.8 Ud Luminaria OD-8850 1X35HFTR.HIT TRIF.FLBM, proyector SOLID CSV, de techo 
o pared formando por cuerpo portaequipos separado del cuerpo luminoso 
conformado en aluminio de inyección termoesmaltado en color blanco mate, 
cuerpo reflector fabricado de aluminio de inyección, aro antideslumbrante 
escalonado integrado en el cuerpo, ángulo de giro de 360º y de orientación 90º, 
fuente de luz lámparas de halogenuros metálicos HIT-TC-CE 50W, accesorios 
incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8           8,000   

              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 168,42 1.347,36 

5.6.1.9 Ud Carril luminarias NR-CARRIL TRIF.BLANCO 4 MT. carril para colocación de 
luminarias PROYECTOR SLID CSV, accesorios incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 76,62 76,62 

5.6.1.10 Ud Toma NR-TOMA C/INICI.TRIF.DCHA.BLAN, para carril de luminarias, accesorios 
incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 7,35 7,35 

5.6.1.11 Ud Tapa NR-TAPA FINAL TRIF.BLANCO, para carril de luminarias, con accesorios 
incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1,24 1,24 

5.6.1.12 Ud Cable suspensión NR-SPW 11SK-3/1,5 M. BLANCO, para colocación de carril 
para luminarias, accesorios incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 
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Total Ud  : 4,000 6,65 26,60 

5.6.1.13 Ud Luminaria estructura luminosa LED ODL160 PERF.ANO.3M830 24V 1-10, 
formada por cuerpo de aluminio de extrusión acabado anodizado, fijación 
mediante clips con posibilidad de realizar líneas de hasta 9m, unión entre 
luminarias sistema machihembrado, difusor transparente y fuente de luz LED830 
17W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 142,42 427,26 

5.6.1.14 Ud Luminaria estructura luminosa LED ODL160 PERF.ANO.1M830 24V 1-10, 
formada por cuerpo de aluminio de extrusión acabado anodizado, fijación 
mediante clips con posibilidad de realizar líneas de hasta 9m, unión entre 
luminarias sistema machihembrado, difusor transparente y fuente de luz LED830 
17W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 60,46 302,30 

5.6.1.15 Ud Luminaria estructura luminosa LEDODL160PERF.ANO.0,5M830 24V1-10, 
formada por cuerpo de aluminio de extrusión acabado anodizado, fijación 
mediante clips con posibilidad de realizar líneas de hasta 9m, unión entre 
luminarias sistema machihembrado, difusor transparente y fuente de luz LED830 
17W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  12           12,000   

              12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 36,34 436,08 

5.6.1.16 Ud Luminaria estructura luminosa LED ODL160PERF.ANO.0,4M830 24V1-10, 
formada por cuerpo de aluminio de extrusión acabado anodizado, fijación 
mediante clips con posibilidad de realizar líneas de hasta 9m, unión entre 
luminarias sistema machihembrado, difusor transparente y fuente de luz LED830 
17W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 31,64 94,92 

5.6.1.17 Ud Luminaria estructura luminosa LED ODL160PERF.ANO.0,2M830 24V1-10, 
formada por cuerpo de aluminio de extrusión acabado anodizado, fijación 
mediante clips con posibilidad de realizar líneas de hasta 9m, unión entre 
luminarias sistema machihembrado, difusor transparente y fuente de luz LED830 
17W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  6           6,000   

              6,000 6,000 

Total Ud: 6,000 25,65 153,90 
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5.6.1.18 Ud Fleje suspendido perfil ODL160, para colocación de estructura luminosa, 
accesorios incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  50           50,000   

              50,000 50,000 

Total Ud : 50,000 0,66 33,00 

5.6.1.19 Ud Fuente alimentación conmutada OL-LPV-35-24, controlador de LED AC-DC con 
salida única de 35W y 24V, para estructura luminosa LED, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8           8,000   

              8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 26,22 209,76 

5.6.1.20 Ud Fuente alimentación conmutada OL-LPV-60-24, controlador de LED AC-DC con 
salida única de 60W y 24V, para estructura luminosa LED, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 30,00 90,00 

5.6.1.21 Ud Tira de LED flexible MIL-TIRA LED 600 10X5000MM.48W, flexiled de 45m de 
longitud, fuente luminosa LED830 48W, accesorios incluidos y totalmente 
colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 93,34 186,68 

5.6.1.22 Ud Perfil plano, MIL-TIRA 2MT.5X15MM.PERF.PLANO, para colocación de tira de 
LED, accesorios incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 18,89 94,45 

5.6.1.23 Ud Fuente alimentación conmutada  OL-LPV-35-24, controlador de LED AC-DC con 
salida única de 35W y 24V, para tira de LED, accesorios incluidos y totalmente 
colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 26,22 131,10 
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5.6.1.24 Ud Luminaria S855 LED 40W /840 S/R.IP65 1200MM, Industrial LED de techo 
formada por cuerpo principal en policarbonato reforzado resistente a los esfuerzos 
mecánicos con junta de estanqueidad en poliuretano expandido y fijación de acero 
inoxidable entre cuerpo principal y difusor, reflector interior ultra blanco, difusor 
Opal, fuente de luz LED840 40W, accesorios incluidos y totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  13           13,000   

              13,000 13,000 

Total Ud : 13,000 80,89 1.051,57 

5.6.1.25 Ud Luminaria BEGA 7915 19W LED830, uplight rectangular de suelo y regulable, 
distribuidor de luz simétrica, fuente de luz LED830 19W, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  6           6,000   

              6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 1.005,97 6.035,82 

5.6.1.26 Ud Luminaria 45º "VIBIA" 8250, luminaria de techo formada por tubos diferentes 
combinados con acabado negro mate, compuesta por difusor de policarbonato y 
fuente de luz LED 6,7W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  11           11,000   

              11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 484,00 5.324,00 

5.6.1.27 Ud Luminaria AMEBA "VIBIA" 2230, luminaria colgante formada por lámpara de 
suspensión blanco mate, difusor de metacrilato y fuente de luz mester ledbulb E27 
13W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  6           6,000   

              6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 871,20 5.227,20 

5.6.1.28 Ud Luminaria LINK "VIBIA" 5380, luminaria de techo formada por dos plafones 
regulables con acabado blanco mate, difusor de metacrilato y fuente de luz 2G11 
24W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 1.639,45 6.557,80 

5.6.1.29 Ud Luminaria RITUALS "FOSCARINI", luminaria de suspensión formada por florón 
múltiple creando una cascada luminosa con difusor de vidrio soplado a boca, cable 
de suspensión de acero inoxidable y cable eléctrico transparente, florón de techo 
con estribo de metal cincado y cobertura ABS en blanco mate y fuente de luz LED 
Retrofit 15W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 
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Total Ud : 1,000 2.346,00 2.346,00 

5.6.1.30 Ud Luminaria HALO LINEAL "VIBIA" 2342, luminaria de suspensión formada por seis 
piezas rectas en lacado blanco mate, difusor PMMA, fuente de luz LED Strip 
15,8W, accesorios incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 2.643,85 2.643,85 

5.6.1.31 Ud Luminaria ALPHA "VIBIA" 7935, luminaria de pared formada por aplique lacado 
mate, difusor de policarbonato y fuente de luz LED 2,2W, accesorios incluidos y 
totalmente calcada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  18           18,000   

              18,000 18,000 

Total Ud : 18,000 217,80 3.920,40 

Total subcapítulo 5.6.1.- Interior: 49.575,43 

5.6.2  Sistemas de control y regulación interior 

5.6.2.1 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático y manual, para una potencia 
máxima de 1000 W, ángulo de detección 180°, alcance 10 m.   

Total Ud : 14,000 96,27 1.347,78 

5.6.2.2 Ud Controlador con dos salidas Dali, accesorios incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.037,03 1.037,03 

5.6.2.3 Ud Fuente de alimentación de 24V y 22 PDU, accesorios incluidos y totalmente 
colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 250,00 250,00 

5.6.2.4 Ud Antena RF sin cable, accesorios incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  7           7,000   

              7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 158,85 1.111,95 

5.6.2.5 Ud Botonera customizada, accesorios incluidos y totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  7           7,000   



 REFORMA DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE EN A CORUÑA                
  TFG ESCUELA UNIVERSITARIA ARQUITECTURA TÉCNICA                             UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

	  

	  
  AUTORA: ALBA CHOUZA BARCALA   
  DIRECTOR: ÁNGEL JOSÉ FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                 
  CO-DIORECTOR: CARLOS MANTIÑÁN CAMPOS 

	  
	  

Página 286 de 340 

              7,000 7,000 

Total Ud  : 7,000 341,53 2.390,71 

Total subcapítulo 5.6.2  Sistemas de control y regulación interior: 6.137,47 

5.6.3  Exterior 

5.6.3.1 Ud Luminaria fachada OD-4825FIN RGB DMX AM, arquitectural ONIX IP65, de pared 
para iluminación de fachada formada por cuerpo de aluminio de extrusión con 
acabado anodizado mate en termoplástico semicristalino de altas prestaciones 
mecánicas en color negro, fuente de luz LED RGB 83W, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  12           12,000   

              12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 1.058,98 12.707,76 

5.6.3.2 Ud Anclajes para luminarias de fachada pieza OD-4840 compuesto por dos piezas, 
accesorios incluidos y totalmete colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  12           12,000   

              12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 55,92 671,04 

Total subcapítulo 5.6.3  Exterior: 13.378,80 

5.6.4  Sistemas de control y regulación exterior 

5.6.4.1 Ud Placa frontal EDL-DLA 101W1 blanco BS4662, para atenuador de LED eldoLED 
DLA101W1 para uso con DimWheel Colour DMX Network Dimmer DLC40201, 
accesorios incluidos y totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 28,50 28,50 

5.6.4.2 Ud Fuente alimentación conmutada OL-LPV-35-24, controlador de LED AC-DC con 
salida única de 35W y 24V, para estructura luminosa LED, accesorios incluidos y 
totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 26,22 26,22 

5.6.4.3 Ud Dimmer de red compatible integrado DLC40201-0 dimwheel colour, accesorios 
incluidos y totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 177,67 177,67 

Total subcapítulo 5.6.4  Sistemas de control y regulación exterior: 232,39 
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Total subcapítulo 5.6.- Iluminación: 69.324,09 

5.7  Gas 

5.7.1 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de 
longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado 
de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

  

Total Ud : 1,000 250,86 250,86 

5.7.2 Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 
18,79 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta 
de latón fundido. 

  

Total Ud : 1,000 116,55 116,55 

5.7.3 Ud Conjunto de regulación de caudal nominal 10 m³/h, para instalación receptora de 
vivienda unifamiliar o local de uso colectivo o comercial.   

Total Ud : 1,000 426,74 426,74 

5.7.4 M Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos 
manos de esmalte y vaina metálica. 

  

Total m : 2,940 19,12 56,21 

5.7.5 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 7,750         7,750   

  1 2,380         2,380   

  1 3,190         3,190   

  1 3,300         3,300   

  1 0,100         0,100   

              16,720 16,720 

Total m : 16,720 8,62 144,13 

5.7.6 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 
macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

  1           1,000   

  1           1,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 9,91 29,73 

Total subcapítulo 5.7  Gas: 1.024,22 

5.8  Contra incendios 

5.8.1  Alumbrado de emergencia 

5.8.1.1 Ud Luminaria OD-4190 LED 1X2BL BASIC EMP/AN, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  8           8,000   
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              8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 185,89 1.487,12 

5.8.1.2 Ud Luminaria OD-4195 LED 1X2BL BASIC EMP/ES, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 189,43 568,29 

5.8.1.3 Ud Luminaria MCA BASIC L SLIM250LM1H.IP22NP, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  26           26,000   

              26,000 26,000 

Total Ud : 26,000 51,50 1.339,00 

5.8.1.4 Ud Kit de empotramiento para montaje de luminarias de emergencia, totalmente 
colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  26           26,000   

              26,000 26,000 

Total Ud : 26,000 4,66 121,16 

5.8.1.5 Ud Luminaria OD-4290 LED 1X2BL BASIC SUP/AN, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 210,01 420,02 

5.8.1.6 Ud Luminaria OD-4295 LED 1X2BL BASIC SUP/ES, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 215,30 215,30 

5.8.1.7 Ud Luminaria MCA BASIC SIGNAL, totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 88,34 441,70 

Total subcapítulo 5.8.1  Alumbrado de emergencia: 4.592,59 
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5.8.2  Señalización 

5.8.2.1 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 7,18 35,90 

Total subcapítulo 5.8.2  Señalización: 35,90 

5.8.3  Extintores 

5.8.3.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud  : 4,000 45,37 181,48 

5.8.3.2 Ud Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia A-B-C, con 6 kg de agente extintor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 77,56 77,56 

Total subcapítulo 5.8.3  Extintores: 259,04 

Total subcapítulo 5.8 Contra incendios: 4.887,53 

5.9  Protección frente al rayo 

5.9.1 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 3 protectores 
contra sobretensiones 1 protector para la línea de suministro eléctrico, 1 protector 
para la línea telefónica y 1 protector para la línea informática. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CPM-1 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.354,44 1.354,44 

5.9.2 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", 
con radio de protección de 32 m para un nivel de protección 1, colocado en 
cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de 
acero inoxidable. 

  

Total Ud : 1,000 4.923,28 4.923,28 

Total subcapítulo 5.9  Protección frente al rayo: 6.277,72 

Total presupuesto parcial Nº 5 INSTALACIONES : 157.110,83 
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CAPÍTULO Nº 6  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZANTES 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
6.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 

paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 18,540         18,540   

              18,540 18,540 

Total m : 18,540 4,33 80,28 

6.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de 
espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 15,380         15,380   

              15,380 15,380 

Total m : 15,380 5,09 78,28 

6.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 0,110         0,110   

              0,110 0,110 

Total m : 0,110 19,33 2,13 

6.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 34,350         34,350   

Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 27,400         27,400   

              61,750 61,750 

Total m : 61,750 20,75 1.281,31 

6.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de agua 
caliente 

1 7,060         7,060   
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Tubería de retorno de 
agua caliente sanitaria 

1 7,130         7,130   

              14,190 14,190 

Total m : 14,190 22,57 320,27 

Total presupuesto parcial Nº 6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 1.762,27 
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CAPÍTULO Nº 7 REVESTIMIMETOS 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
7.1  Conglomerados 

7.1.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con 
mortero de cemento M-5. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Aseo) 1 1,860   3,600     6,696   

  3 1,800   3,600     19,440   

  1 0,630   3,600     2,268   

  1 0,830   3,600     2,988   

                  

Planta primera (Aseo) 1 1,940   2,800     5,432   

  1 1,800   2,800     5,040   

  2 1,630   2,800     9,128   

  2 1,850   2,800     10,360   

  2 0,950   2,800     5,320   

                  

Planta segunda (Aseo) 1 1,860   2,800     5,208   

  3 1,800   2,800     15,120   

  1 0,630   2,800     1,764   

  1 0,830   2,800     2,324   

                  

Planta bajo cubierta 
(Vestuario) 

2 2,000   2,300     9,200   

  2 2,900   2,300     13,340   

  4 1,200   2,300     11,040   

  2 1,400   2,300     6,440   

  2 0,830   2,300     3,818   

              134,926 134,926 

Total m² : 134,926 18,76 2.531,21 

7.1.2 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA                 

Gastrobar 1 43,720   3,600     157,392   

Almacén 1 1,650   3,600     5,940   

  1 1,870   3,600     6,732   
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  2 1,000   3,600     7,200   

  1 0,280   3,600     1,008   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 43,900   2,800     122,920   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 44,220   2,800     123,816   

Almacén 1 1,650   2,800     4,620   

  1 1,870   2,800     5,236   

  2 1,000   2,800     5,600   

  1 0,280   2,800     0,784   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 44,400   2,800     124,320   

  2 0,680   2,800     3,808   

  2 0,720   2,800     4,032   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Zona de personal 1 28,880   2,300     66,424   

Bodega 1 4,300   2,300     9,890   

  1 2,600   2,300     5,980   

Instalaciones 1 2,310   2,300     5,313   

  1 6,640   2,300     15,272   

  1 3,810   2,300     8,763   

              685,050 685,050 

Total m²  : 685,050 9,27 6.350,41 

7.1.3 M² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente 
guarnecida, sobre paramento vertical.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA                 

Gastrobar 1 43,720   3,600     157,392   

Almacén 1 1,650   3,600     5,940   

  1 1,870   3,600     6,732   

  2 1,000   3,600     7,200   

  1 0,280   3,600     1,008   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 43,900   2,800     122,920   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 44,220   2,800     123,816   
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Almacén 1 1,650   2,800     4,620   

  1 1,870   2,800     5,236   

  2 1,000   2,800     5,600   

  1 0,280   2,800     0,784   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 44,400   2,800     124,320   

  2 0,680   2,800     3,808   

  2 0,720   2,800     4,032   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Zona de personal 1 28,880   2,300     66,424   

Bodega 1 4,300   2,300     9,890   

  1 2,600   2,300     5,980   

Instalaciones 1 2,310   2,300     5,313   

  1 6,640   2,300     15,272   

  1 3,810   2,300     8,763   

              685,050 685,050 

Total m² : 685,050 2,24 1.534,51 

Total subcapítulo 7.1  Conglomerados: 10.416,13 

7.2  Alicatados 

7.2.1 M² Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², 
colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos 
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado, sin 
junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de acero inoxidable. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Aseo) 1 1,860   3,600     6,696   

  3 1,800   3,600     19,440   

  1 0,630   2,800     1,764   

  1 0,830   2,800     2,324   

                  

Planta primera (Aseo) 1 1,940   2,800     5,432   

  1 1,800   2,800     5,040   

  2 1,630   2,800     9,128   

  2 1,850   2,800     10,360   

  2 0,950   2,800     5,320   

                  

Planta segunda (Aseo) 1 1,860   3,600     6,696   

  3 1,800   3,600     19,440   
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  1 0,630   2,800     1,764   

  1 0,830   2,800     2,324   

                  

Planta bajo cubierta 
(Vestuario) 

2 2,000   2,300     9,200   

  2 2,900   2,300     13,340   

  4 1,200   2,300     11,040   

  2 1,400   2,300     6,440   

  2 0,830   2,300     3,818   

              139,566 139,566 

Total m² : 139,566 29,80 4.159,07 

Total subcapítulo 7.2.- Alicatados: 4.159,07 

7.3  Decorativos 

7.3.1 M² Revestimiento ligero con papel de vinilo, de 235 g/m², fijado al paramento 
mediante encolado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1 2,400   3,000     7,200   

  1 1,600   2,550     4,080   

                  

Planta primera 
(Restaurante) y 
segunda (Lounge bar) 

2 2,400   2,400     11,520 
  

                  

Planta bajo cubierta 
(Zona de persomal) 

1 2,000   0,450     0,900   

              23,700 23,700 

Total m² : 23,700 8,26 195,76 

7.3.2 M² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piedra irregular de cuarcita, 
de entre 1 y 2 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-5.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1 1,700   1,800     3,060   

              3,060 3,060 

Total m² : 3,060 79,62 243,64 

Total subcapítulo 7.3  Decorativos: 439,40 

7.4  Pinturas en paramentos interiores 

7.4.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color burdeos, acabado mate, sobre paramentos 
vertical interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación para yeso 
"REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás "REVETÓN" 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA                 
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Gastrobar 1 43,720   3,600     157,392   

Almacén 1 1,650   3,600     5,940   

  1 1,870   3,600     6,732   

  2 1,000   3,600     7,200   

  1 0,280   3,600     1,008   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 43,900   2,800     122,920   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 44,220   2,800     123,816   

Almacén 1 1,650   2,800     4,620   

  1 1,870   2,800     5,236   

  2 1,000   2,800     5,600   

  1 0,280   2,800     0,784   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 44,400   2,800     124,320   

  2 0,680   2,800     3,808   

  2 0,720   2,800     4,032   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Zona de personal 1 28,880   2,300     66,424   

Bodega 1 4,300   2,300     9,890   

  1 2,600   2,300     5,980   

Instalaciones 1 2,310   2,300     5,313   

  1 6,640   2,300     15,272   

  1 3,810   2,300     8,763   

              685,050 685,050 

Total m² : 685,050 8,99 6.158,60 

7.4.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramento 
vertical interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación para yeso 
"REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás "REVETÓN" 
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 
(Restaurante) 

1 3,900   2,800     10,920   

  1 0,100   2,800     0,280   

  1 0,130   2,800     0,364   

  1 0,900   2,800     2,520   

                  

Planta segunda 
(Lounge bar) 

1 3,900   2,800     10,920   
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  1 0,100   2,800     0,280   

  1 0,130   2,800     0,364   

  1 0,900   2,800     2,520   

                  

Planta bajo cubierta 
(Instalaciones) 

1 2,310   2,300     5,313   

  1 6,640   2,300     15,272   

  1 3,810   2,300     8,763   

              57,516 57,516 

Total m² : 57,516 8,99 517,07 

7.4.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color negro, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación para 
yeso "REVETÓN" y dos manos de acabado con pintura plástica Denplás 
"REVETÓN" (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA   m2              

Gastrobar 1 50,56          50,560   

Almacén 1 1,90          1,900   

Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 49,16          49,160   

Aseo 1 5,10          5,100   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 46,90          46,900   

Almacén  1 1,90          1,900   

Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 52,97          52,970   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Zona de personal 1 29,07          29,070   

Vestuario 1 9,32          9,320   

Bodega 1 13,74          13,740   

Instalaciones 1 9,69          9,690   

              276,030 276,030 

Total m² : 276,030 8,99 2.481,51 

Total subcapítulo 7.4  Pinturas en paramentos interiores: 9.157,18 
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7.5  Suelos y pavimentos 

7.5.1 M² Capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 
2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la 
superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación 
de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la 
preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, 
de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA   m2              

Gastrobar 1 50,56          50,560   

Almacén 1 1,90          1,900   

Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 49,16          49,160   

Aseo 1 5,10          5,100   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 46,9          46,900   

Almacén  1 1,90          1,900   

Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 52,97          52,970   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Vinoteca 1 29,07          29,070   

Vestuario 1 9,32          9,320   

Bodega 1 13,74          13,740   

Instalaciones 1 9,69          9,690   

              276,030 276,030 

Total m²  : 276,030 9,49 2.619,52 

7.5.2 M² Solado mediante el sistema de colocación en seco Dry System "TAU CERÁMICA", 
de paneles de 600x600 mm y 14 mm de espesor, formados por un soporte base 
machihembrado de material polimérico, adherido a la parte inferior de una baldosa 
cerámica de gres porcelánico, estilo metal pulido "TAU CERÁMICA", de 596x596 
mm y 12 mm de espesor, para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2, 
según CTE, colocados en seco sobre una lámina antideslizante de EPDM Dry 
Systal, y rejuntados con una mezcla de resinas sintéticas y áridos, de alta 
flexibilidad, Resi-cer. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  m2       

PLANTA BAJA (Aseo) 1 2,86          2,860   

                  

PLANTA PRIMERA 
(Aseo) 

1 5,10          5,100   
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PLANTA SEGUNDA 
(Aseo) 

1 2,86          2,860   

                  

PLANTA BAJO 
CUBIERTA (Vestuario) 

1 9,32          9,320   

              20,140 20,140 

Total m² : 20,140 105,29 2.120,54 

7.5.3 M² Pavimento de tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, 
ensambladas con adhesivo y colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma 
de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA   m2              

Gastrobar 1 50,56          50,560   

Almacén 1 1,90          1,900   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 49,16          49,160   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 46,9          46,900   

Almacén  1 1,90          1,900   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Vinoteca 1 29,07          29,070   

Bodega 1 13,74          13,740   

              193,230 193,230 

Total m² : 193,230 74,60 14.414,96 

7.5.4 M² Pavimento sanitario constituido por capa de rodadura 6 mm de espesor, con 
revestimiento de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP 10 "BASF 
Construction Chemical", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP 
Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA TERCERA   m2              

Cocina 1 52,97          52,970   

                  

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Instalaciones 1 9,69          9,690   

              62,660 62,660 

Total m²  : 62,660 83,33 5.221,46 

    

7.5.5 M Rodapié liso de acero inoxidable, de 60 mm de altura, fijado con adhesivo.   
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1 0,520         0,520   

  1 0,700         0,700   

  1 0,620         0,620   

  1 0,540         0,540   

  2 0,850         1,700   

  1 1,260         1,260   

  1 1,280         1,280   

  1 0,500         0,500   

  1 4,340         4,340   

  1 2,050         2,050   

  1 1,680         1,680   

  1 1,970         1,970   

                  

Planta primera 
(Restaurante) 

1 0,520         0,520   

  1 0,700         0,700   

  1 0,620         0,620   

  1 0,540         0,540   

  2 0,850         1,700   

  2 1,150         2,300   

  1 0,500         0,500   

  1 4,340         4,340   

  1 2,050         2,050   

  1 1,680         1,680   

  1 1,970         1,970   

                  

Planta segunda 
(Lounge bar) 

1 0,520         0,520   

  1 0,700         0,700   

  1 0,620         0,620   

  1 0,540         0,540   

  2 0,850         1,700   

  2 1,150         2,300   

  1 0,500         0,500   

  1 4,340         4,340   

  1 2,050         2,050   
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  1 1,680         1,680   

  1 1,970         1,970   

                  

Planta tercera (Cocina) 1 0,520         0,520   

  1 0,700         0,700   

  1 0,620         0,620   

  1 0,540         0,540   

  2 0,850         1,700   

  2 1,150         2,300   

  1 0,500         0,500   

  1 4,340         4,340   

  1 2,050         2,050   

  1 1,680         1,680   

  1 1,970         1,970   

                  

Planta bajo cubierta 
(Vinoteca) 

2 1,780         3,560   

  2 1,100         2,200   

  2 1,200         2,400   

  2 1,440         2,880   

              78,960 78,960 

Total m : 78,960 25,93 2.047,43 

7.5.6 M² Felpudo formado por perfiles de caucho con remate final de aluminio anodizado de 
2 mm de espesor, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable de 2 mm de 
diámetro, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con cepillos de nylon 
de color gris, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Entrada) 1 2,070 1,200       2,484   

              2,484 2,484 

Total m² : 2,484 312,93 777,32 

Total subcapítulo 7.5  Suelos y pavimentos: 27.201,23 

7.6  Falsos techos 

7.6.1 M² Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso D112 "KNAUF" 
suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso 
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard 
"KNAUF". 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLANTA BAJA   m2              

Gastrobar 1 50,56          50,560   

Almacén 1 1,90          1,900   
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Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA PRIMERA                 

Restaurante 1 49,16          49,160   

Aseo 1 5,10          5,100   

PLANTA SEGUNDA                 

Lounge bar 1 46,90          46,900   

Almacén  1 1,90          1,900   

Aseo 1 2,86          2,860   

PLANTA TERCERA                 

Cocina 1 52,97          52,970   

PLANTA BAJO 
CUBIERTA 

                

Vinoteca 1 29,07          29,070   

Vestuario 1 9,32          9,320   

              252,600 252,600 

Total m² : 252,600 23,09 5.832,53 

Total subcapítulo 7.6 Falsos techos: 5.832,53 

Total presupuesto parcial Nº 7 REVESTIMIENTOS : 57.205,54 
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CAPÍTULO Nº 8  EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
8.1  Baños 

8.1.1  Aparatos sanitarios 

8.1.1.1 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de 
diámetro, equipado con grifería monomando empotrada, serie Touch "ROCA", 
modelo 5A3547C00, acabado cromo, de 82x146 mm y desagüe, acabado cromo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 485,46 1.941,84 

8.1.1.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, 
serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 324,30 1.297,20 

8.1.1.3 Ud Urinario, con alimentación y desagüe empotrados, serie Urinett "ROCA", color 
blanco, de 285x325 mm, con tapa, equipado con grifo temporizado empotrado, 
Sprint "ROCA", modelo 5A9024C00, acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe 
empotrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 222,85 668,55 

8.1.1.4 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color blanco, de 
70x70x10 cm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 
5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 519,69 519,69 

Total subcapítulo 8.1.1  Aparatos sanitarios: 4.427,28 

8.1.2  Accesorios 

8.1.2.1 Ud Dosificador de jabón líquido con disposición mural, para jabón a granel, de 1,0 l de 
capacidad, serie Easy, modelo N3617321445 Inox. Brillo 1 Litro "NOKEN", carcasa 
de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillante y pulsador de ABS cromado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Dosificador 4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud  : 4,000 53,82 215,28 
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8.1.2.2 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, serie Easy, modelo N617630045 Acero 
Inoxidable Brillo "NOKEN", de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Portarrollos 4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 55,26 221,04 

8.1.2.3 Ud Toallero de papel zigzag, serie Easy, modelo N617640045 Inoxidable Brillo 
"NOKEN", tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo y base de ABS 
gris claro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Toallero papel 4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 64,62 258,48 

8.1.2.4 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, línea Clásica, modelo AV10840 
Inoxidable Brillo, "JOFEL", con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 
304 pulido. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Barra sujeción 
minusválidos 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 144,48 144,48 

8.1.2.5 Ud Espejo con iluminación VERENDA "ROCA" 812168000, con iluminación integrada 
600x400x35mm,con iluminación integrada en el espejo con dos luminarias tipo 
mural y fuente de luz fluorescente de 21W con índice de protección IP20. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 265,05 1.060,20 

Total subcapítulo 8.1.2 Accesorios: 1.899,48 

Total subcapítulo 8.1 Baños: 6.326,76 

8.2  Cocina 

8.2.1  Electrodomésticos 

8.2.1.1 Ud Módulo cocina gas Zanussi Profesional EVO900 sobre horno, serie Z9GCGH4SG0 
y referencia 392005 para cocina modular, con 4 quemadores de combustión 
optimizada, dispositivo de llama y protección de piloto con horno eléctrico (8.5 kW) 
con rejilla cromada. Dimensiones de los quemadores diametro 60mm y 100mm, 
dimensión total 800x900x850mm, con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 4.102,00 4.102,00 
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8.2.1.2 Ud Módulo parrilla eléctrica Zanussi Profesional EVO900 monobloque, modulo 
completo, serie Z9GREHGCF0 y referencia 392076 para cocina modular, parrillas 
de hierro fundido con canal de drenaje para grasas y alzalina a los 3 lados, plano 
de trabajo embutido en acero inoxidable y frontal en acero inoxidable con acabado 
Scoth Brie. Potencia 15kW y dimensiones 800x900x850mm, con accesorios 
incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 3.899,00 3.899,00 

8.2.1.3 Ud Módulo conservador fritos eléctrico Zanussi Profesional EVO900, serie 
Z9CSPDC000 y referencia 392098 para cocina modular, compuesta por una cuba 
con placa perforada y lampara de infrarrojos. Plano de trabajo embutido en acero 
inoxidable y frontal de acero inoxidable con acabado Scotch Brie. Potencia 1kW y 
dimensiones 400x900x250mm, accesorios incluidos. Totalmente colacada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.570,00 1.570,00 

8.2.1.4 Ud Módulo baño maría eléctrico Zanussi Profesional EVO900 serie Z9BMEB000 y 
referencia 392125 pra cocina modular, cubas con esquinas y bordes redondeados 
con profundidad máxima de 150mm, temperatura regulable 30ºC a 90ºC. Plano de 
trabajo embutido en acero inoxidable y frontal de acero inoxidable con acabado 
Scotch Brie. Potencia 4,4kW y dimesiones 800x900x250mm, con accesorios 
incluidos. Totalmete colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 3.101,00 3.101,00 

8.2.1.5 Ud Base refrigerada eléctrica Zanissi Profesional EVO900, referencia 391163, como 
base de cocina modular constituido completamente de acero inoxidable con guías 
telescópicas, termostato, luz idicador descongelación, interruptor ON/OFF, con 
rango de temperatura desde -2 ºC a +1º C  y compresor incorporado, patas de 
acero inoxidable regulables en altura 50mm. Potencia 0.4kW y dimensiones 
1200x900x600mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.934,00 1.934,00 

8.2.1.6 Ud Módulo inducción top eléctrico Zanussi Profesional EVO900, serie Z9INEH400N y 
referencia 392169 para cocina modular, superficie de cocción de cristal Ceran de 
6mm de espesor a ras de marco de acero inoxidable del plano de cocción, 4 zonas 
de inducción controladas de diámetro 280mm y potencia 5kW para una cocción 
muy rápida, panel de control con 9 niveles de potencia. Plano de trabajo embutido 
en acero inoxidable y frontal de acero inoxidable con acabado Scotch Brie. 
Potencia 4,4kW y dimensiones 800x900x250mm con accesorios incluidos. 
Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 14.006,00 14.006,00 

8.2.1.7 Ud Módulo placa gas Zanussi Profesional EVO900 serie Z9HOGH1000 y referencia 
392023, quemadores de acero inoxidable con llama autodeslizante, cada 
quemador tiene 2 tramos con 4 líneas de llama, placa en acero al carbono de 
superficie lisa y temperatura uniforme o 2 zonas de temperatura diferentes o 
calentamiento de una sola sección. Plano de trabajo embutido en acero inoxidable 
y frontal de acero inoxidable con acabado Scotch Brie. Potencia (gas) 16kW y 
dimensiones 800x900x250mm con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 2.479,00 2.479,00 

8.2.1.8 Ud Módulo elemento neutro Zanussi Profesional EVO900, serie Z9WTND000 y 
referencia 392158, construido completamente en acero inoxidable con acabado 
Scotch Brie. Dimensiones 400x900x250mm y accesorios incluidos. Totalmente 
colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 613,00 613,00 

8.2.1.9 Ud Módulo freidor eléctrico Zanussi Profesional EVO900, serie Z9FREH2JF0 y 
referencia 392090, los elementos calentamiento indirecto por infrarrojos, 
regulación de temperatura de 105ºC a 185ºC.Plano de trabajo embutido en cero 
inoxidable y frontal de acero inoxidable con acabado Scotch Brie. Potencia 36kW y 
dimensiones 800x900x850mm con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 5.204,00 5.204,00 

8.2.1.10 Ud Base armario Zanussi Profesional EVO900, serie E9BANNH00O0 referencia 
391152, como base de cocina modular construido completamente de acero 
inoxidable con acabado Scotch Brite, incluso paneles, cajón betellero con tirados a 
lo largo, patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 50mm. Dimensiones 
800x900x600mm y acesorios incluidos. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 621,00 621,00 

8.2.1.11 Ud Horno convección forzada eléctrico Zanussi Profesional FCF-20 1/1, serie 
FCF201G y referencia 240203, con sistema Flow Channel para uniformidad de 
cocción, paneles exteriores y parte superior de acero inoxidable, puerta con vidrio 
templado y dispositivo de cierre de seguridad, aprovechamiento integral del 
volumen interno, dispositivo de mando y control automático, sistema de 
calentamiento a gas por 4 quemadores atmosféricos, ciclos aire-convección 
300ºC. Potencia (gas) 35kW y dimensiones externas 890x900x1700mm con 
accesorios incluidos. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 8.792,00 8.792,00 

8.2.1.12 Ud Frigorífico digital 670 LT Zanussi Profesional NAU Maxi, serie REX71FR y 
referencia 727272, constituido de acero inoxidable y panel trasero de acero 
galvanizado, puerta con bisagras a la derecha que puede ser invertida, con 
autocierre y cerradura, ventilador que se activa con la apertura de puerta, panel de 
control digital. Temperatura -2ºC/+10ºC. Potencia 0,21kW y demisiones 
827x710x2050mm con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3           3,000   

              3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 2.147,00 6.441,00 

8.2.1.13 Ud Congelador digital 670 LT Zanussi Profesional NAU Maxi, serie REX71FF y 
referencia 727276, constituido de acero inoxidable y panel trasero de acero 
galvanizado, puerta con bisagras a la derecha que pueden ser invertida, con 
autocierre y cerradura, ventilador que se activa con la apertura de puerta, panel de 
control digital. Temperatura -22ºC/-15ºC. Potencia 0,21kW y demisiones 
827x710x2050mm con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 2.715,00 5.430,00 

8.2.1.14 Ud Campana extracción humos PLUS-330-90-CT, climahostelería, con turbina 10/10-
3/4CV, para cocinas industriales constituida de acero inoxidable con acabado de 
acero inoxidable con acabado satinado con espesor de 1 a 3mm, construcción 
mediante soldadura, cantos doblados y chaflanados, colectores en forma de U 
soldados para sujeción de filtros. Filtros inclinados 45º con sistema de drenaje, 
deposito de recogida y tapón roscado de gran tamaño. Dimisiones externas 
3000x900x700mm con accesorios incluidos. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 1.369,96 2.739,92 

Total subcapítulo 8.2.1  Electrodomésticos: 60.931,92 

8.2.2  Lavado 

8.2.2.1 Ud Lavamanos Zanussi Profesional, serie HWSF45 y referencia 154001 constituido 
completamente de acero inoxidable, cuba insonorizada, con pedal para pie de 
acero inoxidable. Dimensiones 450x450x850mm con accesorios incluidos. 
Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.112,00 2.224,00 
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8.2.2.2 Ud Mesa prelavado izquierda con movimentación para lavavajillas Zanussi Profesional 
serie BHRPTB12L y referencia 865323, de acero inoxidable y acabado pulido, se 
fija al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el extremo regulables 50mm, 
está compuesta de sifón anti-desbordamiento y seno de 700x500x300mm y 
dimisiones 1200x735x1170mm con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.282,00 1.282,00 

8.2.2.3 Ud Lavavajillas cesto arrastrado Zanussi Profesional STANDARD RT 110B serie 
NERT10ERB y referencia 533314, de acero inoxidable, compuesto por zona de 
lavado, zona de aclarado y zona de secado. Carga de cestos de izquierda a 
derecha, capacidad 1800 platos/h, potencia 26kW y dimensiones externas 
1365x824x1744mm, con accesorios incluidos. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 17.252,00 17.252,00 

8.2.2.4 Ud Mesa de descarga derecha movimentación para lavavajillas Zanussi Profesional 
serie BHHLU12 y referencia 865303, de acero inoxidable y acabado pulido, se fija 
al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el extremo regulables 50mm y 
dimisiones 1200x600x910mm , con accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 499,00 499,00 

Total subcapítulo 8.2.2  Lavado: 21.257,00 

8.2.3  Muebles 

8.2.3.1 Ud Estantería fija con plano liso Zanussi Profesional "SERIE SC" serie SC2010 y 
referencia 137005, con 4 estantes totalmente fabricada de acero inoxidable para 
una carga media de 150kg/m2, los estantes intermedios pueden posicionarse a 
varias alturas. Carga máxima 600 kg y dimensiones 1970x550x2000m, con 
accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 672,00 672,00 

8.2.3.2 Ud Estantería fija con plano liso Zanussi Profesional "SERIE SC" serie SC2010 y 
referencia 137005, con 4 estantes totalmente fabricada de acero inoxidable para 
una carga media de 150kg/m2, los estantes intermedios pueden posicionarse a 
varias alturas. Carga máxima 600 kg y dimensiones 970x550x2000m, con 
accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 572,00 572,00 
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8.2.3.3 Ud Mesa de trabajo sin alzalina Zanussi Profesional serie TG1500P y referencia 
132005, fabricada de acero inoxidable, con bordes reforzados e insonorizados y 
patas cuadradas que permiten nivelación. Dimensiones 1300x700x900mm y 
accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 472,00 472,00 

8.2.3.4 Ud Mesa preparación de carne Zanussi Profesional TLC1810P y referencia 132067, 
fabricada de acero inoxidable, con bordes reforzados e insonorizados y patas 
cuadradas que permiten nivelación. Compuesta por baquetón perimetral y tabla de 
corte en politeno y plano perforado con cuba para recogida de líquidos y porta-
cuchillos. Dimensiones 1800x700x900mm con accesorios incluidos. Totalmente 
colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 751,00 751,00 

8.2.3.5 Ud Mesa preparación pescado Zanussi Profesional TLC1810P y referencia 132328, 
fabricada de acero inoxidable, con bordes reforzados e insonorizados y patas 
cuadradas que permiten nivelación. Compuesta por boquetón perimetral, alzalina 
sobre tres lados con cesto filtro de 300x500x200mm en el lado derecho y tabla de 
corte en polietileno y plano perforado. Dimensiones 1840x700x1000mm con 
accesorios incluidos. Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 751,00 751,00 

8.2.3.6 Ud Mesa preparación verduras Zanussi Profesional TLC1810P y referencia 132328, 
fabricada de acero inoxidable, con bordes reforzados e insonorizados y patas 
cuadradas que permiten nivelación. Compuesta por boquetón perimetral, cuba de 
1070x320x180mm, orificio para el desperdicio y una tabla de corte de polietileno 
810x230x23mm. Dimensiones 1200x700x1000mm con accesorios incluidos. 
Totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 768,00 768,00 

Total subcapítulo 8.2.3  Muebles: 3.986,00 

Total subcapítulo 8.2  Cocina: 86.174,92 

8.3  Mobiliario y equipos 

8.3.1 Ud Banqueta Adreu World "RLD" BQ7296, diseñada por Leivore Altherr Molina. 
Banqueta con asiento y respaldo de tablero de roble y estructura de madera 
maciza de roble. Dimensiones: altura de asiento 800m, altura respaldo 930mm, 
ancho 390mm y profundidad 450mm, color de acabado 381(negro). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gatrobar) 20           20,000   
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Planta segunda 
(Loungebar) 

6           6,000   

              26,000 26,000 

Total Ud : 26,000 509,00 13.234,00 

8.3.2 Ud Mesa alta Andreu World base "PLAZA" BM1107 y tablero "TOP Compacto HPL" 
SB4570, diseñada por el estudio Andreu. Base formada por una base central con 
columna redonda y base cuadrada de inyección de aluminio inyectado en acabado 
negro mate, con dimensiones: ancho base superior 80mm y largo base 450mm. Y 
un tablero superior compuesto por tableros compactados de espesor 12mm, 
dimensiones 600x600mm y acabado N201-negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 7           7,000   

              7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 423,00 2.961,00 

8.3.3 Ud Silla Adreu World "ANNA" SI368 diseñada por el estudio Andreu, silla con asiento 
y respaldo tapizado y estructura de madera maciza de haya. Con dimensiones: 
altura de asiento 460mm, altura respaldo 875mm, ancho 500mm y profundidad 
565mm. Color de acabado tapizado Jacquard three 1749 - gris y madera de haya 
381 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 
(Restaurante) 

24           24,000   

              24,000 24,000 

Total Ud : 24,000 228,00 5.472,00 

8.3.4 Ud Mesa Andreu World "EXTRA TABLE" ME8006 diseñada por el Lievore Altherr 
Molina, mesa formada por tablero lacado y patas de madera maciza de roble con 
dimensiones 1400x900mm, altura 760mm y color de acabado 381 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plnata primera 
(Restaurante) 

7           7,000   

              7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 1.559,00 10.913,00 

8.3.5 Ud Sofá Andreu World "COURVE" SF1265, diseñado por Piergiorgio Cazzaniga, sofá 
de dos plazas con asiento y respaldo tapizado y baso de 4 patas de madera 
maciza de haya. Con dimensiones: altura de asiento 420mm, altura respaldo 
675mm, ancho 1200mm y profundidad 600mm. Color de acabado tapizado 
Jacquard three 1749 - gris y madera de haya 381 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta segunda 
(Lounge bar) 

4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 1.319,00 5.276,00 

8.3.6 Ud Butaca Andreu World "COURVE" BU1264, diseñada por Piergiorgio Cazzaniga, 
butaca individual con asiento y respaldo tapizado y base de 4 patas de madera 
maciza de haya. Con dimensiones: altura de asiento 420mm, altura respaldo 
675mm, ancho 1200mm y profundidad 600mm. Color de acabado tapizado 
Jacquard three 1749 - gris y madera de haya 381 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta segunda 
(Lounge bar) 

8           8,000   
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              8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 927,00 7.416,00 

8.3.7 Ud Mesa baja Andreu World "CLOSED TABLE" ME6345, diseñada por el estudio 
Andreu, mesa formada por tablero lacado de roble con dimensiones 500x500mm, 
altura 300mm y color acabado 381 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta segunda 
(Lounge bar) 

4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 947,00 3.788,00 

8.3.8 Ud Mueble fregadero industrial VIDAL CORCHO con puerta abatible, cubas 
embutidas con 1mm de espesor con protección insonorizante y con escurridor a 
izquierda con hueco para lavavajillas, patas regulables y peto posterior, fabricado 
en acero inoxidable AISI 304 18/10. Dimisiones 1000x500x850mm con accesorios 
incluidos. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Planta segunda ( 
Lounge bar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 425,00 850,00 

8.3.9 Ud Banqueta Andreu World "FLEX CHAIR" BQ1317, diseñada por Piergiorgio 
Cazzaniga, banqueta baja con carcasa de termopolímero, con base giratoria de 4 
patas de acero y acabado cromo brillo. Con dimensiones: altura asiento 665mm, 
altura respaldo 995mm, ancho 580mm y profundidad 480mm. Color acabado 
termopolímero 6006 - negro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plnata bajo cubierta 
(Vinoteca) 

4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 347,00 1.388,00 

8.3.10 Ud Estantería para colocación de botellas de madera maciza de roble, acabado negro 
mate.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.104,00 1.104,00 

8.3.11 Ud Estantería para colocación de copas empotrada en pared, realizada con estantes 
de cristal transparente con cantos mateados para conseguir efecto de luz en 
frontal de estantes con la tira de LED en el fondo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Plnata baja (Gastrobar) 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 525,00 525,00 

8.3.12 Ud Mueble estantes de madera para colocación de botellas de madera maciza de 
robles, acabado negro mate.   
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Planta segunda 
(Lounge bar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 928,00 1.856,00 

8.3.13 Ud Barra de dimensiones 390x100x60cm formada por una estructura interior 
constituida de acero de 40x40mm, con llanas de acero 40x10mm para sujeción a 
suelo y para sujeción de encimera. El frente y laterales cerrado con paneles 
desmontables de onyx natural color amarillo miel con acabado pulido de espesor 
3cm, iluminado por interior con luz de LED blanca. La encimera esta compuesta de 
silestone color Starlight serie Eco Line con dimensiones 400x60cm y espesor 3cm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Planta segunda 
(Loungebar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 2.450,00 4.900,00 

8.3.14 Ud Botellero en pared realizado con placas de yeso laminado impregnado de 15mm 
de espesor, con formas circulares de diferentes tamaños y foso para colocación de 
tira de LED. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera 
(Restaurante) 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 625,00 625,00 

8.3.15 Ud Estantería para colocación de botellas de madera y metacrilato. Se compone de 
tablero MDF con acabado negro mate, metacrilato con acabado blanco opaco en 
parte inferior de los estantes, con luz de LED blanca en el interior. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta tercera (Lounge 
bar) 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 850,00 850,00 

8.3.16 Ud Botellero para colocación de botellas realizado de madera maciza de roble con 
acabado negro mate y fosa en parte inferior para colocación de tira de LED. 
Dimensiones 1800x40x1500mm con accesorios incluidos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta bajo cubierta 
(Bodega) 

4           4,000   

              4,000 4,000 

Total Ud  : 4,000 1.135,00 4.540,00 

8.3.17 Ud Mesa plegable madera maciza de roble con acabado negro mate y bisagras de 
aluminio, accesorios incluidos. Totalmente colocada.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta bajo cubierta 
(Vinoteca) 

2           2,000   
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              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 1.050,00 2.100,00 

8.3.18 Ud Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, 
con las letras adheridas al soporte.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Fachada 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 76,45 76,45 

8.3.19 Ud Montaplatos MH 50 eléctrico ENOR, accionamiento eléctrico, de funcionamiento 
por adherencia, mediante poleas con contrapeso. Grupo motor-reducido situado 
en la parte superior del hueco, caja reductora con tornillo sin fin y corona de nivel 
bajo sonoro, accionado mediante motor eléctrico con sistema de frenado, 
velocidad 0.35m/s, 4 paradas (180º), recorrido 11.00m, dimisiones plataforma 
500x500x800mm, acabados de paredes, techos u suelo acero inoxidable AISI 441 
SB, foso 800mm, testero 2000mm, puertas de guillotina con accionamiento 
manual. Alimentación eléctrica 400v trifásico 50hz. Botonera con pulsadores de 
llamada y envío a todos los niveles de parada, indicadores luminosos de ocupado, 
puerta abierta y de cabina presente, dispositivo acústico de llegada. Según 
directiva de máquinas 2006/42/CE (RD 1644/2008) 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 11.780,00 11.780,00 

Total subcapítulo 8.3  Mobiliario y equipos: 79.654,45 

8.4  Electrodomésticos 

8.4.1 Ud Lavavaso Zanussi Profesional "NGW" 402071, modelo estándar con bomba de 
descarga y dispensador de detergente. Dimensiones 460x715x565mm, con 
accesorios incluidos y totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Plnata segunda 
(Lounge bar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 1.808,00 3.616,00 

8.4.2 Ud Fabricados cubitos hielo Zanussi Profesional "FGC33WS42" 730205, modelo 
estándar refrigerado por agua. Dimensiones 500x910x580mm con accesorios 
incluidos y  totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Planta segunda 
(Lounge bar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 1.635,00 3.270,00 

8.4.3 Ud Enfriador botellas IFFEB100 de dos puertas fabricado en acero inoxidable, con 
capacidad de 265 litros y potencia 150W. Dimensiones 1004x865x550mm con 
accesorios incluidos y totalmente colocado. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 1           1,000   

Planta segunda 
(Lounge bar) 

1           1,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 680,00 1.360,00 

8.4.4 Ud Nevera bodega Liebherr "WTES-1672-20", capacidad para 34 botellas, fabricada 
en puertas de cristal y acero. Dimensiones 861x612x470mm con accesorios 
incluidos y totalmente colocada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta baja (Gastrobar) 2           2,000   

              2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 1.683,00 3.366,00 

Total subcapítulo 8.4  Electrodomésticos: 11.612,00 

8.5  Vestuario 

8.5.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 
1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  10           10,000   

              10,000 10,000 

Total Ud : 10,000 195,62 1.956,20 

8.5.2 Ud Banco doble para vestuario con respaldo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 780 
mm de profundidad y 810 mm de altura.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Banco doble 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud  : 1,000 224,36 224,36 

Total subcapítulo 8.5  Vestuario: 2.180,56 

Total presupuesto parcial Nº 8 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN : 185.948,69 
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CAPÍTULO Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
9.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 

separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, 
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  520           520,000   

              520,000 520,000 

Total m³ : 520,000 2,06 1.071,20 

9.2 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 133,75 133,75 

9.3 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 82,31 82,31 

9.4 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 164,59 164,59 

Total presupuesto parcial Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.451,85 
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CAPÍTULO Nº 10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
10.1 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el correcto 

funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, fontanería y 
saneamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 47,29 47,29 

10.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 376,78 376,78 

10.3 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 171,99 171,99 

10.4 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal 
que resiste.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 265,95 265,95 

10.5 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 193,29 193,29 

10.6 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 10,87 10,87 

Total presupuesto parcial Nº 10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 1.066,17 
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CAPÍTULO Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD 
 

Nº 
 

Ud 
 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

	  
11.1  Sistemas de protección colectiva 

11.1.1 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de 
superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de 
espesor. Amortizable en 4 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total m² : 1,000 9,27 9,27 

11.1.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 10,12 10,12 

11.1.3 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte 
de tubo de acero, amortizable en 3 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 7,94 7,94 

11.1.4 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 
4 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 286,26 286,26 

11.1.5 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de 
acero cobreado de 2 m de longitud.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 150,70 150,70 

11.1.6 M Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color 
negro, amortizable en 3 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 
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Total m : 1,000 10,51 10,51 

Total subcapítulo 11.1  Sistemas de protección colectiva: 474,80 

11.2  Equipos de protección individual 

11.2.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 0,23 3,45 

11.2.2 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 3,29 49,35 

11.2.3 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB, amortizable en 2 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 21,85 327,75 

11.2.4 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 7,65 114,75 

11.2.5 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 
usos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 0,98 14,70 

11.2.6 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 
mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, 
de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 8,40 126,00 

11.2.7 Ud Gafas de protección con montura integral, de uso básico, amortizable en 5 usos.   
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  15           15,000   

              15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 1,97 29,55 

Total subcapítulo 11.2  Equipos de protección individual: 665,55 

11.3  Medicina preventiva y primeros auxilios 

11.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 98,16 98,16 

Total subcapítulo 11.3  Medicina preventiva y primeros auxilios: 98,16 

11.4  Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

11.4.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 100,93 100,93 

11.4.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 126,08 126,08 

11.4.3 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera 
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 113,12 113,12 

Total subcapítulo 11.4  Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 340,13 

11.5  Señalización provisional de obras 

11.5.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 7,70 7,70 
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11.5.2 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

    8,000         8,000   

    17,000         17,000   

    7,000         7,000   

              32,000 32,000 

Total m : 32,000 9,18 293,76 

Total subcapítulo 11.5  Señalización provisional de obras: 301,46 

Total presupuesto parcial Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 1.880,10 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1 ACTUACIONES PREVIAS 409,93 

  1.1  Desconexión de acometidas 409,93 

2 DEMOLICIONES 9.053,27 

  2.1  Instalaciones 1.804,47 

  2.2  Revestimientos 7.248,80 

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 502,05 

  3.1  Evacuación de aguas 502,05 

4 PARTICIONES 23.989,37 

  4.1  Tabiques 13.679,49 

  4.2  Puertas de entrada 572,68 

  4.3  Puertas de paso interiores 5.458,80 

  4.4  Mamparas 3.519,40 

  4.5  Ayudas 759,00 

       4.5.1  Ayudas para instalaciones 759,00 

5 INSTALACIONES 157.110,83 

  5.1  Climatización y A.C.S. 44.653,68 

  5.2  Fontanería 1.452,43 

  5.3  Evacuación de aguas 1.572,62 

  5.4  Ventilación 1.128,16 

  5.5  Eléctricas 26.790,38 

  5.6  Iluminación 69.324,09 

       5.6.1  Interior 49.575,43 

       5.6.2  Sistemas de control y regulación interior 6.137,47 

       5.6.3  Exterior 13.378,80 

       5.6.4  Sistemas de control y regulación exterior 232,39 

  5.7  Gas 1.024,22 

  5.8 Contra incendios 4.887,53 

       5.8.1 Alumbrado de emergencia 4.592,59 

       5.8.2  Señalización 35,90 

       5.8.3  Extintores 259,04 

  5.9  Protección frente al rayo 6.277,72 

6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 1.762,27 

7 REVESTIMIENTOS 57.205,54 

  7.1  Conglomerados 10.416,13 
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  7.2  Alicatados 4.159,07 

  7.3  Decorativos 439,40 

  7.4  Pinturas en paramentos interiores 9.157,18 

  7.5  Suelos y pavimentos 27.201,23 

  7.6  Falsos techos 5.832,53 

8 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 185.948,69 

  8.1  Baños 6.326,76 

  8.1.1 Aparatos sanitarios 4.427,28 

  8.1.2 Accesorios 1.899,48 

  8.2  Cocina 86.174,92 

       8.2.1  Electrodomésticos 60.931,92 

       8.2.2 Lavado 21.257,00 

       8.2.3  Muebles 3.986,00 

  8.3  Mobiliario y equipos 79.654,45 

  8.4 Electrodomésticos 11.612,00 

  8.5 Vestuario 2.180,56 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.451,85 

10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.066,17 

11 SEGURIDAD Y SALUD 1.880,10 

  11.1  Sistemas de protección colectiva 474,80 

  11.2  Equipos de protección individual 665,55 

  11.3  Medicina preventiva y primeros auxilios 98,16 

  11.4  Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 340,13 

  11.5  Señalización provisional de obras 301,46 

              Total .........: 440.380,07 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
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1 ACTUACIONES PREVIAS  409,93 

2 DEMOLICIONES  9.053,27 

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  502,05 

4 PARTICIONES  23.989,37 

5 INSTALACIONES . 157.110,83 

6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  1.762,27 

7 REVESTIMIENTOS  57.205,54 

8 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN  185.948,69 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.451,85 

10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  1.066,17 

11 SEGURIDAD Y SALUD  1.880,10 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 440.380,07 

13% de gastos generales 57.249,41 

6% de beneficio industrial 26.422,80 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 524.052,28 

21% IVA 110.050,98 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 634.103,26 

        
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 
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La realización de este Trabajo Fin de Grado ha sido fruto del aprendizaje llevado a cabo 

estos años en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña. 

Para ello, me he decantado por una rehabilitación, porque he considerado que aplicaría 

más conocimientos adquiridos en la carrera: representación, construcción, estructuras, 

instalaciones, mediciones, etc., tal como es en la vida profesional un Proyecto de Ejecución 

de Obra, con las memorias, la parte gráficas, el pliego, las mediciones y el presupuesto. 

En concreto el tema de cambio de uso a restaurante, me ha exigido la cumplimentación de 

extensa normativa al respecto, exigiendo la continua consulta y estudio sobre el tema. 
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