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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº de PARTES 

IGUALES

LONGITU

D
ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 01: ZA.1. ACCESO DE FACHADA NOROESTE

01.01 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.

m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte 

previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor.

Rampa 1 1 25,00 1,50 37,50

Rampa 2             1 19,00 1,50 28,50

66,00

01.02 m2 Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno.

m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

neumático, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte 

previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor.

,

Rampa 1 1 25,00 1,50 37,50

Rampa 2             1 19,00 1,50 28,50

66,00

01.03

m2 Suministro y colocación de placas de poliestireno expandido

m2 Suministro y colocación de placas de nódulos, de poliestireno expandido 

(EPS), 75,5x106 cm. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes 

según inclinación adecuada de rampa.

,

Rampa 1 1 25,00 1,50 37,50

Rampa 2             1 19,00 1,50 28,50

66,00

01.04 kg. Suministro y colocación de acero en rampas.

kg . Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración 

de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 

montaje en losa de cimentación. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y 

doblados. Según EHE-08, UNE-EN 10080.

,

Rampa 1 

Armadura inferior kg/m

Ø 12 transversales 83,000 2,500 0,888 184,260

Ø 12 longitudinales 16,000 12,00 0,888 170,496

Rampa 2

Armadura inferior kg/m

Ø 12 transversales 64,000 2,500 0,888 142,080

Ø 12 longitudinales 8,000 5,000 0,888 35,520

8,000 5,500 0,888 39,072

8,000 7,200 0,888 51,149

622,577

01.05 m2 Suministro y colocación de malla electrosoldada.

m2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 para rampa exterior, colocada en zona de compresión. Según EHE-08 y 

UNE-EN 10080, Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes.

,

Rampa 1 1 25,00 1,50 37,50

Rampa 2             1 19,00 1,50 28,50

66,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

01.06 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa para rampas.
m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para 

formación de rampa de acceso exterior. Incluso vibrado y curado. I/p.p. de 

encofrado y desencofrado de rampa con tabla vertical alineada canteada de 

madera de pino rojo para hormigón visto. Según EHE-08. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón.

,

Rampa 1 

1º tramo de rampa 1,000 9,000 1,500 0,540 7,290

A deducir mitad triángulo -0,500 9,000 1,500 0,540 -3,645

Meseta 1 1,000 1,500 1,500 0,150 0,338

1,000 1,500 1,500 0,200 0,450

2º tramo de rampa 1,000 9,000 1,500 0,540 2,025

1,000 9,000 1,500 0,540 2,700

Meseta 2 1,000 1,500 1,500 1,080 2,430

3º tramo de rampa 1,000 2,050 1,500 0,150 0,461

1,000 2,050 1,500 0,200 0,615

Meseta 3 1,000 1,500 1,500 0,150 0,338

1,500 1,500 0,200 0,450

Rampa 2 

1º tramo de rampa 1,000 3,500 1,500 0,330 1,733

A deducir mitad triángulo -0,500 3,500 1,500 0,330 -0,866

1,000 1,500 1,500 0,330 0,743

Meseta 1

2º tramo de rampa

1,00 4,02 1,50 0,33 1,99

1,00 4,02 1,50 0,20 1,21
1,00 1,88 1,50 0,33 0,93
1,00 1,88 1,50 0,20 0,56

1,00 7,50 1,50 0,33 3,71

1,00 7,50 1,50 0,20 2,25

25,716

01.07 m  Sistema de barandilla modular.

m Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-railing", 

formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa 

de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45 mm, con 

pasamanos de perfil en "U" de aluminio anodizado, de altura máxima 106 cm, 

para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de 

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre hormigón mediante 

anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia. Incluso pasamanos inferior 

de aluminio a una altura de 70 cm de sección circular.

Rampa 1 
Lado derecho 1,00 23,00 23,00

Lado izquierdo 1,00 24,50 24,50
1,00 1,50 1,50

Rampa 12

Lado derecho 1,00 5,,30 5,30

1,00 6,50 6,50

1,00 7,00 7,00

Lado izquierdo 1,00 3,80 3,80

1,00 7,00 7,00

1,00 1,50 1,50

1,00 6,60 6,60

86,700

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

01.08 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

 U .Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizantes 

de 86x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en 

caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad 

y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno.

1,00 1,00

1,00

CAPITULO 02: ZA.2.ACCESO LABORATORIO 1

02.01 U. Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm
U. Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm, uso interior, para salvar 

desniveles de tramos rectos de pendiente constante entre 15° y 45°, con un 

recorrido máximo de 3 m, una capacidad máxima de carga de 250 kg, una 

velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 220 V y 50 Hz, con barandillas 

automáticas y rampas de acceso y salida plegables automáticamente, 

botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad, suelo antideslizante.

1,00 1,00

1,00

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 3: ZA.3.ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO.

03.01 m2 Demolición de pavimento continuo de hormigón.
m2 .Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de 

espesor, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte ni 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 2,57 1,70 4,37

4,37

03.02 m2 Demolición de partición interior de fábrica.

m2 .Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Tabique taller maquetas 1,00 2,57            4,80   26,40

A deducir puerta. -1,00 1,75            2,03   -3,55

Tabique pasillo 2,50            4,80   12,00

A deducir puerta. -1,00 1,75            2,03   -3,55

Tabique almacén III 1,000 0,850            2,03   1,726

33,02

03.03 m3  Hormigón HM-30/B/20/I para rampa interior.

m3 .Suministro de hormigón HM-30/B/20/I fabricado en central y vertido con 

cubilote, para formación de zapata. Incluso p/p de compactación y curado del 

hormigón.

1,000 2,570 1,700 4,369

4,369

03.04 m2 Formación de hoja de partición interior.

m2 .Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 

p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Tabique taller maquetas 1,00 2,57            4,80   26,40

A deducir puerta. -1,00 1,75            2,03   -3,55

Tabique pasillo 2,50            4,80   12,00

A deducir puerta. -1,00 1,75            2,03   -3,55

Tabique almacén III 1,000 0,850            2,03   1,726

33,02

03.05 U . Suministro y colocación de puerta de paso ciega.

U. Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica;

Tabique taller maquetas 1,00 1,00

Puerta almacen III 1,00 1,00

2,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES
LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

03.06 m .Sistema de barandilla modular. 1,00 2,57 2,57

m .Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-railing", 

formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa 

de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45 mm, con 

pasamanos de perfil en "U" de aluminio anodizado, de altura máxima 106 cm, 

para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de 

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre hormigón mediante 

anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia. Incluso pasamanos inferior 

de aluminio a una altura de 70 cm de sección circular.

1,00 1,70 1,70

4,27

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 04: ZA.4.AULA MASTER DIP Y DESPACHO BIM.

04.01 U. Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm.

U .Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm, uso interior, para salvar 

desniveles de tramos rectos de pendiente constante entre 15° y 45°, con un 

recorrido máximo de 3 m, una capacidad máxima de carga de 250 kg, una 

velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 220 V y 50 Hz, con barandillas 

automáticas y rampas de acceso y salida plegables automáticamente, 

botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad, suelo antideslizante.

1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 05: ZA.5.LABORATORIO IV y V

05.01 m2Demolición de losa de escalera de hormigón armado.

m2 .Demolición de losa de escalera de hormigón armado,con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera acceso lab. IV

1,00 1,50 2,20 3,30

Escalera acceso lab.V 1,00 1,50 2,20 3,30

6,60

05.02 m2 Demolición de partición interior de fábrica revestida.

m2 .Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Acceso lab, IV 1,00 0,50 1,6 0,80

0,80

05.03 m2 Demolición de partición interior de fábrica revestida.
m2 .Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Acceso lab, IV 1,00 2,30            1,20   2,76

Acceso lab, IV 1,00 2,30            1,20   2,76

División entre laboratorios

1,00 1,50 3,48 5,22

10,74

05.04 m2 Levantado de carpintería acristalada de aluminio.
m2 .Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada 

en fachada, de más de 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje 

de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

1,000 1,000

1,00

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

05.05 m Desmontaje de conjunto de poyata y accesorios.
m. Desmontaje de conjunto de poyata y accesorios, con medios manuales y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Acceso lab, IV 1,00 4,95 4,95

Acceso lab, IV 1,00 4,95 4,95

9,90

05.06 m2 Formación de hoja de partición interior.
m2 .Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 

p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Tabique taller mauqetas 1,00 5,50 4,80 4,95

A deducir puerta. -1,000 1,750 2,030 -3,553

Tabique pasillo. 2,50            4,80   12,00

A deducir puerta. -1,00 1,75            2,03   -3,55

Tabique almacén III 1 0,85 2,03 1,73

33,02

05.07 U. Suministro y montaje de carpintería de aluminio.
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 60x210 

cm, con división superior, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. 

Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-

EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 

mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 

y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock). Incluso p/p de garras de 

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 

permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

1,00 1,00 1,00

05.08 m2 Formación de escalera de hormigón visto.
m2 .Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 

peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-

30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 

B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de 

la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 

textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino 

forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus 

caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino 

y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones 

de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 

10 usos y los puntales en 150 usos.

Acceso lab. IV. 1,00 1,50 1,60 2,40

2,40

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

05.09 U. Elevador vertical de 1400x1400 mm.

U .Elevador vertical de 1400x1400 mm, uso interior, para salvar 

desniveles de altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de 

carga de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW 

a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma 

antideslizante, borde perimetral de seguridad, rampa de acceso 

automática, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad.

1,00 1,00 1,00

05.10 m2 Formación de escalera de hormigón visto.
m2 .Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 

0,102 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,5 kg/m²; vigueta 

pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre 

murete de apoyo de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado (panal), 

para revestir, 24x12x9 cm.

Acceso lab. IV. 1,00 0,70 1,60 1,12

1,12

05.11 U. Suministro y colocación de puerta de paso ciega.
U .Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm;  Incluso herrajes de colgar, de cierre y 

manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).

Entradas lab. IV y V. 2,00 2,00 2,00

05.12 U. Suministro y colocación de puerta de paso ciega.
U .Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm;  Incluso herrajes de colgar, de cierre y 

manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la 

hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).

Lab. IV. 1,00 4,15 4,15

1,00 1,05 1,05

1,00 4,15 4,15

Lab. IV. 1,00 1,05 1,05

10,40

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

MEDICIONES

MEDICIONES

DIMENSIONES

DIMENSIONES
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CAPITULO 06: ZA6,AULA MASTER DIP Y LABORATORIOS DE 
FISICA.

06.01 m2 Demolición losa de escalera de hormigón armado.
m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado y peldaños, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Escalera 1,00 1,50 2,35 3,53

3,53

06.02 m2 Demolición rampa de hormigón armado.
m2 Demolición completa de rampa de hormigón armado, con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. Incluso retirada de barandilla de 

hierro. I/p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor.

Rampa 1,00 6,25 1,20 7,50

7,50

06.03 U. Elevador vertical de 800x1250 mm.
U. Elevador vertical de 800x1250 mm, uso interior, para salvar desniveles de 

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga de 250 kg, una 

velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de 

control, suelo de la plataforma antideslizante, borde perimetral de seguridad, 

rampa de acceso automática, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de 

seguridad.

Rampa 1,00 1,00

1,00

06.04 m. Suministro y colocación de Barandilla de aluminio anodizado
m. Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 

cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior que hace de 

pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y 

barrotes verticales colocados cada 10 cm, para escalera recta de un tramo. 

Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de 

hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y 

montada en obra.

Rampa

1,00 1,50 1,50
1,50
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Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 07: ZA.7.ACCESO EXTERIOR CAFETERIA

07.01 m2 Demolición de pavimento exterior de adoquines.
m2 Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con 

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.Incluso excavación de zanja de 15 cm de profundidad. Incluso p/p 

de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.

1,00 1,88 2,02 4,49

1,000 2,020 2,020 4,494

3,53

07.02 U. Puerta corredera automática.
U.  Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, 

con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm y una 

hoja fija de 48x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, 

equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre 

automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color 

blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 

seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 

según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas 

sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p de garras de 

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. 

Totalmente montada.

2,00 2,00

2,00

07.03 U. Elevador vertical de 800x1250 mm.
U. Elevador vertical de 800x1250 mm, uso interior, para salvar desniveles de 

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga de 250 kg, una 

velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de 

control, suelo de la plataforma antideslizante, borde perimetral de seguridad, 

rampa de acceso automática, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de 

seguridad.

Rampa 1,00 1,00

1,00

07.04 Kg .Suministro y colocación de armadura B 500 S.
Kg. Suministro y colocación de armadura B 500 S para rampa exterior cortada, 

doblada y conformada en taller industrial. I/p.p replanteo, alambre de atado, 

separadores, despuntes y esperas. Según EHE-08, UNE-EN 10080.

Rampa

Armadura inferior 

Ø 12 transversales 20,000 1,800 0,888 31,968

Ø 12 longitudinales 8,000 4,000 0,888 287,416

60,384

07.05 m2 .Suministro y colocación de malla electrosoldada.
m2. Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 para rampa exterior, colocada en zona de compresión. Incluso p/p de 

alambre de atar, cortes y solapes. Según EHE-08 y UNE-EN 10080.

Rampa 1,00 4,00 1,50 6,00

6,000

MEDICIONESDIMENSIONES
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Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

07.06 m2 .Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIIa.
m2. Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 

con cubilote, para formación de rampa de acceso exterior. Incluso vibrado y 

curado. I/p.p. de encofrado y desencofrado de rampa con tabla vertical 

alineada canteada de madera de pino rojo para hormigón visto. Incluso p/p de 

compactación y curado del hormigón. Según EHE-08.

Rampa

1º Tramo de rampa 1,000 1,880 1,500 0,423

A deducir mitad triangúolo

-0,500 1,880 1,500 -0,212

Meseta 1 1,000 1,500 2,020 0,455

0,666

07.07 m .Sistema de barandilla modular.

m. Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-railing", 

formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa 

de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45 mm, con 

pasamanos de perfil en "U" de aluminio anodizado, de altura máxima 106 cm, 

para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de 

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre hormigón mediante 

anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia. Incluso pasamanos inferior 

de aluminio a una altura de 70 cm de sección circular.

Rampa

Lado izquierdo 1,00 2,60 2,60

2,60

DIMENSIONES MEDICIONES
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Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 08: ZA.8.ACCESO INTERIOR CAFETERIA

08.01 m2 Desmontaje de puerta de vidrio.
m2. Desmontaje de puerta de vidrio templado de 2090x796 mm y 10 mm de 

espesor, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 2,00 2,09 4,18

4,18

08.02 U. Suministro y montaje de puerta corredera automática.

U.  Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes 

de 80x210 cm y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón superior 

con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 

apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 1,00 1,00

1,00

DIMENSIONES MEDICIONES
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Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 
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D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 08: ZA.9. ACCESO 2 FACHADA SUROESTE(SE)

09.01 m2 Desmontaje de puerta de vidrio.
m2. Desmontaje de puerta de vidrio templado de 2090x796 mm y 10 mm de 

espesor, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Puerta exterior 1,00 2,18 2,03 4,43

4,43

09.02 U. Suministro y montaje de puerta corredera automática.

U.  Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes 

de 80x210 cm y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón superior 

con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 

apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 

aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, 

célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 

funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 

5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.Incluso p/p 

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 

silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en 

obra. Totalmente montada.Totalmente montada.

1,00 3,40 3,25 11,05

11,05

09.03 m2. Suministro y colocación de felpudo.

m2.  Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 

27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, 

distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo 

entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, 

enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 12 a 15 

mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de 

la superficie soporte.

1,00 3,40 3,25 11,05

11,05

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 10: ZA.10.ACCESO BIBLIOTECA.

10.01 m2 Desmontaje de puerta de vidrio.
m2. Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja exterior de 

2050x2090 mm y 10 mm de espesor, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor.

Puerta exterior 1,00 2,05 2,09 4,29

4,29

10.02 m2. Desmontaje de luna de vidrio templado.

m2.Desmontaje de luna de vidrio templado de 6 mm de espesor, fijada sobre 

carpintería, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,00 0,70 2,09 4,29

1,46

10.03 U.Suministro y montaje de puerta corredera automática.

U. Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes 

de 80x209 cm y dos hojas fijas de 80x209 cm, compuesta por: cajón superior 

con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 

apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 

aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, 

célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 

funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 

5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p 

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 

silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en 

obra. Totalmente montada.

1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 11: ZA.11.SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA

11.01 m2 Desmontaje de puerta de vidrio templado.
m2. Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja exterior de 

2000x2090 mm y 10 mm de espesor, con medios manuales. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor.

Puerta Entrada 1,00 2,05 2,09 4,29

4,29

11.02 U. Suministro y montaje de puerta de aluminio y vidrio.

U.Suministro y montaje de puerta de aluminio y vidrio, para evacuación 

interior, de dos hojas batientes de 80x209 cm y dos hojas fijas de 70x209 cm, 

de aluminio lacado, color blanco, cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 

5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.

1,00 1,00

1,00

11.03 U.Suministro e instalación de electroimán para retención de 

puerta.

U. Suministro e instalación de electroimán para retención de puerta de 

evacuación, de 24 Vcc y 590 N de fuerza máxima de retención.

1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 12: ZA.12.SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA

12.01 U. Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico.

U.. Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 

personas) y 2 paradas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, 

ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo 

tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y 

cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de paradas, botoneras 

de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad; 

con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje previo de cuadro de 

maniobra e instalación eléctrica, ayudas de albañilería, limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,00

1,00

12.02 U. Suministro e instalación completa ascensor eléctrico.
U.Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de 

máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 5 paradas, 630 kg de 

carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en 

cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 

lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas 

de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 

900x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, 

guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, 

puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis 

y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, 

botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea 

telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y 

probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil 

continuo de neopreno.

1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 13: ZA13.ACCESO 1 DE FACHADA SUROESTE (SE).

13.01 m2 Desmontaje de puerta de vidrio templado.
m2. Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja exterior de 

2090x796 mm y 10 mm de espesor, con medios manuales, y carga manual del 

material desmontado sobre camión o contenedor.Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor.

Puerta exterior 1,00 2,18 2,03 4,43

4,43

13.02 U. Suministro y montaje de puerta corredera automática.

U.Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura central, de dos hojas deslizantes 

de 80x210 cm y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón superior 

con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para 

apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de 

aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, 

célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 

funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 

5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color 

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p 

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 

silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en 

obra. Totalmente montada.

1,00 1,00

1,00

13.03 m2 Suministro y colocación de felpudo.
m2. Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 

27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inoxidable, 

distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo 

entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, 

enrollable, instalado en cajeado de pavimento formado por foso de 12 a 15 

mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de preparación de 

la superficie soporte.

1,00 3,40 3,25 11,05

11,05
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CAPITULO 14: ZA14.MOSTRADORES CONSERJERIA Y 
SECRETARIA.

14.01 U.Levantado de carpintería acristalada.
U. Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada 

en interior, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,00

1,00

14.02 U. Suministro y montaje de carpintería de aluminio.

U.Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

corredera simple, de 107x120 cm, serie básica, formada por dos hojas, y sin 

premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 

de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).

1,00 1,00

1,00

14.03 U.Suministro y colocación de tablero aglomerado.

U. Suministro y colocación de tablero aglomerado con superficie revestida de 

formica color crema o blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto 

frontal de una sola hoja de estratificado de 30x107x10 cm.

Cinserjeria 1,00 1,00

Secretaria 1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 15: ZA15.ACTUACION EN PASO PEATONES ACCESO 
1.

15.01 m2 Demolición de pavimento exterior.
m2 .Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, con 

martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,88 2,02 3,80

3,80

15.02 m2 Formación de solera de hormigón en masa.
m2. Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, 

realizada con hormigón HM-30/B/20/I fabricado en central y vertido desde 

camión, y fibras de polipropileno, sin tratamiento de su superficie; apoyada 

sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 

preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 

hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción. 

Incluso p/p de emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 1,00 5,60 6,36, 35,62

35,62

15.03 m.Canal de hormigón polímero.

U. Canal de hormigón polímero, ancho exterior 294 mm, ancho interior 150 

mm y altura exterior 140 mm, en módulos de 1 m de longitud. Rejilla perforada 

de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Una vez instalado, queda oculto en 

el terreno quedando únicamente visible la mínima ranura de la reja, de tan 

sólo 10 mm. Sistema de fijación con dos cancelas y dos tornillos por metro 

lineal.

1,00 5,60 6,36 35,62

35,62
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CAPITULO 16: ZA.16.ACCESO DESPACHOS ALTOS DE 
CONSTRUCCION

16.01 U. Levantado de carpintería acristalada.
U. Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en 

fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,20 2,00 2,40

1,000 1,200 2,000 2,400

3,80

16.02 m2 Levantado de pavimento laminado.
m2. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de 

linóleo, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,40 1,00 1,40

16.03 m2 Demolición de pavimento continuo 1,40

m2. Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de 

espesor, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base soporte ni 

deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 2,57 1,70 4,37

4,37

16.04
U. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso.
U. Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, 

con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 

contenedor.

1,00 1,00

1,00

16.05 U. Suministro , montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes 

de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en 

caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad 

y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura 

triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.

1,00 1,00 1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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16.06 U. Suministro , colocación de carpintería interior de madera.
U. Suministro y colocación de carpintería interior de madera de iroko, para fijo, 

de 1700x2000 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura clásica, junquillos 

y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, coeficiente de transmisión 

térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a 

la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado 

mediante sistema de barnizado translúcido; con premarco. Incluso luna de 

vidrio templado de 6 mm de espesor. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes 

del vidrio y colocación de junquillos.

1,00 1,00

1,00

16.07 U.Suministro e instalación completa de elevador vertical.
U. Suministro e instalación completa de elevador vertical de 800x1250 mm, 

uso interior, para salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una capacidad 

máxima de carga de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 

kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma 

antideslizante, borde perimetral de seguridad, rampa de acceso automática, 

botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad.Totalmente montado, 

conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00 1,00

1,00
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CAPITULO 17: ZA.17.PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES 
I y II

17.01 m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado.
m2 .Demolición de losa maciza de hormigón armado, con medios manuales, 

martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 

base. Incluso p/p de retirada de asientos de grada, limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

2,00 2,84 1,60 9,09

9,09

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

DIMENSIONES MEDICIONES
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CAPITULO 18: ZA18.PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES I 
y II

18.01 m2 Demolición de losa de escalera de hormigón armado.
m2 .Demolición de losa de escalera de hormigón armado y peldaños, con 

medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso retirada de 

asientos existentes en zona de graderío. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Graderio en entrada principal y secundaria 1,00 1,52 0,90 1,37

1,000 0,630 0,380 0,239

1,61

18.02 U.  Desmontaje de hoja de puerta interior de paso.
U.Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, 

con medios manuales.  Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 

del material desmontado sobre camión o contenedor.

Puerta sala tecnica 1,00 1,00

1,00

18.03 m2 Demolición de partición interior de fábrica.

m2.Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Tabique sala tecnica 1,00 0,90 2,03 1,83

1,83

18.04 U. Suministro y colocación de puerta de paso.
U.Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).

Puerta sala tecnica 1,00 1,00

1,00

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES
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18.05 m2.Formación de escalera de hormigón visto.
m2. Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 

peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-

30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 

B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de 

la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 

textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino 

forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus 

caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino 

y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones 

de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 

10 usos y los puntales en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la 

ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 

montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, 

elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la 

estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente 

filmógeno para curado de hormigones con acabado visto.

Tramo escalera 2,00 1,14 0,90 2,05

Tramo meseta 2,000 1,880 1,140 4,286

6,34

18.06 m.Suministro y colocación de sistema de barandilla.
m. Suministro y colocación de sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM 

Top Mount "Q-railing", formado por perfil continuo en "U" de aleación de 

aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 

121x5000x45 mm, con pasamanos de perfil en "U" de aluminio anodizado, de 

altura máxima 110 cm, para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, 

clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre hormigón 

mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia.

Barandilla para graderio de zona principal y secundaria. 2,00 1,14 2,28

2,00 0,340 0,680

2,00 1,23 2,46

2,00 1,18 2,36

2,00 0,74 1,48

2,00 2,24 4,48

2,00 1,14 2,80

2,00 1,52 3,04

19,06
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CAPITULO 19: ZA.19.ASEOS.

19.01 U. Desmontaje de urinario.

U. Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y 

accesorios, con medios manuales. Incluido montaje de la misma pieza en 

posición distinta. Incluido p/p de válvula de desagüe, sifón individual y 

ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación 

existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento.

Aseo de hombres 1,00 1,00

1,00

19.02 U. Desmontaje de lavabo.

U..Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre encimera, grifería y 

accesorios, con medios manuales. Incluido montaje de la misma pieza en 

posición distinta. Incluido p/p de válvula de desagüe, sifón individual y 

ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 

evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 

instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Aseo hombres 1,00 1,00

1,00

19.03 U. Desmontaje de inodoro. 

U..Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales 

y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  Incluso 

p/p de obturación de las conducciones conectadas al elemento, limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,00

1,00

19.04 U. Suministro e instalación de lavabo de porcelana.
U..Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, marca 

Roca, modelo Access, equipado con grifo monomando de la marca Roca, 

modelo L20,  instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de 

acero pintado con poliéster, fijado a la pared y recubierto con tabique de 

fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), Incluso válvula de 

desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua 

fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado 

con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento.

1,00 1,00

1,00

19.05

U. Suministro e instalación de lavabo de porcelana.
U..Suministro e instalación de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, 

marca Roca, modelo Access, color blanco, con cisterna de inodoro vista, de 

doble descarga, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante y 

tapa, para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red 

de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado 

con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento.

2,00 2,00

2,00
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19.06 U. Suministro y colocación de barra de sujeción.
U. Suministro y colocación de barra de sujeción para personas de movilidad 

reducida, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, marca 

Roca, modelo Access Confort, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 

600x220 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, 

nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 

Totalmente montada.

2,00 2,00

2,00

19.07 m. Suministro y colocación de pasamanos.
m.Suministro y colocación de pasamanos para personas de movilidad 

reducida,colocado en pared, marca Roca, modelo Access Pro, de longitud 980 

mm, diámetro de asa 33 mm, 6 puntos de fijación.

2,00 0,99 1,96

1,96

19.08 U. Suministro y colocación de espejo reclinable.
U..Suministro y colocación de espejo reclinable, para baño, marca Roca, 

modelo Access, de dimensiones 600x800 mm, nivelado y fijado al soporte con 

las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.

1,00 1,00

1,00

19.09 U.Suministro y montaje de cabina para aseo.
U..Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x1400 mm y 2050 mm de 

altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta 

de: puerta corredera de 820x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; 

estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de 

sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los 

tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de 

acero inoxidable AISI 316, formados por bisagras con muelle, tirador con 

condena e indicador exterior de libre y ocupado. Incluso ajuste de la hoja, 

fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada.

2,00 2,00

2,00
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CAPITULO 20: ZA.20.ACCESO DE DIBUJO 1,3.

20.01 U. Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras de 

750x1000 mm.
U. Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm, uso 

interior, para salvar desniveles de tramos rectos de pendiente constante entre 

15° y 45°, con un recorrido máximo de 3 m, una capacidad máxima de carga de 

250 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 220 V y 50 Hz, con 

barandillas automáticas y rampas de acceso y salida plegables 

automáticamente, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de seguridad, 

suelo antideslizante. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).

1,00 1,00 1,00
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CAPITULO 21: ZA.21.ACCESO AULA NET.

21.01 m². Demolición de losa de escalera de hormigón armado.
m². Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de 

espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,64 1,30 2,19

2,13

21.02 m². Demolición de losa maciza de hormigón armado.

m². Demolición de losa maciza de hormigón armado, con medios manuales, 

martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 

base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor.

1,00 1,10 1,51 1,66

1,66

21.03 m². Demolición de partición interior de fábrica.

m².Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Pasillo

1,00 2,83 4,88 13,81

A deudir puerta -1,000 1,700 3,380 -5,746

1,66

21.04 m². Formación de hoja de partición interior.
m².Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 

p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Tabique aula de dibujo 1,00 2,24 4,88 10,57

A deducir puerta -1,000 1,700 3,380 -3,451

7,30
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21.05 U. Suministro y colocación de puerta de paso.
U. Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).

Acceso aula net 1,00 1,70 2,03 3,45

3,45

21.06 m². Formación de escalera de hormigón visto.
m² Formación de escalera de hormigón visto, con losa de escalera y 

peldañeado de hormigón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón 

HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el 

hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de 

sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y 

laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 

encofrante de tablones de madera de pino rojo, amortizables en 10 usos, 

forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus 

caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de 

pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso bloques de poliestireno expandido 

para aligerar losa. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, 

1,00 1,64 1,30 2,13

2,13

21.07 U. Suministro e instalación completa de elevador vertical.
U. Suministro e instalación de elevador vertical de 1100x1400 mm, uso 

interior, para salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una capacidad 

máxima de carga de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 

kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma 

antideslizante, borde perimetral de seguridad, rampa de acceso automática. 

Incluso botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o suelo mediante 

postes de sujeción, pulsador de emergencia y llave de seguridad en el elevador, 

cuadro eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de 

velocidad, freno motor electromagnético y demás dispositivos de seguridad 

según normativa vigente. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).

1,00 1,00

1,00

21.08 U. Suministro y montaje de puerta corredera automática.
U. Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes 

de 80x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en 

caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad 

y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno.

1,00 1,00

1,00

DIMENSIONES MEDICIONES
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CAPITULO 22: ZA.22.ACCESO DESPACHOS DE 
REPRESENTACION GRAFICA

22.01 m². Demolición de losa maciza de hormigón armado.

m². Demolición de losa maciza de hormigón armado, con medios manuales, 

martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 

base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor.

1,00 1,20 1,15 1,38

1,38

22.02 m. Suministro y montaje de pilar HEB 240.
m. Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, HEB 240 

para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 

aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de 

película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 

especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero 

sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 

cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

1,00 1,20 1,20

1,38

22.03 U. Suministro e instalación completa de elevador vertical.
U. Suministro e instalación de elevador vertical de 800x1250 mm, uso interior, 

para salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de 

carga de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW a 220 V y 

50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma antideslizante, borde 

perimetral de seguridad, rampa de acceso automática. Incluso botoneras, guías 

de acero y fijaciones a paramento o suelo mediante postes de sujeción, 

pulsador de emergencia y llave de seguridad en el elevador, cuadro eléctrico y 

dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de velocidad, freno motor 

electromagnético y demás dispositivos de seguridad según normativa vigente. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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CAPITULO 23: ZA.23.ACCESO AULA 3.5.

23.01 m². Demolición de losa de escalera de hormigón armado.
m². Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de 

espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.

1,00 1,64 1,30 2,13

2,13

23.02 m². Demolición de losa maciza de hormigón armado.
m². Demolición de losa maciza de hormigón armado,con medios manuales, 

martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su 

base. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor.

1,00 1,10 1,51 1,66

1,66

23.03 m² Demolición de partición interior de fábrica.
m². Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 

instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de 

las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor.

Pasillo 1,00 2,83 4,88 13,81

A deducir puerta -1,000 1,700 3,380 -5,746

8,06

23.04 m² Formación de hoja de partición interior.
m². Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con 

mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 

p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 

mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

Tabique aula de dibujo II 1,00 7,00 1,20 8,40

8,40

23.05 U. Suministro y montaje de carpintería de aluminio.
U..Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color bronce, 

con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, de 

60x368 cm, con división superior, serie básica, formada por una hoja, y con 

premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 

de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 

por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.

12,00 12,00

12,00

MEDICIONESDIMENSIONES
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23.06 U. Suministro y colocación de puerta de paso.

U. Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 

203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en 

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 

madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).

Entrada aula de dibujo II 1,00 1,70 2,03 3,45

3,45

23.07 U. Suministro e instalación completa de elevador vertical.

U. Suministro e instalación de elevador vertical de 1100x1400 mm, uso 

interior, para salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una capacidad 

máxima de carga de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de 2,2 

kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma 

antideslizante, borde perimetral de seguridad, rampa de acceso automática. 

Incluso botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o suelo mediante 

postes de sujeción, pulsador de emergencia y llave de seguridad en el elevador, 

cuadro eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección, limitadores de 

velocidad, freno motor electromagnético y demás dispositivos de seguridad 

según normativa vigente. Totalmente montado, conexionado y probado por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).

1,00 1,10 1,51 1,66

1,66

23.08 U.Suministro y montaje de puerta corredera automática.

U. Suministro y montaje de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 

para acceso interior, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes 

de 80x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de 

motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en 

caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos 

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad 

y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; cuatro 

hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 

con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con 

perfil continuo de neopreno.

1,00 1,00

1,00

MEDICIONESDIMENSIONES

Pablo José González Lopez IV.MEDICIÓN 33/41



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A CORUÑA

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES

LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 24: CONTROL DE CALIDAD.

24.01 P.A. Control de calidad.

P.A. (A justificar) De control de recepción y de materiales e instalaciones no 

incluido en las partidas anteriores, que sean realizados por indicaciones de 

la Dirección de la Ejecución de la Obra (DEO), para aquellos materiales que 

no dispongan de marca o sello de calidad. (CM: Hasta el 1 % sobre el total de 

las partidas de ejecución, con justificación documental de ensayo y costo).

1,00 1,00

1,00

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES
LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 25: GESTION DE RESIDUOS.

25.01 P.A. Gestion de residuos.

P.A. (A justificar) Para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCDs). (CM: Hasta el 0.5 % sobre el total de las partidas de ejecución, con 

justificación documental de entrega y costo).

1,00 1,00

1,00

Nº de ORDEN DESCRIPCIÓN
Nº  PARTES 

IGUALES
LONGITU

D

ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPITULO 26: SEGURIDAD Y SALUD..

26.01 P.A. Seguridad y Salud.

P.A. (A justificar) Para Protecciones Colectivas, Equipos de Protección 

Individual (EPIs), Instalaciones provisionales para Seguridad y Salud, 

Señalización y Reuniones de Formación y Coordinación. (CM: Hasta el 3 % 

sobre el total de las partidas de ejecución, con justificación documental de 

ejecución y costo).

1,00 1,00

1,00

DIMENSIONES MEDICIONES
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A 

CORUÑA

Núm. Ud Denominación Cantidad Total (€)

1.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico. 66,000 503,58

1.2 m² Suministro y colocación de lámina separadora de

polietileno. 66,000 67,98

1.3 m² Suministro y colocación de placas de poliestireno

expandido.

Suministro y colocación de placas de nódulos, de

poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm. Incluso p/p

de preparación de la superficie soporte y cortes según

inclinación adecuada de rampa.

66,000 1.027,62

1.4 kg Suministro y colocación de acero en rampas.

Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S

para elaboración de la ferralla (corte, doblado y

conformado de elementos) en taller industrial y montaje

en losa de cimentación. Incluso p/p de alambre de atar,

cortes y doblados. Según EHE-08, UNE-EN 10080.

622,577 653,71

1.5 m² Suministro y colocación de malla electrosoldada.

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME

15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 para rampa exterior,

colocada en zona de compresión. Según EHE-08 y UNE-

EN 10080, Incluso p/p de alambre de atar, cortes y

solapes.
66,000 242,22

1.6 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa para rampas.

Hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido

con cubilote, para formación de rampa de acceso

exterior. Incluso vibrado y curado. I/p.p. de encofrado y

desencofrado de rampa con tabla vertical alineada

canteada de madera de pino rojo para hormigón visto.

Según EHE-08. Incluso p/p de compactación y curado del

hormigón. 25,716 2.761,64

1,05

3,67

107,39

Presupuesto parcial nº 1 ZA 1. ACCESO FACHADA NOROESTE (NO).

Precio (€)

7,63

1,03

15,57

Pablo José González Lopez Presupuesto. 1/41
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Núm. Ud Denominación Cantidad Total (€)

1.7 m Sistema de barandilla modular.

Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top

Mount "Q-railing", formado por perfil continuo en "U" de

aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado

anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45

mm, con pasamanos de perfil en "U" de aluminio

anodizado, de altura máxima 106 cm, para vidrio laminar

de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre

hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de

alta resistencia. Incluso pasamanos inferior de aluminio a

una altura de 70 cm de sección circular.

86,700 30064,96

1.8 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura lateral, de una hoja deslizantes de 86x210 cm,

compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo

de motorización y batería de emergencia para apertura y

cierre automático en caso de corte del suministro

eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro

modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas

de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según

UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de

neopreno.

1,000 1.990,44

Presupuesto parcial nº 1 ZA 1. ACCESO FACHADA NOROESTE (NO).

Precio (€)

Total presupuesto parcial nº 1 ZA 1. ACCESO FACHADA NOROESTE (NO). : 37.312,15

346,77

1.990,44

Pablo José González Lopez Presupuesto. 2/41
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2.1 U Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm

Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm, uso interior,

para salvar desniveles de tramos rectos de pendiente

constante entre 15° y 45°, con un recorrido máximo de 3

m, una capacidad máxima de carga de 250 kg, una

velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 220 V y

50 Hz, con barandillas automáticas y rampas de acceso y

salida plegables automáticamente, botoneras, guías,

fijaciones y dispositivos de seguridad, suelo

antideslizante.

1,000 7.194,27

Presupuesto parcial nº 2 ZA 2. ACCESO LABORATORIO 1.

Precio (€)

7.194,27

Total presupuesto parcial nº 2 ZA 2. ACCESO LABORATORIO 1. : 7.194,27

Pablo José González Lopez Presupuesto. 3/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

3.1 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón.

Demolición de pavimento continuo de hormigón en

masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin

incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

4,369 44,69

3.2 m² Demolición de partición interior de fábrica.

Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,

previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

33,020 182,93

3.3 m³ Hormigón HM-30/B/20/I para rampa interior.

Suministro de hormigón HM-30/B/20/I fabricado en

central y vertido con cubilote, para formación de zapata.

Incluso p/p de compactación y curado del hormigón.

4,369 423,05

3.4 m² Formación de hoja de partición interior.

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de

espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,

recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,

enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 33,020 767,3823,24

Presupuesto parcial nº 3 ZA 3. ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO.

Precio (€)

10,23

5,54

96,83

Pablo José González Lopez Presupuesto. 4/41



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A 

CORUÑA

Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

3.5 U Suministro y colocación de puerta de paso ciega.

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos

hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,

chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino

país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con

rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela

sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica;

2,000 572,06

3.6 m Sistema de barandilla modular.

Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top

Mount "Q-railing", formado por perfil continuo en "U" de

aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado

anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45

mm, con pasamanos de perfil en "U" de aluminio

anodizado, de altura máxima 106 cm, para vidrio laminar

de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre

hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de

alta resistencia. Incluso pasamanos inferior de aluminio a

una altura de 70 cm de sección circular.

4,270 1.480,71

286,03

346,77

Total presupuesto parcial nº 3 ZA 3. ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO. : 3.470,82

Presupuesto parcial nº 3 ZA 3. ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO.

Precio (€)

Pablo José González Lopez Presupuesto. 5/41
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CORUÑA

Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

4.1 U Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm.

Plataforma salvaescaleras de 750x1000 mm, uso interior,

para salvar desniveles de tramos rectos de pendiente

constante entre 15° y 45°, con un recorrido máximo de 3

m, una capacidad máxima de carga de 250 kg, una

velocidad de 0,1 m/s y una potencia de 700 W a 220 V y

50 Hz, con barandillas automáticas y rampas de acceso y

salida plegables automáticamente, botoneras, guías,

fijaciones y dispositivos de seguridad, suelo

antideslizante.

1,000 7.194,27

Presupuesto parcial nº 4 ZA 4. AULA MASTER DIP Y DESPACHO BIM.

Precio (€)

7.194,27

Total presupuesto parcial nº 4 ZA 4. AULA MASTER DIP Y DESPACHO BIM. : 7.194,27

Pablo José González Lopez Presupuesto. 6/41
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CORUÑA

Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

5.1 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado.

Demolición de losa de escalera de hormigón armado,con

medios manuales, martillo neumático y equipo de

oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.
6,600 307,30

5.2 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado.

Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta

20 cm de canto total, con medios manuales, martillo

neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

0,800 39,32

5.3 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida.

Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,

previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

10,740 59,50

5.4 U Levantado de carpintería acristalada de aluminio.

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de

cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de

superficie, con medios manuales, sin deteriorar los

elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso

p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y

accesorios; limpieza, retirada y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

1,000 20,74

5.5 m Desmontaje de conjunto de poyata y accesorios.

Desmontaje de conjunto de poyata y accesorios, con

medios manuales y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor.

9,900 441,94

46,56

49,15

5,54

20,74

44,64

Presupuesto parcial nº 5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V.

Precio (€)

Pablo José González Lopez Presupuesto. 7/41
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CORUÑA

Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

5.6 m² Formación de hoja de partición interior.

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de

espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,

recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,

enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

33,020 767,38

5.7 U Suministro y montaje de carpintería de aluminio.

Suministro y montaje de carpintería de aluminio,

anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras,

para conformado de fijo de aluminio, de 60x210 cm, con

división superior, serie básica, formada por una hoja, y

con premarco. Espesor y calidad del proceso de

anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles

estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y

utillajes de mecanizado homologados. Compacto

incorporado (monoblock). Incluso p/p de garras de

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación

a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN

12210. Totalmente montada y probada.

1,000 318,80

Precio (€)

Presupuesto parcial nº 5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V.

23,24

318,80

Pablo José González Lopez Presupuesto. 8/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

5.8 m² Formación de escalera de hormigón visto.

Formación de escalera de hormigón visto, con losa de

escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm,

realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y

de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de

sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa

en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de

altura libre, formado por superficie encofrante de

tablones de madera de pino forrados con tablero

aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus

caras plastificada, estructura soporte horizontal de

tablones de madera de pino y estructura soporte vertical

de puntales metálicos; amortizables los tablones de la

superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la

estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

2,400 310,25

5.9 U Elevador vertical de 1400x1400 mm.

Elevador vertical de 1400x1400 mm, uso interior, para

salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una

capacidad máxima de carga de 250 kg, una velocidad de

0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con

unidad de control, suelo de la plataforma antideslizante,

borde perimetral de seguridad, rampa de acceso

automática, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de

seguridad.

1,000 19.207,22

5.10 m² Forjado sanitario de hormigón armado.

Forjado sanitario de hormigón armado, canto 30 = 25+5

cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m², y

acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,5 kg/m²; vigueta

pretensada bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo

de 60 cm de altura de ladrillo cerámico perforado

(panal), para revestir, 24x12x9 cm.

1,120 96,71

Presupuesto parcial nº 5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V.

Precio (€)

129,27

19.207,22

86,35

Pablo José González Lopez Presupuesto. 9/41
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CORUÑA

5.11 U Suministro y colocación de puerta de paso ciega.

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos

hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,

chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino

país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con

rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; Incluso

herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo

largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja,

fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente

montada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

2,000 572,06

5.12 U Mesa de poyata para laboratorio.

Mesa de poyata con cajones y armarios bajo encimera,

superficie de estratificado postformado o calidad similar,

de 90 cm de altura. Incluido mueble fregadero

compuesto por una superficie de fregadero de acero

inoxidable, mueble bajo fregadero de una puerta,grifo

mezclador monomando y  lavaojos

10,400 1.361,36

Total presupuesto parcial nº 5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V. :

286,03

130,90

23.502,58

Pablo José González Lopez Presupuesto. 10/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
6.1 m² Demolición losa de escalera de hormigón armado.

Demolición de losa de escalera de hormigón armado y

peldaños, con medios manuales, martillo neumático y

equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.Incluso p/p de limpieza, acopio,

retirada y carga manual de escombros sobre camión o

contenedor.

3,525 164,12

6.2 m² Demolición rampa de hormigón armado.

Demolición completa de rampa de hormigón armado,

con medios manuales, martillo neumático y equipo de

oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o

contenedor. Incluso retirada de barandilla de hierro.

I/p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

7,500 368,63

6.3 U Elevador vertical de 800x1250 mm.

Elevador vertical de 800x1250 mm, uso interior, para

salvar desniveles de altura máxima 9 m, con una

capacidad máxima de carga de 250 kg, una velocidad de

0,07 m/s y una potencia de 2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con

unidad de control, suelo de la plataforma antideslizante,

borde perimetral de seguridad, rampa de acceso

automática, botoneras, guías, fijaciones y dispositivos de

seguridad.

1,000 19.207,22

6.4 m Suministro y colocación de Barandilla de aluminio

anodizado

Suministro y colocación de barandilla de aluminio

anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor

sencillo, formado por barandal superior que hace de

pasamanos y barandal inferior; montantes verticales

dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales colocados

cada 10 cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p

de patas de agarre y fijación mediante atornillado en

elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos 

de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

1,500 122,93

Total presupuesto parcial nº 6 ZA 6. AULA MASTERS Y LABORATORIO DE FÍSICA. :

46,56

49,15

19.207,22

81,95

19.862,90

Presupuesto parcial nº 6 ZA 6. AULA MASTER TES Y LABORATORIO 

DE FÍSICA. Precio (€)

Pablo José González Lopez Presupuesto. 11/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

7.1 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines.

Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa

de mortero, con martillo neumático, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.Incluso

excavación de zanja de 15 cm de profundidad. Incluso

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

7,878 62,87

7.2 m² Desmontaje de puerta de vidrio templado.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de 2150x2090

mm y 10 mm de espesor, con medios manuales, y carga

manual del material desmontado sobre camión o

contenedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y

carga manual del material desmontado sobre camión o 

8,988 710,32

7.3 U Puerta corredera automática.

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para

acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos

hojas deslizantes de 80x210 cm y una hoja fija de 48x210

cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos,

equipo de motorización y batería de emergencia para

apertura y cierre automático en caso de corte del

suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco,

dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro

modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas

de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según

UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de

neopreno. Incluso p/p de garras de fijación, sellado

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona

neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y

ajuste final en obra. Totalmente montada.

2,000 4.301,36

Presupuesto parcial nº 7 ZA 7. ACCESO EXTERIOR CAFETERÍA.

Precio (€)

7,98

79,03

2.150,68

Pablo José González Lopez Presupuesto. 12/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

7.5 m² Suministro y colocación de malla electrosoldada.

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME

15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 para rampa exterior,

colocada en zona de compresión. Incluso p/p de alambre

de atar, cortes y solapes. Según EHE-08 y UNE-EN 10080,

6,000 22,02

7.6 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIIa.

Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, para formación de rampa

de acceso exterior. Incluso vibrado y curado. I/p.p. de

encofrado y desencofrado de rampa con tabla vertical

alineada canteada de madera de pino rojo para

hormigón visto. Incluso p/p de compactación y curado

del hormigón. Según EHE-08.

0,666 71,52

7.7 m Sistema de barandilla modular.

Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top

Mount "Q-railing", formado por perfil continuo en "U" de

aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado

anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45

mm, con pasamanos de perfil en "U" de aluminio

anodizado, de altura máxima 106 cm, para vidrio laminar

de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600; fijado sobre

hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de

alta resistencia. Incluso pasamanos inferior de aluminio a

una altura de 70 cm de sección circular.

2,600 901,60

Presupuesto parcial nº 7 ZA 7. ACCESO EXTERIOR CAFETERÍA.

Total presupuesto parcial nº 7 ZA 7. ACCESO EXTERIOR CAFETERÍA. :

Precio (€)

3,67

107,39

346,77

6.133,09

Pablo José González Lopez Presupuesto. 13/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

8.1 m² Desmontaje de puerta de vidrio.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de 2090x796

mm y 10 mm de espesor, con medios manuales. Incluso

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.
4,180 330,35

8.2 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura central, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm

y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón

superior con mecanismos, equipo de motorización y

batería de emergencia para apertura y cierre automático

en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio

lacado, color blanco, dos detectores de presencia por

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel

de control con cuatro modos de funcionamiento

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre

los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por

medio de un cordón de silicona neutra, cerradura

triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra.

Totalmente montada.

1,000 1.990,44

Precio (€)

Total presupuesto parcial nº 8 ZA 8. ACCESO INTERIOR CAFETERÍA. :

Presupuesto parcial nº 8 ZA 8. ACCESO INTERIOR CAFETERÍA.

79,03

1.990,44

2.320,79

Pablo José González Lopez Presupuesto. 14/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
9.1 m² Desmontaje de puerta de vidrio.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja

exterior de 2090x796 mm y 10 mm de espesor, con

medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio,

retirada y carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

4,425 349,71

9.2 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura central, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm

y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón

superior con mecanismos, equipo de motorización y

batería de emergencia para apertura y cierre automático

en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio

lacado, color blanco, dos detectores de presencia por

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel

de control con cuatro modos de funcionamiento

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre

los perfiles con perfil continuo de neopreno.Incluso p/p

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por

medio de un cordón de silicona neutra, cerradura

triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra.

Totalmente montada.

1,000 1.990,44

9.3 m² Suministro y colocación de felpudo.

Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles

de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí

mediante cable de acero inoxidable, distancia entre

perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo

entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso

interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de

pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de

profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de

preparación de la superficie soporte.

11,050 3.589,37

Total presupuesto parcial nº 9 ZA 9. ACCESO 2 DE FACHADA SURESTE 

(SE). :

5.929,52

Presupuesto parcial nº 9 ZA 9. ACCESO 2 DE FACHADA SURESTE (SE).

Precio (€)

79,03

1.990,44

324,83

Pablo José González Lopez Presupuesto. 15/41
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
10.1 m² Desmontaje de puerta de vidrio.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja

exterior de 2050x2090 mm y 10 mm de espesor, con

medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio,

retirada y carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

4,285 338,64

10.2 m² Desmontaje de luna de vidrio templado.

Desmontaje de luna de vidrio templado de 6 mm de

espesor, fijada sobre carpintería, con medios manuales.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

1,463 27,86

10.3 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura central, de dos hojas deslizantes de 80x209 cm

y dos hojas fijas de 80x209 cm, compuesta por: cajón

superior con mecanismos, equipo de motorización y

batería de emergencia para apertura y cierre automático

en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio

lacado, color blanco, dos detectores de presencia por

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel

de control con cuatro modos de funcionamiento

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre

los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por

medio de un cordón de silicona neutra, cerradura

triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra.

Totalmente montada.

1,000 1.990,44

Presupuesto parcial nº 10 ZA 10. ACCESO BIBLIOTECA.

Total presupuesto parcial nº 10 ZA 10. ACCESO BIBLIOTECA. :

1.990,44

2.356,94

Precio (€)

79,03

19,04
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
11.1 m² Desmontaje de puerta de vidrio templado.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja

exterior de 2000x2090 mm y 10 mm de espesor, con

medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio,

retirada y carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

4,285 395,42

11.2 U Suministro y montaje de puerta de aluminio y vidrio.

Suministro y montaje de puerta de aluminio y vidrio,

para evacuación interior, de dos hojas batientes de

80x209 cm y dos hojas fijas de 70x209 cm, de aluminio

lacado, color blanco, cuatro hojas de vidrio laminar de

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre

los perfiles con perfil continuo de neopreno.

1,000 1.990,44

11.3 Ud Suministro e instalación de electroimán para retención

de puerta.

Suministro e instalación de electroimán para retención

de puerta de evacuación, de 24 Vcc y 590 N de fuerza

máxima de retención.

1,000 71,59

Total presupuesto parcial nº 10 ZA 10. ACCESO BIBLIOTECA. :

Presupuesto parcial nº 11 ZA 11. SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA.

Total presupuesto parcial nº 11 ZA 11. SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA. :

1.990,44

71,59

2.457,45

Precio (€)

92,28
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
12.1 Ud Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico.

Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico,

para 300 kg (4 personas) y 2 paradas, compuesto de

puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de

fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables,

grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de

velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra,

recorrido de guías y pistón, selector de paradas,

botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea

telefónica y sistemas de seguridad; con medios

manuales. Incluso p/p de desmontaje previo de cuadro

de maniobra e instalación eléctrica, ayudas de

albañilería, limpieza, acopio, retirada y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

1,000 1.961,92

12.2 Ud Suministro e instalación completa ascensor eléctrico.

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico

sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s

de velocidad, 5 paradas, 630 kg de carga nominal, con

capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en

cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado

eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra

universal simple, puertas interiores automáticas de acero

inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero

para pintar de 900x2000 mm. Incluso ganchos de

fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables

de tracción y pasacables, amortiguadores de foso,

contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y

cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina

con acabados, limitador de velocidad y paracaídas,

botoneras de piso y de cabina, selector de paradas,

instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de

seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado

por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

1,000 20.631,1

Presupuesto parcial nº 12 ZA 12. SUSTITUCIÓN ASCENSOR PRINCIPAL.

Total presupuesto parcial nº 12 ZA 12. SUSTITUCIÓN ASCENSOR PRINCIPAL. :

1.961,92

20.631,07

22.592,99

Precio (€)
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
13.1 m² Desmontaje de puerta de vidrio templado.

Desmontaje de puerta de vidrio templado de doble hoja

exterior de 2090x796 mm y 10 mm de espesor, con

medios manuales, y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor.Incluso p/p de

limpieza, acopio, retirada y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor.

4,425 349,71

13.2 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura central, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm

y dos hojas fijas de 95x210 cm, compuesta por: cajón

superior con mecanismos, equipo de motorización y

batería de emergencia para apertura y cierre automático

en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio

lacado, color blanco, dos detectores de presencia por

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel

de control con cuatro modos de funcionamiento

seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de

seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con

perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre

los perfiles con perfil continuo de neopreno. Incluso p/p

de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por

medio de un cordón de silicona neutra, cerradura

triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra.

Totalmente montada.

1,000 1.990,44

13.3 m² Suministro y colocación de felpudo.

Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles

de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí

mediante cable de acero inoxidable, distancia entre

perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo

entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso

interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de

pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de

profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de

preparación de la superficie soporte.

11,050 3.589,37

Presupuesto parcial nº 13 ZA 13. ACCESO 1 DE FACHADA SURESTE (SE).

Total presupuesto parcial nº 13 ZA 13. ACCESO 1 DE FACHADA SURESTE (SE). :

79,03

1.990,44

324,83

5.929,52

Precio (€)
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
14.1 Ud Levantado de carpintería acristalada.

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de

cualquier tipo situada en interior, de menos de 3 m² de

superficie, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

1,000 9,33

14.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio.

Suministro y montaje de carpintería de aluminio,

anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras,

para conformado de ventana de aluminio, corredera

simple, de 107x120 cm, serie básica, formada por dos

hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de

anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles

estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y

utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio

de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación

a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN

12210. Totalmente montada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).

1,000 282,83

14.3 Ud Suministro y colocación de tablero aglomerado.

Suministro y colocación de tablero aglomerado con

superficie revestida de formica color crema o blanco,

parte inferior forrada de material neutro y canto frontal

de una sola hoja de estratificado de 30x107x10 cm.

2,000 291,56

Presupuesto parcial nº 14 ZA 14. MOSTRADORES CONSERJERÍA Y 

SECRETARÍA.

Total presupuesto parcial nº 14 ZA 14. MOSTRADORES CONSERJERÍA Y SECRETARÍA. :

Precio (€)

9,33

282,83

145,78

583,72
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
15.1 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa

de mortero, con martillo neumático, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

3,798 30,31

15.2 m² Formación de solera de hormigón en masa.

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de

20 cm de espesor, realizada con hormigón HM-30/B/20/I

fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de

polipropileno, sin tratamiento de su superficie; apoyada

sobre capa base existente (no incluida en este precio).

Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del

hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante

regla vibrante, formación de juntas de construcción.

Incluso p/p de emboquillado o conexión de los

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,

botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones

ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigón,

formación de pendientes laterales para el paso de

vehículos.

35,616 450,90

15.3 m Canal de hormigón polímero.

Canal de hormigón polímero, ancho exterior 294 mm,

ancho interior 150 mm y altura exterior 140 mm, en

módulos de 1 m de longitud. Rejilla perforada de acero

galvanizado de 3 mm de espesor. Una vez instalado,

queda oculto en el terreno quedando únicamente visible

la mínima ranura de la reja, de tan sólo 10 mm. Sistema

de fijación con dos cancelas y dos tornillos por metro

lineal.

35,616 2.247,73

Total presupuesto parcial nº 15 ZA 15. ACTUACIÓN EN PASO PEATONES ACCESO 1. :

Total presupuesto parcial nº 14 ZA 14. MOSTRADORES CONSERJERÍA Y SECRETARÍA. :

Presupuesto parcial nº 15 ZA 15. ACTUACIÓN EN PASO PEATONES 

ACCESO 1.

2.728,94

Precio (€)

7,98

12,66

63,11
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)
16.1 U Levantado de carpintería acristalada.

Levantado de carpintería acristalada de madera de

cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de

superficie, con medios manuales. Incluso p/p de

desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;

limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.
4,800 46,61

16.2 m² Levantado de pavimento laminado.

Levantado de pavimento laminado existente en el

interior del edificio, de linóleo, con medios manuales.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

1,400 7,14

16.3 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en

masa de 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin

incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

4,369 44,69

16.4 U Desmontaje de hoja de puerta interior de paso.

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de

carpintería de madera, con medios manuales y carga

manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

1,000 3,76

Presupuesto parcial nº 16 ZA 16. ACCESO DESPACHOS ALTOS DE 

CONSTRUCCIÓN.

10,23

3,76

Precio (€)

9,71

5,10
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Num. Ud Denominación Cantidad Total (€)

16.6 U Suministro y colocación de carpintería interior de

madera.

Suministro y colocación de carpintería interior de

madera de iroko, para fijo, de 1700x2000 mm, marco de

68x78 mm de sección, moldura clásica, junquillos y

tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, coeficiente

de transmisión térmica del marco de la sección tipo

Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la

permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga

del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado

mediante sistema de barnizado translúcido; con

premarco. Incluso luna de vidrio templado de 6 mm de

espesor. Incluso p/p de herrajes de fijación, cortes del

vidrio y colocación de junquillos.

1,000 299,76

16.7 U Suministro e instalación completa de elevador vertical.

Suministro e instalación completa de elevador vertical de

800x1250 mm, uso interior, para salvar desniveles de

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga

de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de

2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de

la plataforma antideslizante, borde perimetral de

seguridad, rampa de acceso automática, botoneras,

guías, fijaciones y dispositivos de seguridad.Totalmente

montado, conexionado y probado por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).

1,000 17.719,2

Total presupuesto parcial nº 16 ZA 16. ACCESO DESPACHOS ALTOS DE 

CONSTRUCCIÓN. :

Presupuesto parcial nº 16 ZA 16. ACCESO DESPACHOS ALTOS DE 

CONSTRUCCIÓN.

19.806,11

Precio (€)

299,76

17.719,22
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17.1 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado.

Demolición de losa maciza de hormigón armado, con

medios manuales, martillo neumático y equipo de

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base.

Incluso p/p de retirada de asientos de grada, limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

9,088 446,68

17.2 m Suministro y colocación de sistema de barandilla

modular.

Suministro y colocación de sistema de barandilla

modular Easy Glass SLIM Side Mount "Q-railing",

formado por perfil continuo en "U" de aleación de

aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25

micras de espesor, de 119x5000x47 mm, probado para

una carga de 1,6 kN/m aplicada sobre la parte superior

del vidrio según CTE DB SE-AE, sin pasamanos, de altura

máxima 110 cm, para vidrio laminar de seguridad, 6+6

mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según

UNE-EN 12600. Incluso p/p de cuñas y gomas para

fijación del vidrio, sistema de drenaje de agua integrado

en el interior del perfil y fijación mediante anclaje

mecánico de expansión, de alta resistencia. Elaboración

en taller y ajuste final en obra.

9,600 2.065,8

Presupuesto parcial nº 17 ZA 17. PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES 

I Y II.

Total presupuesto parcial nº 17 ZA 17. PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES I Y II. : 2.512,50

Precio (€)

49,15

215,19
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18.1 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado.

Demolición de losa de escalera de hormigón armado y

peldaños, con medios manuales, martillo neumático y

equipo de oxicorte. Incluso retirada de asientos

existentes en zona de graderío. Incluso p/p de limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

1,607 74,82

18.2 U Desmontaje de hoja de puerta interior de paso.

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de

carpintería de madera, con medios manuales. Incluso

p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

1,000 3,76

18.3 m² Demolición de partición interior de fábrica.

Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,

previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

1,827 10,12

18.4 U Suministro y colocación de puerta de paso.

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos

hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,

chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino

país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con

rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela

sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica;

ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.

Totalmente montada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).

1,000 286,03

Presupuesto parcial nº 18 ZA 18. AULA MAGNA.

5,54

286,03

Precio (€)

46,56

3,76
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18.6 m Suministro y colocación de sistema de barandilla.

Suministro y colocación de sistema de barandilla

modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-railing", formado 

por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063

T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de

espesor, de 121x5000x45 mm, con pasamanos de perfil

en "U" de aluminio anodizado, de altura máxima 110 cm,

para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro,

clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600;

fijado sobre hormigón mediante anclaje mecánico de

expansión, de alta resistencia.

19,060 6.609,4

Total presupuesto parcial nº 18 ZA 18. AULA MAGNA. :

Presupuesto parcial nº 18 ZA 18. AULA MAGNA.

Precio (€)

346,77

7.803,48
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19.1 0 U Desmontaje de urinario.

Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe 

1,000 50,92

19.2 U Desmontaje de lavabo.

Desmontaje de lavabo de empotrar, bajo o sobre

encimera, grifería y accesorios, con medios manuales.

Incluido montaje de la misma pieza en posición distinta.

Incluido p/p de válvula de desagüe, sifón individual y

ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y

caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del

aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,

conexionado, probado y en funcionamiento.

2,000 233,36

19.3 Ud Desmontaje de inodoro. 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios,

con medios manuales y carga manual del material

desmontado sobre camión o contenedor. Incluso p/p de

obturación de las conducciones conectadas al elemento,

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

1,000 19,64

19.4 U Suministro e instalación de lavabo de porcelana.

Suministro e instalación de lavabo de porcelana

sanitaria, mural, marca Roca, modelo Access, equipado

con grifo monomando de la marca Roca, modelo L20,

instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico

regulable, de acero pintado con poliéster, fijado a la

pared y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso 

(no incluidos en este precio), Incluso válvula de desagüe,

sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las

redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación

existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.

Totalmente instalado, conexionado, probado y en

funcionamiento.

2,000 621,66

Presupuesto parcial nº 19 ZA 19. ASEOS.

310,83

Precio (€)

50,92

116,68

19,64
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19.6 U Suministro y colocación de barra de sujeción.

Suministro y colocación de barra de sujeción para

personas de movilidad reducida, para inodoro, colocada

en pared, abatible, con forma de U, marca Roca, modelo

Access Confort, de aluminio y nylon, de dimensiones

totales 600x220 mm con tubo de 35 mm de diámetro

exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte

con las sujeciones suministradas por el fabricante.

Totalmente montada.

2,000 359,62

19.7 m Suministro y colocación de pasamanos.

Suministro y colocación de pasamanos para personas de

movilidad reducida,colocado en pared, marca Roca,

modelo Access Pro, de longitud 980 mm, diámetro de

asa 33 mm, 6 puntos de fijación.

1,960 246,41

19.8 Ud Suministro y colocación de espejo reclinable.

Suministro y colocación de espejo reclinable, para baño,

marca Roca, modelo Access, de dimensiones 600x800

mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones

suministradas por el fabricante. Totalmente montado.

2,000 379,90

19.9 Ud Suministro y montaje de cabina para aseo.

Suministro y montaje de cabina para aseo, de 900x1400

mm y 2050 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13

mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta

corredera de 820x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de

altura; estructura soporte de acero inoxidable, formada

por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm

de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y

perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y

herrajes de acero inoxidable AISI 316, formados por

bisagras con muelle, tirador con condena e indicador

exterior de libre y ocupado. Incluso ajuste de la hoja,

fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final.

Totalmente montada.

2,000 1.389,70

Total presupuesto parcial nº 19 ZA 19. ASEOS. :

Presupuesto parcial nº 19 ZA 19. ASEOS.

694,85

4.010,91

Precio (€)

179,81

125,72

189,95
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20.1 U Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras de

750x1000 mm.

Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras de

750x1000 mm, uso interior, para salvar desniveles de

tramos rectos de pendiente constante entre 15° y 45°,

con un recorrido máximo de 3 m, una capacidad máxima

de carga de 250 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una

potencia de 700 W a 220 V y 50 Hz, con barandillas

automáticas y rampas de acceso y salida plegables

automáticamente, botoneras, guías, fijaciones y

dispositivos de seguridad, suelo antideslizante.

Totalmente montada, conexionada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1,000 7.194,27

Presupuesto parcial nº 20 ZA 20. ACCESO AULA DE DIBUJO 1.3.

Total presupuesto parcial nº 20 ZA 20. ACCESO AULA DE DIBUJO 1.3. : 7.194,27

Precio (€)

7.194,27
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21.1 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado.

Demolición de losa de escalera de hormigón armado,

hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

2,132 99,27

21.2 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado.

Demolición de losa maciza de hormigón armado, con

medios manuales, martillo neumático y equipo de

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

1,661 81,64

21.3 m² Demolición de partición interior de fábrica.

Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,

previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

8,064 44,67

21.4 m² Formación de hoja de partición interior.

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de

espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,

recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,

enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

7,301 169,68

Presupuesto parcial nº 21 ZA 21. ACCESO AULA NET.

5,54

23,24

Precio (€)

46,56

49,15
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21.6 m²

2,132 275,60

Presupuesto parcial nº 21 ZA 21. ACCESO AULA NET.

Formación de escalera de hormigón visto.

Formación de escalera de hormigón visto, con losa de 

escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada 

con 15 cm de espesor de hormigón HA-30/P/20/IIIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 

kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los 

laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara 

inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura 

libre, formado por: superficie encofrante de tablones de 

madera de pino rojo, amortizables en 10 usos, forrados 

con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con 

una de sus caras plastificada, estructura soporte 

horizontal de tablones de madera de pino, amortizables 

en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso bloques de 

poliestireno expandido para aligerar losa. Incluso p/p de 

replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y montaje 

en el lugar definitivo de su colocación en obra, 

separadores, elementos de sustentación, fijación y 

apuntalamiento necesarios para la estabilidad del 

encofrado, aplicación de líquido desencofrante y agente 

filmógeno para curado de hormigones con acabado 

visto.

Precio (€)

129,27
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21.7 U Suministro e instalación completa de elevador vertical.

Suministro e instalación de elevador vertical de

1100x1400 mm, uso interior, para salvar desniveles de

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga

de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de

2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de

la plataforma antideslizante, borde perimetral de

seguridad, rampa de acceso automática. Incluso

botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o

suelo mediante postes de sujeción, pulsador de

emergencia y llave de seguridad en el elevador, cuadro

eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección,

limitadores de velocidad, freno motor electromagnético

y demás dispositivos de seguridad según normativa

vigente. Totalmente montado, conexionado y probado

por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

1,000 17.924,5

21.8 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm,

compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo

de motorización y batería de emergencia para apertura y

cierre automático en caso de corte del suministro

eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro

modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas

de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según

UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de

neopreno.

1,000 1.990,44

Total presupuesto parcial nº 21 ZA 21. ACCESO AULA NET. :

Presupuesto parcial nº 21 ZA 21. ACCESO AULA NET.

Precio (€)

1.990,44

21.572,91

17.924,52
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22.1 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado.
1,380 67,83

22.2 m Suministro y montaje de pilar HEB 240.

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025

S275JR, HEB 240 para pilares, mediante uniones

soldadas. Trabajado y montado en taller, con

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-

EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de

imprimación con un espesor mínimo de película seca de

30 micras por mano, excepto en la zona en que deban

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100

mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de

preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas

especiales, placas de arranque y transición de pilar

inferior a superior, mortero sin retracción para retacado

de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos

desperfectos se originen por razones de transporte,

manipulación o montaje, con el mismo grado de

preparación de superficies e imprimación.

1,200 106,81

22.3 U Suministro e instalación completa de elevador vertical.

Suministro e instalación de elevador vertical de

800x1250 mm, uso interior, para salvar desniveles de

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga

de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de

2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de

la plataforma antideslizante, borde perimetral de

seguridad, rampa de acceso automática. Incluso

botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o

suelo mediante postes de sujeción, pulsador de

emergencia y llave de seguridad en el elevador, cuadro

eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección,

limitadores de velocidad, freno motor electromagnético

y demás dispositivos de seguridad según normativa

vigente. Totalmente montado, conexionado y probado

por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

1,000 17.924,5

Total presupuesto parcial nº 22 ZA 22. ACCESO DESPACHOS DE REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA. :

Presupuesto parcial nº 22 ZA 22. ACCESO DESPACHOS DE 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

17.924,5

89,01

18.099,16

Precio (€)

49,15
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23.1 m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado.

Demolición de losa de escalera de hormigón armado,

hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

2,132 99,27

23.2 m² Demolición de losa maciza de hormigón armado.

Demolición de losa maciza de hormigón armado,con

medios manuales, martillo neumático y equipo de

oxicorte, previo levantado del pavimento y su base.

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

1,661 81,64

23.3 m² Demolición de partición interior de fábrica.

Demolición de partición interior de fábrica revestida,

formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,

con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los

elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de

demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,

alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías,

previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza,

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre

camión o contenedor.

8,064 44,67

23.4 m² Formación de hoja de partición interior.

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de

espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,

recibido de cercos y precercos, mermas y roturas,

enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza.

8,400 195,22

Presupuesto parcial nº 23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5.

46,56

49,15

5,54

23,24

Precio (€)
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23.6 U Suministro y colocación de puerta de paso.

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos

hojas de 203x85x3,5 cm, de tablero aglomerado,

chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino

país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de

madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con

rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas

caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela

sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica;

ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.

Totalmente montada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio).

3,451 987,09

23.7 U Suministro e instalación completa de elevador vertical.

Suministro e instalación de elevador vertical de

1100x1400 mm, uso interior, para salvar desniveles de

altura máxima 9 m, con una capacidad máxima de carga

de 250 kg, una velocidad de 0,07 m/s y una potencia de

2,2 kW a 220 V y 50 Hz, con unidad de control, suelo de

la plataforma antideslizante, borde perimetral de

seguridad, rampa de acceso automática. Incluso

botoneras, guías de acero y fijaciones a paramento o

suelo mediante postes de sujeción, pulsador de

emergencia y llave de seguridad en el elevador, cuadro

eléctrico y dobles circuitos eléctricos de protección,

limitadores de velocidad, freno motor electromagnético

y demás dispositivos de seguridad según normativa

vigente. Totalmente montado, conexionado y probado

por la empresa instaladora mediante las

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

1,000 17.924,5

Presupuesto parcial nº 23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5.

286,03

17.924,52

Precio (€)
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23.8 U Suministro y montaje de puerta corredera automática.

Suministro y montaje de puerta corredera automática,

de aluminio y vidrio, para acceso interior, con sistema de

apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 80x210 cm,

compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo

de motorización y batería de emergencia para apertura y

cierre automático en caso de corte del suministro

eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos

detectores de presencia por radiofrecuencia, célula

fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro

modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas

de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según

UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color

blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de

neopreno.

1,000 1.990,4

Total presupuesto parcial nº 23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5. :

Presupuesto parcial nº 23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5.

Precio (€)

1.990,44

24.540,41
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Total 

presup

Presupuesto parcial nº 24 CONTROL DE CALIDAD

Precio (€)

2.551,11
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Total 

presupu

Presupuesto parcial nº 25 GESTIÓN DE RESIDUOS

Precio (€)
1.255,75
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Total 

presup

Presupuesto parcial nº 26 SEGURIDAD Y SALUD

Precio (€)
2.551,11

Pablo José González Lopez Presupuesto. 39/41



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A 

CORUÑA

7194,27

3470,82

7194,27

23502,58

19862,90

6133,09

2320,79

5929,52

2356,94

2457,45

22592,99

5929,52

583,72

2728,94

19806,11

2512,50

7803,48

4010,91

7194,27

21572,91

18099,16

24540,41

2551,11

1255,75

2551,11

22 ZA 22. ACCESO DESPACHOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA. .

23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5. .

24 CONTROL DE CALIDAD .

25 GESTIÓN DE RESIDUOS .

26 SEGURIDAD Y SALUD .

13 ZA 13. ACCESO 1 DE FACHADA SURESTE (SE). .

14 ZA 14. MOSTRADORES CONSERJERÍA Y SECRETARÍA. .

15 ZA 15. ACTUACIÓN EN PASO PEATONES ACCESO 1. .

16 ZA 16. ACCESO DESPACHOS ALTOS DE CONSTRUCCIÓN. .

17 ZA 17. PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES I Y II. .

18 ZA 18. AULA MAGNA. .

19 ZA 19. ASEOS. .

20 ZA 20. ACCESO AULA DE DIBUJO 1.3. .

21 ZA 21. ACCESO AULA NET. .

Total . 261.467,67

Presupuesto de ejecución material

1 ZA 1. ACCESO FACHADA NOROESTE (NO). .

2 ZA 2. ACCESO LABORATORIO 1. .

3 ZA 3. ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO. .

4 ZA 4. AULA MASTER DIP Y DESPACHO BIM. .

5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V. .

6 ZA 6. AULA MASTER TES Y LABORATORIO DE FÍSICA. .

7 ZA 7. ACCESO EXTERIOR CAFETERÍA. .

8 ZA 8. ACCESO INTERIOR CAFETERÍA. .

9 ZA 9. ACCESO 2 DE FACHADA SURESTE (SE). .

10 ZA 10. ACCESO BIBLIOTECA. .

11 ZA 11. SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA. .

12 ZA 12. SUSTITUCIÓN ASCENSOR PRINCIPAL. .

Importe (€)

37.312,15
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Importe
37.312,15

7.194,27

3.470,82

7.194,27

23.502,58

19.862,90

6.133,09

2.320,79

5.929,52

2.356,94

2.457,45

22.592,99

5.929,52

583,72

2.728,94

19.806,11

2.512,50

7.803,48

4.010,91

7.194,27

21.572,91

18.099,16

24.540,41

2.551,11

1.255,75

2.551,11

261.467,67

33.990,80

15.688,06

311.146,53

A CORUÑA. FEBRERO 2017

ARQUITECTO TÉCNICO

6% de beneficio industrial

Presupuesto de ejecución por contrata

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL 

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Capítulo 24 CONTROL DE CALIDAD.

Capítulo 25 GESTIÓN DE RESIDUOS.

Capítulo 26 SEGURIDAD Y SALUD.

Presupuesto de ejecución material

13% de gastos generales

Capítulo 19 ZA 19. ASEOS.

Capítulo 20 ZA 20. ACCESO AULA DE DIBUJO 1.3.

Capítulo 21 ZA 21. ACCESO AULA NET.

Capítulo 22 ZA 22. ACCESO DESPACHOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

Capítulo 23 ZA 23. ACCESO AULA 3.5.

Capítulo 14 ZA 14. MOSTRADORES CONSERJERÍA Y SECRETARÍA.

Capítulo 15 ZA 15. ACTUACIÓN EN PASO PEATONES ACCESO 1.

Capítulo 16 ZA 16. ACCESO DESPACHOS ALTOS DE CONSTRUCCIÓN.

Capítulo 17 ZA 17. PLAZAS ACCESIBLES AULAS ESPECIALES I Y II.

Capítulo 18 ZA 18. AULA MAGNA.

Capítulo 9 ZA 9. ACCESO 2 DE FACHADA SURESTE (SE).

Capítulo 10 ZA 10. ACCESO BIBLIOTECA.

Capítulo 11 ZA 11. SALIDA EMERGENCIA BIBLIOTECA.

Capítulo 12 ZA 12. SUSTITUCIÓN ASCENSOR PRINCIPAL.

Capítulo 13 ZA 13. ACCESO 1 DE FACHADA SURESTE (SE).

Capítulo 4 ZA 4. AULA MASTER DIP Y DESPACHO BIM.

Capítulo 5 ZA 5. LABORATORIOS IV y V.

Capítulo 6 ZA 6. AULA MASTER TES Y LABORATORIO DE FÍSICA.

Capítulo 7 ZA 7. ACCESO EXTERIOR CAFETERÍA.

Capítulo 8 ZA 8. ACCESO INTERIOR CAFETERÍA.

Capítulo
Capítulo 1 ZA 1. ACCESO FACHADA NOROESTE (NO).

Capítulo 2 ZA 2. ACCESO LABORATORIO 1.

Capítulo 3 ZA 3. ACCESO ASCENSOR SECUNDARIO.
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PROYECTISTA: Pablo José González López  IV y V. MEDICIÓN Y PRESUPESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  DE MATERIALES. 



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA 

EUAT . A CORUÑA

Nº

Total

(Euros)
1

35,280 Ud 6,00

2

2.832,326 Ud 368,20

3

881,421 kg 713,95

4
32,610 Ud 2,61

5

1,232 m² 1,66

6

86,400 m² 187,49

7

6,300 Ud 4,16

8

0,185 m 0,90

9

1,017 m 5,26

10

0,554 m 3,26

11

0,093 m 0,67

12 0,331 m³ 0,50

13 0,032 m³ 7,62

14

1,880 l 7,75

15

0,141 l 1,15

16

0,168 m² 0,21

17

12,501 m² 69,38

18

2,174 m² 37,83

19

7,358 kg 8,09

20
0,435 kg 3,05

Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus 

caras plastificada, de 10 mm de espesor. 5,550

Sistema de encofrado para formación de 

peldañeado en losas inclinadas de escalera de 

hormigón armado, con puntales y tableros de 

madera. 17,400

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 

diámetro. 1,100

Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000

Agua. 1,500

Madera de pino. 238,160

Agente filmógeno para curado de hormigones 

con acabado visto. 4,120

Agente desmoldeante biodegradable en fase 

acuosa para hormigones con acabado visto. 8,150

Sistema de encofrado recuperable de tableros 

de madera para zunchos perimetrales. 1,240

Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso 

p/p de piezas especiales. 0,660

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según 

UNE-EN 15037-1. 4,840

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, 

según UNE-EN 15037-1. 5,170

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, 

según UNE-EN 15037-1. 5,890

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según 

UNE-EN 15037-1. 7,210

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,130

Ferralla elaborada en taller industrial con acero 

en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

diámetros varios. 0,810

Separador homologado para losas de escalera. 0,080

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 1,350

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 2,170

Cuadro de materiales

Importe

Designación

Precio Cantidad

(Euros) Empleada

Ladrillo cerámico perforado (panal), para 

revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,170
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ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA 

EUAT . A CORUÑA

21 2,137 kg 11,60

22 1,825 t 53,84

23 27,701 m³ 2.355,97

24 4,054 m³ 328,58

25 0,114 m³ 8,76

26 8,546 m³ 658,81

27 0,806 m² 4,87

28 2,625 Ud 8,22

29 1,781 m² 3,58

30 72,600 m² 10,89

31 66,000 m² 908,82

32 22,100 m² 6.967,03Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 

27 mm de anchura, unidos entre sí mediante 

cable de acero inoxidable, distancia entre 

perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de 

vinilo entrelazados de color a elegir, espesor 

total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, 

para instalar en cajeado de pavimento formado 

por foso de 12 a 15 mm de profundidad.

315,250

Lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, 

masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro 

de poliéster no tejido de 160 g/m², de 

superficie no protegida. Según UNE-EN 13707.

6,040

Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130

Panel rígido de poliestireno expandido, según 

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 

mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 

junta de dilatación.

2,010

Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 

g/m² de masa superficial.

0,150

Placa de nódulos, de poliestireno expandido 

(EPS), 75,5x106 cm, para tubo de 16 mm de 

diámetro, paso del tubo múltiplo de 7,5 cm, 

unión entre placas mediante machihembrado, 

adecuada para recrecidos con mortero de 

cemento convencional.

13,770

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia 

a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, 

según UNE-EN 998-2.

29,500

Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central.

85,050

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, fabricado en 

central.

81,050

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,880

Hormigón HM-30/B/20/I, fabricado en central. 77,090

Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, 

para prevenir fisuras por retracción en soleras y 

pavimentos de hormigón.

5,430
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33 123,893 m² 5.933,24

34 11,902 Ud 238,04

35 71,412 m 233,52

36 144,014 m 185,78

37 23,804 Ud 1.592,25

38 23,804 Ud 193,29

39 71,412 Ud 52,84

40 428,472 Ud 25,71

41 11,902 Ud 134,37

42 1,500 m 93,00

43 1,386 m² 28,59

44 70,200 m 237,28

Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 

cm de altura, con bastidor sencillo formado por 

barandal superior que hace de pasamanos y 

barandal inferior; montantes verticales 

dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales 

colocados cada 10 cm, para una escalera recta 

de un tramo.

62,000

Persiana de lamas enrollables de PVC, 

accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 

compacto incorporado (monoblock). Según 

UNE-EN 13659.

20,630

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 

ensamblado mediante escuadras y provisto de 

patillas para la fijación del mismo a la obra.

3,380

Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, 

chapado con sapeli, barnizada en taller, de 

203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

66,890

Juego de manivela y escudo largo de latón 

negro brillo, serie básica, para puerta de paso 

interior.

8,120

Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón 

negro brillo, para puerta de paso interior.

0,740

Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060

Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso interior, 

según UNE-EN 12209.

11,290

Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos 

lunas de 6 mm de espesor unidas mediante dos 

láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 

0,38 mm de espesor cada una, clasificación de 

prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600. Según 

UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449

47,890

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 

puerta de dos hojas, con elementos de fijación.

20,000

Galce de MDF, con rechapado de madera, 

sapeli, 90x20 mm, barnizado en taller.

3,270

Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 

sapeli, 70x10 mm, barnizado en taller.

1,290
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45 5,400 m 25,92

46 64,800 m 376,49

47 9,280 m 18,19

48 69,120 m 165,89

49 0,500 m 3,20

50 6,000 m 47,22

51 2,400 m 11,83

52 1,200 m 7,45

53 1,200 m 10,67

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco guía superior, gama 

básica, con el certificado de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD).

6,210

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco guía inferior, gama 

básica, con el certificado de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD).

8,890

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de junquillo, gama básica, incluso 

junta interior del cristal y parte proporcional de 

grapas, con el certificado de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD).

1,960

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para 

conformado de junquillo, gama básica, incluso 

junta interior del cristal y parte proporcional de 

grapas, con el certificado de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD).

2,400

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de pilastra de puerta, gama básica, 

incluso juntas centrales de estanqueidad, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

6,400

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para 

conformado de pilastra de puerta, gama básica, 

incluso juntas centrales de estanqueidad, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

7,870

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco lateral sin guía de 

persiana, gama básica, con el certificado de 

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

4,930

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco de ventana, gama básica, 

incluso junta central de estanqueidad, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

4,800

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para 

conformado de marco de ventana, gama básica, 

incluso junta central de estanqueidad, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

5,810
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54 2,380 m 12,04

55 2,300 m 12,88

56 2,300 m 12,74

57 4,200 m 29,82

58 1,000 Ud 12,98

59 112,630 m 25.458,89

60 6,000 Ud 8,82

61 10,400 Ud 1.049,15

62 10,400 Ud 10,92Material auxiliar para instalación de aparato 

sanitario.

1,050

Guía de persiana de aluminio anodizado 

natural, con el certificado de calidad EWAA-

EURAS (QUALANOD) que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de anodizado.

7,100

Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana corredera de dos hojas.

12,980

Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM 

Top Mount "Q-railing", formado por perfil 

continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 

T5, con capa de acabado anodizado de 25 

micras de espesor, de 121x5000x45 mm, 

probado para una carga de 1,6 kN/m aplicada 

sobre la parte superior del pasamanos según 

CTE DB SE-AE, con pasamanos de perfil en "U" 

de aluminio anodizado. Incluso p/p de cuñas y 

gomas para fijación del vidrio, sistema de 

drenaje de agua integrado en el interior del 

perfil y anclaje mecánico de expansión de alta 

resistencia para fijación a la superficie soporte.

226,040

Anclaje mecánico con taco de expansión de 

acero galvanizado, tuerca y arandela.

1,470

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, 

gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con 

juego de fijación, según UNE 67001.

100,880

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de hoja horizontal, gama básica, 

incluso junta exterior del cristal y felpas, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

5,060

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de hoja vertical lateral, gama 

básica, incluso junta exterior del cristal y felpas, 

con el certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

5,600

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de hoja vertical central, gama 

básica, incluso junta exterior del cristal y felpa, 

con el certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD).

5,540
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63 1,960 m 230,69

64 10,400 Ud 41,18

65 3,000 Ud 20.250,00

Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y 

tercera edad, modelo Prestobar 89110 "PRESTO 

EQUIP", de aluminio y nylon, de 35 mm de 

diámetro, suministrado con piezas auxiliares de 

remate de sección curva.

117,700

Acoplamiento a pared acodado con plafón, de 

PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación 

de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 

en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 

1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-

1.

3,960

Plataforma salvaescaleras de 750x800 mm, uso 

interior, para salvar desniveles de tramos rectos 

de pendiente constante entre 15° y 45°, con un 

recorrido máximo de 3 m, una capacidad 

máxima de carga de 225 kg, una velocidad de 

0,1 m/s y una potencia de 700 W a 230 V y 50 

Hz, con barandillas automáticas y rampas de 

acceso y salida plegables automáticamente. 

Incluso botoneras, guías de acero y fijaciones a 

paramento o suelo mediante postes de 

sujeción, pulsador de emergencia y llave de 

seguridad en la plataforma, cuadro eléctrico y 

dobles circuitos eléctricos de protección, 

limitadores de velocidad, freno motor 

electromagnético y demás dispositivos de 

seguridad según normativa vigente.

6.750,000
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66

2,000 Ud 36.600,00

67

1,000 Ud 62,90

68

2,000 Ud 1.327,28

69
8,153 m 75,17

70

0,141 Ud 1,89

107.562,83

A CORUÑA. FEBRERO 2017

ARQUITECTO TÉCNICO

PABLO JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ

Electroimán para retención de puerta 

cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza 

máxima de retención, con caja de bornes de 

ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje 

articulada, según UNE-EN 1155.

62,900

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 

mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 

mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, 

d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-
663,640

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
9,220

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de 

altura.

13,370

Importe total:

Elevador vertical de 1000x1500 mm, uso 

interior, para salvar desniveles de altura 

máxima 9 m, con una capacidad máxima de 

carga de 400 kg, una velocidad de 0,1 m/s y una 

potencia de 2,2 kW a 230 V y 50 Hz, con unidad 

de control, suelo de la plataforma 

antideslizante, borde perimetral de seguridad, 

rampa de acceso automática. Incluso 

botoneras, guías de acero y fijaciones a 

paramento o suelo mediante postes de 

sujeción, pulsador de emergencia y llave de 

seguridad en el elevador, cuadro eléctrico y 

dobles circuitos eléctricos de protección, 

limitadores de velocidad, freno motor 

electromagnético y demás dispositivos de 

seguridad según normativa vigente.

18.300,000
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CUADRO  MANO DE OBRA. 



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA EUAT . A 

CORUÑA

Total

(Euros)
0,215 3,83

13,700 244,13

204,942 3.652,07

58,103 1.035,40

20,162 354,04

109,544 1.919,21

11,580 202,88

43,897 756,78

55,991 965,28

2,122 36,58

0,989 17,90

9,029 163,42

14,348 259,70

11,983 216,89

2,904 51,75

57,310 1.067,11

20,616 335,01

109,521 1.773,14

2,122 34,23

11,495 185,41

204,582 3.299,91

58,103 935,46

0,989 16,75

10,395 176,09

22 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 16,100 h

23 Ayudante estructurista. 16,940 h

24 Ayudante ferrallista. 16,940 h

19 Ayudante instalador de moquetas y 

revestimientos textiles.

16,130 h

20 Ayudante construcción. 16,130 h

21 Ayudante montador. 16,130 h

16 Oficial 1ª cristalero. 18,620 h

17 Ayudante carpintero. 16,250 h

18 Ayudante cerrajero. 16,190 h

13 Oficial 1ª encofrador. 18,100 h

14 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 

obra del hormigón.

18,100 h

15 Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,820 h

10 Oficial 1ª instalador de moquetas y 

revestimientos textiles.

17,240 h

11 Oficial 1ª estructurista. 18,100 h

12 Oficial 1ª ferrallista. 18,100 h

7 Oficial 1ª soldador. 17,520 h

8 Oficial 1ª construcción. 17,240 h

9 Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería.

17,240 h

4 Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 17,820 h

5 Oficial 1ª carpintero. 17,560 h

6 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 h

1 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad.

17,820 h

2 Oficial 1ª fontanero. 17,820 h

3 Oficial 1ª montador. 17,820 h

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad

(Euros) (Horas)
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CORUÑA

13,588 230,18

18,523 313,78

2,904 46,84

0,215 3,46

0,676 10,88

57,310 998,34

50,720 824,20

122,148 1.944,60

30,277 482,01

22.557,26

A CORUÑA. FEBRERO 2017

ARQUITECTO TÉCNICO

Importe total:

31 Peón especializado construcción. 16,250 h

32 Peón ordinario construcción. 15,920 h

33 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería.

15,920 h

28 Ayudante instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad.

16,100 h

29 Ayudante fontanero. 16,100 h

30 Ayudante cristalero. 17,420 h

25 Ayudante encofrador. 16,940 h

26 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 

en obra del hormigón.

16,940 h

27 Ayudante montador de aislamientos. 16,130 h
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CUADRO  DE MAQUINARIA. 



ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDAD DE LA 

EUAT . A CORUÑA

Nº

Total

(Euros)
1 60,887 h 248,42

2 2,858 h 10,89

3 27,637 h 191,25

4 7,965 h 13,78

5 3,490 h 16,30

6 10,686 h 78,76

7 0,396 h 14,61

574,01

A CORUÑA. FEBRERO 2017

ARQUITECTO TÉCNICO

Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente.

7,370

Cortadora de pavimento con arranque, 

desplazamiento y regulación del disco de corte 

manuales.

36,900

Importe total:

Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min.

6,920

Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel.

1,730

Regla vibrante de 3 m. 4,670

(Euros)
Martillo neumático. 4,080

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,810

Cuadro de maquinaria

Importe

Designación

Precio Cantidad
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