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CAPÍTULO 1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

DESBR         m2   Desbroce y limpieza de terreno arbolado.Transporte a vertedero.   

 Limpieza y desbroce de terreno hasta una profundidad máxima de 20 cm, con árboles de tronco  
 max. 20 cm de diámetro. Retirada de tocones. Con medios mecánicos. Retirada de los materiales  
 excavados y carga a camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado.  
 
  

 1.711,46 
320.002       m3   Excavación de tierras y transporte dentro de obra.Reutilizacion.  

 Excavación de tierras,incluso carga, descarga y transporte de los productos a lugar de empleo den-  
 tro de la obra.  
 
  

 559,03 
320.003       m3   Excavación en desmonte en tierra, incluso transportea vertedero.  

 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos a ver-  
 tedero autorizado.  
  
  
 
  

 690,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – DEPÓSITO 

 

610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 
  

 218,20 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 34,62 
MACIZADO      m3   Hormigón para macizado HM-20                                      

 Hormigón en masa HM-20/P/20 para macizado de tubería de toma de agua de depósito; y para tu-  
 bería de desague de fondo.  
 
  

 10,32 
640.005       kg   Acero corrugado B 500 S Deposito                                  

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.  
 
  

 22.604,48 
FORCUB35CM   m2   Forjado de Cubierta Unidireccional in situ. 35 cm. HA-30.         

 Forjado Unidireccional con nervios “in situ” de 14 cm de ancho. Intereje 74 cm. Bovedilla de hormi-  
 gón: 60x20x30. Con malla electrosoldada 20x20 Ö 5-5 B500T en capa de compresión. Canto 35cm.  
 HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba. Vol total 0,186 m3/m2. Acero B500S.  
 Cuantía acero: 19 Kg/m2. Sobre sistema de encofrado continuo. Vigas planas. Altura libre de planta  
 entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión del pilar central.  
 
  

 280,55 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntala-  
 miento.  
 
  

 30,95 
680.025       m2   Encofrado visto Deposito                                          

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
 
  

 524,58 
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P01AG130      m3   Grava 40/80 mm.                                                   

 Encachado de Grava bajo solera de depósito, en zona de drenes. Espesor igual a 25 cm.  
 
  

 53,45 
UEHP.2a       dm3 Apoyo neopreno                                                    

 Apoyo con banda rectangular de neopreno en cabeza de muro de fuste de depósito, para apoyo de  
 forjado de cubierta. Incluida colocación.  
 
  

 562,34 
ESCMETALICA  ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 
  

 2,00 
693.015       m    Barandilla metálica totalmente colocada.                          

 Barandilla metálica totalmente colocada, incluidas las fijaciones.  
  
 
  

 3,00 
300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
  
 
  

 107,48 
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base acuo-  
 sa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere de impri-  
 mación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada mano. Aca-  
 bado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad: 1.35 gr/cm3.  
 
  

 319,14 
BANDAESTANQ m    Banda de estanqueidad para juntas de dilatación y contracción     

 Banda de estanqueidad de PVC para el sellado de juntas estructurales. Junta de dilatación interior.  
 Fijación mecánica. Apta para encuentro entre el muro del fuste de depósito y la zapata corrida de ci-  
 mentación. Así como para las juntas de dilatación de la cubierta y del muro del fuste; y para las jun-  
 tas de hormigonado del muro del fuste. Totalmente acabada. Incluida colocación.  
 
  

 173,15 
REJILLAS ud   Rejillas para ventilación de vaso de depósito. Totalmente instal  

 Rejillas de ventilación para el vaso del depósito. Aluminio lacado en negro. Incluye chapa especial  
 para evitar la entrada de luz natural al interior del vaso.  
 Totalmente acabadas y colocadas con todos sus elementos.  
 
  

 15,00 
MEMBRANAIMP m2   Membrana para impermeabilización interior de tanques de agua p.   

 Membrana para impermeabilización de depósitos de agua potable. Poliofelinas flexibles (FPO-PE),  

 reforzada con fibra de vidrio. No contiene fungicidas, metales pesados, halógenos o plastificantes. Al-  
 ta resistencia a la tensión y alta elongación. Aprobada para estar en contacto directo con agua. Re-  
 sistente a ataque frente a microorganismos. Buena capacidad de puenteo de fisuras. Soldadura por  
 termofusión en los trasplanes, garantizando la estanqueidad de la estructura. Superficie lisa. Espesor:  
 1.5 mm. Color: azul claro. Totalmente puesta en obra y acabada.  
 
  

 506,95 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimensiones  
 interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Incluida tapa de  
 fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 
TUBO250PVC    m    Tubería de PVC para conexión drenes de solera con cuneta.250mm    
 
  

 63,44 
TUB315        m    Tuberia corrugada de PVC de doble pared; D315. Inc. colocacion    
 
  

 43,00 
423.003       ml   Dren longitudinal de PVC D=160 mm.                                

 Dren longitudinal poroso de PVC de diámetro 160 mm, incluida lámina geotextil y material filtrante.To-  
 talmente ejecutado.  
 
  

 170,90 
410.020       ud   Pozo registro in situ hasta 2.50 m de prof, i/cono prefabricado   

 Pozo de registro in situ hasta 3.40 m de profundidad, i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fundición  
 D400, pates y juntas de impermeabilización, segun planos acordes con la sección tipo de las  
 ITOHG-SAN-2/1. 
  

 2,00 
410.021       ud   Pozo de Registro in situ hasta 3.40 de prof.,i/cono prefabricado  
 
  

 2,00 
ENTRHOMBRE  ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del depó-  
 sito y dispositivos de apertura o cierre.  
 
  

 2,00 
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CAPÍTULO 3 – CÁMARA DE LLAVES 

 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 2,23 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 
  

 53,75 
640.006       kg   Acero Corrugado B500S Cámara de llaves                            

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.  
 
  

 2.265,00 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.  
 
  

 29,50 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
 
  

 143,42 
CALDERERIA1  ud   Calderería, valvulería y montaje de cámara llaves de depósito de  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de cámara llaves de depósito de  
 regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 49 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio. Incluidas  
 conducciones para conexión con arqueta de derivación.  
 * Conducción de DN 80 de 3.20 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN80; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recubri-  
 miento EPOXY.  
 *1 Desagüe de fondo DN80 con cono pasamuros DN300.  
 * 11 Codos de 90º en INOX AISI 316 DN 200.  
 * 1 Codo de 90º en INOX AISI 316 DN 80.  
 * Soportes de fijación de conducción.  

 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 * 1 Reducción de 80/200 para desagüe de fondo en INOX 316.  
 * 1 Toma muestras (grifo) para toma de agua de depósito.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * 2  Pasamuros de DN80 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Conjunto rebosadero + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Conjunto entrada de agua + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Pates.  
   
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmente instalado y probado.  
 
  

 1,00 
ESCMETALICA  ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 
  

 1,00 
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 
  

 1,00 
CUADRO ud   Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Montado.          

 Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado con  
 el resto de la instalación.  
 
  

 1,00 
MAXIMIZADOR ud   Maximizador para instalación fotovoltaica                         

 Maximizador para instalación fotovoltaica.  Controlador de búsqueda del punto de máxima potencia  
 inteligente que eleva la eficiencia en un 25-30%  Compatible para sistemas de 12 y 24 Vcc.  Carga  
 en 3 etapas más ecualización.  Función crepuscular.  Eficiencia máxima del 98%.  Sensor de tem-  
 peratura de baterías.  Valido para todo tipo de baterías.  
 
  

 1,00 
TUBACERO80    m    Tubería de acero AISI 316L. DN80. PN16.                           

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 80 mm y espesor mínimo de 2,9 mm,  
 incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-  
 cionamiento.  
 
  

 3,15 
TUBACERO200  m    Tuberia de acero AISI 316L. DN200. PN16.                          

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 200 mm y espesor mínimo de 4 mm,  
 incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-  
 cionamiento.  
 
  

 29,10 
PLACA SOLAR  ud   Placa solar de 250 W                                              

 Placa solar de 250 W para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y proba-  
 da con el resto de la instalación.  
 2,00 
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BATERIA       ud   Batería acumuladora para instalación fotovoltaica                 

 Batería acumuladora para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y probada  
 con el resto de la instalación.  
  

 3,00 
EIEB.3bag3x4  m    Cond.  Cu RZ1-K 3x(1x4)                                           

 Circuito de distribucción electrica compuesto por:  
 - Cable RZ1-K 0,6/1 KV de Cu.  
 - Sección (1x(1x4) + 1x4 + T) mm2.  
 - No propagador de llama, No propagador del incendio, Libre de halogenos.  
 La cubierta es de color verde, con una franja de color Iris Tench que indica su sección.  
   
 Se incluye porcentaje por recalculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,  
 recalculo de longitud y sección).  
   
 Tendido sobre sobre bandeja o canalzación bajo tubo de protección en falso techo o empotrado. Inclu-  
 so pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y pequeño ma-  
 terial. Suministro, instalación y pruebas.  
  

 5,00 
E18IAA060     ud   Luminaria difusor prismáticco 2x18 W.AF.                          

 Luminaria de superficie, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protec-  
 ción IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-  
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
  

 1,00 
CLORHIDRAULIC ud   Clorímetro Hidráulico con panel de cloración                      

 Panel de cloración con Módulo GSM. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado.  
 
  

 1,00 
MTB400z       m    Barandilla                                                        

 Barandilla  
 
  

 9,30 
VENT-REJILLA  ud   Ventana corredera aluminio, dimensiones 2600x750 mm.Colocada.     
 
  

 2,00 
TRAMEX        m2   Rejilla tipo tramex; incluso p.p. de subestructura.Tot Terminada  
 
  

 15,31 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 
  

 552,00 
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base acuo-  
 sa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere de impri-  

mación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada mano. Acabado satinado. Color blanco. 
Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad: 1.35 gr/cm3. 

  

 36,03 

PUERTACLLAVES ud  Puerta galvanizada de dos hojas, dimensiones totales 1200x2300    

Puerta de acero galvanizado de dos hojas, de dimensiones totales 1200x2300, para acceso a cámara de llaves. Colocada en obra con 
parte proporcional de soportes, ayudas, cierre con llave y otros accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  

 
  

 1,00 
EIEB30ab2d    ud   Toma de corriente estanca 16A + T de superficie.                  

 Base de enchufe de 16 A con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra). Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de  
 conexión y terminales. Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado.  
 
  

 1,00 
EIEP.1aa1v    ud   Pica de puesta a tierra.                                          

 Pica de P.A.T.  
   
 Suminitro y montaje de pica para puesta a tierra, de acero cobreado (con recubrimiento de Cu elec-  
 trolítico). Incluso partidas de obra civil necesarias para su instalación y cumplimiento de resistencia a  
 tierra de dicho electrodo y/o del conjunto en las redes independientes de los centros de transforma-  
 ción. Unidad terminada.  
 
  

 2,00 
CUB_001       ud   Cubeto para almacenamiento de Hipoclorito con bandeja sumidero    

 Suministro y colocación de cubeto de retención plástico impermeable, para almacenamiento del Hi-  
 poclorito; sobre bandeja sumidero.  
 
  

 1,00 
P02EDA050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical    

 1,00 
ENTRHOMBRE  ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del depó-  
 sito y dispositivos de apertura o cierre.    

 1,00 
ARHIPOCLORITO ud   Arqueta estanca para fugas de hipoclorito                         
 
                                              1,00 
ARQUETACLL   ud   Arqueta de sumidero de cámara de llaves                           
 
                                              1,00 
ENFMAFRAT     m2   Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento.         
 
 
                                         138,22 
PINTINTERIOR  m2   Pintura plástica lisa en interiores; colocada                      

 125,33 
PINTEXT       m2   Pintura plástica para exteriores; colocada                        
  

 35,69 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimensiones  
 interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Incluida tapa de  
 fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 
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681.010       m3   Cimbra.                                                           

 Cimbra incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente colocada. 

  
 
  

 23,50 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales  
 o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-  
 queño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 
  

 1,00 
FILTRO        ud   Filtro de fundición con bridas; DN200;PN16                        

 Filtro de fundición embridado; con recubrimiento epoxi. DN200; PN16. Tamiz de acero inoxidable  
 AISI304. Cuerpo y tapa en fundición GG-25. Diámetro de perforación de tamiz de 1,5 mm. Incluido  
 transporte y colocación.  
 
  

 1,00 
PPAMRCB20CAAH ud   Ventosa tres funciones tipo VENTEX o similar DN200 PFA16 para ab  

 Ventosa trifuncional tipo VENTEX, DN 200 mm con conjunto tobera purgador apto para PFA 16 bar  
 equipada en su interior con válvula de seccionamiento y flotadores de acero latonado revestidos de  
 elastómero, conexión a tubería con brida PN 16, con revestimiento epoxi de 250 micras de espesor  
 mínimo puntual, ventosa probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma  
 UNE EN 1074-4. Incluido transporte y colocación.  
 
  

 1,00 
VCONTROLNIVEL ud   Válvula de control llenado y de caudal. Dos niveles.DN200-PN16    

 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-  
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel infe-  
 rior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limita el  
 caudal máximo predefinido. Diámetro 200 mm. Incluido transporte y colocación.  
 
  

 1,00 
CAUDALIMETRO ud   Caudalímetro tipo Woltman (CWOLT) DN200. PN16. Incluido montaje.  

 Medidor de caudal tipo Woltman, con aletas helicoidales. Baja pérdida de carga. PN 16. DN200mm.  
 Incluido transporte y colocación.  
 
  

 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ARQUETA DE DERIVACIÓN (BY-PASS) 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
  

 1,15 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
  

 10,07 
640.007       kg   Acero Corrugado B-500-S Arqueta By-Pass                           
 
  

 665,72 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
    

 123,10 
CALDERERIA2  ud   Calderería, valvulería, montaje. Arqueta de Derivación (By-pass)  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de arqueta de derivación  
 (BY-PASS) de depósito de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 4 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 3 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 2 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recubri-  
 miento EPOXY.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Pates.  
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes instalado  
 y probado.  
  

 1,00 
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 
  

 1,00 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales  
 o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-  
 queño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
  

 2,00 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 
  

 174,82 
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CUBRICIONARQU ud   Cubrición de Arqueta By-Pass Chapa de acero. Lagrimada. 5mm.      

 Cubrición de chapa de metálica lagrimada de 5mm de espesor, atornillada mediante tornillería de ace-  
 ro inoxidable a la perfilería metálica HE100B. Incluye entrata de hombre, herrajes de apertura y me-  
 canismo de cierre con llave. Incluida colocación y transporte a obra.  
 
  

 1,00 
DRENFRANCES m    Dren francés para salida de sumidero de arqueta by-pass           
 
  

 6,00 
CODOFUND      ud   Codo de Fundición Ductil. Incluidad colocacion.DN 200. PN 16.     

 Codo de fundición dúctil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 200 mm,  
 ángulo 1/4, 1/8 ó 1/16, conforme a norma UNE-EN 12482 y/o según normativa vigente, con reves-  
 timiento interior y exterior de resina de epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-  
 dad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.  
 
  

 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONDUCCIONES 

 

300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 Tubería FD 350 1 30.474,300 30.474,300 
 Tubería PE 110 1 2.099,000 2.099,000 
 Tubería PE 315 y FD 350 1 383,700 383,700 
 Tubería PE 315 1 121,447 121,447 
 
  

 9,54 
301.004       m    Instalación completa de tubería de PVC-O;DN200mm;PN16.            

 Instalación completa de tubería DE PVC-O DN200 mm, consistente en la realización de las siguien-  
 tes operaciones:  
   
 -Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación, incluso extensión, humecta-  
 ción y compactación al 95 % del PN en capas de 20 cm de espesor.  
 -Arena para cama de asiento de tubería y relleno de zanja, hasta 20 cm por encima de la generatriz  
 superior del tubo, incluso extensión, humectación y compactación.  
 -Suministro y colocación en zanja de la tubería (incluida la tubería y accesorios).  
 Salida Nuevo Depósito 1 166,416 166,416 
 
  

 19,08 
301.010       m3   Macizo de anclaje para accesorios y codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.   

 Macizo de anclaje para codos, SW 11,15º y 22,30º.  Totalmente fijadas las tuberías a los macizos.  
 Totalmente ejecutado.  
 Codos 1/4 19 11,000 209,000 
 Codos 1/8 22 6,000 132,000 
 Codos 1/16 79 4,000 316,000 
 Codos 1/32 57 1,000 57,000 
 
  

 1,37 
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CAPÍTULO 6 – URBANIZACIÓN 

 

PAVLOSACESPED m2  Pavimento ecológico formado por piezas de hormigón calado. 10 cm  
 
  

 561,31 
510.001       m2   Zahorra en subbase de pavimento losa cesped, 10 cm espesor        

 Zahorra en capa de 25 cm de espesor para subbase de firmes, puesta en obra, extendida y compac-  
 tada, i/preparación de la superficie de asiento, totalmente terminada.  
 
  

 561,31 
AUX0005       kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.  
  

 1.941,00 
HORMURETE     m3   Hormigón HA-25/20/IIIa para armar                                 
 
  

 85,32 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
 
 8,65 
PAVACERA      m2   Pavimento de loseta hidráulica sobre solera de hormigón.          
 
  

 103,96 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.  
  

 311,22 
800.208       m    Malla de cerramiento de 2 m de altura.Totalmente instalada.       

 Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3 mm  
 de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de postes de  
 acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, totalmente colocada y tensada, incluso p.p. de  
 alambres tensores y material necesario (faldón de cerramiento, postes intermedios, postes principales  
 de centro, postes principales de ángulo, etc.).Incluso dados de cimentación. Totalmente instalada.  
 
  

 172,90 
800.209       ud   Portón de entrada de dos hojas 4x3.1 m.                           

 Suministro, instalación y montaje de puerta metálica de dos hojas batientes de 4,00 metros de apertu-  
 ra libre y 2,00 metros de altura, con terminación para exteriores y postes, colocada en obra con parte  
 proporcional de soportes, ayudas, cierre y otros accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 7 – REPOSICIÓN DE FIRMES 

 

402.001       m    Perfilado de cunetas en tierra en traza de tubería                

 Perfilado y refino de cunetas en tierra en traza de tubería.  
 
  

 15,00 
911.003       m2   Reposición de pavimento en calzada                                

 Reposición de calzada mediante capa de HM-20 de e=20 cm y capa de rodadura de espesor 5 cm,  
 con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D, incluido filler de aportación, betún y riego  
 necesario, fabricación y puesta en obra, extendido y compactación.Totalmente ejecutado.  
 Fontes do Lobo 1 539,699 539,699 
 
  

 380,65 

CAPÍTULO 8 – SEGURIDAD Y SALUD 

 

PA_SYS        PA   PA para Seguridad y salud                                         

 Partida alzada a justificar para el estudio de seguridad y salud según el presupuesto establecido en el  
 anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 9 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

PA_GR01       PA   PA para Gestión de residuos                                       

 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción y demolición, según la valora-  
 ción establecida en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 10 – MEDIDAS AMBIENTALES 

 

PA_SA_02      PA   PA para Medidas correctoras y Seguimiento ambiental               

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo el seguimiento ambiental y las medidas de protección y  
 corrección establecidas en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 

 



 

   

 
 

 

MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO 

DE PORTO DO SON, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE CABECERA 

 
 
 
 

 

 
 

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE 
CAMIÑOS, CANÁIS E PORTOS 
   DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO  

 
 
 

 
JOSÉ MANUEL GAGO DOMÍNGUEZ                                                                                               PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                          Página 11 de 44 

 

D O C U M E N T O  N º 4  

P R E S U P U E S T O  

 

C A P Í T U L O  I I  –  C U A D R O  D E  P R E C I O S  N º  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 

MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO 

DE PORTO DO SON, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE CABECERA 

 
 
 
 

 

 
 

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE 
CAMIÑOS, CANÁIS E PORTOS 
   DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO  

 
 
 

 
JOSÉ MANUEL GAGO DOMÍNGUEZ                                                                                               PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                          Página 12 de 44 

CAPÍTULO 1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

DESBR         m2   Desbroce y limpieza de terreno arbolado.Transporte a vertedero.  4,19 

 Limpieza y desbroce de terreno hasta una profundidad máxima de 20 cm, con árboles de tronco  
 max. 20 cm de diámetro. Retirada de tocones. Con medios mecánicos. Retirada de los materia-  
 les excavados y carga a camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado.  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
320.002       m3   Excavación de tierras y transporte dentro de obra.Reutilizacion. 1,41 

 Excavación de tierras,incluso carga, descarga y transporte de los productos a lugar de empleo  
 dentro de la obra.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
320.003       m3   Excavación en desmonte en tierra, incluso transportea vertedero. 4,31 

 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos a  
 vertedero autorizado.  
                      CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – DEPÓSITO 

 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                     94,95 

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                65,83 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
MACIZADO      m3   Hormigón para macizado HM-20                                     65,83 

 Hormigón en masa HM-20/P/20 para macizado de tubería de toma de agua de depósito; y para  
 tubería de desague de fondo.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
640.005       kg   Acero corrugado B 500 S Deposito                                 1,05 

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
FORCUB35CM    m2   Forjado de Cubierta Unidireccional in situ. 35 cm. HA-30.        73,77 

 Forjado Unidireccional con nervios “in situ” de 14 cm de ancho. Intereje 74 cm. Bovedilla de  
 hormigón: 60x20x30. Con malla electrosoldada 20x20 Ö 5-5 B500T en capa de compresión.  
 Canto 35cm. HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba. Vol total 0,186 m3/m2.  
 Acero B500S. Cuantía acero: 19 Kg/m2. Sobre sistema de encofrado continuo. Vigas planas.  
 Altura libre de planta entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión del pilar central.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc 15,95 

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
680.025       m2   Encofrado visto Deposito                                         26,47 

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional  
 de codales de apuntalamiento.  
                                                                                                                                                       VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETECÉNTIMOS 
 
P01AG130      m3   Grava 40/80 mm.                                                  16,80 

 Encachado de Grava bajo solera de depósito, en zona de drenes. Espesor igual a 25 cm.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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UEHP.2a       dm3  Apoyo neopreno                                                   18,68 

 Apoyo con banda rectangular de neopreno en cabeza de muro de fuste de depósito, para apoyo  
 de forjado de cubierta. Incluida colocación.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
ESCMETALICA   ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida          2.653,82 

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS 
con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
693.015       m    Barandilla metálica totalmente colocada.                         40,27 

 Barandilla metálica totalmente colocada, incluidas las fijaciones.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                   11,06 

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                               10,29 

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base  
 acuosa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere  
 de imprimación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada  
 mano. Acabado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad:  
 1.35 gr/cm3.  
 DIEZ  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
BANDAESTANQ   m    Banda de estanqueidad para juntas de dilatación y contracción    17,92 

 Banda de estanqueidad de PVC para el sellado de juntas estructurales. Junta de dilatación inte-  
 rior. Fijación mecánica. Apta para encuentro entre el muro del fuste de depósito y la zapata corri-  
 da de cimentación. Así como para las juntas de dilatación de la cubierta y del muro del fuste; y  
 para las juntas de hormigonado del muro del fuste. Totalmente acabada. Incluida colocación.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
REJILLAS VENT ud   Rejillas para ventilación de vaso de depósito. Totalmente instal 35,15 

 Rejillas de ventilación para el vaso del depósito. Aluminio lacado en negro. Incluye chapa espe-  
 cial para evitar la entrada de luz natural al interior del vaso.  
 Totalmente acabadas y colocadas con todos sus elementos.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
MEMBRANAIMP   m2   Membrana para impermeabilización interior de tanques de agua p.  16,30 

 Membrana para impermeabilización de depósitos de agua potable. Poliofelinas flexibles  
 (FPO-PE), reforzada con fibra de vidrio. No contiene fungicidas, metales pesados, halógenos o  
 plastificantes. Alta resistencia a la tensión y alta elongación. Aprobada para estar en contacto di-  
 recto con agua. Resistente a ataque frente a microorganismos. Buena capacidad de puenteo de fi-  
 suras. Soldadura por termofusión en los trasplanes, garantizando la estanqueidad de la estructura.  
 Superficie lisa. Espesor: 1.5 mm. Color: azul claro. Totalmente puesta en obra y acabada.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
  
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.               476,01 

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimen-  
 siones interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Inclui-  
 da tapa de fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS 
 
 

  
TUBO250PVC    m    Tubería de PVC para conexión drenes de solera con cuneta.250mm   24,25 

 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
TUB315        m    Tuberia corrugada de PVC de doble pared; D315. Inc. colocacion   66,64 

 SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
  
423.003       ml   Dren longitudinal de PVC D=160 mm.                               13,52 

 Dren longitudinal poroso de PVC de diámetro 160 mm, incluida lámina geotextil y material filtran-  
 te.Totalmente ejecutado.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
410.020       ud   Pozo registro in situ hasta 2.50 m de prof, i/cono prefabricado  547,51 

 Pozo de registro in situ hasta 3.40 m de profundidad, i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fun-  
 dición D400, pates y juntas de impermeabilización, segun planos acordes con la sección tipo de  
 las ITOHG-SAN-2/1.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
410.021       ud   Pozo de Registro in situ hasta 3.40 de prof.,i/cono prefabricado 762,31 

 SETECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS 
 
ENTRHOMBRE    ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios               151,63 

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del  
 depósito y dispositivos de apertura o cierre.  

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 – CÁMARA DE LLAVES 

 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                65,83 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                     94,95 

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
640.006       kg   Acero Corrugado B500S Cámara de llaves                           1,05 

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc 15,95 

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apun-  
 talamiento.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                24,62 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcio-  
 nal de codales de apuntalamiento.  
                                                                                                                                           VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
CALDERERIA1   ud   Calderería, valvulería y montaje de cámara llaves de depósito de 18.600,25 

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de cámara llaves de depósito  
 de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 49 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio. Inclui-  
 das conducciones para conexión con arqueta de derivación.  
 * Conducción de DN 80 de 3.20 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en ace-  
 ro inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN80; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recu-  
 brimiento EPOXY.  
 *1 Desagüe de fondo DN80 con cono pasamuros DN300.  
 * 11 Codos de 90º en INOX AISI 316 DN 200.  
 * 1 Codo de 90º en INOX AISI 316 DN 80.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 * 1 Reducción de 80/200 para desagüe de fondo en INOX 316.  
 * 1 Toma muestras (grifo) para toma de agua de depósito.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  

 * 2  Pasamuros de DN80 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Conjunto rebosadero + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en  
 aluminio.  
 * Conjunto entrada de agua + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas  
 en aluminio.  
 * Pates.  
   
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes insta-  
 lado y probado.  
 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
ESCMETALICA   ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida          2.653,82 

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS 
con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida  1.969,58 

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
CUADRO ELÉCTR ud   Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Montado.         1.757,45 

 Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado  
 con el resto de la instalación.  
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
MAXIMIZADOR   ud   Maximizador para instalación fotovoltaica                        365,70 

 Maximizador para instalación fotovoltaica.  Controlador de búsqueda del punto de máxima poten-  
 cia inteligente que eleva la eficiencia en un 25-30%  Compatible para sistemas de 12 y 24 Vcc.   
 Carga en 3 etapas más ecualización.  Función crepuscular.  Eficiencia máxima del 98%.  Sen-  
 sor de temperatura de baterías.  Valido para todo tipo de baterías.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA  
 CÉNTIMOS 
  
TUBACERO80    m    Tubería de acero AISI 316L. DN80. PN16.                          124,15 

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 80 mm y espesor mínimo de 2,9  
 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-  
 rrecto funcionamiento.  
                                                                                                                                          CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
TUBACERO200   m    Tuberia de acero AISI 316L. DN200. PN16.                         201,99 

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 200 mm y espesor mínimo de 4  
 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 DOSCIENTOS UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
PLACA SOLAR   ud   Placa solar de 250 W                                             282,23 

 Placa solar de 250 W para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y pro-  
 bada con el resto de la instalación.  
                                                                                                                       DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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BATERIA       ud   Batería acumuladora para instalación fotovoltaica                135,81 

 Batería acumuladora para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y pro-  
 bada con el resto de la instalación.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
  
EIEB.3bag3x4  m    Cond.  Cu RZ1-K 3x(1x4)                                          3,57 

 Circuito de distribucción electrica compuesto por:  
 - Cable RZ1-K 0,6/1 KV de Cu.  
 - Sección (1x(1x4) + 1x4 + T) mm2.  
 - No propagador de llama, No propagador del incendio, Libre de halogenos.  
 La cubierta es de color verde, con una franja de color Iris Tench que indica su sección.  
   
 Se incluye porcentaje por recalculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de  
 LAY-OUT, recalculo dee longitud y sección).  
   
 Tendido sobre sobre bandeja o canalzación bajo tubo de protección en falso techo o empotrado.  
 Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y pe-  
 queño material. Suministro, instalación y pruebas.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E18IAA060     ud   Luminaria difusor prismáticco 2x18 W.AF.                         73,22 

 Luminaria de superficie, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con pro-  
 tección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado  
 por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-  
 ción y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
 do.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
CLORHIDRAULIC ud   Clorímetro Hidráulico con panel de cloración                     1.887,52 

 Panel de cloración con Módulo GSM. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
MTB400z       m    Barandilla                                                       24,50 

 Barandilla  
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
VENT-REJILLA  ud   Ventana corredera aluminio, dimensiones 2600x750 mm.Colocada.    1.006,56 

 MIL SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
TRAMEX        m2   Rejilla tipo tramex; incluso p.p. de subestructura.Tot Terminada 78,20 

 SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                  1,99 

 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                               10,29 

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base  
 acuosa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere  
 de imprimación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada  
 mano. Acabado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad:  
 1.35 gr/cm3.  
 DIEZ  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  

PUERTACLLAVES ud   Puerta galvanizada de dos hojas, dimensiones totales 1200x2300   168,48 

 Puerta de acero galvanizado de dos hojas, de dimensiones totales 1200x2300, para acceso a  
 cámara de llaves. Colocada en obra con parte proporcional de soportes, ayudas, cierre con llave  
 y otros accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS 
  
EIEB30ab2d    ud   Toma de corriente estanca 16A + T de superficie.                 29,81 

 Base de enchufe de 16 A con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fa-  
 se, neutro y tierra). Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,  
 bornes de conexión y terminales. Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cablea-  
 do.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
EIEP.1aa1v    ud   Pica de puesta a tierra.                                         41,75 

 Pica de P.A.T.  
   
 Suminitro y montaje de pica para puesta a tierra, de acero cobreado (con recubrimiento de Cu  
 electrolítico). Incluso partidas de obra civil necesarias para su instalación y cumplimiento de re-  
 sistencia a tierra de dicho electrodo y/o del conjunto en las redes independientes de los centros  
 de transformación. Unidad terminada.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
CUB_001       ud   Cubeto para almacenamiento de Hipoclorito con bandeja sumidero   670,00 

 Suministro y colocación de cubeto de retención plástico impermeable, para almacenamiento del  
 Hipoclorito; sobre bandeja sumidero.  
 SEISCIENTOS SETENTA  EUROS 
  
P02EDA050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                   43,00 

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical  
 CUARENTA Y TRES  EUROS 
  
ENTRHOMBRE    ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios               151,63 

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del  
 depósito y dispositivos de apertura o cierre.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS 
  
ARHIPOCLORITO ud   Arqueta estanca para fugas de hipoclorito                        339,43 

 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
ARQUETACLL    ud   Arqueta de sumidero de cámara de llaves                          313,78 
 

                                                                                                                           TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
ENFMAFRAT     m2   Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento.        21,64 
 

 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
 
PINTINTERIOR  m2   Pintura plástica lisa en interiores; colocada                    4,73 

 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
PINTEXT       m2   Pintura plástica para exteriores; colocada                       5,12 

 CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.               476,01 

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimen-  
 siones interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Inclui-  
 da tapa de fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS 
  
681.010       m3   Cimbra.                                                          9,00 

 Cimbra incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente colocada.  
 
 NUEVE  EUROS  
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                   47,37 

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con  
 p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  
FILTRO        ud   Filtro de fundición con bridas; DN200;PN16                       572,50 

 Filtro de fundición embridado; con recubrimiento epoxi. DN200; PN16. Tamiz de acero inoxida-  
 ble AISI304. Cuerpo y tapa en fundición GG-25. Diámetro de perforación de tamiz de 1,5 mm.  
 Incluido transporte y colocación.  
 QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS 
  
PPAMRCB20CAAH ud   Ventosa tres funciones tipo VENTEX o similar DN200 PFA16 para ab 2.269,61 

 Ventosa trifuncional tipo VENTEX, DN 200 mm con conjunto tobera purgador apto para PFA 16  
 bar equipada en su interior con válvula de seccionamiento y flotadores de acero latonado revesti-  
 dos de elastómero, conexión a tubería con brida PN 16, con revestimiento epoxi de 250 micras  
 de espesor mínimo puntual, ventosa probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes  
 a la norma UNE EN 1074-4. Incluido transporte y colocación.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
VCONTROLNIVEL ud   Válvula de control llenado y de caudal. Dos niveles.DN200-PN16   3.145,00 

 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-  
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel  
 inferior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limi-  
 ta el caudal máximo predefinido. Diámetro 200 mm. Incluido transporte y colocación.  
 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS 
  
CAUDALIMETRO  ud   Caudalímetro tipo Woltman (CWOLT) DN200. PN16. Incluido montaje. 2.257,58 

 Medidor de caudal tipo Woltman, con aletas helicoidales. Baja pérdida de carga. PN 16.  
 DN200mm. Incluido transporte y colocación.  
                                                                                          DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ARQUETA DE DERIVACIÓN (BY-PASS) 

  

 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                65,83 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                     94,95 

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
  
640.007       kg   Acero Corrugado B-500-S Arqueta By-Pass                          1,05 

 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                24,62 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcio-  
 nal de codales de apuntalamiento.  
                                                                                                                                           VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
CALDERERIA2   ud   Calderería, valvulería, montaje. Arqueta de Derivación (By-pass) 7.274,15 

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de arqueta de derivación  
 (BY-PASS) de depósito de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 4 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 3 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en ace-  
 ro inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 2 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recu-  
 brimiento EPOXY.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Pates.  
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes insta-  
 lado y probado.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS  
 con QUINCE CÉNTIMOS 
  
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida  1.969,58 

 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                   47,37 

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con  
 p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
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ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                  1,99 

 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUBRICIONARQU ud   Cubrición de Arqueta By-Pass Chapa de acero. Lagrimada. 5mm.     421,00 

 Cubrición de chapa de metálica lagrimada de 5mm de espesor, atornillada mediante tornillería de  
 acero inoxidable a la perfilería metálica HE100B. Incluye entrata de hombre, herrajes de apertura  
 y mecanismo de cierre con llave. Incluida colocación y transporte a obra.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS 
  
DRENFRANCES   m    Dren francés para salida de sumidero de arqueta by-pass          18,56 

                                                                                                                                                             DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
CODOFUND      ud   Codo de Fundición Ductil. Incluidad colocacion.DN 200. PN 16.    149,54 

 Codo de fundición dúctil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 200  
 mm, ángulo 1/4, 1/8 ó 1/16, conforme a norma UNE-EN 12482 y/o según normativa vigente,  
 con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas  
 de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-  
 miento.  
                                                                                                     CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONDUCCIONES 

300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                   11,06 

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
  
301.004       m    Instalación completa de tubería de PVC-O;DN200mm;PN16.           80,21 

 Instalación completa de tubería DE PVC-O DN200 mm, consistente en la realización de las si-  
 guientes operaciones:  
   
 -Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación, incluso extensión, humec-  
 tación y compactación al 95 % del PN en capas de 20 cm de espesor.  
 -Arena para cama de asiento de tubería y relleno de zanja, hasta 20 cm por encima de la genera-  
 triz superior del tubo, incluso extensión, humectación y compactación.  
 -Suministro y colocación en zanja de la tubería (incluida la tubería y accesorios).  
 OCHENTA  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
  
301.010       m3   Macizo de anclaje para accesorios y codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.  107,71 

 Macizo de anclaje para codos, SW 11,15º y 22,30º.  Totalmente fijadas las tuberías a los maci-  
 zos. Totalmente ejecutado.  

                                                                                                                           CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 6 – URBANIZACIÓN 

 

PAVLOSACESPED m2   Pavimento ecológico formado por piezas de hormigón calado. 10 cm 18,17 

 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
  
510.001       m2   Zahorra en subbase de pavimento losa cesped, 10 cm espesor       3,09 

 Zahorra en capa de 25 cm de espesor para subbase de firmes, puesta en obra, extendida y com-  
 pactada, i/preparación de la superficie de asiento, totalmente terminada.  
 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
AUX0005       kg   Acero corrugado B 500 S                                          1,05 

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
HORMURETE     m3   Hormigón HA-25/20/IIIa para armar                                87,73 

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                65,83 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  
PAVACERA      m2   Pavimento de loseta hidráulica sobre solera de hormigón.         20,79 

 VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc 15,95 

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apun-  
 talamiento.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
800.208       m    Malla de cerramiento de 2 m de altura.Totalmente instalada.      25,37 

 Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3  
 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de  
 postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, totalmente colocada y tensada,  
 incluso p.p. de alambres tensores y material necesario (faldón de cerramiento, postes interme-  
 dios, postes principales de centro, postes principales de ángulo, etc.).Incluso dados de cimenta-  
 ción. Totalmente instalada.  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
800.209       ud   Portón de entrada de dos hojas 4x3.1 m.                          1.143,78 

 Suministro, instalación y montaje de puerta metálica de dos hojas batientes de 4,00 metros de  
 apertura libre y 2,00 metros de altura, con terminación para exteriores y postes, colocada en obra  
 con parte proporcional de soportes, ayudas, cierre y otros accesorios correspondientes. Total-  
 mente terminada.  
                                                                                                                  MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

CAPÍTULO 7 – REPOSICIÓN DE FIRMES 

 
402.001       m    Perfilado de cunetas en tierra en traza de tubería               1,07 

 Perfilado y refino de cunetas en tierra en traza de tubería.  
 UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
911.003       m2   Reposición de pavimento en calzada                               23,30 

 Reposición de calzada mediante capa de HM-20 de e=20 cm y capa de rodadura de espesor 5  
 cm, con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D, incluido filler de aportación, be-  
 tún y riego necesario, fabricación y puesta en obra, extendido y compactación.Totalmente ejecu-  
 tado.  
                                                                                                                                                                      VEINTITRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

CAPÍTULO 8 – SEGURIDAD Y SALUD 

 
PA_SYS        PA   PA para Seguridad y salud                                        4.390,53 

 Partida alzada a justificar para el estudio de seguridad y salud según el presupuesto establecido  
 en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
                                                                                                    CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

 

CAPÍTULO 9 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
PA_GR01       PA   PA para Gestión de residuos                                      7.733,29 

 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción y demolición, según la va-  
 loración establecida en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
                                                                                                      SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 

CAPÍTULO 10 – MEDIDAS AMBIENTALES 

PA_SA_02      PA   PA para Medidas correctoras y Seguimiento ambiental              1.500,00 

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo el seguimiento ambiental y las medidas de protec-  
 ción y corrección establecidas en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
                                                                                                                                                                                          MIL QUINIENTOS  EUROS 

CAPÍTULO 11 – LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

 
PA_LT_03      PA   PA para Limpieza y terminación de las obras.                     1.000,00 

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
                                                                                                                                                                                                                   MIL  EUROS 

 



 

   

 
 

 

MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO 

DE PORTO DO SON, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE CABECERA 

 
 
 
 

 

 
 

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE 
CAMIÑOS, CANÁIS E PORTOS 
   DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO  

 
 
 

 
JOSÉ MANUEL GAGO DOMÍNGUEZ                                                                                               PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                          Página 19 de 44 

D O C U M E N T O  N º 4  

P R E S U P U E S T O  

 

C A P Í T U L O  I I I  –  C U A D R O  D E  P R E C I O S  N º  2  
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CAPÍTULO 1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESBR         m2   Desbroce y limpieza de terreno arbolado.Transporte a vertedero.   

 Limpieza y desbroce de terreno hasta una profundidad máxima de 20 cm, con árboles de tronco  
 max. 20 cm de diámetro. Retirada de tocones. Con medios mecánicos. Retirada de los materia-  
 les excavados y carga a camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 

 Maquinaria..............................................................  1,59 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,19 

 

 
320.002       m3   Excavación de tierras y transporte dentro de obra.Reutilizacion.  

 Excavación de tierras,incluso carga, descarga y transporte de los productos a lugar de empleo  
 dentro de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria..............................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 

 

 
320.003       m3   Excavación en desmonte en tierra, incluso transportea vertedero.  

 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos a  
 vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 

 Maquinaria..............................................................  3,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – DEPÓSITO 

 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Maquinaria .............................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  88,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,95 

 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 

 
MACIZADO      m3   Hormigón para macizado HM-20                                      

 Hormigón en masa HM-20/P/20 para macizado de tubería de toma de agua de depósito; y para  
 tubería de desague de fondo.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
640.005       kg   Acero corrugado B 500 S Deposito                                  

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 

 
FORCUB35CM    m2   Forjado de Cubierta Unidireccional in situ. 35 cm. HA-30.         

 Forjado Unidireccional con nervios “in situ” de 14 cm de ancho. Intereje 74 cm. Bovedilla de  
 hormigón: 60x20x30. Con malla electrosoldada 20x20 Ö 5-5 B500T en capa de compresión.  
 Canto 35cm. HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba. Vol total 0,186 m3/m2.  
 Acero B500S. Cuantía acero: 19 Kg/m2. Sobre sistema de encofrado continuo. Vigas planas.  
 Altura libre de planta entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión del pilar central.  
 Mano de obra .........................................................  26,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,77 
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ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apun-  
 talamiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,95 

 
680.025       m2   Encofrado visto Deposito                                          

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional  
 de codales de apuntalamiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,78 

 Maquinaria..............................................................  12,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,47 

 
P01AG130      m3   Grava 40/80 mm.                                                   

 Encachado de Grava bajo solera de depósito, en zona de drenes. Espesor igual a 25 cm.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,80 
 
 
UEHP.2a       dm3  Apoyo neopreno                                                    

 Apoyo con banda rectangular de neopreno en cabeza de muro de fuste de depósito, para apoyo  
 de forjado de cubierta. Incluida colocación.  
 Mano de obra .........................................................  0,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,16 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,68 

 
ESCMETALICA   ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.653,82 
 
693.015       m    Barandilla metálica totalmente colocada.                          

 Barandilla metálica totalmente colocada, incluidas las fijaciones.  
 Mano de obra .........................................................  1,80 

 Maquinaria..............................................................  2,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,27 

 
300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,95 

 Maquinaria..............................................................  10,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,06 

 

 

PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base  
 acuosa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere  
 de imprimación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada  
 mano. Acabado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad:  
 1.35 gr/cm3.  
 Mano de obra .........................................................  2,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,29 

 
BANDAESTANQ   m    Banda de estanqueidad para juntas de dilatación y contracción     

 Banda de estanqueidad de PVC para el sellado de juntas estructurales. Junta de dilatación inte-  
 rior. Fijación mecánica. Apta para encuentro entre el muro del fuste de depósito y la zapata corri-  
 da de cimentación. Así como para las juntas de dilatación de la cubierta y del muro del fuste; y  
 para las juntas de hormigonado del muro del fuste. Totalmente acabada. Incluida colocación.  
 Mano de obra .........................................................  6,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,92 

 

 
REJILLAS VENT ud   Rejillas para ventilación de vaso de depósito. Totalmente instal  

 Rejillas de ventilación para el vaso del depósito. Aluminio lacado en negro. Incluye chapa espe-  
 cial para evitar la entrada de luz natural al interior del vaso.  
 Totalmente acabadas y colocadas con todos sus elementos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,15 
 
 
MEMBRANAIMP   m2   Membrana para impermeabilización interior de tanques de agua p.   

 Membrana para impermeabilización de depósitos de agua potable. Poliofelinas flexibles  
 (FPO-PE), reforzada con fibra de vidrio. No contiene fungicidas, metales pesados, halógenos o  
 plastificantes. Alta resistencia a la tensión y alta elongación. Aprobada para estar en contacto di-  
 recto con agua. Resistente a ataque frente a microorganismos. Buena capacidad de puenteo de fi-  
 suras. Soldadura por termofusión en los trasplanes, garantizando la estanqueidad de la estructura.  
 Superficie lisa. Espesor: 1.5 mm. Color: azul claro. Totalmente puesta en obra y acabada.  
 Mano de obra .........................................................  1,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,30 

 

 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimen-  
 siones interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Inclui-  
 da tapa de fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  116,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  359,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  476,01 
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TUBO250PVC    m    Tubería de PVC para conexión drenes de solera con cuneta.250mm    
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria..............................................................  5,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,16 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,25 

 
TUB315        m    Tuberia corrugada de PVC de doble pared; D315. Inc. colocacion    
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria..............................................................  5,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  59,55 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,64 

 
423.003       ml   Dren longitudinal de PVC D=160 mm.                                

 Dren longitudinal poroso de PVC de diámetro 160 mm, incluida lámina geotextil y material filtran-  
 te.Totalmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  7,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,96 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,52 

 
410.020       ud   Pozo registro in situ hasta 2.50 m de prof, i/cono prefabricado   

 Pozo de registro in situ hasta 3.40 m de profundidad, i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fun-  
 dición D400, pates y juntas de impermeabilización, segun planos acordes con la sección tipo de  
 las ITOHG-SAN-2/1.  
 Mano de obra .........................................................  54,64 

 Maquinaria..............................................................  4,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  488,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,51 

 
410.021       ud   Pozo de Registro in situ hasta 3.40 de prof.,i/cono prefabricado  
 Mano de obra .........................................................  93,40 

 Maquinaria..............................................................  7,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  661,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  762,31 

 
ENTRHOMBRE    ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del  
 depósito y dispositivos de apertura o cierre.  
 Mano de obra .........................................................  27,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  123,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,63 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – CÁMARA DE LLAVES 

 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Maquinaria .............................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  88,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,95 
640.006       kg   Acero Corrugado B500S Cámara de llaves                            

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apun-  
 talamiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,95 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcio-  
 nal de codales de apuntalamiento.  
 Mano de obra .........................................................  8,45 

 Maquinaria .............................................................  12,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,62 
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CALDERERIA1   ud   Calderería, valvulería y montaje de cámara llaves de depósito de  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de cámara llaves de depósito  
 de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 49 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio. Inclui-  
 das conducciones para conexión con arqueta de derivación.  
 * Conducción de DN 80 de 3.20 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en ace-  
 ro inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN80; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recu-  
 brimiento EPOXY.  
 *1 Desagüe de fondo DN80 con cono pasamuros DN300.  
 * 11 Codos de 90º en INOX AISI 316 DN 200.  
 * 1 Codo de 90º en INOX AISI 316 DN 80.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 * 1 Reducción de 80/200 para desagüe de fondo en INOX 316.  
 * 1 Toma muestras (grifo) para toma de agua de depósito.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * 2  Pasamuros de DN80 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Conjunto rebosadero + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en  
 aluminio.  
 * Conjunto entrada de agua + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas  
 en aluminio.  
 * Pates.  
   
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes insta-  
 lado y probado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.600,25 
 
 
ESCMETALICA   ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.653,82 
 
 
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.969,58 
 
 
CUADRO ELÉCTR ud   Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Montado.          

 Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado  
 con el resto de la instalación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.757,45 
 
 
MAXIMIZADOR   ud   Maximizador para instalación fotovoltaica                         

 Maximizador para instalación fotovoltaica.  Controlador de búsqueda del punto de máxima poten-  
 cia inteligente que eleva la eficiencia en un 25-30%  Compatible para sistemas de 12 y 24 Vcc.   
 Carga en 3 etapas más ecualización.  Función crepuscular.  Eficiencia máxima del 98%.  Sen-  
 sor de temperatura de baterías.  Valido para todo tipo de baterías.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  365,70 
 
 
 
 

TUBACERO80    m    Tubería de acero AISI 316L. DN80. PN16.                           

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 80 mm y espesor mínimo de 2,9  
 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,15 
 
 
TUBACERO200   m    Tuberia de acero AISI 316L. DN200. PN16.                          

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 200 mm y espesor mínimo de 4  
 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su co-  
 rrecto funcionamiento.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,99 
 
 

 

PLACA SOLAR   ud   Placa solar de 250 W                                              

 Placa solar de 250 W para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y pro-  
 bada con el resto de la instalación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  282,23 
 
 
BATERIA       ud   Batería acumuladora para instalación fotovoltaica                 

 Batería acumuladora para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y pro-  
 bada con el resto de la instalación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,81 
 
 
EIEB.3bag3x4  m    Cond.  Cu RZ1-K 3x(1x4)                                           

 Circuito de distribucción electrica compuesto por:  
 - Cable RZ1-K 0,6/1 KV de Cu.  
 - Sección (1x(1x4) + 1x4 + T) mm2.  
 - No propagador de llama, No propagador del incendio, Libre de halogenos.  
 La cubierta es de color verde, con una franja de color Iris Tench que indica su sección.  
   
 Se incluye porcentaje por recalculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de  
 LAY-OUT, recalculo dee longitud y sección).  
   
 Tendido sobre sobre bandeja o canalzación bajo tubo de protección en falso techo o empotrado.  
 Incluso pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y pe-  
 queño material. Suministro, instalación y pruebas.  
 Mano de obra .........................................................  0,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 

 
E18IAA060     ud   Luminaria difusor prismáticco 2x18 W.AF.                          

 Luminaria de superficie, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con pro-  
 tección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado  
 por reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-  
 ción y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  10,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,22 
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CLORHIDRAULIC ud   Clorímetro Hidráulico con panel de cloración                      

 Panel de cloración con Módulo GSM. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  165,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.722,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.887,52 

 
MTB400z       m    Barandilla                                                        

 Barandilla  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,50 
 
 
 
VENT-REJILLA  ud   Ventana corredera aluminio, dimensiones 2600x750 mm.Colocada.     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.006,56 
 
 
TRAMEX        m2   Rejilla tipo tramex; incluso p.p. de subestructura.Tot Terminada  
 Mano de obra .........................................................  27,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  51,05 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,20 

 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 Mano de obra .........................................................  0,61 

 Maquinaria..............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,99 

 

 
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base  
 acuosa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere  
 de imprimación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada  
 mano. Acabado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad:  
 1.35 gr/cm3.  
 Mano de obra .........................................................  2,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,29 

 

 
PUERTACLLAVES ud   Puerta galvanizada de dos hojas, dimensiones totales 1200x2300    

 Puerta de acero galvanizado de dos hojas, de dimensiones totales 1200x2300, para acceso a  
 cámara de llaves. Colocada en obra con parte proporcional de soportes, ayudas, cierre con llave  
 y otros accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  26,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  142,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,48 

 

 

 

 

EIEB30ab2d    ud   Toma de corriente estanca 16A + T de superficie.                  

 Base de enchufe de 16 A con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fa-  
 se, neutro y tierra). Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción,  
 bornes de conexión y terminales. Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cablea-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  8,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,81 
EIEP.1aa1v    ud   Pica de puesta a tierra.                                          

 Pica de P.A.T.  
   
 Suminitro y montaje de pica para puesta a tierra, de acero cobreado (con recubrimiento de Cu  
 electrolítico). Incluso partidas de obra civil necesarias para su instalación y cumplimiento de re-  
 sistencia a tierra de dicho electrodo y/o del conjunto en las redes independientes de los centros  
 de transformación. Unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  13,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,75 

 

 
CUB_001       ud   Cubeto para almacenamiento de Hipoclorito con bandeja sumidero    

 Suministro y colocación de cubeto de retención plástico impermeable, para almacenamiento del  
 Hipoclorito; sobre bandeja sumidero.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  670,00 
 
 
P02EDA050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,00 
 
 
ENTRHOMBRE    ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del  
 depósito y dispositivos de apertura o cierre.  
 Mano de obra .........................................................  27,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  123,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,63 

 

 
ARHIPOCLORITO ud   Arqueta estanca para fugas de hipoclorito                         
 Mano de obra .........................................................  116,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  222,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  339,43 

 
ARQUETACLL    ud   Arqueta de sumidero de cámara de llaves                           
 Mano de obra .........................................................  116,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  196,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  313,78 
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ENFMAFRAT     m2   Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento.         
 Mano de obra .........................................................  20,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,64 

 

 
PINTINTERIOR  m2   Pintura plástica lisa en interiores; colocada                     
 Mano de obra .........................................................  3,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 

 

 
PINTEXT       m2   Pintura plástica para exteriores; colocada                        
 Mano de obra .........................................................  3,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,12 

 

 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimen-  
 siones interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Inclui-  
 da tapa de fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  116,81 

 Resto de obra y materiales ....................................  359,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  476,01 

 

 
681.010       m3   Cimbra.                                                           

 Cimbra incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,00 

 

 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con  
 p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 Mano de obra .........................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,37 

 

 

 

 

FILTRO        ud   Filtro de fundición con bridas; DN200;PN16                        

 Filtro de fundición embridado; con recubrimiento epoxi. DN200; PN16. Tamiz de acero inoxida-  
 ble AISI304. Cuerpo y tapa en fundición GG-25. Diámetro de perforación de tamiz de 1,5 mm.  
 Incluido transporte y colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  572,50 
 
 
PPAMRCB20CAAH ud   Ventosa tres funciones tipo VENTEX o similar DN200 PFA16 para ab  

 Ventosa trifuncional tipo VENTEX, DN 200 mm con conjunto tobera purgador apto para PFA 16  
 bar equipada en su interior con válvula de seccionamiento y flotadores de acero latonado revesti-  
 dos de elastómero, conexión a tubería con brida PN 16, con revestimiento epoxi de 250 micras  
 de espesor mínimo puntual, ventosa probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes  
 a la norma UNE EN 1074-4. Incluido transporte y colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.269,61 
 
 
VCONTROLNIVEL ud   Válvula de control llenado y de caudal. Dos niveles.DN200-PN16    

 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-  
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel  
 inferior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limi-  
 ta el caudal máximo predefinido. Diámetro 200 mm. Incluido transporte y colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.145,00 
 
 
CAUDALIMETRO  ud   Caudalímetro tipo Woltman (CWOLT) DN200. PN16. Incluido montaje.  

 Medidor de caudal tipo Woltman, con aletas helicoidales. Baja pérdida de carga. PN 16.  
 DN200mm. Incluido transporte y colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.257,58 
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CAPÍTULO 4 – ARQUETA DE DERIVACIÓN (BY-PASS) 

  
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-  
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,  
 según EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Maquinaria..............................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  88,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,95 

 

 
640.007       kg   Acero Corrugado B-500-S Arqueta By-Pass                           
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 

 

 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcio-  
 nal de codales de apuntalamiento.  
 Mano de obra .........................................................  8,45 

 Maquinaria..............................................................  12,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALDERERIA2   ud   Calderería, valvulería, montaje. Arqueta de Derivación (By-pass)  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de arqueta de derivación  
 (BY-PASS) de depósito de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 4 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 3 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en ace-  
 ro inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 2 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recu-  
 brimiento EPOXY.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Pates.  
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes insta-  
 lado y probado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.274,15 
 
 
 
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.969,58 
 
 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas plu-  
 viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con  
 p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 Mano de obra .........................................................  3,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,37 

 

 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 Mano de obra .........................................................  0,61 

 Maquinaria .............................................................  0,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,99 

 

 
CUBRICIONARQU ud   Cubrición de Arqueta By-Pass Chapa de acero. Lagrimada. 5mm.      

 Cubrición de chapa de metálica lagrimada de 5mm de espesor, atornillada mediante tornillería de  
 acero inoxidable a la perfilería metálica HE100B. Incluye entrata de hombre, herrajes de apertura  
 y mecanismo de cierre con llave. Incluida colocación y transporte a obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,00 
 
DRENFRANCES   m    Dren francés para salida de sumidero de arqueta by-pass           
 Mano de obra .........................................................  7,56 

 Maquinaria .............................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,56 
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CODOFUND      ud   Codo de Fundición Ductil. Incluidad colocacion.DN 200. PN 16.     

 Codo de fundición dúctil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 200  
 mm, ángulo 1/4, 1/8 ó 1/16, conforme a norma UNE-EN 12482 y/o según normativa vigente,  
 con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas  
 de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-  
 miento.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONDUCCIONES 

 

300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,95 

 Maquinaria .............................................................  10,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,06 

 

 
301.004       m    Instalación completa de tubería de PVC-O;DN200mm;PN16.            

 Instalación completa de tubería DE PVC-O DN200 mm, consistente en la realización de las si-  
 guientes operaciones:  
   
 -Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación, incluso extensión, humec-  
 tación y compactación al 95 % del PN en capas de 20 cm de espesor.  
 -Arena para cama de asiento de tubería y relleno de zanja, hasta 20 cm por encima de la genera-  
 triz superior del tubo, incluso extensión, humectación y compactación.  
 -Suministro y colocación en zanja de la tubería (incluida la tubería y accesorios).  
 Mano de obra .........................................................  19,80 

 Maquinaria .............................................................  14,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,21 

 

 
301.010       m3   Macizo de anclaje para accesorios y codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.   

 Macizo de anclaje para codos, SW 11,15º y 22,30º.  Totalmente fijadas las tuberías a los maci-  
 zos. Totalmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  3,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  104,36 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,71 
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CAPÍTULO 6 – URBANIZACIÓN 

 
 
PAVLOSACESPED m2   Pavimento ecológico formado por piezas de hormigón calado. 10 cm  
 Mano de obra .........................................................  4,54 

 Maquinaria..............................................................  0,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,17 

 

 
510.001       m2   Zahorra en subbase de pavimento losa cesped, 10 cm espesor        

 Zahorra en capa de 25 cm de espesor para subbase de firmes, puesta en obra, extendida y com-  
 pactada, i/preparación de la superficie de asiento, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 

 Maquinaria..............................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 

 

 
AUX0005       kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mer-  
 mas, para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras  
 zapatas y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en  
 caso necesario. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores  
 de hormigón. Medido el peso teórico sobre planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 

 

 
HORMURETE     m3   Hormigón HA-25/20/IIIa para armar                                 
 Mano de obra .........................................................  5,91 

 Maquinaria..............................................................  0,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  81,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,73 

 

 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado  
 de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 

 

PAVACERA      m2   Pavimento de loseta hidráulica sobre solera de hormigón.          
 Mano de obra .........................................................  4,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,79 
 
 
 
ENCOFRECTO    m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apun-  
 talamiento.  
 Mano de obra .........................................................  9,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,87 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,95 

 

 
800.208       m    Malla de cerramiento de 2 m de altura.Totalmente instalada.       

 Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3  
 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de  
 postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, totalmente colocada y tensada,  
 incluso p.p. de alambres tensores y material necesario (faldón de cerramiento, postes interme-  
 dios, postes principales de centro, postes principales de ángulo, etc.).Incluso dados de cimenta-  
 ción. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,16 

 Maquinaria .............................................................  2,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,37 

 

800.209       ud   Portón de entrada de dos hojas 4x3.1 m.                           

 Suministro, instalación y montaje de puerta metálica de dos hojas batientes de 4,00 metros de  
 apertura libre y 2,00 metros de altura, con terminación para exteriores y postes, colocada en obra  
 con parte proporcional de soportes, ayudas, cierre y otros accesorios correspondientes. Total-  
 mente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  147,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  996,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.143,78 
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CAPÍTULO 7 – REPOSICIÓN DE FIRMES 

  
402.001       m    Perfilado de cunetas en tierra en traza de tubería                

 Perfilado y refino de cunetas en tierra en traza de tubería.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 

 Maquinaria..............................................................  0,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 

 

 
911.003       m2   Reposición de pavimento en calzada                                

 Reposición de calzada mediante capa de HM-20 de e=20 cm y capa de rodadura de espesor 5  
 cm, con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D, incluido filler de aportación, be-  
 tún y riego necesario, fabricación y puesta en obra, extendido y compactación.Totalmente ejecu-  
 tado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,30 

 

 

 
 

CAPÍTULO 8 – SEGURIDAD Y SALUD 

 

PA_SYS        PA   PA para Seguridad y salud                                         

 Partida alzada a justificar para el estudio de seguridad y salud según el presupuesto establecido  
 en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.390,53 
 
 
 
 

  

CAPÍTULO 9 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
PA_GR01       PA   PA para Gestión de residuos                                       

 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción y demolición, según la va-  
 loración establecida en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 TOTAL PARTIDA  7.733,29 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10 – MEDIDAS AMBIENTALES 

 
 
 
PA_SA_02      PA   PA para Medidas correctoras y Seguimiento ambiental               

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo el seguimiento ambiental y las medidas de protec-  
 ción y corrección establecidas en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.500,00 

 

 

CAPÍTULO 11 – LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

 

PA_LT_03      PA   PA para Limpieza y terminación de las obras.                      

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
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A N E J O  N º 9  

P R E S U P U E S T O  

 

C A P Í T U L O  I V  –  P R E S U P U E S T O S  P A R C I A L E S   
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CAPÍTULO 1 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 

DESBR         m2   Desbroce y limpieza de terreno arbolado.Transporte a vertedero.   

 Limpieza y desbroce de terreno hasta una profundidad máxima de 20 cm, con árboles de tronco  
 max. 20 cm de diámetro. Retirada de tocones. Con medios mecánicos. Retirada de los materiales  
 excavados y carga a camión basculante, incluso transporte a vertedero autorizado.  
 
  

 1.711,46 4,19 7.171,02 
320.002       m3   Excavación de tierras y transporte dentro de obra.Reutilizacion.  

 Excavación de tierras,incluso carga, descarga y transporte de los productos a lugar de empleo den-  
 tro de la obra.  
 
  

 559,03 1,41 788,23 
320.003       m3   Excavación en desmonte en tierra, incluso transportea vertedero.  

 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos a ver-  
 tedero autorizado.  
 Explanación nuevo depósito i/zanja 1 5.434,400 5.434,400 
 desagüe  
 
  

 690,79 4,31 2.977,30 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................ 10.936,55 
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CAPÍTULO 2 – DEPÓSITO 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 
  

 218,20 94,95 20.718,09 

 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 34,62 65,83 2.279,03 

 
MACIZADO      m3   Hormigón para macizado HM-20                                      

 Hormigón en masa HM-20/P/20 para macizado de tubería de toma de agua de depósito; y para tu-  
 bería de desague de fondo.  
 
  

 10,32 65,83 679,37 

 
640.005       kg   Acero corrugado B 500 S Deposito                                  

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.  
 
  

 22.604,48 1,05 23.734,70 

 
FORCUB35CM   m2   Forjado de Cubierta Unidireccional in situ. 35 cm. HA-30.         

 Forjado Unidireccional con nervios “in situ” de 14 cm de ancho. Intereje 74 cm. Bovedilla de hormi-  
 gón: 60x20x30. Con malla electrosoldada 20x20 Ö 5-5 B500T en capa de compresión. Canto 35cm.  
 HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba. Vol total 0,186 m3/m2. Acero B500S.  
 Cuantía acero: 19 Kg/m2. Sobre sistema de encofrado continuo. Vigas planas. Altura libre de planta  
 entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión del pilar central.  
 
  

 280,55 73,77 20.696,17 

 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntalamiento.  
 
  

 30,95 15,95 493,65 

 

680.025       m2   Encofrado visto Deposito                                          

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
 
  

 524,58 26,47 13.885,63 

 
P01AG130      m3   Grava 40/80 mm.                                                   

 Encachado de Grava bajo solera de depósito, en zona de drenes. Espesor igual a 25 cm.  
 
  

 53,45 16,80 897,96 

 
UEHP.2a       dm3 Apoyo neopreno                                                    

 Apoyo con banda rectangular de neopreno en cabeza de muro de fuste de depósito, para apoyo de  
 forjado de cubierta. Incluida colocación.  
 
  

 562,34 18,68 10.504,51 

 
ESCMETALICA  ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 
  

 2,00 2.653,82 5.307,64 

 
693.015       m    Barandilla metálica totalmente colocada.                          

 Barandilla metálica totalmente colocada, incluidas las fijaciones.  
  
 
  

 3,00 40,27 120,81 
300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.   

 107,48 11,06 1.188,73 

 

 
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base acuo-  
 sa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere de impri-  
 mación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada mano. Aca-  
 bado satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad: 1.35 gr/cm3.  
 
  

 319,14 10,29 3.283,95 
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BANDAESTANQ m    Banda de estanqueidad para juntas de dilatación y contracción     

 Banda de estanqueidad de PVC para el sellado de juntas estructurales. Junta de dilatación interior.  
 Fijación mecánica. Apta para encuentro entre el muro del fuste de depósito y la zapata corrida de ci-  
 mentación. Así como para las juntas de dilatación de la cubierta y del muro del fuste; y para las jun-  
 tas de hormigonado del muro del fuste. Totalmente acabada. Incluida colocación.  
 
  

 173,15 17,92 3.102,85 

 
REJILLAS ud   Rejillas para ventilación de vaso de depósito. Totalmente instal  

 Rejillas de ventilación para el vaso del depósito. Aluminio lacado en negro. Incluye chapa especial  
 para evitar la entrada de luz natural al interior del vaso.  
 Totalmente acabadas y colocadas con todos sus elementos.  
 
  

 15,00 35,15 527,25 

 
MEMBRANAIMP m2   Membrana para impermeabilización interior de tanques de agua p.   

 Membrana para impermeabilización de depósitos de agua potable. Poliofelinas flexibles (FPO-PE),  
 reforzada con fibra de vidrio. No contiene fungicidas, metales pesados, halógenos o plastificantes. Al-  
 ta resistencia a la tensión y alta elongación. Aprobada para estar en contacto directo con agua. Re-  
 sistente a ataque frente a microorganismos. Buena capacidad de puenteo de fisuras. Soldadura por  
 termofusión en los trasplanes, garantizando la estanqueidad de la estructura. Superficie lisa. Espesor:  
 1.5 mm. Color: azul claro. Totalmente puesta en obra y acabada.  
 
  

 506,95 16,30 8.263,29 

 

 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimensiones  
 interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Incluida tapa de  
 fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 476,01 476,01 

 

 

 
TUBO250PVC    m    Tubería de PVC para conexión drenes de solera con cuneta.250mm    
 
  

 63,44 24,25 1.538,42 

 

 

 
TUB315        m    Tuberia corrugada de PVC de doble pared; D315. Inc. colocacion    
 
  

 43,00 66,64 2.865,52 

 

 

 

 

 
423.003       ml   Dren longitudinal de PVC D=160 mm.                                

 Dren longitudinal poroso de PVC de diámetro 160 mm, incluida lámina geotextil y material filtrante. Totalmente ejecutado.  
 
  

 170,90 13,52 2.310,57 

 

 
410.020       ud   Pozo registro in situ hasta 2.50 m de prof, i/cono prefabricado   

 Pozo de registro in situ hasta 3.40 m de profundidad, i/encofrado, cono prefabricado, tapa de fundición  
 D400, pates y juntas de impermeabilización, segun planos acordes con la sección tipo de las ITOHG-SAN-2/1. 
 
  

 2,00 547,51 1.095,02 

 

 
410.021       ud   Pozo de Registro in situ hasta 3.40 de prof.,i/cono prefabricado  
 
  

 2,00 762,31 1.524,62 

 

 
ENTRHOMBRE  ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del depósito y dispositivos de apertura o                           
cierre.  

 
  

 2,00 151,63 303,26 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 DEPOSITO ...........................................................................................  125.797,05 
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CAPÍTULO 3 – CÁMARA DE LLAVES 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 2,23 65,83 146,80 

 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 
  

 53,75 94,95 5.103,56 

 

 
640.006       kg   Acero Corrugado B500S Cámara de llaves                            

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.  
 
  

 2.265,00 1,05 2.378,25 

 

 

 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntala-  
 miento.  
 
  

 29,50 15,95 470,53 

 

 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
 
  

 143,42 24,62 3.531,00 

 

 

 

CALDERERIA1  ud   Calderería, valvulería y montaje de cámara llaves de depósito de  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de cámara llaves de depósito de  
 regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 49 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio. Incluidas  
 conducciones para conexión con arqueta de derivación.  
 * Conducción de DN 80 de 3.20 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 Válvula de compuerta de cierre elástico DN80; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 1 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recubri-  
 miento EPOXY.  
 *1 Desagüe de fondo DN80 con cono pasamuros DN300.  
 * 11 Codos de 90º en INOX AISI 316 DN 200.  
 * 1 Codo de 90º en INOX AISI 316 DN 80.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 * 1 Reducción de 80/200 para desagüe de fondo en INOX 316.  
 * 1 Toma muestras (grifo) para toma de agua de depósito.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * 2  Pasamuros de DN80 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Conjunto rebosadero + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en alumi-  
 nio.  
 * Conjunto entrada de agua + codo pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en  
 aluminio.  
 * Pates.  
   
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes instalado  
 y probado.  
 
  

 1,00 18.600,25 18.600,25 

 

 
ESCMETALICA  ud   Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida           

 Fabricación y montaje de escalera para entrada y salida según normativa, totalmente instalada.  
 
  

 1,00 2.653,82 2.653,82 

 
ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 
  

 1,00 1.969,58 1.969,58 

 
CUADRO ud   Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Montado.          

 Cuadro eléctrico para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado con  
 el resto de la instalación.  
 
  

 1,00 1.757,45 1.757,45 
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MAXIMIZADOR ud   Maximizador para instalación fotovoltaica                         

 Maximizador para instalación fotovoltaica.  Controlador de búsqueda del punto de máxima potencia  
 inteligente que eleva la eficiencia en un 25-30%  Compatible para sistemas de 12 y 24 Vcc.  Carga  
 en 3 etapas más ecualización.  Función crepuscular.  Eficiencia máxima del 98%.  Sensor de tem-  
 peratura de baterías.  Valido para todo tipo de baterías.  
 
  

 1,00 365,70 365,70 

 
TUBACERO80    m    Tubería de acero AISI 316L. DN80. PN16.                           

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 80 mm y espesor mínimo de 2,9 mm,  
 incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-  
 cionamiento.  
 
  

 3,15 124,15 391,07 

 
TUBACERO200  m    Tuberia de acero AISI 316L. DN200. PN16.                          

 Suministro e instalación de tubería de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a norma UNE-EN  
 10217 y/o según normativa vigente, de diámetro nominal DN 200 mm y espesor mínimo de 4 mm,  
 incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su correcto fun-  
 cionamiento.  
  

 29,10 201,99 5.877,91 

 
PLACA SOLAR  ud   Placa solar de 250 W                                              

 Placa solar de 250 W para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y proba-  
 da con el resto de la instalación.  
 
  

 2,00 282,23 564,46 

 
BATERIA       ud   Batería acumuladora para instalación fotovoltaica                 

 Batería acumuladora para instalación fotovoltaica. Incluido transporte. Totalmente instalada y probada  
 con el resto de la instalación.  
 
  

 3,00 135,81 407,43 

 
EIEB.3bag3x4  m    Cond.  Cu RZ1-K 3x(1x4)                                           

 Circuito de distribucción electrica compuesto por:  
 - Cable RZ1-K 0,6/1 KV de Cu.  
 - Sección (1x(1x4) + 1x4 + T) mm2.  
 - No propagador de llama, No propagador del incendio, Libre de halogenos.  
 La cubierta es de color verde, con una franja de color Iris Tench que indica su sección.  
   
 Se incluye porcentaje por recalculo de alimentación a equipos (porcentaje de replanteo de LAY-OUT,  
 recalculo dee longitud y sección).  
   
 Tendido sobre sobre bandeja o canalzación bajo tubo de protección en falso techo o empotrado. Inclu-  
 so pp de racores, bornas, terminales, identificación, sujección, enhebrado, conexión y pequeño ma-  
 terial. Suministro, instalación y pruebas.  
 
  

 5,00 3,57 17,85 

E18IAA060     ud   Luminaria difusor prismáticco 2x18 W.AF.                          

 Luminaria de superficie, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático transparente, con protec-  
 ción IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reac-  
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes  
 de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
  

 1,00 73,22 73,22 

 
CLORHIDRAULIC ud   Clorímetro Hidráulico con panel de cloración                      

 Panel de cloración con Módulo GSM. Incluido transporte. Totalmente instalado y probado.  
 
  

 1,00 1.887,52 1.887,52 

 
MTB400z       m    Barandilla                                                        

 Barandilla  
 
  

 9,30 24,50 227,85 

 
VENT-REJILLA  ud   Ventana corredera aluminio, dimensiones 2600x750 mm.Colocada.     
 
  

 2,00 1.006,56 2.013,12 

 
TRAMEX        m2   Rejilla tipo tramex; incluso p.p. de subestructura.Tot Terminada  
 
  

 15,31 78,20 1.197,24 

 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 
  

 552,00 1,99 1.098,48 

 
PINTURAIMP    m2   Pintura impermeable para Cubierta.                                

 Pintura impermeable para impermeabilización de cubierta. Pintura epoxi bicomponente en base acuo-  
 sa. Permeable al vapor de agua. Repintable en operaciones de mantenimiento. No requiere de impri-  
 mación. No propaga ni crea microorganismos. Aplicada en dos manos; 325 g/m2 cada mano. Acabado  
 satinado. Color blanco. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. Densidad: 1.35 gr/cm3. 
  

 36,03 10,29 370,75 

 

 
PUERTACLLAVES ud   Puerta galvanizada de dos hojas, dimensiones totales 1200x2300    

 Puerta de acero galvanizado de dos hojas, de dimensiones totales 1200x2300, para acceso a cáma-  
 ra de llaves. Colocada en obra con parte proporcional de soportes, ayudas, cierre con llave y otros  
 accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 168,48 168,48 
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EIEB30ab2d    ud   Toma de corriente estanca 16A + T de superficie.                  

 Base de enchufe de 16 A con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra). Se incluyen piezas especiales de unión y fijación, elementos de sujeción, bornes de  
 conexión y terminales. Totalmente instalada, incluyendo parte proporcional de cableado.  
 
  

 1,00 29,81 29,81 
EIEP.1aa1v    ud   Pica de puesta a tierra.                                          

 Pica de P.A.T.  
   
 Suminitro y montaje de pica para puesta a tierra, de acero cobreado (con recubrimiento de Cu elec-  
 trolítico). Incluso partidas de obra civil necesarias para su instalación y cumplimiento de resistencia a  
 tierra de dicho electrodo y/o del conjunto en las redes independientes de los centros de transforma-  
 ción. Unidad terminada.  
 
  

 2,00 41,75 83,50 

 
CUB_001       ud   Cubeto para almacenamiento de Hipoclorito con bandeja sumidero    

 Suministro y colocación de cubeto de retención plástico impermeable, para almacenamiento del Hi-  
 poclorito; sobre bandeja sumidero.  
 
  

 1,00 670,00 670,00 

 
P02EDA050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical  
 
  

 1,00 43,00 43,00 

 
ENTRHOMBRE  ud   Entrada de hombre en fundición, incluso accesorios                

 Entrada de hombre en fundición, incluso cerco con elementos de empotramiento a la placa del depósito 

 y dispositivos de apertura o cierre.  
  

 1,00 151,63 151,63 

 
ARHIPOCLORITO ud   Arqueta estanca para fugas de hipoclorito                         
 
  

 1,00 339,43 339,43 

 
ARQUETACLL   ud   Arqueta de sumidero de cámara de llaves                           
 
  

 1,00 313,78 313,78 

 
ENFMAFRAT     m2   Enfoscado, maestreado y fratasado con mortero de cemento.         
 
  

 138,22 21,64 2.991,08 

 
PINTINTERIOR  m2   Pintura plástica lisa en interiores; colocada                     
 
  

 125,33 4,73 592,81 

PINTEXT       m2   Pintura plástica para exteriores; colocada                        
  

 35,69 5,12 182,73 

 
U07A053       ud   Arqueta desagüe de unión, in situ 0,85x0,85x1,0 m.                

 Arqueta desagüe de unión ejecutada in situ en hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, y dimensiones  
 interiores 0,85x0,85x1,0 m. con formación de agujeros para conexiones de tubos. Incluida tapa de  
 fundición y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.    

 1,00 476,01 476,01 

 
681.010       m3   Cimbra.                                                           

            Cimbra incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente colocada.   

 23,50 9,00 211,50 

 

 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales  
 o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-  
 queño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
  

 1,00 47,37 47,37 

 
FILTRO        ud   Filtro de fundición con bridas; DN200;PN16                        

 Filtro de fundición embridado; con recubrimiento epoxi. DN200; PN16. Tamiz de acero inoxidable  
 AISI304. Cuerpo y tapa en fundición GG-25. Diámetro de perforación de tamiz de 1,5 mm. Incluido  
 transporte y colocación.  
 
  

 1,00 572,50 572,50 
PPAMRCB20CAAH ud  Ventosa tres funciones tipo VENTEX o similar DN200 PFA16 para ab  

 Ventosa trifuncional tipo VENTEX, DN 200 mm con conjunto tobera purgador apto para PFA 16 bar  
 equipada en su interior con válvula de seccionamiento y flotadores de acero latonado revestidos de  
 elastómero, conexión a tubería con brida PN 16, con revestimiento epoxi de 250 micras de espesor  
 mínimo puntual, ventosa probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma  
 UNE EN 1074-4. Incluido transporte y colocación.  
 
  

 1,00 2.269,61 2.269,61 
VCONTROLNIVEL ud   Válvula de control llenado y de caudal. Dos niveles.DN200-PN16    

 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-  
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel infe-  
 rior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limita el  
 caudal máximo predefinido. Diámetro 200 mm. Incluido transporte y colocación.  
 
  

 1,00 3.145,00 3.145,00 
CAUDALIMETRO ud   Caudalímetro tipo Woltman (CWOLT) DN200. PN16. Incluido montaje.  

 Medidor de caudal tipo Woltman, con aletas helicoidales. Baja pérdida de carga. PN 16. DN200mm.  
 Incluido transporte y colocación.  
 
  

 2,00 2.257,58 4.515,16 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 CAMARA DE LLAVES ........................................................................  67.907,24 
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CAPÍTULO 4 – ARQUETA DE DERIVACIÓN (BY-PASS) 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 1,15 65,83 75,70 

 
610.025       m3   Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar                      

 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,  
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según  
 EHE. Medido según dimensiones en plano.  
 
  

 10,07 94,95 956,15 

 
640.007       kg   Acero Corrugado B-500-S Arqueta By-Pass                           
  

 665,72 1,05 699,01 

 

 
680.020       m2   Encofrado oculto.                                                 

 Encofrado oculto, con paneles metálicos modulares hasta 6 m de altura, incluso parte proporcional de  
 codales de apuntalamiento.  
  
 
  

 123,10 24,62 3.030,72 

 

 
CALDERERIA2  ud   Calderería, valvulería, montaje. Arqueta de Derivación (By-pass)  

 Conjunto de calderería, valvulería, montaje y puesta en marcha de de arqueta de derivación  
 (BY-PASS) de depósito de regulación existente.  
 Formado por:  
 * Conducción de DN 200 de 4 m de INOX AISI 316 con valonas y bridas en aluminio.  
 * 3 Válvula de compuerta de cierre elástico DN200; cuerpo y cúpula en fundición, husillo en acero  
 inoxidable, cuña en neopreno y recubierta de EPOXI.  
 * 2 TE de DN200/200/200 en acero INOX AISI 316.  
 * 3 Carretes de desmontaje DN200: bridas en acero al carbono, cuerpo en acero INOX y recubri-  
 miento EPOXY.  
 * Soportes de fijación de conducción.  
 * 1 Juego de tornillería en acero inoxidable y pequeño material de montaje.  
 *  4 Pasamuros de DN200 INOX-AISI 316 con valona y bridas en aluminio.  
 * Pates.  
 Suministro, transporte y colocación en obra con todos los medios necesarios. Totalmentes instalado y probado.  
 
  

 1,00 7.274,15 7.274,15 

 

 

 

ESCAMETALICA2 ud   Fabricación y montaje de escalera Ttipo 2 para entrada y salida   
 
  

 1,00 1.969,58 1.969,58 

 

 
E03EUL050     ud   Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm.                    

 Sumidero con rejilla de aluminio de300x300 mm. de salida vertical, para recogida de aguas pluviales  
 o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-  
 queño material de agarre y medios auxiliares. Totalmente ejecutado  
 
  

 2,00 47,37 94,74 

 

 
ACEROVIGAS    kg   Vigas de acero laminado S275JR.                                   
 
  

 174,82 1,99 347,89 

 

 
CUBRICIONARQU ud   Cubrición de Arqueta By-Pass Chapa de acero. Lagrimada. 5mm.      

 Cubrición de chapa de metálica lagrimada de 5mm de espesor, atornillada mediante tornillería de ace-  
 ro inoxidable a la perfilería metálica HE100B. Incluye entrata de hombre, herrajes de apertura y me-  
 canismo de cierre con llave. Incluida colocación y transporte a obra.  
 
  

 1,00 421,00 421,00 

 

 
DRENFRANCES m    Dren francés para salida de sumidero de arqueta by-pass           
 
  

 6,00 18,56 111,36 

 
 
CODOFUND      ud   Codo de Fundición Ductil. Incluidad colocacion.DN 200. PN 16.     

 Codo de fundición dúctil para PVC-O con dos enchufes en junta flexible, PN 16 atm, DN 200 mm,  
 ángulo 1/4, 1/8 ó 1/16, conforme a norma UNE-EN 12482 y/o según normativa vigente, con reves-  
 timiento interior y exterior de resina de epoxi, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanqui-  
 dad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.  
 
  

 3,00 149,54 448,62 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 ARQUETA DE DERIVACION-BYPASS ..............................................  15.428,92 
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CAPÍTULO 5 – CONDUCCIONES 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

300.000       m3   Apertura de zanja para instalación de tuberias                    

 Apertura de zanja consistente en la realización de las siguientes operaciones:   
 -Excavación de zanja en todo tipo de terreno incluso roca, i/agotamiento de agua.  
 -Carga sobre camión y transporte a vertedero o lugar de empleo.  
  
 
  

 9,54 11,06 105,51 

 
301.004       m    Instalación completa de tubería de PVC-O;DN200mm;PN16.            

 Instalación completa de tubería DE PVC-O DN200 mm, consistente en la realización de las siguientes operaciones:  
   
 -Relleno de zanja con material seleccionado de la propia excavación, incluso extensión, humecta-  
 ción y compactación al 95 % del PN en capas de 20 cm de espesor.  
 -Arena para cama de asiento de tubería y relleno de zanja, hasta 20 cm por encima de la generatriz  
 superior del tubo, incluso extensión, humectación y compactación.  
 -Suministro y colocación en zanja de la tubería (incluida la tubería y accesorios).  
 Salida Nuevo Depósito 1 166,416 166,416 
  

 19,08 80,21 1.530,41 

 

 
301.010       m3   Macizo de anclaje para accesorios y codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.   

 Macizo de anclaje para codos, SW 11,15º y 22,30º.  Totalmente fijadas las tuberías a los macizos.  
 Totalmente ejecutado.  
 Codos 1/4 19 11,000 209,000 
 Codos 1/8 22 6,000 132,000 
 Codos 1/16 79 4,000 316,000 
 Codos 1/32 57 1,000 57,000 
  

 1,37 107,71 147,56 

 
 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 5 CONDUCCIONES ................................................................................. 1.783,48 
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CAPÍTULO 6 – URBANIZACIÓN 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

PAVLOSACESPED m2   Pavimento ecológico formado por piezas de hormigón calado. 10 cm  
 
  

 561,31 18,17 10.199,00 

 

 
510.001       m2   Zahorra en subbase de pavimento losa cesped, 10 cm espesor        

 Zahorra en capa de 25 cm de espesor para subbase de firmes, puesta en obra, extendida y compactada, 

  i/preparación de la superficie de asiento, totalmente terminada.  
  
   

 561,31 3,09 1.734,45 

 
AUX0005       kg   Acero corrugado B 500 S                                           

 Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 e 32  mm, i/cortes, ferrallado, despuntes y mermas,  
 para colocar en estructura in situ (elementos de cimentación, muros, muretes vigas riostras zapatas  
 y zapatas corridas, losas,según EHE. Incluso anclajes químicos con resina epoxi en caso necesa-  
 rio. Incluye suministro, ferrallado, colocación, replanteo y nivelación, y separadores de hormigón.  
 Medido el peso teórico sobre planos.    

 1.941,00 1,05 2.038,05 

 

 
HORMURETE     m3   Hormigón HA-25/20/IIIa para armar                                 
 
  

 85,32 87,73 7.485,12 

 

 
610.000       m3   Hormigón de limpieza HL-150/P/20.                                 

 Hormigón de limpieza HL-150/P/20, con una dosificación de 150 kg/m3 de cemento, consistencia  
 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  
 de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
  

 8,65 65,83 569,43 

 
PAVACERA      m2   Pavimento de loseta hidráulica sobre solera de hormigón.          
 
  

 103,96 20,79 2.161,33 

 

 
ENCOFRECTO   m2   Encofrado recto, totalmente colocado, incluso apuntalado, desenc  

 Encofrado visto con paneles metálicos modulares, incluso parte proporcional de codales de apuntala-miento.  
 
  

 311,22 15,95 4.963,96 

 

800.208       m    Malla de cerramiento de 2 m de altura.Totalmente instalada.       

 Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3 mm  
 de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y montantes de postes de  
 acero pintado, de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, totalmente colocada y tensada, incluso p.p. de  
 alambres tensores y material necesario (faldón de cerramiento, postes intermedios, postes principales  
 de centro, postes principales de ángulo, etc.).Incluso dados de cimentación. Totalmente instalada.  
  
 
 
  

 172,90 25,37 4.386,47 
800.209       ud   Portón de entrada de dos hojas 4x3.1 m.                           

 Suministro, instalación y montaje de puerta metálica de dos hojas batientes de 4,00 metros de apertu-  
 ra libre y 2,00 metros de altura, con terminación para exteriores y postes, colocada en obra con parte  
 proporcional de soportes, ayudas, cierre y otros accesorios correspondientes. Totalmente terminada.  
 
  

 1,00 1.143,78 1.143,78 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 URBANIZACION..................................................................................  34.681,59 
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CAPÍTULO 7 – REPOSICIÓN DE FIRMES 

 
 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
402.001       m    Perfilado de cunetas en tierra en traza de tubería                

 Perfilado y refino de cunetas en tierra en traza de tubería.  
  
  

 15,00 1,07 16,05 
911.003       m2   Reposición de pavimento en calzada                                

 Reposición de calzada mediante capa de HM-20 de e=20 cm y capa de rodadura de espesor 5 cm,  
 con mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 D, incluido filler de aportación, betún y riego  
 necesario, fabricación y puesta en obra, extendido y compactación.Totalmente ejecutado.  
  
  

 380,65 23,30 8.869,15 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 REPOSICION DE FIRMES ................................................................... 8.885,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 – SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

PA_SYS        PA   PA para Seguridad y salud                                         

 Partida alzada a justificar para el estudio de seguridad y salud según el presupuesto establecido en el  
 anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 4.390,53 4.390,53 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  4.390,53 
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CAPÍTULO 9 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
PA_GR01       PA   PA para Gestión de residuos                                       

 Partida alzada a justificar para la gestión de residuos de construcción y demolición, según la valora-  
 ción establecida en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 7.733,29 7.733,29 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 9 GESTION DE RESIDUOS .................................................................... 7.733,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10 – MEDIDAS AMBIENTALES 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

PA_SA_02      PA   PA para Medidas correctoras y Seguimiento ambiental               

 Partida alzada a justificar para llevar a cabo el seguimiento ambiental y las medidas de protección y  
 corrección establecidas en el anejo correspondiente del proyecto constructivo.  
 
  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES ................................................................  1.500,00 
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CAPÍTULO 11 – LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

 

CÓDIGO RESUMEN                                                                                                  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

PA_LT_03      PA   PA para Limpieza y terminación de las obras.                      

 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 
  

 1,00 1.000,00 1.000,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 11 PARTIDAS ALZADAS ........................................................................ 1.000,00 
 
  

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............................  280.043,85 
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A N E J O  N º 9  

P R E S U P U E S T O  

 

C A P Í T U L O  V  –  P R E S U P U E S T O  D E  E J E C U C I Ó N  

M A T E R I A L  

 

CAPÍTULO                 RESÚMEN                                                                                                                                                                                                  EUROS            % 
 

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................  10.936,55 3,91 

 
CAPITULO 2 DEPÓSITO ......................................................................................................................  125.797,05 44,92 

 
CAPITULO 3 CAMARA DE LLAVES ....................................................................................................  67.907,24 24,25 

 
CAPITULO 4 ARQUETA DE DERIVACION-BYPASS ..........................................................................  15.428,92 5,51 

 
CAPITULO 5 CONDUCCIONES ...........................................................................................................  1.783,48 0,64 

 
CAPITULO 6 URBANIZACION .............................................................................................................  34.681,59 12,38 

 
CAPITULO 7 REPOSICION DE FIRMES ..............................................................................................  8.885,20 3,17 

 
CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................  4.390,53 1,57 

 
CAPITULO 9 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................  7.733,29 2,76 

 
CAPITULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES .............................................................................................  1.500,00 0,54 

 
CAPITULO 11 PARTIDAS ALZADAS ....................................................................................................  1.000,00 0,36 

  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 280.043,85 
  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 

 

                                        DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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A N E J O  N º 9  

P R E S U P U E S T O  

 

C A P Í T U L O  V I  –  P R E S U P U E S T O  D E  L I C I T A C I Ó N  

 

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................  10.936,55  
 
CAPITULO 2 DEPÓSITO .....................................................................................................................................  125.797,05  
 
CAPITULO 3 CAMARA DE LLAVES ...................................................................................................................  67.907,24  
 
CAPITULO 4 ARQUETA DE DERIVACION-BYPASS .........................................................................................  15.428,92  
 
CAPITULO 5 CONDUCCIONES ..........................................................................................................................  1.783,48  
 
CAPITULO 6 URBANIZACION ............................................................................................................................  34.681,59  
 
CAPITULO 7 REPOSICION DE FIRMES .............................................................................................................  8.885,20  
 
CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................  4.390,53  
 
CAPITULO 9 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................  7.733,29  
 
CAPITULO 10 MEDIDAS AMBIENTALES .............................................................................................................  1.500,00  
 
CAPITULO 11 PARTIDAS ALZADAS ...................................................................................................................  1.000,00  
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 280.043,85 
 13,00 % Gastos generales ................. 36.405,70 

 6,00 % Beneficio industrial ............... 16.802,63 

  ________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 53.208,33 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  69.982,96 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 403.235,14 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 403.235,14 

Asciende el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de: 

 

CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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