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Capítulo 1: Disposiciones Generales 
 

1.1. Definición 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el Documento Rector de este 

Proyecto y está compuesto por el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente 

con las establecidas en las disposiciones de carácter general en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y lo 

señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos y condiciones generales que han de regir en la 

ejecución de las obras y fijan las condiciones técnicas y económicas de los materiales objeto del Proyecto de 

“Adecuación del parking y rehabilitación de accesos de la playa de Pantín”. 

 

1.2. Objeto del Pliego 
El Pliego de Prescripciones contiene la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es la norma guía que 

han de seguir el Contratista y el Director de la Obra. 

 

1.3. Descripción de las Obras 
La zona del proyecto se ubica en el concello de Valdoviño (Ferrol), más concretamente en la playa de Pantín, entre 

los núcleos de población de “O Freixo” y “O Rodo”, con sus respectivas zonas de aparcamiento a cada lado de la 

playa. También existen zonas protegidas como son las dunas y el humedal de Pantín (LIC Costa Ártabra). 

El objetivo de este proyecto es dar solución a los tres problemas que se identifican a continuación:  

- Dificultad de disfrute de la zona entre los dos núcleos de población de “O Freixo” y “O Rodo”. 

- Dificultad de aparcamiento próximo a las playas en época estival.  

- Contaminación hacia el medio ambiente, por el tráfico rodado entre los núcleos de población de “O Freixo” y “O 

Rodo”. 

Para ello, el proyecto plantea una serie de actuaciones que tratan de conseguir los siguientes objetivos:  

- La preservación y recuperación de los valores y funciones naturales de la franja litoral como elemento valioso 

para el paisaje.  

- La recuperación y protección de un espacio natral con alto valor ambiental como hábitat para flora y fauna.  

- La defensa del dominio público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre.  

- Garantizar el uso público de la ribera del mar, eliminando cualquier rasgo de privatización del litoral.  

- Prever reserva de suelo para aparcamiento de vehículos. 

En resumen, se trata de recuperar la naturalidad en lo posible, garantizando el libre acceso y uso público de 

la costa. Todo ello sin olvidar su uso como zona de esparcimiento, para el disfrute y bienestar de la población.  

Las actuaciones serán las siguientes: 

 

1.3.1. Movimiento de Tierras 
Se intenta minimizar en la medida de lo posible el movimiento de tierras para la creación del carril bici. Además, 

se pretende también que el volumen de excavación sea igual al de relleno, de manera que se minimiza el impacto 

ambiental.  

El acondicionamiento de explanada de las zonas de aparcamiento, consiste en la limpieza, nivelación y formación 

de la misma, para su posterior acabado. 

 

1.3.2. Pavimentos 
Se incluyen en este capítulo los siguientes pavimentos proyectados:  

Aparcamientos  

Pavimento adoquín de hormigón verde (10 cm), compuesto por adoquín modular de hormigón, arena de río 

0/5 mm y un suplemento de color verde para el adoquín de hormigón. Esta capa estará sobre 15 cm de arena 

y gravilla y sobre 15 cm de subbase de zahorra artificial.  

Carril Bici 

Materiales granulares compactados (5 cm), compuesto por grava de cantera de 20/30 mm, sobre una capa 

base de arena y gravilla (15 cm) y una capa subbase de zahorra artificial (15 cm). 

Accesos aparcamientos 

Pavimento compuesto por adoquines de hormigón. 

 

1.3.3. Jardinería 
Se contempla también la plantación de árboles (Pinus Master) en las dos zonas de aparcamiento y a lo largo del 

carril bici.  
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1.3.4. Alumbrado 
Debido al menor impacto ambiental, se opta por las energías renovables, eligiendo así para este proyecto farolas 

solares autónomas que no necesitan conducciones subterráneas.  

Se colocarán farolas solares de 16W en las zonas de aparcamiento y farolas solares de 36W a lo largo del carril bici, 

aumentando así la mejora de la visión en horas nocturnas.  

 

1.3.5. Señalización  
Se ejecutará la señalización necesaria para los aparcamientos y el carril bici, garantizando un adecuado nivel de 

seguridad, eficacia e información en toda la actuación.  

 

1.3.6. Varios 
En este apartado se incluyen diversas partidas para control y vigilancia medioambiental de la obra, y limpieza y 

terminación de las obras.  

 

1.3.7. Gestión de Residuos 
Se incluye una partida para cubrir los gastos derivados de este concepto (justificada en el correspondiente anejo).  

 

1.3.8. Seguridad y Salud 

Se incluye una partida para cubrir los gastos derivados de este concepto (justificada en el correspondiente 
anejo).  
 
 

1.4. Documentos que Definen las Obras 
Los Documentos que definirán las obras del presente Proyecto serán:  

- Documento Nº 1: “Memoria”: Incluye la descripción de las obras.  

- Documento Nº 2: “Planos”: Como documentos gráficos definen la obra en sus aspectos geométricos y la ubican 

geográficamente.  

- Documento Nº 3: “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”: Determina la definición de las obras en cuanto 

a su naturaleza y características físicas.  

 

1.5. Compatibilidad y Prelación entre los distintos Documentos que Componen el Proyecto 
En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente Proyecto, se tendrán en 

cuenta las siguientes especificaciones:  

- Supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, el Documento nº 2: 

Planos prevalecerá sobre todos los demás en lo que respeta a dimensionamiento y características 

geométricas.  

- El Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el resto de los 

documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.  

- Los precios designados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con el incremento de los gastos generales, 

beneficio industrial y el I.V.A. y con la baja que resulte de la adjudicación, son los que sirven de base al 

Contrato y se utilizarán para valorar la obra ejecutada. El Contratista no podrá reclamar que se produzca 

modificación alguna en ellos bajo pretexto de error u omisión. 

- Los precios del Cuadro de Precios nº 2 se aplicarán, única y exclusivamente, en los casos en que sea preciso 

abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas; sin que 

pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 

dicho cuadro.  

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tendrán prelación respecto a las Disposiciones Técnicas 

Particulares que se mencionan en este Pliego. Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en el Documento nº 2: Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas 

en uno u otro y tengan precios asignados en el Presupuesto.  

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en el Proyecto, o que, 

por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales 

detalles sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

1.6. Representantes de la Administración y el Contratista 
 

1.6.1. Ingeniero Director de las Obras   
La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por aquellos que actúen en su 

representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución de Contrato y asumirá la 

representación de la Administración frente al Contratista.  
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1.6.2. Inspección de las Obras 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la obra. 

 

1.6.3. Representantes del Contratista 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de los 

trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las obras.  

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director de las obras.  

 

1.7. Alteración y/o Limitaciones del Programa de Trabajos  
Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho 

Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y el Ingeniero Director de las Obras, 

acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.  

 

1.8. Disposiciones Aplicables  

 

1.8.1. Disposiciones Generales  
A este aspecto, se considerarán las siguientes disposiciones:  

Contratación de Obras  

- Real decreto 9/2017 de 8 de noviembre, Texto refundido de la ley de contratos del sector público.  

- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.  

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 

 

 

Dominio Público Marítimo – Terrestre  

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas.  

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y 

ejecución de Ley de Costas.  

Barreras Físicas y Accesibilidad  

- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 

accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad.  

Evaluación Ambiental  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

- Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia.  

- Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. Ley 1/1995, de 2 de enero, 

de Protección Ambiental de Galicia.  

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos.  

- Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.  

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  

Atmósfera  

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75, de 6 de febrero, 

y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas.  

- Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre.  

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  
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- Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia.  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Ruido  

- Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica en Galicia.  

- Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación 

acústica.  

- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo 

sobre protección contra la contaminación acústica.  

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

Residuos  

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los Métodos de Caracterización de los Residuos Tóxicos 

y Peligrosos.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de junio.  

- Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos.  

- Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia.  

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.  

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero.  

- Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos.  

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.  

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de 

admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.  

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  

- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos.  

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.  

Vertidos y Aguas Continentales  

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

- Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación 

del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.  

Acuicultura  

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas.  

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se Establece la Normativa general sobre Vertidos de 

Sustancias Peligrosas desde tierra al mar.  

- Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de calidad de las aguas y de la 

producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos.  

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las 

disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 

alimenticios.  

- Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.  
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- Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia.  

Seguridad y Salud  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción.  

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

- Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 

1.8.2. Disposiciones Técnicas Particulares  
Se agrupan en este apartado las disposiciones siguientes:  

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG- 3), aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976. Con las modificaciones vigentes.  

- Normas sismorresistentes NCSE-02 y NCSP-07.  

- Instrucción para la recepción de Cementos (R.C.08), aprobada por Real Decreto 956/2008, de 6 de junio.  

- Instrucción 6.1-IC sobre secciones de firme, aprobada por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.  

- Instrucción 5.1-IC sobre drenaje, aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965, vigente en la parte 

no modificada por la Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de 

mayo de 1990.  

- Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990.  

- Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España (Ministerio de Medio Ambiente 

1998/99).  

- Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular.  

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales (mayo 1987).  

- Instrucción 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de julio de 1987.  

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento y defensa de obras, aprobada por  

- Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987. Modificada por el R.D. 208/89.  

- Norma 8.1-IC sobre señalización vertical de carreteras, aprobada por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 

1999.  

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto.  

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y la Mecánica del Suelo, del Centro de  

- Experimentación del Ministerio de Obras Públicas (NELF).  

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (MELC).  

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).  

- Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a los materiales 

y obras del presente Proyecto.  

Todas aquellas publicaciones que, en materia de ejecución de obra y a efectos de normalización, sean aprobadas 

por los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, bien concernientes a cualquiera de los servicios de este 

organismo o al Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del Cemento. En caso de discrepancia, 

contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las normas señaladas y las 

correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo en éste dispuesto.  

Si existieran diferencias para conceptos homogéneos entre las normas reseñadas, será facultativa del Ingeniero 

Director de la Obra la elección de la norma a aplicar.  

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas corresponderá a un 

ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los laboratorios correspondientes al 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o del Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del 

Cemento.  

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el presente Pliego son mínimas. 
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1.8.3. Condiciones Especiales  
El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con anterioridad al inicio de las obras. 

Posteriormente, la Dirección de Obra informará al Ayuntamiento y a los distintos organismos afectados, recabando 

de ellos los permisos de iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin tal requisito. 

Previamente a proceder al comienzo de la demolición de los edificios, es preciso anular las acometidas de los 

diferentes servicios e instalaciones. La primera labor que hay que ejecutar es el desmantelamiento de todos los 

equipos industriales o maquinarias que existan: calderas de calefacción, cuadros eléctricos, etc.  

Para el desmontaje de los equipos industriales, el Contratista deberá ponerse en contacto con las empresas 

suministradoras.  

El Contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que podrá modificar o no el estudio realizado 

en este Proyecto. Dicho Plan, acompañado de un informe de la Dirección de Obra, se someterá a la aprobación de 

la Administración, considerándose documento del Contrato. 

 

1.8.4. Documentación Complementaria  
El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el anuncio del 

concurso, en las bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.  

Las condiciones del Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por la 

documentación anteriormente citada.  

 

1.8.5. Confrontación de Planos y Medidas  
Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá informar, a la mayor brevedad 

posible, a la Dirección de la Obra sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquéllos.  

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras debido a negligencia en el desarrollo de la 

labor de confrontación será imputable al Contratista.  

 

1.9. DISPOSICIONES GENERALES  

 
1.9.1. Plazo de Ejecución  
El Plazo de Ejecución de las obras será de DOCE (12) MESES.  

 
 
 

1.9.2. Plazo de Garantía  
El Plazo de Garantía de las obras será de UN (1) AÑO.  

Durante el Plazo de Garantía, la conservación de las obras será por cuenta del Contratista, debiendo entenderse 

que los gastos que origine estén incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas alzadas.  

 

1.9.3. Recepción  
Terminado el Plazo de Ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, si procede, a su recepción, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación vigente. 

 

1.9.4. Ensayos y Pruebas  
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de 

Obras Públicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados.  

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las instrucciones 

que dicte el Director de las Obras.  

Antes de verificarse la recepción, y siempre que sea posible, se someterán todas las obras a pruebas de resistencia, 

estabilidad e impermeabilidad, y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, todo ello con 

arreglo al programa que redacte la Dirección de Obra.  

Todas las pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista, y se entiende que no estarán verificados totalmente 

hasta que den resultados satisfactorios, con arreglo a las condiciones del presente Pliego.  

Los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción 

o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo.  

 

1.9.5. Replanteo 
Antes del comienzo de las obras, el Ingeniero Director procederá a la comprobación sobre el terreno de los puntos 

básicos del Replanteo de las mismas, haciéndose cargo el Contratista de las marcas de referencia que se 

materialicen sobre el terreno.  

Se levantará Acta de los resultados, “Acta de Inicio de Obras”, que firmarán el Ingeniero Director y el Contratista.  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el Replanteo de las Obras.  
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1.9.6. Programa de Trabajos  
El Contratista someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de un mes a contar desde la 

autorización del comienzo de las obras, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y 

fechas de terminación de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de 

ejecución por parte del Contratista. Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá carácter contractual.  

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a 

utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin que, en ningún 

caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de Obra.  

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de 

Obra compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.  

 

1.9.7. Normas de Seguridad  
El Contratista deberá cumplir todas las Normas vigentes relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Estudio 

de Seguridad y Salud se recogen unas directrices básicas para el cumplimiento por la Empresa Constructora de sus 

obligaciones en esta materia.  

 

1.9.8. Relaciones Legales y Responsabilidades con el Público  
El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a la expropiación, si la hubiere, de las zonas de ubicación de las obras.  

Será responsable el Contratista, hasta la recepción de las obras, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización 

de las obras.  

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos, en las 

Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y Accidentes.  

 

1.9.9. Subcontratista  
Se cumplirá la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.  

La subcontrata de cualquier parte de la obra requerirá la autorización previa del Ingeniero Director, quien está 

facultado para decidir su exclusión.  

En todo caso, el Contratista será el responsable ante la Administración de todas las actividades del destajista y del 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 

1.9.10. Modificaciones del Proyecto  
El Ingeniero Director de las Obras podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan 

previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá 

introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de las cantidades de 

obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las 

comprendidas en el Contrato.  

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del Contrato, sin 

ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de un veinte por ciento (20%), tanto por 

exceso como por defecto. 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de ningún 

género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra o 

en el plazo de ejecución.  

 

1.9.11. Certificación y Abono de las Obras  
Las obras serán medidas y valoradas mensualmente. Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción 

de certificaciones mensuales.  

Las certificaciones no suponen aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  

Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el importe 

de los cargos que el Ingeniero Director de las Obras tenga contra el Contratista.  

 

1.9.12. Obras Defectuosas o Incompletas  
Para el abono de cualquier obra incompleta o defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero Director, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que estando dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar la obra con arreglo a las 

condiciones del Pliego sin exceder dicho plazo.  

Las obras defectuosas y no aceptables a juicio del Ingeniero Director serán demolidas y rehechas por el Contratista, 

sin que ello implique aumento alguno del coste o plazo de la obra.  
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1.9.13. Conservación de las Obras  
El Contratista está obligado a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que integran el 

Proyecto. Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía.  

 

1.9.14. Permisos y Licencias  
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 

excepción de los necesarios para la obtención de los terrenos ocupados por las obras.  

 

1.9.15. Gastos de Carácter General a Cargo del Contratista  
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los 

replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de 

caminos provisionales para desvío del tráfico y servicios de las obras no comprendidos en Proyecto, desagües, 

señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al 

fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como 

la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de apertura o 

habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras.  

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de 

ejecución y replanteo de las obras.  

En los casos de resolución de Contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras.  

Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del presupuesto de las mismas.  

 

1.9.16. Rescisión  
Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiese el Contrato, 

se hará el reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso el Contratista más 

derecho que el de que se le incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo 

al Proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios aprobados.  

El Ingeniero Director de las Obras podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados que le resulten 

convenientes, a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2.  

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término la fianza y después la 

maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, 

si existiese. En general, se seguirán las disposiciones del vigente Reglamento General de Contratación.  

 

1.9.17. Personal de Obra  
Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá ausentarse sin conocimiento 

y permiso previo de la Dirección de Obra.  

Su nombramiento será sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.  

 

1.9.18. Trabajos No Previstos  
Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de los materiales indicados en el 

Contrato, se prepararán los precios contradictorios correspondientes, determinados teniendo en cuenta los del 

Contrato, o por asimilación a los de obras semejantes.  

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios del Contrato.  

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente al Contratista 

en base a los precios fijados por la Dirección de la Obra. 

Cuando circunstancias particulares, y a juicio de la Dirección de la Obra, hagan imposible el establecimiento de 

nuevos precios, corresponderá exclusivamente a la Dirección de Obra la decisión de abonar excepcionalmente los 

trabajos en régimen de administración.  

 

1.9.19. Relaciones Valoradas y Certificaciones Mensuales  
La Dirección de Obra redactará y remitirá al Contratista en los primeros días de cada mes una certificación 

provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente.  

El Contratista deberá devolverla firmada a la Dirección de Obra con su aceptación o indicando las reservas que 

estime oportunas.  

El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificativos de la certificación antes de firmar su 

conformidad.  
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1.9.20. Facilidad para la Inspección  
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo 

el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se 

realicen los trabajos para las obras.  

 

1.9.21. Medidas de Seguridad 
Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo 

de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a peligros existentes.  

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de 

Fomento.  

 

1.9.22. Obligación del Contratista en Casos No Expresados Terminantemente  
Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena ejecución de las obras, aun cuando no 

se haya expresamente estipulado en estas condiciones, y siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de Obra.  

 

1.9.23. Correspondencia Dirección de Obra-Contratista  
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de cualquier tipo que dirija a la 

Dirección de Obra.  

El Contratista está obligado a devolver a la Dirección de Obra, con el "Recibí" cumplimentado, cualquier 

comunicación que de aquélla reciba. 
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Capítulo 2: Descripción y Ejecución de Obra 
 

2.1. Replanteo  
Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la Dirección de las obras procederá, 

en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del Replanteo.  

A continuación, se levantará acta firmada por los representantes de ambas partes.  

Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y los planos y/o datos 

servirán de base para las mediciones de obra.  

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número adecuados, a 

juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y 

dimensionado de la obra y sus partes.  

Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos.  

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. Si en el transcurso de las obras 

son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su cargo.  

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá supeditar el 

progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, eliminará la total 

responsabilidad del Contratista en cuanto a cumplimiento de plazos parciales y, por supuesto, del plazo final.  

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 

operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así 

como los gastos y costes derivados de la comprobación de estos replanteos.  

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras marcas 

necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de la obra, tanto durante el día como 

durante la noche, de forma tal que no exista la más mínima posibilidad de accidentes, siendo en todo caso el 

Contratista el único responsable si estos se produjesen.  

Serán de cuenta y riesgo den Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas las 

balizas, señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos 

anteriores.  

El Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra las graveras y canteras destinadas a la extracción de materiales 

a emplear en las obras. Realizará para ello, por su cuenta, y pondrá a disposición de la Dirección de Obra, a fin de 

que ésta posea todos los elementos de juicio que precise, los ensayos, sondeos y demás prospecciones que 

permitan apreciar la calidad y cantidad de los materiales a emplear. 

La Dirección de Obra podrá aceptar o rehusar estos lugares de extracción a la vista de los resultados de los sondeos, 

ensayos y demás investigaciones realizadas por el Adjudicatario. La aceptación de estos lugares de extracción por 

parte de la Dirección de Obra queda condicionada por la calidad de los materiales y no implica responsabilidad 

alguna en el caso de variación de ésta. Tampoco es responsable de las posibilidades de los volúmenes a extraer. 

 

2.2. Ejecución de las Obras  

 
2.2.1. Condiciones Generales  
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a las normas 

del presente Pliego y a los planos de este proyecto, así como la legislación complementaria citada en el artículo 

correspondiente y toda otra que le sea de aplicación.  

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior, se estará 

a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.  

 

2.2.2. Maquinaria  
La Administración no se ve obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecución de las obras correspondientes a 

este Proyecto.  

El contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria. En ningún caso le servirá de pretexto 

para solicitar prórrogas o eludir las responsabilidades en que incurriera para no terminar las obras dentro del plazo 

el que la Administración no le hubiere facilitado algún elemento que hubiere solicitado.  

 

2.3. Obras Mal Ejecutadas  
Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar a su costa las obras que no cumplan las prescripciones 

del presente Pliego ni las instrucciones del Director de obras.  

 

2.4. Obras No Detalladas  
Se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de primera calidad, 

siguiendo las órdenes de la Dirección de las Obras.  

 

2.5. Limpieza de Obra  
Es obligación del Contratista mantenerla limpia, así como los alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y 

órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes.  

Asimismo, mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la obra y, en 

especial, aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo de su cuenta y riesgo las averías o 

desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 
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 El Contratista cuidará, bajo su responsabilidad, que la obra esté siempre en buenas condiciones de limpieza. 

 

2.6. Contaminación  
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo por causa de las 

obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, incluso 

contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños que pueda causar a terceros durante la 

ejecución de las obras.  

 

2.7. Lugar de Acopios  
El lugar de acopios, donde deberán depositarse los materiales referidos en las distintas unidades de obra, será 

fijado y comunicado por el Director de la obra al Contratista.  

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Ingeniero Director, efectuar acopios de 

materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra.  

Los materiales se almacenarán en forma tal que asegure la preservación de su calidad para su utilización en la obra, 

requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización.  

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la utilización de los 

materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.  

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo, serán de 

cuenta del Contratista.  

 

2.8. Facilidades a la Inspección  
El Contratista proporcionará cuantas facilidades sean necesarias para proceder a los replanteos, reconocimientos 

y pruebas de los materiales y su preparación. Permitirá el acceso en caso de inspección a todas las partes de la 

obra, incluso a las fábricas y talleres donde se realicen trabajos de cualquier tipo relacionados con la obra.  

Además, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de la Obra todo lo necesario para un correcto control, 

medición y valoración de las obras.  

 

2.9. Construcciones Auxiliares  
Queda obligado el Contratista a construir por su cuenta, desmontar y retirar a la terminación de la obra, todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc. Dichas edificaciones estarán supeditadas en 

cuanto a ubicación y dimensiones a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

 

2.10. Instalaciones Provisionales  
El Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua y energía necesarios para la obra. 

Asimismo, construirá y conservará en lugar debidamente apartado las instalaciones sanitarias para el personal de 

la obra.  

 

2.11. Retirada de Medios Auxiliares  
Al final de la Obra el Contratista deberá retirar cuantas instalaciones, herramientas, máquinas y materiales se 

encuentren en la zona. Si no procediese de esta manera, la Dirección de Obra, previo aviso y en un plazo de 30 

días, procederá a retirarlos por cuenta del Contratista.  

 

2.12. Ejecución General de las Obras  
Las obras comenzarán con las labores de acondicionamiento del terreno (demoliciones, limpieza, …) continuarán 

con el trazado del carril bici, adoquinado de los accesos al aparcamiento y al carril bici, así como las áreas de 

aparcamiento 

Posteriormente se instalarán los equipamientos, jardinería y señalización. 

 

2.13. Ensayos  
Con arreglo a las instrucciones vigentes en cada materia, se podrán realizar pruebas y ensayos en la misma obra. 

Para su comprobación y en el caso de carencia de medios adecuados para la realización de los mismos, la Dirección 

de las Obras podrá ordenar que se realicen en los laboratorios oficiales que determine o en aquellos que, sin serlo, 

estén homologados.  

Los gastos y costes de toma de muestras, envíos, realización de los ensayos y pruebas serán de cuenta del 

Contratista, ya que se consideran incluidos en los precios unitarios.  

Los ensayos no tienen otra significación o carácter que el de simple antecedente para la recepción. La admisión de 

materiales o unidades de obra no atenúa el deber de subsanar y reponer que contrae el Contratista si las 

instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas para la 

recepción provisional y/o definitiva.  
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2.14. Señalización y Precauciones  
El Contratista está obligado a colocar las señales de precaución al tránsito y protección de accidentes que dispongan 

las normas en vigor y el Ingeniero Director, siendo, en todo caso, responsable de todo accidente que pudiese 

ocurrir.  

Si por cualquier motivo, personas o vehículos causaren daños en la obra por una mala señalización, está obligado 

a rehacerla de nuevo sin derecho a indemnización alguna. 

 

2.15. Precauciones durante la Ejecución de las Obras  
Lluvias  

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje.  

Heladas  

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que pudieran 

quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su 

costa, de acuerdo con lo que se señala en estas Prescripciones.  

Incendios  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 

instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se dicten por el Ingeniero 

Director.  

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable 

de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que se puedan producir.  

 

2.16. Subcontratista o Destajista  
El Adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, siempre que 

cuente con la autorización de la Dirección de las Obras.  

El Contratista principal y Adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de los trabajos efectuados 

por subcontrato o destajo.  

El Ingeniero Director podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las condiciones necesarias para la 

buena marcha y ejecución de las obras.  

 
 
 

2.17. Hallazgos Arqueológicos  
Si durante la ejecución de los dragados o excavaciones se hallasen piezas de interés arqueológico o que, por sus 

circunstancias, hicieran prever la existencia de algún yacimiento, se detendrán los trabajos, balizándose la zona en 

cuestión y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el 

trabajo fuera de la zona balizada, sin que estos hechos den derecho a indemnización alguna.  

La extracción posterior de los hallazgos será efectuada por equipos y personal especializados con el máximo 

cuidado. 

Las extracciones serán abonadas por separado, quedando todas las piezas extraídas en propiedad de la 

Administración. 

 

2.18. Demolición de la Urbanización Exterior  
Demolición progresiva de pavimentos, aceras, bordillos y demás elementos de la urbanización exterior, previa 

eliminación de elementos de mobiliario urbano, árboles, columnas de iluminación, instalaciones, etc.  

Condiciones Previas  

Antes de proceder al levantamiento de cualquier instalación se verificará que han sido anuladas las acometidas 

pertinentes (agua, gas, electricidad...) y que las redes y elementos industriales han sido vaciados o descargados.  

Es importante presar atención a lo siguiente:  

- Situación y cota de nivel de los puntos de acometida.  

- Dimensión y tipo de conducto general de evacuación.  

- Excavación de las zanjas necesarias.  

En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, etc., se investigará si existen conducciones 

enterradas que puedan atravesar el solar o las calles afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, 

saneamiento, etc.).  

Ejecución  

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto 

y a las órdenes de la Dirección de Obra. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:  

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones 

deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.  
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Seguridad  

Se colocarán, en caso de ser necesarias, las entibaciones adecuadas a las características del terreno excavado.  

El empleo posterior de los materiales procedentes de las demoliciones será el que indique el Director de las 

Obras. En cualquier caso, los productos resultantes de las demoliciones de firmes y hormigón armado se 

trasladarán a plantas de tratamiento de residuos debidamente autorizadas.  

Los firmes se tratarán en plantas con el equipamiento necesario para el reciclaje de los productos de 

demolición. 

La medición y abono de demoliciones de elementos de hormigón se realizará por metro cúbico (m3) 

ejecutado, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. En el precio de esta unidad se considera 

incluido el transporte hasta la planta de tratamiento.  

La medición y abono de demoliciones de firmes se realizará por metro cuadrado (m2) ejecutado, a los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. En el precio de estas unidades se considera incluido el transporte 

hasta la planta de reciclaje de firmes.  

 

2.19. Tierras Sobrantes. Transporte a Vertederos  
Las tierras sobrantes de la excavación se transportarán a depósitos o vertederos en el área, disposición y altura 

que determine el Director de la Obra, dejándolas de forma que tengan buen aspecto y no impidan en ningún caso 

el paso del agua ni obstaculicen la circulación por los caminos que haya establecidos. Los taludes quedarán 

suficientemente tendidos para su estabilidad.  

El Contratista procederá, a su costa, a la limpieza y reparación de los daños ocasionados en las vías públicas con 

motivo del transporte de las tierras sobrantes o de los materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de las 

obras.  

 

2.20. Terraplenes  
Para el control de calidad de la ejecución de los terraplenes, se realizarán ensayos Próctor modificado, según la 

norma NLT-108/58. El número de ensayos que hay que realizar será fijado por el Director.  

Si el terraplén es de altura inferior a un metro, una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, se escarificará 

el terreno en una profundidad de 15 centímetros, que se apisonarán en la misma forma que el resto del terraplén. 

En los terraplenes de altura superior a un metro, no es necesario escarificar y bastará con limpiar la superficie de 

todo elemento vegetal. En los desmontes se procederá de la misma forma que en los terraplenes de poca altura, 

o sea, se escarificará hasta una profundidad mínima de 15 centímetros (15 cm.) bajo la base del firme, y se volverá 

a compactar de la misma forma que la capa superior del terraplén.  

Una vez preparado el cimiento para el terraplén, se procederá a la construcción del mismo por tongadas. Las 

tongadas se extenderán con espesor uniforme, en general no superior a veinticinco centímetros antes de 

compactar. Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme. Una vez extendidas las tongadas, se 

procederá a su compactación mecánica y no se extenderá ninguna nueva capa hasta asegurarse de que la anterior 

está suficientemente compactada.  

Se considera como humedad adecuada la correspondiente al ensayo Próctor Modificado 1%. Sin embargo, si 

se realizan ensayos de compactación en obra, con la maquinaria disponible, se podría modificar el contenido 

de humedad óptimo, de acuerdo con los resultados obtenidos. La tolerancia en el contenido de humedad será 

fijada por el Director de Obra, teniendo en cuenta la calidad de las tierras y el equipo empleado.  

La densidad de los terraplenes compactados será igual o superior que el 90 % de la densidad máxima obtenida 

en el ensayo Próctor modificado. Dicho ensayo se realizará para cada tipo de suelo. Se rechazarán las obras, 

en las cuales, más del 10 % de los ensayos no den el resultado exigido Excepto donde se disponga otra 

condición restrictiva, la desviación máxima permitida de los puntos de la rasante en cualquier terraplén, 

respecto del canto de la regla recta de cuatro metros de longitud aplicada sobre ella, será de tres centímetros. 

 

2.21. Hormigón  
Será de aplicación lo que se especifica en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  

No se admiten hormigones en masa de resistencia inferior a 20N/mm2. Respecto a los hormigones armados o 

pretensados no se admiten resistencias inferiores a los 25N/mm2.  

Hormigones más pobres quedan fuera del ámbito de la Instrucción EHE y sólo se admiten para elementos no 

estructurales como hormigones de limpieza y similares.  

La designación del hormigón que consta en Planos, Memoria y Pliego de Condiciones, tiene el formato que se indica 

en el artículo 39.2 de la EHE: T - R / C / TM / A Con las siguientes correspondencias:  

T es el tipo de hormigón:  

- HM Hormigón en masa  

- HA Hormigón armado  

- HP Hormigón pretensado  

R es la resistencia característica en compresión a los 28 días expresada en N/mm2  

C identifica la consistencia de acuerdo con los tipos:  

- S Seca  

- P Plástica  

- B Blanda  
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- F Fluida  

TM es el tamaño máximo del árido expresado en mm  

A Es la designación del tipo de ambiente (art. 8.2.1 EHE).  

 
 

2.21.1. Consideraciones Previas  
El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las mismas y 

habrá de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 

La instalación de transporte y puesta en obra del hormigón será tal que el transporte y puesta en obra del hormigón 

sea lo más reducido posible y se realizarán de modo que el hormigonado no pierda capacidad ni homogeneidad.  

 

2.21.2. Ejecución  
La ejecución de las obras de hormigón en masa incluye, entre otras, las operaciones siguientes:  

Preparación del Tajo  

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior.  

Puesta en Obra del Hormigón  

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en 

obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean aditivos especiales, pudiéndose aumentar, 

además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran 

favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 

que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.  

Compactación del Hormigón  

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal 

que se eliminen los huecos y posibles coqueras. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 

refluya la pasta a la superficie.  

Curado de Hormigón  

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se 

prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas.  

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse 

este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las 

superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es 

conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos.  

Acabado del Hormigón  

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni 

rugosidades.  

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se 

permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del 

hormigón. 

Observaciones Generales Respecto a la Ejecución  

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de 

los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo 

con las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente.  

 

2.21.3. Control  
El hormigón fabricado en central, tanto si pertenece a las propias instalaciones de la obra como si no, no podrá 

utilizarse si no va acompañado de una hoja de suministro (Art. 82), debidamente cumplimentada y firmada por 

persona física.  

En los hormigones designados por propiedades debe indicarse:  

- La tipificación de acuerdo con el apartado 39.2 de la EHE (T-R/C/TM/A).  

- Contenido de cemento en kg/m3 con tolerancia de 15kg.  

- Relación agua/cemento con tolerancia de 0,02.  

En los designados por dosificación debe indicarse:  

- Contenido de cemento por m3 de hormigón.  

- Relación agua/cemento con tolerancia de 0,02.  

- Tipo de exposición ambiental prevista de acuerdo con la tabla 8.2.2 de la EHE.  

Las hojas de suministro deberán de ser archivadas por el Contratista, que las tendrá a disposición de la Dirección 

de Obra. En la recepción queda prohibida la adición de cualquier cantidad de agua al hormigón fresco.  

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su 

colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; es decir, sin 

presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc.  
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Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta 

en obra y compactación.  

 

2.22. Morteros de Cemento  
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente 

puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

previamente aprobada por el Director de Obra.  

 

2.22.1. Materiales  
Los distintos materiales que componen el mortero de cemento, como son el cemento, el árido fino, el agua y otros 

productos de adición, deberán cumplir las especificaciones que, al respecto a cada uno, se hacen en los artículos 

del Capítulo II del presente Pliego.  

Los morteros también deberán cumplir lo especificado en el Capítulo II del presente Pliego. Los morteros deberán 

estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a máquina o a mano, de forma que siempre resulte una mezcla 

homogénea, sin presentar grumos de arena y/o cemento, que indiquen una imperfección en la mezcla, un batido 

insuficiente o un cribado defectuoso de la arena.  

 

2.22.2. Ejecución  
Para la fabricación del mortero se mezclarán la arena y el cemento en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación, se añadirá el agua estrictamente necesaria para que, una vez batida 

la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.  

La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas a continuación y de acuerdo en todo 

momento con las órdenes e indicaciones de la Dirección de Obra:  

- Amasado del mortero en las proporciones que se marquen en Proyecto o que dicte la Dirección de Obra.  

- Adición, en su caso, de aditivos o colorantes previa aprobación por parte de la Dirección de Obra.  

- Preparación, limpieza, humectación, etc.  

- Puesta en obra del mortero utilizando los medios necesarios.  

- Curado del mortero y la protección, si fuese necesario, contra la lluvia, heladas, etc.  

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. Como norma general, los morteros de cemento se emplearán dentro del plazo de los cuarenta y cinco 

minutos que sigan a su preparación.  

Este plazo podrá modificarse previa autorización del Director de Obra. El Contratista deberá disponer de todos los 

elementos necesarios, (andamios, pasarelas, etc.), para la puesta en obra del mortero y seguridad del personal, 

sin que ello suponga derecho a abono suplementario de ningún tipo.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 

611 del PG-3.  

 

2.22.3. Control  
El control de calidad de los materiales que constituyen la masa se efectuará de acuerdo con lo indicado en el 

presente Pliego para sus componentes.  

El Contratista comprobará que los morteros cumplen con las características requeridas, especialmente lo referente 

al tipo de mortero a emplear. En cualquier momento, la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de 

todo lo prescrito. 

 

2.23. Zahorra Artificial  
Para la ejecución de las obras deberá cumplirse lo señalado en los artículos 510.4 a 510.10 del PG-3 y en las 

modificaciones de la Orden Circular 10/02 (modificada por la O.C. 10bis/02). El material a utilizar será el definido 

en el apartado correspondiente del capítulo anterior de este Pliego. 

 

2.24. Pavimento Adoquín Hormigón Verde 
Pavimento con adoquines de hormigón verde doble capa en piezas modulares, colocados con previa compactación 

del terreno sobre la capa de arena de río compactada y relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la 

superficie ejecutada. 

 

2.25. Ejecución de las Obras de Jardinería  
 

2.25.1. Orden de Trabajo  
Para la buena realización de las plantaciones, se ejecutarán los trabajos por el siguiente orden:  

- Trazado y replanteo de las zonas a plantar.  

- Preparación y aportación tierras.  

- Nivelación e incorporación de los abonos necesarios.  

- Plantación de árboles.  
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2.25.2. Plantaciones  
La plantación será realizada por personal especializado, de acuerdo con la mejor técnica de jardinería y siguiendo 

lo especificado en el Proyecto.  

Plantación de Árboles  

Se empleará la plantación en contenedor. Se sacará el árbol del recipiente en el mismo momento de la plantación 

y nunca podrán quedar restos dentro del hoyo de plantación.  

En el fondo del agujero deberá existir una capa de tierra fértil abonada hasta el nivel de plantación oportuno. La 

planta se colocará aplomada y en la posición prevista procurando que quede bien asentada y en una posición 

estable.  

 

2.25.3. Época de Realizar las Obras  
La plantación de árboles se realizará dentro de la época de reposo vegetativo, en la que la savia está parada, siendo 

preciso proporcionar agua abundante al árbol en el momento de la misma y hasta que se haya asegurado el arraigo.  

No se plantará nunca en suelo helado o excesivamente mojado, ni en condiciones climáticas muy desfavorables:  

- Periodo de heladas  

- Fuertes vientos  

- Fuertes mareas  

- Lluvia  

- Nieve  

- Temperaturas excesivamente altas  

Las fechas límites para plantación serán fijadas por el Director de las Obras. Sin la autorización del mismo no podrá 

proceder el Contratista a realizar operación alguna. Cuando el Contratista hubiera actuado así, el Director podrá 

ordenar el arranque o destrucción de lo ejecutado, sin que proceda abono alguno, ni por la ejecución ni por el 

arranque o destrucción.  

 

2.25.4. Riego  
Siempre se regará después de la plantación. Por regla general, y dependiendo de la época y lugar de plantación, se 

suministrarán las siguientes cantidades de agua:  

- Árboles 200 – 50 l  

- Arbustos de más de 200cm de altura 20 – 50 l  

- Arbustos de 40-200cm de altura 5 – 15 l  

- Arbustos de 40cm de altura, como máximo 1 – 3 l  

Se harán de tal forma que el agua no provoque lavado de tierras y suelos, ni por escorrentía ni por filtración, ni 

produzca un afloramiento a la superficie de los elementos fertilizantes del suelo.  

Se llevarán a cabo durante las horas en que la temperatura del lugar lo permita.  

 

2.25.5. Limpieza de las Obras  
Será de obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de materiales sobrantes e impurezas, 

ateniéndose a todas las indicaciones y órdenes del Director.  

 

2.25.6. Conservación de la Jardinería  
El Contratista estará obligado a conservar, a su costa, todos los elementos de jardinería hasta la fecha de recepción 

provisional. A partir de este momento, se recomienda que dicha conservación se haga por parte del Ayuntamiento.  

 

2.25.7. Señalización  
Será de aplicación lo indicado en el Artículo 701 del PG-3, modificado por la O.M. 28/12/99.  

Las señales tendrán como mínimo un Nivel 2 de retrorreflexión.  

El Contratista quedará obligado a atender todas las órdenes que reciba del Ingeniero Director, tanto en cuanto a 

número y clase de señales, como a su situación y forma. 

 

2.25.8. PINTURAS  
Durante la aplicación de la pintura la temperatura ambiente no será superior a 28ºC ni inferior a 6ºC. La superficie 

de aplicación estará nivelada y lisa.  

Se suspenderá la aplicación en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido.  

Al finalizar la jornada se taparán y protegerán perfectamente los envases y se limpiarán y repasarán los útiles de 

trabajo.  

 

2.26. Mobiliario Urbano 
Los procesos a seguir en la colocación se realizarán ajustándose en todo momento a las instrucciones del 

fabricante. Cualquier modificación deberá ser advertida al Director de Obra para que de su consentimiento.  

Dado que los elementos de mobiliario urbano proyectados no están en contacto directo con el agua del mar, se 

adopta la “clase de riesgo 4” y un tratamiento en profundidad (aquél en que la penetración media alcanzada por 

el protector es igual o superior al 75% del volumen impregnable.  
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Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1).  

El agente protector a utilizar será sal hidrosoluble CCA (cromo, cobre, arsénico) con un tratamiento en autoclave 

vacío-presión-vacío. 

 

2.27. Colocación de Tuberías  
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques, siempre perjudiciales, se 

depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se 

tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Los tubos 

se descargarán a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en zanja, y de forma que puedan 

trasladarse  

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal especializado. Los tubos se bajarán al fondo de la zanja con 

precaución empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una vez los tubos en el fondo de la 

zanja, se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con 

un poco de material de relleno para evitar su movimiento Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se 

taponarán los extremos para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. Las tuberías se mantendrán en todo 

momento libres de agua.  

Tuberías de Unión Elástica, de Sección Circular y Enchufe Campana, o de Base Plana  

Sobre la cama del fondo de la zanja, se colocarán los tubos uniéndolos mediante junta de goma específica para el 

tipo de tubo que se coloca, cuidando de conseguir un perfecto centrado con el tubo anterior. 

Se rellenará con arena de río hasta una altura de 15 cm, y se completará el relleno de la zanja con tierras 

procedentes de la excavación. Una vez en el fondo de la zanja y centrados y alineados, se procederá a calzarlos 

tubos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.  

Se montarán en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. Se procederá al relleno de las 

zanjas lo antes posible, y no deberán colocarse más de 100 m. de tubería sin proceder a su tapado, al menos parcial, 

como protección de golpes. 

 

2.28. Partidas Alzadas  
Las partidas alzadas de abono integro no admiten descomposición ni medición alguna de los trabajos a que hacen 

referencia.  

Las partidas alzadas a justificar con precios de Proyecto se medirán y abonarán siguiendo las mismas normas dadas 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

2.29. Unidades de Obra no Especificadas en el Presente Pliego  
En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a lo señalado en los Planos y Presupuesto del 

Proyecto, así como a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director de las Obras. 
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Capítulo 3: Características de los Materiales   

 

3.1. Materiales en General  
Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán de la 

mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, y si no los 

hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno.  

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de Obra. Los 

materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra.  

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los certificados 

de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los laboratorios y talleres que 

se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de 

los análisis para la comprobación de los materiales.  

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad del 

Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se 

hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun 

estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.  

 

3.2. Canteras  
El Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra las graveras y canteras destinadas a la extracción de materiales 

a emplear en las obras.  

Realizará para ello, por su cuenta, y pondrá a disposición de la Dirección de Obra, a fin de que ésta posea todos los 

elementos de juicio que precise, los ensayos, sondeos y demás prospecciones que permitan apreciar la calidad y 

cantidad de los materiales a emplear.  

La Dirección de Obra podrá aceptar o rehusar estos lugares de extracción a la vista de los resultados de los sondeos, 

ensayos y demás investigaciones realizadas por el Adjudicatario.  

La aceptación de estos lugares de extracción por parte de la Dirección de Obra queda condicionada por la calidad 

de los materiales y no implica responsabilidad alguna en el caso de variación de ésta. Tampoco es responsable de 

las posibilidades de los volúmenes a extraer.  

 

3.3. Materiales a Emplear en Rellenos  
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales constituidos con productos que no 

contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier 

otra materia similar. 

3.3.1. Origen  
Los materiales se obtendrán de la excavación o de préstamos que autorizará la Dirección de Obra.  

 

3.3.2. Características Técnicas  
Los suelos, en función de su comportamiento, se clasifican según el art. 330 del PG3 en: suelos seleccionados, 

adecuados, tolerables, marginales e inadecuados.  

Los parámetros a tener en cuenta son: granulometría, plasticidad, hinchamiento, contenido de yeso y sales 

solubles y contenido de materia orgánica. 

 

3.3.3. Control  
Los materiales a emplear en los rellenos serán del tipo suelo seleccionado, debiendo cumplirlo dispuesto para éstos 

en la tabla anterior.  

 

3.4. Agua para Morteros y Hormigones  

 
3.4.1. Características Técnicas  
El agua a emplear en morteros y hormigones ha de cumplir lo señalado en el artículo 27 de la EHE.  
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3.4.2. Control  
El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado.  

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización y al cambiar de procedencia para comprobar su 

identidad. Un ensayo completo comprende:  

- Un análisis de acidez (Ph) (UNE 7236).  

- Un ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130).  

- Un ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178).  

- Un ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131).  

- Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132).  

- Un ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235).  

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y siempre que la Dirección 

de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencias a los resultados, 

sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a 

variar el origen del suministro.  

 

3.5. Cementos  
Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 

sumergidos en este líquido y son prácticamente estables en contacto con él.  

 

3.5.1. Características Técnicas  
Deberán cumplir lo especificado en el artículo 26 de la EHE.  

 
3.5.2. Control  
Será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (R.C.08)".  

 

3.6. Hormigones  

 
3.6.1. Características Técnicas  
Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE y, además: salvo autorización en contra 

del Ingeniero Director de la Obra, la consistencia será plástica.  

La resistencia será la especificada en los planos.  

3.6.2. Control  
Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado en los artículos 71.2. 71.6. de la EHE.  

 

3.7. Áridos para Morteros y Hormigones  
Se definen como áridos para hormigones:  

- Las arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas 

apropiadas.  

- Otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica y que tengan una granulometría 

predeterminada.  

 

3.7.1. Características Técnicas  
Designación y Tamaño del Árido  

Los áridos se designan por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la expresión: árido d-D. Se 

denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pasa el 90% en 

peso, cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble.  

Se denomina tamaño mínimo d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933- 2:96 por el que pasa el 10% 

en peso.  

Definición de los Áridos dependiendo de su Tamaño:  

Arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 4mm de luz de malla. 

Grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz.  

Árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para la 

fabricación de hormigones.  

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:  

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 

una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección del hormigonado.  

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con 

la dirección de hormigonado.  

- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: Losa superior de los forjados, 

donde el tamaño máximo del árido será menor de 0,4 veces el espesor mínimo.  
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Piezas de ejecución muy cuidada, prefabricados y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado 

sea reducido y forjados que se encofran por una sola cara, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 

mínimo.  

Prescripciones Físico-Químicas  

La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los límites que se indican en la tabla:

 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados con 

arreglo al método UNE EN 1744-1:98, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón.  

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena EAV, determinado según UNE83131:90, sea inferior a:  

- 75, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa, ó IIb y que no estén sometidas a ninguna clase 

específica de exposición, ver Artículo de la Instrucción EHE.  

- 80, el resto de los casos. 

  
Aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, entendiendo como tales las rocas sedimentarias 

carbonatadas que contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificación del EAV, podrán ser 

aceptadas como válidas siempre que el valor del azul de metileno, según UNE EN 933- 9:98, sea igual o inferior a 

0.60 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó 

IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición, o bien igual o inferior a 0.30 gramos de azul 

por cada 100 gramos de finos para los restantes casos.  

 

Las condiciones del párrafo anterior se pueden extender a los áridos procedentes de machaqueo de rocas 

dolomíticas, siempre que no presenten reactividad potencial al álcali carbonato, según el ensayo UNE 146.507:98 

EX parte 2.  

 

Los áridos no presentarán reactividades potenciales con los alcalinos del hormigón, procedentes del cemento o de 

otros componentes. Para su comprobación se realizará previamente un estudio petrográfico, del cual se obtendrá 

información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar.  

En caso de que el ensayo petrográfico sea positivo a la reactividad álcali-sílice o álcali silicato, se debe realizar el 

ensayo UNE 146.507:98 EX Parte 1 ó UNE 146.508:98 EX.  

Si la reactividad es al álcali carbonato, se realizará el ensayo UNE 146.507:98 EX Parte 2.  

 
Prescripciones Físico-Mecánicas  

Los áridos empleados en la fabricación de hormigón cumplirán las siguientes limitaciones:  

- Friabilidad de la arena FA £40, según el ensayo UNE EN 1097-1:97, (ensayo micro- Deval).  

- Resistencia al desgaste de la grava, según el ensayo UNE EN 1097-2:97 (ensayo Los Ángeles).  

- Absorción de agua por los áridos, según el ensayo UNE 83.133:90 y 83134:90.  

- La pérdida de peso máxima experimentada por los áridos, al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con 

solución de sulfato magnésico, no será superior a la indicada a continuación, según UNE EN 1367-2:98. Áridos 

Pérdida de peso con sulfato magnésico:  

- Finos 15%  

- Gruesos 18%  

Granulometría y Forma del Árido  

La cantidad de finos que pasa por el tamiz 0,063, según UNE EN 933-2:96, expresada en porcentaje del peso total 

de la muestra, no excederá los valores de la tabla a continuación. Lo indicado en este apartado para el árido calizo 

se puede extender a los áridos procedentes de rocas dolomíticas, siempre que no presenten reactividad potencial 

con los álcalis del cemento, comprobado según el ensayo petrográfico descrito en el ensayo UNE 146.507-2:98 EX. 
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La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido en la tabla siguiente. 

Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas en este huso podrán utilizarse en hormigones si se 

justifica experimentalmente que las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los 

hormigones hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que cumpla el huso. 

 

El índice de lajas del árido grueso, determinado según el ensayo UNE EN 933-3:97, debe ser inferior a 35.  

En caso de que el árido incumpla ambos límites, el empleo del mismo vendrá supeditado a la realización de ensayos 

previos en laboratorio.  

 
 

3.7.2. Control  
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone de un certificado 

de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un 

laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán ensayos de identificación, características físico-

químicas, físico-mecánicas y granulométricas.  

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 

Dirección de Obra y en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos:  

- Nombre del suministrador.  

- Número de serie de la hoja de suministro.  

- Nombre de la cantera.  

- Fecha de entrega.  

- Nombre del peticionario.  

- Tipo de árido.  

- Cantidad de árido suministrado.  

- Identificación del lugar de suministro.  

Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra, se controlará el cumplimiento del tamaño máximo del árido, 

la constancia del módulo de finura de la arena y demás especificaciones recogidas en el presente Pliego.  

 

3.8. Aditivos para Morteros y Hormigones  
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerante, 

que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante 

el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, 

o de ambos estados del hormigón o mortero.  

 

3.8.1. Utilización  
Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y comportamiento, al emplearlo en 

las proporciones previstas, produzcan el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes características 

del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.  

La proporción de aditivos no será superior al 5% del peso del cemento. No podrán utilizarse como aditivos el cloruro 

cálcico ni, en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de armaduras.  

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los 

aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98.  

 

3.8.2. Control  
Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los aceptados por la Dirección de la 

Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento 

de los requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado.  
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En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas establecidas en los artículos 281 y 283 del PG-

3 y sus modificaciones, correspondientes a: "Aireantes a emplear en hormigones” y “Plastificantes a emplear en 

hormigones", respectivamente. 

 

3.9. Morteros y Lechadas  
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener un producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización 

deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. Para el empleo de morteros en las distintas 

clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus resistencias:  

- M-20: 20N/mm2  

- M-40: 40N/mm2  

- M-80: 80N/mm2  

- M-160: 160N/mm2  

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 

 

3.9.1. Características Técnicas  
Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse y no se retraerán 

de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo.  

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer las 

manos.  

En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el artículo 

611 del PG-3.  

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes de este Capítulo II del 

presente Pliego en lo concerniente a "Cementos" "Áridos" y "Agua" a emplear en morteros y hormigones.  

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se ajusten 

a lo señalado en el presente Pliego. La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser 

presentados por el Contratista al menos siete días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección 

de Obra.  

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos:  

- Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109.  

- Un ensayo de determinación de consistencia.  

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo:  

- Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827.  

 

3.10. Maderas  
Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en construcciones definitivas como en 

provisionales o auxiliares que exige la construcción de aquellas, tales como cimbras, encofrados, andamios, 

ataguías, pasos provisionales, etc., deberá reunir las condiciones siguientes: 

- Estar desprovista de vetas o irregularidades en sus fibras y sin indicio de enfermedades que ocasionen la 

descomposición del sistema leñoso.  

- En el momento de su empleo, estar seca y, en general, contener poca albura, especialmente la que se destina a 

la ejecución de obras definitivas.  

No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la savia. 

 

3.11. Elementos de Fundición  
Todos los elementos de este material a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil; en los que el carbono 

cristaliza en nódulos una vez de hacerlo en láminas.  

La fundición dúctil a emplear tendrá las siguientes características:  

- Tensión de rotura: 43 kg/mm2  

- Deformación mínima en rotura: 10 %.  

 
 

3.11.1. Elementos Prefabricados  
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el que se recojan las 

características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la 

instalación "in situ" o en taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transpone y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y 

acoplamiento otros elementos, todos ellos de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Pliego establezcan 

para los elementos en cuestión.  

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la aceptación de los elementos 

prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes.  
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3.12. Zahorra Artificial  
Se define como una mezcla de árido, total o parcialmente machacado, en la que su granulometría conjunta es de 

tipo continuo.  

Los materiales a emplear en zahorra artificial deberán cumplir lo señalado en los artículos 510.1 y 510.2 del PG-3 

y en las modificaciones de la O.M. de 31 de Julio de 1986 (BOE de 5 de septiembre). 

Además, la curva granulométrica del árido grueso estará comprendida dentro de uno de los husos Z-1 o Z-2, 

señalados en el cuadro 510.1 del PG-3. 

 

3.13. Material para Suelo Seleccionado  
Corresponde este material a la capa superior de los rellenos y de la coronación, que sirve de base para el apoyo 

del pavimento. Cumplirá el artículo trescientos treinta y dos (332) del PG. 3 revisado.  

Los espesores de cada capa no serán menores de tres (3) lados equivalentes del tamaño máximo de árido de cada 

capa, no superando en ningún caso lo especificado en los planos, y la superior tendrá menos de treinta centímetros 

(30 cm) de espesor.  

El tamaño máximo de esta última capa no será de lado equivalente mayor de ocho (8) cm.  

Todos los materiales procederán de cantera y serán elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

 

3.14. Encofrados  
Se define como encofrado el elemento destinado al modelo "in situ" de hormigones.  

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón.  

 

Características Técnicas  

El encofrado puede ser de madera o metálico, según el material que se emplee. Por otra parte, el encofrado puede 

ser fijo o deslizante.  

- De madera: La madera que se utilice para encofrados deberá cumplir las características del Apartado 2.5 del 

presente Pliego.  

- Metálicos: Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del Apartado 

2.12. del presente Pliego.  

- Deslizantes: El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su 

aprobación la especificación técnica del sistema que se propone utilizar.  

Control  

Serán aplicables los Apartados citados con anterioridad para los correspondientes materiales que constituyen el 

encofrado.  

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización escrita de la Dirección 

de Obra. 

 

3.15. Grava 30-50  
La grava de 30-50mm procederá de machaqueo. 

El coeficiente de desgaste medido en el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT- 149/72 será inferior a treinta 

y cinco. El índice de lajas determinado según la Norma NLT-354/74 será inferior a cuarenta y cinco.  

Deberá de tener buena adhesividad con los ligantes bituminosos a emplear. 

 

3.16. Acero Inoxidable  

 
3.16.1. Características Técnicas  
El acero inoxidable a emplear en obra será acero austenítico AISI 316 Ti tipo F-3535 (UNE 36016), salvo 

especificación concreta en contra en otros apartados.  

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar confusiones en su empleo.  

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los siguientes porcentajes:  

- Carbono 0,08 máximo  

- Silicio 1,00 máximo  

- Manganeso 2,00 máximo  

- Níquel 10 - 14%  

- Cromo 16 – 18%  

- Azufre 0,030 máximo  

- Fósforo 0,045 máximo  

- Molibdeno 2 - 3%  

- Titanio 5 x contenido en carbono mínimo  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                                               29                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

E.T.S. Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos   

 

 

Fundación de la Ingeniería 

Civil de Galicia 

Adecuación del parking y rehabilitación de accesos de la playa de Pantín 

                                            Pablo Romero Tenreiro 

Asimismo, presentará las siguientes características mecánicas:  

- Límite elástico para remanente 0,2%: 22kg/mm2  

- Resistencia a rotura: 50/70kf/mm2  

- Alargamiento mínimo: 35%  

- Módulo de elasticidad: 20300kg/mm2  

 

3.16.2. CONTROL  
El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de composición química y 

características mecánicas y controlará la calidad del acero inoxidable para que el material suministrado se ajuste a 

lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la Normativa Vigente.  

 

3.17. Acero en Perfiles y Chapas  
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas serán dulces, perfectamente soldables y 

laminados.  

Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y sopladuras. También se rechazarán 

aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.  

Las superficies deberán ser regulares. Los defectos perjudiciales se podrán eliminar con buril o muela, a condición 

de que en las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las 

tolerancias previstas. Estos perfiles irán protegidos contra la corrosión con una capa de imprimación de zinc epoxi, 

40 micras, y dos capas de pintura epoxi bituminosa, 100 micras. 

 

3.18. Materiales a Emplear el Alumbrado  
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.  

Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de la instalación, el Contratista presentará al Ingeniero Director 

los catálogos, cartas, muestras, etc., relativos a los distintos materiales, en los que se especifiquen las 

características de los mismos. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la 

Dirección de la obra.  

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección de la obra aún 

después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo de ser reemplazados 

por la Contrata por otros que cumplan con las calidades exigidas.  

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de la obra, aunque estos no estén indicados 

en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que designe la Dirección, siendo los gastos ocasionados, 

por cuenta de la Contrata. 

 

3.18.1. Farolas y Balizas  
Las farolas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de 

diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos 

galvanizados en caliente sobre productos, piezas y elementos diversos construidos o fabricados con acero u otros 

materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  

El izado y colocación de las farolas y los proyectores se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados 

en todas las direcciones.  

Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, necesariamente, metálicos, 

quedando excluidos los de madera u otros materiales.  

Las farolas y proyectores, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la cimentación por medio 

de pernos de anclaje. 

  

3.18.2. Otros Materiales  
Para los materiales no especificados en éste, será necesario un permiso del Ingeniero Director para su empleo en 

obra. El Contratista estará obligado a presentar cuantas muestras de los mismos se le soliciten. 

 

3.19. Jardinería  

 
3.19.1. Tierra Vegetal  
Se da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo que cumpla con las prescripciones 

señaladas en el presente artículo, a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o 

plantada.  

Características técnicas:  

Textura  

Será aceptable cuando cumpla alguna de las dos limitaciones siguientes:  

- Arena: contenido entre 50 y 75%  

- Limo y arcilla: en proporción no superior al 30%  

- Cal: contenido inferior al 10%  
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- Humus: contenido entre el 2 y 10%  

O bien:  

- Arena: contenido > 50%  

- Limo: en proporción inferior al 30%  

- Arcilla: contenido inferior al 20%  

Granulometría  

- 100% del material pasa por el tamiz de 25mm.  

- 85% del material para el tamiz de 2mm.  

Composición Química  

- Nitrógeno: uno por mil.  

- Fósforo total: 150 partes por millón o bien 0,3% del P2O5 asimilable.  

- Potasio: 80 partes por millón o bien una décima por mil del K2O asimilable.  

- PH: aproximadamente 7  

 
 

3.19.2. Arbolado  
Características Técnicas  

Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en el Cuadro de Precios nº 1. Serán suministradas por viveros de 

reconocido prestigio. Deberán cumplir, además, las condiciones generales que se exigen a continuación.  

Las plantas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas suficientes para establecer 

prontamente un equilibrio con la parte aérea. Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de plagas o enfermedades.  

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.  

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por 

otras causas.  

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.  

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.  

Control  

El Ingeniero Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos los requisitos anteriormente citados 

y rechazar las plantas que no los reúnan.  

Las plantas se recibirán del vivero a "raíz desnuda” o a "cepellón", según la época del año en que se ejecute la obra.  

En el primero de los casos, después de arrancar la planta se cortarán las raíces magulladas o rotas, dando cortes 

limpios para que cicatricen bien y evitar así el peligro de ataques de hongos y bacterias causantes de putrefacción. 

Asimismo, vendrán cortadas las ramas con objeto de que guarden equilibrio con las raíces, pero suprimiendo la 

menor cantidad de madera posible.  

En el segundo caso, la planta será suministrada con la mayor parte de las raíces, junto con la tierra que llevan 

adherida. Esta operación será realizada en vivero, formando el "cepellón" con un diámetro de diez veces el grosor 

de la planta e igual profundidad, a la que vendrá cortada la raíz principal. Además, y para evitar el 

desmoronamiento del cepellón, éste vendrá acondicionado para el transporte, habiendo sido envuelto en una 

malla de alambre a la que se le da escayola.  

El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos 

ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras. 

 

3.19.3. Abonos Orgánicos  
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas descompuestas por los microorganismos del suelo.  

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de semillas de 

malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente.  

Se evitarán, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos.  

La utilización de abonos distintos de los que aquí se reseñan sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección 

de Obra.  

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características siguientes:  

- Estiércol: procedente de la mezcla de la cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y porcino, que sufrió una 

posterior fermentación. El contenido en Nitrógeno será superior al 3'5%, su densidad será aproximadamente de 8 

décimas.  

- Mantillo: procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento, y suelto, untuoso al 

tacto y con grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en 

Nitrógeno ser aproximadamente del 14%. 

En caso de utilizarse otros abonos orgánicos no descritos, se solicitará la autorización de la Dirección de Obra. 
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3.20. Pinturas  
Deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las Normas NTE-RPP y 

Normas UNE 48013-52, 48067-61 y 48086-64.  

 

3.21. Señales Verticales de Circulación Retrorreflectante  
Las señales y carteles de circulación deberán cumplir lo señalado en el Artº 701 del PG- 3, modificado por la Orden 

de 28 de diciembre de 1999 del Ministerio de Fomento.  

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, colores 

y composición indicados en el capítulo IV, sección 4ª, del Reglamento General de Circulación, así como en las 

normas de carreteras correspondientes.  

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, 

además de la pintura o lámina no retrorreflectante y material retrorreflectante, que cumplan las características 

referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el mencionado artículo.  

Los elementos de sustentación y anclajes deberán cumplir las normas UNE 135 312, UNE 135 314, UNE 135 315, 

UNE 135 316 y UNE 135 321.   

 

3.22. OBRAS NO ESPECIFICADAS  
En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos para los cuales no existan consignadas explícitamente en el 

presente Pliego, el Contratista se atendrá a lo señalado en los Planos y Presupuesto del Proyecto, así como a las 

instrucciones que reciba del Ingeniero Director de las Obras. 
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Capítulo 4: Medición y Abono 

 

4.1. Normas Generales  
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso o unidad, de acuerdo a 

como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. 

 Para las unidades nuevas que pueden surgir y para aquéllas en las que se precise la redacción de un precio nuevo, 

se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se establecerá lo admitido en la 

práctica o costumbre de la construcción.  

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los datos que 

figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su 

conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono ese exceso de obra, 

exceptuando aquellos casos explícitamente contemplados en este Pliego.  

Si a juicio de la Dirección de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de 

demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.  

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de 

la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas que dicte la 

Dirección de la Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos.  

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, se 

considerarán incluidos en los precios del Cuadro de Precios nº 1 los agotamientos y entibaciones.  

 

4.2. Modo de Abonar las Obras Concluidas, las Incompletas y las Defectuosas  
- Las obras concluidas se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el Cuadro de 

Precios nº 1.  

- Cuando, a consecuencia de rescisión u otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma 

que la establecida en dicho cuadro.  

- En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.  

- Las obras defectuosas podrán ser recibidas siempre que se les descuente del precio establecido el tanto por ciento 

de defecto.  

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos 

en el plazo que al efecto determine la Dirección siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de 

precios número dos. 

4.3. Obra en Exceso  
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no venga de 

órdenes expresas del Director de las Obras, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la 

construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y toda la que sea 

necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al Proyecto.  

 

4.4. Consideraciones Generales sobre la Medición de las Obras  
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el plazo de 

ejecución y liquidación de ellas, serán de cuenta del Contratista.  

La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la Dirección precise para 

tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que se les fije para realizarlas y a 

suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones 

y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres días expresando su relación con los documentos 

citado. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el Contratista renunciará a sus derechos 

respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Administración.  

Se tomarán cuantos datos estime oportunos la Administración después de la ejecución de las obras y en ocasión 

de la liquidación final.  

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación con la 

medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administración y la Contrata y siendo de su cuenta 

los gastos que originen tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la Dirección de Obra.  

 

4.5. Transporte 
En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos con los gastos correspondientes a los 

transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas.  

Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra, sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna por otros conceptos.  

 

4.6. Replanteos  
Todas las operaciones necesarias para los replanteos serán efectuadas por cuenta Del Contratista, no teniendo por 

este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Asimismo, está obligado a suministrar a su cargo a la Administración los medios y aparatos necesarios que la 

Dirección de la Obra estime adecuados para llevar a cabo los replanteos de cualquier tipo.  
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4.7. Medición y Abono  
Modo de efectuar la medición y abono de las unidades de obra, a las que se aplicarán los precios del Cuadro de 

Precios nº 1:  

 

4.7.1. Tala y Transplante  
La tala o retirada para transplante de árbol de altura comprendida entre 3 y 5 metros, incluido apeo por niveles, 

troceado y transporte a vertedero, se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.  

 

4.7.2. Retirada de Capa Vegetal  
La retirada de capa vegetal de 40cm de espesor, con medios mecánicos, incluso transporte a pie de carga (P044), 

se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

 

4.7.3. Excavación  
La medición del desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos 

de la excavación a vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia, se llevará a cabo en m3.  

 

4.7.4. Relleno  
El relleno con suelo seleccionado, incluso extendido, compactación y transporte, se medirá y abonará por metro 

cúbico (m3) realmente ejecutado.  

 

4.7.5. Zahorra Artificial  
La zahorra artificial, incluso extensión y compactación, se medirá y abonará por metro cúbico (m3) realmente 

ejecutado.  

 

4.7.6. Grava Drenante  
La grava drenante, incluso extensión y compactación, se medirá y abonará por metro cúbico (m3) realmente 

ejecutado.  

 

4.7.7. Pavimento Adoquín Hormigón Verde  
Pavimento con adoquines de hormigón verde doble capa en piezas modulares, colocados con previa compactación 

del terreno sobre la capa de arena de río compactada y relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la 

superficie ejecutada. Todo esto sobre una capa de 15 cm de arena y gravilla, a su vez sobre una capa de 15 cm 

de subbase de zahorra artificial, se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

 

4.7.8. Pinus Master  
El suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus Master de 1,5 a 2m de altura con cepellón en 

container, se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada.  

 

4.7.9. Farolas Solares  
La medición y abono de las farolas solares, incluido suministro, colocación y montaje, se realizará por unidad (Ud) 

realmente ejecutada.  

 

4.7.10. Señales  
Las señales nivel 2, incluso poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje. totalmente colocada, se medirá y 

abonará por unidad (ud) realmente ejecutada. 

 

4.7.11. Aparcamiento de Bicicletas 
 Los aparcamientos individuales de bicicletas en forma de U invertida, tornillería, cimentación y anclaje. totalmente 

colocados, se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada.  

 

4.7.12. Limpieza y Terminación de Obra  
El abono integro para limpieza y terminación de las obras, se medirá y abonará por la totalidad de la partida (pa) 

realmente ejecutada.  

 

4.7.13. Abono Íntegro 
El abono íntegro que incluirá todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares empleados en 

las operaciones necesarias para llevar a cabo las medidas correctoras de Impacto Ambiental debidas a la realización 

de las obras a las que se refiere el presente proyecto (P070), se medirá y abonará por la totalidad de la partida (pa) 

realmente ejecutada. 
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Capítulo 5: Disposiciones Finales 

 

5.1. Contradicciones, Omisiones o Errores  
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en el 

Documento nº 2: “Planos”. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 

viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del 

Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

Contrato.  

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, entendiéndose 

que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las 

contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga el 

Director de las Obras.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el Director 

de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del 

Replanteo.  

 

5.2. Trabajos Preparatorios para la Ejecución de las Obras  
Los trabajos preparatorios para la iniciación de las obras consistirán en:  

- Comprobación del replanteo.  

- Fijación y conservación de los puntos o referencias de replanteo.  

- Programación de los trabajos.  

 

5.3. Comprobación de los Replanteos  
En el plazo de quince días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, se comprobará, en presencia del 

Adjudicatario o representante, el replanteo de las obras efectuado antes de la licitación, extendiéndose la 

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.  

También se comprobarán los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 

características geométricas del terreno y obra de fábrica, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto 

que, caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. Cuando el Acta de Comprobación del 

Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada 

de un nuevo presupuesto valorado a los precios del Contrato.  

 

5.4. Fijación y Conservación de los Puntos de Replanteo  
Desde la comprobación de replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y los planos 

contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número adecuados, a 

juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y exactitud del replanteo y 

dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las 

visuales desde dichos puntos.  

Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán referidas a la malla 

ortogonal que señale la Dirección de Obra.  

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones. Si en el transcurso de las 

obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su cargo, comunicándolo por escrito 

a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales.  

El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá supeditar el 

progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningún caso eliminará la total 

responsabilidad del Contratista en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo final.  

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la comprobación del 

replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionadas en estos apartados serán 

de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de estos replanteos.  

 

5.5. Programación de los Trabajos  
En el plazo de un mes, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el Adjudicatario 

presentará el Programa de los Trabajos de las obras. 

El Programa de los Trabajos de las obras incluirá los siguientes datos:  

- Fijación de las clases de obra que integran el Proyecto, e indicación del volumen de las mismas.  

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, maquinaria, equipo y materiales), con expresión de sus 

rendimientos medios.  

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de adjudicación.  

- Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama de espacios-tiempos.  

El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las líneas generales del 

Programa indicativo que constituye el anejo correspondiente del Proyecto, y de acuerdo con las instrucciones 

específicas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras.  
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Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho 

Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las Obra, acompañándose 

la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria. 

 

5.6. Plazo de Ejecución  
El Contratista empezará las obras en el plazo de diez días contados desde la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo.  

Deberá quedar terminada la obra contratada dentro de los plazos fijados por el Contratista en la oferta 

adjudicataria.  

 

5.7. Desarrollo y Control de las Obras  
Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguirá las normas que a continuación se indican.  

 

5.7.1. Equipos y Maquinaria  
El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometió a aportar en la 

licitación, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de las mismas. 

 El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras.  

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedar 

adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deben utilizarse. No podrán retirarse sin 

el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho 

equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su 

traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación 

por este motivo.  

 

5.7.2. Ensayos  
Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de 

Obras Públicas y en su defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados. Cualquier tipo de ensayo que no 

esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de las Obras.  

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material y que estará incluido en los precios ofertados.  

 

5.7.3. Materiales  
No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales 

requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes 

de suministro que estime oportuno. El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso 

motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra.  

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que 

se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras y los datos necesarios para 

demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En ningún caso 

podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por 

el Director. En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, 

posteriormente, se comprobará que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá 

obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de las 

mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados.  

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable no superior a un mes de la anterior prescripción, el 

Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los 

plazos.  

Si el Contratista hubiese obtenido de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en cantidad superior a la 

requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo 

los subproductos, sin abono de ninguna clase.  

 

5.7.4. Acopios  
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las Obras, efectuar acopios de 

materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales que 

defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido obstruir los desagües y dificultar el tráfico en forma 

inaceptable a juicio del Director de las Obras.  

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para su utilización en la 

obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización.  

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este apartado serán de 

cuenta del Contratista.  
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5.7.5. Trabajos Nocturnos  
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados solamente 

en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e 

intensidad que el Director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los referidos trabajos.  

 

5.7.6. Accidentes de Trabajo  
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de fecha 

22 de junio de 1956, El Contratista queda obligado a contratar para su personal el seguro contra el riesgo de 

indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo.  

 

5.7.7. Descanso en Días Festivos  
En los trabajos que comprende esta contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días festivos del modo que 

señalen las disposiciones vigentes.  

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como indican las citadas 

disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia.  

 

5.7.8. Trabajos Defectuosos y No Autorizados  
Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto 

sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si el Director lo exige y en ningún caso serán abonables. 

  

5.7.9. Señalización de las Obras  
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras marcas 

necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvíos provisionales a satisfacción del Director de la Obra.  

El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la señalización y mantendrá desde la 

puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias.  

El Contratista quedará, asimismo, obligado a señalizar a su costa el resto de las obras objeto del Contrato, con 

arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de otras Autoridades 

en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y conservación de todas las 

señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 

 

 

5.8. Responsabilidades Especiales del Contratista durante la Ejecución de las Obras  

 
5.8.1. Daños y Perjuicios  
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio, público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de 

las obras.  

En especial, además de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las reparaciones y 

reposiciones, será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o a la propia Administración por 

incumplimiento, total o parcial, de las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del Contratista, con arreglo 

a la legislación vigente sobre el particular.  

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a costa del Contratista, 

adecuadamente.  

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el Contratista y a su costa, 

restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.  

 

5.8.2. Objetos Encontrados  
El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y colocarlos bajo 

su custodia.  

 

5.8.3. Evitación de Contaminantes  
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo por causa de las 

obras, así como las de combustible, aceite, ligantes u otro material que pueda ser perjudicial, incluso las 

contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños que pueda causar a terceros producidos 

durante la ejecución de las obras.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                                               37                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

E.T.S. Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos   

 

 

Fundación de la Ingeniería 

Civil de Galicia 

Adecuación del parking y rehabilitación de accesos de la playa de Pantín 

                                            Pablo Romero Tenreiro 

5.8.4. Permisos y Licencias  
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, con 

excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el Contrato. 

 

5.8.5. Personal del Contratista  
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación.  

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en la obra al personal del Contratista que, por motivo de 

faltas de obediencia y respeto, perturbe, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos.  

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición.  

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, 

Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales vigentes o que en lo 

sucesivo se dicten.  

 

5.8.6. Medición de las Obras  
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas para cada unidad de obra. Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar 

materiales directamente, el Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director las básculas o 

instalaciones, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá 

ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director.  

Para la medición sólo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que han sido conformados por el 

Director de las Obras.  

Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Director y el representante del 

Contratista.  

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición 

no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.  

 

5.8.7. Abono de las Obras. Certificaciones  
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de Certificaciones, 

expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida.  

 

 

 

Anualidades  

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades establecidas en la adjudicación 

definitiva.  

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del Programa de Trabajo 

o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas por la Legislación vigente para la 

contratación de obras del Estado. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el 

tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir e cada año, cualquiera que sea el importe de lo 

ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

No se aplicarán partiendo de las fechas de las Certificaciones como base para el cómputo de tiempo de demora en 

el pago, sino partiendo de la época en que éste debió ser satisfecho.  

Precios Unitarios  

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos los trabajos, medios 

auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente 

terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, 

pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, 

además de otros gastos y costes que se enuncien en los apartados de este Pliego. El Contratista no tendrá derecho 

a indemnización alguna excedente de los precios consignados por estos conceptos. Serán de cuenta del Contratista 

los incrementos de materiales empleados y la ejecución de las unidades de obras necesarias, incluso las no 

previstas, destinadas a corregir los efectos consecuencia de fallos, errores u omisiones en los cálculos del Proyecto 

o en la ejecución de las obras y referentes, en especial, a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, u 

otros motivos, etc.  

Partidas Alzadas  

Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego bajo esta forma de pago.  

Materiales Acopiados  

En este sentido se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 

de Obras del Estado.  

Instalaciones y Equipos de Maquinaria  

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de 

las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente 

se indique lo contrario en el Contrato. 
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5.9. Recepciones, Garantías y Obligaciones del Contratista 

  
5.9.1. Recepción de Obras  
Una vez rematadas y previos los trámites reglamentarios, se procederá a efectuar la recepción de las obras, previa 

realización del reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones 

debidas. 

Al proceder a la recepción de las obras se extenderá por cuadruplicado el acta correspondiente que, una vez 

firmada por quien corresponda, se elevará a la aprobación de la Superioridad.  

 

5.9.2. Plazo de Garantía 
Será de un año a contar de la fecha de la recepción. Serán de cuenta del Contratista, durante este periodo, todos 

los gastos de conservación y reparación que sean necesarios en las obras, incluso restitución de rasantes en los 

terraplenes en los puntos en que se hayan producido asientos.  

 

Hasta que se cumpla el plazo de garantía de las obras, el Contratista es responsable de la ejecución de ellas y de 

las faltas que puedan notarse. No le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el que el Director de las Obras 

o sus subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la 

valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos antes de cumplirse el plazo 

de garantía, se podrá disponer que el Contratista demoliera y reconstruyera, por su cuenta, las partes defectuosas.  

 

5.9.3. Obligaciones del Contratista  
El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc., que considere 

necesarios para la realización de las obras.  

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras para la obtención de los materiales necesarios para 

la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, áridos para hormigones, etc.). No obstante, deberán 

tenerse en consideración los siguientes puntos:  

- En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forma parte de la obra.  

- La paralización de los trabajos en las canteras no tendrá, en ningún caso, repercusión alguna en los precios ni en 

los plazos ofertados.  

- El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por ocupación temporal 

de los mismos, cánones, etc.  

- En cualquier caso, es de total responsabilidad del contratista la elección y explotación de canteras, tanto en lo 

relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es responsable de 

conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean precisos para la explotación de las 

canteras.  

- Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios.  

- Los accesos a canteras, así como los enlaces entre éstas y la obra, correrán a cargo Contratista, y no deberán 

interferir con otras obras que se estén realizando en el área.  

- El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera.  

- Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que se puedan 

ocasionar con motivo de las tomas de muestras, extracción, preparación, transporte y depósito de los 

materiales.  

- El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de carácter social 

contenidas en la Reglamentación del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas de 3/04/64 y 

demás dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo sucesivo se dicten.  

 

5.10. Seguro a Suscribir por el Contratista  
El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes del comienzo de la obra, a 

facilitar a la Dirección de Obra la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la 

responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los Facultativos de la Dirección 

y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda 

durante los trabajos de ejecución de la obra.  

Además del seguro de responsabilidad civil, el Contratista establecerá una póliza de seguro con una compañía 

legalmente establecida que cubrirá al menos los siguientes riesgos:  

- Sobre maquinaria y equipos.  

- Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonados cuantías a cuenta.  

Asimismo, el Contratista deberá satisfacer la percepción colegial por visado correspondiente a la Dirección de Obra 

en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  
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5.11. Prescripciones Particulares 
En todos aquellos casos en que, a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable para la de las obras previstas 

la fijación de determinadas condiciones específicas, se redactará por éste el oportuno Pliego de Prescripciones 

Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, quedando obligado a su cumplimiento.  

 

5.12. Inspección y Vigilancia de las Obras  
Será de cuenta del Contratista el pago de las tasas en vigor por este concepto, así como el de los gastos que se 

produzcan con motivo de la vigilancia de las obras.  

El Director de las Obras establecerá el número de vigilantes que estime necesario para el mejor conocimiento de 

la marcha de las obras, quienes recibirán instrucciones precisas y exclusivas de dicha Dirección o persona en quien 

delegue. Los gastos que se deriven de esta vigilancia correrán a cargo del Contratista y no superarán el uno por 

ciento del Presupuesto de Adjudicación.  

En los precios ofertados por el Contratista estarán incluidos los gastos de vigilancia e inspección. 

 

5.13. Ejecución de las Obras  
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que sirva de 

base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación de éste, diese al Contratista el Director de 

Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito. Durante el desarrollo de las 

obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de las faltas que puedan 

advertirse en la construcción.  

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras del Estado, y 

en especial por los Capítulos IV y V de la Ley de Contratos del Estado; por los Capítulos V y VI del Reglamento 

General de Contratación, y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Construcción de Obras del 

Estado.  

 

5.14. Modificaciones en las Obras Proyectadas  
En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del Proyecto se entenderá que 

prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los precios unitarios que figuren en dicho Proyecto serán 

aumentados o disminuidos en la misma proporción en que lo esté el importe fijado en la oferta económica en 

relación con el presupuesto del Proyecto y estos precios, así rectificados, servirán de base para el abono de las 

obras realizadas.  

 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que puedan haberse cometido en las 

mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos antes de la 

adjudicación como si lo son después.  

En tales casos, se rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán los precios en la forma prescrita en el 

apartado anterior.  

Solamente se modificará la oferta económica cuando la Administración introdujese modificaciones en el Proyecto 

con arreglo a los artículos 149 y siguientes del Reglamento de Contratación o cuando fuera preciso modificar el 

Proyecto por haberse variado los datos que se consignan en estas bases. En tales casos se procederá en la forma 

indicada en el artículo 150 del vigente Reglamento de Contratación del Estado. 

 

A Coruña, Agosto de 2018 

El autor del proyecto 

 

Pablo Romero Tenreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


