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1. MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
D36AA0201A    M2   RETIRADA VÍAS DE TRANVÍA                                          

 M2. Levantado por medios mecánicos de firme tranviario, de 25 cm de hormigón, incluido retirada de  
 carril y placas metálicas de drenaje , incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco,  
 retirada y carga de productos,sin tr ansporte a vertedero.  
 Según documento gráfico 1 4.777,05 1,00 4.777,05 
  ______________________________________________________  

 4.777,05 
D36AJ0051A    Ud   RETIRADA DE PIVOTES                                               

 M2. Desmontaje a mano de balizas H-75 flexibles, incluso retirada y carga de productos, con trans-  
 porte de los mismos a vertedero.  
 Balizas H-75 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 
D36AA0251A    M2   LEVANTADO ISLETAS Y ACERAS                                        

 M2. Levantado por medios mecánicos de isletas de hormigón o aceras de plaqueta hidráulica, inclu-  
 so retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  
 Isletas (según doc. gráfico) 4,66 4,66 
 Acera (segundo tramo de carril bici) 1 990,85 3,00 2.972,55 
  ______________________________________________________  

 2.977,21 
D01UA0101A    Ud   REUBICACIÓN DE FAROLA                                             

 Ud. Desmontaje de farola actual y colocación en nuevo punto de ubicación según planos, i/acopio de  
 elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 Farolas 77 77,00 
  ______________________________________________________  

 77,00 
D36BA0051A    Ud   TRASLADO DE ÁRBOL                                                 

 Ud. Traslado de árbol de la zona ajardinada existente a la nueva área ajardinada i/p.p. de costes in-  
 directos.  
 .  
 Árboles 46 46,00 
  ______________________________________________________  

 46,00 
D01UM0101A    Ud   RETIRADA DE SEMÁFORO                                              

 Ud. Retirada de semáforo, i/traslado y acopio de material aprovechable, colocación en nueva ubica-  
 ción, excavación, dado de hormigón y pequeño material de conexionado, transporte de escombros a  
 pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Semáforos 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
D01UM0111A    Ud   TRASLADO DE BANCO                                                 

 Ud. Traslado de banco hasta su nueva ubicación, según planos de proyecto, transporte de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Bancos 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 
D01KA0351A    M2   LEV. FIRME CARRIL BICI                                            

 M2. Levantado de firme de carril bici con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
 Primer tramo carril bici 1 2.088,21 3,00 6.264,63 
  ______________________________________________________  

 6.264,63 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
D36AA0301A    Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                     

 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo a ambos lados de la zona ajardinada, incluso retira-  
 da y acopio en obra.  
 Bordillos 2 4.777,05 9.554,10 
  ______________________________________________________  

 9.554,10 
D36AA0051A    M3   LEVANTADO ZONA AJARDINADA                                         

 M3. Levantado por medios mecánicos de zona ajardinada, i/retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 Según docum. gráfico 5118,19 5.118,19 
  ______________________________________________________  

 5.118,19 
D01UM01A1A    M2   REUBICACIÓN DE SEÑAL                                              

 M2. Retirada señalización vertical, y colocación en nueva ubicación según planos de proyecto y  
 con p.p. de costes indirectos.  
 Señales 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 
D38AG0141A    M2   FRESADO DE FIRME                                                  

 M2. Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta una profundidad de 5 cm.  
 Fresado 1 3.355,50 5,80 19.461,90 
  ______________________________________________________  

 19.461,90 
D011UM0121A   Ud   RETIRADA DE CATENARIAS                                            

 Ud. retirada de poste para catenarias de tranvía incluso retirada de cables y trabajos de electricidad  
 asociados i/p.p. de costes indirectos y traslado hasta punto de acopio o vertedero.  
 Báculos catenaria 53 53,00 
  ______________________________________________________  

 53,00 

CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
D36CE0051A    Ml   BORDILLO HORM. RECTO                                              

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón para nuevas zonas verdes, sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 Bordillo zonas verdes 2 2.579,51 5.159,02 
  ______________________________________________________  

 5.159,02 
D02TA1011A    M3   RELLENO TIERRA VEGETAL                                            

 M3. Relleno y extendido de tierra vegetal propia procedente de zona ajardinada existente, por me-  
 dios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 Bordillo zonas verdes 1 2.579,51 1,50 0,30 1.160,78 
  ______________________________________________________  

 1.160,78 
D38GJ405      Tm   RIEGO ADHERENCIA G25                                              

 Tm. Riego de adherencia G25, totalmente extendido y compactado.  
 Zona con recrecido 2,35 3.672,10 7,00 0,30 18.121,81 
 Zona sin recrecido 2,35 531,36 7,00 0,20 1.748,17 
 Carril bici tramo 1 2,35 2.672,46 3,00 0,15 2.826,13 
 Carril bici tramo 2 2,35 990,85 3,00 0,15 1.047,82 
  ______________________________________________________  

 23.743,93 
D38GJ305      Tm   CAPA DE RODADURA D20                                              

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa de rodadura de 5 cm de espesorincluso betún  
 y filler, totalmente extendida y compactada.  
 Tramo 1 2,4 3.672,10 7,00 0,05 3.084,56 
 Tramo 2 2,4 531,36 7,00 0,05 446,34 
 Tramo 3 2,4 3.355,50 5,80 0,05 2.335,43 
 Carril bici tramo 1 2,35 2.672,46 3,00 0,05 942,04 
 Carril bici tramo 2 2,35 990,85 3,00 0,05 349,27 
  ______________________________________________________  

 7.157,64 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO                                                  

 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del te-  
 rreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 Siembra de césped en zonas verdes 1 2.579,51 2,00 5.159,02 
  ______________________________________________________  

 5.159,02 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
01ATRB01A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 3 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con tres filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra, montaje y retirada de  
 instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 Módulos 3 filas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
01ATRBO2A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 2 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con dos filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra,  
 montaje y retirada de instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 Tribunas de 2 filas 10 10,00 
  ______________________________________________________  10,00 
D41AA406      Ud   CASETAS BOXES DE 6X12 M                                           

 Ud. Caseta prefabricada para boxes de 6,00x12 m., con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.  
 en suelos y tablero melaminado en paredes. Incluyendo transporte y colocación así como p.p. de  
 costes indirectos.  
 Naves para boxes 42 42,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES                                                      
A 534RA01     m    SEPARADORES DE CARRIL BICI                                        

 ml separador de carril bici s10/100 de 10 cm de altura y 100 cm de largo, con cantos suaves y una  
 superficie reflectante de 650 cm2. Totalmente colocado i/p.p de costes indirectos.  
 Separadores carril bici 1 2.088,21 2.088,21 
  ______________________________________________________  

 2.088,21 
A534RA02      m    PROTECCIONES AIRFENCE                                             

 ml.  sistema de protección AIRFENCE o similar a lo largo de todo el trazado, y a ambos lados de la  
 pista, en paneles de 3m de largo y 1.20 m de alto, con un espesor de 0.75 m de espesor, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 Protecciones 2 7.590,09 15.180,18 
  ______________________________________________________  

 15.180,18 
A534RA03      M2   PROTECCIÓN DE CÉSCEP COVER FLOOR                                  

 m2 colocación de sistema de protección de césped Cover floor o similar en campos de futbol para  
 zonas de boxes y paddock  
 Campo 1 10254,55 10.254,55 
 Campo 2 7280,11 7.280,11 
 Campo 3 11436,22 11.436,22 
  ______________________________________________________  

 28.970,88 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
DRENAA1       Ud   Recrecido de tapas de pozos arquetas y sumideros                  

 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de em-  
 boquillado en hormigón moldeado HA-20 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en una  
 cuantía de 30 kg/m3, acabado i/ p.p de costes indirectos.  
 Sumideros 62 62,00 
 Arquetas 28 28,00 
 Pozos de registro 53 53,00 
  ______________________________________________________  

 143,00 

CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
LYTO               P.A. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                     

 P.A. para limpieza y terminación de las obras   
 _________________________________________________  

 1,00 

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS                P.A. para seguridad y salud                                       

 P. A. a justificar para seguridad y salud según anexo correspondiente.  
 _________________________________________________  

 1,00 

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GR            Ud   P.A. para gestión de residuos                                     

 P.A. a justificar para gestión de residuos según anejo correspondiente  
 _________________________________________________  

 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
D36AA0201A    M2   RETIRADA VÍAS DE TRANVÍA                                         39,77 

 M2. Levantado por medios mecánicos de firme tranviario, de 25 cm de hormigón, incluido retira-  
 da de carril y placas metálicas de drenaje , incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra  
 de disco, retirada y carga de productos,sin tr ansporte a vertedero.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D36AJ0051A    Ud   RETIRADA DE PIVOTES                                              9,88 

 M2. Desmontaje a mano de balizas H-75 flexibles, incluso retirada y carga de productos, con  
 transporte de los mismos a vertedero.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36AA0251A    M2   LEVANTADO ISLETAS Y ACERAS                                       2,98 

 M2. Levantado por medios mecánicos de isletas de hormigón o aceras de plaqueta hidráulica, in-  
 cluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01UA0101A    Ud   REUBICACIÓN DE FAROLA                                            62,30 

 Ud. Desmontaje de farola actual y colocación en nuevo punto de ubicación según planos, i/aco-  
 pio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de  
 costes indirectos.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D36BA0051A    Ud   TRASLADO DE ÁRBOL                                                36,80 

 Ud. Traslado de árbol de la zona ajardinada existente a la nueva área ajardinada i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 .  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D01UM0101A    Ud   RETIRADA DE SEMÁFORO                                             98,51 

 Ud. Retirada de semáforo, i/traslado y acopio de material aprovechable, colocación en nueva  
 ubicación, excavación, dado de hormigón y pequeño material de conexionado, transporte de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D01UM0111A    Ud   TRASLADO DE BANCO                                                20,74 

 Ud. Traslado de banco hasta su nueva ubicación, según planos de proyecto, transporte de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01KA0351A    M2   LEV. FIRME CARRIL BICI                                           2,29 

 M2. Levantado de firme de carril bici con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D36AA0301A    Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                    2,98 

 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo a ambos lados de la zona ajardinada, incluso  
 retirada y acopio en obra.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36AA0051A    M3   LEVANTADO ZONA AJARDINADA                                        6,87 

 M3. Levantado por medios mecánicos de zona ajardinada, i/retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D01UM01A1A    M2   REUBICACIÓN DE SEÑAL                                             23,39 

 M2. Retirada señalización vertical, y colocación en nueva ubicación según planos de proyecto y  
 con p.p. de costes indirectos.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38AG0141A    M2   FRESADO DE FIRME                                                 0,95 

 M2. Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta una profundidad de 5 cm.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D011UM0121A   Ud   RETIRADA DE CATENARIAS                                           106,30 

 Ud. retirada de poste para catenarias de tranvía incluso retirada de cables y trabajos de electrici-  
 dad asociados i/p.p. de costes indirectos y traslado hasta punto de acopio o vertedero.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
D36CE0051A    Ml   BORDILLO HORM. RECTO                                             6,54 

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón para nuevas zonas verdes, sobre solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D02TA1011A    M3   RELLENO TIERRA VEGETAL                                           2,99 

 M3. Relleno y extendido de tierra vegetal propia procedente de zona ajardinada existente, por  
 medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38GJ405      Tm   RIEGO ADHERENCIA G25                                             33,98 

 Tm. Riego de adherencia G25, totalmente extendido y compactado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D38GJ305      Tm   CAPA DE RODADURA D20                                             34,48 

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa de rodadura de 5 cm de espesorincluso be-  
 tún y filler, totalmente extendida y compactada.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO                                                 1,95 

 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del  
 terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
01ATRB01A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 3 FILAS                                    1.706,60 

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con tres filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra, montaje y retirada de  
 instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 MIL SETECIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
01ATRBO2A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 2 FILAS                                    1.272,21 

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con dos filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en  
 obra, montaje y retirada de instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   CASETAS BOXES DE 6X12 M                                          1.017,60 

 Ud. Caseta prefabricada para boxes de 6,00x12 m., con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Incluyendo transporte y coloca-  
 ción así como p.p. de costes indirectos.  
 MIL DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES                                                      
A 534RA01     m    SEPARADORES DE CARRIL BICI                                       31,16 

 ml separador de carril bici s10/100 de 10 cm de altura y 100 cm de largo, con cantos suaves y  
 una superficie reflectante de 650 cm2. Totalmente colocado i/p.p de costes indirectos.  
 TREINTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A534RA02      m    PROTECCIONES AIRFENCE                                            351,54 

 ml.  sistema de protección AIRFENCE o similar a lo largo de todo el trazado, y a ambos lados  
 de la pista, en paneles de 3m de largo y 1.20 m de alto, con un espesor de 0.75 m de espesor,  
 i/p.p. de costes indirectos.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A534RA03      M2   PROTECCIÓN DE CÉSCEP COVER FLOOR                                 14,66 

 m2 colocación de sistema de protección de césped Cover floor o similar en campos de futbol pa-  
 ra zonas de boxes y paddock  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
DRENAA1       Ud   Recrecido de tapas de pozos arquetas y sumideros                 36,53 

 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de  
 emboquillado en hormigón moldeado HA-20 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en  
 una cuantía de 30 kg/m3, acabado i/ p.p de costes indirectos.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
LYTO               P.A. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                    3.000,00 

 P.A. para limpieza y terminación de las obras   
 TRES MIL  EUROS  
 EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 

 

 

A Coruña, Septiembre 2019 

 
El autor del Trabajo Fin de Grado 

Fdo. Nuria Mª Rial González 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
D36AA0201A    M2   RETIRADA VÍAS DE TRANVÍA                                          

 M2. Levantado por medios mecánicos de firme tranviario, de 25 cm de hormigón, incluido retira-  
 da de carril y placas metálicas de drenaje , incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra  
 de disco, retirada y carga de productos,sin tr ansporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  2,20 

 Maquinaria .............................................................  33,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,77 
D36AJ0051A    Ud   RETIRADA DE PIVOTES                                               

 M2. Desmontaje a mano de balizas H-75 flexibles, incluso retirada y carga de productos, con  
 transporte de los mismos a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  9,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,88 
D36AA0251A    M2   LEVANTADO ISLETAS Y ACERAS                                        

 M2. Levantado por medios mecánicos de isletas de hormigón o aceras de plaqueta hidráulica, in-  
 cluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Maquinaria .............................................................  2,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,98 
D01UA0101A    Ud   REUBICACIÓN DE FAROLA                                             

 Ud. Desmontaje de farola actual y colocación en nuevo punto de ubicación según planos, i/aco-  
 pio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de  
 costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  22,17 

 Maquinaria .............................................................  36,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,30 
D36BA0051A    Ud   TRASLADO DE ÁRBOL                                                 

 Ud. Traslado de árbol de la zona ajardinada existente a la nueva área ajardinada i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 .  
 Mano de obra .........................................................  5,87 

 Maquinaria .............................................................  28,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,80 
D01UM0101A    Ud   RETIRADA DE SEMÁFORO                                              

 Ud. Retirada de semáforo, i/traslado y acopio de material aprovechable, colocación en nueva  
 ubicación, excavación, dado de hormigón y pequeño material de conexionado, transporte de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  44,14 

 Maquinaria .............................................................  48,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,51 
 
 
 
 
 

 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
D01UM0111A    Ud   TRASLADO DE BANCO                                                 

 Ud. Traslado de banco hasta su nueva ubicación, según planos de proyecto, transporte de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  7,36 

 Maquinaria .............................................................  12,20 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,74 
D01KA0351A    M2   LEV. FIRME CARRIL BICI                                            

 M2. Levantado de firme de carril bici con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0,89 

 Maquinaria .............................................................  1,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
D36AA0301A    Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                     

 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo a ambos lados de la zona ajardinada, incluso  
 retirada y acopio en obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Maquinaria .............................................................  2,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,98 
D36AA0051A    M3   LEVANTADO ZONA AJARDINADA                                         

 M3. Levantado por medios mecánicos de zona ajardinada, i/retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  5,87 

 Maquinaria .............................................................  0,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,87 
D01UM01A1A    M2   REUBICACIÓN DE SEÑAL                                              

 M2. Retirada señalización vertical, y colocación en nueva ubicación según planos de proyecto y  
 con p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  22,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,39 
D38AG0141A    M2   FRESADO DE FIRME                                                  

 M2. Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta una profundidad de 5 cm.  
 Mano de obra .........................................................  0,01 

 Maquinaria .............................................................  0,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,95 
D011UM0121A   Ud   RETIRADA DE CATENARIAS                                            

 Ud. retirada de poste para catenarias de tranvía incluso retirada de cables y trabajos de electrici-  
 dad asociados i/p.p. de costes indirectos y traslado hasta punto de acopio o vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  51,48 

 Maquinaria .............................................................  48,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,30 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
D36CE0051A    Ml   BORDILLO HORM. RECTO                                              

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón para nuevas zonas verdes, sobre solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  2,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,54 
D02TA1011A    M3   RELLENO TIERRA VEGETAL                                            

 M3. Relleno y extendido de tierra vegetal propia procedente de zona ajardinada existente, por  
 medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0,94 

 Maquinaria .............................................................  0,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,99 
D38GJ405      Tm   RIEGO ADHERENCIA G25                                              

 Tm. Riego de adherencia G25, totalmente extendido y compactado.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 

 Maquinaria .............................................................  5,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,98 
D38GJ305      Tm   CAPA DE RODADURA D20                                              

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa de rodadura de 5 cm de espesorincluso be-  
 tún y filler, totalmente extendida y compactada.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 

 Maquinaria .............................................................  5,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,48 
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO                                                  

 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del  
 terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,95 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
01ATRB01A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 3 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con tres filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra, montaje y retirada de  
 instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  59,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.646,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.706,60 
01ATRBO2A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 2 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con dos filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en  
 obra, montaje y retirada de instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  59,70 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.212,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,21 

 
 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41AA406      Ud   CASETAS BOXES DE 6X12 M                                           

 Ud. Caseta prefabricada para boxes de 6,00x12 m., con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura pre-  
 lacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revesti-  
 miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Incluyendo transporte y coloca-  
 ción así como p.p. de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.017,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.017,60 

CAPÍTULO 04 PROTECCIONES                                                      
A 534RA01     m    SEPARADORES DE CARRIL BICI                                        

 ml separador de carril bici s10/100 de 10 cm de altura y 100 cm de largo, con cantos suaves y  
 una superficie reflectante de 650 cm2. Totalmente colocado i/p.p de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  9,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,16 
A534RA02      m    PROTECCIONES AIRFENCE                                             

 ml.  sistema de protección AIRFENCE o similar a lo largo de todo el trazado, y a ambos lados  
 de la pista, en paneles de 3m de largo y 1.20 m de alto, con un espesor de 0.75 m de espesor,  
 i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  89,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  261,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,54 
A534RA03      M2   PROTECCIÓN DE CÉSCEP COVER FLOOR                                  

 m2 colocación de sistema de protección de césped Cover floor o similar en campos de futbol pa-  
 ra zonas de boxes y paddock  
 Mano de obra .........................................................  2,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,66 

CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
DRENAA1       Ud   Recrecido de tapas de pozos arquetas y sumideros                  

 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de  
 emboquillado en hormigón moldeado HA-20 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en  
 una cuantía de 30 kg/m3, acabado i/ p.p de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  20,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,53 

CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
LYTO               P.A. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                     

 P.A. para limpieza y terminación de las obras   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

 

A Coruña, Septiembre 2019 

 
El autor del Trabajo Fin de Grado 

Fdo. Nuria Mª Rial González 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
D36AA0201A    M2   RETIRADA VÍAS DE TRANVÍA                                          

 M2. Levantado por medios mecánicos de firme tranviario, de 25 cm de hormigón, incluido retirada de  
 carril y placas metálicas de drenaje , incluso p.p. de corte longitudinal de junta con sierra de disco,  
 retirada y carga de productos,sin tr ansporte a vertedero.  
 4.777,05 39,77 189.983,28 
D36AJ0051A    Ud   RETIRADA DE PIVOTES                                               

 M2. Desmontaje a mano de balizas H-75 flexibles, incluso retirada y carga de productos, con trans-  
 porte de los mismos a vertedero.  
 13,00 9,88 128,44 
D36AA0251A    M2   LEVANTADO ISLETAS Y ACERAS                                        

 M2. Levantado por medios mecánicos de isletas de hormigón o aceras de plaqueta hidráulica, inclu-  
 so retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.  
 2.977,21 2,98 8.872,09 
D01UA0101A    Ud   REUBICACIÓN DE FAROLA                                             

 Ud. Desmontaje de farola actual y colocación en nuevo punto de ubicación según planos, i/acopio de  
 elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 77,00 62,30 4.797,10 
D36BA0051A    Ud   TRASLADO DE ÁRBOL                                                 

 Ud. Traslado de árbol de la zona ajardinada existente a la nueva área ajardinada i/p.p. de costes in-  
 directos.  
 .  
 46,00 36,80 1.692,80 
D01UM0101A    Ud   RETIRADA DE SEMÁFORO                                              

 Ud. Retirada de semáforo, i/traslado y acopio de material aprovechable, colocación en nueva ubica-  
 ción, excavación, dado de hormigón y pequeño material de conexionado, transporte de escombros a  
 pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 12,00 98,51 1.182,12 
D01UM0111A    Ud   TRASLADO DE BANCO                                                 

 Ud. Traslado de banco hasta su nueva ubicación, según planos de proyecto, transporte de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 12,00 20,74 248,88 
D01KA0351A    M2   LEV. FIRME CARRIL BICI                                            

 M2. Levantado de firme de carril bici con retro-pala excavadora, i/retirada de escombros a pie de  
 carga y p.p. de costes indirectos.  
 6.264,63 2,29 14.346,00 
D36AA0301A    Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                     

 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo a ambos lados de la zona ajardinada, incluso retira-  
 da y acopio en obra.  
 9.554,10 2,98 28.471,22 
D36AA0051A    M3   LEVANTADO ZONA AJARDINADA                                         

 M3. Levantado por medios mecánicos de zona ajardinada, i/retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 5.118,19 6,87 35.161,97 
D01UM01A1A    M2   REUBICACIÓN DE SEÑAL                                              

 M2. Retirada señalización vertical, y colocación en nueva ubicación según planos de proyecto y  
 con p.p. de costes indirectos.  
 16,00 23,39 374,24 
D38AG0141A    M2   FRESADO DE FIRME                                                  

 M2. Fresado de firme existente por medios mecánicos hasta una profundidad de 5 cm.  
 19.461,90 0,95 18.488,81 
D011UM0121A   Ud   RETIRADA DE CATENARIAS                                            

 Ud. retirada de poste para catenarias de tranvía incluso retirada de cables y trabajos de electricidad  
 asociados i/p.p. de costes indirectos y traslado hasta punto de acopio o vertedero.  
 53,00 106,30 5.633,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  309.380,85 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 FIRMES                                                            
D36CE0051A    Ml   BORDILLO HORM. RECTO                                              

 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón para nuevas zonas verdes, sobre solera de hormigón HM-20  
 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
 5.159,02 6,54 33.739,99 
D02TA1011A    M3   RELLENO TIERRA VEGETAL                                            

 M3. Relleno y extendido de tierra vegetal propia procedente de zona ajardinada existente, por me-  
 dios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
 1.160,78 2,99 3.470,73 
D38GJ405      Tm   RIEGO ADHERENCIA G25                                              

 Tm. Riego de adherencia G25, totalmente extendido y compactado.  
 23.743,93 33,98 806.818,74 
D38GJ305      Tm   CAPA DE RODADURA D20                                              

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa de rodadura de 5 cm de espesorincluso betún  
 y filler, totalmente extendida y compactada.  
 7.157,64 34,48 246.795,43 
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO                                                  

 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del te-  
 rreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 5.159,02 1,95 10.060,09 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES .................................................................................................................  1.100.884,98 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
01ATRB01A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 3 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con tres filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra, montaje y retirada de  
 instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 4,00 1.706,60 6.826,40 
01ATRBO2A     ud   TRIBUNAS DESMONTABLES 2 FILAS                                     

 Ud Módulo de tribuna desmontable tipo HC80-40 o similar, con dos filas y composición  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25  
 2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25+1,5+2,25+2,25 incluyendo trasporte y puesta en obra,  
 montaje y retirada de instalaciones, así como parte proporcional de costes indirectos.   
 10,00 1.272,21 12.722,10 
D41AA406      Ud   CASETAS BOXES DE 6X12 M                                           

 Ud. Caseta prefabricada para boxes de 6,00x12 m., con estructura metálica mediante perfiles confor-  
 mados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.  
 en suelos y tablero melaminado en paredes. Incluyendo transporte y colocación así como p.p. de  
 costes indirectos.  
 42,00 1.017,60 42.739,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ...................................................................................................  62.287,70 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES                                                      
A 534RA01     m    SEPARADORES DE CARRIL BICI                                        

 ml separador de carril bici s10/100 de 10 cm de altura y 100 cm de largo, con cantos suaves y una  
 superficie reflectante de 650 cm2. Totalmente colocado i/p.p de costes indirectos.  
 2.088,21 31,16 65.068,62 
A534RA02      m    PROTECCIONES AIRFENCE                                             

 ml.  sistema de protección AIRFENCE o similar a lo largo de todo el trazado, y a ambos lados de la  
 pista, en paneles de 3m de largo y 1.20 m de alto, con un espesor de 0.75 m de espesor, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 15.180,18 351,54 5.336.440,48 
A534RA03      M2   PROTECCIÓN DE CÉSCEP COVER FLOOR                                  

 m2 colocación de sistema de protección de césped Cover floor o similar en campos de futbol para  
 zonas de boxes y paddock  
 28.970,88 14,66 424.713,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ..................................................................................................  5.826.222,20 
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CAPÍTULO 05 DRENAJE                                                           
DRENAA1       Ud   Recrecido de tapas de pozos arquetas y sumideros                  

 Ud. Recrecido de tapas de registro de pozos, sumideros y arquetas mediante reconstrucción de em-  
 boquillado en hormigón moldeado HA-20 reforzado con fibra de acero tipo dramix o similar en una  
 cuantía de 30 kg/m3, acabado i/ p.p de costes indirectos.  
 143,00 36,53 5.223,79 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 DRENAJE ..............................................................................................................  5.223,79 
 CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
LYTO               P.A. PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                     

 P.A. para limpieza y terminación de las obras   
 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .....................................................  3.000,00 
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS                P.A. para seguridad y salud                                       

 P. A. a justificar para seguridad y salud según anexo correspondiente.  
 1,00 20.733,74 20.733,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  20.733,74 
 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
GR            Ud   P.A. para gestión de residuos                                     

 P.A. a justificar para gestión de residuos según anejo correspondiente  
 1,00 211.567,02 211.567,02 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................  211.567,02 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  7.539.300,28 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  309.380,85 4,10 
02 FIRMES ..................................................................................................................................................................................  1.100.884,98 14,60 
03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  62.287,70 0,83 
04 PROTECCIONES ..................................................................................................................................................................  5.826.222,20 77,28 
05 DRENAJE...............................................................................................................................................................................  5.223,79 0,07 
06 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS .....................................................................................................................  3.000,00 0,04 
07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  20.733,74 0,28 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  211.567,02 2,81 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.539.300,28 
 13,00 % Gastos generales ............................  980.109,04 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  452.358,02 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.432.467,06 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.971.767,34 

  

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.884.071,14 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 10.855.838,48 

  

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
  
OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

  

  

                                                                                                                                    

A Coruña, Septiembre 2019 

 
El autor del Trabajo Fin de Grado 

Fdo. Nuria Mª Rial González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




