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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                               

 m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
 Medición según plano 1 390,59 390,59 
 1 231,16 231,16 
  _____________________________________________________  

 621,75 
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio refle-  
 jado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del te-  
 rraplén y la longitud excavada según Planos.  
 Medición según plano 1 390,59 0,10 39,06 
 1 231,16 0,10 23,12 
  _____________________________________________________  

 62,18 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES                                                      
PFC010201     m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                              

 m2. Demolición y levantado de pavimento asfaltico  o similar,  10/15 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material resultante a vertedero.  
 Lado sur 1 242,94 242,94 
 Lado norte 1 245,58 245,58 
  _____________________________________________________  

 488,52 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.    

 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos, in-  
 cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distan-  
 cia,  realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O.  
 Medicion segun planos 5 0,70 5,30 0,55 10,20 
 1 1,20 5,35 0,30 1,93 
 1 0,70 8,00 0,85 4,76 
 1 0,70 6,20 0,60 2,60 
 1 0,70 5,50 0,85 3,27 
 1 0,70 7,30 0,60 3,07 
 1 0,70 7,10 0,60 2,98 
 1 0,70 7,60 0,75 3,99 
 1 0,70 7,60 0,75 3,99 
  _____________________________________________________  

 36,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        

 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente colo-  
 cado elaborado para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios ma-  
 nuales, vibrado y colocación. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 Referencias: (N53 - N54), (N91 - N92) 3 0,37 1,11 
 y (N42 - N43)  
 Referencia: (N52 - N55 - N66) 1 0,51 0,51 
 Referencia: (N87 - N88 - N409) 1 0,50 0,50 
 Referencia: (N85 - N86 - N408) 1 0,53 0,53 
 Referencia: (N89 - N90) 1 0,37 0,37 
 Referencia: (N25 - N26 - N44) 1 0,64 0,64 
 Referencia: (N47 - N406 - N504) 1 0,56 0,56 
 Referencia: (N45 - N46 - N407) 1 0,43 0,43 
 Referencia: (N48 - N49) 1 0,39 0,39 
 Referencia: (N50 - N51) 1 0,37 0,37 
  _____________________________________________________  

 5,41 
PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                          

 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas, inclu-  
 so vertido mediante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado, termi-  
 nado. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 Referencias: (N53 - N54), (N91 - N92) 3 2,04 6,12 
 y (N42 - N43)  
 Referencia: (N52 - N55 - N66) 1 3,32 3,32 
 Referencia: (N87 - N88 - N409) 1 2,98 2,98 
 Referencia: (N85 - N86 - N408) 1 3,99 3,99 
 Referencia: (N89 - N90) 1 2,04 2,04 
 Referencia: (N25 - N26 - N44) 1 1,93 1,93 
 Referencia: (N47 - N406 - N504) 1 4,76 4,76 
 Referencia: (N45 - N46 - N407) 1 2,60 2,60 
 Referencia: (N48 - N49) 1 3,27 3,27 
 Referencia: (N50 - N51) 1 2,04 2,04 
  _____________________________________________________  

 33,05 
PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                   

 Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapa-  
 tas, zanjas, vigas, encepados y alzados de estribos.  
 Medicion segun planos 5 0,70 5,30 18,55 
 1 1,20 5,35 6,42 
 1 0,70 8,00 5,60 
 1 0,70 6,20 4,34 
 1 0,70 5,50 3,85 
 1 0,70 7,30 5,11 
 1 0,70 7,10 4,97 
 1 0,70 7,60 5,32 
 1 0,70 7,60 5,32 
  _____________________________________________________  

 59,48 
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PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                                

 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y  
 CTE-SE-A.  
 Referencias: (N53 - N54), (N91 - N92) 3 73,95 221,85 
 y (N42 - N43)  
 Referencia: (N52 - N55 - N66) 1 147,86 147,86 
 Referencia: (N87 - N88 - N409) 1 147,31 147,31 
 Referencia: (N85 - N86 - N408) 1 217,05 217,05 
 Referencia: (N89 - N90) 1 159,17 159,17 
 Referencia: (N25 - N26 - N44) 1 250,54 250,54 
 Referencia: (N47 - N406 - N504) 1 236,64 236,64 
 Referencia: (N45 - N46 - N407) 1 142,52 142,52 
 Referencia: (N48 - N49) 1 197,91 197,91 
 Referencia: (N50 - N51) 1 86,39 86,39 
  _____________________________________________________  

 1.807,24 
D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                           

 Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentación de dimensiones 75x65x30 cm., con  
 pernos de redondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm.., roscados,  
 i/taladro central, angular de sujección y perno de acero, totalmente colocada.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                      

  Kg.Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. sistema de pintura  para  
 categoria de corrosividad C2, según Norma UNE EN ISO 12944.5 (una capa de imprimación  
 60-160 µm y dos manos de sistema de pintura 160 µm)  totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 IPE 360 1 24.740,01 24.740,01 
 IPE 180 1 4.525,90 4.525,90 
 BC 200 1 16.076,88 16.076,88 
 TC 180x180x8 1 5.439,28 5.439,28 
 TC 100x100x10 1 6.725,64 6.725,64 
  _____________________________________________________  

 57.507,71 
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                    

 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo plazo  
 de superficies de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341, color  
 azul y espesor de película 40 micras.  
 IPE 360 1 599,97 599,97 
 IPE 180 1 172,01 172,01 
 BC 200 1 119,88 119,88 
 TC 180x180x8 1 263,53 263,53 
 TC 100x100x10 1 276,78 276,78 
  _____________________________________________________  

 1.432,17 
 
 
 
 

CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                      

 m2. Forjado de chapa colaborante con sistema de pintura para acero galvanizado para categoria de  
 corrosividad C2 ( ligante PUR ,capa de imprimación y capa de sistema de pintura ambas de 80 µm)  
 confomr UNE EN ISO 12944.5, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de reparto, i/pp de  
 conectores  sobre perfil lamino y pp de hormigón.  
 Medición segun plano  
 Vano principal 1 24,00 2,37 56,88 
 Rampas 7 10,03 2,37 166,40 
 5 10,03 2,37 118,86 
 Descansos 4 2,50 4,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 382,14 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA INOX                                                   

 Ml. Barandilla  acero inoxidable, suministro y colocación.  
 Medición segun plano  
 Vano principal 2 24,00 48,00 
 Rampas 14 10,03 140,42 
 10 10,03 100,30 
 Descansos 8 2,50 20,00 
 8 4,00 32,00 
  _____________________________________________________  

 340,72 
 
 
CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           

 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso  
 betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 Medicion segun planos 1 242,94 0,05 12,15 
 1 245,58 0,05 12,28 
 Senda acceso pasarela 1 36,80 0,05 1,84 
  _____________________________________________________  

 26,27 
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                         

 m2. De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
 Medicion segun planos 1 242,94 242,94 
 1 245,58 245,58 
 Senda acceso pasarela 1 36,80 36,80 
  _____________________________________________________  

 525,32 
D38GA515      M3   MACADAM                                                           

 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Medicion segun planos 1 242,94 0,10 24,29 
 1 245,58 0,10 24,56 
 Senda acceso pasarela 1 36,80 0,10 3,68 
  _____________________________________________________  

 52,53 
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D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Medicion segun planos 1 242,94 0,20 48,59 
 1 245,58 0,20 49,12 
 Senda acceso pasarela 1 36,80 0,20 7,36 
  _____________________________________________________  

 105,07 
D38GC117      M3   SUELO SELECCIONADO                                                

 M3. Terraplenado y compactación para formación de explanada para senda con material selecciona-  
 do, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado.  
 Senda acceso pasarela 1 36,80 0,35 12,88 
  _____________________________________________________  

 12,88 
 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
DO22.54JFJF   Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            

 Ud. Partida alzada a justificar en seguridad y salud según Anejo .  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
DO254JHDHF    Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          

  Ud. Partida alzada a justificar en gestión de residuos según Anejo.  
   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 
 
CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS                                                  
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                    

 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de pa-  
 sos elevados, incluso aparatos de medición y proceso de datos. (excluida la sobrecarga).   
  ________________________________________________  
 1,00 
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                    

 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
  ________________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                              1,47 
 m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                     14,27 
 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio  
 reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base  
 del terraplén y la longitud excavada según Planos.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES                                                      
PFC010201     m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                             8,10 
 m2. Demolición y levantado de pavimento asfaltico  o similar,  10/15 cm. de espesor, incluso  
 carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.   31,35 
 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos,  
 incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier  
 distancia,  realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.2 RELLENO                                                           
PFC020201     m3   RELLENO LOCALIZADO                                               5,96 
 m3.Relleno Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                       91,48 
 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente  
 colocado elaborado para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con me-  
 dios manuales, vibrado y colocación. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 

PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                         99,72 
 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas,  
 incluso vertido mediante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado,  
 terminado. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                  17,73 
 Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en  
 zapatas, zanjas, vigas, encepados y alzados de estribos.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                               1,18 
 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y  
 CTE-SE-A.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                          63,66 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentación de dimensiones 75x65x30 cm.,  
 con pernos de redondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm..,  
 roscados, i/taladro central, angular de sujección y perno de acero, totalmente colocada.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                     1,45 
  Kg.Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. sistema de pintura  
 para categoria de corrosividad C2, según Norma UNE EN ISO 12944.5 (una capa de imprima-  
 ción 60-160 µm y dos manos de sistema de pintura 160 µm)  totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                   11,17 
 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo pla-  
 zo de superficies de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341,  
 color azul y espesor de película 40 micras.  
 ONCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                     144,63 
 m2. Forjado de chapa colaborante con sistema de pintura para acero galvanizado para categoria  
 de corrosividad C2 ( ligante PUR ,capa de imprimación y capa de sistema de pintura ambas de  
 80 µm) confomr UNE EN ISO 12944.5, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de re-  
 parto, i/pp de conectores  sobre perfil lamino y pp de hormigón.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA INOX                                                  90,74 
 Ml. Barandilla  acero inoxidable, suministro y colocación.  
 NOVENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.          35,00 
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), in-  
 cluso betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                        0,32 
 m2. De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38GA515      M3   MACADAM                                                          19,77 
 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               20,15 
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D38GC117      M3   SUELO SELECCIONADO                                               18,21 
 M3. Terraplenado y compactación para formación de explanada para senda con material selec-  
 cionado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensa-  
 yo Proctor Modificado.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS                                                  
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                   2.973,51 
 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de  
 pasos elevados, incluso aparatos de medición y proceso de datos. (excluida la sobrecarga).   
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  
EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                   1.590,00 
 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
 MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS  

 
 

A Coruña, febrero de 2021 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 

 
 

                                                                   Marco Gustavo Álvarez López 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                               
 m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Maquinaria ..............................................................  0,23 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,39 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      
 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio  
 reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base  
 del terraplén y la longitud excavada según Planos.  
 Mano de obra .........................................................  1,16 
 Maquinaria ..............................................................  12,30 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,46 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,27 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES                                                      
PFC010201     m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                              
 m2. Demolición y levantado de pavimento asfaltico  o similar,  10/15 cm. de espesor, incluso  
 carga y transporte de material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  5,38 
 Maquinaria ..............................................................  2,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,64 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,10 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.    
 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos,  
 incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier  
 distancia,  realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O.  
 Mano de obra .........................................................  4,49 
 Maquinaria ..............................................................  25,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  29,58 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,35 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 02.2 RELLENO                                                           
PFC020201     m3   RELLENO LOCALIZADO                                                
 m3.Relleno Relleno localizado con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria ..............................................................  2,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,62 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,96 
 
 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        
 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente  
 colocado elaborado para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con me-  
 dios manuales, vibrado y colocación. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 Mano de obra .........................................................  5,56 
 Maquinaria ..............................................................  1,01 
 Materiales ...............................................................  79,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  86,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,48 
PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                          
 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas,  
 incluso vertido mediante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado,  
 terminado. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 Mano de obra .........................................................  5,91 
 Maquinaria ..............................................................  9,51 
 Materiales ...............................................................  78,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  94,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,72 
PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                   
 Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en  
 zapatas, zanjas, vigas, encepados y alzados de estribos.  
 Mano de obra .........................................................  8,23 
 Maquinaria ..............................................................  1,48 
 Materiales ...............................................................  7,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,73 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,73 
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PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                                
 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y  
 CTE-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria ..............................................................  0,05 
 Materiales ...............................................................  0,82 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,18 
D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                           
 Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentación de dimensiones 75x65x30 cm.,  
 con pernos de redondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm..,  
 roscados, i/taladro central, angular de sujección y perno de acero, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  15,13 
 Materiales ...............................................................  44,93 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  60,06 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,66 
 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                      
  Kg.Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura  
 de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. sistema de pintura  
 para categoria de corrosividad C2, según Norma UNE EN ISO 12944.5 (una capa de imprima-  
 ción 60-160 µm y dos manos de sistema de pintura 160 µm)  totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 
 Materiales ...............................................................  1,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,45 
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                    
 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo pla-  
 zo de superficies de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341,  
 color azul y espesor de película 40 micras.  
 Mano de obra .........................................................  8,64 
 Materiales ...............................................................  1,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,54 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,63 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,17 
 
 
 
 

CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                      
 m2. Forjado de chapa colaborante con sistema de pintura para acero galvanizado para categoria  
 de corrosividad C2 ( ligante PUR ,capa de imprimación y capa de sistema de pintura ambas de  
 80 µm) confomr UNE EN ISO 12944.5, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de re-  
 parto, i/pp de conectores  sobre perfil lamino y pp de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  6,15 
 Maquinaria ..............................................................  1,54 
 Materiales ...............................................................  128,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  136,44 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  144,63 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA INOX                                                   
 Ml. Barandilla  acero inoxidable, suministro y colocación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,74 
 
 
CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           
 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), in-  
 cluso betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria ..............................................................  6,26 
 Materiales ...............................................................  24,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  33,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,00 
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                         
 m2. De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,11 
 Materiales ...............................................................  0,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
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D38GA515      M3   MACADAM                                                           
 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria ..............................................................  2,54 
 Materiales ...............................................................  15,45 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,65 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,12 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,77 
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria ..............................................................  2,12 
 Materiales ...............................................................  16,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  19,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,15 
D38GC117      M3   SUELO SELECCIONADO                                                
 M3. Terraplenado y compactación para formación de explanada para senda con material selec-  
 cionado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensa-  
 yo Proctor Modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Maquinaria ..............................................................  3,44 
 Materiales ...............................................................  12,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,18 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,21 
 
 
CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS                                                  
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                    
 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de  
 pasos elevados, incluso aparatos de medición y proceso de datos. (excluida la sobrecarga).   
 Suma la partida ......................................................  2.805,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 168,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.973,51 
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                    
 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
 Suma la partida ......................................................  1.500,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 90,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.590,00 

 
 
 
 

 
 
 

A Coruña, febrero de 2021 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 

 
 

                                                                   Marco Gustavo Álvarez López 
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
PFC010101     m2   DESBROCE DE TERRENO                                               

 m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno.  
 621,75 1,47 913,97 
PFC010102     m3   EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL                                      

 m3. de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio refle-  
 jado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la base del te-  
 rraplén y la longitud excavada según Planos.  
 62,18 14,27 887,31 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 DESBROCE Y LIMPIEZA ..........  1.801,28 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES                                                      
PFC010201     m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTOS                              

 m2. Demolición y levantado de pavimento asfaltico  o similar,  10/15 cm. de espesor, incluso carga  
 y transporte de material resultante a vertedero.  
 488,52 8,10 3.957,01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 DEMOLICIONES........................  3.957,01 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  5.758,29 
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES                                                      
PFC020101     m3   EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES Y POZOS EN TERRENO SIN CLASIFICAR.    

 M3.Excavación en cualquier tipo de terreno, con empleo de medios mecánicos y/o explosivos, in-  
 cluso transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distan-  
 cia,  realmente ejecutada según Planos o instrucciones de la D.O.  
 36,79 31,35 1.153,37 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 EXCAVACIONES.......................  1.153,37 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.153,37 
 
 
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                       
PFC990101     m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-15                                        

 m3.Hormigón de limpieza HL 150/P/20, en capas de nivelación, limpieza y rellenos, totalmente colo-  
 cado elaborado para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios ma-  
 nuales, vibrado y colocación. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 5,41 91,48 494,91 
PFC990102     m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN CIMENTACIONES                          

 m3.Hormigón para armar HA-25/B/20/IIIa, elaborado en central en cimientos, soleras y losas, inclu-  
 so vertido mediante camión bomba, compactado según EHE-08 vibrado, regleado y curado, termi-  
 nado. Medido el volúmen teórico de la excavación o encofrado.  
 33,05 99,72 3.295,75 
 
 
 

PFC990201     m2   ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS                                   

 Encofrado en paramentos ocultos, incluyendo Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapa-  
 tas, zanjas, vigas, encepados y alzados de estribos.  
 59,48 17,73 1.054,58 
PFC990301     kg   ACERO EN BARRAS PARA ARMAR B 500 S                                

 kg.Acero corrugado B-500-S, preformado en taller y colocado en obra. Según EHE-08 y  
 CTE-SE-A.  
 1.807,24 1,18 2.132,54 
D04AK108      Ud   PLACA DE ANCLAJE 60*50*2,2 CM. C/PERNOS                           

 Placa de anclaje de acero S275 en perfíl plano en cimentación de dimensiones 75x65x30 cm., con  
 pernos de redondo liso de 25 mm. de diámetro con longitud cada uno de ellos de 55 cm.., roscados,  
 i/taladro central, angular de sujección y perno de acero, totalmente colocada.  
 30,00 63,66 1.909,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................  8.887,58 
 
 
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
D05AA001      Kg   ACERO S355 J0 EN ESTRUCTURAS                                      

  Kg.Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. sistema de pintura  para  
 categoria de corrosividad C2, según Norma UNE EN ISO 12944.5 (una capa de imprimación  
 60-160 µm y dos manos de sistema de pintura 160 µm)  totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 57.507,71 1,45 83.386,18 
D35EE300      M2   SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ACERO                                    

 M2. Recubrimiento Zinc epoxy de dos componentes como imprimación anticorrosiva a largo plazo  
 de superficies de acero expuestos a ambientes muy corrosivos, tipo Hempadur Zinc 15341, color  
 azul y espesor de película 40 micras.  
 1.432,17 11,17 15.997,34 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA ..................................................................................  99.383,52 
 
 
CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE                                               
PFC050101     m2   FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                      

 m2. Forjado de chapa colaborante con sistema de pintura para acero galvanizado para categoria de  
 corrosividad C2 ( ligante PUR ,capa de imprimación y capa de sistema de pintura ambas de 80 µm)  
 confomr UNE EN ISO 12944.5, incluido montaje, armaduras de negativo y malla de reparto, i/pp de  
 conectores  sobre perfil lamino y pp de hormigón.  
 382,14 144,63 55.268,91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.1 FORJADO COLABORANTE .....  55.268,91 
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SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA                                                        
D38EQ015      Ml   BARANDILLA INOX                                                   

 Ml. Barandilla  acero inoxidable, suministro y colocación.  
 340,72 90,74 30.916,93 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2 BARANDILLA ............................  30.916,93 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN ...........................................................................  86.185,84 
 
 
CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN                                                      
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC.           

 .Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso  
 betún, filler y riego de imprimación, totalmente extendida y compactada.  
 26,27 35,00 919,45 
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                         

 m2. De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
 525,32 0,32 168,10 
D38GA515      M3   MACADAM                                                           

 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 52,53 19,77 1.038,52 
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 . Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 105,07 20,15 2.117,16 
D38GC117      M3   SUELO SELECCIONADO                                                

 M3. Terraplenado y compactación para formación de explanada para senda con material selecciona-  
 do, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado.  
 12,88 18,21 234,54 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN ...................................................................................................  4.477,77 
 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
DO22.54JFJF   Ud   P.A. SEGURIDAD Y SALUD                                            

 Ud. Partida alzada a justificar en seguridad y salud según Anejo .  
 1,00 11.671,01 11.671,01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  11.010,39 
 
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
DO254JHDHF    Ud   P.A. GESTIÓN DE RESIDUOS                                          

  Ud. Partida alzada a justificar en gestión de residuos según Anejo.  
   
   
 1,00 6.886,82 6.886,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  6.497,00 
 
 
 

CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS                                                  
PFC110101     Pa   EQUIPO ENSAYO/DÍA PRUEBA CARGA                                    

 P.A.Partida alzada de abono íntegro Día de equipo de ensayo y control en  pruebas de carga de pa-  
 sos elevados, incluso aparatos de medición y proceso de datos. (excluida la sobrecarga).   
 1,00 2.973,51 2.973,51 
PFC110102     Pa   UD DE LIMPIEZA                                                    

 P.A.Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   
 1,00 1.590,00 1.590,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ACABADOS Y OTROS .........................................................................................  4.563,51 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  227.917,27 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
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01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................................................  5.758,29 2,53 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  1.153,37 0,51 
03 CIMENTACIÓN .....................................................................................................................................................................  8.887,58 3,90 
04 ESTRUCTURA METÁLICA ...................................................................................................................................................  99.383,52 43,61 
05 FORJADO Y PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................  86.185,84 37,81 
06 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  4.477,77 1,96 
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  11.010,39 4,83 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  6.497,00 2,85 
09 ACABADOS Y OTROS .........................................................................................................................................................  4.563,51 2,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 227.917,27 
 13,00 % Gastos generales ............................  29.629,25 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  13.675,04 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 43.304,29 

 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 321.211,56 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  56.956,53 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 328.178,09 

Asciende el presupuesto base de licitación más I.V.A. a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

 
 
 

A Coruña, febrero de 2021 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 

 
 

                                                                   Marco Gustavo Álvarez López 
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