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1. MEDICIONES AUXILIARES 
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MEDICIONES AUXILIARES           

C01-MOVIMIENTO DE TIERRAS         

C01-01 Banqueta de escollera           

  
  
 EJE P.A. OESTE      

P.K. 
Área de terraplén 

(metros cuadrados) 

Volumen de 
terraplén (metros 

cúbicos) 

Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

0+020.000 723.08 0 0 0 

0+040.000 710.77 14338.45 14338.45 -14338.45 

0+060.000 696.85 14076.2 28414.65 -28414.65 

0+080.000 682.9 13797.48 42212.13 -42212.13 

0+100.000 668.8 13516.92 55729.05 -55729.05 

  EJE P.A. ESTE       

P.K. 
Área de terraplén 

(metros cuadrados) 

Volumen de 
terraplén (metros 

cúbicos) 

Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Vol. neto 
acumul.  
(metros 
cúbicos) 

0+020.000 889.3 0 0 0 

0+040.000 872.37 17616.73 17616.73 -17616.73 

0+060.000 844.12 17164.85 34781.58 -34781.58 

0+080.000 505.9 13500.12 48281.7 -48281.7 

0+100.000 489.15 9950.41 58232.11 -58232.11 

  EJE D.A.       

P.K. Área de terraplén 
(metros cuadrados) 

Volumen de 
terraplén (metros 

cúbicos) 

Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos) 

0+015.000 439.97 0 0 0 

0+030.000 432.14 6540.8 6540.8 -6540.8 

0+045.000 420.38 6393.9 12934.7 -12934.7 

0+060.000 51.59 3539.78 16474.48 -16474.48 

       
C01-02 Enrase con grava             

Cajón N Eslora Total  
Manga 
Total TOTAL M2   

Tipo 1 1 15.5 21.5 333.25   
Tipo 2 5 15.5 15.5 1201.25   
Tipo 3 4 21 26.5 2226   

    3760.50   
C02-Cajones flotantes             

Datos general cajones             

Datos Cajón Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3    

Cota superior 14.00 14.00 25.00    
Volumen de hormigón 0.75 0.75 0.75    
Relleno Superior 1.00 1.00 1.00    
Cota inferior 15.50 15.50 26.50    
Cota superior 20.00 14.00 20.25     
Superficie 21.50 15.50 42.00    
Volumen de relleno 3.65 4.23 4.65    
DENSIDADES 4.23 4.23 3.60    
Hormigón armado 15.00 9.00 25.00    
Relleno de celdas cajón 0.25 0.25 0.25    
Agua de mar 0.40 0.40 0.40    
Relleno superficial -23.00 -23.00 -23.00    
Cota fondo banqueta -34.00 -34.00 -34.00    
Cota superior cajón 6.00 6.00 6.00    
Puntal TOTAL 29.00 29.00 29.00    
SUPERFICIE FUSTE 280.00 196.00 506.25    
SUPERFICIE CELDAS 231.59 161.04 418.50    
SUPERFICIE HORMIGÓN 48.41 34.96 87.75    
C02-01 HA-35/F/20/IIIc+Qb+E en cajones           

Cajón N TOTAL M3     
Tipo 1 1 1636.32     
Tipo 2 5 5883.5     
Tipo 3 4 11788.88     

  19308.70     
C02-02 Acero B 500 S en cajones           

CAJÓN TIPO 1  
ARMADURA 

HORIZONTAL ARMADURA VERTICAL      

ZONA At(cm2) Disposición At(cm2) 
Disposició

n TOTAL m3 
TOTAL 

 kg 

PARED EXTERIOR 25.1 8f20/m 8.9 8f12/m 6.47360 50785.39 

PARED INTERIOR 6.8 6f12/m 5.6 5f12/m 3.33312 26148.33 

SOLERA 22 7f20/m - - 1.23200 9665.04 

    TOTAL CAJONES TIPO 1 86598.76 

CAJÓN TIPO 2 
ARMADURA 

HORIZONTAL ARMADURA VERTICAL      

ZONA At(cm2) Disposición At(cm2) 
Disposició

n TOTAL m3 
TOTAL  

kg 

PARED EXTERIOR 20.1 10f16/m 8.9 8f12/m 4.5472 35672.78 

PARED INTERIOR 7.9 7f12/m 5.6 5f12/m 2.55584 20050.56 

SOLERA 22 7f20/m - - 0.8624 6765.53 

    TOTAL CAJONES TIPO 2 312444.40 

CAJÓN TIPO 3 
ARMADURA 

HORIZONTAL ARMADURA VERTICAL      

ZONA At(cm2) Disposición At(cm2) 
Disposició

n TOTAL m3 
TOTAL 

 kg 

PARED EXTERIOR 16.1 8f16/m 8.9 8f12/m 14.42 113124.90 

PARED INTERIOR 5.7 5f12/m 5.6 5f12/m 6.51784 51132.45 
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SOLERA 28.3 9f20/m - - 2.865375 22478.87 

    TOTAL CAJONES TIPO 3 746944.88 

            1145988.04 

C02-05 Relleno granular             
Cajón N TOTAL M3     
Tipo 1 1 6716.18     
Tipo 2 5 23350.25     
Tipo 3 4 48546     

  78612.43     
C03-Vigas cantiles             

C03-01 Demolición de estructuras de hormigón         

Zona N 
Área de la 
sección Ancho TOTAL M3   

Cajón existente para estribo Puente Tipo 1 1 6.28 10.5 65.94   
Cajón existente para estribo Puente Tipo 2 1 15.85 15 237.75   
Cajeado Pasarela D.A. Amarre 4 2.24 2.5 22.40   
Cajeado Pasarela D.A. Atraque 8 0.23 1.5 2.76   
Pared Exterior Sección Amarre 4 1.80 4 28.80   

    357.66   
C03-02 DHA-35/F/20/IIIc+Qb+E en vigas           

Zona N 
Área de la 
sección Ancho TOTAL M3   

Sección Tipo 1 10.82 522 5648.04   
Estribo Puente Tipo 1 2 4.75 10.5 99.75   
Estribo Puente Tipo 2 4 4.75 15 285.00   
Sección Atraque 8 28 4 896.00   
Sección Amarre 1 14 4 56.00   

    6984.79   
C03-02 Acero B 500 S en vigas             

Zona N 
Área de la 
sección Ancho kg/m2 TOTAL KG  

Sección Tipo 1 10.82 522 271.625 141788.40  
Estribo Puente Tipo 1 2 4.75 10.5 119.244 2504.12  
Estribo Puente Tipo 2 4 4.75 15 194.556 11673.36  
Sección Atraque 8 28 4 702.912 22493.12  
Sección Amarre 1 14 4 351.456 1405.82  

     179864.82  
C04-Firmes y pavimentos             

C04-01 Relleno seleccionado              

Sección cajón tipo 1 N Longitud Anchura Espesor 
TOTAL 

M3  
Tipo 1 1 10.45 15.75 1.36 223.84  
Tipo 2 5 10.20 10.20 1.36 707.47  
Tipo 3 2 20.15 36.80 1.36 2,016.93  

     2,948.25  
C04-01 Base ZA             

Sección cajón tipo 2 N Longitud Anchura Espesor 
TOTAL 

M3  
Tipo 1 1 10.45 15.75 0.85 139.90  
Tipo 2 5 10.20 10.20 0.85 442.17  
Tipo 3 2 20.15 36.80 0.85 1,260.58  

     1,842.65  
C04-01 Pavimento HP-4             

Sección cajón tipo 3 N Longitud Anchura Espesor 
TOTAL 

M3  
Tipo 1 1 10.45 15.75 0.29 47.73  
Tipo 2 5 10.20 10.20 0.29 150.86  
Tipo 3 2 20.15 36.80 0.29 430.08  

     628.67  
C05-Puentes de acceso             

C05-01 Vigas prefabricadas             

Puente N Vigas Longitud TOTAL M   
Puente Tipo 1 1 5 40 200.00   
Puente Tipo 2 2 7 14 196.00   

    396.00   
C05-02 Prelosa prefabricada             

Prelosas N Prelosas Ancho Longitud 
TOTAL 

M2  
Puente Tipo 1 1 40 1.75 2 140.00  
Puente Tipo 2 2 60 1.75 1.5 315.00  

     455.00  
C05-03 HA-30 en losa             

Losa N Longitud Ancho Espesor 
TOTAL 

M3  
Puente Tipo 1 1 40 10.5 0.3 126.00  
Puente Tipo 2 2 14 15 0.3 126.00  

     252.00  
C05-06 Aparato apoyo             

Apoyos N 

Volumen 
apoyo 
(dm3) Nº Apoyos 

TOTAL 
DC3   

Puente Tipo 1 1 2.75 10 27.50   
Puente Tipo 2 2 2.75 14 77.00   

    104.50   
C05-08 Acero en barras B 500 S           

Acero N kg/m Longitud TOTAL KG   
Puente Tipo 1 1 556.52 40 22260.80   
Puente Tipo 2 2 824.26 14 23079.20   

    45,340.00   
C05-09 Acero Y 1860 S7 en cordones para pretensar         

Acero N kg/m Longitud TOTAL KG   
Puente Tipo 1 1 104.97 40 4191.60   
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Puente Tipo 2 2 157.18 14 4401.18   

    8,592.78   
C06-Pasarelas metálicas             

C06-01 Acero S275JR             

Acero N  KG TOTAL KG    
Pasarela D.A. Atraque 4 11554.11 46216.44    
Pasarela D.A. Amarre 2 57445.79 114891.58    

   161,108.02    
C06-02 Trámex             

Acero N Longitud Ancho TOTAL M2   
Pasarela D.A. Atraque 4 10.00 1.5 60.00   
Pasarela D.A. Amarre 2 30.00 2.5 150.00   

    210.00   
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2. MEDICIONES GENERALES 
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MEDICIONES  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
C01-01        m³   ESCOLLERA CLASIFICADA DE 10 A 60 KG EN BANQUETA                   

 Escollera clasificada de cantera de peso 10 a 60 Kg vertida en formación de banqueta para cimenta-  
 ción de muelle de cajones, medida sobre perfil teórico de planos según Pliego de Prescripciones  
 Técnicas. Inlcuye p.p. de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, colocación  
 por medios marítimos, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad, incluso  
 pérdidas por lavado, penetración, compactación antes y después del fondeo de cajones o colocación  
 de bloques y material colocado fuera de perfil teórico.   
 P.A.Oeste 1 55.729,05 55.729,05 
 P.A. Este 1 58.232,11 58.232,11 
 D.A. 1 16.474,48 16.474,48 
 130.435,64 
 
  

  
C01-02        m²   ENRASE CON GRAVA PARA ASIENTO DE CAJONES                          

 Enrase con grava de 0.20 m de espesor, para asiento de cajones, bloques, macizos de hormigón  
 sumergido, etc., incluso material de aportación, vertido, extendido, preenrase, nivelación y cualquier  
 operación para acabar la unidad de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 Cajón Tipo 1 1 15,50 21,50 333,25 
 Cajón Tipo 2 5 15,50 15,50 1.201,25 
 Cajón Tipo 3 4 21,00 26,50 2.226,00 
 3.760,50 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C02 CAJONES FLOTANTES                                                 
C02-01        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/F/20/IIIC+QB+E EN CAJONES               

 Hormigón para armar HA-35/F/20/IIIc+Qb+E en cajones medido sobre Planos según PPTP; i/p.p.  
 cajonero y encofrado, incluso suministro, transporte, colocación, vibrado, curado, desencofrado y to-  
 das las operaciones para acabar la unidad.  
 Cajón tipo 1 1 1.636,32 1.636,32 
 Cajón tipo 2 5 1.176,70 5.883,50 
 Cajón tipo 3 4 2.947,22 11.788,88 
 19.308,70 
 
  

  
C02-02        kg   ACERO B-500-S ELABORADO Y COLOCADO EN ARMADO DE CAJONES           

 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón armado  
 según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller, sumi-  
 nistro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidiza-  
 dores.  
   
 Cajón tipo 1 1 86.598,76 86.598,76 
 Cajón tipo 2 5 62.488,88 312.444,40 
 Cajón tipo 3 4 186.736,22 746.944,88 
 1.145.988,04 
 
  

  
C02-03        ud   BOTADURA, TRANSPORTE Y FONDEO DE CAJONES                          

 Botadura, transporte, prefondeo y fondeo de cajón de hormigón armado en su posición definitiva en  
 muelle manteniendo las tolerancias establecidas en Proyecto  
 .  
 Cajón tipo 1 1 1,000 
 Cajón tipo 2 5 5,000 
 Cajón tipo 3 4 4,000 
 10,000 
 
  

  
C02-04        ud   FORMACIÓN DE JUNTA ENTRE CAJONES                                  

 Junta vertical entre cajones tipo de muelle, comprendiendo tubos de cierre, hormigón y material gra-  
 nular de relleno, totalmente colocada y rematada, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técni-  
 cas.  
 Cajón tipo 3 2 2,00 
 2,00 
 
  

  
C02-05        m³   RELLENO GRANULAR DE CELDAS DE CAJONES                             

 Relleno granular seleccionado de celdas de cajones procedente de dragado o de cantera, medido so-  
 bre Planos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas; i/p.p. dragado o explotación de  
 cantera, selección, carga, transporte, vertido por vía marítima o terrestre hasta la cota del cajón fijada  
 en Proyecto y extendido.  
 Cajón tipo 1 1 6.716,18 6.716,18 
 Cajón tipo 2 5 4.670,05 23.350,25 
 Cajón tipo 3 4 12.136,50 48.546,00 
 78.612,43 
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MEDICIONES  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO C03 VIGAS CANTILES                                                    
C03-01        m³   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                              

 Demolición de la viga cantil de los cajones preexistentes y pared exterior en las secciones de atra-  
 que, incluso operaciones auxiliares necesarias.  
 Estribo Puente Tipo 1 1 10,50 6,28 65,94 
 Estribo Puente Tipo 2 1 15,00 15,85 237,75 
 Cajeado Pasarela D.A. Amarre 4 2,50 2,24 22,40 
 Cajeado Pasarela D.A. Atraque 8 1,50 0,23 2,76 
 Pared Exterior Sección Amarre 4 4,00 1,80 28,80 
 357,65 
 
  

  
C03-02        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIC+QB+E EN VIGAS                 

 Hormigón para armar HA-35/PóB/20/IIIc+Qb+E colocado en superestructura y formación de galería  
 de muelle ejecutada in situ (viga cantil y losa);  i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, p.p. de  
 formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado y curado, medido sobre Planos se-  
 gún PPTP. Incluye suministro, transporte y colocación.  
 Sección Tipo 1 522,00 10,82 5.648,04 
 Estribo Puente Tipo 1 2 10,50 4,75 99,75 
 Estribo Puente Tipo 2 4 15,00 4,75 285,00 
 Sección Atraque 8 4,00 28,00 896,00 
 Sección Amarre 1 4,00 14,00 56,00 
 6.984,79 
 
  

  
C03-03        kg   ACERO B 500 S EN BARRAS PARA ARMADO EN VIGAS                      

 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón armado  
 según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller, sumi-  
 nistro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidiza-  
 dores.  
 Sección Tipo 1 141.788,40 141.788,40 
 Estribo Puente Tipo 1 2 1.252,06 2.504,12 
 Estribo Puente Tipo 2 4 2.918,34 11.673,36 
 Sección Atraque 8 2.811,64 22.493,12 
 Sección Amarre 1 1.405,82 1.405,82 
 179.864,82 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
C04-01        m³   RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SOBRE CAJONES                   

 Relleno seleccionado sobre cajones y compactado al 98% P.M., colcado hasta coronación de la  
 explanada, con productos de préstamo aprobado por la Dirección de Obra, incluso arranque, carga,  
 transporte, vertido, extendido y compactado según PPTP y Planos.  
 Cajón tipo 1 1 10,450 15,750 1,360 223,839 
 Cajón tipo 2 5 10,200 10,200 1,360 707,472 
 Cajón tipo 3 2 20,150 36,800 1,360 2.016,934 
 2.948,25 

 
  

  
C04-02        m³   BASE DE EXPLANADA GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                  

 Zahorra artificial en capa de base de 35 cm de espesor medida en Planos según PPTP; puesta en  
 obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98 % del P.M., incluso suministro y prepara-  
 ción de la superficie de asiento.  Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.  
 Cajón tipo 1 1 10,450 15,750 0,850 139,899 
 Cajón tipo 2 5 10,200 10,200 0,850 442,170 
 Cajón tipo 3 2 20,150 36,800 0,850 1.260,584 
 1.842,65 
 
  

  
C04-03        m³   PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HP - 40                             

 Hormigón HF-4 MPa de resistencia caracteística a flexotracción en espesor de 15 cm para pavi-  
 mentación superestructura de muelle, medido en Planos según PPTP; i/p.p. de enrase de grava, en-  
 cofrado metálico especial, transporte, vertido, extendido, regleado, vibrado, curado con producto fil-  
 mógeno, deseconfrado, acabado antideslizante, p.p. de juntas y cualquier otro elemento necesario  
 para su completa ejecución.  
   
 Cajón tipo 1 1 10,450 15,750 0,290 47,730 
 Cajón tipo 2 5 10,200 10,200 0,290 150,858 
 Cajón tipo 3 2 20,150 36,800 0,290 430,082 

628,67 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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CAPÍTULO C05 PUENTE DE ACCESO                                                  
C05-01        m    VIGA PREFABRICADA DOBLE T HP-45 DE 1,50 M DE CANTO                

 VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, CO-  
 LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-  
 TA EJECUCIÓN  
 DE LA UNIDAD DE OBRA.  
 Puente Tipo 1 1 200,00 200,00 
 Puente Tipo 2 2 98,00 196,00 
 396,00 
 
  

  
C05-02        m²   PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                  

 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-  
 SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-  
 CIÓN.  
 Puente Tipo 1 40 2,00 1,75 140,00 
 Puente Tipo 2 120 1,50 1,75 315,00 
 455,00 
 
  

  
C05-03        m³   HORMIGÓN HA-30 EN LOSA                                            
 Puente Tipo 1 1 40,00 10,50 0,30 126,00 
 Puente Tipo 2 2 14,00 15,00 0,30 126,00 
 252,00 
 
  

  
C05-04        m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 Puente Tipo 1 1 12,60 12,60 
 Puente Tipo 2 2 9,00 18,00 
 30,60 
 
  

  
C05-05        m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 Puente Tipo 1 1 109,60 109,60 
 Puente Tipo 2 2 24,20 48,40 
 158,00 
 
  

  
C05-06        dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA  

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA-  
 DO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MOR-  
 TERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.  
 Puente Tipo 1 1 27,50 27,50 
 Puente Tipo 2 2 38,50 77,00 
 104,50 
 
  

  

 

C05-07        m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,   

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO  
 JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y  
 DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y  
 SELLADORES.  
 Puente Tipo 1 1 42,00 42,00 
 Puente Tipo 2 2 30,00 60,00 
 102,00 
 
  

  
C05-08        kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICA  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICAS DE  
 DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DO-  
 BLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 Puente Tipo 1 1 22.260,60 22.260,60 
 Puente Tipo 2 2 11.539,70 23.079,40 
 45.340,00 
 
  

  
C05-09        kg   ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM    

 ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM DE DIÁ-  
 METRO NOMINAL, i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS AN-  
 CLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS  
 DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CA-  
 JETINES.  
 Puente Tipo 1 1 4.191,60 4.191,60 
 Puente Tipo 2 2 2.200,59 4.401,18 
 8.592,78 
 
  

  
C05-10        m    BARRERA METÁLICA SEGURIDAD SIMPLE (BIONDA)                        

 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, AN-  
 CHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍN-  
 DICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y  
 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.   
 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA  
 (INCLUIR EN PPTP).  
 Puente Tipo 1 2 40,00 80,00 
 Puente Tipo 2 4 14,00 56,00 
 136,00 
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OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C06 PASARELAS METÁLICAS                                               
C06-01        kg   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS                       

 ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/  
 P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONA-  
 MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE  
 MONTADO.  
 Pasarela D.A. Atraque 4 11.554,11 46.216,44 
 Pasarela D.A. Amarre 2 57.445,79 114.891,58 
 161.108,02 
 
  

  
C06-02        m²   ETRAMADO DE ACERO (TRAMEX)                                        

 Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula  
 de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos  
 de nylon y tornillos de acero.  
 Pasarela D.A. Atraque 4 10,00 1,50 60,00 
 Pasarela D.A. Amarre 2 30,00 2,50 150,00 
 210,00 
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OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE                                      
C07-01        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOLARDO DE 100 T DE TIRO NOMINAL          

 Bolardo de acero fundido para 100 t a 30 grados de tiro nominal, incluso pernos de anclaje, totalmente  
 colocado y terminado con dos manos de pintura anticorrosiva y pintado de numeración.  
 P.A. Oeste 2 2,00 
 P.A. Este 2 2,00 
 D.A. 1 1,00 
 5,00 
 
  

  
C07-02        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEFENSA TIPO SC 1000 E2                   

 Defensa cilíndrica doble formada por piezas de caucho sintético tipo SC-1000-E2, de PROSERTEK  
 o similar, con escudo metálico forrado con placas de polietileno de alta densidad de espesor 60 mm  
 y con suplemento metálico para colocación del elastómero inferior a medida para salvar el vuelo del  
 babero de la viga cantil, de aproximadamente 1.0 m, medido en Planos según PPTP. Incluye pinta-  
 do tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, suministro, transporte y colocación en la su-  
 perestructura del muelle, incluso elementos de anclaje de todos los componentes, cadenas, grilletes,  
 tensores, elementos de reparto y cualquier elemento para completar totalmente la unidad.  
   
   
 P.A. Oeste 4 4,00 
 P.A. Este 4 4,00 
 8,00 
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 CAPÍTULO C08 VARIOS                                                            
C08-01        ud   ESCALERA DE ACCESO A EMBARCACIONES MENORES                        

 Escala de acceso a embarcaciones menores de acero laminado S 275 JR galvanizado en caliente  
 por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mínimo de 120 micras, formada  
 por tubos macizos de diámetros 1 1/2" y 1", y  elementos de anclaje a muelle formado por  5 pleti-  
 nas de espesor 0.01 m y dimensione según Planos, colocada en el muelle a medida según Planos  
 y PPTP. Incluye suministro, colocación, elementos de anclaje y tratamiento anticorrosión. Totalmen-  
 te terminada.  
 D.A. 5 5,00 
 5,00 
 
  

 
C08-02        ud   ARGOLLA DE AMARRE DE ACERO INOXIDABLE                             

 Argolla de acero inoxidable AISI 316 L, incluso anclajes y colocadas en zona de escalas,según Pla-  
 nos y PPTP.  
 D.A. 10 10,00 
 10,00 
 
  

  
C08-03        m    CANTONERA DE PROTECCIÓN VIGA CANTIL                               

 Formación de cantonera de protección de la esquina del muelle con perfil de acero laminado S 275  
 JR galvanizado en caliente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mí-  
 nimo de 120 micras, con sección transversal de un cuarto de radio exterior de 160 mm con prolonga-  
 ciones rectas a los lados de 50 mm y espesor de 10 mm, i/ fabricación con garras de diámetro 12  
 mm soldadas al tresbolillo cada 250 mm aproximadamente. Medida y puesta en obra según Planos  
 y PPTP.   
 Sección Tipo 1 522,00 522,00 
 Sección Atraque 8 4,00 32,00 
 Sección Amarre 1 4,00 4,00 
 558,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
C01-01        m³   ESCOLLERA CLASIFICADA DE 10 A 60 KG EN BANQUETA                  8,02 
 Escollera clasificada de cantera de peso 10 a 60 Kg vertida en formación de banqueta para ci-  
 mentación de muelle de cajones, medida sobre perfil teórico de planos según Pliego de Prescrip-  
 ciones Técnicas. Inlcuye p.p. de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte,  
 colocación por medios marítimos, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la uni-  
 dad, incluso pérdidas por lavado, penetración, compactación antes y después del fondeo de cajo-  
 nes o colocación de bloques y material colocado fuera de perfil teórico.  
 OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
C01-02        m²   ENRASE CON GRAVA PARA ASIENTO DE CAJONES                         33,00 
 Enrase con grava de 0.20 m de espesor, para asiento de cajones, bloques, macizos de hormi-  
 gón sumergido, etc., incluso material de aportación, vertido, extendido, preenrase, nivelación y  
 cualquier operación para acabar la unidad de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 TREINTA Y TRES  EUROS 
  
 
CAPÍTULO C02 CAJONES FLOTANTES                                                 
C02-01        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/F/20/IIIC+QB+E EN CAJONES              200,27 
 Hormigón para armar HA-35/F/20/IIIc+Qb+E en cajones medido sobre Planos según PPTP;  
 i/p.p. cajonero y encofrado, incluso suministro, transporte, colocación, vibrado, curado, desenco-  
 frado y todas las operaciones para acabar la unidad.  
 DOSCIENTOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
C02-02        kg   ACERO B-500-S ELABORADO Y COLOCADO EN ARMADO DE CAJONES          1,71 
 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón arma-  
 do según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller,  
 suministro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  
 rigidizadores.  
   
 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
C02-03        ud   BOTADURA, TRANSPORTE Y FONDEO DE CAJONES                         8.600,83 
 Botadura, transporte, prefondeo y fondeo de cajón de hormigón armado en su posición definitiva  
 en muelle manteniendo las tolerancias establecidas en Proyecto  
 .  
 OCHO MIL SEISCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
C02-04        ud   FORMACIÓN DE JUNTA ENTRE CAJONES                                 7.273,21 
 Junta vertical entre cajones tipo de muelle, comprendiendo tubos de cierre, hormigón y material  
 granular de relleno, totalmente colocada y rematada, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones  
 Técnicas.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
C02-05        m³   RELLENO GRANULAR DE CELDAS DE CAJONES                            2,90 
 Relleno granular seleccionado de celdas de cajones procedente de dragado o de cantera, medido  
 sobre Planos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas; i/p.p. dragado o explotación  
 de cantera, selección, carga, transporte, vertido por vía marítima o terrestre hasta la cota del ca-  
 jón fijada en Proyecto y extendido.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C03 VIGAS CANTILES                                                    
C03-01        m³   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                             38,05 
 Demolición de la viga cantil de los cajones preexistentes y pared exterior en las secciones de  
 atraque, incluso operaciones auxiliares necesarias.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
C03-02        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIC+QB+E EN VIGAS                156,00 
 Hormigón para armar HA-35/PóB/20/IIIc+Qb+E colocado en superestructura y formación de ga-  
 lería de muelle ejecutada in situ (viga cantil y losa);  i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,  
 p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado y curado, medido sobre  
 Planos según PPTP. Incluye suministro, transporte y colocación.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
C03-03        kg   ACERO B 500 S EN BARRAS PARA ARMADO EN VIGAS                     1,54 
 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón arma-  
 do según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller,  
 suministro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  
 rigidizadores.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
C04-01        m³   RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SOBRE CAJONES                  7,01 
 Relleno seleccionado sobre cajones y compactado al 98% P.M., colcado hasta coronación de la  
 explanada, con productos de préstamo aprobado por la Dirección de Obra, incluso arranque, car-  
 ga, transporte, vertido, extendido y compactado según PPTP y Planos.  
 SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
C04-02        m³   BASE DE EXPLANADA GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                 17,50 
 Zahorra artificial en capa de base de 35 cm de espesor medida en Planos según PPTP; puesta  
 en obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98 % del P.M., incluso suministro y  
 preparación de la superficie de asiento.  Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
C04-03        m³   PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HP - 40                            69,32 
 Hormigón HF-4 MPa de resistencia caracteística a flexotracción en espesor de 15 cm para pavi-  
 mentación superestructura de muelle, medido en Planos según PPTP; i/p.p. de enrase de grava,  
 encofrado metálico especial, transporte, vertido, extendido, regleado, vibrado, curado con produc-  
 to filmógeno, deseconfrado, acabado antideslizante, p.p. de juntas y cualquier otro elemento nece-  
 sario para su completa ejecución.  
   
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C05 PUENTE DE ACCESO                                                  
C05-01        m    VIGA PREFABRICADA DOBLE T HP-45 DE 1,50 M DE CANTO               485,86 
 VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE,  
 COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CO-  
 RRECTA EJECUCIÓN  
 DE LA UNIDAD DE OBRA.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C05-02        m²   PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                 80,27 
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ES- 
 PESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-  
 CACIÓN.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
C05-03        m³   HORMIGÓN HA-30 EN LOSA                                           106,39 
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
C05-04        m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                           25,71 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
C05-05        m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                            30,87 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C05-06        dm³  APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O 26,58 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GO-  
 FRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON 
 MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
C05-07        m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,  261,74 
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO  
 JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y  
 DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMI-  
 COS Y SELLADORES.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
C05-08        kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICA 1,69 
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICAS  
 DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y  
 DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-  
 BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C05-09        kg   ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM   4,61 
 ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS  
 ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y  
 EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SE-  
 LLADO DE CAJETINES.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
C05-10        m    BARRERA METÁLICA SEGURIDAD SIMPLE (BIONDA)                       39,23 
 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,  
 ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFE-  
 RIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,  
 TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.   
 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BA-  
 RRERA (INCLUIR EN PPTP).  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO C06 PASARELAS METÁLICAS                                               
C06-01        kg   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS                      3,56 
 ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS  
 i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSI-  
 CIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TO-  
 TALMENTE MONTADO.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C06-02        m²   ETRAMADO DE ACERO (TRAMEX)                                       67,61 
 Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícu-  
 la de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con  
 tacos de nylon y tornillos de acero.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE                                      
C07-01        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOLARDO DE 100 T DE TIRO NOMINAL         2.418,92 
 Bolardo de acero fundido para 100 t a 30 grados de tiro nominal, incluso pernos de anclaje, total-  
 mente colocado y terminado con dos manos de pintura anticorrosiva y pintado de numeración.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C07-02        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEFENSA TIPO SC 1000 E2                  25.959,23 
 Defensa cilíndrica doble formada por piezas de caucho sintético tipo SC-1000-E2, de PROSER-  
 TEK o similar, con escudo metálico forrado con placas de polietileno de alta densidad de espesor  
 60 mm y con suplemento metálico para colocación del elastómero inferior a medida para salvar  
 el vuelo del babero de la viga cantil, de aproximadamente 1.0 m, medido en Planos según  
 PPTP. Incluye pintado tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, suministro, transpor-  
 te y colocación en la superestructura del muelle, incluso elementos de anclaje de todos los com-  
 ponentes, cadenas, grilletes, tensores, elementos de reparto y cualquier elemento para completar  
 totalmente la unidad.  
   
   
 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO C08 VARIOS                                                            
C08-01        ud   ESCALERA DE ACCESO A EMBARCACIONES MENORES                       583,92 
 Escala de acceso a embarcaciones menores de acero laminado S 275 JR galvanizado en ca-  
 liente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mínimo de 120 mi-  
 cras, formada por tubos macizos de diámetros 1 1/2" y 1", y  elementos de anclaje a muelle for-  
 mado por  5 pletinas de espesor 0.01 m y dimensione según Planos, colocada en el muelle a  
 medida según Planos y PPTP. Incluye suministro, colocación, elementos de anclaje y trata-  
 miento anticorrosión. Totalmente terminada.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA 
Y  
 DOS CÉNTIMOS  
C08-02        ud   ARGOLLA DE AMARRE DE ACERO INOXIDABLE                            94,94 
 Argolla de acero inoxidable AISI 316 L, incluso anclajes y colocadas en zona de escalas,según  
 Planos y PPTP.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
C08-03        m    CANTONERA DE PROTECCIÓN VIGA CANTIL                              53,93 
 Formación de cantonera de protección de la esquina del muelle con perfil de acero laminado S  
 275 JR galvanizado en caliente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubri-  
 miento mínimo de 120 micras, con sección transversal de un cuarto de radio exterior de 160 mm  
 con prolongaciones rectas a los lados de 50 mm y espesor de 10 mm, i/ fabricación con garras  
 de diámetro 12 mm soldadas al tresbolillo cada 250 mm aproximadamente. Medida y puesta en  
 obra según Planos y PPTP.   
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

A Coruña, a febrero de 2023  
  

Autor del Proyecto  

  
Fdo: Pablo Benavides Rey  
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
C01-01        m³   ESCOLLERA CLASIFICADA DE 10 A 60 KG EN BANQUETA                   
 Escollera clasificada de cantera de peso 10 a 60 Kg vertida en formación de banqueta para ci-  
 mentación de muelle de cajones, medida sobre perfil teórico de planos según Pliego de Prescrip-  
 ciones Técnicas. Inlcuye p.p. de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte,  
 colocación por medios marítimos, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la uni-  
 dad, incluso pérdidas por lavado, penetración, compactación antes y después del fondeo de cajo-  
 nes o colocación de bloques y material colocado fuera de perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria..............................................................  3,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 

 
C01-02        m²   ENRASE CON GRAVA PARA ASIENTO DE CAJONES                          
 Enrase con grava de 0.20 m de espesor, para asiento de cajones, bloques, macizos de hormi-  
 gón sumergido, etc., incluso material de aportación, vertido, extendido, preenrase, nivelación y  
 cualquier operación para acabar la unidad de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 Mano de obra .........................................................  13,02 
 Maquinaria..............................................................  15,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C02 CAJONES FLOTANTES                                                 
C02-01        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/F/20/IIIC+QB+E EN CAJONES               
 Hormigón para armar HA-35/F/20/IIIc+Qb+E en cajones medido sobre Planos según PPTP;  
 i/p.p. cajonero y encofrado, incluso suministro, transporte, colocación, vibrado, curado, desenco-  
 frado y todas las operaciones para acabar la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Maquinaria .............................................................  45,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  148,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,27 
C02-02        kg   ACERO B-500-S ELABORADO Y COLOCADO EN ARMADO DE CAJONES           
 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón arma-  
 do según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller,  
 suministro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  
 rigidizadores.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,71 
C02-03        ud   BOTADURA, TRANSPORTE Y FONDEO DE CAJONES                          
 Botadura, transporte, prefondeo y fondeo de cajón de hormigón armado en su posición definitiva  
 en muelle manteniendo las tolerancias establecidas en Proyecto  
 .  
 Mano de obra .........................................................  1.150,02 
 Maquinaria .............................................................  6.963,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  486,84 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.600,83 
C02-04        ud   FORMACIÓN DE JUNTA ENTRE CAJONES                                  
 Junta vertical entre cajones tipo de muelle, comprendiendo tubos de cierre, hormigón y material  
 granular de relleno, totalmente colocada y rematada, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones  
 Técnicas.  
 Mano de obra .........................................................  851,76 
 Maquinaria .............................................................  1.449,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.971,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.273,21 
C02-05        m³   RELLENO GRANULAR DE CELDAS DE CAJONES                             
 Relleno granular seleccionado de celdas de cajones procedente de dragado o de cantera, medido  
 sobre Planos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas; i/p.p. dragado o explotación  
 de cantera, selección, carga, transporte, vertido por vía marítima o terrestre hasta la cota del ca-  
 jón fijada en Proyecto y extendido.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C03 VIGAS CANTILES                                                    
C03-01        m³   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                              
 Demolición de la viga cantil de los cajones preexistentes y pared exterior en las secciones de  
 atraque, incluso operaciones auxiliares necesarias.  
 Mano de obra .........................................................  12,34 
 Maquinaria..............................................................  23,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
C03-02        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIC+QB+E EN VIGAS                 
 Hormigón para armar HA-35/PóB/20/IIIc+Qb+E colocado en superestructura y formación de ga-  
 lería de muelle ejecutada in situ (viga cantil y losa);  i/p.p. de encofrados generales y auxiliares,  
 p.p. de formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado y curado, medido sobre  
 Planos según PPTP. Incluye suministro, transporte y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Maquinaria..............................................................  4,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  145,55 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,00 
C03-03        kg   ACERO B 500 S EN BARRAS PARA ARMADO EN VIGAS                      
 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón arma-  
 do según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller,  
 suministro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  
 rigidizadores.  
 Mano de obra .........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
C04-01        m³   RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SOBRE CAJONES                   
 Relleno seleccionado sobre cajones y compactado al 98% P.M., colcado hasta coronación de la  
 explanada, con productos de préstamo aprobado por la Dirección de Obra, incluso arranque, car-  
 ga, transporte, vertido, extendido y compactado según PPTP y Planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria .............................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,01 
C04-02        m³   BASE DE EXPLANADA GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                  
 Zahorra artificial en capa de base de 35 cm de espesor medida en Planos según PPTP; puesta  
 en obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98 % del P.M., incluso suministro y  
 preparación de la superficie de asiento.  Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.  
 Mano de obra .........................................................  0,72 
 Maquinaria .............................................................  3,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,50 
C04-03        m³   PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HP - 40                             
 Hormigón HF-4 MPa de resistencia caracteística a flexotracción en espesor de 15 cm para pavi-  
 mentación superestructura de muelle, medido en Planos según PPTP; i/p.p. de enrase de grava,  
 encofrado metálico especial, transporte, vertido, extendido, regleado, vibrado, curado con produc-  
 to filmógeno, deseconfrado, acabado antideslizante, p.p. de juntas y cualquier otro elemento nece-  
 sario para su completa ejecución.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,67 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,32 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C05 PUENTE DE ACCESO                                                  
C05-01        m    VIGA PREFABRICADA DOBLE T HP-45 DE 1,50 M DE CANTO                
 VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE,  
 COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CO-  
 RRECTA EJECUCIÓN  
 DE LA UNIDAD DE OBRA.  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria..............................................................  30,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  445,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  485,86 
C05-02        m²   PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                  
 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ES- 
 PESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-  
 CACIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  9,45 
 Maquinaria..............................................................  19,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,27 
C05-03        m³   HORMIGÓN HA-30 EN LOSA                                            
 Mano de obra .........................................................  11,29 
 Maquinaria..............................................................  7,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  87,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,39 
C05-04        m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE  
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-  
 CIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  13,04 
 Maquinaria..............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,71 
C05-05        m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-  
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-  
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 Mano de obra .........................................................  13,04 
 Maquinaria..............................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,87 
C05-06        dm³  APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O  
 GOFRA  
 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GO-  
 FRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON 
 MORTERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.  
 Mano de obra .........................................................  6,64 
 Maquinaria..............................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,02 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,58 
C05-07        m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,   
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO  
 JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y  
 DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMI-  
 COS Y SELLADORES.  
 Mano de obra .........................................................  86,65 
 Maquinaria .............................................................  36,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  261,74 
C05-08        kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICA  
 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICAS  
 DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y  
 DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAM-  
 BRE RECOCIDO Y SEPARADORES.  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
C05-09        kg   ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM    
 ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL, i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS  
 ANCLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y  
 EQUIPOS DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SE-  
 LLADO DE CAJETINES.  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,61 
C05-10        m    BARRERA METÁLICA SEGURIDAD SIMPLE (BIONDA)                        
 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,  
 ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFE-  
 RIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,  
 TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.   
 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BA-  
 RRERA (INCLUIR EN PPTP).  
 Mano de obra .........................................................  4,22 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,23 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C06 PASARELAS METÁLICAS                                               
C06-01        kg   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS                       
 ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS  
 i/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSI-  
 CIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TO-  
 TALMENTE MONTADO.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 
 Maquinaria..............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
C06-02        m²   ETRAMADO DE ACERO (TRAMEX)                                        
 Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícu-  
 la de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con  
 tacos de nylon y tornillos de acero.  
 Mano de obra .........................................................  10,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,61 
 
CAPÍTULO C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE                                      
C07-01        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOLARDO DE 100 T DE TIRO NOMINAL          
 Bolardo de acero fundido para 100 t a 30 grados de tiro nominal, incluso pernos de anclaje, total-  
 mente colocado y terminado con dos manos de pintura anticorrosiva y pintado de numeración.  
 Mano de obra .........................................................  70,09 
 Maquinaria..............................................................  111,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.236,92 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.418,92 
C07-02        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEFENSA TIPO SC 1000 E2                   
 Defensa cilíndrica doble formada por piezas de caucho sintético tipo SC-1000-E2, de PROSER-  
 TEK o similar, con escudo metálico forrado con placas de polietileno de alta densidad de espesor  
 60 mm y con suplemento metálico para colocación del elastómero inferior a medida para salvar  
 el vuelo del babero de la viga cantil, de aproximadamente 1.0 m, medido en Planos según  
 PPTP. Incluye pintado tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, suministro, transpor-  
 te y colocación en la superestructura del muelle, incluso elementos de anclaje de todos los com-  
 ponentes, cadenas, grilletes, tensores, elementos de reparto y cualquier elemento para completar  
 totalmente la unidad.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  496,28 
 Maquinaria..............................................................  1.193,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  24.269,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.959,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO C08 VARIOS                                                            
C08-01        ud   ESCALERA DE ACCESO A EMBARCACIONES MENORES                        
 Escala de acceso a embarcaciones menores de acero laminado S 275 JR galvanizado en ca-  
 liente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mínimo de 120 mi-  
 cras, formada por tubos macizos de diámetros 1 1/2" y 1", y  elementos de anclaje a muelle for-  
 mado por  5 pletinas de espesor 0.01 m y dimensione según Planos, colocada en el muelle a  
 medida según Planos y PPTP. Incluye suministro, colocación, elementos de anclaje y trata-  
 miento anticorrosión. Totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  142,44 
 Maquinaria .............................................................  195,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  246,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  583,92 
C08-02        ud   ARGOLLA DE AMARRE DE ACERO INOXIDABLE                             
 Argolla de acero inoxidable AISI 316 L, incluso anclajes y colocadas en zona de escalas,según  
 Planos y PPTP.  
 Mano de obra .........................................................  17,56 
 Maquinaria .............................................................  23,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,94 
C08-03        m    CANTONERA DE PROTECCIÓN VIGA CANTIL                               
 Formación de cantonera de protección de la esquina del muelle con perfil de acero laminado S  
 275 JR galvanizado en caliente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubri-  
 miento mínimo de 120 micras, con sección transversal de un cuarto de radio exterior de 160 mm  
 con prolongaciones rectas a los lados de 50 mm y espesor de 10 mm, i/ fabricación con garras  
 de diámetro 12 mm soldadas al tresbolillo cada 250 mm aproximadamente. Medida y puesta en  
 obra según Planos y PPTP.   
 Mano de obra .........................................................  6,80 
 Maquinaria .............................................................  4,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,93 

 

 

 

 

A Coruña, a febrero de 2023  
  

Autor del Proyecto  

  
Fdo: Pablo Benavides Rey  
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5. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
C01-01        m³   ESCOLLERA CLASIFICADA DE 10 A 60 KG EN BANQUETA                   

 Escollera clasificada de cantera de peso 10 a 60 Kg vertida en formación de banqueta para cimenta-  
 ción de muelle de cajones, medida sobre perfil teórico de planos según Pliego de Prescripciones  
 Técnicas. Inlcuye p.p. de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, colocación  
 por medios marítimos, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad, incluso  
 pérdidas por lavado, penetración, compactación antes y después del fondeo de cajones o colocación  
 de bloques y material colocado fuera de perfil teórico.  
 130.435,64 8,02 1.046.093,83 
C01-02        m²   ENRASE CON GRAVA PARA ASIENTO DE CAJONES                          

 Enrase con grava de 0.20 m de espesor, para asiento de cajones, bloques, macizos de hormigón  
 sumergido, etc., incluso material de aportación, vertido, extendido, preenrase, nivelación y cualquier  
 operación para acabar la unidad de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 3.760,50 33,00 124.096,50 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................... 1.170.190,33 

 
 CAPÍTULO C02 CAJONES FLOTANTES                                                 
C02-01        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/F/20/IIIC+QB+E EN CAJONES               

 Hormigón para armar HA-35/F/20/IIIc+Qb+E en cajones medido sobre Planos según PPTP; i/p.p.  
 cajonero y encofrado, incluso suministro, transporte, colocación, vibrado, curado, desencofrado y to-  
 das las operaciones para acabar la unidad.  
 19.308,70 200,27 3.866.953,35 
C02-02        kg   ACERO B-500-S ELABORADO Y COLOCADO EN ARMADO DE CAJONES           

 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón armado  
 según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller, sumi-  
 nistro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidiza-  
 dores.  
   
 1.145.988,04 1,71 1.959.639,55 
C02-03        ud   BOTADURA, TRANSPORTE Y FONDEO DE CAJONES                          

 Botadura, transporte, prefondeo y fondeo de cajón de hormigón armado en su posición definitiva en  
 muelle manteniendo las tolerancias establecidas en Proyecto  
 .  
 10,00 8.600,83 86.008,30 
C02-04        ud   FORMACIÓN DE JUNTA ENTRE CAJONES                                  

 Junta vertical entre cajones tipo de muelle, comprendiendo tubos de cierre, hormigón y material gra-  
 nular de relleno, totalmente colocada y rematada, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técni-  
 cas.  
 2,00 7.273,21 14.546,42 
C02-05        m³   RELLENO GRANULAR DE CELDAS DE CAJONES                             

 Relleno granular seleccionado de celdas de cajones procedente de dragado o de cantera, medido so-  
 bre Planos de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas; i/p.p. dragado o explotación de  
 cantera, selección, carga, transporte, vertido por vía marítima o terrestre hasta la cota del cajón fijada  
 en Proyecto y extendido.  
 78.612,43 2,90 227.976,05 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C02 CAJONES FLOTANTES ..................................................................................... 6.155.123,67 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO C03 VIGAS CANTILES                                                    
C03-01        m³   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                              

 Demolición de la viga cantil de los cajones preexistentes y pared exterior en las secciones de atra-  
 que, incluso operaciones auxiliares necesarias.  
 357,65 38,05 13.608,58 
C03-02        m³   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-35/B/20/IIIC+QB+E EN VIGAS                 

 Hormigón para armar HA-35/PóB/20/IIIc+Qb+E colocado en superestructura y formación de galería  
 de muelle ejecutada in situ (viga cantil y losa);  i/p.p. de encofrados generales y auxiliares, p.p. de  
 formación de arquetas y galerías, vertido, vibrado, desencofrado y curado, medido sobre Planos se-  
 gún PPTP. Incluye suministro, transporte y colocación.  
 6.984,79 156,00 1.089.627,24 
C03-03        kg   ACERO B 500 S EN BARRAS PARA ARMADO EN VIGAS                      

 Acero corrugado B 500 S elaborado y colocado en armaduras en estructuras de hormigón armado  
 según EHE-08 y CTE-SE-A, medido en Planos según PPTP. Incluye preformado en taller, sumi-  
 nistro, transporte y colocación, incluso despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y rigidiza-  
 dores.  
 179.864,82 1,54 276.991,82 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C03 VIGAS CANTILES ..............................................................................................  1.380.227,64 

 

 
 CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
C04-01        m³   RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO SOBRE CAJONES                   

 Relleno seleccionado sobre cajones y compactado al 98% P.M., colcado hasta coronación de la  
 explanada, con productos de préstamo aprobado por la Dirección de Obra, incluso arranque, carga,  
 transporte, vertido, extendido y compactado según PPTP y Planos.  
 2.948,25 7,01 20.667,23 
C04-02        m³   BASE DE EXPLANADA GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                  

 Zahorra artificial en capa de base de 35 cm de espesor medida en Planos según PPTP; puesta en  
 obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98 % del P.M., incluso suministro y prepara-  
 ción de la superficie de asiento.  Desgaste de los ángeles de los áridos < 35.  
 1.842,65 17,50 32.246,38 
C04-03        m³   PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HP - 40                             

 Hormigón HF-4 MPa de resistencia caracteística a flexotracción en espesor de 15 cm para pavi-  
 mentación superestructura de muelle, medido en Planos según PPTP; i/p.p. de enrase de grava, en-  
 cofrado metálico especial, transporte, vertido, extendido, regleado, vibrado, curado con producto fil-  
 mógeno, deseconfrado, acabado antideslizante, p.p. de juntas y cualquier otro elemento necesario  
 para su completa ejecución.  
   
 628,67 69,32 43.579,40 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C04 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................  96.493,01 
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PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO C05 PUENTE DE ACCESO                                                  
C05-01        m    VIGA PREFABRICADA DOBLE T HP-45 DE 1,50 M DE CANTO                

 VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, CO-  
 LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORREC-  
 TA EJECUCIÓN  
 DE LA UNIDAD DE OBRA.  
 396,00 485,86 192.400,56 
C05-02        m²   PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN                                  

 PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-  
 SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-  
 CIÓN.  
 455,00 80,27 36.522,85 
C05-03        m³   HORMIGÓN HA-30 EN LOSA                                            
 252,00 106,39 26.810,28 
C05-04        m²   ENCOFRADO OCULTO PLANO                                            

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 30,60 25,71 786,73 
C05-05        m²   ENCOFRADO VISTO PLANO                                             

 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-  
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-  
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU  
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.  
 158,00 30,87 4.877,46 
C05-06        dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA  

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRA-  
 DO) SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MOR-  
 TERO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.  
 104,50 26,58 2.777,61 
C05-07        m    JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO,   

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO  
 JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y  
 DEMOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y  
 SELLADORES.  
 102,00 261,74 26.697,48 
C05-08        kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICA  

 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICAS DE  
 DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DO-  
 BLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RE-  
 COCIDO Y SEPARADORES.  
 45.340,00 1,69 76.624,60 
C05-09        kg   ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM    

 ACERO ESPECIAL Y 1860 S7 EN CORDONES PARA PRETENSAR DE 16,7 MM DE DIÁ-  
 METRO NOMINAL, i/ VAINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, LOS AN-  
 CLAJES ACTIVO Y PASIVO, ACOPLADORES, TODAS LAS OPERACIONES Y EQUIPOS  
 DE TESADO, LAS OPERACIONES Y EQUIPOS DE INYECCIÓN, EL SELLADO DE CA-  
 JETINES.  
 8.592,78 4,61 39.612,72 
C05-10        m    BARRERA METÁLICA SEGURIDAD SIMPLE (BIONDA)                        

 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, AN-  
 CHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍN-  
 DICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y  
 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.   
 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA  
 (INCLUIR EN PPTP).  
 136,00 39,23 5.335,28 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C05 PUENTE DE ACCESO ........................................................................................ 412.445,57 

PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO C06 PASARELAS METÁLICAS                                               
C06-01        kg   ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS                       

 ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS i/  
 P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONA-  
 MIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN TOTALMENTE  
 MONTADO.  
 161.108,02 3,56 573.544,55 
C06-02        m²   ETRAMADO DE ACERO (TRAMEX)                                        

 Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula  
 de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante anclaje mecánico con tacos  
 de nylon y tornillos de acero.  
 210,00 67,61 14.198,10 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C06 PASARELAS METÁLICAS ................................................................................  587.742,65 
 
CAPÍTULO C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE                                      
C07-01        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOLARDO DE 100 T DE TIRO NOMINAL          

 Bolardo de acero fundido para 100 t a 30 grados de tiro nominal, incluso pernos de anclaje, totalmente  
 colocado y terminado con dos manos de pintura anticorrosiva y pintado de numeración.  
 5,00 2.418,92 12.094,60 
C07-02        ud   SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEFENSA TIPO SC 1000 E2                   

 Defensa cilíndrica doble formada por piezas de caucho sintético tipo SC-1000-E2, de PROSERTEK  
 o similar, con escudo metálico forrado con placas de polietileno de alta densidad de espesor 60 mm  
 y con suplemento metálico para colocación del elastómero inferior a medida para salvar el vuelo del  
 babero de la viga cantil, de aproximadamente 1.0 m, medido en Planos según PPTP. Incluye pinta-  
 do tratamiento anticorrosión de los elementos metálicos, suministro, transporte y colocación en la su-  
 perestructura del muelle, incluso elementos de anclaje de todos los componentes, cadenas, grilletes,  
 tensores, elementos de reparto y cualquier elemento para completar totalmente la unidad.  
   
   
 8,00 25.959,23 207.673,84 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE .............................................................  219.768,44 
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PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO C08 VARIOS                                                            
C08-01        ud   ESCALERA DE ACCESO A EMBARCACIONES MENORES                        

 Escala de acceso a embarcaciones menores de acero laminado S 275 JR galvanizado en caliente  
 por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mínimo de 120 micras, formada  
 por tubos macizos de diámetros 1 1/2" y 1", y  elementos de anclaje a muelle formado por  5 pleti-  
 nas de espesor 0.01 m y dimensione según Planos, colocada en el muelle a medida según Planos  
 y PPTP. Incluye suministro, colocación, elementos de anclaje y tratamiento anticorrosión. Totalmen-  
 te terminada.  
 5,00 583,92 2.919,60 
C08-02        ud   ARGOLLA DE AMARRE DE ACERO INOXIDABLE                             

 Argolla de acero inoxidable AISI 316 L, incluso anclajes y colocadas en zona de escalas,según Pla-  
 nos y PPTP.  
 10,00 94,94 949,40 
C08-03        m    CANTONERA DE PROTECCIÓN VIGA CANTIL                               

 Formación de cantonera de protección de la esquina del muelle con perfil de acero laminado S 275  
 JR galvanizado en caliente por inmersión en zinc fundido a 450ºC garantizando un recubrimiento mí-  
 nimo de 120 micras, con sección transversal de un cuarto de radio exterior de 160 mm con prolonga-  
 ciones rectas a los lados de 50 mm y espesor de 10 mm, i/ fabricación con garras de diámetro 12  
 mm soldadas al tresbolillo cada 250 mm aproximadamente. Medida y puesta en obra según Planos  
 y PPTP.   
 558,00 53,93 30.092,94 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C08 VARIOS ............................................................................................................... 33.961,94 

 
 CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C09-01             PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 1,00 15.894,70 15.894,70 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C09 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................... 15.894,70 

 
 CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C10-01             PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 1,00 71.433,68 71.433,68 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 71.433,68 
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6. PRESUPUESTO GENERAL 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

OBRA DE ATRAQUE PUNTA LANGOSTEIRA                                 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                       EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................... 1.170.190,33 11,54 
C02 CAJONES FLOTANTES ...................................................................................... 6.155.123,67 60,68 
C03 VIGAS CANTILES................................................................................................ 1.380.227,64 13,61 
C04 FIRMES Y PAVIMENTOS......................................................................................... 96.493,01 0,95 
C05 PUENTE DE ACCESO ........................................................................................... 412.445,57 4,07 
C06 PASARELAS METÁLICAS ..................................................................................... 587.742,65 5,79 
C07 SISTEMAS DE AMARRE Y ATRAQUE .................................................................. 219.768,44 2,17 
C08 VARIOS..................................................................................................................... 33.961,94 0,33 
C09 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................ 15.894,70 0,16 
C10 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................ 71.433,68 0,70 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.143.281,63 
 13,00 % Gastos generales ...........  1.318.626,61 
 6,00 % Beneficio industrial ........  608.596,90   
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.927.223,51 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  2.534.806,08 

  __________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA excluido) 12.070.505,14 

  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA incluido) 14.605.311,22 

 

Asciende el presupuesto base de licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
 

A Coruña, a febrero de 2023  
  

Autor del Proyecto  

  
Fdo: Pablo Benavides Rey  

 

 




