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1.- MEDICIONES AUXILIARES 
 

A continuación se adjuntan las mediciones auxiliares correspondientes al proyecto de Senda Peatonal entre 

la playa de La Barrosa y Punta do Boi. 

 

Movimiento de tierras 

 
Según datos extraídos del programa de trazado CIVIL 3D 

 
 
 
 

 
APARCAMIENTO Y ACCESO AL MISMO 

P.K. Área de 

desmonte 
(metros 

cuadrados 

) 

Volumen 

de 
desmont 

e 
(metros 

cúbicos) 

Volumen 

reutilizabl 
e (metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 
(metros 

cuadrados 

) 

Volumen 

de 
terraplé 

n 
(metros 

cúbicos) 

Vol. 

desmont 
e acumul. 

(metros 
cúbicos) 

Vol. 

reutilizabl 
e acumul. 

(metros 
cúbicos) 

Vol. 

terraplé 
n 

acumul. 
(metros 

cúbicos) 

Vol. 

neto 
acumul. 

(pies 
cúbicos 

) 

0+000.00 
0 

0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+010.00 
0 

1.03 7.01 7.01 0.00 0.00 7.01 7.01 0.00 7.01 

0+020.00 
0 

0.00 5.17 5.17 2.24 11.19 12.18 12.18 11.19 1.00 

0+030.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.34 22.90 12.19 12.19 34.09 -21.90 

0+040.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.55 19.45 12.19 12.19 53.54 -41.36 

0+050.00 
0 

0.01 0.06 0.06 7.38 44.66 12.25 12.25 98.20 -85.95 

0+060.00 
0 

0.16 0.85 0.85 3.59 54.88 13.10 13.10 153.07 -139.97 

 

 
 

 
 

 

SENDA 

P.K. Área de 

desmonte 
(metros 

cuadrados 
) 

Volumen 

de 
desmont 

e 
(metros 
cúbicos) 

Volumen 

reutilizabl 
e (metros 

cúbicos) 

Área de 

terraplén 
(metros 

cuadrados 
) 

Volumen 

de 
terraplé 

n 
(metros 
cúbicos) 

Vol. 

desmont 
e acumul. 

(metros 
cúbicos) 

Vol. 

reutilizabl 
e acumul. 

(metros 
cúbicos) 

Vol. 

terraplé 
n 

acumul. 
(metros 
cúbicos) 

Vol. 

neto 
acumul. 

(pies 
cúbicos 

) 

0+000.00 
0 

0.64 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.00 
0 

0.00 6.36 6.36 2.90 31.06 6.36 6.36 31.06 -24.70 

0+040.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.47 73.64 6.36 6.36 104.70 -98.34 

0+060.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.35 78.14 6.36 6.36 182.84 -176.47 

0+080.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.85 71.95 6.36 6.36 254.79 -248.43 

0+100.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.14 59.84 6.36 6.36 314.64 -308.27 

0+120.00 
0 

1.42 14.23 14.23 0.00 21.36 20.60 20.60 335.99 -315.40 

0+140.00 
0 

4.24 56.62 56.62 0.00 0.00 77.22 77.22 335.99 -258.77 

0+160.00 
0 

7.94 121.83 121.83 0.00 0.00 199.05 199.05 335.99 -136.94 

0+180.00 
0 

6.47 144.10 144.10 0.00 0.00 343.15 343.15 335.99 7.15 

0+200.00 
0 

2.92 93.90 93.90 0.00 0.00 437.05 437.05 335.99 101.05 

0+220.00 
0 

1.45 43.71 43.71 0.00 0.00 480.76 480.76 335.99 144.76 

0+240.00 
0 

0.00 15.17 15.17 0.64 6.61 495.93 495.93 342.61 153.32 

0+260.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.62 12.69 495.93 495.93 355.30 140.63 

0+280.00 
0 

0.14 1.38 1.38 0.44 10.63 497.31 497.31 365.93 131.38 

0+300.00 
0 

0.00 1.44 1.44 2.42 28.48 498.75 498.75 394.41 104.34 

0+320.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.38 48.38 498.75 498.75 442.78 55.96 

0+340.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.76 41.41 498.75 498.75 484.19 14.55 

0+360.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.24 70.02 498.75 498.75 554.21 -55.47 

0+380.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.96 72.04 498.75 498.75 626.25 -127.50 

0+400.00 
0 

1.06 10.56 10.56 0.02 19.84 509.31 509.31 646.09 -136.78 

0+420.00 
0 

5.03 60.88 60.88 0.47 4.88 570.19 570.19 650.96 -80.77 

0+440.00 
0 

8.15 8.14 8.14 0.07 -3.64 578.33 578.33 647.33 -69.00 

0+460.00 
0 

0.00 53.56 53.56 4.85 64.97 631.89 631.89 712.30 -80.41 

0+480.00 
0 

0.00 0.00 0.00 7.30 121.49 631.89 631.89 833.79 -201.90 

0+500.00 
0 

0.00 -0.00 -0.00 7.87 35.78 631.89 631.89 869.57 -237.68 

0+520.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.99 128.64 631.89 631.89 998.21 -366.32 

0+540.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.84 77.62 631.89 631.89 1075.83 -443.94 

0+560.00 
0 

0.41 3.99 3.99 0.36 32.15 635.88 635.88 1107.98 -472.09 

0+580.00 
0 

0.16 5.61 5.61 0.80 11.58 641.50 641.50 1119.56 -478.06 

0+600.00 
0 

1.23 14.26 14.26 0.00 7.78 655.76 655.76 1127.34 -471.58 

0+620.00 
0 

1.56 29.58 29.58 0.31 2.90 685.34 685.34 1130.24 -444.90 

0+640.00 
0 

1.40 29.65 29.65 0.99 13.02 714.99 714.99 1143.26 -428.27 

0+660.00 
0 

5.42 66.83 66.83 0.00 10.15 781.82 781.82 1153.42 -371.60 

0+680.00 
0 

7.37 124.36 124.36 0.00 0.00 906.18 906.18 1153.42 -247.23 

0+700.00 
0 

5.53 129.24 129.24 0.00 0.00 1035.43 1035.43 1153.42 -117.99 

0+720.00 
0 

3.30 90.20 90.20 0.00 0.00 1125.62 1125.62 1153.42 -27.79 

0+740.00 
0 

3.32 66.22 66.22 0.00 0.00 1191.84 1191.84 1153.42 38.43 

0+760.00 
0 

0.00 33.09 33.09 3.18 32.26 1224.93 1224.93 1185.68 39.25 

0+780.00 
0 

0.72 6.65 6.65 0.68 39.66 1231.58 1231.58 1225.34 6.24 

0+800.00 
0 

3.24 39.66 39.66 0.01 6.88 1271.24 1271.24 1232.22 39.02 

0+820.00 
0 

7.85 119.51 119.51 0.00 0.10 1390.75 1390.75 1232.32 158.43 

0+840.00 
0 

0.00 77.68 77.68 2.20 22.22 1468.42 1468.42 1254.54 213.88 

0+860.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.53 27.23 1468.42 1468.42 1281.77 186.65 

0+880.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.33 1468.42 1468.42 1287.10 181.32 

0+900.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.97 60.83 1468.42 1468.42 1347.94 120.48 

0+920.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.50 114.74 1468.42 1468.42 1462.68 5.74 
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1+700.00 
0 

6.36 139.22 139.22 0.00 0.00 2793.29 2793.29 2821.70 -28.41 

1+720.00 
0 

0.00 62.98 62.98 0.00 0.00 2856.26 2856.26 2821.70 34.57 

1+740.00 
0 

1.24 11.85 11.85 0.03 0.26 2868.11 2868.11 2821.96 46.15 

1+760.00 
0 

0.38 16.00 16.00 0.00 0.25 2884.11 2884.11 2822.21 61.90 

1+780.00 
0 

0.00 3.76 3.76 0.45 4.47 2887.86 2887.86 2826.68 61.18 

1+800.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.04 14.90 2887.86 2887.86 2841.59 46.28 

1+820.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.20 22.28 2887.86 2887.86 2863.86 24.00 

1+840.00 
0 

0.67 7.14 7.14 0.87 20.08 2895.00 2895.00 2883.94 11.07 

1+860.00 
0 

1.95 26.93 26.93 0.13 9.76 2921.94 2921.94 2893.70 28.23 

1+880.00 
0 

1.66 35.28 35.28 0.04 1.67 2957.22 2957.22 2895.37 61.85 

1+900.00 
0 

2.05 35.78 35.78 0.00 0.40 2993.00 2993.00 2895.77 97.23 

1+920.00 
0 

3.49 55.25 55.25 0.00 0.00 3048.25 3048.25 2895.77 152.47 

1+940.00 
0 

0.69 41.83 41.83 0.15 1.51 3090.08 3090.08 2897.29 192.80 

1+960.00 
0 

0.51 12.05 12.05 0.12 2.74 3102.14 3102.14 2900.03 202.11 

1+980.00 
0 

1.13 16.39 16.39 0.00 1.26 3118.53 3118.53 2901.28 217.25 

2+000.00 
0 

2.79 39.59 39.59 0.00 0.03 3158.12 3158.12 2901.31 256.80 

2+020.00 
0 

1.71 46.57 46.57 0.00 0.01 3204.69 3204.69 2901.32 303.37 

2+040.00 
0 

2.33 40.44 40.44 0.00 0.01 3245.13 3245.13 2901.33 343.79 

2+060.00 
0 

0.00 23.31 23.31 1.32 13.20 3268.43 3268.43 2914.53 353.90 

2+080.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.04 23.76 3268.43 3268.43 2938.29 330.14 

2+100.00 
0 

2.58 25.40 25.40 0.00 10.52 3293.83 3293.83 2948.81 345.02 

2+120.00 
0 

2.46 50.78 50.78 0.00 0.00 3344.61 3344.61 2948.81 395.80 

2+140.00 
0 

0.24 27.91 27.91 0.47 4.56 3372.52 3372.52 2953.37 419.16 

2+160.00 
0 

1.84 21.37 21.37 0.08 5.35 3393.89 3393.89 2958.72 435.17 

2+180.00 
0 

1.10 29.43 29.43 0.34 4.11 3423.32 3423.32 2962.83 460.49 

2+200.00 
0 

0.00 10.91 10.91 3.59 39.41 3434.23 3434.23 3002.24 431.99 

2+220.00 
0 

0.20 1.91 1.91 0.61 42.52 3436.14 3436.14 3044.76 391.38 

2+240.00 
0 

1.27 14.64 14.64 0.00 6.10 3450.79 3450.79 3050.86 399.92 

2+260.00 
0 

0.00 12.67 12.67 1.32 13.21 3463.45 3463.45 3064.08 399.38 

2+280.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.67 59.91 3463.45 3463.45 3123.98 339.47 

2+300.00 
0 

0.14 1.38 1.38 0.32 50.37 3464.84 3464.84 3174.35 290.48 

2+320.00 
0 

0.72 8.66 8.66 0.00 3.25 3473.49 3473.49 3177.60 295.89 

2+340.00 
0 

2.55 32.75 32.75 0.00 0.00 3506.24 3506.24 3177.60 328.64 

2+360.00 
0 

0.00 25.55 25.55 3.75 37.76 3531.79 3531.79 3215.36 316.43 

2+380.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.52 53.07 3531.79 3531.79 3268.42 263.36 

2+400.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.88 34.04 3531.79 3531.79 3302.46 229.33 

2+420.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.99 28.54 3531.79 3531.79 3331.00 200.78 

2+440.00 
0 

3.33 34.33 34.33 0.03 10.10 3566.12 3566.12 3341.11 225.01 

 

0+940.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.61 100.12 1468.42 1468.42 1562.80 -94.38 

0+960.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.73 82.63 1468.42 1468.42 1645.43 -177.01 

0+980.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.95 97.58 1468.42 1468.42 1743.01 -274.59 

1+000.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.85 78.86 1468.42 1468.42 1821.86 -353.44 

1+020.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.48 43.32 1468.42 1468.42 1865.18 -396.76 

1+040.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.59 70.93 1468.42 1468.42 1936.11 -467.69 

1+060.00 
0 

0.00 0.00 0.00 4.48 91.04 1468.42 1468.42 2027.15 -558.73 

1+080.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.42 59.21 1468.42 1468.42 2086.35 -617.93 

1+100.00 
0 

0.85 8.38 8.38 0.02 14.54 1476.80 1476.80 2100.89 -624.09 

1+120.00 
0 

5.10 59.08 59.08 0.00 0.23 1535.88 1535.88 2101.12 -565.24 

1+140.00 
0 

5.49 114.17 114.17 0.57 5.24 1650.05 1650.05 2106.37 -456.31 

1+160.00 
0 

2.26 77.47 77.47 0.86 14.22 1727.52 1727.52 2120.59 -393.07 

1+180.00 
0 

3.82 60.81 60.81 0.00 8.57 1788.33 1788.33 2129.16 -340.83 

1+200.00 
0 

2.05 56.97 56.97 0.10 1.06 1845.30 1845.30 2130.22 -284.93 

1+220.00 
0 

4.61 65.96 65.96 0.00 1.05 1911.26 1911.26 2131.27 -220.01 

1+240.00 
0 

4.45 91.62 91.62 0.00 0.00 2002.89 2002.89 2131.27 -128.39 

1+260.00 
0 

1.40 60.40 60.40 0.00 0.01 2063.29 2063.29 2131.28 -67.99 

1+280.00 
0 

3.64 50.95 50.95 0.00 0.01 2114.24 2114.24 2131.30 -17.06 

1+300.00 
0 

0.00 36.44 36.44 1.28 12.76 2150.68 2150.68 2144.06 6.62 

1+320.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.14 44.84 2150.68 2150.68 2188.90 -38.22 

1+340.00 
0 

0.00 0.00 0.00 8.10 112.83 2150.68 2150.68 2301.72 -151.05 

1+360.00 
0 

0.24 2.42 2.42 0.78 88.80 2153.10 2153.10 2390.52 -237.42 

1+380.00 
0 

4.18 44.04 44.04 0.00 7.80 2197.13 2197.13 2398.32 -201.19 

1+400.00 
0 

5.65 97.26 97.26 0.00 0.00 2294.39 2294.39 2398.32 -103.93 

1+420.00 
0 

1.49 71.13 71.13 1.23 12.34 2365.51 2365.51 2410.66 -45.14 

1+440.00 
0 

0.00 15.16 15.16 4.05 52.35 2380.68 2380.68 2463.01 -82.33 

1+460.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.82 46.39 2380.68 2380.68 2509.40 -128.72 

1+480.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.28 20.95 2380.68 2380.68 2530.35 -149.67 

1+500.00 
0 

1.54 15.40 15.40 0.00 12.81 2396.08 2396.08 2543.16 -147.08 

1+520.00 
0 

0.91 24.05 24.05 0.00 0.00 2420.13 2420.13 2543.16 -123.03 

1+540.00 
0 

0.70 15.78 15.78 0.00 0.00 2435.91 2435.91 2543.17 -107.26 

1+560.00 
0 

0.00 6.97 6.97 0.98 9.80 2442.89 2442.89 2552.97 -110.09 

1+580.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.48 44.57 2442.89 2442.89 2597.54 -154.65 

1+600.00 
0 

0.00 0.00 0.00 6.54 99.62 2442.89 2442.89 2697.15 -254.27 

1+620.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.96 94.99 2442.89 2442.89 2792.14 -349.25 

1+640.00 
0 

0.96 9.66 9.66 0.00 29.53 2452.54 2452.54 2821.67 -369.13 

1+660.00 
0 

5.80 67.86 67.86 0.00 0.03 2520.41 2520.41 2821.70 -301.29 

1+680.00 
0 

7.56 133.66 133.66 0.00 0.00 2654.07 2654.07 2821.70 -167.63 
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Longitud de cunetas 

 
Según medición sobre planos 

 
Cunetas Longitud (m) 

C1 105,15 

C2 120,00 

C3 40,00 

C4 20,00 

C5 180,00 

C6 20,00 

C7 80,00 

C8 50,00 

C9 20,00 

C10 30,00 

C11 180,00 

C12 50,00 

C13 80,00 

C14 10,00 

C15 36,45 

C16 30,00 

C17 80,00 

C18 120,00 

C19 15,00 

C20 20,00 

C21 230,00 

C22 200,00 

C23 80,00 

C24 50,00 

C25 20,00 

C26 40,00 

C27 20,00 

C28 10,00 

C29 50,00 

C30 8,00 

C31 70,00 

C32 180,00 

C33 20,00 

C34 100,00 

TOTAL 2364.60 

2+460.00 
0 

0.00 33.35 33.35 0.59 6.20 3599.47 3599.47 3347.31 252.16 

2+480.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.76 33.89 3599.47 3599.47 3381.19 218.27 

2+500.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.60 53.97 3599.47 3599.47 3435.16 164.31 

2+520.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.78 63.45 3599.47 3599.47 3498.61 100.86 

2+540.00 
0 

0.00 0.00 0.00 2.22 59.78 3599.47 3599.47 3558.39 41.08 

2+560.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.24 72.94 3599.47 3599.47 3631.32 -31.86 

2+580.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.73 109.71 3599.47 3599.47 3741.03 -141.57 

2+600.00 
0 

0.00 0.00 0.00 3.22 89.55 3599.47 3599.47 3830.58 -231.11 

2+620.00 
0 

5.83 57.88 57.88 0.00 32.95 3657.34 3657.34 3863.53 -206.19 

2+640.00 
0 

7.56 133.90 133.90 0.00 0.00 3791.24 3791.24 3863.53 -72.29 

2+660.00 
0 

6.56 138.80 138.80 0.00 0.00 3930.04 3930.04 3863.53 66.51 

2+680.00 
0 

0.29 67.91 67.91 2.08 20.91 3997.95 3997.95 3884.44 113.50 

2+700.00 
0 

1.49 18.24 18.24 0.00 20.31 4016.19 4016.19 3904.76 111.43 

2+720.00 
0 

3.26 48.52 48.52 0.00 0.00 4064.71 4064.71 3904.76 159.95 

2+740.00 
0 

0.23 35.00 35.00 0.24 2.35 4099.71 4099.71 3907.10 192.61 

2+760.00 
0 

0.00 2.32 2.32 0.64 8.77 4102.03 4102.03 3915.87 186.16 

2+780.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.88 15.20 4102.03 4102.03 3931.07 170.96 

2+800.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.91 28.08 4102.03 4102.03 3959.15 142.88 

2+820.00 
0 

0.00 0.00 0.00 1.39 33.19 4102.03 4102.03 3992.35 109.68 

2+840.00 
0 

0.59 5.87 5.87 0.00 13.93 4107.90 4107.90 4006.28 101.62 

2+860.00 
0 

1.13 17.18 17.18 0.00 0.02 4125.08 4125.08 4006.30 118.78 

2+880.00 
0 

0.52 16.37 16.37 0.03 0.31 4141.44 4141.44 4006.61 134.83 

2+900.00 
0 

0.13 6.44 6.44 0.46 4.96 4147.88 4147.88 4011.56 136.31 

2+920.00 
0 

0.57 6.93 6.93 0.02 4.80 4154.81 4154.81 4016.37 138.44 

2+940.00 
0 

2.65 32.24 32.24 0.00 0.15 4187.04 4187.04 4016.52 170.52 

2+960.00 
0 

1.66 43.49 43.49 0.00 0.00 4230.53 4230.53 4016.52 214.01 

2+980.00 
0 

1.47 31.46 31.46 0.00 0.00 4261.99 4261.99 4016.52 245.47 

3+000.00 
0 

0.54 20.04 20.04 0.00 0.01 4282.03 4282.03 4016.53 265.51 

3+020.00 
0 

1.54 20.72 20.72 0.00 0.01 4302.76 4302.76 4016.54 286.22 

3+040.00 
0 

0.00 15.38 15.38 3.92 39.21 4318.13 4318.13 4055.75 262.38 

3+060.00 
0 

0.00 0.00 0.00 5.73 96.52 4318.13 4318.13 4152.26 165.87 

3+080.00 
0 

0.00 0.00 0.00 0.55 62.84 4318.13 4318.13 4215.11 103.02 
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2.- MEDICIONES 

 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS  
D02AA7001 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, sobre 
capa anticontaminante, medida sobre perfil. 

 

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, Tramo 2 (p.k. 2+680 a p.k. 2+840) 1 160,00 3,00 0,15 72,00 

i/arrancado de raíces,con carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.  Tramo 3 (p.k. 2+420 a p.k. 2+680) 1 260,00 2,50 0,15 97,50 
Tramo 1 (p.k. 2+840 a p.k. 3+086) 1 246,00 2,50 615,00 Tramo 4 (p.k. 2+140 a p.k. 2+420) 1 280,00 3,00 0,15 126,00 

Tramo 2 (p.k. 2+680 a p.k. 2+840) 1 160,00 3,00 480,00  Tramo 5A (p.k. 1+320 a p.k. 2+140) 1 800,00 2,50 0,15 300,00  

Tramo 3 (p.k. 2+420 a p.k. 2+680) 1 260,00 2,50 650,00  Tramo 6A (p.k. 0+000 a p.k. 1+340) 1 1.340,00 3,00 0,15 603,00  

Tramo 4 (p.k. 2+140 a p.k. 2+420) 1 280,00 3,00 840,00         

Tramo 5A (p.k. 1+320 a p.k. 2+140) 1 800,00 2,50 2.000,00         

Tramo 6A (p.k. 0+000 a p.k. 1+340) 1 1.340,00 3,00 4.020,00        1.415,32 
Aparcamientoy acceso 706,25  706,25 D38GC115 M3 SUELO DE JABRE-CEMENTO       

 
 

D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 

 
 

9.311,25 

M3. Jabre estabilizado con cemento blanco, incluso extensión y compactación, totalmente colocado, 
i. p.p. de costes indirectos. 
Mirador 1010,49 0,10 101,05 
Resta parte común mirador-senda -1 60,00 3,00 0,10 -18,00 

M2. Retirada de capa vegetal de 25 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte Tramo 1 (p.k. 2+840 a p.k. 3+086) 1 246,00 2,50 0,10 61,50 

y con p.p. de costes indirectos. Tramo 2 (p.k. 2+680 a p.k. 2+840) 1 160,00 3,00 0,10 48,00 

Tramo 1 (p.k. 2+840 a p.k. 3+086) 1 246,00 2,50 615,00 Tramo 3 (p.k. 2+420 a p.k. 2+680) 1 260,00 2,50 0,10 65,00  

Tramo 2 (p.k. 2+680 a p.k. 2+840) 1 160,00 3,00 480,00 Tramo 4 (p.k. 2+140 a p.k. 2+420) 1 280,00 3,00 0,10 84,00  

Tramo 3 (p.k. 2+420 a p.k. 2+680) 1 260,00 2,50 650,00 Tramo 5A (p.k. 1+320 a p.k. 2+140) 1 800,00 2,50 0,10 200,00  

Tramo 4 (p.k. 2+140 a p.k. 2+420) 1 280,00 3,00 840,00 Tramo 6A (p.k. 0+000 a p.k. 1+340) 1 1.340,00 3,00 0,10 402,00  

Tramo 5A (p.k. 1+320 a p.k. 2+140) 1 800,00 2,50 2.000,00        

Tramo 6A (p.k. 0+000 a p.k. 1+340) 1 1.340,00 3,00 4.020,00        

Aparcamientoy acceso 706,25   706,25       943,55 

 

9.311,25 

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D38AP018 M3 EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ. 

M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga 
y transporte a verterdero o lugar de empleo. 
Aparcamiento y acceso al mismo 13,13 13,13 

D36GG255 M2 PAVIMENTO NETPAVE O SIMILAR 

M2. Pavimento tipo netpave o similar color blanco con dibujo en círculos tipo verniprens o similar 
i.pp. de costes indirectos relleno con cubierta vegetal extraida de la obra asi como siembra de cés- 
ped y primeros riegos 
Aparcamientoy acceso 706,25 706,25 

 
 
 
 
 
 
 
706,25 

(según med. aux.) 

Senda (según med. aux.) 4318,13 4.318,13 

 
 
 

D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 
95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 
Aparcamiento y acceso al mismo 153,07 153,07 

(según med. aux.) 
Senda (según med. aux.) 4055,75 4.055,75 

 
 
 

D36BE100 M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 

 
 
 
 

4.331,26 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.208,82 

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE  
D38CA115 Ml CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1 con profundidad de 0.30m. i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero. 
Según mediciones auxiliares 2364,6 2.364,60 

 

 
2.364,60 

D03AG257 Ml TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA 

Ml. Tubería de PVC tipo Sanecor o similar, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes 
extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 15,1 mm, la inte- 
rior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten- 
cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de 
longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm 

M3. Excavacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car- 
ga ni transporte a vertedero. 
ODL 12 3,50 1,00 1,50 63,00 

ODT 5 3,50 1,80 2,00 63,00 

 

 
126,00 

con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto relleno con material seleccio- 
nado procedente de obra, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación 
de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de pobla- 
ciones (MOPU,y según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
ODL 12 3,50 42,00 

 
 
 
 
 
 
 
42,00 

 Mirador 1010,49   0,15 151,57  

Resta parte común mirador-senda -1 60,00 3,00 0,15 -27,00  

 Tramo 1 (p.k. 2+840 a p.k. 3+086) 1 246,00 2,50 0,15 92,25  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
D38CM040 Ml TUBO D=120 CM. H. VIBR. REC. HORMIG. 

Ml. Tubo D= 120 cm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 
ODT 5 3,50 1,80 2,00 63,00 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
A1 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras 

Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 

 

63,00 

CAPÍTULO 5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  
D36LA305 Ud BANCO TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

Ud. Suministro y colocación de banco tipo alameda o similar, formado por placas de madera técnica  
compuesta por fibra natural y polímero termoplástico, chasis metálico, totalmente colocado, i/p.p. de 
costes indirectos. 
Bancos 7 7,00 

 

 
7,00 

D36LJ505 Ud PASARELA PREFABRICADA DE MADERA 

Ud. Pasarela prefabricada de madera compuesta por vigas y postes de madera laminada de Pino de 
Suecia, entarimado y barandillas en madera maciza. Maderas tratadas en autoclave a vacío-pre- sión-
vacío, clase IV, contra carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero galvanizado, Totalmen- te 
colocada. i/p.p. de costes indirectos. 
Pasarelas 2 2,00 

 

1,00 

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS  
A2 Partida alzada para gestión de residuos 

Ud. Partida alzada destinada a justificar, destinada a la gestión de residuos según anexo correspon- 
diente. 

 

 
1,00 

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD  
A3 Partida alzada seguridad y salud 

Ud. Partida alzada a justificar destinada a Seguridad y Salud según anexo correspondiente. 

 

 
1,00 

 
 

D36LJ510 Ud PAPELERA TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

Ud. Suministro y colocación de papelera modelo Alameda o similar con cesta de madera técnica y 
estructura de acero galvanizado en caliente, de dimensiones 39x33x85 cm, totalmente colocada 
i/p.p. de costes indirectos. 
Papeleras 9 9,00 

2,00 

 
 

D36LA300 Ud APARCABICICLETAS 

Ud. Suministro y colocación de aparcabicicletas tipo ruzafa o similar, conpcapacidad para 8 bicicle- 
tas, formado por elementos de fijación de la rueda en tubo de acero de diámetro 25 mm y laterales en 
plancha de acero de 6 mm de espesor cortados por láser. Tornillería galvanizada. Totalmente coloca- 
do i/p.p. de costes indirectos. 
Aparcabicicletas 1 1,00 

9,00 

 
 

D38ID150 Ud SEÑAL DE INDICACIÓN MADERA 

Ud. Señal indicativa formada por poste de madera de Pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV y 
flecha con el mismo material y tratamiento, totalmente colocada i./pp de costes indirectos. 
Señal indicativa 6 6,00 

1,00 

 
 

D39IC151 Ud PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pino marítimo, en maceta de 1.5 l y 
con altura superior a 1m. 
Árboles 14 14,00 

6,00 

 
 

D38IM010 Ml  VALLA TIPO NULES O SIMILAR 

Ml. Valla de protección tipo nules o similar, a la venta en módulos de 2 metros de longitud fabricada 
en madera de pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV, con poste de 90x90 mm, totalmente co- 
locada, i/p.p. de costes indirectos. 
Valla 38 38,00 

14,00 

 
38,00 
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3.- CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS  
D02AA7001 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 0,87 

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, 
i/arrancado de raíces,con carga y transporte y con p.p. de costes indirectos. 

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 1,15 

M2. Retirada de capa vegetal de 25 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans- 
porte y con p.p. de costes indirectos. 

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D38AP018 M3 EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ. 2,13 

M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso 
carga y transporte a verterdero o lugar de empleo. 

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN 1,76 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta 
el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 

UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D36BE100 M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 5,32 

M3. Excavacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
carga ni transporte a vertedero. 

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS   
D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 15,22 

M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, so- 
bre capa anticontaminante, medida sobre perfil. 

QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
D38GC115 M3 SUELO DE JABRE-CEMENTO 35,74 

M3. Jabre estabilizado con cemento blanco, incluso extensión y compactación, totalmente colo- 
cado, i. p.p. de costes indirectos. 

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

D36GG255 M2 PAVIMENTO NETPAVE O SIMILAR 12,36 

M2. Pavimento tipo netpave o similar color blanco con dibujo en círculos tipo verniprens o similar 
i.pp. de costes indirectos relleno con cubierta vegetal extraida de la obra asi como siembra de 
césped y primeros riegos 

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE   
D38CA115 Ml CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 3,24 

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1 con profundidad de 0.30m. i/ transporte de produc- 
tos sobrantes a vertedero. 

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
D03AG257 Ml TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA 77,77 

Ml. Tubería de PVC tipo Sanecor o similar, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos pare- 
des extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 15,1 mm, 
la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la 
resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, 
en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de 
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto relleno con 
material seleccionado procedente de obra, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías 
de saneamiento de poblaciones (MOPU,y según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

D38CM040 Ml TUBO D=120 CM. H. VIBR. REC. HORMIG. 157,84 

Ml. Tubo D= 120 cm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

CAPÍTULO 5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  
D36LA305 Ud BANCO TIPO ALAMEDA O SIMILAR 255,60 

Ud. Suministro y colocación de banco tipo alameda o similar, formado por placas de madera téc- 
nica compuesta por fibra natural y polímero termoplástico, chasis metálico, totalmente colocado, 
i/p.p. de costes indirectos. 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS 

D36LJ505 Ud PASARELA PREFABRICADA DE MADERA 1.542,31 

Ud. Pasarela prefabricada de madera compuesta por vigas y postes de madera laminada de Pi- 
no de Suecia, entarimado y barandillas en madera maciza. Maderas tratadas en autoclave a va- 
cío-presión-vacío, clase IV, contra carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero galvaniza- 
do, Totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos. 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

D36LJ510 Ud PAPELERA TIPO ALAMEDA O SIMILAR 121,25 

Ud. Suministro y colocación de papelera modelo Alameda o similar con cesta de madera técnica 
y estructura de acero galvanizado en caliente, de dimensiones 39x33x85 cm, totalmente coloca- 
da i/p.p. de costes indirectos. 

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
D36LA300 Ud APARCABICICLETAS 109,25 

Ud. Suministro y colocación de aparcabicicletas tipo ruzafa o similar, conpcapacidad para 8 bici- 
cletas, formado por elementos de fijación de la rueda en tubo de acero de diámetro 25 mm y late- 
rales en plancha de acero de 6 mm de espesor cortados por láser. Tornillería galvanizada. Total- 
mente colocado i/p.p. de costes indirectos. 

CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
D38ID150 Ud SEÑAL DE INDICACIÓN MADERA 54,83 

Ud. Señal indicativa formada por poste de madera de Pino de Suecia tratada en autoclave nivel 
IV y flecha con el mismo material y tratamiento, totalmente colocada i./pp de costes indirectos. 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

D39IC151 Ud PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO 30,51 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pino marítimo, en maceta de 1.5 l 
y con altura superior a 1m. 

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
D38IM010 Ml VALLA TIPO NULES O SIMILAR 55,36 

Ml. Valla de protección tipo nules o similar, a la venta en módulos de 2 metros de longitud fabri- 
cada en madera de pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV, con poste de 90x90 mm, total- 
mente colocada, i/p.p. de costes indirectos. 

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
A1 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras 1.500,00 

Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 
MIL QUINIENTOS EUROS 
SIETE CÉNTIMOS 

 

 
En A Coruña, a septiembre de 

2022 
 

     
 

Romero Mendoza, Víctor 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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4.- CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS  
D02AA7001 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, 
i/arrancado de raíces,con carga y transporte y con p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra ......................................................... 0,19 

Maquinaria.............................................................. 0,50 

Materiales............................................................... 0,13 

Costes indirectos.................................................... 0,05 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, so- 
bre capa anticontaminante, medida sobre perfil. 

Mano de obra......................................................... 1,56 

Maquinaria ............................................................. 1,11 

Materiales............................................................... 11,69 

Costes indirectos ................................................... 0,86 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,22 

 
 

D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 

 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 

D38GC115 M3 SUELO DE JABRE-CEMENTO 

M3. Jabre estabilizado con cemento blanco, incluso extensión y compactación, totalmente colo- 
cado, i. p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra......................................................... 0,94 

M2. Retirada de capa vegetal de 25 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans- 
porte y con p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra ......................................................... 0,13 

Maquinaria.............................................................. 0,36 

Materiales............................................................... 0,55 

Costes indirectos.................................................... 0,11 

 
 
 
 
 
 
 

D36GG255 M2 PAVIMENTO NETPAVE O SIMILAR 

Maquinaria ............................................................. 3,94 

Materiales............................................................... 28,84 

Costes indirectos ................................................... 2,02 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,74 

 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,15 

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
D38AP018 M3 EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ. 

M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso 
carga y transporte a verterdero o lugar de empleo. 

Mano de obra ......................................................... 0,25 

Maquinaria.............................................................. 1,76 

Costes indirectos.................................................... 0,12 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 
D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta 
el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 

Mano de obra ......................................................... 0,54 

Maquinaria.............................................................. 1,12 

Costes indirectos.................................................... 0,10 

M2. Pavimento tipo netpave o similar color blanco con dibujo en círculos tipo verniprens o similar 
i.pp. de costes indirectos relleno con cubierta vegetal extraida de la obra asi como siembra de 
césped y primeros riegos 

Mano de obra......................................................... 4,94 

Materiales............................................................... 6,86 

Costes indirectos ................................................... 0,56 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,36 

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE   
D38CA115 Ml CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1 con profundidad de 0.30m. i/ transporte de produc- 
tos sobrantes a vertedero. 

Mano de obra......................................................... 1,99 

Maquinaria ............................................................. 1,06 

Costes indirectos ................................................... 0,19 

 

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,24 
D03AG257 Ml TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA 

 

D36BE100 M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,76 Ml. Tubería de PVC tipo Sanecor o similar, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos pare- 

des extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 15,1 mm, 
M3. Excavacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir 
carga ni transporte a vertedero. 

Mano de obra ......................................................... 1,42 

Maquinaria.............................................................. 3,60 

Costes indirectos.................................................... 0,30 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,32 

la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la 
resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, 
en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de 
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto relleno con 
material seleccionado procedente de obra, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas 
especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías 
de saneamiento de poblaciones (MOPU,y según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

Mano de obra......................................................... 7,42 

Materiales............................................................... 65,95 

Costes indirectos ................................................... 4,40 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  77,77 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO  CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

D38CM040 Ml TUBO D=120 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.   D38ID150 Ud SEÑAL DE INDICACIÓN MADERA  

Ml. Tubo D= 120 cm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

Mano de obra ......................................................... 3,84 

Maquinaria.............................................................. 0,16 

Materiales............................................................... 144,91 

Costes indirectos.................................................... 8,93 

Ud. Señal indicativa formada por poste de madera de Pino de Suecia tratada en autoclave nivel 
IV y flecha con el mismo material y tratamiento, totalmente colocada i./pp de costes indirectos. 

Mano de obra......................................................... 1,22 

Maquinaria ............................................................. 0,55 

Materiales............................................................... 49,96 

Costes indirectos ................................................... 3,10 

 

 

TOTAL PARTIDA ..................................................  157,84 

CAPÍTULO 5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  
 

D39IC151 Ud PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO 
TOTAL PARTIDA ..................................................  54,83 

D36LA305 Ud BANCO TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

Ud. Suministro y colocación de banco tipo alameda o similar, formado por placas de madera téc- 
nica compuesta por fibra natural y polímero termoplástico, chasis metálico, totalmente colocado, 
i/p.p. de costes indirectos. 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pino marítimo, en maceta de 1.5 l 
y con altura superior a 1m. 

Mano de obra......................................................... 12,12 

Materiales............................................................... 16,66 

Costes indirectos ................................................... 1,73 

 

 

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,51 
D38IM010 Ml VALLA TIPO NULES O SIMILAR 

 
D36LJ505 Ud PASARELA PREFABRICADA DE MADERA 

TOTAL PARTIDA ..................................................  255,60 Ml. Valla de protección tipo nules o similar, a la venta en módulos de 2 metros de longitud fabri- 
cada en madera de pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV, con poste de 90x90 mm, total- 

Ud. Pasarela prefabricada de madera compuesta por vigas y postes de madera laminada de Pi- 
no de Suecia, entarimado y barandillas en madera maciza. Maderas tratadas en autoclave a va- 
cío-presión-vacío, clase IV, contra carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero galvaniza- 
do, Totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos. 

mente colocada, i/p.p. de costes indirectos.  
Mano de obra......................................................... 4,89 

Materiales............................................................... 47,34 

Costes indirectos ................................................... 3,13 

Mano de obra ......................................................... 104,76 

Materiales............................................................ ... 1.350,25 

Costes indirectos.................................................... 87,30 

 
 
 
 

D36LJ510 Ud PAPELERA TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

 
 
 

TOTAL PARTIDA....................................................................... 1.542,31 

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,36 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
A1 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras 

Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 
TOTAL PARTIDA ....................................................................... 1.500,00 

Ud. Suministro y colocación de papelera modelo Alameda o similar con cesta de madera técnica 
y estructura de acero galvanizado en caliente, de dimensiones 39x33x85 cm, totalmente coloca- 
da i/p.p. de costes indirectos. 

 
 
 
 
 
 

D36LA300 Ud APARCABICICLETAS 

Mano de obra ......................................................... 9,19 

Materiales............................................................... 105,20 

Costes indirectos.................................................... 6,86 

 
 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  121,25 

 

 
En A Coruña, a septiembre de 2022 
 

        

Ud. Suministro y colocación de aparcabicicletas tipo ruzafa o similar, conpcapacidad para 8 bici- 
cletas, formado por elementos de fijación de la rueda en tubo de acero de diámetro 25 mm y late- 
rales en plancha de acero de 6 mm de espesor cortados por láser. Tornillería galvanizada. Total- 
mente colocado i/p.p. de costes indirectos. 

Mano de obra ......................................................... 7,66 

Materiales........................................................... .... 95,40 

Costes indirectos.................................................... 6,19 

 
 

TOTAL PARTIDA ..................................................  109,25 

 

   Romero Mendoza, Víctor 

Mano de obra ......................................................... 30,63  

Materiales............................................................. .. 210,50  

Costes indirectos.................................................... 14,47  
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5.- PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS  
D02AA7001 M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 

M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, 
i/arrancado de raíces,con carga y transporte y con p.p. de costes indirectos. 

9.311,25 0,87 8.100,79 
D02AA600 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA 

M2. Retirada de capa vegetal de 25 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte 
y con p.p. de costes indirectos. 

9.311,25 1,15 10.707,94 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................... 18.808,73 
CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D38AP018 M3 EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ. 

M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga 
y transporte a verterdero o lugar de empleo. 

4.331,26 2,13 9.225,58 

D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 
95% P.M. utilizando rodillo vibratorio. 

4.208,82 1,76 7.407,52 
D36BE100 M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. 

M3. Excavacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car- 
ga ni transporte a vertedero. 

126,00 5,32 670,32 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

D03AG257 Ml TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA 

Ml. Tubería de PVC tipo Sanecor o similar, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes 
extruidas y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 15,1 mm, la inte- 
rior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten- 
cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de 
longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm 
con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto relleno con material seleccio- 
nado procedente de obra, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación 
de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de pobla- 
ciones (MOPU,y según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 

42,00 77,77 3.266,34 
D38CM040 Ml TUBO D=120 CM. H. VIBR. REC. HORMIG. 

Ml. Tubo D= 120 cm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón 
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. 

63,00 157,84 9.943,92 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE .................................................................................................................... 20.871,56 
CAPÍTULO 5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO  
D36LA305 Ud BANCO TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

Ud. Suministro y colocación de banco tipo alameda o similar, formado por placas de madera técnica 
compuesta por fibra natural y polímero termoplástico, chasis metálico, totalmente colocado, i/p.p. de 
costes indirectos. 

7,00 255,60 1.789,20 

D36LJ505 Ud PASARELA PREFABRICADA DE MADERA 

Ud. Pasarela prefabricada de madera compuesta por vigas y postes de madera laminada de Pino de 
Suecia, entarimado y barandillas en madera maciza. Maderas tratadas en autoclave a vacío-pre- sión-
vacío, clase IV, contra carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero galvanizado, Totalmen- te 
colocada. i/p.p. de costes indirectos. 

TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................... 17.303,42 
CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS  
D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, sobre 
capa anticontaminante, medida sobre perfil. 

1.415,32 15,22 21.541,17 
D38GC115 M3 SUELO DE JABRE-CEMENTO 

M3. Jabre estabilizado con cemento blanco, incluso extensión y compactación, totalmente colocado, 
i. p.p. de costes indirectos. 

943,55 35,74 33.722,48 
D36GG255 M2 PAVIMENTO NETPAVE O SIMILAR 

M2. Pavimento tipo netpave o similar color blanco con dibujo en círculos tipo verniprens o similar 
i.pp. de costes indirectos relleno con cubierta vegetal extraida de la obra asi como siembra de cés- 
ped y primeros riegos 

706,25 12,36 8.729,25 

 

 
TOTAL CAPÍTULO 3 FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................................... 63.992,90 

 
D36LJ510 Ud PAPELERA TIPO ALAMEDA O SIMILAR 

Ud. Suministro y colocación de papelera modelo Alameda o similar con cesta de madera técnica y 
estructura de acero galvanizado en caliente, de dimensiones 39x33x85 cm, totalmente colocada 
i/p.p. de costes indirectos. 

 

D36LA300 Ud APARCABICICLETAS 

Ud. Suministro y colocación de aparcabicicletas tipo ruzafa o similar, conpcapacidad para 8 bicicle- 
tas, formado por elementos de fijación de la rueda en tubo de acero de diámetro 25 mm y laterales en 
plancha de acero de 6 mm de espesor cortados por láser. Tornillería galvanizada. Totalmente coloca- 
do i/p.p. de costes indirectos. 

 

D38ID150 Ud SEÑAL DE INDICACIÓN MADERA 

Ud. Señal indicativa formada por poste de madera de Pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV y 
flecha con el mismo material y tratamiento, totalmente colocada i./pp de costes indirectos. 

 

D39IC151 Ud PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO 

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pino marítimo, en maceta de 1.5 l y 
con altura superior a 1m. 

2,00 1.542,31 3.084,62 

 
 
 

 
9,00 121,25 1.091,25 

 
 
 
 

 
1,00 109,25 109,25 

 
 

 
6,00 54,83 328,98 

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE  
D38CA115 Ml CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1 con profundidad de 0.30m. i/ transporte de productos 
sobrantes a vertedero. 

2.364,60 3,24 7.661,30 

 
D38IM010 Ml  VALLA TIPO NULES O SIMILAR 

Ml. Valla de protección tipo nules o similar, a la venta en módulos de 2 metros de longitud fabricada 
en madera de pino de Suecia tratada en autoclave nivel IV, con poste de 90x90 mm, totalmente co- 
locada, i/p.p. de costes indirectos. 

14,00 30,51 427,14 

 
 
 

 
38,00 55,36 2.103,68 

 

TOTAL CAPÍTULO 5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO ...................................................................................................... 8.934,12 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  
A1 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras 

Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 
1,00 1.500,00 1.500,00 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ......................................................................... 1.500,00 
CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS  
A2 Partida alzada para gestión de residuos 

Ud. Partida alzada destinada a justificar, destinada a la gestión de residuos según anexo correspon- 
diente. 

1,00 2.750,00 2.750,00 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................ 2.750,00 
CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD  
A3 Partida alzada seguridad y salud 

Ud. Partida alzada a justificar destinada a Seguridad y Salud según anexo correspondiente. 
1,00 8.024,67 8.024,67 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 8.024,67 

 

 
TOTAL ......................................................................................................................................................... 142.185,40 
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5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................................................... 18.808,73 13,23 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................................................. .................... 17.303,42 12,17 
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 63.992,90 45,01 
4 RED DE DRENAJE................................................................................................................................................................ 20.871,56 14,68 

5 JARDINERÍA Y MOBILIARIO ............................................................................................................................. ................... 8.934,12 6,28 
6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................................... 1.500,00 1,05 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 2.750,00 1,93 

8 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 8.024,67 5,64 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

13,00 % Gastos generales ........................................... 18.484,10 

6,00 % Beneficio industrial ........................................... 8.531,12 

142.185,40 
 

SUMA DE G.G. y B.I. 27.015,22 
 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 169.200,62 
 

 
21,00 % I.V.A.................................................................................. 

 
35.532,13 

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 204.732,75  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

 
 

En A Coruña, a septiembre de 2022 

 

 
 

Romero Mendoza, Víctor 
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