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CAPÍTULO PRELIMINAR.- CONDICIÓNS XENERAIS 
 

 

Artigo 1. Definición 
 

O presente Prego de Prescricións Técnicas Particulares (P.P.T.P.), constitúe o 
conxunto de normas que, xuntamente coas establecidas no Prego de Prescricións Técnicas 
Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3) aprobado por OO.MM. de 6 de Febreiro de 
1976 e as súas posteriores modificacións e revisións, e o sinalado nos Planos do Proxecto, 
definen todos os requisitos técnicos das obras que son obxecto do mesmo. 

É legal, para todos os efectos, por OO.MM. de 2-VII-76, a publicación do devandito 
Prego de Prescricións Técnicas Xerais, editado polo Servizo de Publicacións do MOPT.  

O conxunto de ambos os dous Pregos contén, ademais, a descrición xeral das obras, 
as condicións que han de cumprir os materiais, as instrucións para a execución, medición e 
aboamento das unidades de obra, e son a norma e guía que han de seguir a Dirección das 
Obras e o Contratista. 

Ademais, son de aplicación as OO.MM. do 21 de xaneiro de 1988, 8 de maio de 1989, 
31 de Xullo de 1989, 28 de setembro de 1989, a orde FOM 1382/2002, do 16 de maio 
(B.O.E. 6 de marzo de 2002) e a Orde FOM 891/2004 da 1 de marzo, así como todas as 
Ordes Circulares aparecidas sobre modificación de determinados Artigos do Prego de 
Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes. 

As normas deste Prego de Prescricións Técnicas Particulares prevalecerán, se é o 
caso, sobre as do Xeral (P.P.T.X.). 

 

Artigo 2. Ámbito de aplicación 
 

As prestacións deste Prego serán de aplicación á construción, control, dirección e 
inspección das obras correspondentes ao Proxecto denominado "ACTUACIÓNS DE 
MANTEMENTO E REPARACIÓN DO VIARIO MUNICIPAL (OLEIROS)" así como as 
probas mínimas para a súa recepción, as condicións de medición e aboamento, e as obrigas 
inherentes aos traballos realizados pola empresa adxudicataria das obras. 

 

Artigo 3. Disposicións aplicables
 

Serán de aplicación, se é o caso, como supletorias e complementarias das contidas 
neste Prego as disposicións que a continuación se relacionan, en canto non modifiquen nin 
se opoñan ao que nel se especifica. 

 Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da Dirección 
Xeral de Estradas (PG-3) de 1.975, aprobado por O.M. do 06/0
actualizacións ata a Orde FOM/3818/2007.

 Real Decreto 1797/2003, de 26 de decembro, polo que se aproba a Instrución para la 
recepción de cementos (RC-03).  

 Instrución de formigón estrutural EHE-
 Instrución 8.1. I.C. de xuño de 1.998 “
 Instrución 8.2. I.C. “Marcas Viais”, aprobada por O.M. de 16 de xullo de 1.987.
 Instrución 8.3.I.C. “Sinalización de Obras”, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 

1.987. 
 Recomendacións para o Proxecto de Interseccións da Dirección 
 Recomendacións sobre glorietas de maio de 1.989.
 Recomendacións para o proxecto e deseño do viario urbano do Ministerio de 

Fomento, de marzo de 1.995. 
 Regulamento Xeral de Circulación, Regulamento Xeral de Vehículos e demais 

normativa vixente en materia de tráfico e seguridade vial.
 Nota de Servizo 2/07 sobre os criterios de aplicación e mantemento das 

características da sinalización horizontal da Direcc
de Fomento (15/02/07). 

 Nota técnica sobre Borrado de Marcas Viais do Subdirector Xeral de Tecnoloxía e 
proxectos do Ministerio de Fomento (05/02/91).

 Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as condicións mínimas d
seguridade e saúde nas obras de construción.

 Texto Refundido da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 
R.D. 3/2011 de 14 de novembro. 

 Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001. 

 Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia. 

 Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de 
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

 Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión  de barreiras aa 
comunidade autónoma de Galicia. 

 Normas NLT sobre ensaios de estradas e chans, de CEDEX.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 

residuos de construción e demolición. 
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 O.M. de 28 de setembro de 1989 sobre desenvolvemento e control de obras. 
 Normas UNE e UNE – EN  correspondentes. 

 

Ademais da normativa especificada no presente Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares, serán de aplicación todas as disposicións e normativas vixentes relativas aos 
distintos ámbitos e traballos a realizar para a correcta execución das obras deste Proxecto. 

 

Artigo 4. Documentos que definen a obra 
 

O proxecto está constituído pola Memoria, os Planos, o presente Prego de Prescricións 
Técnicas Particulares e o Orzamento. 

Na Memoria realízase a descrición xeral do Proxecto, incluíndo nos Anexos todos os 
cálculos e estudos que conduciron ao proxectista ao deseño definitivo dos diferentes 
elementos que definen a obra. 

Estes elementos represéntanse nos Planos, que constitúen o documento gráfico que 
define xeometricamente a obra. 

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares define a obra en canto á súa natureza e 
características físicas, así como os modos de execución, medición e aboamento das 
distintas unidades de obra. 

Finalmente é no Presuposto onde se inclúen os prezos das diferentes unidades de obra 
a executar (Cadros de Prezos Nº 1 e 2), así como a medición delas a partir dos Planos e, en 
función de prezos e medicións, o resumo do Orzamento. 

Dos documentos citados, son contractuais os Planos, o Prego de Prescricións Técnicas 
Particulares e os Cadros de prezos Nº 1 e 2. O resto dos Documentos que constitúen o 
presente Proxecto teñen un carácter meramente informativo, representando unha opinión 
fundada do Proxectista respecto da obra a realizar, pero sen supoñer unha certeza total nos 
datos que se subministran, correspondéndolle ao Contratista a misión de adquirir cos seus 
propios medios a información que precise para a execución das obras. 

O mencionado no Prego de Prescricións Técnicas Particulares e omitido nos planos, ou 
viceversa haberá de ser considerado coma se estivese exposto en ambos os dous 
documentos sempre que a unidade de obra estea perfectamente definida nun ou noutro 
documento e que aquela teña prezo no Presuposto. 

As omisións en Planos e Pregos ou as descricións erróneas nos detalles da obra que 
sexan manifestamente indispensables para levar a cabo o espírito ou intención exposto nos 
Planos e Prego, ou que por uso e costume deben ser realizados, non só non eximen ao 
contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos 
senón que, pola contra, deberán ser executados coma se tivesen sido completamente e 
correctamente especificado nos Planos e Pregos de Condicións.

O Contratista estará obrigado, ao seu cargo, a substituír os materiais indebidamente 
empregados, e á demolición e reconstrución das obras executadas en desacordo coas ordes 
ou os prazos autorizados. 

Se a Dirección de Obra estimase que certas modificacións feitas baixo a iniciativa do 
Contratista son aceptables, as novas disposicións poderán ser mantidas, pero entón o 
Contratista non terá dereito a ningún aumento de prezo, tanto por dimensións maiores, coma 
por un maior valor dos materiais empregados. Se pola contra, as dimensións son menores 
ou o valor dos materiais é inferior, os prezos reduciranse proporcionalmente.

 

Artigo 5. Gastos de carácter xeral por conta do Contratista
 

Serán de conta do Contratista os gastos que orixine
súa comprobación e os replaneos parciais da mesma; os de limpeza e desinfección das 
instalacións; os de probas e ensaios "in situ" e de laboratorio, que sexan necesarios para a 
recepción provisional e definitiva das obras; 
clase de instalacións e construcións auxiliares; os de protección de equipos e da propia obra 
contra toda deterioración, danos e incendios e todas as medidas de protección e limpeza, os 
de construción e conservación durante o prazo da súa utilización, de desvíos provisionais, 
de accesos a tramos parciais ou totalmente terminados cuxa construción responda a 
conveniencias do Contratista, a sinalización provisional e a conservación de sinais de tráfico 
e demais recursos necesarios para proporcionar seguridade dentro das obras; os de 
remoción das instalacións, elementos, materiais e limpeza xeral da obra á súa terminación; 
os de montaxe, conservación e retirada das instalacións para a subministración de auga e 
enerxía eléctrica necesarias para as obras, os de adquisición de devandita auga e enerxía; 
os de retirada dos materiais rexeitados e corrección de todas as deficiencias observadas e 
postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas.

Nos casos de rescisión de contrato, calquera que sexa a causa que o motive, serán de 
conta do Contratista os gastos orixinados pola liquidación, así como os de retirada dos 
medios auxiliares empregados, ou non, na execución das obras.
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As omisións en Planos e Pregos ou as descricións erróneas nos detalles da obra que 
sexan manifestamente indispensables para levar a cabo o espírito ou intención exposto nos 

so e costume deben ser realizados, non só non eximen ao 
contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos 
senón que, pola contra, deberán ser executados coma se tivesen sido completamente e 

do nos Planos e Pregos de Condicións. 

O Contratista estará obrigado, ao seu cargo, a substituír os materiais indebidamente 
empregados, e á demolición e reconstrución das obras executadas en desacordo coas ordes 

Obra estimase que certas modificacións feitas baixo a iniciativa do 
Contratista son aceptables, as novas disposicións poderán ser mantidas, pero entón o 
Contratista non terá dereito a ningún aumento de prezo, tanto por dimensións maiores, coma 

valor dos materiais empregados. Se pola contra, as dimensións son menores 
ou o valor dos materiais é inferior, os prezos reduciranse proporcionalmente. 

Gastos de carácter xeral por conta do Contratista 

Serán de conta do Contratista os gastos que orixine o replaneo xeral das obras ou a 
súa comprobación e os replaneos parciais da mesma; os de limpeza e desinfección das 
instalacións; os de probas e ensaios "in situ" e de laboratorio, que sexan necesarios para a 
recepción provisional e definitiva das obras; os de construción, remoción e retirada de toda 
clase de instalacións e construcións auxiliares; os de protección de equipos e da propia obra 
contra toda deterioración, danos e incendios e todas as medidas de protección e limpeza, os 

vación durante o prazo da súa utilización, de desvíos provisionais, 
de accesos a tramos parciais ou totalmente terminados cuxa construción responda a 
conveniencias do Contratista, a sinalización provisional e a conservación de sinais de tráfico 

cursos necesarios para proporcionar seguridade dentro das obras; os de 
remoción das instalacións, elementos, materiais e limpeza xeral da obra á súa terminación; 
os de montaxe, conservación e retirada das instalacións para a subministración de auga e 

ía eléctrica necesarias para as obras, os de adquisición de devandita auga e enerxía; 
os de retirada dos materiais rexeitados e corrección de todas as deficiencias observadas e 
postas de manifesto polos correspondentes ensaios e probas. 

ión de contrato, calquera que sexa a causa que o motive, serán de 
conta do Contratista os gastos orixinados pola liquidación, así como os de retirada dos 
medios auxiliares empregados, ou non, na execución das obras. 
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Artigo 6. Indemnizacións a cargo do Contratista 
 

Serán de conta do Contratista indemnizar aos propietarios, dos dereitos que lles 
correspondan e todos os danos que se causen coa explotación de canteiras, a extracción de 
terras para a execución de terrapléns, o depósito de cabaleiros, o establecemento de 
almacéns, talleres e depósitos; os que se orixinen coa habilitación de camiños e vías 
provisionais para o transporte daqueles e para apertura e desviación de canles e finalmente, 
os que esixan as demais operacións que requira a execución das obras. 

 

Artigo 7. Gastos de permisos e licencias 
 

Non serán de conta do Contratista os gastos necesarios por permisos e dereitos oficiais 
para a posta en servizo das instalacións a que se refire o presente Prego de Prescricións 
Técnicas e Particulares. 

Tampouco serán de conta do Contratista os gastos derivados dos permisos ou 
autorizacións dos organismos oficiais competentes, de acordo coas disposicións en vigor 
respecto das obras obxecto do presente Proxecto, nin os que se deriven das ampliacións ou 
servidumes de paso dos propietarios efectuados polo paso das conducións ou por 
localización das instalacións definitivas incluídas neste Proxecto.  

 

Artigo 8. Conservación 
 

Baixo este epígrafe compréndense as obras que deberá executar o Contratista durante 
o prazo de garantía para conservar ou reparar as que son obxecto deste Proxecto, no caso 
de que aparezan danos nelas, que poidan atribuírse a deficiencias de construción ou mala 
calidade dos materiais empregados. 

 

CAPÍTULO I.- CONDICIÓNS FACULTATIVAS 
 

EPÍGRAFE I.- REPRESENTANTES DA ADMINISTRACIÓN E O CONTRATISTA 
 

Artigo 9. Dirección das obras 
 

As funcións que nos diversos puntos, tanto do presente Prego como do de Prescricións 
Técnicas Xerais, asígnanse ao Enxeñeiro Director das Obras, refírense ao Facultativo da 
Administración, Director de Obra, auxiliado polos colaboradores ás súas ordes, que integran 
a Dirección de Obra. 

O Director das Obras, como representante da Administración, resolverá, en xeral, sobre 
todos os temas que se expoñan durante a execución dos traballos do presente Proxecto
acordo coas atribucións que lle concede a Lexislación vixente. De forma especial, o 
Contratista deberá seguir as súas instrucións en canto refírese á calidade e provisión de 
materiais, execución das unidades de obra, interpretación de planos e especif
modificacións do Proxecto, programa de execución dos traballos e precaucións a adoptar no 
desenvolvemento dos mesmos, así como no relacionado coa conservación da estética da 
paisaxe que poida ser afectado polas instalacións ou pola execución de p
cabaleiros, vertedoiros, provisións ou calquera outro tipo de traballo.

O adxudicatario asumirá as responsabilidades inherentes á dirección inmediata dos 
traballos de control e vixilancia de materiais e obras que execute. 

 

Artigo 10. Persoal do Contratista 
 

O adxudicatario está obrigado a adscribir, con carácter exclusivo e con residencia a pé 
de obra, un Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ou un Arquitecto, sen prexuízo de que 
calquera outro tipo de técnicos teñan as misións que lles correspondan, quedan
como representante da contrata ante a Administración.

Serán formalmente propostos polo Contratista á Dirección de Obra. Terán obriga de 
residencia no lugar da Obra e será o responsable de executar a obra tal e como figura nos 
respectivos documentos do Proxecto. 

O contratista presentará a un Enxeñeiro Xefe de Obra e Delegado do Contratista, 
nunha mesma persoa, sendo o Contratista responsable da demora e das súas 
consecuencias.  

 

Artigo 11. Ordes ao Contratista. 
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As funcións que nos diversos puntos, tanto do presente Prego como do de Prescricións 
Técnicas Xerais, asígnanse ao Enxeñeiro Director das Obras, refírense ao Facultativo da 

Obra, auxiliado polos colaboradores ás súas ordes, que integran 

O Director das Obras, como representante da Administración, resolverá, en xeral, sobre 
todos os temas que se expoñan durante a execución dos traballos do presente Proxecto, de 
acordo coas atribucións que lle concede a Lexislación vixente. De forma especial, o 
Contratista deberá seguir as súas instrucións en canto refírese á calidade e provisión de 
materiais, execución das unidades de obra, interpretación de planos e especificacións, 
modificacións do Proxecto, programa de execución dos traballos e precaucións a adoptar no 
desenvolvemento dos mesmos, así como no relacionado coa conservación da estética da 
paisaxe que poida ser afectado polas instalacións ou pola execución de préstamos, 
cabaleiros, vertedoiros, provisións ou calquera outro tipo de traballo. 

O adxudicatario asumirá as responsabilidades inherentes á dirección inmediata dos 
traballos de control e vixilancia de materiais e obras que execute.  

 

O adxudicatario está obrigado a adscribir, con carácter exclusivo e con residencia a pé 
de obra, un Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos ou un Arquitecto, sen prexuízo de que 
calquera outro tipo de técnicos teñan as misións que lles correspondan, quedando aquel 
como representante da contrata ante a Administración. 

Serán formalmente propostos polo Contratista á Dirección de Obra. Terán obriga de 
residencia no lugar da Obra e será o responsable de executar a obra tal e como figura nos 

O contratista presentará a un Enxeñeiro Xefe de Obra e Delegado do Contratista, 
nunha mesma persoa, sendo o Contratista responsable da demora e das súas 
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O Delegado e Xefe de Obra será o interlocutor da Dirección de Obra, coa obriga de 
recibir todas as comunicacións verbais e/ou escritas que dea, no seu caso, a Dirección das 
Obras, se fosen necesarias para aclarar situacións novas ou interpretacións ao contrato, 
directamente ou a través doutras persoas, debendo cerciorarse, neste caso, de que están 
autorizadas para iso e/ou verificar a mensaxe e confirmalo, segundo a súa procedencia, 
urxencia e importancia. Todo iso sen prexuízo de que a dirección de Obra poida comunicar 
directamente co resto do persoal subalterno que deberá informar seguidamente ao seu Xefe 
de Obra. 

O Delegado é responsable de que ditas comunicacións cheguen fielmente ata as 
persoas que deben executalas e de que se executen. É responsable de que todas as 
comunicacións escritas da Dirección de Obra ata planos de obra, ensaios e medicións 
estean custodiadas, ordenadas cronoloxicamente e dispoñibles en obra para a súa consulta 
en calquera momento. O Delegado deberá acompañar á Dirección de Obra en todas as súas 
visitas de inspección á obra e transmitir inmediatamente ao seu persoal as instrucións que 
reciba da Dirección de Obra.  

O Delegado terá a obriga de estar decatado de todas as circunstancias e 
desenvolvemento dos traballos da obra e informará á Dirección de Obra ao seu requirimento 
en todo momento, ou sen necesidade de requirimento, se fose necesario ou conveniente.  

Abrirase o Libro de Ordes, que será dilixenciado pola Dirección de Obra e permanecerá 
custodiado en obra polo Contratista. O Delegado deberá levalo consigo ao acompañar en 
cada visita á Dirección de Obra. Cumprirase, respecto ao Libro de Ordes, o disposto no 
Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para a contratación de obras do Estado. 

 

Artigo 12. Coordinador de Seguridade e Saúde. 
 

Persoa designada polo Concello de Oleiros coa titulación adecuada e suficiente, que 
exercerá especificamente as funcións propias de coordinación en materia de seguridade e 
saúde. 

Corresponde ao Coordinador de Seguridade e Saúde durante a execución da obra 
realizar as seguintes funcións:  

a) Coordinar a aplicación dos principios xerais de prevención e de seguridade.  
b) Coordinar as actividades da obra para garantir que os contratistas e, no seu caso, os 

subcontratistas e os traballadores autónomos apliquen de xeito coherente e 
responsable os principios da acción preventiva que se recollen no artigo 15 da Lei de 
Prevención de Risco Laborais durante a execución da obra.  

c) Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as 
modificacións introducidas no mesmo. 

d) Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de 
traballo.  

e) Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á 
obra.  

 

A dirección facultativa asumirá esta función cando non fose necesaria a designació
coordinador. 

 

Artigo 13. Documentación complementaria. 
 

O presente Prego Xeral, estará complementado polas condicións económicas que 
poidan fixarse no anuncio do concurso, bases de execución das obras ou no contrato de 
escritura.  

As condicións deste Prego serán preceptivas en tanto non sexan anuladas ou 
modificadas en forma expresa polos anuncios, bases, contrato ou escritura antes citados.

 

Artigo 14. Confrontación de planos e medidas.
 

O contratista deberá confrontar, inmediatamente logo de recibidos, todos os planos que 
lle foron facilitados e deberá informar prontamente ao Enxeñeiro Director sobre calquera 
contradición. 

As cotas dos planos terán en xeral preferencia sobre as medidas a escala. Os planos a 
maior escala deberán, en xeral, ser preferidos aos de menos escala. O contratista deberá 
confrontar os planos e comprobar as cotas antes de aparellar a obra e será responsable de 
calquera erro que puidese evitar de facer a confrontación. 

 

EPÍGRAFE II.- DA EXECUCIÓN E ORGANIZACIÓN DA OBRA
 

Artigo 15. Obras incluídas no presente proxecto.
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Aprobar o plan de seguridade e saúde elaborado polo contratista e, no seu caso, as 
modificacións introducidas no mesmo.  

r as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de 

Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á 

A dirección facultativa asumirá esta función cando non fose necesaria a designación de 

Documentación complementaria.  

O presente Prego Xeral, estará complementado polas condicións económicas que 
poidan fixarse no anuncio do concurso, bases de execución das obras ou no contrato de 

n preceptivas en tanto non sexan anuladas ou 
modificadas en forma expresa polos anuncios, bases, contrato ou escritura antes citados. 

Confrontación de planos e medidas. 

confrontar, inmediatamente logo de recibidos, todos os planos que 
lle foron facilitados e deberá informar prontamente ao Enxeñeiro Director sobre calquera 

As cotas dos planos terán en xeral preferencia sobre as medidas a escala. Os planos a 
maior escala deberán, en xeral, ser preferidos aos de menos escala. O contratista deberá 
confrontar os planos e comprobar as cotas antes de aparellar a obra e será responsable de 
calquera erro que puidese evitar de facer a confrontación.  

EXECUCIÓN E ORGANIZACIÓN DA OBRA 

Obras incluídas no presente proxecto. 
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As obras a executar serán todas as descritas no DOCUMENTO Nº  2 PLANOS e Nº  4 
ORZAMENTO. 

 

Artigo 16. Programa de traballos. 
 

O Contratista proporá á Administración, un programa de traballos, desenvolvido polo 
método P.E.R.T. e diferenciando, como mínimo, os grupos de unidades relativos a 
demolicións, explanacións, afirmado, e obras complementarias. 

O programa de traballos realizarase conforme á Orde Circular 187/64 C. da Dirección 
Xeral de Estradas.  

 

Artigo 17. Orde de iniciación das obras. 
 

O Contratista iniciará as obras tan pronto como reciba a orde da Dirección de Obra e 
comezará os traballos nos puntos que se sinalen. 

 

Artigo 18. Libro de Ordes 
 

O Contratista terá sempre en obra o preceptivo Libro de Ordes e Visitas, a disposición 
da Dirección Facultativa, que será quen o dilixencie e autorice. 

O devandito libro abrirase coa dilixencia ou o Acta de Replaneo e pecharase coa 
Recepción Definitiva da obra. Nel faranse constar as incidencias que xurdan durante o 
desenvolvemento dos traballos así como as visitas efectuadas polos técnicos da Dirección 
Facultativa. 

De modo expreso deberán constar no mesmo todas as ordes e acordos que supoñan 
modificación das condicións de proxecto ou do contrato, así como a súa repercusión 
económica se a houber.  

 

Artigo 19. Oficina na obra. 
 

O Construtor habilitará na obra unha oficina na que existirá unha mesa ou taboleiro 
adecuado, no que poidan estenderse e consultarse os planos. En devandita oficina terá 
sempre o Contratista a disposición da Dirección Facultativa:

- O Proxecto de Execución completo, incluídos os complementos que no seu caso 
redacte o Arquitecto ou Enxeñeiro.

- A  Licenza de Obras. 
- O Libro de Ordes e Asistencia. 
- O  Plan de Seguridade e Saúde e o seu Libro de Incidencias, se hai par
- O Proxecto de Control de Calidade e o seu Libro de rexistro, se hai para a obra.
- O Regulamento e Ordenanza de Seguridade e Saúde no Traballo.
- A documentación dos seguros subscritos polo Construtor.

 

Como complemento da Cláusula 7 do Prego de Cláu
a Contratación en Obras do Estado, Decreto 3954/1970 do 31 de decembro, prescríbese a 
obriga por parte do Contratista de poñer a disposición da Dirección de Obra, dependencias 
abondo, (dentro da súa oficina de obra), para 
control e vixilancia das obras. 

 

Artigo 20. Presenza ou representación do Contratista ao pé de obra.
 

O Contratista estará sempre presente ou representado a pé de obra. Nesta haberá 
permanentemente un empregado ou colaborador do mesmo, tecnicamente cualificado para 
organizar os traballos e con suficiente responsabilidade e capacidade de decisión para 
recibir e executar as ordes emanadas da Dirección Facultativa. Esta poderá recusar o 
devandito empregado ou colaborador se, ao seu xuízo, carecera da necesaria capacidade 
técnica para tal labor, ou se por neglixencia, falta de interese, ou actitude negativa, resultar 
conflitivo para a necesaria colaboración técnica na execución dos traballos.

 

Artigo 21. Responsabilidades legais do
 

Na execución das obras adxudicadas, o Contratista asumirá as responsabilidades 
legais que lle correspondan e realizará os traballos nos prazos fixados, axustándose ao 
Presuposto de Contrata. Non terá dereito a indemnización polo maior custo 
as obras, nin polos erros cometidos durante a súa execución, cuxa reparación será sempre á 
súa costa. 
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O Construtor habilitará na obra unha oficina na que existirá unha mesa ou taboleiro 
adecuado, no que poidan estenderse e consultarse os planos. En devandita oficina terá 

Dirección Facultativa: 

O Proxecto de Execución completo, incluídos os complementos que no seu caso 
redacte o Arquitecto ou Enxeñeiro. 

O  Plan de Seguridade e Saúde e o seu Libro de Incidencias, se hai para a obra. 
O Proxecto de Control de Calidade e o seu Libro de rexistro, se hai para a obra. 
O Regulamento e Ordenanza de Seguridade e Saúde no Traballo. 
A documentación dos seguros subscritos polo Construtor. 

Como complemento da Cláusula 7 do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para 
a Contratación en Obras do Estado, Decreto 3954/1970 do 31 de decembro, prescríbese a 
obriga por parte do Contratista de poñer a disposición da Dirección de Obra, dependencias 
abondo, (dentro da súa oficina de obra), para as instalacións que poida necesitar para o 

Presenza ou representación do Contratista ao pé de obra. 

O Contratista estará sempre presente ou representado a pé de obra. Nesta haberá 
colaborador do mesmo, tecnicamente cualificado para 

organizar os traballos e con suficiente responsabilidade e capacidade de decisión para 
recibir e executar as ordes emanadas da Dirección Facultativa. Esta poderá recusar o 

or se, ao seu xuízo, carecera da necesaria capacidade 
técnica para tal labor, ou se por neglixencia, falta de interese, ou actitude negativa, resultar 
conflitivo para a necesaria colaboración técnica na execución dos traballos. 

Responsabilidades legais do Contratista. 

Na execución das obras adxudicadas, o Contratista asumirá as responsabilidades 
legais que lle correspondan e realizará os traballos nos prazos fixados, axustándose ao 
Presuposto de Contrata. Non terá dereito a indemnización polo maior custo que puidesen ter 
as obras, nin polos erros cometidos durante a súa execución, cuxa reparación será sempre á 
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Tamén será responsable dos accidentes e sinistros que, por impericia, descoido ou 
outras causas poidan producirse dentro da obra ou " in itínere". Deberá aterse en todo ás 
disposicións de policía urbana e leis comúns sobre a materia, así como ás medidas de 
seguridade vial que sexan esixibles con carácter local ou xeral. 

O Contratista deberá subscribir unha póliza de responsabilidade civil específica para a 
obra, que ampare os danos e prexuízos a terceiros que puidesen derivarse da súa 
execución, así como os causados por vicios construtivos cuxa responsabilidade lle sexa 
imputable. A contía mínima da cobertura, será a que se aplique en obras de promoción 
pública ou, no seu defecto, do 10% do presuposto da obra. Non obstante, a Dirección 
Facultativa poderá fixar, se así o estima oportuno, outra porcentaxe, acorde con estimacións 
estatísticas de sinistralidade do sector de seguros, para casos similares. 

 

21.1 Permisos e licencias. 
 

O Contratista deberá obter, á súa costa, sen custo económico para a Administración, 
todos os permisos ou licenzas necesarios para a execución das obras, incluídos os 
municipais e autonómicos, así como os permisos e autorizacións das empresas 
distribuidoras de auga, electricidade, telefonía, gas, etc. 

 

21.2  Afeccións ao medioambiente. 
 

O Contratista será responsable directo dos danos e afeccións que se poidan producir 
nos elementos naturais que conformen o medioambiente (vertidos, lesións, danos, etc). 
Seguirá en todo momento o establecido no artigo 105.3 do Prego de Prescricións Técnicas 
Xerais para obras de estradas e pontes (PG-3). 

 

21.3 Obxectos atopados. 
 

Será de aplicación o disposto na cláusula 19 do PCAG. 

Ademais do previsto en devandita Cláusula, se durante as escavacións se atopasen 
restos arqueolóxicos, suspenderanse os traballos e darase conta coa máxima urxencia á 
Dirección. No prazo máis perentorio posible, e previos os correspondentes asesoramentos, o 

Director confirmará ou levantará a suspensión das obras, de cuxos gastos, no seu caso, 
poderá reintegrarse o Contratista.  

 

21.4 Varios. 
 

A recepción dos materiais non exclúe a responsabilidade do Contratista para a calidade 
dos mesmos, que quedará subsistente ata que se reciban definitivamente as obras.

Se durante a montaxe de medios auxiliares e execución das obras sobreviñesen 
avenidas, corrementos de terra ou outros fenómenos imprevistos que, aínda coas 
precaucións tomadas, chegasen a deteriorar ou inutiliza
danos nas obras, o Contratista virá obrigado a reparalas ou repolas e non serán de abono os 
danos causados. 

 

Artigo 22. Servidumes. 
 

O Contratista está obrigado a manter, durante a execución das obras, as servidumes 
que houber e a repolas unha vez terminadas as mesmas, sendo da súa conta os traballos e 
xestións necesarios para iso. 

Os servizos de subministración e distribución de auga potable, enerxía eléctrica, gas e 
teléfono terán, aos efectos previstos, o carácter de servidume.

 

Artigo 23. Secuencia e ritmo dos traballos.
 

O Contratista deberá executar os traballos que comprende o proxecto con estrita 
suxeición aos prazos establecidos no contrato. A tal fin presentará, antes do comezo das 
obras, un programa de execución das mesmas, cun calend
os distintos prazos, parciais e totais, de entrega. O devandito programa deberá ser 
autorizado pola Dirección Facultativa e considerarase como anexo ao contrato. Se nas 
bases de contratación xa existía un programa previo, 
do programa ao estipulado nas devanditas bases.

A obra considerarase comezada no acto de aceptación do replaneo pola Dirección 
Facultativa. 
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tor confirmará ou levantará a suspensión das obras, de cuxos gastos, no seu caso, 

A recepción dos materiais non exclúe a responsabilidade do Contratista para a calidade 
ata que se reciban definitivamente as obras. 

Se durante a montaxe de medios auxiliares e execución das obras sobreviñesen 
avenidas, corrementos de terra ou outros fenómenos imprevistos que, aínda coas 
precaucións tomadas, chegasen a deteriorar ou inutilizar algunha das pezas ou a ocasionar 
danos nas obras, o Contratista virá obrigado a reparalas ou repolas e non serán de abono os 

O Contratista está obrigado a manter, durante a execución das obras, as servidumes 
epolas unha vez terminadas as mesmas, sendo da súa conta os traballos e 

Os servizos de subministración e distribución de auga potable, enerxía eléctrica, gas e 
teléfono terán, aos efectos previstos, o carácter de servidume. 

ecuencia e ritmo dos traballos. 

O Contratista deberá executar os traballos que comprende o proxecto con estrita 
suxeición aos prazos establecidos no contrato. A tal fin presentará, antes do comezo das 
obras, un programa de execución das mesmas, cun calendario por etapas no que se fixarán 
os distintos prazos, parciais e totais, de entrega. O devandito programa deberá ser 
autorizado pola Dirección Facultativa e considerarase como anexo ao contrato. Se nas 
bases de contratación xa existía un programa previo, o Contratista deberá axustar os prazos 
do programa ao estipulado nas devanditas bases. 

A obra considerarase comezada no acto de aceptación do replaneo pola Dirección 
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O incumprimento de calquera prazo, parcial ou total, na execución das obras, poderá 
dar lugar a penalizacións que se detallarán no contrato, segundo o artigo 212 do Texto 
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.  

A Dirección Facultativa poderá, por esixencias técnicas xustificadas ou por causas de 
forza maior, alterar a orde establecida para os traballos, obrigándose neste caso o 
Contratista a acatar as instrucións que reciba respecto diso, sen alterar por tal motivo o 
prazo total de execución das obras. 

 

Artigo 24. Replanteo. 
 

Unha vez asinada a Acta de Refórmulo e establecidas pola Dirección Facultativa as 
bases xerais do mesmo, o Contratista será responsable do seu desenvolvemento correcto e 
pormenorizado e de proporcionar os instrumentos e man de obra necesarios para definir os 
niveis, aliñacións e dimensións as obras. 

Se durante a execución dos traballos apreciáranse erros de reformulo, en calquera 
parte das obras, o Contratista procederá á subsanación dos mesmos á súa costa. 

O Contratista deberá protexer coidadosamente todas as mouteiras, estacas e sinais 
que contribúan ao refórmulo das obras. 

 

Artigo 25. Prazo de execución. 
 

O prazo de execución das obras será de DEZASEIS (16) SEMANS e iniciaranse as 
obras o día seguinte á data do Acta de Replaneteo. 

 

Artigo 26. Sinalización de obras e instalacións. 
 

Será de conta e responsabilidade do Contratista o establecemento, vixiancia e 
conservación dos sinais e vehículos que sexan necesarios, aínda que non figuren 
expresamente no orzamento, considerándose incluídas na execución das diferentes 
unidades de obra. 

Tamén será por conta do contratista a execución e establecemento dos carteis 
informativos da obra que se realizarán segundo o modelo establecido polo Concello de 

Oleiros. 

En caso de ser necesaria a execución de pequenos desvíos provisionais, estes 
correrán a conta do contratista adxudicatario, así como a sinalización de obra atribuíble á 
necesaria seguridade e saúde na obra. O resto de sinalización de obra, así como o 
mantemento e traslado de calquera clase de sinalización que non se tivo en conta 
especificamente, entenderase incluído dentro do prezo da correspondente unidade.

En calquera caso estarase ao disposto no Capítulo II, na Cláusula 23 Sinalización de 
obra do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para os Contratos de obras do Estado.

O Contratista sinalará a existencia de gabias abertas, impedirá o acceso a elas a todas 
as persoas alleas á obra e valará toda zona perigosa, debendo establecer a vixilancia 
necesaria, en especial pola noite, para evitar danos ao tráfico e ás persoas que haxan de 
atravesar a zona das obras. 

O Contratista, baixo a súa conta e responsabilidade, asegurará o mantemento do 
tráfico en todo momento durante a execución das obras, nas adecuadas condicións de 
seguridade tanto para traballadores como para terceiros.

 

Artigo 27. Control dos materiais e da execución.
 

De todos os materiais e elementos construtivos que vaian a empregarse, 
presentaranse mostras á Dirección Facultativa que poderá aprobalas ou rexeitalas. A 
devanditas mostras deberán ir acompañadas do correspondente Selo de Calid
Documento de Idoneidade Técnica, ou credencial suficiente de control. Ningún material ou 
elemento construtivo poderá poñerse en obra sen cumprir os anteriores requisitos, sen 
expresa autorización da Dirección Facultativa.

Tanto todos os materiais como as unidades de obra, deberán satisfacer as condicións 
establecidas nos Pregos de Condicións de Recepción de Obras da Dirección Xeral de 
Arquitectura e do Ministerio de Obras Públicas, no Código Técnico da Edificación, 
Instrucións, Pregos, Normas UNE e demais disposicións de obrigado cumprimento, Normas 
Tecnolóxicas da Edificación ou, na súa falta, de calquera outra de similar rango e contido 
que sexa de aplicación, a xuízo da Dirección Facultativa.

Tanto os materiais como a execución de cantos traballos de
someteranse ás probas, ensaios e comprobacións de execución previstas nas Normas 
Básicas, Instrucións, Pregos e calquera outra disposición de obrigado cumprimento previstas 
no ordenamento vixente, así como ás de carácter particular q
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En caso de ser necesaria a execución de pequenos desvíos provisionais, estes 
a conta do contratista adxudicatario, así como a sinalización de obra atribuíble á 

necesaria seguridade e saúde na obra. O resto de sinalización de obra, así como o 
mantemento e traslado de calquera clase de sinalización que non se tivo en conta 

amente, entenderase incluído dentro do prezo da correspondente unidade. 

En calquera caso estarase ao disposto no Capítulo II, na Cláusula 23 Sinalización de 
obra do Prego de Cláusulas Administrativas Xerais para os Contratos de obras do Estado. 

ta sinalará a existencia de gabias abertas, impedirá o acceso a elas a todas 
as persoas alleas á obra e valará toda zona perigosa, debendo establecer a vixilancia 
necesaria, en especial pola noite, para evitar danos ao tráfico e ás persoas que haxan de 

O Contratista, baixo a súa conta e responsabilidade, asegurará o mantemento do 
tráfico en todo momento durante a execución das obras, nas adecuadas condicións de 
seguridade tanto para traballadores como para terceiros. 

materiais e da execución. 

De todos os materiais e elementos construtivos que vaian a empregarse, 
presentaranse mostras á Dirección Facultativa que poderá aprobalas ou rexeitalas. A 
devanditas mostras deberán ir acompañadas do correspondente Selo de Calidade, 
Documento de Idoneidade Técnica, ou credencial suficiente de control. Ningún material ou 
elemento construtivo poderá poñerse en obra sen cumprir os anteriores requisitos, sen 
expresa autorización da Dirección Facultativa. 

as unidades de obra, deberán satisfacer as condicións 
establecidas nos Pregos de Condicións de Recepción de Obras da Dirección Xeral de 
Arquitectura e do Ministerio de Obras Públicas, no Código Técnico da Edificación, 

ais disposicións de obrigado cumprimento, Normas 
Tecnolóxicas da Edificación ou, na súa falta, de calquera outra de similar rango e contido 
que sexa de aplicación, a xuízo da Dirección Facultativa. 

Tanto os materiais como a execución de cantos traballos desenvólvanse nas obras, 
someteranse ás probas, ensaios e comprobacións de execución previstas nas Normas 
Básicas, Instrucións, Pregos e calquera outra disposición de obrigado cumprimento previstas 
no ordenamento vixente, así como ás de carácter particular que se definan no presente 
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prego. 

En todos os procesos construtivos cuxo control de calidade contémplese en normas de 
obrigado cumprimento (Instrucións, CTE, etc.) estarase ao disposto nas mesmas. 

Nos casos para os que non existan tales normas, farase uso das NTE que lles sexan 
aplicables. Potestativamente a Dirección Facultativa poderá dispor, na súa falta, a utilización 
doutras normas similares españolas, ou internacionais, preferentemente da C.E. Se non 
existise norma española ou internacional de referencia, quedaría a xuízo da Dirección 
Facultativa o criterio a adoptar respecto diso.  

 

Artigo 28. Faltas de persoal. 
 

A Dirección de Obra, en supostos de desobediencia ás súas instrucións, manifesta 
incompetencia ou neglixencia grave que comprometan ou perturben a marcha dos traballos, 
poderá requirir ao Contratista para que aparte da obra aos dependentes ou operarios 
causantes da perturbación. 

 

Artigo 29. Recepción e liquidación das obras. 
 

Cando rematen as obras, e inmediatamente antes da súa Recepción, o Contratista 
retirará as provisións, cascallos, lixos, instalacións provisionais, maquinaria e demais medios 
empregados na execución, efectuando os traballos auxiliares e o acondicionamento 
necesario da contorna e dos servizos públicos afectados. Todo o cal deberá realizarse baixo 
a supervisión e aceptación da Dirección Facultativa. 

Segundo o disposto nos artigos 222 e 235 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público, dentro do prazo de quince (15) días anteriores ao cumprimento do prazo de 
garantía, o director facultativo da obra, redactará un informe sobre o estado das obras. 

Se o informe fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, 
salvo o disposto no artigo 236 do TRLCSP, procedéndose á devolución ou cancelación da 
garantía, á liquidación do contrato e, no seu caso, ao pago das obrigas pendentes, 
aplicándose a este último o disposto no artigo 216.4 de devandito TRLCSP. 

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados debéranse a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía, 
o Director Facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao contratista para a debida 

reparación do construído, concedéndolle un p
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por 
ampliación do prazo de garantía. 

Se transcorrido o tempo establecido para o Prazo de Garantía, o Contratista non 
emendase os defectos observados, consignados ou non no Acta antedita, a Propiedade 
poderá efectualos polos seus medios, co asesoramento da Dirección Facultativa, deducindo 
os gastos da suma que, en concepto de garantía, sexa retida ao Contratista durante o 
transcurso da obra. 

 

Artigo 30. Limpeza das obras. 
 

Unha vez que as obras se rematen, e antes da súa recepción provisional, todas as 
instalacións, materiais sobrantes, cascallos, depósitos e edificios construídos con carácter 
temporal para o servizo da obra, e que non sexan precisos para
prazo de garantía, deberán ser removidos e os lugares do seu emprazamento restaurados á 
súa forma orixinal. 

A limpeza estenderase ás zonas de dominio, servidume e afección da vía, e tamén aos 
terreos que foran ocupados temporalmente. 

Todo iso executarase de forma que as zonas afectadas queden completamente limpas 
e en condicións estéticas acordes coa paisaxe circundante.

Para todos os efectos considerarase parte integrante deste Prego o contido dos Artigos 
números 2, 3, 4, 5 e 6 da Orde Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente á sinalización, 
balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas en vías fóra de poboado.

 

EPÍGRAFE  III.- DA SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA
 

Artigo 31. Plan de Seguridade e Saúde.
 

De acordo co R.D. 1627/1997, de 24 de outubro, o Contratista elaborará un Plan de 
Seguridade e Saúde, axustado á súa forma e medios de traballo, servindo como guía o 
Estudo, ou Estudo Básico, de Seguridade e Saúde presentado neste proxecto. A valoración 
dese Plan non poderá implicar diminución do importe total establecido no citado Estudo de 
Seguridade e Saúde. Tampouco poderá haber exceso do citado importe total, entendéndose 
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reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará 
encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por 

Se transcorrido o tempo establecido para o Prazo de Garantía, o Contratista non 
bservados, consignados ou non no Acta antedita, a Propiedade 

poderá efectualos polos seus medios, co asesoramento da Dirección Facultativa, deducindo 
os gastos da suma que, en concepto de garantía, sexa retida ao Contratista durante o 

Unha vez que as obras se rematen, e antes da súa recepción provisional, todas as 
instalacións, materiais sobrantes, cascallos, depósitos e edificios construídos con carácter 
temporal para o servizo da obra, e que non sexan precisos para a conservación durante o 
prazo de garantía, deberán ser removidos e os lugares do seu emprazamento restaurados á 

A limpeza estenderase ás zonas de dominio, servidume e afección da vía, e tamén aos 
 

Todo iso executarase de forma que as zonas afectadas queden completamente limpas 
e en condicións estéticas acordes coa paisaxe circundante. 

Para todos os efectos considerarase parte integrante deste Prego o contido dos Artigos 
Orde Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente á sinalización, 

balizamento, defensa, limpeza e terminación de obras fixas en vías fóra de poboado. 

DA SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA 

Plan de Seguridade e Saúde. 

7, de 24 de outubro, o Contratista elaborará un Plan de 
Seguridade e Saúde, axustado á súa forma e medios de traballo, servindo como guía o 
Estudo, ou Estudo Básico, de Seguridade e Saúde presentado neste proxecto. A valoración 

r diminución do importe total establecido no citado Estudo de 
Seguridade e Saúde. Tampouco poderá haber exceso do citado importe total, entendéndose 
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que este exceso do orzamento fixado no Estudo, está comprendido na porcentaxe de custo 
indirecto que forma parte dos prezos do Proxecto. O seu cumprimento será obriga e 
responsabilidade do Contratista. 

A petición do Departamento de Relacións Laborais da Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia, prescindirase de exemplares en papel de Plans de 
Seguridade e Saúde con destino ás Administracións, substituíndoos por CD ou DVD. 

A aprobación e o seguimento do Plan de Seguridade, realizaraos o Promotor por medio 
do persoal cualificado que lle represente para tal labor. 

No caso de obras das Administracións Públicas, o Plan, co correspondente informe do 
Coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, elevarase para 
a súa aprobación á Administración Pública que haxa adxudicado a obra. 

O Plan de Seguridade poderá ser modificado en función do proceso de execución das 
obras, co visto e prace do autor do Estudio de Seguridade, debendo someterse dita 
modificación ao mesmo trámite de aprobación que o Plan inicial. 

Artigo 32. Medidas de seguridade en obra. 
 

O  contratista deberá aterse ás disposicións vixentes sobre a Seguridade e Saúde no 
Traballo, RD 1627/97 de 24 de outubro. 

Como elemento primordial de seguridade establecerase toda a sinalización necesaria 
tanto durante o desenvolvemento das obras como durante a súa explotación, facendo 
referencias ben a perigos existentes ou ás limitacións das estruturas. 

Para iso utilizaranse, cando existan, os correspondentes sinais vixentes establecidos 
polo Ministerio de Obras Públicas e, na súa falta, por outros departamentos nacionais ou 
organismos internacionais. 

 

Artigo 33. Protección do medio ambiente: 
 

O Contratista estará obrigado a cumprir, ao seu cargo, a normativa común de 
protección do medio ambiente, así como as ordes da Dirección Facultativa respecto diso. En 
particular, deberá extremar o coidado para manter os niveis de ruído por baixo dos 80 dbA. 

 

CAPÍTULO II.- CONDICIÓNS ECONÓMICO 
 

EPÍGRAFE I.- CRITERIOS DE MEDICIÓN E VALORACIÓN
 

Artigo 34. Medicións, Relacións Valoradas e Certificacións de obra 
executadas. 

 

A Dirección Facultativa realizará periodicamente unha relación valorada que inclúa 
medicións da obra executada. 

O Contratista por si, ou mediante os seus representantes técnicos, poderá presenciar a 
realización das medicións. Tamén poderá, por delegación d
confeccionar as relacións valoradas que someterá posteriormente á conformidade e Vº e 
Prace da mesma. 

O Contratista avisará á Dirección Facultativa, con suficiente antelación, para 
verifique as dimensións e características das unidades de obra, que parcial ou totalmente 
haxan de quedar ocultas. Os datos obtidos quedarán reflectidos no Libro de Ordes e se 
suplementarán, no seu caso, con cantos esbozos ou elementos gráficos considérense 
oportunos para a súa correcta definición, coa conformidade do Contratista e da Dirección 
Facultativa. 

Todas as unidades de obra mediranse de conformidade cos criterios especificados nas 
medicións e no orzamento do proxecto. 

Nos casos nos que o proxecto non defina un criterio de medición e/ou va
se producira controversia respecto diso, estarase ao disposto na normativa 
aplicación obrigatoria, se a houber e/ou, no seu caso, no vixente Prego de Condicións da 
Dirección Xeral de Arquitectura, na súa falta, nas Normas Tecno
Dirección Facultativa, á vista das disposicións que afecten a cada caso ou, ata, se existe 
baleiro normativo, decidirá o criterio a seguir.

As medicións basearanse exclusivamente na definición xeométrica do proxecto e nas 
partes visibles dos distintos elementos. 

Non se considerarán as partes ocultas, excepto nas cimentacións, previa constancia 
fidedigna das mesmas. Tampouco serán tidos en conta os excesos de medición que se 
produzan por defectos do material ou por circunstancias in
se supón repercutidos no prezo unitario, de modo que prevaleza, en todo caso, a medición 
teórica de proxecto, coas excepcións indicadas.
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CONDICIÓNS ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS 

CRITERIOS DE MEDICIÓN E VALORACIÓN 

Medicións, Relacións Valoradas e Certificacións de obra 

A Dirección Facultativa realizará periodicamente unha relación valorada que inclúa 

O Contratista por si, ou mediante os seus representantes técnicos, poderá presenciar a 
realización das medicións. Tamén poderá, por delegación da Dirección Facultativa, 
confeccionar as relacións valoradas que someterá posteriormente á conformidade e Vº e 

O Contratista avisará á Dirección Facultativa, con suficiente antelación, para que esta 
das unidades de obra, que parcial ou totalmente 

haxan de quedar ocultas. Os datos obtidos quedarán reflectidos no Libro de Ordes e se 
suplementarán, no seu caso, con cantos esbozos ou elementos gráficos considérense 

n, coa conformidade do Contratista e da Dirección 

de obra mediranse de conformidade cos criterios especificados nas 

Nos casos nos que o proxecto non defina un criterio de medición e/ou valoración ou se 
se producira controversia respecto diso, estarase ao disposto na normativa específica de 
aplicación obrigatoria, se a houber e/ou, no seu caso, no vixente Prego de Condicións da 
Dirección Xeral de Arquitectura, na súa falta, nas Normas Tecnolóxicas da Edificación. A 
Dirección Facultativa, á vista das disposicións que afecten a cada caso ou, ata, se existe 
baleiro normativo, decidirá o criterio a seguir. 

As medicións basearanse exclusivamente na definición xeométrica do proxecto e nas 

Non se considerarán as partes ocultas, excepto nas cimentacións, previa constancia 
fidedigna das mesmas. Tampouco serán tidos en conta os excesos de medición que se 
produzan por defectos do material ou por circunstancias inherentes á súa manipulación, que 
se supón repercutidos no prezo unitario, de modo que prevaleza, en todo caso, a medición 
teórica de proxecto, coas excepcións indicadas. 
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Cando a medición dun material veña dada polo seu peso, non se admitirán desviacións 
superiores ao 5% por todos os conceptos, respecto ao valor teórico obtido na medición de 
proxecto, e desprezaranse os elementos accesorios non previstos no mesmo. No entanto, a 
Dirección Facultativa poderá esixir a verificación en báscula das provisións, a cuxo fin o 
Contratista deberá realizar, á súa costa, as previsións necesarias. A devandita verificación 
non xerará, en ningún caso, dereitos a medición suplementaria, superior ao 5% respecto da 
medición de proxecto, aínda cando o peso obtido pasase o referido valor. 

O indicado no parágrafo anterior é de particular aplicación á medición do aceiro en 
armaduras para formigóns e en produtos laminados para estruturas metálicas. 

 

Artigo 35. Cálculo de prezos de Unidades de Obra e determinación do 
Orzamento de Execución Material e do Orzamento de Contrata. 

 

- Compoñentes do Prezo das Unidades de Obra: 

Todos os traballos e medios que sexan necesarios para a execución da unidade de 
obra, consideraranse  incluídas no prezo da mesma. 

O cálculo de prezos das Unidades de Obra estará baseado na determinación de dous 
tipos de custes: os directos e os indirectos. 

- Son Custes Directos: 

A  man de obra, incluíndo pluses, cargas e seguros sociais, que repercuten en 
proporción directa na execución da unidade de obra. 

As materias primas, tamén denominadas materiais, que quedan integradas na unidade 
de obra. 

Os materiais funxibles necesarios para a execución da unidade de obra e do cal o seu 
consumo está en proporción directa ao volume de obra realizada. 

Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., necesarios para o funcionamento da 
maquinaria, instalacións específicas e equipos de directa aplicación á partida que se valora. 

Os  gastos de amortización da maquinaria, instalacións específicas, equipos e 
transportes de directa aplicación á partida que se valora. 

- Son Custes Indirectos: 

As materias primas e materiais funxibles necesarios para a execución da obra, que non 
se incorporan á mesma, e do cal o seu consumo non é directamente imputable á 
se valora. 

Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., necesarios para o funcionamento da 
maquinaria e instalacións de carácter xeral cuxa aplicación non é directamente imputable á 
partida que se valora. 

Os gastos de amortización da maqui
carácter xeral cuxa aplicación non é directamente imputable á partida que se valora.

- Son Gastos Xerais: 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, edificacións (almacéns, talleres, 
vestiarios, servizos hixiénicos, etc.), comunicacións, transportes, etc. Os gastos de persoal 
técnico e administrativo adscrito á obra. Calquera outro gasto relacionado coa estrutura 
técnica e administrativa da empresa, necesaria para o funcionamento da obra e que non 
sexa directamente imputable ás unidades de obra.

- Considerase Beneficio Industrial: 

A diferenza entre os ingresos e os custos totais obtidos polo Contratista na explotación 
das obras. Constitúe un valor lucrativo. Adoita fixarse no proxecto, a título 
unha porcentaxe que se aplica sobre o Orzamento de Execución Material e que se suma a 
este para obter o Orzamento de Contrata; aínda que a empresa fíxao en cada momento en 
función das condicións de mercado. 

- Partidas Alzadas: 

Refírense a unidades ou partes da obra de difícil medición ou valoración e 
englobar conceptos de maior ou menor complexidade. Poden considerarse a xustificar ou de 
abono global. 

Cando as Partidas Alzadas son a xustificar poderanse desglosar en todas as súas 
partes, como unidades de obra con prezos unitarios e medidas estas como tales.

Cando se consideren como partidas de abono global, por estar así especificadas nos 
documentos do Proxecto e non sexan susceptibles de medición serán valoradas mediante 
os partes de traballo, vales de almacén e partes de maquinaria, instalacións, equipos, 
transportes e todo tipo de medios utilizados que o Contratista presentará diariamente á 
Dirección de Obra en concepto de comprobantes. 

- Prezos Contraditorios: 

ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO VIARIO MUNICIPAL. (OLEIROS) 

 Páxina 13 de 38 

As materias primas e materiais funxibles necesarios para a execución da obra, que non 
se incorporan á mesma, e do cal o seu consumo non é directamente imputable á partida que 

Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., necesarios para o funcionamento da 
maquinaria e instalacións de carácter xeral cuxa aplicación non é directamente imputable á 

Os gastos de amortización da maquinaria, instalacións, equipos e transportes de 
carácter xeral cuxa aplicación non é directamente imputable á partida que se valora. 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, edificacións (almacéns, talleres, 
s hixiénicos, etc.), comunicacións, transportes, etc. Os gastos de persoal 

técnico e administrativo adscrito á obra. Calquera outro gasto relacionado coa estrutura 
técnica e administrativa da empresa, necesaria para o funcionamento da obra e que non 

irectamente imputable ás unidades de obra. 

A diferenza entre os ingresos e os custos totais obtidos polo Contratista na explotación 
das obras. Constitúe un valor lucrativo. Adoita fixarse no proxecto, a título orientativo, como 
unha porcentaxe que se aplica sobre o Orzamento de Execución Material e que se suma a 
este para obter o Orzamento de Contrata; aínda que a empresa fíxao en cada momento en 

ou partes da obra de difícil medición ou valoración e que poden 
englobar conceptos de maior ou menor complexidade. Poden considerarse a xustificar ou de 

Cando as Partidas Alzadas son a xustificar poderanse desglosar en todas as súas 
omo unidades de obra con prezos unitarios e medidas estas como tales. 

Cando se consideren como partidas de abono global, por estar así especificadas nos 
documentos do Proxecto e non sexan susceptibles de medición serán valoradas mediante 

llo, vales de almacén e partes de maquinaria, instalacións, equipos, 
transportes e todo tipo de medios utilizados que o Contratista presentará diariamente á 
Dirección de Obra en concepto de comprobantes.  
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Produciranse prezos contraditorios só cando a Propiedade por medio do Director de 
Obra decida introducir unidades ou cambios de calidade nalgunha das previstas, ou cando 
sexa necesario afrontar algunha circunstancia imprevista. 

O Contratista estará obrigado a efectuar os cambios. A falta de acordo, o prezo 
resolverase contraditoriamente entre o Director e o Contratista antes de comezar a 
execución dos traballos e no prazo que determine o Prego de Condicións Particulares. 

Se subsiste a diferenza acudirase, en primeiro lugar, ao concepto máis análogo dentro 
do cadro de prezos do proxecto, e en segundo lugar ao banco de prezos de uso máis 
frecuente na localidade. 

Os  contraditorios que houbese referiranse sempre aos prezos unitarios da data do 
contrato. 

O Orzamento de Execución Material incluirá os Custes Directos e Indirectos. 

O Orzamento de Contrata, engadirá os Gastos Xerais e o Beneficio Industrial ao 
Orzamento de Execución Material. 

- Honorarios Facultativos: 

Exclúense do orzamento, excepto en determinadas obras de promoción pública que 
esixen a súa inclusión no mesmo ou salvo decisión expresa do promotor para que así se 
faga. 

Artigo 36. Revisión de prezos. 
 

No caso de que fose aplicable a Revisión de Prezos segundo o estipulado nos artigos 
do 89 ao 94 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o sistema de 
Revisión de Prezos será o que se conveña no contrato, coa fórmula polinómica que se 
acorde aplicar, que deberá figurar expresamente no mesmo e a data que se considerará 
como inicial a efectos do cómputo de tempos e que será, salvo acordo en contra, a do Acta 
de Replaneo. 

As revisións de prezos, en obras da Administración, rexeranse polas disposicións 
legais vixentes utilizándose as fórmulas polinómicas axeitadas, ás que se aplicarán os 
índices publicados polo Estado, para obras oficiais. No contrato farase constar a fórmula 
polinómica a aplicar e a data que se considerará como inicial a efectos do cómputo de 
tempos. 

 

CAPÍTULO III.- CONDICIÓNS LEGAIS
 

EPÍGRAFE I.- DA RECEPCIÓN DA OBRA.
 

Artigo 37. Acta de recepción. 
 

A recepción da obra é o acto polo cal o construtor unha vez concluída esta, fai entrega 
da mesma ao promotor e é aceptada por este. Poderá realizarse
deberá abarcar a totalidade da obra ou fases completas e terminadas da mesma, cando así 
se acorde polas partes. 

A recepción deberá consignarse nunha acta asinada, polo menos, polo promotor e o 
construtor, e na mesma farase constar: 

a) As partes que interveñen. 

b) A data do certificado final da totalidade da obra ou da fase completa e 
rematada da mesma.  

c) O custe final da execución material da obra. 

d) A declaración da recepción da obra con ou sen reservas, especificando, no 
seu caso, estas de maneira obxectiva e o prazo no que deberán quedar 
subsanadados os defectos observados. Unha vez subsanados os mesmos, farase 
constar nunha acta aparte, subscrita polos asinantes da recepción. 

e) As garantías que, no seu caso, esíxanse ao 
responsabilidades. 

f) Achegarase o certificado final de obra subscrito polo director de obra e o 
director da execución da obra  e a documentación xustificativa do control de calidade 
realizado. 

O promotor poderá rexeitar a recepción da obra por considerar que a mesma non está 
rematada ou que non se adecúa ás condicións contractuais. En todo caso, o rexeitamento 
deberá ser motivado por escrito na acta, na que se fixará o novo prazo para efectuar a 
recepción. 
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CONDICIÓNS LEGAIS 

DA RECEPCIÓN DA OBRA. 

A recepción da obra é o acto polo cal o construtor unha vez concluída esta, fai entrega 
da mesma ao promotor e é aceptada por este. Poderá realizarse con ou sen reservas e 
deberá abarcar a totalidade da obra ou fases completas e terminadas da mesma, cando así 

A recepción deberá consignarse nunha acta asinada, polo menos, polo promotor e o 

b) A data do certificado final da totalidade da obra ou da fase completa e 

c) O custe final da execución material da obra.  

d) A declaración da recepción da obra con ou sen reservas, especificando, no 
o, estas de maneira obxectiva e o prazo no que deberán quedar 

subsanadados os defectos observados. Unha vez subsanados os mesmos, farase 
constar nunha acta aparte, subscrita polos asinantes da recepción.  

e) As garantías que, no seu caso, esíxanse ao construtor para asegurar as súas 

f) Achegarase o certificado final de obra subscrito polo director de obra e o 
director da execución da obra  e a documentación xustificativa do control de calidade 

recepción da obra por considerar que a mesma non está 
rematada ou que non se adecúa ás condicións contractuais. En todo caso, o rexeitamento 
deberá ser motivado por escrito na acta, na que se fixará o novo prazo para efectuar a 
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Salvo pacto expreso en contrario, a recepción da obra terá lugar dentro dos trinta días 
seguintes á data da súa terminación, acreditada no certificado final de obra, prazo que se 
contará a partir da notificación efectuada por escrito ao promotor. A recepción entenderase 
tacitamente producida se transcorridos trinta días dende a data indicada o promotor non 
puxese de manifesto reservas ou rexeitamento motivado por escrito. 

 

Artigo 38. Recepcións provisionais. 
 

Esta realizarase coa intervención da Propiedade, do Construtor, do Arquitecto ou 
Enxeñeiro e do Aparellador ou Arquitecto Técnico. Convocarase tamén aos restantes 
técnicos que, no seu caso, interviñesen na dirección con función propia en aspectos parciais 
ou unidades especializadas.  

Practicado un detido recoñecemento das obras, estenderase un acta con tantos 
exemplares como intervenientes e asinados por todos eles. Desde esta data empezará a 
correr o prazo de garantía, se as obras achásense en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, os Técnicos da Dirección Facultativa estenderán o correspondente 
Certificado de final de obra. 

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas, farase constar no acta e 
daranse ao Construtor as oportunas instrucións para remediar os defectos observados, 
fixando un prazo para emendalos, expirado o cal, efectuarase un novo recoñecemento a fin 
de proceder á recepción provisional da obra. 

Se o Construtor non cumprise, poderá declararse resolto o contrato con perda da 
fianza.  

 

Artigo 39. Medición definitiva dos traballos e liquidación provisional da obra. 
 

Recibidas provisionalmente as obras, procederáse inmediatamente polo aparellador ou 
Arquitecto Técnico a súa medición definitiva, con precisa asistencia do Construtor ou do seu 
representante. 

Estenderase a oportuna certificación por triplicado que, aprobada polo Arquitecto ou 
Enxeñeiro coa súa firma, servirá para o abono pola Propiedade do saldo resultante salvo a 
cantidade retida en concepto de fianza (segundo o estipulado no Art. 6 da L.O.E.). 

 

Artigo 40. Prazo de garantía 
 

Establécese un prazo de garantía dun (1) ANO para todas as obras contado a partir da 
data da súa recepción provisional.  

Durante o prazo de garantía a conservación das obras será de conta do contratista, 
debendo entenderse que os gastos que orixine están incluídos os prezos das distintas 
unidades de obra e partidas alzadas.  

 

Artigo 41. Conservación das obras recibidas provisionalmente
 

Os gastos de conservación durante o prazo de garantía comprendido entre as 
recepcións provisional e definitiva, correrán a cargo do Contratista.

Se a obra fose ocupada ou utilizada antes da recepción definitiva, a gardería, limpeza e 
reparacións causadas polo uso correrán a cargo do propietario e as reparacións por vicios 
de obra ou por defectos nas instalacións, serán a cargo da contrata.

 

Artigo 42. Da recepción definitiva
 

A recepción definitiva verificarase logo de transcorrido o prazo de garantía en igual 
forma e coas mesmas formalidades que a provisional, a partir de cuxa data cesará a obriga 
do Construtor de reparar ao seu cargo aqueles danos inherentes á normal conservación 
edificios e quedarán só subsistentes todas as responsabilidades que puidesen alcanzarlle 
por vicios da construción. 

 

Artigo 43. Prórroga do prazo de garantía
 

Se ao proceder ao recoñecemento para a recepción definitiva da obra, non se atopase 
esta nas condicións debidas, aprazarase dita recepción definitiva e o Director marcará ao 
Construtor os prazos e formas en que deberán realizarse as obras necesarias e, de non 
efectuarse dentro daqueles, poderá resolverse o contrato con perda da fianza.
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(1) ANO para todas as obras contado a partir da 

Durante o prazo de garantía a conservación das obras será de conta do contratista, 
debendo entenderse que os gastos que orixine están incluídos os prezos das distintas 

Conservación das obras recibidas provisionalmente 

Os gastos de conservación durante o prazo de garantía comprendido entre as 
recepcións provisional e definitiva, correrán a cargo do Contratista. 

ou utilizada antes da recepción definitiva, a gardería, limpeza e 
reparacións causadas polo uso correrán a cargo do propietario e as reparacións por vicios 
de obra ou por defectos nas instalacións, serán a cargo da contrata. 

Da recepción definitiva 

epción definitiva verificarase logo de transcorrido o prazo de garantía en igual 
forma e coas mesmas formalidades que a provisional, a partir de cuxa data cesará a obriga 
do Construtor de reparar ao seu cargo aqueles danos inherentes á normal conservación dos 
edificios e quedarán só subsistentes todas as responsabilidades que puidesen alcanzarlle 

Prórroga do prazo de garantía 

Se ao proceder ao recoñecemento para a recepción definitiva da obra, non se atopase 
debidas, aprazarase dita recepción definitiva e o Director marcará ao 

Construtor os prazos e formas en que deberán realizarse as obras necesarias e, de non 
efectuarse dentro daqueles, poderá resolverse o contrato con perda da fianza. 
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Artigo 44. Das recepcións de traballos cuxa contrata fora rescindida 
 

No caso de resolución do contrato, o Contratista virá obrigado a retirar, no prazo que se 
fixe no Prego de Condicións Particulares, a maquinaria, medios auxiliares, instalacións, etc., 
a resolver os subcontratos que tivese concertados e a deixar a obra en condicións de ser 
ramatada por outra empresa. 

As obras e traballos rematados por completo recibiranse provisionalmente cos trámites 
establecidos neste Prego de Condicións. 

 

Transcorrido o prazo de garantía recibiranse definitivamente segundo o disposto neste 
Prego. Para as obras e traballos non determinados pero aceptables a xuízo do Director, 
efectuarase unha soa e definitiva recepción. 

 

EPÍGRAFE II.- VALORACIÓN E ABONO DOS TRABALLOS 
 

Artigo 45. Formas de abono das obras 
 

Segundo a modalidade elixida para a contratación das obras e salvo que no Prego 
Particular de Condicións económicas se preceptúe outra cosa, o abono dos traballos 
efectuarase así: 

1. Tipo fixo ou tanto alzado total. Abonarase a cifra previamente fixada como base da 
adxudicación, diminuída no seu caso no importe da baixa efectuada polo adxudicatario. 

2. Tipo fixo ou tanto alzado por unidade de obra. Este prezo por unidade de obra é 
invariable e fíxase de antemán, podendo variar soamente o número de unidades 
executadas.  Previa medición e aplicando ao total das diversas unidades de obra 
executadas, do prezo invariable estipulado de antemán para cada unha delas, abonarase ao 
Contratista o importe das comprendidas nos traballos executados e ultimados con arranxo e 
suxeición aos documentos que constitúen o Proxecto, os que servirán de base para a 
medición e valoración das diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidade de obra. Segundo as condicións nas que se realice e os  
materiais diversos empregados na súa execución de acordo coas ordes do Director. 
Abonarase ao Contratista en idénticas condicións ao caso anterior. 

4. Por listas de xornais e recibos de materiais, autorizados na forma que o presente 
"Prego Xeral de Condicións económicas" determina.

5. Por horas de traballo, executado nas condicións determinadas no contrato.

 

Artigo 46. Relacións valoradas e certificacións
 

En cada unha das épocas ou datas que se fixen no contrato ou nos 'Pregos de 
Condicións Particulares" que rexan na obra, formará o Contratista unha relación 
das obras executadas durante os prazos previstos, segundo a medición que practicaría o 
Aparellador. 

O executado polo Contratista nas condicións preestablecidas, valorarase aplicando ao 
resultado da medición xeral, cúbica, superficial, lineal, pond
correspondente para cada unidade de obra, os prezos sinalados no orzamento para cada 
unha delas, tendo presente ademais o establecido no presente "Prego" respecto de melloras 
ou substitucións de material e ás obras accesorias e especiais, 

Ao Contratista, que poderá presenciar as medicións necesarias para estender 
devandita relación facilitaránselle polo Aparellador os datos correspondentes da 
valorada, acompañándoos dunha nota de envío, ao obxecto de que, dentro do prazo de dez 
(10) días a partir da data do recibo de devandita nota, poida o Contratista examinalos e 
devolvelos asinados coa súa conformidade ou facer, en caso contrario, as observ
reclamacións que considere oportunas. 

Dentro dos dez (10) días seguintes ao seu recibo, o Director aceptará ou rexeitará as 
reclamacións do Contratista se as houber, dando conta ao mesmo da súa 
podendo este, no segundo caso, acudir ante o Propietario contra a resolución do Director na 
forma referida nos Pregos. 

Tomando como base a relación valorada indicada no parágrafo anterior, expedirá o 
Director a certificación das obras executadas. Do seu importe deducirase o tanto por cento 
que para a construción da fianza preestablecérase. 

O material amoreado a pé de obra por indicación expresa e por escrito do Promotor, 
poderá certificarse ata o noventa por cento (90 por 100) do seu importe, aos prezos que 
figuren nos documentos do Proxecto, sen afectalos do tanto por cento de contrata.

As relacións valoradas conterán soamente a obra executada no prazo a 
valoración refírese. As certificacións estenderanse á orixe. 
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4. Por listas de xornais e recibos de materiais, autorizados na forma que o presente 
"Prego Xeral de Condicións económicas" determina. 

traballo, executado nas condicións determinadas no contrato. 

Relacións valoradas e certificacións 

En cada unha das épocas ou datas que se fixen no contrato ou nos 'Pregos de 
Condicións Particulares" que rexan na obra, formará o Contratista unha relación valorada 
das obras executadas durante os prazos previstos, segundo a medición que practicaría o 

O executado polo Contratista nas condicións preestablecidas, valorarase aplicando ao 
resultado da medición xeral, cúbica, superficial, lineal, ponderada ou numeral 
correspondente para cada unidade de obra, os prezos sinalados no orzamento para cada 
unha delas, tendo presente ademais o establecido no presente "Prego" respecto de melloras 
ou substitucións de material e ás obras accesorias e especiais, etc. 

Ao Contratista, que poderá presenciar as medicións necesarias para estender 
devandita relación facilitaránselle polo Aparellador os datos correspondentes da relación 
valorada, acompañándoos dunha nota de envío, ao obxecto de que, dentro do prazo de dez 
(10) días a partir da data do recibo de devandita nota, poida o Contratista examinalos e 
devolvelos asinados coa súa conformidade ou facer, en caso contrario, as observacións ou 

Dentro dos dez (10) días seguintes ao seu recibo, o Director aceptará ou rexeitará as 
reclamacións do Contratista se as houber, dando conta ao mesmo da súa resolución, 

te o Propietario contra a resolución do Director na 

Tomando como base a relación valorada indicada no parágrafo anterior, expedirá o 
Director a certificación das obras executadas. Do seu importe deducirase o tanto por cento 

ara a construción da fianza preestablecérase.  

O material amoreado a pé de obra por indicación expresa e por escrito do Promotor, 
poderá certificarse ata o noventa por cento (90 por 100) do seu importe, aos prezos que 

n afectalos do tanto por cento de contrata. 

As relacións valoradas conterán soamente a obra executada no prazo a que a 
valoración refírese. As certificacións estenderanse á orixe.  
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Artigo 47. Melloras de obras libremente executadas 
 

Cando o Contratista, ata con autorización do Director, empregase materiais de máis 
esmerada preparación ou de maior tamaño que o sinalado no Proxecto ou substituíse unha 
clase de fábrica con outra que tivese asignado maior prezo ou executase con maiores 
dimensións calquera parte da obra, ou, en xeral, introducise nesta e sen pedirlla, calquera 
outra modificación que sexa beneficiosa a xuízo do Director, non terá dereito, con todo, máis 
que ao abono do que puidese corresponder no caso de que construíse a obra con estrita 
suxeición á proxectada e contratada ou adxudicada. 

 

Artigo 48. Abono de traballos orzamentados con partida alzada 
 

O abono dos traballos orzamentados en partida alzada, efectuarase de acordo co 
procedemento que corresponda entre os que a continuación se expresan: 

a) Se existen prezos contratados para unidades de obras iguais as orzadas mediante 
partida alzada, abonaranse previa medición e aplicación do prezo establecido.  
b) Se existen prezos contratados para unidades de obra similares, estableceranse 
prezos contraditorios para as unidades con partida alzada, deducidos dos 
similares contratados.  
c) Se non existen prezos contratados para unidades de obra iguais ou similares, a 
partida alzada abonarase integramente ao Contratista, salvo o caso de que no 
Orzamento da obra exprésese que o importe de devandita partida debe 
xustificarse, nese caso o Director indicará ao Contratista e con anterioridade á súa 
execución, o procedemento que seguirase para levar devandita conta, que en 
realidade será de Administración, valorándose os materiais e xornais aos prezos 
que figuren no Orzamento aprobado ou, na súa falta, aos que con anterioridade á 
execución conveñan as dúas partes, incrementándose o seu importe total coa 
porcentaxe que se fixe no Prego de Condicións Particulares en concepto de 
Gastos Xerais e Beneficio Industrial do Contratista.  

 

Artigo 49. Abono de traballos executados durante o prazo de garantía 
 

Efectuada a recepción provisional, se durante o prazo de garantía se executasen  
traballos calquera, para o seu abono procederase así: 

1. Se os traballos que se realicen estivesen especificados no Proxecto, e sen causa 
xustificada non se realizaron polo Contratista ao seu debido tempo; e o Director 
esixise a súa realización durante o prazo de garantía, serán valorados aos prezos que 
figuren no Orzamento e abonados de acordo co establecido nos "Pregos Particulares" 
ou na súa falta nos xerais, no caso de que ditos prezos fosen inferiores aos que rexan 
na época da súa realización; en caso contrario, aplicaranse estes últimos. 

2. Se se executaron traballos precisos para a reparación de danos ocasionados polo uso 
da obra, por ser esta utilizada durante devandito prazo polo Propietario, valoraranse e 
abonaranse aos prezos do día, previamente acordados. 

3. Se se executaron traballos para a reparación de 
da construción ou da calidade.  
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Se os traballos que se realicen estivesen especificados no Proxecto, e sen causa 
xustificada non se realizaron polo Contratista ao seu debido tempo; e o Director 
esixise a súa realización durante o prazo de garantía, serán valorados aos prezos que 

no Orzamento e abonados de acordo co establecido nos "Pregos Particulares" 
ou na súa falta nos xerais, no caso de que ditos prezos fosen inferiores aos que rexan 
na época da súa realización; en caso contrario, aplicaranse estes últimos.  

raballos precisos para a reparación de danos ocasionados polo uso 
da obra, por ser esta utilizada durante devandito prazo polo Propietario, valoraranse e 
abonaranse aos prezos do día, previamente acordados.  
Se se executaron traballos para a reparación de danos ocasionados por deficiencia 
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CAPÍTULO IV.- CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE I.- CONDICIÓNS COMÚNS 
 

Artigo 1. Calidade dos materiais 
 

Todos os materiais a empregar na presente obra serán de primeira calidade e reunirán 
as condicións esixidas vixentes referentes a materiais e prototipos de construción. 

 

Artigo 2. Probas e ensaios de materiais 
 

Todos os materiais a que este capítulo se refire poderán ser sometidos aos análises ou 
probas, por conta da contrata, que se crean necesarios para acreditar a súa calidade. 
Calquera outro que fora especificado e sexa necesario empregar deberá ser aprobado pola 
Dirección das obras, ben entendido que será rexeitado o que non reúna as condicións 
esixidas pola boa práctica da construción. 

 

Artigo 3. Materiais non consignados en proxecto 
 

Os materiais non consignados en proxecto que desen lugar a prezos contraditorios 
reunirán as condicións de bondade necesarias, a xuízo da Dirección Facultativa non tendo o 
contratista dereito a reclamación algunha por estas condicións esixidas. 

 

Artigo 4. Condicións xerais de execución 
 

Todos os traballos, incluídos no presente proxecto executaranse esmeradamente, con 
arranxo ás boas prácticas da construción, de acordo coas condicións establecidas no Prego, 
e cumprindo estritamente as instrucións recibidas pola Dirección Facultativa, non podendo 
xa que logo servir de pretexto ao contratista a baixa poxa, para variar esa esmerada 
execución nin a primeirísima calidade das instalacións proxectadas en canto aos seus 

materiais e man de obra, nin pretender proxectos adicionais.

 

EPÍGRAFE II.- CONDICIÓNS QUE HAN DE CUMPRIR OS MATERIAIS
 

Artigo 5. Pintura plástica de aplicación en frío de dous compoñentes.
 

5.1 Requisitos 
 

 Cor e factor de luminancia: realizado en ensaio segundo se indica na norma UNE 
135200-2, as coordenadas cromáticas da pintura (x,y) estarán dentro do respectivo 
polígono de cor especificada na táboa 1. O valor do factor de luminancia será, polo
menos de oitenta centésimas (0.80) para a pintura branca e de corenta centésimas 
(0.40) para a pintura amarela. 

 Tempo de secado: realizado o ensaio segundo a norma UNE 135202, o tempo de 
secado á rodaxe non será superior a 30 minutos.

 Envellecemento artificial acelerado:
UNE 135.200-2, a variación do factor de luminancia non será superior a cinco 
centésimas, respecto do valor orixinal, e as coordenadas cromáticas (x,y) do material 
envellecido estarán dentro do respectivo polígono de cor especificada na táboa 1. As 
mostras ensaiadas non presentarán ningunha anomalía respecto da de referencia, nin 
defecto superficial algún. 

 Resistencia aos álcalis: o ensaio e a valoración dos resultados realizarase conforme 
indica a norma UNE-EN 1871. 

 

5.2 Requisitos de identificación. 
 

 Densidade relativa: realizado o ensaio segundo se indica na norma UNE 48098, a 
densidade relativa da mostra non diferirá en ± 2% respecto do valor declarado polo 
fabricante.  

 Tempo de secado: realizado o ensaio segundo a norma UNE 135202, o tempo de 
secado á rodadura non será superior a 30 minutos. 

 Cor e factor de luminancia: realizado en ensaio segundo indícase na norma UNE 
135200-2, as coordenadas cromáticas da pintura (x,y) estarán dentro do
polígono de cor especificada na táboa 1. O valor do factor de luminancia non diferirá 
en máis de dúas centésimas (0.02) respecto do valor declarado polo fabricante, nin 
será inferior ao especificado no apartado anterior (0.80 para a pintura bra
para a pintura amarela).  
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materiais e man de obra, nin pretender proxectos adicionais. 

CONDICIÓNS QUE HAN DE CUMPRIR OS MATERIAIS 

Pintura plástica de aplicación en frío de dous compoñentes. 

realizado en ensaio segundo se indica na norma UNE 
2, as coordenadas cromáticas da pintura (x,y) estarán dentro do respectivo 

polígono de cor especificada na táboa 1. O valor do factor de luminancia será, polo 
menos de oitenta centésimas (0.80) para a pintura branca e de corenta centésimas 

realizado o ensaio segundo a norma UNE 135202, o tempo de 
secado á rodaxe non será superior a 30 minutos. 

artificial acelerado: realizado o ensaio segundo se indica na norma 
2, a variación do factor de luminancia non será superior a cinco 

centésimas, respecto do valor orixinal, e as coordenadas cromáticas (x,y) do material 
o do respectivo polígono de cor especificada na táboa 1. As 

mostras ensaiadas non presentarán ningunha anomalía respecto da de referencia, nin 

o ensaio e a valoración dos resultados realizarase conforme 

: realizado o ensaio segundo se indica na norma UNE 48098, a 
densidade relativa da mostra non diferirá en ± 2% respecto do valor declarado polo 

ealizado o ensaio segundo a norma UNE 135202, o tempo de 
secado á rodadura non será superior a 30 minutos.  

realizado en ensaio segundo indícase na norma UNE 
2, as coordenadas cromáticas da pintura (x,y) estarán dentro do respectivo 

polígono de cor especificada na táboa 1. O valor do factor de luminancia non diferirá 
en máis de dúas centésimas (0.02) respecto do valor declarado polo fabricante, nin 
será inferior ao especificado no apartado anterior (0.80 para a pintura branca e 0.40 
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5.3 Aplicación  
 

Deberase pór un excesivo coidado seguindo as instrucións de manexo que indica o 
envase. 

A proporción dos dous compoñentes será a especificada polo fabricante. 

Axitarase tanto o contido do envase de compoñente A como o do B antes da súa 
mestura.  

Axitarase a mestura dos dous compoñentes ata observar unha consistencia uniforme, 
aplicándose o máis rapidamente posible.  

Aplicarase cunha llana estendendo o material ao largo do interior da zona que 
previamente se delimitará con cinta adhesiva.  

Deberá aplicarse sobre superficies limpas e exentas de humidade. 

 

Artigo 6. Cementos 
 

6.1. Requisitos 
 

Serán de obrigado cumprimento, o artigo 202 do PG-3, na súa redacción modificada 
recollida na Orde Ministerial de 27 de decembro de 1999 (B.O.E. de 22 de xaneiro de 2000), 
e a vixente Instrución para a recepción de cementos RC-03. 

Ademais cumprirá as seguintes prescricións:  

 Estabilidade do volume: A expansión na proba de auto-clave será inferior ao 0,5 % 
(ASTMG 151.54)  

 Cal libre: O contido de cal libre será inferior ao 1,5 % do peso total.  
 Regularidade: No transcurso da obra o cemento deberá ter características 

homoxéneas. Non debe presentar variacións na súa resistencia á rotura por 
compresión aos vinte e oito (28) días superiores ao sete (7) por cento de desviación 
media cadrática relativa calculada para máis de cincuenta (50) probetas.  

 Calor de hidratación: Metido en calorímetro de disolución non excederá de sesenta e 
cinco (65) calorías/g. aos tres días nin de oitenta (80) calorías/g. aos sete días.  

 

6.2 Condicións xerais e tipos 
 

Defínense como cementos os conglomerastes hidráulicos que, finamente moídos e 
convenientemente amasados con auga, forman pastas que fraguan e endurecen
das reaccións de hidrólise e hidratación dos seus constituíntes, dando lugar a produtos 
hidratados mecanicamente resistentes e estables, tanto ao aire como baixo auga.

Os tipos, clases e categorías dos cementos utilizables sen necesidade de xustif
especial, son os que se definen no Articulo 3 da Instrución para a recepción de cementos 
RC-03, para a confección dos distintos tipos de formigóns.

O tipo de cemento que se elixa deberá ter en conta a aplicación do formigón (en masa, 
armado ou pretensado), as dimensións da estrutura e as condicións ambientais ás que esta 
será exposta.  

Seguiranse as instrucións da norma ENV 206 e as do Anexo 3 da Instrución de 
Formigón Estrutural EHE. 

O cemento cumprirá as condicións específicas en canto a tempo
contido en Aluminato Tricálcico do Artigo 202 do PG

O cemento a utilizar como filler de achega nas mesturas bituminosas en quente, será 
do tipo CEMII/32,5, ou o que ordene a Dirección das Obras, nas proporcións que se
determine na fórmula de N traballo definitiva, e cumprirá na mesma forma o indicado no 
Prego antes citado e nas Normas correspondentes indicadas no apartado 100.5 do presente 
PPTP. 

O emprego doutros cementos deberá ser obxecto, en cada caso de xustificaci
especial.  

 

6.3 Subministración, transporte e almacenamento. 
 

Será de aplicación o que indica a EHE nos artigos 26.2 y 26.3 e a  RC
9. Tamén será de obrigado cumprimento o recollido no punto 3 do artigo 202 do PG

 

6.4 Control de calidade 
 

Control de recepción 

Será de aplicación o que indica no artigo 81.1 da EHE  e o artigo 11 da RC

ACTUACIÓNS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO VIARIO MUNICIPAL. (OLEIROS) 

 Páxina 20 de 38 

Defínense como cementos os conglomerastes hidráulicos que, finamente moídos e 
convenientemente amasados con auga, forman pastas que fraguan e endurecen por mor 
das reaccións de hidrólise e hidratación dos seus constituíntes, dando lugar a produtos 
hidratados mecanicamente resistentes e estables, tanto ao aire como baixo auga. 

Os tipos, clases e categorías dos cementos utilizables sen necesidade de xustificación 
especial, son os que se definen no Articulo 3 da Instrución para a recepción de cementos 

03, para a confección dos distintos tipos de formigóns. 

O tipo de cemento que se elixa deberá ter en conta a aplicación do formigón (en masa, 
pretensado), as dimensións da estrutura e as condicións ambientais ás que esta 

Seguiranse as instrucións da norma ENV 206 e as do Anexo 3 da Instrución de 

O cemento cumprirá as condicións específicas en canto a tempos de fraguado e 
contido en Aluminato Tricálcico do Artigo 202 do PG-3, versión Abril 2004. 

O cemento a utilizar como filler de achega nas mesturas bituminosas en quente, será 
do tipo CEMII/32,5, ou o que ordene a Dirección das Obras, nas proporcións que se 
determine na fórmula de N traballo definitiva, e cumprirá na mesma forma o indicado no 
Prego antes citado e nas Normas correspondentes indicadas no apartado 100.5 do presente 

O emprego doutros cementos deberá ser obxecto, en cada caso de xustificación 

.3 Subministración, transporte e almacenamento.  

Será de aplicación o que indica a EHE nos artigos 26.2 y 26.3 e a  RC-03 no Artigo 8 e 
9. Tamén será de obrigado cumprimento o recollido no punto 3 do artigo 202 do PG-3. 

Será de aplicación o que indica no artigo 81.1 da EHE  e o artigo 11 da RC-03. 
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Control adicional 

Será de aplicación o establecido no artigo 202.5.2. do PG-3. 

Criterios de aceptación ou rexeita 

O Director das Obras indicará as medidas a adoptar no caso de que o cemento non 
cumpra algunha das especificacións establecidas no presente artigo. 

6.5 Limitacións de emprego 
 

Naquelas partes correspondentes a unha obra, que queden vistas, e co fin dunha 
uniformidade de cor, utilizaranse cementos da mesma procedencia ao longo da construción, 
salvo que estivese prevista a utilización de cementos diferenciados nalgúns dos elementos. 

Naquelas obras en que as diferentes deformacións das partes teñan influencia sensible 
durante a construción da mesma, como taboleiros en voladizos sucesivos, o cemento terá 
características homoxéneas no transcurso da obra. Para iso, a tolerancia da súa resistencia 
á rotura por compresión, aos vinte e oito días, non superará o 7 % da resistencia media 
estimada pola Dirección das Obras.  

 

Artigo 7. Auga a empregar en morteiro e formigóns. 
 

7.1 Condicións xerais 
 

Denomínase auga para empregar no amasado ou no curado de morteiros e formigóns, 
tanto á natural como á depurada, sexa ou non potable, que cumpra os requisitos que se 
sinalan no artigo 280.3 do PG-3. 

Como norma xeral poderán ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado 
das lechadas morteiros e formigóns, todas as augas sancionadas pola práctica, é dicir, as 
que non produzan, ou producisen en ocasións anteriores, eflorescencias, fendeduras, 
corrosións ou perturbacións no fraguado e endurecemento das masas. 

O disposto neste apartado entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 
1630/92 (modificado polo Real Decreto 1328/95), polo que se ditan disposicións para a libre 
circulación, en aplicación da Directiva 89/106 CE. En particular, no referente aos 
procedementos especiais de recoñecemento, estarase ao establecido no artigo 9 do 
mencionado Real Decreto.  

 

7.2 Equipos 
 

Coa maquinaria e equipos empregados
adecuada de todos os compoñentes coa auga

 

7.3 Criterios de aceptación e rexeitamento
 

En xeral, poderán ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado de 
morteiros e formigóns, todas as augas que a prá

Nos casos dubidosos ou cando non se posúan antecedentes da súa utilización, as 
augas deberán ser analizadas. Nese caso, rexeitaranse as augas que non cumpran algún 
dos requisitos indicados no artigo 27 da vixente “Instrución
normativa que a substitúa, salvo xustificación especial de que o seu emprego non altera de 
forma apreciable as propiedades esixibles aos morteiros e formigóns con elas fabricados.

 

7.4 Recepción 
 

O control de calidade de recepción efectuarase de acordo co artigo 81.2 da vixente 
“Instrución de Formigón Estrutural (EHE)” ou normativa que a substitúa.

O Director das Obras esixirá a acreditación documental do cumprimento dos criterios 
de aceptación e, se procede, a xustificació
apartado 280.3 deste artigo. 

 

Artigo 8. Áridos para formigóns 
 

Defínense como áridos para formigóns ás areas e gravas existentes en xacementos 
naturais, rocas machucadas ou escorias siderúrxicas apropiadas e outros produt
emprego atopase sancionado pola práctica e que teñen unha granulometría predeterminada.
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Coa maquinaria e equipos empregados no amasado deberá conseguirse unha mestura 
adecuada de todos os compoñentes coa auga. 

.3 Criterios de aceptación e rexeitamento 

En xeral, poderán ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado de 
morteiros e formigóns, todas as augas que a práctica sancione como aceptables. 

Nos casos dubidosos ou cando non se posúan antecedentes da súa utilización, as 
augas deberán ser analizadas. Nese caso, rexeitaranse as augas que non cumpran algún 
dos requisitos indicados no artigo 27 da vixente “Instrución de Formigón Estrutural (EHE)” ou 
normativa que a substitúa, salvo xustificación especial de que o seu emprego non altera de 
forma apreciable as propiedades esixibles aos morteiros e formigóns con elas fabricados. 

ecepción efectuarase de acordo co artigo 81.2 da vixente 
“Instrución de Formigón Estrutural (EHE)” ou normativa que a substitúa. 

O Director das Obras esixirá a acreditación documental do cumprimento dos criterios 
de aceptación e, se procede, a xustificación especial de inalterabilidade mencionada no 

 

Defínense como áridos para formigóns ás areas e gravas existentes en xacementos 
naturais, rocas machucadas ou escorias siderúrxicas apropiadas e outros produtos cuxo 
emprego atopase sancionado pola práctica e que teñen unha granulometría predeterminada. 
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8.1 Condicións xerais 
 

Os áridos cumprirán as especificacións da NORMA EHE-08. 

O tamaño máximo dos grans de area non será superior a cinco (5) milímetros e non 
poderá conter máis de quince (15) por cento de peso en grans inferiores a 0,15 milímetros. 

Poderán utilizarse naturais ou artificiais, procedentes do machaqueo de rocas, sempre 
que sexan de gran duro non deleznable e de densidade non inferior a dous enteiros catro 
décimas (2,4). A do machaqueo de calcarias, de areniscas ou rocas sedimentarias en xeral, 
esixirá a previa análise en laboratorios para ditaminar acerca das súas calidades. 

Os áridos grosos poderán obterse de graveras ou machaqueo de pedras naturais. 

O tamaño máximo dos áridos grosos nunca será superior a sesenta (60) milímetros. 

A granulometría de áridos para os distintos formigóns fixarase de acordo cos ensaios 
previos para obter a curva óptima e a compacidade máis conveniente, adoptando, como 
mínimo, catro tamaños. Estes ensaios faranse cantas veces sexan necesarios para que a 
Dirección da Obra aprobe as granulometrías a empregar. 

Os áridos deberán cumprir ademais as condicións seguintes: 

- A tolerancia na dosificación (áridos de tamaños correspondentes a outros situados no 
silo dun tipo determinado) será do 5 %.  

- O 95 % das partículas dos áridos terán unha densidade superior aos límites 
seguintes:  
 

Árido menor de 12mm. ............... 2,45 T/m3  
Árido maior de 12mm. ................ 2,50 T/m3  

 

- A absorción de auga das partículas de calquera clase de árido non será superior ao 2, 
5 %.  

- O contido de auga de calquera tipo de árido no momento do seu emprego non será 
superior ao 9 % do volume do mesmo. 
  

 

Artigo 9. Aditivos a empregar en morteiros e formigóns  
 

Denomínanse aditivos a empregar en morteiros e formigóns aqueles produtos que, 
incorporados ao morteiro ou formigón en pequena proporción (salvo casos especiais, unha 
cantidade igual ou menor do cinco por cento (5 %) do peso de cemento), antes do amasado, 
durante o mesmo e/ou posteriormente no transcurso dun amasado suplementario, producen 
as modificacións desexadas das súas propiedades habituais, das súas características, ou do
seu comportamento, en estado fresco e/ou endurecido.

Nos documentos do Proxecto figurará a designación do aditivo de acordo co indicado 
na norma UNE EN 934(2). 

 

9.1 Materiais 
 

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto
1630/1992 (modificado polo R.D. 1328/1995), polo que se ditan disposicións para a libre 
circulación, en aplicación da Directiva 89/106 CE. En particular, no referente aos 
procedementos especiais de recoñecemento, estarase ao establecido no artigo 9 do 
mencionado Real Decreto. 

Non se poderá empregar ningún tipo de aditivo modificador das propiedades de 
morteiros e formigóns, sen a aprobación previa e expresa do Director das Obras.

 

9.2 Equipos 
 

A maquinaria e equipos empregados na dosificación, mestura e 
aditivos en morteiros e  formigóns, serán os axeitados para que dita operación lévese a cabo 
correctamente. 

 

9.3  Execución 
 

Serán de aplicación as prescricións do artigo 29.1 da vixente “Instrución de Formigón 
Estrutural (EHE)” ou normativa que a substitúa.

O aditivo disporá dunha consistencia tal que a súa mestura sexa uniforme e 
homoxénea na masa do morteiro e formigón.

Así mesmo, cumprirase co establecido no Artigo 281.4 do PG
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Denomínanse aditivos a empregar en morteiros e formigóns aqueles produtos que, 
incorporados ao morteiro ou formigón en pequena proporción (salvo casos especiais, unha 

igual ou menor do cinco por cento (5 %) do peso de cemento), antes do amasado, 
durante o mesmo e/ou posteriormente no transcurso dun amasado suplementario, producen 
as modificacións desexadas das súas propiedades habituais, das súas características, ou do 
seu comportamento, en estado fresco e/ou endurecido. 

Nos documentos do Proxecto figurará a designación do aditivo de acordo co indicado 

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 
1630/1992 (modificado polo R.D. 1328/1995), polo que se ditan disposicións para a libre 
circulación, en aplicación da Directiva 89/106 CE. En particular, no referente aos 
procedementos especiais de recoñecemento, estarase ao establecido no artigo 9 do 

Non se poderá empregar ningún tipo de aditivo modificador das propiedades de 
morteiros e formigóns, sen a aprobación previa e expresa do Director das Obras. 

A maquinaria e equipos empregados na dosificación, mestura e homoxeneización dos 
aditivos en morteiros e  formigóns, serán os axeitados para que dita operación lévese a cabo 

Serán de aplicación as prescricións do artigo 29.1 da vixente “Instrución de Formigón 
ativa que a substitúa. 

O aditivo disporá dunha consistencia tal que a súa mestura sexa uniforme e 
homoxénea na masa do morteiro e formigón. 

Así mesmo, cumprirase co establecido no Artigo 281.4 do PG-3.  
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9.4 Condicións da subministración 
 

Certificación 

As partidas de aditivo para morteiros e formigóns deberán posuír un certificado de 
conformidade ou distintivo recoñecido de acordo co apartado 1.1 da vixente “Instrución de 
Formigón Estrutural (EHE)” ou normativa que a substitúa. 

Envasado y etiquetado 

O produto será expedido en envases axeitados para que non sufra ningún tipo de 
alteración. Os envases levarán unha etiqueta conforme coas indicacións recollidas na norma 
UNE 83 275. 

 

9.5 Especificacións da unidade rematada 
 

O Prego de Prescricións Técnicas Particulares establecerá as especificacións 
inherentes a cada unidade rematada, facendo referencia ás características que serán 
esixibles, para o seu cumprimento, nos aditivos empregados. Cumpriranse os requisitos 
contidos en ÚNE EN 934(2). 

En particular, para os aditivos inclusores de aire, cumprirase: 

- A porcentaxe de exudación de auga do formigón aireado non excederá do sesenta e 
cinco por cento (65 %) da exudación que produce o mesmo formigón sen airear. 

- O formigón aireado presentará unha resistencia característica superior ao oitenta por 
cento (80 %) da que presentaría o mesmo formigón sen airear.  

 

9.6 Recepción 
 

Realizarase de acordo co establecido no Artigo 281.7 do PG-3. 

 

Artigo 10. Formigóns 
 

Aos distintos formigóns a empregar, esixiráselles como mínimo as dis
rotura a compresión aos vinte e oito (28) días en probetas cilíndricas.

Enténdese por carga de rotura do formigón, a resistencia característica tal como se 
define na NORMA EHE-08.  

 

10.1 Condicións xerais 
 

A rotura de probetas farase nun laboratorio da Administración ou sinalado por ela, 
estando o contratista obrigado a transportalas ao mesmo antes dos sete (7) días a partir da 
súa confección sen percibir por iso cantidade algunha.

No caso de que a resistencia característica resultase 
o contratista estará obrigado a aceptar as medidas correctoras que adopte a Dirección da 
Obra reservándose sempre esta o dereito a rexeitar o elemento de obra ou ben a 
consideralo aceptable, pero abonalo a prezo inferior
de que se trate. 

A densidade ou peso específico que deberán alcanzar todos os formigóns non será 
inferior a dous enteiros corenta centésimas (2,40) e se a media de seis (6) probetas para 
cada elemento ensaiado fose inferior á esixida en máis do dous (2) por cento, a Dirección da 
Obra poderá ordenar todas as medidas que xulgue oportunas para corrixir o defecto, rexeitar 
o elemento de obra ou aceptalo cunha rebaixa no prezo de abono.

En caso de dificultade ou dúbida por parte da Dirección da Obra para determinar esta 
densidade con probetas ou mostras de formigón tomadas antes da súa posta en obra, 
extraeranse do elemento de que se trate as que aquela xulgue precisas, sendo de conta do 
contratista todos os gastos que por iso se motiven.

A relación máxima auga/cemento a empregar, será do sesenta (60) por cento salvo 
que, á vista dos ensaios ao efecto, a Dirección da Obra decidise outra, o que habería de 
comunicar por escrito ao contratista, quedando este relevado das consec
medida puidese ter en canto a resistencia e densidade de formigón de que se trate, sempre 
que cumprise con precisión todas as normas xerais e particulares aplicables ao caso. 

 

Artigo 11. Betumes asfálticos  
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Aos distintos formigóns a empregar, esixiráselles como mínimo as distintas cargas de 
rotura a compresión aos vinte e oito (28) días en probetas cilíndricas. 

Enténdese por carga de rotura do formigón, a resistencia característica tal como se 

aboratorio da Administración ou sinalado por ela, 
estando o contratista obrigado a transportalas ao mesmo antes dos sete (7) días a partir da 
súa confección sen percibir por iso cantidade algunha. 

No caso de que a resistencia característica resultase inferior á carga de rotura esixida, 
o contratista estará obrigado a aceptar as medidas correctoras que adopte a Dirección da 
Obra reservándose sempre esta o dereito a rexeitar o elemento de obra ou ben a 
consideralo aceptable, pero abonalo a prezo inferior ao establecido no cadro para a unidade 

A densidade ou peso específico que deberán alcanzar todos os formigóns non será 
inferior a dous enteiros corenta centésimas (2,40) e se a media de seis (6) probetas para 

nferior á esixida en máis do dous (2) por cento, a Dirección da 
Obra poderá ordenar todas as medidas que xulgue oportunas para corrixir o defecto, rexeitar 
o elemento de obra ou aceptalo cunha rebaixa no prezo de abono. 

parte da Dirección da Obra para determinar esta 
densidade con probetas ou mostras de formigón tomadas antes da súa posta en obra, 
extraeranse do elemento de que se trate as que aquela xulgue precisas, sendo de conta do 

iso se motiven. 

A relación máxima auga/cemento a empregar, será do sesenta (60) por cento salvo 
que, á vista dos ensaios ao efecto, a Dirección da Obra decidise outra, o que habería de 
comunicar por escrito ao contratista, quedando este relevado das consecuencias que a 
medida puidese ter en canto a resistencia e densidade de formigón de que se trate, sempre 
que cumprise con precisión todas as normas xerais e particulares aplicables ao caso.  
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11.1 Condicións xerais 
 

Defínense como betumes asfálticos os ligantes hidrocarbonados sólidos ou viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturais por destilación, oxidación ou "cracking", que 
conteñen unha baixa proporción de produtos volátiles, posúen propiedades aglomerantes 
características e son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Os betumes asfálticos deberán presentar un aspecto homoxéneo e estar practicamente 
exentos de auga, de modo que non formen espuma cando se quenten á temperatura de 
emprego. 

 

De acordo coa súa denominación, as características dos betumes asfálticos deberán 
cumprir as especificacións da táboa 211.1 do artigo 211 do PG-3. 

O disposto neste articulo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 
1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995) polo que se ditan disposicións para a 
libre circulación de produtos de construción, en aplicación da Directiva 89/106/CEE, e, en 
particular, no referente aos procedementos especiais de recoñecemento estarase ao 
establecido no seu artigo 9.  

 

11.2 Subministración, transporte  e almacenamento 
 

Será de aplicación o recollido no punto 3 do artigo 211 do PG-3. 

 

11.3 Control de calidade 
 

Será de aplicación o que se indica no punto 5 do artigo 211 do PG-3. 

 

Artigo 12. Emulsións bituminosas  
 

12.1 Condicións xerais 
 

Defínense como emulsiones bituminosas as dispersións de pequenas partículas dun 
ligante hidrocarbonado nunha solución de auga e un axente emulsionante de carácter 
aniónico ou catiónico, o que determina a denominación da emulsión.

As emulsións bituminosas fabricaranse a base de betume asfáltico, auga, 
emulsionantes e, no seu caso, fluidificantes. 

As emulsións bituminosas deberán presentar un aspecto homoxéneo e unha adecuada 
dispersión do betún na fase acuosa.  

A efectos de aplicación deste artigo, a denominación do tipo de emulsión bituminosa 
comporase das letras EA ou EC, representativas do tipo de emulsionante utilizado na súa 
fabricación (aniónico ou catiónico), seguidas da letra R, M, L ou I, segundo o seu tipo de 
rotura (rápida, media ou lenta) ou que se trate dunha emulsión especial para regas de 
imprimación, e, nalgúns casos, dun guión (-
de betume residual e, no seu caso, da letra d ou b, para emulsiones bituminosas cunha 
menor ou maior penetración no residuo por destilación, especificándose para a súa 
aplicación en estradas os tipos indicados nas táboas 213.1 e 213.2 do artigo 213 do PG

As emulsións bituminosas tipo EAL-2 e ECL
mestura con cemento poderán ser aceptadas polo Director das Obras, previa comprobación 
da súa idoneidade para o uso a que se destinen. Os valores límite para a adhesividade e 
envolta, así como os métodos de determinalos serán os que se especifiquen no Prego de 
Prescricións Técnicas Particulares para a unidade de obra da que forme parte.

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 
1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995) polo que se ditan disposicións para a 
libre circulación de produtos de construción, en aplicación da Directiva 89/106/CEE, e en 
particular, no referente aos procedementos especiais de recoñecemento estarase ao 
establecido no seu artigo 9.  

 

12.2  Transporte e almacenamento
 

Seguirase  en todo momento o que se indica no artigo 213.3 do PG

 

12.3 Control de calidade 
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Defínense como emulsiones bituminosas as dispersións de pequenas partículas dun 
ligante hidrocarbonado nunha solución de auga e un axente emulsionante de carácter 
aniónico ou catiónico, o que determina a denominación da emulsión. 

As emulsións bituminosas fabricaranse a base de betume asfáltico, auga, 
 

As emulsións bituminosas deberán presentar un aspecto homoxéneo e unha adecuada 

ón deste artigo, a denominación do tipo de emulsión bituminosa 
comporase das letras EA ou EC, representativas do tipo de emulsionante utilizado na súa 
fabricación (aniónico ou catiónico), seguidas da letra R, M, L ou I, segundo o seu tipo de 

, media ou lenta) ou que se trate dunha emulsión especial para regas de 
-) e o número 1, 2 ó 3, indicador do seu contido 

de betume residual e, no seu caso, da letra d ou b, para emulsiones bituminosas cunha 
u maior penetración no residuo por destilación, especificándose para a súa 

aplicación en estradas os tipos indicados nas táboas 213.1 e 213.2 do artigo 213 do PG-3. 

2 e ECL-2 que non cumpran a especificación de 
cemento poderán ser aceptadas polo Director das Obras, previa comprobación 

da súa idoneidade para o uso a que se destinen. Os valores límite para a adhesividade e 
envolta, así como os métodos de determinalos serán os que se especifiquen no Prego de 

icións Técnicas Particulares para a unidade de obra da que forme parte. 

O disposto neste artigo entenderase sen prexuízo do establecido no Real Decreto 
1630/1992 (modificado polo Real Decreto 1328/1995) polo que se ditan disposicións para a 

ón de produtos de construción, en aplicación da Directiva 89/106/CEE, e en 
particular, no referente aos procedementos especiais de recoñecemento estarase ao 

.2  Transporte e almacenamento 

e indica no artigo 213.3 do PG-3. 
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Esixirase ao Contratista para o control de calidade desta unidade, as condicións 
establecidas 213.7 do PG-3. 

Se co produto achegásese certificado acreditativo do cumprimento das especificacións 
obrigatorias deste artigo e/ou documento acreditativo do recoñecemento da marca, selo ou 
distintivo de calidade do produto, segundo o indicado no artigo 213.7 do citado PG-3, os 
criterios descritos a continuación para realizar o control de recepción das cisternas e bidóns, 
non serán de aplicación obrigatoria, sen prexuízo das facultades que corresponden ao 
Director das Obras. 

 

Artigo 13. Sub-bases granulares  
 

13.1 Condicións xerais 
 

Estarán constituídas por áridos naturais ou procedentes do machaqueo e trituración de 
pedra de canteira ou grava natural, escoria, chans e seleccionados ou materiais locais, 
exentos de arxila, marga ou outras materias estrañas. 

A fracción cernida polo tamiz # 0,080 UNE será menor que os dous terzos (2/3) da 
fracción cernida polo tamiz # 0,40 UNE, en peso. 

O tamaño mínimo de calidade, medido polo ensaio de Los Ángeles, será inferior a 
cincuenta (50). 

A súa capacidade portante será tal que CBR > 20. 

O seu límite líquido será inferior a vinte e cinco (LL 25). 

O seu índice de plasticidade será inferior a seis (IP 6). 

O equivalente de area será superior a vinte e cinco (25). 

 

Artigo 14. Bases de saburra artificial  
 

14.1 Condicións xerais 
 

Os materiais que as constitúan procederán de machaqueo
canteira ou grava natural, nese caso a fracción retida polo tamiz 5 UNE deberá conter, como 
mínimo, un cincuenta (50) por cento, en peso, de elementos machucados que presente dous 
(2) caras ou máis de fractura. 

O árido comporase de elementos limpos, saídos e resistentes, de uniformidade 
razoable, exentos de po, sucidade, arxila ou outras materias estrañas.

A fracción cernida polo tamiz 0,080 UNE será menor que a mitade (1/2) da fracción 
cernida polo tamiz 0,40 UNE en peso. 

O tamaño máximo non rebasará a metade (1/2) do espesor da tongada compactada.

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Ángeles, será inferior a trinta e 
cinco (35). 

O material será non plástico. 

O equivalente de area, será superior a trinta (30).

 

Artigo 15. Barras corrugadas para formigón estrutural  
 

15.1 Definición 
 

Denomínanse barras corrugadas para formigón estrutural aqueles produtos de aceiro 
de forma sensiblemente cilíndrica que presentan na súa superficie resaltos ou estrías con 
obxecto de mellorar a súa adherencia ao formigón.

Os distintos elementos que conforman a xeometría exterior destas barras (talles como 
corrugas, aletas e núcleo) defínense segundo especifícase en ÚNEA 36068 e UNE 36065. 

Os diámetros nominais das barras corrugadas axustaranse á s

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm

 

15.2 Materiais 
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Os materiais que as constitúan procederán de machaqueo e trituración de pedra de 
canteira ou grava natural, nese caso a fracción retida polo tamiz 5 UNE deberá conter, como 
mínimo, un cincuenta (50) por cento, en peso, de elementos machucados que presente dous 

de elementos limpos, saídos e resistentes, de uniformidade 
razoable, exentos de po, sucidade, arxila ou outras materias estrañas. 

A fracción cernida polo tamiz 0,080 UNE será menor que a mitade (1/2) da fracción 

o máximo non rebasará a metade (1/2) do espesor da tongada compactada. 

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio de Los Ángeles, será inferior a trinta e 

O equivalente de area, será superior a trinta (30). 

ras corrugadas para formigón estrutural   

Denomínanse barras corrugadas para formigón estrutural aqueles produtos de aceiro 
de forma sensiblemente cilíndrica que presentan na súa superficie resaltos ou estrías con 

a adherencia ao formigón. 

Os distintos elementos que conforman a xeometría exterior destas barras (talles como 
corrugas, aletas e núcleo) defínense segundo especifícase en ÚNEA 36068 e UNE 36065.  

Os diámetros nominais das barras corrugadas axustaranse á serie seguinte:  

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm 
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As características das barras corrugadas cumprirán coas especificacións indicadas no 
apartado 31.2 da vixente EHE ou normativa que a substitúa, así como ÚNEA 36068 e UNE 
36065. 

As barras non presentarán defectos superficiais, gretas nin sopladuras. 

A sección equivalente non será inferior ao noventa e cinco e medio por cento (95,5%) 
da súa sección nominal. 

Cando sexa necesario, o fabricante indicará os procedementos e recomendacións para 
realizar a soldadura. 

 

15.3 Subministración 
 

Será preceptivo o recollido no punto 3 do artigo 240 do PG-3. 

 

15.4 Almacenamento 
 

Serán de aplicación as prescricións recollidas no apartado 31.6 da vixente EHE ou 
normativa que a substitúa. 

 

15.5 Recepción 
 

Para efectuar a recepción das barras corrugadas será necesario realizar ensaios de 
control de calidade de acordo coas prescricións recollidas no artigo 90 da vixente EHE ou 
normativa que a substitúa. 

Serán de aplicación as condicións de aceptación ou rexeitamento dos aceiros indicados 
no apartado 90.5 da vixente EHE ou normativa que a substitúa. 

O director das obras poderá, sempre que o considere oportuno, identificar e verificar a 
calidade e homoxeneidade dos materiais que se atopen amoreados.  

 

Artigo 16. Madeira  
 

16.1 Condicións xerais 
 

A madeira para entibacións, apeos, estadas, encofrados, demáis medios auxiliares e 
carpintería de armar, deberá cumprir as condicións indicadas no artigo 286 do PG

 

16.2 Formas e dimensións 
 

A forma e dimensións da madeira serán, en cada caso, as axeitadas para garantir a 
súa resistencia e cubrir o posible risco de accidentes.

A madeira de construción escuadrada será madeira de serra, de arestas vivas e cheas.

 

16.3 Madeira para encofrados e apeos
 

Terá a suficiente rixidez para soportar, sen deformacións prexudiciais, as accións de 
calquera natureza que poden producirse na posta en obra e vibrado do formigón.

A madeira aserrada axustarase como mínimo, á clase I/80, segundo a Norma UNE 56
525-72. 

As táboas para o forro do taboleiro dos encofrados serán:

- Machihembrada, ou contrachapada en tódolos encofrados de superficies vistas.

- Escuadrada coas súas arestas vivas e cheas, cepillada e en bruto, para todos os 
encofrados de superficies ocultas. 

Só se empregarán táboas de madeira cuxa natureza e calidade, ou cuxo tratamento ou 
revestimento, garantan que non se producirán nin alabeos nin hinchamentos que poidan dar 
lugar a fugas do material fino do formigón fresco, ou imperfeccións nos paramentos.

As táboas para forros ou taboleiros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para o formigón fresco e endurecido ou que manchen ou coloreen os paramentos.

En todo caso especifícase que para o cálculo dos encofrados debe suporse que o 
formigón fresco é un líquido de densidade igual a ,4 T/m3. Coidarase especialmente o 
encofrado nas partes vistas de formigón, onde se disporán as táboas perfectamente 
enrasadas.  
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A madeira para entibacións, apeos, estadas, encofrados, demáis medios auxiliares e 
carpintería de armar, deberá cumprir as condicións indicadas no artigo 286 do PG-3. 

serán, en cada caso, as axeitadas para garantir a 
súa resistencia e cubrir o posible risco de accidentes. 

A madeira de construción escuadrada será madeira de serra, de arestas vivas e cheas. 

.3 Madeira para encofrados e apeos 

para soportar, sen deformacións prexudiciais, as accións de 
calquera natureza que poden producirse na posta en obra e vibrado do formigón. 

A madeira aserrada axustarase como mínimo, á clase I/80, segundo a Norma UNE 56- 

boleiro dos encofrados serán: 

Machihembrada, ou contrachapada en tódolos encofrados de superficies vistas. 

Escuadrada coas súas arestas vivas e cheas, cepillada e en bruto, para todos os 

eira cuxa natureza e calidade, ou cuxo tratamento ou 
revestimento, garantan que non se producirán nin alabeos nin hinchamentos que poidan dar 
lugar a fugas do material fino do formigón fresco, ou imperfeccións nos paramentos. 

eiros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para o formigón fresco e endurecido ou que manchen ou coloreen os paramentos. 

En todo caso especifícase que para o cálculo dos encofrados debe suporse que o 
formigón fresco é un líquido de densidade igual a ,4 T/m3. Coidarase especialmente o 
encofrado nas partes vistas de formigón, onde se disporán as táboas perfectamente 
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Artigo 17. Tubaxes de P.V.C. 
 

17.1 Calidade 
 

As características dos tubos cumprirán o prescrito no artigo 8 do Prego de Prescricións 
Técnicas Xerais para Tubaxes de Saneamento. 

Os tubos serán perfectamente lisos, de seccións circulares e ben calibradas coas 
xeratrices rectas e coa curvatura que lles corresponda nos cóbados e pezas especiais. Non 
serán admitidos os que presentes ondulacións e desigualdades maiores de cinco milímetros 
(0,005m.) nin rugosidades de máis de dous milímetros (0,002 m.)  

Admitiranse tolerancias no diámetro interior dun e medio por cento (1,5%) en menos do 
tres por cento (3%) en máis. En todo caso deberán permitir o paso libre polo seu interior dun 
disco ou esfera dun diámetro un e medio (1,5) milímetros menor que o sinalado para o tubo.  

Deberán resistir sen lagrimeo unha presión hidráulica mínima de dúas atmosferas (2 
atm.). Antes de encher as gabias das canalizacións someteranse as xuntas a unha proba de 
impermeabilidade con auga á presión dunha atmosfera (1 atm.).  

 

Artigo 18. Compoñentes eléctricas  
 

Características de mínimo cumprimento para as luminarias tipo Led a instalar: 

A eficacia luminosa será igual ou superior a 130 lm/W. 

Temperatura de Cor: 4500 K (+- 500 K). 

Factor de potencia do sistema maior ou igual a 0,90. 

O  rango de temperatura ambiente de funcionamento será de  -10ºC a +40ºC.  

A eficiencia mínima do driver será como mínimo do 90%. 

Rango de tensión de entrada: 90-264V. Deberá ser compatible con sistemas de 
redución de tensión en cabeceira existentes. 

A vida útil do conxunto fonte de luz será como mínimo de 40.000 horas, (ata unha 
depreciación do 70% do fluxo luminoso a temperatura ambiente de 35ºC). 

As luminarias serán robustas con un grado de resistencia ao impacto IK10.

Para garantir o adecuado grado de protección contra penetración
sistema óptico, o control de temperatura, a fonte de  alimentación, os parafusos de montaxe 
e desmontaxe das placas que conteñan a fonte de luz e o sistema de refrixeración principal 
das mesmas serán IP65 segundo UNE 60598.

O corpo da luminaria estará formado por unha carcasa, marco e acoplamento de 
aluminio inxectado a alta presión. O peche será de policarbonato ou similar. 

A luminaria permitirá o acoplamento a diferentes báculos ou columnas.

Lente con óptica que aumente o rango de ra
da mesma. 

Disipador de calor na zona superior que mellore a vida e estabilidade da luminaria.

Todas as pezas compoñentes da luminaria estarán convenientemente tratadas contra a 
corrosión e adecuadamente pintadas para o seu acabado final.

A luminaria disporá de sistema de conexión eléctrica montable  desmontable que 
facilite a instalación  mantemento. Este sistema no comprometerá o grado de 
estanqueidade, o illamento eléctrico nin danará o cable de instalación eléc

A garantía dos elementos a instalar será de a lo menos 3 anos en todos os 
compoñentes das luminarias.  

Especificacións técnicas dos equipos reguladores

 Características xerais. 
 

- O equipos debe permitir a programación da tensión nominal de saída dentro do 
horario de acendido da instalación,  estabilizar esta entre uns valores de 175
230V. 

- Non é necesaria a telexestión e necesariamente debe carecer de esta en caso de que 
supoña un costo engadido sobre o equipo básico.

- Limitación do pico de intensidade producido no momento do acendido das lámpadas.
- Regulación da tensión de liña con precisión do ±1% para variacións de carga do 0% 

ao 100%, tensións de entrada 230 V ±7% e flutuacións de temperatura de 
+50ºC. 

- Alto rendemento, superior ao 96% en réxime nominal a plena carga.
- Ausencia de armónicos. 
- Ausencia de microcortes. 
- Independencia de fases física e eléctrica. Cada fase estará protexida por un 

interruptor magnetotérmico unipolar. 
- Protección independente de cada fase.
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As luminarias serán robustas con un grado de resistencia ao impacto IK10. 

Para garantir o adecuado grado de protección contra penetración de po e humidade, o 
sistema óptico, o control de temperatura, a fonte de  alimentación, os parafusos de montaxe 
e desmontaxe das placas que conteñan a fonte de luz e o sistema de refrixeración principal 
das mesmas serán IP65 segundo UNE 60598. 

luminaria estará formado por unha carcasa, marco e acoplamento de 
aluminio inxectado a alta presión. O peche será de policarbonato ou similar.  

A luminaria permitirá o acoplamento a diferentes báculos ou columnas. 

Lente con óptica que aumente o rango de radiación lumínica mellorando a uniformidade 

Disipador de calor na zona superior que mellore a vida e estabilidade da luminaria. 

Todas as pezas compoñentes da luminaria estarán convenientemente tratadas contra a 
para o seu acabado final. 

A luminaria disporá de sistema de conexión eléctrica montable  desmontable que 
facilite a instalación  mantemento. Este sistema no comprometerá o grado de 
estanqueidade, o illamento eléctrico nin danará o cable de instalación eléctrico. 

A garantía dos elementos a instalar será de a lo menos 3 anos en todos os 

Especificacións técnicas dos equipos reguladores-estibilizadores de fluxo en cabeceira: 

programación da tensión nominal de saída dentro do 
horario de acendido da instalación,  estabilizar esta entre uns valores de 175-180V e 

Non é necesaria a telexestión e necesariamente debe carecer de esta en caso de que 
o equipo básico. 

Limitación do pico de intensidade producido no momento do acendido das lámpadas. 
Regulación da tensión de liña con precisión do ±1% para variacións de carga do 0% 
ao 100%, tensións de entrada 230 V ±7% e flutuacións de temperatura de –10ºC a 

Alto rendemento, superior ao 96% en réxime nominal a plena carga. 

Independencia de fases física e eléctrica. Cada fase estará protexida por un 

ndente de cada fase. 
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- Admisibilidade de descompensacións importantes entre as fases de alumeado. 
- Non diminución do factor de potencia da instalación. 
- Non debe necesitar ventilación forzada. 
- Debe permitir o funcionamento en baleiro.  

 

 Programación e réxime de funcionamento. 
 

- A posta en marcha e paso ao réxime reducido do equipo será sempre comandada por 
reloxo interruptor astronómico e contactor, de modo que nunca permaneza 
alimentado durante as horas en que o alumeado permanece apagado. 

- No momento de acendido do alumeado o equipo redutor estabilizador debe actuar de 
maneira suave e progresiva, de modo que se alcance a tensión mínima de arranque 
evitando picos de potencia, sexa o acendido provocado polo reloxo interruptor 
astronómico no horario habitual, acendido forzado fora do horario de funcionamento 
habitual, ou reacendido durante as horas de funcionamento a réxime reducido tras un 
corte na subministración eléctrica. 

- Unha vez finalizado o ciclo de acendido detallado no punto anterior o equipo pasará, 
tamén dunha maneira suavizada e progresiva, á tensión nominal de 220 V antes das 
doce da noite, e á tensión en réxime reducido dende as doce da noite ata o amencer. 

 

 Instalación dos equipos. 
 

A instalación do equipo realizarase segundo os manuais técnicos de instalación e 
esquemas eléctricos correspondentes a cada modelo e facilitados polo fabricante, pero 
cumprindo en calquera caso as seguintes xeneralidades: 

- Instalarase o equipo en armario sobre bancada de formigón realizada a tal efecto 
xunto ao cadro de mando actual, segundo o plano de situación que se achega.  

- Deben conectarse ao equipo redutor estabilizador de fluxo todos os circuítos de 
alumeado de que conste o centro de mando. 

- Debe verificarse que as intensidades de cada fase non superan a capacidade do 
equipo antes da posta en funcionamento. 

- Debe verificarse que se produce o acendido de todas as lámpadas de que consta a 
instalación á tensión a réxime reducido, que se fixará en 175V ou 180V dependendo 
do modelo instalado. En caso de que se producira algún apagado ou que a 
iluminación se considere moi escasa procederase, de acordo cos técnicos municipais, 
ao incremento da tensión en réxime reducido. 

- O armario no que se aloxe o redutor disporá dunhas dimensións o máis compactas 
posibles.  

- Debe dotarse a instalación dun By-pass independente por fase e con rearme 
automático que permita o acendido das lámpadas en caso de que por algunha razón 
o equipo redutor estabilizador falle.  

 

Artigo 19. Outros materiais básicos 
 

Os materiais de fundición dúctil, e outros materiais 
unidades de obra definidas no presente Prego, Planos e Orzamento do presente proxecto, 
axustaranse ás especificacións que fixan as normas específicas, dentro da Normativa 
Técnica Xeneral e o PG-3 vixente. 

 

CAPÍTULO V.- PRESCRICIÓNS TÉCNICAS EN CANTO Á EXECUCIÓN 
POR UNIDADES DE OBRA. 

 

Artigo 20. Prescricións xerais para a execución das obras.
 

Todas as obras executaranse atendéndose ás regras da boa construción e con 
suxeición ás normas do presente Prego e documentos complementarios
anteriormente. 

Para a resolución daqueles casos no comprendidos nas prescricións citadas no 
parágrafo anterior, adoptarase o  que a costume  sancione como regra de boa construción.

 

Artigo 21. Rego de imprimación 
 

21.1 Definición e características técnicas
 

Defínese como rego de imprimación a aplicación dun ligante hidrocarbonado sobre 
unha capa granular, previa á colocación sobre esta dunha capa ou dun tratamento 
bituminoso. 

Os regos de imprimación cumprirán o especificado no artigo 530 do PG
modificado pola Orde Circular 294/87 T da Dirección Xeral de Estradas.

O ligante a empregar será unha emulsión bituminosa catiónica especial para 
imprimación do tipo ECI, de acordo coas características mencionadas no artigo 213 do PG
3/75. 
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Outros materiais básicos  

Os materiais de fundición dúctil, e outros materiais básicos que deban incorporarse ás 
unidades de obra definidas no presente Prego, Planos e Orzamento do presente proxecto, 
axustaranse ás especificacións que fixan as normas específicas, dentro da Normativa 

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS EN CANTO Á EXECUCIÓN 

Prescricións xerais para a execución das obras. 

Todas as obras executaranse atendéndose ás regras da boa construción e con 
suxeición ás normas do presente Prego e documentos complementarios citados 

Para a resolución daqueles casos no comprendidos nas prescricións citadas no 
parágrafo anterior, adoptarase o  que a costume  sancione como regra de boa construción. 

Definición e características técnicas 

Defínese como rego de imprimación a aplicación dun ligante hidrocarbonado sobre 
unha capa granular, previa á colocación sobre esta dunha capa ou dun tratamento 

Os regos de imprimación cumprirán o especificado no artigo 530 do PG- 3/75, 
do pola Orde Circular 294/87 T da Dirección Xeral de Estradas. 

O ligante a empregar será unha emulsión bituminosa catiónica especial para 
imprimación do tipo ECI, de acordo coas características mencionadas no artigo 213 do PG-
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21.2 Execución das obras 
 

O rego de imprimación poderase aplicar só cando a temperatura ambiente sexa 
superior aos dez graos celsius (10ºC), e non exista fundado temor de precipitacións 
atmosféricas. O devandito límite poderase rebaixar polo Director das Obras a cinco graos 
celsius (5ºC), se a temperatura ambiente tende a aumentar. 

A aplicación do rego de imprimación coordinarase coa posta en obra da capa 
bituminosa a aquel superposta, de maneira que o ligante hidrocarbonado non perdese a súa 
efectividade como elemento de unión. Cando o Director das Obras o considere necesario, 
efectuarase outro rego de imprimación, o cal non será de aboamento se a perda de 
efectividade do rego anterior fose imputable ao Contratista. 

Prohibirase todo tipo de circulación sobre o rego de imprimación, mentres non se 
absorba todo o ligante ou, se se tivese estendido árido de cobertura, durante as catro horas 
(4 h) seguintes á extensión do devandito árido. En todo caso, a velocidade dos vehículos 
non deberá superar os corenta quilómetros por hora (40 km/h). 

 

21.3 Medición e abono 
 

Esta unidade de obra medirase por m2 realmente executados en obra e aboarase ao 
prezo que figura no Cadro de Prezos n.º 1. 

 

Artigo 22. Rego de adherencia 
 

22.1 Definición e características técnicas 
 

Os regos de adherencia cumprirán o especificado no artigo 531 do PG-3/75, modificado 
pola Orde Circular 294/87 T da Dirección Xeral de Estradas. 

O ligante a empregar será unha emulsión bituminosa do tipo ECR-1, de acordo coas 
características mencionadas no artigo 213 do PG-3/75. A dotación será de 0.58 Kg/m2. 

22.2 Execución das obras 
 

Non debe aplicarse o rego de adherencia a unha superficie maior da que se vaia cubrir 
coa capa superior durante o traballo do día. Sobre a capa recén tratada non pasará tráfico 
de ningún tipo ata que a emulsión remate a súa rotura.

Realizarase o rego de adherencia coa antelación suficiente para que rompa 
completamente a emulsión e se evapore a auga antes de proceder á extensión da mestura 
en calquera punto sen transcorrer 30 minutos como mínimo dende a execución
adherencia. 

Se chovese inmediatamente despois da execución do rego de adherencia, 
examinarase a superficie para ver se as precipitacións desprazaron ou non a emulsión antes 
da súa rotura; en caso afirmativo volverase realizar o rego de adherenc
menor de ligante. 

22.3 Medición e abono 
 

Esta unidade de obra medirase por m2 realmente executados en obra e aboarase ao 
prezo que figura no Cadro de Prezos n.º 1. 

 

Artigo 23. Rego asfáltico (DTS) 
 

23.1 Definición e características técnicas
 

Tratase dun tratamento superficial composto por un ligante bituminoso e dúas capas de 
áridos. 

O ligante bituminoso usado será unha emulsión asfáltica ECR
sinaladas no artigo 213 do PG-3 cunha dotación de 2,41 kg/m2 e 1,4 kg/m2.

Os áridos empregados serán áridos de granulometría 6/12 para a primeira capa e 3/6 
para a segunda. Cumprirán o establecido no artigo 542.2.2. do PG
de desgaste de inferior a 25 e segundo a Norma NCT
para o fino. 

 

23.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:
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Non debe aplicarse o rego de adherencia a unha superficie maior da que se vaia cubrir 
coa capa superior durante o traballo do día. Sobre a capa recén tratada non pasará tráfico 

remate a súa rotura. 

Realizarase o rego de adherencia coa antelación suficiente para que rompa 
completamente a emulsión e se evapore a auga antes de proceder á extensión da mestura 
en calquera punto sen transcorrer 30 minutos como mínimo dende a execución do rego de 

Se chovese inmediatamente despois da execución do rego de adherencia, 
examinarase a superficie para ver se as precipitacións desprazaron ou non a emulsión antes 
da súa rotura; en caso afirmativo volverase realizar o rego de adherencia cunha dotación 

Esta unidade de obra medirase por m2 realmente executados en obra e aboarase ao 

.1 Definición e características técnicas 

dun tratamento superficial composto por un ligante bituminoso e dúas capas de 

erá unha emulsión asfáltica ECR-2 cas características 
3 cunha dotación de 2,41 kg/m2 e 1,4 kg/m2. 

dos de granulometría 6/12 para a primeira capa e 3/6 
o establecido no artigo 542.2.2. do PG-3/75,sendo o coeficiente 

de desgaste de inferior a 25 e segundo a Norma NCT-149/72, tanto para o árido groso como 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 
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 Preparación da superficie. 
 Extensión da primeira capa de ligante hidrocarbonado. 
 Extensión do árido groso. 
 Apisoado do árido groso. 
 Extensión da segunda capa de ligante. 
 Extensión do árido fino. 
 Apisoado do árido fino. 
 Eliminación do árido non adherido. 

 

23.3 Medición e abono 
 

 

Medirase, en proxección horizontal, a superficie (m2) realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 24. Firme aglomerado 
 

24.1 Definición e características técnicas 
 

Esta unidade de obra refírese a formación do pavimento de aglomerado asfáltico en 
quente, elaborado en planta, tipo AC 16 surf 50/70 D, con árido granítico; estendida e 
compactación ó 98% do ensaio Marshall. 

As mesturas bituminosas en quente cumprirán o especificado no artigo 542 do PG-
3/75, modificado pola Orde Circular 24/08 da Dirección Xeral de Estradas. 

O ligante a empregar será betume asfáltico do tipo B 50/70, cuxas características 
cumprirán o establecido no artigo 211 do PG-3/75. 

Os áridos a empregar na capa de rodadura serán procedentes de insistencia de gabros 
e/ou cuarzoesquistos. O coeficiente de desgaste medido polo ensaio de Los Ángeles, 
segundo a Norma NLT-149/72, será inferior a 25. 

O valor do coeficiente de puído acelerado no árido a empregar en capas de rodadura 
será superior a 0.4. O coeficiente de puído acelerado determinarase e acordo coa Norma 
NLT-174/72. 

O índice de lajas das distintas fraccións do árido groso será sempre inferior a 35, 
medido de acordo coa Norma NLT-354/74. 

A proporción mínima en masa de partículas con dous ou máis caras fracturadas na 
capa de rodadura é, segundo o ensaio NLT-358/87, do 100%.

O árido fino será area procedente de insistencia ou unha mestura desta e area natural, 
cunha porcentaxe máxima de area natural do 20%. O árido fino empregado na capa de 
rodadura terá un índice de adhesividade superior a 4 (Norma NLT

O po mineral de achega será cemento tipo V. O Director de Obra poderá autorizar a 
utilización doutro po mineral de achega en función dos resultados obtidos nos ensaios 
realizados para determinar a fórmula de traballo. Non poderá empregarse como po mineral 
de achega o extraido dos ciclóns 

Non obstante, o Contratista estudará e propoñerá a fórmula de traballo, realizando os 
ensaios de laboratorio correspondentes para determinar todos os factores que sinalan no 
PG-3/75 ao respecto. 

24.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

 Transporte da mestura bituminosa. 
 Extensión da mestura bituminosa. 
 Compactación da capa de mestura
 Execución de xuntas transversais e lonxitudinais na capa de 

bituminosa. 

Unha vez rematadas comprobarase que a superficie quede plana, lisa, con textura 
uniforme e sen segregacións. 

Protexerase fronte ó tráfico ata que a mestura estea apisoada, á temperatura amb
e coa densidade axeitada. 

 

24.3 Medición e abono 
 

Os áridos, fabricación, transporte, posta
bituminosas abonarase por toneladas (t) incluíndo o po mineral de aportación empr
fabricación. 
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O índice de lajas das distintas fraccións do árido groso será sempre inferior a 35, 

A proporción mínima en masa de partículas con dous ou máis caras fracturadas na 
358/87, do 100%. 

O árido fino será area procedente de insistencia ou unha mestura desta e area natural, 
cunha porcentaxe máxima de area natural do 20%. O árido fino empregado na capa de 
rodadura terá un índice de adhesividade superior a 4 (Norma NLT-355/74). 

e achega será cemento tipo V. O Director de Obra poderá autorizar a 
utilización doutro po mineral de achega en función dos resultados obtidos nos ensaios 
realizados para determinar a fórmula de traballo. Non poderá empregarse como po mineral 

Non obstante, o Contratista estudará e propoñerá a fórmula de traballo, realizando os 
ensaios de laboratorio correspondentes para determinar todos os factores que sinalan no 

execución comprenderá as seguintes fases: 

bituminosa.  
bituminosa.  

mestura bituminosa.  
Execución de xuntas transversais e lonxitudinais na capa de mestura 

omprobarase que a superficie quede plana, lisa, con textura 

Protexerase fronte ó tráfico ata que a mestura estea apisoada, á temperatura ambiente 

posta en obra e compactación das mesturas 
bituminosas abonarase por toneladas (t) incluíndo o po mineral de aportación empregado na 
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Artigo 25. Preparación de superficie 
 

25.1 Definición e características técnicas 
 

A unidade de obra refírese a preparación da superficie existente, según instrucións da 
D.F., previo ó estendido do novo rego e da mestura bituminosa. Inclúe a aportación de novo 
material granular para nivelación. 

 

25.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

 Transporte e descarga do material de recheo a pé de obra. 
 Estendido do material de recheo en tongadas de espesor uniforme. 
 Humectación ou desecación de cada camada. 
 Compactación. 

 

25.3 Medición e abono 
 

Medirase, en proxección horizontal, a superficie (m2) realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 26. Saneamento 
 

26.1 Definición e características técnicas 
 

Esta unidade de obra refírese a reparación e saneo de blandóns de superficie en firmes 
flexibles, cunha profundidade de 1 m., incluído serrado dos bordes, preparación da superficie 
de asento, con 50 cm. de zahorra natural IP=0, husos ZN 50, e 35 cm. de zahorra artificial, 
husos Z(25) e 75% de caras de fractura, postas en obra en capas de 25 cm., extendidas e 

compactadas, incluíndo escavación e refino da superficie acabada, con transporte dos 
productos resultantes da escavación a vertedoiro

 

26.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

Corte do pavimento. 

Escavación ata un metro do firme. 

Transporte e descarga do material de recheo a pé de escarpa.

Estendido do material de recheo en tongadas de espesor uniforme.

Humectación ou desecación de cada camada.

Compactación. 

 

26.3 Medición e abono 
 

Medirase, en proxección horizontal, a superficie (m2) realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 27. Fresado 
 

27.1 Definición e características técnicas
 

Defínese como fresado a operación de corrección superficial ou rebaixe da cota dun 
pavimento bituminoso, mediante a acción de rodas fresadoras que deixan a nova superficie 
á cota desexada. 

 

27.2 Execución das obras 
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e refino da superficie acabada, con transporte dos 
vertedoiro, excluída a capa de rodadura. 

comprenderá as seguintes fases: 

Transporte e descarga do material de recheo a pé de escarpa. 

Estendido do material de recheo en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación ou desecación de cada camada. 

Medirase, en proxección horizontal, a superficie (m2) realmente executada segundo 

.1 Definición e características técnicas 

Defínese como fresado a operación de corrección superficial ou rebaixe da cota dun 
pavimento bituminoso, mediante a acción de rodas fresadoras que deixan a nova superficie 
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A execución do fresado comprende as seguintes operacións: 

 Instalación da sinalización e protección do lugar de traballo 
 Reformulación da zona a fresar 
 Colocación da maquinaria de fresado e transporte de produtos necesarios 
 Actuación da fresadora autopropulsada coa amplitude e profundidade marcadas 
 Carga do material fresado sobre o camión e transporte ao vertedoiro. 
 Acabado da superficie de fondo e laterais resultantes 
 Limpeza da superficie 

A fresadora realizará as pasadas que sexan necesarias, en función da súa potencia e 
ancho de fresado, ata chegar á cota requirida en toda a superficie indicada. 

As tolerancias máximas admisibles, non superarán en máis ou menos as cinco décimas 
de centímetro (±0,5 cm). 

Unha vez eliminados os residuos obtidos realizarase unha correcta limpeza da nova 
superficie, de modo que permita realizar calquera operación posterior sobre a mesma. 

 

27.3 Medición e abono 
 

Medirase e aboase por m2 de fresado de firme realmente executado, incluíndo neste 
prezo a carga e transporte a vertedoiro. 

Esta unidade aboarase con acordo ao prezo correspondente do Cadro de Prezos n.º 1. 

 

Artigo 28. Beirarrúa 
 

28.1 Definición e características técnicas 
 

Esta unidade de obra refírese a subministración e colocación de pavimento para uso en 
viais en zona de beirarrúas e paseos, de loseta de formigón para uso exterior, de 4 pastillas, 
clase resistente a flexión T, clase resistente segundo a carga de rotura 3, clase de desgaste 
por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, cor gris, segundo UNE-EN 1339, colocadas a 
pique de maceta con morteiro de cemento M-5 de 4 cm de espesura, deixando entre elas 
unha xunta de separación de entre 1,5 e 3 mm.  

Todo realizado sobre firme composto por soleira de formigón (HM
de espesor, vertido dende camión con estendido
m, con acabado maestreado executada segundo pendentes do proxecto e colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), non 
p/p de xuntas estruturais e de dilatación, cortes a realizar para axustalas ós bordos do 
confinamento ou ás intrusións existentes no pavimento e recheo de xuntas con leitada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con a mesma tona

  

Cumprirase o especificado na seguinte normativa:

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
 CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
 NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

 

28.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

 Replanteo de mestras e niveis. 
 Vertedura e compactación da soleira de formigón.
 Extendido da capa de morteiro. 
 Humectación das pezas a colocar.
 Colocación individual, a pique de maceta, das pezas.
 Formación de xuntas e encontros.
 Limpeza do pavimento e as xuntas.
 Preparación da leitada. 
 Extendido da calea líquida para recheo de xuntas.
 Limpeza final con auga, sen eliminar o material de rexuntado.

 

Comprobarase que forme unha superficie plana e uniforme e que se 
aliñaciones e rasantes previstas. Terá bo aspecto.

Tras finalizar os traballos de pavimentación, protexerase fronte ó tránsito durante o 
tempo indicado polo Director de Execución da obra
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Todo realizado sobre firme composto por soleira de formigón (HM-20/P/20), de 10 cm 
estendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 

m, con acabado maestreado executada segundo pendentes do proxecto e colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), non incluída neste prezo. Incluso 
p/p de xuntas estruturais e de dilatación, cortes a realizar para axustalas ós bordos do 
confinamento ou ás intrusións existentes no pavimento e recheo de xuntas con leitada de 

P 32,5 R, coloreada con a mesma tonalidade das pezas. 

te normativa: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

de execución comprenderá as seguintes fases: 

Vertedura e compactación da soleira de formigón. 
 

Humectación das pezas a colocar. 
Colocación individual, a pique de maceta, das pezas. 

xuntas e encontros. 
Limpeza do pavimento e as xuntas. 

Extendido da calea líquida para recheo de xuntas. 
Limpeza final con auga, sen eliminar o material de rexuntado. 

Comprobarase que forme unha superficie plana e uniforme e que se axusta ás 
aliñaciones e rasantes previstas. Terá bo aspecto. 

Tras finalizar os traballos de pavimentación, protexerase fronte ó tránsito durante o 
tempo indicado polo Director de Execución da obra 
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28.3 Medición e abono 
 

Medirase, en proxección horizontal, a superficie (m2) realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 29. Formación de gabia 
 

29.1 Definición e características técnicas 
 

Defínese como cuneta de formigón executada in situ á cuneta aberta no terreo e 
revestida de formigón. Para a recollida e condución de augas superficiais, mediante cunetas 
de formigón executadas in situ, distinguiremos os seguintes apartados: 

 Preparación do terreo. Comprende a escavación en todo tipo de terreo, o refino 
de noiros, a nivelación de pendente de vértice do fondo e uniformización con 
zahorra se fose necesario e os esgotamentos e drenaxes provisionais que se 
precisasen. 

 Posta en obra e rematado superficial do formigón. 

Este apartado tamén incluirá as operacións tendentes a manter limpa a cuneta ao 
longo de todas as fases da obra. 

En todos os aspectos non especificados por este artigo serán de aplicación os artigos 
401 e 630 do PG-3/75. 

As cunetas de formigón executaranse con formigóns tipo HM-20, fabricados con áridos 
procedentes de insistencia, cuxo tamaño máximo será de vinte milímetros (20 mm) e 
cemento Portland PÁX.-350. O formigón deberá presentar unha consistencia seca, cun valor 
do cono de Abrams inferior a 4 cm. A forma e dimensións das cunetas de formigón serán as 
sinaladas nos Planos. 

 

29.2 Execución das obras 
 

Unha vez reformulada a traza da cuneta, coas referencias topográficas necesarias, 
procederase á escavación desta, en calquera tipo de terreo, quedando expresamente 

prohibido o uso de explosivos, nivelándose coidadosamente o seu pendente de 
a superficie obtida, colocarase o formigón, ata chegar ás dimensións que fixan os Planos.

Dispoñeranse de guías cada cinco (5) metros para o rastrelado dos encofrados ou 
moldes a empregar para a conformación do perfil interior da cuneta. A sup
formigón ha de quedar en perfectas condicións de servizo, con xuntas seladas cada dez (10) 
metros e coidando especialmente a terminación en puntos singulares tales como conexións 
con outros elementos auxiliares de drenaxe. Os cantos vivos 
sempre retocados co terreo ou polos elementos da explanación e/ou do firme.

Observaranse as limitacións de execución en tempo frío ou caloroso e de posta en obra 
do formigón dos artigos 16, 18 e 19 da EHE
en días chuviosos. 

 

29.3 Medición e abono 
 

Para cada sección, a cuneta de formigón executada in situ medirase en metros lineais 
(m) realmente executados e medidos sobre o terreo. Abonarase de acordo cos prezos 
correspondentes contidos no Cadro de Prezos Nº1.

 

Artigo 30. Muro de bloques de formigón
 

30.1 Definición e características técnicas
 

Defínese muro de bloques de formigón como a formación de cerramento de parcela 
con muro continuo de 1 m de altura de 20 cm
resistente de formigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con morteiro 
de cemento M-5. Incluso p/p de limpeza e preparación da superficie de apoio, formación de 
xuntas, enfoscado en ambas as caras con morteiro de cemento M
encontros, pilastras de arriostramiento e pezas especiais.

Cumprirase o especificado na seguite normativa
bloques. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos 
servizo ou calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar.
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prohibido o uso de explosivos, nivelándose coidadosamente o seu pendente de fondo. Sobre 
a superficie obtida, colocarase o formigón, ata chegar ás dimensións que fixan os Planos. 

Dispoñeranse de guías cada cinco (5) metros para o rastrelado dos encofrados ou 
moldes a empregar para a conformación do perfil interior da cuneta. A superficie vista do 
formigón ha de quedar en perfectas condicións de servizo, con xuntas seladas cada dez (10) 
metros e coidando especialmente a terminación en puntos singulares tales como conexións 
con outros elementos auxiliares de drenaxe. Os cantos vivos das cunetas deberán estar 
sempre retocados co terreo ou polos elementos da explanación e/ou do firme. 

Observaranse as limitacións de execución en tempo frío ou caloroso e de posta en obra 
do formigón dos artigos 16, 18 e 19 da EHE-98, así como a non realización do formigonado 

Para cada sección, a cuneta de formigón executada in situ medirase en metros lineais 
(m) realmente executados e medidos sobre o terreo. Abonarase de acordo cos prezos 

no Cadro de Prezos Nº1. 

Muro de bloques de formigón 

.1 Definición e características técnicas 

muro de bloques de formigón como a formación de cerramento de parcela 
con muro continuo de 1 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque oco 
resistente de formigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con morteiro 

5. Incluso p/p de limpeza e preparación da superficie de apoio, formación de 
s con morteiro de cemento M-5, execución de 

encontros, pilastras de arriostramiento e pezas especiais. 

o especificado na seguite normativa NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de 
servizo ou calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
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Suspenderanse os traballos cando chova con intensidade, neve ou exista vento 
excesivo. 

 

30.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

 Limpeza e preparación da superficie de apoio. 
 Replanteo. Colocación e aplomado de miras de referencia. 
 Tendido de fíos entre miras.  
 Colocación das pezas por fiadas a nivel. 

Unha vez finalizada a execución e comprobado que o conxunto sexa monolítico, 
protexerase a obra recén executada fronte a choivas, xeadas e temperaturas elevadas. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 

 

30.3 Medición e abono 
 

Medirase en metros lineais (m) realmente executados e medidos no terreo segundo 
especificacións do Proxecto . Abonarase dacordo cos presos correspondentes no Cadro de 
Prezos Nº1. 

 

Artigo 31. Cimentación de muro 
 

31.1 Definición e características técnicas 
 

Esta unidade de obra refirese a formación de zapata corrida de cimentación, para apoio 
do muro de bloques, de formigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central e vertido 
dende camión en escavación previa, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 
400 S de 100 kg/m³. Ata p/p de armaduras de espera dos soportes ou outros elementos. 

 

Cumprirase o especificado na seguite normativa: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
 CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
 NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista 
vento excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 
48 horas seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C.

O contratista disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan 
cambios bruscos das condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de 
fraguado, non puidendo comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a 
autorización por escrito do Director de Execución da obra.

 

31.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

 Limpeza e preparación da superficie de apoio.
 Replanteo. Colocación e aplomado de miras de referencia.
 Colocación de separadores e fixación das armaduras. 
 Vertido e compactación do formigón. 
 Coroación e enrase de cimentos. 
 Curado do formigón. 

Unha vez executado comprobarase que o conxunto sexa monolítico e transmitia 
correctamente as cargas ó terreo. A superficie quedará sen imperfeccións.

 

31.3 Medición e abono 
 

Medirase o volumen (m3) teórico executado segundo especificacións do Proxecto, sen 
incluir os incrementos por excesos de excavación non autorizados.

 

Artigo 32. Rígola 
 

32.1 Definición e características técnicas
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Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
C Seguridad estructural: Cimientos. 

CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista 
vento excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 
48 horas seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

tista disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan 
cambios bruscos das condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de 
fraguado, non puidendo comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a 

por escrito do Director de Execución da obra. 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

Limpeza e preparación da superficie de apoio. 
Replanteo. Colocación e aplomado de miras de referencia. 
Colocación de separadores e fixación das armaduras.  
Vertido e compactación do formigón.  
Coroación e enrase de cimentos.  

Unha vez executado comprobarase que o conxunto sexa monolítico e transmitia 
uperficie quedará sen imperfeccións. 

Medirase o volumen (m3) teórico executado segundo especificacións do Proxecto, sen 
incluir os incrementos por excesos de excavación non autorizados. 

técnicas 
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Esta unidade de obra inclúe a subministración e colocación de rígola formada por 
pezas de canaleta prefabricada de formigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm.  

Todo realizado sobre firme composto por base de formigón HN-20/P/20 de 20 cm de 
espesura, verquido dende camión, extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, 
con acabado maestreado, segundo pendentes do proxecto e colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), non incluida neste prezo. Incluso rexuntado con 
morteiro de cemento M-5 e limpeza. Completamente acabada, sen incluír a escavación. 

 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en canto a 
elaboración, transporte e posta en obra do formigón. 

Comprobarase que as características da súa base de apoio son as adecuadas. 

 

32.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

 Verquido e extendido do formigón.  
 Colocación das pezas.  
 Recheo de xuntas con morteiro.  
 Asentado e nivelación. 

Unha vez terminadas todalas fases comprobarase que o conxunto será monolítico e 
quedará aliñado. 

Protexerase fronte a golpes, choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 

 

32.3 Medición e abono 
 

Medirase a lonxitude (m) realmente executada segundo especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 33. Formación de bordo 
 

33.1 Definición e características técnicas
 

Esta unidade de obra refirese a subministración e colocación de pezas de bordillo recto 
de formigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) cm, clase climática 
B (absorción <=6%), clase resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm2). Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE
127340, para uso en calzadas.  

Todo realizado sobre firme composto por base de formigón HM
uniforme de 20 cm e ancho de 10 cm a cada lado do bordo, verquido dende camión, 
extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con acabado maestreado, segundo 
pendentes do proxecto e colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Ratio), non incluida neste prezo.  

Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do bordo, do lado da calzada 
e ó dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no caso de pavimentos flexibles, 
recibido con morteiro M-5 de consistencia seca e posterior rexuntado de anchura máxima 5 
mm con morteiro de cemento M-5. 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
elaboración, transporte e posta en obra do formigón.

Comprobarase que as características da súa base de apoio son as adecuadas.

 

33.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

 Replanteo de aliñacións e niveis. 
 Verquido e extendido do formigón en cama de apoio. 
 Colocación, recibido e nivelación das piezas, 
 Recheo de xuntas con morteiro de cemento.

Unha vez terminadas todalas fases comprobarase que o conxunto será monolítico e 
quedará aliñado. 

Protexerase fronte ó tránsito, choivas, xiadas e temperaturas elevadas.
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.1 Definición e características técnicas 

a subministración e colocación de pezas de bordillo recto 
de formigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) cm, clase climática 

=6%), clase resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase resistente a 
3,5 N/mm2). Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e UNE 

Todo realizado sobre firme composto por base de formigón HM-20/P/20 de espesura 
uniforme de 20 cm e ancho de 10 cm a cada lado do bordo, verquido dende camión, 
extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con acabado maestreado, segundo 
pendentes do proxecto e colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 

Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do bordo, do lado da calzada 
e ó dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no caso de pavimentos flexibles, 

ncia seca e posterior rexuntado de anchura máxima 5 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en canto a 
elaboración, transporte e posta en obra do formigón. 

s da súa base de apoio son as adecuadas. 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

Replanteo de aliñacións e niveis.  
Verquido e extendido do formigón en cama de apoio.  
Colocación, recibido e nivelación das piezas, incluíndo topes ou contrafortes.  
Recheo de xuntas con morteiro de cemento. 

Unha vez terminadas todalas fases comprobarase que o conxunto será monolítico e 

Protexerase fronte ó tránsito, choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
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33.3 Medición e abono 
 

Medirase a lonxitude (m) realmente executada segundo especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 34. Rejilla 
 

34.1 Definición e características técnicas 
 

A unidade de obra rejilla consiste na formación de canaleta prefabricada de drenaxe 
para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de lonxitude, 200 mm de 
ancho y 240 mm de alto, con rexilla de fundición dúctil, clase D-400 segundo UNE-EN 124 e 
UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de lonxitude, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de 
rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos).  

Realizado sobre soleira de formigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesura. 
Incluso p/p de sentadas con cuña de formigón HM-25/B/20/I, pezas especiais, recibido, sifón 
en liña rexistrable colocado á saída do sumidoiro para garantir o selo hidráulico, incluíndo o 
recheo do trasdorso e sen incluír a escavación. Totalmente montado, conexionado á rede 
xeral de desaugue e probado. 

 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en canto a 
elaboración, transporte e posta en obra do formigón. Ademais do disposto  no CTE. DB HS 
Salubridad sobre a execución. 

Comprobarase que a ubicación e o percorrido se corresponden cos de Proxecto. 

 

34.2 Execución das obras 
 

 proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 
 Replanteo e trazado do sumidoiro.  
 Eliminación das terras soltas no fondo previamente escavado.  
 Verquido e compactación do formigón en formación de soleira. Montaxe dos 

accesorios na canle.  
 Colocación do sumidoiro sobre a base de formigón.  

 Formación de buratos para conexionado de tubos. 
 Empalme e rexuntado da tubería ó sumidoiro. 
 Colocación do sifón en liña.  
 Formación da cuña de formigón para a fixación da canle.

 

34.3 Medición e abono 
 

Medirase, en proxección horizontal, a lonxitude (m) realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto. 

 

Artigo 35. Tubaxe soterrada 
 

35.1 Definición e características técnicas
 

Esta unidade de obra refirese a subministración e montaxe de colector enterrado de 
pluviais, formado por tubo de PVC liso, serie SN
mm de diámetro exterior e sección circular, cunha pendente mínima do 0,50%, para 
condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por 
enriba da xeneratriz superior. Ata p/p de accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, inclúe a escavación e o posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
montado, conexionado e probado mediante as correspondentes probas de servizo (incluídas 
neste prezo).  

Comprobarase que o terreo dointerior da gabia, ademáis de libre de auga, está limpo 
de residuos, terras soltas ou disgregadas e vexetación.

Cumplirase o especificado na seguite normativa:

 CTE. DB HS Salubridad.  
 Pliego de prescripciones técnicas generales para 

poblaciones. M.O.P.U..  
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Formación de buratos para conexionado de tubos.  
Empalme e rexuntado da tubería ó sumidoiro.  

Formación da cuña de formigón para a fixación da canle. 

proxección horizontal, a lonxitude (m) realmente executada segundo 

.1 Definición e características técnicas 

ubministración e montaxe de colector enterrado de 
pluviais, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro exterior e sección circular, cunha pendente mínima do 0,50%, para 

n, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por 

Ata p/p de accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, inclúe a escavación e o posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
montado, conexionado e probado mediante as correspondentes probas de servizo (incluídas 

obarase que o terreo dointerior da gabia, ademáis de libre de auga, está limpo 
de residuos, terras soltas ou disgregadas e vexetación. 

Cumplirase o especificado na seguite normativa: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
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35.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

 Replanteo e trazado do conducto en planta e pendentes. 
 Excavación da zanxa. 
 Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 
 Verquido da arena no fondo da zanxa. 
 Descenso e colocación dos colectores no fondo da zanxa. 
 Montaxe da instalación empezando polo extremo de cabeceira. 
 Limpeza da zona a unir, colocación de xuntas e encaixe de pezas. 
 Execución do recheo envolvente. 
 Realización de probas de servizo. 
 Recheo da zanxa. 

A rede permanecerá pechada ata a súa posta en servizo.Quedará libre de obturacións, 
garantindo unha rápida evacuación das augas. 

35.3 Medición e abono 
 

Medirase, en proxección horizontal, a lonxitude realmente executada segundo 
especificacións do Proxecto, entre caras interiores de arquetas ou outros elementos de 
unión, incluíndo os tramos ocupados por pezas especiais.  

 

 

Artigo 36. Sumidoiro 
 

36.1 Definición e características técnicas 
 

Consiste na formación de imbornal en calzada construido con formigón en masa HM-
20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realizado sobre cama de asento de material granular de 20 cm 
de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de 45x23x40 cm incluida a clapeta de 
aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm e grella de fundición dúctil normalizada, clase C-250 
segundo UNE-EN 124, compatible con superficies de lastro, formigón ou asfalto en quente, 
abatible e antirroubo, con marco de fundición do mesmo tipo, rasada ó pavimento.  

Totalmente instalado e conexionado á rede xeral de desaugadoiro, incluíndo o recheo 
do trasdorso con material granular e sen incluir a escavación.

 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE
elaboración, transporte e posta en obra do formigón.

Comprobarase que a ubicación se corresponde coa de Proxecto.

 

36.2 Execución das obras 
 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases:

 Replanteo e trazado do imbornal en planta e alzado. 
 Excavación.  
 Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 
 Formación de cama con material granular. 
 Encofrado. 
 Vertido e compactación do formigón en formación de poceta. 
 Colocación da poceta prefabricada. 
 Empalme e rexuntado do imbornal ó colector.
 Recheo do trasdós.  
 Colocación do marco e a rexilla. 

Conectaráse coa rede de pluviais do concello, asegurándose a súa estanqueidade e 
circulación. 

Protexerase fronte a obturacións e tráfico pesado.

 

36.3 Medición e abono 
 

Medirase o número de unidades (ud) realmente executadas segundo especificacións 
do Proxecto. 

 

Artigo 37. Unidades non indicadas no presente prego.
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Totalmente instalado e conexionado á rede xeral de desaugadoiro, incluíndo o recheo 
do trasdorso con material granular e sen incluir a escavación. 

Cumplirase o especificado na Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) en canto a 
e posta en obra do formigón. 

Comprobarase que a ubicación se corresponde coa de Proxecto. 

O proceso de execución comprenderá as seguintes fases: 

Replanteo e trazado do imbornal en planta e alzado.  

Eliminación das terras soltas do fondo da excavación.  
Formación de cama con material granular.  

Vertido e compactación do formigón en formación de poceta.  
Colocación da poceta prefabricada.  
Empalme e rexuntado do imbornal ó colector. 

 

do concello, asegurándose a súa estanqueidade e 

Protexerase fronte a obturacións e tráfico pesado. 

realmente executadas segundo especificacións 

Unidades non indicadas no presente prego. 
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As unidades de obra que non se incluíran no presente Prego executaranse de acordo e 
con arranxo ás indicacións que dite o Director da Obra ou aos bos usos e costumes da 
construción. 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña, Febreiro de 2014 

 

O autor del proxecto: 

 

 

 

 

Asdo: Juan Antonio Freire Fernández 
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