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1. PRESUPUESTO   

                                                                                                                                   

CÓDIGO  RESUMEN            CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE   

 
  CAPÍTULO Cap. 1 CAPTACIÓN                                                                                                                 
  SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN                                                                                                                 
CAPT                   Ud    Partida alzada Captación                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fue‐   
  ra de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia‐   
  res.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica, incluso prepa‐   
  ración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Arqueta de toma a cielo descubierto con desarenador en captación de aguas superficiales mediante   
  rejilla, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie, en‐  
  foscados, dividida en dos compartimentos estancos, incl. formación de muro vertedero de fábrica de   
  ladrillo hueco doble de 0,40 m. de altura.   
  ‐ Cámara de válvulas con válvulas de comperta de cierre, tubería de fundición dúctil y resto de ac‐   
  cesorios.   
  ‐ Hormigón en losas de obras de fábrica, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.   
  ‐ Reposición de senda mediante el relleno localizado compactado en zanja, con material procedente   
  de la excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado.   
   ____________________________________________  
  1,00  100.000,00  100.000,00 
   ______________   

  TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN ...........................  100.000,00 
   ___________   
  TOTAL CAPÍTULO Cap. 1 CAPTACIÓN ...................................................................................   100.000,00 
   
  CAPÍTULO Cap. 2 CONDUCCIONES                                                                                                           
  SUBCAPÍTULO 2.1 Impulsión Captación ‐ ETAP                                                                               
TUB600               m      Tubería fundición 600 mm                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐   Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno compacto, por medios mecáni‐   
  cos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lu‐   
  gar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material seleccinado de desmonte,   
  en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.   
  ‐ Firme flexible para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E2, sección tipo 121, formado por   
  base de 20 cm. de zahorra artificial y pavimento de 30 cm.30 de aglomerados asfálticos en caliente.   
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los materiales por me‐   
  dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2‐IC.   
  ‐ P.P. de valvulería, ventosas, codos, juntas, arquetas, dados de anclaje y demás accesorios.   
 
 

  ‐ Costes indirectos.   
   ____________________________________________  
  6.127,50  660,80  4.049.052,00 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Impulsión Captación ‐ ETAP ...   4.049.052,00 
   
  SUBCAPÍTULO 2.2 Impulsión ETAP ‐ Depósito 2                                                                             
TUB600               m      Tubería fundición 600 mm                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐   Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno compacto, por medios mecáni‐   
  cos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lu‐   
  gar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material seleccinado de desmonte,   
  en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.   
  ‐ Firme flexible para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E2, sección tipo 121, formado por   
  base de 20 cm. de zahorra artificial y pavimento de 30 cm.30 de aglomerados asfálticos en caliente.   
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los materiales por me‐   
  dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2‐IC.   
  ‐ P.P. de valvulería, ventosas, codos, juntas, arquetas, dados de anclaje y demás accesorios.   
  ‐ Costes indirectos.   
   ____________________________________________  
  3.262,90  660,80  2.156.124,32 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Impulsión ETAP ‐ Depósito 2 ..   2.156.124,32 
   
  SUBCAPÍTULO 2.3 Impulsión Depósito 2 ‐ Depósito 3                                                                 
TUB600               m      Tubería fundición 600 mm                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐   Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno compacto, por medios mecáni‐   
  cos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lu‐   
  gar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material seleccinado de desmonte,   
  en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.   
  ‐ Firme flexible para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E2, sección tipo 121, formado por   
  base de 20 cm. de zahorra artificial y pavimento de 30 cm.30 de aglomerados asfálticos en caliente.   
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los materiales por me‐   
  dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2‐IC.   
  ‐ P.P. de valvulería, ventosas, codos, juntas, arquetas, dados de anclaje y demás accesorios.   
  ‐ Costes indirectos.   
   ____________________________________________  
  2.661,70  660,80  1.758.851,36 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Impulsión Depósito 2 – Depósito 3    1.758.851,36
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  SUBCAPÍTULO 2.4 Túnel Depósito 3 ‐ Salida túnel                                                                     
TUNEL                 m    Túnel                                                                                                                         

  Partida que incluye:   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   

‐ Túnel de unos 3 m de diámetro, incl.. todos los accesorios necesarios así como todos los trabajos 
  necesarios para    su ejecución 

   __________________________________________________  

  1.124,30  5.000,00  5.621.500,00 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4 Túnel Depósito 3 ‐ Salida túnel    5.621.500,00 
   
  SUBCAPÍTULO 2.5 Conducción Salida túnel ‐ Depósito Gondomar                                             
TUB600               m      Tubería fundición 600 mm                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐   Excavación en zanjas de más de 2 m de profundidad, en terreno compacto, por medios mecáni‐   
  cos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero situado a menos de 5 Km del lu‐   
  gar de trabajo. Incluso primera compactación por medios mecánicos.   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Relleno y compactación de zanjas, de hasta 2 m de ancho, con material seleccinado de desmonte,   
  en tongadas de hasta 25 cm de espesor y una compactación hasta el 95% del Proctor Modificado.   
  ‐ Firme flexible para calzada de tráfico pesado T1 sobre explanada E2, sección tipo 121, formado por   
  base de 20 cm. de zahorra artificial y pavimento de 30 cm.30 de aglomerados asfálticos en caliente.   
  Incluso riegos de imprimación y/o adherencia. Extendido y compactado de los materiales por me‐   
  dios mecánicos. Ejecutado según PG 3 e instrucción 6.1 y 2‐IC.   
  ‐ P.P. de valvulería, ventosas, codos, juntas, arquetas, dados de anclaje y demás accesorios.   
  ‐ Costes indirectos.   
   ____________________________________________  
  5.429,00  660,80  3.587.483,20 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5 Conducción Salida túnel ‐ .......   3.587.483,20 
   ___________  
  TOTAL CAPÍTULO Cap. 2 CONDUCCIONES ............................................................................   17.173.010,88 
   
  CAPÍTULO Cap. 3 ETAP                                                                                                                           
  SUBCAPÍTULO 3.1 Movimiento de tierras                                                                                         
MT01                            Partida alzada movimiento de tierras                                                           

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación    compactación, in‐   
  cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de   
  asiento, terminado.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica de drenaje trans‐   
  versal, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
   ____________________________________________  
  1,00  200.000,00  200.000,00 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 Movimiento de tierras ..........   200.000,00 
   
  SUBCAPÍTULO 3.2 Coagulación                                                                                                             
COAGULACION  Ud      Tanque coagulación y costes asociados                                                         

  Partida que incluye:   
  ‐ Exacavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 15 mm. de espesor, fijación sobre car‐   
  pintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS‐605   
  S/WS‐305 N, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.   
  ‐ Agitador de tanque de coagulación de 4 kW de potencia, instalado y probado.   
   ____________________________________________  
  6,00  1.984,86  11.909,16 
   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 Coagulación ..........................   11.909,16 
   
  SUBCAPÍTULO 3.3 Floculación                                                                                                             
FLOCULACION  Ud    Tanque de floculación y costes indirectos                                                 

  Partida que incluye:   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 15 mm. de espesor, fijación sobre car‐   
  pintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS‐605   
  S/WS‐305 N, incluso cortes de plancha y sin incluir colocación de junquillos.   
  ‐ Agitador de tanque de floculación de 1 kW de potencia, instalado y probado.   
     
     
  6,00  24.075,27  144.451,62 
   ______________  
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  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 Floculación ............................  144.451,62 
   
  SUBCAPÍTULO 3.4 Sedimentación                                                                                                         
SEDIMENTACION  Ud    Partida alzada decantador y costes asociados                                           

  Partida que incluye:   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Canaleta de recogida de agua clarificada de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pe‐   
  queño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.     
  ‐ Rasqueta de fondo   
  ‐ Suministro e instalación de bomba centrífuga de extracción de fangos, incluso accesorios hidráuli‐   
  cos en impulsión compuestos por tuberías, codos, bridas, tubos guía, juntas, tornillos y pequeño ma‐   
  terial    para su instalación. Totalmente instalada y probada.   
   ____________________________________________  
  4,00  123.349,15  493.396,60 
   ______________   

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 Sedimentación .......................  493.396,60 
   
  SUBCAPÍTULO 3.5 Filtración                                                                                                               
FILTROS              Ud    Filtros y costes asociados (sin tanque de agua lavado)                       

  Partida que incluye:   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas sin pendiente in‐   
  corporada y con rejilla de fundición dúctil, colocadas sobre cama de arena de río compactada, inclu‐   
  so con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de    medios auxi‐   
  liares. Incluso recibido a saneamiento.   
  ‐ Arena silícea.   

  ‐ Capa de grava.   
   ____________________________________________  
  9,00  16.534,37  148.809,33 
DEP_AGUA_LAVA  Ud    Depósito de agua de lavado                                                                               

  Depósito elevado para agua de lavado de filtros, de 130 m3. Totalmente instalado, incluso bridas, vá‐   
  vulas, accesorios, soportes y tornillería.   
   ____________________________________________  
  1,00  21.745,27  21.745,27 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 Filtración ...............................   170.554,60 
   
  SUBCAPÍTULO 3.6 Cloración                                                                                                                 
CLORACION         Ud    Partida alzada Cloración                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐ Sistema de Cloro ‐ Ozono para desinfección de agua para abastecimiento, formado por 5 generado‐   
  res de electrólisis de sal marina. Completamente equipados, instalados y funcionando.     
  ‐ Tubería de fundición dúctil de 600 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,   
  relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de junta   
  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca‐   
  da s/NTE‐IFA‐11.     
   ____________________________________________  
  1,00  10.106,50  10.106,50 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 Cloración ...............................   10.106,50 
   
  SUBCAPÍTULO 3.7 Edificio de control                                                                                             
EDIF_CONTROL  1      Partida alzada edificio de control y costes asociados                         

  Partida que incluye:   
  ‐ Cimentación.   
  ‐ Vigas y pilares de la estructura.   
  ‐ Cubierta.   
  ‐ Muros y solera.   
  ‐ Mobiliario: elementos del baño como ducha, lavabo, inodoro, dispensador de toallas, botiquín, y ta‐   
  quillas individuales para el personal; así como butacas, mesas, estanterías y demás material de ofici‐   
  na.   
  ‐ Elementos necesarios para la monitorización y control de la planta de tratamiento.   
   ____________________________________________  
  1,20  81.518,93  97.822,72 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 Edificio de control .................   97.822,72 
   
  SUBCAPÍTULO 3.8 Dosificación de reactivos                                                                                 
DOSIF_REACT     Ud    Dosificación reactivos                                                                                       

  Partida que incluye:   
  ‐ Depósito de almacenamiento de sulfato de alúmina, cilíndrico, vertical, fondo plano, de 500 l de ca‐   
  pacidad, equipado con tubuladoras para descarga, vaciado, rebose, alimentación de agua, nivel vi‐   
  sual de grabado y soporte para bombas dosificadoras.   
  ‐ Bomba dosificadora de desplazamiento positivo con sistema de velocidad variable y resistente a la   
  corrosión. Instalada y probada.   
  ‐ Equipo de dosificación de Polímero formado por bombas dosificadoras. Las bombas, resistentes a   
  la corrosión, serán de desplazamiento positivo con sistema de velocidad variable para      controlar el   
  caudal. Instalado y probado      Se incluye depósito de PVC de 100 l de capacidad, con electroagita‐   
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  dor. Completamente probado e    instalado.     
  ‐ Equipo de dosificación de hidróxido sódico para corrección de pH en aguas destinadas al consumo   
  humano, compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manual‐   
  mente del 10% al 100%, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátu‐   
  la de acero, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l. con escala exterior para visualizar la   
  capacidad, instalado y probado.     
  ‐ Equipo de dosificación de cloro gas para desinfección de aguas destinadas al consumo humano,       
  compuesto por bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del      
  10% al 100%, provista de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero,   
  incluso depósito de PE semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad,   
  instalado y probado.   
   ____________________________________________  
  4,00  7.943,66  31.774,64 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 Dosificación de reactivos .......   31.774,64 
   
  SUBCAPÍTULO 3.9 Tratamiento de fangos                                                                                         
TRAT_FANGOS   Ud    Partida alzada tratamiento de fangos                                                           

  Partida alzada que incluye los costes de la gestión y posible tratamiento de los fangos, el cual estaría   
  compuesto de un espesador de fangos por gravedad, un depósito para su almacenamiento, y un pro‐   
  ceso de deshidratación, para finalmente ser transportado para su uso agrícola.   
   ____________________________________________  
  1,00  100.000,00  100.000,00 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.9 Tratamiento de fangos ..........   100.000,00 
   
  SUBCAPÍTULO 3.10 Urbanización                                                                                                           
URBANIZ                     Partida alzada urbanización                                                                             

  Partida alzada que incluye:   
  ‐ Cercado y puerta automática del recinto.   
  ‐ Firme para tráfico pesado T4 sobre explanada E2, compuesto de zahorra natural, artificial y M.B.T.   
  ‐ Señalización de la circulación y marcado de plazas de aparcamiento.   
  ‐ Acondicionamiento del terreno no pavimentado con flora de la zona.   
   ____________________________________________  
  1,00  100.000,00  100.000,00 
    ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.10 Urbanización .......................   100.000,00 
   
  SUBCAPÍTULO 3.11 Instalaciones                                                                                                         
INSTAL          Abastecimiento                                                                                                       

  Partida alzada   
   ____________________________________________  
  1,00  4.000,00  4.000,00 
INSTAL_SAN                Saneamiento                                                                                                             

  Partida alzada.   
   ____________________________________________  
  1,00  1.600,00  1.600,00 
INSTAL_ELECTR          Electricidad                                                                                                           

  Partida alzada.   
   ____________________________________________  
  1,00  75.000,00  75.000,00 

   ______________  

  TOTAL SUBCAPÍTULO 3.11 Instalaciones .......................   80.600,00 
   ___________  
  TOTAL CAPÍTULO Cap. 3 ETAP .............................................................................................   1.440.615,84 
   
  CAPÍTULO Cap. 4 BOMBEOS                                                                                                                     
BOMB_CASETA  Ud    Caseta de bombeo sin bomba                                                                               

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en la cubierta, incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, reglea‐   
  do y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en la cubierta, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separado‐   
  res, totalmente terminado.   
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Cuadro eléctrico para mando, control y protección de motores, fabricado en polyéster reforzado con   
  fibra de vidrio, disponiendo en su interior los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de   
  las bombas.   
  ‐ Control remoto.   
  ‐ Instalaciones eléctricas que incluyen iluminación del interior y exterior de la caseta, así como los   
  accesorios necesarios para realizar la instalación: cuadro de protección, cuadro de medida, puntos   
  de luz y cableado y redes a tierra.   
     
     
     
   ____________________________________________  
  2,00  21.370,46  42.740,92 
BOMB_EQUIPO  Ud    Bomba centrífuga                                                                                                   

  Bomba centrífuga, caudal 363 l/s, altura manométrica 150 m.c.a., motor de 916 kW. Bomba perfecta‐   
  mente equilibrada y dispuesta con todos sus elementos sujetos a desgaste de fácil recambio. Plato   
  de acoplamiento elástico entre motor y bomba. Bancada para soportar el conjunto motobomba asegu‐   
  rando su rigidez. i/elementos de conexión a red y anclajes. Totalmente colocada y probada.   
   ____________________________________________  
  6,00  50.000,00  300.000,00 
   ______________  

  TOTAL CAPÍTULO Cap. 4 BOMBEOS .....................................................................................   342.740,92 
 
 



 
ANTEPROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN LA REGIÓN DEL VAL MIÑOR 

 
JORGE DACOSTA TAPIA 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: Presupuesto                                                  Página 11 de 12 

 

  CAPÍTULO Cap. 5 DEPÓSITOS                                                                                                                 
  SUBCAPÍTULO 5.1 Depósito 1 ‐ ETAP                                                                                                 
DEP_M3                m3    Depósito                                                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Cámara de válvulas con válvulas de comperta de cierre, tubería de fundición dúctil, etc.   
  ‐ Arqueta de aliviadero y desagüe   
  ‐ Escaleras.   
  ‐Urbanización: cercado y pavimentación.   
   ____________________________________________  
  10.000,00  215,00  2.150.000,00 
   ______________   

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 Depósito 1 ‐ ETAP ..................  2.150.000,00 
   
  SUBCAPÍTULO 5.2 Depósito 2 ‐ As Malvas                                                                                       
DEP_M3                m3    Depósito                                                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  

  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Cámara de válvulas con válvulas de comperta de cierre, tubería de fundición dúctil, etc.   
  ‐ Arqueta de aliviadero y desagüe   
  ‐ Escaleras.   
  ‐Urbanización: cercado y pavimentación.   
   ____________________________________________  
  2.000,00  215,00  430.000,00 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 Depósito 2 ‐ As Malvas ..........   430.000,00 
   
   
 
  SUBCAPÍTULO 5.3 Depósito 3 ‐ San Antón                                                                                       
DEP_M3                m3    Depósito                                                                                                                   

  Partida que incluye:   
  ‐ Desbroce y limpieza superficial de terreno demonte bajo por medios mecánicos, con carga y trans‐   
  porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.   
  ‐ Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de   
  los    productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.     
  ‐ Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie‐   
  rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios   
  auxiliares.   
  ‐ Hormigón de limpieza HM‐20 de espesor 10 cm, en cimientos de obras de fábrica, incluso prepara‐   
  ción de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.   
  ‐ Hormigón losas de obras de fábrica, incluyendo preparación de la superficie de asiento, vibrado, re‐   
  gleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado colocado en losas de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar   
  y sepearadores, totalmente terminado.   
  ‐ Hormigón en alzados de obras de fábrica, incluso encofrado, preparación de la superficie de asien‐   
  to, vibrado, regleado y curado, terminado.   
  ‐ Acero corrugado, colocado en alzados de obras de fábrica, incluso p.p. de despuntes, alambre de   
  atar y separadores, totalmente terminado.     
  ‐ Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal 600 mm, pre‐  
  sión normalizada 50 kg/cm2, NTE/IFA‐1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA‐11,   
  PG‐3 y PTAA, i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.   
  ‐ Cámara de válvulas con válvulas de comperta de cierre, tubería de fundición dúctil, etc.   
  ‐ Arqueta de aliviadero y desagüe   
  ‐ Escaleras.   
  ‐Urbanización: cercado y pavimentación.   
   ____________________________________________  
  26.000,00  215,00  5.590.000,00 
   _______________ 

  TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 Depósito 3 ‐ San Antón ..........   5.590.000,00 
   ___________   
  TOTAL CAPÍTULO Cap. 5 DEPÓSITOS ....................................................................................   8.170.000,00 
 
  CAPÍTULO C% SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                 
   ___________   
  TOTAL CAPÍTULO %SS    SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................   408.396,00 
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  CAPÍTULO Ca% GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                             
   ___________  
  TOTAL CAPÍTULO %GEST_RES    GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................   272.264,00 
 
  CAPÍTULO Cap% SERVICIOS AFECTADOS                                                                                             
   ___________  
  TOTAL CAPÍTULO %SERV_AF    SERVICIOS AFECTADOS ........................................................   2.722.640,00 
   ___________  
  TOTAL .................................................................................................................................   30.629.667,64 
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
CAPITULO  RESUMEN  EUROS      % 
 
1  CAPTACIÓN .......................................................................................................................................................................   100.000,00  0,33 
2  CONDUCCIONES ................................................................................................................................................................   17.173.010,88  55,93 
3  ETAP ..................................................................................................................................................................................   1.440.615,84  4,69 
4  BOMBEOS ..........................................................................................................................................................................   342.740,92  1,12 
5  DEPÓSITOS ........................................................................................................................................................................   8.170.000,00  26,61 
%SS  SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................   408.396,00  1,33 
%GEST_RES GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................   276.348,00  0,90 
%SERV_AF  SERVICIOS AFECTADOS .....................................................................................................................................................   2.791.110,00  9,09 

                                                                                                                                                                          __________________ 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  30.702.221,64 

13,00%    Gastos generales   3.991.288,81 
6,00%      Beneficio industrial   1.842.133,30 

                                                                  __________________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I.  5.833.422,11 

                                                                  __________________________________________ 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA  36.535.643,75 

21,00%      I.V.A.   7.672.485,19 
                                                                  __________________________________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA  44.208.128,94 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO 
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

A Coruña, a 14 de octubre de 2015. 

El autor 
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