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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO  

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque, 

 carga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una 

 distancia de 60 km. 

  
 Desbroce acceso junto al campo de golf 1 90.00 6.00 540.00 
 
  
 540.00 
01.03 u RETIRADA MOBILIARIO URBANO  

 Retirada de mobiliario urbano para conseguir un recinto adecuado 

 para la relización de las obras y acopio de material, incluso 

 transporte y apilado para posterior reposición. 

  
 Retirada de bancos y esculturas 15 15.00 
 
  
 15.00 

 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ESTRIBO  

 Excavación en vaciado entre pantallas en cualquier tipo de terreno 

 a cielo abierto, carga y tansporte a vertedero hasta una distancia 

 de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 

 distancia. 

  
 Adecuación de estribo O Grove 1 4.00 5.00 3.00 60.00 
 
  
 60.00 
02.02 m³ EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL  

 Excavación de tierra vegetal, carga y transporte a vertedero hasta 

 una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, depósito de 

 tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

 acondicionamiento. 

  
 Excavación acceso junto al campo de golf 1 90.00 6.00 0.30 162.00 
 
  
 162.00 
02.03 m³ RELLENO PENÍNSULA PROVISIONAL  

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 

 préstamo o cantera, extendido, humectación, nivelación, 

 compactación, terminación y refino de la superficie de coronación, 

 incluso colocación previa de lámina geotextil de contención de 

 finos. Canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 30 km. 

  
 Relleno central 2 217.50 6.00 3.00 7,830.00 
 Derrame frontal 2 9.00 1.50 3.00 81.00 
 Taludes pendiente 1:1 4 217.50 1.50 3.00 3,915.00 
 
  
 11,826.00 
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02.04 m³ EXCAVACIÓN EN RETIRADA DE PENÍNSULA PROVISIONAL  

 Excavación en retirada de relleno provisional entre pilas hincadas, 

 incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km 

 o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia. 

 Se incluye también la retirada de la lámina geotextil de contención 

 de finos. 

  
 Retirada del material de relleno 2 5,913.00 1.00 11,826.00 
 
  
 11,826.00 
02.05 m³ RELLENO FILTRANTE PARA TRASDÓS DE MUROS  

 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava 

 silícea de 20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno 

 con un peso mínimo de 80 g/m2, para todas permeabilidades. 

  
 Rampas acceso A TOXA 2 63.00 3.00 1.40 529.20 
 Estribo A TOXA 1 12.30 5.80 2.80 199.75 
 Estribo O GROVE 1 5.00 4.00 2.00 40.00 
 
  
 768.95 

 
03 SUBESTRUCTURA  
 
03.01 ESTRIBOS  
03.01.01 m³ MUROS  

 Hormigón armado H-30  N/mm2 en muros, elaborado en central 

 con cemento CEM II/A-V 42.5 R, consistencia plástica y árido de 

 diámetro máximo 45 mm, puesto en obra según EHE, incluso 

 armadura de proyecto con acero B 500 S ferrallado, encofrado a 

 una cara y desencofrado, vertido y vibrado. 

  
 Estribo margen oeste 1 5.00 3.10 1.00 15.50 
 Estribo rampas margen Este 2 54.30 0.84 1.00 91.22 
 1 26.90 3.10 1.00 83.39 
 
  
 190.11 
03.01.02 m TUVO PVC PARA DRENAJE  

 Tubo de PVC de diámetro 100 mm sobre cama de arena u 

 hormigón de 10 cm de espesor. 

  
 Drenaje estribo y rampas margen Este 1 81.20 81.20 
 Drenaje estribo margen Oeste 1 5.00 5.00 
 
  
 86.20 
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03.02 PILAS  
03.02.01 m PILOTES  

 Pilote ejecutado "in situ" de 50 cm de diámetro, ejecutado mediante 

 la hinca de la entubación de acero con azuche, hormigonado con 

 hormigón HA-35 N/mm2 elaborado en central, y acero B500 S 

 formando una jaula, incluso p.p. de transporte de maquinaria, 

 vibrado del hormigón, recuperación de la entubación y 

 descabezado. 

  
 Pilotes de longitud aprox. 6 m 20 6.00 120.00 
 Pilotes de longitud aprox. 7.5 m 20 7.50 150.00 
 Pilotes de longitud aprox. 8.5 m 18 8.50 153.00 
 
  
 423.00 
 

03.03 APOYOS Y JUNTAS  
03.03.01 u APOYOS NEOPRENO-TEFLÓN  

 Aparato de apoyo de neopreno-teflón del tipo CAUCHOS JEMA o 

 similar, con neopreno zunchado anclado de dimensiones 150 x 250 

 x 70 (45), sustituible, totalmente colocado, nivelación del apoyo con 

 mortero especial de alta resistencia y autonivelante. 

  
 28.00 
03.03.02 u APOYOS NEOPRENO-ZUNCHADO  

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado del tipo CAUCHOS JEMA 

 o similar, de dimensiones 150x250x70 (45), sustituible, totalmente 

 colocado, nivelación del apoyo con mortero especial de alta 

 resistencia y autonivelante. 

   
 34.00 
03.03.03 m JUNTAS DE DILATACIÓN  

 Junta de dilatación para tablero de 80 mm de movimiento máximo, 

 tipo JNA o similar, totalmente colocada i/ p.p. de operaciones de 

 corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes 

 químicos y selladores. 

   
 8.00 

 
 
04 SUPERESTRUCTURA  
04.01 kg ESTRUCTURA METÁLICA  

 Acero S355 JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 

 pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 

 HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante y 

 pintura protectora, incluso transporte, ensamblado de piezas y 

 colocación mediante grúa. 

  
 Vigas longitudinales IPE-500 2 435.00 91.06 79,222.20 
 Vigas en voladizo de sección variable 242 1.00 24.34 5,890.28 
 Vigas transversales IPE-270 121 2.00 35.80 8,663.60 
 
  
 93,776.08 
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04.02 m² PRELOSAS DE HORMIGÓN ARMADAS  

 Prelosa prefabricado en taller con espesor máximo 6 cm y capa de 

 compresión de hormigón HA-30/F/20/IIIa elaborrado en central, 

 para una luz máxima de 5,2 m, incluso transporte, elevación y 

 colocación en obra. 

  
 Prelosas en zona de voladizo vanos extremos 16 3.05 1.00 48.80 
 Prelosas en sección central vanos extremos 8 3.05 2.00 48.80 
 Prelosas en zona de voladizo vanos intermedios 224 3.65 1.00 817.60 
 Prelosas en sección central vanos intermedios 112 3.65 2.00 817.60 
 
  
 1,732.80 
04.03 m³ LOSA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU  

 Losa de hormigón armado H-30 N/mm2, elaborado en central con 

 cemento CEM II/A-V 42,5 R, consistencia plástica y árido de 

 diámetro máximo 20 mm, transportado y puesto en obra, incluso 

 armaduras con acero B 500 S, vertido, vibrado y curado. Ejecutada 

 de acuerdo a EHE. 

  
 Losa hormigonada in situ 1 435.00 1.00 0.38 165.30 
 
  
 165.30 
04.04 u PERNOS CONECTORES  

 Pernos conectores de altura máxima 80 mm y diámetro 16 mm, 

 soldados y colocados sobre prefiles metálicos, dispuestos para 

 solidarizar el acero y el hormigón en una pieza mixta. 

  
 Pernos de unión en todo el tablero 8168 8,168.00 
 
  
 8,168.00 
 
 
 

05 ACABADOS  
05.01 m² PAVIMENTO SLURRY SINTÉTICO  

 Tratamiento superficial antideslizante a base de pavimento continuo 

 de tipo slurry sintético (material compuesto de áridos especiales y 

 resinas sintéticas) con gran resistencia a la abrasión. 

  
 Acabado superficie rampas de acceso y estribo 2 63.05 3.00 378.30 
 margen Este  
 Acabado superficie pasarela 1 435.00 4.00 1,740.00 
 
  
 2,118.30 
05.02 m BARANDILLA  

 Barandilla realizada en acero laminado 275 JO con pasamanos de 

 acero inoxidable, incluyendo chapas soporte con placa de anclaje y 

 varillas horizontales, trabajado en taller y colocado en obra, incluso 

 tratamiento de protección. 

   
 1,108.25 
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05.03 u P.A PINTURA SEÑALIZACIÓN  

 Partida alzada de pintura sintética a base de resinas para 

 señalización en pavimento de marcas viales. 

   
 1.00 
05.04 u P.A ILUMINACIÓN  

 Partida alzada para iluminación en pasarela y sendas peatonales, 

 incluso cuadros de mando, líneas de alimentación, toma de tierra y 

 conexión a la red de alumbrado. 

  
 1.00 

 

06 ACONDICIONAMIENTO URBANO  
06.01 m² SUPERFICIE AJARDINADA  

 Reposición de las superficies ajardinadas durante las obras, a base  

 de: extendido de tierra vegetal almacenada tras limpieza y 

 desbroce con medios mecánicos y semillado de césped, incluso 

 preparación de terreno, siembra y riegos hasta la primera siega. 

  
 Zona ajardinada estribo 2 2 1.00 205.00 410.00 
 
  
 410.00 
06.02 u REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO  

 Reposición de bancos y esculturas. 

  
 Reposición de bancos y esculturas 15 15.00 
 
  
 15.00 
06.03 m² CAMINOS DE ACCESO  

 Caminos de acceso formados por pavimento continuo natural 

 ARIPAQ, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, 

 basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 10 cm de 

 espesor, extendido y nivelado. 

  
 Superficie caminos de acceso 1 558.66 3.00 1,675.98 
 
  
 1,675.98 
06.04 m BORDILLO RECTO DE MADERA  

 Bordillo de madera obtenido por aserrado y sometido a un 

 proceso de secado y posterior tratamiento en Autoclave. 

  
 Camino entrada parque 2 95.82 191.64 
 Camino borde de la ría 2 372.84 745.68 
 Camino acceso campo de golf 2 90.00 180.00 
 
  
 1,117.32 
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07 PRUEBA DE CARGA  
07.01 u P.A PRUEBA DE CARGA  

 Partida alzada para la realización de la prueba de carga estática y 

 dinámica. 
 1.00 

 
 
 
 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 u P.A PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 Partida alzada para la realización de gestión de residuos. 
 1.00 

 
 
 
 
 
09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 u P.A PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 Partida alzada para la realización del Estudio de Seguridad y Salud. 

  
 1.00 

  
 

 
 
10 VARIOS  
10.01 u P.A LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

 Partida alzada para limpieza y remates finales de la obra. Se 

 retirarán los restos de la obra, escombros y otros restos de la 

 construcción. 

  
 1.00 
10.02 u CARTEL INFORMATIVO  

 Cartel informativo de la obra, colocado durante la ejecución de los 

 trabajos, incluyendo todo lo necesario para su posterior retirada. 

   
 2.00 
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01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 540.00 0.58 313.20 

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque, 

 carga y transporte a vertedero o gestor autorizado hasta una 

 distancia de 60 km. 

  
01.03 u RETIRADA MOBILIARIO URBANO 15.00 24.28 364.20 

 Retirada de mobiliario urbano para conseguir un recinto adecuado 

 para la relización de las obras y acopio de material, incluso 

 transporte y apilado para posterior reposición. 

  

 

  
 TOTAL 01 .........................................................................................................................................  677.40 
 
 
 
 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN ESTRIBO 60.00 4.27 256.20 

 Excavación en vaciado entre pantallas en cualquier tipo de terreno 

 a cielo abierto, carga y tansporte a vertedero hasta una distancia 

 de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 

 distancia. 

  
02.02 m³ EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL 162.00 1.98 320.76 

 Excavación de tierra vegetal, carga y transporte a vertedero hasta 

 una distancia de 10 km o acopio dentro de la obra, depósito de 

 tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

 acondicionamiento. 

  
02.03 m³ RELLENO PENÍNSULA PROVISIONAL 11,826.00 12.15 143,685.90 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 

 préstamo o cantera, extendido, humectación, nivelación, 

 compactación, terminación y refino de la superficie de coronación, 

 incluso colocación previa de lámina geotextil de contención de 

 finos. Canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 30 km. 

  
02.04 m³ EXCAVACIÓN EN RETIRADA DE PENÍNSULA PROVISIONAL 11,826.00 9.77 115,540.02 

 Excavación en retirada de relleno provisional entre pilas hincadas, 

 incluso carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km 

 o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia. 

 Se incluye también la retirada de la lámina geotextil de contención 

 de finos.
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02.05 m³ RELLENO FILTRANTE PARA TRASDÓS DE MUROS 768.95 21.08 16,209.47 

 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava 

 silícea de 20 a 40 mm de granulometría y fieltro de polipropileno 

 con un peso mínimo de 80 g/m2, para todas permeabilidades. 

  

 

  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  276,012.35 
 
 
 
 

 

 
03 SUBESTRUCTURA  
 
03.01 ESTRIBOS  
03.01.01 m³ MUROS 190.11 240.27 45,677.73 

 Hormigón armado H-30  N/mm2 en muros, elaborado en central 

 con cemento CEM II/A-V 42.5 R, consistencia plástica y árido de 

 diámetro máximo 45 mm, puesto en obra según EHE, incluso 

 armadura de proyecto con acero B 500 S ferrallado, encofrado a 

 una cara y desencofrado, vertido y vibrado. 

  
03.01.02 m TUVO PVC PARA DRENAJE 86.20 10.86 936.13 

 Tubo de PVC de diámetro 100 mm sobre cama de arena u 

 hormigón de 10 cm de espesor. 

  
 
  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  46,613.86 
 
 
03.02 PILAS  
03.02.01 m PILOTES 423.00 158.34 66,977.82 

 Pilote ejecutado "in situ" de 50 cm de diámetro, ejecutado mediante 

 la hinca de la entubación de acero con azuche, hormigonado con 

 hormigón HA-35 N/mm2 elaborado en central, y acero B500 S 

 formando una jaula, incluso p.p. de transporte de maquinaria, 

 vibrado del hormigón, recuperación de la entubación y 

 descabezado. 

  
 
  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  66,977.82 
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03.03 APOYOS Y JUNTAS  
03.03.01 u APOYOS NEOPRENO-TEFLÓN 28.00 110.60 3,096.80 

 Aparato de apoyo de neopreno-teflón del tipo CAUCHOS JEMA o 

 similar, con neopreno zunchado anclado de dimensiones 150 x 250 

 x 70 (45), sustituible, totalmente colocado, nivelación del apoyo con 

 mortero especial de alta resistencia y autonivelante. 

  
03.03.02 u APOYOS NEOPRENO-ZUNCHADO 34.00 72.98 2,481.32 

 Aparato de apoyo de neopreno zunchado del tipo CAUCHOS JEMA 

 o similar, de dimensiones 150x250x70 (45), sustituible, totalmente 

 colocado, nivelación del apoyo con mortero especial de alta 

 resistencia y autonivelante. 

  
03.03.03 m JUNTAS DE DILATACIÓN 8.00 457.04 3,656.32 

 Junta de dilatación para tablero de 80 mm de movimiento máximo, 

 tipo JNA o similar, totalmente colocada i/ p.p. de operaciones de 

 corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes 

 químicos y selladores. 

  
 
  
 TOTAL 03.03 ...........................................................................................  9,234.44 
 
  
 TOTAL 03 .........................................................................................................................................  122,826.12 
 
 
 

 
 
04 SUPERESTRUCTURA  
04.01 kg ESTRUCTURA METÁLICA 93,776.08 9.42 883,370.67 

 Acero S355 JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por 

 pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 

 HEA, HEM y UPN, con una capa de imprimación antioxidante y 

 pintura protectora, incluso transporte, emsamblado de piezas y 

 colocación mediante grúa. 

 
04.02 m² PRELOSAS DE HORMIGÓN ARMADAS 1,732.80 47.65 82,567.92 

 Prelosa prefabricado en taller con espesor máximo 6 cm y capa de 

 compresión de hormigón HA-30/F/20/IIIa elaborrado en central, 

 para una luz máxima de 5,2 m, incluso transporte, elevación y 

 colocación en obra. 

 
04.03 m³ LOSA DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 165.30 294.56 48,690.77 

 Losa de hormigón armado H-30 N/mm2, elaborado en central con 

 cemento CEM II/A-V 42,5 R, consistencia plástica y árido de 

 diámetro máximo 20 mm, transportado y puesto en obra, incluso 

 armaduras con acero B 500 S, vertido, vibrado y curado. Ejecutada 

 de acuerdo a EHE. 
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04.04 u PERNOS CONECTORES 8,168.00 2.60 21,236.80 

 Pernos conectores de altura máxima 80 mm y diámetro 16 mm, 

 soldados y colocados sobre prefiles metálicos, dispuestos para 

 solidarizar el acero y el hormigón en una pieza mixta. 

  

 

  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  1,035,866.16 
 
 
 
 
 
05 ACABADOS  
05.01 m² PAVIMENTO SLURRY SINTÉTICO 2,118.30 5.32 11,269.36 

 Tratamiento superficial antideslizante a base de pavimento continuo 

 de tipo slurry sintético (material compuesto de áridos especiales y 

 resinas sintéticas) con gran resistencia a la abrasión. 

  
05.02 m BARANDILLA 1,108.25 87.60 97,082.70 

 Barandilla realizada en acero laminado 275 JO con pasamanos de 

 acero inoxidable, incluyendo chapas soporte con placa de anclaje y 

 varillas horizontales, trabajado en taller y colocado en obra, incluso 

 tratamiento de protección. 

  
05.03 u P.A PINTURA SEÑALIZACIÓN 1.00 956.73 956.73 

 Partida alzada de pintura sintética a base de resinas para 

 señalización en pavimento de marcas viales. 

  
05.04 u P.A ILUMINACIÓN 1.00 65,659.32 65,659.32 

 Partida alzada para iluminación en pasarela y sendas peatonales, 

 incluso cuadros de mando, líneas de alimentación, toma de tierra y 

 conexión a la red de alumbrado. 

  

 

  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  174,968.11 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
06 ACONDICIONAMIENTO URBANO  
06.01 m² SUPERFICIE AJARDINADA 410.00 3.98 1,631.80 

 Reposición de las superficies ajardinadas durante las obras, a base  

 de: extendido de tierra vegetal almacenada tras limpieza y 

 desbroce con medios mecánicos y semillado de césped, incluso 

 preparación de terreno, siembra y riegos hasta la primera siega. 

  
06.02 u REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 15.00 24.28 364.20 

 Reposición de bancos, esculturas y árboles. 

  
06.03 m² CAMINOS DE ACCESO 1,675.98 22.08 37,005.64 

 Caminos de acceso formados por pavimento continuo natural del 

 tipo TECOFIX, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, 

 basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 20 cm de 

 espesor, extendido y nivelado. 

  
06.04 m BORDILLO RECTO DE MADERA 1,117.32 14.82 16,558.68 

 Bordillo de madera obtenido por aserrado y sometido a un 

 proceso de secado y posterior tratamiento en Autoclave. 

  

 

  
 TOTAL 06 .........................................................................................................................................  55,560.32 
 
 
 
 
 
07 PRUEBA DE CARGA  
07.01 u P.A PRUEBA DE CARGA 1.00 40,713.60 40,713.60 

 Partida alzada para la realización de la prueba de carga estática y 

 dinámica. 

  

 

  
 TOTAL 07 .........................................................................................................................................  40,713.60 
 
 
 

 

 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 u P.A PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 1.00 20,457.90 20,457.90 

 Partida alzada para la realización de gestión de residuos. 

  

 

  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  20,457.90 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 u P.A PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.00 27,015.73 27,015.73 

 Partida alzada para la realización del Estudio de Seguridad y Salud. 

  

 

  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  27,015.73 
 

 

 

10 VARIOS  
10.01 u P.A LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 1.00 1,497.32 1,497.32 

 Partida alzada para limpieza y remates finales de la obra. Se 

 retirarán los restos de la obra, escombros y otros restos de la 

 construcción. 

  
10.02 u CARTEL INFORMATIVO 2.00 963.00 1,926.00 

 Cartel informativo de la obra, colocado durante la ejecución de los 

 trabajos, incluyendo todo lo necesario para su posterior retirada. 

  

 

  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  3,423.32 
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

01 ACTUACIONES PREVIAS .........................................................................................................  677.40 0.04 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................  276,012.35 15.70 

03 SUBESTRUCTURA ......................................................................................................................  122,826.12 6.99 

04 SUPERESTRUCTURA .................................................................................................................  1,035,866.16 58.94 

05 ACABADOS ..................................................................................................................................  174,968.11 9.96 

06 ACONDICIONAMIENTO URBANO .....................................................................................  55,560.32 3.16 

07 PRUEBA DE CARGA ..................................................................................................................  40,713.60 2.32 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................................  20,457.90 1.16 

09 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................  27,015.73 1.54 

10 VARIOS ..........................................................................................................................................  3,423.32 0.19 

   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,757,521.01 
 

 13.00  % Gastos generales  228,477.73 

 6.00  % Beneficio industrial  105,451.26 

   

 Suma G.G y B.I………………………..333,928.99 

 

   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2,091,450.00 

 21% IVA ..................................  439,204.50 

 

   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2,530,654.50 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS  

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

   

 

 

  

 A Coruña, Junio 2016.  
 

      El autor del proyecto: 

 

 

     David Estévez Vázquez 
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