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 INTRODUCCIÓN 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas 
con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información 
contenida en el Pliego de Condiciones: 

• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego 
de Condiciones. 

• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se 
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente 
proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor 
y el Contratista. 

1.1.1.2 CONTRATO DE OBRA 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de 
obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director 
de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de 
obra. 

1.1.1.3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones. Las condiciones fijadas en el contrato 
de obra 

• El presente Pliego de Condiciones 

• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de 
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.1.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y 
determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras 
contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se 
justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, 
se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
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duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

•  El Estudio de Seguridad y Salud en las obras. 

•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado 
por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, 
alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de 
reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las 
Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

1.1.1.6 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

• La comunicación de la adjudicación. 

• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se 
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto 
en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 
base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
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1.1.1.7 JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas 
de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la 
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo 
competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

1.1.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas 
las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de 
excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la 
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 

1.1.1.9 ACCIDENTES DE TRABAJO 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, 
del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

1.1.1.10 DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como 
en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella 
como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y 
la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia 
para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      7|227 
Proyectista                                 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 

1.1.1.11 ANUNCIOS Y CARTELES 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 

1.1.1.12 COPIA DE DOCUMENTOS 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del Proyecto. 

1.1.1.13 SUMINISTRO DE MATERIALES 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al 
Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como 
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

1.1.1.14 HALLAZGOS 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del 
Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados 
por la Dirección Facultativa. 
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1.1.1.15 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a La muerte o incapacitación del Contratista. 

b La quiebra del Contratista. 

c Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 
como consecuencia de estas modificaciones, represente una 
desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de 
un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al 
Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 

e  Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 

f  El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g  El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h  El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i  La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.1.16 OMISIONES: BUENA FE 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego 
de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
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1.1.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

1.1.2.1 ACCESOS Y VALLADOS 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o 
el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo 
exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 

1.1.2.2 REPLANTEO 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y 
Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá 
ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la 
deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.1.2.3 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el 
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los 
períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total 
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de 
las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días 
de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en 
la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la 
Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

• Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor. 

• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
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• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 

• Libro de Órdenes y Asistencias. 

• Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales 
y total de la ejecución de la obra. 

1.1.2.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, 
se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.2.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la 
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 
que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 

1.1.2.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento 
este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.1.2.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de 
la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra 
proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, 
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con 
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su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones 
que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del 
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

1.1.2.8 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le 
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. 
Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

1.1.2.9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 

1.1.2.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista 
es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 
Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
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1.1.2.11 VICIOS OCULTOS 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte 
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, 
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de 
Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no 
pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el 
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, 
o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 
ejecutadas. 

1.1.2.12 PROCEDENCIA DE MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos 
de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto 
en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas 
en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, 
el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa 
de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.2.13 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario 
de obra. 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      13|227 
Proyectista                                 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1.2.14 MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no 
fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran 
la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se 
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, 
a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que 
se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o 
Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con 
la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 

1.1.2.15 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del 
Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 
Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse 
nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a 
cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas 
las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

1.1.2.16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas 
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.1.2.17 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego 
ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
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1.1.3 DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

1.1.3.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida 
la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor 
y el Contratista, haciendo constar: 

• Las partes que intervienen. 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 
y terminada de la misma. 

• El coste final de la ejecución material de la obra. 

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra 
y el Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 
final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito 
al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en 
la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
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1.1.3.2 RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin 
de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director 
de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
la pérdida de la fianza. 

1.1.3.3 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que 
se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 
2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. 
Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

1.1.3.4 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono 
por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 

1.1.3.5 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier 
caso, nunca deberá ser inferior a seis meses 
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1.1.3.6 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la 
Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo del Contratista. 

1.1.3.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

1.1.3.8 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva 
y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse 
el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.9 RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director 
de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas 
por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1 EL PROMOTOR 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de 
todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las 
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras 
análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por 
la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado 
en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2 EL PROYECTISTA 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo 
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la 
L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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1.2.1.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable 
explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin 
perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 

1.2.1.4 EL DIRECTOR DE OBRA 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del Director de Obra. 

1.2.1.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las 
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios 
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para 
poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas 
para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

 

1.2.1.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 

1.2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 

1.2.3 AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 
encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.4 AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 105/2008. 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 
encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

1.2.5 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por 
la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada técnico participante. 

 

1.2.6 VISITAS FACULTATIVAS 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 
los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de 
visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia 
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las 
fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo 
los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se 
esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
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1.2.7 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 
contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y 
demás legislación aplicable. 

1.2.7.1 EL PROMOTOR 

• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución 
de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

• Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 
de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para 
los edificios. 

• Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 
autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 
normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que 
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se 
ejecuten y su ocupación. 

• Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones 
legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal 
e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes 
por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

• La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas 
fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio 
el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que 
afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial 
mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se 
regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

• Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el 
R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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• Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin 
reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En 
el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

• Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 
las Administraciones competentes. 

1.2.7.2 EL PROYECTISTA 

• Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria 
para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -
proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 

• Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 
gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, 
en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios 
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos 
parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las 
obras o instalaciones correspondientes. 

• Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 

• Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 
coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 
serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser 
distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de 
exclusiva responsabilidad de éstos. 
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• Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por 
la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, 
excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de 
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos 
o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

• Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación 
escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos 
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios. 

1.2.7.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

• Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 
constructor. 

• Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, 
de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones 
provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

• Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

• Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

• Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la 
legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 
ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el 
Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como 
cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

• Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su 
caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
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• Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 
o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

• Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, 
a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

• Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así 
como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos 
criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

• Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de 
la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, 
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo 
con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

• Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para 
que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con 
el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

• Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de 
las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y 
concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por 
sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas 
que se presenten mal efectuadas. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución 
de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 
Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su 
cometido. 
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• Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 

• Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares 
y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de 
Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas 
de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

• Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 

• Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de 
obra, así como la de recepción final. 

• Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

• Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan 
períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las 
obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 
o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio). 

1.2.7.4 EL DIRECTOR DE OBRA 

• Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo. 

• Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
al Promotor. 

• Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 
complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. 
Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 
cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas 
del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación 
y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los 
materiales previstos. 
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• Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y 
dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo 
que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

• Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir 
las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

• Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 
Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas 
al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 
obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales 
que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo 
construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 
puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 
de las viviendas. 

• Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos 
y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, 
siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de 
Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. La 
documentación a la que se hace referencia es parte constituyente del Libro 
del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios 
finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer 
cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación. 

• Dirección inmediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de 
las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. Cabe señalar expresamente que la resistencia al 
cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor 
de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su 
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juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 

1.2.7.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el 
Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones 
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

• La Dirección inmediata de la Obra. 

• Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 
colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 
necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 
calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 
caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

• Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones 
de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las 
instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

• Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en 
obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de 
Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 

• Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 
idoneidad de los mismos. 

• Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de 
cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas 
y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes 
de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

• Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

• Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles 
proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; 
a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría 
específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto 
en horizontal como en vertical. 
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• Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución 
material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las 
normativas de aplicación. 

• Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 
cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en 
todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, 
dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los 
subcontratistas. 

• Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

• Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 
previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 
ordenado previamente. 

• Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes 
de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto 
a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 
correspondientes. 

• Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

• Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia 
de las soluciones. 

• Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados 
de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los 
mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

• Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

• Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el 
personal de la obra. 
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• Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa 
a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y 
verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a 
los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 
del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

• Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y 
verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

• Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, 
Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro 
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 

1.2.7.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

1.2.7.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento 
de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.7.8 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 
de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso 
y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.2.8 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 
de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso 
y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el 
abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de 
obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 

1.3.2 CONTRATO DE OBRA 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución 
de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en 
los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy 
esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 

• Documentos a aportar por el Contratista. 

• Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

• Presupuesto del Contratista. 

• Revisión de precios (en su caso). 

• Forma de pago: Certificaciones. 

• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

• Plazos de ejecución: Planning. 

• Retraso de la obra: Penalizaciones. 

• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

• Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del 
contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes 
se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes 
el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para 
la redacción del correspondiente contrato de obra. 

1.3.3 CRITERIO GENERAL 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 
la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente 
las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

1.3.4 FIANZAS 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 
en el contrato de obra: 

1.3.4.1 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y 
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 

1.3.4.2 DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y 
subcontratos. 

1.3.4.3 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
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1.3.5 DE LOS PRECIOS 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 

1.3.5.1 PRECIO BÁSICO 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 

1.3.5.2 PRECIO UNITARIO 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los 
siguientes costes: 

• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que 
representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad 
de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad 
de obra. 

• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
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Considera costes directos: 

• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 

•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos 
que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 
las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen 
todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en 
el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto 
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está 
incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional 
o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de 
obra: 

• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 

• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

• Montaje, comprobación y puesta a punto. 

• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
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1.3.5.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 
obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la 
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y 
de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.3.5.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del 
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director 
de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 
que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles 
desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la 
diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los 
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de 
obra en cuestión. 

1.3.5.5 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

1.3.5.6 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en 
obra recogido en el Pliego. 
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1.3.5.7 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.3.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 
de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 
exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y 
conservación. 

1.3.6 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

• Obras por administración directa. 

• Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

• Su liquidación. 

• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

• Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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1.3.7 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

1.3.7.1 FORMA Y PLAZOS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente 
establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, 
en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar 
la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

1.3.7.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación 
Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la 
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones 
se extenderán a origen. 
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1.3.7.3 MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que 
al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la 
obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

1.3.7.4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta. 

1.3.7.5 ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y 
de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato 
de obra. 

1.3.7.6 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 
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1.3.8 INDEMNIZACIONES MUTUAS 

1.3.8.1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 

1.3.8.2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9 VARIOS 

1.3.9.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 
el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas 
como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las 
unidades de obra contratadas. 

1.3.9.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.3.9.3 SEGURO DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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1.3.9.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 

1.3.9.6 PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 
de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule 
lo contrario. 

1.3.10 RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco 
por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que 
puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor 
durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha 
retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total 
de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el 
plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de 
la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
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1.3.11 PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 
Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 
contratantes. 

1.3.12 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar 
el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se 
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos 
Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional 
de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director 
de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según 
se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

1.3.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la 
liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, 
en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, 
para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 
que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 
Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este 
apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos 
materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale 
sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a 
los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con 
las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, 
cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
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Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes 
de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se 
podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 
de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1 GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de 
edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

• Resistencia mecánica y estabilidad. 

• Seguridad en caso de incendio. 

• Higiene, salud y medio ambiente. 

• Seguridad de utilización. 

• Protección contra el ruido. 

• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido 
por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente 
en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 
que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado 
CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 
preferencia: 

• En el producto propiamente dicho. 

• En una etiqueta adherida al mismo. 

• En su envase o embalaje. 

• En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 
dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

  

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia 
de productos, entre las que se incluyen: 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

• la dirección del fabricante 

• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 

• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

• información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente 
las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Ejemplo de marcado CE: 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de 
ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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2.1.2 HORMIGONES 

2.1.2.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

2.1.2.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 

• Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá 
exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los 
dos tercios del volumen total del tambor. 

• Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de 
proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie 
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

• El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos 
tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

2.1.2.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Los suministradores entregarán al Constructor, 
quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación 
del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto 
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

o Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

• Durante el suministro: Cada carga de hormigón fabricado en central, 
tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada 
de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los 
siguientes datos: 

o Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

o Número de serie de la hoja de suministro. 
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o Fecha de entrega. 

o Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

o Especificación del hormigón:  

� En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación, contenido de cemento en kilos por metro 
cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg, 
relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de ±0,02. 

� En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, 
relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de ±0,02, tipo de ambiente. 

� Tipo, clase y marca del cemento. 

� Consistencia. 

� Tamaño máximo del árido. 

� Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
expresa de que no contiene. 

� Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 
humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene. 

o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 
metros cúbicos de hormigón fresco. 

o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 
de la persona que proceda a la descarga. 

o Hora límite de uso para el hormigón. 

• Después del suministro: 

o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 

o  

 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: En su caso, los 
suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen 
que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

• Identificación de la entidad certificadora. 

• Logotipo del distintivo de calidad. 

• Identificación del fabricante. 

• Alcance del certificado. 
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• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

• Número de certificado. 

• Fecha de expedición del certificado. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

2.1.2.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán 
las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

2.1.2.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a 
los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 
En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 

• Hormigonado en tiempo frío:  

o La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en 
el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

o Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, 
etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

o En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

o En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo 
de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, 
durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 
producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material.  

• Hormigonado en tiempo caluroso:  

o Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, 
se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa 
de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.3 ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 

2.1.3.1 ACEROS CORRUGADOS 

2.1.3.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y 
la agresividad de la atmósfera ambiental. 

2.1.3.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Los suministradores entregarán al Constructor, 
quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación 
del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto 
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

o En la documentación, además, constará: 

� El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el 
ensayo referido. 

� Fecha de emisión del certificado. 

• Durante el suministro: 

o Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

o La clase técnica se especificará mediante un código de identificación 
del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 

o En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 
deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

o En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características 
del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

• Después del suministro: 

• El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: En su caso, los 
suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen 
que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

• Identificación de la entidad certificadora. 

• Logotipo del distintivo de calidad. 

• Identificación del fabricante. 

• Alcance del certificado. 

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

• Número de certificado. 

• Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos:  

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 

2.1.3.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 

• Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin 
de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa 
de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 
inicial de la muestra. 
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• En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

• La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer 
de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes 
actividades: 

o Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

o Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 
suministrado en rollo. 

o Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

2.1.3.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

• Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

• Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

2.1.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

2.1.3.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 

2.1.3.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Los suministradores entregarán al Constructor, 
quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación 
del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto 
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 

o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

o Se entregará copia de documentación relativa al acero para 
armaduras pasivas. 
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• Durante el suministro: 

o Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

o Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 
correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 

• Después del suministro: 

o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: En su caso, los 
suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen 
que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

• Identificación de la entidad certificadora. 

• Logotipo del distintivo de calidad. 

• Identificación del fabricante. 

• Alcance del certificado. 

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

• Número de certificado. 

• Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación 
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, 
qué comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un 
determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de 
los ensayos. 

• Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
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2.1.3.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 
contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el 
momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 

• Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin 
de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa 
de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres 
hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso 
inicial de la muestra. 

• En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, 
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

2.1.3.2.4  RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

• Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

• Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y 
sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.4 ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

2.1.4.1 ACEROS EN PERFILES LAMINADOS 

2.1.4.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean 
mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en 
los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

• Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo 
con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes 
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las 
deformaciones permanentes. 

2.1.4.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: 

• Para los productos planos: Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro 
de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 
elección del fabricante. Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se 
deberá indicar: Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos) y 
el tipo de documento de la inspección. 

• Para los productos largos: Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro 
de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a 
elección del fabricante. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.4.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, 
o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, 
deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos 
de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo 
ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

• El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones 
de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

2.1.4.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
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2.1.5 MORTEROS 

2.1.5.1 MORTEROS HECHOS EN OBRA 

2.1.5.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: en sacos de papel o 
plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración, o a granel, 
mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

• La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

• El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

2.1.5.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Si ciertos tipos de mortero necesitan 
equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se 
mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.5.1.3  CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido 
el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 
consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos.  

2.1.5.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en 
las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, 
se tomarán las medidas oportunas de protección. 

• El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará 
sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres 
batidas. 

• El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, 
durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 
Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
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2.1.6 MATERIALES CERÁMICOS 

2.1.6.1 TEJAS CERÁMICAS 

2.1.6.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado 
y/o mallado y plastificado sobre palets de madera. 

• Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja 
del camión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 

• Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la fila 
inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o 
contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

• De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando 
paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación 
(habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga 
en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 
500 y 1200 kg, aproximadamente. 

2.1.6.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.6.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, 
para evitar distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se 
manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un 
máximo de dos alturas. 

• Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen 
elementos contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde 
no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su 
aspecto inicial. 

• Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo 
que es recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir un 
acabado homogéneo. 

• Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y 
eslingas, deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, 
vuelcos y caídas. 
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• En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan 
sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso 
depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 

• El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera 
que sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de 
sustentación adecuados. 

• Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima 
pendiente para evitar deslizamientos y se calzarán con cuñas. 

• Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos 
de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga 
y facilitando la labor del operario. 

2.1.6.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna 
las debidas condiciones de seguridad para el operario. 

• Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, 
antes de la colocación en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas 
y las piezas especiales. 
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2.1.6.2 BALDOSAS CERÁMICAS 

2.1.6.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no 
se alteren sus características. 

2.1.6.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.6.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 

2.1.6.2.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la 
cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de 
baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 

• Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por 
el que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del 
soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
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2.1.6.3 ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS 

2.1.6.3.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

2.1.6.3.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.6.3.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

• El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

  

2.1.6.3.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de 
fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar 
las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos. 

• Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que 
forme una película superficial antiadherente. 

• Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda 
de llanas dentadas. 
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2.1.7 PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.1.7.1 ADOQUINES DE HORMIGÓN 

2.1.7.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características. 

2.1.7.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.7.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 
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2.1.8 SISTEMAS DE PLACAS 

2.1.8.1 PLACAS DE YESO LAMINADO 

2.1.8.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, 
en paquetes paletizados. 

• Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los 
cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción. 

2.1.8.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

• Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 
colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información 
referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

• Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

o Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

o Tipo de placa. 

o Norma de control. 

o En el canto de cada una de las placas constará la fecha de 
fabricación. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección 
visual, detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 

2.1.8.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre 
travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y 
de la intemperie. 

• El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, 
pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 

• Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la 
inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se 
deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes 
para evitar el roce entre ellas. 
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2.1.8.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

• Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, 
trabajando siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes 
antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

• Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

• Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y 
en posición de espera los recorridos o ramales verticales. 
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2.1.8.2 PERFILES METÁLICOS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 

2.1.8.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. 
Para ello se recomienda: 

• Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 

• Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más 
delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en 
pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 

• Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de 
perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en 
la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se 
colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de 
palet. 

• La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán 
como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, 
sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del 
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

• No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco 
como máximo dependiendo del tipo de producto. 

2.1.8.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 

Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 

• El nombre de la empresa. 

• Norma que tiene que cumplir. 

• Dimensiones y tipo del material. 

• Fecha y hora de fabricación. 

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección 
visual, detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o 
un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
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2.1.8.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su 
manejo y evitar su deterioro debido a los golpes 

• Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de 
tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si 
tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, 
humedad o temperaturas muy altas. 

• El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden 
apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 

• Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar 
atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede 
deteriorarse el producto. 

• Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales 
para el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede 
provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

• Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la 
perfilería es un material muy ligero. 

2.1.8.3 PASTAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 

2.1.8.3.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel 
de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

• Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de 
plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

2.1.8.3.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.8.3.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de 
la intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 

• Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, 
evitando cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden 
encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones 
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que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto 
con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la 
compactación parcial del producto. 

• Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán 
en más de dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material 
reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

• Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser 
apilados en tres alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 

• Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el 
suelo, pero nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de 
plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de 
carga. 

• Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material 
almacenado, liberando la presión constante que sufre este material si es 
acopiado en varias alturas. 

• Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en 
polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías 
respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y 
gafas protectoras. 

2.1.8.3.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en 
buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las 
superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores 
a 15 mm. 
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2.1.9 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 

2.1.9.1 PLACAS ASFÁLTICAS 

2.1.9.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Las placas se deben suministrar en un embalaje especialmente estudiado para 
asegurar unas condiciones óptimas de almacenamiento. 

• Los palets se deben proteger con una funda de plástico. 

2.1.9.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.9.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará en unas condiciones que preserven al 
producto de la humedad y de un calor excesivo. 

• Es conveniente almacenarlas en posición vertical, apoyándolas contra una 
pared o algún otro soporte. 

• En el caso de que los palets estén cubiertos por una película de plástico 
transparente, se debe evitar su almacenamiento prolongado al sol. 

• No se almacenarán los palets a más de dos alturas. 

• El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

• Las placas pueden elevarse atando bloques de placas con un simple cruce 
de cuerda resistente, siendo aconsejable proteger los puntos de contacto de 
la cuerda con las placas. 

2.1.9.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
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2.1.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

2.1.10.1 PUERTAS DE MADERA 

2.1.10.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características. 

2.1.10.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: El suministrador facilitará la documentación que 
se relaciona a continuación: 

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe 
controlar como mínimo: 

• La escuadría y planeidad de las puertas. 

• Verificación de las dimensiones. 

2.1.10.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería 
hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 

2.1.10.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

• La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 

• Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
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2.1.10.2 PUERTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES 

2.1.10.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 
características y se asegure su escuadría y planeidad. 

2.1.10.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para 
la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas 
las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje 
de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los 
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones 
necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia 
de inspecciones, etc. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.10.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 

• No deben estar en contacto con el suelo. 
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2.1.11 VIDRIOS 

2.1.11.1 VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

2.1.11.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 

• Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 

2.1.11.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado CE, 
que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un 
procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.11.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones 
producidas por la humedad. 

• Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 
del 6% respecto a la vertical. 

• Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales 
como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una 
arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También 
es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que 
apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

• Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 

• La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la 
superficie de los mismos. 

2.1.11.1.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
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2.1.12 INSTALACIONES 

2.1.12.1 TUBOS DE PVC-U 

2.1.12.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 

• Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 

2.1.12.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros:  

• Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas 
de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por 
elemento con: 

o Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

o La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una). 

• Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

• Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor 
de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
tolerancias en espesor. 

• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 

• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

• Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.12.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 

• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 

• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas 
de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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2.1.12.2 CANALONES Y BAJANTES DE ZINCTITANIO 

2.1.12.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Los canalones y bajantes deben ser transportados de forma que se garantice la 
inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. 
Por sus características, las operaciones de carga/descarga y de manipulación deben 
realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de los materiales, lo que 
podría afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento. 

2.1.12.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material debe estar marcado claramente con 
la siguiente información: 

• Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 

• Número de la norma. 

• Designación normalizada del producto: 

• Descripción del producto. 

• Espesor del material. 

• Tipo de material. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.12.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 

• Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance 
el punto de rocío. 

• Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en 
el material, consecuencia de un apilado justo del mismo en las fases de 
transporte y almacenamiento. 

2.1.12.2.4 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 

 Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 
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2.1.12.3 TUBOS DE POLIETILENO 

2.1.12.3.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 

• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 
hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

2.1.12.3.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: 

• Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m 
para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 

o Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

o La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una). 

• Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después 
de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 

• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 

• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

• Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 
marcados en consecuencia. 
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• Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los 
parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe 
poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

• Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el 
embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición 
especial de almacenamiento. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.12.3.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 

• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 

• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

• El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas 
de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 
La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.1.12.4 TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.12.4.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que 
no queden tramos salientes innecesarios. 

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 
de 1,5 m. 

• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, 
colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 
hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 
teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 
posición. 

• Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

2.1.12.4.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: 

• Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 

o Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

o La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o 
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una). 

• Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente 
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 

• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

• Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 
marcados en consecuencia.  
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Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.12.4.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 
periodos de tiempo. 

• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 
cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 
queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

• El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 
dura. 

• Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas 
empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas 
de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar 
en contacto con el tubo. 

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas 
de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 
Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se 
debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.1.12.5 GRIFERÍA SANITARIA 

2.1.12.5.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

2.1.12.5.2  RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

o Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

� El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 
órgano de maniobra. 

� El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

� Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el 
marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un 
regulador de chorro intercambiable). 

o Para los mezcladores termostáticos 

� El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el 
órgano de maniobra. 

� Las letras LP (baja presión). 

• Los dispositivos de control de los grifos deben identificar para el agua fría, el 
color azul, o la palabra, o la primera letra de fría; para el agua caliente, el color 
rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

• Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: 

• El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua 
caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos 
de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 

o La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
o La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
o El color y textura uniforme en toda su superficie. 

2.1.12.5.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
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2.1.12.6 APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 

2.1.12.6.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

2.1.12.6.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: Este material dispondrá de los siguientes datos: 

• Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

• Las instrucciones para su instalación. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

2.1.12.6.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
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2.1.13 VARIOS 

2.1.13.1 TABLEROS PARA ENCOFRAR 

2.1.13.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de 
modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento 
durante el trayecto. 

• Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 

2.1.13.1.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: El suministrador facilitará la documentación que 
se relaciona a continuación: 

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe 
controlar como mínimo: 

• Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado 
de canto. 

• Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no 
tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del 
tablero. 

• En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y 
correctamente fijado. 

• Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 

• Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al 
mismo. 

2.1.13.1.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares 
secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
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2.1.13.2 SOPANDAS, PORTASOPANDAS Y BASCULANTES. 

2.1.13.2.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO 

• Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar 
convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de 
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

• Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma 
de cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 

• Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se 
suministran. 

2.1.13.2.2 RECEPCIÓN Y CONTROL 

Documentación de los suministros: El suministrador facilitará la documentación que 
se relaciona a continuación: 

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

Ensayos: La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 

Inspecciones: En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe 
controlar como mínimo: 

• La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 
metálicos. 

• Verificación de las dimensiones de la pieza. 

• El estado y acabado de las soldaduras. 

• La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 
adherencia de la misma con rasqueta. 

• En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

• Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 

• Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

2.1.13.2.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares 
secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
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2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de 
obra se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de 
obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los 
elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno 
de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del 
proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de 
obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación 
previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las 
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación 
de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la 
nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no 
podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán 
interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
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DEL CONTRATISTA. 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la 
Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 
acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos 
en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser 
realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las 
que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera 
negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 
de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de 
servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se 
encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio 
de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material 
(PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica 
que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de 
densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben 
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su 
recepción final. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      82|227 
Proyectista                          2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del 
Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, 
en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas 
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria 
para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para 
la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 
unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y 
pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que 
el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la 
obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden 
de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en 
los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado 
de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de 
tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del 
terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al 
estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de 
Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón 
hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de 
acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la 
superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que 
delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o 
pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de 
precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de 
carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la 
jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la 
superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente 
señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo 
criterio que para fachadas y particiones. 
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FACHADAS Y PARTICIONES. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los 
paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente 
aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida 
como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de 
medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de 
estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se 
incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, 
así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura 
que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un 
vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de 
apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 
regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en 
compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal 
resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre 
los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin 
descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, 
se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. 
Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 
descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1 ACTUACIONES PREVIAS 

2.2.1.1 ELIMINACIÓN DE HIEDRAS ADHERIDAS AL MURO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con 
desbrozadora. Incluso p/p de recogida de la broza generada y carga sobre 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Protección y señalización de los espacios afectados. Arranque de 
arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre contenedor.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona tratada quedará limpia de plantas, hierbas y broza. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.2 DEMOLICIONES 

2.2.2.1 DESMONTAJE PARA SU REUTILIZACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos caras 
vistas de piedra granítica, con mortero, con medios manuales y acopio del 60% del 
material demolido para su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento 
objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de 
tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su 
entorno, que estarán debidamente apuntalados.  
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DEL CONTRATISTA. 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de 
Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de 
Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la 
zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro 
elemento estructural, y se haya producido su consolidación definitiva, se 
conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad 
del resto de la estructura. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.2.2 PICADO DE ENFOSCADO DE CEMENTO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior 
de más de 3 m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin 
deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

2.2.3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

2.2.3.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de 
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de 
la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de 
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas 
para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
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2.2.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA CIMENTACIONES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información 
topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia 
en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación 
de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al 
Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 
las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, 
presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado 
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 
de las tierras excavadas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 
apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 
erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 
medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 
de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la 
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

2.2.3.3 EXPLANACIÓN Y FORMACIÓN DE TALUDES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo 
su perímetro queda por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información 
topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de 
la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto 
de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que 
puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 
puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por 
el vaciado. 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras 
su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al 
Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 
las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 
exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones 
próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen 
inamovibles. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe 
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

2.2.3.4 ARQUETA A PIE DE BAJANTE, DE OBRA DE FÁBRICA 50X50X65 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 
50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° 
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de 
la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de 
los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes 
y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido 
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con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.3.5 ARQUETA A PIE DE BAJANTE, DE OBRA DE FÁBRICA, 50X50X65 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 
60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° 
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de 
la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ASA010 
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2.2.3.6 ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FÁBRICA 50X50X65 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 
realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

  FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la 
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.3.7 ARQUETA DE PASO, DE OBRA DE FÁBRICA 60X60X80 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 
realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ASA010c 

2.2.3.8 ALJIBE DE OBRA DE FÁBRICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 
200x150x120 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con losa de 
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hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de 
dos bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una 
bomba sumergible para achique de aguas de infiltración, limpias o ligeramente 
cargadas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,25 kW y salida de 
impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máxima de inmersión de 5 m, 
temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso 
doméstico y 40°C para otras aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 
mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y eje motor de 
acero inoxidable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite; 
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme 
automático incorporados, protección IP 68, con regulador de nivel incorporado y 
cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko, conectadas a 
conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso 
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su 
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de 
los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del 
tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos 
elementos. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para 
evitar accidentes,  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.3.9 ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL DEL MUNICIPIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y 
levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de 
la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá 
estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se 
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comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo 
de la red municipal. 

2.2.3.10 COLECTOR ENTERRADO DE PVC LISO DE 125 MM DE DIÁMETRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Instalación CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas 
corresponden con los de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de 
libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación.  

DEL CONTRATISTA. 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación 
de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará 
problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales.  

2.2.3.11 COLECTOR ENTERRADO DE PVC LISO 160 MM DE DIÁMETRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, 
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
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SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ASC010 

2.2.3.12 ZANJA DRENANTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO CON TUBO RANURADO DE PVC DE 110 MM 

DE DIÁMETRO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente 
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC 
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con 
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-
EX, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna 
para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y 
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 
sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m², sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava 
filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de 
la solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los 
tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del 
relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el 
propio geotextil. Realización de pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el 
drenaje del terreno y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. 
Saneamiento: Drenajes y avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá para evitar su contaminación. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.3.13 CANALETA PREFABRICADA CON REJILLA ENTRAMADA DE ACERO GALVANIZADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 
1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de 
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y 
sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de 
desagüe y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los 
de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. 
Colocación de la rejilla.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su 
estanqueidad y circulación.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.4 CIMENTACIONES 

2.2.4.1 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-
150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente realizada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 
previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma 
y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de 
apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el 
estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como 
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes 
subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas 
estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados 
de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es 
horizontal y presenta una superficie limpia.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará horizontal y plana.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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2.2.4.2 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN, HA-25/B/20/IIA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 
hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en excavación previa, con 
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p de 
armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al 
terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.4.3  ZAPATA DE HA-25/B/20/IIA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 
hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

• NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al 
terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.4.4 VIGA DE ATADO DE HA-25/B/20/IIA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 
sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 
hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de 
las armaduras. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. Incluso p/p de pasatubos 
para el posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación 
de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. 
Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al 
terreno.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.5 ESTRUCTURAS 

2.2.5.1 ACERO S275JR EN VIGAS 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero 
con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para 
vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación 
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

• UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 

• NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

AMBIENTALES. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior 
a 0°C.  
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DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan 
en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.5.2 RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE GRANITO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, 
fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra granítica, con sus caras 
sin labrar, colocados con mortero de cemento M-5 y rellenando las juntas con 
mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de 
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en 
su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de 
dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es 
horizontal, y presenta una superficie limpia. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera 
hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con 
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y 
rehundido con hierro. Limpieza del paramento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la 
ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

2.2.5.3 PICADO DE JUNTAS Y REJUNTADO DE MAMPOSTERÍA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Aplicación manual mediante paleta de mortero de albañilería, de cal 
hidratada, metacaolín y arena silícea, de elevadas resistencias mecánicas y 
permeabilidad al vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de 
mampostería, en restauraciones estructurales. Incluso p/p de limpieza, saturación del 
soporte con agua a baja presión y eliminación del agua sobrante con aire 
comprimido y limpieza final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está libre de material 
deleznable, eflorescencias, aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que 
pudiera perjudicar a la adherencia del mortero. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea 
inferior a 5°C o superior a 40°C. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza previa de la superficie. Saturación del soporte con agua. Eliminación 
del agua sobrante. Aplicación del mortero. Limpieza final del elemento.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.5.4 LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO DE HORMIGÓN VISTO HA-25/B/12/IIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, realizada con 
12 cm de espesor de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 25 
kg/m². Incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con puntales, 
sopandas y tableros de madera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

• NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

• NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      111|227 
Proyectista                          2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.5.5 ZUNCHO DE CORONCACIÓN DE HA-25/P/20/IIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, para dejar un 
acabado visto del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya 
realizados. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

2.2.5.6  VIGA DE DESCARGA HA-25/P/20/IIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. 
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, para dejar un 
acabado visto del hormigón. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra EHV010 

2.2.5.7  FORJADO COLABORANTE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de 
acero galvanizado prelacado de 1,00 mm de espesor, 44 mm de canto y 176 mm de 
intereje y hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x30, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas 
angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos 
adicionales; fijaciones de las chapas y remates y apuntalamiento en las zonas donde 
sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura 
metálica no incluida en este precio y fijado mediante conectores de acero 
galvanizado, de 5 cm de altura.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución UNE-ENV 1994. Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. 
Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La 
superficie quedará uniforme y sin irregularidades.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

2.2.5.8  FORJADO SANITARIO  DE 40+5 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de forjado sanitario realizado con encofrado perdido de 
polipropileno reforzado, de 40+5 cm de canto, con hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m²; capa de compresión de 5 cm de 
espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 20x20 de Ø 5 mm, acero 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta 
encofrados con tableros de madera y realización de orificios para el paso de tubos 
de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Encofrado y desencofrado 

• NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la base de apoyo.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las piezas. Montaje del encofrado auxiliar de madera. 
Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de paso. 
Colocación de la armadura. Colocación de los elementos para paso de 
instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de 
la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado de los elementos 
de madera. Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La cámara estará suficientemente ventilada. El forjado será monolítico y 
transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes 
de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
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2.2.5.9 VIGA DE MADERA LAMINADA ENCOLADA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, 
de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 20x100 cm de 
sección y hasta 15 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-
24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración P1 y P2 (3 mm en las caras laterales de la 
albura y 40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para 
su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y 
refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en 
las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías 
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico 
antes de su utilización en obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas . 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
apoyándose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no 
tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las 
entregas. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura 
señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
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2.2.6 FACHADAS 

2.2.6.1 CUBIERTA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado 
mediante el sistema Fachada Estructural, de "CORTIZO", con estructura portante 
calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², 
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 100 cm y una 
distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 200 cm, comprendiendo 3 
divisiones entre plantas. Montantes de sección 70x52 mm, lacado color blanco; 
travesaños de 70x52 mm (Iy=24,21 cm4), lacado color blanco; perfil bastidor con 
rotura de puente térmico, lacado color blanco; con cerramiento compuesto de: un 
20% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de 
forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de 
espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 
mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada 
opaca coloreada de control solar Solarlux Silver Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 
6 mm de espesor; un 80% de superficie transparente fija realizada con doble 
acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conjunto formado por vidrio 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona 
Elastosil IG-25 "SIKA" de 12 mm, y vidrio interior de seguridad Multipact de 6+6 mm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada 
Estructural "CORTIZO"; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; 
anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para 
fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en chapa de 
aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

El forjado no presentará un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre 
sus caras de fachada superior a 10 mm.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje 
del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y 
sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. 
Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva 
del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado 
secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. 
Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del 
vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores 
como provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del edificio 
susceptibles de degradación. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.6.2 VENTANA DE CUBIERTA DE 78X140 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de ventana de cubierta, GGL "VELUX", con apertura 
giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 78x140 cm, 
realizada en madera de pino nórdico, acabado barnizado, con acristalamiento 
aislante (vidrio interior de 4 mm con película de baja emisividad, cámara de aire 
rellena de gas argón de 16 mm, vidrio exterior templado de 4 mm y separador de 
acero inoxidable), en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, 
con pendientes de 15° a 90°; con cerco de estanqueidad de aluminio, EDW "VELUX", 
color natural terracota, para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado 
de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción 
destructiva de los agentes atmosféricos.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.6.3 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO-MADERA 60X120 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
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con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

• NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la 
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería 
quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.6.4 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO-MADERA 60X100 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x100 cm, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 
a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

• NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.   

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010 

2.2.6.5 VENTADA OSCILOBATIENTE-BATIENTE ALUMINIO-MADERA 90X120 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x120 cm, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
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medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a 
la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010 

2.2.6.6 VENTANA HERVENT 0,90X1,90 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, sistema 3500 Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010 
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2.2.6.7 CARPINTERÍA FIJA DE 55X55 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo de 55x55 cm, 
sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la 
hoja. Sellado de juntas perimetrales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería 
quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.6.8 CARPINTERÍA FIJA DE 140X90 CM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado imitación madera, con 
60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo de 140x90 
cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso 
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010e 

2.2.6.9 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO-MADERA 60X160 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a 
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la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la 
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería 
quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.6.10 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO-MADERA 60X200 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x150 cm, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a 
la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

•  CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010g 

2.2.6.11 VENTANA OSCILANTE ALUMINIO-MADERA 150X45 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada abatible de 
apertura hacia el interior, de 150x45 cm, sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-
Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      127|227 
Proyectista                          2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

• NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FCY010g 

2.2.6.12 PUERTA CORREDERA ACCESO AL PARKING  375X200 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje, 400x200 
cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, 
acabado galvanizado sendzimir. Apertura automática con equipo de automatismo 
recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). 
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, 
tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás 
accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su 
cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al 
hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje 
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos y guías. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.6.13 PUERTA CORREDERA ACCESO PEATONAL 200X200 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje, 250x200 
cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, 
acabado galvanizado sendzimir. Apertura automática con equipo de automatismo 
recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). 
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, 
tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás 
accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra FDG010 

2.2.6.14 CONTRAVENTANA INTERIOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Contraventana provenzal, exterior, de madera de iroko para barnizar, de dos 
hojas de panel ciego con cuarterones, de 100x150 cm, colocada en ventana. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos 
de colgar. Colocación de la hoja.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las uniones serán sólidas. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.6.15 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio 
exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada 
al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia 
en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor 
será correcta. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de 
redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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2.2.6.16 LUNA INCOLORA, ESPESOR 4 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Acristalamiento con luna incolora, de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso 
cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada 
al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia 
en los galces de la carpintería.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse 
depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste 
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al 
bastidor será correcta.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de 
redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

2.2.6.17 LIMPIEZA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en mal estado de 
conservación, mediante cepillado manual con agua y cepillo blando de raíces, 
hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa 
eliminación de cascotes, detritus y material adherido; y posterior aclarado con 
abundante agua. Incluso acopio, retirada y carga de escombros y restos generados 
sobre camión o contenedor, considerando un grado de complejidad medio. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista 
viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Cepillado manual con agua de la superficie soporte. Retirada y acopio 
de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar 
las obras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.7 PARTICIONES 

2.2.7.1 ARMARIO EMPOTRADO DE 2 HOJAS CORREDERAS, DE 250X250X80 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos 
hojas correderas, de 250x200x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado de 
16 mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado en alto brillo, en 
costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; 
hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio 
dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; perfiles de 
aluminio plastificado en papel melamínico de alto brillo, guías de aluminio dorado y 
poleas para puertas correderas. Incluso módulos columna y baldas de división en 
maletero con acabado melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF plastificadas, 
tapajuntas y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje de todos los elementos componentes del block.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.7.2  ARMARIO EMPOTRADO DE 3 HOJAS ABATIBLES, DE 250X155X60 CM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de tres 
hojas abatibles, de 250x150x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado de 16 
mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado en alto brillo, en 
costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; 
hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio 
dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas 
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de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas 
abatibles. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero con acabado 
melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas y zócalo. 
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PAF010 

2.2.7.3 ARMARIO EMPOTRADO DE 5 HOJAS ABATIBLES, DE 250X250X60 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de 
cuatro hojas abatibles, de 250x240x60 cm, compuesto de hoja de tablero 
aglomerado de 16 mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado 
en alto brillo, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor 
en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar 
en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; 
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado 
para puertas abatibles. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero 
con acabado melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF plastificadas, 
tapajuntas y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PAF010 

2.2.7.4 ARMARIO EMPOTRADO DE 6 HOJAS ABATIBLES, DE 250X280X60 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de 
cuatro hojas abatibles, de 250x240x60 cm, compuesto de hoja de tablero 
aglomerado de 16 mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado 
en alto brillo, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor 
en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar 
en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; 
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado 
para puertas abatibles. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero 
con acabado melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF plastificadas, 
tapajuntas y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PAF010 
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2.2.7.5 ARMARIO EMPOTRADO DE 8 HOJAS ABATIBLES, DE 250X400X60 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de 
cuatro hojas abatibles, de 250x230x60 cm, compuesto de hoja de tablero 
aglomerado de 16 mm de espesor recubierto de resinas melamínicas con acabado 
en alto brillo, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor 
en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar 
en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; 
bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado 
para puertas abatibles. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero 
con acabado melamínico y cantos de PVC, molduras en MDF plastificadas, 
tapajuntas y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra PAF010 

2.2.7.6 PASAMANOS DE ALUMINIO ANODIZADO ATORNILLADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de pasamanos de aluminio anodizado, de 60x40 mm de 
sección, con anclajes del mismo material cada 1,50 m, para escalera de ida y vuelta, 
de dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fijación 
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborado en 
taller y montado en obra.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada 
y revestida. 

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación 
mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.7.7 PUERTA DE PASO ABATIBLE DE 203X82,5X3,5 CM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de roble recompuesto, 
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable 
Marino AISI 316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del 
precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.7.8 PUERTA DE PASO CORREDERA DE 203X82,5X3,5 CM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, 
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada 
en taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco y armazón 
metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble 
recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador 
simple de acero inoxidable, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del 
precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.7.9 PUERTA CORTAFUEGOS DE ACERO GALVANIZADO EI2 90-C5, DE 203X120,5X3X5 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-
C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el 
sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco 
al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.7.10 TABIQUE CON PLACA DE YESO LAMINADO (15 + 48 + 15) 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido 
contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente 
aisladas para evitar condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tabique sencillo "PLACO" autoportante, de 78 mm de 
espesor total, sobre banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada debajo de 
los canales y montantes de arranque, formado por una estructura simple 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 
"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm 
y una disposición normal "N", a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso 
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placa BA BA 15 "PLACO" 
en una cara y otra placa A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placa BA 
BA 15 "PLACO" en la otra cara; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana 
mineral, Supralaine "PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,25 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en 
el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 
contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB HE Ahorro de energía. 

• UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 
laminado con estructura metálica. 

• NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. 

  

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      139|227 
Proyectista                          2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la 
estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería 
con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de 
puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar 
nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado 
pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, 
siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se 
van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción 
como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, 
para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de 
ventilación y las bajantes estarán colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 
los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 
caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles 
de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, 
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, 
plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de 
elementos pesados sobre los paneles. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie 
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
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2.2.7.11 TABIQUE SENCILLO DE 20 MM TIPO "TRESPA" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tabique sencillo "TRESPA" autoportante, de 90 mm de 
espesor total, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
de 70 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm 
entre ellos, y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se colocan las 
dos hojas iguales tipo Virtuon FR "TRESPA", de 600x2500x10 mm, acabado Beige Piedra, 
textura Satin con el sistema de fijación oculta TS2000. Incluso p/p de replanteo de la 
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de 
ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 
Totalmente terminado (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre 
montantes).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la 
estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería 
con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de 
puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar 
nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado 
pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, 
siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se 
van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción 
como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, 
para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de 
ventilación y las bajantes estarán colocados.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre 
los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las 
caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara 
con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, 
plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305 para las placas de yeso laminado y deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas. 

2.2.7.12 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida 
media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo 
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, 
limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso 
y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y 
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de limpieza.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.8 INSTALACIONES 

2.2.8.1 TERMO ELÉCTRICO 500 L 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, 
resistencia blindada, capacidad 500 l, potencia 6000 W, formado por cuba de acero 
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, 
lámpara de control y termómetro. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la 
entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente 
terminado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El termo será accesible.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto.  

2.2.8.2 EMISOR TÉRMICO SECO, POTENCIA 750 W 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de emisor térmico seco, potencia 750 W, panel de control 
con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio extruido, 
doble resistencia, de 6 elementos, de 495x575x75 mm, según UNE-EN 442-1, colocado 
sobre paramento vertical, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
los paramentos están acabados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en el paramento. 
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aparato quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición 
prevista y fijado solidariamente a sus elementos de soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.3 EMISOR TÉRMICO SECO, POTENCIA 1000 W 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de emisor térmico seco, potencia 1000 W, panel de 
control con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio 
extruido, doble resistencia, de 8 elementos, de 655x575x75 mm, según UNE-EN 442-1, 
colocado sobre paramento vertical, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ICM010b 

2.2.8.4 EMISOR TÉRMICO SECO, POTENCIA 1250 W 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de emisor térmico seco, potencia 1250 W, panel de 
control con selector de temperatura y programador y display digitales, de aluminio 
extruido, doble resistencia, de 10 elementos, de 815x575x75 mm, según UNE-EN 442-1, 
colocado sobre paramento vertical, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ICM010b 

2.2.8.5 CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 6 MÓDULOS 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 6 
módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con 
panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento 
óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar 
granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%); estructura trasera en 
bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS); bastidor de 
fibra de vidrio reforzada con polímeros; absorbedor de cobre con revestimiento 
selectivo de cromo negro de alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados 
en omega sin metal de aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor 
y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados 
sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y 
fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido 
de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de 
corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo 
de material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y 
fijación de los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de 
conducción de agua. Llenado del circuito. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier 
resto de suciedad y debidamente señalizados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los 
captadores hasta su puesta en funcionamiento. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.6 RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón 
del edificio compuesta por 96 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 3 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra del pilar 
de hormigón a conectar y 8 picas para red de toma de tierra formada por pieza de 
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placa acodada de 3 mm de 
espesor, soldada en taller a la armadura del pilar, punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

• ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado 
de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a 
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una 
continua y correcta conexión.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, 
humedades y suciedad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.7 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM1-S2, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 
o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-13, GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

• Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las 
condiciones de seguridad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.8  LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza 
la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos 
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• UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 
sistemas de conducción de cables. 

• ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales. 

•  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 
instalación. 

• ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.8.9 RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 600 
m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 6 interruptores 
diferenciales de 40 A, 7 interruptores automáticos de 10 A, 4 interruptores automáticos 
de 16 A, 2 interruptores automáticos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², 
bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización 
empotrada: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para tomas de corriente, 2 
circuitos para calefacción eléctrica, 3 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 
circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de detección y alarma de 
incendios; MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: 
blanco). Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

• ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 

• Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. Se comprobarán las separaciones 
mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 
autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el 
cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.10 ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2 M DE LONGITUD Ø 40 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable 
de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo 
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN 
= 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 
y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con 
otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la 
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.8.11 ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 12,6 M DE LONGITUD, ENTERRADA Ø 40 MM 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 12,6 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 
40 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave 
de corte de compuerta de latón fundido de 1 1/4", alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general. 
Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.12 PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Preinstalación de contador general de agua 1 1/2" DN 40 mm, colocado en 
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada 
por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; 
filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de 
compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el 
precio del contador. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que 
el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus 
dimensiones son correctas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Conexionado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será estanco.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador 
divisionario por parte de la compañía suministradora. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.13  MONTANTE EMPOTRADA DE PVC DE Ø 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión encolada. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.8.14  MONTANTE EMPOTRADA DE PVC DE Ø 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=25 ATM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=25 atm y 2,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión encolada. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFM005 

2.2.8.15  TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE PVC Ø15 MM. PN=25 ATM 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 16 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 1,8 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión encolada. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los 
puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la 
grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

• CTE. DB HS Salubridad 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.8.16 TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE PVC Ø20 MM. PN=25 ATM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 20 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 2,3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión encolada. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

2.2.8.17 TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE PVC Ø25 MM. PN=25 ATM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 2,8 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión encolada. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

2.2.8.18 TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE PVC Ø32 MM. PN=25 ATM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 3,6 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión encolada. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

2.2.8.19  TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA DE PVC Ø40 MM. PN=25 ATM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 40 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 4,5 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión encolada. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra IFI005 

2.2.8.20 LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA TRUELINE DE 1.20X0.08 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria lineal para empotrar, de 1502x101x87 mm, 
para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles 
de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta 
transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El 
paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte 
será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.21 LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA CORLINE EMPOTRABLE SM120V DE 1200X200 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de luminaria formado por 
perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de 
alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 

2.2.8.22 LUMINARIA DE EMPOTRAR REDONDA DE 35 CM DE DIÁMETRO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, 
para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de 
acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio 
brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 

2.2.8.23 LUMINARIA LINEAL SUSPENDIDA CORLINE SUSPENDIDA SM120V DE 1200X200 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara 
fluorescente T5 de 49 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio 
extruido, termoesmaltado gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta 
transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 

2.2.8.24 APLIQUE DE PARED LUMINARIA RUNNER RESIDENTIAL COLLECTION 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de 
aluminio extruido, termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor 
de policarbonato con chapa microperforada; protección IP 20, aislamiento clase F y 
rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 

2.2.8.25 LUMINARIA SOBRE POSTE DE 3 M CITISOUL GEN 2 JRP 533 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 
210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de 
luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con 
estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 
65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 

2.2.8.26 LUMINARIA PARA ADOSAR A PARED CITYSOUL JRP534 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 
210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de 
luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con 
estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 
65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra III130b 
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2.2.8.27  DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, 
para una potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, 
alcance 8 m, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de 
empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El 
paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. 
Conexionado de cables. Colocación del detector. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará fijado sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.28 DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS DE ABS COLOR BLANCO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color 
blanco, modelo DOH2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros, 
para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de 
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas 
para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.29 PULSADOR DE ALARMA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, 
de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de 
rearme. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas 
para el ejercicio de la actividad. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado del pulsador de alarma. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.30 SIRENA ELECTRÓNICA CON SEÑAL ACÚSTICA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, 
con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y 
consumo de 14 mA. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas 
para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y 
conexionado de la sirena. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.8.31 LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA ADOSAR A PARED. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.32 SEÑALIZACIÓN PIA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, 
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 
anclaje.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.33 SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 
anclaje 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.8.34 EXTINTOR PORTÁTIL DE EFICACIA 21A-113B-C. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas 
para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.8.35 BAJANTE INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC Ø 110 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación 
de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con 
junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la 
existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo 
de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y 
conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.8.36 BAJANTE CIRCULAR DE ZINC Ø 75 MM, ESPESOR 0,65 MM. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de 
cemento frescos, la cal, el acero no galvanizado, el cobre sin estañar y las maderas 
duras como el roble, el castaño o la teca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988, 
para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema 
de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados 
cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio)  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las 
abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.8.37 BAJANTE CIRCULAR DE ZINC Ø 75 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988, 
para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema 
de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados 
cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISB020 

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas de PVC Ø  110 
mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de 
evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 110 mm de diámetro y 1,4 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la 
existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a 
atravesar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a 
los movimientos de la estructura. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.8.38 TERMINAL DE VENTILACIÓN DE PVC,Ø  110 MM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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2.2.8.39 CANALÓN SEMICIRCULAR DE ZINC Ø 150 MM 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros 
de cemento frescos, la cal, el acero no galvanizado, el cobre sin estañar y las 
maderas duras como el roble, el castaño o la teca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 
280 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, para 
recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante 
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de 
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.8.40 CANALÓN POLIGONAL DE ZINC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de 
desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, 
para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima 
del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material y piezas 
de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISC010 

2.2.8.41 CANALÓN SEMICIRCULAR DE ZINC Ø 150 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 
280 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, para 
recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante 
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISC010 

2.2.8.42  RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA BAÑOS COMUNES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha, realizada con tubo de PVC, serie B 
para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote 
sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, 
bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del 
bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.8.43 RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA ASEO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües 
que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 
110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra ISD010 

2.2.8.44  CAMPANA EXTRACTORA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de campana extractora extraplana con 1 motor de 
aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de 
extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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2.2.9 CUBIERTAS 

2.2.9.1 CUBIERTA INCLINADA DE PANEL SÁNDWICH PARA CUBIERTAS Y TEJA CERÁMICA CURVA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 36%, sobre 
base resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
panel sándwich para cubiertas, modelo TAH/10-50-19 Plus "THERMOCHIP", compuesto 
de: cara exterior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo 
aislante de poliestireno extruido Styrofoam IBF de 50 mm de espesor, cara interior de 
tarima de abeto de 13 mm de espesor, acabado lasurado roble, con lengüeta de 
tablero de fibra de densidad media para ensamblado entre paneles, sobre 
entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo 
teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de tejas de 
caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de 
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje 
de cubiertas con tejas cerámicas. 

• NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. 
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y 
plana, está limpia y carece de restos de obra. Se habrá resuelto con 
anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de 
ventilación y de salida de humos. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Formación del faldón mediante entarimado de madera. Colocación de 
la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de 
la integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o 
dificultar su desagüe. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la 
teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación. 

2.2.9.2  ALERO DECORATIVO FORMADO POR CANECILLO Y TABLA DE MADERA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de alero decorativo en tejado, formado por canecillos de madera 
de 80x10x15 cm separados 50 cm y tabla de madera machihembrada de 23 mm 
clavada al canecillo, con un vuelo de 50 cm. Incluso barnizado y recibido en el 
forjado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud del borde del faldón, medida por su cara exterior, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del 
alero. Colocación de canecillos y tablas de madera. Barnizado y recibido al 
forjado de los mismos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El alero será resistente frente a la acción del viento y protegerá la 
fachada del agua de lluvia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran 
condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

2.2.9.3 ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJADO CON CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas 
o conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de 
banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de 
plomo coloreado de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando 
babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, 
preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las características y dimensiones del elemento 
saliente de la cubierta permiten ejecutar la solución adoptada. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de 
todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas. 
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2.2.10 REVESTIMIENTOS 

2.2.10.1 ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 80X80 CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/- 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -
/-), 31,6x90 cm, 15 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color blanco, con doble encolado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, 
cortes, cantoneras de PVC y ángulos de PVC y juntas; rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con 
el material de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y 
estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición 
de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del 
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 
final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.2.10.2 PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR MARFIL, ACABADO MATE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color Marfil, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión 
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa Fijamor "GRUPO PUMA" como fijador 
de superficie y dos manos de acabado con Pumacril Profesional Interior "GRUPO 
PUMA", la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente sin diluir, a base 
de copolímeros acrílicos y estirenos (rendimiento: 0,174 l/m² la primera mano y 0,2 l/m² 
la segunda). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de 
anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de 
humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se 
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y 
vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación 
de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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2.2.10.3 ENFOSCADO DE CEMENTO PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cal y cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un 
posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante 
la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de 
espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de 
desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está 
seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C 
o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 
4 m². 

2.2.10.4 RODAPIÉ DE HORMIGÓN POLÍMERO, DE 70X7 MM. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de rodapié de hormigón polímero, de 70x7 mm, 
acabado brillo, formado por arena de mármol y resina de poliéster, recibido con 
adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia y rejuntado con masilla de 
poliuretano impermeable, dejando una separación de 5 mm. Incluso p/p de 
preparación y regularización de la superficie soporte, cortes y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos 
de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.10.5 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA COLOR ARENA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido con cubilote, de 5 cm de espesor, realizado sobre capa 
base existente (no incluida en este precio); y capa de mortero de rodadura industrial 
Weber.floor Pul "WEBER CEMARKSA", color gris, compuesto de cemento, arena de 
sílice, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado 
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p 
de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante 
regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie 
acabada. Sin incluir juntas de hormigonado y de retracción ni juntas perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución 

• CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

• NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de 
calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea 
realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 
especializadas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 
trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación 
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. 
Fratasado mecánico de la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá 
segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 
horas siguientes al hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de 
ejecución de juntas y control de obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.10.6  PULIDO MECÁNICO SUPERFICIE DE HORMIGÓN. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de 
hormigón; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para 
eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, 
según el estado en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) 
para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de 
grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la lechada, 
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes 
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso 
acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano 
o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección 
del suelo con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o 
plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la superficie de hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el 
hormigonado antes de iniciar el desbastado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva 
lechada. Afinado. Lavado. Protección de la superficie de hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará homogéneo y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la superficie mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.10.7  FELPUDO DE CEPILLOS DE NYLON DE COLOR GRIS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de felpudo Abi Brush "ABIMAT", formado por perfiles de 
caucho con remate final de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, unidos entre sí 
mediante cable de acero inoxidable de 2 mm de diámetro, distancia entre perfiles 4 
mm, acabado superficial con cepillos de nylon de color gris, espesor total 22 mm, uso 
interior y exterior, enrollable, para instalar en cajeado de pavimento formado por foso 
de 15 a 22 mm de profundidad. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el local está completamente acabado y 
acristalado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el 
pavimento y no presentará manchas de adhesivo ni otros defectos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.10.8  FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO FOC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de falso techo continuo liso, con resistencia al fuego EI 15, 
formado por una placa de yeso laminado FD / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde 
afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural 
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la 
inclusión en la masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión 
a temperaturas altas, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 
"PLACO". Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, tornillería, resolución del 
perímetro y puntos singulares, tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que 
todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente 
dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los 
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de 
los perfiles primarios. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de 
juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las 
exigencias de planeidad y nivelación 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 
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2.2.10.9 FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO FON 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de falso techo continuo liso, formado por una placa de 
yeso laminado IDF / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Phonique PPH 13 
"PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada para mejorar sus prestaciones 
acústicas, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO". 
Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, tornillería, resolución del perímetro 
y puntos singulares, tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra RTC018 

2.2.10.10  FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO H 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y montaje de falso techo continuo liso, formado por una placa de 
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Placomarine PPM 
13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada con silicona para reducir su 
capacidad de absorción de agua, atornillada a una estructura portante de perfiles 
primarios F530 "PLACO". Incluso p/p de fijaciones, elementos de suspensión, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, tratamiento de juntas y accesorios de 
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra RTC018 

2.2.10.11  ESPEJO DE LUNA INCOLORA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, con 
pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al 
paramento. Incluso canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. 
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza 
final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará 
desportilladuras u otros defectos superficiales. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.10.12  TRATAMIENTO HIDRÓFUGO SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de 
piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, a base de una 
mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, 
resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en 
una mano (rendimiento: 0,28 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, 
aceites, eflorescencias o pinturas, seco y sin manchas de humedad. Se 
comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas 
previamente a la aplicación del producto. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la 
temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de 
hidrofugante. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y 
con el soporte. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

2.2.11 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

2.2.11.1 LAVABO BAJO ENCIMERA, SERIE DIVERTA "ROCA" 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: 
evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, bajo 
encimera, serie Diverta "ROCA", color blanco, de 380x500 mm, equipado con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 
135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 
506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces 
de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente 
acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
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de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado 
de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales 
agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas 
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 

MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.11.2  LAVABO MURAL, SERIE DIVERTA 75 "ROCA" 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Diverta 
75 "ROCA", color blanco, de 440x750 mm, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado 
cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SAL020 

2.2.11.3  INODORO DE PORCELANA SANITARIA SERIE GIRALDA "ROCA" 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: 
evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color Jazmín, de 390x680 mm, 
asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga 
de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a 
la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente 
acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad están terminadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado 
de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales 
agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas 
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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2.2.11.4 PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO DE PORCELANA SANITARIA, MODELO MALTA "ROCA" 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: 
evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de plato de ducha extraplano de porcelana sanitaria, 
modelo Malta "ROCA", color blanco, de 90x70x8 cm, equipado con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 
mm y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente 
acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de 
salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales 
agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas 
para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.5 DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON DISPOSICIÓN MURAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, 
para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, 
pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente 
montado. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.6 PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, DE ABS BLANCO Y GRIS CLARO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS 
blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de 
papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SMA015 
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2.2.11.7 BARRA DE SUJECIÓN PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación 
y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, con 
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 
515x315 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada 
y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 
montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie 
soporte y que ésta posee la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 
elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.8  ASIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera 
edad, colocado en pared, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 
dimensiones totales 420x420 mm, nivelado y fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia 
adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 
elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.9  PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con 
tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte 
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie 
soporte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.11.10 PLACA VITROCERÁMICA PARA ENCIMERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente 
básica, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, 
instalada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a 
la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

  La conexión será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.11 FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE SERIE SUPREMA "ROCA", DE 1 CUBETA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable serie Suprema 
"ROCA", de 1 cubeta y 1 escurridor, de 1000x500 mm, para encimera de cocina, con 
grifería monomando, vertical para fregadero, serie Bela "NOKEN", modelo 
N168070001, acabado cromo, de 235x320 mm, caño móvil, posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación 
flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, 
ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte. 

 CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 

 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.12 AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 10 M DE MUEBLES BAJOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 10 m 
de muebles bajos con zócalo inferior, en madera chapeada con puertas recubiertas 
de láminas de madera natural con un espesor de 0,6 mm, recubiertas de barniz 
poliuretánico y de roble, frente de 20 mm de grueso chapeado con madera por 
ambas caras, cantos horizontales con forma de chaflán, acabado total en seda. 
Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados 
en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas 
sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm 
de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios 
taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: 
fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). 
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; 
sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con 
regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores 
que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres 
puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata 
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soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el 
acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente 
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No 
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se 
comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están 
terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y 
complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.13 ENCIMERA DE AGLOMERADO DE CUARZO CAESARSTONE® 7100 EBONY REFLECTIONS DE 360 CM Y 3 

HUECOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 
7100 Ebony Reflections "LEVANTINA", acabado pulido, de 360 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, 
formación de 4 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 
y 3 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 
de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones 
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No 
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y 
resistente a la compresión. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los 
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen 
la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación de copete 
perimetral. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, 
roturas, manchas ni desportillamientos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la 
estabilidad del conjunto. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.11.14 ENCIMERA DE AGLOMERADO DE CUARZO CAESARSTONE® 2200 DESERT LIMESTONE DE 1000 CM Y 5 

HUECOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 
2200 Desert Limestone "LEVANTINA", acabado pulido, de 1000 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, 
formación de 3 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 
y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 
de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones 
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SNA010b 
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2.2.11.15 ENCIMERA DE AGLOMERADO DE CUARZO CAESARSTONE® 7100 EBONY REFLECTIONS DE 195 CM Y 2 

HUECOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 
7100 Ebony Reflections "LEVANTINA", acabado pulido, de 195 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, 
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 
y 3 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 
de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones 
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SNA010b 

2.2.11.16  ENCIMERA DE AGLOMERADO DE CUARZO CAESARSTONE® 7100 EBONY REFLECTIONS DE 270 CM Y 

3 HUECOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo Caesarstone® 
7100 Ebony Reflections "LEVANTINA", acabado pulido, de 270 cm de longitud, 60 cm 
de anchura y 3 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 7 cm de ancho, 
formación de 3 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura 
y 3 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 
de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones 
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra SNA010b 
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2.2.12 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

2.2.12.1 POZO DE REGISTRO, DE 0,80 M DE DIÁMETRO DE HORMIGÓN EN MASA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en 
masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios 
de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, para pozo de 100 cm de 
diámetro interior, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 
1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón 
en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-
EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm²; y finalmente como remate superior un cono asimétrico para 
brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada 
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm 
de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular 
y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado 
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el 
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido 
de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado 
de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El pozo quedará totalmente estanco.  

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de 
áridos, y frente al tráfico pesado. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.12.2 CÉSPED POR SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, 
festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el 
tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a 
sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de 
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con 
mantillo. Primer riego.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.12.3 ÁRBOL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y 
plantación de Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de 
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las 
exigencias de las especies a sembrar. Se comprobará que su situación se 
corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del 
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.12.4 SETO DE TUYA VARIEGATIS EN CERRAMIENTO VEGETAL. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de seto de Tuya (Thuya orientalis) de 1,0-1,25 m de altura, con una 
densidad de 3 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso 
p/p de aporte de tierras y primer riego.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las 
exigencias de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. 
Plantación. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.12.5 LOSA CESPED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de 
adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 
1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, 
aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo 
espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja 
vibrante, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una 
junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, 
seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por: base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido 
y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural 
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima 
definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar 
para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las 
intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para 
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el 
tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del 
suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío 
de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua 
y de alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido 
y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de 
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los 
adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.12.6 PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de pavimento continuo exterior de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado 
mecánico, realizado sobre lámina de polietileno extendida sobre capa base 
existente (no incluida en este precio); y capa de mortero de rodadura industrial 
Weber.floor Pul "WEBER CEMARKSA", color gris, compuesto de cemento, arena de 
sílice, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado 
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior 
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede 
totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
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ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior 
sellado con masilla de poliuretano. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

• Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de 
calidad y forma previstas.  

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 
40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea 
realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Colocación de la capa 
separadora. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, 
asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de 
la superficie. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá 
segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 
horas siguientes al hormigonado, excepto la necesaria para realizar los trabajos de 
ejecución de juntas y control de obra. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.12.7 UMB020: BANCO DE LISTONES DE MADERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de banco con respaldo, de listones de madera tropical 
de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 170 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de 
fundición y tornillos y pasadores de acero cadmiado, fijado con tacos de expansión 
de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso excavación y hormigonado de la cimentación base. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de 
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

2.2.12.8 CONJUNTO DE MESA PARA PICNIC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", 
compuesto por una mesa de 177x90x75 cm y un banco de 157x39x44 cm, con 
estructura soporte de aluminio, acabado anodizado y revestimiento de material 
cerámico Keraon, de elevada resistencia e inalterabilidad a los agentes atmosféricos, 
alta resistencia al rayado, a la abrasión y a los agentes químicos; acabado en color 
a elegir; fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). Totalmente montado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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2.2.13 GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.2.13.1 CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M³ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y 
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y 
coste del vertido. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 
zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 
completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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2.2.13.2 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES PÉTREOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 

2.2.13.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES PLÁSTICOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
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2.2.13.4 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE PAPEL Y CARTÓN. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y 
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y 
coste del vertido.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 

2.2.13.5 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE MADERA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
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2.2.13.6 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor, y coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 

2.2.13.7 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES METÁLICOS. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Gestión de residuos 

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra GRA010 
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2.2.14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

2.2.14.1 ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE MORTERO FRESCO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la 
determinación de las siguientes características: consistencia según UNE-EN 1015-3 y 
densidad aparente según UNE-EN 1015-6. Incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción 
de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

2.2.14.2 ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE TEJA CERÁMICA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una muestra de teja cerámica, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: características geométricas y defectos estructurales según 
UNE-EN 1024, permeabilidad al agua según UNE-EN 539-1, resistencia a la helada 
según UNE-EN 539-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra XAM010 

2.2.14.3 INSPECCIÓN VISUAL SOBRE UNA UNIÓN SOLDADA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos 
de la unión, según UNE-EN 970. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del 
resultado del ensayo realizado. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.14.4 PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas 
residuales cuando las circunstancias lo permitan, ya que la evacuación del agua 
empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la 
realización de la prueba de evacuación de aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de un grupo de 
instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua de la 
que dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y 
totalmente terminada, con sus componentes específicos y accesorios 
correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se comprobará 
que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para 
recoger y evacuar todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.14.5 PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se coordinará con la prueba de servicio final de la red interior de suministro de 
agua cuando las circunstancias lo permitan, ya que la evacuación del agua 
empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas 
residuales.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 
evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en 
un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones 
de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está 
instalada y totalmente terminada, con sus componentes específicos y 
accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. Se 
comprobará que la red de suministro de agua está totalmente terminada para 
poder proporcionar el caudal de agua necesario durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

2.2.15 SEGURIDAD Y SALUD 

2.2.15.1 TORRE FIJA DE ANDAMIO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje de plataforma de trabajo, 
formada por una torre fija autoestable de andamio tubular normalizado, plataforma 
de 2,50 m de longitud y 0,70 m de ancho, dispuesta a una altura máxima de 2,00 m 
(amortizable en 20 usos), con superficie de trabajo formada por plataforma metálica 
normalizada antideslizante, debiendo garantizar una capacidad portante mínima de 
2,00 kN/mm² y protección perimetral mediante barandilla dispuesta a 1,00 m de altura 
y formada por pasamanos, intermedio y rodapié de 15 cm de altura (amortizables en 
10 usos). Instalada con modulación estandarizada según UNE 76502 y cumpliendo los 
requisitos de capacidad portante para cada elemento de esta norma. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. Colocación, instalación y comprobación. 
Mantenimiento. Desmontaje posterior. 

2.2.15.2 CUADRO GENERAL DE OBRA, POTENCIA MÁXIMA 15 KW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para 
una potencia máxima de 15 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 

2.2.15.3  PROTECCIÓN HORIZONTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE FORJADOS. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de protección bajo 
forjado formada por malla de poliamida de 10x10 cm, anudada con cuerda de 3 
mm de diámetro (amortizable en 1 uso), colocada antes de poner las bovedillas en 
forjados unidireccionales, fijada a las viguetas con clavetas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación de los elementos de fijación. Montaje, instalación y comprobación 
de la red. Desmontaje posterior. 

2.2.15.4 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC, 6 KG. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, 
de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y 
fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. 

2.2.15.5 CASCO DE SEGURIDAD. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, 
según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.6 CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 
descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.7 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON UN PUNTO DE AMARRE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre 
(amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado 
CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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2.2.15.8 EQUIPO DE ARNÉS SIMPLE DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento 
de amarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con 
amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.9 GAFAS DE PROTECCIÓN ANTIPOLVO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 
773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.10 PANTALLA DE PROTECCIÓN DE SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN LA CABEZA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de pantalla de protección de soldador en material termoformado, 
con fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.11 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. 
Homologados y marcados con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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2.2.15.12 PAR DE GUANTES DE SERRAJE FORRADO IGNÍFUGO PARA SOLDADOR. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, según 
R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.13 CASCO PROTECTOR AUDITIVO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con 
almohadillado central (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.14 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA METÁLICA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de 
acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.15 MANDIL PARA SOLDADOR. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre lateral y 
hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

2.2.15.16 BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los 
contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

2.2.15.17 ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación 

• CTE. DB HS Salubridad. 

• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta. Presentación en seco de la 
tubería y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de 
presión máxima con collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y 
conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con hormigón en 
masa. Comprobación y posterior desmontaje. 
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2.2.15.18 ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores que forman la acometida. Montaje de la instalación y 
conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento con hormigón en 
masa. Comprobación y posterior desmontaje. 

2.2.15.19 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA PREFABRICADA DE OBRA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 
m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de 
los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. 
Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. 
Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora. 
Comprobación y posterior desmontaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 
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2.2.15.20 ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA DESPACHO DE OFICINA EN OBRA, 4,78X2,42X2,30 M 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 
dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de 
chapa y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje, instalación y comprobación. 

2.2.15.21 ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA, 6,00X2,33X2,30 M (14,00 M²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa 
y revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra YPC010 

2.2.15.22 ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ALMACÉN EN OBRA, 6,00X2,30X2,30 M (14,00 M²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensiones 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado hidrófugo. Según 
R.D. 486/97. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

Como la unidad de obra YPC010 
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2.2.15.23 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Baliza luminosa intermitente de color amarillo, para señalización, con lámpara 
led y batería de 6 V, (amortizable en 10 usos). Según R.D. 485/97. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y comprobación. 

2.2.15.24 VALLADO DEL SOLAR CON VALLA DE CHAPA GALVANIZADA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados 
de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección 
contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m 
(amortizable en 5 usos). Incluso p/p de excavación, hormigonado del pozo con 
hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 
4,00x2,00 m. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. 
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. 
Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. 
Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios. 

2.2.15.25 VALLADO DEL SOLAR CON VALLA TIPO AYUNTAMIENTO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realizada con bastidores 
prefabricados de 3,50x2,00 m de altura. Formados por mallazo de 200x100 mm de 
dimensiones de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales 
de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez, soldados a tubos de 
40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor. Todo ello galvanizado en caliente, sobre 
bases de hormigón prefabricado provistas de cuatro agujeros para diferentes 
posicionamientos del bastidor, separadas cada 3,50 m (amortizable en 5 usos). Incluso 
p/p de puerta de acceso. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y 
accesorios. 

2.2.15.26 CARTEL INDICATIVO DE RIESGOS CON SOPORTE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, 
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 
2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado 
del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. 
Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. 
Desmontaje posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN 

EL LUGAR DE VENTOSA, MUNICIPIO DE AMES (A CORUÑA) 
 

Raquel Noya Goyanes                       III PLIEGO DE CONDICIONES      225|227 
Proyectista                          2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que 
serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de 
Ejecución material (PEM) del proyecto. 

2.3.1 C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del 
edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 

• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el Director de Obra. 

• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de 
humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje 
no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para 
cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio 
en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 

• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el 
periodo de observación. 

• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un 
punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier 
caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de 
la nivelación será de 0,1 mm. 

• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía 
en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 
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• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de 
la obra. 

2.3.2 E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga 
se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de 
Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas 
en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar 
pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar 
la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad 
de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente. 

2.3.3 F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona 
de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño 
más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar 
la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los 
huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de 
uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

2.3.4 QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta 
inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia 
simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 

2.3.5 I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio 
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y 
humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del 
director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al 
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 
aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la 
instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
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de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En A Coruña, Junio de 2016 

La proyectista 

 

 

Raquel Noya Goyanes 

Arquitecta Técnica 


