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 CAPÍTULO 1 Acondicionamiento del terreno                                     
 SUBCAPÍTULO 1.1 Red de saneamiento horizontal                                     
 APARTADO 1.1.1 Arquetas                                                          
1.1.1.1       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 
1.1.1.2       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
1.1.1.3       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 

 APARTADO 1.1.2 Acometidas                                                        
1.1.2.1       m    Acometida general de saneamiento a la red general                 

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 1 305,47 305,47 
  _____________________________________________________  

 305,470 
1.1.2.2       Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general            

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 

 APARTADO 1.1.3 Colectores                                                        
1.1.3.1       m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas.                  

 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso,  
 serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  
 1 204,12 204,12 
  _____________________________________________________  

 204,120 
1.1.3.2       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.  
 1 9,79 9,79 
  _____________________________________________________  

 9,790 
1.1.3.3       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.  
 1 1,17 1,17 
  _____________________________________________________  

 1,170 
1.1.3.4       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.  
 1 30,62 30,62 
  _____________________________________________________  

 30,620 

1.1.3.5       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior.  
 1 125,67 125,67 
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  _____________________________________________________  

 125,670 
1.1.3.6       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
 1 152,59 152,59 
  _____________________________________________________  

 152,590 
1.1.3.7       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 1.1.4 Sumideros                                                         
1.1.4.1       Ud   Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.                

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.  
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,000 
1.1.4.2       m    Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior.    

 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de acero  
 galvanizado, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente por peato-  
 nes y ciclistas).  
 1 210,00 210,00 
  _____________________________________________________  

 210,000 

 SUBCAPÍTULO 1.2 Movimiento de tierras                                             
1.2.1         m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  

 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de  
 los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 1 6.214,55 6.214,55 
  _____________________________________________________  

 6.214,550 
1.2.2         m³   Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.               

 Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 1 17.175,03 17.175,03 
  _____________________________________________________  

 17.175,030 
1.2.3         m³   Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén.           

 Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-  
 cado.  
 1 8.475,72 8.475,72 
  _____________________________________________________  

 8.475,720 
1.2.4         m³   Transporte de tierras con camión a vertedero específico.          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia no limitada.  
 1 17.175,03 17.175,03 
  _____________________________________________________  

 17.175,030 
1.2.5         m³   Excavación en zanjas para cimentaciones.                          

 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,000 

1.2.6         m³   Excavación en zanjas para instalaciones.                          

 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 1 702,00 702,00 
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  _____________________________________________________  

 702,000 
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 CAPÍTULO 2 Cimentaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO 2.1 Regularización                                                    
2.1.1         m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20.                         

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de  
 espesor.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  
 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 P1 1 4,84 4,84 
 P2 1 4,00 4,00 
 P3 1 4,00 4,00 
 P4 1 4,00 4,00 
 P5 1 4,00 4,00 
 P6 1 4,00 4,00 
 P7 1 2,56 2,56 
 P8 1 2,56 2,56 
 P9 1 1,96 1,96 
 P1' 1 3,24 3,24 
 P10 1 4,00 4,00 
 P11 1 4,00 4,00 
 P12 1 4,00 4,00 
 P13 1 4,00 4,00 
 P14 1 4,84 4,84 
 P2' 1 2,89 2,89 
 P3' 1 2,89 2,89 
 P4' 1 2,89 2,89 
 P5' 1 2,89 2,89 
 P6' 1 2,89 2,89 
 P7' 1 2,56 2,56 
 P8' 1 2,56 2,56 
 P9' 1 3,24 3,24 
 P10' 1 2,89 2,89 
 P12' 1 2,89 2,89 
 P13' 1 2,89 2,89 
 P14' 1 2,89 2,89 
 P15' 1 3,24 3,24 
 C.1 [P1 - P1'] 1 1,86 1,86 
 C.1 [P1' - P2'] 1 2,10 2,10 
 C.1 [P1 - P2] 1 1,96 1,96 
 C.1 [P2' - P3'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P2 - P2'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P2 - P3] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P3 - P3'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P3' - P4'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P3 - P4] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P4' - P5'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P4 - P4'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P4 - P5] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P5 - P5'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P5 - P6] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P5' - P6'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P6' - P7'] 1 2,02 2,02 
 C.1 [P6 - P6'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P6 - P7] 1 1,96 1,96 
 C.1 [P7 - P8] 1 1,24 1,24 
 C.1 [P7 - P7'] 1 2,02 2,02 
 C.1 [P7' - P8'] 1 1,24 1,24 
 C.1 [P8' - P9'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P8 - P8'] 1 2,02 2,02 
 C.1 [P8 - P9] 1 2,20 2,20 
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 C.1 [P9 - P9'] 1 2,02 2,02 
 C.1 [P9 - P10] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P9' - P10'] 1 2,10 2,10 
 C.1 [P10 - P10'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P10' - P12'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P10 - P11] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P11 - P12'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P11 - P12] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P12' - P13'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P12 - P13'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P12 - P13] 1 2,00 2,00 
 C.1 [P13' - P14'] 1 2,12 2,12 
 C.1 [P13 - P14'] 1 1,92 1,92 
 C.1 [P14' - P15'] 1 2,10 2,10 
 C.1 [P13 - P14] 1 1,96 1,96 
 C.1 [P14 - P15'] 1 1,86 1,86 
  _____________________________________________________  

 172,630 

 SUBCAPÍTULO 2.2 Superficiales                                                     
2.2.1         m²   Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.          

 Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 P1 1 3,64 3,64 
 P2 1 2,72 2,72 
 P3 1 2,72 2,72 
 P4 1 2,72 2,72 
 P5 1 2,72 2,72 
 P6 1 2,72 2,72 
 P7 1 2,08 2,08 
 P8 1 2,08 2,08 
 P9 1 1,76 1,76 
 P1' 1 2,56 2,56 
 P10 1 2,72 2,72 
 P11 1 2,72 2,72 
 P12 1 2,72 2,72 
 P13 1 2,72 2,72 
 P14 1 3,64 3,64 
 P2' 1 2,24 2,24 
 P3' 1 2,24 2,24 
 P4' 1 2,24 2,24 
 P5' 1 2,24 2,24 
 P6' 1 2,24 2,24 
 P7' 1 2,40 2,40 
 P8' 1 2,40 2,40 
 P9' 1 3,12 3,12 
 P10' 1 2,24 2,24 
 P12' 1 2,24 2,24 
 P13' 1 2,24 2,24 
 P14' 1 2,24 2,24 
 P15' 1 2,56 2,56 
  _____________________________________________________  

 70,880 
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2.2.2         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa           

 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 56,7 kg/m³.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-  
 yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación  
 del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 P1 1 2,18 2,18 
 P2 1 1,60 1,60 
 P3 1 1,60 1,60 
 P4 1 1,60 1,60 
 P5 1 1,60 1,60 
 P6 1 1,60 1,60 
 P7 1 1,02 1,02 
 P8 1 1,02 1,02 
 P9 1 0,78 0,78 
 P1' 1 1,30 1,30 
 P10 1 1,60 1,60 
 P11 1 1,60 1,60 
 P12 1 1,60 1,60 
 P13 1 1,60 1,60 
 P14 1 2,18 2,18 
 P2' 1 1,16 1,16 
 P3' 1 1,16 1,16 
 P4' 1 1,16 1,16 
 P5' 1 1,16 1,16 
 P6' 1 1,16 1,16 
 P7' 1 1,15 1,15 
 P8' 1 1,15 1,15 
 P9' 1 1,62 1,62 
 P10' 1 1,16 1,16 
 P12' 1 1,16 1,16 
 P13' 1 1,16 1,16 
 P14' 1 1,16 1,16 
 P15' 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  

 38,540 

 SUBCAPÍTULO 2.3 Arriostramientos                                                  
2.3.1         m²   Encofrado recuperable metálico en viga de atado.                  

 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 C.1 [P1 - P1'] 1 3,72 3,72 
 C.1 [P1' - P2'] 1 4,20 4,20 
 C.1 [P1 - P2] 1 3,92 3,92 
 C.1 [P2' - P3'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P2 - P2'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P2 - P3] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P3 - P3'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P3' - P4'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P3 - P4] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P4' - P5'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P4 - P4'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P4 - P5] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P5 - P5'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P5 - P6] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P5' - P6'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P6' - P7'] 1 4,04 4,04 
 C.1 [P6 - P6'] 1 3,84 3,84 
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 C.1 [P6 - P7] 1 3,92 3,92 
 C.1 [P7 - P8] 1 2,48 2,48 
 C.1 [P7 - P7'] 1 4,04 4,04 
 C.1 [P7' - P8'] 1 2,48 2,48 
 C.1 [P8' - P9'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P8 - P8'] 1 4,04 4,04 
 C.1 [P8 - P9] 1 4,40 4,40 
 C.1 [P9 - P9'] 1 4,04 4,04 
 C.1 [P9 - P10] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P9' - P10'] 1 4,20 4,20 
 C.1 [P10 - P10'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P10' - P12'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P10 - P11] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P11 - P12'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P11 - P12] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P12' - P13'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P12 - P13'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P12 - P13] 1 4,00 4,00 
 C.1 [P13' - P14'] 1 4,24 4,24 
 C.1 [P13 - P14'] 1 3,84 3,84 
 C.1 [P14' - P15'] 1 4,20 4,20 
 C.1 [P13 - P14] 1 3,92 3,92 
 C.1 [P14 - P15'] 1 3,72 3,72 
  _____________________________________________________  

 158,040 
2.3.2         m³   Viga de atado, HA-35/B/20/IIa                                     

 Viga de atado, HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, cuantía 48,6 kg/m³.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Verti-  
 do y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 C.1 [P1 - P1'] 1 0,74 0,74 
 C.1 [P1' - P2'] 1 0,84 0,84 
 C.1 [P1 - P2] 1 0,78 0,78 
 C.1 [P2' - P3'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P2 - P2'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P2 - P3] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P3 - P3'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P3' - P4'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P3 - P4] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P4' - P5'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P4 - P4'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P4 - P5] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P5 - P5'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P5 - P6] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P5' - P6'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P6' - P7'] 1 0,81 0,81 
 C.1 [P6 - P6'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P6 - P7] 1 0,78 0,78 
 C.1 [P7 - P8] 1 0,50 0,50 
 C.1 [P7 - P7'] 1 0,81 0,81 
 C.1 [P7' - P8'] 1 0,50 0,50 
 C.1 [P8' - P9'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P8 - P8'] 1 0,81 0,81 
 C.1 [P8 - P9] 1 0,88 0,88 
 C.1 [P9 - P9'] 1 0,81 0,81 
 C.1 [P9 - P10] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P9' - P10'] 1 0,84 0,84 
 C.1 [P10 - P10'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P10' - P12'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P10 - P11] 1 0,80 0,80 
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 C.1 [P11 - P12'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P11 - P12] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P12' - P13'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P12 - P13'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P12 - P13] 1 0,80 0,80 
 C.1 [P13' - P14'] 1 0,85 0,85 
 C.1 [P13 - P14'] 1 0,77 0,77 
 C.1 [P14' - P15'] 1 0,84 0,84 
 C.1 [P13 - P14] 1 0,78 0,78 
 C.1 [P14 - P15'] 1 0,74 0,74 
  _____________________________________________________  

 31,640 
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 CAPÍTULO 3 Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO 3.1. Hormigón armado                                                   
3.1.1         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 132,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas  
 reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del enco-  
 frado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de de-  
 fectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 18,20 18,20 
  _____________________________________________________  

 18,200 
3.1.2         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas  
 reutilizables, hasta 3 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del enco-  
 frado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de de-  
 fectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 8,82 8,82 
  _____________________________________________________  

 8,820 
3.1.3         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 101,4 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de  
 altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homolo-  
 gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 6,82 6,82 
  _____________________________________________________  

 6,820 
3.1.4         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 104,1 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de al-  
 tura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homolo-  
 gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 5,74 5,74 
  _____________________________________________________  

 5,740 
3.1.5         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,18 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 4 y  
 5 m de altura libre.  
 1 19,08 19,08 

  _____________________________________________________  

 19,080 
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3.1.6         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100,44 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 4 y  
 5 m de altura libre.  
 1 7,63 7,63 
  _____________________________________________________  

 7,630 
3.1.7         m²   Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa             

 Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11 kg/m²; vigueta pretensada; bove-  
 dilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado de  
 60 cm de altura y 1 pie de espesor.  
 1 595,68 595,68 
  _____________________________________________________  

 595,680 

 SUBCAPÍTULO 3.2 Acero                                                             
3.2.1         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las  
 series IA, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 1 14.480,90 14.480,90 
  _____________________________________________________  

 14.480,900 
3.2.2         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las  
 series HEB, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 1 4.963,56 4.963,56 
  _____________________________________________________  

 4.963,560 
3.2.3         kg   Acero S275JR en vigas.                                            

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 1 19.087,43 19.087,43 
  _____________________________________________________  

 19.087,430 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 Prefabricados                                                     
3.3.1         m²   Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón.              

 Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.  
 1 33,84 33,84 
  _____________________________________________________  

 33,840 
3.3.2         m²   Losa alveolar de hormigón pretensado.                             

 m2. Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20 + 5 cm y 3 kN·m/m de momen-  
 to flector último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni  
 soportes.  
 1 254,00 254,00 
  _____________________________________________________  

 254,000 
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 CAPÍTULO 4 Cubierta                                                          
 SUBCAPÍTULO 4.1 Panel Sandwich                                                    
4.1.1         m²   Cubierta inclinada de panel sándwich.                             

 Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una  
 pendiente mayor del 10%.  
 1 622,97 622,97 
  _____________________________________________________  

 622,970 
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 CAPÍTULO 5 Fachadas                                                          
 SUBCAPÍTULO 5.1 Fábricas y trasdosados                                            
 APARTADO 5.1.1 Hoja exterior para revestir.                                      
5.1.1.1       m²   Hoja exterior de cerramiento de fachada.                          

 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco  
 (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 Planta baja 1 11,15 11,15 
 1 3,55 3,55 
 1 19,85 19,85 
 1 31,36 31,36 
 1 16,68 16,68 
 1 80,08 80,08 
 1 19,66 19,66 
 1 24,13 24,13 
 1 5,82 5,82 
 1 33,52 33,52 
 1 18,85 18,85 
 1 33,51 33,51 
 1 13,53 13,53 
 1 20,58 20,58 
 1 15,52 15,52 
 1 3,11 3,11 
 1 30,63 30,63 
 1 14,62 14,62 
 1 1,19 1,19 
 1 12,99 12,99 
 1 1,37 1,37 
 1 14,45 14,45 
 1 30,07 30,07 
 1 3,09 3,09 
 1 11,12 11,12 
 1 25,16 25,16 
 1 27,12 27,12 
 1 10,22 10,22 
 1 9,07 9,07 
 1 5,26 5,26 
 1 13,67 13,67 
  _____________________________________________________  

 560,930 

 APARTADO 5.1.2 Sistemas de trasdosados de placas.                                
5.1.2.1       m²   Trasdosado autoportante.                                          

 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado con placa  
 de yeso laminado -  
 Planta baja 1 11,15 11,15 
 1 3,55 3,55 
 1 19,85 19,85 
 1 31,36 31,36 
 1 16,68 16,68 
 1 80,08 80,08 
 1 19,66 19,66 
 1 24,13 24,13 
 1 5,82 5,82 
 1 33,52 33,52 
 1 18,85 18,85 
 1 33,51 33,51 
 1 13,53 13,53 
 1 20,58 20,58 
 1 15,52 15,52 
 1 3,11 3,11 
 1 30,63 30,63 
 1 14,62 14,62 
 1 1,19 1,19 
 1 12,99 12,99 
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 1 1,37 1,37 
 1 14,45 14,45 
 1 30,07 30,07 
 1 3,09 3,09 
 1 11,12 11,12 
 1 25,16 25,16 
 1 27,12 27,12 
 1 10,22 10,22 
 1 9,07 9,07 
 1 5,26 5,26 
 1 13,67 13,67 
  _____________________________________________________  

 560,930 
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 CAPÍTULO 6 Instalaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.                               
 APARTADO 6.1.1 Sistemas de conducción de agua                                    
6.1.1.1       Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatiza-  
 ción, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.2       m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colo-  
 cada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  
 elastomérica.  
 1 3,65 3,65 
  _____________________________________________________  

 3,650 
6.1.1.3       Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatiza-  
 ción, colocada superficialmente.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 
6.1.1.4       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.5       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.6       Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.7       Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado.               

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.8       Ud   Interacumulador de acero vitrificado.                             

 Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 950 l, altura 1860  
 mm, diámetro 1050 mm.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.1.1.9       Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2".             

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
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 APARTADO 6.1.2 Dispositivos de control centralizado                              
6.1.3.1       Ud   Centralita de control de tipo diferencial.                        

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de tem-  
 peratura.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 SUBCAPÍTULO 6.2 Eléctricas                                                        
 APARTADO 6.2.1 Puesta a tierra                                                   
6.2.1.1       Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón.                

 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 199 m de conductor de cobre des-  
 nudo de 35 mm².  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.2.1.2       Ud   Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                        

 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 

 APARTADO 6.2.2 Cajas generales de protección                                     
6.2.2.1       Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4.                              

 Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, insta-  
 lada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
 CPM-1 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 6.2.3 Derivaciones individuales                                         
6.2.3.1       m    Derivación individual trifásica empotrada.                        

 Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,  
 ES07Z1-K 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexi-  
 ble, corrugado.  
 Cuadro individual 1 1 1,60 1,60 
  _____________________________________________________  

 1,600 

 APARTADO 6.2.4 Instalaciones interiores                                          
6.2.4.1       Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante.          

 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
 individual 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.2.4.2       Ud   Red eléctrica de distribución interior.                           

 Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: canalización con tubo protector; cablea-  
 do con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellece-  
 dor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).  
 individual 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 SUBCAPÍTULO 6.3 Fontanería                                                        
 APARTADO 6.3.1 Acometidas                                                        
6.3.1.1       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable.            

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 82,25 m de longitud, formada por tubo de  
 polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave  
 de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 6.3.2 Tubos de alimentación                                             
6.3.2.1       Ud   Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud.               

 Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta  
 densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 Tubería de agua fría 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 6.3.3 Contadores                                                        
6.3.3.1       Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2".             

 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave  
 de corte general de compuerta.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 6.3.4 Depósitos/grupos de presión                                       
6.3.4.1       Ud   Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas.           

 Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación elec-  
 trónica potencia nominal total de 3,3 kW.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
6.3.4.2       Ud   Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado.         

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 2000 litros,  
 con llave de corte de esfera de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de esfera de 1 1/2"  
 DN 40 mm para la salida.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 APARTADO 6.3.5 Instalación interior                                              
6.3.5.1       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 93,31 93,31 
 Tubería de agua caliente 1 74,52 74,52 
  _____________________________________________________  

 167,830 
6.3.5.2       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 43,96 43,96 
 Tubería de agua caliente 1 41,24 41,24 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 19,41 19,41 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 104,610 
6.3.5.3       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 35,98 35,98 
 Tubería de agua caliente 1 22,79 22,79 

  _____________________________________________________  

 58,770 
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6.3.5.4       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 26,72 26,72 
 Tubería de agua caliente 1 20,23 20,23 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 18,90 18,90 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 65,850 
6.3.5.5       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 10,59 10,59 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 26,81 26,81 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 37,400 
6.3.5.6       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Tubería de retorno de agua caliente 1 2,42 2,42 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 2,420 
6.3.5.7       Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro.                 

 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Llave de local húmedo 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,000 
6.3.5.8       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro.                   

 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Llave de local húmedo 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,000 

 SUBCAPÍTULO 6.4 Iluminación                                                       
 APARTADO 6.4.1 Interior                                                          
6.4.1.1       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro.              

 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18  
 W.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,000 
6.4.1.2       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm.                  

 Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  

 23,000 
6.4.1.3       Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm.                  

 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
 33 33,00 
  _____________________________________________________  

 33,000 
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 SUBCAPÍTULO 6.5 Salubridad                                                        
 APARTADO 6.5.1 Bajantes                                                          
6.5.1.1       m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 1 134,70 134,70 
  _____________________________________________________  

 134,700 

 APARTADO 6.5.2 Canalones                                                         
6.5.2.1       m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.  
 1 88,40 88,40 
  _____________________________________________________  

 88,400 

 APARTADO 6.5.3 Derivaciones individuales                                         
6.5.3.1       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 1 17,49 17,49 
  _____________________________________________________  

 17,490 
6.5.3.2       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 1 31,39 31,39 
  _____________________________________________________  

 31,390 
6.5.3.3       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 1 9,69 9,69 
  _____________________________________________________  

 9,690 
6.5.3.4       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 1 7,36 7,36 
  _____________________________________________________  

 7,360 
6.5.3.5       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 1 25,04 25,04 
  _____________________________________________________  

 25,040 
6.5.3.6       Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro.                       

 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superfi-  
 cialmente bajo el forjado.  
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,000 
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 APARTADO 6.5.4 Colectores suspendidos                                            
6.5.4.1       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 1 1,59 1,59 
  _____________________________________________________  

 1,590 
6.5.4.2       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 1 3,63 3,63 
  _____________________________________________________  

 3,630 
6.5.4.3       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 1 4,78 4,78 
  _____________________________________________________  

 4,780 

 SUBCAPÍTULO 6.6 Aparatos sanitarios                                               
E21ALA030     ud   LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                     

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-  
 red, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-  
 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y  
 funcionando.  
 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,000 
E21AU020      ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   

 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes  
 de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con  
 grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" croma-  
 da, funcionando.  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,000 
E21ANB040     ud   INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                    

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento  
 con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-  
 talaciones de desagüe).  
 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,000 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
E21ADA020     ud   P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.                                     

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando,  
 con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso  
 válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,000 
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 SUBCAPÍTULO 6.7 Incendios                                                         
6.7.1         Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC.                           

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.  
 1 11,00 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,000 
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 CAPÍTULO 7 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
 SUBCAPÍTULO 7.1 Aislamientos                                                      
 APARTADO 7.1.1 Tuberías y bajantes                                               
7.1.1.1       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 41,14 41,14 
  _____________________________________________________  

 41,140 
7.1.1.2       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 5,18 5,18 
  _____________________________________________________  

 5,180 
7.1.1.3       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 33,38 33,38 
  _____________________________________________________  

 33,380 
7.1.1.4       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 36,06 36,06 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 19,41 19,41 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 55,470 
7.1.1.5       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 22,79 22,79 
  _____________________________________________________  

 22,790 
7.1.1.6       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 20,23 20,23 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 18,90 18,90 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 39,130 
7.1.1.7       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 Tubería de retorno de agua caliente 1 26,81 26,81 
 sanitaria  
  _____________________________________________________  

 26,810 
7.1.1.8       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  

 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 Tubería de retorno de agua caliente 1 2,42 2,42 
 sanitaria  
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  _____________________________________________________  

 2,420 

 APARTADO 7.1.2 Trasdosados                                                       
7.1.2.1       m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas.              

 Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel  
 de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.  
 Planta baja 1 11,15 11,15 
 1 3,55 3,55 
 1 19,85 19,85 
 1 31,36 31,36 
 1 16,68 16,68 
 1 80,08 80,08 
 1 19,66 19,66 
 1 24,13 24,13 
 1 5,82 5,82 
 1 33,52 33,52 
 1 18,85 18,85 
 1 33,51 33,51 
 1 13,53 13,53 
 1 20,58 20,58 
 1 15,52 15,52 
 1 3,11 3,11 
 1 30,63 30,63 
 1 14,62 14,62 
 1 1,19 1,19 
 1 12,99 12,99 
 1 1,37 1,37 
 1 14,45 14,45 
 1 30,07 30,07 
 1 3,09 3,09 
 1 11,12 11,12 
 1 25,16 25,16 
 1 27,12 27,12 
 1 10,22 10,22 
 1 9,07 9,07 
 1 5,26 5,26 
 1 13,67 13,67 
  _____________________________________________________  

 560,930 

 APARTADO 7.1.3 Suelos flotantes                                                  
7.1.3.1       m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes.               

 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de roca volcáni-  
 ca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W,  
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, prepara-  
 do para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 Planta baja 1 30,28 30,28 
 1 114,93 114,93 
 1 77,40 77,40 
 1 18,88 18,88 
 1 15,96 15,96 
 1 5,49 5,49 
 1 6,36 6,36 
 1 16,94 16,94 
 1 24,69 24,69 
 1 5,32 5,32 
 1 38,80 38,80 
 1 15,69 15,69 
 1 6,89 6,89 
 1 53,50 53,50 
 1 55,08 55,08 
 1 9,50 9,50 
 1 8,22 8,22 
 1 20,53 20,53 
 1 12,57 12,57 
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  _____________________________________________________  

 537,030 
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 CAPÍTULO 8 Particiones                                                       
 SUBCAPÍTULO 8.1 Puertas de paso interiores                                        
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm.             

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en ta-  
 ller, de sapeli; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de  
 sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm.  
  ________________________________________________  

 17,000 

 SUBCAPÍTULO 8.2 Tabiques                                                          
 APARTADO 8.2.1 Hoja de partición para revestir                                   
8.2.1.1       m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para  
 revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 Planta baja 1 13,39 13,39 
 1 4,83 4,83 
 1 9,95 9,95 
 1 24,17 24,17 
 1 19,71 19,71 
 1 9,98 9,98 
 1 9,88 9,88 
 1 13,49 13,49 
 1 20,58 20,58 
 1 15,56 15,56 
 1 4,92 4,92 
 1 4,82 4,82 
 1 4,80 4,80 
 1 14,38 14,38 
 1 30,35 30,35 
 1 29,81 29,81 
 1 14,25 14,25 
 1 4,98 4,98 
 1 11,15 11,15 
 1 25,16 25,16 
 1 27,12 27,12 
 1 10,22 10,22 
 1 3,22 3,22 
 1 5,47 5,47 
 1 3,47 3,47 
 1 5,38 5,38 
 1 9,87 9,87 
 1 9,87 9,87 
 1 8,54 8,54 
 1 11,31 11,31 
 1 31,36 31,36 
 1 16,72 16,72 
 1 9,85 9,85 
 1 9,73 9,73 
 1 5,89 5,89 
 1 3,76 3,76 
 1 11,31 11,31 
 1 3,80 3,80 
 1 4,92 4,92 
 1 4,92 4,92 
 1 4,91 4,91 
 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 492,700 
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 SUBCAPÍTULO 8.3 Ayudas                                                            
 APARTADO 8.3.1 Albañilería                                                       
8.3.1.1       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.                  

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
 1 100,00 100,00 
  _____________________________________________________  

 100,000 

 SUBCAPÍTULO 8.4 Puertas exteriores                                                
PPR010        Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1100x2000 mm de  
 luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente.  
  ________________________________________________  

 4,000 
PPR010b       Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de  
 luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para  
 uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.  
  ________________________________________________  

 2,000 
PEH010        Ud   Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm.                             

 Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sape-  
 li; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapa-  
 juntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.  
  ________________________________________________  

 3,000 

 SUBCAPÍTULO 8.5 Ventanas                                                          
8.5.1         ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                  

 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm.  
 de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,000 
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 CAPÍTULO 9 Revestimientos                                                    
 SUBCAPÍTULO 9.1 Pinturas en paramentos interiores                                 
 APARTADO 9.1.1 Plásticas                                                         
9.1.1.1       m²   Pintura plástica con textura lisa.                                

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-  
 cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125  
 l/m² cada mano).  
 Planta baja 1 10,46 10,46 
 1 3,33 3,33 
 1 19,09 19,09 
 1 30,23 30,23 
 1 16,01 16,01 
 1 77,34 77,34 
 1 18,94 18,94 
 1 23,26 23,26 
 1 5,55 5,55 
 1 32,10 32,10 
 1 17,67 17,67 
 1 32,08 32,08 
 1 13,01 13,01 
 1 19,82 19,82 
 1 14,93 14,93 
 1 2,92 2,92 
 1 29,28 29,28 
 1 13,80 13,80 
 1 1,39 1,39 
 1 13,12 13,12 
 1 1,56 1,56 
 1 13,63 13,63 
 1 28,74 28,74 
 1 2,91 2,91 
 1 10,67 10,67 
 1 24,25 24,25 
 1 26,15 26,15 
 1 9,81 9,81 
 1 8,45 8,45 
 1 4,76 4,76 
 1 12,90 12,90 
  _____________________________________________________  

 538,160 

 SUBCAPÍTULO 9.2 Sistemas monocapa industriales                                    
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 APARTADO 9.2.1 Morteros monocapa                                                 
9.2.1.1       m²   Revestimiento de paramentos exteriores.                           

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y deco-  
 ración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y reforza-  
 do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 Planta baja 1 11,15 11,15 
 1 3,55 3,55 
 1 19,85 19,85 
 1 31,36 31,36 
 1 16,68 16,68 
 1 80,08 80,08 
 1 19,66 19,66 
 1 24,13 24,13 
 1 5,82 5,82 
 1 33,52 33,52 
 1 18,85 18,85 
 1 33,51 33,51 
 1 13,53 13,53 
 1 20,58 20,58 
 1 15,52 15,52 
 1 3,11 3,11 
 1 30,63 30,63 
 1 14,62 14,62 
 1 1,19 1,19 
 1 12,99 12,99 
 1 1,37 1,37 
 1 14,45 14,45 
 1 30,07 30,07 
 1 3,09 3,09 
 1 11,12 11,12 
 1 25,16 25,16 
 1 27,12 27,12 
 1 10,22 10,22 
 1 9,07 9,07 
 1 5,26 5,26 
 1 13,67 13,67 
  _____________________________________________________  

 560,930 

 SUBCAPÍTULO 9.3 Suelos y pavimentos                                               
 APARTADO 9.3.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos                       
9.3.1.1       m²   Base para pavimento interior de mortero autonivelante.            

 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN  
 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante,  
 mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora).  
 Planta baja 1 30,28 30,28 
 1 114,93 114,93 
 1 77,40 77,40 
 1 18,88 18,88 
 1 15,96 15,96 
 1 5,49 5,49 
 1 6,36 6,36 
 1 16,94 16,94 
 1 24,69 24,69 
 1 5,32 5,32 
 1 38,80 38,80 
 1 15,69 15,69 
 1 6,89 6,89 
 1 53,50 53,50 
 1 55,08 55,08 
 1 9,50 9,50 
 1 8,22 8,22 
 1 20,53 20,53 
 1 12,57 12,57 
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  _____________________________________________________  

 537,030 

 APARTADO 9.3.2 Morteros y pastas de nivelación                                   
9.3.2.1       m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos.                          

 Capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regulari-  
 zación y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de impri-  
 mación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la preparación  
 del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o  
 textil (no incluido en este precio).  
 Planta baja 1 30,28 30,28 
 1 114,93 114,93 
 1 77,40 77,40 
 1 18,88 18,88 
 1 15,96 15,96 
 1 5,49 5,49 
 1 6,36 6,36 
 1 16,94 16,94 
 1 24,69 24,69 
 1 5,32 5,32 
 1 38,80 38,80 
 1 15,69 15,69 
 1 6,89 6,89 
 1 53,50 53,50 
 1 55,08 55,08 
 1 9,50 9,50 
 1 8,22 8,22 
 1 20,53 20,53 
 1 12,57 12,57 
  _____________________________________________________  

 537,030 

 APARTADO 9.3.3 Cerámicos/gres                                                    
9.3.3.1       m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado.                   

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con adhe-  
 sivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y  
 rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), co-  
 loreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 Planta baja 1 30,28 30,28 
 1 114,93 114,93 
 1 77,40 77,40 
 1 18,88 18,88 
 1 15,96 15,96 
 1 5,49 5,49 
 1 6,36 6,36 
 1 16,94 16,94 
 1 24,69 24,69 
 1 5,32 5,32 
 1 38,80 38,80 
 1 15,69 15,69 
 1 6,89 6,89 
 1 53,50 53,50 
 1 55,08 55,08 
 1 9,50 9,50 
 1 8,22 8,22 
 1 20,53 20,53 
 1 12,57 12,57 
  _____________________________________________________  

 537,030 



 

 
       
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE VERDUCIDO (POTEVEDRA) 

PRESUPUESTO: MEDICIONES 

 
  

Miguel Abeledo Leal  Página 30 de 38 

 

 SUBCAPÍTULO 9.4 Falso techo                                                       
RTA010        m²   Falso techo continuo para revestir.                               

 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con canto  
 recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.  
 1 600,00 600,00 
  _____________________________________________________  

 600,000 
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 CAPÍTULO 10 Terreno de juego                                                  
 SUBCAPÍTULO 10.1 Césped artificial                                                 
10.1.1        m²   Pavimento de césped sintético.                                    

 Pavimento de césped sintético; para pista de futbol.  
 1 6.615,00 6.615,00 
  _____________________________________________________  

 6.615,000 
10.1.2        m²   Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje.  

 Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, coloca-  
 da sobre lámina impermeabilizante de polietileno, dispuesta directamente sobre el terreno de arena fi-  
 na compactada.  
 1 6.615,00 6.615,00 
  _____________________________________________________  

 6.615,000 
10.1.3        m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas  

 Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas, realizada con membrana geotextil  
 multicapa, impermeable y reforzada, compuesta de poliolefinas termoplásticas, dispuesta sobre una  
 base elástica drenante (no incluida en este precio).  
 1 23.205,00 23.205,00 
  _____________________________________________________  

 23.205,000 

 SUBCAPÍTULO 10.2 Capas base                                                        
10.2.1        m²   Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.              

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D20, de 8 cm de  
 espesor.  
 1 6.615,00 6.615,00 
  _____________________________________________________  

 6.615,000 
10.2.2        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto.               

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al  
 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem articulado.  
 1 992,25 992,25 
  _____________________________________________________  

 992,250 

 SUBCAPÍTULO 10.3 Iluminación                                                       
10.3.1             Proyector 2000 W                                                  

 Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con carcasa de  
 fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódica, de haz  
 intensivo o extensivo, con cristal de vidrio templado, con lira de fijación,con equipo, para  
 lámpara de descarga de mercurio con halogenuros metálicos, hasta 2000 W, instalado  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,000 
10.3.2             Báculo iluminación                                                

 Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4mm y altura  
 18m con alojamiento de accesorios, recibido en dado de hormigón HM-20/P/20 de  
 1,00x1,00x1,40 m. incluida excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de  
 100 mm. de diámetro. i/elementos de fijación, instalación según REBT, excavación,  
 conexión y fijació  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 
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 SUBCAPÍTULO 10.4 Riego                                                             
10.4.1        ud   Riego automático                                                  

 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de  
 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3",  
 soporte de cañón con tubería de acero galvanizado de 4" con válvula automática de  
 desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 " de  
 diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE  
 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme,  
 retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso  
 apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 SUBCAPÍTULO 10.5 Equipamiento deportivo                                            
10.5.1        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 11                                               

 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pinta-  
 das de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red  
 de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
10.5.2        ud   BANDERINES CÓRNER                                                 

 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura,  
 con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 
10.5.3        ud   BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                      

 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y metacrila-  
 to transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
10.5.4        m.   BANCO SENCILLO C/PERCHA                                           

 Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de  
 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno y un  
 colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y  
 colocación.  
 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,000 
10.5.5        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 7                                                

 Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6 x 2 m. en tubo 90 mm. Pintadas de  
 blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de ma-  
 lla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
10.5.6        m    Barandilla                                                        

 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., i/patillas de anclaje cada dos metros, elaborada en taller y montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o simila  
 1 336,00 336,00 
  _____________________________________________________  

 336,000 
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 CAPÍTULO 11 Urbanización interior de la parcela                               
 SUBCAPÍTULO 11.1 Alcantarillado                                                    
 APARTADO UAP Pozos de registro                                                 
UAP010a       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo  
 cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa,  
 sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con  
 malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN  
 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 2 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,000 
UAP010        Ud   Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 2,7 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo  
 cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa,  
 sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con  
 malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN  
 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 

 SUBCAPÍTULO 11.2 Pavimentos                                                        
11.2.1        m²   Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2.        

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de  
 espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de  
 D12.  
 4601,15 4.601,15 
  _____________________________________________________  

 4.601,150 
11.2.3        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra.   

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al  
 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 1027,12 1.027,12 
  _____________________________________________________  

 1.027,120 
11.2.5        m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E            

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E, de 30x30 cm, 8 €/m², para exteriores, re-  
 cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y re-  
 juntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua  
 reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 235,59 235,59 
  _____________________________________________________  

 235,590 
11.2.6        m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5)              

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  
 320,73 320,73 
  _____________________________________________________  

 320,730 
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 SUBCAPÍTULO 11.3 Zona ajardinada                                                   
11.3.1        m    Bordillo prefabricado de hormigón.                                

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.  
 310,01 310,01 
  _____________________________________________________  

 310,010 
11.3.2        m²   Césped por siembra de mezcla de semillas.                         

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 1706,27 1.706,27 
  _____________________________________________________  

 1.706,270 

 SUBCAPÍTULO 11.5 Moviliario urbano                                                 
11.5.1        Ud   Banco con respaldo, de listones de madera tropical.               

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longitud,  
 fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 
11.5.2        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical.           

 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular,  
 de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,000 

 SUBCAPÍTULO 11.6 Iluminación                                                       
11.6.1        Ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica.             

 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro  
 y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5  
 de 54 W.  
 28 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,000 

 SUBCAPÍTULO 11.7 Cerramientos                                                      
UVM010        m    Muro de cerramiento, continuo.                                    

 Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-  
 co hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
 511 511,00 
  _____________________________________________________  

 511,000 
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 CAPÍTULO 12 Accesibilidad minusválidos                                        
 SUBCAPÍTULO 12.1 Elevador                                                          
12.1.1        ud   ELEVADOR VERTICAL 3 m                                             

 Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de car-  
 ga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por dispositi-  
 vo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas automáticas en plataforma y en planta  
 superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, ve-  
 hículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y ajustes.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 13 Graderío                                                          
 SUBCAPÍTULO 13.1 Gradas prefabricadas                                              
13.1.1        m.   GRADA PREFABRICADA G-90/40                                        

 Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y sellado de juntas con  
 masilla especial de polisulfuro.  
 420 420,00 
  _____________________________________________________  

 420,000 

 SUBCAPÍTULO 13.2 Asientos y escalones                                              
13.2.1        m.   PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                          

 Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.  
 64,8 64,80 
  _____________________________________________________  

 64,800 
13.2.2        ud   MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA                                      

 Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultraviole-  
 ta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metálicos gal-  
 vanizados en caliente y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, y medidas 40 de an-  
 cho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.  
 864 864,00 
  _____________________________________________________  

 864,000 

 SUBCAPÍTULO 13.3 Seguridad                                                         
13.3.1        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo  
 y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado.  
 95,2 95,20 
  _____________________________________________________  

 95,200 
13.3.2        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo  
 y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo.  
 12,1 12,10 
  _____________________________________________________  

 12,100 
13.3.3        m²   Hoja de partición interior de 1/2 pie.                            

 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hi-  
 drofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero  
 de cemento M-7,5.  
 79,3 79,30 
  _____________________________________________________  

 79,300 
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 CAPÍTULO 14 Seguridad y salud                                                 
14.1          Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
  ________________________________________________  

 1,000 
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 CAPÍTULO 15 Gestión de residuos                                               
15.1          Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
  ________________________________________________  

 1,000 
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CAPÍTULO 1 Acondicionamiento del terreno                                     
SUBCAPÍTULO 1.1 Red de saneamiento horizontal                                     
APARTADO 1.1.1 Arquetas                                                          
1.1.1.1       Ud   Arqueta de paso                                                  185,43 

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, con ta-  
 pa prefabricada de hormigón armado.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
1.1.1.2       Ud   Arqueta de paso                                                  240,17 

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con  
 tapa prefabricada de hormigón armado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con 
DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
1.1.1.3       Ud   Arqueta de paso                                                  301,06 

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, con  
 tapa prefabricada de hormigón armado.  
 TRESCIENTOS UN  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  

APARTADO 1.1.2 Acometidas                                                        
1.1.2.1       m    Acometida general de saneamiento a la red general                85,64 

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
1.1.2.2       Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general           137,62 

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con 
SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 1.1.3 Colectores                                                        
1.1.3.1       m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas.                 27,51 

 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC  
 liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
1.1.3.2       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       22,74 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
1.1.3.3       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       31,14 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.  
 TREINTA Y UN  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
1.1.3.4       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       42,89 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
1.1.3.5       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       61,88 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior.  
 SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  

1.1.3.6       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       91,05 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
1.1.3.7       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                       139,68 

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.1.4 Sumideros                                                         
1.1.4.1       Ud   Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.               85,11 

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
1.1.4.2       m    Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior.   149,26 

 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de  
 acero galvanizado, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente  
 por peatones y ciclistas).  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2 Movimiento de tierras                                             
1.2.1         m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                 0,82 

 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada  
 de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
1.2.2         m³   Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.              2,13 

 Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
1.2.3         m³   Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén.          9,35 

 Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación,  
 hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
1.2.4         m³   Transporte de tierras con camión a vertedero específico.         5,41 

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a una distancia no limitada.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
1.2.5         m³   Excavación en zanjas para cimentaciones.                         20,52 

 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
1.2.6         m³   Excavación en zanjas para instalaciones.                         17,99 

 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 Cimentaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 2.1 Regularización                                                    
2.1.1         m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20.                        8,49 

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm  
 de espesor.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  
 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.2 Superficiales                                                     
2.2.1         m²   Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.         15,00 

 Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 QUINCE  EUROS  
2.2.2         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa          160,61 

 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 56,7 kg/m³.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que  
 apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-  
 pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.3 Arriostramientos                                                  
2.3.1         m²   Encofrado recuperable metálico en viga de atado.                 14,29 

 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
2.3.2         m³   Viga de atado, HA-35/B/20/IIa                                    140,91 

 Viga de atado, HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, cuantía 48,6 kg/m³.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos.  
 Vertido y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO 3.1. Hormigón armado                                                   
3.1.1         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.               288,72 

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y ver-  
 tido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 132,5 kg/m³, encofrado con chapas  
 metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del  
 encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
SETENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
3.1.2         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.               263,01 

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y ver-  
 tido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,5 kg/m³, encofrado con chapas  
 metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del  
 encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
UN  
 CÉNTIMOS  
3.1.3         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                         255,67 

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 101,4 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m  
 de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.1.4         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                         247,32 

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 104,1 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de  
 altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con TREINTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
3.1.5         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa              442,85 

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,18 kg/m³, encofrado de madera, en planta de en-  
 tre 4 y 5 m de altura libre.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS 
con  

 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.1.6         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa              426,70 

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100,44 kg/m³, encofrado de madera, en planta de en-  
 tre 4 y 5 m de altura libre.  
 CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con 
SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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3.1.7         m²   Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa            96,08 

 Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11 kg/m²; vigueta pretensada;  
 bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500  
 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico  
 perforado de 60 cm de altura y 1 pie de espesor.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.2 Acero                                                             
3.2.1         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                             1,93 

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de  
 las series IA, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Re-  
 paración de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.2.2         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                             1,93 

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de  
 las series HEB, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Re-  
 paración de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.2.3         kg   Acero S275JR en vigas.                                           1,87 

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.3 Prefabricados                                                     
3.3.1         m²   Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón.             76,70 

 Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
3.3.2         m²   Losa alveolar de hormigón pretensado.                            64,52 

 m2. Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20 + 5 cm y 3 kN·m/m de mo-  
 mento flector último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B  
 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabrica-  
 do en central y vertido con cubilote; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión  
 de apoyos ni soportes.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 Cubierta                                                          
SUBCAPÍTULO 4.1 Panel Sandwich                                                    
4.1.1         m²   Cubierta inclinada de panel sándwich.                            44,16 

 Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con  
 una pendiente mayor del 10%.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 Fachadas                                                          
SUBCAPÍTULO 5.1 Fábricas y trasdosados                                            
APARTADO 5.1.1 Hoja exterior para revestir.                                      
5.1.1.1       m²   Hoja exterior de cerramiento de fachada.                         20,59 

 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico  
 hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

APARTADO 5.1.2 Sistemas de trasdosados de placas.                                
5.1.2.1       m²   Trasdosado autoportante.                                         17,00 

 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado con pla-  
 ca de yeso laminado -  
 DIECISIETE  EUROS  

SUBCAPÍTULO 5.2 Cristalera                                                        
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CAPÍTULO 6 Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.                               
APARTADO 6.1.1 Sistemas de conducción de agua                                    
6.1.1.1       Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.        108,65 

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para clima-  
 tización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.2       m    Tubería de distribución de A.C.S.                                38,82 

 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro,  
 colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de  
 espuma elastomérica.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.3       Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.        49,58 

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para cli-  
 matización, colocada superficialmente.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA 
Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.4       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                     330,22 

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con 
VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.5       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                     330,22 

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con 
VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.6       Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.             122,71 

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
6.1.1.7       Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado.              68,26 

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
6.1.1.8       Ud   Interacumulador de acero vitrificado.                            5.137,62 

 Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 950 l, altura  
 1860 mm, diámetro 1050 mm.  
 CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS 
con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
6.1.1.9       Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2".            10,45 

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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APARTADO 6.1.2 Dispositivos de control centralizado                              
6.1.3.1       Ud   Centralita de control de tipo diferencial.                       567,39 

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de  
 temperatura.  
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.2 Eléctricas                                                        
APARTADO 6.2.1 Puesta a tierra                                                   
6.2.1.1       Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón.               895,33 

 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 199 m de conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm².  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS 
con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
6.2.1.2       Ud   Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                       35,28 

 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  

APARTADO 6.2.2 Cajas generales de protección                                     
6.2.2.1       Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4.                             269,18 

 Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,  
 instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  

APARTADO 6.2.3 Derivaciones individuales                                         
6.2.3.1       m    Derivación individual trifásica empotrada.                       15,41 

 Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-  
 bre, ES07Z1-K 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de  
 PVC flexible, corrugado.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

APARTADO 6.2.4 Instalaciones interiores                                          
6.2.4.1       Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante.         1.096,61 

 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
 MIL NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  
6.2.4.2       Ud   Red eléctrica de distribución interior.                          6.689,70 

 Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: canalización con tubo protector; ca-  
 bleado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; em-  
 bellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).  
 SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.3 Fontanería                                                        
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APARTADO 6.3.1 Acometidas                                                        
6.3.1.1       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable.           6.342,00 

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 82,25 m de longitud, formada por tubo  
 de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm  
 y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
 SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  
EUROS  

APARTADO 6.3.2 Tubos de alimentación                                             
6.3.2.1       Ud   Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud.              5,30 

 Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de  
 alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

APARTADO 6.3.3 Contadores                                                        
6.3.3.1       Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2".            128,85 

 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con lla-  
 ve de corte general de compuerta.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 6.3.4 Depósitos/grupos de presión                                       
6.3.4.1       Ud   Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas.          5.318,41 

 Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación  
 electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.  
 CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  
EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
6.3.4.2       Ud   Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado.        888,89 

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 2000 li-  
 tros, con llave de corte de esfera de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de esfera  
 de 1 1/2" DN 40 mm para la salida.  
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS 
con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

APARTADO 6.3.5 Instalación interior                                              
6.3.5.1       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 2,69 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
6.3.5.2       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 3,37 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
6.3.5.3       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 5,36 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
6.3.5.4       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 9,15 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
6.3.5.5       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 12,09 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 DOCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
6.3.5.6       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                 17,60 

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  

 DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
6.3.5.7       Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro.                16,79 

 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-  
 ble.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
6.3.5.8       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro.                  20,01 

 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 6.4 Iluminación                                                       
APARTADO 6.4.1 Interior                                                          
6.4.1.1       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro.             111,32 

 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de  
 18 W.  
 CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
6.4.1.2       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm.                 84,37 

 Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18  
 W.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
6.4.1.3       Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm.                 120,13 

 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.5 Salubridad                                                        
APARTADO 6.5.1 Bajantes                                                          
6.5.1.1       m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio.                    12,25 

 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

APARTADO 6.5.2 Canalones                                                         
6.5.2.1       m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio.                    12,17 

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris cla-  
 ro.  
 DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 6.5.3 Derivaciones individuales                                         
6.5.3.1       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.       4,23 

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
6.5.3.2       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.       5,13 

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
6.5.3.3       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.       8,26 

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.5.3.4       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.       10,01 

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS  
6.5.3.5       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.       13,02 

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
6.5.3.6       Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro.                      21,79 

 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado su-  
 perficialmente bajo el forjado.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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APARTADO 6.5.4 Colectores suspendidos                                            
6.5.4.1       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                             10,00 

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 DIEZ  EUROS  
6.5.4.2       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                             12,17 

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
6.5.4.3       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                             15,67 

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 6.6 Aparatos sanitarios                                               
E21ALA030     ud   LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                    115,31 

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente  
 instalado y funcionando.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
E21AU020      ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                  196,90 

 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, insta-  
 lado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra  
 de 1/2" cromada, funcionando.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
E21ANB040     ud   INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                   215,72 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de es-  
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está  
 incluido en las instalaciones de desagüe).  
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con SETENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                  642,26 

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave  
 de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E21ADA020     ud   P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.                                    339,57 

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monoman-  
 do, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color,  
 incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y fun-  
 cionando.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



 

 
       

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE VERDUCIDO (POTEVEDRA) 

PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 
  

Miguel Abeledo Leal  Página 13 de 24 

 

SUBCAPÍTULO 6.7 Incendios                                                         
6.7.1         Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC.                          48,37 

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
SUBCAPÍTULO 7.1 Aislamientos                                                      
APARTADO 7.1.1 Tuberías y bajantes                                               
7.1.1.1       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 4,13 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.  
 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
7.1.1.2       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 4,88 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
7.1.1.3       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 21,30 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
7.1.1.4       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 23,21 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
7.1.1.5       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 24,68 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
7.1.1.6       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 29,42 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
7.1.1.7       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 40,87 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
7.1.1.8       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 47,36 

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 7.1.2 Trasdosados                                                       
7.1.2.1       m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas.             4,69 

 Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por  
 panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

APARTADO 7.1.3 Suelos flotantes                                                  
7.1.3.1       m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes.              12,08 

 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de roca volcá-  
 nica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1  
 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de es-  
 pesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 DOCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 Particiones                                                       
SUBCAPÍTULO 8.1 Puertas de paso interiores                                        
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm.            172,29 

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada  
 en taller, de sapeli; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de ma-  
 dera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de  
 70x10 mm.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 8.2 Tabiques                                                          
APARTADO 8.2.1 Hoja de partición para revestir                                   
8.2.1.1       m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica         15,33 

 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), pa-  
 ra revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 8.3 Ayudas                                                            
APARTADO 8.3.1 Albañilería                                                       
8.3.1.1       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.                 1,77 

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 8.4 Puertas exteriores                                                
PPR010        Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.              540,26 

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1100x2000 mm  
 de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente.  
 QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con 
VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
PPR010b       Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.              1.226,61 

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm  
 de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas  
 para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con 
SESENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
PEH010        Ud   Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm.                            276,50 

 Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de  
 sapeli; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20  
 mm; tapajuntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 8.5 Ventanas                                                          
8.5.1         ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                 140,82 

 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120  
 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, total-  
 mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 Revestimientos                                                    
SUBCAPÍTULO 9.1 Pinturas en paramentos interiores                                 
APARTADO 9.1.1 Plásticas                                                         
9.1.1.1       m²   Pintura plástica con textura lisa.                               8,33 

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  
 verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:  
 0,125 l/m² cada mano).  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 9.2 Sistemas monocapa industriales                                    
APARTADO 9.2.1 Morteros monocapa                                                 
9.2.1.1       m²   Revestimiento de paramentos exteriores.                          19,47 

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y de-  
 coración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y  
 reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 9.3 Suelos y pavimentos                                               
APARTADO 9.3.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos                       
9.3.1.1       m²   Base para pavimento interior de mortero autonivelante.           7,89 

 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según  
 UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de  
 suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora).  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

APARTADO 9.3.2 Morteros y pastas de nivelación                                   
9.3.2.1       m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos.                         8,91 

 Capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para re-  
 gularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación  
 de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la  
 preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, la-  
 minado, flexible o textil (no incluido en este precio).  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

APARTADO 9.3.3 Cerámicos/gres                                                    
9.3.3.1       m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado.                  18,90 

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con  
 adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, co-  
 lor gris, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5  
 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 9.4 Falso techo                                                       
RTA010        m²   Falso techo continuo para revestir.                              13,09 

 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con  
 canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.  
 TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 Terreno de juego                                                  
SUBCAPÍTULO 10.1 Césped artificial                                                 
10.1.1        m²   Pavimento de césped sintético.                                   27,32 

 Pavimento de césped sintético; para pista de futbol.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
10.1.2        m²   Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje. 12,47 

 Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, colo-  
 cada sobre lámina impermeabilizante de polietileno, dispuesta directamente sobre el terreno de  
 arena fina compactada.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
10.1.3        m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas 4,01 

 Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas, realizada con membrana geo-  
 textil multicapa, impermeable y reforzada, compuesta de poliolefinas termoplásticas, dispuesta  
 sobre una base elástica drenante (no incluida en este precio).  
 CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.2 Capas base                                                        
10.2.1        m²   Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.             10,57 

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D20, de 8 cm  
 de espesor.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
10.2.2        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto.              28,13 

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compacta-  
 ción al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem arti-  
 culado.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.3 Iluminación                                                       
10.3.1             Proyector 2000 W                                                 893,17 

 Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con carcasa de  
 fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódica, de haz  
 intensivo o extensivo, con cristal de vidrio templado, con lira de fijación,con equipo, para  
 lámpara de descarga de mercurio con halogenuros metálicos, hasta 2000 W, instalado  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS 
con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
10.3.2             Báculo iluminación                                               2.504,08 

 Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4mm y altura  
 18m con alojamiento de accesorios, recibido en dado de hormigón HM-20/P/20 de  
 1,00x1,00x1,40 m. incluida excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de  
 100 mm. de diámetro. i/elementos de fijación, instalación según REBT, excavación,  
 conexión y fijació  
 DOS MIL QUINIENTOS CUATRO  EUROS con 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.4 Riego                                                             
10.4.1        ud   Riego automático                                                 18.216,27 

 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de  
 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3",  
 soporte de cañón con tubería de acero galvanizado de 4" con válvula automática de  
 desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 " de  
 diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE  
 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme,  
 retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso  
 apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).  
 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  
EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 10.5 Equipamiento deportivo                                            
10.5.1        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 11                                              2.574,63 

 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pin-  
 tadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tenso-  
 res, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y coloca-  
 ción.  
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.5.2        ud   BANDERINES CÓRNER                                                406,62 

 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de  
 altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
10.5.3        ud   BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                     3.301,19 

 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y meta-  
 crilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y co-  
 locación.  
 TRES MIL TRESCIENTOS UN  EUROS con 
DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.5.4        m.   BANCO SENCILLO C/PERCHA                                          86,78 

 Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas  
 de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno  
 y un colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon,  
 montaje y colocación.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.5.5        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 7                                               2.574,63 

 Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6 x 2 m. en tubo 90 mm. Pintadas de  
 blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de  
 malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.5.6        m    Barandilla                                                       46,64 

 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pa-  
 samanos superior de 100x40x2 mm., i/patillas de anclaje cada dos metros, elaborada en taller y  
 montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o simila  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 Urbanización interior de la parcela                               
SUBCAPÍTULO 11.1 Alcantarillado                                                    
APARTADO UAP Pozos de registro                                                 
UAP010a       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior.                539,77 

 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de la-  
 drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hor-  
 migón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-  
 geramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición cla-  
 se B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o  
 aparcamientos comunitarios.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
UAP010        Ud   Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior.                826,81 

 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 2,7 m de altura útil interior, de fábrica de la-  
 drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hor-  
 migón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-  
 geramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición cla-  
 se B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o  
 aparcamientos comunitarios.  
 OCHOCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con 
OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.2 Pavimentos                                                        
11.2.1        m²   Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2.       13,26 

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25  
 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5  
 cm de D12.  
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.2.3        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra.  27,84 

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compacta-  
 ción al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
11.2.5        m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E           40,62 

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E, de 30x30 cm, 8 €/m², para exteriores,  
 recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de  
 agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 CUARENTA  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
11.2.6        m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5)             34,80 

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 11.3 Zona ajardinada                                                   
11.3.1        m    Bordillo prefabricado de hormigón.                               17,39 

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
11.3.2        m²   Césped por siembra de mezcla de semillas.                        8,43 

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.4 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 11.5 Moviliario urbano                                                 
11.5.1        Ud   Banco con respaldo, de listones de madera tropical.              180,33 

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longi-  
 tud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
11.5.2        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical.          176,59 

 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circu-  
 lar, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.6 Iluminación                                                       
11.6.1        Ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica.            1.885,69 

 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diá-  
 metro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluores-  
 centes T5 de 54 W.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 11.7 Cerramientos                                                      
UVM010        m    Muro de cerramiento, continuo.                                   101,74 

 Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-  
 mico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 Accesibilidad minusválidos                                        
SUBCAPÍTULO 12.1 Elevador                                                          
12.1.1        ud   ELEVADOR VERTICAL 3 m                                            20.246,00 

 Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de  
 carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por  
 dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas automáticas en plataforma y  
 en planta superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de  
 aluminio, vehículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y  
 ajustes.  
 VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
EUROS  
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CAPÍTULO 13 Graderío                                                          
SUBCAPÍTULO 13.1 Gradas prefabricadas                                              
13.1.1        m.   GRADA PREFABRICADA G-90/40                                       55,81 

 Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y sellado de juntas  
 con masilla especial de polisulfuro.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y 
UN  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 13.2 Asientos y escalones                                              
13.2.1        m.   PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                         30,09 

 Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.  
 TREINTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
13.2.2        ud   MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA                                     23,44 

 Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultra-  
 violeta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metá-  
 licos galvanizados en caliente y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, y medidas  
 40 de ancho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 13.3 Seguridad                                                         
13.3.1        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.     104,34 

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-  
 cillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
13.3.2        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.     101,82 

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-  
 cillo y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo.  
 CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
13.3.3        m²   Hoja de partición interior de 1/2 pie.                           32,75 

 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perfora-  
 do hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16. Otros                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                               12.000,00 

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  

 DOCE MIL  EUROS 

 
A Coruña, Septiembre de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo: Miguel Abeledo Leal 
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CAPÍTULO 1 Acondicionamiento del terreno                                     
SUBCAPÍTULO 1.1 Red de saneamiento horizontal                                     
APARTADO 1.1.1 Arquetas                                                          
1.1.1.1       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, con ta-  
 pa prefabricada de hormigón armado.  
 Mano de obra ...................................................... 41,57 

 Resto de obra y materiales .................................. 133,36 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 174,93 

 Costes indirectos...............................  6,00% 10,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 185,43 
1.1.1.2       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con  
 tapa prefabricada de hormigón armado.  
 Mano de obra ...................................................... 48,18 

 Resto de obra y materiales .................................. 178,40 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 226,58 

 Costes indirectos...............................  6,00% 13,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 240,17 
1.1.1.3       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, con  
 tapa prefabricada de hormigón armado.  
 Mano de obra ...................................................... 55,46 

 Resto de obra y materiales .................................. 228,56 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 284,02 

 Costes indirectos...............................  6,00% 17,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 301,06 

APARTADO 1.1.2 Acometidas                                                        
1.1.2.1       m    Acometida general de saneamiento a la red general                 

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigi-  
 dez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 37,65 

 Maquinaria .......................................................... 13,75 

 Resto de obra y materiales .................................. 29,39 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 80,79 

 Costes indirectos...............................  6,00% 4,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 85,64 
1.1.2.2       Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general            

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
 Mano de obra ...................................................... 104,52 

 Maquinaria .......................................................... 2,32 

 Resto de obra y materiales .................................. 22,99 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 129,83 

 Costes indirectos...............................  6,00% 7,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 137,62 
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APARTADO 1.1.3 Colectores                                                        
1.1.3.1       m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas.                  

 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC  
 liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  
 Mano de obra ...................................................... 10,76 

 Maquinaria .......................................................... 1,98 

 Resto de obra y materiales .................................. 13,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 25,95 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 27,51 
1.1.3.2       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 4,30 

 Maquinaria .......................................................... 2,67 

 Resto de obra y materiales .................................. 14,48 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 21,45 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 22,74 
1.1.3.3       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 4,54 

 Maquinaria .......................................................... 3,01 

 Resto de obra y materiales .................................. 21,83 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 29,38 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 31,14 
1.1.3.4       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 5,06 

 Maquinaria .......................................................... 3,37 

 Resto de obra y materiales .................................. 32,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 40,46 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 42,89 
1.1.3.5       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 5,74 

 Maquinaria .......................................................... 3,91 

 Resto de obra y materiales .................................. 48,73 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 58,38 

 Costes indirectos...............................  6,00% 3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 61,88 
1.1.3.6       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  

 Mano de obra......................................................  6,62 

 Maquinaria ..........................................................  4,59 

 Resto de obra y materiales ..................................  74,69 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  85,90 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 5,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  91,05 
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1.1.3.7       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-  
 nal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 7,78 

 Maquinaria .......................................................... 5,59 

 Resto de obra y materiales .................................. 118,40 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 131,77 

 Costes indirectos...............................  6,00% 7,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 139,68 

APARTADO 1.1.4 Sumideros                                                         
1.1.4.1       Ud   Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.                

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.  
 Mano de obra ...................................................... 12,43 

 Resto de obra y materiales .................................. 67,86 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 80,29 

 Costes indirectos...............................  6,00% 4,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 85,11 
1.1.4.2       m    Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior.    

 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de  
 acero galvanizado, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente  
 por peatones y ciclistas).  
 Mano de obra ...................................................... 29,45 

 Resto de obra y materiales .................................. 111,36 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 140,81 

 Costes indirectos...............................  6,00% 8,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 149,26 

SUBCAPÍTULO 1.2 Movimiento de tierras                                             
1.2.1         m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  

 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada  
 de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 Mano de obra ...................................................... 0,07 

 Maquinaria .......................................................... 0,70 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 0,77 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 0,82 
1.2.2         m³   Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.               

 Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 Mano de obra ...................................................... 0,10 

 Maquinaria .......................................................... 1,91 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 2,01 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,13 
1.2.3         m³   Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén.           

 Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación,  
 hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-  
 tor Modificado.  
 Mano de obra ...................................................... 0,91 

 Maquinaria .......................................................... 7,91 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  8,82 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,35 
1.2.4         m³   Transporte de tierras con camión a vertedero específico.          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,  
 situado a una distancia no limitada.  
 Maquinaria ..........................................................  5,10 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  5,10 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,41 



 

 
       

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE VERDUCIDO (POTEVEDRA) 

PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
  

Miguel Abeledo Leal  Página 4 de 35 

 

1.2.5         m³   Excavación en zanjas para cimentaciones.                          

 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Mano de obra ...................................................... 3,12 

 Maquinaria .......................................................... 16,24 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 19,36 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 20,52 
1.2.6         m³   Excavación en zanjas para instalaciones.                          

 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión.  
 Mano de obra ...................................................... 2,86 

 Maquinaria .......................................................... 14,11 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 16,97 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 17,99 
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CAPÍTULO 2 Cimentaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 2.1 Regularización                                                    
2.1.1         m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20.                         

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm  
 de espesor.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación  
 del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 Mano de obra ...................................................... 1,87 

 Resto de obra y materiales .................................. 6,14 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 8,01 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 8,49 

SUBCAPÍTULO 2.2 Superficiales                                                     
2.2.1         m²   Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.          

 Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 8,75 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,40 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 14,15 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,00 
2.2.2         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa           

 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 56,7 kg/m³.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que  
 apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y com-  
 pactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 Mano de obra ...................................................... 9,36 

 Resto de obra y materiales .................................. 142,16 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 151,52 

 Costes indirectos...............................  6,00% 9,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 160,61 
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SUBCAPÍTULO 2.3 Arriostramientos                                                  
2.3.1         m²   Encofrado recuperable metálico en viga de atado.                  

 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado  
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 8,08 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,40 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 13,48 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 14,29 
2.3.2         m³   Viga de atado, HA-35/B/20/IIa                                     

 Viga de atado, HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080  
 B 500 S, cuantía 48,6 kg/m³.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos.  
 Vertido y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excava-  
 ción, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 Mano de obra ...................................................... 1,87 

 Resto de obra y materiales .................................. 131,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 132,93 

 Costes indirectos...............................  6,00% 7,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 140,91 
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CAPÍTULO 3 Estructuras                                                       
SUBCAPÍTULO 3.1. Hormigón armado                                                   
3.1.1         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y ver-  
 tido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 132,5 kg/m³, encofrado con chapas  
 metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del  
 encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 8,83 

 Resto de obra y materiales .................................. 263,55 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 272,38 

 Costes indirectos...............................  6,00% 16,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 288,72 
3.1.2         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y ver-  
 tido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,5 kg/m³, encofrado con chapas  
 metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del  
 encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 8,83 

 Resto de obra y materiales .................................. 239,29 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 248,12 

 Costes indirectos...............................  6,00% 14,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 263,01 
3.1.3         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 101,4 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m  
 de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 8,02 

 Resto de obra y materiales .................................. 233,18 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 241,20 

 Costes indirectos...............................  6,00% 14,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 255,67 
3.1.4         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 104,1 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de  
 altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homo-  
 logados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación  

 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra......................................................  8,02 

 Resto de obra y materiales ..................................  225,30 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  233,32 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 14,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  247,32 
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3.1.5         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,18 kg/m³, encofrado de madera, en planta de en-  
 tre 4 y 5 m de altura libre.  
 Mano de obra ...................................................... 13,36 

 Resto de obra y materiales .................................. 404,42 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 417,78 

 Costes indirectos...............................  6,00% 25,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 442,85 
3.1.6         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100,44 kg/m³, encofrado de madera, en planta de en-  
 tre 4 y 5 m de altura libre.  
 Mano de obra ...................................................... 13,36 

 Resto de obra y materiales .................................. 389,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 402,55 

 Costes indirectos...............................  6,00% 24,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 426,70 
3.1.7         m²   Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa             

 Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11 kg/m²; vigueta pretensada;  
 bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500  
 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico  
 perforado de 60 cm de altura y 1 pie de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 54,41 

 Resto de obra y materiales .................................. 36,23 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 90,64 

 Costes indirectos...............................  6,00% 5,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 96,08 

SUBCAPÍTULO 3.2 Acero                                                             
3.2.1         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de  
 las series IA, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Re-  
 paración de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................... 0,46 

 Resto de obra y materiales .................................. 1,36 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1,82 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,93 
3.2.2         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de  
 las series HEB, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Coloca-  
 ción y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Re-  

 paración de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyec-  
 to.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las  
 unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra......................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,36 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  1,82 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,93 
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3.2.3         kg   Acero S275JR en vigas.                                            

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 Mano de obra ...................................................... 0,40 

 Resto de obra y materiales .................................. 1,36 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1,76 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,87 

SUBCAPÍTULO 3.3 Prefabricados                                                     
3.3.1         m²   Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón.              

 Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.  
 Mano de obra ...................................................... 6,69 

 Maquinaria .......................................................... 7,64 

 Resto de obra y materiales .................................. 58,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 72,36 

 Costes indirectos...............................  6,00% 4,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 76,70 
3.3.2         m²   Losa alveolar de hormigón pretensado.                             

 m2. Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20 + 5 cm y 3 kN·m/m de mo-  
 mento flector último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B  
 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabrica-  
 do en central y vertido con cubilote; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión  
 de apoyos ni soportes.  
 Mano de obra ...................................................... 5,62 

 Maquinaria .......................................................... 13,50 

 Resto de obra y materiales .................................. 41,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 60,87 

 Costes indirectos...............................  6,00% 3,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 64,52 
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CAPÍTULO 4 Cubierta                                                          
SUBCAPÍTULO 4.1 Panel Sandwich                                                    
4.1.1         m²   Cubierta inclinada de panel sándwich.                             

 Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con  
 una pendiente mayor del 10%.  
 Mano de obra ...................................................... 8,44 

 Resto de obra y materiales .................................. 33,22 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 41,66 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 44,16 
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CAPÍTULO 5 Fachadas                                                          
SUBCAPÍTULO 5.1 Fábricas y trasdosados                                            
APARTADO 5.1.1 Hoja exterior para revestir.                                      
5.1.1.1       m²   Hoja exterior de cerramiento de fachada.                          

 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico  
 hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra ...................................................... 11,40 

 Resto de obra y materiales .................................. 8,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 19,42 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 20,59 

APARTADO 5.1.2 Sistemas de trasdosados de placas.                                
5.1.2.1       m²   Trasdosado autoportante.                                          

 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado con pla-  
 ca de yeso laminado -  
 Mano de obra ...................................................... 6,27 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,77 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 16,04 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 17,00 

SUBCAPÍTULO 5.2 Cristalera                                                        
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CAPÍTULO 6 Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.                               
APARTADO 6.1.1 Sistemas de conducción de agua                                    
6.1.1.1       Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para clima-  
 tización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 Mano de obra ...................................................... 18,03 

 Resto de obra y materiales .................................. 84,47 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 102,50 

 Costes indirectos...............................  6,00% 6,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 108,65 
6.1.1.2       m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro,  
 colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de  
 espuma elastomérica.  
 Mano de obra ...................................................... 7,88 

 Resto de obra y materiales .................................. 28,74 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 36,62 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 38,82 
6.1.1.3       Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para cli-  
 matización, colocada superficialmente.  
 Mano de obra ...................................................... 12,68 

 Resto de obra y materiales .................................. 34,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 46,77 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 49,58 
6.1.1.4       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Mano de obra ...................................................... 84,51 

 Resto de obra y materiales .................................. 227,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 311,53 

 Costes indirectos...............................  6,00% 18,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 330,22 
6.1.1.5       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Mano de obra ...................................................... 84,51 

 Resto de obra y materiales .................................. 227,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 311,53 

 Costes indirectos...............................  6,00% 18,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 330,22 
6.1.1.6       Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.  
 Mano de obra ...................................................... 19,73 

 Resto de obra y materiales .................................. 96,03 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................  115,76 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  122,71 
6.1.1.7       Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado.               

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 Mano de obra......................................................  18,30 

 Resto de obra y materiales ..................................  46,10 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  64,40 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,26 
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6.1.1.8       Ud   Interacumulador de acero vitrificado.                             

 Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 950 l, altura  
 1860 mm, diámetro 1050 mm.  
 Mano de obra ...................................................... 40,82 

 Resto de obra y materiales .................................. 4.805,99 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 4.846,81 

 Costes indirectos...............................  6,00% 290,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 5.137,62 
6.1.1.9       Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2".             

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 Mano de obra ...................................................... 2,83 

 Resto de obra y materiales .................................. 7,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 9,86 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,45 

APARTADO 6.1.2 Dispositivos de control centralizado                              
6.1.3.1       Ud   Centralita de control de tipo diferencial.                        

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de  
 temperatura.  
 Mano de obra ...................................................... 281,21 

 Resto de obra y materiales .................................. 254,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 535,27 

 Costes indirectos...............................  6,00% 32,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 567,39 

SUBCAPÍTULO 6.2 Eléctricas                                                        
APARTADO 6.2.1 Puesta a tierra                                                   
6.2.1.1       Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón.                

 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 199 m de conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm².  
 Mano de obra ...................................................... 161,46 

 Resto de obra y materiales .................................. 683,19 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 844,65 

 Costes indirectos...............................  6,00% 50,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 895,33 
6.2.1.2       Ud   Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                        

 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 Mano de obra ...................................................... 22,56 

 Resto de obra y materiales .................................. 10,72 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 33,28 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 35,28 
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APARTADO 6.2.2 Cajas generales de protección                                     
6.2.2.1       Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4.                              

 Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,  
 instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
 Mano de obra ...................................................... 22,21 

 Resto de obra y materiales .................................. 231,73 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 253,94 

 Costes indirectos...............................  6,00% 15,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 269,18 

APARTADO 6.2.3 Derivaciones individuales                                         
6.2.3.1       m    Derivación individual trifásica empotrada.                        

 Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-  
 bre, ES07Z1-K 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de  
 PVC flexible, corrugado.  
 Mano de obra ...................................................... 0,93 

 Resto de obra y materiales .................................. 13,61 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 14,54 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,41 

APARTADO 6.2.4 Instalaciones interiores                                          
6.2.4.1       Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante.          

 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
 Mano de obra ...................................................... 90,21 

 Resto de obra y materiales .................................. 944,33 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1.034,54 

 Costes indirectos...............................  6,00% 62,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.096,61 
6.2.4.2       Ud   Red eléctrica de distribución interior.                           

 Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: canalización con tubo protector; ca-  
 bleado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; em-  
 bellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).  
 Mano de obra ...................................................... 2.285,72 

 Resto de obra y materiales .................................. 4.025,32 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 6.311,04 

 Costes indirectos...............................  6,00% 378,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 6.689,70 

SUBCAPÍTULO 6.3 Fontanería                                                        
APARTADO 6.3.1 Acometidas                                                        
6.3.1.1       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable.            

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 82,25 m de longitud, formada por tubo  
 de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm  
 y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
 Mano de obra ...................................................... 4.890,10 

 Maquinaria .......................................................... 266,36 

 Resto de obra y materiales .................................. 826,56 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 5.983,02 

 Costes indirectos...............................  6,00% 358,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 6.342,00 
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APARTADO 6.3.2 Tubos de alimentación                                             
6.3.2.1       Ud   Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud.               

 Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de  
 alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 Mano de obra ...................................................... 2,13 

 Resto de obra y materiales .................................. 2,87 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 5,00 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 5,30 

APARTADO 6.3.3 Contadores                                                        
6.3.3.1       Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2".             

 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con lla-  
 ve de corte general de compuerta.  
 Mano de obra ...................................................... 24,06 

 Resto de obra y materiales .................................. 97,50 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 121,56 

 Costes indirectos...............................  6,00% 7,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 128,85 

APARTADO 6.3.4 Depósitos/grupos de presión                                       
6.3.4.1       Ud   Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas.           

 Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación  
 electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.  
 Mano de obra ...................................................... 112,17 

 Resto de obra y materiales .................................. 4.905,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 5.017,37 

 Costes indirectos...............................  6,00% 301,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 5.318,41 
6.3.4.2       Ud   Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado.         

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 2000 li-  
 tros, con llave de corte de esfera de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de esfera  
 de 1 1/2" DN 40 mm para la salida.  
 Mano de obra ...................................................... 43,05 

 Resto de obra y materiales .................................. 795,53 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 838,58 

 Costes indirectos...............................  6,00% 50,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 888,89 

APARTADO 6.3.5 Instalación interior                                              
6.3.5.1       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Mano de obra ...................................................... 0,85 

 Resto de obra y materiales .................................. 1,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 2,54 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,69 
6.3.5.2       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  

 Mano de obra......................................................  1,12 

 Resto de obra y materiales ..................................  2,06 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  3,18 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,37 
6.3.5.3       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Mano de obra......................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ..................................  3,66 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  5,06 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,36 
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6.3.5.4       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Mano de obra ...................................................... 1,67 

 Resto de obra y materiales .................................. 6,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 8,63 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 9,15 
6.3.5.5       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Mano de obra ...................................................... 1,98 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,43 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,41 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,09 
6.3.5.6       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de po-  
 lietileno reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 Mano de obra ...................................................... 2,25 

 Resto de obra y materiales .................................. 14,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 16,60 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 17,60 
6.3.5.7       Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro.                 

 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-  
 ble.  
 Mano de obra ...................................................... 3,99 

 Resto de obra y materiales .................................. 11,85 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 15,84 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 16,79 
6.3.5.8       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro.                   

 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Mano de obra ...................................................... 5,17 

 Resto de obra y materiales .................................. 13,71 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 18,88 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 20,01 
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SUBCAPÍTULO 6.4 Iluminación                                                       
APARTADO 6.4.1 Interior                                                          
6.4.1.1       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro.              

 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de  
 18 W.  
 Mano de obra ...................................................... 11,31 

 Resto de obra y materiales .................................. 93,71 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 105,02 

 Costes indirectos...............................  6,00% 6,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 111,32 
6.4.1.2       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm.                  

 Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18  
 W.  
 Mano de obra ...................................................... 11,31 

 Resto de obra y materiales .................................. 68,28 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 79,59 

 Costes indirectos...............................  6,00% 4,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 84,37 
6.4.1.3       Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm.                  

 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
 Mano de obra ...................................................... 11,31 

 Resto de obra y materiales .................................. 102,02 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 113,33 

 Costes indirectos...............................  6,00% 6,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 120,13 

SUBCAPÍTULO 6.5 Salubridad                                                        
APARTADO 6.5.1 Bajantes                                                          
6.5.1.1       m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 Mano de obra ...................................................... 2,80 

 Resto de obra y materiales .................................. 8,76 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,56 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,25 

APARTADO 6.5.2 Canalones                                                         
6.5.2.1       m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris cla-  
 ro.  
 Mano de obra ...................................................... 5,57 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,91 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,48 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,17 
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APARTADO 6.5.3 Derivaciones individuales                                         
6.5.3.1       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 1,37 

 Resto de obra y materiales .................................. 2,62 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 3,99 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,23 
6.5.3.2       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 1,54 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,30 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 4,84 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 5,13 
6.5.3.3       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 1,71 

 Resto de obra y materiales .................................. 6,08 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 7,79 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 8,26 
6.5.3.4       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 2,04 

 Resto de obra y materiales .................................. 7,40 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 9,44 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,01 
6.5.3.5       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diáme-  
 tro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 2,57 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,71 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 12,28 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 13,02 
6.5.3.6       Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro.                       

 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado su-  
 perficialmente bajo el forjado.  
 Mano de obra ...................................................... 5,36 

 Resto de obra y materiales .................................. 15,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 20,56 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,79 
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APARTADO 6.5.4 Colectores suspendidos                                            
6.5.4.1       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 3,21 

 Resto de obra y materiales .................................. 6,22 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 9,43 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,00 
6.5.4.2       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 3,87 

 Resto de obra y materiales .................................. 7,61 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,48 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,17 
6.5.4.3       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 Mano de obra ...................................................... 4,82 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,96 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 14,78 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,67 

SUBCAPÍTULO 6.6 Aparatos sanitarios                                               
E21ALA030     ud   LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                     

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente  
 instalado y funcionando.  
 Mano de obra ...................................................... 12,58 

 Resto de obra y materiales .................................. 96,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 108,78 

 Costes indirectos...............................  6,00% 6,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 115,31 
E21AU020      ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   

 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, insta-  
 lado con grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra  
 de 1/2" cromada, funcionando.  
 Mano de obra ...................................................... 11,44 

 Resto de obra y materiales .................................. 174,31 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 185,75 

 Costes indirectos...............................  6,00% 11,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 196,90 
E21ANB040     ud   INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                    

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al so-  
 lado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de es-  
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está  

 incluido en las instalaciones de desagüe).  
 Mano de obra......................................................  14,87 

 Resto de obra y materiales ..................................  188,64 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  203,51 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 12,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  215,72 
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E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al  
 suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blan-  
 cos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave  
 de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".  
 Mano de obra ...................................................... 14,87 

 Resto de obra y materiales .................................. 591,04 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 605,91 

 Costes indirectos...............................  6,00% 36,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 642,26 
E21ADA020     ud   P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.                                     

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monoman-  
 do, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color,  
 incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y fun-  
 cionando.  
 Mano de obra ...................................................... 9,15 

 Resto de obra y materiales .................................. 311,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 320,35 

 Costes indirectos...............................  6,00% 19,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 339,57 

SUBCAPÍTULO 6.7 Incendios                                                         
6.7.1         Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC.                           

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.  
 Mano de obra ...................................................... 1,29 

 Resto de obra y materiales .................................. 44,34 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 45,63 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 48,37 
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CAPÍTULO 7 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
SUBCAPÍTULO 7.1 Aislamientos                                                      
APARTADO 7.1.1 Tuberías y bajantes                                               
7.1.1.1       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 2,28 

 Resto de obra y materiales .................................. 1,62 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 3,90 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,13 
7.1.1.2       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 2,56 

 Resto de obra y materiales .................................. 2,04 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 4,60 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,88 
7.1.1.3       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 2,56 

 Resto de obra y materiales .................................. 17,53 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 20,09 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 21,30 
7.1.1.4       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 2,70 

 Resto de obra y materiales .................................. 19,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 21,90 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 23,21 
7.1.1.5       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 2,83 

 Resto de obra y materiales .................................. 20,45 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 23,28 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 24,68 

7.1.1.6       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Mano de obra......................................................  3,14 

 Resto de obra y materiales ..................................  24,61 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  27,75 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,42 
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7.1.1.7       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 3,25 

 Resto de obra y materiales .................................. 35,31 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 38,56 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 40,87 
7.1.1.8       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para  
 la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elasto-  
 mérica de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 3,41 

 Resto de obra y materiales .................................. 41,27 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 44,68 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 47,36 

APARTADO 7.1.2 Trasdosados                                                       
7.1.2.1       m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas.              

 Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por  
 panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 1,43 

 Resto de obra y materiales .................................. 2,99 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 4,42 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,69 

APARTADO 7.1.3 Suelos flotantes                                                  
7.1.3.1       m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes.               

 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de roca volcá-  
 nica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1  
 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de es-  
 pesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 Mano de obra ...................................................... 2,20 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,20 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,40 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,08 
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CAPÍTULO 8 Particiones                                                       
SUBCAPÍTULO 8.1 Puertas de paso interiores                                        
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm.             

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada  
 en taller, de sapeli; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de ma-  
 dera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de  
 70x10 mm.  
 Mano de obra ...................................................... 25,45 

 Resto de obra y materiales .................................. 137,09 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 162,54 

 Costes indirectos...............................  6,00% 9,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 172,29 

SUBCAPÍTULO 8.2 Tabiques                                                          
APARTADO 8.2.1 Hoja de partición para revestir                                   
8.2.1.1       m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), pa-  
 ra revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 Mano de obra ...................................................... 10,53 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,93 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 14,46 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 15,33 

SUBCAPÍTULO 8.3 Ayudas                                                            
APARTADO 8.3.1 Albañilería                                                       
8.3.1.1       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.                  

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
 Mano de obra ...................................................... 1,67 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1,67 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,77 

SUBCAPÍTULO 8.4 Puertas exteriores                                                
PPR010        Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1100x2000 mm  
 de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente.  
 Mano de obra ...................................................... 12,63 

 Resto de obra y materiales .................................. 497,05 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 509,68 

 Costes indirectos...............................  6,00% 30,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 540,26 
PPR010b       Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm  
 de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas  
 para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.  
 Mano de obra ...................................................... 32,30 

 Resto de obra y materiales .................................. 1.124,88 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1.157,18 

 Costes indirectos...............................  6,00% 69,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.226,61 

PEH010        Ud   Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm.                             

 Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de  
 sapeli; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20  
 mm; tapajuntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.  
 Mano de obra......................................................  57,09 

 Resto de obra y materiales ..................................  203,76 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  260,85 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 15,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  276,50 
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SUBCAPÍTULO 8.5 Ventanas                                                          
8.5.1         ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                  

 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120  
 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, total-  
 mente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra ...................................................... 5,01 

 Resto de obra y materiales .................................. 127,84 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 132,85 

 Costes indirectos...............................  6,00% 7,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 140,82 
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CAPÍTULO 9 Revestimientos                                                    
SUBCAPÍTULO 9.1 Pinturas en paramentos interiores                                 
APARTADO 9.1.1 Plásticas                                                         
9.1.1.1       m²   Pintura plástica con textura lisa.                                

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  
 verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:  
 0,125 l/m² cada mano).  
 Mano de obra ...................................................... 4,62 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,24 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 7,86 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 8,33 

SUBCAPÍTULO 9.2 Sistemas monocapa industriales                                    
APARTADO 9.2.1 Morteros monocapa                                                 
9.2.1.1       m²   Revestimiento de paramentos exteriores.                           

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y de-  
 coración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y  
 reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 Mano de obra ...................................................... 8,39 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,98 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 18,37 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 19,47 

SUBCAPÍTULO 9.3 Suelos y pavimentos                                               
APARTADO 9.3.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos                       
9.3.1.1       m²   Base para pavimento interior de mortero autonivelante.            

 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según  
 UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de  
 suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora).  
 Mano de obra ...................................................... 2,75 

 Maquinaria .......................................................... 1,00 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 7,44 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 7,89 

APARTADO 9.3.2 Morteros y pastas de nivelación                                   
9.3.2.1       m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos.                          

 Capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para re-  
 gularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación  
 de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la  
 preparación del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, la-  
 minado, flexible o textil (no incluido en este precio).  
 Mano de obra ...................................................... 2,75 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,66 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 8,41 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 8,91 



 

 
       

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE VERDUCIDO (POTEVEDRA) 

PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
  

Miguel Abeledo Leal  Página 26 de 35 

 

APARTADO 9.3.3 Cerámicos/gres                                                    
9.3.3.1       m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado.                   

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con  
 adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, co-  
 lor gris, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5  
 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 Mano de obra ...................................................... 8,47 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,36 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 17,83 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 18,90 

SUBCAPÍTULO 9.4 Falso techo                                                       
RTA010        m²   Falso techo continuo para revestir.                               

 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con  
 canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.  
 Mano de obra ...................................................... 7,66 

 Resto de obra y materiales .................................. 4,69 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 12,35 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 13,09 
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CAPÍTULO 10 Terreno de juego                                                  
SUBCAPÍTULO 10.1 Césped artificial                                                 
10.1.1        m²   Pavimento de césped sintético.                                    

 Pavimento de césped sintético; para pista de futbol.  
 Mano de obra ...................................................... 2,22 

 Maquinaria .......................................................... 0,48 

 Resto de obra y materiales .................................. 23,07 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 25,77 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 27,32 
10.1.2        m²   Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje.  

 Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, colo-  
 cada sobre lámina impermeabilizante de polietileno, dispuesta directamente sobre el terreno de  
 arena fina compactada.  
 Mano de obra ...................................................... 0,41 

 Resto de obra y materiales .................................. 11,35 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 11,76 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 12,47 
10.1.3        m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas  

 Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas, realizada con membrana geo-  
 textil multicapa, impermeable y reforzada, compuesta de poliolefinas termoplásticas, dispuesta  
 sobre una base elástica drenante (no incluida en este precio).  
 Mano de obra ...................................................... 0,56 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,22 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 3,78 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 4,01 

SUBCAPÍTULO 10.2 Capas base                                                        
10.2.1        m²   Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.              

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D20, de 8 cm  
 de espesor.  
 Mano de obra ...................................................... 0,27 

 Maquinaria .......................................................... 0,31 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,39 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 9,97 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 10,57 
10.2.2        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto.               

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compacta-  
 ción al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem arti-  
 culado.  
 Mano de obra ...................................................... 0,38 

 Maquinaria .......................................................... 2,95 

 Resto de obra y materiales .................................. 23,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 26,54 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 28,13 
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SUBCAPÍTULO 10.3 Iluminación                                                       
10.3.1             Proyector 2000 W                                                  

 Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con carcasa de  
 fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódica, de haz  
 intensivo o extensivo, con cristal de vidrio templado, con lira de fijación,con equipo, para  
 lámpara de descarga de mercurio con halogenuros metálicos, hasta 2000 W, instalado  
 Suma la partida ................................................... 842,61 

 Costes indirectos...............................  6,00% 50,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 893,17 
10.3.2             Báculo iluminación                                                

 Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4mm y altura  
 18m con alojamiento de accesorios, recibido en dado de hormigón HM-20/P/20 de  
 1,00x1,00x1,40 m. incluida excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de  
 100 mm. de diámetro. i/elementos de fijación, instalación según REBT, excavación,  
 conexión y fijació  
 Suma la partida ................................................... 2.362,34 

 Costes indirectos...............................  6,00% 141,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.504,08 

SUBCAPÍTULO 10.4 Riego                                                             
10.4.1        ud   Riego automático                                                  

 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de  
 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3",  
 soporte de cañón con tubería de acero galvanizado de 4" con válvula automática de  
 desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 " de  
 diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE  
 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme,  
 retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso  
 apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).  
 Suma la partida ................................................... 17.185,16 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1.031,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 18.216,27 

SUBCAPÍTULO 10.5 Equipamiento deportivo                                            
10.5.1        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 11                                               

 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pin-  
 tadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tenso-  
 res, red de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y coloca-  
 ción.  
 Mano de obra ...................................................... 104,92 

 Resto de obra y materiales .................................. 2.323,98 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 2.428,90 

 Costes indirectos...............................  6,00% 145,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.574,63 
10.5.2        ud   BANDERINES CÓRNER                                                 

 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de  
 altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 Mano de obra ...................................................... 52,46 

 Resto de obra y materiales .................................. 331,14 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 383,60 

 Costes indirectos...............................  6,00% 23,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 406,62 
10.5.3        ud   BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                      

 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y meta-  

 crilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y co-  
 locación.  
 Mano de obra......................................................  104,92 

 Resto de obra y materiales ..................................  3.009,41 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  3.114,33 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 186,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.301,19 
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10.5.4        m.   BANCO SENCILLO C/PERCHA                                           

 Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas  
 de 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno  
 y un colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon,  
 montaje y colocación.  
 Mano de obra ...................................................... 13,12 

 Resto de obra y materiales .................................. 68,75 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 81,87 

 Costes indirectos...............................  6,00% 4,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 86,78 
10.5.5        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 7                                                

 Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6 x 2 m. en tubo 90 mm. Pintadas de  
 blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de  
 malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 Mano de obra ...................................................... 104,92 

 Resto de obra y materiales .................................. 2.323,98 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 2.428,90 

 Costes indirectos...............................  6,00% 145,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 2.574,63 
10.5.6        m    Barandilla                                                        

 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pa-  
 samanos superior de 100x40x2 mm., i/patillas de anclaje cada dos metros, elaborada en taller y  
 montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o simila  
 Suma la partida ................................................... 44,00 

 Costes indirectos...............................  6,00% 2,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 46,64 
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CAPÍTULO 11 Urbanización interior de la parcela                               
SUBCAPÍTULO 11.1 Alcantarillado                                                    
APARTADO UAP Pozos de registro                                                 
UAP010a       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de la-  
 drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hor-  
 migón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-  
 geramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición cla-  
 se B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o  
 aparcamientos comunitarios.  
 Mano de obra ...................................................... 135,50 

 Maquinaria .......................................................... 9,82 

 Resto de obra y materiales .................................. 363,90 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 509,22 

 Costes indirectos...............................  6,00% 30,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 539,77 
UAP010        Ud   Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 2,7 m de altura útil interior, de fábrica de la-  
 drillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y  
 bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hor-  
 migón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-  
 geramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición cla-  
 se B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o  
 aparcamientos comunitarios.  
 Mano de obra ...................................................... 180,52 

 Maquinaria .......................................................... 29,46 

 Resto de obra y materiales .................................. 570,03 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 780,01 

 Costes indirectos...............................  6,00% 46,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 826,81 

SUBCAPÍTULO 11.2 Pavimentos                                                        
11.2.1        m²   Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2.        

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25  
 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5  
 cm de D12.  
 Mano de obra ...................................................... 0,16 

 Maquinaria .......................................................... 4,74 

 Resto de obra y materiales .................................. 7,61 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 12,51 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 13,26 
11.2.3        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra.   

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compacta-  
 ción al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 Mano de obra ...................................................... 0,80 

 Maquinaria .......................................................... 2,25 

 Resto de obra y materiales .................................. 23,21 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 26,26 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,84 
11.2.5        m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E            

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E, de 30x30 cm, 8 €/m², para exteriores,  
 recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y  
 rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de  
 agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 Mano de obra......................................................  11,11 

 Maquinaria ..........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,50 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  38,32 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,62 
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11.2.6        m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5)              

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  
 Mano de obra ...................................................... 13,80 

 Maquinaria .......................................................... 0,71 

 Resto de obra y materiales .................................. 18,32 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 32,83 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 34,80 

SUBCAPÍTULO 11.3 Zona ajardinada                                                   
11.3.1        m    Bordillo prefabricado de hormigón.                                

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.  
 Mano de obra ...................................................... 5,53 

 Resto de obra y materiales .................................. 10,88 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 16,41 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 17,39 
11.3.2        m²   Césped por siembra de mezcla de semillas.                         

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 Mano de obra ...................................................... 4,09 

 Maquinaria .......................................................... 1,43 

 Resto de obra y materiales .................................. 2,43 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 7,95 

 Costes indirectos...............................  6,00% 0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 8,43 

SUBCAPÍTULO 11.4 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 11.5 Moviliario urbano                                                 
11.5.1        Ud   Banco con respaldo, de listones de madera tropical.               

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longi-  
 tud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 Mano de obra ...................................................... 11,28 

 Resto de obra y materiales .................................. 158,84 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 170,12 

 Costes indirectos...............................  6,00% 10,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 180,33 
11.5.2        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical.           

 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circu-  
 lar, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 Mano de obra ...................................................... 7,07 

 Resto de obra y materiales .................................. 159,52 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 166,59 

 Costes indirectos...............................  6,00% 10,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 176,59 
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SUBCAPÍTULO 11.6 Iluminación                                                       
11.6.1        Ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica.             

 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diá-  
 metro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluores-  
 centes T5 de 54 W.  
 Mano de obra ...................................................... 21,31 

 Maquinaria .......................................................... 12,96 

 Resto de obra y materiales .................................. 1.744,68 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 1.778,95 

 Costes indirectos...............................  6,00% 106,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.885,69 

SUBCAPÍTULO 11.7 Cerramientos                                                      
UVM010        m    Muro de cerramiento, continuo.                                    

 Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerá-  
 mico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
 Mano de obra ...................................................... 64,64 

 Resto de obra y materiales .................................. 31,34 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 95,98 

 Costes indirectos...............................  6,00% 5,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 101,74 
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CAPÍTULO 12 Accesibilidad minusválidos                                        
SUBCAPÍTULO 12.1 Elevador                                                          
12.1.1        ud   ELEVADOR VERTICAL 3 m                                             

 Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de  
 carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por  
 dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas automáticas en plataforma y  
 en planta superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de  
 aluminio, vehículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y  
 ajustes.  
 Resto de obra y materiales .................................. 19.100,00 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 19.100,00 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1.146,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 20.246,00 
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CAPÍTULO 13 Graderío                                                          
SUBCAPÍTULO 13.1 Gradas prefabricadas                                              
13.1.1        m.   GRADA PREFABRICADA G-90/40                                        

 Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y sellado de juntas  
 con masilla especial de polisulfuro.  
 Mano de obra ...................................................... 2,62 

 Maquinaria .......................................................... 2,99 

 Resto de obra y materiales .................................. 47,04 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 52,65 

 Costes indirectos...............................  6,00% 3,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 55,81 

SUBCAPÍTULO 13.2 Asientos y escalones                                              
13.2.1        m.   PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                          

 Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.  
 Mano de obra ...................................................... 2,62 

 Resto de obra y materiales .................................. 25,77 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 28,39 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 30,09 
13.2.2        ud   MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA                                      

 Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultra-  
 violeta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metá-  
 licos galvanizados en caliente y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, y medidas  
 40 de ancho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.  
 Mano de obra ...................................................... 1,05 

 Resto de obra y materiales .................................. 21,06 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 22,11 

 Costes indirectos...............................  6,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 23,44 

SUBCAPÍTULO 13.3 Seguridad                                                         
13.3.1        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-  
 cillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado.  
 Mano de obra ...................................................... 34,79 

 Resto de obra y materiales .................................. 63,64 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 98,43 

 Costes indirectos...............................  6,00% 5,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 104,34 
13.3.2        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sen-  
 cillo y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo.  
 Mano de obra ...................................................... 33,40 

 Resto de obra y materiales .................................. 62,66 

  _______________  

 Suma la partida ................................................... 96,06 

 Costes indirectos...............................  6,00% 5,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ............................................... 101,82 
13.3.3        m²   Hoja de partición interior de 1/2 pie.                            

 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perfora-  

 do hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con  
 mortero de cemento M-7,5.  
 Mano de obra......................................................  18,57 

 Resto de obra y materiales ..................................  12,33 

  ______________  

 Suma la partida ...................................................  30,90 

 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,75 
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CAPÍTULO 16. Otros                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Suma la partida ................................................... 11.320,75 

 Costes indirectos...............................  6,00% 679,25 

  _______________  
  

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo: Miguel Abeledo Leal 
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 CAPÍTULO 1 Acondicionamiento del terreno                                     
 SUBCAPÍTULO 1.1 Red de saneamiento horizontal                                     
 APARTADO 1.1.1 Arquetas                                                          
1.1.1.1       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 4,000 185,43 741,72 
1.1.1.2       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 3,000 240,17 720,51 
1.1.1.3       Ud   Arqueta de paso                                                   

 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, con tapa  
 prefabricada de hormigón armado.  
 4,000 301,06 1.204,24 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.1 Arquetas ....................................... 2.666,47 
 APARTADO 1.1.2 Acometidas                                                        
1.1.2.1       m    Acometida general de saneamiento a la red general                 

 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez  
 anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 305,470 85,64 26.160,45 
1.1.2.2       Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general            

 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
 3,000 137,62 412,86 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.2 Acometidas ................................... 26.573,31 
 APARTADO 1.1.3 Colectores                                                        
1.1.3.1       m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas.                  

 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso,  
 serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  
 204,120 27,51 5.615,34 
1.1.3.2       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.  
 9,790 22,74 222,62 
1.1.3.3       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.  
 1,170 31,14 36,43 

1.1.3.4       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.  
 30,620 42,89 1.313,29 

1.1.3.5       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior.  
 125,670 61,88 7.776,46 
1.1.3.6       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior.  
 152,590 91,05 13.893,32 
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1.1.3.7       m    Colector enterrado en terreno no agresivo.                        

 Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 400 mm de diámetro exterior.  
 1,000 139,68 139,68 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.3 Colectores .................................... 28.997,14 
 APARTADO 1.1.4 Sumideros                                                         
1.1.4.1       Ud   Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.                

 Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.  
 8,000 85,11 680,88 
1.1.4.2       m    Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior.    

 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de acero  
 galvanizado, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente por peato-  
 nes y ciclistas).  
 210,000 149,26 31.344,60 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1.4 Sumideros .................................... 32.025,48 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 Red de saneamiento horizontal . 90.262,40 
 SUBCAPÍTULO 1.2 Movimiento de tierras                                             
1.2.1         m²   Desbroce y limpieza del terreno.                                  

 Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de  
 los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  
 6.214,550 0,82 5.095,93 
1.2.2         m³   Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.               

 Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
 17.175,030 2,13 36.582,81 

1.2.3         m³   Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén.           

 Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación, hasta  
 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-  
 cado.  
 8.475,720 9,35 79.247,98 
1.2.4         m³   Transporte de tierras con camión a vertedero específico.          

 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia no limitada.  
 17.175,030 5,41 92.916,91 
1.2.5         m³   Excavación en zanjas para cimentaciones.                          

 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 150,000 20,52 3.078,00 
1.2.6         m³   Excavación en zanjas para instalaciones.                          

 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, reti-  
 rada de los materiales excavados y carga a camión.  
 702,000 17,99 12.628,98 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 Movimiento de tierras ................ 229.550,61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Acondicionamiento del terreno ........................................................................  319.813,01 
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 CAPÍTULO 2 Cimentaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO 2.1 Regularización                                                    
2.1.1         m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20.                         

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de  
 espesor.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del  
 hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 172,630 8,49 1.465,63 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 Regularización ........................... 1.465,63 
 SUBCAPÍTULO 2.2 Superficiales                                                     
2.2.1         m²   Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.          

 Encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 70,880 15,00 1.063,20 
2.2.2         m³   Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa           

 Zapata de cimentación de hormigón armado HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilo-  
 te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 56,7 kg/m³.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-  
 yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación  
 del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 38,540 160,61 6.189,91 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 Superficiales .............................. 7.253,11 
 SUBCAPÍTULO 2.3 Arriostramientos                                                  
2.3.1         m²   Encofrado recuperable metálico en viga de atado.                  

 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.  
 Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado real-  
 mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 158,040 14,29 2.258,39 
2.3.2         m³   Viga de atado, HA-35/B/20/IIa                                     

 Viga de atado, HA-35/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B  
 500 S, cuantía 48,6 kg/m³.  
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Verti-  
 do y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,  
 según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-  
 yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
 31,640 140,91 4.458,39 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 Arriostramientos ........................ 6.716,78 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Cimentaciones ..................................................................................................  15.435,52 
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 CAPÍTULO 3 Estructuras                                                       
 SUBCAPÍTULO 3.1. Hormigón armado                                                   
3.1.1         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 132,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas  
 reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del enco-  
 frado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de de-  
 fectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 18,200 288,72 5.254,70 
3.1.2         m³   Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado.                

 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas  
 reutilizables, hasta 3 m de altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del enco-  
 frado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de de-  
 fectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 8,820 263,01 2.319,75 

3.1.3         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 101,4 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 3 y 4 m de  
 altura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homolo-  
 gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 6,820 255,67 1.743,67 
3.1.4         m³   Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa                          

 Viga de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero  
 UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 104,1 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de al-  
 tura libre.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homolo-  
 gados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de  
 defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de  
 Proyecto.  
 5,740 247,32 1.419,62 

3.1.5         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,18 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 4 y  
 5 m de altura libre.  
 19,080 442,85 8.449,58 
3.1.6         m³   Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa               

 Viga descolgada de hormigón armado, HA-35/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100,44 kg/m³, encofrado de madera, en planta de entre 4 y  
 5 m de altura libre.  
 7,630 426,70 3.255,72 
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3.1.7         m²   Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa             

 Forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,  
 volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 11 kg/m²; vigueta pretensada; bove-  
 dilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20  
 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado de  
 60 cm de altura y 1 pie de espesor.  
 595,680 96,08 57.232,93 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. Hormigón armado ..................... 79.675,97 
 SUBCAPÍTULO 3.2 Acero                                                             
3.2.1         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las  
 series IA, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 14.480,900 1,93 27.948,14 

3.2.2         kg   Acero S275JR en estructura metálica.                              

 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las  
 series HEB, con uniones atornilladas en obra.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación  
 y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las uni-  
 dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Pro-  
 yecto.  
 4.963,560 1,93 9.579,67 
3.2.3         kg   Acero S275JR en vigas.                                            

 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,  
 IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.  
 19.087,430 1,87 35.693,49 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 Acero .......................................... 73.221,30 
 SUBCAPÍTULO 3.3 Prefabricados                                                     
3.3.1         m²   Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón.              

 Tramo de escalera prefabricado con losa de hormigón de 1,80 m.  
 33,840 76,70 2.595,53 
3.3.2         m²   Losa alveolar de hormigón pretensado.                             

 m2. Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20 + 5 cm y 3 kN·m/m de momen-  
 to flector último, apoyado directamente; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T  
 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero B 500 S; HA-25/B/12/IIa fabricado en cen-  
 tral y vertido con cubilote; altura libre de planta de entre 4 y 5 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni  
 soportes.  
 254,000 64,52 16.388,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 Prefabricados ............................. 18.983,61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Estructuras .......................................................................................................  171.880,88 
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 CAPÍTULO 4 Cubierta                                                          
 SUBCAPÍTULO 4.1 Panel Sandwich                                                    
4.1.1         m²   Cubierta inclinada de panel sándwich.                             

 Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 30 mm de espesor, con una  
 pendiente mayor del 10%.  
 622,970 44,16 27.510,36 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 Panel Sandwich.......................... 27.510,36 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Cubierta.............................................................................................................  27.510,36 
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 CAPÍTULO 5 Fachadas                                                          
 SUBCAPÍTULO 5.1 Fábricas y trasdosados                                            
 APARTADO 5.1.1 Hoja exterior para revestir.                                      
5.1.1.1       m²   Hoja exterior de cerramiento de fachada.                          

 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco  
 (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 560,930 20,59 11.549,55 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 5.1.1 Hoja exterior para revestir. ........... 11.549,55 
 APARTADO 5.1.2 Sistemas de trasdosados de placas.                                
5.1.2.1       m²   Trasdosado autoportante.                                          

 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado con placa  
 de yeso laminado -  
 560,930 17,00 9.535,81 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 Sistemas de trasdosados de placas.  9.535,81 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 Fábricas y trasdosados ............. 21.085,36 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Fachadas...........................................................................................................  21.085,36 
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 CAPÍTULO 6 Instalaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.                               
 APARTADO 6.1.1 Sistemas de conducción de agua                                    
6.1.1.1       Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatiza-  
 ción, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
 1,000 108,65 108,65 
6.1.1.2       m    Tubería de distribución de A.C.S.                                 

 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colo-  
 cada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  
 elastomérica.  
 3,650 38,82 141,69 
6.1.1.3       Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido.         

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatiza-  
 ción, colocada superficialmente.  
 3,000 49,58 148,74 
6.1.1.4       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 1,000 330,22 330,22 

6.1.1.5       Ud   Electrobomba centrífuga de tres velocidades.                      

 Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 1,000 330,22 330,22 
6.1.1.6       Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l.  
 1,000 122,71 122,71 
6.1.1.7       Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado.               

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 1,000 68,26 68,26 
6.1.1.8       Ud   Interacumulador de acero vitrificado.                             

 Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 950 l, altura 1860  
 mm, diámetro 1050 mm.  
 1,000 5.137,62 5.137,62 
6.1.1.9       Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2".             

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 2,000 10,45 20,90 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.1.1 Sistemas de conducción de agua  6.409,01 
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 APARTADO 6.1.2 Dispositivos de control centralizado                              
6.1.3.1       Ud   Centralita de control de tipo diferencial.                        

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de tem-  
 peratura.  
 1,000 567,39 567,39 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.1.2 Dispositivos de control centralizado  567,39 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 Calefacción, climatización y A.C.S.  6.976,40 
 SUBCAPÍTULO 6.2 Eléctricas                                                        
 APARTADO 6.2.1 Puesta a tierra                                                   
6.2.1.1       Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón.                

 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 199 m de conductor de cobre des-  
 nudo de 35 mm².  
 1,000 895,33 895,33 
6.2.1.2       Ud   Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                        

 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
 2,000 35,28 70,56 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.2.1 Puesta a tierra............................... 965,89 
 APARTADO 6.2.2 Cajas generales de protección                                     
6.2.2.1       Ud   Caja de protección y medida CPM2-S4.                              

 Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, insta-  
 lada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
 1,000 269,18 269,18 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.2.2 Cajas generales de protección ..... 269,18 
 APARTADO 6.2.3 Derivaciones individuales                                         
6.2.3.1       m    Derivación individual trifásica empotrada.                        

 Derivación individual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,  
 ES07Z1-K 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexi-  
 ble, corrugado.  
 1,600 15,41 24,66 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.2.3 Derivaciones individuales ............ 24,66 
 APARTADO 6.2.4 Instalaciones interiores                                          
6.2.4.1       Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante.          

 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
 1,000 1.096,61 1.096,61 

6.2.4.2       Ud   Red eléctrica de distribución interior.                           

 Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: canalización con tubo protector; cablea-  
 do con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellece-  
 dor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).  
 1,000 6.689,70 6.689,70 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.2.4 Instalaciones interiores ................ 7.786,31 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 Eléctricas ................................... 9.046,04 
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 SUBCAPÍTULO 6.3 Fontanería                                                        
 APARTADO 6.3.1 Acometidas                                                        
6.3.1.1       Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable.            

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 82,25 m de longitud, formada por tubo de  
 polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave  
 de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
 1,000 6.342,00 6.342,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.3.1 Acometidas ................................... 6.342,00 
 APARTADO 6.3.2 Tubos de alimentación                                             
6.3.2.1       Ud   Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud.               

 Alimentación de agua potable de 0,84 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta  
 densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.  
 1,000 5,30 5,30 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.3.2 Tubos de alimentación ................. 5,30 
 APARTADO 6.3.3 Contadores                                                        
6.3.3.1       Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2".             

 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave  
 de corte general de compuerta.  
 1,000 128,85 128,85 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.3.3 Contadores ................................... 128,85 
 APARTADO 6.3.4 Depósitos/grupos de presión                                       
6.3.4.1       Ud   Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas.           

 Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación elec-  
 trónica potencia nominal total de 3,3 kW.  
 1,000 5.318,41 5.318,41 
6.3.4.2       Ud   Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado.         

 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 2000 litros,  
 con llave de corte de esfera de 1 1/2" DN 40 mm para la entrada y llave de corte de esfera de 1 1/2"  
 DN 40 mm para la salida.  
 1,000 888,89 888,89 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.3.4 Depósitos/grupos de presión ....... 6.207,30 
 APARTADO 6.3.5 Instalación interior                                              
6.3.5.1       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 167,830 2,69 451,46 
6.3.5.2       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 104,610 3,37 352,54 

6.3.5.3       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 58,770 5,36 315,01 
6.3.5.4       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 65,850 9,15 602,53 
6.3.5.5       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 37,400 12,09 452,17 
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6.3.5.6       m    Tubería para instalación interior de fontanería.                  

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.  
 2,420 17,60 42,59 
6.3.5.7       Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro.                 

 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 15,000 16,79 251,85 

6.3.5.8       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro.                   

 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 3,000 20,01 60,03 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.3.5 Instalación interior ....................... 2.528,18 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 Fontanería .................................. 15.211,63 
 SUBCAPÍTULO 6.4 Iluminación                                                       
 APARTADO 6.4.1 Interior                                                          
6.4.1.1       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro.              

 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18  
 W.  
 16,000 111,32 1.781,12 

6.4.1.2       Ud   Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm.                  

 Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W.  
 23,000 84,37 1.940,51 
6.4.1.3       Ud   Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm.                  

 Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.  
 33,000 120,13 3.964,29 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.4.1 Interior .......................................... 7.685,92 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 Iluminación ................................. 7.685,92 
 SUBCAPÍTULO 6.5 Salubridad                                                        
 APARTADO 6.5.1 Bajantes                                                          
6.5.1.1       m    Bajante circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.  
 134,700 12,25 1.650,08 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.5.1 Bajantes ........................................ 1.650,08 
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 APARTADO 6.5.2 Canalones                                                         
6.5.2.1       m    Canalón circular de PVC con óxido de titanio.                     

 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.  
 88,400 12,17 1.075,83 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.5.2 Canalones ..................................... 1.075,83 
 APARTADO 6.5.3 Derivaciones individuales                                         
6.5.3.1       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 17,490 4,23 73,98 
6.5.3.2       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 31,390 5,13 161,03 
6.5.3.3       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 9,690 8,26 80,04 
6.5.3.4       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 7,360 10,01 73,67 

6.5.3.5       m    Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC.        

 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,  
 unión pegada con adhesivo.  
 25,040 13,02 326,02 
6.5.3.6       Ud   Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro.                       

 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superfi-  
 cialmente bajo el forjado.  
 10,000 21,79 217,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.5.3 Derivaciones individuales ............ 932,64 
 APARTADO 6.5.4 Colectores suspendidos                                            
6.5.4.1       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 1,590 10,00 15,90 
6.5.4.2       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 3,630 12,17 44,18 
6.5.4.3       m    Colector suspendido de PVC, serie B.                              

 Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
 4,780 15,67 74,90 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 6.5.4 Colectores suspendidos .............. 134,98 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 Salubridad .................................. 3.793,53 
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 SUBCAPÍTULO 6.6 Aparatos sanitarios                                               
E21ALA030     ud   LAV.56x46 S.NORM.BLA.G.REPISA                                     

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-  
 red, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-  
 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y  
 funcionando.  
 18,000 115,31 2.075,58 
E21AU020      ud   URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO                                   

 Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes  
 de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con  
 grifo temporizador cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" croma-  
 da, funcionando.  
 12,000 196,90 2.362,80 

E21ANB040     ud   INODORO T.BAJO S.MEDIA, BLANCO                                    

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento  
 con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las ins-  
 talaciones de desagüe).  
 13,000 215,72 2.804,36 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".  
 1,000 642,26 642,26 
E21ADA020     ud   P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.                                     

 Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando,  
 con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, en color, incluso  
 válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 15,000 339,57 5.093,55 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 Aparatos sanitarios .................... 12.978,55 
 SUBCAPÍTULO 6.7 Incendios                                                         
6.7.1         Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC.                           

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.  
 11,000 48,37 532,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.7 Incendios .................................... 532,07 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Instalaciones .....................................................................................................  56.224,14 
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 CAPÍTULO 7 Aislamientos e impermeabilizaciones                               
 SUBCAPÍTULO 7.1 Aislamientos                                                      
 APARTADO 7.1.1 Tuberías y bajantes                                               
7.1.1.1       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.  
 41,140 4,13 169,91 
7.1.1.2       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.  
 5,180 4,88 25,28 
7.1.1.3       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 33,380 21,30 710,99 
7.1.1.4       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 55,470 23,21 1.287,46 

7.1.1.5       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 22,790 24,68 562,46 
7.1.1.6       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 39,130 29,42 1.151,20 
7.1.1.7       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 26,810 40,87 1.095,72 
7.1.1.8       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica  
 de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.  
 2,420 47,36 114,61 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 7.1.1 Tuberías y bajantes ...................... 5.117,63 
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 APARTADO 7.1.2 Trasdosados                                                       
7.1.2.1       m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas.              

 Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel  
 de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor.  
 560,930 4,69 2.630,76 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 7.1.2 Trasdosados ................................. 2.630,76 
 APARTADO 7.1.3 Suelos flotantes                                                  
7.1.3.1       m²   Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes.               

 Aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana de roca volcáni-  
 ca, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W,  
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, prepara-  
 do para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).  
 537,030 12,08 6.487,32 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 7.1.3 Suelos flotantes ............................ 6.487,32 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 Aislamientos .............................. 14.235,71 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Aislamientos e impermeabilizaciones ..............................................................  14.235,71 
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 CAPÍTULO 8 Particiones                                                       
 SUBCAPÍTULO 8.1 Puertas de paso interiores                                        
PPM010        Ud   Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm.             

 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en ta-  
 ller, de sapeli; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de  
 sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm.  
 17,000 172,29 2.928,93 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 Puertas de paso interiores ......... 2.928,93 
 SUBCAPÍTULO 8.2 Tabiques                                                          
 APARTADO 8.2.1 Hoja de partición para revestir                                   
8.2.1.1       m²   Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica          

 Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (borgoña), para  
 revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
 492,700 15,33 7.553,09 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 8.2.1 Hoja de partición para revestir ..... 7.553,09 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 Tabiques ..................................... 7.553,09 
 SUBCAPÍTULO 8.3 Ayudas                                                            
 APARTADO 8.3.1 Albañilería                                                       
8.3.1.1       m²   Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.                  

 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  
 100,000 1,77 177,00 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 8.3.1 Albañilería..................................... 177,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 Ayudas ....................................... 177,00 
 SUBCAPÍTULO 8.4 Puertas exteriores                                                
PPR010        Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1100x2000 mm de  
 luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente.  
 4,000 540,26 2.161,04 

PPR010b       Ud   Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada.               

 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 2100x2000 mm de  
 luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para  
 uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior.  
 2,000 1.226,61 2.453,22 
PEH010        Ud   Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm.                             

 Puerta de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de sape-  
 li; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF rechapado de sapeli de 130x20 mm; tapa-  
 juntas de MDF rechapado de sapeli de 70x10 mm.  
 3,000 276,50 829,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 Puertas exteriores ...................... 5.443,76 
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 SUBCAPÍTULO 8.5 Ventanas                                                          
8.5.1         ud   VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm                                  

 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 120x120 cm.  
 de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 16,000 140,82 2.253,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 Ventanas .................................... 2.253,12 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Particiones ........................................................................................................  18.355,90 
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 CAPÍTULO 9 Revestimientos                                                    
 SUBCAPÍTULO 9.1 Pinturas en paramentos interiores                                 
 APARTADO 9.1.1 Plásticas                                                         
9.1.1.1       m²   Pintura plástica con textura lisa.                                

 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verti-  
 cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125  
 l/m² cada mano).  
 538,160 8,33 4.482,87 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 9.1.1 Plásticas ....................................... 4.482,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 Pinturas en paramentos interiores  4.482,87 
 SUBCAPÍTULO 9.2 Sistemas monocapa industriales                                    
 APARTADO 9.2.1 Morteros monocapa                                                 
9.2.1.1       m²   Revestimiento de paramentos exteriores.                           

 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y deco-  
 ración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y reforza-  
 do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.  
 560,930 19,47 10.921,31 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 9.2.1 Morteros monocapa ..................... 10.921,31 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 Sistemas monocapa industriales  10.921,31 
 SUBCAPÍTULO 9.3 Suelos y pavimentos                                               
 APARTADO 9.3.1 Bases de pavimentación y grandes recrecidos                       
9.3.1.1       m²   Base para pavimento interior de mortero autonivelante.            

 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN  
 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante,  
 mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora).  
 537,030 7,89 4.237,17 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 9.3.1 Bases de pavimentación y grandes  4.237,17 
 APARTADO 9.3.2 Morteros y pastas de nivelación                                   
9.3.2.1       m²   Capa fina de pasta niveladora de suelos.                          

 Capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regulari-  
 zación y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de impri-  
 mación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir la preparación  
 del soporte), preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o  
 textil (no incluido en este precio).  
 537,030 8,91 4.784,94 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 9.3.2 Morteros y pastas de nivelación .. 4.784,94 
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 APARTADO 9.3.3 Cerámicos/gres                                                    
9.3.3.1       m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado.                   

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas con adhe-  
 sivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y  
 rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), co-  
 loreada con la misma tonalidad de las piezas.  
 537,030 18,90 10.149,87 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 9.3.3 Cerámicos/gres ............................ 10.149,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 Suelos y pavimentos .................. 19.171,98 
 SUBCAPÍTULO 9.4 Falso techo                                                       
RTA010        m²   Falso techo continuo para revestir.                               

 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con canto  
 recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.  
 600,000 13,09 7.854,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 Falso techo ................................. 7.854,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Revestimientos .................................................................................................  42.430,16 
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 CAPÍTULO 10 Terreno de juego                                                  
 SUBCAPÍTULO 10.1 Césped artificial                                                 
10.1.1        m²   Pavimento de césped sintético.                                    

 Pavimento de césped sintético; para pista de futbol.  
 6.615,000 27,32 180.721,80 
10.1.2        m²   Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje.  

 Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, coloca-  
 da sobre lámina impermeabilizante de polietileno, dispuesta directamente sobre el terreno de arena fi-  
 na compactada.  
 6.615,000 12,47 82.489,05 
10.1.3        m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas  

 Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas, realizada con membrana geotextil  
 multicapa, impermeable y reforzada, compuesta de poliolefinas termoplásticas, dispuesta sobre una  
 base elástica drenante (no incluida en este precio).  
 23.205,000 4,01 93.052,05 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 Césped artificial ....................... 356.262,90 
 SUBCAPÍTULO 10.2 Capas base                                                        
10.2.1        m²   Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.              

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D20, de 8 cm de  
 espesor.  
 6.615,000 10,57 69.920,55 
10.2.2        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto.               

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al  
 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibratorio tándem articulado.  
 992,250 28,13 27.911,99 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 Capas base ............................... 97.832,54 
 SUBCAPÍTULO 10.3 Iluminación                                                       
10.3.1             Proyector 2000 W                                                  

 Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con carcasa de  
 fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódica, de haz  
 intensivo o extensivo, con cristal de vidrio templado, con lira de fijación,con equipo, para  
 lámpara de descarga de mercurio con halogenuros metálicos, hasta 2000 W, instalado  
 24,000 893,17 21.436,08 
10.3.2             Báculo iluminación                                                

 Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4mm y altura  
 18m con alojamiento de accesorios, recibido en dado de hormigón HM-20/P/20 de  
 1,00x1,00x1,40 m. incluida excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de  
 100 mm. de diámetro. i/elementos de fijación, instalación según REBT, excavación,  
 conexión y fijació  
 4,000 2.504,08 10.016,32 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 Iluminación ............................... 31.452,40 
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 SUBCAPÍTULO 10.4 Riego                                                             
10.4.1        ud   Riego automático                                                  

 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de  
 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3",  
 soporte de cañón con tubería de acero galvanizado de 4" con válvula automática de  
 desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 " de  
 diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE  
 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme,  
 retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso  
 apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).  
 1,000 18.216,27 18.216,27 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.4 Riego ........................................ 18.216,27 
 SUBCAPÍTULO 10.5 Equipamiento deportivo                                            
10.5.1        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 11                                               

 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pinta-  
 das de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red  
 de malla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 1,000 2.574,63 2.574,63 
10.5.2        ud   BANDERINES CÓRNER                                                 

 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura,  
 con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 4,000 406,62 1.626,48 
10.5.3        ud   BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                      

 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y metacrila-  
 to transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.  
 2,000 3.301,19 6.602,38 

10.5.4        m.   BANCO SENCILLO C/PERCHA                                           

 Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de  
 11,5x2,5 cm. en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno y un  
 colgador cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y  
 colocación.  
 20,000 86,78 1.735,60 
10.5.5        ud   PORTERÍAS FÚTBOL 7                                                

 Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6 x 2 m. en tubo 90 mm. Pintadas de  
 blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de ma-  
 lla simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 2,000 2.574,63 5.149,26 
10.5.6        m    Barandilla                                                        

 Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., i/patillas de anclaje cada dos metros, elaborada en taller y montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o simila  
 336,000 46,64 15.671,04 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.5 Equipamiento deportivo........... 33.359,39 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 Terreno de juego .............................................................................................  537.123,50 
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 CAPÍTULO 11 Urbanización interior de la parcela                               
 SUBCAPÍTULO 11.1 Alcantarillado                                                    
 APARTADO UAP Pozos de registro                                                 
UAP010a       Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo  
 cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa,  
 sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con  
 malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN  
 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 2,000 539,77 1.079,54 
UAP010        Ud   Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior.                 

 Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 2,7 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo  
 cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por  
 el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa,  
 sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con  
 malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN  
 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.  
 1,000 826,81 826,81 
  ________________  

 TOTAL APARTADO UAP Pozos de registro .......................... 1.906,35 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 Alcantarillado ........................... 1.906,35 
 SUBCAPÍTULO 11.2 Pavimentos                                                        
11.2.1        m²   Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2.        

 Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de  
 espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de  
 D12.  
 4.601,150 13,26 61.011,25 
11.2.3        m³   Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra.   

 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al  
 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
 1.027,120 27,84 28.595,02 

11.2.5        m²   Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E            

 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/E, de 30x30 cm, 8 €/m², para exteriores, re-  
 cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y re-  
 juntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua  
 reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
 235,590 40,62 9.569,67 
11.2.6        m    Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5)              

 Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  
 320,730 34,80 11.161,40 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 Pavimentos............................... 110.337,34 
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 SUBCAPÍTULO 11.3 Zona ajardinada                                                   
11.3.1        m    Bordillo prefabricado de hormigón.                                

 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.  
 310,010 17,39 5.391,07 
11.3.2        m²   Césped por siembra de mezcla de semillas.                         

 Césped por siembra de mezcla de semillas.  
 1.706,270 8,43 14.383,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 Zona ajardinada ....................... 19.774,93 
 SUBCAPÍTULO 11.5 Moviliario urbano                                                 
11.5.1        Ud   Banco con respaldo, de listones de madera tropical.               

 Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 4,0x4,0 cm, sencillo, de 200 cm de longitud,  
 fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 4,000 180,33 721,32 
11.5.2        Ud   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical.           

 Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular,  
 de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 4,000 176,59 706,36 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.5 Moviliario urbano ..................... 1.427,68 
 SUBCAPÍTULO 11.6 Iluminación                                                       
11.6.1        Ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica.             

 Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro  
 y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5  
 de 54 W.  
 28,000 1.885,69 52.799,32 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.6 Iluminación ............................... 52.799,32 
 SUBCAPÍTULO 11.7 Cerramientos                                                      
UVM010        m    Muro de cerramiento, continuo.                                    

 Muro de cerramiento, continuo, de 2 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-  
 co hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
 511,000 101,74 51.989,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.7 Cerramientos ............................ 51.989,14 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 Urbanización interior de la parcela .................................................................  238.234,76 
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 CAPÍTULO 12 Accesibilidad minusválidos                                        
 SUBCAPÍTULO 12.1 Elevador                                                          
12.1.1        ud   ELEVADOR VERTICAL 3 m                                             

 Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3 m, velocidad 0,1 m/s, 400 kg de car-  
 ga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 CV, formado por dispositi-  
 vo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas automáticas en plataforma y en planta  
 superior, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, ve-  
 hículo formado por dos paneles en sandwich, totalmente instalado con pruebas y ajustes.  
 1,000 20.246,00 20.246,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 Elevador ................................... 20.246,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 Accesibilidad minusválidos ............................................................................  20.246,00 



 

 
       

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
     CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE VERDUCIDO (POTEVEDRA) 

PRESUPUESTO 

 
  

Miguel Abeledo Leal  Página 25 de 28 

 

 CAPÍTULO 13 Graderío                                                          
 SUBCAPÍTULO 13.1 Gradas prefabricadas                                              
13.1.1        m.   GRADA PREFABRICADA G-90/40                                        

 Grada prefabricada autoportante modelo G 90/40, incluso montaje, colocación y sellado de juntas con  
 masilla especial de polisulfuro.  
 420,000 55,81 23.440,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 Gradas prefabricadas............... 23.440,20 
 SUBCAPÍTULO 13.2 Asientos y escalones                                              
13.2.1        m.   PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                          

 Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.  
 64,800 30,09 1.949,83 
13.2.2        ud   MINIASIENTO EXTERIOR S/GRADA                                      

 Minicarcasa exterior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática con protección ultraviole-  
 ta y sin ignifugantes, en color a elegir, con fijación directa a grada mediante elementos metálicos gal-  
 vanizados en caliente y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, y medidas 40 de an-  
 cho, 38 de largo y 19 de alto, colocado.  
 864,000 23,44 20.252,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 Asientos y escalones ............... 22.201,99 
 SUBCAPÍTULO 13.3 Seguridad                                                         
13.3.1        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo  
 y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de forjado.  
 95,200 104,34 9.933,17 
13.3.2        m    Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío.      

 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo  
 y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo.  
 12,100 101,82 1.232,02 
13.3.3        m²   Hoja de partición interior de 1/2 pie.                            

 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hi-  
 drofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero  
 de cemento M-7,5.  
 79,300 32,75 2.597,08 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 Seguridad ................................. 13.762,27 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 Graderío ..........................................................................................................  59.404,46 
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 CAPÍTULO 14 Seguridad y salud                                                 
14.1          Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
 1,000 51.847,56 51.847,56 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 Seguridad y salud ...........................................................................................  48.912,79 
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 CAPÍTULO 15 Gestión de residuos                                               
15.1          Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
   
 1,000 48.909,39 48.909,39 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 Gestión de residuos ........................................................................................  24.312,06 
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 CAPÍTULO 16. Otros                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                

 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 1,000 12.000,00 12.000,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16. Otros ..............................................................................................................  12.000,00 
  ____________  

 TOTAL.................................................................................................................................................  1.627.204,61 
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1 Acondicionamiento del terreno .....................................................................................................................................  319.813,01 19,65 
2 Cimentaciones .............................................................................................................................................................  15.435,52 0,95 

3 Estructuras ..................................................................................................................................................................  171.880,88 10,56 
4 Cubierta ......................................................................................................................................................................  27.510,36 1,69 
5 Fachadas ....................................................................................................................................................................  21.085,36 1,30 
6 Instalaciones ...............................................................................................................................................................  56.224,14 3,46 

7 Aislamientos e impermeabilizaciones ...........................................................................................................................  14.235,71 0,87 
8 Particiones ..................................................................................................................................................................  18.355,90 1,13 
9 Revestimientos ............................................................................................................................................................  42.430,16 2,61 
10 Terreno de juego .........................................................................................................................................................  537.123,50 33,01 

11 Urbanización interior de la parcela ...............................................................................................................................  238.234,76 14,64 
12 Accesibilidad minusválidos ...........................................................................................................................................  20.246,00 1,24 
13 Graderío ......................................................................................................................................................................  59.404,46 3,65 
14 Seguridad y salud ........................................................................................................................................................  48.912,79 3,01 

15 Gestión de residuos .....................................................................................................................................................  24.312,06 1,49 
16. Otros ...........................................................................................................................................................................  12.000,00 0,74 
 ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.627.204,61 
 13,00 % Gastos generales ...........................  211.536,60 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  97.632,28 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 309.168,88 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  406.638,43 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 2.343.011,92 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A 2.343.011,92 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ONCE  EUROS con 
NOVENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  

 , a 17 de agosto de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
                                                                                                          

 

A Coruña, Septiembre de 2017 

AUTOR DEL PROYECTO, 

 

Fdo: Miguel Abeledo Leal 
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