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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

     El presente pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones 

Técnicas que con carácter general regirán el desarrollo de las obras.  

  

Así como las características que han de reunir los materiales que se emplean y su mano de 

obra, los detalles de ejecución y de control, la forma de medir, valorar y abonar la obra.     

Las prescripciones de este pliego serán de aplicación a las obras del proyecto: 

“Regeneración ambiental de la cantera de Barrañán” 

 

1.2 CONDICIONES GENERALES 

 

1.2.1 Dirección de obra  

  

     El director de obra es la persona con la titulación adecuada y suficiente directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia, de la correcta realización de las obras 

contratadas. Las funciones del director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras, que fundamentalmente afectan a las relaciones con el contratista, son las 

siguientes:  

  

     -Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.   

     -Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.   

     -Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

     

 

 

 

 

      -Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan, en cuento a interpretación de 

planos, condiciones de materiales, y ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato.   

      -Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes.   

      -Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas.   

        -Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

        -Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.   

        -Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

  

          El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimento de las funciones a éste encomendadas. Las atribuciones asignadas en el 

presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislación vigente, podrán ser 

delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas, 

pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 

en el orden que conste en el correspondiente “Libro de Órdenes e Incidencias”.      

          Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido 

explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 

juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertenecientes dentro de las atribuciones 

legales, que serán de obligado cumplimiento por el contratista.    
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           La inclusión en el presente pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 

de Obra son prácticamente ambivalente, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 

debe entenderse aquí, al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas que se refiere 

dicha expresión son presumiblemente delegables.     

 

  1.2.2 Representación del contratista  

  

          El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre 

de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representar 

como “Delegado de Obra”, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.).  

  

         Este representante tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

así se hará constar en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 

(P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la Licitación, y con la experiencia 

profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde 

se desarrollan los trabajos, y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación 

por parte de aquella.  

  

      Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, haya de tener mando y responsabilidad en sectores 

de la obra, siendo obligado, al menos que exista una plena dedicación y a pie de obra un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, siendo 

de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuento a experiencia profesional, 

sustituciones de personas y residencia.  

  

      La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos.  

 

 

 

      

      La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando así lo requieren las necesidades de los trabajadores. Se presumirá que 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o 

de negativas a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como parte de situación, datos de medición de elementos a 

ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.    

 

     1.2.3 Documentos que se entregan al contratista  

  

        Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 

informativo.  

  

          Documentos Contractuales:  

  

      Será de aplicación el artículo 123. Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobado por Real decreto legislativo el 14 de Noviembre de 2011., y lo dispuesto 

en los artículos del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (R.G.L.C.A.P.), entrada en vigor el 26 de Abril del 2002:   

          -“La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de 

los materiales básicos o elementales que forman parte de la obra”, artículo 128 del 

Reglamento.    

          -Planos, artículo 129 del Reglamento.  

          - Pliego de Prescripciones Técnicas, artículo 117 de la Ley.  

          - Cuadros de precios  

  

        Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con los dispuesto en el Artículo 144 del R.G.L.C.A.P. o, en su defecto, cuando lo 

disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
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 Documentos informativos  

  

         Los datos sobre procedencia de materiales a menos que tal procedencia se exija en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimiento de tierra, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen 

habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos informativos.  

       Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran, y en consecuencia, debe aceptarse tan solo como complementos de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  

  

       Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras.  

 

 

  

   1.2.4 Cumplimiento de las Ordenanzas y Normativas vigentes  

  

          Permisos y licencias  

  

        El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por 

cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no 

se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1 Documentos que definen las obras y orden de prelación  

  

        Las obras quedan definidas por los documentos contractuales, en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y por la normativa incluida en el 

apartado 1.3.2. “Disposiciones de aplicación”.    

        No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y 

cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 

de las obras.  

  

          1.3.1.1 Planos  

  

       Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra del Contratista.  

  

           1.3.1.2 Planos adicionales  

  

        El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 

ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o 

modificación de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta días 

después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al 

Contratista en un plazo no superior a treinta días.  
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           1.3.1.3 Interpretación de planos  

  

      Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director 

de Obra, el cual, antes de quince días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los 

detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.  

 

         1.3.1.4 Confrontación de planos y medidas  

  

        El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibir todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las 

Obras sobre cualquier contradicción.  

 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.  

  

         1.3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación     

 

     Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.P.):    

 

             -El Documento no2: Planos, tendrá prelación sobre los demás documentos del 

proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere.  

  

             -El Documento no3: Pliego, tendrá prelación sobre los demás documentos en 

cuento a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.   

           

             -El Cuadro de Precios no1 tendrá prelación en lo que se refiera a precios de la 

unidad de obra.  

  

 

 

 

 

          En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 

el Acta de Comprobación del Replanteo Previo.  

  

          1.3.1.6 Planos complementarios de detalle  

  

         Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos o 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.  

  

          1.3.1.7 Archivo actualizado de documentos que definen las obras. Planos de 

obra realizada (“As Built”)  

  

           El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del Proyecto, así como copias de todos los 

planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados 

por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias 

que pudieran acompañarlos.  

  

            Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el 

Contratista está obligado a presentar una colección de los Planos “As Built” o Planos de 

Obra Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.  

 

  

   1.3.2 Disposiciones de aplicación     

 

        En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él 

serán de aplicación los siguientes documentos:  
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 Con carácter general:  

 

         -Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real 

decreto legislativo el 14 de Noviembre de 2011    

         -Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(R.G.L.C.A.P.), en vigor desde el 26 de abril del 2002.    

         -Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras. 

Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970 (P.C.A.G.)  

         -Normas UNE de obligado cumplimiento del Ministerio de Fomento.   

         -Ley de Contratos de trabajo y Disposiciones vigentes que regulan las relaciones a 

llevar, así como cualquier otra de carácter que oficial que se dicte. 

 

 Con carácter particular: 

   

       -Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.   

       -Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención en las obras de construcción. (B.O.E. 31/1/97).    

       -Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.   

       -Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.     

       -Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorso lumbar, para los trabajadores.    

       -Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE 

No 14, 16/01/2008).   

       -Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. 25-10-97), por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.    

 

 

 

  

 

      -Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08    

      -Decreto 35/2000, del 28 de Enero,” Regulamento de desenvolvemento e execución da 

Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia”.    

      -Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado (EHPRE-72). 

Orden Ministerial de 10 de Mayo de 1973. 

      -Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC- 97. 

 Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo (publicado en el B.O.E. de 13 de junio de 1997).  

      -Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2413/1973 del Ministerio de 

Industria de 20 de septiembre (publicado en el B.O.E. de fecha 9-10-73) y Orden del 

Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de 1.977 (publicado en los B.O.E. de 

fechas 13-1-78 y 26-1-78).   

       -Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación. Orden 

Ministerial de 11 de Marzo de 1971.   

       -Orden Circular 304/89 M.V. de 21 de julio, sobre señalización de obra.  

       -Restantes normas e instrucciones que se aprueben por el Ministerio de Fomento y 

afecten a las obras incluidas en el proyecto.  

  

         En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.  

  

          En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa 

en contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva.  

  

         Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada 

o derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada.  
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1.4 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

   1.4.1 Definición  

  

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes 

e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 

especificaciones de diseño.  

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones 

de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados.     

El Control de Calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:     

 

      -Control de materias primas   

      -Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

      -Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

      -Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  

  

   1.4.2 Programa de Garantía de Calidad  

  

     Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de 

los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de 

Calidad.  

  

      La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios.  

  

      El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos.  

  

 

 

 

    1.4.2.1 Organización  

  

   Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato.  

  

   El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 

necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados.  

  

     1.4.2.2 Procedimientos, Instrucciones y Planos  

   

    Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y 

Pliegos de Prescripciones del Proyecto.  

  

    El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos.  

  

      1.4.2.3 Manejo, almacenamiento y transporte  

  

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 

cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos 

relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes 

utilizados en la obra.  

 

 

 

 

 



 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 

  DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                                                                                                                   Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 14 

 

 

         1.4.2.4 Procesos especiales  

  

Los procesos especiales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 

controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos 

homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones.  

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.  

  

        1.4.2.5 Inspección de obra por parte del Contratista 

 

   El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas requeridos en el presente Pliego. El Programa deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.  

  

        1.4.2.6 Gestión de la documentación  

  

    Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la bra 

de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y 

actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.  

  

    El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de Obra.  

  

 1.4.3 Planes de Control de Calidad (P.C.C.) y programa de puntos de inspección 

(P.P.I.)  

  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para 

cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de 

la actividad o fase.  

 

 

 

 

  

  

     La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios.  

  

     El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables:  

  

         -Descripción y objeto del Plan  

         - Materiales a utilizar  

         - Planos de construcción  

         - Procedimientos de construcción  

         - Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas  

         - Proveedores y subcontratistas   

         - Embalaje, transporte y almacenamiento 

         - Marcado e identificación  

         - Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y 

pruebas.  

  

     Adjunto al P.C.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, 

ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.  

  

 1.4.4 Abono de los costes del Sistema de Garantía de Calidad  

  

      Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Proyecto. 
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1.4.5 Nivel de Control de Calidad  

  

      En los artículos correspondientes del presente Pliego, se especifican el tipo y 

número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 

controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es 

mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se 

tomará aquél que exija una frecuencia mayor.  

  

      El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos 

adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su importe no supere 

el 0,2% del presupuesto de obra. 

 

 

 

1.5 OTRAS PRESCRIPCIONES 

 

1.5.1. Licencias y precauciones  

  

      El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencia necesarias para la 

ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas afectadas directamente por aquellas.  

  

     El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 

ejecución, para proteger al público y facilitarle el tráfico.  

  

     

 

 

 

 

 

    Se establecerá en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de mantener la 

debida seguridad en el tráfico ajeno a la obra, en los peatones y con respecto al propio 

tráfico, las señales de balizamiento preceptivas por normativa vigente.  

  

    La permanencia de estas señales deberá estar garantizada por el número de vigilantes 

que sea necesario.  

  

     Tanto las señales como los jornales de los referidos vigilantes, serán de cuenta del 

Contratista.  

  

    1.5.2. Construcciones auxiliares y provisionales  

  

     El Contratista queda obligado a construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de acceso, etc.  

  

     AsÍ mismo deberá construir y conservar, en lugar debidamente aparatado, las 

instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los obreros empleados en la 

obra. Deberá conservar estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de 

limpieza, y su utilización será estrictamente obligatoria.  

  

     A la terminación de la obra, deberán ser retiradas estas instalaciones, procediéndose, 

por la Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo 

caso éstos limpios y libres de escombros.  

  

     1.5.3. Seguridad en el trabajo  

  

     El Contratista será total y único responsable de la seguridad del trabajo, en particular 

por todo lo concerniente a riesgos originados por:    
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       -Sostenimiento de las excavaciones 

       -Uso de energía eléctrica  

       -Falta de señalización  

       -Insuficiencia de iluminación en cualquier parte de la obra.    

 

   1.5.4. Daños ocasionados  

  

     El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.  

  

     Los servicios públicos o privados que resulten dañados, habrán de ser reparados a su 

costa, de manera inmediata. De la misma forma, las personas que resulten perjudicadas, 

deberán ser compensadas a su costa adecuadamente.  

  

    Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su 

costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 

o perjuicios causados.  

  

    1.5.5. Admisión del personal del Contratista y Delegado de Obra  

  

      La Administración se reserva la facultad de rechazar el personal del Contratista que 

no considera idóneo para la ejecución de las obras de acuerdo con lo que previene la 

cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

  

    1.5.6. Subcontratos  

  

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin conocimiento previo por escrito 

del Director de las Obras, con indicación de las partes de las obras a realizar por el 

contratista. La subcontratación no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual.  

 

La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones 

requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas 

precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos.  

  

    1.5.7. Facilidades para la inspección  

  

     El Contratista proporcionará al Director de las obras y a sus delegados y subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a 

los talleres, fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos auxiliares.    

La Dirección de obra podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han de 

ensayarse, así como presencia su preparación y ensayo.  

  

     Todos los gastos que originen estos ensayos serán de cuenta del Contratista, estando 

incluidos en los precios de los materiales de las distintas unidades de obra, no debiendo 

exceder el importe total de dichos gastos del uno y medio por ciento (1,5%) del 

Presupuesto de Adjudicación de las Obras.  
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     1.5.8. Conservación de las obras y plazo de garantía  

  

     El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean 

recibidas, todas laS obras que integran el Proyecto.    Asimismo, queda obligado a la 

conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce (12) meses a partir de la 

fecha de recepción. 

 

     Durante este plazo, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 

obras ejecutadas en perfecto estado, siempre que los trabajos necesarios no sean 

originados por las causas de fuerza mayor definidas en el Artículo 144 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza total. Asimismo, 

todas las instalaciones, caminos provisionales depósitos o edificios construidos con 

carácter temporal, deberán ser removidos salvo expresa prescripción en contra de la 

Dirección de la Obra.  

 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y 

retirada de instalaciones se considerará incluida en el Contratos, y su realización no será 

objeto de abono. 
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            CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene como objeto la regeneración ambiental de la cantera de 

Barrañán, en Arteixo.  

 

El objetivo principal será regenerar la situación de abandono en la que se encuentre la 

cantera, al encontrarse el área de la cantera incluida dentro de una reserva de la 

Biosfera, Lugar de interés comunitario y  terreno protegido por la demarcación de costas 

hace que la actuación sea todavía más importante.  

 

 Se busca además crear nuevas zonas de paseo y esparcimiento promoviendo una 

reducción del tráfico rodado para poder ensalzar la belleza natural propia de la zona, así 

como revalorar su alto valor medioambiental.  

 

 Remodelamos la DP-0514 circundante con inclusión de paseo literal y dotamos la zona 

con nuevas áreas de interés general para crear nuevos servicios a los usuarios de las playas 

circundantes. Cabe destacar entre los servicios, la proyección de zona de aparcamiento, 

zona deportiva y área de descanso con mirador. 

 

Por lo tanto las principales obras a realizar son: 

 

  -Revegetación de la cantera 

  -Habilitación de una zona de aparcamiento.   

  -Creación de senderos interiores 

 -Mejorar los accesos a la cantera.   

 -Creación de zonas lúdicas y deportivas. 

 -Disposición de mobiliario y generación de un parque infantil y circuito biosaludable.  

 

 

 

 

 

 

Detalle de las obras a realizar:   

 

Comentado más detalladamente en el anejo de estudio de alternativas.   

 

Además se dotará de Red de abastecimiento y saneamiento  

Se dotará a las sendas y zonas verdes una red de abastecimiento. Se colocarán fuentes 

en zonas verdes y paseo, además de la instalación de servicios tanto estándar como para 

minusválidos en la zona de las pistas deportivas. 

Más detalladamente explicado en el anejo correspondiente nº17 Abastecimiento y 

Saneamiento. 
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CAPÍTULO 3: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

            3.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

  Materiales suministrados por el Contratista  

  

    Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el 

presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas 

en la buena práctica de la construcción y si no los hubiese en la localidad deberá traerlos 

el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los 

documentos del Proyecto o indique el Ingeniero Director.  

  

   Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de 

Obra.  

  

    El Ingeniero Director de la Obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que 

provengan de lugares, casas o firmas cuyos productos no le ofrezcan suficiente garantía.  

  

    Todos los gastos correspondientes a la obtención del os derechos de explotación de 

canteras, o suministro y los motivados por la aprobación de estos suministros y sus 

yacimiento o procedencias, serán en su totalidad de cuenta del Contratista.  

  

         3.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES  

      Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente Pliego, especialmente en este Capítulo 3 y ser aprobados por 

la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin 

estar aprobados por la Dirección de Obra será considerado como defectuosos, o, incluso, 

rechazable.  

 

 

 

 

  

     Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empelo en las Obras Públicas, deberán cumplir las 

que estén vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las 

derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se convenga de mutuo 

acuerdo.  

  

    No se procederá al empelo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad por la Dirección de 

Obra o persona en quien delegue.  

  

     Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa a la 

Dirección de Obra, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar, 

posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar.  

 

     El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 

de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente par que pueda 

asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean 

conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo 

protegidos que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 

empleo en obra.  

  

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando la falta de prescripciones formales del 

Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, la Dirección 

de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otras que 

satisfagan las condiciones o sean idóneas para el uso proyectado.  
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    Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra.  

  

     En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación.  

 

          3.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES   

        3.3.1. Características generales  

  

    Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales 

consumidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, 

materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar.  

  

           3.3.1.1. Origen de los materiales  

  

    Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los 

préstamos que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de Obra.  

  

          3.3.1.2. Clasificación de los materiales  

  

    Los materiales se clasificarán en los tipos siguientes: materiales inadecuados, 

materiales tolerables, materiales adecuados, materiales seleccionados y tierra vegetal, de 

acuerdo con las siguientes características.  

 

 

 

 

 

 

 

  

- Materiales inadecuados: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas 

a los materiales tolerables.     

- Materiales tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, 

de piedras, cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.).    Su límite líquido 

será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y 

cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menoS 

nueve IP>(0,6!LL-9).    

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 

kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3).     

- El índice C.B.R. será superior a tres (3).  

- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).  

- Materiales adecuados: carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros 

(10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 

(35%) en peso.   

-  Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).  

-  La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3).  

- El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, 

será inferior al dos por ciento (2%).  

- El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).  

- Materiales seleccionados: carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 

centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 

ciento (25%) en peso.  

- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 

plasticidad menor de diez (IP<10).  

- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. Estarán exentos de materia orgánica.  
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- Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT- 

105/72, NLT- 106/72, NLY-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.  

- Tierra vegetal: será de textura ligera o media, con un Ph de valor comprendido entre 

6,0 y 7,5.  

- La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso total.  

- En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la 

Dirección de Obra.  

  

                               3.3.1.3. Control de calidad  

 

     El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el Artículo 3.3.3. del presente Pliego mediante los ensayos en él 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo una vez 

antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad:  

 

               -Una vez al mes  

               -Cuando se cambie de cantera o préstamo  

               -Cuando se cambie de procedencia o frente   

               -Cada 1.000 m3 a colocar en obra.  

 

     El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 

excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 

selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 

homogeneidad del mismo.  

 

 

 

 

  

            3.3.1.4. Arena  

 

     Definición: Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo 

que pasa por un tamiz de 5 mm. De luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).  

  

     Características: La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no 

inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La utilización de arena de menor 

densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas o roca 

sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar 

acerca de sus cualidades.  

  

      El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en 

peso.   

  

      Como partícula alargada se define aquella cuya dimensión máxima es mayor que 

cinco (5) veces la mínima. El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos 

granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) está comprendido entre cero (0) y un 

milímetro veinticinco centésimas (1,25).  

  

      Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones 

de resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 kp/cm2, podrán tener 

hasta un ocho por ciento (8%) de tinos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este 

caso el “Equivalente de arena” definido por la Norma UNE 7324.76 no podrá ser 

inferior a 75.  

  

             3.3.1.5. Árido grueso  

  

 Definición: Se entiende por “grava” o “árido grueso” el árido fracción del mismo que 

resulta retenido por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).  
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 Clasificación:  

 

Tamaño máximo de partícula (mm) 10-14 20-20  

  

 Material granular a emplear  

  

 Árido de 10 a 14 mm o Granulometría 14-5 mm Árido de 10, 14 o 20 mm o 

Granulometría 14-5 o 20-5 mm Árido de 14 o 20 mm o Granulometría 14-5 o 20-5 mm.  

  

 El material granular para apoyo y recubrimiento de tubería no contendrá más de 0,3 

por ciento de sulfatos, expresados como trióxido de azufre  

  

           3.3.1.6. Control de calidad  

  

     El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, 

se ajustan a lo especificado en el presente Artículo mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados como mínimo una vez de iniciar los trabajos y 

posteriormente con la siguiente periodicidad: 

               -Una vez al mes   

               -Cuando se cambie de cantera o préstamo     

 

     Características: El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos 

tendrán una densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5)  

  

     El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes de este anejo.  

  

        Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:   

 

 

 

 

 

        -Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.    

        -Al variar las condiciones de suministro.   

  

       Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los 

siguientes ensayos:   

          a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince 

(15) días.     

                  -Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150).   

                  -Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 

7050 (UNE 7135).   

          b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas 

hagan suponer una posible alteración de las características.   

                  -Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566)   

  

          c) Una vez cada dos (2) meses.     

                  -Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082).    

          d) Una vez cada seis (6) meses.      

                  -Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en 

el árido grueso.   

                  -Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).   

                  -Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133).   

                  -Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244).   

                  -Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245).    

                  -Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136).   

                  -Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137).  

                  -Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso.   

                  -Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 
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                  -Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando 

éstas se emplean como árido fino.  

                  -Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para 

hormigones con árido antiabrasivo.   

 

  3.3.2. Cementos  

  

            3.3.2.1. Definición  

  

         Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos aquellos productos que, 

amasados con aguas, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 

prácticamente estables al contacto con él.  

  

           3.3.2.2. Condiciones generales  

  

         El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento” (RC-97) y el 

Artículo 5o de la Instrucción EHE, junto con sus comentarios.  

         Así mismo deberá ajustarse con carácter general a lo establecido en el artículo 

202 “Cementos”, relativo al documento PG-3.  

  

           3.3.2.3. Tipos de cemento  

  

      Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta el 

presente Pliego, según la denominación del “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cemento” (RC-97) son:  

  

          -Cemento Portlan CEM I    

          -Cementos de horno alto CEM II/A y CEM II/B  

 

 

 

  

    La resistencia de estos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro  

cuadrado (350 kg/cm2) para cualquier tipo.  

  

     Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en el mencionado 

Pliego RC-97.  

  

            3.3.2.4. Transporte y recepción de cementos  

  

     En caso de que su transporte y almacenamiento se realice en sacos, se respetarán 

las siguientes prescripciones:  

  

        -Los sacos empleados para su transporte se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas.   

        -A la recepción en obra de cada partida la Dirección de las Obras examinará el 

estado de los sacos y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para su paso a 

control de material.   

        -Los sacos se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la 

humedad, tanto del suelo como de las paredes.      

       A tal efecto, los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 

almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del 

personal y conseguir una máxima aireación del local.   

        Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima 

que permita el paso del aire a través de las propias pilas que forman los sacos.   

  

         Los cementos de distinta procedencia o partidas se almacenarán de forma que 

sea fácil su distinción. La Dirección de las obras podrá comprobar, con la frecuencia 

que sea necesaria, si del tarto dado a los sacos durante su descarga se producen 

desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material, y de ser así, impondrá el 

sistema de descarga que estime más conveniente.  
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      En caso de que su transporte y almacenamiento se realice a granel, se respetarán 

las siguientes prescripciones:  

  

          -El contratista comunicará a la Dirección de la Obra, con la suficiente 

antelación, el sistema que pretende utilizar para obtención de la debida autorización. 

          -El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad.  

          -Las cisternas que se utilicen en su transporte estarán dotadas con los medios 

precisos que permitan un rápido trasiego de su contenido a los silos de 

almacenamiento.  

  

           3.3.2.5. Control de calidad  

  

       El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características 

se ajusten a lo indicado en el presente Pliego.  

  

       Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:  

  

 a) A la recepción de cada partida de Obra se efectuarán los siguientes ensayos e 

inspecciones:  

  

            -Un ensayo de principio y fin de fraguado (según UNE 90-102/88)  

            -Una inspección ocular  

            -Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos 

los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado.  

  

  b) Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo 

estimara oportuno, los siguientes casos:    

             -Un ensayo de finura de molido (según RC-97)   

             -Un ensayo de peso específico real (según RC-97)   

              

 

 

               -Una determinación de principio y fin de fraguado (según UNE 80/102-88)  

               -Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos (según UNE 80/101-88 

y UNE 80/101/1M/91)   

               -Un ensayo de índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos 

puzolánicos (según RC- 97)  

  

      Independientemente de lo anterior, cuando una partida de cementos en 

condiciones atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a 

cuatro (4) semanas o superior, se comprobará, antes de su empleo, que sus 

características siguen siendo las adecuadas.  

      Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo se realizarán los 

ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una 

muestra de cemento almacenado, sin exclusión de los terrones que hayan podido 

formarse.  

  

      En ambiente muy húmedo, o en caso de condiciones atmosféricas especiales, la 

Dirección de las Obras podrá variar los plazos indicados anteriormente.  

  

    3.3.3. Agua  

  

               3.3.3.1. Características  

  

          Cumplirá lo prescrito en la EHE, siendo, asimismo, cumplirá el artículo 280: 

“Agua para emplear en morteros y hormigones” del PG-3 y sus modificaciones.  

  

        Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en 

ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamiento, corrosiones o perturbaciones en el 

fraguado y endurecimiento.  
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       Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de 

fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias 

disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio de la Dirección de Obra, 

especialmente en los casos zonas en que no sean admisibles las eflorescencias.  

  

            3.3.3.2. Empleo de agua caliente  

  

      Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de 40 ºC.  

  

      Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la 

antes indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en 

contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40 ºC.     

 

           3.3.3.3. Control de calidad  

  

       El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en. la Instrucción EHE.  

  

       Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:  

  

               -Un análisis de acidez (Ph) (UNE 7236).   

               -Un ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130).   

               -Un ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178).   

               -Un ensayo del contenido de sulfates (UNE 7131).   

               -Un ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132).   

               -Un ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235)  

  

 

 

     Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 

prescritos y siempre que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se repetirán los 

mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación 

posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse 

obligado a variar el origen del suministro.  

  

 3.3.4. Aditivos para morteros y hormigones  

  

            3.3.4.1. Definición  

  

          Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, 

de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y 

hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con 

el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 

endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero.  

  

              3.3.4.2. Utilización  

  

           La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier 

finalidad aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin 

autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de 

ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los 

que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 

efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón 

ni representar un peligro para las armaduras.  

  

           Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de 

algún producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquella, y no tendrá derecho al abono de los gastos que por 

ello se le originen.  
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                 3.3.4.3. Control de calidad  

  

         El contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones 

para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en la Instrucción EHE.  

  

        Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean 

los aceptados por la Dirección de la Obra. El Contratista tendrá en su poder el 

Certificado del fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los 

requisitos indicados en los documentos señalados en el primer párrafo del presente 

apartado.  

  

        En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas establecidas 

en los artículo 2281 y 283 del PG-3 y sus modificaciones, correspondientes a: 

“Aireantes a emplear en hormigones” y “Plastificantes a emplear en hormigones”, 

respectivamente.  

  

     3.3.5. Hormigones     

               

               3.3.5.1. Definición  

  

       Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, 

agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia.  

  

        Salvo indicación en otro sentido en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos 

de hormigones:  

 

 

 

 

 

 

  

  -Se utilizará hormigón HM-15 para limpieza, rellenos, camas y otras obras de 

hormigón en masa, arquetas de servicios.  

  -Se utilizará hormigón HM-20 (HM-20/P/20 y HM-20/P/40) en arquetas, pozos de 

registro, y otros elementos.  

  

          3.3.5.2. Dosificación 

 

       Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 

Contratista deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la 

utilización en obra del hormigón de que se trata, todas las pruebas necesarias, de 

forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 

presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al 

menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón.  

  

      Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de 

áridos de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la 

Dirección de Obra. Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la 

Obra a la vista de los resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser 

modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de 

los áridos.  

  

        No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo 

contenga en la fabricación del hormigón armado, o de hormigón que contenga 

elementos metálicos embebidos.   

        En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 

0,1% del peso en cemento.   

          Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho 

porcentaje no superará los siguiente valores:   
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 Hormigón con cemento Portland........................................................... 0,35. 

                        Hormigón con cemento resistente a los sulfatos.......................................... 0,2. 

Hormigón con cemento de Horno Alto ......................................................0,2.   

  

               3.3.5.3. Resistencia  

  

      La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los Planos del 

Proyecto.  

  

      Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma.  

  

        Por cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro series de amasadas, 

tomando tres probetas de cada serie. Se operará de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE-7240 y UNE- 7242.      

       Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas la probetas, el cual 

tenderá a superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de 

la resistencia del proyecto:  

  

       Condiciones previstas para la ejecución de la obra  

  

              -Medias buenas muy buenas 

              -VALOR APROXIMADO DE LA RESISTENCIA MEDIA fcm  

  

 fcm = 1,50 fck + 20 kp/ cm2 fcm = 1,35 fck + 15 kp/ cm2 fcm = 1,20 fck + 10 kp/ cm2  

  

         La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por 

la Dirección de Obra.  

 

 

 

  

            3.3.5.4. Consistencia  

  

      La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, salvo 

modificación expresa en el P.P.T.P. o en artículos de este Pliego será lo siguiente:  

  

        CLASE DE HORMIGÓN HM-15 HM-20 HM-25  

  

        CONO ABRAMS (cm) 3-6 1-5 3-9  

   

         TOLERANCIA (cm) +/- 2 +/- 1 +/- 1  

  

            3.3.5.5. Recubrimiento de armaduras  

  

       Salvo modificación expresa en los planos del proyecto, se adoptarán como 

mínimo los recubrimientos de la tabla siguiente:  

  

         Soportes ........................................................ 30 mm    

         Otros elementos estructurales ......................  25 mm   

  

            3.3.5.6. Hormigones preparados en planta  

  

         Los hormigones preparados en planta se ajustarán a la “Instrucción para el 

proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado EHE”.    Se 

deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigido con los medios adecuados para ello.  

  

          El suministrador de hormigón entregará cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:  
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              -Nombre de la central de hormigón preparado  

              -Número de la serie de la hoja de suministro   

              -Fecha de entrega    

              -Nombre del utilizador   

              -Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes:     

               Cantidad y tipo de cemento, tamaño máximo de árido, resistencia 

característica a compresión, clase y marca de aditivo si lo contiene, lugar y tajo de 

destino, cantidad de hormigón que compone la carga, hora en que fue cargado el 

camión y hora límite de uso para el hormigón.  

  

          3.3.5.7. Control de calidad  

  

         Resistencia del hormigón  

  

          a) Ensayos característicos  

  

           Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, 

antes del comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 

Instrucción EHE.  

  

           b) Ensayos de control  

  

           Se realizará un control estadístico de cada upo de hormigones empleados 

según lo especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción 

del hormigón de limpieza que será a Nivel Reducido.  

 

 

 

 

 

   

  

     La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna.  

  

     Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio 

distinto, deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y 

todos los gastos serán de su cuenta.  

  

     La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 4118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo 

que el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la 

ejecución.  

  

     El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de 

usar bombeo a la salida de la tubería.  

  

     Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 7240 y UNE 7242.  

  

     Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 

además de las fechas de confección y rotura, letras y números. Las letras indican el 

lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, 

número de amasado y el número que ocupa dentro de la amasada.  

  

     La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y cuatro 

(4), a los veintiocho (28) días. 
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     Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y 

las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra.  

  

     Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 

curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 

reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 

resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser 

eliminada.  

  

     En cada tajo y semana de hormigonado se efectuará un ensayo de resistencia 

característica tal como se define en la instrucción EHE con una serie de seis probetas. 

En cualquier caso, como mínimo, se efectuarán seis determinaciones de resistencia 

por cada parte de obra muestreada, según el más restrictivo de los criterios 

siguientes: por cada cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por 

cada 100 metros lineales de obra. No obstante los criterios anteriores podrán ser 

modificados por la Dirección de Obra, en función de la calidad y riesgo de la obra 

hormigonada.  

  

     Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la 

resistencia a los siete días por 0,65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de 

proyecto, la Dirección de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el 

tajo al que corresponden las probetas. Los posibles retrasos originados por esta 

suspensión, serán imputables al Contratista.  

  

     Si los ensayos sobre probetas curadas en el laboratorio resultan inferiores al 

noventa (90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre 

probetas curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de 

aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos 

de información de acuerdo con la EHE.  

 

 

 

  

    En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas 

correctoras que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a 

rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 

inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trate.  

  

    La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7130 con 

la frecuencia más intensa de las siguientes:  

  

        -Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.  

        -Una vez cada cincuenta (50) metros cúbicos o fracción. Relación agua/cemento   

  

       Ensayos de control   

 

Se comprobará la relación agua/cemento con la siguiente frecuencia: 

 

             -Hormigón: una vez cada 20 m3.   

             -Hormigón en arquetas y pozos: dos veces por cada elemento.   

  

 3.3.6. Madera    

  

          3.3.6.1. Características  

  

    Las condiciones generales que ha de cumplir este material para su correcta 

utilización en la obra, así como su forma y dimensiones, se ajustará a lo establecido 

en el artículo 286 “Madera” del PG-3 y modificaciones.  

  

    La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás 

medios auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes:  
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 -Proceder de troncos sanos apeados en sazón.  

     -Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 

dos (2) años.  

     -No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  

     -Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 

de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte 

(1/7) de la menor dimensión de la pieza.  

-Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza.  

   -Presentar anillos anulares de aproximada regularidad.  

   -Dar sonido claro por percusión.  

  

      3.3.6.2. Forma y dimensiones  

  

   La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  

  

  La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y 

llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar.  

  

     3.3.6.3. Control de calidad  

  

 El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que 

cumpla con las características señaladas en el apartado 3.5.1. del presente Pliego.  

  

  La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las 

distintas zonas de la obra.  

 

 

 

  

 3.3.6.2 Madera para mobiliario urbano  

  

    La madera para carpintería de taller deberá ser escuadrada y estar exenta de 

alabeos, fendas y acebolladuras. Deberá estar tratada con autoclave.  

  

    Los nudos serán sanos, con diámetros menores de quince milímetros (15 mm), 

distando entre sí trescientos milímetros (300 mm) como mínimo.  

  

    La madera maciza será de peso específico no inferior a cuatrocientos cincuenta 

(450) kg/m3.  

  

    Tendrá un contenido de humedad no mayor del diez por ciento (10%).     La 

desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de un dieciseisavo (1/16).  

  

    La madera aserrada (elementos estructurales de orden inferior en pasarelas y 

mobiliario urbano) se asigna de clase C-18, según el Eurocódigo 5, correspondiente a 

las características siguientes:  

  

     Módulo elástico medio (E 0 m): 90 Kp/cm2 Resistencia característica a flexión 

(fmk): 180 Kp/cm2   

       -Resistencia característica a tracción || (ft 0 k) 110 Kp/cm2   

       -Resistencia característica a tracción |(ft 90 k): 3 Kp/cm2    

       -Resistencia característica a compresión || (fc 0 k): 180 Kp/cm2  

       -Resistencia característica a compresión | (fc 90 k): 48 Kp/cm2    

       -Resistencia característica a cortante (fvk): 20 Kp/cm2  

  

    Los herrajes metálicos serán de acero galvanizado en caliente tipo A-42b, con 

tornillería de calidad 5.6 y 6.4 galvanizada o zincada, según norma UNE 7183, 37.301, 

373.502, 37.70,0, ASTM 123, DIN 50.976, ISO 2.178.  Los clavos serán de acero 

torsionado electrocincados.  
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      3.3.6.3 Bordillos de madera  

  

  Se definen como tales las piezas de madera colocadas sobre el paseo para 

delimitar la senda y separarla de la zona ajardinada. Los bordillos serán de madera 

con una sección de 2.5 x 0.20 x 0.15 m.  Se ajustarán a lo definido anteriormente y a 

lo establecido por el Documento Básico de Seguridad Estructural de la madera.  

  

 Estos bordillos deberán tener las características geométricas especificadas en los 

planos. Las juntas serán planas o a tope, realizadas con cola. Tratados con autoclave.  

  

  3.3.7. Base granular 

 

Los materiales a emplear en base granular deberán cumplir lo señalado en los 

artículos 500.1 y 500.2 del PG-3, en las modificaciones de la O.M. de 31 de Julio de 

1986 (BOE de 5 de Septiembre) y además:  

  

      -La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno 

de los husos S1, S2, señalados en el cuadro 500.1 del PG-3, para firmes de calzadas y 

S-3 en viales peatonales.   

      -El material será no plástico y su equivalente de arena superior a treinta (30).  

 

  

 3.3.8 Zahorras artificiales  

  

          3.3.8.1 Definición  

  

   Es una mezcla de árido, total o parcialmente machacado, en la que su 

granulometría conjunta es de tipo continuo.  

  

 

 

 

 

         3.3.8.2 Condiciones generales   

 

   Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, o de una mezcla intima de éstos con gravas naturales, 

arenas, escorias, suelos seleccionados u otros materiales locales. 

 Estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras materias 

extrañas.  

El coeficiente de limpieza (NLT-172) no será inferior a dos (2) y su equivalente de 

arena (NLT-113) será mayor de treinta y cinco (35).  

  

 Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, 

debiendo tener el rechazo por el tamiz 5 UNE un mínimo del cincuenta por ciento 

(50%) de elementos triturados que presenten no menos de dos caras de fractura.  

  

 La curva granulométrica estará comprendida deseablemente dentro del huso 

denominado ZA (25). El coeficiente de desgaste de Los Ángeles será inferior a treinta 

y cinco. (35). El equivalente de arena será mayor de treinta.  

  

 La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o con 

extendedora. La compactación se realizará con compactadores neumáticos y/o 

rodillos vibratorios y continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 

corresponde el noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor modificado.  

  

 Realizado el ensayo de placa con carga, el valor de E2, no será inferior en ningún 

caso a ochenta megapascales. Por su parte, la relación E2/E1, no debe ser superior a 

dos.  
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   La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

veinte milímetros.  

  

 Comprobada la superficie acabada con regla de tres metros, las irregularidades no  

sobrepasarán en ningún caso los diez milímetros.  

  

     3.3.8.3 Composición granulométrica  

  

 La fracción cernida por el tamiz 80 µm UNE 7050 será menor que los dos tercios 

(2/3) de la fracción cernida en el tamiz 400 µm UNE 7050 en poso (NLT-104172), y el 

75% de la misma presentará dos o más caras de fractura, con un índice de lajas según 

la NLT-354 inferior a 35.  

  

 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida entre uno de los 

huesos definidos en la Tabla 3.5.3/1, no debiendo presentar inflexiones. El huso a 

emplear será fijado por el Director de Obra.  

  

 Las tuberías de PVC a emplear en obras de drenaje de aguas pluviales vendrán 

definidas por su presión de servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará mediante 

junta elástica.  

  

 Deberán cumplir las especificaciones contempladas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial del 

15 de Septiembre de 1986 y publicado en el B.O.E. el 23 de septiembre de 1986.  

  

 Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 5 atmósferas. 

Serán de aplicación las siguientes normas:  

  

        -UNE 53.112   

 

 

 

      

        -UNE 53.144: “Accesorios inyectados de UPCV para evacuación de aguas 

pluviales y residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y 

métodos de ensayo”.     

 

          -UNE 53.332: “Tubos de UPCV para redes de saneamiento horizontales. 

Características y métodos de ensayo”   

          -UNE 53.114: “Tubos y accesorios de UPCV para unión con adhesivo y/o junta 

elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales”.  

  

     3.3.8.4. Control de calidad  

  

  Salvo lo que especifique el P.P.T.P., el control de Calidad se llevará a cabo 

mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 

500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. 

 

 Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde la 

distancia entre las placas paralelas es igual al 40% del diámetro exterior original) no 

deberá mostrar evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura.  

  

   Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin 

perjuicio de que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación 

de los tubos correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del 

ensayo.  

  

   Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo 

resistente El, obtenido con la carga que produce una deformación del 5%, no es 

inferior al obtenido mediante la fórmula: 
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EI = 5000 S.3 siendo S el espesor del tubo en cm.  

 

 3.3.9 Tuberías  

 

      3.3.9.1 Tuberías de PVC  

 

             3.3.9.1.1 Condiciones generales  

 

  Las tuberías de PVC a emplear en obras de drenaje de aguas pluviales vendrán 

definidas por su presión de servicio, según UNE 53.332, la unión se realizará mediante 

junta elástica.  

 

Deberán cumplir las especificaciones contempladas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Poblaciones, aprobado por Orden Ministerial del 

15 de Septiembre de 1986 y publicado en el B.O.E. el 23 de septiembre de 1986.  

 

Se utilizarán como mínimo las correspondientes a una presión de 5 atmósferas.  

Serán de aplicación las siguientes normas:  

 

- UNE 53.112  

 

- UNE 53.144: “Accesorios inyectados de UPCV para evacuación de aguas pluviales y 

residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de 

ensayo”.  

 

- UNE 53.332: “Tubos de UPCV para redes de saneamiento horizontales. 

Características y métodos de ensayo”  

 

 

 

 

 

 

- UNE 53.114: “Tubos y accesorios de UPCV para unión con adhesivo y/o junta 

elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales”.  

 

            3.3.9.1.2. Control de calidad  

 

   Salvo lo que especifique el P.P.T.P., el control de Calidad se llevará a cabo 

mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo cada 

500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. 

 

 Cuando la muestra se deforma por aplastamiento un 60% (hasta el punto donde la 

distancia entre las placas paralelas es igual al 40% del diámetro exterior original) no 

deberá mostrar evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura.  

 

 Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin 

perjuicio de que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación 

de los tubos correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del 

ensayo.  

 

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente 

El, obtenido con la carga que produce una deformación del 5%, no es inferior al 

obtenido mediante la fórmula:  

 

EI = 5000 S· 3 siendo S el espesor del tubo en cm.  

 

      3.3.9.2 Tuberías de polietileno  

 

El polietileno puro de baja densidad que se utilice en tuberías tendrá las siguientes 

características: 
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 - Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por 

milímetro (0,940 g/mm) UNE 53.188.  

 

- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200-230) 

millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 

producidos por la dilatación dan lugar, en las  coacciones, a incrementos tensionales 

de poca consideración. UNE 53.126  

 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de 100 grados centígrados (100°C), 

realizando el ensayo con carga de un (1) kilogramo. UNE 53.118  

 

- Índice de fluidez se fija como máximo en 1,2 gr. por diez (10) minutos. UNE 

53.118.  

 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 ° C) igual o mayor que 

nueve mil (9.000) kg/cm2.  

 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción no será menor de 

ciento noventa (190) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la 

rotura no será inferior al ciento cincuenta por ciento (150% con velocidad de cien más 

o menos 25 (100 ± 25) milímetros por minuto. UNE 53.023. 

 

 

3.3.10 Materiales elastoméricos 

  

     Entran dentro de esta clasificación las láminas de elastómeras sintéticas y las 

cintas elásticas para impermeabilización de juntas, unión entre tubos y sellado de 

juntas.  

 

     

 

 

 

     

3.3.10.1 Cintas elásticas para impermeabilización de juntas  

 

                 3.3.10.1.1 Características  

 

     Las juntas de estanqueidad (water-stop) se conformarán por extrusión a partir 

de un componente termoplástico, fundamentalmente resina de cloruro de polivinilo 

(PVC) y un ingrediente adicional que proporcione la estanqueidad requerida.  

 

     Las juntas de estanqueidad deberán cumplir las siguientes propiedades físicas:  

 

- Dureza Shore "A": 70-75  

- Mínima tensión en rotura: 120 kg/cm2  

- Mínimo alargamiento en rotura: 250 %  

- Absorción de agua (48 horas): 0,5 %  

- Densidad: 1,25 g/cm3  

 

Deberán resistir una temperatura de doscientos cincuenta grados centígrados 

(250ºC) durante cuatro horas (4 h) sin que varíen sus características y sin que de 

muestras de agotamiento.  

 

Las juntas de estanqueidad tendrán la anchura señalada en los planos, irán 

provistas de un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible, deberán 

tener una sección que presente unos resaltos o nervios de al menos 9 mm. para 

garantizar una unión adecuada con el hormigón.  

 

La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de junta utilizado.  
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       3.3.10.1.2. Uniones  

 

 Todas las uniones entre juntas en forma de L-Vertical, T-Vertical, o T-Horizontal 

deberán ajustarse en taller por el fabricante de la junta.  

 

Únicamente se realizarán en obra las uniones a tope entre los elementos soldados 

en taller.  

 

     3.3.10.1.3. Control de calidad  

 

Se realizará un ensayo de laboratorio para comprobar las características de las 

juntas, previamente a la aprobación de estas por la Dirección de Obra.  

 

Serán de aplicación las Normas:  

 

- Envejecimiento artificial, UNE 53.159  

- Resistencia a la tracción, UNE 53.064 

 

 

3.3.11 Jardinería 

  

 La instalación de la superficie revegetada comprenderá las siguientes operaciones:  

 

     - Acondicionamiento y preparación de la superficie del terreno   

     -Siembra   

     -Primer riego  

  

   

 

 

 

 

 

    3.3.11.1 Preparación del terreno    

  

     Las acciones de preparación del terreno consistirán en adecuarlo para que se 

produzca un correcto enraizamiento y desarrollo de las especies introducidas. 

 

     Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del 

Proyecto o a los datos obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisos cuando 

el suelo se considere como aceptable.  

  

     3.3.11.2 Riego  

  

      Tras la siembra se efectuará un primer riego, que se repetirá en caso de ser 

necesario.     

      La cantidad de agua aportada deberá ser moderada, para así evitar posibles 

fenómenos de erosión y de arrastre de semillas, que podría ocasionar un riego 

copioso, y nunca será superior a los 5 litros por m2 y por aplicación.    

       Los momentos del día más adecuados para el riego serán las últimas horas de 

la tarde y las primeras de la mañana.  

  

    3.3.11.3 Época de siembra  

 

     Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este 

orden de preferencia, en días de viento suave y con suelo poco o nada húmedo. Estas 

épocas, sin embargo son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de 

la obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes: en climas 

extremados cabe siembras fuera de diciembre, enero, julio y agosto; en los inviernos 

y veranos suaves, prácticamente en cualquier momento.  
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 3.3.11.4 Dosificaciones  

  

  La siembra, en dosis de 30 g/m2, estará compuesta por una mezcla de semillas 

compuesta por: 50 % Ray grass inglés Brooklyn, 30 % Festuca rubra Shademaster, 15 % 

Poa pratense Conni, 5 % Agrostis tennuis Highland.  

  

  Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustarán a lo 

que se indica en el Proyecto. Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de 

temer una disminución de la germinación; por insuficiente preparación del terreno, 

por abundancia de pájaros etc     

 

   3.3.11.5 Control durante la ejecución y plazo de garantía  

  

  El control resultará posible a partir de la siega, o bien a los 30 días de la 

realización de la siembra. Si el porcentaje de superficie con calveros, claras y zonas 

donde se hayan producido fallos de la siembra, es superior al cuarenta por ciento 

(40%) de la superficie total sembrada, el período de garantía contará a partir de la 

resiembra de las marras antedichas.  

 

  

   3.3.11.6 Abono  

  

    El abono mineral a emplear tanto en las siembras o plantaciones como en la 

corrección de suelos es el complejo N-P-K (9-4-9), pudiendo ser de mayor o menor 

riqueza previa aprobación de la Dirección de Obra. El 80% de fósforo (P2O5) deberá 

ser soluble en agua, y el nitrógeno de asimilación lenta.  

  

    Para realizar las plantaciones, el abonado más adecuado sería con pastillas 

fertilizantes colocando 2 ó 3 pastillas a unos 10 cm de la planta a unos 5 cm de 

profundidad.  

 

 

 

  

    Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de 

humus y una mejora en la textura y estructura del suelo.  

  

  Pueden emplearse como abonos orgánicos el estiércol y el compost.  

  

  Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y 

singularmente, de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo 

de productos elaborados industrialmente.  

  

  Se considera estiércol la mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, 

con la paja que sirve de cama al mismo, en período de estabulación. Esta mezcla 

tendrá las siguientes características:  

  

    Habrá sido sometida a una completa fermentación anaerobia, y la riqueza 

mínima de elementos fertilizantes, expresada en tanto por mil, será: 5 para el 

nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico y 5 para la potasa.  

  

     La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y el 33 por ciento. 

Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,40 y 0,55;  

  

  La densidad mínima será de 0,75. El aspecto exterior será el de una masa 

untuosa, negra y ligeramente húmeda.  

  

 Se considera compost el producto procedente de la fermentación de restos 

vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de los 

residuos urbanos.  
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 Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%), y en 

materia orgánica oxidable será superior al quince por ciento (15%).  

  

  El mantillo es un abono orgánico procedente del estiércol o de compost. Será de 

color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad 

necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos.     Su contenido en 

nitrógeno será aproximadamente del 14%.  

  

  Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición 

física del suelo.  

  

 3.3.11.7 Semillas  

  

   Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, 

aspecto y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se 

exige el certificado de origen, y éste ha de ofrecer garantías suficientes al Director de 

Obra.  

  

    El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al 

setenta y cinco por ciento del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo 

(Pp) de las semillas será del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso, el poder 

germinativo (pg) será tal que el valor real de las semillas sea el indicado en el 

Proyecto. La relación entre estos conceptos es la siguiente: P1 = Pg * Pp.  

  

   Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber 

sufrido alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos.  

  

       Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos 

cosidos, aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características 

de la semilla.  

  

   

 

   Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la 

Dirección de la Obra; en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, 

tomando como base las normas contenidas en el Reglamento de la Asociación 

Internacional de Ensayos de Semillas.   

 

 

  La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo Nobbe.  

  

    3.3.11.8 Arbolado  

 

 Las plantas pertenecerán a las especies señaladas en el Cuadro de Precios, serán 

suministradas por viveros de reconocido prestigio y reunirán las condiciones de 

tamaño que se indican en el mismo, debiendo cumplir además las condiciones 

generales que se exigen a continuación.   

  

 El Ingeniero Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan.  

  

 Las plantas se recibirán del vivero bien a "raíz desnuda", bien a "cepellón", según la 

época del año en que se ejecute la obra.  

  

 En el primero de los casos, después de arrancar la planta se cortarán las raíces 

magulladas o rotas, dando cortes limpios para que cicatricen bien y evitar así el 

peligro de ataques de hongos y bacterias causantes de putrefacción. 

 

 Asimismo, vendrán cortadas las ramas con objeto de que guarden equilibrio con las 

raíces, pero suprimiendo la menor cantidad de madera posible.  
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 En el segundo caso, la planta será suministrada con la mayor parte de las raíces, 

junto con la tierra que llevan adherida, operación que será realizada en vivero 

formando el "cepellón" con un diámetro que será diez veces el grosor de la planta e 

igual profundidad, a la que vendrá cortada la raíz principal. Además, y para evitar el 

desmoronamiento del cepellón, éste vendrá acondicionado para el transporte, 

habiendo sido envuelto en una malla de alambre a la que se le da escayola.  

 

 El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a 

su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso 

pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras.  

  

3.3.12 Mobiliario Urbano  

  

          3.3.12.1 Mesa Merendero     

 

Se trata de una mesa tipo picnic de 2.5 m. de longitud con dos bancos adosados, 

formando todo ello una sola pieza. Todo fabricado en madera de pino tratada en 

autoclave y montada con tornillería de acero galvanizado. MESA: 2.5 m. de longitud, 

0.75 m. de anchura y 0.60 m. de altura. Se dispondrán 5 mesas merendero en la zona 

destinada a tal efecto.  

 

            3.3.12.2 Papeleras   

 

        Papelera con cesto compuesto de listones de madera y cuyo soporte está 

asimismo compuesto de madera, ambas partes garantizan su invulnerabilidad a los 

agentes ambientales y por tanto no necesita de un mantenimiento periódico. La 

capacidad es de 40 l.     

 

              

 

 

 

 

3.3.12.3 Columpio doble 

 

        Columpio con asiento, realizado con estructura de madera con tratamiento 

especial para intemperie y con cadenas para el asiento.  

 

El juego se fijará al terreno mediante los anclajes de madera y quedara totalmente 

instalado para su uso.  

 

    3.3.12.4 Banco modelo ROMANTICO    

 

    Banco con soporte en hierro fundido, asiento y respaldo con 18 listones de 

madera tropical de 2.000x45x33, pintado, totalmente colocado.  

  

    3.3.12.5 Balancin pegaso, pato y parchis.  

 

   Juego de muelles, realizado en madera de contraplacado con tratamiento 

especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos 

componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales 

tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los muelles, las pernos, 

excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon 

redondeado, de cierre automático. 

 

 El juego se fijará al terreno mediante anclaje de 164 a 384 cm.  

  

    3.3.12.6 Pedaletas 

 

 Sistema ciclo pedal para activación del tren inferior, montado y anclado.  
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    3.3.12.7 Surf, esqui de fondo, columpios, pendulo, volantes, barras 

paralelas, norias, paseo doble.  

  

Equipamientos para activación de todas las áreas corporales, pertenecientes al 

circuito biosaludable  

  

    3.3.12.8 Castillo.  

 

Construcción para juego, en forma de castillo con torres accesibles mediante 

escaleras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados en 

el castillo, que conforman por si solo un area completa de juegos. 

 

Realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y 

pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de 

poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos, las 

pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón nylon 

redondeado. El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 

80 a 120 cm.  

 

3.3.12.9 Fuente 

 

Fuente doble adaptada a minusválidos. h:1.024mm, de acero inoxidable con dos 

grifos pulsadores. 

 

3.3.12.10 Luminaria tipo 1 

 

Luminaria solar con tecnología de LED Integrado, potencia de 0,4 W, intensidad 40 

lúmenes, ángulo de luz de 120 grados y tono de luz RGB (Cambio de color). Sus 

medidas son: 26,5 x 4,8 x 4,8 cm (alto x ancho x fondo). Con IP 44 (Indicado para 

exterior y zonas húmedas).  

 

 

 

3.3.12.11 Luminaria tipo 2 

 

Luminaria solar ciclovías-caminos peatonales, con poste pintado con base 

anticorrosivo más esmalte negro, luminaria LED de 60 w y módulo fotovoltaico de 155 

w con 24 celdas fotovoltaicas.  

 

3.3.12.12 Módulo de Servicios Estándar 

 

Módulo ser servicios estándar de dimensiones 150x240 cm, se fabrican en hormigón 

HP-35 con un f=35N/mm2, con acabado sobre el hormigón efecto granito. Incluye 

partidas de electricidad, agua sanitaria, elementos sanitarios y otros.  

 

3.3.12.13 Módulo de Servicios Minusválidos 

 

     Módulo ser servicios para minusválidos de dimensiones 150x360 cm, se fabrican 

en hormigón HP-35 con un f=35N/mm2, con acabado sobre el hormigón efecto granito. 

Incluye partidas de electridad, agua sanitaria, elementos sanitarios y otros, así como 

montaje y conexiones 

 

3.3.12.14 Cartelería. 

 

Señales de madera, formadas por poste y flecha, en las que se dispondrán paneles 

informativos. 

 

3.3.12.15 Tratamiento Tolva 

 

Tratamiento galvanizado protector, para proteger a la tolva existente y definirla 

como parte del mobiliario urbano, dándole un uso decorativo e histórico como 

memoria del pasado del lugar. 
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     3.3.12.16 Equipamiento Pistas deportivas 

 

Equipamiento pista de tenis con terminación del marcado de líneas. Incluido 

marcaje líneas de juego de tenis, postes y red de tenis. 

 

3.3.13 Señalización Vial  

  

    3.3.13.1 Señalización vertical y horizontal 

  

    Las dimensiones, tipología, colores, diseño y textos de las señales serán acordes 

con el Código de Circulación y el resto de la normativa vigente.  

 

 Las placas utilizadas serán estampadas lisas, no aceptándose placas troqueladas. 

En ningún caso se podrá utilizar la soldadura en el proceso de fabricación de las 

placas.  

  

  Los refuerzos perimetrales de las placas se realizarán por estampación en prensa 

capaz de conseguir los refuerzos mínimos de veinticinco milímetros (25 mm) a 

noventa grados (90o) con una tolerancia en más y en menos respecto a la dimensión 

de fabricación de dos milímetros y medio (± 2,5 mm), y el relieve de los símbolos y 

orlas.  

  

 Los soportes serán perfiles de acero laminado en frío cerrados, galvanizados por 

inmersión en caliente hasta obtener un recubrimiento mínimo de setenta (70) micras 

y tendrán tapa saldada en la parte superior y taladros efectuados antes del 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Las piezas de anclaje serán galvanizadas por inmersión. La tornillería (tornillos, 

tuercas y arandelas) será de acero inoxidable. Los materiales cumplirán con las 

Normas UNE 36.003, 36.080, 36.081 y 36.082.  

  

 No se permitirá, salvo en la tapa superior, la utilización de la soldadura en estos 

elementos, entre sí ni con las placas.  

  

 La rigidez de los soportes será tal que no se conviertan en un obstáculo fijo para la 

circulación rodada y peatonal. En principio, y salvo indicación en contrario en los 

planos o por parte de la Dirección de Obra, se colocarán perfiles de tubo rectangular 

de ochenta por cuarenta por dos milímetros (80 x 40 x 2 mm) en las señales con placas 

de dimensiones inferiores a novecientos milímetros  

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el artículo 701 del PG-3/75 y en la Instrucción 8.1-IC, 

Señalización Vertical.  

  

 En las señales se utilizarán esmaltes de secado al horno, homologados por el 

Laboratorio Central d Estructuras y Materiales del Ministerio de Fomento.  

  

 Serán reflectantes todos los carteles y señales utilizados. El reflectante a utilizar 

deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. El reverso de las 

señales será de color gris o el natural del material que les sirve de esqueleto y en el 

mismo se marcará serigrafiada la fecha de fabricación y el nombre del fabricante.  
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 En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o 

en los planos, será de aplicación lo indicado en el artículo 701 del PG-3/75, 

especialmente en sus apartados 701.5 y 701.7  

 

Con referencia al Control de Calidad que se exigirá a los tratamientos a aplicar, las 

pinturas a emplear cumplirán lo indicado en los artículos 271, 273 y 279 del citado 

PG- 3/75, salvo autorización expresa del Director de Obra.   

 

 A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de elementos de 

señalización vertical. Se ha intentado no abusar de este tipo de señales, debido al 

impacto visual negativo que causan, pero, no obstante, la seguridad será el elemento 

principal a tener en cuenta a la hora de plantearnos la señalización de cualquier 

infraestructura de tráfico.  

 

Las señales colocadas se detallan a continuación, y se pueden ver en los planos de 

Señalización que forman parte del proyecto. Las referencias citadas corresponden a la 

Norma 8.1-I.C. de “Señalización vertical” y 8.2-I.C. de “Marcas viales” que se situarán 

como se puede ver en el Documento nº2: Planos.  

 

 

      - 1 señal de stop o detención obligatoria (R-2)  

      - 2 señales de sentido de circulación obligatorio (R-400b)  

      - 1 señal zona de estacionamiento  

      - 1 señal de reservado discapacitados  

      - 1 señal dirección prohibida. 

      - 2 señales de circulación carril bici. 

      - 2 señales de limitación de velocidad. 

      

 

 

 

 

 

 Se disponen marcas viales:  

 

      - Marcas transversales continuas de 10cm. 

      - Ceda el paso (M-6.5)  

      - 5 Flechas simples 

      - 1 Flecha doble dirección 

      - 4 Pasos de cebra 

  

  

 3.3.14 Materiales que no cumples las especificaciones.  

  

   Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina 

este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra 

conforme a lo previsto en los apartados siguientes.  

  

    3.3.14.1 Materiales colocados en obra (o semielaborados)  

  

 Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a 

tenor de la rebaja que se determine.  

 

    El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas 

unidades de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está 

conforme con la rebaja determinada.  
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  3.3.14.2 Materiales acopiados  

  

    Si algunos materiales acopiados no cumplen las especificaciones, el Director de 

Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para 

su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el 

Director de Obra puede ordenar su retirada a cuenta del Contratista, descontando los 

gastos habidos de la primera certificación que se realice.  

  

 3.3.15 Otros materiales  

  

    Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en 

las disposiciones enumeradas en el apartado 1.3.2., cumplirán las prescripciones de 

los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial en los casos en que 

dichos documentos sean aplicables. En todo caso se exigirán muestras, ensayos y 

certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra.  

  

  La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y 

sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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CAPÍTULO 4: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

4.1  CONDICIONES GENERALES 

4.1.1. Comprobación del replanteo previo   

  

           4.1.1.1. Plan de replanteo  

  

     El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, 

elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los 

hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de 

elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de 

alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.  

  

      Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo.  

  

         4.1.1.2. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales     

  

     El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de la 

alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por 

la Dirección de Obras como válidas para la ejecución de los trabajos.  

  

    Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos.  

  

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.  

 

 

 

  

   

         4.1.1.3. Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica  

  

       El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y cota 

quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.  

  

         4.1.1.4. Acta de comprobación del replanteo. Autorización para iniciar las obras  

  

      La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la 

comprobación del replanteo, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 

formalización del Contrato (Arts. 72 y 142 de la L.C.A.P. y 127 del R.G.C.). Del resultado 

se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.  

  

      Cuando el resultado de las comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad el proyecto, a juicio del facultativo 

Director de la Obras, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 

este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya 

autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.  

  

        4.1.1.5. Responsabilidad de la comprobación del replanteo previo  

  

      En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo, además de todos los trabajos de Topografía precisos para la posterior ejecución 

de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la 

Administración.  
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      Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios 

de adjudicación.  

  

 

 4.1.2. Consideraciones previas a la ejecución de las obras  

  

           4.1.2.1. Plazo de ejecución de las obras. Comienzo del plazo.  

  

        Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o 

en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 

aceptado por el contratado subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable 

para los plazos parciales, si así se hubiera hecho constar.  

  

        Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo y así se hará constar en el Pliego de Bases de la 

Licitación.     Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales y el último se 

computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha. Si no 

existe fecha correspondiente, en el que se ha finalizado el plazo, éste termina el último 

día de ese mes.  

  

           4.1.2.2. Programa de trabajos  

  

        El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo 

que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en el plazo de 30 días desde la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo.  

  

 

 

 

 

         Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazo de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia 

de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancia climatológicas, estacionales, de movimiento del personal y cuantas de 

carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista.  

  

    Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los 

espaciostiempo de la obra a realizar y el otro será de barras, donde se ordenará las 

diferentes partes de la obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los 

plazos de ejecución de las mismas, con indicación de la valoración mensual y acumulada.  

  

     La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia 

mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a 

realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.  

  

     Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de 

Trabajos propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.  

  

           4.1.2.3. Examen de las propiedades afectadas por las obras  

  

 El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada 

sobre el estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden ser 

afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños.  
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      El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas.  

  

      El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el 

estado de las propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o similares.  

  

     Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de 

la Obra, que existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y 

terrenos, de acuerdo con los apartados anteriores.  

  

          4.1.2.4. Localización de servicios, estructuras e instalaciones  

  

      La situación de los servicios y propiedades afectados no está definida en el presente 

proyecto debido a su carácter académico.  

  

      El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. Asimismo, tomará medias para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir 

su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la  

aprobación del afectado y del Director de Obra.  El programa de trabajo aprobado y en 

vigor suministrará al Director de Obra la información necesaria para organizar todos los 

desvíos o retiradas de servicios en el momento adecuado para la realización de las obras.  

  

      Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías 

ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo 

que deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.  

  

      Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado.  

  

 

 

 

      Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra, pero 

si estos Organismos se dirigiesen al Contratista para darle instrucciones, el Contratista las 

notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito.  

  

      El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que 

deba reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes.  

  

      El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías 

a conducciones, arquetas y pozos de registro. Dispondrá también de un equipo de 

detección de gas, el cual estará en todo momento accesible al personal del Director de 

Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico.  

  

           4.1.2.5. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos  

  

       El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de la obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para 

el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de 

equipos y personal.  

  

     Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original 

y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar.  

  

      Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar 

para la ejecución de las obras.  

  

          4.1.2.6. Ocupación y vallado provisional de terrenos  

  

       El Contratista notificará al Director de Obra, para cada tajo de obra, su intención de 

iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la 

ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor.  
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        Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos vigente, la 

notificación se realizará con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará 

condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 

 

       El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y 

salida de cada propiedad pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje 

y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director 

de Obra cuando sea requerido.  

  

       El contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados 

el uso de otros terrenos.  

  

       Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, 

si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo 

requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación.  

  

       Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de 

Director de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un 

acceso alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no serán objeto de abono.  

  

       El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Sucosto será de cuenta del Contratista.  

  

       El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos 

y deterioros a su costa y con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 

hasta que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que terminen los trabajos de la 

zona afectada.  

 

 

 

 

  

             4.1.2.7. Vertederos y productos de préstamo  

  

       El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las 

obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y 

canteras; pudiendo utilizar como documento informativo el plano de canteras que se 

incluye en el presente proyecto.  

  

       El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares 

de extracción y vertido propuestos por el contratista. Este plazo contará a partir del 

momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se 

propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del 

material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.  

  

        La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos.  

  

       El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior 

a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado.  

  

        Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requerida, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 

aumentando la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores 

y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.  
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         La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratista cualquier 

dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero siempre 

a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de 

este apartado.  

  

            4.1.2.8. Reclamaciones de terceros  

  

        El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de 

daños a terceros, atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y 

afectados, y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de la Obra.  

  

        En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello al 

Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se tratara de un servicio público o si hay riesgos 

importantes.  

  

          4.1.2.9. Oficinas de la administración a pie de obra  

  

         El Contratista suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de la Dirección de 

Obra, con una superficie útil mínima de 80 m2.  

  

         Estas instalaciones estarán amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y 

teléfono conectados de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los 30 días 

de la fecha de comienzo de los trabajos.  

  

         El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de los 

trabajos. El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que 

asegure totalmente su privacidad.  

 

 

 

 

  

        El costo de todos estos conceptos será a cargo de Contratista y se entenderá 

repercutido en los precios del contrato.  

  

 4.1.3. Acceso a las obras  

  

             4.1.3.1. Construcción de caminos de acceso 

 

      Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que 

todos o parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras.  

  

        El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, 

cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, 

aceras y obras provisionales.     Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra, a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.  

  

       Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, 

fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. El caso excepcional de que 

necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la 

ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.  

  

               4.1.3.2. Conservación y uso  

  

     El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra.  
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      En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y 

conservación.  

  

     Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras 

y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo 

exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación.  

  

           4.1.3.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de 

acceso a las obras  

  

        Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, 

serán gestionadas por el Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las 

indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su 

estado inicial tras la ocupación temporal.  

 

  

 4.1.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares  

  

           4.1.4.1. Proyecto de instalaciones y obras auxiliares  

  

           El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las  

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás de tipo provisional.  

  

          Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de 

acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora.  

 

 

 

  

        Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en 

los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no 

interfieren la ejecución de las obras principales.  

        Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente para que dicho 

Director de obra pueda decidir sobre su idoneidad.  

  

         La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la 

calidad como en los plazos de ejecución de las obras, definitivas.    

 

          4.1.4.2. Retirada de instalaciones y obras auxiliares  

  

        La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes, deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado 

para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran.  

  

         Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras 

auxiliares, acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan 

recuperar su aspecto original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtenerla 

conformidad del Director de Obra para que pueda considerarse terminado el conjunto de 

la obra.  

  

         Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese 

cumplido lo preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar 

por terceros la limpieza del terreno y retirada de elementos sobrantes, pasándole al 

Contratista el correspondiente cargo.    
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              4.1.4.3. Instalación de acopios  

  

        Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo, lo 

indicado en el apartado   

  

 4.1.5. Ejecución de las obras  

  

           4.1.5.1. Equipos, maquinarias y métodos constructivos 

 

         Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de 

todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de 

acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y 

presentados a la Dirección de Obra para su aprobación.  

  

          Dicha aprobación cautelar de la Dirección de Obra no eximirá en absoluto al 

Contratista de ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las 

obras.  

  

          El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por 

cualesquiera que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos, 

materiales, etc., que puedan ser necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que 

esté claramente demostrado, a juicio del Director de la Obra, que tales métodos, 

materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito y espíritu de lo definido en Planos y 

Pliegos.  

  

         El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones satisfactorias de 

trabajo y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado 

las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto.  

 

 

  

 

            4.1.5.2. Plan de seguridad y salud de la obra  

  

      Simultáneamente a la presentación del Programa de Trabajos, el Contratista está 

obligado a adjuntar un Estudio de Seguridad y Salud en el cual se deberá realizar un 

análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como 

un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, 

definiéndose, en consecuencia, las medidas de prevención y/o protección que se deberán 

adoptar en cada caso.     

      El Estudio de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección 

Facultativa, se elevará para su aprobación a la Administración, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

  

       El Proyecto de Seguridad y Salud contendrá en todo caso:  

  

            -Una relación de las normas e instrucciones a los diferentes operarios  

            -Programa de formación del personal de Seguridad.  

            -Programa de Medicina e Higiene  

  

       Además incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la 

ejecución de los trabajos:  

  

         a) Señalización y balizamiento de obras e instalaciones:  

  

       El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 
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        El Contratista estará además obligado a lo que, sobre el particular, establezcan las 

normas del organismo público afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, 

además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las 

facultades inspectoras que sean de su competencia.  

  

 b) Excavación de zanjas y pozos:.  

  

       1.- Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos aliviaderos, estarán 

completamente valladas.  

  

       2.-Las vallas de protección distarán no menos de 1 m. del borde de la zanja cuando se 

prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m. cuando se 

prevea paso de vehículos.   

     

       3.-El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 

m., se dispondrán a una distancia no menor de 1,5 m. del borde.  

  

        4.-En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m. siempre que haya operarios 

trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.   

  

        5.-Las zanjas o pozos de pared vertical y profundidad mayor de 1,25 m. deberán ser 

entibadas. El método de sostenimiento a utilizar, será tal que permita su puesta en obra, 

sin necesidad de que el personal entre la zanja hasta que ésta esté suficientemente 

soportada.  

  

       6.-Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m. estarán provistas de escaleras que 

rebasen 1 m. la parte superior del corte.  

  

       7.-Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos 

de profundidad 1,25 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.  

  

 

 

           8.-Durante la ejecución de las obras de excavación de zanjas en zona urbana, la 

longitud mínima de tramos abierto no será en ningún caso mayor de setenta (70) metros.  

  

           9.-Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondrá la señalización 

de tráfico pertinente y se colocarán señales luminosas en número suficiente.  

  

           10.-Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y la estabilidad de la 

zanja.  

  

  c) Obras subterráneas:  

  

          El Contratista deberá adjuntar un análisis detallado de los riesgos derivados del 

empleo de los diferentes sistemas de excavación de las obras subterráneas, carga, 

evacuación de escombros, métodos de sostenimiento del terreno, ventilación, etc., 

proponiendo en consecuencia las medidas de prevención y/o protección que sean 

necesarias en cada caso.  

  

                4.1.5.3. Carteles y anuncios  

  

      Inscripciones en las obras. Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten 

su ejecución por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga 

el Director de Obra.  

  

       El Contratista no podrá poner inscripción alguna que tenga carácter de publicidad 

comercial.  

  

        Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la 

obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo con las 

siguientes características:  
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        -El texto y diseño de los carteles se realizará de acuerdo con las instrucciones del 

Director de Obra  

  

        -El coste de los carteles y accesorios, así como las instalaciones de los mismos, será 

por cuenta del Contratista.  

  

              4.1.5.4. Cruces de carreteras  

  

     Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el 

Contratista propondrá el sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el 

Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada.  

  

     Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo competente.  

  

     Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberán 

ser notificadas al Director de Obra para su aprobación por escrito.  

  

     Serán objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro No 1 para 

excavación, relleno, etc., las obras de desvío provisional expresamente recogidas en el 

Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al objeto de posibilitar la realización de los 

cruces. No serán objeto de abono los desvíos provisionales promovidos o realizados por el 

Contratista, al objeto de facilitar, en interés propio, la ejecución de los trabajos de cruce.  

  

     La ejecución de trabajos nocturnos, en días festivos o conforme a un determinado 

programa de trabajos, ya sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el 

Organismo competente o por interés del propio Contratista, o la adopción de cualesquiera 

precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dará derecho a abono adicional 

alguno ni tampoco  

lo dará la disminución de los ritmos de ejecución que pudiera producirse en estos puntos 

singulares de la obra.  

  

 

        4.1.5.5. Reposición de servicios, estructuras e instalaciones afectadas  

  

     Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones, de 

agua, gas o alcantarillado, cable eléctrico o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, 

edificios y otras estructuras, servicios o propiedades existentes fuera o dentro del área 

afectada por las obras, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el 

Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.  

  

     La reposición de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se 

vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 30 días desde la 

terminación de la obras correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los 

servicios o propiedades afectadas, la Dirección de Obra podrá realizarlo por terceros, 

pasándole al Contratista el cargo correspondiente.  

  

       En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, 

cables, etc., cruce la zanja sin cortar la sección del colector, el Contratista soportará tales 

conducciones sin daño alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones 

no serán objeto de abono alguno y correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá 

tomar las debidas precauciones, tanto en ejecución de las obras objeto del Contrato como 

en la localización previa de los servicios afectados (ver 4.1.2.4.).  

  

       Únicamente, y por sus características peculiares, serán de abono los trabajos de 

sostenimiento especificados en el proyecto.  

  

      En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto 

de indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en 

lo que se refiere a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y cierre 

de zanja, como consecuencia de la existencia de propiedades y servicios que afecten al 

desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades físicas añadidas, por los tiempos 

muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o 

por la inmovilización temporal de los medios constructivos implicados.  
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         4.1.5.6. Control de ruido y de las vibraciones del terreno  

  

    Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 

especifica, el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, 

realizará un inventario de las propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a 

la existencia de posibles defectos, acompañado de fotografías.  

  

En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad ajuicio del Ingeniero     

Director, se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 

 

Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de 

sufrir daños como consecuencia de las vibraciones, tales como:  

  

             -Cornisas   

             -Ventanas    

             -Muros y tabiques   

             -Tejas   

             -Chimeneas   

             -Canalones e imbornales    

             -Reproducciones en muros exteriores  

             -Piscinas    

             -Cubiertas y muros acristalados  

  

  Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las 

obras, se registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho 

comienzo, y mientras duren éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, 

etc., mediante el empleo de marcas testigo.  

  

 

 

 

 

 

 Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 

supervisión y dirección del Ingeniero Director de la Obras y no serán objeto de abono 

independiente, sino que están incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto 

del Proyecto.  

  

 La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones.  

  

 El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 

perpendiculares.  

  

 Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equipos en un nuevo 

emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, 

además cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos 

admisibles, se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director 

de Obra.  

  

 La velocidad de partícula máxima admisible es la que se indica para cada caso en la 

tabla adjunta.  

  

Velocidad punta de partícula máxima admisible:  

  

Tipo de Edificio Velocidad Máxima de las Partículas (cm/s) 

 

   -Muy bien construido 10   

   -Nuevo, en buenas condiciones 5  

   -Viejo, en malas condiciones 2,5  

   -Muy viejo, en muy mal estado 1,25  
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  En el caso de viviendas, edificios industriales o comerciales en buen estado, de 

estructura porticada metálica o de hormigón armado, podrá el Contratista optar por 

construir con niveles de vibración superiores al II mediante negociación con los afectados 

de las indemnizaciones por daños, molestias y alteraciones del normal desenvolvimiento de 

la actividad industrial o comercial, que puedan producirse.  

  

  En todo caso deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra la alteración 

de los límites de vibración correspondientes al nivel II (12, 9 y 6 mm/s respectivamente, 

para los tres tipos de vibración), mediante informe de un especialista. Tal aprobación, de 

producirse, no eximirá en absoluto al Contratista de su total responsabilidad sobre posibles 

daños ocasionados.  

  

  En ningún caso los límites más arriba mencionados superarán los siguientes: 35 mm/s 

(vibración pulsatoria), 25 mm/s (vibración intermitente) y 12 mm./s (vibración continua).  

  

             4.1.5.7. Trabajos nocturnos  

  

 Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y 

realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar 

los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director de Obra apruebe, y 

mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  

  

            4.1.5.8. Emergencias  

  

   El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las 

horas de trabajo El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada 

de direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la 

organización de estos trabajos de emergencia.  

 

 

 

  

              4.1.5.9. Modificaciones de obra  

  

 En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones, en cuanto no se oponga a la Ley de Contratos, y Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado.  

  

           4.1.5.10. Obras defectuosas o mal ejecutadas  

  

 Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. Si alguna de las obras 

no se halla ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin embargo, 

admisible, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente, en su caso, pero el 

Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, 

con la rebaja que la Administración apruebe, salvo en el caso en que el Contratista 

prefiera demolerla y reconstruirla a su costa, con arreglo a las condiciones de contrato.  

  

 4.1.6. Medición y abono de las obras  

  

            4.1.6.1. Mediciones  

  

  Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 

que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados, 

y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el presente PPTP.    Será de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, donde se establecen los procedimientos para realizar las mediciones.  
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         4.1.6.2. Certificaciones  

  

 En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en los Artículos 200.1 y 215.1 de 

la Ley de Contratos del Sector Público, así como las cláusulas 46, 47 y 48 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales.  

  

           4.1.6.3. Precios unitarios   

  

      Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG y el artículo 153 del 

Reglamento.  

  

    En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 

de Bases para la licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:  

  

             -Los gastos generales y el beneficio.   

             -Los impuestos y tasas de toda clase, incluso IVA.   

  

           4.1.6.4. Abono de obras no previstas. Precios contradictorios  

  

     Cuando por consecuencias de rescisión o por otra causa fuese preciso abonar obras 

incompletas se aplicarán los precios del Cuadro número dos que no admite descomposición 

a este respecto.  

  

    El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en 

disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determina la Dirección de las Obras, 

siendo abonadas de acuerdo con lo expresado en dicho Cuadro de Precios.  

  

    En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 

fundada en la insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión de costo de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.  

  

   

 

       4.1.6.5. Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipos e instalaciones  

  

Son de aplicación las cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG  

  

 

         4.1.6.6. Revisión de precios  

  

   Regirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas de la 

Licitación (PCAP).    En cualquier caso serán de aplicación el artículo 77 de la Ley de 

contratos del sector Público.   

  

        4.1.6.7. Recepción y liquidación de las obras  

  

   Serán de aplicación los artículos 111, 147, 148 y 149 de la Ley de Contratación de las 

Administraciones Públicas recogidas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público.  

  

    Para la devolución y cancelación de la garantía definitiva se estará a lo dispuesto en 

el artículo 48 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

  

          4.1.6.8. Proyecto de liquidación  

  

  Conforme se prescribe en el apartado 1.3.1.7., el Contratista deberá presentar una 

colección completa de planos de la obra realmente construida. Estos planos formarán 

parte del Proyecto de Liquidación Provisional de las Obras.  

  

         4.1.6.9. Plazo de garantía. Responsabilidad del contratista  

  

   Es de aplicación la cláusula 73 de Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 

obras del Estado y el artículo 218 de Ley de contratos del Sector Público.  

 

 

 



 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 

  DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                                                                                                                   Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 55 

 

 

 

  4.2. RESCISIÓN  

  

 Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista 

se rescindiese el contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados el 

reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más 

derecho que el que se le incluyan en las valoraciones las unidades de las obras totalmente 

terminadas con arreglo al proyecto, a los precios del mismo o al de los contradictorios 

aprobados. El Ingeniero Director de las obras podrá optar por que se incluyan también los 

materiales acopiados que le resulten convenientes.  

  

 Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer 

término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, 

quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. En general se 

seguirán las disposiciones del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.    

 

 4.3. TRABAJOS PREVIOS   

 

         4.3.1. Despeje y desbroce   

  

                    4.3.1.1. Definición  

  

 Se entiende por despeje y desbroce extraer y retirar de las zonas afectadas por las 

obras todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 

basura o cualquier otro material indeseable.  

  

 Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a 

vertedero. Los restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa 

aceptación por la Dirección de Obra de la forma y en los lugares que aquél proponga.  

 

 

 

  

          4.3.1.2. Ejecución  

  

 En el presente Proyecto se incluye un desbroce que habrá de realizarse en terrenos que 

posteriormente se convertirán en zonas lúdicas.  

  

 Se realizará la operación de forma cuidadosa, respetando en todo momento la 

vegetación existente que a juicio de la Dirección de Obra esté en condiciones de ser 

mantenida. Se ejecutarán las siguientes operaciones:   

             -Desbroce de matorrales y zarzas   

             -Arranque de tocones   

             -Tala de arbustos que entorpezcan el crecimiento de los árboles, en los casos 

necesarios Limpieza de residuos orgánicos   

  

          4.3.1.3. Medición y abono  

  

  La medición se hará por metro cuadrado (m2) realmente desbrozado. Se incluye en el 

precio el arranque de árboles, arbustos, tocones, brozas y escombros, así como la carga 

transporte de los productos a depósito o vertederos.  

  

 (m2) Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por medios mecánicos, 

con pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV(110Kw) con cuchara 

dentada de capacidad 1,30 m3. 

  

 4.3.2 Demoliciones  

  

             4.3.2.1. Ejecución    

 Mediante medios mecánicos se procederá a la demolición de las obras de fábrica e 

instalaciones.  
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              4.3.2.2 Medición y abono  

  

   Demolición muro de hormigon con retomartillo.   

  

   M3. Demolición muro de hormigón armado de espesor variable, con retro-martillo 

rompedor, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra.            

 

  Demolición muro manpostería     

                            

   M3. Demolición de fábrica de mampostería recibida con morteros de cemento, con 

martillo compresor de 2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga. 

                       

   4.4 Movimiento de tierras.   

  

          4.4.1. Generalidades  

  

 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.  

  

 Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

plazo de ejecución de las obras.  

  

 Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

 

 

 

 

  

 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: deslizamientos ocasionados por el 

descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un 

drenaje defectuoso de las obras.  

  

 Con independencia de lo anterior, el Director de la Obra podrá ordenar la colocación 

de apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento 

o protección en cualquier momento de la ejecución de las obras. El Contratista adoptará 

las medidas necesarias para evitar la entrada de agua en la zona de las excavaciones. A 

estos fines construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 

que sean necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas 

tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en 

ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída 

con bombas u otros procedimientos si fuese necesario.  

  

 Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en los usos fijados 

en el Proyecto, o que señale el Director y se transportarán directamente a las zonas 

previstas a las que, en su defecto, señale el Director, o a vertedero.  

  

 La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra 

causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 

tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etcétera, bien 

porque estén previstas en el Proyecto o porque sean ordenadas por el Director, dichos 

trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la excavación del talud.  
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 En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva 

de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará 

urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director. Si dichos 

desperfectos "son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las 

instrucciones del director, el Contratista será responsable de los daños ocasionados.  

  

 Se realizará la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 

terminada en relación con los Planos.  

  

 Las excavaciones de todas las clases se harán, salvo contraria indicación de la Dirección 

de la obra, con arreglo a los planos del Proyecto, sujetas a las alineaciones y rasantes del 

replanteo y a las órdenes que por escrito de dicha Dirección de obra al Contratista.   

  

 Todo exceso de excavación que el Contratista realice sin autorización deberá rellenarse 

con terraplén o fábrica según considere necesario dicha Dirección en la forma que la 

misma prescriba, no siendo de abono esta operación.  

  

 Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la 

Dirección de obra prescribir las entibaciones y otros medios eficaces que el Contratista 

habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios 

estipulados.  

  

    4.4.2. Excavación mecánica de terreno duro.  

  

                4.4.2.1. Definición  

 

  Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, y retirada de tierra 

vegetal, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los Planos y a lo que sobre el particular 

ordene el Director de las Obras.  

  

 

 

  Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el 

empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y 

plazo de ejecución de las obras.  

  

  La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra 

causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.  

  

         4.4.2.2. Medición y abono  

  

 Se abonará por m3 medidos sobre los perfiles transversales una vez comprobado que 

dichos perfiles sean correctos.  

  

 En el precio de la unidad de excavación quedan incluidos la carga, el transporte a 

terraplén, el canon de utilización, los acopios intermedios necesarios, el refino de todos 

los taludes, extendido en lugar de empleo y cuantas operaciones sea necesario realizar 

para la correcta ejecución de las obras.  

  

  M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 

toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en 

vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 

 

Para la excavación de zanjas usadas para las redes de saneamiento y abastecimiento 

también se abonará por m3. 

 

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en 

apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
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 4.4.3. Relleno y compación mecánica sin aportación.    

 

             4.4.3.1. Definición  

  

   Se incluye en este apartado el relleno realizado con materiales procedentes de la 

propia obra que después de los análisis necesarios se han calificado como adecuados; el 

objeto de este relleno es conseguir una mejora del terreno, entendiendo como tal el 

conjunto de operaciones destinadas a modificar las propiedades geotécnicas del terreno  

mejorando su estructura, y con ella su aptitud para soportar las condiciones de trabajo 

que las obras le impondrán durante y/o posteriormente a su ejecución.  

  

          4.4.3.2. Medición y abono  

  

 Se abonarán por m3 realmente ejecutados medidos en obra por diferencia entre los 

perfiles transversales tomados antes y después de ejecutarse los terraplenes.  

  

 El precio incluye extendido, humectación y compactación del terreno en tongadas de 

30cm de espesor, sea cual sea su característica como suelo y su situación en el terraplén 

(núcleo o cimiento).  

  

 4.4.4. Transporte interior tierras  <1 km carga mecánica.                             

 

     M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total 

de hasta 1km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios  mecánicos y p.p. de 

costes indirectos  

  

           4.4.4.1 Definición  

  

 Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de 

hasta 1km., en camión volquete de 10 Tm.  

  

            

 

       4.4.4.2 Medición y abono  

  

 Se abonarán por m3 realmente ejecutados medidos en obra por diferencia entre los 

perfiles transversales tomados antes y después de ejecutarse los terraplenes.  

  

  4.5. Firmes y pavimentos.  

 

          4.5.1. Zahorra artificial  

  

                       4.5.1.1. Ejecución  

  

     Una vez compactada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 

extensión.    Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 

precauciones precisas para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 

uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

todo el espesor el grado de compactación exigido.  

  

    Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación.  

  

    Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación de la 

zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad del 95% referida al 

porcentaje de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (según norma NLT-

108/72).  

 

  La compactación se realizará, en todos los casos, con medios mecánicos. Se 

procederá, posteriormente, al refino de la explanada resultante, de tal forma que quede 

con las cotas de rasante indicadas en el Documento No2: Planos.  
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4.5.2.2. Medición y abono  

  

      La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

incluida la extensión, compactación y rasante, medidos con arreglo a las secciones tipo 

señaladas en los planos y se abonará según el precio del Cuadro de Precios No 1.  

  

      No se abonarán las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.  

  

  M3. Zahorra artificial para extensión y compactación en formación de bases y 

subbases. Con camión bañera de 200 cv y compactador neumático autopropulsado de 60 

cv. 

    

4.5.2 Pavimento de losas de pizarra  

 

         4.5.2.1 Ejecución  

 

Pavimento compuesto de losas de pizarra a medida de 3 cm. Colocadas con junta no 

menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y arena M5. Espolvoreado de 

cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento.  

 

          4.5.2.2 Medición y abono  

  

 La ejecución del pavimento de losas de granito se abonará según el siguiente precio:  

 

 M2. Solado de piezas de pizarra a medida, de 3 cm. de espesor  (resistencia al 

deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:  CLASE 1 para pendientes menores al 6% y 

CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras,  

 

 

 

 

 

b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de 

cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/cama de arena de 2 cm., rejuntado y 

limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-7. Pavimento de losas de pizarra de 60x40 cm y 4 mm de 

espesor. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de mortero de 

cemento y arena M5.  

Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de 

cemento, i/pp de recortes y limpieza. 

 

 4.5.3 Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad  

  

           4.5.3.1 Ejecución  

  

 Pavimento de celosías de polietileno de alta densidad recyfix Incluso p/p de rasanteo 

previo, extendido, humectación y limpieza.  

 

Una vez instaladas se rellenará con abono y tierra vegetal para su posterior siembra.     

 

          4.5.3.2 Medición y abono  

  

 Se abonarán según el siguiente precio. m2: Formación de superficie transitable de 

césped, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable 

a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para la protección del césped.  

 

Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, 

distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, 

extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m2 y limpieza.  

  

  

 

 

 



 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 

  DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                                                                                                                   Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 60 

 

 

 

4.5.4 Zahorra natural.  

  

            4.5.4.1. Ejecución  

  

   Una vez compactada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 

extensión.   Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 

precauciones precisas para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 

uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 

todo el espesor el grado de compactación exigido.  

  

   Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación.  

  

   Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación de la 

zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad del 95% referida al 

porcentaje de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (según norma NLT-

108/72). 

 

     La compactación se realizará, en todos los casos, con medios mecánicos. Se 

procederá, posteriormente, al refino de la explanada resultante, de tal forma que quede 

con las cotas de rasante indicadas en el Documento No2: Planos.  

  

             4.5.4.2. Medición y abono  

  

 La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, incluida 

la extensión, compactación y rasante, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas 

en los planos y se abonará según el precio del Cuadro de Precios No 1.  

  

 No se abonarán las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.  

  

 

 

 

M3. Zahorra natural para extensión y compactación en formación de bases y subbases. 

Con camión bañera de 200 cv y compactador neumático autopropulsado de 60 cv. 

  

4.5.5. Pavimento terrizo  

  

  4.5.5.1 Ejecución  

 

  Pavimento Terrizo para las sendas de 8 cm de espesor realizado mediante 

estabilización con aditivo aripaq o similar y rasanteada con motoniveladora sobre base de 

zahorra no incluida en el precio. Incluso p/p de rasanteo previo, humectación, apisonado y 

limpieza.  

 

  4.5.5.2 Medición y abono:  

 

   La medición se realizará por m2 de pavimento 

   M2 Pavimento Terrizo Peatonal de 8 cm de espesor realizado mediante estabilización 

con aditivo aripaq o similar y rasanteada con motoniveladora sobre base de zahorra no 

incluida en el precio. Incluso p/p de rasanteo previo, humectación, apisonado y limpieza.  

  

 4.5.6 Pavimento de hierba sintética.     

 

           4.5.6.1 Ejecución.  

  

   En primer lugar eliminaremos los restos de césped, vegetación, raíces, piedras, etc.. 

para dejar la superficie “limpia”.  

 

 Es recomendable echar un herbicida para prevenir la aparición de hierbas y así 

asegurarnos de que no vaya a surgir ningún nuevo brote de estas y que en un futuro 

estropee la instalación del césped artificial.  

  

 



 
 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos                                                                                                                                                          Regeneración de la cantera de Barrañán (Arteixo, A Coruña)                                                                                                                                                     
 
 

  DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES                                                                                                                                                                                                   Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

  
NOELIA MALVIDO GONZÁLEZ 61 

 

 

   Una vez que el terreno está limpio, el objetivo que nos proponemos es dejar una 

superficie compacta y a nivel, para que después, cuando ya se haya instalado el césped, el 

terreno no tenga baches, ni agujeros que hiciesen efecto de “aguas” y que empobreciesen 

el acabado final.    

  

   Para ello, pasaremos a crear en el soporte una base de drenaje formada por grava y 

arenas, que posteriormente compactaremos con un “rulo”, “rodillo”, “rana” para hacer un 

asentamiento firme.   

  

  También tendremos que tener en cuenta la evacuación del agua, es decir, si queremos 

que el  agua evacue hacia una zona u otra,  tendremos que darle las pendientes oportunas.  

  

  A efectos del agua, nuestro césped artificial no interfiere en nada al drenaje, es decir, 

una vez que esté preparado el terreno, el agua evacuará hacia el mismo sitio que cuando 

ya hayamos instalado el césped.  

 

            4.5.6.2 Medición y abono.  

 

  Por m2 realmente ejecutados 

 

 M2 Césped artificial, para la práctica de tenis de 15 mm. (1.050 gr/m2) en fibra 100% 

polipropileno fibrilada tratada contra los rayos UV resistente a la putrefacción, parte 

proporcional de líneas de juego, bandas de unión y adhesivos especiales.  

   Así como, suministro y extensión de arena sílice redondeada. 

  Incluída sub-base de pavimento hormigón poroso tenis, solera de hormigón y relleno de 

gravilla. 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 Base HM-20  

 

      4.5.7.1 Ejecución  

 

   Base para pavimentos de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor con hormigón 

en masa vibrado ejecutado con regla vibradora. 

 

    Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 

extensión. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 

precauciones precisas para evitar su segregación o contaminación  

 

     4.5.7.2 Medición y abono  

 

La base de HM-20 se abonará por m2 ejecutados. 

M2. Pavimento de 10 cm de espesor con hormigón en masa vibrado, de resistencia 

característica HM-20 N/mm2. 

 

 

4.5.8 Pavimento adoquinado de granito 

 

      4.5.8.1 Ejecución  

 

Pavimento para la carretera regenerada a base de adoquín de granito nacional, 

terminación rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 

998-2, sin incluir solera o base de asiento. 
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4.5.8.2 Medición y abono  

 

El pavimento adoquinado de granito se abonará por m2 ejecutados. 

 

M2. Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a base de adoquín de granito 

nacional, terminación rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M 5 según 

UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento. 

 

 

4.6 Red de abastecimiento y saneamiento  

 

     4.6.1 Canalización abastecimiento y saneamiento  

 

                 4.6.1.1 Definición  

 

Consiste en la apertura de zanjas, y posterior colocación de tuberías de polietileno. 

  

                 4.6.1.2 Medición y abono  

 

Se medirá por m instalado de tubería, según el siguiente precio recogido en el cuadro 

de precios Nº 1.  

 

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para 

presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, 

cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente 

colocada. 

 

 

 

 

 

 

 

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=16 mm. apta para uso alimentario, para 

presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, 

cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente 

colocada. 

 

Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, 

unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena,y terminación de 

relleno con tierra procedente de excavación i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.y 

terminación de relleno con tierra procedente de excavación. 

 

Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 300 

mm. de diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica 

montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m2, colocada en 

zanja sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena,y terminación de relleno con tierra 

procedente de excavación i/p.p. de medios auxiliares. 

 

 

4.6.2 Acometida red general  

 

         4.7.6.1. Medición y abono  

 

Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios del Cuadro de Precios Nº1, 

correspondientes a la unidad de obra realmente ejecutada e incluye todas las operaciones 

necesarias para su total realización. Las unidades se abonarán según el siguiente precio:  
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P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general 

(depósito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.  

 

 

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general para una o dos parcelas, 

hasta una distancia media de quince metros, en cualquier clase de terreno, incluso 

excavación mecánica, tubo de PVC corrugado para saneamiento, color teja, de 200 mm. de 

diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el 

cabo del tubo, rigidez circunferencial específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama 

de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena; arqueta de registro formada por tubería de PVC corrugada 

para saneamiento, color teja, de 400 mm. de diámetro nominal, rigidez circunferencial 

específica 8 kN/m2 y 1,70 m. de profundidad media, clips elastoméricos para recibido de 

acometidas, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 15 cm. de espesor, 

formación de canal interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil 

C-250, carretes de tubería a parcelas, relleno y apisonado con tierra procedente de la 

excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 

 

       

     4.7 Mobiliario urbano  

 

  Los elementos del mobiliario urbano (bancos, papeleras, mesas, elementos que 

configuran los parques tanto el infantil como el biosaludable, etc) se medirán y abonarán 

por unidad realmente ejecutada y colocada según planos, al precio que figura en los 

Cuadros de Precios.  

  

 Los procesos a seguir, en la colocación de cada elemento se realizarán siguiendo en 

todo momento las instrucciones del fabricante.      

 

 

 

 

Cualquier modificación del mismo deberá ser advertida al Director de Obra, que deberá 

dar su confirmación y consentimiento.  

  

 Los elementos proyectados en madera de mobiliario urbano se adoptan la “clase de 

riesgo 4” y un tratamiento en profundidad. 

 

 El agente protector a utilizar será sal hidrosoluble CCA (cromo, cobre, arsénico) con un 

tratamiento en autoclave vacío-presión-vacío.  

  

 La medición y abono de estos elementos se realizará por unidades realmente 

colocadas, incluyendo fabricación, suministro, montaje y p.p. de herrajes.  

 

 

  4.8. Jardinería  

 

         4.8.1 Siembras condiciones generales  

 

Fertilizante  

 

 Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de f formulación 15-15-15, de liberación 

lenta y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son compuestos 

de origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada con una riqueza superior 

al 15% de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida.  

  

Mulch o acolchado  

  

Se trata de un material orgánico procedente al 100 % de fibra de madera sana y virgen 

biodegradable lentamente y químicamente inactivo, con una longitud adecuada de fibras, 

que entrelazan entre sí y forma cobertura que protege a las semillas; de alta porosidad y 

exento de agentes patógenos para las semillas.  
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Materiales de cobertura  

  

El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha de  

estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de contener 

un elevado porcentaje de materia orgánica, mayor del 5% en peso y, tomar un color 

negruzco, derivado de estas propiedades.   

  

Su relación C/N no ha de ser 15, a menos que se prevea una fertilización nitrogenada 

compensatoria.   

 

En caso de utilizar estiércol deberá estar muy maduro, de color oscuro y previamente 

desmenuzado hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de 

otras operaciones complementarias a su distribución.  

  

Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 

exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. 

han de cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una 

distribución uniforme ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y 

para provocar un efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se 

puedan originar en los taludes de cierta pendiente.  

  

Condiciones del proceso de ejecución  

  

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la 

propia siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta 

tanto los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la 

siembra coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del otoño.  

  

 

 

 

 

 

Siembra  

  

La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente. Se llevará a cabo en 

dos mitades: una, avanzando e n una dirección cualquiera, y la otra perpendicularmente a 

la anterior; a continuación se cubre con el material previsto.  

  

La siembra se hará mediante una sembradora y por personal cualificado, capaz de hacer 

una distribución uniforme de la semilla. Para facilitar la distribución de semillas se 

mezclará con arena con arena y tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en 

volumen.  

  

Deben tomarse además las siguientes precauciones:  

  

En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se sembrarán en sentido 

ascendente y se distribuirá más semillas en la parte elevada.  

 

También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de la zona a sembrar.   

  

Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 

 

Tras la siembra se dará un riego de implantación en dosis de 5l/m2.  

  

 Variaciones en las especies requiere la aprobación expresa del Director de Obra  

  

Mantenimiento posterior a la siembra.  

  

A efectos de propiciar una correcta germinación de las plántulas, el contratista seguirá 

riegos con la frecuencia de 5 a 6 veces por día, dependiendo del período de implantación 

del césped.  
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 Se regará durante las últimas horas de la tarde y primera hora de la mañana.  

  

Época de siembra y plantación.  

  

Los períodos más indicados para estas tareas son durante el Otoño y la Primavera, por 

este orden de preferencia.  

  

 Estas épocas se pueden ampliar asegurando los cuidados posteriores suficientes.  

 

Siegas.  

  

Se cortará por primera vez cuando la hierba alcance de los 7 a 8 cm., de altura. Se 

mantendrá en torno a los 50 mm., si se trata de césped ornamental; en el caso de césped 

de uso o césped de esparcimiento la altura de corte podrá llegar a los 2,5 cm.  

  

Tratamientos del cesped.  

  

Según entienda procedente la Dirección de Obra, se aplicarán los tratamientos de 

abonado, herbicidas contra las malas hierbas, o fitosanitarios contra musgos.  

  

 

Mantenimiento inicial.  

  

El mismo comprende los trabajos necesarios durante los tres meses posteriores a la 

siembra con sus cortes, riegos, recebos, abonados u otro tratamiento necesario para 

obtener una buena uniformidad y cobertura de parterres.  

  

Se considerará terminado éste, cuando la Dirección Técnica de Obra estime que tanto la 

calidad como aspecto del césped sea la adecuada para los objetos del proyecto.  

  

 

 

 

Plantación de especies vegetales.  

  

Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantaciones", el conjunto de 

operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar 

definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero. 

 

No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección de Obra, del 

replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 

 

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se 

prestará especial atención a no agredir a la raíz principal.   

  

En todo momento, la profundidad de enterrado de cuello será análoga a la de su 

situación en vivero.  

  

Las dimensiones de los hoyos y su relleno es la indicada en el Proyecto.  

  

Los hoyos tendrán forma de tronco de cono. La tierra extraída se depositará aguas 

abajo, a fin de que el mismo hoyo impida que las aguas la arrastren durante el tiempo que 

permanezca abierto. Una vez apisonada la tierra se realizará un alcorque aguas arriba de 

cada punto de plantación, a fin de que las aguas de lluvia se concentren en el mismo y se 

filtren adecuadamente al interior.  

 

  

Periodo de plantaciones:  

  

El período de plantación para cada especie y/o presentación de planta queda definido 

en el Proyecto. El Ingeniero Director de Obra, atendiendo a las condiciones climáticas, 

podrá modificar este intervalo.  
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Precauciones previas a las plantaciones:  

  

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder a depositarlas.  

 

El depósito sólo afecta a las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón 

cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc) no es necesario en 

cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de 

plástico, lata, etc).  

 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en 

cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida de modo 

que no se queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o de las 

heladas hasta el momento de su plantación definitiva.  

  

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar precauciones antes señaladas, se 

recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un material 

como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del contacto con el aire.  

  

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra 

en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas.  

  

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC no deben 

plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embalada s en un lugar bajo 

cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.  

  

  Si presentan síntomas de desecación, se introducirá n en un recipiente con agua o con 

una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan, o 

bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta 

(no sólo las raíces).  

  

    

 

 

    Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es conveniente colocar 

una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran 

tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.  

  

    Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje producido por la capa del suelo que 

rellena la parte más inferior del hoyo de plantación.  

  

    Si se considera que el efecto de drenaje producido por esta capa no es suficiente, por 

estar formada por elementos muy finos, se colocará una capa filtro ante de grava.  

    

   Antes de “presentar” la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para 

que el cuello de la raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo.  

  

   Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 

puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones del Ingeniero Director de 

Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede 

establecerse como término medio, alrededor del tercio del volumen del hoyo.  

  

        Precauciones posteriores a la plantación  

  

     Se colocarán protectores de las plantas, orientados en general a obtener una mayor 

seguridad respecto a los vientos fuertes, el ganado o las personas. Se utilizará un protector 

tipo PROTUX de polipropileno protegido contra la radiación ultravioleta, diseñado con 

celdillas con el fin de crear un microclima favorable para el crecimiento y desarrollo, 

tanto del cuello como de la raíz.   

  

     Cuando la planta ha alcanzado un estado fisiológico en el que no necesita la 

protección, el protector se degrada por sí sólo, evitando así la mano de obra que 

conllevaría su retirada.  
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    El protector se sirve en obra en palés conteniendo protectores de 100 mm de diámetro y 

en su interior alojado otra unidad de 90 mm: la parte superior es curvada y la parte 

inferior cortada a nivel para facilitar el anclaje.  

  

     Vivero de obra  

  

      Se entiende por "Vivero de Obra" el área debidamente acondicionada para el correcto 

mantenimiento y/o endurecimiento de plantas procedentes de vivero o trasplante de 

especies afectadas por la Obra.  

 

   Cuando lleguen las plantas se cuidará de que no se sequen las raíces y se tomarán las 

máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces,  

tallos o ramas de las plantas.   

  

      Las plantas dañadas serán retiradas y repuestas.  

  

       Área de mantenimiento de plantas  

  

      Toda planta ya sea en raíz desnuda, cepellón o contenedor de la que, en el momento 

de su recepción, no se prevea su plantación en un plazo máximo de 12 horas deberá ser 

depositada en la zona del Vivero de Obra destinada a su mantenimiento.  

  

      Se asegurará que se suministre suficiente agua para el adecuado mantenimiento de las 

plantaciones.  

  

Los lotes de procedencia no se mezclarán.  

 

       El área de mantenimiento dispondrá de una zona destinada al endurecimiento de la 

planta.  

 

 

 

 

    Quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar el trasplante de lotes, bien procedan 

del área interior del Vivero de Obra, bien si a su recepción en obra se estimarán unas 

condiciones de vegetación no aptas para su plantación definitiva.  

  

      Salida del vivero de obra hacia el área de plantación  

  

      La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de 

acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de transporte 

elegido.   

 

   Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona radicular mediante 

material orgánico adecuado. Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta 

quede fija y aquellas suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten 

entre sí.  

 

    El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las 

medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará 

convenientemente protegida.   

  

      El número de plantas transportadas desde el vivero de obra al lugar de la plantación, 

debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas 

sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda 

la planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo 

ésta con la suficiente humedad.  

 

  4.9. Partidas alzadas  

  

      Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de 

sus partes, en cualquier de los siguientes supuestos:  
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 -Por un precio fijo definido con anterioridad a la ejecución de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 

 

-Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en 

la fase de proyecto (partida alzada a justificar).  

  

   El presente proyecto recoge las siguientes partidas alzadas:     

       Partida Alzada a justificar de Gestión de Residuos.    

       Partida Alzada a justificar de Seguridad y Salud.   

       Partida Alzada de Abono Integro para limpieza y terminación de las obras.   

 

  

 4.9.1.Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras  

  

    La Orden Circular 15/2003, de marzo de 2003, establece la obligación de llevar a cabo 

la limpieza de la zona afectada por las obras, estableciendo al efecto la oportuna partida 

en el presupuesto del proyecto.  

  

     Sin embargo, especifica claramente el tipo de actuaciones comprendidas en este 

concepto y que en ningún caso pueden suplir a la correcta terminación de las unidades de 

obra definidas en el presente pliego y su importe incluido en los precios asignados a las 

correspondientes unidades.  

  

     Al efectuar la recepción de las obras, el facultativo designado por la Administración 

para dicha recepción examinará la zona afectada haciéndose constar en el acta 

correspondiente si se ha dado o no cumplimiento satisfactorio a lo dispuesto en la orden 

circular.  

 

     

 

 

 

  La partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras se abonará 

al Contratista de una sola vez a la terminación de las obras, con la condición previa de que 

en el Acta de Recepción el facultativo designado a tal efecto por la Administración haya 

hecho constar que se ha dado cumplimiento satisfactorio.  

 

  4.10 Señalización  

 

       La señalización se colocará según lo dispuesto en los anejos y planos 

correspondientes. 

 

Medición y abono por unidades realmente colocadas incluyendo suministro y montaje.  

 

 

  4.11 Equipamiento pistas deportivas.  

 

      Ud. Equipamiento Pista de tenis con terminación del marcado de líneas. Incluido 

marcaje líneas de juego de tenis, postes y red de tenis. 

  

   4.12. Unidades de obra no especificadas en el presente pliego  

 

  Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

especiales que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Director de Obra, 

será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado 

expresamente en este Pliego de Prescripciones.  

  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego.  
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En aquellos casos en los que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha 

sancionado como regla de buena construcción.  

  

     Materiales: Los materiales no incluidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, la Dirección de Obra indicará en cada caso particular las condiciones que 

deberán cumplir. Para todas la unidades de obra no mencionadas en el presente Pliego, los 

materiales a emplear cumplirán las condiciones específicas que determine la Dirección de 

Obra.  

  

     Ejecución: Para todos los tipos de obra que no tengan claramente especificado en este 

Pliego, la Dirección de Obra indicará al Contratista en cada caso particular cuál es el 

método a aplicar.  

     

     Si no lo hiciera así, el Contratista propondrá el método que crea más conveniente. La 

Dirección de Obra deberá decidir si el método es aceptable o no, emitiendo su resolución 

en el plazo de un mes tras recibir la proposición del Contratista e indicando las 

modificaciones que deben introducirse. 

 

       En ningún caso el Contratista podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la 

Dirección de Obra sobre el método a seguir en su realización. En todos los casos el 

Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra toda la información que solicite con el 

fin de juzgar la bondad de los métodos empleados.  

  

       Medición y abono: La medición y abono se efectuará mediante la aplicación de los 

precios contenidos en el Cuadro de Precios No1 del presente proyecto. Dichos precios 

incluyen el importe de todas las operaciones necesarias para la completa ejecución de las 

unidades de obra a que corresponden, no pudiendo reclamarse en ningún caso el abono 

separado de alguna o algunas de dichas operaciones, aún en el caso de que en el 

mencionado Cuadro de Precios figure alguno o algunos que pudieran serles aplicables. 

 

 

 

 

A Coruña, Junio 2018 

La autora del proyecto 
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