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1 Mediciones auxiliares 
 

A continuación se adjunta el listado de movimiento de tierras, tanto del eje entre campus, como del eje 

correspondiente al campus sur. Estos listados son proporcionados por el programa de cálculo civil 3D.  

 

Tabla 1.- Movimiento de tierras eje campus Sur 

P,K, 

Área de 
desmonte 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

desmonte 
(metros 
cúbicos) 

Volumen 
reutilizable 

(metros 
cúbicos) 

Área de 
terraplén 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

terraplén 
(metros 
cúbicos) 

Vol, 
desmonte 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

Vol, 
terraplén 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

Vol, neto 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

          

0+840,000 0,00 8,02 8,02 0,24 2,36 8,02 2,36 5,66 

0+860,000 0,13 1,25 1,25 1,09 14,07 9,27 16,43 -7,16 

0+880,000 0,29 4,20 4,20 1,19 22,58 13,47 39,01 -25,54 

0+900,000 1,31 15,97 15,97 0,00 11,74 29,44 50,75 -21,31 

0+920,000 0,62 19,29 19,29 0,00 0,00 48,73 50,75 -2,02 

0+940,000 0,40 10,24 10,24 0,00 0,00 58,97 50,75 8,22 

0+960,000 0,00 4,04 4,04 0,28 2,79 63,01 53,54 9,47 

0+980,000 0,05 0,49 0,49 0,46 7,39 63,50 60,93 2,57 

 

Tabla 2.- Movimiento de tierras eje entre campus 

P,K, 

Área de 

desmonte 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

desmonte 
(metros 
cúbicos) 

Volumen 

reutilizable 
(metros 
cúbicos) 

Área de 

terraplén 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

terraplén 
(metros 
cúbicos) 

Vol, 
desmonte 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

Vol, 
terraplén 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

Vol, neto 

acumul, 
(metros 
cúbicos) 

          

0+440,000 0,18 1,80 1,80 0,00 8,31 1,80 8,31 -6,51 

0+460,000 0,07 2,50 2,50 0,00 0,09 4,30 8,40 -4,10 

0+480,000 0,00 0,72 0,72 0,33 3,36 5,02 11,76 -6,74 

0+500,000 0,00 0,00 0,00 0,47 8,02 5,02 19,78 -14,76 

0+520,000 0,00 0,00 0,00 0,59 10,68 5,02 30,46 -25,44 

0+540,000 0,00 0,00 0,00 0,58 11,73 5,02 42,19 -37,17 

0+560,000 0,28 2,78 2,78 0,00 5,80 7,80 47,99 -40,19 

0+580,000 2,38 26,93 26,93 0,00 0,00 34,73 47,99 -13,26 

0+600,000 1,24 36,33 36,33 0,00 0,00 71,06 47,99 23,07 

0+620,000 1,62 28,62 28,62 0,00 0,00 99,68 47,99 51,69 

0+640,000 0,00 16,20 16,20 3,24 32,42 115,88 80,41 35,47 

0+660,000 0,00 0,00 0,00 5,69 91,34 115,88 171,75 -55,87 

0+680,000 2,57 26,04 26,04 0,00 56,59 141,92 228,34 -86,42 

0+700,000 0,11 27,42 27,42 0,01 0,14 169,34 228,48 -59,14 

0+720,000 1,02 11,34 11,34 0,00 0,15 180,68 228,63 -47,95 

P,K, 

Área de 
desmonte 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

desmonte 

(metros 
cúbicos) 

Volumen 
reutilizable 

(metros 
cúbicos) 

Área de 
terraplén 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

terraplén 

(metros 
cúbicos) 

Vol, 
desmonte 
acumul, 

(metros 
cúbicos) 

Vol, 
terraplén 
acumul, 

(metros 
cúbicos) 

Vol, neto 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

0+740,000 3,41 44,32 44,32 0,00 0,00 225,00 228,63 -3,63 

0+760,000 3,94 73,51 73,51 0,00 0,00 298,51 228,63 69,88 

0+780,000 5,14 90,82 90,82 0,00 0,00 389,33 228,63 160,70 

0+800,000 2,01 71,45 71,45 0,00 0,00 460,78 228,63 232,15 

0+820,000 0,46 24,69 24,69 0,47 4,70 485,47 233,33 252,14 

0+840,000 0,00 4,64 4,64 4,80 52,70 490,11 286,03 204,08 

0+860,000 2,32 23,18 23,18 0,00 48,06 513,29 334,09 179,20 

0+880,000 0,00 23,21 23,21 0,64 6,41 536,50 340,50 196,00 

0+900,000 0,00 0,00 0,00 1,24 18,84 536,50 359,34 177,16 

0+920,000 0,00 0,00 0,00 0,95 21,90 536,50 381,24 155,26 

0+940,000 0,57 5,74 5,74 0,00 9,47 542,24 390,71 151,53 

0+960,000 0,00 5,76 5,76 0,26 2,64 548,00 393,35 154,65 

0+980,000 0,00 0,02 0,02 1,70 19,69 548,02 413,04 134,98 

1+000,000 0,00 0,00 0,00 1,59 32,81 548,02 445,85 102,17 

1+020,000 0,01 0,12 0,12 0,14 17,31 548,14 463,16 84,98 

1+040,000 0,00 0,16 0,16 0,13 2,69 548,30 465,85 82,45 

1+060,000 0,00 0,05 0,05 1,76 20,06 548,35 485,91 62,44 

1+080,000 0,00 0,00 0,00 0,60 23,68 548,35 509,59 38,76 

1+100,000 0,00 0,08 0,08 0,21 7,47 548,43 517,06 31,37 

1+120,000 1,13 11,80 11,80 0,00 2,25 560,23 519,31 40,92 

1+140,000 8,93 105,74 105,74 0,00 0,00 665,97 519,31 146,66 

1+160,000 3,27 121,35 121,35 0,00 0,00 787,32 519,31 268,01 

1+180,000 0,06 33,12 33,12 0,30 2,97 820,44 522,28 298,16 

1+200,000 0,00 0,40 0,40 0,73 9,35 820,84 531,63 289,21 

1+220,000 0,00 0,00 0,00 0,36 10,97 820,84 542,60 278,24 

1+240,000 0,31 3,10 3,10 0,00 3,65 823,94 546,25 277,69 

1+260,000 1,20 15,11 15,11 0,00 0,00 839,05 546,25 292,80 

1+280,000 0,70 18,99 18,99 0,00 0,00 858,04 546,25 311,79 

1+300,000 1,57 22,68 22,68 0,00 0,00 880,72 546,25 334,47 

1+320,000 2,32 38,89 38,89 0,00 0,00 919,61 546,25 373,36 

1+340,000 2,82 51,34 51,34 0,00 0,00 970,95 546,25 424,70 

1+360,000 0,09 29,01 29,01 0,83 8,23 999,96 554,48 445,48 

1+380,000 0,00 0,92 0,92 4,18 49,85 1000,88 604,33 396,55 

1+400,000 0,00 0,00 0,00 3,24 73,95 1000,88 678,28 322,60 

1+420,000 0,00 0,00 0,00 2,41 56,51 1000,88 734,79 266,09 

1+440,000 0,00 0,00 0,00 2,99 56,45 1000,88 791,24 209,64 

1+460,000 0,24 2,40 2,40 0,71 36,44 1003,28 827,68 175,60 

1+480,000 0,34 5,92 5,92 0,00 7,54 1009,20 835,22 173,98 

1+500,000 0,08 4,30 4,30 0,03 0,27 1013,50 835,49 178,01 
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P,K, 

Área de 
desmonte 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

desmonte 

(metros 
cúbicos) 

Volumen 
reutilizable 

(metros 
cúbicos) 

Área de 
terraplén 
(metros 

cuadrados) 

Volumen 
de 

terraplén 

(metros 
cúbicos) 

Vol, 
desmonte 
acumul, 

(metros 
cúbicos) 

Vol, 
terraplén 
acumul, 

(metros 
cúbicos) 

Vol, neto 
acumul, 
(metros 
cúbicos) 

1+520,000 1,92 19,43 19,43 0,00 0,27 1032,93 835,76 197,17 

1+540,000 1,19 31,42 31,42 0,00 0,00 1064,35 835,76 228,59 

1+560,000 2,45 36,70 36,70 0,00 0,00 1101,05 835,76 265,29 

1+580,000 0,72 31,47 31,47 0,00 0,00 1132,52 835,76 296,76 

1+600,000 0,23 8,97 8,97 0,00 0,00 1141,49 835,76 305,73 

1+620,000 0,00 2,29 2,29 0,99 9,90 1143,78 845,66 298,12 

1+640,000 0,00 0,00 0,00 3,02 40,12 1143,78 885,78 258,00 

1+660,000 0,00 0,00 0,00 3,44 64,62 1143,78 950,40 193,38 

1+680,000 0,00 0,00 0,00 4,02 75,54 1143,78 1025,94 117,84 

1+700,000 2,42 24,20 24,20 0,00 40,46 1167,98 1066,40 101,58 

 

Para calcular el volumen de excavación de zanjas para colocación del colector de 315 mm y el posterior 

relleno de zanjas se usarán los volúmenes proporcionados por el programa cipe infraestructuras que se recogen 

en los listados de cálculo de los distintos tramos de red. Son los siguientes: 

 

Tabla 3.- Volúmenes tramo 1 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 262.38 80.08 174.37 

Total 262.38 80.08 174.37 

 

Tabla 4.-  Volúmenes tramo 2 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 482.40 142.98 325.26 

Total 482.40 142.98 325.26 

 

Tabla 5.- .-  Volúmenes tramo 3 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 288.37 105.60 172.31 

Total 288.37 105.60 172.31 

 

 

 

Tabla 6.-  Volúmenes tramo 4 

Descripción Vol. excavado 

m³ 

Vol. arenas 

m³ 

Vol. relleno  

m³ 

Terrenos cohesivos 748.85 111.82 625.96 

Total 748.85 111.82 625.96 

 

Tabla 7.-  Volúmenes tramo 5 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 517.73 142.44 361.19 

Total 517.73 142.44 361.19 

 

Tabla 8.-  Volúmenes tramo 6 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 191.80 60.39 125.43 

Total 191.80 60.39 125.43 

 

Tabla 9.-  Volúmenes tramo 7 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 163.92 60.08 97.90 

Total 163.92 60.08 97.90 

 

Tabla 10.-  Volúmenes tramo 8 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 130.69 47.90 78.05 

Total 130.69 47.90 78.05 

 

Tabla 11.-  Volúmenes tramo 9 

Descripción Vol. excavado 

m³ 

Vol. arenas 

m³ 

Vol. relleno  

m³ 

Terrenos cohesivos 256.80 94.20 153.28 

Total 256.80 94.20 153.28 

 

Tabla 12.-  Volúmenes tramo 10 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. relleno  
m³ 

Terrenos cohesivos 473.58 173.57 282.82 

Total 473.58 173.57 282.82 

 



 Unión mediante ciclo-senda de los Campus Norte y Sur (Santiago de Compostela) Documento nº 4. Presupuesto 

José Alejandro Castro Botello Página 5 de 18 

 

2 Mediciones  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 1 Trabajos previos                                                  
U01AB010A     m2   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. o acera de loseta hidráulica de espesor va-  
 riable,  sin carga y sin transporte del material resultante a vertedero.  
 Entre campus P.K. 110 a P.K. 270 211,86 211,86 
 Entre campus P.K. 300 a P.K. 360 113,96 113,96 
 Entre campus P.K. 370 a P.K. 380 14,92 14,92 
 Entre campus P.K. 390 a P.K. 410 62,38 62,38 
 Entre campus P.K. 430 a P.K. 440 2,66 2,66 
 Entre campus P.K. 640 a P.K. 650 10,67 10,67 
 Entre campus P.K. 660 a P.K. 680 56,97 56,97 
 Entre campus P.K. 840 a P.K. 860 60,2 60,20 
 Entre campus P.K. 1040 a P.K. 1060 12,01 12,01 
 Entre campus P.K. 1410 a P.K. 1600 477,46 477,46 
 Entre campus P.K. 1710 a P.K. 1850 99,55 99,55 
 Entre campus P.K. 1850 a P.K.1860 11,66 11,66 
 Entre campus P.K. 2020 a P.K. 2030 11,92 11,92 
 Entre campus P.K. 2060 a P.K. 2080 25,94 25,94 
 Entre campus P.K. 2090 a P.K. 2110 19,71 19,71 
 Entre campus P.K. 2220 a P.K. 2350 31,67 31,67 
 Entre campus P.K. 2480 a P.K. 2490 1,8 1,80 
 Entre campus P.K. 2530a P.K. 2550 43,37 43,37 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 112,13 112,13 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 78,25 78,25 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 143,64 143,64 
 Campus sur P.K. 900 a P.K. 0 38,53 38,53 
 
  

 1.641,26 
D01UM010A3    Ud   RETIRADA DE BOLARDOS                                              

 Ud. Retirada de bolardos, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a  
 pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Entre campus P.K.270 a P.K. 290 6 6,00 
 Entre campus P.K.390 a P.K. 400 2 2,00 
 Entre campus P.K.1110 a P.K. 1120 1 1,00 
 Entre campus P.K.1230 a P.K. 1250 3 3,00 
 Campus sur P.K. 100 a P.K. 110 2 2,00 
 Campus sur P.K. 130 a P.K. 140 2 2,00 
 Campus sur P.K. 160 a P.K. 180 9 9,00 
 Campus sur P.K. 260 a P.K. 290 8 8,00 
 Campus sur P.K. 450 a P.K. 460 2 2,00 
 Campus sur P.K. 650 a P.K. 680 8 8,00 
 Campus sur P.K. 760 a P.K. 790 7 7,00 
 Campus sur P.K. 840 a P.K. 850 3 3,00 
 Campus sur P.K. 990 a P.K. 1000 1 1,00 
 
  

 54,00 
D01UM010A1    Ud   RETIRADA DE ARMARIO HORA                                          

 Ud. Retirada de armario hora, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Campus Sur P.K.235 1 1,00 
 Campus Sur P.K. 515 1 1,00 
 
  

 2,00 

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
024           m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            

 m3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los produc-  
 tos de la excavación a lugar de empleo a cualquier distancia.  
 "Según med. auxiliares" Entre 1167,98 1.167,98 
 Campus  
   "Según med. auxiliares" Campus Sur 63,5 63,50 
 
  

 1.231,48 
025           m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        

 m3. Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-  
 cie de asiento, terminado.  
 "Según med. auxiliares" Entre 1066,4 1.066,40 
 Campus  
   "Según med. auxiliares" Campus Sur 60,93 60,93 
 
  

 1.127,33 

CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO ZONAS VERDES                                            
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Entre campus P.K. 410 a 650 562,5 0,30 168,75 
 Entre campus P.K. 700 a 1050 900 0,30 270,00 
 Entre campus P.K. 1050 a 1415 1750 0,30 525,00 
 Entre campus P.K. 1430 a 1700 711,88 0,30 213,56 
 Entre campus P.K. 1850 a 2100 578,13 0,30 173,44 
 Campus Sur P.K. 870 a 990 286,86 0,30 86,06 
 
  

 1.436,81 
D36CE005      Ml   BORDILLO DE MADERA                                                

 Ml. Bordillo de madera de Pino de suecia tratada en autoclave nivel 4, de 10x25 cm de sección, to-  
 talmente colocado.  
 Entre campus P.K. 410 a 650 2 135,00 270,00 
 Entre campus P.K. 700 a 1050 2 345,00 690,00 
 Entre campus P.K. 1050 a 1415 2 370,00 740,00 
 Entre campus P.K. 1430 a 1700 2 175,00 350,00 
 Entre campus P.K. 1850 a 2100 2 240,00 480,00 
 Campus Sur P.K. 870 a 990 2 115,00 230,00 
 
  

 2.760,00 
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 inclu-  
 so betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 Entre campus P.K. 410 a 650 2,45 562,50 0,05 68,91 
 Entre campus P.K. 700 a 1050 2,45 900,00 0,05 110,25 
 Entre campus P.K. 1050 a 1415 2,45 1.750,00 0,05 214,38 
 Entre campus P.K. 1430 a 1700 2,45 711,88 0,05 87,21 
 Entre campus P.K. 1850 a 2100 2,45 578,13 0,05 70,82 
 Campus Sur P.K. 870 a 990 2,45 286,86 0,05 35,14 
 
  

 586,71 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Entre campus P.K. 410 a 650 562,5 562,50 
 Entre campus P.K. 700 a 1050 900 900,00 
 Entre campus P.K. 1050 a 1415 1750 1.750,00 
 Entre campus P.K. 1430 a 1700 711,88 711,88 
 Entre campus P.K. 1850 a 2100 578,13 578,13 
 Campus Sur P.K. 870 a 990 286,86 286,86 
 
  

 4.789,37 

SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO SOBRE FIRMES DEMOLIDOS                                  
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Entre campus P.K. 300 a P.K. 360 113,96 0,30 34,19 
 Entre campus P.K. 370 a P.K. 380 14,92 0,30 4,48 
 Entre campus P.K. 390 a P.K. 410 62,38 0,30 18,71 
 Entre campus P.K. 430 a P.K. 440 2,66 0,30 0,80 
 Entre campus P.K. 640 a P.K. 650 10,67 0,30 3,20 
 Entre campus P.K. 660 a P.K. 680 56,97 0,30 17,09 
 Entre campus P.K. 840 a P.K. 860 60,2 0,30 18,06 
 Entre campus P.K. 1040 a P.K. 1060 12,01 0,30 3,60 
 Entre campus P.K. 1410 a P.K. 1600 477,46 0,30 143,24 
 Entre campus P.K. 1710 a P.K. 1850 99,55 0,30 29,87 
 Entre campus P.K. 1850 a P.K.1860 11,66 0,30 3,50 
 Entre campus P.K. 2020 a P.K. 2030 11,92 0,30 3,58 
 Entre campus P.K. 2060 a P.K. 2080 25,94 0,30 7,78 
 Entre campus P.K. 2090 a P.K. 2110 19,71 0,30 5,91 
 Entre campus P.K. 2220 a P.K. 2350 31,67 0,30 9,50 
 Entre campus P.K. 2480 a P.K. 2490 1,8 0,30 0,54 
 Entre campus P.K. 2530a P.K. 2550 43,37 0,30 13,01 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 112,13 0,30 33,64 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 78,25 0,30 23,48 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 143,64 0,30 43,09 
 Campus sur P.K. 900 a P.K. 0 38,53 0,30 11,56 
 
  

 428,83 
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 inclu-  
 so betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 Entre campus P.K. 300 a P.K. 360 2,45 113,96 0,05 13,96 
 Entre campus P.K. 370 a P.K. 380 2,45 14,92 0,05 1,83 
 Entre campus P.K. 390 a P.K. 410 2,45 62,38 0,05 7,64 
 Entre campus P.K. 430 a P.K. 440 2,45 2,66 0,05 0,33 
 Entre campus P.K. 640 a P.K. 650 2,45 10,67 0,05 1,31 
 Entre campus P.K. 660 a P.K. 680 2,45 56,97 0,05 6,98 
 Entre campus P.K. 840 a P.K. 860 2,45 60,20 0,05 7,37 
 Entre campus P.K. 1040 a P.K. 1060 2,45 12,01 0,05 1,47 
 Entre campus P.K. 1410 a P.K. 1600 2,45 477,46 0,05 58,49 
 Entre campus P.K. 1710 a P.K. 1850 2,45 99,55 0,05 12,19 
 Entre campus P.K. 1850 a P.K.1860 2,45 11,66 0,05 1,43 
 Entre campus P.K. 2020 a P.K. 2030 2,45 11,92 0,05 1,46 
 Entre campus P.K. 2060 a P.K. 2080 2,45 25,94 0,05 3,18 
 Entre campus P.K. 2090 a P.K. 2110 2,45 19,71 0,05 2,41 
 Entre campus P.K. 2220 a P.K. 2350 2,45 31,67 0,05 3,88 
 Entre campus P.K. 2480 a P.K. 2490 2,45 1,80 0,05 0,22 
 Entre campus P.K. 2530a P.K. 2550 2,45 43,37 0,05 5,31 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 2,45 112,13 0,05 13,74 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 2,45 78,25 0,05 9,59 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 2,45 143,64 0,05 17,60 
 Campus sur P.K. 900 a P.K. 0 2,45 38,53 0,05 4,72 
 
  

 175,11 
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D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Entre campus P.K. 300 a P.K. 360 113,96 113,96 
 Entre campus P.K. 370 a P.K. 380 14,92 14,92 
 Entre campus P.K. 390 a P.K. 410 62,38 62,38 
 Entre campus P.K. 430 a P.K. 440 2,66 2,66 
 Entre campus P.K. 640 a P.K. 650 10,67 10,67 
 Entre campus P.K. 660 a P.K. 680 56,97 56,97 
 Entre campus P.K. 840 a P.K. 860 60,2 60,20 
 Entre campus P.K. 1040 a P.K. 1060 12,01 12,01 
 Entre campus P.K. 1410 a P.K. 1600 477,46 477,46 
 Entre campus P.K. 1710 a P.K. 1850 99,55 99,55 
 Entre campus P.K. 1850 a P.K.1860 11,66 11,66 
 Entre campus P.K. 2020 a P.K. 2030 11,92 11,92 
 Entre campus P.K. 2060 a P.K. 2080 25,94 25,94 
 Entre campus P.K. 2090 a P.K. 2110 19,71 19,71 
 Entre campus P.K. 2220 a P.K. 2350 31,67 31,67 
 Entre campus P.K. 2480 a P.K. 2490 1,8 1,80 
 Entre campus P.K. 2530a P.K. 2550 43,37 43,37 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 112,13 112,13 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 78,25 78,25 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 143,64 143,64 
 Campus sur P.K. 900 a P.K. 0 38,53 38,53 
 
  

 1.429,40 

 SUBCAPÍTULO 3.3 SLURRY SOBRE FIRME EXISTENTE                                      
D37AJ160      M2   PAVIMENTO SLURRY COLOR                                            

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY con ligante a  
 base de resinas sintéticas (color), consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio sobre superficies  
 (sin incluir) asfálticas o hormigón, previa imprimación (en caso de base hormigón) y limpieza.  
 Entre Campus P.K. 0 a P.K. 110 27500 27.500,00 
 Entre Campus P.K. 110 a P.K. 140 21,18 21,18 
 Entre Campus P.K. 140 a P.K. 270 162,5 162,50 
 Entre Campus P.K. 270 a P.K. 300 75 75,00 
 Entre Campus P.K. 300 a P.K. 360 18,2 18,20 
 Entre Campus P.K. 360 a P.K. 390 55,55 55,55 
 Entre Campus P.K. 640 a P.K. 670 23,58 23,58 
 Entre Campus P.K.840 a P.K. 860 14,37 14,37 
 Entre Campus P.K. 1040 a P.K. 1060 13,42 13,42 
 Entre Campus P.K. 1410 a P.K. 1430 41,76 41,76 
 Entre Campus P.K. 1700 a P.K. 1840 262,49 262,49 
 Entre Campus P.K. 2100a P.K. 2540 1048,66 1.048,66 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 637,85 637,85 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 671,75 671,75 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 606,35 606,35 
 Campus sur P.K. 990 a P.K. 0 711,47 711,47 
 
  

 31.864,13 
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D38GG130      M2   RIEGO ECR-0 DE ADHEREN.                                           

 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Entre Campus P.K. 0 a P.K. 110 27500 27.500,00 
 Entre Campus P.K. 110 a P.K. 140 21,18 21,18 
 Entre Campus P.K. 140 a P.K. 270 162,5 162,50 
 Entre Campus P.K. 270 a P.K. 300 75 75,00 
 Entre Campus P.K. 300 a P.K. 360 18,2 18,20 
 Entre Campus P.K. 360 a P.K. 390 55,55 55,55 
 Entre Campus P.K. 640 a P.K. 670 23,58 23,58 
 Entre Campus P.K.840 a P.K. 860 14,37 14,37 
 Entre Campus P.K. 1040 a P.K. 1060 13,42 13,42 
 Entre Campus P.K. 1410 a P.K. 1430 41,76 41,76 
 Entre Campus P.K. 1700 a P.K. 1840 262,49 262,49 
 Entre Campus P.K. 2100a P.K. 2540 1048,66 1.048,66 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 300 637,85 637,85 
 Campus sur P.K.300 a P.K. 600 671,75 671,75 
 Campus sur P.K. 600 a P.K. 900 606,35 606,35 
 Campus sur P.K. 990 a P.K. 0 711,47 711,47 
 
  

 31.864,13 

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
D36HA005      ml   CAZ TRES FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 8 CM                      

 m. Formación de caz mediante tres hileras de adoquín de granito, correctamente enrasados con los  
 sumideros de calzada.  
 Entre Campus P.K. 410 a P.K. 640 1 230,00 230,00 
 Entre Campus P.K. 690 a P.K. 845 1 155,00 155,00 
 Entre Campus P.K. 855 a P.K. 1040 1 185,00 185,00 
 Entre Campus P.K. 1060 a P.K. 1200 1 140,00 140,00 
 Entre Campus P.K. 1200 a P.K. 1410 2 210,00 420,00 
 Entre Campus P.K. 1420 a P.K. 1600 2 180,00 360,00 
 Entre Campus P.K. 1600 a P.K. 1700 1 100,00 100,00 
 Campus Sur P.K. 848 a P.K. 980 1 132,00 132,00 
 
  

 1.722,00 
D03DC005      Ud   POZO DE REGISTRO                                                  

 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro formado por solera de hormigón HM-20 N/mm2,  
 de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfosca-  
 do y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2,  
 i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad, según CTE/DB-HS 5.  
 Entre Campus P.K. 410 a P.K. 640 10 10,00 
 Entre Campus P.K. 690 a P.K. 845 8 8,00 
 Entre Campus P.K. 855 a P.K. 1040 8 8,00 
 Entre Campus P.K. 1060 a P.K. 1200 30 30,00 
 Entre Campus P.K. 1200 a P.K. 1410 20 20,00 
 Entre Campus P.K. 1420 a P.K. 1600 14 14,00 
 Entre Campus P.K. 1600 a P.K. 1700 5 5,00 
 Campus Sur P.K. 848 a P.K. 980 6 6,00 
 
  

 101,00 
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D36HA008      Ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                     

 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada  
 interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo  
 del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm.  
 recibido a la fábrica de ladrillo, incñuyendo conexiones a la red de pluviales.  
 Entre Campus P.K. 410 a P.K. 640 10 10,00 
 Entre Campus P.K. 690 a P.K. 845 8 8,00 
 Entre Campus P.K. 855 a P.K. 1040 8 8,00 
 Entre Campus P.K. 1060 a P.K. 1200 30 30,00 
 Entre Campus P.K. 1200 a P.K. 1410 20 20,00 
 Entre Campus P.K. 1420 a P.K. 1600 14 14,00 
 Entre Campus P.K. 1600 a P.K. 1700 5 5,00 
 Campus Sur P.K. 848 a P.K. 980 6 6,00 
 
  

 101,00 
D38AP031      M3   EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                                 

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga y  
 transporte de productos a vertedero.  
 "Según med. aux." Tramo 1 262,388 262,39 
 "Según med. aux." Tramo 2 482,4 482,40 
 "Según med. aux." Tramo 3 288,37 288,37 
 "Según med. aux." Tramo 4 748,85 748,85 
 "Según med. aux." Tramo 5 517,73 517,73 
 "Según med. aux." Tramo 6 191,8 191,80 
 "Según med. aux." Tramo 7 163,92 163,92 
 "Según med. aux." Tramo 8 130,69 130,69 
 "Según med. aux." Tramo 9 256,8 256,80 
 "Según med. aux." Tramo 10 473,58 473,58 
 
  

 3.516,53 
D36WC015      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 315 mm.                                       

 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada Oe D=315 mm., incluso cama de material silíceo o  
 relleno de hormigón.  
 Entre Campus P.K. 410 a P.K. 640 1 230,00 230,00 
 Entre Campus P.K. 690 a P.K. 845 1 155,00 155,00 
 Entre Campus P.K. 855 a P.K. 1040 1 185,00 185,00 
 Entre Campus P.K. 1060 a P.K. 1200 1 140,00 140,00 
 Entre Campus P.K. 1200 a P.K. 1410 2 210,00 420,00 
 Entre Campus P.K. 1420 a P.K. 1600 2 180,00 360,00 
 Entre Campus P.K. 1600 a P.K. 1700 1 100,00 100,00 
 Campus Sur P.K. 848 a P.K. 980 1 132,00 132,00 
 
  

 1.722,00 
D38AR022      M3   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  
 P.M.  
 "Según med. aux." Tramo 1 174,37 174,37 
 "Según med. aux." Tramo 2 325,26 325,26 
 "Según med. aux." Tramo 3 172,31 172,31 
 "Según med. aux." Tramo 4 625,96 625,96 
 "Según med. aux." Tramo 5 361,19 361,19 
 "Según med. aux." Tramo 6 125,43 125,43 
 "Según med. aux." Tramo 7 97,9 97,90 
 "Según med. aux." Tramo 8 78,05 78,05 
 "Según med. aux." Tramo 9 153,28 153,28 
 "Según med. aux." Tramo 10 282,82 282,82 
 
  

 2.396,57 
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CAPÍTULO 5 Señalización                                                      
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada.  
 Flecha dirección 26 1,20 31,20 
 Flecha izquierda 1 1,50 1,50 
 Flecha derecha 1 2,18 2,18 
 Flecha derecha o izquierda 1 2,18 2,18 
 Marca bicicleta 26 1,50 39,00 
 Línea Stop 26 4,00 104,00 
 Línea Ceda el Paso 41 0,20 8,20 
 Marca vial Stop 26 1,23 31,98 
 Marca Vial Ceda 41 1,43 58,63 
 Paso de peatones 188 188,00 
 
  

 466,87 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM. DISCONT                                         

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. discontinua, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con  
 máquina autopropulsada.  
 Entre campus 1 2.555,00 2.555,00 
 Campus Sur 1 1.090,00 1.090,00 
 
  

 3.645,00 
D38ID120      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      

 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-  
 ria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Entre campus 13 13,00 
 Campus sur 9 9,00 
 
  

 22,00 
D38IR030      Ud   SEPARADORES CARRIL BICI                                           

 Ud. separador de carril bici de 0.60m de longitud con banda reflectante, ancho total 19 cm y altura  
 100 mm de goma, tipo Cicla o similar , totalmete colocado, i/p.p. de costes indirectos.  
 Entre Campus P.K. 0 a P.K. 300 300 300,00 
 Entre Campus P.K. 300 a P.K. 350 50 50,00 
 Entre Campus P.K. 660 a P.K. 680 15 15,00 
 Entre Campus P.K. 2100 a P.K. 2550 450 450,00 
 Campus sur P.K. 0 a P.K. 375 375 375,00 
 Campus sur P.K. 385 a P.K. 820 435 435,00 
 Campus sur P.K. 990 a P.K. 0 90 90,00 
 
  

 1.715,00 

CAPÍTULO 6 Reposición de servicios                                           
D36YG100A     Ud   TRASLADO DE FAROLAS                                               

 Ud. Traslado de farolas existentes acopiadas a su nueva ubicación,incluyendo el desmontaje, la ex-  
 cavación y el dado de hormigón HM-25 de 60x60x80 totalmente colocada, incluyendo nueva canali-  
 zación de toma eléctrica así como todas las conexiones o arquetas necesarias para su correcta ins-  
 talación i/p.p. de costes indirectos.  
 Entre Campus 20 20,00 
 Campus Sur 29 29,00 
 
  

 49,00 
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D36HA008A1    Ud   REUBICACIÓN DE IBORNAL                                            

 Ud. Recolocación de ibornal , incluso retirada del existente, excavación, conexión con la red de dre-  
 naje y las arquetas que fuesen necesarias para su correcta instalación, i/p.p. de costes indirectos.  
 Entre Campus 16 16,00 
 Campus Sur 13 13,00 
 
  

 29,00 
D38ID150D     Ud   REUBICACIÓN DE SEÑAL EXISTENTE                                    

 Ud. Reubicación de señal de tráfico reflectante sobre poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada, incluyendo el desmontaje, y p.p. de costes indirectos.  
 Entre Campus 7 7,00 
 Campus Sur 29 29,00 
 
  

 36,00 
U12RB025      ud   REUBICACIÓN DE BOCA RIEGO                                         

 Ud. Traslado e instalación de boca de riego en nueva ubicación, i/conexión a la red de abastecimien-  
 to, hormigonado, y totalmente instalada.  
 Entre Campus 5 5,00 
 Campus Sur 1 1,00 
 
  

 6,00 
D01UM010A5    Ud   REUBICACIÓN DE BANCO                                              

 Ud. Retirada de banco y posterior colocación en nueva ubicación, i/ p.p. de costes indirectos y ele-  
 mentos auxiliares de colocación, y su total colocación.  
 Entre Campus 17 17,00 
 Campus Sur 4 4,00 
 
  

 21,00 
D01UM010A2    Ud   REUBICACIÓN DE ARMARIO DE LUZ/TELÉFONO                            

 Ud. Reubicación de armario de luz/teléfono i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte  
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
 Entre Campus 3 3,00 
 
  

 3,00 
D27FE006A1    Ud   REUBICACIÓN DE BALIZA LUMINOSA                                    

 Ud. Reubicación de baliza luminosa  i/ desmontaje, y total colocación así como conexión a la red  
 general de suministro, y si fuese necesario la realización de arquetas u obras que fuesen necearias.   
 Entre Campus 13 13,00 
 
  

 13,00 

CAPÍTULO 7 Limpieza y terminación de las obras                               
A1                 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras           

 Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 
  

 1,00 

CAPÍTULO 8 Gestión de residuos                                               
A2                 Partida alzada para gestión de residuos                           

 Ud. Partida alzada a justificar destinada a la gestión de residuos según el anejo correspondiente.  
 
  

 1,00 
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CAPÍTULO 9 Seguridad y salud                                                 
A3                 Partida alzada seguridad y salud                                  

 Ud. Partida alzada a justificar para Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
 
  

 1,00 
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CAPÍTULO 1 Trabajos previos                                                  
U01AB010A     m2   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                               9,33 

 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. o acera de loseta hidráulica de espesor  
 variable,  sin carga y sin transporte del material resultante a vertedero.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D01UM010A3    Ud   RETIRADA DE BOLARDOS                                             12,65 

 Ud. Retirada de bolardos, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D01UM010A1    Ud   RETIRADA DE ARMARIO HORA                                         114,77 

 Ud. Retirada de armario hora, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
024           m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                           1,45 

 m3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a lugar de empleo a cualquier distancia.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
025           m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                       1,89 

 m3. Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compac-  
 tación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la  
 superficie de asiento, terminado.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO ZONAS VERDES                                            
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            17,13 

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D36CE005      Ml   BORDILLO DE MADERA                                               9,84 

 Ml. Bordillo de madera de Pino de suecia tratada en autoclave nivel 4, de 10x25 cm de sección,  
 totalmente colocado.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                       34,90 

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 in-  
 cluso betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                         0,25 

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO SOBRE FIRMES DEMOLIDOS                                  
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                            17,13 

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                       34,90 

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 in-  
 cluso betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                         0,25 

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.3 SLURRY SOBRE FIRME EXISTENTE                                      
D37AJ160      M2   PAVIMENTO SLURRY COLOR                                           6,49 

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY con ligan-  
 te a base de resinas sintéticas (color), consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio sobre su-  
 perficies (sin incluir) asfálticas o hormigón, previa imprimación (en caso de base hormigón) y lim-  
 pieza.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38GG130      M2   RIEGO ECR-0 DE ADHEREN.                                          0,24 

 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
D36HA005      ml   CAZ TRES FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 8 CM                     49,04 

 m. Formación de caz mediante tres hileras de adoquín de granito, correctamente enrasados con  
 los sumideros de calzada.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D03DC005      Ud   POZO DE REGISTRO                                                 171,75 

 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro formado por solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de es-  
 pesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón arma-  
 do HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad,  
 según CTE/DB-HS 5.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D36HA008      Ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                    134,51 

 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad,  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  
 enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20  
 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de an-  
 gular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo, incñuyendo conexiones a la red de pluviales.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA 
Y  
 UN CÉNTIMOS  
D38AP031      M3   EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                                4,51 

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga  
 y transporte de productos a vertedero.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36WC015      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 315 mm.                                      22,24 

 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada Oe D=315 mm., incluso cama de material silí-  
 ceo o relleno de hormigón.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D38AR022      M3   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                   3,43 

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  
 P.M.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 5 Señalización                                                      
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                     10,56 

 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM. DISCONT                                        0,25 

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. discontinua, con pintura reflectante y microesferas de vídrio,  
 con máquina autopropulsada.  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D38ID120      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                     106,61 

 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-  
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38IR030      Ud   SEPARADORES CARRIL BICI                                          22,36 

 Ud. separador de carril bici de 0.60m de longitud con banda reflectante, ancho total 19 cm y altu-  
 ra 100 mm de goma, tipo Cicla o similar , totalmete colocado, i/p.p. de costes indirectos.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 Reposición de servicios                                           
D36YG100A     Ud   TRASLADO DE FAROLAS                                              84,97 

 Ud. Traslado de farolas existentes acopiadas a su nueva ubicación,incluyendo el desmontaje, la  
 excavación y el dado de hormigón HM-25 de 60x60x80 totalmente colocada, incluyendo nueva  
 canalización de toma eléctrica así como todas las conexiones o arquetas necesarias para su co-  
 rrecta instalación i/p.p. de costes indirectos.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D36HA008A1    Ud   REUBICACIÓN DE IBORNAL                                           81,31 

 Ud. Recolocación de ibornal , incluso retirada del existente, excavación, conexión con la red de  
 drenaje y las arquetas que fuesen necesarias para su correcta instalación, i/p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D38ID150D     Ud   REUBICACIÓN DE SEÑAL EXISTENTE                                   38,77 

 Ud. Reubicación de señal de tráfico reflectante sobre poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  
 anclaje, totalmente colocada, incluyendo el desmontaje, y p.p. de costes indirectos.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U12RB025      ud   REUBICACIÓN DE BOCA RIEGO                                        5,74 

 Ud. Traslado e instalación de boca de riego en nueva ubicación, i/conexión a la red de abasteci-  
 miento, hormigonado, y totalmente instalada.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01UM010A5    Ud   REUBICACIÓN DE BANCO                                             17,78 

 Ud. Retirada de banco y posterior colocación en nueva ubicación, i/ p.p. de costes indirectos y  
 elementos auxiliares de colocación, y su total colocación.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01UM010A2    Ud   REUBICACIÓN DE ARMARIO DE LUZ/TELÉFONO                           108,31 

 Ud. Reubicación de armario de luz/teléfono i/traslado y acopio de material aprovechable, trans-  
 porte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
 CIENTO OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D27FE006A1    Ud   REUBICACIÓN DE BALIZA LUMINOSA                                   25,76 

 Ud. Reubicación de baliza luminosa  i/ desmontaje, y total colocación así como conexión a la  
 red general de suministro, y si fuese necesario la realización de arquetas u obras que fuesen ne-  
 cearias.   
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 7 Limpieza y terminación de las obras                               
A1                 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras          3.000,00 

 Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 TRES MIL  EUROS  
   
 

En A Coruña, a Junio de 2021 

 

José Alejandro Castro Botello 
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CAPÍTULO 1 Trabajos previos                                                  
U01AB010A     m2   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. o acera de loseta hidráulica de espesor  
 variable,  sin carga y sin transporte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  2,08 

 Maquinaria..............................................................  6,72 

 Costes indirectos ....................................................  0,53 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,33 
D01UM010A3    Ud   RETIRADA DE BOLARDOS                                              

 Ud. Retirada de bolardos, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  11,94 

 Costes indirectos ....................................................  0,71 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
D01UM010A1    Ud   RETIRADA DE ARMARIO HORA                                          

 Ud. Retirada de armario hora, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  35,82 

 Maquinaria..............................................................  72,45 

 Costes indirectos ....................................................  6,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,77 

CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
024           m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            

 m3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a lugar de empleo a cualquier distancia.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 

 Maquinaria..............................................................  1,31 

 Costes indirectos ....................................................  0,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,45 
025           m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        

 m3. Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compac-  
 tación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la  
 superficie de asiento, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,29 

 Maquinaria..............................................................  1,49 

 Costes indirectos ....................................................  0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
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CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO ZONAS VERDES                                            
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,49 

 Maquinaria .............................................................  8,95 

 Materiales...............................................................  6,72 

 Costes indirectos ...................................................  0,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,13 
D36CE005      Ml   BORDILLO DE MADERA                                                

 Ml. Bordillo de madera de Pino de suecia tratada en autoclave nivel 4, de 10x25 cm de sección,  
 totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  3,59 

 Materiales...............................................................  5,69 

 Costes indirectos ...................................................  0,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 in-  
 cluso betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  1,86 

 Maquinaria .............................................................  6,14 

 Materiales...............................................................  24,93 

 Costes indirectos ...................................................  1,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,90 
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Materiales...............................................................  0,18 

 Costes indirectos ...................................................  0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 

SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO SOBRE FIRMES DEMOLIDOS                                  
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 Mano de obra .........................................................  0,49 

 Maquinaria .............................................................  8,95 

 Materiales...............................................................  6,72 

 Costes indirectos ...................................................  0,97 

 
  

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,13 
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D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 in-  
 cluso betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  1,86 

 Maquinaria..............................................................  6,14 

 Materiales ...............................................................  24,93 

 Costes indirectos ....................................................  1,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,90 
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria..............................................................  0,04 

 Materiales ...............................................................  0,18 

 Costes indirectos ....................................................  0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 

SUBCAPÍTULO 3.3 SLURRY SOBRE FIRME EXISTENTE                                      
D37AJ160      M2   PAVIMENTO SLURRY COLOR                                            

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY con ligan-  
 te a base de resinas sintéticas (color), consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio sobre su-  
 perficies (sin incluir) asfálticas o hormigón, previa imprimación (en caso de base hormigón) y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra .........................................................  1,22 

 Materiales ...............................................................  4,90 

 Costes indirectos ....................................................  0,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,49 
D38GG130      M2   RIEGO ECR-0 DE ADHEREN.                                           

 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria..............................................................  0,04 

 Materiales ...............................................................  0,17 

 Costes indirectos ....................................................  0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,24 

CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
D36HA005      ml   CAZ TRES FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 8 CM                      

 m. Formación de caz mediante tres hileras de adoquín de granito, correctamente enrasados con  
 los sumideros de calzada.  
 Mano de obra .........................................................  4,93 

 Materiales ...............................................................  41,33 

 Costes indirectos ....................................................  2,78 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,04 
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D03DC005      Ud   POZO DE REGISTRO                                                  

 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro formado por solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de es-  
 pesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón arma-  
 do HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad,  
 según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  64,36 

 Maquinaria .............................................................  3,13 

 Materiales...............................................................  94,54 

 Costes indirectos ...................................................  9,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  171,75 
D36HA008      Ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                     

 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad,  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  
 enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20  
 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de an-  
 gular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo, incñuyendo conexiones a la red de pluviales.  
 Mano de obra .........................................................  82,33 

 Materiales...............................................................  44,57 

 Costes indirectos ...................................................  7,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,51 
D38AP031      M3   EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                                 

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga  
 y transporte de productos a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Maquinaria .............................................................  4,01 

 Costes indirectos ...................................................  0,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
D36WC015      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 315 mm.                                       

 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada Oe D=315 mm., incluso cama de material silí-  
 ceo o relleno de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  3,64 

 Materiales...............................................................  17,34 

 Costes indirectos ...................................................  1,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,24 
D38AR022      M3   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  
 P.M.  
 Mano de obra .........................................................  1,18 

 Maquinaria .............................................................  2,06 

 Costes indirectos ...................................................  0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
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CAPÍTULO 5 Señalización                                                      
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 

 Maquinaria..............................................................  2,04 

 Materiales ...............................................................  1,92 

 Costes indirectos ....................................................  0,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,56 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM. DISCONT                                         

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. discontinua, con pintura reflectante y microesferas de vídrio,  
 con máquina autopropulsada.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 

 Maquinaria..............................................................  0,02 

 Materiales ...............................................................  0,19 

 Costes indirectos ....................................................  0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
D38ID120      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      

 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, torni-  
 lleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  19,03 

 Maquinaria..............................................................  5,50 

 Materiales ...............................................................  76,04 

 Costes indirectos ....................................................  6,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,61 
D38IR030      Ud   SEPARADORES CARRIL BICI                                           

 Ud. separador de carril bici de 0.60m de longitud con banda reflectante, ancho total 19 cm y altu-  
 ra 100 mm de goma, tipo Cicla o similar , totalmete colocado, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  10,89 

 Materiales ...............................................................  10,20 

 Costes indirectos ....................................................  1,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,36 

CAPÍTULO 6 Reposición de servicios                                           
D36YG100A     Ud   TRASLADO DE FAROLAS                                               

 Ud. Traslado de farolas existentes acopiadas a su nueva ubicación,incluyendo el desmontaje, la  
 excavación y el dado de hormigón HM-25 de 60x60x80 totalmente colocada, incluyendo nueva  
 canalización de toma eléctrica así como todas las conexiones o arquetas necesarias para su co-  
 rrecta instalación i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  9,91 

 Maquinaria..............................................................  48,30 

 Materiales ...............................................................  21,95 

 Costes indirectos ....................................................  4,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,97 
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D36HA008A1    Ud   REUBICACIÓN DE IBORNAL                                            

 Ud. Recolocación de ibornal , incluso retirada del existente, excavación, conexión con la red de  
 drenaje y las arquetas que fuesen necesarias para su correcta instalación, i/p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 Mano de obra .........................................................  73,00 

 Materiales...............................................................  3,71 

 Costes indirectos ...................................................  4,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,31 
D38ID150D     Ud   REUBICACIÓN DE SEÑAL EXISTENTE                                    

 Ud. Reubicación de señal de tráfico reflectante sobre poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  
 anclaje, totalmente colocada, incluyendo el desmontaje, y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  21,55 

 Maquinaria .............................................................  5,50 

 Materiales...............................................................  9,52 

 Costes indirectos ...................................................  2,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,77 
U12RB025      ud   REUBICACIÓN DE BOCA RIEGO                                         

 Ud. Traslado e instalación de boca de riego en nueva ubicación, i/conexión a la red de abasteci-  
 miento, hormigonado, y totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,52 

 Maquinaria .............................................................  0,15 

 Materiales...............................................................  2,75 

 Costes indirectos ...................................................  0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
D01UM010A5    Ud   REUBICACIÓN DE BANCO                                              

 Ud. Retirada de banco y posterior colocación en nueva ubicación, i/ p.p. de costes indirectos y  
 elementos auxiliares de colocación, y su total colocación.  
 Mano de obra .........................................................  11,94 

 Maquinaria .............................................................  4,83 

 Costes indirectos ...................................................  1,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,78 
D01UM010A2    Ud   REUBICACIÓN DE ARMARIO DE LUZ/TELÉFONO                            

 Ud. Reubicación de armario de luz/teléfono i/traslado y acopio de material aprovechable, trans-  
 porte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  23,88 

 Maquinaria .............................................................  78,30 

 Costes indirectos ...................................................  6,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,31 
D27FE006A1    Ud   REUBICACIÓN DE BALIZA LUMINOSA                                    

 Ud. Reubicación de baliza luminosa  i/ desmontaje, y total colocación así como conexión a la  
 red general de suministro, y si fuese necesario la realización de arquetas u obras que fuesen ne-  
 cearias.   
 Mano de obra .........................................................  24,30 

 Costes indirectos ...................................................  1,46 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,76 
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CAPÍTULO 7 Limpieza y terminación de las obras                               
A1                 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras           

 Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

 

En A Coruña, a Junio de 2021 

 

José Alejandro Castro Botello 
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5 Presupuesto 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 1 Trabajos previos                                                  
U01AB010A     m2   DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                                

 m2. Demolición y levantado de pavimento de M.B.C./F. o acera de loseta hidráulica de espesor va-  
 riable,  sin carga y sin transporte del material resultante a vertedero.  
 1.641,26 9,33 15.312,96 
D01UM010A3    Ud   RETIRADA DE BOLARDOS                                              

 Ud. Retirada de bolardos, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a  
 pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 54,00 12,65 683,10 
D01UM010A1    Ud   RETIRADA DE ARMARIO HORA                                          

 Ud. Retirada de armario hora, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros  
 a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 2,00 114,77 229,54 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 1 Trabajos previos ..................................................................................................... 16.225,60 
CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras                                             
024           m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            

 m3. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los produc-  
 tos de la excavación a lugar de empleo a cualquier distancia.  
 1.231,48 1,45 1.785,65 
025           m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        

 m3. Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-  
 cie de asiento, terminado.  
 1.127,33 1,89 2.130,65 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 2 Movimiento de tierras ............................................................................................ 3.916,30 
CAPÍTULO 3 Firmes                                                            
SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO ZONAS VERDES                                            
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 1.436,81 17,13 24.612,56 
D36CE005      Ml   BORDILLO DE MADERA                                                

 Ml. Bordillo de madera de Pino de suecia tratada en autoclave nivel 4, de 10x25 cm de sección, to-  
 talmente colocado.  
 2.760,00 9,84 27.158,40 
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 inclu-  
 so betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 586,71 34,90 20.476,18 
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 4.789,37 0,25 1.197,34 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 PAVIMENTO ZONAS VERDES ...  73.444,48 
SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO SOBRE FIRMES DEMOLIDOS                                  
U03CZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO                             

 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en  
 obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30  
 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
 428,83 17,13 7.345,86 
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D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 SURF D B60/70. I/ BETÚN, FILLER                        

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf-D, considerando una densidad de 2.45 T/m3 inclu-  
 so betún B 60/70 y filler, totalmente extendida y compactada, i/pp de costes indirectos.  
 175,11 34,90 6.111,34 
D38GG210      M2   EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN                                          

 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
 1.429,40 0,25 357,35 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 PAVIMENTO SOBRE FIRMES ....  13.814,55 
SUBCAPÍTULO 3.3 SLURRY SOBRE FIRME EXISTENTE                                      
D37AJ160      M2   PAVIMENTO SLURRY COLOR                                            

 M2. Pavimento a base de mezcla homogenea de áridos y cargas minerales SLURRY con ligante a  
 base de resinas sintéticas (color), consistencia pastosa, aplicada con rastra en frio sobre superficies  
 (sin incluir) asfálticas o hormigón, previa imprimación (en caso de base hormigón) y limpieza.  
 31.864,13 6,49 206.798,20 
D38GG130      M2   RIEGO ECR-0 DE ADHEREN.                                           

 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de adherencia i/ barrido y preparación de la superficie.  
 31.864,13 0,24 7.647,39 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 SLURRY SOBRE FIRME .............  214.445,59 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 3 Firmes .....................................................................................................................  301.704,62 
CAPÍTULO 4 Drenaje                                                           
D36HA005      ml   CAZ TRES FILAS DE ADOQUÍN DE GRANITO DE 8 CM                      

 m. Formación de caz mediante tres hileras de adoquín de granito, correctamente enrasados con los  
 sumideros de calzada.  
 1.722,00 49,04 84.446,88 
D03DC005      Ud   POZO DE REGISTRO                                                  

 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro formado por solera de hormigón HM-20 N/mm2,  
 de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfosca-  
 do y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2,  
 i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad, según CTE/DB-HS 5.  
 101,00 171,75 17.346,75 
D36HA008      Ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                     

 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada  
 interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo  
 del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm.  
 recibido a la fábrica de ladrillo, incñuyendo conexiones a la red de pluviales.  
 101,00 134,51 13.585,51 
D38AP031      M3   EXCAV/TTE. ZANJA COMPACTA. M/MEC.                                 

 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, descarga y  
 transporte de productos a vertedero.  
 3.516,53 4,51 15.859,55 
D36WC015      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 315 mm.                                       

 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada Oe D=315 mm., incluso cama de material silíceo o  
 relleno de hormigón.  
 1.722,00 22,24 38.297,28 
D38AR022      M3   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    

 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95%  
 P.M.  
 2.396,57 3,43 8.220,24 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 4 Drenaje....................................................................................................................  177.756,21 
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CAPÍTULO 5 Señalización                                                      
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      

 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada.  
 466,87 10,56 4.930,15 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM. DISCONT                                         

 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm. discontinua, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con  
 máquina autopropulsada.  
 3.645,00 0,25 911,25 
D38ID120      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      

 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornille-  
 ria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
 22,00 106,61 2.345,42 
D38IR030      Ud   SEPARADORES CARRIL BICI                                           

 Ud. separador de carril bici de 0.60m de longitud con banda reflectante, ancho total 19 cm y altura  
 100 mm de goma, tipo Cicla o similar , totalmete colocado, i/p.p. de costes indirectos.  
 1.715,00 22,36 38.347,40 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 5 Señalización ............................................................................................................ 46.534,22 
CAPÍTULO 6 Reposición de servicios                                           
D36YG100A     Ud   TRASLADO DE FAROLAS                                               

 Ud. Traslado de farolas existentes acopiadas a su nueva ubicación,incluyendo el desmontaje, la ex-  
 cavación y el dado de hormigón HM-25 de 60x60x80 totalmente colocada, incluyendo nueva canali-  
 zación de toma eléctrica así como todas las conexiones o arquetas necesarias para su correcta ins-  
 talación i/p.p. de costes indirectos.  
 49,00 84,97 4.163,53 
D36HA008A1    Ud   REUBICACIÓN DE IBORNAL                                            

 Ud. Recolocación de ibornal , incluso retirada del existente, excavación, conexión con la red de dre-  
 naje y las arquetas que fuesen necesarias para su correcta instalación, i/p.p. de costes indirectos.  
 29,00 81,31 2.357,99 
D38ID150D     Ud   REUBICACIÓN DE SEÑAL EXISTENTE                                    

 Ud. Reubicación de señal de tráfico reflectante sobre poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada, incluyendo el desmontaje, y p.p. de costes indirectos.  
 36,00 38,77 1.395,72 
U12RB025      ud   REUBICACIÓN DE BOCA RIEGO                                         

 Ud. Traslado e instalación de boca de riego en nueva ubicación, i/conexión a la red de abastecimien-  
 to, hormigonado, y totalmente instalada.  
 6,00 5,74 34,44 
D01UM010A5    Ud   REUBICACIÓN DE BANCO                                              

 Ud. Retirada de banco y posterior colocación en nueva ubicación, i/ p.p. de costes indirectos y ele-  
 mentos auxiliares de colocación, y su total colocación.  
 21,00 17,78 373,38 
D01UM010A2    Ud   REUBICACIÓN DE ARMARIO DE LUZ/TELÉFONO                            

 Ud. Reubicación de armario de luz/teléfono i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte  
 de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.  
 3,00 108,31 324,93 
D27FE006A1    Ud   REUBICACIÓN DE BALIZA LUMINOSA                                    

 Ud. Reubicación de baliza luminosa  i/ desmontaje, y total colocación así como conexión a la red  
 general de suministro, y si fuese necesario la realización de arquetas u obras que fuesen necearias.   
 13,00 25,76 334,88 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 6 Reposición de servicios ........................................................................................ 8.984,87 
CAPÍTULO 7 Limpieza y terminación de las obras                               
A1                 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras           

 Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 7 Limpieza y terminación de las obras .................................................................... 3.000,00 
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CAPÍTULO 8 Gestión de residuos                                               
A2                 Partida alzada para gestión de residuos                           

 Ud. Partida alzada a justificar destinada a la gestión de residuos según el anejo correspondiente.  
 1,00 4.658,16 4.658,16 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 8 Gestión de residuos ..............................................................................................  4.658,16 
CAPÍTULO 9 Seguridad y salud                                                 
A3                 Partida alzada seguridad y salud                                  

 Ud. Partida alzada a justificar para Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
 1,00 26.653,77 26.653,77 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 9 Seguridad y salud ..................................................................................................  26.653,77 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  589.433,75 
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6 Resumen del presupuesto 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 Trabajos previos .....................................................................................................................................................................  16.225,60 2,75 
2 Movimiento de tierras .............................................................................................................................................................  3.916,30 0,66 
3 Firmes ....................................................................................................................................................................................  301.704,62 51,19 
4 Drenaje ...................................................................................................................................................................................  177.756,21 30,16 
5 Señalización ...........................................................................................................................................................................  46.534,22 7,89 
6 Reposición de servicios .........................................................................................................................................................  8.984,87 1,52 
7 Limpieza y terminación de las obras .....................................................................................................................................  3.000,00 0,51 
8 Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................  4.658,16 0,79 
9 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................  26.653,77 4,52 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 589.433,75 
 13,00 % Gastos generales ............................  76.626,39 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  35.366,03 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 111.992,42 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 701.426,17 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  147.299,50 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 848.725,67 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 En A Coruña, a Junio de 2021 

 

José Alejandro Castro Botello 

 

 


