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1. Objeto del pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye un conjunto de Instrucciones 
para el desarrollo de las unidades de obra que en él se detallan y en todo aquello que específicamente 
no lo contradiga, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes PG.3, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. Asimismo, para todos 
aquellos materiales o unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación el citado PG.3. 

2. Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras que integran el proyecto son:  

- Documento Nº1: Memoria; en donde se expone y justifica la solución adoptada.  
- Documento Nº2: Planos; en ellos se definen geométricamente las obras.  
- Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en que se definen las 

características de los materiales, de la ejecución de la obra, y de la medición y abono de esta.  
- Documento Nª4: Presupuesto, incluye los precios unitarios y descompuestos de las unidades 

de obra en los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 respectivamente.  

Las obras que abarca este Pliego se encuentran definidas en este y otros documentos de este 
proyecto. Todas aquellas obras que no estuvieran suficientemente detalladas en el Proyecto se 
construirán con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el Ingeniero Director o facultativo en quien 
delegue durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las mismas condiciones que las demás.  

Por tanto, el Contratista está obligado a realizar totalmente terminadas todas las unidades de obra 
definidas en la correspondiente Justificación de Precios de acuerdo con las Instrucciones de la 
dirección facultativa. 

3. Disposiciones contractuales 

- Adscripción de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG).  

- Dirección de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, 
Reglamento General de Contratación y Cláusula 4 del PCAG.  

- Funciones del Director: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 101.3 del PG.3. - Personal 
del Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 101.4 del PG.3.  

- Órdenes al Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 101.5 del PG.3. - Libro de 
incidencias: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 101.6.  

- Documentos que se entregan al Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 102.4 
del PG.3.  

- Documentos contractuales: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 102.4.1 del PG.3. 
- Documentos informativos: Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 102.4.2. 

4. Documentos que se entregan al contratista 

Los documentos que la Dirección de Obra entregue al Contratista pueden tener un valor contractual 
o meramente informativo. 

5. Documentos contractuales 

Los documentos que integran dicho proyecto podrán ser de carácter contractual o meramente 
informativos. En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
09/17, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras. Así mismo, los documentos considerados 
contractuales serán:  

- Documento Nº1: Memoria: en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que forman parte de las unidades de obra Documento  

- Nº2: Planos Documento  
- Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.)  
- Cuadros de precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto 
- Programa de Trabajo, únicamente en aquellos casos en que este sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o, en 
su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

- DIA (Declaración de Impacto Ambiental), siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad 
competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el artículo 4 del R.D.L. 
1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no 
de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben 
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.  

- Las Medidas Correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el proyecto de 
Construcción (no necesarias en este proyecto). Tendrán un carácter meramente informativo 
los estudios específicos realizados para obtener la identificación y valoración de los impactos 
ambientales. Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia 
de materiales, ensayos, diagramas de movimientos de tierras, estudios de justificación de 
precios y, en general, todos los que se incluyen en la memoria del proyecto, con informativos 
y, en consecuencia, se realizan únicamente como complementos de la información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el Contratista será 
el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 
consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de 
las obras. 

6. Documentos informativos 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 
identificación y valoración de los impactos ambientales. Tanto la información geotécnica del proyecto 
como los datos sobre procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el 
correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones 
locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los 
proyectos, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el 
Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 
consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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7. Compatibilidad y prelación entre los documentos que integran el proyecto 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:  

- Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el proyecto prevalecerá el 
Documento Nº2: Planos sobre los demás, en lo que concierne al dimensionamiento y características 
geométricas. 

- El Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el resto 
de los documentos en lo referente a materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 
obras.  

- El Cuadro de precios Nº1 tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en los aspectos 
relativos a los precios de las unidades de obra que componen el proyecto. En cualquier caso, los 
documentos del proyecto tendrán prelación con respecto a los Pliegos de Condiciones Generales 
mencionados posteriormente.  

Todos los aspectos definidos en el Documento Nº2: Planos y omitidos en el Documento Nº3: Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares o viceversa habrán de ser considerados como si estuviesen 
expuestos en ambos documentos, siempre que las unidades de obra se encuentren perfectamente 
definidas en uno u otro documento y tengan precios asignados en el Presupuesto.  

No es propósito, sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada uno de 
los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 
responsabilidad de la Propiedad, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales detalles, 
que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa vigente 
y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realización de obras similares.  

Asimismo, las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en ellos, o que por uso o costumbre 
deben ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en dichos documentos.  

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 
Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Órdenes. 

8. Disposiciones generales 

Adscripción de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado (PGAG)  

Dirección de las obras: Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado, Reglamento 
General de Contratación y Cláusula 4 del PCAG.  

Funciones del Director: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.3 del PG.3. Personal del 
Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.4 del PG.3. 

Órdenes al Contratista: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.5 del PG.3.  

Libro de incidencias: Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 101.6 del PG.3.  

Contradicciones y Omisiones del Proyecto: Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque 
esté omitido en los Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos 
Documentos, en caso de contradicción entre Planos y Pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones de estos Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean 
manifiestamente indispensables para el uso y costumbre deberán ser realizados, y no solo no exime 
al Contratista de la obligación de ejecutar esta parte de la obra, sino que deberá realizarla como si 
estuviera complemente descrita en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

9. Inspecciones de la obra 

El Constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados toda clase de facilidades para 
los reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos de los materiales, así como para la inspección 
de la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, así como a los talleres 
o fábricas donde se producen los materiales o se realicen trabajos para las obras. Serán de cuenta 
del Constructor, los gastos de Inspección y Vigilancia, así como todos los ensayos en Laboratorio 
oficial para su recepción y empleo en obra, de los materiales. 

10. Seguridad y salud 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 
obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes 
y enfermedades profesionales.  

Durante la ejecución de las obras, la empresa constructora está obligada a la prevención de los citados 
riesgos, así como los derivados de trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, 
disponiendo además las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 
de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo nunca podrán ser tomados por el 
contratista a su favor. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de Seguridad y Salud 
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.  

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto del Seguridad y Salud se realizará con acuerdo 
al correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo, aprobado por la Administración, y que se considera documento del contrato a 
dichos efectos.  

Las disposiciones generales legales de obligado cumplimiento en materia de Seguridad e Higiene son 
las contenidas en: 
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- Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/80. 
- Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 de 28-07-63 (B.O.E. 03- 08-83). 
- Formación de Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 

16-3-71). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
- Plan Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11- 3-71). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (P.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) (B.O.E. 5/7/8/9- 

9-70). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo, 

transposición de la Directiva 89/656/CEE. RD 1215/97 de 18 de Julio (B.O.E: 8-07-97). 
- Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de Baja 

Tensión. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 

15-6-52). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

29-5-74). 
- RD 3151/1968. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28- 11-68). 
- Normas para la señalización de obra en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60) / 

Instrucción de Carreteras 8.3-IC, Señalización de Obras. 
- Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de A Coruña. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en  
- los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1.986, 21-2-86) (B.O.E.  
- 21-3-86). 
- Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 de 2 

de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
- Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de enero) (B.O.E 31-1-92). 
- RD 1495/1986 de 26 de mayo Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 

pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
- La redacción del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/1997, del 24 de 

Octubre) ha sido llevada a cabo y se incluye en los Anejos del presente Proyecto Fin de 
Carrera. 

11. Estudio de impacto ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que está destinado 
a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 
acciones pueden causar sobre la calidad del hombre y su entorno.  

El Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de la Obra un Estudio de Impacto Ambiental 
cuya metodología y contenido se ajusten con lo dispuesto en el R.D. 1131/88, por el que aprueba el 
Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

12. Presentación de la administración 

Tanto la administración como el contratista deberán estar representados en la obra de acuerdo con lo 
dispuesto en el siguiente punto. 

- El Ingeniero Director de las Obras será designado por la Administración. Será responsable, 
por sí mismo o por aquellos que actúen en su representación, de la inspección, comprobación 
y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la administración frente 
al contratista. Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al director de obra y las que le 
asigne la legislación vigente podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con 
las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el contratista que dichas atribuciones 
delegadas se emiten explícitamente en órdenes que consten en el correspondiente libro de 
órdenes de la obra. 

- La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 
son ambivalentes en la práctica. Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de 
Obra, incluido explícitamente el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de 
emergencia, a juicio de este, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las 
atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento para el Contratista. 

- El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, al técnico correspondiente, o sus 
subalternos o delegados toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos 
los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente documento, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres 
y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

13. Organización, representación y personal del contratista 

El contratista estará encargado de añadir con su oferta un organigrama designando para las distintas 
funciones el personal necesario en la realización de los trabajos, incluyendo, como mínimo, las 
funciones que más adelante se indican, con independencia de que, en función del tamaño de la obra 
puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.  

Cualquier modificación posterior al inicio de las obras en la organización del personal y los trabajos 
solamente podrá realizarse con previa aprobación de la dirección de obra o por orden de esta. Una 
vez adjudicadas las obras, el contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo un ingeniero 
de caminos, canales y puertos y un ingeniero técnico de obras públicas sin perjuicio de que cualquier 
otro tipo de técnicos tengan las misiones que le corresponden, quedando aquel como representante 
de la contrata ante la dirección de las obras.  

Dicho delegado de obra o representante del contratista asumirá la dirección de los trabajos que se 
ejecuten y actuará como representante del contratista ante la administración durante la ejecución de 
las obras a todos los efectos que se requieran.  

Según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado y Pliegos de Licitación, ostentará la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
deberá residir en un lugar próximo a la localización de la obra y no podrá ausentarse sin comunicárselo 
al Ingeniero Director de las Obras, ni ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de 
aquella. 
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El Contratista también comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las 
personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 
sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia 
profesional, sustituciones de personas y residencia. 

La representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus relaciones 
estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita entre ambos y transmisión de 
órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las 
reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada, 
directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. Deberá 
también comunicar el nombre del Jefe de Seguridad y Salud, responsable de éste área. La Dirección 
de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y 
plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para 
los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

Además, podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, cuando la marcha 
de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se 
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas 
o de negativa a suscribir los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 
situación, datos de medición de elementos, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 
definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo de este. 

14. Normas referentes al personal en obra 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas.  

Todos los operarios afectos a las obras de la urbanización deberán llevar, cuando ésta se halle 
soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. Por 
la noche, o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de 
tiras de tejido reflectante de la luz.  

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 
personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, 
etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando 
toda la posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 
delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a 
aquella. Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha 
normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una 
velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al menos, y sólo entonces, podrá colocarse en 
el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el 
uso de las señales de dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el 
interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria 
por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre 
provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de 
escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores deberán realizarse a una 
distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. Además, 
debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos 
entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá dejarse en 
la calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la 
calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo 
y los materiales deberán guardarse en el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia con personal 
completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones 
encomendadas. Tal personal se encargará de: 

- Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en 
posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los 
vehículos circulantes. 

- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así 
como, si es posible, los del conductor. 

15. Alteraciones y/o limitaciones del programa de trabajos 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el contratista y el ingeniero 
director de las obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 
tramitación reglamentaria. 

16. Permisos y licencias 

El contratista será el encargado de obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de las obras; con excepción de aquellos correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas 
por las mismas y aquellas otras que la Administración Pública le interese conservar en el futuro a 
juicio del Ingeniero Director y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la 
obtención de aquellos permisos. 

17. Documentación complementaria 

El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan fijarse en el 
anuncio del concurso, Bases de Ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura.  

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma 
expresa por los Anuncios, Bases o Contratos de Escritura citados. 
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18. Normas e instrucciones 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de carácter 
general y particular que se señalan a continuación:  

a) Con carácter general:  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E. nº 40 del 16-2-71).  

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
- Ley de Ordenación y Defensa a la Industria Nacional.  
- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero sobre condiciones básicas de Accesibilidad.  
- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares de la subasta o concierto directo.  
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Normas UNE, de obligado cumplimiento en el M.O.P.U.  
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 

Galicia.  
- Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 

ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.  
- RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones.  

- Ley 8/1997, 20 de agosto. Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad 
autónoma de Galicia.  

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

b) Con carácter particular: 

MINISTERIO DE FOMENTO  

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Con las modificaciones aprobadas por las órdenes del MOPTMA: O.M. del 1.7.86 (BOE nº 213 
del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5), O.M. del 
28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10), O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministerio de Fomento.  

- Normas vigentes del Laboratorio de Transportes y Mecánica de Suelos para la ejecución de 
ensayos de materiales.  

- Orden Circular OC 299/87, Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, 1981. - 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-97, Mayo-1997. 

- Instrucción de carreteras 5.1 IC Drenaje 
- Instrucción de carreteras 5.2. IC, Drenaje Superficial, Julio-1990.  
- Instrucción 6.1.-IC, Secciones de Firme, Mayo-1989. 
- Norma de Carreteras 8.2.-IC, Marcas Viales.  
- Norma de carreteras 8.1. IC, Señalización Vertical de 28 de Diciembre de 1.999. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, 

Julio-1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
Septiembre-1986.  

- Norma UNE-EN 1610: Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento, de 
septiembre de 1.998 

- Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS-1988). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Septiembre de 1973. 
- Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento de candelabros metálicos, báculos y 

columnas. Real Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre y modificaciones.  
- Normas e informes técnicos emitidos por UNIONFENOSA. 
- UNE 60.309 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores para tuberías de acero. 
- ANSI B.36.10 y B.16.5 Accesorios y materiales para tuberías. 
- API 5L Especificaciones para tuberías. 
- API 6D Especificaciones para válvulas. 
- ASTM Especificaciones para materiales. 
- API 1104 Especificaciones para soldadura y homologación de procedimiento. 
- API RP 1102 Especificaciones para cruces de carreteras.  
- UNE 14.011 Calificación de soldaduras mediante rayos X. Defectos de las uniones soldadas. 
- UNE 14.042 Calificación de soldadores. - DIN 30.670 Revestimiento externo de conducciones. 

Polietileno. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

- Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
en las obras de construcción, Octubre de1997. 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA DE LA XUNTA 

- Ley 1/1997 del suelo de Galicia, Marzo 1997. Cuando exista alguna diferencia, contradicción 
o incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las 
disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquel, salvo 
autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de la obra. 

AYUNTAMIETO DE A CORUÑA 

- Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del Ayuntamiento de A Coruña   

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las normas 
señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Proyectista, se sobreentenderá que 
es válida la más restrictiva. Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como 
condiciones mínimas. 
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CAPÍTULO 2:  
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 

MATERIALES 
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1. Cementos 

El tipo, clase y categoría del cemento utilizable, será P-350, definido en la vigente Instrucción para la 
recepción de Cementos, RC-97, así como la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE Real Decreto 
261/98 de 11 de diciembre. 

2. Betunes asfálticos para mezclas bituminosas en caliente 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 211 del PG.3 Los betunes a emplear, salvo que el 
Director de la Obra considere oportuno su modificación, serán PMB45/8 y BC50/70 D. 

3. Mezcla bituminosa en caliente 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542 del PG.3.  

Las mezclas bituminosas serán de los tipos BBTM11B PMB45/80-60C, AC22BIN BC50/70 D 
AC32BASE BC50/70. 

4. Emulsiones asfálticas 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 213 del PG.3/75. 

Salvo en indicación de lo contrario del Director de la Obra, a la vista de las condiciones particulares 
de la ejecución de la obra, se emplearán las siguientes: 

- Riegos de adherencia termoadherente (TER) C60BP3 TER y C60B3 TER  
- Riegos de adherencia (ADH) C60B3 ADH   
- Riegos de curado (CUR) C60B3 CUR  
- Riegos de imprimación (IMP) C60BF4 IMP 

5. Agua 

El agua que se emplee en la confección de toda clase de morteros y hormigones, deberá ser dulce y 
cumplirá con lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE); previamente a 
su empleo en obra se someterá a aquellos análisis que el Director de Obra estime oportunos para 
resolver sobre su aceptación. 

6. Baldosa 

7. Hormigones 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 610 del PG-3, empleándose en las distintas clases de 
obra aquellos definidos en el Cuadro de Precios Núm. 1, de acuerdo con su resistencia característica, 
determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242. 

8. Arena para morteros y hormigones 

La arena empleada en la fabricación de morteros y hormigones será silícea y estará limpia y exenta 
de material extrañas. 

No se autoriza el empleo de arena procedente del machaqueo de piedra o de playa o de fondos 
marinos. La arena cumplirá las condiciones exigidas para este material en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) y tendrá como tamaño máximo cinco milímetros (5 mm). 

9. Madera para moldes y encofrados 

La madera que se empleará en moldes y encofrados deberá ser seca, sana, limpia de nudos y 
veteaduras, así como hallarse bien conservada, presentando la suficiente resistencia para el uso a 
que se destine. 

Habrá sido cortada en época oportuna y almacenada durante algún tiempo, no pudiendo emplearse 
en obra antes de transcurridos tres meses desde la fecha en que hubiese sido cortada y desbastada. 

10. Moldes y encofrados 

Los moldes y encofrados serán de madera que cumpla las condiciones exigidas para ella en el 
presente Pliego, admitiéndose metálicos o de otro material siempre que cumpla análogas condiciones 
de eficacia.  

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener resistencia y rigidez 
necesarias para que, con el ritmo de hormigonado previsto y especialmente bajo los efectos del 
vibrado, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su puesta en obra, ni durante el 
período de endurecimiento, ni en los encofrados movimientos excesivos.  

En general podrán admitirse movimientos locales de cinco milímetros como máximo. Las superficies 
interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los 
paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricadas no presenten defectos, bombeos, 
resaltados y rebabas de más de cinco milímetros.  

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán 
contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor.  

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de estas por la humedad del 
riego o del agua del hormigón sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado 
y posterior curado.  

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas de encofrado, cuya utilización y resultado, estén sancionados 
por la práctica, debiendo justificarse ante la Dirección de las Obras, para su aprobación. 

11. Bordillos 

Los bordillos serán de hormigón. Se usará el bordillo tipo C5 tanto para separar la calzada y el jardín 
y este con la acera.   
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12. Tubos de PVC 

Se proyecta la utilización de tubo de PVC de pared estructural en los colectores de pluviales.  

Será de aplicación lo que especifica en la orden 25151 de 15 de Septiembre de 1986, por la que se 
aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, publicado en el BOE el 23 de Septiembre de 1986, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 

- Características del material. El material empleado en la fabricación de estos tubos es la resina 
de PVC virgen, a partir de la que se elaboran los tubos por extrusión. 

- Las características físicas del material que constituyen la pared de los tubos en el momento 
de su recepción en obra serán las indicadas en la Orden referida. La pared estructurada del 
tubo supone un mejor aprovechamiento de la misma para absorber presiones. - Las superficies 
exteriores e interior de los tubos serán lisas, con un extremo liso y otro abocardado con cajera, 
en la que se aloja una junta elástica SBR. 

- Los conductos drenantes serán de PVC mediante unión helicoidal de la banda que lo 
conforman serán rígidos de diámetro 315 mm. 

13. Señales de circulación 

Sus elementos, placas y elementos de sustentación y anclaje cumplirán lo establecido para cada uno 
de ellos en el artículo 701 del PG-3.  

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos 
de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los planos.  

Su procedimiento de construcción y recepción cumplirá lo especificado en el Artículo 701 del PG-3. 
En ningún caso podrá instalarse en obra materiales que no hayan sido probados para su empleo por 
la Dirección Facultativa. 

14. Marcas viales 

Pintura para emplear en Marcas Viales Reflexivas.  

El presente Artículo establece las condiciones que han de regir para las marcas viales. Es decir, las 
que se utilicen para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes dibujados sobre el 
pavimento de la carretera. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 278.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y atendiendo a su color, la pintura a emplear será de 
clase B de color blanco.  

Su composición, características de la pintura líquida, características de la película seca, coeficiente 
de valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de 
identificación, estarán de acuerdo con lo establecido en el mencionado Artículo 278 del PG-3. 

Las marcas viales tendrán las siguientes características: - 

 Reposición de la totalidad de las marcas viales existentes en las dos carreteras en el tramo 
afectado:  

o Repintado de marcas viales (eje y marcas de borde de calzada) mediante pintura 
termoplástica: *  

 Dosificación de 3.000 g/m2 .  
 Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 

500 g/m2 .  
o Pintado de cebreados y símbolos mediante plástico en frío dos componentes:  

 Dosificación de 1.200 g/m2 .  
 Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 

500 g/m2 
o Pintado de marcas viales en carril bici mediante acrílica en base agua: 

 Dosificación de 2.500 g/m2. 

Consumo de materiales (microesferas de vidrio + cargas antideslizantes) de 600 g/m2 

15. Luminarias 

El sistema de iluminación elegido consiste en la colocación de luminarias cada 20 metros. Las farolas 
se componen de una columna modelo ICCL de Benito o similar de 8 metros de altura. Para iluminar 
la calzada se coloca en la parte superior una luminaria modelo Fusión L de Benito y potencia de 120 
W mientras que para iluminar la acera se coloca un proyector a media altura modelo Milán de Benito 
y una potencia de 40 W. 
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16. Elementos de instalación no descritos 

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación serán de primera calidad y cumplirán con 
lo especificado en la Legislación vigente para cada uno de ellos. Para su empleo en obra será 
necesaria la aprobación de la Dirección Facultativa. 

17. Procedencia de los materiales 

Los datos que figuran en el Anejo correspondiente, y demás Documentos de este Proyecto relativos 
a préstamos, yacimientos, canteras y posibilidad de empleo de materiales en las condiciones 
indicadas en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual.  

Por tanto, el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dicha procedencia y su utilización no 
libra al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones 
exigidas.  

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los 
lugares de procedencia indicados, materiales adecuados en cantidad suficiente para las obras en el 
momento de su ejecución. 

18. Materiales y elementos no descritos en este pliego 

Todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras serán de la 
calidad exigida en este Pliego y cumplirán con lo especificado en la legislación vigente para cada uno 
de ellos. 
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CAPÍTULO 3:  
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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3.1 

Obras a las que se refiere el presente proyecto 

El presente proyecto se refiere a las obras “Humanización de la Ronda de Outeiro entre la estación 
de tren y la rotonda del Pavo Real” 

1.1. Levantamiento y demoliciones 

Se realizarán las demoliciones, levantamientos, fresados hasta la plataforma existente para la 
construcción de nuevos firmes, tanto en calzada como aceras, así como para la plantación de 
vegetación. 

1.2. Pavimentado 

En este proyecto se va a efectuar un pavimentado de gran magnitud, ya que se va a renovar tanto el 
pavimento de la calzada como de las aceras y se implementará un nuevo carril bici. 

Para el firme del viario se ha escogido la sección 222 de las Instrucciones 6.1- I.C. Esta sección se 
dispondrá tanto en los carriles como en las bandas de carga y descarga y paradas de autobús. 

Para la capa de rodadura se ha elegido una mezcla bituminosa discontinua, seleccionando el tipo 
BBTM11B PMB45/80-60C. 

 Para la capa intermedia se ha seleccionado una mezcla bituminosa en caliente AC22BIN BC50/70 D 
(D-20), y para la capa de base una mezcla bituminosa en caliente AC32BASE BC50/70 G (G-25). La 
subbase se conformará con suelo-cemento. Los espesores considerados para las capas son las 
siguientes: 

 BBTM11B PMB45/80-60C: 3cm.  
 AC22BIN BC50/70 D: 6cm.  
 AC32BASE BC50/70 G: 9cm.  
 SUELO-CEMENTO: 22 cm 

Para el carril bici se elige una capa de rodadura MICROF8 (C60BBP4 MIC) sobre una losa de 
hormigón. Entre ambas se efectúa un riego C69B3 TER 

1.3. Drenaje 

Se aprovecha la red de drenaje en la medida de lo posible. Al reducirse el ancho de la calzada es 
necesario trasladar los imbornales a una nueva posición. Para conectar la red existente con los 
nuevos imbornales se colocan unos colectores tal y como se puede ver en el Documento Nº2 Planos. 
No se modifica la posición de los pozos de registro. 

1.4. Trazado del viario 

El trazado de la calzada y del carril bici se ha efectuado a base de rectas y curvas circulares. Al 
tratarse de vías de carácter urbano puede prescindirse del empleo de clotoides.  

Tanto en el trazado en planta como en el de alzado se han seguido las Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano. 

 

1.5. Señalización 

En la señalización de las vías ciclistas, así como la incorporada para el tráfico automóvil, y tanto para 
la señalización vertical como la horizontal, se han seguido las disposiciones de las normas 8.1-IC 
“Señalización Vertical”, 8.2-IC “Marcas Viales”, así como las recomendaciones del Manual de 
recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación 
y mantenimiento de carril – bici. 

1.6. Alumbrado 

Las características de la iluminación se obtienen del REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, puesto que son 
iluminación exterior, y su cálculo lumínico se han efectuado con el programa DIALUX, que calcula 
todos los parámetros de este.  

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule, se evitará tocar la 
superficie del reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco. Las lámparas serán LED. 

2. Comprobación de replanteo, programa de trabajos y orden del inicio de las 
obras 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 103 del PG.3 apartado 2,3 y 4. 

3. Desarrollo y control de las obras 

Será de aplicación lo especificado en el Artículo 104 del PG.3 sin que ello implique derecho del 
contratista a que se le abonen los gastos ocasionados en el sentido de lo especificado en el Artículo 
104.8 del PG.3, incluyéndose en el precio del Contrato, no solo los de construcción, sino también los 
de conservación. 

4. Medición y abono de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 65 del PCAG.  

Cada clase de obra de medirá exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de 
volumen o de peso, que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Núm. 1. 
Excepcionalmente el Ingeniero Director de las obras podrá autorizar previamente a la ejecución de 
determinadas unidades, su medición y abono en unidades de distinto tipo del previsto, establecido, 
por escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversión.  

Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su recepción o a medida que se empleen 
en obra, el Contratista deberá situar, y a su costa en los puntos que señale el Ingeniero Director de 
las Obras, las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas, para efectuar las 
mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Ingeniero 
Director de las Obras.  
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Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 65 del PCAG. Cada clase de obra de medirá 
exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de volumen o de peso, que en cada 
caso se especifique en el Cuadro de Precios Núm. 1. Excepcionalmente el Ingeniero Director de las 
obras podrá autorizar previamente a la ejecución de determinadas unidades, su medición y abono en 
unidades de distinto tipo del previsto, establecido, por escrito y con la conformidad del Contratista, los 
oportunos factores de conversión. Cuando haya necesidad de pesar materiales directamente a su 
recepción o a medida que se empleen en obra, el Contratista deberá situar, y a su costa en los puntos 
que señale el Ingeniero Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias debidamente 
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de 
la aprobación del Ingeniero Director de las Obras. 

4.1. Abono de las obras 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1 del 
Proyecto, con el alza o baja que resulte de la adjudicación.  

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 
que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de 
los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para 
su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realización y 
terminación de las unidades de obra.  

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderán que incluyen siempre el 
suministro, manipulación o empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra correspondiente, a menos que específicamente se excluya alguno en el Artículo 
correspondiente. Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 
la maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas 
operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con 
arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos sean aprobadas por la Administración.  

Igualmente se entenderán incluidos, los gastos ocasionados por:  

- La ordenación del tráfico y señalización de las obras.  
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.  
- La conservación durante el plazo de garantía.  
- Los incluidos en el Artículo 106.3 del PG.3/75.  
- Las instalaciones o básculas necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 

mediciones en peso requeridas, situadas en aquellos puntos que señale el Director de las 
Obras.  

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº1, con la rebaja que resulte de la licitación, 
son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ellas, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los precios del Cuadro de Precios Nº2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y 
exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por rescisión u 
otra causa no lleguen a terminarse los contratados. 

4.2. Partida alzada 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106.2.4. del PG.3/75. CONTROL PREVIO DE LOS 
MATERIALES. Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la 
misma, catálogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características 
principales y le facilitará los datos y muestras que esta le solicite.  

No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección. 
Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumplen el 
Pliego de Prescripciones del Proyecto, debiendo reemplazarse los materiales rechazados por otros 
que cumplan las condiciones exigidas. 

5. Comprobación de los materiales 

Se comprobará que los materiales utilizados son los aceptados en el control previo y si corresponden 
con las muestras que obran en poder de la Dirección.  

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo el control de la Dirección deberán 
encomendarse a un Laboratorio oficial u Homologado.  

Los precios de las unidades de obra llevan incluido un 2% para su control de calidad. 

6. Materiales no especificados 

Todos los materiales serán de primera calidad, y para su empleo en obra deberán ser previamente 
aprobados por la Dirección de esta. 

7. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras se estima de 12 meses. 

8. Liquidación 

Recibidas las obras de acuerdo con lo que se especifica en el Artículo 111, se procederá a su medición 
general y definitiva con asistencia del Contratista, formulándose la liquidación de lo realmente 
ejecutado, tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el 
Contrato. Una vez acordada y aprobada la liquidación de las obras podrá ser extendida la oportuna 
certificación por el resto de la obra, que, según la liquidación aprobada, resulte pendiente de este 
requisito. 

9. Precios contradictorios 

En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el Contrato, el contratista propondrá su 
importe en un plazo no inferior a un mes, antes de su ejecución. En cualquier caso, la no existencia 
de un precio unitario no será justificación de retraso en su ejecución. Como base para el cálculo del 
nuevo precio, se utilizará siempre los precios descompuestos básicos, de materiales, mano de obra y 
maquinaria existentes en el Proyecto aprobado. 

10. Propiedad industrial y comercial 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran al suministro y 
materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de 
titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o comercio.  
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En el caso de que sea necesario, corresponde al Constructor obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.  

En caso de acciones de terceros titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizadas por el Contratista para la ejecución de los trabajos, el Contratista se 
hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas deriven. 

11. Plazo de garantía 

El Plazo de Garantía será de DOCE (12) MESES, durante este período son de cuenta del Contratista 
todas las obras que sean necesarias para mantener las obras en perfecto estado de conservación y 
con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

12. Gastos de control de calidad y vigilancia de las obras y ensayos 

Los gastos de control, vigilancia de las obras y de todos aquellos ensayos que considera precisos el 
Director de Obra, y que efectúen durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva, 
serán abonados por el Contratista, considerándose incluidos en los precios de las distintas unidades 
de obra, suponiendo el 2 % del Presupuesto de Ejecución Material. Los precios de las unidades de 
obra llevan incluido un 2% para su control de calidad. 

13. Medios auxiliares  

Los medios auxiliares de toda clase, necesarios para la ejecución de las obras, incluso las 
provisionales, si fuera necesario realizarlas, se consideran comprendidos en los precios de las 
distintas unidades de obra, sin que el contratista pueda hacer reclamación alguna de modificación de 
precios por este concepto.  

14. Modo de abonar las incompletas  

Si como consecuencia de rescisión, o por otra causa fuese necesario valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios N º 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.  

15. Abono de partidas a justificar  

Se medirán y abonarán por unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno. Las 
partidas alzadas de abono íntegro se detallan en el Documento N º 4 del presente Proyecto.  

16. Abono de obra incompleta o defectuosa, pero aceptable  

Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero 
aceptables a juicio de la Dirección de las Obras, esta determinará el precio o partida de abono después 
de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera terminar las obras con arreglo a las condiciones del Pliego sin 
exceder de dicho plazo o rechazarlo. Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la 
medición general de las obras que han de servir de base para la valoración de las mismas. La 
liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las 
diferencias existentes por los abonos a cuenta y descontando el importe de las reparaciones y obras 
de conservación que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantía en el caso de que el 
Contratista no las haya realizado por su cuenta. 

17. Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general o su comprobación y los 
replanteos parciales, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, los de protección de materiales y la propia obra, contra todo daño, deterioro o incendio, 
cumpliendo los Reglamentos vigentes por el almacenamiento de explosivos y desperdicios y basuras, 
los de construcción y conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad y demás dentro de las obras, los de retirado, a fin 
de las obras de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las 
obras, así como la adquisición de dicha agua y energía. La retirada de los materiales rechazados, la 
corrección de las deficiencias observadas, puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas, que proceden de la deficiencia de materiales o de una mala construcción.  

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será, asimismo, de 
cuenta del Contratista, los gastos originados por la liquidación, tal como los de retirada de los medios 
auxiliares o no en la ejecución de las obras proyectadas. 

18. Modificaciones en el proyecto 

La Administración podrá introducir en el Proyecto antes de empezar las obras o durante su ejecución 
las modificaciones necesarias para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan 
previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu o recta interpretación, 
también podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución. 

19. Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 
sido facilitados y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier contradicción.  

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos de mayor 
escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los 
Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que 
hubiese podido evitar de haber hecho la confrontación. 
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CAPÍTULO 4:  
Ejecución, medición y abono de las obras 



Pliego prescripciones técnicas particulares 

   
  

16 
Javier Capllonch Ferrer 

ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

Humanización de la Ronda de Outeiro entre la estación de tren y la rotonda del Pavo Real (A Coruña) 

1. Demoliciones 

Consisten en el fresado de la calzada hasta la explanada y la demolición de las aceras actuales. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 311 del PG-3. Medición y Abono.  

Se abonarán las unidades de obra especificadas en el Cuadro de Precios núm. 1 y al precio indicado 
en el mismo, entendiéndose incluido en el citado precio, el transporte de los productos de derribo o 
demolición a vertedero, siendo señalado éste por el Director de la Obra, a una distancia no superior 
a diez (10) kilómetros. 

2. Mezcla bituminosa en caliente 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542 “Mezclas 
bituminosas en caliente” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas 
o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.  

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  

Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
temperatura ambiente.  

Se utilizará para la reposición de la calzada y el carril – bici a implantar.  

Ejecución  

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. La dosificación de ligante hidrocarbonado 
será la establecida en la fórmula de trabajo.  

Acopio de los áridos. El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de 
estos.  

Tramo de prueba. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá construir un tramo de ensayo 
con una longitud de cincuenta metros y un grosor igual al indicado en los planos, para cada tipo de 
mezcla. Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez muestras para determinar los siguientes factores: 
espesor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido del ligante. A la 
vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de aceptar o modificar, 
bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista de estudiar y 
proponer las necesarias correcciones. Todo ello siempre que no se haya presentado un plan de 
ejecución sancionado por la práctica y aprobado por el Ingeniero Director.  

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, después de cada serie de 
correcciones, hasta su aprobación definitiva.  

Medición y abono  

La presente unidad se medirá y abonará por volumen compactado realmente ejecutado, expresado 
en metros cúbicos (tn), a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto afectados  

 

por el coeficiente de adjudicación. El precio de esta unidad incluye el estudio de la fórmula de trabajo 
y el control de calidad correspondiente. 

3. Betunes asfálticos 

Los ligantes hidrocarbonados para emplear son los definidos en el proyecto, los betunes 50/70 y 
60/80. 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a 
partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja 
proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de 
la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su 
penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose 
para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1. 

Medición y abono  

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la 
que forme parte, en este caso(t). En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente 
acopiadas. 

4. Filler 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. El filler procederá del 
machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado 
para este fin.  

Condiciones generales  

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación en tolueno según 
la Norma NLT-176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 
g/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 g/cm3). El coeficiente de emulsibilidad, 
determinado según la Norma NLT-180/74, será inferior, a seis décimas (0,6).  

Medición y abono  

El abono de filler, empleadas en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará 
por toneladas (t) realmente empleadas. 

5. Emulsiones de curado y adherencia 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en los Artículos 531- “Riegos 
de adherencia” y 530.- “Riegos de imprimación” del PG-3 vigente, aprobado por Orden FOM/891/2004 
de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.  
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Ejecución  

Preparación de la superficie existente. Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el 
riego de adherencia se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro 
medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono  

La presente unidad se medirá y abonará por superficie realmente regada, expresada en metros 
cuadrados (m²) y de acuerdo con los criterios del Artículo 531.9 del PG-3, a los precios que figuran 
en los Cuadros de Precios del Proyecto afectados por el coeficiente de adjudicación. 

6. Aceras 

A efectos del presente artículo se entiende por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados 
constituidos por baldosas de cemento, terrazo o piedra, sobre una base de hormigón en masa. El 
mortero será del tipo especificado en el Proyecto y cumplirá lo establecido en el artículo "Morteros de 
cemento".  

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el artículo "Lechadas de 
cemento". 

Ejecución  

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa del mortero especificado en los planos, con un 
espesor inferior a 5 cm, y sólo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la 
base de hormigón.  

El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano 
las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta 
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.  

Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o presente 
cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si fuera 
preciso.  

Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para 
que las juntas resulten de espesor mínimo.  

Las juntas no excederán de 2mm.  

Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán 
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte 
sobrante. El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas 
con regla de tres (3) metros. 

Control y criterios de aceptación y rechazo  

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 
correspondientes al presente Pliego. El control de ejecución prestará especial atención al 

procedimiento de ejecución, y a las tolerancias anteriormente especificadas. Ambos aspectos se 
comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que estime la Dirección de Obra. Se 
rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.  

Medición y abono 

Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m² realmente colocados, y en el 
precio estará incluida la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las operaciones 
necesarias hasta la correcta terminación del pavimento. 

7. Red de drenaje 

Se define esta unidad como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas 
pluviales o residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza.  

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones:  

- Excavación de la zanja (salvo que sea objeto de unidad separada). 
- Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto. 
- Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 
- Conexión a pozos o arquetas 
- Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

El material constituyente de los tubos será PVC, según se define en el Proyecto o, en su caso, el que 
ordene el Director de las Obras. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tubos serán las definidas en el Proyecto o, en su caso, las que ordene 
el Director de las Obras. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados 
por la práctica y aceptados por el Director de las Obras. 

Materiales 

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y 
saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 

- Tubos: Los tubos cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo correspondiente 
del presente Pliego. 

- Material granular: El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea 
definido en el Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras. La zahorra estará 
comprendida en el huso granulométrico ZA20 y cumplirá lo especificado en el Artículo 
“Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 

- Hormigón: El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes 
normas: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
o Artículo “Hormigones” del presente Pliego. 
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La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus 
características. 

- Material de relleno: Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el 
relleno de la zanja, espesor de tongadas y grado de compactación son los definidos en el 
Proyecto o los que, en su caso, establezca el Director de las Obras. 

Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Condiciones de puesta en obra  

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente 
las alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de 
compactación de este, así como la forma y anchura de la zanja.  

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras, 
quedando centrados y alineados dentro de la zanja.  

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente 
se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias 
establecidas en los Artículos del presente Pliego relativos al tipo de tubo utilizado.  

Antes de bajar los tubos a la zanja el Director de las Obras los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán 
las siguientes: 

- Ancho del fondo de la zanja y espesor mínimo de la cama según las secciones definidas en el 
Proyecto o, en su caso, indicados por el Director de las Obras.  

- Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y equivalente de arena 
superior a 30. 

- Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor Normal. 
- Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, señale el 

Director de las Obras. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de esta deberá permitir el montaje 
y la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte 
cilíndrica, ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos 
se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Las tuberías y 
zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente, 
asegurando el desagüe de los puntos bajos.  

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, 
se comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento 
del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos.  

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más 
de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno 
cumplirá las especificaciones del Proyecto.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del Director de las Obras El relleno se 
realizará según las especificaciones indicadas en el presente Pliego. La tubería quedará protegida de 
los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con hormigón HM-20 en los cruces de 
calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras.  

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie 
del terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el Director de las Obras. En 
caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por 
un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el 
Proyecto o indique el Director de las Obras.  

Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo “Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, se 
resolverán con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en la fábrica. La unión entre los tubos 
y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad 
y la adherencia con las paredes. 

Pruebas de estanqueidad 

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las 
pruebas de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el 
Director de las Obras. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de 
nuevo a hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta 
que los resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el Director de las Obras. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo con los cuadros de precios del Proyecto, por la 
longitud en metros (m) de canalización realmente ejecutada. El precio incluye la excavación de la 
zanja (salvo que sea objeto de abono separado), la ejecución del lecho de apoyo, la colocación de los 
tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en recortes 
y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como 
todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 
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proporcional de accesorios y piezas especiales. Arquetas, sumideros y pozos de registro se abonarán 
por unidad. 

8. Señales de circulación 

Las características de los elementos a utilizar cumplirán lo dispuesto en el Artículo correspondiente 
del presente Pliego. 

Medición y abono 

Las placas normalizadas (circulares, triangulares, cuadradas) y los carteles croquis se medirán y 
abonarán por unidades realmente colocadas en obra. El precio de la unidad de cada tipo comprende 
el suministro y colocación de la señal, incluyendo los elementos de sujeción, sustentación y anclaje, 
así como la cimentación y la excavación correspondiente. 

9. Marcas viales 

Los materiales para emplear en marcas viales cumplirán lo establecido en el correspondiente Artículo 
del presente Pliego.  

Ejecución  

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 700.4 del PG-3 y 
con las limitaciones que éste establece.  

Medición y abono  

La medición y abono se efectuará, con los precios y condiciones del Cuadro de Precios Núm. 1 de la 
siguiente forma: Marcas longitudinales continuas y discontinuas: por metros lineales de longitud total 
excluyendo los huecos intermedios no pintados, incluso premarcaje. 

10. Otras unidades 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº1, se abonarán 
a los citados precios, y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del 
precio. Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad 
totalmente terminada en condiciones de servicio. 

11. Revisión de precios 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 22/1974, de 8 de Febrero, B.O.E. del 10 del mismo mes, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 30 del Decreto Ley N º 2/1964 de 4 de Febrero sobre 
inclusión de la cláusula de revisión de precios de los Contratos del Estado, el Ministerio de Obras 
Públicas ha deducido las fórmulas tipo que han de servir para calcular los coeficientes de revisión de 
las obras de su competencia y que se aplicarán en este Proyecto, si fuese necesario, siendo de 
aplicación los coeficientes vigentes en el momento de dicha revisión, de acuerdo con el Decreto 
3650/1970, de 19 de Diciembre. 

 

 

A Coruña,30 de agosto 2021 

El autor del proyecto, 

 

 

 

Fdo: Javier Capllonch Ferrer 
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