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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1 TRABAJOS PREVIOS
1001 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN

EXPLOSIVOS
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

s/Mediciones Auxiliares 2.158,52 2.158,52
2.158,52

1002 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/Mediciones Auxiliares 4.186,17 4.186,17
4.186,17

1003 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga, reti-
rada de hasta 30 cm de tierra vegetal y transporte a vertedero o Gestor Autorizado a una
distancia de 60 km.

s/Planos 8.464,22 8.464,22
8.464,22

1004 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendi-
miento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de pie-
zas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

s/Planos
Acera 432,890 432,890

432,89
1005 m2cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico medido por cm de espesor fresado, median-
te fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa so-
bre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredo-
ra mecánica.

s/Planos
Fresado 544,43 5,00 2.722,15

2.722,15

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1006 ud DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p. de retirada
de la instalación existente y demolición de la cimentación existente, incluso transporte de la misma a
depósito municipal o recolocación en la zona de las obras, incluyendo cimentación, pernos de anclaje,
totalmente terminado e instalado.

s/Planos 11 11,00
11,00
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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2 PAVIMENTACIÓN
2001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, husos ZA (32) en capas de base, i/ transporte, puesta en obra, extendida y
compactada al 95% pm, incluso preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecuta-
da. S/articulo 510.7-PG3

s/Planos
Senda 331,05 0,20 66,21
Aceras 644,61 0,20 128,92
Aparcamiento 1.142,37 0,32 365,56

560,69
2002 t MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo
mineral, totalmente extendida y compactada.

s/Planos
Viales 2,45 544,430 0,050 66,693

66,69
2003 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (b 60/70).

s/Planos
AC16 SURF S 0,04 544,43 21,78

21,78
2004 m2 EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 TER

Emulsión asfáltica C60B3 TER en riegos termoadherentes (antigua ECR-1), incluso barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado.

S/Planos
Viales 544,43 544,430

544,43
2005 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 PULIDO

Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0, con resistencia mínima a flexotracción de 4 MPa, y acabado
pulido, incluso p.p. de juntas, curado con producto filmógeno, aserrado mecánico de juntas de retrac-
ción mediante diamante con una longitud máxima entra juntas de 4 m, encofrado y desencofrado de
las juntas de hormigonado, sellado de juntas con mástico asfáltico. Incluso replanteo general del pavi-
mento.

s/Planos
Aparcamiento 1.142,37 0,18 205,63

205,63
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HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

2006 m3 HORMIGÓN HM-20
Hormigón HM-20 en base de firme, completamente terminado i/ curado y p.P. De juntas.

s/Planos
Aceras 644,610 0,200 128,922
Pavimento podotáctil y direccional 15,200 0,150 2,280

131,20
2007 m RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Rigola prefabricado de hormigón bicapa, de dimensiones según planos,colocado sobre hor-
migón HM-20/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

s/Planos 404,88 404,88
404,88

2008 m BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA 15x20 cm
Colocación de bordillo de granito gris Alba, recto, curvo o achaflanado, colocado en separación de ace-
ras y calzada y acera i/entradas de carruajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm
de ancho y 20 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento
de mortero de cemento, p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.

s/Planos 721,37 721,37
721,37

2009 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA
Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 40x40x5 cm, con acabado superficial granallado,
color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo de cemento y arena, espolvo-
reado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes, juntas de dilatación, puesta
en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado.

S/Planos
644,61 644,61

644,61
2010 m2 PAV.BALDOSA PODOTÁCTIL O DIRECCIONAL

Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 60x40x5 cm direccional y 30x30x6 podotáctil, po-
dotáctil direccional o de botones, color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húme-
do de cemento y arena, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recor-
tes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, termina-
do. No incluye base de 15 cm de HM-20.

S/Planos
15,2 15,200

15,20
2011 t FILLER CALIZO EN MEZCLAS BITUMINOSAS

POLVO MINERAL EMPLEADO COMO APORTACIÓN EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

s/Planos
AC16 SURF S 0,07 544,43 38,11

38,11
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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

3 DRENAJE
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

s/Planos
Colector DN=400 mm 65,590 1,300 1,500 127,901
Colector DN=300 mm 179,690 1,200 1,500 323,442

451,34
3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

s/Planos
Colector DN=400 mm 65,590 1,300 2,000 170,534
Tubo -1 65,590 1,300 1,000 -85,267
Colector DN=300 mm 179,690 1,200 2,000 431,256
Tubo -1 179,690 1,200 1,000 -215,628

300,90
3003 ud POZO DE REGISTRO/RESALTO DE HORMIGÓN "IN SITU"/PREFABRICADO H<4,00 m

Pozo de registro o resalto, de hormigón en masa "in situ" o prefabricado, de 1,00 m de diá-
metro interior y hasta 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso ex-
cavación, ejecución del pozo y relleno perimetral posterior con material de excavación, total-
mente terminado y conexionado.

s/Planos 11 11,00
11,00

3004 ud SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x50x50 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x50 cm. y
hasta 80 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, exca-
vación, cerco, rejilla de fundición y p.p. de coenexión a red de pluviales o saneamiento.

s/Planos 16 16,00
16,00

3005 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=300 mm ENTRE SUMIDEROS
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

s/Planos 65,59 65,59
Colector Fondo Pista 2 34,00 68,00
Colector Lado Pista 91,00 91,00

224,59
3006 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

s/Planos 179,69 179,69
179,69

3007 m CANALETA PREFAB. HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA AC.GALV.

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polí-
mero, de 1000 mm de longitud, con bordes reforzados en acero gal-
vanizado, con rejilla nervada o tipo pasarela de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espe-
sor y 10 cm de anchura a cada lado de la canaleta. Incluso p/p de ac-
cesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos
de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexio-
nada a la red general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y re-
juntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Drenaje Pista 2 78,00 156,00

156,00
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4 RED DE RIEGO
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

s/Planos
Riego 310,990 0,500 1,000 155,495

155,50
3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

s/Planos
Riego 310,990 0,500 0,950 147,720

147,72
4001 m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego forma-
da por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diámetro exterior y
6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

s/Planos
Riego 310,99 310,99

310,99
4002 ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO

Acometida enterrada a al red de riego de 2 m de longitud, forma-
da por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diámetro exterior,
PN =10 atm y 6,9 mm de espesor y llave de corte alojada en arque-
ta prefabricada de polipropileno

s/Planos
Riego 6 6,00

6,00
4003 ud BOCA DE RIEGO

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de
1 1/2¨ diámetro

s/Planos
Riego 4 4,00

4,00
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4004 ud ASPERSOR EMERGENTE

Aspersor emergente de turbina, radio 6,7 a 15,9 m, arco ajustable
entre 40º y 360º, caudal de 0,11 a 3,27 m3/h, intervalo de presio-
nes recomendado de 2,1 a 4,8 bar, emergencia de 10 cm, altura to-
tal de 19 cm.

s/Planos
Riego 22 22,00

22,00
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5 ALUMBRADO
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

s/Planos
Canalización 2T en aceras 705,970 1,400 1,400 1.383,701

1.383,70
3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

s/Planos
Canalización 1 705,970 1,400 1,400 1.383,701
Descontar Tubos -1 705,970 1,400 0,400 -395,343

988,36
5001 m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con ais-
lamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de co-
nexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrila-
do previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.

s/Planos 1.475,71 1.475,71
1.475,71

5002 ud ELECTRODO TIPO PICA Cu 2000x14,6 mm
Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con es-
pesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares
para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente realizada.

s/Planos 3 3,00
3,00

5003 m CANALIZACIÓN 2T 110mm + 1T 63 mm EN ACERAS
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tubo de
polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la exterior y li-
sa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según UNE EN
50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin in-
cluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja. El
fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, instalando
apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena con un espesor
mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora
de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

s/Planos 1.475,71 1.475,71
1.475,71

MEDICIONES
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5004 m LÍNEA DE TIERRA 1x16 mm2
Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aislamiento de
PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores amarillo-verde, in-
cluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re-
alización de mandrilado previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.

s/Planos 1.475,71 1.475,71
1.475,71

5005 ud ARQUETA DE ALUMBRADO EN CALLE Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN
Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medi-
das interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotulada en su
parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxi-
liares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o proyecta-
do, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

s/Planos 8 8,00
8,00

5006 ud LUMINARIA EN BÁCULO FERNANDINO
Instalación de luminaria nueva sobre báculo fernandino, mediante Carandini modelo RFV o
equivalente, con disipador fabricado en fundición de aluminio EN AC-44100. Ópticas fabrica-
das en PMMA y cierre con vidrio templado de 4 mm de espesor. Grado de protección IP66
e IK10. Driver electrónico 220-277V. Paquete lumínico de 3.000 lm con una temperatura de
color de 2700 K. Distribución óptica con alcance longitunal 75º y apertura transversal 40º
(SCE1). Clase eléctrica i (CI). Driver con 1 nivel (L1N). Diver sin regulación adicional
(S-REG). Con sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-P). Co-
lor de la luminaria negro RAL 9005 texturado (906B), preparado para farol fernandino, total-
mente conectado, instalado y funcionando, cableado interior báculo retirada y desconexiona-
do de la luminaria existente y transporte a vertedero incluso canon de vertido.

s/Planos 13 13,00
13,00

5007 ud COLUMNA FERNANDO VII O EQUIVALENTE
Columna fernandina tipo "Fernando VII" de prefabricados La Nave o equivalente, de idénti-
cas condiciones y acabados a las actualmente existentes en el la calle Hispanidad, con una
altura de báculo de 4,15 m, incluso farol, conexionado interior de báculo, cimentación me-
diante base de hormigón HM-20 y pernos de anclaje M20x500, incluso excavación, instala-
ción, hormigonado de cimiento, conexionado, totalmente terminada.

s/Planos 13 13,00
13,00

5008 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA H=4,00 m
Columna troncocónica para alumbrado público, según detalle de planos, de altura 4 metros
y diámetro superior 60 mm, ejecutada en acero S235JR según UNE-EN 10025, galvanizado
en caliente, fabricado conforme UNE EN 40-5, cimentado según planos, incluso excava-
ción, pernos de anclaje, herrajes, instalación completa y conexionado, pintado en color RAL
a definir por la Dirección de obra, totalmente terminado.

s/Planos 30 30,00
30,00
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5009 ud LUMINARIA TIPO TST-250PP O EQUIVALENTE
Instalación de luminaria nueva sobre báculo troncocónico de H=4,00 m, tipo TST-250PP o
similar. Totalmente terminada, i/pequeño material.

s/Planos 30 30,00
30,00

5010
PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 
Partida alzada de abono integro correspondiente a gastos 
administrativos derivados de la conexión a la red existente
s/Planos 1

1,00
1,00

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
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6 PISTA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTOS

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO61
6101 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 125 g/m2

Suministro y colocación de geoxtextil no tejido, de 125 g/m², a base
de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proce-
so de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a
perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámi-
ca por cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras. Incluso p/p de cortes, fijacio-
nes al terreno, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de so-
lapes y uniones. Fijación del geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas
y los solapes.

s/Mediciones Auxiliares
Geotextil 1,05 44,00 34,00 1.570,80

1.570,80
6102 m3 BASE DE PAVIMENTO DE ZAHORRA ZA-20

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra artificial caliza tipo ZA-20, de 20 mm de tamaño máxi-
mo de árido; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humec-
tación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos
de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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s/Mediciones Auxiliares
Base 1 44,00 34,00 0,20 299,20

299,20

FIRMES Y PAVIMENTOS62
6201 m BORDILLO RECTO HORMIGÓN MONOCAPA A2 (20X10)

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10-9) cm, cla-
se climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas so-
bre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uni-
forme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de
la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectiva-
mente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos fle-
xibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Bordillo 2 34,00 68,00

68,00
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6202 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, rea-
lizada con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-
tido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado superficial mediante frata-
sadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi-
brante, formación de juntas de construcción y colocación de un pa-
nel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes si-
fónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
y aserrado de las juntas de retracción, formando una retícula de 4x4
m, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, com-
probando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Forma-
ción de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilata-
ción. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los ele-
mentos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie.
Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

s/Planos
Solera 1 44,00 34,00 1.496,00

1.496,00

HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA C/MANUEL FERROL 

Proyecto Fin de Grado. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Martín Rodríguez Germade



MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

6203 m2 PREPARACIÓN LIJADO MECÁNICO INTENS. SUAVE SOLERA DE HORMIGÓN

Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución mediante li-
jado mecánico suave, una vez que haya fraguado, curado y alcanza-
do su resistencia característica y la humedad adecuadas; obteniendo
una rugosidad inferior a 2 mm, eliminando lechadas superficiales e
incrementando la porosidad superficial del hormigón, incluso p.p.
de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de diamante,
para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento
(no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida del polvo y
de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retira-
da y carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecuta-
da.
Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie so-
porte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los res-
tos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

s/Planos
Lijado 44,00 34,00 1.496,00

1.496,00
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6204 m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR

Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo para pista poli-
deportiva, sistema SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN IN-
DUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total apro-
ximado, pavimento deportivo de alta resistencia de acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones se-
cas y de 55 a 110 en húmedo, con resultados de ensayo según
UNE-EN 13606-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la
abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras
1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa
de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero
bicomponente Epoxán Sportseal, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0,8 a 1,0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte cementosa
(no incluida en este precio); dos capas con mortero Compotex, aca-
bado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales cali-
bradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m² por ca-
pa); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex, a base de re-
sinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproxi-
mado de 0,3 kg/m²), con aplicación de todas las capas con rastra de
goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar
la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y lim-
pieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la
superficie soporte existente. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de re-
gularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las
sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de ca-
da capa antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y
soplado de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

s/Planos
Pavimento 44,00 34,00 1.496,00

1.496,00

HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA C/MANUEL FERROL 

Proyecto Fin de Grado. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Martín Rodríguez Germade



MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN63
6301 ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN FUT.SALA/BALONMANO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

Marcado y señalización de pista de fútbol sala / balonmano, sobre
pavimento deportivo de resinas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas
de 5 a 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplica-
ción con brocha, rodillo o pistola, de pintura al agua flexible y de
gran adherencia Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLO-
GÍA" o similar, color a elegir, acabado satinado semibrillante, con di-
mensiones y geometría según normas federativas. Medida la unidad
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Fut.Sala 1 1,00

1,00
6302 ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN BALONCESTO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento de-
portivo de resinas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha, ro-
dillo o pistola, de pintura al agua flexible y de gran adherencia Pinta-
line "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, color a ele-
gir, acabado satinado semibrillante, con dimensiones y geometría
según normas federativas. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Baloncesto 1 1,00

1,00
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6303 ud JUEGO PORTERÍAS FIJAS BALONMANO/FUT.SALA 3x2m ALUM. LACADO

Suministro e instalación de juego de dos porterías fijas de balonma-
no o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes
y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado
en franjas blancas y rojas, y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de
diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la por-
tería, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamien-
to deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa instala-
dora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Porterías 2 2,00

2,00
6304 ud CANASTA TRASLADABLE BALONCESTO H=3,95 M ACERO TUBULAR

Suministro e instalación de canasta trasladable de baloncesto de
3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm
de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro
de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo
ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenó-
lico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20
mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón
con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al
aro, para usuarios de más de 8 años, colocada directamente sobre el
pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fijación y dos contrape-
sos de hormigón. Incluso p/p de replanteo, y fijación del equipa-
miento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

s/Planos
Canasta 4 4,00

4,00
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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CERRAMIENTO64
6401 m CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN 40mm D.2,2mm H=3m

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple tor-
sión, de 40 mm de paso de malla y 2,2 mm de diámetro, acabado
galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
3 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación
de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de
los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aploma-
do y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de acceso-
rios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud ma-
yor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
longitud mayor de 1 m.

s/Planos
Laterales 2 44,40 88,80
Fondos 2 34,60 69,20

158,00

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

7 MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN
7001 ud PAPELERA MODELO "MILLENIUM" O EQUIVALENTE

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o equivalente de 80 litros de
capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, inclu-
so p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. Instaladas donde in-
dique D.F.

s/Planos 7 7,00
7,00

7002 ud BANCO MODELO "NIGRA" 150x60 O EQUIVALENTE
Suministro, transporte e instalación de banco tipo "Nigra 150x60" de Escofet o equivalente, fijada a ba-
se de hormigón HM-20, con tratamiento antigraffiti, tornillería de anclaje de acero inoxidable AISI316 y
dimensiones según fabricante, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente insta-
lado y acabado.

s/Planos 27 27,00
27,00

7003 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
Tierra vegetal procedente de préstamo i/canon de préstamo, carga y transporteal lugar de
empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a
revegetar y perfil-

s/Planos
Zona Verde 4.299,81 0,40 1.719,92

1.719,92
7004 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/preparación de la superficie, abonado y
mantenimiento.

s/Planos
Zona Verde 4.299,81 4.299,81

4.299,81
7005 m2 PAVIMENTO CONTINUO TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL TIPO ARIPAQ O

SIMILAR
Pavimento terrizo de 7 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de
terrenos, tipo ARIPAQ o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y sumi-
nistrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, con pendiente del 2% hacia uno de los lados, sobre una capa base (no incluida en este
precio, inlcuida en la partida de ZA).

s/Planos
Senda 331,05 331,05

331,05
7006 ud PLANTACIÓN DE PHOTINIA FRASERI

Suministro y plantación de Photinia Fraseri "Red robin" o similar, de entre 80 y 100 cm de altura, en
maceta de 10 litros, correctamente formada, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamien-
to del terreno existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador, ejecucion completa,
incluso primer riego, totalmente terminado incluso garantía de reposición

s/Planos 117 117,00
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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

117,00
7007 ud PLANTACIÓN DE METROSIDEROS EXCELSA

Suministro y plantación de Metrosideros Excelsa (Arbol de hierro) o similar, de entre 18-20 cm de perí-
metro a un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono
mineral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, to-
talmente terminado incluso garantía de reposición. I/colocación en arcorques.

s/Planos 56 56,00
56,00

7008 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR
Suministro y plantación de Quercus Robur (Roble común) o similar, de entre 18-20 cm de perímetro a
un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mine-
ral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, total-
mente terminado incluso garantía de reposición

s/Planos 21 21,00
21,00

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

8 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL81
8101 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10

cm
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pin-
tada).

s/Planos 355,880 355,880
355,88

8102 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebre-
ados

s/Planos 66,32 66,320
66,32

8103 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 40
cm

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pin-
tada).

s/Planos 48,84 48,84
48,84

SEÑALIZACIÓN VERTICAL82
8201 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE

RA2
Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.

s/Planos 2 2,000
2,00

8202 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2
Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste gal-
vanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y trans-
porte a lugar de empleo.

s/Planos 4 4,000
4,00

8203 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.

s/Planos 6 6,000
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MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

10 SEGURIDAD Y SALUD
10001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

Partida correspondiente a seguridad y salud en las obras, según estudio de seguridad y sa-
lud.

1 1,00
1,00

MEDICIONES
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12001 PA PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Partida alzada de abono a justificar correspondiente a limpieza y 
terminación de las obras.

1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 1001

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

2,03

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0002 1002

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MA-
TERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

5,97

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0003 1003

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ desto-
conado, arranque, carga, retirada de hasta 30 cm de tierra vege-
tal y transporte a vertedero o Gestor Autorizado a una distancia
de 60 km.

1,01

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

UN EUROS con UN CÉNTIMOS
0004 1004

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o
espesor i/ bajas por rendimiento por paso de vehículos, demoli-
ción de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especia-
les de pavimentación, desescombro, carga y transporte de mate-
rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

3,64

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0005 1005

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico medido por cm
de espesor fresado, mediante fresadora en frío compacta, equi-
pada con banda transportadora para la carga directa sobre ca-
mión de los restos generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecánica.

0,84

m2cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0006 1006

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la
misma, incluido p.p. de retirada de la instalación existente y demolición
de la cimentación existente, incluso transporte de la misma a depósito
municipal o recolocación en la zona de las obras, incluyendo cimenta-
ción, pernos de anclaje, totalmente terminado e instalado.

198,82

ud DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0007 12001

Partida alzada de abono íntegro correspondiente a limpieza y
terminación de las obras.

4.500,00

PA PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
0008 2001

Zahorra artificial, husos ZA (32) en capas de base, i/ transporte,
puesta en obra, extendida y compactada al 95% pm, incluso pre-
paración de la superficie de asiento. Totalmente ejecutada. S/ar-
ticulo 510.7-PG3

30,09

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 2002

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadu-
ra), excepto betún y polvo mineral, totalmente extendida y com-
pactada.

27,00

t MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

VEINTISIETE EUROS
0010 2003

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (b 60/70). 448,80

t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0011 2004

Emulsión asfáltica C60B3 TER en riegos termoadherentes (antigua
ECR-1), incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

0,52

m2 EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 TER

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0012 2005

Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0, con resistencia mínima a flexo-
tracción de 4 MPa, y acabado pulido, incluso p.p. de juntas, curado con
producto filmógeno, aserrado mecánico de juntas de retracción median-
te diamante con una longitud máxima entra juntas de 4 m, encofrado y
desencofrado de las juntas de hormigonado, sellado de juntas con más-
tico asfáltico. Incluso replanteo general del pavimento.

145,73

m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 PULIDO

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0013 2006

Hormigón HM-20 en base de firme, completamente terminado i/
curado y p.P. De juntas.

78,95

m3 HORMIGÓN HM-20

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 2007

Rigola prefabricado de hormigón bicapa, de dimensiones según
planos,colocado sobre hormigón HM-20/P/40, de 10 cm de espe-
sor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

13,96

m RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0015 2008

Colocación de bordillo de granito gris Alba, recto, curvo o achaflanado,
colocado en separación de aceras y calzada y acera i/entradas de ca-
rruajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de an-
cho y 20 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y coloca-
ción sobre cama de asiento de mortero de cemento, p.p. mortero de ce-
mento y limpieza. Totalmente terminado.

28,62

m BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA 15x20 cm

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0016 2009

Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 40x40x5 cm, con
acabado superficial granallado, color a elegir por la Dirección de Obra,
recibidas sobre mortero húmedo de cemento y arena, espolvoreado de
cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes, juntas
de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables
y limpieza, terminado.

18,12

m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA

DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0017 2010

Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 60x40x5 cm direc-
cional y 30x30x6 podotáctil, podotáctil direccional o de botones, color a
elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo de ce-
mento y arena, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de ce-
mento, i/p.p. de recortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de ta-
pas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado. No incluye ba-
se de 15 cm de HM-20.

23,59

m2 PAV.BALDOSA PODOTÁCTIL O DIRECCIONAL

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 2011

POLVO MINERAL EMPLEADO COMO APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

46,33

t FILLER CALIZO EN MEZCLAS BITUMINOSAS

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0019 3001

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y cimentos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/en-
tibación, agotamiento, y drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a ver-
tedero hasta una distancia de 30 km.

6,79

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0020 3002

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material
procedente de la traza i/ extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de
taludes (en su caso).

3,38

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0021 3003

Pozo de registro o resalto, de hormigón en masa "in situ" o pre-
fabricado, de 1,00 m de diámetro interior y hasta 4 m de altura
útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón ar-
mado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electro-
soldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación, eje-
cución del pozo y relleno perimetral posterior con material de ex-
cavación, totalmente terminado y conexionado.

556,16

ud POZO DE REGISTRO/RESALTO DE HORMIGÓN "IN SITU"/PREFABRICADO H<4,00
m

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 3004

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensio-
nes interiores 70x50 cm. y hasta 80 cm. de profundidad, de hor-
migón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, excavación,
cerco, rejilla de fundición y p.p. de coenexión a red de pluviales o sane-
amiento.

108,84

ud SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x50x50 cm

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0023 3005

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 300 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

31,06

m COLECTOR DE PVC SN4 DN=300 mm ENTRE SUMIDEROS

TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0024 3006

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

62,85

m COLECTOR DE PVC SN4 DN=400 mm

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0025 3007

Suministro y colocación de canaleta prefabrica-
da de hormigón polímero, de 1000 mm de lon-
gitud, con bordes reforzados en acero galvani-
zado, con rejilla nervada o tipo pasarela de ace-
ro galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124,
de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado de
la canaleta. Incluso p/p de accesorios de monta-
je, piezas especiales, material auxiliar, elemen-
tos de sujeción y sin incluir la excavación. Total-
mente montada, conexionada a la red general
de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eli-
minación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormi-
gón en formación de solera. Montaje de las pie-
zas prefabricadas. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de los colectores a la canaleta. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

54,73

m CANALETA PREFAB. HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA AC.GALV.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 4001

Tubería de abastecimiento y distribución de
agua de riego formada por tubo de polietileno
PE 40, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9
mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

7,44

m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0027 4002

Acometida enterrada a al red de riego de 2 m
de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 50 mm de diámetro exterior, PN =10
atm y 6,9 mm de espesor y llave de corte aloja-
da en arqueta prefabricada de polipropileno

389,16

ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0028 4003

Boca de riego de fundición, con racor de salida
roscado macho de 1 1/2¨ diámetro

144,92

ud BOCA DE RIEGO

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0029 4004

Aspersor emergente de turbina, radio 6,7 a
15,9 m, arco ajustable entre 40º y 360º, cau-
dal de 0,11 a 3,27 m3/h, intervalo de presio-
nes recomendado de 2,1 a 4,8 bar, emergen-
cia de 10 cm, altura total de 19 cm.

38,56

ud ASPERSOR EMERGENTE

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0030 5001

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conducto-
res de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso
p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de cone-
xión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional
de realización de mandrilado previo a la instalación y conexionado con
instalaciones existentes.

4,82

m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2

CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0031 5002

Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de
acero de 2000x14.6 mm con espesor de cobre superior a 270 micras
según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares para hin-
cado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente reali-
zada.

64,39

ud ELECTRODO TIPO PICA Cu 2000x14,6 mm

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0032 5003

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización muni-
cipal, en aceras, con 2 tubo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de
polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la exterior y lisa y
transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63
mm según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alam-
bre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, inclu-
so excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado
de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes
preparando un lecho de arena, instalando apoyados en el lecho de are-
na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena con un espe-
sor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor
o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Com-
pletamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la ca-
nalización.

16,14

m CANALIZACIÓN 2T 110mm + 1T 63 mm EN ACERAS

DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0033 5004

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de
1x16 mm2, con aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para
una tensión asignada de 400/750 V, colores amarillo-verde, incluso ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/
parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación y
conexionado con instalaciones existentes.

2,07

m LÍNEA DE TIERRA 1x16 mm2

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0034 5005

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormi-
gón en masa sin fondo, de medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa
de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotulada en su parte
superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar
una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama
de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y termina-
ción de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento exis-
tente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la en-
trada de agua. 

213,69

ud ARQUETA DE ALUMBRADO EN CALLE Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN

DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0035 5006

Instalación de luminaria nueva sobre báculo fernandino, median-
te Carandini modelo RFV o equivalente, con disipador fabricado
en fundición de aluminio EN AC-44100. Ópticas fabricadas en
PMMA y cierre con vidrio templado de 4 mm de espesor. Grado
de protección IP66 e IK10. Driver electrónico 220-277V. Paque-
te lumínico de 3.000 lm con una temperatura de color de 2700
K. Distribución óptica con alcance longitunal 75º y apertura
transversal 40º (SCE1). Clase eléctrica i (CI). Driver con 1 nivel
(L1N). Diver sin regulación adicional (S-REG). Con sistema adi-
cional de protección contra sobretensiones transitorias (C-P).
Color de la luminaria negro RAL 9005 texturado (906B), prepara-
do para farol fernandino, totalmente conectado, instalado y fun-
cionando, cableado interior báculo retirada y desconexionado
de la luminaria existente y transporte a vertedero incluso canon
de vertido.

293,73

ud LUMINARIA EN BÁCULO FERNANDINO

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0036 5007

Columna fernandina tipo "Fernando VII" de prefabricados La Na-
ve o equivalente, de idénticas condiciones y acabados a las ac-
tualmente existentes en el la calle Hispanidad, con una altura de
báculo de 4,15 m, incluso farol, conexionado interior de báculo,
cimentación mediante base de hormigón HM-20 y pernos de an-
claje M20x500, incluso excavación, instalación, hormigonado de
cimiento, conexionado, totalmente terminada.

869,67

ud COLUMNA FERNANDO VII O EQUIVALENTE

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0037 5008

Columna troncocónica para alumbrado público, según detalle de
planos, de altura 4 metros y diámetro superior 60 mm, ejecutada
en acero S235JR según UNE-EN 10025, galvanizado en calien-
te, fabricado conforme UNE EN 40-5, cimentado según planos,
incluso excavación, pernos de anclaje, herrajes, instalación com-
pleta y conexionado, pintado en color RAL a definir por la Direc-
ción de obra, totalmente terminado.

548,44

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA H=4,00 m

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0038 5009

Instalación de luminaria nueva sobre báculo troncocónico de
H=4,00 m, tipo TST-250PP o similar. Totalmente terminada, i/pe-
queño material.

488,13

ud LUMINARIA TIPO TST-250PP O EQUIVALENTE

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0039 5010

3.000,00

PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

TRES MIL EUROS
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0040 6101

Suministro y colocación de geoxtextil no tejido,
de 125 g/m², a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico,
resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación
a rotura 65/70 %, resistencia a perforación está-
tica CBR 1’56 kN y resistencia a perforación di-
námica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno con solapes de 10 cm., para posterior re-
lleno con tierras. Incluso p/p de cortes, fijacio-
nes al terreno, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terre-
no. Resolución de solapes y uniones. Fijación
del geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

0,84

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 125 g/m2

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0041 6102

Formación de base de pavimento mediante re-
lleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
tipo ZA-20, de 20 mm de tamaño máximo de
árido; y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con rodillo vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y des-
carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tie-
rras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

27,37

m3 BASE DE PAVIMENTO DE ZAHORRA ZA-20

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0042 6201

Suministro y colocación de piezas de bordillo
recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A2 (20x10-9) cm, clase climá-
tica B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, coloca-
das sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, ver-
tido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índi-
ce CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclui-
da en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuer-
tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del la-
do de la calzada y al dorso respectivamente,
con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relle-
no de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

19,91

m BORDILLO RECTO HORMIGÓN MONOCAPA A2 (20X10)

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0043 6202

Formación de solera de hormigón armado de
10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-
tido con cubilote, y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-

22,13

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm0043 6202

Formación de solera de hormigón armado de
10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-
tido con cubilote, y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-

22,13

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm
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mo armadura de reparto, colocada sobre sepa-
radores homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación
de juntas de construcción y colocación de un
panel de poliestireno expandido de 2 cm de es-
pesor, alrededor de cualquier elemento que in-
terrumpa la solera, como pilares y muros, para
la ejecución de juntas de dilatación; emboquilla-
do o conexión de los elementos exteriores (cer-
cos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas ba-
jo la solera; y aserrado de las juntas de retrac-
ción, formando una retícula de 4x4 m, por me-
dios mecánicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera. Medida la superficie
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construc-
ción y de dilatación. Tendido de niveles median-
te toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas perimetrales de di-
latación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Conexión de los ele-
mentos exteriores. Curado del hormigón. Frata-
sado de la superficie. Aserrado de juntas de re-
tracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su
perímetro.

VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0044 6203

Preparación de solera de hormigón de nueva
ejecución mediante lijado mecánico suave, una
vez que haya fraguado, curado y alcanzado su
resistencia característica y la humedad adecua-
das; obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm,
eliminando lechadas superficiales e incremen-
tando la porosidad superficial del hormigón, in-
cluso p.p. de eliminación de resaltes o irregulari-
dades, con disco de diamante, para proceder
posteriormente a la aplicación de un revesti-
miento (no incluido en este precio). Incluso lim-
pieza y recogida del polvo y de los restos gene-
rados mediante aspirado mecánico, acopio, reti-
rada y carga sobre camión o contenedor. Medi-
da la superficie ejecutada.
Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpie-
za de la superficie soporte. Retirada y acopio
de los restos generados. Carga de los restos ge-
nerados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su
perímetro.

1,03

m2 PREPARACIÓN LIJADO MECÁNICO INTENS. SUAVE SOLERA DE HORMIGÓN

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
0045 6204

Suministro y puesta en obra de pavimento de-
portivo para pista polideportiva, sistema
SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm
de espesor total aproximado, pavimento depor-
tivo de alta resistencia de acabado rugoso, re-
sistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110
en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo,
con resultados de ensayo según UNE-EN
13606-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, re-
sistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g

15,02

m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR0045 6204

Suministro y puesta en obra de pavimento de-
portivo para pista polideportiva, sistema
SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm
de espesor total aproximado, pavimento depor-
tivo de alta resistencia de acabado rugoso, re-
sistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110
en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo,
con resultados de ensayo según UNE-EN
13606-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, re-
sistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g

15,02

m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR

HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA C/MANUEL FERROL 

Proyecto Fin de Grado. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Martín Rodríguez Germade



CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos;
obtenido mediante la aplicación sucesiva de
una capa de regularización y acondicionamien-
to de la superficie, con mortero bicomponente
Epoxán Sportseal, a base de resinas epoxi y car-
gas minerales calibradas (rendimiento aproxi-
mado de 0,8 a 1,0 kg/m², según el estado del
soporte), sobre superficie soporte cementosa
(no incluida en este precio); dos capas con mor-
tero Compotex, acabado texturizado, a base de
resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5
kg/m² por capa); y una capa de sellado con pin-
tura al agua Paintex, a base de resinas acrílicas,
cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m²), con aplicación de to-
das las capas con rastra de goma, dejando se-
car totalmente cada una de ellas antes de apli-
car la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte y limpieza final de la superfi-
cie acabada. Sin incluir la preparación de la su-
perficie soporte existente. Medida la superficie
ejecutada.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Re-
planteo de las juntas y paños de trabajo. Aplica-
ción, con rastrillo de goma, de la capa de regu-
larización y acondicionamiento de la superficie.
Aplicación de las sucesivas capas que forman el
pavimento deportivo. Secado de cada capa an-
tes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado,
barrido y soplado de las imperfecciones. Lim-
pieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0046 6301

Marcado y señalización de pista de fútbol sala /
balonmano, sobre pavimento deportivo de resi-
nas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas de 5 a 8
cm de anchura, continuas o discontinuas, me-
diante aplicación con brocha, rodillo o pistola,
de pintura al agua flexible y de gran adherencia
Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNO-
LOGÍA" o similar, color a elegir, acabado satina-
do semibrillante, con dimensiones y geometría
según normas federativas. Medida la unidad
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución
del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

528,29

ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN FUT.SALA/BALONMANO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0047 6302

Marcado y señalización de pista de baloncesto,
sobre pavimento deportivo de resinas acrílicas
o acrílico-epoxi, con líneas de 5 cm de anchura,
continuas o discontinuas, mediante aplicación
con brocha, rodillo o pistola, de pintura al agua
flexible y de gran adherencia Pintaline "COM-
POSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar,
color a elegir, acabado satinado semibrillante,
con dimensiones y geometría según normas fe-
derativas. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución
del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

485,25

ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN BALONCESTO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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0048 6303

Suministro e instalación de juego de dos porte-
rías fijas de balonmano o fútbol sala de 3 m de
base y 2 m de altura formada por: postes y lar-
guero de sección cuadrada de 80x80 mm, de
aluminio lacado en franjas blancas y rojas, y red
de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro
con soportes de poliamida para sujeción de la
red a la portería, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excava-
ción manual del terreno y fijación del equipa-
miento deportivo. Totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado
de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

538,64

ud JUEGO PORTERÍAS FIJAS BALONMANO/FUT.SALA 3x2m ALUM. LACADO

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0049 6304

Suministro e instalación de canasta trasladable
de baloncesto de 3,95 m de altura formada por:
poste de tubo de acero de 120 mm de diáme-
tro y 4 mm de espesor, con codo curvado sol-
dado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm
y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado
con polvo de poliéster, tablero de contrachapa-
do fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espe-
sor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor
colocado a una altura de 3,05 m y red de algo-
dón con cuerdas de 6 mm de diámetro con do-
ce puntos de fijación al aro, para usuarios de
más de 8 años, colocada directamente sobre el
pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fi-
jación y dos contrapesos de hormigón. Incluso
p/p de replanteo, y fijación del equipamiento
deportivo. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equi-
pamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.500,67

ud CANASTA TRASLADABLE BALONCESTO H=3,95 M ACERO TUBULAR

MIL QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0050 6401

Formación de cerramiento de parcela mediante
malla de simple torsión, de 40 mm de paso de
malla y 2,2 mm de diámetro, acabado galvani-
zado y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 3 m de altura. Incluso p/p de re-
planteo, apertura de huecos, relleno de hormi-
gón para recibido de los postes, colocación de
la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes y torna-
puntas. Apertura de huecos para colocación de
los postes. Colocación de los postes. Vertido
del hormigón. Aplomado y alineación de los
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjun-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1
m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto, deduciendo los huecos de lon-
gitud mayor de 1 m.

32,48

m CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN 40mm D.2,2mm H=3m

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0051 7001

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubier-
ta o equivalente de 80 litros de capacidad, fijada a base de hormigón
HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, incluso p.p.
de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acaba-
da. Instaladas donde indique D.F.

411,13

ud PAPELERA MODELO "MILLENIUM" O EQUIVALENTE

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0052 7002

Suministro, transporte e instalación de banco tipo "Nigra 150x60" de Es-
cofet o equivalente, fijada a base de hormigón HM-20, con tratamiento
antigraffiti, tornillería de anclaje de acero inoxidable AISI316 y dimensio-
nes según fabricante, incluso p.p. de pequeño material, terminales an-
clajes, totalmente instalado y acabado.

517,25

ud BANCO MODELO "NIGRA" 150x60 O EQUIVALENTE

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0053 7003

Tierra vegetal procedente de préstamo i/canon de préstamo, car-
ga y transporteal lugar de empleo, formación de acopios, escari-
ficado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a revegetar y
perfil-

6,71

m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0054 7004

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/preparación
de la superficie, abonado y mantenimiento.

1,09

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0055 7005

Pavimento terrizo de 7 cm de espesor, de mezcla de arena y es-
tabilizante y consolidante de terrenos, tipo ARIPAQ o similar, a
base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada
en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecá-
nicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, con pendien-
te del 2% hacia uno de los lados, sobre una capa base (no in-
cluida en este precio, inlcuida en la partida de ZA).

17,08

m2 PAVIMENTO CONTINUO TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL TIPO ARIPAQ O
SIMILAR

DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0056 7006

Suministro y plantación de Photinia Fraseri "Red robin" o similar, de en-
tre 80 y 100 cm de altura, en maceta de 10 litros, correctamente forma-
da, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamiento del terre-
no existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador,
ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado incluso
garantía de reposición

20,86

ud PLANTACIÓN DE PHOTINIA FRASERI

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0057 7007

Suministro y plantación de Metrosideros Excelsa (Arbol de hierro) o si-
milar, de entre 18-20 cm de perímetro a un metro de altura, en cepe-
llón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mi-
neral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa pa-
ra riego treegator o similar, totalmente terminado incluso garantía de re-
posición. I/colocación en arcorques.

314,14

ud PLANTACIÓN DE METROSIDEROS EXCELSA

TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0058 7008

Suministro y plantación de Quercus Robur (Roble común) o similar, de
entre 18-20 cm de perímetro a un metro de altura, en cepellón, incluso
plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabili-
zador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treega-
tor o similar, totalmente terminado incluso garantía de reposición

226,34

ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0059 8101

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo ter-
moplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

0,54

m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
10 cm

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0060 8102

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, en símbolos y cebreados

4,17

m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0061 8103

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo ter-
moplástica en caliente, de 40 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

1,94

m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
40 cm

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0062 8201

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

170,89

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0063 8202

Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

174,79

ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0064 8203

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

164,46

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0001 1001

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SI-
MILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILA-
DO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA.

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN
EXPLOSIVOS

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 1,83

TOTAL PARTIDA................................................. 2,03
Otros ..................................................................... 0,15

0002 1002

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTA-
MO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN
DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MA-
TERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 1,90
Materiales ............................................................. 3,55

TOTAL PARTIDA................................................. 5,97
Otros ..................................................................... 0,45

0003 1003

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ desto-
conado, arranque, carga, retirada de hasta 30 cm de tierra vege-
tal y transporte a vertedero o Gestor Autorizado a una distancia
de 60 km.

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS

Mano de obra........................................................ 0,07
Maquinaria ............................................................ 0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 1,01
Otros ..................................................................... 0,08
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0004 1004

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o
espesor i/ bajas por rendimiento por paso de vehículos, demoli-
ción de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especia-
les de pavimentación, desescombro, carga y transporte de mate-
rial demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 3,16

TOTAL PARTIDA................................................. 3,64
Otros ..................................................................... 0,27

0005 1005

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico medido por cm
de espesor fresado, mediante fresadora en frío compacta, equi-
pada con banda transportadora para la carga directa sobre ca-
mión de los restos generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecánica.

m2cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 0,84
Otros ..................................................................... 0,07

0006 1006

Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la
misma, incluido p.p. de retirada de la instalación existente y demolición
de la cimentación existente, incluso transporte de la misma a depósito
municipal o recolocación en la zona de las obras, incluyendo cimenta-
ción, pernos de anclaje, totalmente terminado e instalado.

ud DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA

Mano de obra........................................................ 66,58
Maquinaria ............................................................ 53,04
Materiales ............................................................. 60,09

TOTAL PARTIDA................................................. 198,82
Otros ..................................................................... 19,11

0007 12001

Partida alzada de abono íntegro correspondiente a limpieza y
terminación de las obras.

PA PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 4.500,00
Otros ..................................................................... 4.500,00
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0008 2001

Zahorra artificial, husos ZA (32) en capas de base, i/ transporte,
puesta en obra, extendida y compactada al 95% pm, incluso pre-
paración de la superficie de asiento. Totalmente ejecutada. S/ar-
ticulo 510.7-PG3

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Mano de obra........................................................ 0,94
Maquinaria ............................................................ 7,67
Materiales ............................................................. 19,22

TOTAL PARTIDA................................................. 30,09
Otros ..................................................................... 2,26

0009 2002

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadu-
ra), excepto betún y polvo mineral, totalmente extendida y com-
pactada.

t MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

Mano de obra........................................................ 2,07
Maquinaria ............................................................ 14,23
Materiales ............................................................. 8,67

TOTAL PARTIDA................................................. 27,00
Otros ..................................................................... 2,03

0010 2003

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (b 60/70).

t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)

Materiales ............................................................. 415,09

TOTAL PARTIDA................................................. 448,80
Otros ..................................................................... 33,71

0011 2004

Emulsión asfáltica C60B3 TER en riegos termoadherentes (antigua
ECR-1), incluso barrido y preparación de la superficie, totalmente termi-
nado.

m2 EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 TER

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 0,28
Materiales ............................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 0,52
Otros ..................................................................... 0,04
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0012 2005

Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0, con resistencia mínima a flexo-
tracción de 4 MPa, y acabado pulido, incluso p.p. de juntas, curado con
producto filmógeno, aserrado mecánico de juntas de retracción median-
te diamante con una longitud máxima entra juntas de 4 m, encofrado y
desencofrado de las juntas de hormigonado, sellado de juntas con más-
tico asfáltico. Incluso replanteo general del pavimento.

m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 PULIDO

Mano de obra........................................................ 2,02
Maquinaria ............................................................ 62,36
Materiales ............................................................. 70,40

TOTAL PARTIDA................................................. 145,73
Otros ..................................................................... 10,95

0013 2006

Hormigón HM-20 en base de firme, completamente terminado i/
curado y p.P. De juntas.

m3 HORMIGÓN HM-20

Mano de obra........................................................ 6,80
Maquinaria ............................................................ 7,48
Materiales ............................................................. 58,74

TOTAL PARTIDA................................................. 78,95
Otros ..................................................................... 5,93

0014 2007

Rigola prefabricado de hormigón bicapa, de dimensiones según
planos,colocado sobre hormigón HM-20/P/40, de 10 cm de espe-
sor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

m RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Mano de obra........................................................ 1,87
Maquinaria ............................................................ 0,19
Materiales ............................................................. 10,72

TOTAL PARTIDA................................................. 13,96
Otros ..................................................................... 1,19

0015 2008

Colocación de bordillo de granito gris Alba, recto, curvo o achaflanado,
colocado en separación de aceras y calzada y acera i/entradas de ca-
rruajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm de an-
cho y 20 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y coloca-
ción sobre cama de asiento de mortero de cemento, p.p. mortero de ce-
mento y limpieza. Totalmente terminado.

m BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA 15x20 cm

Mano de obra........................................................ 8,28
Maquinaria ............................................................ 0,15
Materiales ............................................................. 17,92

TOTAL PARTIDA................................................. 28,62
Otros ..................................................................... 2,27
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0016 2009

Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 40x40x5 cm, con
acabado superficial granallado, color a elegir por la Dirección de Obra,
recibidas sobre mortero húmedo de cemento y arena, espolvoreado de
cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes, juntas
de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables
y limpieza, terminado.

m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA

Mano de obra........................................................ 6,18
Maquinaria ............................................................ 0,20
Materiales ............................................................. 10,37

TOTAL PARTIDA................................................. 18,12
Otros ..................................................................... 1,37

0017 2010

Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 60x40x5 cm direc-
cional y 30x30x6 podotáctil, podotáctil direccional o de botones, color a
elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo de ce-
mento y arena, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de ce-
mento, i/p.p. de recortes, juntas de dilatación, puesta en rasante de ta-
pas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado. No incluye ba-
se de 15 cm de HM-20.

m2 PAV.BALDOSA PODOTÁCTIL O DIRECCIONAL

Mano de obra........................................................ 9,09
Maquinaria ............................................................ 0,02
Materiales ............................................................. 12,71

TOTAL PARTIDA................................................. 23,59
Otros ..................................................................... 1,77

0018 2011

POLVO MINERAL EMPLEADO COMO APORTA-
CIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

t FILLER CALIZO EN MEZCLAS BITUMINOSAS

Materiales ............................................................. 42,85

TOTAL PARTIDA................................................. 46,33
Otros ..................................................................... 3,48
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0019 3001

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier
tipo de terreno, considerándose zanjas y cimentos aquellos que
tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y pozos los
que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/en-
tibación, agotamiento, y drenaje durante la ejecución, saneo de
desprendimientos, carga y transporte a lugar de empleo o a ver-
tedero hasta una distancia de 30 km.

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO

Mano de obra........................................................ 0,32
Maquinaria ............................................................ 4,32
Materiales ............................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA................................................. 6,79
Otros ..................................................................... 0,51

0020 3002

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material
procedente de la traza i/ extendido, humectación, compactación,
terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de
taludes (en su caso).

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

Mano de obra........................................................ 0,87
Maquinaria ............................................................ 2,10
Materiales ............................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 3,38
Otros ..................................................................... 0,26

0021 3003

Pozo de registro o resalto, de hormigón en masa "in situ" o pre-
fabricado, de 1,00 m de diámetro interior y hasta 4 m de altura
útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón ar-
mado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electro-
soldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso excavación, eje-
cución del pozo y relleno perimetral posterior con material de ex-
cavación, totalmente terminado y conexionado.

ud POZO DE REGISTRO/RESALTO DE HORMIGÓN "IN SITU"/PREFABRICADO H<4,00
m

Mano de obra........................................................ 183,05
Maquinaria ............................................................ 7,94
Materiales ............................................................. 323,40

TOTAL PARTIDA................................................. 556,16
Otros ..................................................................... 41,77
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0022 3004

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensio-
nes interiores 70x50 cm. y hasta 80 cm. de profundidad, de hor-
migón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, excavación,
cerco, rejilla de fundición y p.p. de coenexión a red de pluviales o sane-
amiento.

ud SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x50x50 cm

Mano de obra........................................................ 23,51
Materiales ............................................................. 77,16

TOTAL PARTIDA................................................. 108,84
Otros ..................................................................... 8,17

0023 3005

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 300 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

m COLECTOR DE PVC SN4 DN=300 mm ENTRE SUMIDEROS

Mano de obra........................................................ 3,58
Materiales ............................................................. 25,15

TOTAL PARTIDA................................................. 31,06
Otros ..................................................................... 2,33

0024 3006

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

m COLECTOR DE PVC SN4 DN=400 mm

Mano de obra........................................................ 5,37
Maquinaria ............................................................ 6,85
Materiales ............................................................. 45,91

TOTAL PARTIDA................................................. 62,85
Otros ..................................................................... 4,72
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0025 3007

Suministro y colocación de canaleta prefabrica-
da de hormigón polímero, de 1000 mm de lon-
gitud, con bordes reforzados en acero galvani-
zado, con rejilla nervada o tipo pasarela de ace-
ro galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124,
de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado de
la canaleta. Incluso p/p de accesorios de monta-
je, piezas especiales, material auxiliar, elemen-
tos de sujeción y sin incluir la excavación. Total-
mente montada, conexionada a la red general
de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eli-
minación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormi-
gón en formación de solera. Montaje de las pie-
zas prefabricadas. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de los colectores a la canaleta. Colocación de la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

m CANALETA PREFAB. HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA AC.GALV.

Mano de obra........................................................ 15,03
Materiales ............................................................. 35,59

TOTAL PARTIDA................................................. 54,73
Otros ..................................................................... 4,11

0026 4001

Tubería de abastecimiento y distribución de
agua de riego formada por tubo de polietileno
PE 40, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9
mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO

Mano de obra........................................................ 1,97
Materiales ............................................................. 4,91
Otros ..................................................................... 0,56
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TOTAL PARTIDA................................................. 7,44
Otros ..................................................................... 0,56

0027 4002

Acometida enterrada a al red de riego de 2 m
de longitud, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 50 mm de diámetro exterior, PN =10
atm y 6,9 mm de espesor y llave de corte aloja-
da en arqueta prefabricada de polipropileno

ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO

Mano de obra........................................................ 74,47
Materiales ............................................................. 285,46

TOTAL PARTIDA................................................. 389,16
Otros ..................................................................... 29,23

0028 4003

Boca de riego de fundición, con racor de salida
roscado macho de 1 1/2¨ diámetro

ud BOCA DE RIEGO

Mano de obra........................................................ 10,77
Materiales ............................................................. 123,27

TOTAL PARTIDA................................................. 144,92
Otros ..................................................................... 10,88

0029 4004

Aspersor emergente de turbina, radio 6,7 a
15,9 m, arco ajustable entre 40º y 360º, cau-
dal de 0,11 a 3,27 m3/h, intervalo de presio-
nes recomendado de 2,1 a 4,8 bar, emergen-
cia de 10 cm, altura total de 19 cm.

ud ASPERSOR EMERGENTE

Mano de obra........................................................ 5,39
Materiales ............................................................. 30,28

TOTAL PARTIDA................................................. 38,56
Otros ..................................................................... 2,89

0030 5001

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conducto-
res de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso
p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de cone-
xión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional
de realización de mandrilado previo a la instalación y conexionado con
instalaciones existentes.

m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2
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Mano de obra........................................................ 1,82
Materiales ............................................................. 2,64

TOTAL PARTIDA................................................. 4,82
Otros ..................................................................... 0,36

0031 5002

Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de
acero de 2000x14.6 mm con espesor de cobre superior a 270 micras
según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares para hin-
cado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente reali-
zada.

ud ELECTRODO TIPO PICA Cu 2000x14,6 mm

Mano de obra........................................................ 5,45
Materiales ............................................................. 54,10

TOTAL PARTIDA................................................. 64,39
Otros ..................................................................... 4,84

0032 5003

Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización muni-
cipal, en aceras, con 2 tubo de polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de
polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la exterior y lisa y
transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63
mm según UNE EN 50086-2-4 para canalización en aceras con alam-
bre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin incluir cables, inclu-
so excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado
de zanja. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes
preparando un lecho de arena, instalando apoyados en el lecho de are-
na, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena con un espe-
sor mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor
o igual a 10 cm. Cinta señalizadora de 30 cm a 10 cm de suelo. Com-
pletamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la ca-
nalización.

m CANALIZACIÓN 2T 110mm + 1T 63 mm EN ACERAS

Mano de obra........................................................ 5,00
Maquinaria ............................................................ 1,87
Materiales ............................................................. 7,11

TOTAL PARTIDA................................................. 16,14
Otros ..................................................................... 2,17

0033 5004

Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de
1x16 mm2, con aislamiento de PVC según norma UNE-21031-3, para
una tensión asignada de 400/750 V, colores amarillo-verde, incluso ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/
parte proporcional de realización de mandrilado previo a la instalación y
conexionado con instalaciones existentes.

m LÍNEA DE TIERRA 1x16 mm2

Mano de obra........................................................ 0,36
Materiales ............................................................. 1,56

TOTAL PARTIDA................................................. 2,07
Otros ..................................................................... 0,15
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0034 5005

Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormi-
gón en masa sin fondo, de medidas interiores 47x47x60 cm. con tapa
de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotulada en su parte
superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar
una carga de 12 Tm en aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama
de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxiliares y termina-
ción de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento exis-
tente o proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la en-
trada de agua. 

ud ARQUETA DE ALUMBRADO EN CALLE Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN

Mano de obra........................................................ 13,13
Maquinaria ............................................................ 1,14
Materiales ............................................................. 183,37

TOTAL PARTIDA................................................. 213,69
Otros ..................................................................... 16,05

0035 5006

Instalación de luminaria nueva sobre báculo fernandino, median-
te Carandini modelo RFV o equivalente, con disipador fabricado
en fundición de aluminio EN AC-44100. Ópticas fabricadas en
PMMA y cierre con vidrio templado de 4 mm de espesor. Grado
de protección IP66 e IK10. Driver electrónico 220-277V. Paque-
te lumínico de 3.000 lm con una temperatura de color de 2700
K. Distribución óptica con alcance longitunal 75º y apertura
transversal 40º (SCE1). Clase eléctrica i (CI). Driver con 1 nivel
(L1N). Diver sin regulación adicional (S-REG). Con sistema adi-
cional de protección contra sobretensiones transitorias (C-P).
Color de la luminaria negro RAL 9005 texturado (906B), prepara-
do para farol fernandino, totalmente conectado, instalado y fun-
cionando, cableado interior báculo retirada y desconexionado
de la luminaria existente y transporte a vertedero incluso canon
de vertido.

ud LUMINARIA EN BÁCULO FERNANDINO

Mano de obra........................................................ 52,67
Materiales ............................................................. 219,00

TOTAL PARTIDA................................................. 293,73
Otros ..................................................................... 22,06

0036 5007

Columna fernandina tipo "Fernando VII" de prefabricados La Na-
ve o equivalente, de idénticas condiciones y acabados a las ac-
tualmente existentes en el la calle Hispanidad, con una altura de
báculo de 4,15 m, incluso farol, conexionado interior de báculo,
cimentación mediante base de hormigón HM-20 y pernos de an-
claje M20x500, incluso excavación, instalación, hormigonado de
cimiento, conexionado, totalmente terminada.

ud COLUMNA FERNANDO VII O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 27,89
Maquinaria ............................................................ 8,88
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Maquinaria ............................................................ 8,88
Materiales ............................................................. 764,01

TOTAL PARTIDA................................................. 869,67
Otros ..................................................................... 68,89

0037 5008

Columna troncocónica para alumbrado público, según detalle de
planos, de altura 4 metros y diámetro superior 60 mm, ejecutada
en acero S235JR según UNE-EN 10025, galvanizado en calien-
te, fabricado conforme UNE EN 40-5, cimentado según planos,
incluso excavación, pernos de anclaje, herrajes, instalación com-
pleta y conexionado, pintado en color RAL a definir por la Direc-
ción de obra, totalmente terminado.

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA H=4,00 m

Mano de obra........................................................ 29,55
Maquinaria ............................................................ 9,42
Materiales ............................................................. 464,11

TOTAL PARTIDA................................................. 548,44
Otros ..................................................................... 45,36

0038 5009

Instalación de luminaria nueva sobre báculo troncocónico de
H=4,00 m, tipo TST-250PP o similar. Totalmente terminada, i/pe-
queño material.

ud LUMINARIA TIPO TST-250PP O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 17,96
Maquinaria ............................................................ 21,26
Materiales ............................................................. 412,25

TOTAL PARTIDA................................................. 488,13
Otros ..................................................................... 36,66

0039 5010 PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

TOTAL PARTIDA................................................. 3.000,00
Otros ..................................................................... 3.000,00
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0040 6101

Suministro y colocación de geoxtextil no tejido,
de 125 g/m², a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico,
resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación
a rotura 65/70 %, resistencia a perforación está-
tica CBR 1’56 kN y resistencia a perforación di-
námica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno con solapes de 10 cm., para posterior re-
lleno con tierras. Incluso p/p de cortes, fijacio-
nes al terreno, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terre-
no. Resolución de solapes y uniones. Fijación
del geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 125 g/m2

Mano de obra........................................................ 0,11
Materiales ............................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 0,84
Otros ..................................................................... 0,07
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0041 6102

Formación de base de pavimento mediante re-
lleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza
tipo ZA-20, de 20 mm de tamaño máximo de
árido; y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con rodillo vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y des-
carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tie-
rras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

m3 BASE DE PAVIMENTO DE ZAHORRA ZA-20

Mano de obra........................................................ 1,11
Maquinaria ............................................................ 6,01
Materiales ............................................................. 18,19

TOTAL PARTIDA................................................. 27,37
Otros ..................................................................... 2,06
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0042 6201

Suministro y colocación de piezas de bordillo
recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A2 (20x10-9) cm, clase climá-
tica B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, coloca-
das sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, ver-
tido desde camión, extendido y vibrado con
acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índi-
ce CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclui-
da en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuer-
tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del la-
do de la calzada y al dorso respectivamente,
con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relle-
no de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

m BORDILLO RECTO HORMIGÓN MONOCAPA A2 (20X10)

Mano de obra........................................................ 12,53
Maquinaria ............................................................ 0,08
Materiales ............................................................. 5,79

TOTAL PARTIDA................................................. 19,91
Otros ..................................................................... 1,50

0043 6202

Formación de solera de hormigón armado de
10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm0043 6202

Formación de solera de hormigón armado de
10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-

m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm
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tido con cubilote, y malla electrosoldada ME
15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 co-
mo armadura de reparto, colocada sobre sepa-
radores homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación
de juntas de construcción y colocación de un
panel de poliestireno expandido de 2 cm de es-
pesor, alrededor de cualquier elemento que in-
terrumpa la solera, como pilares y muros, para
la ejecución de juntas de dilatación; emboquilla-
do o conexión de los elementos exteriores (cer-
cos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas ba-
jo la solera; y aserrado de las juntas de retrac-
ción, formando una retícula de 4x4 m, por me-
dios mecánicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera. Medida la superficie
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construc-
ción y de dilatación. Tendido de niveles median-
te toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas perimetrales de di-
latación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Conexión de los ele-
mentos exteriores. Curado del hormigón. Frata-
sado de la superficie. Aserrado de juntas de re-
tracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su
perímetro.
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Mano de obra........................................................ 4,41
Maquinaria ............................................................ 1,79
Materiales ............................................................. 12,27

TOTAL PARTIDA................................................. 22,13
Otros ..................................................................... 3,66

0044 6203

Preparación de solera de hormigón de nueva
ejecución mediante lijado mecánico suave, una
vez que haya fraguado, curado y alcanzado su
resistencia característica y la humedad adecua-
das; obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm,
eliminando lechadas superficiales e incremen-
tando la porosidad superficial del hormigón, in-
cluso p.p. de eliminación de resaltes o irregulari-
dades, con disco de diamante, para proceder
posteriormente a la aplicación de un revesti-
miento (no incluido en este precio). Incluso lim-
pieza y recogida del polvo y de los restos gene-
rados mediante aspirado mecánico, acopio, reti-
rada y carga sobre camión o contenedor. Medi-
da la superficie ejecutada.
Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpie-
za de la superficie soporte. Retirada y acopio
de los restos generados. Carga de los restos ge-
nerados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su
perímetro.

m2 PREPARACIÓN LIJADO MECÁNICO INTENS. SUAVE SOLERA DE HORMIGÓN

Mano de obra........................................................ 0,78
Maquinaria ............................................................ 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 1,03
Otros ..................................................................... 0,08

0045 6204

Suministro y puesta en obra de pavimento de-
portivo para pista polideportiva, sistema
SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm

m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR0045 6204

Suministro y puesta en obra de pavimento de-
portivo para pista polideportiva, sistema
SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm

m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR
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de espesor total aproximado, pavimento depor-
tivo de alta resistencia de acabado rugoso, re-
sistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110
en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo,
con resultados de ensayo según UNE-EN
13606-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, re-
sistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g
en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos;
obtenido mediante la aplicación sucesiva de
una capa de regularización y acondicionamien-
to de la superficie, con mortero bicomponente
Epoxán Sportseal, a base de resinas epoxi y car-
gas minerales calibradas (rendimiento aproxi-
mado de 0,8 a 1,0 kg/m², según el estado del
soporte), sobre superficie soporte cementosa
(no incluida en este precio); dos capas con mor-
tero Compotex, acabado texturizado, a base de
resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5
kg/m² por capa); y una capa de sellado con pin-
tura al agua Paintex, a base de resinas acrílicas,
cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m²), con aplicación de to-
das las capas con rastra de goma, dejando se-
car totalmente cada una de ellas antes de apli-
car la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte y limpieza final de la superfi-
cie acabada. Sin incluir la preparación de la su-
perficie soporte existente. Medida la superficie
ejecutada.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Re-
planteo de las juntas y paños de trabajo. Aplica-
ción, con rastrillo de goma, de la capa de regu-
larización y acondicionamiento de la superficie.
Aplicación de las sucesivas capas que forman el
pavimento deportivo. Secado de cada capa an-
tes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado,
barrido y soplado de las imperfecciones. Lim-
pieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
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yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 4,91
Materiales ............................................................. 8,98

TOTAL PARTIDA................................................. 15,02
Otros ..................................................................... 1,13

0046 6301

Marcado y señalización de pista de fútbol sala /
balonmano, sobre pavimento deportivo de resi-
nas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas de 5 a 8
cm de anchura, continuas o discontinuas, me-
diante aplicación con brocha, rodillo o pistola,
de pintura al agua flexible y de gran adherencia
Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNO-
LOGÍA" o similar, color a elegir, acabado satina-
do semibrillante, con dimensiones y geometría
según normas federativas. Medida la unidad
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución
del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN FUT.SALA/BALONMANO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

Mano de obra........................................................ 320,74
Materiales ............................................................. 167,88

TOTAL PARTIDA................................................. 528,29
Otros ..................................................................... 39,67
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0047 6302

Marcado y señalización de pista de baloncesto,
sobre pavimento deportivo de resinas acrílicas
o acrílico-epoxi, con líneas de 5 cm de anchura,
continuas o discontinuas, mediante aplicación
con brocha, rodillo o pistola, de pintura al agua
flexible y de gran adherencia Pintaline "COM-
POSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar,
color a elegir, acabado satinado semibrillante,
con dimensiones y geometría según normas fe-
derativas. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución
del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN BALONCESTO s/PAVIM. RES.ACRÍL.

Mano de obra........................................................ 320,74
Materiales ............................................................. 128,06

TOTAL PARTIDA................................................. 485,25
Otros ..................................................................... 36,45
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0048 6303

Suministro e instalación de juego de dos porte-
rías fijas de balonmano o fútbol sala de 3 m de
base y 2 m de altura formada por: postes y lar-
guero de sección cuadrada de 80x80 mm, de
aluminio lacado en franjas blancas y rojas, y red
de nylon con cuerdas de 3,5 mm de diámetro
con soportes de poliamida para sujeción de la
red a la portería, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excava-
ción manual del terreno y fijación del equipa-
miento deportivo. Totalmente montada y pro-
bada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado
de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

ud JUEGO PORTERÍAS FIJAS BALONMANO/FUT.SALA 3x2m ALUM. LACADO

Mano de obra........................................................ 87,78
Materiales ............................................................. 410,41

TOTAL PARTIDA................................................. 538,64
Otros ..................................................................... 40,45
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0049 6304

Suministro e instalación de canasta trasladable
de baloncesto de 3,95 m de altura formada por:
poste de tubo de acero de 120 mm de diáme-
tro y 4 mm de espesor, con codo curvado sol-
dado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm
y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado
con polvo de poliéster, tablero de contrachapa-
do fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espe-
sor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor
colocado a una altura de 3,05 m y red de algo-
dón con cuerdas de 6 mm de diámetro con do-
ce puntos de fijación al aro, para usuarios de
más de 8 años, colocada directamente sobre el
pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fi-
jación y dos contrapesos de hormigón. Incluso
p/p de replanteo, y fijación del equipamiento
deportivo. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equi-
pamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

ud CANASTA TRASLADABLE BALONCESTO H=3,95 M ACERO TUBULAR

Mano de obra........................................................ 89,76
Materiales ............................................................. 1.298,21

TOTAL PARTIDA................................................. 1.500,67
Otros ..................................................................... 112,70
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0050 6401

Formación de cerramiento de parcela mediante
malla de simple torsión, de 40 mm de paso de
malla y 2,2 mm de diámetro, acabado galvani-
zado y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 3 m de altura. Incluso p/p de re-
planteo, apertura de huecos, relleno de hormi-
gón para recibido de los postes, colocación de
la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes y torna-
puntas. Apertura de huecos para colocación de
los postes. Colocación de los postes. Vertido
del hormigón. Aplomado y alineación de los
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjun-
to.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1
m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto, deduciendo los huecos de lon-
gitud mayor de 1 m.

m CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN 40mm D.2,2mm H=3m

Mano de obra........................................................ 10,18
Materiales ............................................................. 19,86

TOTAL PARTIDA................................................. 32,48
Otros ..................................................................... 2,44

0051 7001

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubier-
ta o equivalente de 80 litros de capacidad, fijada a base de hormigón
HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, incluso p.p.
de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acaba-
da. Instaladas donde indique D.F.

ud PAPELERA MODELO "MILLENIUM" O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 21,88
Maquinaria ............................................................ 6,22
Materiales ............................................................. 359,76

TOTAL PARTIDA................................................. 411,13
Otros ..................................................................... 23,27
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0052 7002

Suministro, transporte e instalación de banco tipo "Nigra 150x60" de Es-
cofet o equivalente, fijada a base de hormigón HM-20, con tratamiento
antigraffiti, tornillería de anclaje de acero inoxidable AISI316 y dimensio-
nes según fabricante, incluso p.p. de pequeño material, terminales an-
clajes, totalmente instalado y acabado.

ud BANCO MODELO "NIGRA" 150x60 O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 43,75
Maquinaria ............................................................ 6,22
Materiales ............................................................. 438,00

TOTAL PARTIDA................................................. 517,25
Otros ..................................................................... 29,28

0053 7003

Tierra vegetal procedente de préstamo i/canon de préstamo, car-
ga y transporteal lugar de empleo, formación de acopios, escari-
ficado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a revegetar y
perfil-

m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 3,14
Materiales ............................................................. 2,92

TOTAL PARTIDA................................................. 6,71
Otros ..................................................................... 0,38

0054 7004

Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/preparación
de la superficie, abonado y mantenimiento.

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS

Mano de obra........................................................ 0,23
Maquinaria ............................................................ 0,43
Materiales ............................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 1,09
Otros ..................................................................... 0,06

0055 7005

Pavimento terrizo de 7 cm de espesor, de mezcla de arena y es-
tabilizante y consolidante de terrenos, tipo ARIPAQ o similar, a
base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada
en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecá-
nicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, con pendien-
te del 2% hacia uno de los lados, sobre una capa base (no in-
cluida en este precio, inlcuida en la partida de ZA).

m2 PAVIMENTO CONTINUO TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL TIPO ARIPAQ O
SIMILAR

Mano de obra........................................................ 7,18
Maquinaria ............................................................ 3,69
Materiales ............................................................. 5,24
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Materiales ............................................................. 5,24

TOTAL PARTIDA................................................. 17,08
Otros ..................................................................... 0,97

0056 7006

Suministro y plantación de Photinia Fraseri "Red robin" o similar, de en-
tre 80 y 100 cm de altura, en maceta de 10 litros, correctamente forma-
da, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamiento del terre-
no existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador,
ejecucion completa, incluso primer riego, totalmente terminado incluso
garantía de reposición

ud PLANTACIÓN DE PHOTINIA FRASERI

Mano de obra........................................................ 0,71
Maquinaria ............................................................ 0,18
Materiales ............................................................. 18,79

TOTAL PARTIDA................................................. 20,86
Otros ..................................................................... 1,18

0057 7007

Suministro y plantación de Metrosideros Excelsa (Arbol de hierro) o si-
milar, de entre 18-20 cm de perímetro a un metro de altura, en cepe-
llón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mi-
neral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa pa-
ra riego treegator o similar, totalmente terminado incluso garantía de re-
posición. I/colocación en arcorques.

ud PLANTACIÓN DE METROSIDEROS EXCELSA

Mano de obra........................................................ 26,66
Materiales ............................................................. 269,70

TOTAL PARTIDA................................................. 314,14
Otros ..................................................................... 17,78

0058 7008

Suministro y plantación de Quercus Robur (Roble común) o similar, de
entre 18-20 cm de perímetro a un metro de altura, en cepellón, incluso
plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabili-
zador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treega-
tor o similar, totalmente terminado incluso garantía de reposición

ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR

Mano de obra........................................................ 26,66
Materiales ............................................................. 186,87

TOTAL PARTIDA................................................. 226,34
Otros ..................................................................... 12,81

CUADRO DE PRECIOS 2
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0059 8101

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo ter-
moplástica en caliente, de 10 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
10 cm

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,14
Materiales ............................................................. 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 0,54
Otros ..................................................................... 0,04

0060 8102

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en
caliente, en símbolos y cebreados

m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de obra........................................................ 0,19
Maquinaria ............................................................ 0,44
Materiales ............................................................. 3,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,17
Otros ..................................................................... 0,31

0061 8103

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo ter-
moplástica en caliente, de 40 cm de ancho i/ preparación de la
superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO
40 cm

Mano de obra........................................................ 0,15
Maquinaria ............................................................ 0,35
Materiales ............................................................. 1,29

TOTAL PARTIDA................................................. 1,94
Otros ..................................................................... 0,15

0062 8201

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

Mano de obra........................................................ 20,24
Maquinaria ............................................................ 6,16
Materiales ............................................................. 131,65

TOTAL PARTIDA................................................. 170,89
Otros ..................................................................... 12,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0063 8202

Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

Mano de obra........................................................ 20,24
Maquinaria ............................................................ 6,16
Materiales ............................................................. 135,26

TOTAL PARTIDA................................................. 174,79
Otros ..................................................................... 13,13

0064 8203

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase
RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a
lugar de empleo.

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA2

Mano de obra........................................................ 20,24
Maquinaria ............................................................ 6,16
Materiales ............................................................. 125,71

TOTAL PARTIDA................................................. 164,46
Otros ..................................................................... 12,35
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PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 TRABAJOS PREVIOS
1001 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN

EXPLOSIVOS
4.381,80

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO
Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIEN-
TOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-
DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.158,52 2,03

1002 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA

24.991,43

SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONA-
CIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE
PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDI-
DO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

4.186,17 5,97

1003 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 8.548,86
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga, reti-
rada de hasta 30 cm de tierra vegetal y transporte a vertedero o Gestor Autorizado a una
distancia de 60 km.

8.464,22 1,01

1004 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 1.575,72
Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por rendi-
miento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase de pie-
zas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material demolido a
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km.

432,89 3,64

1005 m2cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE 2.286,61
Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico medido por cm de espesor fresado, median-
te fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa so-
bre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredo-
ra mecánica.

2.722,15 0,84

1006 ud DESONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA 2.187,02
Desmontaje de farola existente por medios manuales y retirada de la misma, incluido p.p. de retirada
de la instalación existente y demolición de la cimentación existente, incluso transporte de la misma a
depósito municipal o recolocación en la zona de las obras, incluyendo cimentación, pernos de anclaje,
totalmente terminado e instalado.

11,00 198,82

TOTAL 1........................................................................................................................................... 43.971,44

PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 PAVIMENTACIÓN
2001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 16.871,16

Zahorra artificial, husos ZA (32) en capas de base, i/ transporte, puesta en obra, extendida y
compactada al 95% pm, incluso preparación de la superficie de asiento. Totalmente ejecuta-
da. S/articulo 510.7-PG3

560,69 30,09

2002 t MBC TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 1.800,63
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S (S-12 rodadura), excepto betún y polvo
mineral, totalmente extendida y compactada.

66,69 27,00

2003 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 9.774,86
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (b 60/70).

21,78 448,80

2004 m2 EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 TER 283,10
Emulsión asfáltica C60B3 TER en riegos termoadherentes (antigua ECR-1), incluso barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado.

544,43 0,52

2005 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HF-4,0 PULIDO 29.966,46
Pavimento de hormigón vibrado HF-4,0, con resistencia mínima a flexotracción de 4 MPa, y acabado
pulido, incluso p.p. de juntas, curado con producto filmógeno, aserrado mecánico de juntas de retrac-
ción mediante diamante con una longitud máxima entra juntas de 4 m, encofrado y desencofrado de
las juntas de hormigonado, sellado de juntas con mástico asfáltico. Incluso replanteo general del pavi-
mento.

205,63 145,73

2006 m3 HORMIGÓN HM-20 10.358,24
Hormigón HM-20 en base de firme, completamente terminado i/ curado y p.P. De juntas.

131,20 78,95

2007 m RIGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO 5.652,12
Rigola prefabricado de hormigón bicapa, de dimensiones según planos,colocado sobre hor-
migón HM-20/P/40, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

404,88 13,96

2008 m BORDILLO DE GRANITO GRIS ALBA 15x20 cm 20.645,61
Colocación de bordillo de granito gris Alba, recto, curvo o achaflanado, colocado en separación de ace-
ras y calzada y acera i/entradas de carruajes y rebajes de pasos de peatones, de dimensiones 15 cm
de ancho y 20 cm de espesor, acabado flameado, con excavación y colocación sobre cama de asiento
de mortero de cemento, p.p. mortero de cemento y limpieza. Totalmente terminado.

721,37 28,62

2009 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 11.680,33
Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 40x40x5 cm, con acabado superficial granallado,
color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húmedo de cemento y arena, espolvo-
reado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recortes, juntas de dilatación, puesta
en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, terminado.

644,61 18,12
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PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2010 m2 PAV.BALDOSA PODOTÁCTIL O DIRECCIONAL 358,57
Suministro y colocación de baldosas hidráulicas, de 60x40x5 cm direccional y 30x30x6 podotáctil, po-
dotáctil direccional o de botones, color a elegir por la Dirección de Obra, recibidas sobre mortero húme-
do de cemento y arena, espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento, i/p.p. de recor-
tes, juntas de dilatación, puesta en rasante de tapas de registro, tapas rellenables y limpieza, termina-
do. No incluye base de 15 cm de HM-20.

15,20 23,59

2011 t FILLER CALIZO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 1.765,64
POLVO MINERAL EMPLEADO COMO APORTACIÓN EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

38,11 46,33

TOTAL 2........................................................................................................................................... 109.156,72

PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 DRENAJE
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
3.064,60

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

451,34 6,79

3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

1.017,04

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

300,90 3,38

3003 ud POZO DE REGISTRO/RESALTO DE HORMIGÓN "IN SITU"/PREFABRICADO H<4,00 m 6.117,76
Pozo de registro o resalto, de hormigón en masa "in situ" o prefabricado, de 1,00 m de diá-
metro interior y hasta 4 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-
gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, incluso ex-
cavación, ejecución del pozo y relleno perimetral posterior con material de excavación, total-
mente terminado y conexionado.

11,00 556,16

3004 ud SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 70x50x50 cm 1.741,44
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 70x50 cm. y
hasta 80 cm. de profundidad, de hormigón HM-20, según plano de detalle, incluso enfoscado, exca-
vación, cerco, rejilla de fundición y p.p. de coenexión a red de pluviales o saneamiento.

16,00 108,84

3005 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=300 mm ENTRE SUMIDEROS 6.975,77
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 300 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

224,59 31,06

3006 m COLECTOR DE PVC SN4 DN=400 mm 11.293,52
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

179,69 62,85

HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA C/MANUEL FERROL 

Proyecto Fin de Grado. Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Martín Rodríguez Germade



PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3007 m CANALETA PREFAB. HORMIGÓN POLÍMERO C/REJILLA AC.GALV. 8.537,88

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polí-
mero, de 1000 mm de longitud, con bordes reforzados en acero gal-
vanizado, con rejilla nervada o tipo pasarela de acero galvanizado,
clase A-15 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espe-
sor y 10 cm de anchura a cada lado de la canaleta. Incluso p/p de ac-
cesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos
de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexio-
nada a la red general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y re-
juntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

156,00 54,73

TOTAL 3........................................................................................................................................... 38.748,01

PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 RED DE RIEGO
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
1.055,85

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

155,50 6,79

3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

499,29

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

147,72 3,38

4001 m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 2.313,77

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego forma-
da por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diámetro exterior y
6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

310,99 7,44

4002 ud ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO 2.334,96

Acometida enterrada a al red de riego de 2 m de longitud, forma-
da por tubo de polietileno PE 40, de 50 mm de diámetro exterior,
PN =10 atm y 6,9 mm de espesor y llave de corte alojada en arque-
ta prefabricada de polipropileno

6,00 389,16

4003 ud BOCA DE RIEGO 579,68

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de
1 1/2¨ diámetro

4,00 144,92

4004 ud ASPERSOR EMERGENTE 848,32

Aspersor emergente de turbina, radio 6,7 a 15,9 m, arco ajustable
entre 40º y 360º, caudal de 0,11 a 3,27 m3/h, intervalo de presio-
nes recomendado de 2,1 a 4,8 bar, emergencia de 10 cm, altura to-
tal de 19 cm.

22,00 38,56

TOTAL 4........................................................................................................................................... 7.631,87
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PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 ALUMBRADO
3001 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
9.395,32

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, considerán-
dose zanjas y cimentos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad < 6 m, y
pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, i/entibación, agota-
miento, y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lu-
gar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 30 km.

1.383,70 6,79

3002 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

3.340,66

Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material procedente de la traza i/ exten-
dido, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y re-
fino de taludes (en su caso).

988,36 3,38

5001 m LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2 7.112,92
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con ais-
lamiento tipo RVK-0,6/1 kV, incluso p.p cable para red equipotencial tipo VV-750, con elementos de co-
nexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de realización de mandrila-
do previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.

1.475,71 4,82

5002 ud ELECTRODO TIPO PICA Cu 2000x14,6 mm 193,17
Suministro e Instalación de electrodo tipo pica de cobre con alma de acero de 2000x14.6 mm con es-
pesor de cobre superior a 270 micras según recomendación UNESA 6501, incluso medios auxiliares
para hincado y en su caso relleno con material de aportación. Totalmente realizada.

3,00 64,39

5003 m CANALIZACIÓN 2T 110mm + 1T 63 mm EN ACERAS 23.817,96
Canalización para red de baja tensión y previsión de canalización municipal, en aceras, con 2 tubo de
polietileno de D=110 mm. y 1 tubo de polietileno de D=63mm, de doble capa corrugada la exterior y li-
sa y transparente la interior, de color rojo los de 110 mm y verde el de 63 mm según UNE EN
50086-2-4 para canalización en aceras con alambre guía, en lecho de zanja con cama de arena, sin in-
cluir cables, incluso excavación en todo tipo de terreno, excavación manual y rellenado de zanja. El
fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes preparando un lecho de arena, instalando
apoyados en el lecho de arena, separadores de PVC cada 80 cm. Relleno con arena con un espesor
mínimo de 10 cm. por encima de los mismos y por los lados mayor o igual a 10 cm. Cinta señalizadora
de 30 cm a 10 cm de suelo. Completamente ejecutada y terminada. Incluso p.p. de mandrilado de la
canalización.

1.475,71 16,14

5004 m LÍNEA DE TIERRA 1x16 mm2 3.054,72
Línea de tierra para alumbrado público consistente en un conductor de 1x16 mm2, con aislamiento de
PVC según norma UNE-21031-3, para una tensión asignada de 400/750 V, colores amarillo-verde, in-
cluso elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado; i/ parte proporcional de re-
alización de mandrilado previo a la instalación y conexionado con instalaciones existentes.

1.475,71 2,07

PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5005 ud ARQUETA DE ALUMBRADO EN CALLE Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN 1.709,52
Arqueta para canalización de alumbrado público, fabricada en hormigón en masa sin fondo, de medi-
das interiores 47x47x60 cm. con tapa de dimensiones 50x50 y marco de fundición gris rotulada en su
parte superior, incluidos, cierre tipo antivandálico, capacitadas para soportar una carga de 12 Tm en
aceras y 20 Tm en calles, colocada sobre cama de arena, incluso grava drenante, p.p. de medios auxi-
liares y terminación de la arqueta en su parte superior enrasada con pavimento existente o proyecta-
do, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. 

8,00 213,69

5006 ud LUMINARIA EN BÁCULO FERNANDINO 3.818,49
Instalación de luminaria nueva sobre báculo fernandino, mediante Carandini modelo RFV o
equivalente, con disipador fabricado en fundición de aluminio EN AC-44100. Ópticas fabrica-
das en PMMA y cierre con vidrio templado de 4 mm de espesor. Grado de protección IP66
e IK10. Driver electrónico 220-277V. Paquete lumínico de 3.000 lm con una temperatura de
color de 2700 K. Distribución óptica con alcance longitunal 75º y apertura transversal 40º
(SCE1). Clase eléctrica i (CI). Driver con 1 nivel (L1N). Diver sin regulación adicional
(S-REG). Con sistema adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-P). Co-
lor de la luminaria negro RAL 9005 texturado (906B), preparado para farol fernandino, total-
mente conectado, instalado y funcionando, cableado interior báculo retirada y desconexiona-
do de la luminaria existente y transporte a vertedero incluso canon de vertido.

13,00 293,73

5007 ud COLUMNA FERNANDO VII O EQUIVALENTE 11.305,71
Columna fernandina tipo "Fernando VII" de prefabricados La Nave o equivalente, de idénti-
cas condiciones y acabados a las actualmente existentes en el la calle Hispanidad, con una
altura de báculo de 4,15 m, incluso farol, conexionado interior de báculo, cimentación me-
diante base de hormigón HM-20 y pernos de anclaje M20x500, incluso excavación, instala-
ción, hormigonado de cimiento, conexionado, totalmente terminada.

13,00 869,67

5008 ud COLUMNA TRONCOCÓNICA H=4,00 m 16.453,20
Columna troncocónica para alumbrado público, según detalle de planos, de altura 4 metros
y diámetro superior 60 mm, ejecutada en acero S235JR según UNE-EN 10025, galvanizado
en caliente, fabricado conforme UNE EN 40-5, cimentado según planos, incluso excava-
ción, pernos de anclaje, herrajes, instalación completa y conexionado, pintado en color RAL
a definir por la Dirección de obra, totalmente terminado.

30,00 548,44

5009 ud LUMINARIA TIPO TST-250PP O EQUIVALENTE 14.643,90
Instalación de luminaria nueva sobre báculo troncocónico de H=4,00 m, tipo TST-250PP o
similar. Totalmente terminada, i/pequeño material.

30,00 488,13

5010 PA PA DE ABONO ÍNTEGRO DE CONEXIÓN CON RED EXISTENTE 3.000,001,00 3.000,00

TOTAL 5........................................................................................................................................... 97.845,57
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6 PISTA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTOS

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO61
6101 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 125 g/m2 1.319,47

Suministro y colocación de geoxtextil no tejido, de 125 g/m², a base
de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proce-
so de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a
tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 %, resistencia a
perforación estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámi-
ca por cono 24 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras. Incluso p/p de cortes, fijacio-
nes al terreno, resolución de solapes y uniones.
Incluye: Colocación del geotextil sobre el terreno. Resolución de so-
lapes y uniones. Fijación del geotextil al terreno mediante grapas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas
y los solapes.

1.570,80 0,84

6102 m3 BASE DE PAVIMENTO DE ZAHORRA ZA-20 8.189,10

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra artificial caliza tipo ZA-20, de 20 mm de tamaño máxi-
mo de árido; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-
pesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humec-
tación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos
de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el vo-
lumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

299,20 27,37

TOTAL 61................................................................................................ 9.508,57
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FIRMES Y PAVIMENTOS62
6201 m BORDILLO RECTO HORMIGÓN MONOCAPA A2 (20X10) 1.353,88

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10-9) cm, cla-
se climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas so-
bre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uni-
forme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de
la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectiva-
mente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos fle-
xibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

68,00 19,91
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6202 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR 10 cm 33.106,48

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, rea-
lizada con hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb fabricado en central, y ver-
tido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado superficial mediante frata-
sadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo
del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi-
brante, formación de juntas de construcción y colocación de un pa-
nel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes si-
fónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
y aserrado de las juntas de retracción, formando una retícula de 4x4
m, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, com-
probando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Forma-
ción de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilata-
ción. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los ele-
mentos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie.
Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

1.496,00 22,13

PRESUPUESTO
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6203 m2 PREPARACIÓN LIJADO MECÁNICO INTENS. SUAVE SOLERA DE HORMIGÓN 1.540,88

Preparación de solera de hormigón de nueva ejecución mediante li-
jado mecánico suave, una vez que haya fraguado, curado y alcanza-
do su resistencia característica y la humedad adecuadas; obteniendo
una rugosidad inferior a 2 mm, eliminando lechadas superficiales e
incrementando la porosidad superficial del hormigón, incluso p.p.
de eliminación de resaltes o irregularidades, con disco de diamante,
para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento
(no incluido en este precio). Incluso limpieza y recogida del polvo y
de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retira-
da y carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie ejecuta-
da.
Incluye: Lijado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie so-
porte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los res-
tos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

1.496,00 1,03
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6204 m2 PAVIMENTO POLIDEPORTIVO SPORTPLUS S/H DE COMPOSAN O SIMILAR 22.469,92

Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo para pista poli-
deportiva, sistema SPORTPLUS sobre hormigón de COMPOSAN IN-
DUSTRIAL Y TECNOLOGÍA o similar, de 1 mm de espesor total apro-
ximado, pavimento deportivo de alta resistencia de acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones se-
cas y de 55 a 110 en húmedo, con resultados de ensayo según
UNE-EN 13606-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la
abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras
1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa
de regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero
bicomponente Epoxán Sportseal, a base de resinas epoxi y cargas
minerales calibradas (rendimiento aproximado de 0,8 a 1,0 kg/m²,
según el estado del soporte), sobre superficie soporte cementosa
(no incluida en este precio); dos capas con mortero Compotex, aca-
bado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales cali-
bradas y pigmentos (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m² por ca-
pa); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex, a base de re-
sinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproxi-
mado de 0,3 kg/m²), con aplicación de todas las capas con rastra de
goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar
la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y lim-
pieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la
superficie soporte existente. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de re-
gularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las
sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de ca-
da capa antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y
soplado de las imperfecciones. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

1.496,00 15,02

TOTAL 62................................................................................................ 58.471,16
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EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN63
6301 ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN FUT.SALA/BALONMANO s/PAVIM. RES.ACRÍL. 528,29

Marcado y señalización de pista de fútbol sala / balonmano, sobre
pavimento deportivo de resinas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas
de 5 a 8 cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplica-
ción con brocha, rodillo o pistola, de pintura al agua flexible y de
gran adherencia Pintaline "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLO-
GÍA" o similar, color a elegir, acabado satinado semibrillante, con di-
mensiones y geometría según normas federativas. Medida la unidad
ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 528,29

6302 ud MARCADO Y SEÑALIZACIÓN BALONCESTO s/PAVIM. RES.ACRÍL. 485,25

Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento de-
portivo de resinas acrílicas o acrílico-epoxi, con líneas de 5 cm de an-
chura, continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha, ro-
dillo o pistola, de pintura al agua flexible y de gran adherencia Pinta-
line "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o similar, color a ele-
gir, acabado satinado semibrillante, con dimensiones y geometría
según normas federativas. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 485,25
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6303 ud JUEGO PORTERÍAS FIJAS BALONMANO/FUT.SALA 3x2m ALUM. LACADO 1.077,28

Suministro e instalación de juego de dos porterías fijas de balonma-
no o fútbol sala de 3 m de base y 2 m de altura formada por: postes
y larguero de sección cuadrada de 80x80 mm, de aluminio lacado
en franjas blancas y rojas, y red de nylon con cuerdas de 3,5 mm de
diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la por-
tería, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamien-
to deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa instala-
dora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 538,64

6304 ud CANASTA TRASLADABLE BALONCESTO H=3,95 M ACERO TUBULAR 6.002,68

Suministro e instalación de canasta trasladable de baloncesto de
3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm
de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro
de tubo rectangular de 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo
ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenó-
lico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20
mm de espesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón
con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al
aro, para usuarios de más de 8 años, colocada directamente sobre el
pavimento con cuatro ruedas, dos varillas de fijación y dos contrape-
sos de hormigón. Incluso p/p de replanteo, y fijación del equipa-
miento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 1.500,67

TOTAL 63................................................................................................ 8.093,50
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CERRAMIENTO64
6401 m CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN 40mm D.2,2mm H=3m 5.131,84

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple tor-
sión, de 40 mm de paso de malla y 2,2 mm de diámetro, acabado
galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
3 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación
de los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de
los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aploma-
do y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de acceso-
rios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud ma-
yor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
longitud mayor de 1 m.

158,00 32,48

TOTAL 64................................................................................................ 5.131,84
TOTAL 6........................................................................................................................................... 81.205,07
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7 MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN
7001 ud PAPELERA MODELO "MILLENIUM" O EQUIVALENTE 2.877,91

Suministro, transporte e instalación de Papelera tipo "Milenium" cubierta o equivalente de 80 litros de
capacidad, fijada a base de hormigón HM-20 mediante 6 pernos de anclaje de diámetro 12mm, inclu-
so p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente instalada y acabada. Instaladas donde in-
dique D.F.

7,00 411,13

7002 ud BANCO MODELO "NIGRA" 150x60 O EQUIVALENTE 13.965,75
Suministro, transporte e instalación de banco tipo "Nigra 150x60" de Escofet o equivalente, fijada a ba-
se de hormigón HM-20, con tratamiento antigraffiti, tornillería de anclaje de acero inoxidable AISI316 y
dimensiones según fabricante, incluso p.p. de pequeño material, terminales anclajes, totalmente insta-
lado y acabado.

27,00 517,25

7003 m3 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 11.540,66
Tierra vegetal procedente de préstamo i/canon de préstamo, carga y transporteal lugar de
empleo, formación de acopios, escarificado de taludes, extendido sobre taludes y zonas a
revegetar y perfil-

1.719,92 6,71

7004 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS 4.686,79
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/preparación de la superficie, abonado y
mantenimiento.

4.299,81 1,09

7005 m2 PAVIMENTO CONTINUO TERRIZO CON APORTE DE MATERIAL TIPO ARIPAQ O
SIMILAR

5.654,33

Pavimento terrizo de 7 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de
terrenos, tipo ARIPAQ o similar, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y sumi-
nistrada en sacos, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, con pendiente del 2% hacia uno de los lados, sobre una capa base (no incluida en este
precio, inlcuida en la partida de ZA).

331,05 17,08

7006 ud PLANTACIÓN DE PHOTINIA FRASERI 2.440,62
Suministro y plantación de Photinia Fraseri "Red robin" o similar, de entre 80 y 100 cm de altura, en
maceta de 10 litros, correctamente formada, tupida y equilibrada, incluso suministro, acondicionamien-
to del terreno existente, extendido de tierra vegetal, abono mineral, estabilizador, ejecucion completa,
incluso primer riego, totalmente terminado incluso garantía de reposición

117,00 20,86

7007 ud PLANTACIÓN DE METROSIDEROS EXCELSA 17.591,84
Suministro y plantación de Metrosideros Excelsa (Arbol de hierro) o similar, de entre 18-20 cm de perí-
metro a un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono
mineral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, to-
talmente terminado incluso garantía de reposición. I/colocación en arcorques.

56,00 314,14
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CORUÑA)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7008 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ROBUR 4.753,14
Suministro y plantación de Quercus Robur (Roble común) o similar, de entre 18-20 cm de perímetro a
un metro de altura, en cepellón, incluso plantación en hoyo, extendido de tierra vegetal, abono mine-
ral, estabilizador, ejecucion completa, incluso primer riego, bolsa para riego treegator o similar, total-
mente terminado incluso garantía de reposición

21,00 226,34

TOTAL 7........................................................................................................................................... 63.511,04
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8 SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL81
8101 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10

cm
192,18

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pin-
tada).

355,88 0,54

8102 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

276,55

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebre-
ados

66,32 4,17

8103 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 40
cm

94,75

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 40
cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pin-
tada).

48,84 1,94

TOTAL 81................................................................................................ 563,48
SEÑALIZACIÓN VERTICAL82

8201 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

341,78

Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.

2,00 170,89

8202 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2 699,16
Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste gal-
vanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y trans-
porte a lugar de empleo.

4,00 174,79

8203 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA2

986,76

Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y
transporte a lugar de empleo.

6,00 164,46

TOTAL 82................................................................................................ 2.027,70
TOTAL 8........................................................................................................................................... 2.591,18
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9001 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 1.160,60

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de carác-
ter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embala-
jes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización au-
torizada por transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de
40 km., Considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta.

103,81 11,18

9002 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 558,82
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de carác-
ter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de valorización por
transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 40 km., Con-
siderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. De peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta.

70,38 7,94

9003 t GESTIÓN DE RP 588,28
Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista au-
torizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia de 40 km., Considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora inclu-
so canon de entrada a planta.

1,76 334,25

9004 t GESTIÓN DE TIERRAS 60.449,20
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos
por tierras y piedras a planta de valorización por transportista autorizado (por consejería de
medio ambiente), a una distancia de 40 km., Considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t. De peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta.

8.525,98 7,09

TOTAL 9........................................................................................................................................... 62.756,90
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 15.116,33

Partida correspondiente a seguridad y salud en las obras, según estudio de seguridad y sa-
lud.

1,00 15.116,33

TOTAL 10......................................................................................................................................... 15.116,33

PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A
CORUÑA)
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11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12001 4.500,00PA PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Partida alzada de abono a justificar correspondiente a limpieza y 
terminación de las obras.

1,00 4.500,00

TOTAL 11......................................................................................................................................... 4.500,00
TOTAL............................................................................................................................................................. 527.034,13
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
HUMANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL ENTORNO DE LA C/MANUEL FERROL (A CORUÑA)
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 43.971,44 8,34

2 PAVIMENTACIÓN........................................................................................................................................................... 109.156,72 20,71

3 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 38.748,01 7,35

4 RED DE RIEGO............................................................................................................................................................... 7.631,87 1,45

5 ALUMBRADO.................................................................................................................................................................. 97.845,57 18,57

6 PISTA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTOS ..................................................................................................................... 81.205,07 15,41

7 MOBILIARIO URBANO Y VEGETACIÓN ...................................................................................................................... 63.511,04 12,05

8 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 2.591,18 0,49

9 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 62.756,90 11,91

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 15.116,33 2,87

11 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.................................................................................................................................... 4.500,00 0,85

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 527.034,13

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 68.514,44
6,00 % Beneficio industrial ...... 31.622,05

Suma..................................................... 100.136,49

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 627.170,62
21% IVA ................................................ 131.705,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 758.876,45
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A Coruña, Febrero de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Martín Rodríguez Germade 




