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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas para el 

desarrollo del presente proyecto que, junto al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la 

O.M. del 6 de febrero de 1976, han de seguirse para la correcta ejecución de este y según lo establecido 

en las mismas. 

Este documento, se trata de un documento legal, a todos sus efectos por O.M. del 2 de julio de 1976, la 

publicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el servicio de publicaciones 

del Ministerio de Fomento. 

Estos dos documentos también recogen la descripción general de las obras, las condiciones de los 

materiales empleados, la instrumentación, las instrucciones para la correcta ejecución de la obra, la 

medición y abono de las distintas unidades de obra; además, son la norma y guía que deberán seguir el 

contratista y el director de dicho proyecto. El contenido del presente Pliego se establece siguiendo la 

numeración y ordenación de los artículos desarrollados en el P.P.T.G. PG-3/75, cuando los mismos se 

hayan empleado en este proyecto. 

Los artículos nuevos o no incluidos en el mismo inicialmente se deberán integrar en la estructura 

correspondiente de Partes y Capítulos. Todos los artículos no citados en este Pliego se regirán conforme 

a los establecido en el Pliego General (PG-3/75). 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, dirección, control de 

ejecución e inspección de las obras del proyecto “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O 

Temple (AC-12)”. 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

Las obras que están recogidas en el presente Pliego, los datos para el replanteo y medición de estas; la 

tipología, calidades, formas, dimensiones y demás detalles de los materiales empleados; los detalles 

constructivos, se encuentran definidos en los planos. 

 

 

Además, en este Pliego quedará reflejada la descripción general de las obras, suficientemente detallada 

en cuanto a su modo de ejecución. Se recogen así, la forma en que deben ejecutarse los trabajos, las 

características de los materiales y la forma de abonar la obra una vez ejecutada. 

Todas aquellas obras, actuaciones u procedimientos que no estuviesen lo suficientemente detalladas en 

el presente Pliego, se realizaran con arreglo a las instrucciones y detalles que dé el ingeniero Director, o 

el personal sobre el que se han delegado dichas funciones durante la ejecución de las obras, quedando 

sujetas a las mismas condiciones que el resto de los trabajos realizados. 

Los documentos que definen completamente las obras serán: 

- Documento I: Memoria. 

- Documento II: Planos. 

- Documento III: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Documento IV: Presupuesto. 

 

1.4. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra entregue al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla en el presente 

Artículo. 

En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 

129 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras. Serán documentos contractuales: 

- El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del 

Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

- La Declaración de Impacto Ambiental, siendo esta el pronunciamiento de la autoridad competente 

de medio ambiente, en la que, de conformidad con el Artículo 5 de la Ley 21/2013, del 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, 

la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones 

que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 
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- Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el proyecto de 

Construcción. 

 

- Serán documentos informativos los datos sobre procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas, ensayos, condiciones locales, 

diagramas de movimientos de tierra, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 

climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en 

la memoria de los Proyectos. 

Estos documentos representan lo estipulado por la Administración competente. El correcto seguimiento 

de estos no atribuye ningún tipo de responsabilidad a la administración, pues en los mismos pueden 

existir imprecisiones o cierta incertidumbre en los datos, pues se trata de documentos con un carácter 

complementario. De esta forma, será el contratista el máximo responsable de los errores que se pueden 

derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planteamiento y a la correcta ejecución de las obras. 

 

1.5. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto, se 

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

- En el supuesto exista la incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, el 

Documento Nº2: Planos prevalecerá sobre todos los demás, por lo que respecta a 

dimensionamiento y características geométricas. 

 

- El Documento Nº3:  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá prelación sobre el resto 

de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de 

las obras. 

 

- Los precios designados en letra en el Cuadro de precios Nº1, con el incremento de ejecución por 

Contrata y con la baja que resulte de la adjudicación de las obras, son los que sirven de base al 

contrato y se utilizarán para valorar la obra ejecutada. El contratista no podrá reclamar que se 

produzca modificación alguna en ellos bajo pretexto de error u omisión. 

 

 

 

 

- Los precios recogidos en el Cuadro de precios Nº2 se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen  

a terminarse las contratadas; sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Todo aquello mencionado en el Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido 

en el Documento Nº2: Planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro 

documento y tengan precios asignados en el Presupuesto. 

En lo referente a las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximirán al 

Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

2.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista está obligado a comunicar al Ingeniero Director de la Obra el personal y medios auxiliares 

de que dispondrá en la obra. Una vez adjudicadas las obras el Contratista designará un Delegado que 

actuará como Director o Jefe de Obra y asumirá la responsabilidad de su correcta ejecución actuando 

como representante del Contratista ante la Dirección de la Obra, a todos los efectos que se requieran 

durante la ejecución de las obras. 

Dicho Delegado estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, acreditará 

tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones y su figura se visará en el 

correspondiente Colegio Profesional. 

La residencia estará situada en la localidad más próxima a las obras, y tanto para concretar inicialmente 

su situación como para cualquier cambio futuro, la Empresa Constructora deberá contar con la previa 

conformidad del Ingeniero Director de las Obras. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado deberá residir 

en el lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él o de la obra, previa autorización del Ingeniero Director 

de las Obras, y después de comunicarle la persona que designe para desarrollar sus funciones durante 

su ausencia.  

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por parte del Contratista será 

de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con 

dedicación exclusiva a la misma. 

Al frente de la Unidad de Calidad la empresa Contratista colocará a un Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos, si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un plan de aseguramiento 

de calidad o figura equivalente. El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las 

obras lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios 

auxiliares, estando el Contratista obligado a su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

2.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar el programa de trabajos definitivo de las obras a ejecutar 

en el plazo establecido de forma contractual. Este programa de trabajos se deberá ajustar a lo expuesto 

a través de la oferta correspondiente, pero deberá desarrollar y precisar de modo completo todo el 

personal, la maquinaria y los medios previstos, en el momento de su redacción, para la realización de la 

obra. 

Los medios previstos por el Directo de Obra no se podrán modificar por el contratista sin previa 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

Además, el programa de trabajos se debe ajustar dentro de la dotación presupuestaria establecida y 

contemplará lo recogido en la Memoria Descriptiva del Proyecto. 

Dicho programa de trabajos se realizará mediante el método P.E.R.T, C.P.M o análogos, diferenciando 

los diferentes grupos de trabajo que intervienen. Se establece un mínimo de grupos de unidades de 

trabajo relativas a las explanaciones, afirmado, estructuras, drenaje y obras complementarias. 

La aceptación de los plazos y condiciones recogidos en el Plan de Obra no exime al contratista de la 

responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales convenidos. 

Se deberá minimizar la afección ambiental en aquellas zonas más sensibles en las que el proyecto 

pretende reducir al máximo la ocupación sobre las mismas. 

La orden de iniciar las obras será emitida, por escrito, por el Ingeniero Director designado por la 

Administración correspondiente, y será compulsado correspondientemente en el libro de órdenes. 

 

2.3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

2.3.1.REPLANTEO 

 

El Contratista será el máximo responsable del detalle y la correcta ejecución de los replanteos 

particulares. 
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2.3.2.ENSAYOS 

 

El Ingeniero Director de las Obras establecerá los ensayos a realizar para el control de la calidad de los 

materiales y las diferentes unidades de obra. Todos estos ensayos serán cuenta del contratista, hasta 

un máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

El contratista deberá realizar los trámites administrativos correspondientes a la explotación y 

extracciones mineras, canteras y préstamos para rellenos, realizándolos de manera que se garantice el 

cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Salvo indicación del Director de Obra, los ensayos a realizar se valorarán según tarifas oficiales, 

atendiendo a las posibles actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. 

No serán objeto de abono independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los laborantes. 

De no ser efectuados directamente por la Dirección de Obra, el pago de los ensayos se realizará a cargo 

del contratista, a quién resarcirá la Administración por imputación al uno por ciento (1%). El abono se 

realizará en los plazos indicados para el pago a subcontratistas y según lo establecido en la ley 13/1995. 

En el caso de existir un laboratorio propio o gestionado por el contratista, no se computará dentro del 

uno por ciento (1%), siendo cuenta a cargo del contratista. El uno por ciento (1%) precitado se aplicará 

para el control organizado por la Dirección de Obra, ya sea directamente, o bien a través de la asistencia 

técnica o por las instituciones especializadas correspondientes. 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a las normas oficiales existentes. El contratista programará 

sus tajos de trabajo de modo que no se produzcan demoras por la realización de los distintos ensayos. 

El contratista formalizará diariamente los ensayos a realizar por conclusión de tajos o durante su 

ejecución, para el día y los sucesivos días. 

No serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del contratista en caso de 

discrepancia con los de la Dirección de obra. La dilucidación de estos casos se efectuará por laboratorios 

oficiales o aceptados por la Dirección de obra. 

Para los rellenos y capas de firme se realizará el control correspondiente, y en aquellos casos en los que 

se empleen sistemas radioactivos, un peón para perforaciones, los costes serán a cargo del contratista. 

Aquellas pruebas u operaciones de control que requieran de señalización o de regulación de tráfico, 

todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fuesen necesarios serán aportados por el 

contratista, sin derecho a abono o indemnización ninguna. 

 

 

2.3.3.MATERIALES 

 

Los materiales han de ser adecuados al fin que se destinan, ajustados a las bases de precios y la 

formación del presupuesto, siendo aquellos de la mejor calidad posible en el mercado. 

Es por ello que no hayan merecido ser objeto de una definición más precisa, condicionándola a la 

aprobación o decisión del Ingeniero Director. 

Los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera entenderse de su procedencia, 

valoración o características concretas, siempre que estén indicadas en algún documento del proyecto, 

además deben ajustarse a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero 

Director de Obra podrá exigir el suministro por la firma que considere más adecuada. 

 

2.3.4.ACOPIOS 

 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudiesen verse 

afectadas, así como los almacenes temporales, requieren de la aprobación previa del Director de obra. 

Los acopios de áridos que se dispongan sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros 

(15 cm) inferiores. 

Si se detectan anomalías en el suministro, los materiales se deberán acopiar por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. 

Las superficies utilizadas deben de condicionarse adecuadamente, una vez se ha utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su estado de partida. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán 

cuenta del contratista. 

 

2.3.5.TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o aquellas que no incorporen materiales de la mejor calidad 

recomendada por el Director de obra, no se abonarán, siendo el contratista el responsable de su 

demolición y correcta reconstrucción, todo ello a costa del mismo. 
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El Director de las obras, en aquellos casos de demolición y reconstrucción de una obra defectuosa, podrá 

exigir al contratista las modificaciones correspondientes en el programa de trabajos, la maquinaria, los 

materiales, el equipo y el personal facultativo empleado en la obra; todo ello con el propósito de garantizar 

el cumplimiento de los plazos o la recuperación del retraso padecido, si lo hubiese. 

 

2.3.6.SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRA E INSTALACIONES 

 

El adjudicatario del presente proyecto es el máximo responsable de la señalización más adecuada que 

garantice la seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 

La señalización de las obras se hará conforme a lo establecido en la O.M. 67-1-1-1960 de la DGT, la 

instrucción 8.3.I.C., y demás disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes del 

final de las obras. 

El contratista elaborará un plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el proyecto. 

El plan deberá presentarse a la aprobación expresa del Director Facultativo de la obra. En todo caso, la 

aprobación y aplicación de este deberá ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 2 de la O.M. 31-8-

87(8.3.I.C.). 

El contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas 

ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, aportando la vigilancia necesaria, en especial por la noche. 

La señalización, balizamiento, y en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por 

quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el riesgo u obstáculo al aire libre que origino su 

colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarias. 

 

2.3.7.VERTEDEROS, YACICMIENTO Y PRÉSTAMOS 

 

La OC 22/07 De La Dirección General de Carreteras: “Independientemente de que en el proyecto se 

estudie la localización de canteras, préstamos o vertederos, estos figurarán en el mismo con carácter 

informativo”. 

 

 

Los préstamos y vertederos contemplados en el proyecto son a título informativo teniendo el contratista, 

tal y como recoge la cláusula 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, el cual tiene libertad 

para obtener los materiales naturales en los puntos que tenga por conveniente, con las condiciones 

exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto. 

La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos es por cuenta del Contratista. También será por 

cuenta del Contratista la gestión de los permisos y la realización de los proyectos de explotación y 

recuperación del medio natural, así como los costes de obtención de los permisos y licencias necesarias, 

cánones de explotación, de ocupación de los terrenos de la restauración ambiental, la contraprestación 

económica a los propietarios de los terrenos y todas las medidas oportunas. 

Los precios de las correspondientes unidades de obra incluyen todos los costes que pueden llevar 

aparejadas las labores de extracción y/o vertido, carga, transporte al lugar de empleo o vertido cualquiera 

que sea la distancia al lugar de procedencia o destino, descarga, extensión y compactación, así como 

los gastos e impuestos de la autorización legal. 

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de 

aquellas canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales), y de los vertederos 

a utilizar en obra. 

 

2.3.8.EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

 

La ejecución de las unidades de obra de este proyecto, cuyas especificaciones no figuran en este Pliego 

se realizarán de acuerdo con lo que ordene el Ingeniero Director de las obras, dentro de la buena práctica 

para obras similares. 

 

2.3.9.LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez terminadas las obras, y antes de su recepción provisional, los materiales sobrantes, escombros, 

depósitos y edificios construidos con carácter temporal, y que no son preciosos para la conservación de 

la nueva infraestructura durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su estado natural. 
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La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así mismo como los 

terrenos afectados durante su ejecución. 

Se deberá procurar que los caminos provisionales y accesos vuelvan a su estado anterior al finalizar las 

obras, asegurando su completa reparación, adecuación y limpieza. Todo ello se realizará garantizando 

la correcta limpieza de las zonas afectadas y preservando las condiciones estéticas del paisaje 

circundante. 

Dentro del presupuesto la partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras se 

abonará en la liquidación de obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva conste 

el cumplimiento de los dispuesto en este artículo. 

Para la realización de este artículo se han considerado los Artículos 2,3,4,5 y 6 de la O.M. de 31 de 

agosto de 1987, así como lo dictado por la Orden Circular 15/2003. 

 

2.3.10. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 

La conservación de las obras durante su ejecución y durante el plazo de garantía de dos años a partir de 

la fecha de recepción correrá a cargo del contratista. 

 

2.4. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

2.4.1.EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

 

El contratista adoptará las medidas pertinentes para evitar la contaminación de caudales o acuíferos a 

causa de vertidos de combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material perjudicial para el medio 

ambiente. 

Se deberán evitar no solo cuando se realizan las distintas unidades de obra, sino durante todo el proyecto 

de construcción, así como en la etapa de explotación y conservación de dicho proyecto. 

El contratista está obligado a contemplar todas estas medidas en la DIA. 

 

 

 

 

2.4.2.PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El contratista deberá obtener todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, a excepción 

de los necesarios para la Expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

Además, deberá de legalizar todas aquellas actividades de explotación minera de todos los materiales 

de cantera y los préstamos. 

 

2.4.3.DAÑOS A TERCEROS 

 

El contratista velará por la correcta adecuación de los procedimientos y la maquinaria empleados en la 

construcción de las obras y el lugar, para evitar posibles daños a terceros. 

En el caso de voladuras en zonas próximas a viviendas, torres de alta tensión, carreteras, etc., el 

Contratista deberá de redactar un proyecto de voladuras especiales, que tiene como objetivo el control 

de las vibraciones. Para ello, será necesario realizar acciones como reducciones en la altura de bancos 

o en la cantidad de explosivos a utilizar en cada voladura. 

Todos los costes que estas operaciones conlleven serán por cuenta del Contratista. 

 

2.5. PLANOS 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con el Documento Nº2: Planos, con las instrucciones y planos 

complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la 

Propiedad al Contratista. 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos complementarios de 

ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) días de antelación a 

la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en estas condiciones 

serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, 

el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los Planos. 
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El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos que le hayan 

sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o 

contradicción, comprobando las cotas antes de aparejar la obra. Las cotas de los Planos prevalecerán 

siempre sobre las medidas a escala. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sea 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de 

Obras con quince (15) días laborales de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

El Contratista dispondrá de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal 

reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección de Obra, junto con las 

instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente, y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista está obligado a presentar una 

colección de los planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos 

conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

 

2.6. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA 

 

2.6.1.INGENIERO DIRECTOR DE LA OBRA 

 
La Administración designará al Ingeniero Director de las Obras. 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan 

a su decisión. 

 

 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 

del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 

de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 

servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

- Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a este encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le asigne la legislación 

vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones 

establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 

en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes e Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el órgano de 

Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime 

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

 

2.6.2.INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director (o técnico correspondiente), o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 

materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones  
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establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las 

partes de la obra. 

 

2.6.3.REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona que 

haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como Delegado de Obra, ante la 

Administración a todos los efectos que se requieran. 

Este representante tendrá la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo 

residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de aquella. 

Además, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, dependiendo del 

citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, siendo de 

aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas 

y residencia. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ellos se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado 

para los mismos. 

Asimismo, la Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, 

cuando así lo requieren las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho requisito 

en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 

reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 

medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos 

por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

2.6.4.CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

 

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto 

durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. El listado de dicha 

legislación a cumplir se encuentra desglosado y pormenorizado en el  Apartado 2.12. del presente Pliego. 

 

Las autorizaciones y licencias que sean precisas para la construcción de la obra serán obtenidas por el 

Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad o abono por parte de la Administración. 

 

2.7. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA 

 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 

encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. 

Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando esta se halle soportando 

tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los usuarios. Por la noche, o en 

cualquier situación con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras de tejido 

reflectante de la luz. 

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o salida de 

personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., 

deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda la 

posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo delimitada, 

está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquella. 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), el 

conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de 

cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha 

normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de 

dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el interior 

de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa 

de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una 

bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, 

que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores deberán realizarse a una distancia 

de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse 

un hombre con una bandera roja en los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que 

circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 
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Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá dejarse en la 

calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada 

también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los 

materiales deberán guardarse en el arcén. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia con personal 

completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y precisión las misiones 

encomendadas. Este personal se encargará de: 

- Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición 

cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos 

circulantes. 

- En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su documentación, así 

como, si es posible, los del conductor. 

 

2.8. OFICINA DE OBRA 

 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por 

parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro 

de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

 

2.9. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a 

terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en bienes por apertura de 

zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria 

y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto 

si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del 

Adjudicatario. Quedan naturalmente excluidos, los supuestos en que esas indemnizaciones quedaran 

expresamente asumidas por la Administración en el presente proyecto. El Adjudicatario vendrá obligado 

a reponer los elementos de la carretera y en particular de la señalización vertical, dañada o suprimida 

durante la ejecución de las obras. 

 

2.10. RECEPCIÓN 

 

Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados fueran satisfactorios, la Administración, dará por 

recibida las obras. En caso contrario retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 

debidamente las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

2.11. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está 

obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contratista deberá elaborar 

un "Plan de seguridad y salud" en el que desarrolle y adapte el "Estudio de seguridad y salud" contenido 

en el Proyecto, a las circunstancias físicas de medios y métodos en que va a desarrollar los trabajos. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud 

anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con 

el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo, aprobado por la Administración y que se 

considera Documento del Contrato a dichos efectos. 

La empresa Contratista contará a pie de obra con un responsable técnico de Seguridad y Salud, con 

dedicación exclusiva desde el principio a fin de obra y con los medios humanos y materiales necesarios 

para disponer y hacer cumplir todas las medidas de Seguridad y Salud que se desprenden del Estudio 

de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto, del Plan de seguridad y salud elaborado por el 

Contratista, así como de todos los riesgos que se deriven de la ejecución de las distintas unidades de 

obra. 

Este responsable técnico de Seguridad y Salud tendrá la formación adecuada para el desarrollo de su 

trabajo y su nombramiento, así como el de su equipo humano, deberá ser aprobado por el Director de 

obra. 
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2.12. LEGISLACIÓN SOBRE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier concepto, durante 

el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente indicada en 

este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 

2.12.1. DISPOSICIONES LEGALES GENERALES 

 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303). 

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 

1971). 

- Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones 16 de abril (BOE 

del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero 

de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla 

algunos de sus artículos. 

 

2.12.2. DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

GENERALES 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, 16 de 

abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 

de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento 

desarrolla algunos de sus artículos. 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden 

FOM/2523/2014 actualiza artículos de materiales básicos, firmes, pavimentos, señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden 

FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de 

junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 

actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). 

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Ministerio de Obras 

Públicas. 

- Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

- Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 

 

TRAZADO 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC 

“Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 

 

DRENAJE 

- Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC “Drenaje 

superficial” (BOE del 10 marzo de 2016). 

- Norma de Carreteras 5.1-IC “Drenaje” (O.M. de junio de 1965). 

 

 

FIRMES 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 

de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición 

revisada y corregida en diciembre de 2003). 
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ABASTECIMIENTO 

- Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas en Galicia (ITOGH-ABA) 

 

ALUMBRADO 

- Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y 

túneles. 

 

SEÑALIZACIÓN 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC “Señalización 

vertical”, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 

General de Carreteras, junio de 1992. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE 

del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

- Orden Circular 304/89 del 21 de Julio sobre Señalización de Obras. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

(BOE de 19 de octubre de 2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto 

de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 

327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real 

Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

 

 

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (Vigente hasta el 01 de Enero de 

2017) 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 

la prevención de riesgos laborales. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71). 

 

REVISIÓN DE PRECIOS 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro, de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

- Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución 

de obras. 
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- AIC (Asociación de Organizaciones Independientes de Control de Calidad). 

- EHE. Capítulo correspondiente a los ensayos del hormigón. 

 

ACCESIBILIDAD 

- Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (DOG de 29 de agosto de 1997). 

- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución 

de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 

de 29 de febrero de 2000). 

- Decreto 74/2013, del 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley de accesibilidad y supresión 

de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, 

del Parlamento Europeo y Consejo, del 29 de junio (DOG de 22 de mayo de 2013). 

Además de las disposiciones técnicas mencionadas, serán de aplicación todas aquellas publicaciones 

que en materia de ejecución de obra y a efectos de normalización, sean aprobadas por el Ministerio de 

Fomento, bien concernientes a cualquier organismo o al Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 

el Cemento. Las disposiciones señaladas serán de aplicación, bien en su redacción original, bien con las 

modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el 

plazo de ejecución de las obras. 

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas 

por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo dispuesto en este. Si existieran diferencias entre las normas señaladas para conceptos 

homogéneos, la elección de la norma a aplicar será facultad de la Dirección de Obra.  

En el supuesto de indeterminación de las disposiciones técnicas, la superación de las pruebas 

corresponderá a un ensayo o estudio que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los 

laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o al Instituto 

Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. 

 

 

 

 

 

2.13. CONDICIONES ESPECIALES 

 

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra un plan detallado de ejecución con anterioridad al inicio de 

esta. Posteriormente, la Dirección de Obra informará a los distintos Ayuntamientos y Organismos 

afectados, recabando de ellos los permisos de iniciación de las obras, que no podrán comenzar sin dicho 

requisito. 

En este plan detallado de ejecución se contemplarán las soluciones concretas para mantener la vialidad 

durante la ejecución de las obras en las máximas condiciones de seguridad para los vehículos. 

Asimismo, se detallarán las soluciones para el mantenimiento de los distintos servicios afectados, 

especialmente los servicios eléctricos, suministro de agua potable y saneamiento. Para esto último, 

dadas sus especiales característicos, se garantizará el funcionamiento ininterrumpido. 

 

2.14. ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Cuando del Programa de Trabajos, se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, 

dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y el Ingeniero Director de 

las obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación 

reglamentaria. 

 

2.15. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas que puedan fijarse en el 

anuncio del concurso, en las Bases de ejecución de las obras o en el Contrato de Escritura, mediante el 

Pliego de Condiciones Particulares y Económicas de la adjudicación. Por tanto, las condiciones del Pliego 

serán preceptivas siempre y cuando no sean anuladas o modificadas en forma expresa por la 

documentación anteriormente citada. 
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2.16. CONFRONTACIÓN ENTRE PLANOS Y MEDIDAS 

 

El Contratista informará a la Dirección de Obra sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido 

encontrar en los planos o mediciones. Se realizará entonces una confrontación y la Dirección de Obra 

decidirá en consecuencia. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

3.1. OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es el desarrollo constructivo de las obras para poder llevar a cabo la 

ejecución de la actuación que lleva por nombre: “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O 

Temple (AC-12)” 

Se destaca que las obras deberán ajustarse a los planos incluidos en el Documento Nº2: Planos, del 

presente proyecto, sin prejuicio de las variaciones que se pudieran introducir por parte del Ingeniero 

Director de las Obras, en el momento del planeamiento o bien durante la realización de estas. 

A continuación, se describirán de forma clara y concisa las principales obras que componen el Proyecto. 

 

3.2. TRABAJOS PREVIOS 

 

Se procederá a realizar un despeje de la superficie que conllevará la demolición de pavimentos 

existentes, aceras, firmes, etc. 

 

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se procederá a la realizar las excavaciones tanto para la explanada del aparcamiento como para zanjas 

y los rellenos necesarios para la realización de la obra. 

 

3.4. ESTRUCTURAS: 

 

Se contempla la ejecución en acero de la estructura de la marquesina de autobús. 

 

 

 

 

 

 

3.5. FIRMES Y PAVIMENTOS: 

 

Se aplicarán principalmente la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras y la 

Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, también correspondiente a la Instrucción de Carreteras. 

Se estipula que el eje del nuevo carril de acceso tiene una categoría de tráfico pesado T42. 

Se determinará el suelo de la zona como Suelo Adecuado y se definirá una categoría de explanada E2. 

De esta manera, se muestran a continuación las diferentes secciones tipo para paquete de firme. Esta 

elección está debidamente justificada en el Anejo Nº 13 - Firmes y pavimentos. Existirá un paquete de 

firmes distinto dependiendo si se coloca sobre la explanada E2 del carril de acceso o sobre la explanada 

E2 del aparcamiento. 

Los viales del aparcamiento serán de firme de hormigón, mientras que en carril de acceso se ejecutará 

de mezcña bituminosa. 

Se dispondrán baldosas hidráulicas de hormigón así como baldosas hidráulicas de 36 botones en los 

zonas de andén y acceso peatonal respectivamente, con la instalación de bordillos. 

En las plazas de aparcamiento se instalará celosía de hormigón para césped (pavicésped), a excepción 

de las plazas de PMR y motocicletas, donde el firme será el mismo que en los viales del aparcamiento. 

 

3.6. SEÑALIZACIÓN 

 

Instalación de señales verticales y pintado de señales horizontales en la zona del aparcamiento y el 

nuevo carril de acceso. 

 

3.7. DRENAJE 

 

La red de drenaje se dimensiona y se proyecta con la finalidad de recoger la escorrentía superficial 

procedente de los distintos ejes viarios del aparcamiento. 
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El drenaje de la carretera adyacente deberá concurrir de manera adecuada a los elementos de drenaje 

del nuevo carril, sin provocar alteraciones de tráfico debido a inundaciones en aquellos puntos donde 

interactúan ambas vías. 

 

3.8. ALUMBRADO 

 

Consistente en la ejecución de la canalización de alumbrado público. 

 

3.9. ABASTECIMIENTO 

 

La red de abastecimiento se dimensiona y se proyecta con la finalidad de dotar de riego a las zonas 

verdes del aparcamiento. 

 

3.10. MOBILIARIO URBANO  

 

Colocación de bancos de madera en la zona de acceso peatonal al aparcamiento, así como instalación 

de papeleras en esta zona y en el andén de espera. 

 

3.11. JARDINERÍA 

 

Plantación de césped en las plazas de aparcamiento en los huecos disponibles por la celosía de 

hormigón para césped y resiembra en las zonas verdes. 

Plantación de Hydrangea, conocida comúnmente como hortensia, en zonas verdes para ornamentación.  

Plantación de Arce griseum, conocido comúnmente como arce de papel, en zonas verdes. 

 

3.12. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Las principales medidas propuestas para la protección de los elementos del medio identificados se 

resumen a continuación. Como medida general se nombrará un Director Ambiental que estará presente 

durante toda la ejecución de los trabajos, verificando el correcto cumplimiento de las medidas de carácter  

 

preventivo y corrector propuestas y resolviendo posibles incidencias que surjan y afecten a los valores 

naturales del entorno. 

 

3.12.1. LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES 

 

Para garantizar la protección de los enclaves de mayor valor ambiental del territorio, se realiza un análisis 

del territorio para cada una de las variables ambientales que pudieran resultar afectadas, estableciendo 

una clasificación del territorio en zonas excluidas, restringidas y admisibles, de acuerdo con su capacidad 

de acogida para albergar instalaciones auxiliares de la obra, como préstamos, vertederos, instalaciones, 

etc. 

Así se propone la ubicación de las instalaciones auxiliares sobre terrenos apropiados en el entorno de 

las parcelas del aparcamiento de acuerdo con la clasificación del territorio establecida, en las áreas de 

menor valor ambiental, carentes de elementos naturales de interés, evitando en todo caso su localización 

en zonas excluidas. 

 

3.12.2. SUELO Y VEGETACIÓN 

 

Para minimizar la afección al suelo y a la vegetación durante la fase de ejecución de las obras se 

delimitará el área de ocupación del trazado y de los elementos auxiliares de forma previa al desbroce, 

restringiendo el movimiento de maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto. 

Se establece un plan de gestión de tierra vegetal con el fin de aprovechar la tierra vegetal presente en la 

superficie de actuación en las labores de revegetación de las zonas verdes del aparcamiento. 

Se definen además medidas específicas para evitar la contaminación del suelo por vertidos accidentales 

y para la protección de la vegetación natural, especialmente contra incendios. 

Para minimizar la afección producida en el entorno por los caminos de acceso a la obra, estos se han 

proyectado aprovechando al máximo la red de caminos existente y evitando, en lo posible, la apertura 

de nuevos accesos. 
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3.12.3. FAUNA 

 

Se establecen medidas preventivas para minimizar la afección de la construcción del aparcamiento sobre 

la fauna, destacando la realización de una prospección faunística del entorno, previa al inicio de las 

obras, con el fin de detectar la presencia de ejemplares de especies protegidas con dificultad de 

movimiento (nidadas, camadas o puestas) que puedan ser afectadas por los trabajos y, en su caso, 

diseñar un plan de actuación específico en coordinación con la autoridad competente de la Xunta de 

Galicia. 

 

3.12.4. ATMÓSFERA 

 

Para evitar la pérdida de calidad del aire por incremento de partículas en suspensión se realizarán riegos 

periódicos con camiones cuba, se evitarán las quemas que no hayan sido autorizadas y se cubrirán los 

camiones que transporten materiales sueltos, entre otras medidas. 

Para minimizar la afección debida al incremento del ruido en fase de construcción se prohíbe la 

realización de trabajos en horario nocturno (salvo justificación y debidamente autorizados), se controlarán 

los niveles acústicos mediante revisión de la maquinaria y realización de mediciones en el entorno de 

actuación. 

En fase de explotación se prevé la colocación de pantallas acústicas para reducir los niveles sonoros 

previstos en algunas viviendas próximas a la explanación y la realización de mediciones de ruido para 

verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica o, en su defecto, aplicar medidas adicionales 

de protección.  

 

3.12.5. PATRIMONIO 

 

Como medida general de protección, durante las fases de replanteo, ejecución de las obras y restitución 

de los terrenos se llevará a cabo un control y seguimiento arqueológico, con el fin de evitar cualquier 

afección sobre los yacimientos arqueológicos no detectados durante los trabajos de prospección. Todas 

las actuaciones serán realizadas por técnicos arqueólogos de acuerdo con un proyecto presentado que 

deberá ser autorizado por la autoridad competente. 

 

 

Para evitar afecciones sobre los elementos culturales detectados se plantean además medidas como la 

señalización y balizado de los elementos o la prohibición de realizar acopios o abrir nuevos caminos en 

la zona de protección de estos. 

 

3.12.6. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

En el diseño de los taludes se han tenido en cuenta las recomendaciones del estudio de impacto 

ambiental, siendo los taludes previstos 1H/1V para desmontes y 3H/2V para terraplenes. El proyecto 

incluye además un plan de restauración e integración paisajística. 

 

3.12.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Para evitar afecciones sobre el medio se definen medidas para llevar a cabo una correcta gestión de los 

residuos generados en las obras. 

Una vez identificadas las actividades del proyecto con efectos significativos adversos sobre el medio 

ambiente y definidas las medidas necesarias para minimizar los impactos, se establece un programa de 

vigilancia y control ambiental (PVA), con el fin de garantizar la correcta ejecución y cumplimiento de las 

medidas preventivas y correctoras establecidas en el proyecto, cumpliendo en todo momento la 

normativa de aplicación. 

 

3.12.8. CONDICIONADO AMBIENTAL 

 

La ejecución de las obras “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)” se 

encuentra condicionada por los requerimientos de carácter ambiental establecidos en las dos 

declaraciones de impacto ambiental (DIA) siguientes: 

- DIA del proyecto “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)” aprobada 

mediante resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

 

- DIA del estudio informativo “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)” 

aprobada por resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 

Cambio Climático. 



  

        Página 21 
 

E.T.S.I. CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN O TEMPLE (AC-12) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FUNDACION DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
DAVID SANTIAGO VÁZQUEZ NOVO 

 

La función principal del PVA es el establecimiento del sistema de control que permita el seguimiento de 

la evolución de las alteraciones ambientales inducidas por el proyecto, incluyendo el seguimiento de la 

eficacia de las medidas preventivas y correctoras. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. 

Además, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 

tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose a continuación algunas como 

referencia: 

- Normas MV. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Normas NTE. 

- Normas AENOR. 

- Instrucción EHE-08 EF-96 RL-88 RC-97. 

- P.I.E.T.-70. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3, para obras de Carreteras y Puentes. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime 

conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra no 

tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo 

aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una 

inferior calidad de este. 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la 

Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del 

material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados 

inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

 

 

 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que 

se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea 

solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 

Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de 

los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos 

materiales que no cumplan con las condiciones exigidas deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase 

en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello 

ocasionase. 

En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la 

Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio 

que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

4.1.1.PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

No se establece una concreta procedencia de los materiales a emplear en las obras del presente 

proyecto, siendo de aplicación al respecto la Cláusula 34 del Pliego de Obras de Estado aprobado por 

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamación o 

indemnización alguna, cualquiera que sea la procedencia y distancia de transporte de los materiales 

adecuados para realización de las obras, entendiéndose dicho transporte y adquisición incluido a todos 

los efectos en los precios de las diferentes unidades de obra. 

 

4.1.2.RECONOCIMENTO DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales por emplear en los diferentes tajos han de ser previamente reconocidos y aceptados por 

el Ingeniero encargado de las obras, debiendo rechazarse en caso de deducirse así de los ensayos o 

calicatas pertinentes. Todos los gastos de recepción y comprobación serán de cuenta del Contratista. 
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4.2. AGUA 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas 

las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas 

y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 

deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5, las que posean un total de sustancias 

disueltas superior a 15 gramos por litro (15.000 PPM), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado 

en SO rebase 14 gramos por litro (1.000 PPM), las que contengan ion cloro en proporción superior a 6 

gramos por litro (6.000 PPM), las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y 

finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 

gramos por litro (15.000 PPM). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada en 

los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 

7235. 

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable 

y dentro de las exigencias previstas en el Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una 

mezcla hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales 

idénticos, hecha con agua destilada. 

 

4.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS 

 
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la 

Dirección Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados 

establece el PG-3 en su Artículo 330.3. 

En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni 

materiales de derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los 

mismos materiales que en zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 

332 del PG-3. 

 

 

La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla 

procedente preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de 

canteras o gravas naturales. 

El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm), y el 

coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles según Norma NLT- 149/72, será inferior 

a 40. 

El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm sobre clave se realizará preferentemente con arenas 

de mina naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de 

dos centímetros (2 cm). La compactación será superior o igual al 95% del Proctor Normal. 

El tapado del resto de la zanja se realizará con suelos seleccionados exentos de áridos mayores de 

cuatro centímetros (4 cm). Su compactación será superior o igual al 100% del Proctor Normal. 

 

4.4. TIERRA VEGETAL 

 

Se considerarán aceptables aquellas tierras que reúnan las siguientes condiciones: 

- Menos del 20 por 100 (20%) de arcilla. 

- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 

- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 

- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 

- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 

- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 

- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 

- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 

- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 

- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio. 

- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 

- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm) y veinte 

a veinticinco por ciento (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm). Para 

plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm) y 

menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centímetros (1- 5 cm). 
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4.5. FILTROS EN DRENES 

 
Los rellenos localizados de material filtrante consistirán en la extensión y compactación de dicho material 

en zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona. Los materiales filtrantes a emplear en 

rellenos localizados serán áridos naturales silíceos procedentes del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de 

arcilla, marga u otros materiales extraños. 

La calidad, composición, granulometría y plasticidad de los materiales filtrantes se ajustará a lo indicado 

en el Artículo 421.1 del PG-3. 

 

4.6. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el Apartado 28 de la 

Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 

contenidas en los comentarios al citado apartado. 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de 

áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas 

veces sean necesarias para que esta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo 

de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado anteriormente citado de la Instrucción 

EHE y a sus comentarios. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el Apartado 28 de la EHE y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del cemento, 

utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, 

coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo indicado en la EHE. En particular, los áridos 

se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones 

netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación 

(áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), 

será del cinco por ciento (5%). 

 

 

4.6.1.ARENA 

 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de 

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena empleada será preferiblemente silícea y estará limpia y exenta de materias extrañas. Las 

mejores arenas son las de río, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que 

preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad. 

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son también 

excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de descomposición. 

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los 

feldespatos). 

No se contempla, ni se autoriza el empleo de arena procedente de playa o de fondos marinos. 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante la obra si, 

como es frecuente, se está seguro de que no variarán las fuentes de origen. Pero si estas varían (caso 

de canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra cerca de su límite admisible, 

conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que durante toda la obra se hayan efectuado 

por lo menos cuatro controles. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de los acopios de materiales y su 

procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente. 

El resultado de los ensayos será contrastado por la Dirección de Obra, pudiendo esta realizar cualquier 

otro ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 

 

4.6.2.ÁRIDO GRUESO 

 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", a la fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 5 

mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 

especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: antes de comenzar la 

obra si no se tienen antecedentes de los mismos y/o al variar las condiciones de suministro. 
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Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: Por cada 

quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una posible 

alteración de las características: 

- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

Una vez cada dos (2) meses: 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

Una vez cada seis (6) meses: 

- Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 

- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el árido 

grueso. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando estas se empleen 

como árido fino. 

- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido 

antiabrasivo. 

 

4.7. ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
Serán de tipo calizo en la capa intermedia y de tipo silíceo en la de rodadura. 

 

 

 

 

4.7.1.ÁRIDO FINO 

 

Según lo indicado en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3/75, se define como árido fino la fracción 

del árido que pasa por el tamiz 2.5 UNE y queda retenido en el tamiz 0.80 UNE. 

El árido fino, para mezclas bituminosas en frío, será arena natural, arena procedente del machaqueo, o 

una mezcla de malos materiales. Para mezclas bituminosas en caliente, será arena procedente de 

machaqueo o una mezcla de esta y arena natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez 

por ciento (10%). 

El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos y 

542.2.2 del PG-3/75, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se 

refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados 

que existan, serán superiores a cincuenta (50). 

- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 

- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, 

considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con 

necesaria separación del mismo. 

 

4.7.2.ÁRIDO GRUESO 

 

Según lo referido en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3/75, se define como árido grueso la fracción 

del mismo que queda retenida en el tamiz 2.5 UNE. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo 

caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en 

peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 

El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 

541.2.2 y 542.2.2 del PG-3/75, según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, 

forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 

- La relación de machaqueo para el árido de la capa de rodadura será mayor igual que cuatro (4). 
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- El valor del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en la carga de rodadura será 

mayor de cuarenta y cinco centésimas (0,45). Este coeficiente se determinará de acuerdo con las 

Normas NLT 174/72 y NLT-175/73. 

- El índice de lajas será inferior a treinta (30). 

 

4.7.3.FILLER 

 

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541.2.2 y 542.2.2 del PG-3/75, ya citados anteriormente, se 

define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

Tanto en capa de rodadura como intermedia, el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede 

inevitablemente adherido a los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones 

activas, categoría 350, y designación PA-350. 

 

4.8. MADERA 

 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las 

condiciones indicadas en el Artículo 286.1 del P.G.-3. 

La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 

posible riesgo de accidentes. 

El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección 

de Obra, que dará su autorización previamente al hormigonado. 

 

4.9. CEMENTOS 

 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 300, 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16), y el Artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 

 

 

 

4.9.1.TIPOS DE CEMENTO 

 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta el presente Pliego, la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16), son: 

- CEM I 52,5 R y CEM I 42,5 R para prefabricados (UNE-80301:96). 

- CEM II/A-V 42,5 R y CEM II/A-M 42,5 R para hormigones y morteros en general (UNE80301:96). 

La resistencia de estos no será menor de trescientos cincuenta (350) kg/𝑐𝑚2 para cualquier tipo. 

Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en la mencionado Instrucción, con las 

siguientes modificaciones: 

- La pérdida al fuego no será superior al tres por ciento (3%). 

- El residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%). 

- En los cementos siderúrgicos, el contenido de escoria no será mayor del 40% en peso. 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado 

en el presente Pliego y en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

- A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones: 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

- Una inspección ocular. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos 

necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado. 

Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, los 

siguientes ensayos: 

- Un ensayo de finura de molido. 

- Un ensayo de peso específico real. 

- Una determinación de principio fin de fraguado. 

- Un ensayo de expansión en autoclave. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 
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4.10. MORTEROS 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. La mezcla será tal que, al 

apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni humedecer las manos. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de morteros de cemento 

Portland, con sus dosificaciones, definidas por la relación entre el cemento y la arena en poso, M 1:8, M 

1:6, M 1:5, M 1:4, M 1:3 y M 1:2. 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características 

se ajusten a lo señalado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C- 109. 

- Un ensayo de determinación de consistencia según el Apartado correspondiente del presente 

Pliego. 

- Al menos trimestralmente se efectuará el siguiente ensayo: 

- Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

4.11. HORMIGONES 

 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 

37, y 68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE- 

08). También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3/75. 

Los hormigones en masa alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 𝑁⁄𝑚𝑚2, en obra a los 

28 días. 

 

 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones 

impuestas en la EHE. 

Para establecer la dosificación, el constructor deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir 

que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, 

aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el 

contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la 

cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos 

materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta 

operación se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior 

a un minuto. 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de 

comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

 

4.11.1. CLASE DE HORMIGONES 

 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra. 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química 

de los sulfatos. 

 

4.11.2. ESTUDIO DE LA MEZCLA DE TRABAJO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. 

Dicha fórmula señalará exactamente: 

- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 

- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (𝑚3) de 

hormigón fresco. Así mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el 

escurrimiento en la mesa de sacudidas. 



  

        Página 28 
 

E.T.S.I. CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN O TEMPLE (AC-12) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FUNDACION DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
DAVID SANTIAGO VÁZQUEZ NOVO 

 

La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) 

días antes de su fabricación, para su ensayo en laboratorio. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

- El tipo de aglomerante. 

- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso. 

- La naturaleza o proporción de adiciones. 

- El método de puesta en obra. 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico 

(450𝑘𝑔⁄𝑚3) de hormigón fresco, salvo justificación especial. 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta 

kilogramos por metro cúbico (250 𝑘𝑔⁄𝑚3). 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en 

obra, compactación y acabado. 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes 

tolerancias: 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 

- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

- Relación agua /cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 

- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 

- Tamices superiores al Nº 4 ASTM: ± 4% en peso. 

- Tamices comprendidos entre el Nº 8 ASTM y el Nº 100 ASTM: + 3% en peso. 

- Tamiz Nº 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso 

lo previsto en el Artículo 71 de la Instrucción EHE. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la 

Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se 

realizará con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

 

 

4.11.3. TRANSPORTE, ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN 

 

El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como sea 

posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El 

hormigón se colocará lo más próximo posible en su disposición definitiva para evitar nuevas 

manipulaciones. 

Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará 

en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificación del hormigón. 

- Designación de acuerdo con el Apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (𝑘𝑔⁄𝑚3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

Kg. 

- Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

- Tipo, clase y marca del cemento. 

- Consistencia. 

- Tamaño máximo del árido. 

- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 

que no contiene. 

- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 

- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 

- Hora límite de uso para el hormigón. 
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4.11.4. VERTIDO 

 

Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto lo 

autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesario. En 

todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. 

Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigón, se 

cubrirá con papel fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un ajuste del precio 

del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes 

de verter el hormigón sobre terrenos porosos, estos se humedecerán según se ordene. Los encofrados 

se regarán previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada 

de cemento. 

El hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los 

mismos. El hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se deposite 

hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que puedan producir la formación de grietas y 

planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes 

componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase impracticable verter el hormigón de forma 

continua, se situará una junta de construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación, se 

dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que se vaya a depositarse a 

continuación, según se especifica más adelante. 

Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con las herramientas adecuadas, teniendo 

cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir segregación. El hormigón vertido 

proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras. En 

elementos verticales o ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en miembros de la 

estructura donde la congestión del acero dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en 

su posición debida se suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con 

martillos de caucho, macetas de madera o martillo mecánicos ligeros. 

En ningún caso se efectuará el vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1m. Cuando se 

deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras sobre 

los encofrados para superficies vistas. 

El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su colocación se eliminará por absorción 

con materiales porosos, en forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea 

excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del hormigón o 

en el ritmo de vertido según lo ordene el Director de Obra. 

 

4.11.5. VIBRADO 

 

El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de tipo 

aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el 

hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El número de 

vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte 

minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento máximo de cada 

máquina vibradora será superior a 15 𝑚3 por hora. Si no se autoriza específicamente no se empleará el 

vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido. 

No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde este pueda fluir horizontalmente en una distancia 

superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado totalmente y cese 

la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad de árido fino empleado en la 

mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo 

del máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón será de plasticidad y maleabilidad 

suficientes para que permitan su vertido compactación con el equipo vibrador disponible en la obra. 

 

4.11.6. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE HORMIGONADO 

 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará 

un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 

aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 

eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo 

hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 

ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de 

transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 
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4.11.7. CURADO 

 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado cumplirá las condiciones que se exigen al 

agua de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías 

que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto 

del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 

centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como 

noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

 

4.11.8. ACABADO DEL HORMIGÓN 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá 

aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla de 

dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm). 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm). 

Las superficies han de rematarse perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro 

milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, este podrá ordenar 

alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

 

4.11.9. TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES VISTAS DEL HORMIGÓN 

 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies 

vistas del hormigón por los medios indicados. 

 

En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, 

quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que 

aquella le ordene. 

 

4.11.10. HORMIGÓN IMPRESO 

 

Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un mortero endurecedor, 

generalmente con color, en la superficie del hormigón fresco, la posterior textura con moldes de distintas 

formas y diseños y la aplicación del producto de terminación y protección (resina), además de realizar 

los procedimientos propios de la ejecución de un pavimento de hormigón. 

En lo que respecta a materiales, lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 

cumplirá lo establecido en su Artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se cumplirá, además, lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción. 

Las prescripciones, dotaciones y características a exigir en los materiales, que deberán ser previamente 

aprobadas por el Director de Obras, serán: 

MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR 

Será un material premezclado compuesto por cemento, colorante y áridos seleccionado. Deberá cumplir 

las condiciones siguientes: 

- Los áridos seleccionados se compondrán por un 100% de partículas silíceas, según NLT-371, 

que procedan de un árido grueso, cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a 

cuarenta y cinco centésimas (0,45) 

- Deberá ser estable, inorgánico y no alterarse a la intemperie. 

- Proporcionará al hormigón una coloración uniforme. 

- Será químicamente compatible con la cal y no deberá descomponerse bajo la acción de la que 

se libere durante el fraguado y endurecimiento del cemento. 

- No debe alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen. 
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- Deberá reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo sin aporte 

de agua adicional. 

- El tamaño máximo del árido del mortero será de 2 mm. 

- Dotación de entre 4 𝑘𝑔⁄𝑚2 (colores oscuros) y 6 𝑘𝑔⁄𝑚2 (colores claros). 

- La resistencia a la flexotracción a 28 días (determinada según UNE-EN 1015-11) debe ser: 

- >5 MPa sin tráfico o tráfico ligero. 

- >7 MPa para tráfico medio – pesado. 

- >8 MPa para tráfico pesado o uso industrial. 

 

DESMOLDEANTE 

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Proporcionará protección a la desecación del hormigón (funciones de curado). 

- No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. 

- Deberá ser estable. 

- Tendrá que ser químicamente compatible con el mortero coloreado endurecedor. 

- Permitirá realizar textura en las superficies del hormigón sin que se produzcan arranques o 

arrastres del mismo al retirar los moldes. 

- La dotación a emplear será la especificada en cada producto, no siendo inferior a 150 𝑔⁄𝑚2. 

 

RESINA DE ACABADO 

Deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa 

impermeable y resistente a las heladas. 

- Será hidrofugante, oleoretardante, transpirable y proporcionará una penetración tal en la matriz 

del pavimento que pueda considerarse monolítico con esta. 

- Su formulación estará compuesta por polímeros acrílicos o poliuretanos en base disolvente o, 

preferiblemente, en base agua. 

- La dotación media será de 0.25 𝑙⁄𝑚2, salvo indicación expresa del fabricante. 

 

 

 

 

HORMIGÓN DEL PAVIMENTO 

El hormigón del pavimento deberá cumplir las especificaciones del Artículo 550 del PG-3. En el caso de 

solicitarse a una central de hormigón preparado de acuerdo con la designación del hormigón recogida 

en la EHE-08, la equivalencia de tipologías con la designación en el PG-3 será, salvo de que se disponga 

de ensayos que justifiquen otra diferente, una de las siguientes: 

 

- HF-3.5 según PG-3 o HA-25/B/12 IIb 

- HF-4.0 según PG-3 o HA-30/B/12 IIb 

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 0,55. No debe añadirse agua 

al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes. La consistencia adecuada del 

hormigón será blanda, aunque podrán utilizarse consistencias plásticas o fluidas cuando las condiciones 

ambientales o de ejecución lo requieran. 

Si se emplean superplastificantes para conseguir consistencias más fluidas, las dosificaciones deberán 

estar sancionadas por la práctica. Con ello se pretenden evitar problemas de variación del tiempo de 

fraguado o de exudación superficial, que pueden incidir en el procedimiento de impresión. Se debe utilizar 

un aditivo aireante si el pavimento va a estar sometido a ciclos de hielo y deshielo. Los porcentajes 

mínimos de arena de naturaleza silícea exigidos en el PG-3 no serán de aplicación, al no formar parte 

de la capa final de rodadura. El tamaño máximo de los áridos no será superior a 20 mm, siendo 

recomendable emplear un tamaño igual o inferior a 12 mm. 

 

4.12. ADITIVOS AL HORMIGÓN 

 

Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es 

añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar 

algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el 

Ingeniero Director de las Obras. Será obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos 

los hormigones que deben asegurar la estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% 

en peso de la dosificación de cemento y será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 

4% del volumen del hormigón fresco. El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los 

hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias características exigidas. 
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Deberá cumplirse con lo especificado en el Artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. Podrán utilizarse 

plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se 

exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda 

utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen 

los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones 

fabricados sin aditivos. 

- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 

4.13. ACEROS  

 

El acero de la estructura de la marquesina serán perfiles IPE, en cumplimiento con la normativa 

Instrucción de Acero Estructural (EAE). Se dispondrán uniones tanto soldadas como de tornillos, a su 

vez se dispondrán rigidizadores entre los pilares y los perfiles que formarán la estructura superior. Todo 

ello en cumplimiento con la normativa citada. 

 

4.14. BASE/SUBBASE GRANULAR. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Se trata de una mezcla de árido, total o parcialmente machacado, en la que su granulometría conjunta 

es de tipo continuo. 

Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 

o de una mezcla intima de estos con gravas naturales, arenas, escorias, suelos seleccionados u otros 

materiales locales. Estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas. El coeficiente de limpieza (NLT172) no será inferior a dos (2) y su equivalente de arena (NLT-

113) será mayor de treinta y cinco (35). 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, debiendo tener el 

rechazo por el tamiz 5 UNE un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de elementos triturados que 

presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 

La curva granulométrica estará comprendida deseablemente dentro del huso denominado ZA (25). 

 

 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (35). El equivalente de arena será 

mayor de treinta. 

La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o con extendedora. La 

compactación se realizará con compactadores neumáticos y/o rodillos vibratorios y continuará hasta 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponde al noventa y siete por ciento de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Realizado el ensayo de placa con carga, el valor de E2, no será inferior en ningún caso a ochenta 

megapascales (80 MPa). Por su parte, la relación E2 / E1, no debe ser superior a dos. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 

mm). Comprobada la superficie acabada con regla de tres metros (3 m), las irregularidades no 

sobrepasarán en ningún caso los diez milímetros (10 mm). 

 

4.14.1. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

 

La fracción cernida por el tamiz 80 m UNE 7050 será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción 

cernida en el tamiz 400 m UNE 7050 en poso (NLT-104172), y el 75% de la misma presentará dos o más 

caras de fractura, con un índice de lajas según la NLT- 354 inferior a 35. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida entre uno de los huesos definidos en la 

siguiente tabla, no debiendo presentar inflexiones. El huso a emplear será fijado por el Director de Obra. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles (NLT-1491.72) será inferior a 35 en la 

granulometría del ensayo B y el material será no plástico según las Normas NLT-105 y 106. 

 

4.15. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Consiste en la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual, es preciso calentar 

previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 

ambiente. 
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Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del Artículo 542 del PG- 3/75, así como 

lo indicado en la Orden circular 299/89 T de 23 de febrero de 1.989 y la Orden circular 308/89 C y F de 

8 de septiembre de 1.989 para las distintas capas a ejecutar. 

Se emplearán en la ejecución del vial de acceso, mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 SURF D y  

AC 22 BASE S en la capa de rodadura y  base respectivamente. 

El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico tipo B60/70. Deberán cumplir lo especificado en el 

Artículo 221 del PG-4/88. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán 

y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del árido obtenido combinando las distintas 

fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, 

deberá ser superior a cincuenta (50) según la Norma NLT 113/72. 

De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la Norma 

NLT 171/86. 

El árido grueso deberá ser de machaqueo y trituración de piedra de cantera (preferentemente porfídica) 

o grava natural. La porción mínima de partículas de árido grueso con dos o más caras fracturadas (NLT 

358/87) no será inferior al noventa por ciento (90%) en capa de rodadura, y al setenta y cinco por ciento 

(75%) en capa inferior. 

El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (NLT 358/87 granulometría B) no será superior a 

treinta (30) en la capa inferior, y a veinticinco (25) en la capa de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado (NLT 174/72) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior 

a 0,45. 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) 

según NLT 354/74. 

El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, podrá proceder de la trituración de la piedra de cantera o 

grava natural en su totalidad o en parte de arenas naturales. La fracción de arena natural que puede 

intervenir en la mezcla será de naturaleza silícea, exenta de mica, arcilla, limos, materia orgánica, u otra 

materia extraña, y estará constituida por partículas estables y resistentes. En ningún caso, el porcentaje 

de arena natural en la mezcla será superior al diez por ciento (10%). 

 

 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores al cien por cien (100 %) en 

rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, 

excluido el inevitablemente adherido a los áridos). 

Se utilizará cemento CEM II/A-V-32.5R. El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro 

polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus 

características son iguales o superiores a la del cemento indicado. 

 

4.15.1. MATERIALES 

 

LIGANTE HIDROCARBONADO 

El tipo de ligante es seleccionado en función de la categoría de tráfico pesado, definida en la Norma 6.1- 

IC “Secciones de firme”, debiendo cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-

3. El betún de penetración empleado, cuyas especificaciones se recogen en el Artículo 211 del PG-3, 

será del tipo B 50/70. 

 

ÁRIDOS 

Cumplirán las especificaciones del artículo 543.2.2 del PG-3 exigiéndosele al árido grueso, en caso de 

que este proceda de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas antes de su trituración 

deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido final. Además, la proporción de partículas 

total y parcialmente trituradas de árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá ser mayor o igual al 

setenta y cinco (75) del porcentaje en masa y, en caso de ser redondeadas, la proporción será menor o 

igual que el diez (10) por ciento. 

 

FILLER 

Cumplirá lo establecido en el artículo 543.2.2.4 del PG-3, donde la proporción del polvo mineral de 

aportación a emplear en la mezcla debe ser mayor o igual que el cincuenta (50) por ciento en masa del 

resto del polvo mineral procedente de los áridos, excluido el inevitablemente adherido a ellos. 
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4.16. RIEGOS DE ADHERENCIA 

 

Consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre el pavimento actual, previamente al extendido 

de nuevas mezclas bituminosas, o entre capas de estas. Será de aplicación a esta unidad de obra lo 

especificado en el artículo 531 del PG 3/75, y su posterior revisión en la Orden Circular del Ministerio de 

Fomento Nº 294/87 T sobre ligantes bituminosos. 

Los ligantes adecuados deberán ser poco viscosos, pero de curado o rotura rápida con objeto de poder 

conseguir un buen reparto con poca dotación, y por otro lado, poder construir rápidamente la nueva capa. 

Según lo dispuesto en el Artículo 214 del PG-3, los tipos de emulsión a emplear serán los siguientes: 

riego de adherencia (C60B3 ADH), aplicado entre mezclas bituminosas en caliente. 

 

4.17. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 

Consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie porosa, y en general, no tratada 

con ningún ligante anteriormente. El riego de imprimación penetra ligeramente por capilaridad. 

Según lo dispuesto en el Artículo 214 del PG-3, los tipos de emulsión a emplear serán los siguientes: 

riego de imprimación (C60BF5), y su posterior revisión en la Orden Circular del Ministerio de Fomento 

Nº 294/87 T sobre ligantes bituminosos. 

 

4.18. TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

 

Se emplearán tuberías de saneamiento de PVC pared compacta UNE 48103 Ref. B- 334. Clase 41 

(Norma ISO). Serie 5 PN-5, tipo “Rojo teja”, de diámetro 200 y 400 mm, según UNE 53332. , PPT MOPU 

96, UNE EN ISO 9002, para la red de Saneamiento de Aguas Pluviales superficial. 

 

4.18.1. TUBERÍAS DE PVC 

 

Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características 

incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del M.O.P.T: 

 

- Densidad de 1.35 - 1.46 kg/dm. 

- Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

- Temperatura de reblandecimiento >= 79º C. 

- Resistencia a tracción simple >=500 kp/cm. 

- Alargamiento a la rotura >= 80%. 

- Absorción de agua >= 40% gr/m. 

- Opacidad <= 0,2%. 

Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 

- Diámetro nominal. 

- Material constitutivo (P.V.C.) 

- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado (53.332). 

- Fecha de fabricación. 

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 

- Comportamiento al calor UNE 53112/81. 

- Resistencia al impacto UNE 53112/81. 

- Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo UNE 53112/81. 

- Ensayo de flexión transversal UNE 32323/84. 

- Ensayo de estanqueidad UNE 53114/80. 

Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones 

exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del MOPT. 

 

4.19. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

 

Se emplearán tuberías de abastecimiento de PVC, UNE-ISO 16422, de diámetro 63 mm. 
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4.19.1. TUBERÍAS DE PVC 

 

Las tuberías de PVC aptas para abastecimiento de agua deberán tener las siguientes características. 

Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 

- Diámetro nominal. 

- Material constitutivo (P.V.C.) 

- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado (53.332). 

- Fecha de fabricación. 

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 

- Comportamiento al calor UNE 53112/81. 

- Resistencia al impacto UNE 53112/81. 

Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Norma UNE-EN 1401 sobre sistemas de canalización 

en materiales plásticos para abastecimiento enterrado. 

 

4.20. CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO 

 

Canalización para red de alumbrado con tubo de PVC de diámetro 110 mm. Será de obligado 

cumplimiento lo recogido en las Recomendaciones sobre Sistemas de Iluminación de Carreteras y 

Túneles. 

4.20.1. CABLE CONDUCTOR 

 

El cable conductor en la red de alumbrado, unirá todos los elementos de iluminación a la red eléctrica. 

Irá soterrado con sección 3x10 y el material será MT XLPE 1.8/3. 

Será de obligado cumplimiento lo recogido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT-02. 

 

 

 

 

 

 

4.21. PINTURAS MARCAS VIALES 

 

La señalización de los pavimentos bituminosos y de hormigón del presente proyecto se realizará 

mediante una pintura plástica reflexiva, material termoplástico que se aplica en caliente sobre la capa de 

rodadura. 

Las pinturas pueden aplicarse indistintamente por extensión o por pulverización con pistola, permitiendo 

la adición de microesferas de vidrio después de su aplicación. Para la disposición de las microesferas de 

vidrio a emplear en las marcas viales será de aplicación el Artículo 289 del PG-3/75. 

Los materiales a emplear para la pintura serán sólidos a temperatura ambiente, y de consistencia pastosa 

a 40º C. No se deteriorarán por contacto con el cloruro sódico, cloruro cálcico y otros agentes químicos 

usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que el tráfico 

pueda depositar. Asimismo, no sufrirán adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del 

tráfico. En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos tóxicos o peligrosos. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de cuatro 

recalentamientos como mínimo. Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y 

mantendrá a una temperatura mínima de 19º C sin que sufra decoloración al cabo de 4 horas a esta 

temperatura. 

Al calentarse a 200º C y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros ni separación 

de color, y estará libre de piel, suciedad, partículas extrañas u otros ingredientes que pudieran ser causa 

de decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de microesferas del 20% y asimismo un 40% del total 

en peso deberá ser suministrado por separado (método combinex), debiendo adaptarse la maquinaria a 

este método. 

El contenido total en ligante del compuesto termoplástico no será menor del 15% ni mayor del 305% en 

peso.  

El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 30 s. 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la marca vial, y 

a los 3,6 y 12 meses, mediante un retrorreflectómetro digital. 
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El valor inicial de la retrorreflexión será superior a 300 milicandelas por lux y metro cuadrado (300 

𝑚𝑐𝑑⁄𝑙𝑥 ∗ 𝑚2).  

A los 6 meses, será superior a 160 milicandelas por lux y metro cuadrado (300 𝑚𝑐𝑑⁄𝑙𝑥 ∗ 𝑚2). 

El grado de deterioro de las marcas viales medido a los 6 meses de la aplicación no será superior al 30% 

en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la calzada. 

Todos los materiales deberán cumplir con la “British Standard Specification for Road Marking Materials”, 

BS3262-1. 

La película de spray plástico, una vez seca, tendrá color blanco, con una reflectancia luminosa direccional 

de 80 (MELC 12.97), y un peso específico de aproximadamente 2 kg/l. 

El punto de reblandecimiento debe ser superior a 90º C, realizado el ensayo según el método de bola y 

anillo (ASTM-B-28-58T). La temperatura de seguridad será superior a 140º C. 

La disminución en luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EE1 con filtros 601, 605 y 

609 no será mayor de 5. Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el 

factor de luminancia no será mayor de 5. 

El porcentaje de disminución en altura de un cono, de material termoplástico de 12 cm de diámetro y 

100J5 mm de altura, durante 48 horas a 23º C no será mayor de veinticinco (25%). Seis de cada diez 

muestras de 50 mm de diámetro y 25 mm de grosor no deben sufrir deterioros bajo el impacto de una 

bola de acero cayendo desde 2 m de altura. 

Por último, con respecto a su resistencia al deslizamiento, realizado el ensayo mediante el aparato Road 

Research Laboratory Skid, el resultado no será menor de 45. 

Si los resultados de los ensayos realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular 292/86 

T no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, las correspondientes partidas 

de materiales serán rechazadas y no se podrán aplicar. 

En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá 

volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que fije el Director de las Obras. 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los laboratorios oficiales para su 

identificación un envase de pintura original, de 25 a 30 kg, y un saco de microesferas de vidrio, de 25 kg. 

Se dejará otro envase de cada material bajo la custodia de la Dirección de Obra a fin de poder realizar 

ensayos de contraste en caso de duda. 

 

 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Director de Obra procederá a 

tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a razón de 2 botes de 2 kilogramos 

por lote de aceptación. Uno de los botes se enviará a un laboratorio oficial y el otro se reservará hasta la 

llegada de los resultados, para realizar ensayos de contraste. 

 

4.22. SEÑALES Y CARTELES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 

 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 

destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera, en los que se encuentran 

inscritos leyendas o pictogramas. 

La eficacia de esta información visual dependerá además de que su diseño facilite la comprensión del 

mensaje y de su distancia de visibilidad, tanto diurna como nocturna. 

Para ello, las señales y carteles que hayan de ser percibidos desde un vehículo en movimiento tendrán 

las dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General 

de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de 

Carreteras. 

Dentro de las señales hay elementos que se utilizan como balizas, como es el caso de los paneles 

direccionales, colocados en curvas para poner de manifiesto su nivel de peligrosidad en función de la 

reducción de velocidad que es preciso efectuar. 

Pueden tener entre una y cuatro franjas blancas sobre fondo azul para indicar el grado de peligrosidad 

de la curva. Sus dimensiones y diseño han de efectuarse de acuerdo a las indicaciones recogidas en la 

vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

 

4.22.1. TIPOS 

 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de: 

- Objeto: como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 

- Clase de retrorreflexión: se clasifican en dos grupos: RA2 y RA3. Esta última, a su vez, se divide 

en tres tipos: RA3-ZA, RA3-ZB y RA3-ZC. 
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No son objeto de este artículo las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de 

carácter temporal, de color amarillo, las señales o carteles verticales iluminados internamente, ni las que 

con carácter permanente se instalen en el viario urbano que no forme parte de la red de carreteras del 

Estado. 

 

4.22.2. SOPORTES Y ANCLAJES 

 

El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación (excepto pórticos y 

banderolas) cumplirá lo indicado por la Norma UNE-EN 12899-1. 

Los coeficientes parciales de seguridad empleados para las cargas serán los correspondientes a la clase 

PAF 2. 

Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la Norma UNE-EN 1090-1 y serán 

conformes a lo indicado en la Norma UNE 135311. 

Los soportes y anclajes tanto de señales y carteles como de los pórticos y banderolas estarán de acuerdo 

con los criterios de implantación y las dimensiones de la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 

 

4.22.3. SUSTRATO 

 

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la Norma UNE- 

EN 12899-1. 

Las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, serán las indicadas en la 

vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

No se admitirán las siguientes clases: 

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie 

a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)). 

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato 

es una placa plana). 

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la 

superficie de la señal frente a la corrosión). 

-  

 

4.22.4. MATERIAL RETRORREFLECTANTE 

 

Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de señales y carteles verticales de circulación 

para el presente proyecto serán de clase RA2 en todas las señales de contenido fijo, seleccionados 

según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 

Los paneles complementarios tendrán la misma clase de reflectancia que la señal o cartel al que 

acompañen. 

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA2, serán conformes con las 

características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, 

durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la Norma UNE-EN 12899-1. 

 

4.23. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES 

 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en él 

exigida o, cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se reconociese o demostrase que no eran  

 

adecuados para su uso, la Dirección Técnica de las Obras dará orden al contratista para que, a su costa, 

los reemplace por otros que satisfagan las condiciones que cumplan el objetivo a que se destinan. 

Si a los quince días de recibir el contratista orden de la Dirección de Obra de que retire de la misma los 

materiales que no estén en condiciones, y aquella no ha sido cumplida, procederá la Administración a 

cumplir esta operación, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

En el caso de materiales defectuosos pero aceptables, se recibirán con la rebaja de precio que determine 

el Ingeniero Director de la Obra a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

4.24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Director, 

habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 
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En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte de la 

Contrata, bien por parte de la Dirección de Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del 

Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de Fomento, 

estando obligadas ambas partes, a la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones 

que se formalicen. 

Los gastos de ensayo de materiales de todas las clases, incluidos, consumo de energía y materiales 

auxiliares, limpieza y conservación de las instalaciones de laboratorio, así como los gastos incluidos en 

el plan de vigilancia, serán por cuenta del Contratista. 

 

4.25. OTROS MATERIALES NO CONTEMPLADOS EN EL PLIEGO 

 

Los demás materiales que, sin especificarse en este Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán de 

primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá 

rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto 

que motivará su empleo. 

Deberán, además, cumplir las exigencias que a tal efecto figuran en la Memoria, Planos y Cuadro de 

Precios del presente proyecto. 

 

4.26. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados 

para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación. 
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CAPÍTULO V: EJECUCIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

 

5.1. TRABAJOS PREVIOS 

 
Los trabajos previos a la ejecución propiamente dicha de la obra se entienden como aquel conjunto de 

operaciones de acondicionamiento del terreno que son necesarias para dejar el terreno natural, entre 

límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, firmes, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, 

basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de modo que 

dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

 

5.1.1.DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 

 

DEFINICIÓN 

Incluye tanto la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o zonas que no 

sean exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga un conglomerante 

hidráulico o bituminoso, así como la de aceras, isletas, bordillos, la carga y transporte a vertedero y la 

descarga en el mismo de los productos resultantes. 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo 

tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles y otros elementos del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se 

atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la 

zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que 

exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de 

observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera 

preciso. 

 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán 

en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados de superficie realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, 

determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la 

demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono 

independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que 

haya que mantener. El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 

completa de la unidad. 

Se abonará el importe indicado en los cuadros de precios para la unidad: 

301.0040 𝑚2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS 

POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA 

CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

 

5.1.2.DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

300.0010 𝑚2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, 

ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 

60 km. 
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5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

5.2.1.EXCAVACIÓN Y DESMONTE DE TIERRAS 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde 

se asienta la explanada, así y como las preparaciones necesarias en las zonas que servirán de apoyo a 

rellenos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. También se incluyen las 

operaciones de carga a camión. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el Artículo 320 del PG - 3 y quedará a criterio del Contratista 

la utilización de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una 

producción adecuada a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 

resistencia del terreno no excavado. 

En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de 

taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 

realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección 

superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran 

ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni 

hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. 

Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 

refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución 

de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua 

la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y 

conductos de desagüe que sean necesarios. 

 

 

El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de 

trabajo o en los recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada 

y evacuada convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá 

especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen 

las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno 

pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan 

erosiones de los taludes. 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de 

circulación de vehículos. La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará 

al lugar indicado por la Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, 

para su uso posterior. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (𝑚3) obtenidos por diferencia de cubicaciones realizadas sobre perfiles 

transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. En ningún 

caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 

Técnica, así como las operaciones auxiliares y de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

320.0020 𝑚3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O 

SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 

DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y 

TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE 

LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 

 

5.2.2.TERRAPLÉN 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o 

préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de 

movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 

- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 

- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos 

que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará 

de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la 

humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas 

adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos 

o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad 

del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del Proctor normal en cualquiera de las 

zonas del terraplén. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica 

no autorizará la extensión de la siguiente. 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un 

terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que, por su 

reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo 

que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los 

medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto del terraplén.  

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, 

para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la 

superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados 

centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho 

límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya  

 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 

ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (𝑚3) realmente ejecutados, determinados por diferencia entre los perfiles 

del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de asiento y los perfiles 

que resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

330.0020 𝑚3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA 

EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 

DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 

 

5.2.3.EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de: 

- Excavación. 

- Nivelación y evacuación del terreno. 

- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente proyecto serán excavaciones sin clasificar, en cualquier 

clase de terreno. 

EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG- 3, y en especial 

se determina en este Pliego que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán 

a vertedero cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos  

adicionales. El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la 

conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos 

necesarios, para que, con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
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Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren 

en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. Cuando se precise levantar un pavimento 

existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente 

imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La 

reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, 

sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento 

nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones de la 

Dirección Técnica. 

La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías se ajustará a las siguientes normas: 

I. Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del 

arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este 

se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

II. El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas 

atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a 

ellas. 

III. No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la 

excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos 

procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes 

siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el 

empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal 

acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

IV. Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una 

banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón 

continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas 

afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre 

las zanjas. 

V. El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la 

zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída 

de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la 

conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de 

las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

VI. Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. 

VII. Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección  

 

Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos será de 

cuenta del Contratista. 

VIII. Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales 

de peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que 

se produzcan por defectuosa señalización. 

IX. No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

X. La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales 

procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus 

condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 

XI. Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. 

En caso de existencia de estos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

XII. Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de 

la zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de 

materiales u otros elementos. 

XIII. Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá 

sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera 

cada 30 m de zanja. 

XIV. Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el 

interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y 

de las profundidades de excavación realmente ejecutadas. 

No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco 

serán de abono las entibaciones, si su inclusión no está expresamente considerada en la definición de 

la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 

autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior 

exceso de excavación. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, 

cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor 

del Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el correspondiente 

relleno. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 
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321.0010 𝑚3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE 

TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 M Y 

UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O 

ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE 

DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA 

DISTANCIA DE 10 km. 

 

5.2.4.RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS: 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o 

préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones 

no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 

terraplenes. 

MATERIALES 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. Los criterios de 

clasificación serán los expuestos en el Artículo 330 - Terraplenes del PG-3. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 - Rellenos localizados del PG-3. No se procederá 

al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. El relleno se efectuará extendiendo 

los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, no superando en ningún 

caso los veinte (20) centímetros. 

El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% del 

determinado en el ensayo Proctor Normal. 

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) 

grados centígrados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los 

correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia 

orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos  

 

adecuados en los últimos sesenta (60) centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los 

suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para 

la ejecución del relleno. 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad 

in situ. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades 

realmente ejecutadas. El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno 

por el interior de la obra. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido 

previamente autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación 

no autorizados. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

332.1000 𝑚3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA 

DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 g/m², 

PARA TODAS PERMEABILIDADES. 

 

5.2.5.ENTIBIACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 
DEFINICIÓN 

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, acero o mixta que 

sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y 

en pozo durante su ejecución, hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de 

revestimiento o de relleno del espacio excavado. Se utilizará entibación cuajada. 

EJECUCIÓN 

El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean necesarias para 

evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la Dirección Técnica, siempre 

que, por las características del terreno, la profundidad de la excavación o las condiciones meteorológicas 

lo considerase procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las personas, o para 

evitar excesos de excavación inadmisibles, según lo establecido en este Pliego. La elección del tipo de 

entibación se realizará según la Norma NTE-ADZ. 
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El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos justificativos de las entibaciones a 

realizar, con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de 

las entibaciones es exclusiva del Contratista, la Dirección Técnica podrá ordenar el refuerzo o 

modificación de las entibaciones proyectadas por el Contratista, en el caso en que aquella lo considerase 

necesario, debido a la hipótesis del empuje del terreno insuficiente, a excesivas cargas de trabajo en los 

materiales de la entibación o a otras consideraciones justificadas. El Contratista será responsable, en 

cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de entibación, de sostenimientos y de su 

incorrecto cálculo o ejecución. 

El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 

entibación, de sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 

La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las previstas o 

ejecutadas por el Contratista siempre que lo estime necesario y sin que por esas órdenes de la Dirección 

Técnica hayan de modificarse las condiciones económicas fijadas en el Contrato. 

La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia y dirigida por un 

técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de los trabajos de 

entibación a realizar en la obra. No se permitirá realizar otros trabajos que requieran el paso de personas 

por el sitio donde se efectúan las entibaciones. En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen 

dentro del espacio limitado por el trasdós de la entibación y el terreno. 

En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las entibaciones se utilicen para el acceso 

del personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por 

encima de la superficie del terreno como mínimo 10 cm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad de excavación. 

 

5.2.6.TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada, según lo indicado en el Artículo 340 del PG-3 y el presente Pliego. 

 

 

 

EJECUCIÓN 

La capa de coronación de explanada tendrá, como mínimo, el espesor indicado en Proyecto. 

Una vez terminada y comprobada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme. Las cunetas deberán estar en todo momento 

limpias y en funcionamiento. 

El refino de la explanada se realizará en toda su extensión y siempre inmediatamente antes de iniciar la 

construcción de la capa inferior de la sección estructural del firme. El Ingeniero Director podrá suprimir 

este refino en zonas aisladas si las condiciones de ejecución así lo aconsejan. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El refino de la explanación no será objeto de abono por considerarse incluido en el precio del terraplén o 

en los casos en que la obra va en desmonte, en el de excavación en desmonte. 

 

5.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

5.3.1.ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consistirá en la ejecución de una base de material granular formado por una mezcla de 

áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los elementos que 

la componen es de tipo continuo. Según lo indicado en el Artículo 501 del PG-3 y del presente Pliego. 

MATERIALES 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de 

polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas, procediendo del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 

mínimo, un cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o 

más de fractura. 

El cernido por el tamiz 80 μm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 μm 

UNE. 
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La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites del huso para el tipo de zahorra artificial 

ZA-25 que será la que se emplee en toda la obra. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. El material será 

"no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

El coeficiente de limpieza según la Norma NLT 172/86 deberá ser inferior a dos (2) y el equivalente de 

arena será mayor de treinta y cinco (35) para T0 y T1, y de treinta (30) en los demás casos. 

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT- 149/72, será 

inferior a treinta (30) para T0 y T1 y a treinta y cinco (35) para el resto. El ensayo se realizará con la 

granulometría B de las indicadas en la Norma. 

EJECUCIÓN 

1. Preparación de la superficie de asiento: 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 

de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para 

ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección 

Técnica podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

2. Extensión de la tongada: 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de acuerdo con los 

diferentes espesores considerados en el Proyecto. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera 

necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en 

central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección 

Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. La humedad óptima de compactación, 

deducida del ensayo Proctor Modificado según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la 

composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el 

tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución 

de la capa siguiente. 

 

3. Compactación de la tongada: 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por 

ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada más adelante en este mismo Artículo. Las zonas que, por su reducida extensión, su 

pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe muros o estructuras, no permitieran el empleo del 

equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, 

de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el 

resto de la tongada. 

4. Tramo de prueba: 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente 

tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para 

determinar la humedad de compactación más conforme a aquella. 

5. Densidad 

La compactación alcanzada no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado (Norma NLT-108/98). 

6. Tolerancia geométrica de la superficie acabada: 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará 

la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La citada superficie no 

deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico 

deducido de la sección-tipo de los planos. Las irregularidades que excedan de las tolerancias 

especificadas se corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad 

mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 

características, y se volverá a compactar y refinar. 

7. Limitaciones de la ejecución: 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material tal que se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima. 
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CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución 

de la unidad: 

- Proctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 𝑚3. 

- Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 𝑚3. 

- Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 𝑚3. 

- Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 𝑚3. 

- CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 𝑚3. 

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

- Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 𝑚2 en calzadas, 5 por cada 500 𝑚2 en aceras o 

aparcamientos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán los metros cúbicos (𝑚3) realmente ejecutados medidos con arreglo a las secciones tipo 

indicadas en los planos del Proyecto. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

510.0010 𝑚3 ZAHORRA I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL 

TEÓRICO. 

 

5.3.2.MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

 

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 

realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 

compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 

 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente cumplirán lo especificado en el Artículo 543 del PG-3, modificado 

por la Orden Circular 299/89 T de la Dirección General de Carreteras. 

Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 32 BASE S en capa base y AC SURF 16 D en la capa 

de rodadura. Los áridos serán silíceos en capa de rodadura, incluso betún y filler de aportación en los 

tres casos. 

Los espesores vendrán detallados en función de la zona de aplicación, las distintas zonas, así como 

detalles de los paquetes de firme se encuentra en el Documento Nº2: Planos. 

EJECUCIÓN 

La planta de fabricación de mezclas bituminosas será automática y de una producción igual o superior a 

50 toneladas por hora. Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en un 

cuadro de mandos único para toda la instalación. 

La planta contará con dos silos para el almacenamiento de polvo mineral de aportación, cuya capacidad 

conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. 

Los depósitos para el almacenamiento del ligante tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio 

día de fabricación (al menos 40 𝑚3). El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del 2% y el 

del polvo mineral de aportación del 10%. La precisión de la temperatura del ligante en el conducto de 

alimentación (en su zona próxima al mezclador) será de 2º C. 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones 

con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de 

disolver el ligante o mezclarse con él. La altura de la caja y la cartola trasera serán tales que en ningún 

caso exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. 

Las extendedoras tendrán una capacidad mínima de extendido de 100 toneladas por hora, y estarán 

provistas de dispositivos automáticos de nivelación. El ancho de extendido oscilará entre 3,5 y 7,4 m. 

Se evitarán las juntas longitudinales en todos los tipos de mezclas. 

Dentro de los husos granulométricos prescritos en el Artículo 542 del PG-3, las fórmulas de trabajo serán 

aquellas que proporcionen mayor calidad a las mezclas. Por este motivo, el Director de Obra determinará  



  

        Página 47 
 

E.T.S.I. CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN O TEMPLE (AC-12) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FUNDACION DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
DAVID SANTIAGO VÁZQUEZ NOVO 

 

la composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones de ligante y polvo mineral, para que 

la calidad sea la mayor posible. Asimismo, el Contratista someterá a su aprobación previa los tamaños 

en que clasificará los áridos. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa se suministrarán diariamente y como mínimo, los áridos 

correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando 

en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar los datos siguientes en un parte que 

entregará al conductor del camión: 

- Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

- Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

- Aspecto de la mezcla. 

- Toneladas transportadas. 

- Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Con objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, el Contratista fijará la hora 

de salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine antes 

de la hora de la puesta de sol. 

El transporte se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la 

extendedora sea de 135º C. 

La junta longitudinal de una capa no deberá estar nunca superpuesta a la correspondiente de la capa 

inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al 

menos de 15 cm. Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará en 

la banda de señalización horizontal, y nunca bajo la zona de rodadura. 

El extendido de la segunda banda se realizará de forma que recubra 1 o 2 cm el borde longitudinal de la 

primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo su espesor, 

eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas estarán desplazadas 

al menos 1 metro. 

En caso de lluvia o viento la temperatura de extendido deberá ser 10º C superior a la exigida en 

condiciones meteorológicas favorables. La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación 

será de 110º C. En caso de lluvia o viento la temperatura será de 120º C. 

 

 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga a que se someta 

sin que se produzcan desplazamientos indebidos. La compactación se iniciará longitudinalmente por el 

punto más bajo de las distintas franjas y continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose 

los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente 

distintas. Inmediatamente después del apisonado inicial se comprobará la superficie obtenida en cuanto 

a bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 

Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o 

rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 

cruzándose sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la operación se realizará 

mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretende realizar. 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco 

milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente 

al eje de la zona pavimentada. En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara 

discrepancias mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Técnica. 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este firme es en toneladas, deducidas de los planos de proyecto por medio de 

los volúmenes indicados y la densidad de la misma (2,42 𝑡⁄𝑚3 (base) y 2,5 𝑡⁄𝑚3 (rodadura)), abonándose 

mediante aplicación del precio correspondiente, estando incluido en el mismo todas las operaciones 

necesarias para su correcta colocación. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

542.0030 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D (D-12 RODADURA), EXTENDIDA Y 

COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 

542.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,  EXTENDIDA Y COMPACTADA, 

EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
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211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70. 

 

5.3.3.RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Estas unidades consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, 

previamente a la extensión sobre esta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia 

o imprimación respectivamente. 

MATERIALES 

El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión C60B3 ADH con dotación de 0,4 𝑘𝑔⁄𝑚2 

(cuatrocientos gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán 

emulsiones C60BF5 IMP con una dotación aproximada de 1 𝑘𝑔⁄𝑚2. 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

Para esta unidad regirá los Artículos 530 y 531 del PG-3. 

Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su 

aplicación, para favorecer la penetración por capilaridad. 

Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a 

otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre 

el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades serán de abono por tonelada realmente ejecutada. 

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, 

transporte, puesta en obra, barrido del terreno y preparación de la superficie. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

 

 

 

530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 

531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ 

EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 

 

5.3.4.HORMIGÓN DE FIRME 

 

DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 

separadas por juntas transversales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una 

consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria 

específica para su extensión y acabado superficial. 

EJECUCIÓN 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la superficie de asiento. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 

- Colocación de los elementos de las juntas. 

- Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 

- Puesta en obra del hormigón. 

- Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de 

hormigonado. 

- Terminación de bordes y de la textura superficial. 

- Protección y curado del hormigón fresco. 

- Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 

- Sellado de las juntas. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades serán de abono por metro cúbico ejecutado. 

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, 

transporte, puesta en obra, barrido del terreno y preparación de la superficie, sellado y curado. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

550.0020 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA HF-4,5 TOTALMENTE TERMINADO i/ P.P. DE JUNTAS, 

SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO. 

 

5.3.5.JUNTAS DE DILATACIÓN EN FIRMES DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

Se definen como juntas de dilatación el conjunto de elementos dispuestos dividiendo las losas para 

permitir las deformaciones que se produzcan por acciones térmicas y reológicas. 

Se definen como juntas de estanqueidad los dispositivos que separan dos masas de hormigón con objeto 

de asegurar la ausencia de filtraciones y proporcionar a los elementos la libertad de movimientos 

necesaria para que puedan absorber sin esfuerzos apreciables las dilataciones y contracciones 

reológicas del hormigón y las producidas por las variaciones de temperatura. 

Será de aplicación el Artículo 691 del PG-3/75. MATERIALES Y CONTROL 

El material de las bandas elásticas de impermeabilización será de cloruro de polivinilo, salvo que por las 

condiciones especiales de la obra se exija, en Proyecto o por parte de la Dirección de Obra, la utilización 

de bandas de elastómero. En este caso, dichas juntas deberán cumplir las especificaciones de la Norma 

DIN 7865. 

Las bandas de cloruro de polivinilo tendrán la anchura de proyecto, en caso de ser necesarias, e irán 

provistas de un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible, siempre que se trate de juntas 

de dilatación. Las condiciones que deben cumplir son: 

- La dureza shore será de setenta (70). 

 

 

 

 

La resistencia a la rotura a tracción será como mínimo igual a 12 MPa. 

- El alargamiento mínimo en rotura será de doscientos cincuenta por ciento (250%). 

- La banda deberá resistir una temperatura de doscientos grados centígrados (200ºC) durante 

cuatro horas sin que varíen sus características anteriores y sin que dé muestras de agrietamiento. 

- La unión de las bandas se hará por soldadura. 

- Los elementos no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie ni 

volverse quebradizas con tiempo frío. 

- Las tolerancias serán de 2 mm en el espesor, 3 mm en altura y 6 mm en longitud. 

 

5.3.6.BALDOSA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

m2 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA GRIS DE 30X30 CM. SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I 

DE 10 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, 

ENLECHADO Y LIMPIEZA. 

 

5.3.7.BALDOSA HIDRÁULICA DE 36 BOTONES 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

m2 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR DE 30X30 CM., CON RESALTOS CILÍNDRICOS TIPO 

BOTÓN, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO 

DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 

 

5.3.8.CELOSÍA DE HORMIGÓN PARA CÉSPED 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

m2 PAVIMENTO ECOLÓGICO, FORMADO POR CELOSÍAS DE HORMIGÓN QUE PRESENTAN HUECOS, 

RELLENABLES CON TIERRA VEGETAL, PARA LA POSTERIOR SIEMBRA DE HIERBA O CÉSPED 4,17 UD/M2. 
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5.3.9.BORDILLOS 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades serán por metro. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

M. BORDILLO DE HORMIGÓN MONOCAPA, COLOR GRIS, DE 8-9X19 CM., ARISTA EXTERIOR BISELADA, 

COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y 

LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. 

 

5.4. ESTRUCTURAS 

 

5.4.1.MARQUESINA 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA CON ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS CUBIERTA 

CON LÁMINAS DE  POLICARBONATO TRANSPARENTE Y CON RECOGIDA DE AGUAS. APOYADA SOBRE 

EL SUELO. INSTALACIÓN COMPLETA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA, 

INCLUSO CIMENTACIÓN. 

 

5.4.2.ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones. Puede ser recuperable 

o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

EJECUCIÓN 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez 

suficiente para resistir, sin asientos ni detonaciones perjudiciales, las cargas, y/o acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 

especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros para los movimientos 

locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

 

 

Los encofrados, serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el 

modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado.  

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 

adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con un chaflán de 25 

X 25 mm de lado, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los Planos o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán 

formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos de modo 

que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento 

menor de 25 mm. El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 

posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de Obra, pudiendo ser preciso utilizar 

cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado 

especificado en el Proyecto, sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas 

labores complementarias. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas (latiguillos) como elementos de atado del encofrado. 

En todo caso, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia mínima de 25 mm de la 

superficie del hormigón, picando esta si fuera necesario, y rellenando posteriormente los agujeros 

resultantes con mortero de cemento. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de 

desencofrantes, con las precauciones pertinentes ya que los mismos fundamentalmente, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuestos por siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa fluida, evitando el 

uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
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Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con una inclinación mayor de 25 grados, salvo 

modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

DESENCOFRADO Y DESAPUNTALAMIENTOS 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) se retirarán sin 

producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta 

importancia, el empeño de cuñas, cajas de arena, gatos y otros dispositivos análogos para lograr un 

descenso uniforme de los apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 

va a estar 

sometido durante y después del desencofrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún 

momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones de rendimiento 

motivada por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda impedir el juego de las 

juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título orientativo pueden utilizarse los plazos de desencofrado dados por la fórmula expresada en la 

Instrucción EHE. La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con Cemento Portland y 

en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto 

de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (𝑚2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos 

o en la obra previa autorización del Director de Obra, abonándose mediante la aplicación de los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

 

 

 

 

680.0030 𝑚2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO, 

EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 

DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 

EJECUCIÓN. 

 

5.5. DRENAJE 

 

5.5.1.ARQUETAS 

 
DEFINICIÓN 

La arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 

drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier 

otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por 

una tapa o rejilla. 

MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas cumplirán con lo 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 

correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el Artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

- Hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Instrucción para la Recepción de Cementos. 

o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 
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o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima 

a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). 

- Bloques de hormigón: 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción. 

- Piezas prefabricadas de hormigón: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a 

veintiocho días (28 d). 

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos. 

- Fundición para tapas y cercos: 

o UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

EJECUCIÓN 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las no será superior a diez milímetros (10 mm) respecto 

de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de 

forma que los extremos de los conductos queden enrasados. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 

circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 

mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico 

y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, 

de acuerdo con el Artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con hormigón, según se indique 

en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por hormigón en masa usado en su creación. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

Ud. ARQUETA PARA REGISTRO HIDRÁULICO EN APARCAMIENTO, DE 50X50X60 CM. INTERIOR, 

CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON 

MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, 

ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, 

TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO 

PERIMETRAL POSTERIOR. 

5.5.2.SUMIDEROS 

 

DEFINICIÓN  

Consiste en la colocación de sumideros como dispositivos de desagüe del agua de lluvia caída en la 

zona de actuación hacia la canalización de pluviales.  

Será de obligado cumplimiento lo recogido en el artículo 411 del PG-3 en cuanto a formas, dimensiones, 

materiales y ejecución de sumideros. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Ud. SUMIDERO DE CALZADA PARA DESAGÜE DE PLUVIALES, DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, DE 

DIMENSIONES 75X50CM Y 70 CM DE ALTURA, INCLUSO CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE 

SANEAMIENTO. 

 

5.5.3.TUBERÍA DE DRENAJE 

 

DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores 

para la evacuación de aguas pluviales que será realizada con tubos de PVC compacto tipo “Teja” UNE 

53.332 de Ø200 y 400 mm.  

MATERIALES 

- Marcado: 
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Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

o Marca del fabricante. 

o Diámetro nominal. 

o La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación 

de la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

o Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido 

el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su 

caso. 

 

- Juntas: 

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles 

infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en 

el régimen hidráulico de la tubería. 

Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: manguito del mismo material 

y características del tubo con anillo elástico, copa con anillo elástico, soldadura u otro sistema que 

garanticen su estanqueidad y perfecto funcionamiento. 

Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75. 

Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá ordenar ensayos de 

estanqueidad; en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose dos trozos 

de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos 

apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe 

pérdida alguna. 

- Tubos de PVC: 

El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. 

Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 

propiedades finales y colorantes. Las características físicas del material que constituye la pared de los 

tubos en el momento de su recepción en obra serán las fijadas en la Tabla 9.2 del P.T.S. 

EJECUCIÓN 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se 

considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y 

manipulación de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 

desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de 

bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de 

la zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización 

si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar 

sin excavar veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al 

citado. Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 

para evitar el desmoronamiento de estas o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los 

trabajadores.  

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento 

de material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación 

y compactación que en ellos figure. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá 

levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la 

Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos 

bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 

procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar 

el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

CONTROL DE CALIDAD 

- De los tubos: 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se 

realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas 

comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. Se harán 

los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior 

en función del tiempo. 
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Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su 

naturaleza, categoría y diámetro. 

Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o 

parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de 

los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. 

Asimismo, este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente 

reconocido. 

- De la tubería instalada: 

Se realizará una comprobación geométrica. 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos. 

Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la 

comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 

Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que estos se dispongan sobre 

soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de estas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no 

establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, 

expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o 

superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y 

una vez y media el de la pendiente teórica. 

Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se 

establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en puntos que se 

determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica 

correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo 

inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco 

centímetros. 

- Comprobación del funcionamiento y de la terminación de las obras de fábrica: 

Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el 

buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier 

otro sistema. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la preparación de la superficie de 

asiento, cama y recubrimiento con arena de mina, la tubería, totalmente terminado, realizándose la 

medición sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

424.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE 

ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA 

DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO 

GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO EXCUÍDO EXCAVACIÓN EN ZANJA. 

424.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE 

ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA 

DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO 

GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA. 

 

5.5.4.CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

 

DEFINICIÓN 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, 

colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC “ 

Drenaje Superficial” y en el Proyecto. 

MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el Artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

 



  

        Página 55 
 

E.T.S.I. CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN O TEMPLE (AC-12) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FUNDACION DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
DAVID SANTIAGO VÁZQUEZ NOVO 

 

- Hormigón: 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido 

por las vigentes: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

o Instrucción para la Recepción de Cementos. 

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego. 

o La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d). 

 

- Otros materiales: 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán 

lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán 

ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de 

relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate. 

EJECUCIÓN 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Preparación del lecho de asiento: 

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 

excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso, se 

mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos. 

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, 

podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo 

especificado en el Artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez centímetros (10 cm) 

convenientemente nivelada y compactada. 

 

 

 

 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 

cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda 

permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún 

caso será superior a ocho días (8 d). 

- Hormigonado: 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE), el Artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego y con las condiciones que 

exija el Proyecto. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 

milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

- Juntas: 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su 

espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 

mm) en las juntas selladas. 

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 

comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los 

materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

sobre el terreno. 
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Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 

revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta 

ejecución y funcionamiento. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

400.0010 𝑚3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO, 

ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

 

5.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 

 

5.6.1.SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

DEFINICIÓN 

Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un 

soporte. Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas 

circunstancias. 

EJECUCIÓN 

El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo HA-15/P/20/IIa y cumplirá las 

especificaciones que se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 

Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación 

acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso 

contrario, el Contratista entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde 

figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la 

aprobación de la Dirección Técnica. 

Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. 

Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. En el precio 

de cada uno de los tipos, además de la placa o panel y de los elementos de sustentación y anclaje, se 

consideran incluidas la cimentación y todas las actuaciones precisas para su completa instalación. 

 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA 

SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0070 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, 

COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA 

Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE 

RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ 

TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0140 ud SEÑAL CUADRADA DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA 

SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

701.0180 ud SEÑAL SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE 

RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ 

TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 

5.6.2.SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES 

 
DEFINICIÓN 

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, 

bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 

MATERIALES 

Las pinturas serán blancas de dos componentes de larga duración. 

Las pinturas que se utilicen en la ejecución de marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado en el 

Artículo 278 del PG-3/75, “Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas”. 

EJECUCIÓN 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que esta se 

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
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Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros 

u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor 

dureza en las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 

continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las 

excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, 

frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por 

ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los 

últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquella. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten 

efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se 

humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación 

con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%); y frotando, pasados cinco minutos 

con un cepillo de púas de acero; a continuación, se lavará abundantemente con agua. 

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará 

que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina.  

En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos 

por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por 

ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período 

de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con 

la aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la Norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras”. 

Marcas viales”. La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o 

con temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

 

 

 

 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina 

automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los 

límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de 

textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique 

otra cosa por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo 

de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material 

oscilará entre 2,6 y 3,0 𝑘𝑔/𝑚² cuando el espesor sea de 1,5 mm. 

No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo 

de diez grados centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente 

las instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la 

zona que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su 

temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será 

aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros 

lineales realmente pintados medidos en obra por su eje. Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y 

otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. 

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la 

superficie a pintar, el material y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios 

precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 

El abono de estas unidades se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios para: 

700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN 

CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 

LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN 

CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA 

LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN 

SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 
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5.7. ALUMBRADO 

 

5.7.1.CONDUCCIONES 

 

DEFINICIÓN  

Consiste en la ejecución de la canalización de alumbrado público.  

Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la 

iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. 

MATERIALES  

La canalización para red de alumbrado público se realizará mediante un tubo de PVC de diámetro 110 

mm. 

El cable conductor será de tipo MT XLPE 1.8/3, compuesto por: 

- Conductor eléctrico: que canaliza el flujo eléctrico. 

- Aislamiento: que recubre y contiene el flujo eléctrico en el conductor. 

- Elementos auxiliares: que protegen al cable y garantizan su longevidad. 

- Cubierta: cubre a todos los materiales mencionados protegiéndolos del exterior. 

EJECUCIÓN 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se 

considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y 

manipulación de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 

desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de 

bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de 

la zanja y la colocación de la conducción. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil 

meteorización si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, 

se deberá dejar sin excavar veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en 

plazo inferior al citado. Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante 

uniforme. 

 

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 

para evitar el desmoronamiento de estas o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los 

trabajadores.  

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento 

de material granular. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá 

levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. Las conducciones y zanjas se 

mantendrán libres de agua. 

Se cubrirá la canalización con hormigón y posteriormente se procederá a rellenar la zanja. 

MEDICIÓN Y ABONO 

920.0040 m CANALIZACIÓN Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN 

ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA. 

 

5.7.2. ARQUETAS 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en la ejecución de arquetas en la red de alumbrado público para derivaciones y cruces de 

calzada. 

MATERIALES  

Se utilizarán arquetas de hormigón prefabricado. Se deberán cumplir las condiciones establecidas por la 

Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. 

MEDICIÓN Y ABONO 

ud. ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA DE 100X100X60CM. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HM-20 

N/MM2. 

 

 

 

 

 



  

        Página 59 
 

E.T.S.I. CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO DISUASORIO EN O TEMPLE (AC-12) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

FUNDACION DE LA 

INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA 
DAVID SANTIAGO VÁZQUEZ NOVO 

 

5.7.3.CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en la instalación de centros de mando y protección para la instalación de alumbrado público. 

MEDICIÓN Y ABONO 

920.0050 ud CENTRO DE MANDO Y FUERZA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EN CARRETERA, PARA 8 

SALIDAS, CON GRUPO DE MEDIDA, CABLEADO, INTERRUPTOR CREPUSCULAR Y RELOJ, APARALLAJE, 

ARMARIO, CONEXIONES, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. 

 

5.7.4.BÁCULOS 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en la instalación de báculos de 12 metros de altura en los puntos del aparcamiento recogidos 

en los planos del presente proyecto. Se contempla también la cimentación de los mismos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 12 M DE ALTURA PARA 

SOPORTE DE UNA LUMINARIA I/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO 

HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE 

DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, 

PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA. 

920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 M) I/ EXCAVACIÓN, 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO 

NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE 

ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 

UNIDAD DE OBRA. 

 

5.8. ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

 

DEFINICIÓN  

Tubería colocada para la conducción de agua potable desde la toma a la red existente, con aspersores. 
 

 

 

MATERIALES  

Se utilizará para la conducción una tubería de PVC de diámetro nominal 63 mm. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

ml. TUBERÍA DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, PARA UNA 

PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO 

LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE 

MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 

S/NTE-IFA-11. 

 

5.9. OTRAS ACTUACIONES 

 

5.9.1.MOBILIARIO URBANO 

 

DEFINICIÓN  

El mobiliario urbano instalado comprende los siguientes elementos: 

- Bancos 

- Papeleras 

En todos los casos se construirán con los materiales, dimensiones y características especificados en los 

planos del proyecto. 

El hormigón utilizado en las cimentaciones es de resistencia característica 200kg/cm2. 

Además, se utilizarán tacos galvanizados de 10 ó 14mm.  

La madera utilizada en elementos estructurales y mobiliario urbano deberá estar tratada para cumplir la 

clase de riesgo 4 de la Normativa Europea EN 335.92, que corresponde con una situación de servicio en 

contacto con el suelo o fuentes de humedad. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por unidad realmente ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el 

Cuadro de Precios Nº1. 
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5.9.2.JARDINERÍA 

 

CÉSPED 

Consiste en la plantación de césped en las parcelas de aparcamiento en las zonas correspondientes a 

la celosía de hormigón para césped y en las áreas destinadas a zona verde. 

m2. FORMACIÓN DE CÉSPED TIPO JARDÍN CLÁSICO DE GRAMÍNEAS POR SIEMBRA DE UNA MEZCLA DE 

AGROSTIS TENUIS AL 5%, FESTUCA RUBRA PHALLAX AL 20 %, POA PRATENSE AL 25 % Y RAY-GRASS 

INGLÉS AL 50 %, EN SUPERFICIES DE 1000/5000 M2, COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y 

FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE 

MOTOCULTOR A LOS 10 CM. SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RULO Y PREPARACIÓN 

PARA LA SIEMBRA, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA A RAZÓN DE 30 GR/M2. Y PRIMER RIEGO. 

La medición se realizará en metros cuadrados (m2) de superficie realmente plantada y su abono se 

realizará de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los 

materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias 

para la completa ejecución de esta unidad. 

 

HYDRANGEA (HORTENSIA) 

Plantación de Hydrangea, conocida comúnmente como hortensia, en zonas verdes para ornamentación.  

ud SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE HORTENSIA DE 0,1 A 0,2 M. DE 

ALTURA. 

La medición se realizará en unidades (ud) realmente ejecutadas y su abono se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa 

ejecución de esta unidad. 

 

ARCE GRISEUM 

Plantación de Arce griseum, conocido comúnmente como arce de papel, en zonas verdes. 

 

 

 

 

ud ARCE GRISEUM (ARCE DE PAPEL) DE 5 METROS DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y 

PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, 

ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO. 

La medición se realizará en unidades (ud) realmente ejecutadas y su abono se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa 

ejecución de esta unidad. 

 

5.10. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

 

Se ha considerado la siguiente partida alzada: 

- PA ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN, DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS Y A FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS. 

La Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987 por la que se aprobó la Instrucción 8.3-IC establece la 

obligación de llevar a cabo la limpieza general de la zona afectada por las obras, estableciendo al efecto 

la oportuna partida en el presupuesto del proyecto. 

Sin embargo, la O.M. especifica claramente el tipo de actuaciones comprendidas en este concepto y que 

en ningún caso pueden suplir a la correcta terminación de las unidades de obra definidas en el presente 

pliego, y su importe incluido en los precios asignados a las correspondientes unidades. 

Al efectuar la recepción de las obras, el facultativo designado por la Administración para dicha recepción 

examinará la zona afectada haciéndose constar en el Acta correspondiente si se ha dado o no 

cumplimiento satisfactorio a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Orden Ministerial, y actuando a este 

respecto conforme a lo establecido para la recepción de obras en el Reglamento General de 

Contratación. 

La partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras se abonará al Contratista de 

una sola vez a la terminación de las obras, con la condición previa de que en el Acta de Recepción el 

facultativo designado a tal efecto por la Administración haya hecho constar que se ha dado cumplimiento 

satisfactorio a lo dispuesto en el citado Artículo de la O.M. 
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5.11. UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

MATERIALES 

En el caso de que deban emplearse materiales no incluidos en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, la Dirección de Obra indicará en cada caso particular las condiciones que deberán 

cumplir. 
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CAPÍTULO VI: MEDIO AMBIENTE 

 

 

6.1. CONDICIONADO AMBIENTAL 

 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación adecuada: Ingeniero 

de Montes, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Biológicas o Licenciado en Ciencias 

Ambientales, directamente responsable en temas ambientales y procedimientos de restauración. 

Serán también documentos contractuales las condiciones de la Resolución de la Secretaría General para 

la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula la DIA del estudio 

informativo “Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)”, de la Secretaría de 

Estado de Cambio Climático, se formula declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto 

“Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)”, así como las medidas preventivas 

y correctoras y el programa de vigilancia ambiental, recogidos en el Anejo de integración ambiental del 

Proyecto Constructivo. 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico a los Servicios Técnicos de 

la Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que 

se hayan producido. 

Asimismo, se señalará el grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas 

medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiará y presentará una propuesta de nuevas 

medidas correctoras. 

Se realiza un análisis del territorio para cada una de las variables ambientales que pudieran resultar 

afectadas, estableciendo una clasificación del territorio en zonas excluidas, restringidas y admisibles. La 

ubicación de las instalaciones auxiliares de obra, parque de maquinaria y acopios se propone de acuerdo 

con la clasificación del territorio establecida, sobre terrenos apropiados. 

En principio está previsto el empleo de materiales procedentes de las excavaciones, siendo además 

necesario material procedente de préstamos externos para la formación de terraplén y explanada. En 

este caso, y según los condicionantes de las declaraciones de impacto ambiental de aplicación, se 

utilizarán únicamente materiales procedentes de préstamos, canteras y graveras autorizadas y que 

cumplan lo previsto en la legislación vigente al respecto. Si resultaran necesarias nuevas zonas de 

préstamo, canteras, graveras o vertederos, se deberá realizar un estudio específico de su ubicación, no 

pudiéndose localizar sobre zonas excluidas, y deberán contar con sus correspondientes autorizaciones 

y proyectos de restauración. 

 

 

6.1.1.PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

 

Con objeto de minimizar el impacto sobre la vegetación natural presente en el entorno de actuación se 

establecen las siguientes medidas: 

- Para garantizar su conservación se procederá al jalonamiento antes del desbroce, evitando 

afecciones innecesarias de arbóreas de especies autóctonas localizadas en el entorno de 

actuación, fuera del límite de ocupación, para evitar su afección. En caso de considerarse 

necesario se colocarán protecciones individuales para aquellos ejemplares que se estime 

conveniente. 

 

- Se informará a los trabajadores de la necesidad de conservación de la vegetación y del significado 

de la correspondiente señalización. 

 

- Una vez efectuado el replanteo pero antes del desbroce se efectuará un inventario florístico de la 

zona jalonada para determinar las zonas con presencia de comunidades vegetales singulares, 

que servirá de patrón de referencia para el posterior seguimiento como medida general el 

desbroce se restringirá al límite de ocupación de las obras marcado por el jalonamiento temporal, 

respetando la vegetación existente que no se encuentre directamente afectada por la ejecución 

de la obra. 

 

- Si durante el transcurso de la obra se localizara vegetación singular, no detectada en fase de 

proyecto, se protegerá de manera adicional mediante un cercado eficaz, colocado a cierta 

distancia y con unas dimensiones tales que asegure la salvaguarda tanto de la parte aérea como 

de las raíces. En el caso de ejemplares aislados se colocarán protectores individuales. En función 

de la relevancia de la especie localizada. En este sentido, será un técnico de medio ambiente el  

que decida las medidas que se podrían plantear en ese supuesto (trasplante, creación de un 

banco de semillas mediante la recolección de estas, estimulación de la regeneración natural 

mediante el aislamiento en alguna de sus localizaciones) para poner en marcha métodos e 

instrumentos para su conservación. 

 

- Se efectuarán riegos del sistema foliar de los ejemplares vegetales próximos a las obras que 

presenten acumulación de polvo. 
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- Las zonas de ocupación temporal, acopio de materiales, maquinaria de obra y otras instalaciones 

auxiliares se localizarán sobre terrenos carentes de vegetación de interés, alejados de los cursos 

de agua y de los enclaves en los que se han identificado hábitats naturales de interés. 

 

- Para minimizar la afección sobre la vegetación del entorno, los caminos de acceso a la obra se 

han proyectado aprovechando al máximo la red de caminos existente y evitando, en lo posible, la 

apertura de nuevos accesos. De forma general durante las obras se adecuarán los caminos 

existentes para el paso de vehículos, realizando los desplazamientos a través de la superficie de 

explanación de la propia traza una vez desbrozada. 

 

- A medida que finalicen los trabajos se efectuará la restauración de las superficies afectadas por 

las obras, minimizando el tiempo que las superficies alteradas se encuentran expuestas a 

procesos erosivos y de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Integración 

Paisajística definido en el Anejo de Integración Ambiental. 

 

- Las principales medidas propuestas para la recuperación de las superficies afectadas son la 

descompactación del terreno, el aporte de tierra vegetal (reutilizando la tierra extraída) y la 

revegetación mediante plantación y/o siembra de la zona afectada. Toda revegetación se 

acompañará con riegos frecuentes durante las primeras semanas, para facilitar el enraizamiento, 

en caso de plantaciones, y el nacimiento de semillas, en las siembras. 

 

- Las labores de mantenimiento de cunetas y sistemas de drenaje se realizarán por medios 

mecánicos, evitando el empleo de herbicidas. 

 

6.1.2.PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

 

Para evitar la generación de incendios por causas imputables a los trabajos se define un plan de 

prevención y extinción de incendios específico para la obra, incluido en el Anejo de Seguridad y Salud, 

en el que se establece una serie de normas de actuación a tener en cuenta por todo el personal integrante 

de las obras, y que deberá ser desarrollado en el plan de aseguramiento de la calidad del adjudicatario 

de las obras. 

 

 

 

Entre las medidas propuestas destacan: 

- Se tendrá especial consideración de las actividades potencialmente peligrosas tales como 

desbroces y soldaduras. 

 

- De forma general se prohíbe la realización de quemas de vegetación desbrozada o de cualquier 

otro material en el emplazamiento, salvo que cuenten con el visto bueno de la Dirección Ambiental 

de Obra y, en todo caso, con los correspondientes permisos de quema del organismo competente. 

 

- De forma expresa se prohíbe el encendido de fuegos durante la época estival. 

 

- Durante los trabajos será obligatorio la presencia de dispositivos de extinción a pie de obra, como 

camiones cuba, extintores, etc. 

 

- Al inicio de los trabajos se establecerá un procedimiento escrito en el que se detallen las prácticas, 

prohibiciones, deberes y señalización en la obra, que permita disminuir el riesgo o mejorar el 

comportamiento personal durante este tipo de accidentes. 

 

- Todo el personal participante en la obra deberá tener conocimiento del manejo de los dispositivos 

extintores y del plan de prevención y extinción. 

 

- El almacenaje de los materiales combustibles se realizará en lugares aislados, señalizados y bien 

ventilados. 

 

- Se establece la prohibición de fumar en las inmediaciones de los acopios de materiales 

inflamables o combustibles. 

 

6.1.3.DERRAMES ACCIDENTALES 

 

Para evitar impactos no deseables derivados de un derrame accidental de sustancias peligrosas se 

proponen las siguientes medidas: 

- Colocación de bandejas, geotextiles o plásticos, según la actividad a desarrollar y el 

emplazamiento en que se localice, debajo de los grupos electrógenos. 
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- Los tanques de almacenamiento de combustible dispondrán de una bandeja o cubeto con 

capacidad suficiente para contener un posible derrame, y no se situarán próximas a zonas 

sensibles como entorno de cauces, redes de saneamiento, etc. 

 

- Localización de las instalaciones de almacenamiento fuera de áreas permeables donde fugas 

accidentales puedan afectar a las aguas subterráneas. 

 

- Impermeabilización de los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

 

- Almacenamiento de productos químicos y/o peligrosos en recintos estancos. La zona de 

almacenamiento de residuos peligrosos estará impermeabilizada y techada. Los residuos se 

almacenarán hasta su retirada por gestor en contenedores adecuados a su tipología, 

debidamente identificados y etiquetados, no superando los 6 meses de almacenamiento, 

conforme a la normativa vigente. 

 

- Colocación de carteles en la zona de instalaciones y áreas de acopio indicando las medidas a 

adoptar en caso de vertido accidental. 

 

6.1.4.PROTECCIÓN FAUNÍSTICA 

 

Para asegurar una adecuada protección de la fauna amenazada, de forma previa al inicio de las obras 

un equipo especializado efectuará una inspección visual de toda la superficie afectada, se establecen 

además las siguientes medidas para minimizar la afección sobre la fauna: 

- Adecuación de elementos del drenaje longitudinal para favorecer la salida de animales que 

puedan quedar atrapados en ellos. 

 

- Las instalaciones auxiliares de obra se ubicarán lejos de las áreas de anidamiento y se minimizará 

en la medida de lo posible la apertura de nuevos caminos. 

 

- Se adoptarán las mejores tecnologías disponibles (MDT) para disminuir la generación de ruido 

en el movimiento de maquinaria en las áreas especialmente sensibles para la fauna. 

 

 

 

 

 

 

- En coordinación con la Consejería de Medio Rural de la Xunta de Galicia se programarán las 

actividades de obra (desbroces, cortas, etc.) de manera que se evite producir daños o molestias 

a la fauna en sus periodos de cría o nidificación. 

 

6.1.5.CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Durante la fase de obras se generará un incremento significativo de partículas en suspensión y polvo 

atmosférico consecuencia de los movimientos de tierras, el trasiego de maquinaria, etc. Para minimizar 

este efecto se aplicarán las siguientes medidas: 

- Se realizarán riegos periódicos con agua no potable mediante camión cisterna o cuba, en toda la 

traza, caminos de acceso, instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, préstamos y 

vertederos, con especial énfasis en aquellas áreas con mayor tráfico de camiones y maquinaria, 

y en aquellas zonas que por su ubicación o características sean susceptibles de generar sólidos 

en suspensión a causa de las obras. La periodicidad de los riegos se adaptará a las condiciones 

meteorológicas y del sustrato que se registren en cada momento. 

 

- Se prohíbe la quema de residuos, material excedente, restos vegetales o cualquier resto 

procedente de la ejecución de las obras, salvo autorización expresa del órgano competente en el 

caso de restos vegetales. 

 

- Los materiales susceptibles de emitir polvo a la atmósfera se transportarán y acopiarán tapados, 

mediante toldo o cualquier otro sistema funcional. 

 

- Se limpiarán los accesos a las vías principales, de forma que permanezcan libres de polvo y barro. 

 

- Para reducir las emisiones de sustancias contaminantes por la maquinaria en la ejecución de las 

obras, se procederá al control del perfecto estado de los motores y se revisarán los vehículos 

para ver si han pasado la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos. 
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6.1.6.PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES 

 

Para minimizar la afección debida al incremento del ruido en fase de construcción se establecen las 

siguientes medidas: 

- De forma general los trabajos se realizarán en horario diurno. En caso de resultar necesario la 

ejecución de trabajos nocturnos, estos deberán contar con autorización expresa de Dirección de 

Obra y se efectuarán de forma que garanticen en todo momento el cumplimiento de los niveles 

sonoros máximos permitidos en la normativa de aplicación. 

 

- Se controlarán las emisiones acústicas de la maquinaria, mediante revisión y control del 

certificado ITV de la maquinaria, procediendo a la paralización o sustitución de la que supere los 

umbrales admisibles. Además, se exigirá una inspección previa de la maquinaria para garantizar 

el correcto estado de los motores. 

 

- Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en la obra y se mantendrán los motores 

apagados durante pausas prolongadas. 

 

- Se llevarán a cabo mediciones de los niveles sonoros en el entorno de los núcleos habitados para 

verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

 

6.1.7.INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Con el fin de minimizar la afección que la implantación de la nueva infraestructura ocasionará sobre el 

paisaje se incorporan las siguientes medidas: 

- En la definición del trazado se ha buscado su máxima adecuación a las curvas de nivel, 

minimizando al mismo tiempo la generación de excedentes de excavación. 

 

- El diseño del aparcamiento (viales, plazas de aparcamiento, zonas verdes, etc.) se ha realizado 

buscando la máxima integración estética posible. 

 

- En el diseño de taludes se ha primado el redondeo de aristas y la reducción de pendientes. Se 

prevé además su restauración morfológica hacia formas suaves y redondeadas, eliminando 

aristas y perfiles rectilíneos. 

 

 

 

- Se efectuará el balizamiento del área de actuación para restringir la afección al área directamente 

afectada por las obras. 

 

- Se evitará el refino excesivo de la superficie resultante para favorecer su posterior colonización 

vegetal. 

 

- En el acabado de taludes se evitarán formas verticales acanaladas paralelas, producidas por los 

dientes de las palas de las máquinas excavadoras, ya que favorecen la escorrentía y la aparición 

de formas erosivas. 

 

- Se procederá al vallado o delimitación de la zona propuesta para la ubicación de los materiales e 

instalaciones auxiliares, con el fin de concentrar el impacto visual en un punto y evitar que la 

afección se disperse. Al término de la obra los restos de escombros generados serán llevados a 

vertedero autorizado y la maquinaria y otros materiales serán también retirados en su totalidad. 

Se llevará a cabo la restitución del terreno ocupado, de tal modo que las condiciones naturales 

de la superficie resultante no difieran de las anteriores a la obra. 

 

- Las instalaciones necesarias para el desarrollo de las obras tienen un carácter provisional, por lo 

que una vez finalizadas las obras se procederá a su desmantelamiento y al acondicionamiento 

del terreno, de tal modo que no se cause impactos visuales negativos. 

 

6.1.8.GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se llevará a cabo una correcta gestión de los residuos generados en las obras. Se minimizará la 

producción de residuos, primando su reutilización y reciclaje frente al vertido. Los sobrantes de tierra 

serán depositados en vertederos autorizados. No se crearán escombreras ni se abandonarán residuos 

de cualquier naturaleza en la zona de obra o en sus proximidades. Todos los residuos generados y 

sobrantes de obra serán retirados y gestionados según su naturaleza y conforme a lo establecido en la 

normativa de aplicación. 

Se acondicionará un punto limpio en la zona de instalaciones de obra para almacenamiento temporal de 

los residuos, hasta su reutilización en la propia obra o su retirada por gestor autorizado. El depósito 

temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a su naturaleza y al riesgo de los 

mismos. 
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6.2. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.2.1.JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN 

 

Consiste en la delimitación temporal del área de ocupación del trazado y de los elementos auxiliares de 

forma previa al desbroce, restringiendo el movimiento de maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto. 

Se dispondrá siguiendo el límite de expropiación del trazado y reposiciones de servidumbres, así como 

el límite de las áreas de ocupación temporal, incluyendo préstamos, vertederos, instalaciones y caminos 

de acceso. 

La zona acotada se limitará a la franja de ocupación de la explanación de la traza con el fin de dañar lo 

menos posible a la vegetación adyacente y se respetarán los ejemplares arbóreos y arbustivos 

localizados fuera del ámbito directo de ocupación. 

 

6.2.2.ZONA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: 

 

Dentro de la zona de instalaciones auxiliares se acondicionará un área específica para las operaciones 

de mantenimiento de maquinaria. Este recinto contará con superficie impermeabilizada mediante 

hormigón y cuneta perimetral, evitando que los posibles residuos salgan del recinto acondicionado. 

 

La pendiente estará orientada de forma que el posible vertido vaya dirigido a un punto donde se puede 

acumular y posteriormente recoger. 

Los residuos generados se gestionarán de forma independiente conforme a su naturaleza. 

 

6.2.3.TIERRA VEGETAL 

 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y extendido de la tierra vegetal sobre los 

taludes de la explanación y cuantas superficies se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento 

del terreno. La ejecución de la unidad incluye: 

- Extracción selectiva y acopio de la tierra vegetal existente en la obra. 

- Preparación del terreno. 

 

- Aportación a la obra de la tierra vegetal procedente de acopio. 

- Extendido de tierra vegetal. 

 

6.2.4.PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA 

 

Para asegurar una adecuada protección de la fauna amenazada, de forma previa al comienzo de las 

obras un equipo especializado efectuará una inspección visual de toda la superficie afectada, incluyendo 

instalaciones auxiliares, zonas de préstamo, vertederos y caminos de acceso, con objeto de detectar la 

presencia de ejemplares de especies protegidas con dificultad de movimiento (nidadas, camadas o 

puestas) que puedan ser afectadas por las obras. En caso de detectarse su presencia deberá diseñarse 

un plan de actuación en coordinación con la autoridad competente de la Xunta de Galicia. 

 

6.2.5.PLANTACIONES 

 

Se entiende por plantaciones el conjunto de operaciones necesarias para el correcto establecimiento y 

el enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de especies vegetales con un cierto desarrollo 

procedentes de vivero. Se incluyen en esta unidad el suministro de planta a la obra, la plantación, el 

acondicionamiento del arce de papel y las hortensias, tutorado, abonado, primer riego y los trabajos de 

conservación y mantenimiento posterior, durante el periodo de garantía de la plantación. 

 

APERTURA Y CONFORMACIÓN DE HOYOS 

La apertura de hoyos consiste en el vaciado mediante excavación de cavidades aproximadamente 

prismáticas de dimensiones tales que permitan la correcta instalación y desarrollo posterior de las raíces 

de la planta a introducir. 

El  hoyo de plantación debe ser como mínimo 15 cm más ancho que la anchura de las raíces y al menos 

15 cm más profundo. En todos los hoyos, la apertura debe realizarse de forma manual, bien con azada, 

pala, o ahoyador, soportado por una o dos personas. 

Se actuará conforme a lo establecido en el Anejo de Impacto Ambiental. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

330.0010 𝑚2 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y 

TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, FORMACIÓN DE ACOPIOS, ESCARIFICADO DE TALUDES, 

EXTENDIDO SOBRE TALUDES Y ZONAS A REVEGETAR Y PERFILADO. 

ud SUMINISTRO, APERTURA DE HOYO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO DE HORTENSIA DE 0,1 A 0,2 M. DE 

ALTURA. 

ud ARCE GRISEUM (ARCE DE PAPEL) DE 5 METROS DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y 

PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M, INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, 

ABONADO, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO. 
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CAPÍTULO VII: GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

 

 

7.1. DEFINICIÓN 

 
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas necesarias para 

proveer la confianza adecuada de que la estructura, componentes e instalaciones se construyen de 

acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 

La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobación 

de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. 

El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

7.2. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CONTRATISTA 

 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad. La Dirección de Obra 

evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes 

conceptos:  

ORGANIZACIÓN 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. El 

organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con las necesidades y 

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. El 

responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su función. 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y PLANOS 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo deben ejecutarse de 

acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos análogos que  

 

 

desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto. El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 

posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra con la suficiente antelación al 

comienzo de los trabajos. 

CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar 

documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. La documentación a presentar 

para cada equipo o material propuesto será como mínimo la siguiente: plano de equipo, plano de detalle, 

documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la información 

precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo, materiales que componen cada elemento 

del equipo, normas de acuerdo con las cuales ha sido disecado, procedimiento de construcción, y normas 

a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizarse en banco y 

cuáles en obra. Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material 

está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 

procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 

manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

PROCESOS ESPECIALES 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y controlados 

por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los 

códigos, normas y especificaciones aplicables. El programa definirá los medios para asegurar y 

documentar tales requisitos. 

INSPECCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en 

el presente Pliego. El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 

este apartado. 
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GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de forma que se 

consiga una evidencia final documentada de la calidad de las actividades y elementos incluidos en el 

programa de garantía de calidad. El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la 

documentación relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la 

Dirección de Obra. 

 

7.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por cada actividad o fase 

de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. La Dirección de 

Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 

comentarios.  

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad serán entre otras, 

las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Control de soldaduras. 

- Control geométrico de explanaciones. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Obras de fábrica. 

- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos cuando 

sean aplicables: 

- Descripción y objeto del plan. 

- Códigos y normas aplicables. 

- Materiales a utilizar. 

- Planos de construcción. 

- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

 

 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Mercado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencias de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y 

pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra. Para cada operación se indicará, siempre 

que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de la 

organización del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la 

Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o firmas en el 

programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos 

programados por las distintas organizaciones implicadas. 

 

7.4. ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 

Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 

cumplimiento del Pliego de Prescripciones serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del 

Proyecto. 

En particular, todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar en 

cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o de la normativa general que sea de 

aplicación al presente proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresamente se especifique 

lo contrario. 

 

7.5. NIVEL DE CONTROL DE LA CALIDAD 

 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los Planos se especifican el tipo y número de 

ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los 

trabajos. Los ensayos para el buen desarrollo de las obras pueden también realizarse a juicio del 

Ingeniero Director de las mismas. 
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Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios 

para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. Todos los ensayos se 

consideran a todos los efectos incluidos en los precios de las diferentes unidades de obra. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 

adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de controles de 

calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista 

siempre que su importe no supere al 1% del presupuesto líquido de ejecución total de la obra, incluso las 

ampliaciones, si las hubiere. 

 

7.6. PAPEL DEL DIRECTOR DE OBRA 

 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de calidad de las 

obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. Para la realización de dichas tareas con 

programas y procedimientos propios tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, 

fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad 

del Contratista o subcontratista del mismo. 

El Contratista suministrará a su costa todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará facilidades 

para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta del Promotor si como 

consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado. 

- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 

unidades de obra que hayan sido previamente rechazados por la Dirección de Obra. 
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CAPÍTULO VIII: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

 

8.1. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, las obras 

contratadas se pagarán como Trabajos a precios unitarios, aplicando los precios unitarios a las unidades 

de obra resultantes. Asimismo, podrán liquidarse en su totalidad o en parte por medio de partidas 

alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se 

establecerán basándose en las cubicaciones deducidas de las mediciones. Las mediciones son los datos 

recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios 

realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se 

realizarán por la Dirección de Obra quien la presentará al Contratista. 

El Contratista está obligado a pedir a su debido tiempo la presencia de la Dirección de Obra para la toma 

contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

 

8.2. CERTIFICACIONES 

 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, todos los 

pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactará, al fin de cada mes, una relación valorada provisional de los trabajos 

ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la certificación correspondiente, 

procediéndose según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los 

contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Dirección 

de Obra. 

 

 

 

Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución de los trabajos. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 

certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y considerándose los 

abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de 

Adjudicación. A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de la certificación 

definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará deduciéndose la retención de 

garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o 

Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera 

que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por 

administración y el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

 

8.3. PRECIOS DE APLICACIÓN 

 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar serán los que resulten de la 

aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta a todos los precios correspondientes del 

proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los correspondientes subapartados 

del Apartado 5 de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja al ser sustituido un material de 

préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa por otro obtenido en los trabajos efectuados en 

la propia obra. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni reserva la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 

uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 

diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Estos precios incluirán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados 

y, en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente 

en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de obra, 

así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 

contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Licitación o 

Contrato de Adjudicación, están incluidos, además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique  

expresamente que serán pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el 

Cuadro de Precios Nº 1, comprendiendo todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que 

al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta 

en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen. 

 

 

 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

 

8.4. PARTIDAS ALZADAS 

 

Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto vienen calificadas en el mismo como a justificar o 

bien de abono íntegro y se abonarán conforme se indica en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Se consideran como a justificar aquellas partidas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra con precios unitarios. Se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 

condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes, previa justificación de las 

obras y trabajos que con cargo a ellas hayan sido ejecutadas. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar 

no figuren incluidos en los cuadros de precios, se valorará de acuerdo a los precios contradictorios que, 

en su caso, hubiera aprobado la Dirección de Obra y con arreglo al resultado de las mediciones 

correspondientes, aplicando los criterios expuestos en el anterior apartado. 

Las partidas alzadas que figuran como de abono íntegro indican de modo expreso y conciso a qué tipo 

de obras son aplicables, y para la realización de las obras allí especificadas, el Contratista no podrá 

reclamar de la Dirección Técnica el abono de cantidades suplementarias. 

El abono de este tipo de partidas alzadas (las de abono íntegro) no se incluirá en certificación hasta que 

la Dirección de la obra tenga constancia de que se hayan realizado por completo los trabajos por los que 

se disponen, y en caso de que no hayan sido necesarias, no se abonarán. 

 

8.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y 

repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
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No obstante, si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las 

condiciones estipuladas en los Pliegos fuese sin embargo admisible a juicio de la Dirección de Obra, 

podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, 

salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 

dentro del plazo contractual establecido. 

 

8.6. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 

distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la 

totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las labores u operaciones que 

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 

dejarlas incompletas. 

 

8.7. VALORACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EXCESO 

 

Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Dirección Técnica, o 

autorizados por esta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de 

la unidad correspondiente, o si en las prescripciones relativas a medición y abono de la unidad de obra 

en cuestión así queda establecido. 

Únicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que así está 

contemplado en este pliego. El precio de aplicación para estos excesos abonables es el mismo precio 

unitario de la obra no ejecutada en exceso. 

 

 

 

 

8.8. VALORACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

 

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medición 

para su valoración es la correspondiente a la obra realmente ejecutada. 

 

8.9. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no existieran precios 

en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el 

Contratista los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 

formación de los nuevos precios serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 

descomposición de precios del presente proyecto en lo que pueda serles de aplicación. 

En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 

observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al 

Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de Obra. 

 

8.10. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

En todos los aspectos referentes a la revisión de precios (plazos cuyo cumplimiento da derecho a 

revisión, fórmulas a tener en cuenta, etc.) el Contratista deberá atenerse a las prescripciones contenidas 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato. 

Se seguirá al Orden Circular 316/91 P y P sobre instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas 

polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.  

En función de las partidas que conforman el Presupuesto de la obra se fija como fórmula de revisión de 

precios la definida en el Anejo Nº 25: Revisión de Precios del Documento Nº1: Memoria, del presente 

proyecto. 
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8.11. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no existieran precios 

en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el 

Contratista los correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la 

formación de los nuevos precios serán los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la 

descomposición de precios del presente proyecto en lo que pueda serles de aplicación. 

En todo caso, la fijación del precio se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Administración a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las 

observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia se liquidará provisionalmente al 

Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de Obra. 

 

8.12. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hacen 

imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la decisión de abonar 

de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. 

Para la ejecución de estos trabajos la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista, 

pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra. 

Las liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos: 

- Empleo de mano de obra y materiales. 

- Empleo de maquinaria y equipo auxiliar. 

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo de maquinaria o equipo 

auxiliar del Contratista para la ejecución de los trabajos o prestaciones de servicios pagados por 

Administración se abonarán al Contratista por aplicación del importe de ejecución por contrata. 

 

 

 

 

El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente: 

𝐼 = (𝐽 + 𝑀)(1 + 𝑛) 

En donde: 

𝐽 es el importe total de mano de obra. Se obtiene aplicando al total de horas trabajadas por el 

personal obrero de cada categoría directamente empleado en estos trabajos la tarifa media 

horaria correspondiente, según baremo establecido en el contrato en el cuadro de precios 

elementales de "ejecución material", incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y 

porcentaje de útiles y herramientas. 

𝑀 es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios elementales de 

"ejecución material" incluidos en el contrato a las cantidades utilizadas. En caso de no existir algún 

precio elemental para un material nuevo se pedirán ofertas de dichos materiales de conformidad 

entre el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los 

abonos. 

𝑛 es el porcentaje de aumento sobre los conceptos anteriores que cubre los demás gastos, gastos 

generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución por contrata". Este porcentaje se 

definirá en el contrato en el cuadro de precios. 

En ningún caso se abonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido aprobados 

previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

Se abonará también al Contratista una remuneración según tarifa en concepto de utilización de la 

maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios. Se empleará una tarifa 

según el tipo de maquinaria, expresada en un tanto por mil del valor de la máquina por hora efectiva de 

utilización (o bien por día natural de utilización). 

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente para ejecutar un 

trabajo por administración por decisión de común acuerdo reflejado por escrito entre la Dirección de Obra 

y el Contratista, se empleará también la fórmula anterior, pero se asegurará al Contratista una 

remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, expresada también en un tanto por mil del 

valor de la máquina por día natural de inmovilización. 

En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este motivo. 
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Además, en este caso se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los 

gastos de montaje y desmontaje, si los hubiera, según la fórmula anterior. Los importes obtenidos por 

todas las expresiones anteriores se incrementarán también en el mismo porcentaje n, anteriormente 

citado, que cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución 

por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles complementarios 

que sean precisos. 

 

8.13. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el 

cumplimiento del Programa de trabajos todos los permisos que se precisen para la ejecución de las 

obras. Los gastos derivados de la obtención de estos permisos serán siempre a cuenta del Contratista. 

Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 

instalaciones, explotaciones de canteras, préstamos o vertederos y obtención de materiales. 

Serán también por cuenta del Contratista: 

- Los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos 

parciales de las mismas. 

- Los gastos de construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria o materiales. 

- Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los gastos de construcción y conservación de desvíos provisionales para mantener la vialidad y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como la 

adquisición de aguas. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los gastos de apertura o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de 

materiales al lugar de las obras. 

 

 

 

- El coste del mantenimiento de los accesos a viviendas y fincas existentes en la zona afectada por 

las obras durante la ejecución de las mismas. 

En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra causa que la 

motive, serán por cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la 

retirada de los medios auxiliares empleados en la ejecución de las obras o ubicados en la zona de 

ejecución. 
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CAPÍTULO IX: VARIOS 

 

 

9.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Las disposiciones legales a cumplir en materia de gestión de residuos son las siguientes: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la MAM/304/2002. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

- Lista Europea de Residuos (LER) de conformidad con la letra a) del Artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE, sobre residuos, y con el Apartado 4 del Artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre 

residuos peligrosos. 

- Directiva 75/442/CEE sobre residuos. 

- Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embalses. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la 

Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio. 

 

9.1.1.MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 

Son tan importantes como las medidas de gestión de residuos producidos en obra son las medidas 

encaminadas a reducir o evitar en lo posible la generación de residuos. 

 

 

 

Una minimización de los residuos generados se entiende como el conjunto de acciones organizativas, 

operativas y tecnológicas necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, mediante 

la reducción y reutilización de los mismos en el origen. Así pues, es imprescindible que la primera acción 

asociada a la gestión de los residuos sea intentar reducir el volumen de residuos en el emplazamiento 

donde se generan. Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 

que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la cantidad de 

estos. Los residuos han de permanecer bajo control desde el primer momento, debiendo disponerse los 

contenedores más adecuados para cada material sobrante, porque si se mezclan con otros diferentes la 

posterior separación incrementa los costes de gestión. 

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos que se 

generen durante la ejecución de las obras, separándolos en el momento en que se generan y 

depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en el emplazamiento previsto en obra. 

 

9.1.2.OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Las operaciones de gestión propuestas para cada tipo de residuo generado serán valorización, 

reutilización, reciclaje, eliminación o tratamiento especial. 

VALORIZACIÓN 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de construcción es aprovechar las materias, 

subproductos y sustancias que contienen. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y también evita 

que se produzca mala práctica de eliminación mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 

sea posible el impacto medioambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar 

donde se producen. 
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REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, 

si con pequeñas o nulas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 

económico es más alto. 

En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos 

compleja y costosa que el reciclaje. 

RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 

transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de construcción y demolición determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos (hormigones 

y obras de fábrica principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han 

pasado un proceso de criba y machaqueo. 

ELIMINACIÓN 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Si los residuos están 

formados por materiales inertes se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que no alteren 

el paisaje. Si los residuos son peligrosos han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 

específico para productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 

especial para que no sean una amenaza para el medio. 

 

9.1.3.MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 

El objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y 

desechos, sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o 

subterráneas durante la ejecución de esta obra. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de 

reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 

 

 

 

PUNTOS LIMPIOS 

Los puntos limpios son espacios dentro de la obra diseñados acorde con los objetivos de un 

almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes, que permita la valoración y el reciclaje 

posterior de los residuos allí almacenados. Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de 

almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares, situados en un lugar concreto 

de la obra que permite tener a los residuos controlados y delimitados, evitando así que sean peligrosos 

para la salud de los trabajadores y vecinos, y para el medio ambiente. 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente 

servicio de recogida con el gestor autorizado con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) para que 

no se acumulen dichos residuos y contarán con una señalización propia. 

La recogida periódica será establecida en función del tipo de residuos, su peligrosidad, su capacidad de 

almacenamiento, etc. siempre cumpliendo la normativa legal existente en relación a la acumulación de 

residuos peligrosos (bajo ningún concepto más de seis meses). La posible generación de lixiviados por 

los residuos peligrosos y no peligrosos será recogida en los propios contenedores de residuos, así como 

por los cubetos de retención de hormigón, creados en la obra para evitar fugas de lixiviados y vertidos 

accidentales en el perímetro del punto limpio. 

Las zonas de influencia de los residuos peligrosos y no peligrosos abarcan el conjunto de la obra en 

actividad. 

En cada una se señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización 

de los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. 

Al final de la vida útil de cada punto limpio, o al término de la obra, se procederá a desalojar la zona de 

contenedores y elementos accesorios (techados, barandillas, etc.) y se procederá a la restauración de 

las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

- Residuos no peligrosos: 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, 

distintos según el tipo de desecho algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el 

tipo de residuo. 
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Cada uno de estos define una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y 

según los requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos 

de recogida). La recogida de los residuos acumulados en los puntos de recogida y su traslado a los 

puntos limpios corre a cargo de personal y medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 

El correcto funcionamiento de este sistema incluye una minuciosa limpieza al final de la obra de toda 

el área afectada y una posterior restauración del entorno. 

- Residuos peligrosos: 

Previamente se debe analizar la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en la obra, 

sobre todo en relación a su naturaleza, características de peligrosidad, posibles daños, afecciones 

a la naturaleza y al entorno, estudio de contenedores y formas de almacenamiento, sistema de 

recogida, gestores homologados, ubicación de los puntos limpios, etc. 

Debido a la naturaleza de los residuos peligrosos, se dedicará especial atención a la gestión de 

estos, ya que, de modo contrario, es posible que una gestión inadecuada ocasione daños al medio 

ambiente y a los trabajadores, y molestias a los vecinos. 

CONTENEDORES 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. 

En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y 

las condiciones de aislamiento deseables. 

Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los puntos limpios, 

mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño y mayor 

movilidad. Probablemente, la mayor parte de los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos 

diseñados para los residuos urbanos. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los 

contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal 

modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. 

 

 

 

 

 

Además de ello, los trabajadores de la obra recibirán charlas informativas que aseguren su conocimiento 

en la gestión de residuos, diferenciación de los contenedores, formas de almacenamiento y segregación 

de cada residuo, etc. 

Independientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

Respecto a los residuos peligrosos, es importante resaltar que la Ley 10/98 de Residuos obliga a los 

productores de este tipo de residuos a separarlos en origen, envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. 

Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores 

debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

Las etiquetas deben contener: 

- Tipo de residuos. 

- Nombre del productor. 

- Código de identificación. 

- Fecha de envasado. 

- Pictograma que indique las características físico-químicas, toxicológicas y efectos específicos 

sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

- Aceites usados. 

- Líquidos hidráulicos. 

- Envases contaminados. 

- Absorbentes, materiales de filtración o ropas protectoras contaminadas. 

- Filtros de aceite. 

- Disolventes. 

- Desengrasantes. 

- Refrigerantes y anticongelantes. 

- Tierra y piedras contaminadas. 

- Baterías. 

- Tóner de impresoras. 

- Trapos de limpieza contaminados. 
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En el caso de los residuos peligrosos, su almacenamiento no podrá excederse por un período superior 

a seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

 

 

En A Coruña, Junio de 2022 

El autor del proyecto, 

 

David Santiago Vázquez Novo 
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